

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓๙๔ /๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตามหนังสือมอบ อำนาจลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีซัน การก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๘/๑ หมู่ ๒ ตำบล/แขวง ป้อมมัง อำเภอ/เขต รามัน จังหวัด ยะลา โดยนายอาซีซัน มูขอ ผู้มีอำนาจลง นามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๑๐๗๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพักเกษตรกร หมู่ที่ ๒ - ชุมชนมะตือลง ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๕๔๕.๐๐ ตารางเมตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา + บันทึกการต่อรองราคา	จำนวน	๓	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน	๔	หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดแบ่งงวดงาน	จำนวน	๒	หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	๑	หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพ	จำนวน	๘	หน้า

ควบคุมงาน+หนังสือรับรองช่างควบคุมงานก่อสร้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง



๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดแบบป้าย + แบบแปลน

จำนวน ๑๑ หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ รายละเอียดเงื่อนไขการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

จำนวน ๓ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ยะลา เลขที่ ๑๐๐๐๔๓๖๔๒๕๒๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน .๑๖๗,๕๕๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ...๕..(ห้า..) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๓๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๑๙,๒๒๔.๓๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ จำนวน ๓ งวดงาน (ตามรายละเอียดภาคผนวก ๓) ดังนี้

(นายระเด่น สมะแอ)

ร(ลงชื่อ)องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๙๗,๔๔๓.๓๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพักเกษตรกร หมู่ที่ ๒-ชุมชนมะตือลง ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (๗๒.๑๔.๑๐.๐๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๙๙๖,๒๕๒.๓๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพักเกษตรกร หมู่ที่ ๒-ชุมชนมะตือลง ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (๗๒.๑๔.๑๐.๐๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๗๕๗,๒๖๔.๔๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าให้ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะมะเอ)

(ลงชื่อ).....
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
ผู้รับจ้าง



๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไปแล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยมิชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคล เหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะเอ) ผู้ว่าจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....



ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน


ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
ผู้รับจ้าง



ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๘,๓๗๘.๐๐ - บาท (แปดพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น


การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....



ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ก่อสร้าง

๒๒.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาหรือปวช. ปวส. หรือเทียบเท่าในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำ สูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอาชีวิน มุขอ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุณฉิรา วรรณพัฒน์)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๖๗๑๖๑๕๑๔

เลขคู่มือสัญญา ๖๔๐๙๒๒๐๒๔๗๖๔



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100043642523

วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนปราจิณ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย น.ส.ณิชากร ชุนละอง และ น.ส.จุฑามาศ ปราบพาลา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีซีเอ็น การก่อสร้าง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านพักเกษตรกร หมู่ที่ 2-ชุมชนมะดีออง ตำบลโกตาขารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 394/2564 ลงวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน

167,550.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 167,550.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(น.ส.ณิชากร ชุนละอง)

(น.ส.จุฑามาศ ปราบพาลา)

ผู้ค้ำประกัน


ลงลายมือชื่อ

(นางนารี สามเสารี)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(น.ส.นิตติยา ไทเหม็ลียง)

พยาน



การยืนยันหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนี้ค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผู้มอบหมาย (1) สำเนาที่ยกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 4 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-19230714-1-1 : -
2261265

EFF_C_1_NY_PLUS

K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

ที่ ยล. 001078



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953550000466

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีซัน การก่อสร้าง
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอาชีชัน มุขอ

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน
19,900,000.00 บาท

2. นายอาหะมะ ยะเลซุ

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน
100,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอาชีชัน มุขอ/

4. ชื่อจำกัดชานาจอหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 48/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบือมิ่ง อำเภอรามีน จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 22 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 1 แผ่น

โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารนี้ต่อประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ



(นายระเด่น สมะแอ)

รองผู้จัดการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

นางบุณธิดา วรรณพัฒน์



(นางสาวบงกช จันทร์หอม)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความตามท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จัดพิมพ์ ให้บริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ ยล. 001078



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 001078

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2563
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

เอกสารนี้ใช้สำหรับการยื่นขอจดทะเบียน



.....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง
นายอภิรักษ์ 2780
(.....)
(ลงชื่อ)พยาน
(.....(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์).....)
(ลงชื่อ)พยาน
นางบุณธิรา วรรณพัฒน์
(.....)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

“จับเข่าคุย ไม่บังคับ” ให้บริการ
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ว.บ (พิเศษ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค่าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิก ให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือในเครดิต ด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีกวิธีอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ในท้องถิ่น
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ บัญชีพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการจัดตั้งบริษัท
- (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพอากร และกฎหมายอื่น
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินในบุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ปรึกษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับค่าการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่กวดงอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบริลิ่ง
- (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (19) ประกอบกิจการซักยัดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ในแก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 Department of Business Development
 Ministry of Commerce
 โทร. 02 528 7600

"บริการ มีประสิทธิภาพ"
 Creative Services
 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บัตรประจำตัวประชาชน 3 9501 00630 85 ?

ชื่อและชื่อสกุล นาย อาชีวิน มุขอ

ชื่อ Mr. Aswin Muek

เกิดวันที่ 29 ต.ค. 2525

Date of Birth 29 Oct. 1982

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 48/1 หมู่ที่ 2 ต.บึงมะลิ อ.สามโก้ จ.อยุธยา

5 พ.ย. 2558

วันออกบัตร 5 Nov. 2013

28 ต.ค. 2565

วันบัตรหมดอายุ 28 Oct. 2022

9501-04-11050847

เอกสารนี้ใช้สำหรับการยื่นขอเงินกู้



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายอดิษฐ์ ฐา

(ลงชื่อ).....พยาน

ประเทศไทย (นาย พงษ์สิงห์) THAILAND

(ลงชื่อ).....พยาน

นางบุณชรีรา วรรณพัฒน์

BORA-16-02



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๕๕๘ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการ
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพักเกษตรกร หมู่ที่ ๒ - ชุมชนมะตือลง ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยวิธีคัดเลือก

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านพักเกษตรกร
หมู่ที่ ๒-ชุมชนมะตือลง ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นายสรรเพชญ์ กุลวิจิตร ประธานกรรมการฯ

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒. นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์ กรรมการ

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

๓. นายอามัน ตาเละ กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญ
ชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสมบุรณ์ เสนพงษ์ ประธานกรรมการฯ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

๒. นายเจ๊ะฮาซัน หะยีเจะและ กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓. นายอสมิต ตาเละ กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่
กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว.๘๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ผู้ควบคุมงาน

๑. นายชูไฮมี ชุมนุมพันธ์

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาอาวุโส

๒. นายนิศรุต เจ๊ะชู

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 394/2064
ฉบับใบเสนอราคา
ลงวันที่ 28 ก.ย. 2564

ผนวก..... 1 มีหน้า..... 1 ถึง..... 3
จำนวน..... 3 (ฉบับ)

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก

ผนวก..... 1 หน้า..... 1

1. ข้าพเจ้า นาย. ชัยน เทศธรรณ อยู่เลขที่ 48/1 หมู่ที่ 2 ถนน.....

ตำบล/แขวง..... ป้อม อำเภอก. รัตน จังหวัด. ยะลา โทรศัพท์..... 0862969177

โดย นาย. ชัยน เทศธรรณ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในรายละเอียดพัสดุ และการยื่นขอเสนอโดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล.51004/1720 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ก่อสร้างถนน ดสล. สยขันธ์หูกเกษง หมู่ที่ 2 - ชุมชนมณีเฉลิม

ท. โกศนุร 0-กม.จ. ยล. โคตรไต่ตมสีก

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในแนบท้ายใบเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,336,100.๐๐ บาท (๔ ล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งบาทถ้วน)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 219,878.51 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือกและ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่

"องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน



.....

/หากข้าพเจ้า...

.....

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกปรับค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคาขายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือ ตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564


(นายอะฮัน มุฮอ)
ตำแหน่ง วิศวกร

ประทับตรา (ถ้ามี)

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด็น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
(นายอะฮัน มุฮอ)

(ลงชื่อ).....
(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางบุณธิดา วรรณพัฒน์)



บันทึกการต่อราคา
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 394/2564
ในการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพักเกษตร หมู่ที่ ๒ - ชุมชนมะดือลง
ลงวันที่ 2-8-ก.ค. 2564 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หน้า 3
ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่ ยล ๕๑๐๐๔/๑๗๑๕ - ๑๗๒๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมเสนอราคางานจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพักเกษตร หมู่ที่ ๒ - ชุมชนมะดือลง ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา วงเงินงบประมาณ ๓,๓๖๔,๐๐๐.- บาท ราคาากลางของทางราชการ ๓,๓๗๖,๑๓๖.๒๙ บาท จำนวน ๙ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ซึ่งในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย

๑. หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริง เสนอราคา ๓,๓๖๓,๐๐๐.- บาท
๒. หจก.ซีซัน การก่อสร้าง เสนอราคา ๓,๓๖๑,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๒ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้เสนอราคา ทั้ง ๒ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ โดย หจก.ซีซัน การก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓,๓๖๑,๐๐๐.- บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาากลางของทางราชการและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ต่อราคาให้ลดวงเงินลงอีก ซึ่ง หจก.ซีซัน การก่อสร้าง ยินดีลดวงเงินให้ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๓,๓๕๑,๐๐๐.- บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน กำหนดส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวเดชน สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับมอชองทาง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นางศานัน ๒๗๐)
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์) (นายสรรเพชญ์ กุลวิจิตร)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางบุณธิดา วรรณพัฒน์) (นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอามัน ดาละ)

ฉบับที่ 394/2564
 ลงวันที่ 28 ก.ย. 2564


ผนวก..... 2 มีหน้า..... 4 ถึง..... 4
 จำนวน..... 4 (ฉบับ)
 ผนวก..... 2 หน้า..... 1

ชื่อโครงการ ข้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพักเกษตร หมู่ที่ 2 - ชุมชนมะตือลง ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคารวม	หมายเหตุ
	1. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.1 งานดิน (EARTWORK)								
	1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ								
1	1.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	1,514.00	1.77	2,679.78	1.3795	2.44	3,696.76	
	ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)								
	1.1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)								
2	1.1.2.1 งานตัดคันทาง (EART EXCAVATION)	ลบ.ม.	560.00	46.67	26,135.20	1.3795	64.38	36,053.51	
	1.1.3 งานดินตัดคันทาง (EMBANKMENT)								
3	1.1.3.1 งานดินถมคันทาง (EART EMBANKMENT)	ลบ.ม.	252.00	149.63	37,706.76	1.3795			
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURESE)								
	1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASE)								
4	1.2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	196.00	192.06	37,643.76	1.3795	264.95	51,929.57	

(ลงชื่อ).....
 (นางระเด่น สะมะแอ)
 ผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 28641 การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ) นาย.....
 (นางอรวรรณ วรรณพัฒน์)
 (ลงชื่อ).....
 (นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)
 (นางบณิธา วรรณพัฒน์)




เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 394/2564
 28 ก.ย. 2564 บัญชีปริมาณงาน

ผนวก.....หน้า.....

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพักเกษตรกร หมู่ที่ 2 - ชุมชนมะค้อตอง ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคารวม	หมายเหตุ
	1.2.2 งานรองวัสดุใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)								
5	1.2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	177.25	512.98	90,925.71	1.3795	707.66	125,412.11	ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายก อบจ. ยะลา (ลงชื่อ) นายอภิรักษ์ งาม (ลงชื่อ) นายอภิรักษ์ งาม
	1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURESE)								
	1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)								พยาน (นางพัญญา พรพรมสงฆ์) พยาน (นางเบญจรีา วรรณพัฒน์)
6	1.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,545.00	452.71	1,604,856.95	1.3795	624.51	2,213,900.16	
7	1.3.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	345.00	141.33	48,758.85	1.3795	194.96	67,262.83	
8	1.3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	709.00	71.17	50,459.53	1.3795	98.18	69,608.92	



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 394/2564


ลงวันที่ 2.8.พ.ย. 2564 บริษัท ปริมาผลงาน

ผนวก..... 2 หน้า 3

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพักเกษตร หมู่ที่ 2 - ชุมชนมะค้อลง ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย (ลงชื่อ)..... x FN (นายระเด่น ลิ้มมะแอ)	ราคารวม	ผู้ว่าจ้าง
	1.4 งานทางเชื่อม						รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		ผู้ว่าจ้าง
	1.4.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)						(ลงชื่อ) นายกองศักดิ์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		ผู้ว่าจ้าง
	1.4.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)						(นางอาชอน 2/10)		ผู้ว่าจ้าง
9	1.4.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	515.00	452.71	233,145.65	1.3795	(นางเพ็ญมา พรประสงฆ์)	624.51 x 321,624.42	พยาน
10	1.5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	32.00	1,015.77	32,504.64	1.3795	(นางบุณธิรา วรรณพัฒน์)	1,401.25 x 44,840.15	พยาน
11	1.5.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	19.00	1,998.34	37,968.46	1.3795		2,756.71 x 52,377.49	
12	1.5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	20.00	2,712.34	54,246.80	1.3795		3,741.67 x 74,833.46	
								3,113,575.76	



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 394/2564
 ลงวันที่ 28 ก.ย. 2564 ขั้วปริมาณงาน

ผนวก..... 2 หน้า..... 4

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพักเกษตรกร หมู่ที่ 2 - ชุมชนมะค้อลง ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคารวม	หมายเหตุ
	1.6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)								
	1.6.1 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)								
	1.6.1.1 เสาป้าย (SIGN POST)								
13	1.6.1.1.1 เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.S.SIGN POST 0.12 x 0.12 M.)	ม.	3.00	378.64	1,135.92	1.3795	522.33	1,567.00	
14	1.6.1.2 แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	ตร.ม.	0.72	3,069.87	2,210.31	1.3795	4,234.89	3,049.12	
	1.6.2 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)								
15	1.6.2.1 TERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW)	ตร.ม.	26.50	299.00	7,923.50	1.3795	412.47	10,930.47	
16	1.6.2.1 TERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (WHITE)	ตร.ม.	151.40	299.00	45,268.60	1.3795	412.47	62,448.03	

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ) นายระเด่น สมะแอ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ) นายอนุชิต นามะ

ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ) นายอนุชิต นามะ

SEESUN CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

ตัวอักษร (เงินสามล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบลบาทถ้วน).....พยาน
 (นายอนุชิต นามะ)
 ผู้เสนอราคา..... (นายอนุชิต นามะ)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางอนุชิต นามะ)
 หัวหน้าผู้จัดการ.....พยาน
 (นางอนุชิต นามะ)

รวมราคาค่าก่อสร้าง	3,191,570.38
บวกเพิ่ม 5% ของราคา (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	3,351,148.90
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างสุทธิ	3,351,000.00

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

394/2564
28 ก.ย. 2564

หมวด..... 3 มีหน้า..... 1 ถึง..... 2

ลงวันที่..... รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน..... 2 (ฉบับ)

งานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพักเกษตร หมู่ที่ 2 -ชุมชนมะตือลง ตำบลโกตาบารู

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

..... หมวด..... 3 หน้า..... 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 597,483.30.-บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบสตางค์) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
- งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)
- งานตัดดินคันทาง
- งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก
- งานดินถมคันทาง
- งานรองพื้นทางลูกรัง
- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ปริมาณงาน 600 ตารางเมตร
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน 600 ตารางเมตร
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint)
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 จำนวน 90 วัน

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 996,252.30 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทสามสิบสตางค์) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ปริมาณงาน 1,600 ตารางเมตร
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน 1,600 ตารางเมตร
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint)
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 จำนวน 30 วัน

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นางอารีย์ 2750)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางบุณธิดา วรรณพัฒน์)



งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 1,757,264.40 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบสี่บาท สี่สิบสตางค์) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint) แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint) แล้วเสร็จ
- งานทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของงาน และงานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดของ

โครงการจนแล้วเสร็จเรียบร้อย


ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 จำนวน 90 วัน

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นาย.....) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางงศทิณณา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางบุณธรีฯ วรรณพัฒน์)



ลงวันที่ 28.8.2564 สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าจ้าง) จำนวน..... 1 (ฉบับ)

๑. ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

P = (Po) x (K) หมวด..... 4 หน้า..... 1

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือ บวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo

๒.๒ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วย ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๓๕ Ct/Co + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

๒.๓ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร K = ๐.๓๕ + ๐.๒๐ It/Io + ๐.๑๕ Ct/Co + ๐.๑๕ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งในแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Handwritten signatures and official stamps. One stamp is from 'S-SUN CONSTRUCTION' (SUN CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP). Another stamp is from 'กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ' (Ministry of Commerce). There are also handwritten notes in Thai and English.

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๔/๒๕๖๔ ผแนวก..... 5 มีหน้า..... 1 ถึง..... 5
ลงวันที่ 28 ก.ย. 2564 หนังสือรับรอง จำนวน..... 5 (ฉบับ)

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผแนวก..... 5 หน้า..... 1
เขียนที่ 181 ม.2 ต.ป้อมวิศ.พรม ๑.ยลา
วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายอลัง งาม อายุ 27 ปี
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนน.....
ตรอก/ซอย..... ตำบล บลจ. อำเภอ ชิงอ จังหวัด นครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ 073361061 สถานที่ทำงาน นก. ชัยน การก่อสร้าง
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท วิศวกร สาขา โยธา
แขนง รางรถไฟ ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ทย-๒๓๓๒
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด ก่อสร้าง ถนน ดลค. ฝายบ้านห้วยเกอศ ๒.๒ - ๒๕๓๓ ๒๕๓๖ ต.โกบราณ ต.นง
จำนวน..... 1..... โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,
แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะแอ) วิศวกร
นายอลัง งาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก.
(ลงชื่อ)..... นายกองคำการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ)..... (นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์) พยาน
(ลงชื่อ)..... (นางบุณธีรา วรรณพัฒน์) พยาน
(ลงชื่อ)..... (นาย.....) พยาน
(ลงชื่อ)..... (นาย.....) พยาน


คำเตือน

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 394/2564
ลงวันที่ 2.8.ค.ย. 2564.....

ผนวก..... 5 หน้า..... 2

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
กรมพร.ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๖๓



ชื่อ นายนัลลิม อาณา
เลขที่ ๑๙๕๘๙๐๐๑๗๐๓๒๖
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขา ภาควิศวกร ๒๖.๕๘๓๓๒
วันออก 30 ก.ค. 2561 วันหมดอายุ 29 ก.ค. 2566
ใบอนุญาต ก.ค. ๒๕๖๑ เลขที่ 255526
วันออก 1 ก.ค. 2561 วันหมดอายุ 29 ก.ค. 2566

(Signature)
นาย นัลลิม อาณา

(Signature)
(นายนัลลิม อาณา)



(Signature)

ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)
รองผู้จัดการส่วนงานโครงการก่อสร้าง
221832
(ลงชื่อ) *(Signature)*
นางต๋อง
(ลงชื่อ) *(Signature)* พยาน
(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)
(ลงชื่อ) *(Signature)* พยาน
(นางบุณธิดา วรรณพัฒน์)




เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 394/266
ลงวันที่ 28.8.2564

ผนวก 5 หน้า 8


หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายอินทร์ มธอ วุฒิ ปวส.
สาขา วิชาช่าง
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ถนนดินสอ-สายชั้นนอกถนน 2-6 (สายชั้นนอก) ต.โคกยาว อ.ระหาน จ.พิจิตร
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ ชัยชนะก่อสร้าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ ชัยชนะก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว


(ลงชื่อ) 
(นายอินทร์ มธอ)
ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง



(ลงชื่อ) 
(นายอินทร์ มธอ)
ผู้เสนอราคา
ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ ชัยชนะก่อสร้าง


หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) 
(นายระเด่น สมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา - บริษัท สีสันก่อสร้าง จำกัด

(ลงชื่อ) นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นายอินทร์ มธอ) 

(ลงชื่อ) 
(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์) พยาน

(ลงชื่อ) 
นางบุณธิรา วรรณพัฒน์ พยาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
 ลงวันที่ 28 ต.ค. 2564

ผนวก..... 5 หน้า..... 5



(นาย อาซีซัน มุซอ)

BORA-16-01

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นางอรัน มวอ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางบุณธิรา วรรณพัฒน์)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 394/2564
ลงวันที่ 28 ก.ย. 2564

ป้ายประชาสัมพันธ์

ผนวก..... 6 มีหน้า..... 1 ถึง..... 11
จำนวน..... 11 (ฉบับ)

2.40 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผนวก..... 6 หน้า..... 1

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1462

โครงการ : งานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพักเกษตร หมู่ที่ 2-ชุมชนมะตือลง ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน: ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 709.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,545.00 ตารางเมตร

ผู้รับจ้าง หจก.ซีซัน การก่อสร้าง ที่อยู่ 48/1 หมู่ที่ 2 ตำบลป้อมมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดย นายอาซีซัน มุซอ โทร.086-2969177
(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 24 กันยายน 2564 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 21 เมษายน 2565 รวมเป็นระยะเวลา 210 วัน (นายระเด่น สะมะแอ)

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ 3,364,000.- บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 3,376,136.29 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 3,351,000.- บาท

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(.....นางเจ็บบงก้า พรพระสงฆ์.....)
(ลงชื่อ)..... พยาบาล

1. นายชูไฮมี ชุมชุมพันธ์ นายช่างโยธาอาวุโส โทร. 0-7320-3625

1. นายสมบุรณ์ เสนพงษ์ นักบริหารงานช่าง ระดับต้น โทร.0-7320-3625

2. นายนัครูล เจ๊ะชู ผู้ช่วยนายช่างโยธา โทร. 0-7320-3625

2. นายเจ๊ะฮาซัน หะยีเจ๊ะและ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.0-7320-3625

3. นายอสมิล ตาละ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 394/2564
ลงวันที่ 28 ก.ย. 2564

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

ผนวก.....หน้า..... 6 2

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1462

โครงการ : งานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพักเกษตรกร หมู่ที่ 2-ชุมชนมะดีอกลง ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 709.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,545.00 ตารางเมตร

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2564

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

วงเงินค่าก่อสร้าง : 3,351,000.- บาท

วันเริ่มต้นประกันสัญญา :

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินอุดหนุนทั่วไป

วันสิ้นสุดการรับประกัน :



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น ตะมะแย)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

นางอรวิษา 2/ก

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

นางบุณธิดา วรรณพัฒน์



0.60 เมตร



เอกสารนี้ทำโดยสัญญาจ้างเลขที่.....
วันที่ 8 ก.ย. 2564

394/2564

ผนวก..... 6 หน้า..... 9

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพักเกษตร

บ้านพักเกษตร หมู่ที่ 2 - ชุมชนมะดี๋อลง ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 709.00 เมตร

ที่ STA. 0+000 - 0+709

รวมความยาว 0.709 กิโลเมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....
นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
นางเพ็ญสุภา พรพระสงฆ์

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางนงนุชริธา วรรณพัฒน์)



ฝ่ายสำรวจและออกแบบ / กองช่าง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านพักเกษตร หมู่ที่ 2 - ชุมชนมะดี๋อลง ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ
 ที่ STA. 0+000
 N06.45292 , E 101.34813


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 394/2564
 ลงวันที่ 2.8.ณ.พ. 2564

จุดสิ้นสุดโครงการ ฯ
 ที่ STA. 6+709
 N 06.44918 , E 101.35768



แผนที่ประเทศไทย

- สัญลักษณ์**
- ทางหลวงแผ่นดิน(กรมทางหลวง)
 - ทางโครงการฯ ที่จะทำการก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท)
 - แม่น้ำ , ลำคลอง
 - หอนางน้ำ , ท้าย
 - หมู่บ้าน
 - วัด , สุเหร่า , โรงเรียน
 - ที่ตั้ง จังหวัด ,อำเภอ




แผนที่ผังเขป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เลขาฯ	สำรวจ		นายอุดมาน ชูณี	เก็บชอบ
ช่างเทคนิค	สำรวจ		นายชัยมี ยานี	
ช่างเขียน	ออกแบบ		นายชอุ่ม ชุมภูพันธ์	
แบบแสดง แผนที่ผังเขป	เขียนแบบ		นายนิศุล เจ๊ะกู	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	เขียนแบบ		นายอสมิต ตาละ	อนุมัติ
	วิศวกร		นายเอกราช ยี่เส็น	
แบบสถาปัตย์	ช่างเขียน		นายสมบุญ ใสทอง	
ช่างเขียน	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง		นายจารึก ไชยประภา	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 394/2164
 ลงวันที่ 2.8.ก.ย. 2564

ผนวก..... 6 หน้า 6



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สมะแอ)
 (.....)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ) นายกองศักดิ์ วัฒนพัฒน์
 (นางอาชัญญา วัฒนพัฒน์)
 (.....)
 (นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)
 (.....)
 (นางบุญจิรา วรรณพัฒน์)
 (.....)
 จุดตัดเมือง 0+500




หมายเหตุ

- จำนวนที่อื่นแต่ละแถวและตำแหน่งในการวางท่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้รับจ้าง
- ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ และบ่อพักอาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- เขตทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
- งานตัด ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหินผุ, งานตัดหินแข็ง และงานตัดอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย	สำรวจ	นายสุสมาน ชูดี	เห็นชอบ	Cip
บ้านตึกเกษร หมู่ที่ 2 - ชุมชนมะดีลอง	สำรวจ	นายชัมป์ ยาบี่		
แบบลง	ออกแบบ	นายชอุ่ม ชุมมนพันธ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	อนุมติ
แปลนแบบภาค Sta. 0+000 - 0+500	เขียนแบบ	นายศุภกร เจริญ		
	เขียนแบบ	นายอลมิล ตาตะ		
	วิศวกร	นายเอกกราช ยี่เส็น		
แบบเลขที่ อบจ.ยล	แผ่นที่ 4	หน.ฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายสมบุญ แสนพงษ์	
แก้ไขครั้งที่		ผู้อำนวยการกองช่าง	นายจรัล ไร่ประภา	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 394/2564
 ลงวันที่ 28 ก.ย. 2564

ผนวก 6 หน้า 7




ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สมะแอ)
 บริษัทฯ ปฏิบัติการแทน
 (ลงชื่อ) นายกองคำ บริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ) นายกองคำ บริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)
 (นางบุณชรี วรรณพัฒน์)
 (นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)
 (นางบุณชรี วรรณพัฒน์)


หมายเหตุ

- จำนวนท่อในแต่ละแถวและตำแหน่งในการวางท่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้ขอรวมต่อเท่าเดิม
- ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ และบ่อพักอาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- เขตทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
- งานตัด ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหินผุ, งานตัดหินแข็ง และงานตัดอื่น ๆ)


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย บ้านทกเกษร หมู่ที่ 2-ชุมชนมะดีดอง	สำรวจ	นายสุสมาน ชูณี	ถนนขอบ	[Signature]
ออกแบบ	นายสุวัฒน์ ชูมนุพันธ์	เปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
แบบแสดง แปลนถนนกมล. Sta. 0+500-0+709	เขียนแบบ	นายศศิณันท์	อนุมัติ	[Signature]
	วิศวกร	นายเอกราช อีเด็น		
แบบเลขที่ อบจ.ยล. แผ่นที่ 5	หน้าที่ยื่น	นายสมบุรินทร์ เสนงษ์		
แก้ไขครั้งที่	ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	นายจาวีก โสภประภา	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	




CONTRACTION JOINT



LONGITUDINAL JOINT



CONSTRUCTION JOINT



แปลนไม้กวาด

รูปด้านหน้า

รูปด้านข้าง


แบบขยายไม้กวาดฉากผิวพื้น คสล.

เหล็ก DOWEL BARS RB 19 mm.Ø 0.30 ยาว 0.50 m.

เหล็กตะแกรง WIRE MESH # 8 มม.Ø 0.30 X 0.30 ม.

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๖๓๔/๒๕๖๓

หน้า 6 หน้า 9



เหล็ก TIE BARS DB 12 mm.Ø 0.50 ยาว 0.50 m.

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.ล.ค.

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระพีเดช สมมะเอ)


บริษัท.....
(ลงชื่อ) นายกองค้ำกรมนุรักษ์ ส่วนจังหวัดยะลา
S SUN CONSTRUCTION

- ยกเลิกข้อความรายการประกอบแบบ ข้อที่ 1 แบบเลขที่ ทบ-2-202 มีวงจางวดอนกรีตที่มีกำหนดระยะเวลาของทางคอนกรีต อยางรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 325 กก./ซม. ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดเฉลี่ยของทางคอนกรีต อยางรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 250 กก./ซม.
- ยกเลิกแผ่นพลาสติก CONTRACTION JOIN, CONTRACTION JOIN
- MASTIC JOINT SEALER ให้ใช้ตามข้อกำหนด AASHTO M-173-89 (1974) , ASTM D. 106-74
- JOIN FILLER ให้ใช้ตามข้อกำหนด AASHTO M. 153-70 , ASTM 1753-87 (1973)
- ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้ WIRE MESH (มอก.) แทนเหล็กเสริมตามตารางที่ได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องแสดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตให้ ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการและในการนี้มีการติดต่อกับ WIRE MESH จะมีการติดต่อกับจะต้องไม่น้อยกว่า 8 ชม. ทั้งนี้พื้นที่หน้าตัดเหล็กตะแกรงที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า MINIMUM EQUIVALENT WIRE MESH หรือเหล็กเสริมตามตารางที่ 1
- เหล็กเสริมที่ใช้เหล็กเสริมมาตรฐาน มอก.20 และ มอก.24
- วัสดุที่ไม่ได้กำหนดในแบบนี้ ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานงานหลวงชนบท
- มีติเป็น "เมตร" ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
- รอยต่อใบคอนกรีตยว่น EXPANSION JOINT ให้ทำรอยต่อด้วยเครื่องชำระร่องคอนกรีต
- การเทคอนกรีตให้ใช้ CONCRETE PAVER ในกรณีที่จะเป็นจะต้องเทคอนกรีตด้วยแรงงบนให้เทคอนกรีตได้เฉพาะช่วงที่เว้นไว้ขาดคือ ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
- การทำผิวหน้าให้หยาบ ให้ทำโดยฉากแบ่งกวาดจากขอบด้านบนหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ และให้หลวมกันโดยช่องที่ เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย	สำรวจ	เสนอ	นายสุรमान ชูดี	เห็นชอบ
บ้านถนนเทศบาล หมู่ที่ 2 - ชุมชน	สำรวจ	เสนอ	นายธวัช ธานี	อนุมัติ
มะคิงอง	ออกแบบ	เสนอ	นายสุวัฒน์ ชุมมนกันต์	
แบบแสดง	เขียนแบบ	เสนอ	นายสุวิทย์ เจริญ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
รูปตัดแสดงโครงสร้าง	เขียนแบบ	เสนอ	นายสมิต ชาติละ	อนุมัติ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	วิศวกร	เสนอ	นายเอกราช ฮีเซ็น	
แบบเสร็จ	แผ่นที่ 7	เสนอ	นายสมบุญรัตน์ เสนพงษ์	
แก้ไขครั้งที่		เสนอ	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายจวิฑ์ ไชยประภา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 394/2564
 ลงวันที่ 28 ก.ย. 2564

ผนวก..... 6 หน้า..... 10



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สะมะแอ)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ)..... นายกองกลางบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (นายกองกลาง) (นายกองกลาง)
 (ลงชื่อ)..... นายกองกลางบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (นายกองกลาง) (นายกองกลาง)
 (ลงชื่อ)..... นายกองกลางบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (นายกองกลาง) (นายกองกลาง)
 (ลงชื่อ)..... นายกองกลางบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (นายกองกลาง) (นายกองกลาง)
 (ลงชื่อ)..... นายกองกลางบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (นายกองกลาง) (นายกองกลาง)
 (ลงชื่อ)..... นายกองกลางบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (นายกองกลาง) (นายกองกลาง)

รายละเอียดด้านหน้าป้าย

รายการประกอบแบบ

1. การติดตั้งป้ายให้ดูรายละเอียดในแบบเลขที่ ทด-3-107, ทด-3-108
2. กรณีชื่อสายทางในป้ายโครงการมีความยาวสายทางไม่เกิน 1 บรรทัดให้ใช้อักษรที่มีขนาดความสูงมากกว่า 7.5 ซม. ได้แก่ไม่เกิน 10 ซม.
3. หมึกพิมพ์ที่ใช้หมึกพิมพ์ชนิดโป่งแดง ที่มีอายุการรับประกันเทียบเท่าแผ่นสะท้อนแสง
4. ป้ายบังคับ ป้ายเตือนและป้ายแนะนำให้ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
5. เล่า คลล. ให้ทาสีขาวและสีดำ อย่างน้อย 2 ครั้ง สีที่ใช้ตาม มอก.327

แบบที่ ๓๓๓๓		แบบที่ ๓		แบบที่ ๓	
เส้นทางสาย	สำรวจ	สำรวจ	นายอุดม นุณี	เห็นชอบ	
บ้านพักเกษตร หมู่ที่ 2 - ชุมชนมะเดื่อลง	สำรวจ	สำรวจ	นายธัมย์ ยาปี		
แบบแสดง	เขียนแบบ	เขียนแบบ	นายสุวัฒน์ ชุมมนกันต์		
แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	เขียนแบบ	เขียนแบบ	นายนิศุต เจ๊ะซู	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
	วิศวกร	วิศวกร	นายอดิสร คาละ	อนุมัติ	
	หน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ	หน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายเอกภร ชีงเงิน		
	ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายสมบุญ งามพงษ์		
			นายจรัล ไชยประภา	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 394/2564 หมวด..... หน้า 11
 2.40
 ลงวันที่ 28 ก.ย. 2564

0.30

0.30

1.20

0.35



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 210

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพักเกษตร - ชุมชนมะดีดอง
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 709 เมตร

ผู้รับจ้าง ที่อยู่..... ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง..... โทร.....
 (นายระเด่น สะมะแอ)

วันเริ่มต้นสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา..... รวมระยะเวลา..... วัน
 นายกองการบริษั.....

วงเงินงบประมาณ คณะกรรมการตรวจการจ้าง (ลงชื่อ).....

ราคากลางค่าก่อสร้าง 1.....ประธาน โทร.....

วงเงินตามสัญญาจ้าง 2.....กรรมการ โทร.....

ผู้ควบคุมงาน 1..... โทร..... 3.....กรรมการ โทร.....

2..... โทร..... 4.....กรรมการ โทร.....

5.....กรรมการ โทร.....

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

ผู้ว่าจ้าง
 นายกองการบริษั.....
 นายกองการบริษั.....
 (นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)
 พยาน
 พยาน
 นางบุณธิดา วรรณพัฒน์

แบบแผนป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง
 NOT TO SCALE

รายละเอียดป้าย

- 1.วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม หรือไวนิล
- 2.พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว
- 3.ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
- 4.โครงง่าไม้ขนาด 2 x 4"
- 5.ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร
- 6.มิติเป็นเมตรนอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
- 7.ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา					
เส้นทางสาย	สำรวจ	สำรวจ	นายอุดมมาน หนู	เห็นชอบ	
บ้านตกละคร หมู่ที่ 2 - ชุมชนมะดีดอง	สำรวจ	ออกแบบ	นายอัคริณ ยานี		
แบบแสดง	เขียนแบบ	เขียนแบบ	นายสุวัฒน์ ชุมภูพันธ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	เขียนแบบ	วิศวกร	นายอัคริณ ตาตะ	อนุมัติ	
แบบครั้งที่ ๑	แผ่นที่ ๑	หน้าผายสำรวจออกแบบ	นายเอกพร ขีสิน		
แก้ไขครั้งที่		ผู้อำนวยการกองช่าง	นายสมบุญ วัฒนพงษ์		
			นายจเร็ก ไชยประภา	นายกองการบริษัจังหวัดยะลา	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

394/204

ผนวก..... 7 มีหน้า..... 1 ถึง..... 3

ลงวันที่..... 2 เดือน..... 11 ปี..... 2564

จำนวน..... 3 (ฉบับ)

ผนวก..... 7 หน้า..... 1

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
 นายกองดี การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางพญานิภา พรพวยสง)

(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน
 นางบุณธิรา วรรณพัฒนา
 (.....)



ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สวมขำ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
(นางอานันท์ วัฒนศิริ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางพญานภา พรประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางบุณธิดา วรรณพัฒน์)



ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

Signature

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้บริหารการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
(นางอชวิษฐ์) 

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางบุณธิดา วรรณพัฒน์)