

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๓๖๙/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๒/๘ หมู่ ๓ ตำบลกาญจนาบ่อเกาะ อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา โดย นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๔๓๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ขอบตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบาต๊ะตี หมู่ที่ ๒ ตำบลกอตอตีระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ณ บ้านบาต๊ะตี หมู่ที่ ๒ ตำบลกอตอตีระ อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีเนื้อที่อาคารไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

Butterfly & flower Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบป้ายและแบบก่อสร้าง จำนวน ๔๘ (สี่สิบแปด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๑๖ (สิบหก) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) ของ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๑๐๐๐๗๕๑๓๓๔๘๑ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๙,๗๕๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

Butterfly & flower Limited Partnership
๘ ถนนหลวงอำเภอ มิสซอร์ ๕๐๐๐๖๖

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๕๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๓๕,๑๘๖.๙๒ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๗๕,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบาตะตัง หมู่ที่ ๒ ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๗๕,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบาตะตัง หมู่ที่ ๒ ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๗๕,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบาตะตัง หมู่ที่ ๒ ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๑๑,๑๕๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบาตะตัง หมู่ที่ ๒ ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอับดุลรอซ ยีปาโละ)
Bintang & flower Limited Partnership
เลขที่สอบจำกั นีเอื่อ ๒๕๖๘

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๑๑,๑๕๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบาต๊ะต๊ะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกอตอตีระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๖๔๗,๑๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ เมษายน ๒๕๖๙

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

.....
.....

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอัลดุรอชะ ยีปาโละ)

Butterfly & flower Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

Handing & flower United Partnership
จำกัดแบบจวบจำกัด มีเล้งพะยอมไม้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะมะอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

Butterfly & Flower Logo
หรือเขียนด้วยปากกาสีน้ำเงินหรือสีน้ำเงินอมฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัลดุรอชะ ยิปาโละ)

Butterfly & flower Limited Company
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัฟเฟอว์ฟลาวเวอร์

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับลอรอะ ยีปาโละ)

Butterfly & flower Limited / บริษัท
ห.เจ.เอ็น.เอส.จำกัด หัตถ์และดอกไม้

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๕๔๕.๐๐ - บาท (สามพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

Harvey & Flower Limited, Johore Bahru
3 ชั้นบนตึกที่ ๓ ถนนยะลา ๕๐๐๐๖

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับลอรอเซ ยีปาโละ)

Butterfly & flower Limited
เจ้าพนักงานสอบจำคุก ไม่เป็นผล

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้าจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัลดุรอชะ ยิปาโละ)

Butterfly & flower Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซ ยิปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๓๙๓๐๘๘๒๑

เลขคู่สัญญา ๖๘๐๓๒๒๐๑๘๐๖๓



อ.ส.5 ใบสัณห์landırสาร

เลขที่ 02328
วันที่ 23 กรกฎาคม 2568

เลขประจำตัว 0953544000221 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผึ้งเลี้ยงและดอกไม้

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน 95060282155 ชื่ออาคาร -
ห้องเลขที่ - ชั้นที่ -
หมู่บ้าน - หมู่ที่ 3
เลขที่ 22/8 แยก -
ตรอก/ซอย - แขวง/ตำบล กาญจนเอก
ถนน - จังหวัด ยะลา
เขต/อำเภอ รามัน
รหัสไปรษณีย์ 95140

ผู้เสียอากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียอากรแสดมปีเป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดมปี ข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	3,359,813	08
ค่าอากรแสดมปี	3,360	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	3,360	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 008035

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25680723-1-02-000016

ลงชื่อ

(นางสาวยามิละ ระสินะระมิ)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณห์landırสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดมปีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและยกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100075133981

วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนปราชญ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ้ว และ นางจุฑาทิพย์ ภัทรเศรษฐกร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝึเสื้อและดอกไม้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น บ้านบาต๊ะดี หมู่ที่ 2 ตำบลกอตอตีระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 00369/2568 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 179,750.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 179,750.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2571 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ้ว) 2110

ผู้ค้ำประกัน

(นางจุฑาทิพย์ ภัทรเศรษฐกร)

ลงลายมือชื่อ

(นางปาริยพิชชา อินทรรัตน์)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นายฐานนท์ ทองนุ้ย)

พยาน

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-40702225-1-1 - -

EFF_C_1_NN_PLUS

2775334

K-Contact Center 02-8868888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

ที่ ยล. 000430



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2544 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953544000221

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเลื้อและดอกไม้
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 4 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

2,400,000.00 บาท

2. นายคอลีล ยะโกะ

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

2,350,000.00 บาท

3. นายอะห์มัด ตาโฮง

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

150,000.00 บาท

4. นายอาซีซี แนมดูแล

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

100,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ/

2. นายคอลีล ยะโกะ/

(ลงชื่อ).....

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

4. ข้อยกจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 22/8 หมู่ที่ 3 ตำบลกามนัง อำเภอนาโยง จังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 49 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 6 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

7. รายการอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ ดังนี้

การทำนิติกรรมใดๆ เพื่อให้มีผลผูกพันห้างหุ้นส่วน ให้หุ้นส่วนผู้จัดการคนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของห้าง

หุ้นส่วน/

(ลงชื่อ).....

.....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....

.....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

(ลงชื่อ).....

.....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ที่ ยล. 000430



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

(นางสาวพรรณ ห้วยทอง)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000430

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ว.2

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคอนโดและ (ลงชื่อ) ประธานกรรมการรับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย (นายระเด่น สะมะแอ) กรรมการ
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงหนังสลับกัน สถานที่พักผ่อนตากอากาศ สวนพฤกษศาสตร์ สวนน้ำ โบว์ลิง
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท (นางสาวกมลทิพย์ นามะ) กรรมการ

รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

- (18) ประกอบกิจการซักผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (นายอัครเดช ชะยะ) กรรมการ
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ (ลงชื่อ) พยาน Partnership (นางสาวกมลทิพย์ นามะ) กรรมการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

(ลงชื่อ) ก้าวล้ำธุรกิจ (นางสาวกมลทิพย์ นามะ) กรรมการ

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....49.....ข้อ ดังนี้

(22) ให้มีอำนาจขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันของห้างหุ้นส่วน/บริษัท ในการทำสัญญาจ้าง สัญญาซื้อขายต่อส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การขอให้ออกหนังสือค้ำประกัน รับ รองตั๋วและอาวัล

(23) จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด

(24) ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการแพทย์ทุกสาขา ทุกด้าน และอุปกรณ์ในการสอนเกี่ยวกับวิชาการแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ทดลอง และปฏิบัติ วิจัยวิเคราะห์ทุกสาขา

(25) ประกอบกิจการจำหน่าย เครื่องเคมีภัณฑ์ สารเคมีทุกชนิด สารสั้ม คลอรีนผง คลอรีนน้ำ คลอรีน แก๊สทุกชนิด สารเคมีในการดับเพลิง เครื่องดับเพลิงทุกชนิด เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติชนิดกระบอกแก๊วน้ำยา เหลวระเหย อุปกรณ์และอะไหล่เครื่องดับเพลิงทุกชนิด ตลอดจนประกอบการค้ารถและเรือดับเพลิง เพื่อ หน่ายและซ่อมแซมติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหามหาหน เครื่องมือดับเพลิง อาทิเช่น ขวานดับเพลิง หมวก ชะแลง พลั่ว ถัง รองเท้า สายส่งน้ำดับเพลิง ขั้วต่อ หัวฉีด ท่อเคมี เสื้อ ชุดกันไฟ ชุดผจญเพลิงและ อุปกรณ์การดับเพลิงทุกชนิด

(26) ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์การรักษายาบาล ชุดยาแผนปัจจุบัน ชุดประภพยาบาลประจำ บุคคล ชุดกระเป๋ายาบาลสนาม เครื่องมือผ่าตัดย่อย ผ่าก่อก่อนคอ ผ่าก่อก่อนหลัง เป็ลพยาบาลรถเข็นแบบ เตี้ยง เป็ลแข็งสำหรับขีลทางตั้ง

(27) ประกอบกิจการค้า ให้เช่า ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้าทุกชนิด เครื่องมือติดต่อ สื่อสารทุกชนิดตลอดจนวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ของสิ่งดังกล่าว

(28) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 49 ข้อ ดังนี้

(29) ประกอบกิจการรับเหมาดัดตั้ง ออกแบบ และจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์พลังงาน และอนุรักษ์พลังงานทดแทนทุกชนิด เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า ฉนวนกันความร้อนทุกชนิด ฟิล์มกรองแสง อิฐ และอุปกรณ์ก่อสร้างกันความร้อน เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่นๆ

(30) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ทุกชนิด เครื่องมือจักรกลทุกชนิด และวัสดุอุปกรณ์อะไหล่เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ทุกชนิด เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง ทองเหลือง เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ มีเตอร์ไฟฟ้า มาตรฐานน้ำประปา มาตรฐานน้ำมัน อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์เครื่องเรือน อุปกรณ์เครื่องทำความสะอาด ทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์สินค้าดังกล่าว

(31) ประกอบกิจการค้าเครื่องให้แสงสว่าง ทุกชนิด เครื่องปั่นไฟ ไฟฉายประจำตัวทุกชนิด แบตเตอรี่ทุกชนิด ชุดหลอดไฟทุกชนิด

(32) ประกอบกิจการค้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย ประดับกาย รับสั่งตัดเครื่องแบบ ทำเครื่องหมายจำหน่ายเครื่องหมาย ของหน่วยงานราชการ เครื่องหมายจราจร เครื่องสนาม ชุดหมีสัมพันธ์พร้อมแถบสะท้อนแสง เสื้อชูชีพสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง วัสดุอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่ม และส่วนประกอบของเครื่องสนามทุกชนิด

(33) ประกอบกิจการค้าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ทุกชนิด เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด ครุภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด

(34) ประกอบกิจการค้าจำหน่ายสื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอนทุกชนิด ตลอดจนครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทุกชนิด

(35) ประกอบกิจการค้าเครื่องเหล็กต่างๆหรือเครื่องมือช่างกลทุกชนิดเช่น เครื่องตัดเหล็ก เครื่องเลื่อยกล เครื่องหินเจียร สว่านไฟฟ้า เครื่องขัดกระดาษทราย เครื่องเข้าะร่อง เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด เครื่องอัด ตะไบ คีม ค้อน ประแจ ทุบแฉก ไขควงทุกชนิด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายระเด่น สะมะแอ) กรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซ ยิปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

(ลงชื่อ).....ก๊วยสำเนาะกิจ

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 49 ข้อ ดังนี้

(36) ประกอบกิจการค้าเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สนามทกชนิด ที่ต้องทำการตัดเย็บ และผลิตเสื้อผ้าทุกชนิด หมวกแก๊ป ผ้าพันหมวกทกชนิด ถุงทกชนิด เครื่องหมายอาสาทหารพราวน ซอลค์เขียนเสื้อ ป้านเย็บมือ สายโยง รองเท้าแตะทกชนิด ยางยืด เชือกร้อยตาไก่ ร่มกันแดด เสื้อใส่ยืมบิน กางเกง ชีปทองเหลือง หัวเข็มขัดมีพนักกันเลื่อน ผ้าปูรองนอน ผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียง ผ้าใบ ผ้าไหม ผ้าร่ม ผ้ากันแดด ผ้าดิบ ผ้าสาส์ผ้าเสริท ผ้าโหร ผ้าธง ผ้าใบอาบน้ำมัน ผ้าห่มกันเย็นผ้าทนไฟ แผ่นผ้าสัญญาณ ผ้าสักหลาด แถบถักทกชนิด ชุดเครื่องนอนนายทหาร นายสิบ ชุดเครื่องนอนทกชนิด ผ้าห่มขนสัตว์ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย ตำรวจและทหารทกเหล่าทัพ สิ่งทอและสิ่งถักทกชนิด เสื้อกันหนาว ชุดกันหนาว ส่วนประกอบของตรา และเครื่องหมายทกเหล่าทัพ เครื่องสูทภักทสนามและเครื่องยุทธภักทสนามทกชนิด การรังวัดและการสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องใช้และอุปกรณ์ของกรม แผนที่ทหารทกชนิด ชุดปืนเสา ชุดป้อมสนามทหารราบ ชุดเครื่องมือช่างไม้ ช่างโยธาสนาม โยธาไฟฟ้า ชุดช่างเขียนกองพัน ชุดสำรวจทั่วไป เครื่องพิมพ์ถ่ายแบบ ชุดให้แสงสว่างทกชนิด กล้องวัดมุม กล้องระดับ เข็มทิศ กระสอบสนาม กระสอบใบสังเคราะห์ สัญญาณไฟบอกอันตราย ไซเรน ไฟติดศีรษะ เรือยางทกชนิดพร้อมเครื่องยนต์ เรือท้องแบนชนิดทำด้วยไฟเบอร์และอะลูมิเนียมทกชนิดพร้อมเครื่องยนต์ เครื่องกวาดลากจูง เครื่องประจุแบตเตอรี่ อุปกรณ์ทำหีบห่อ สีและน้ำมันผสมสี เคมีภักททกชนิดทกประเภท ปัมพ์น้ำหัวต่อ ข้อต่อ ท่อเอสลอน ท่อพีพี พียู มีเตอร์วัดน้ำ แทงค์น้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับการประปาทกชนิด ผลิตภักทที่โตรเลียมทกชนิด ลวดหนาม แถบหนาม แก้วอัดผสม เครื่องบริภักททกชนิด อาทิตะเกียง สมูเตา เครื่องซังทกชนิด ถุงใส่เสบียง ถาดเสริฟสัญญาณบัตร ตะเกียงโคม ตะเกียงเจ้าพายุ เครื่องมดเนื้อ เครื่องหัน เคียงสนามแบบพับได้ จุกเกลียวฝาถัง ถังไม้สำหรับใส่และล้างจาน ทกชนิด หม้อข้างทองเหลืองทองแดง เขียงไม้ ผ้าทำความสะอาด ถังใส่อาหาร ชุดเลี้ยงดูนายทหาร ชุดเลี้ยงดูนายสิบทกชนิด ชุดเลี้ยงดูทกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ

..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ) กรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายอับดุลรอซะ ยิปาโละ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวศิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 49 ข้อ ดังนี้

(37) ประกอบกิจการรับเหมารับสร้างอาคารทุกชนิด สถานที่ทำการ ที่พักอาศัย ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ การขุดร่องบ่อและวางท่อทุกชนิด และงานก่อสร้างอื่นๆ ทั้งหมด จำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท รับเหมาก่อสร้างอาคารห้องพักอาศัยแบบเคลื่อนย้ายได้ อาคารสำเร็จรูปแบบถอดประกอบได้พร้อมวัสดุ ประกอบ บังเกอร์สำเร็จรูป (บ็อกคาว์น) ถอดประกอบได้ งานสำรวจ รับถมดินทราย รับทำงานโยธา การออกแบบคำนวณก่อสร้างทุกชนิด การวางแผนงานและวิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับกิจกรรมของวิทย์ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้าและโทรคมนาคม รับจ้างซ่อมแซมทาสีอาคาร ทาสีวัสดุอื่นทุกชนิด และตกแต่งทุกชนิด รับจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา และทำการขนย้าย รับซ่อม คัดแปลงอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยทุกชนิดที่กล่าวข้างต้น

(38) ประกอบกิจการผลิต แปรรูป จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิด ยางรถยนต์ ยางโรงพิมพ์ ยางรองเท้า ย้อมผ้า และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด ดงขะพลาสติก

(39) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องหมายจราจรทุกชนิดทั้งทางบกและทางน้ำ อุปกรณ์ในการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดกั้น อาทิ ลวดสนามหีบเพลง ไฟสัญญาณประจำการจุดตรวจ ชุดเครื่องให้แสงสว่าง ประจำจุดตรวจ แผงเหล็กกัน กรวยจราจร เครื่องกีดขวางยานพาหนะ

(40) ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกชนิดและอุปกรณ์อะไหล่ต่างที่เกี่ยวข้อง

(41) ประกอบกิจการค้าเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ชุดเติมประจุไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่ด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้สำหรับอุปกรณ์พิเศษ วิทยุคลื่นสั้นแบบมือถือ สารเคมีในยางรถยนต์ ป้องกันตะปูเรือใบ ไฟฉายอินฟราเรด ไฟฉายแรงขยาย 1,000,000 แรงเทียนขึ้นไปแบบพกพา

(42) ประกอบกิจการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดทุกประเภท ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยากำจัดปลวก ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

(43) ประกอบกิจการรับจ้างและจำหน่ายชิ้นวางของโครงเหล็กแบบประกอบเป็นชุด พื้นแผ่นไม้ทุกชนิด และจำหน่ายเข็มขัดนิรภัยช่วยชีวิต เข็มขัดชนิดต่างๆ

(ลงชื่อ) ประธานผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ) กรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายอัศรอรุณ อธิปโน) กรรมการ

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) กรรมการ

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 49 ข้อ ดังนี้

(44) รับเหมาติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูงทุกประเภท

(45) ประกอบกิจการโรงงานประกอบติดตั้ง โรงงานผลิตและจำหน่าย เครื่องดับเพลิงทุกชนิดทุกประเภท และอัดบรรจุเคมีดับเพลิงทุกชนิดทุกประเภท พร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ชนิดต่างๆและขนาดต่างๆ

(46) ประกอบกิจการให้บริการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ ปรับสภาพดิน ปลูก ดูแลรักษาพืช ไม้ดอกไม้ผล ไม้ประดับทุกชนิด ตกแต่ง จัดสวน สวนหย่อม สระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟ

(47) ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องทำความสะอาดและคัดแยกเมล็ดพันธุ์ ถาดตากเมล็ดพันธุ์ เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืช เครื่องอัดฟาง เครื่องสีข้าว เครื่องทำความสะอาดและคัดแยกข้าว เครื่องคัดแยกสี ถั่ว เครื่องคัดแยกเมล็ดถั่วลิสง เครื่องคัดแยกสีข้าวสาลี เครื่องคัดแยกสีใบชา เครื่องคัดแยกเมล็ดสีข้าว เปลือก เครื่องคัดแยกสีฝักอบแห้ง เครื่องขัดแยกสิ่ง

(48) ประกอบกิจการค้าลำโพงทุกขนาด เครื่องเสียง เครื่องขยาย ไมโครโฟน เสียงตามสายทุกชนิด

(49) ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายเครื่องออกกำลังกายทุกชนิดทั้งในร่มและกลางแจ้ง เครื่องเล่น สนามและในร่มของเด็ก

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce



กรมทะเบียนการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าราชการ

(นายระเด่น สมนะแอ).....กรรมการ

ออกให้ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายอับดุลรอซะ ยิปาโละ).....ผู้รับจ้าง

นายเอกชัย ไชยวงศ์ (ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ).....ผู้ถือและดอกไม้

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 9506 00126 18 4
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อับดุลรอซะ ยีปาโละ
Name Mr. Abdulroza
Last name Yipaloh
เกิดวันที่ 12 เม.ย. 2512
Date of Birth 12 Apr. 1969
ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 22 หมู่ที่ 3 ต.กายบอเกาะ
อ.ราชัน จ.ยะลา
10 ต.ค. 2565
วันออกบัตร
10 Oct. 2022
Date of Issue

11 เม.ย. 2574
วันบัตรหมดอายุ
11 Apr. 2031
Date of Expiry

9501-04-10101305

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

BORA-10.7-06-2564



ประเทศไทย
THAILAND

JC3-1611191-(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9506-000644-1

สำนักทะเบียนอำเภอรามัน

รายการที่อยู่ 22 หมู่ที่ 3

ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(น.ส.นิสโลนา เบ็ญชะมา)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน มีนาคม พ.ศ.2566

1

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

9506-000644-1/

ลำดับที่ 2

ชื่อ นายอัครธัช ยี่ปาโละ

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-9506-00126-18-4

สถานภาพ โสด

(ลงชื่อ)

เกิดเมื่อ 12 ม.ค. 2512

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เย๊ะ

3-9506-00126-12-5 (นายระเด่น อะมะแอ)

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ วามิง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

3-9506-00126-11-7

สัญชาติ ไทย

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

* มาจาก

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

นายทะเบียน

(ลงชื่อ).....(น.ส.นิสโลนา เบ็ญชะมา).....ผู้รับจ้าง

(นายอัครธัช ยี่ปาโละ)

นายทะเบียน

** ไปที่

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริรินทร์ ทองเทศ)

3

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

พยาน

ภ.พ. 20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

9 5 9 5 - 4 4 0 0 0

ชื่อผู้ประกอบการ สำนักงานส่วนจำกัด ผู้ซื้อและตกไม่

ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ หินสรวงจำกัด ผู้ซื้อและตกไม่

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ห้องเลขที่

ชั้นที่

เลขที่ 2278

ที่ตั้ง

ตำบล

หมู่ที่

ตำบล/แขวง

จังหวัด

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 8 สิงหาคม 2544

ออกให้เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๔๕

ผู้ออกทะเบียน (นายภิญโญ อภัยรัตน์)

ตำแหน่ง วิศวกรรมการสรพาดรณยานุการพิเศษ วิศวกรราชการ

สรรพากรพื้นที่ยะลา

(ลงชื่อ)

ถนน (นายวันเด่น กฤษณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บึงเค็ง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โทรศัพท์

(นายอัครราช นิลปิลละ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองนพ)

(ลงชื่อ)

นางสาวบมิตา ไชยรักษ์

เป็นรายสถานประกอบการ ภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการ

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการ

กรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับที่ ๐๐๗๒/๒๕๖๔
ตรวจตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ ๒๕๖๔

ผนวก.....1.....มีหน้า.....๑.....ถึง.....4๔.....

ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สีขาว
จำนวน.....๑.....ฉบับ
ผนวก.....1.....หน้า.....1.....

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

2.40 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์ สีขาว



ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คสล. 2 ชั้น บ้านบาตะตัง หมู่ที่ 2 ตำบลกอตอตีอ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีเนื้อที่อาคารไม่น้อยกว่า 312.00 เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้ ที่อยู่ 22/8 หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดย นายอัศดุรอชะ ยีปาโละ โทร. 081-0958555

1.20 เมตร

ระยะเวลา เริ่มต้นสัญญา 24 กรกฎาคม 2568 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 19 เมษายน 2569 รวมเป็นระยะเวลา 270 วัน

ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

วงเงินค่าก่อสร้าง 3,595,000.00 บาท

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้ควบคุมงาน

1. นายพิชัย เพ็ญมาศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

2. นายหัสติน อาดำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน โทร. 0-7320-3625

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัศดุรอชะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

“ ก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่มั่นคงแข็งแรงป้องกันแผ่นป้ายล้ม ให้เหมาะสมกับสภาพสถานที่ ที่ติดตั้งป้าย

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๗๙/นส.

แบบก่อสร้าง
ผนวก.....1.....หน้า.....2.....

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาด 6.00 X 20.00 เมตร

(แบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แบบที่ 1) เลขที่ อบจ.ยล.- อ-002/65

สถานที่ บ้านบาตะตัง หมู่ที่ 2 ตำบลกอตอตีอ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.51187
Long : 101.38453



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายจัดสรร ชัยสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

งบประมาณปี 2568

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ <u>๐๒๖.๒/๒๖๘</u>		
แบบสถาปัตยกรรม		
ลงวันที่ <u>๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘</u>		
2. รายการประกอบแบบ (ต่อ)	A - 02	
3. สารบัญแบบ , สัญลักษณ์แบบ	A - 03	
4. แผนที่ลงชป , ผังบริเวณ	A - 04	
5. แปลนพื้นชั้นล่าง	A - 05	
6. แปลนพื้นชั้นบน	A - 06	
7. แปลนหลังคา	A - 07	
8. รูปด้าน 1	A - 08	
9. รูปด้าน 2	A - 09	
10. รูปด้าน 3	A - 10	
11. รูปด้าน 4	A - 11	
12. รูปตัด A	A - 12	
13. รูปตัด B	A - 13	
14. รูปตัด C	A - 14	
15. แบบขยายประตู	A - 15	
16. แบบขยายประตู	A - 16	
17. แบบขยายประตู	A - 17	
18. แบบขยายหน้าต่าง	A - 18	
19. แบบขยายแปลนบันได	A - 19	
20. แบบขยายรูปตัดบันได	A - 20	
21. แบบขยายทางลาดคนพิการ	A - 21	
22. แบบขยายคานาโครงสร้างคาน้ำ , แบบขยายราวระเบียง	A - 22	
23. แบบขยายผนังอิฐบุล็อกช่องลมด้านหน้าอาคาร , แบบขยายป้ายอาคาร	A - 23	
24. แบบขยายห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ส้วม	A - 24	
	A - 25	
แบบโครงสร้าง		
25. แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม , ตอม่อ	S - 01	
26. แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่ , ตอม่อ	S - 02	
27. แปลนคานาชั้นล่าง	S - 03	
28. แปลนคานาชั้นบน	S - 04	
29. แปลนคานาหลังคา	S - 05	
30. แปลนโครงสร้างหลังคา	S - 06	
31. แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก	S - 07	
32. แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก , แบบขยายการเสริมเหล็กเสา	S - 08	
33. แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก , แบบขยายการเสริมเหล็กคานา	S - 09	
34. แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 10	
35. แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 11	
36. แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 12	
37. แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 13	
38. แบบขยายเสริมเหล็กพื้น , แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำ , แบบขยายเสริมเหล็กบันได	S - 14	
39. แบบขยายการติดตั้งมุงกระเบื้องหลังคา	S - 15	

สารบัญประกอบแบบ		
ผนวก..... 1 หน้า..... 5		
แบบไฟฟ้า		
40. รายการประกอบแบบไฟฟ้า , แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง	EE - 01	
41. สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า , แปลนไฟฟ้าชั้นบน	EE - 02	
แบบสุขาภิบาล		
42. รายการประกอบแบบสุขาภิบาล , แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง	SAN - 01	
43. สัญลักษณ์ประกอบแบบสุขาภิบาล , แบบขยายดินท่อน้ำดี , ท่อน้ำทิ้ง - ท่อโสโครก	SAN - 02	
44. แบบขยายถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	SAN - 03	
แบบป้ายโครงการ		
45. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	OT - 01	
46. ป้ายโครงการ	OT - 02	

 DIRECTION OF WALL FINISHING	
รายการพื้น	
1	พื้นผิวคล. ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
2	พื้นผิวคล. ล. ปูกระเบื้องเคลือบ ชนิดผิวด้านกันลื่น ขนาด 6"x8" หรือ 12"x12" หรือ 16"x16" (ลิกกำหนดภายหลัง)
3	พื้นผิวคล. ล. ขัดมัน ผสมไม้อัดกันซึม (นายระเด่น สมมะแอ)
4	พื้นผิวคล. ล. ขัดหยาบ
5	พื้นผิวคล. ล. ขัดหยาบ ระบายลงลายทางปลา
รายการผนัง	
1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสีทาสีทาสี (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
2	ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสีทาสีทาสี (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
3	ผนังอิฐบุล็อกช่องลมโป่งคู่ ขนาด 19x39x9 ซม. (นายอัศดรอะ ยิปาโล)
4	ผนังอิฐบุล็อก ช่องลม ขนาด 0.40x0.40 ม. ลายลวดตามแบบที่กำหนด (ลิกกำหนดภายหลัง)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีทาสีทาสี (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีทาสีทาสี (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)
3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีทาสีทาสี (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)
4	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีทาสีทาสี (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)
*** งานฝ้าเพดาน 1 ภายในห้องชั้นบน ให้ตีเว้นช่อง ขนาด 0.60x0.60 ม. ทั้ง 2 ห้อง สำหรับการซ่อมแซมหลังคา	


	
ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนระดับ ชั้น 2 ชั้น	
แบบแปลน สารบัญประกอบแบบ สัญลักษณ์แบบ	
ขนาดหน้า วันที่	
แผ่นที่ 03	จำนวน
A - 03	46
1. นาย..... 2. นาย..... 3. นาย..... 4. นาย..... 5. นาย.....	
6. นาย..... 7. นาย..... 8. นาย..... 9. นาย..... 10. นาย.....	
11. นาย..... 12. นาย..... 13. นาย..... 14. นาย..... 15. นาย.....	
16. นาย..... 17. นาย..... 18. นาย..... 19. นาย..... 20. นาย.....	
21. นาย..... 22. นาย..... 23. นาย..... 24. นาย..... 25. นาย.....	
26. นาย..... 27. นาย..... 28. นาย..... 29. นาย..... 30. นาย.....	
31. นาย..... 32. นาย..... 33. นาย..... 34. นาย..... 35. นาย.....	
36. นาย..... 37. นาย..... 38. นาย..... 39. นาย..... 40. นาย.....	
41. นาย..... 42. นาย..... 43. นาย..... 44. นาย..... 45. นาย.....	
46. นาย..... 47. นาย..... 48. นาย..... 49. นาย..... 50. นาย.....	



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๕๖๖

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม ๒๕๖๖

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.51187
Long : 101.38453



แผนที่สังเขป
NOT TO SCALE

***หมายเหตุ


*** 1. อาคารหลังนี้ใช้ฐานเข็ม ***

- ตำแหน่งก่อสร้างอาคารบนแปลงที่ดินสามารถปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในที่ดินแปลงเดิม
- ก่อนก่อสร้างอาคารให้ผู้รับจ้าง ขออนุมัติผังก่อนดำเนินการก่อสร้าง
- ระบบประปา
- เจาะบาดาล ขนาด ๑ 4" พร้อมระบบ

สถานที่ก่อสร้างอาคารบนแปลงที่ดิน คสล. 2 ชั้น

บ้านนาคะตัง หมู่ที่ 2 ตำบลกุดดอติยะ
อำเภอวานัน จังหวัดยะลา

ผนวก..... 1 หน้า..... 6



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ผังบริเวณ 1 : 200



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารบนแปลงที่ดิน
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แผนที่สังเขป
ผังบริเวณ

มาตราส่วน

วันที่

แผ่นที่ 04 จำนวน
A - 04 46

สำรวจ

นายสมิณ ช่าง
นายช่างเขียนผังบริเวณ
นายสมิณ ช่าง
นายช่างเขียนผังบริเวณ

เขียนแบบ

นายสมิณ ช่าง
นายช่างเขียนผังบริเวณ
นายสมิณ ช่าง
นายช่างเขียนผังบริเวณ

สถาปนิก

นายสมิณ ช่าง สถาปนิกเขียนผังบริเวณ

วิศวกร

นายสมิณ ช่าง วิศวกรเขียนผังบริเวณ

ตรวจ

นายสมิณ ช่าง ตรวจ

นายสมิณ ช่าง ตรวจ

นายสมิณ ช่าง ตรวจ

นายสมิณ ช่าง ตรวจ

นายสมิณ ช่าง ตรวจ

นายสมิณ ช่าง ตรวจ

นายสมิณ ช่าง ตรวจ

นายสมิณ ช่าง ตรวจ


นายสมิณ ช่าง ตรวจ

นายสมิณ ช่าง ตรวจ


นายสมิณ ช่าง ตรวจ

นายสมิณ ช่าง ตรวจ

นายสมิณ ช่าง ตรวจ



แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.- ช-002/65





ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การส่วนงานจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปด้าน 1

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผนที่ DB จำนวน
A - DB 46

สำรวจ
นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ
นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ
นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

เขียนแบบ
นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ
นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ
นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ
นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ
นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ
นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ
นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ
นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ
นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ
นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ
นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ
นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ


นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ
นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ
นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ


ผนวก.....1.....หน้า 10

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๕๐๓๙/๒๕๖๔

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568



รูปด้าน 1 1 : 75



แบบขยายรูปตัด 1 ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.-๕-002/65

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอัษฎรอรชะ ยิปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรวิรินทร์ ทองเทศ)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๖/๒๕๖

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

ผนวก 1 หน้า 11



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประตึก
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
รูปด้าน 2

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 09 จำนวน

A - 09 46

คำขอ

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์
นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์
นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

เขียนแบบ

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์
นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์
นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์


นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๖๔/๒๕๖

ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566


ผนวก 1 หน้า 12



รูปด้าน 3 1 : 75



แบบขยายรูปตัด 1 ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50



ฝ่ายศึกษา กองกลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประสิทธิ์
คต. 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปด้าน 3

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 10 จำนวน

A - 10 46

ชื่อวิชา

นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

ผนวก.....1.....หน้า.....13.....



ฝ่ายตำรวจ ออกแบบ กองร่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ	โครงการ
---------	---------

ก่อสร้างอาคารประเภทสูง
กต. 2 ชั้น

11/11/2011

รูปถ่าย 4

มาตราส่วน 1:75

529

ແມ່ນ 11	ຈຳນວນ 46
A - 11	

၈၁၇

นายคณกร ศรีสุข
นายอภิชาต งามบุญ

นายพิริบ เพ็ญภัก
นายทองใบทองขาวทอง

เสียงดนตรี //



นางสาวปัทมา เวียงมั่ง
นางสาวปัทมา เวียงมั่ง

รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบจราจร

14/11/2018

ผู้รับทุนการศึกษา

Thesaur

๒. การดำเนินงาน

สหกรณ์

Lynn

3.



นายชูกานันต์ ชลปัญญา

7739 ✓

นายสมชาย ทรัพย์ดี

14/11/12

Partnership 

นายวิชาญ ใจเย็น

เลขที่ (๒๕)

①

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

24/11/2017


1

תחבולות

1. ระยะเวลาที่ผู้เช่าจะเช่าบ้าน

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ข้อใด

๑) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



រូបតំណ 4

1 : 75

(นางสาวปณิตา ไชยรักษ์)

เอกสารแบบแปลนอาคารเลขที่ ๒๖๖๓/๒๕๖๘

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเอียง 35°

แปลนหลัก C 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม


จันทันหลัก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม

คาน้ำหลัก 2C 125x50x20x2.3 มม

คั้งหลัก 2C 125x50x20x2.3 มม(CX)

ติดตั้งเหล็กไว้ไม่จริงชายเชื่อมติดปลายจันทันหลักโดยรอบชายคา

ติดตั้งเชิงชายไม้สังกะสีปก, ปิดตอนไม้สังกะสีหน้า 19



รูปตัด A 1 : 75



ฝ่ายศึกษา กองแผน กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
รูปตัด A

มาตราส่วน 1:75

วันที่

วันที่ 12 จำนวน
A - 12 46

ลายเซ็น
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ

นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ

นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ

นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ

นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ

นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ

นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ


นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ

นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ



นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ

นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ
นายอรรถสิทธิ์ วัฒนศิริ


1 : 25




แบบขยายแปลน D1
มาตราส่วน 1:25
ทิศทางการมองรูปด้าน




แบบขยายแปลน D2
 วิชาทางการมืองป๋าน
 มาตราส่วน 1:25



แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.- ข-002/65



2. หากมีการเปลี่ยนแปลงในแบบที่ข้อ ๑
 ๓. หากมีการเปลี่ยนแปลงในแบบที่ข้อ ๑
 ๔. หากมีการเปลี่ยนแปลงในแบบที่ข้อ ๑







เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๗๗/๒๕๖

แบบขยายประตู

1 : 50

ผนวก..... 1 หน้า..... 18

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

๐3 ประตูบานเหล็กม้วน

AD4 ประตูบานสไลด์เดียว (สำหรับคนพิการ)

๐3 ประตูบานสไลด์เดียว (สำหรับคนพิการ)

อุปกรณ์ ประตูบานม้วนพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ครบชุด

จำนวน - 1 ชุด

วงกบ - วงกบอลูมิเนียม 2"x4"

กรอบบาน - กรอบบานอลูมิเนียม

บาน - บานลูกฟูกอลูมิเนียมกระดาดติดตายบน
กระดาด หนา 9 มม

อุปกรณ์ ประตูบานสไลด์มาตรฐาน ครบชุด

- มือจับประตู พร้อมอุปกรณ์ล็อกประตู ครบชุด
- ประตูห้องน้ำคนพิการให้ติดตั้งโลโก้
ไว้ที่หน้าห้องน้ำคนพิการด้วย

จำนวน - 1 ชุด

วงกบ - วงกบประตู UPVC ผิวเรียบ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์

บาน - ประตู UPVC ลวดลายลูกฟูกทึบแบบเกล็ดปลา (ลวดลายสามารถปรับเปลี่ยนได้)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

โครงสร้างเป็นไม้สังเคราะห์แผ่นโฟม EPS Board ชนิดพิเศษ กันน้ำ

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

ประตูเจาะรูลูกบิดมีลักษณะ ติดตัวในการติดตั้ง

- บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

จำนวน - 2 ชุด

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

*** ก่อนดำเนินงานติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ***

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.- ๑-002/65



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ต.ค. 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายประตู

มาตราส่วน 1:50

วันที่

วันที่ 16 จำนวน

A - 18 46

ลายเซ็น

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

เขียนแบบ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา


นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา



▽+0.50



(นายระเด่น สะมะแอ)

(D8) ประตูลีกล้านเปิดด้วย

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน้าไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ภายนอกผิวเหล็กอบสีผง Polyester Powder Coating

— 1. ความแข็งแรงของเหล็กชุบสังกะสี (Electro Galvanized)

ตามแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

(ลงชื่อ)..... Polyester Powder Coating..... พยาน.....

ครอบครัวบานประตู เชื่อมยึดแผ่นเหล็ก 2 ด้านเข้าด้วยกัน
(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

รณ - ประตเจ้าะรณกบิตมาสำร็จ

นางสาวปัทมา วัฒนศิริกุล

(ลงชื่อ).....พยาน

ชื่อ : (นางสาวเป็ญญา ไชยรักษ์)

- ВЫПИСКИ ИЗ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

— 4 ၅၈

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.-บ-002/65

*** ก่อนดำเนินการงานติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ***

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.- ข-002/65


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๗๗/๖๖๖

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

แบบขยายหน้าต่าง

1 : 50

ผนวก..... ๑..... หน้า 2๐



ฝ่ายสํานักงาน กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ร.๖
คส. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายหน้าต่าง

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 18 จำนวน
A - 18 46

เจ้าของ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

เขียนแบบ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี




นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี




นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี



นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี



▽ ระดับพื้นชั้นบน +4.10



▽ ระดับพื้นชั้นบน +4.10



▽ ระดับพื้นชั้นบน +4.00

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

AW3 หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย
(นายอัศวิน ใจดี)

วงกบ วงกบอลูมิเนียม 2"x4"

กรอบบาน กรอบบานอลูมิเนียม (สีกำหนดภายหลัง)

บาน บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)

อุปกรณ์ อุปกรณ์บานเลื่อน ครอบชุด

จำนวน 3 ชุด

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

AW1 หน้าต่างบานเลื่อนสลักคู่พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย

AW2 หน้าต่างบานเกล็ด

วงกบ วงกบอลูมิเนียม 2"x4"

กรอบบาน กรอบบานอลูมิเนียม (สีกำหนดภายหลัง)

บาน บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)

อุปกรณ์ อุปกรณ์บานเลื่อน ครอบชุด

จำนวน 4 ชุด

วงกบ วงกบอลูมิเนียม 2"x4"

กรอบบาน -

บาน บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)

อุปกรณ์ อุปกรณ์บานเกล็ดปรับมุมระบบกันโยก ครอบชุด

จำนวน 4 ชุด

วงกบ วงกบอลูมิเนียม 2"x4"

กรอบบาน กรอบบานอลูมิเนียม (สีกำหนดภายหลัง)

บาน บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)


อุปกรณ์ อุปกรณ์บานเลื่อน ครอบชุด

จำนวน 3 ชุด

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ลงวันที่.....A 23 กรกฎาคม 2568.



แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ -ส่วน 1 : 50

แบบขยายแปลนบันไดชั้นบน 1 : 50

ผลรวม 1 : 50 หน้า 21



ฝ่ายตำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ใบแจ้งหนี้
--

ก่อสร้างอาคารชนบทประสงค์
คสช. 2 ชั้น

11/27/2014

แบบขยายปลนบันได

มาตราส่วน 1:50

၁၁၄

ແມ່ນຢູ່ 19	ຈຳນວນ
A - 19	46

นาย 
นายกสมาคม อบป.จ.นบ
นายก อบป.จ.นบ

เขียนแบบ



นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ
วิชาญ วิชาญ

นางสาวสุภาวดี คุ้มบุญ
ผู้ช่วยนางาชิกะรัตภณ
นางสาวสุภาวดี คุ้มบุญ
ผู้ช่วยนางาชิกะรัตภณ

ศก.ป.ฉก
Zamm

นายสมชาย อดัม ผู้อำนวยการศูนย์บริการ
วิชาการ

นางสาว อรุณ วัฒนวิเศษกุล

นายสมบุญ เตมียาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายตรวจ
พิจารณา

[Handwritten signature]

เห็นชอบ (✓)

ปณิธานในการบริหารส่วนราชการ
๒๕๖๓

นายทศพร ทิมคำ


1. ระดมทุนทำ ที่อยู่อาศัยในชนบทให้คนไทย
ด้วยความเป็นมิตร

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงในชนบทให้อยู่ใน
กลุ่มอาชีพของชนบทชุมชน มีคนจนชนบทมาก
ควรทำข้างต้นแล้วทำข้างล่างนี้ด้วย

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างงาน

ผนังประตูเบี่ยงแกรนิตสีดำ
ขอบผนังเบี่ยง 0.20 ม.


28 กรกฎาคม 2568



แบบขยายแปลนคานาเคอร์ล่างหน้า 1:25

ผนังประตูเบี่ยงแกรนิตสีดำ
ขอบผนังเบี่ยง 0.20 ม.


คานาเคอร์ล่างหน้าทอป
ประตูเบี่ยงแกรนิตสีดำ



*** หมายเหตุ ***

หลุมอ่างล้างหน้า ประตูเบี่ยงแกรนิตสีดำแล้ว
ความลึกอ่าง 0.20 ม.


แบบขยายรูปด้านหน้าคานาเคอร์ล่างหน้า 1:25



แบบขยายรูปด้านหน้าคานาเคอร์ล่างหน้า 1:25

ผนวก.....1.....หน้า.....24.....

แบบขยายคานาเคอร์ล่างหน้า 1:25



แบบขยายคานาเคอร์ล่างหน้า 1:25

แบบขยายรูปด้านหน้าคานาเคอร์ล่างหน้า 1:25

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบประจักษ์
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายคานาเคอร์ล่างหน้า

แบบขยายประตูเบี่ยง

มาตราส่วน 1:25

วันที่

วันที่ 22 จำนวน
A - 22 46

ลายเซ็น

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....


แบบขยายผนังอิฐบล็อกช่องลมด้านหน้าอาคาร

1 : 50


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

๒๗๙๗/๒๕๖


ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568




แบบแปลน 1:50



รูปด้าน 1:50



แบบขยายอิฐบล็อกช่องลม 1:10



แบบขยายป้ายอาคาร 1:20

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัศรอรอะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ หองเทศ)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

(S-11)

รูปตัด 1 1:50

แบบที่ 1 เลขที่ อบ.จ.ยล.-๑-002/65



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประสาธน์
คต. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายผนังอิฐบล็อก
ช่องลมด้านหน้าอาคาร
แบบขยายป้ายอาคาร

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 23 จำนวน
A - 23 46

สาขา
นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ

เขียนแบบ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองร่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารบนบกประสงค์
คสท. 2 ขึ้น

6672369

แปดนคานขึ้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

၇၁၅

แผ่นที่ 27	จำนวน
S - 03	46

សំណួរ	
-------	--

นายพิพัฒน์ วัฒนศิริ
นายกสมาคมผู้แทนราษฎร

นางสาว...
นางสาว...

เขียนแบบ

นายวิชาญ วิชาญ

พยานหน้าศาลข้างใต้

นางสาวอรุณ วัฒนกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหาร

[Signature]

ผู้ว่าราชการจังหวัด

สหภาพนิคม

[illegible]

นายสมทรง ชำ

Q

.....

45

47

1912

на 1000000 руб. по 1000000 руб.

מחיר

6.

Chang

စာမျက်နှာ ၁၀၂

สำนักงานบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

9

ทำง ทั่วทนคโณมณโณณ

מס' תעודת זהות: 310907001

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ดีขึ้น

1. របបកាន់កាប់ ទឹកដី

ศูนย์ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

2. พหุคูณการวิจัย

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๗๖๒/๒๕๖๒

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568

ผนวก.....¹.....หน้า 29

แปลนคานชั้นล่าง

1 : 75


(นางสาวปณิตา ไชยรักษ์)

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.-จ-002/65

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๓๓/๖๖

ผนวก.....1.....หน้า ๐๐

ลงวันที่.....๒๓ กรกฎาคม 2568.....



แปลนคานขึ้นบน 1 : 75

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะเอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัษฎ์สุริยะ อับดุลละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบระแนง
คสล 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลนคานขึ้นบน

ขนาดส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 28 จำนวน

S - 04 46

สำรวจ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๗๒๒๑

ผนวก..... 1 หน้า 31

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....



*** เสาตั้งเหล็ก (CX) 2C 125x50x20x2.3 มม

แปลนถาดหลังคา 1 : 75

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัศดุรอชะ ยีบาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทต)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ฝ่ายช่าง ช่างแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลนถาดหลังคา

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 29 จำนวน

S - 05 46

คำชี้แจง

นายระเด่น สะมะแอ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัศดุรอชะ ยีบาโละ

ผู้รับจ้าง

เขียนแบบ

นายระเด่น สะมะแอ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัศดุรอชะ ยีบาโละ

ผู้รับจ้าง

นายระเด่น สะมะแอ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัศดุรอชะ ยีบาโละ

ผู้รับจ้าง

นายระเด่น สะมะแอ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัศดุรอชะ ยีบาโละ

ผู้รับจ้าง

นายระเด่น สะมะแอ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัศดุรอชะ ยีบาโละ

ผู้รับจ้าง

นายระเด่น สะมะแอ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัศดุรอชะ ยีบาโละ


ผู้รับจ้าง

นายระเด่น สะมะแอ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัศดุรอชะ ยีบาโละ

ผู้รับจ้าง



แปลนโครงหลังคา

1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๑
ค.ร. ๒ ชั้น

แบบแปลน
แปลนโครงหลังคา

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 30 จำนวน
S - 06 46

ผู้ร่าง
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ



นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ










นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ


ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....



F4 (1.75x1.75)

แบบขยายสี่ริมหลัฏฐานราก 1 : 25

พื้นที่ 2-หลังคา  4-DB 16 มม 1-RB 6 มม @ 0.20 ม C1 (0.25x0.25)	 6-DB 16 มม 1-RB 6 มม @ 0.20 ม C2 (0.25x0.25)	ผนวก.....หน้า ๐๕  8-DB 12 มม 1-RB 6 มม @ 0.20 ม C1a (0.40x0.40)
พื้นที่ 1-พื้นที่ 2  4-DB 16 มม 1-RB 6 มม @ 0.20 ม C1 (0.25x0.25)	 6-DB 16 มม 1-RB 6 มม @ 0.20 ม C2 (0.25x0.25)	 8-DB 12 มม 1-RB 6 มม @ 0.20 ม C1a (0.40x0.40)
ตอม่อ - พื้นที่ 1  4-DB 16 มม 1-RB 6 มม @ 0.20 ม C1 (0.25x0.25)	(ลงชื่อ).....  6-DB 16 มม 1-RB 6 มม @ 0.20 ม C2 (0.25x0.25)	(นายระเด่น สวมะแอ)  8-DB 12 มม 1-RB 6 มม @ 0.20 ม C1a (0.40x0.40)



CX1 (0.20x0.20)
(เสาฐานล่าง รับฐานพักบันได)

แบบขยายเสริมเหล็กเสา 1 : 25

ผนวก.....1.....หน้า.....35.....



ฝ่ายตำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
คส. 3 ขึ้น

แบบเบ็ดเสร็จ

แบบขยายเสริมหลักสูตรรวม

แบบขยายเสริมหลักสูตร

มาตราส่วน 1:25

544

พิมพ์ที่ 33	จำนวน 46
S - 08	

นาย 
นายก อบจ. นนทบุรี

Signature: _____

นางสาวศิริกัญญา เวียงมณี
นางสาวฐิติมาภรณ์ นามานาน
รักษาการโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี

นางสาวสุภาวดี งามบุตร
หัวหน้างานบริหารงาน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผลการฝึก

นายสมชาย งามคำ สดวก/นิเทศการพิมพ์
31000 2



מס' תעודת זהות: 7279

นายทศพรณ์ เสนอพงษ์ หัวหน้าฝ่ายฯ

พิจารณา

מס' תעודת זהות


 Director

๒๕๖๓

10/11/53

1. ระยะพักที่ 1 ที่กำหนดไว้ในแบบให้ใช้

2. หากมีการปรับเปลี่ยนแบบให้ชุดใด
กลุ่มพิจารณาเรื่องความเหมาะสม ก่อนคณะกรรมการ

ความหมายของงานวิจัยที่ว่า "ตัวเป็นต้นเหตุ"

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)
6-DB 16 มม 6-DB 12 มม
1-RB 6 มม 0.20 ม 1-RB 6 มม 0.20 ม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอัครเดช ยี่ปาโละ)

(ลงชื่อ).....เสาดังหลัก 21 12x100x20x2.3 มม.....พยาน
(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)



(ลงชื่อ).....Atom.....พยาน

(นางสาวปณิตา ไชยรักษ์)

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.-อ-002/65

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๓๔/๒๖๖

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....



F5 (0.50x0.50)

แบบขยายเสริมเหล็กราก 1 : 20

ผนวก..... 1 หน้า 36

Start	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.
-------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------

B1 (0.15x0.30)

Start	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.
-------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------


B2 (0.15x0.40) (นางระเด่น สดะแสง)

นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

Start	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.
-------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------

B3 (0.20x0.40) (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1 : 20



ฝ่ายสำรวจ ขอนแก่น กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:20

วันที่

แผ่นที่ 34 จำนวน
5 - 10 46

สำรวจ

นาย.....
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ

นาย.....
นาย.....
นาย.....

นางสาว.....
นางสาว.....
นางสาว.....

สถาปนิก

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....


ลงวันที่ 20 มิ.ย. 23 กรกฎาคม 2568




B9 (0.20x0.60)




B9' (0.20x0.55)




B11 (0.15x0.70)




RB2 (0.15x0.40)



B10 (0.15x0.55)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



RB3 (0.20x0.40) (นางสาวปณิตา ไชยรักษ์)

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารชนบทประสงค์
คสท. 2 ขึ้น

11/27/2015

แบบขยายผิวหลักตาม

1:25

549

แผ่นที่ 36	จำนวน
12	16

[illegible]

เขียนแบบ

นพ.ดร.เขียนแบบ เขียวแก้ว
นางสาวเขียนแบบ หิมาบุญญา
วิทยาการในด้านเภสัชกรรมเขียนแบบสุขภาพ

นางสาวกัญญา คุ้มทอง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา
เด็กพิการที่ ๑๖
นางสาวกัญญา คุ้มทอง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา
เด็กพิการที่ ๑๖

ผลการฝึก

นายสมชาย ชาติคำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

2019

นางสาว อลิษา ไชยกุล

1977

นายคณวัฒน์ เสนาพรชัย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

พิจารณา

11/10/1964

เห็นชอบ ()

๓๔ มีค

0/115

นายทศกัณฐ์ วิชาวรรณกิจ วิศวกร
หน่วยงาน



1. ระบอบเก่าๆ ที่ล้าหลังและตกต่ำได้
กลายเป็นหลัก

2. หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริหาร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางอากาศ โทร. 02-2542400
หรือทางเว็บไซต์ www.aot.go.th

แบบขยายเสริมหลักงาน


1 : 25

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.- อ-002/65



แบบขยายเสริมเหล็กถนน 1 : 30

แบบที่ 1 เลขที่ ขบจ.ยล.- ๑-002/๖5



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบโรงศพ
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กถนน

มาตราส่วน 1:30

วันที่ 37 จำนวน
8 - 13 46

ลายเซ็น
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ


ลายเซ็น
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๙/๒๕๖
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

แบบขยายเสริมเหล็กถนน 1 : 30

ผนวก... 1 ... หน้า 46

Line E



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซ ยิปาโล๊ะ)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวมณิดา ไชยรักษ์)

Line D



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กถนน

มาตราส่วน 1:30

วันที่
แผ่นที่ 38 จำนวน
5 - 14 46

ตรวจสอบ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....
นาย.....

สถาปนิก
นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....






นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....


นาย.....
นาย.....

หมายเหตุ
1. ระบุค่าฯ ที่กำหนดไว้ในแบบให้ใช้
ตามแบบแปลน
2. หากมีการแก้ไขแบบให้แจ้งผู้
ที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินการ
การดำเนินการแก้ไขแบบให้แจ้งผู้
ที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินการ



ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....



แบบขยายเสริมหลักพิมพ์ 1 : 25



แบบขยายเสริมเหล็กม้านั่ง คสล.	1:25
-------------------------------	------



แบบขยายเสริมหลักบันได 1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองร่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุม
กสท. 2 ชั้น

แบบฝึกหัด

แบบประชาชนเสริมหลักที่ ๑

แบบประชาชนเสริมหลักที่ ๒

แบบประชาชนเสริมหลักที่ ๓

มาตราส่วน 1:25

5249

แผ่นที่ 39	จำนวน 46
S - 15	

หน้า ๓๖

นาย/นาง/นางสาว/นายแพทย์/นางแพทย์
นาย/นาง/นางสาว/นายแพทย์/นางแพทย์

นาย/นาง/นางสาว/นายแพทย์/นางแพทย์

เขียนแบบ

นายรพีพร ธีรวัฒน์

นายรพีพร ธีรวัฒน์

วิศวกรในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ

Signature
 นายทศพร ชื่นชู
 ผู้อำนวยการศูนย์
 ๗๕๖๓๗

ส.อ.ป.น.ก

นายสมพงษ์ อ.อ. ส.อ.ป.น.ก.

วิภากร 
นางสาววิภากร อิ่มนวล

นายสมบุญ เหมทอง หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ


ATAH

[illegible]

๒๕๖๓ *[Signature]*
นายก อบจ. นนทบุรี

1. ระบุตัวอักษรที่วางบนแผ่นแม่พิมพ์ให้ชัดเจนและน่าอ่าน
2. หากมีตัวอักษรที่วางบนแผ่นแม่พิมพ์ให้ดูใหญ่เกินไปจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการพิมพ์

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๓๔/๒๕๖ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 หน้า 42



รายการประกอบแบบ

1. วงจรไฟฟ้าวงจรแสงสว่าง ขนาดสายและการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า
2. การเดินสายไฟ เดินท่อร้อยสาย, เดินหลอดไฟฟ้า และฝังปลั๊กให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
3. วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะต้องนำเสนอรายละเอียด หรือตัวอย่างจริง ต่อผู้ว่าจ้างเพื่ออนุมัติ ก่อนดำเนินงานติดตั้ง

*** หมายเหตุ ***

1. โคมไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการ ให้เป็นไปตามที่กำหนด
2. วงจรเชื่อมต่อกับภายนอก THW 16 sp.mm.
3. สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าให้ใช้สาย THW 1.5 sp.mm. เดินสายร้อยท่อขึ้นล่าง ***ยกเว้น*** ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโรงบันได ช่วงสายเส้า A-B / แนวที่ 1-2 (นายสุวภณิตา ไชยรักษ์)
4. สายไฟฟ้าสำหรับให้ใช้สาย THW 2.5 sp.mm. + G 1.5 sp.mm. เดินสายร้อยท่อขึ้นล่าง ***ยกเว้น*** ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโรงบันได ช่วงสายเส้า A-B / แนวที่ 2-4 ***มีสายดิน***
5. สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าให้ใช้สาย VAF 2x1.5 sp.mm. ***ขึ้นบน และขึ้นล่างส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโรงบันได ช่วงสายเส้า A-B / แนวที่ 2-4
6. สายไฟฟ้าสำหรับให้ใช้สาย VAF 2x2.5 sp.mm. + G 1.5 sp.mm. ***ขึ้นบน และขึ้นล่างส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโรงบันได ช่วงสายเส้า A-B / แนวที่ 2-4 ***มีสายดิน***

แบบไฟฟ้าขึ้นล่าง 1 : 75

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ฝ่ายช่าง อบรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสิทธิ์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
รายการประกอบแบบไฟฟ้า
แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 40 จำนวน
EE - 01 46

ผู้ว่าจ้าง

นายสมชาย ใจดี
นายก อบจ. ชลบุรี

นายสมชาย ใจดี
นายก อบจ. ชลบุรี

นายสมชาย ใจดี
นายก อบจ. ชลบุรี

นายสมชาย ใจดี
นายก อบจ. ชลบุรี

นายสมชาย ใจดี
นายก อบจ. ชลบุรี

นายสมชาย ใจดี
นายก อบจ. ชลบุรี

นายสมชาย ใจดี
นายก อบจ. ชลบุรี

นายสมชาย ใจดี
นายก อบจ. ชลบุรี

นายสมชาย ใจดี
นายก อบจ. ชลบุรี

นายสมชาย ใจดี
นายก อบจ. ชลบุรี

นายสมชาย ใจดี
นายก อบจ. ชลบุรี

นายสมชาย ใจดี
นายก อบจ. ชลบุรี

นายสมชาย ใจดี
นายก อบจ. ชลบุรี

นายสมชาย ใจดี
นายก อบจ. ชลบุรี

นายสมชาย ใจดี
นายก อบจ. ชลบุรี

นายสมชาย ใจดี
นายก อบจ. ชลบุรี

นายสมชาย ใจดี
นายก อบจ. ชลบุรี


นายสมชาย ใจดี
นายก อบจ. ชลบุรี

นายสมชาย ใจดี
นายก อบจ. ชลบุรี

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568

ประเภทท่อ	ชนิดท่อ	ขนาดท่อ	หน่วย			หมายเหตุ
			ท่อนม	ท่อนก	ท่อต่อเข้าสู่อุโมงค์	
ท่อประปา	CW	PVC.class 8.5	๑ 1 1/2"	๑ 1"	๑ 1/2"	
ท่อระบายน้ำทิ้ง	MW	ซีเมนต์ใยหิน	๑ 4"	-	-	
ท่อน้ำทิ้ง	W	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	๑ 2"	
ท่อส้วม	S	PVC.class 8.5	๑ 4"	๑ 4"	๑ 4"	
ท่อโบริสสวาระ	S	PVC.class 8.5	๑ 2"	๑ 2"	๑ 2"	
ท่อระบายอากาศ	V	PVC.class 8.5	๑ 1"	๑ 1"	๑ 1"	
ท่อรั้น	RD	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	-	
ท่อรั้น	RL	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	-	


สัญลักษณ์ประกอบ			
	ท่อโสโครก (MSแทนท่อโสโครก)	คานว	ข้อต่อสามทาง หน้า 45
	ท่อระบายน้ำทิ้ง (MWแทนท่อน้ำทิ้ง)		ก๊อกน้ำ
	ท่อน้ำทิ้ง (MCแทนท่อน้ำทิ้ง)		FLOOR CLEAN OUT
	ท่ออากาศ		CLEAN OUT
	ข้อต่อเข้าสู่อุโมงค์		ประตุน้ำ
	ข้อลด		บ่อพักขนาด .060X.060
	ข้อต่อสามทาง		รูระบายน้ำทิ้งพร้อมที่ดักกลิ่น
	ข้อต่อ 90		รูระบายน้ำทิ้งทางหลังคา
	ข้อต่อ 45		มาตรวัดน้ำ



แบบขยายการเดินท่อน้ำดี 1 : 50

*** หมายเหตุ ***

- ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย แนวท่อน้ำโสโครก - น้ำทิ้ง และแนวท่อน้ำดี สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม



แบบขยายการเดินท่อน้ำดี-ท่อน้ำทิ้ง 1 : 50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประสิทธิ์
ถลน 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเดินท่อน้ำดี ,
ท่อน้ำทิ้ง - ท่อโสโครก
สัญลักษณ์ประกอบแบบ

มาตราส่วน 1:50

วันที่

วันที่ 43 จำนวน

SAN - 02 48

สำรวจ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๗๙/๒๕๖๘..... ระยะดินชุดกว้าง D+0.50 ม.

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....



รูปแปลน



รูปตัดตั้ง

ผนวก..... หน้า 41
แบบขยายถังบำบัดน้ำเสีย

*** หมายเหตุ ***

1. ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 ลิตร ติดตั้งตามมาตรฐานของผลิต
2. ก่อนดำเนินงานติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอัศดรอะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารประกอบประตอ
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยาย
ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

ขนาดด้าน

วันที่

แผ่นที่ 44 จำนวน
SAN - 03 46

ลายเซ็น
นายระเด่น สมะแอ
นายก อบจ. ยะลา

ลายเซ็น
นายอัศดรอะ ยีปาโละ
ผู้รับจ้าง

ลายเซ็น
นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ
พยาน

ลายเซ็น
นางสาวปณิดา ไชยรักษ์
พยาน

ลายเซ็น
นายอัศดรอะ ยีปาโละ
ผู้รับจ้าง

ลายเซ็น
นายอัศดรอะ ยีปาโละ
ผู้รับจ้าง

ลายเซ็น
นายอัศดรอะ ยีปาโละ
ผู้รับจ้าง

ลายเซ็น
นายอัศดรอะ ยีปาโละ
ผู้รับจ้าง

ลายเซ็น
นายอัศดรอะ ยีปาโละ
ผู้รับจ้าง

ลายเซ็น
นายอัศดรอะ ยีปาโละ
ผู้รับจ้าง


ลายเซ็น
นายอัศดรอะ ยีปาโละ
ผู้รับจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๑/๒๖๘

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568



รายละเอียดด้านหน้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
NOT TO SCALE



การติดตั้งป้าย
NOT TO SCALE

ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ.....หน้า 47
สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์ สีขาว

แผ่นไม้อัด ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม.
โครงคร่าวไม้ ขนาด 1" x 2" (ขนาดตามท้องตลาด)

แผ่นไวต์ พื้นป้ายสีน้ำเงิน

เส้นกรอบสีขาว 1"

ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

ปริมาณงานก่อสร้าง

ชื่อ ที่อยู่ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาดำเนินการ

วงเงินค่าก่อสร้าง

ชื่อเจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน-
หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทรักษาความปลอดภัย

ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

QR code ขนาด 0.15X0.15 ม.

(ลงชื่อ).....

หมายเหตุ

1. ต้องติดตั้งป้ายในที่ที่มองเห็นได้ง่าย
2. ป้ายต้องเป็นป้ายที่ทนทาน
3. ป้ายต้องเป็นป้ายที่ทนทาน

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงคร่าวไม้ขนาด 1" x 2"
(ขนาดตามท้องตลาด)

(ลงชื่อ).....

(นายอัครธรรณ ยิปาโละ)

รายละเอียดด้านหลังป้าย
NOT TO SCALE

ยกเลิก

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล-๐๐๐๒/๖๕ แผ่นที่ 45/OT-01

เป็นแผนป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงใหม่

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๘๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เป็นแผ่นที่ 45 แทน

Official stamp and signature block. It includes the official seal of the Provincial Administrative Organization of Yala. Below the seal is the signature of the Provincial Administrator, followed by the signature of the Provincial Administrator's Representative. The block also contains the official stamp of the Provincial Administrator's Representative. The text 'นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา' (Provincial Administrator of Yala) is printed below the signatures. The block also contains the official stamp of the Provincial Administrator's Representative. The text 'นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา' (Provincial Administrator of Yala) is printed below the signatures. The block also contains the official stamp of the Provincial Administrator's Representative. The text 'นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา' (Provincial Administrator of Yala) is printed below the signatures.

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน..... 1 ฉบับ
 งานจ้างก่อสร้างอาคารเรียน/ประสงค์ศส. ๒ ชั้น บ้านบะต๊ะตี่ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดดือรี
 เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 1
 อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร
 ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
 เป็นจำนวนเงิน ๕๗๕,๒๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง
 ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ปักผังพร้อมกำหนดจุดตำแหน่งฐานรากแล้วเสร็จ
- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากและตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน ศส. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา ศส. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเจาะบ่อบาดาลตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง
 และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
 เป็นจำนวนเงิน ๕๗๕,๒๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง
 ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตบันได ศส. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับพื้น ศส. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา ศส. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง
 และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
 เป็นจำนวนเงิน ๕๗๕,๒๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง
 ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน ระเบียงหลังคา ศส. ชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ถมทรายในช่องคานและบดอัดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลสำหรับระบบท่อต่าง ๆ (งานสุขาภิบาล)
- เทพื้น ศส. ชั้น ๑ (ยกเว้นห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่าง ๆ ของหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง
 และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

งวดที่ ๔/๑๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๖๔/๑๖ ๒ ๒
เป็นจำนวนเงิน ๖๑๑,๑๕๐.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง
ลงวันที่.....ได้ปฏิบัติงานตาม 2568.....

- งานติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง พร้อมเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและ
คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
เป็นจำนวนเงิน ๖๑๑,๑๕๐.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์บล็อก - สวิตช์ - เต้ารับ
- งานฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนังบุกระเบื้องทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์สาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบัวปูนปั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวระเบียงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นบุกระเบื้อง เซรามิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ขัดมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบุกระเบื้อง และจุกบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง
และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๘.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลง
ทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๖๔๗,๑๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
- ติดตั้งบานประตู - บานหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งดวง - โคม ปลั๊ก สวิตช์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
 - งานพื้นทางเดินรอบอาคาร ผิวขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งป้ายอาคาร ป้ายห้องน้ำ และป้ายอื่น ๆ แล้วเสร็จ
 - งานเชื่อมต่อระบบน้ำ แล้วเสร็จ
 - งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
 - การทดสอบงานระบบต่าง ๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยพร้อมถูกต้องครบถ้วน
 - งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมถูกต้องตามรูปแบบรายการ พร้อมทำ
- (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
- (ลงชื่อ).....พยาน
- (ลงชื่อ).....พยาน

ความสะอาดรอบบริเวณ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและ
คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๙

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๑๓๗/๒๕๖๘.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศล. 2 ชั้น บ้านบาตะตัง หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตอติอ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาตะตัง หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตอติอ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเสื่อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,177,739.68		321,592.52	1,499,332.20	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,183,287.95		399,541.47	1,582,829.42	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		258,456.91		15,380.29	273,837.20	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม		194,592.24		44,408.94	239,001.18	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							3,595,000.00	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเตรียมการ	-							
	- งานเจาะทดสอบการรับน้ำหนักดิน	1.000	งาน	-	-	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	16,404.21	16,404.21	16,404.21
	- งานปรับพื้นที่และงานปักผัง	1.000	งาน	-	-	(นายระเด่น สะมะแอ)	4,784.56	4,784.56	4,784.56
	งานถมดินทรายปรับระดับ					รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน			
	- ทรายถมในร่องคาน	14.400	ลบ.ม.	410.11	5,905.52	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	153.11	2,204.73	8,110.24
	- ทรายหยาบ	14.460	ลบ.ม.	478.46	6,918.48	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง	142.17	38.39	8,974.25
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน					(นายอับดุลรอซ อีปาลี)			
	- งานดินขุด	6.080	ลบ.ม.	-	-	(ลงชื่อ).....พยาน	194.12	1,180.23	1,180.23
	งานวัสดุรองกันฐานราก					(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)			
	- ทรายหยาบ	0.270	ลบ.ม.	478.46	129.18	(ลงชื่อ).....พยาน	142.17	38.39	167.57
						(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)			

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๑/๒๕๖๔

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๒.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศส. 2 ชั้น บ้านบาตะตัง หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาตะตัง หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานดอกเส้าเข็ม								
	- เส้าเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	187.000	บาท/เมตร	382.76	71,577.05	-	-	71,577.05	
	- ในต่างจังหวัดสืบราคาเอง ดอกโดยปั่นจั่น (น้อยกว่า 25 ต้น สืบราคาเอง) ขนาด 0.26x0.26 ม.	17.000	ต้น	2,746.82	46,695.89	-	-	46,695.89	
	- เส้าเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. (งานสกัด)	17.000	ต้น	-	-	341.75	5,809.83	5,809.83	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	70.040	ลบ.ม.	2,735.77	191,613.44	791.50	55,436.89	247,050.33	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	0.210	ลบ.ม.	2,311.56	485.43	582.35	122.29	607.72	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อทั่วไป จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	628.970	ตร.ม.	-	-	(ลงชื่อ).....	149,514.03	149,514.03	
	- น้ำยาบ่มคอนกรีต (คิดเฉลี่ยที่ 1 ลิตรต่อพื้นที่ 5.5 - 6.0 ตารางเมตร ขนาดบรรจุ 20 ลิตร/แกลลอน ราคา 660 บาท)	628.970	ตร.ม.	7.52	4,728.97	(ลงชื่อ).....	-	4,728.97	
	- แบบไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	432.230	ลบ.ฟ.	560.48	242,255.09	(ลงชื่อ).....	-	242,255.09	

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๔/๒๕๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๒.....หน้า.....๓

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สส. 2 ชั้น บ้านบาตะตัง หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาตะตัง หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเสื่อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	129.670	ลบ.ฟ.	553.64	71,790.78	-	-	71,790.78	
	- ตะปูดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	157.240	กก.	54.30	8,537.81	-	-	8,537.81	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องคาน)	278.000	ม.	82.02	22,801.86	-	-	22,801.86	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องพื้น)	10.000	ตร.ม.	82.02	820.21	-	-	820.21	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-				(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	0.920	ตัน	32,211.87	29,635.92	(นายระเด่น สะมะแอ)	ผู้ว่าจ้าง		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	0.250	ตัน	29,414.45	7,353.61	(นางยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ	ผู้ว่าจ้าง		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	1.670	ตัน	29,493.83	49,254.70	(นางยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ	ผู้ว่าจ้าง		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	2.610	ตัน	28,822.61	75,227.02	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	ผู้ว่าจ้าง		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	0.240	ตัน	28,753.47	6,900.83	(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)	ผู้ว่าจ้าง		

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๖/๒๕๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๔.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สส. 2 ชั้น บ้านบาตะตัง หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาตะตัง หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝึ่เลื้อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	178.120	กก.	76.65	13,652.66	-	-	13,652.66	
	- ตะแกรงเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	394.870	ตร.ม.	34.49	13,619.01	6.84	2,698.97	16,317.98	
	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- แผ่นพื้นท้องเรียบ รับน. ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	164.280	ตร.ม.	478.46	78,600.78	34.18	5,614.34	84,215.13	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	8.210	ลบ.ม.	2,735.77	22,460.68	791.50	629,244.00	28,958.93	
	งานเหล็กโครงหลังคา								
	- โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ) รวมลวดเชื่อม	3,539.240	กก.	-	-	13.67	48,382.04	48,382.04	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" นน. 12.5 กก.	19.000	ท่อน	628.83	11,947.73			11,947.73	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 75 x 45 x 15 มม. นน. 21 กก.	53.000	ท่อน	811.27	42,997.33			42,997.33	
	- เหล็กตัวซีหนา 3.2 มม. ขนาด 100 x 50 x 20 มม. นน. 26-27 กก.	79.000	ท่อน	1,246.93	98,507.09			98,507.09	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๖๔/๒๕๖๔

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....หน้า ๕

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สล. 2 ชั้น บ้านบาตะตีง หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาตะตีง หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 125 x 50 x 20 มม. นน. 22-23 กก.	11.000	ท่อน	960.11	10,561.22	-	-	10,561.22	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสากลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร	2.000	set	751.86	1,503.72	-	-	1,503.72	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสา ขนาด 0.25x0.25x0.009 พร้อม เจ็บ	16.000	set	615.16	9,842.53	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ)	9,842.53		
	ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ					รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	454.180	ตร.ม.	69.17	31,416.13	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)	31,416.65		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-		1,177,739.68	(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)	1,499,332.20		
2	งานสถาปัตยกรรม					(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)			
	งานมุงหลังคา					(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)			
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	295.190	ตร.ม.	177.07	52,269.24	(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)	70,428.08		
	- วัสดุอุปกรณ์ยึดแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่	295.190	บาท/ตร.ม.	13.98	4,128.11	(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)	4,128.11		

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๖/๒๕๖๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๖.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สส. 2 ชั้น บ้านบาตะตี หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาตะตี หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝึ่เสื่อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- กระเบื้องครอบสันตะเข้ ลอนคู่	46.280	ม.	183.97	8,514.28	61.52	2,846.95	11,361.23	
	- กระเบื้องครอบสันโค้ง ลอนคู่	17.000	ม.	173.75	2,953.72	61.52	1,045.77	3,999.48	
	- กระเบื้องครอบปิดปลาย ลอนคู่	6.000	แผ่น	86.87	521.24	34.18	205.05	726.30	
	- กระเบื้องครอบสามทาง ลอนคู่	3.000	แผ่น	86.87	260.62	34.18	102.53	363.15	
	- รางน้ำตะเข้สแตนเลส	12.000	ม.	1,230.32	14,763.79	34.18	410.11	15,173.90	
	- แผ่นรองใต้ ครอบสัน/ตะเข้ ขนาดกว้าง 28 ซม.	63.000	ม.	341.75	21,530.53	(นางระเด่น สะมะแอ)		21,530.53	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว ทาสีพร้อมติดตั้ง	70.400	ม.	478.46	33,683.32	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		40,708.69	
	งานฝ้าเพดาน					(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง			
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	120.000	ตร.ม.	399.28	47,913.42	102.53	12,303.16	60,216.58	
	- ฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	125.640	ตร.ม.	548.63	68,929.27	(นางสาวกริณี ธีระกุล)		88,165.51	
	- บัวฝ้าเพดาน สำเร็จรูป (ภายในทุกขนาด)	56.000	ม.	45.11	2,526.25	54.68	3,062.12	5,588.37	
	- บัวฝ้าเพดาน สำเร็จรูป (ภายนอกทุกขนาด)	124.400	ม.	45.11	5,611.88	(นางสาวปณิดา ธีระกุล)		12,414.16	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๗๑/๒๕๖๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๗

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คสล. 2 ชั้น บ้านบาตะตี่ หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาตะตี่ หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเสื่อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- อุดตงยาแนวท้องพื้นสำเร็จรูป (เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	145.520	ตร.ม.	31.44	4,575.35	41.01	5,967.85	10,543.21	
	- ฉาบปทท้องพื้น คสล. (เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	5.320	ตร.ม.	106.63	567.26	128.50	683.62	1,250.88	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐอมูญสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	314.410	ตร.ม.	360.88	113,463.97	128.50	40,401.58	153,865.55	
	- คอนกรีตเสาดเอ็นและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)	119.630	ม.	185.08	22,141.18	62.88	7,522.67	29,663.85	
	- ผนังก่ออิฐสามัญก่อเต็มแผ่น (คลองราก)	19.890	ตร.ม.	528.08	10,503.49	(ลงชื่อ).....240.60.....	4,785.44	15,288.93	ผู้ว่าฯ
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโซว์ลาย ขนาด 0.40x0.40x0.08 ม. รวมเสาดเอ็น	8.300	ตร.ม.	2,027.94	16,831.93	(นายระเด่น สะมะแอ) 151.74	1,259.43	18,091.36	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
	- ผนังคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมระบายอากาศขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	2.960	ตร.ม.	239.27	708.24	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 124.40	368.22	1,076.46	
	- เสาดเอ็นและคานทับหลัง (ก่อเต็มแผ่น) ขนาด 20*10 ซม.	10.000	ม.	270.30	2,703.00	(ลงชื่อ).....	110.73	3,810.29	ผู้รับจ้าง (นายอับดุลรอซ ยิปาโละ)
	งานฉาบปูน					(ลงชื่อ).....	143.54	53,927.97	พยาน
	- ปูนฉาบโครงสร้าง(รวมงานจับเชี่ยม)	207.290	ตร.ม.	116.62	24,174.22	(นางสาวกรีนทร์ ทองเทศ) 118.93	29,753.76	139,368.85	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ ผนังหนา 1.5 ซม.	601.020	ตร.ม.	112.96	67,889.22	(นางสาวปณิศา ไชยรักษ์) 226.92	71,479.63	22,286.32	
	งานตกแต่งผิวผนัง					(ลงชื่อ).....	7,579.29		พยาน
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8"x10" (รวมปูนทราย)	33.400	ตร.ม.	440.33	14,707.02				

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00๓๖๙/๑๙๖๘.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๘.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศส. 2 ชั้น บ้านบาตะตัง หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาตะตัง หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเสือและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นคอนกรีตผิวขัดหยาบ	77.630	ตร.ม.	-	-	41.01	3,183.65	3,183.65	
	- ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	29.870	ตร.ม.	137.11	4,095.53	125.77	3,756.62	7,852.15	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8" x 8" (รวมปูนทราย)	8.000	ตร.ม.	392.57	3,140.53	215.99	1,727.91	4,868.44	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีมีลวดลายขนาด 12" x 12" (รวมปูนทราย)	36.820	ตร.ม.	366.36	13,489.40	215.99	7,952.71	21,442.11	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x 24" (รวมปูนทราย)	214.150	ตร.ม.	714.25	152,957.30	303.48	64,989.80	217,947.10	
	งานประติมากรรม หน้าต่าง ช่องแสง และช่องระบายอากาศ								
	- D1-ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 2.80x0.80 ม.	1.000	บาน	20,505.27	20,505.27	-	-	20,505.27	
	- D2-ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 1.00x0.80 ม.	1.000	บาน	7,518.60	7,518.60	-	-	7,518.60	
	- D3-ประตูบานเหล็กม้วน ขนาด 2.75x2.60 ม.	1.000	บาน	37,256.36	37,256.36	-	-	37,256.36	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๓๓๓/๒๕๖๘.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๙.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คสล. 2 ชั้น บ้านบาตะตัง หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาตะตัง หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเสือและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- AD4-ประตูบานสไลด์เดี่ยว(สำหรับผู้พิการ) ขนาด 2.00x1.00 ม.	1.000	บาน	8,202.11	8,202.11	-	-	8,202.11	
	- D5-ประตูเหล็กบานเปิดที่บานเดียว แบบธรรมดา ขนาด 2.00x0.80 ม.	2.000	บาน	8,675.09	17,350.19	-	-	17,350.19	
	- D6-ประตูเหล็กบานเปิดที่บานเดียว แบบธรรมดา ขนาด 1.65x0.80 ม.	1.000	บาน	7,503.83	7,503.83	-	-	7,503.83	
	- D7-ประตูเหล็กบานเปิดที่บานเดียว แบบธรรมดา ขนาด 2.05x1.00 ม.	1.000	บาน	10,348.32	10,348.32	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	(นายระเด่น สะมะแอ)	10,348.32	
	- D8-ประตูเหล็กบานเปิดที่บานเดียว แบบธรรมดา ขนาด 2.05x1.00 ม.	4.000	บาน	10,348.32	41,393.30	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			41,393.30
	- AW1-หน้าต่างบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 2.85x1.80 ม.	4.000	บาน	20,505.27	82,021.06	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง	(นายอัศรอรชะ ยีป้องโละ)	82,021.06	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 1.35x1.20 ม.	4.000	บาน	2,460.63	9,842.53	-	-	9,842.53	
	- W3-หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.35x1.25 ม.	3.000	บาน	4,461.69	13,385.06	(ลงชื่อ).....	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	13,385.06	
	งานตกแต่งวัสดุผิวบันได	-				-	-	-	
	- งานจุ่มกบ้นไค(ตามแบบกำหนด)	29.000	ม.	273.40	7,928.70	(ลงชื่อ).....	57.41.....	1,665.03	พยาน 593.73
	- พื้นบันไดปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8" (ลูกตั้ง/นอน)	31.250	ตร.ม.	399.59	12,487.28	(ลงชื่อ).....	(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)	19,236.93	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๖/๒๕๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๑๐.....

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....
ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คสล. 2 ชั้น บ้านบาตะตีง หมู่ที่ 2 ตำบลกอดตืออ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาตะตีง หมู่ที่ 2 ตำบลกอดตืออ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานราบบันได								
	- ไม้เนื้อแข็งท้อปรารบันได ขนาด 2x4 นิ้ว งานยอมสีเคลือบ พร้อมติดตั้ง	7.830	ม.	751.86	5,887.06	82.02	642.22	6,529.29	
	งานราบบะเฌียง								
	- โครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่นๆ) รวม ลวดเชื่อมชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)	892.100	กก.	-	-	16.40	14,634.20	14,634.20	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม.น.3.70 กก	97.160	ท่อน	191.64	18,619.96	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ)	18,619.96		
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2 มม.น.26.50 กก.	13.000	ท่อน	1,076.64	13,996.27	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	13,996.27		
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.0 มม.น.53.41 กก.	3.000	ท่อน	2,170.66	6,511.98	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายอัปดุลรอซะ ยิปาโละ)	6,511.98		
	- เพลตยึดเหล็กกล่อง ขนาด 0.15x0.15 หนา 0.06 ม. (พร้อมหัวระเบิด)	12.000	set	136.70	1,640.42	(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	1,640.42		
	งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ								
	- เคาน์เตอร์คอนกรีตสำหรับอ่างล้างหน้า/ตรม (ทับหน้า แกรนิตโต้คำ)	1.190	ม.	10,252.63	12,200.63	(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)	12,200.63		
	- โถ้วมชักโครกแบบมีถังพักน้ำ	1.000	ชุด	6,151.58	6,151.58	615.16	615.16	6,766.74	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๓๓๓/๒๕๖๘.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๓.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สส. 2 ชั้น บ้านบาตะตัง หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาตะตัง หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเสื่อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- โถส้วมนั่งยองแบบมีฐาน	2.000	ชุด	958.18	1,916.37	205.05	410.11	2,326.47	
	- ราวแขวนผ้าโครเมียม	3.000	ชุด	1,025.26	3,075.79	95.69	287.07	3,362.86	
	- ก๊อกร้า ขนาด 1/2 นิ้ว	4.000	set	102.21	408.85	34.18	136.70	545.55	
	- ราวสแตนเลสสำหรับผู้พิการ	2.000	set	2,460.63	4,921.26	143.54	287.07	5,208.34	
	- กระจกเงา	1.000	set	751.86	751.86	95.69	95.69	847.55	
	- อ่างน้ำหินขัดสำเร็จรูป	2.000	set	1,025.26	2,050.53	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง		2,050.53	
	- ตะแกรงกันกลิ่น	3.000	set	225.56	676.67	(นายระเด่น สะมะแอ)			
	- บ่อพักน้ำและระบบระบายน้ำ	1.000	set	3,417.54	3,417.54	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน		3,417.54	
	งานทาสี					(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง			
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาทภายนอก (ปูนใหม่)	447.680	ตร.ม.	77.28	34,595.60	(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)			
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาทภายใน (ปูนใหม่)	711.660	ตร.ม.	62.96	44,809.56	(ลงชื่อ).....พยาน			
	งานอื่นๆ					(นางสาวกรรณิศา หะยีฮะ)			
	- งานป้ายโลโกและตัวหนังสือชื่ออาคาร (ตามแบบ) พร้อมติดตั้ง	1.000	set	21,188.77	21,188.77	(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)		21,188.77	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๙/๒๕๖๔

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....หน้า 12

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศส. 2 ชั้น บ้านบาตะตี่ หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาตะตี่ หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเชื้อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ป้ายสัญลักษณ์ สำหรับผู้พิการ	1.000	set	68.35	68.35	-	-	68.35	
	- ม้านั่งคอนกรีต ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ	0.640	ตร.ม.	2,528.98	1,618.55	-	-	1,618.55	
	- งานพื้นคอนกรีตทางลาดผู้พิการเสริมเหล็ก ยกขอบระดับ 0.10 ม. พร้อมขีดท่างปลากันลื่น	2.190	ลบ.ม.	3,417.54	7,484.42	-	-	7,484.42	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-		1,183,287.95	-	399,541.47	1,582,829.42	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง						(นายระเด่น สะมะแอ)		
	งานเดินท่อ PVC ระบบประปา								
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	2.000	ท่อน	128.50	257.00	164.04	328.08	585.08	
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	3.000	ท่อน	82.60	247.79	164.04	492.13	739.91	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	252.39	252.39	75.72	75.72	328.11	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของราคาวัสดุ	1.000	lot	151.44	151.44			196.86	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	50.48	50.48	15.15	15.15	65.63	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว	1.000	งาน	451.12	451.12	273.40	273.40	724.52	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๖๑/๒๕๖๒.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๑.....หน้า.....๑๓.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศส. 2 ชั้น บ้านบาตะตี่ หมู่ที่ 2 ตำบลกอดตืออ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาตะตี่ หมู่ที่ 2 ตำบลกอดตืออ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเลื้อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานเดินท่อโสรโครก น้ำทิ้ง P.V.C Class 13.5, 8.5								
	- ท่อน้ำทิ้ง ชั้น 8.5 ยาว เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	3.000	ท่อน	631.12	1,893.37	410.11	1,230.32	3,123.69	
	- ท่อโสรโครก ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	1,022.06	2,044.13	656.17	1,312.34	3,356.47	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	1,575.00	1,575.00	(ลงชื่อ)..... 472.50	472.50	ผู้ว่าจ้าง 47.49	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของราคาวัสดุ	1.000	lot	1,181.25	1,181.25	(นายระเด่น สะมะแอ)		รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	393.76	393.76	(ลงชื่อ)..... 118.12	118.12	ผู้รับจ้าง 11.88	
	งานอุปกรณ์ดับเพลิง					(นายอับดุลรอชนะ ยิปาโละ)			
	- ถังดับเพลิงชนิดมือถือบรรจุไม่น้อยกว่า 10 LB	1.000	set	1,161.97	1,161.97	(ลงชื่อ)..... 273.40	273.40	พยาน 1,435.37	
	งานอุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่น ๆ					(นางสาวศิริจันทร์ ทองเทศ)			
	- งานเจาะบ่อบาดานขนาด 4 นิ้ว (พื้นที่ที่มีความลึกโดยประมาณที่ 80-100 เมตร)	1.000	set	191,382.48	191,382.48	(ลงชื่อ).....		พยาน 191,382.48	
						(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)			

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๙/๒๐๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๑.....หน้า.....๑๔.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สส. 2 ชั้น บ้านบาตะตีง หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตืออ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาตะตีง หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตืออ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- งานปั้มน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) สำหรับป้อนน้ำ พร้อมตู้ไฟคอนโทรล	1.000	set	20,505.27	20,505.27	2,050.53	2,050.53	22,555.79	
	- งานถังเก็บน้ำบนดิน PE 2000 ลิตรพร้อมระบบปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 200 วัตต์	1.000	set	21,872.28	21,872.28	2,187.23	2,187.23	24,059.51	
	- ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 3-12 คน	1.000	set	15,037.19	15,037.19	6,151.58	6,151.58	21,188.77	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-		258,456.91	(ลงชื่อ).....	15,380.29	273,837.20	ผู้ว่าจ้าง
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร					(นายระเด่น สะมะแอ)			
	งานเดินสายไฟฟ้า					รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน			
	- ตู้คอนซูเมอร์	2.000	set	4,784.56	9,569.12	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	10,936.14		
	- สายไฟ 2x1.5/1.5 VAF-GRD sqmm. (ชั้น2)	90.000	ม.	41.05	3,694.64	(ลงชื่อ).....	5,417.08		
	- สายไฟ 2x2.5/2.5 VAF-GRD sqmm. (ชั้น2)	50.000	ม.	54.54	2,727.20	(นายอัครเดช ยี่ปาโล)	3,820.81		
	- สายไฟ THW 1.5 sqmm. x2	240.000	ม.	40.86	9,806.44	6.84	1,640.42	11,446.86	
	- สายไฟ THW 2.5 sqmm. x3	168.000	ม.	41.35	6,947.18	(ลงชื่อ).....	1,607.61	8,554.80	
	- สายไฟ THW 10 sqmm. x3	40.000	ม.	174.02	6,960.85	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	8,874.68		
	- งานวัสดุอุปกรณ์ประกอบติดตั้งสำหรับงานเดินสายไฟฟ้า ภายใน(*รวมท่อร้อยสาย)	1.000	งาน	7,951.82	7,951.82	(ลงชื่อ).....	7,951.82		
	- Ground Rod 5/8" x 10"	1.000	ชิ้น	628.83	628.83	(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)	-	628.83	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00๗๒/๒๕๖๘.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สส. 2 ชั้น บ้านบาตะตี หมู่ที่ 2 ตำบลกอดตืออ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาตะตี หมู่ที่ 2 ตำบลกอดตืออ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝึ่เสื่อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	15.000	set	88.01	1,320.13	109.36	1,640.42	2,960.55	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.000	set	226.92	226.92	123.03	123.03	349.96	
	- เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250	11.000	set	116.20	1,278.16	123.03	1,353.35	2,631.51	
	- หลอดไฟ แอลอีดีทิวป์ (LED Tube) ขนาด 2xT8-18W พร้อมโครมไฟตะแกรงสะท้อนแสง แบบฝังฝ้า	16.000	set	1,706.04	27,296.61	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง 157.21 (นายระเด่น สัมมาแอ)	2,515.31	29,811.92	
	- หลอดไฟ แอลอีดีทิวป์ (LED Tube) ขนาด T8-9W พร้อมโครมไฟตะแกรงสะท้อนแสง ติดลอย	22.000	set	1,151.03	25,322.64	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง 157.21 (นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)	3,458.55	28,781.19	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอกและเชื่อมต่อ					(ลงชื่อ).....			
	- สายไฟและท่อ THW 16 sqmm. x2 พร้อมอุปกรณ์เดินสาย	500.000	ม.	109.36	54,680.71	(ลงชื่อ)..... นางสาวกริณี ทรัพย์ทอง (นางสาวกริณี ทรัพย์ทอง)	3,170.88	68,350.89	
	- เส้าไฟฟ้า ค.อ.ร. มาตรฐาน กฟภ.พร้อมติดตั้ง 8 เมตร	4.000	ต้น	6,151.58	24,606.32	(ลงชื่อ).....พยาน 2,050.53 (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)	8,202.11	32,808.43	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๖/๒๕๕๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๑๖

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สส. 2 ชั้น บ้านบาตะตัง หมู่ที่ 2 ตำบลกอดตืออ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาตะตัง หมู่ที่ 2 ตำบลกอดตืออ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเสื่อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานอื่นๆและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง								
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	-	-	4,101.05	4,101.05	4,101.05	
***	- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 15 แอมป์ (ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	1.000	set	10,252.63	10,111.95	-	-	10,111.95	***
	- ฟรีฟอร์ม #16 มม.	10.000	อัน	51.95	519.47	(ลงชื่อ).....	-	ผู้ว่าจ้าง 519.47	
	- แร็คพร้อมลูกถ้วย	10.000	อัน	94.32	943.24	(นายระเด่น สะมะแอ)	-	943.24	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร				194,592.24	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	44,408.94	239,001.18	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	(สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	-	3,595,000.00	
						(ลงชื่อ).....	-	ผู้รับจ้าง	

หมายเหตุ ลดอีก 140.68 บาท ในรายการติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 15 แอมป์

ลงชื่อ

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเสื่อและดอกไม้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเสื่อและดอกไม้

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๖/๒๕๖๖ แบบใบเสนอราคา

เรียนว่า ประจวบคีรีขันธ์ การค้า หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า...ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้...ตั้งอยู่เลขที่...22/8...หมู่ที่...3... ตำบล/แขวง...
กาญูบเกาะ...อำเภอ.....รามัน.....จังหวัด.....ยะลา.....โทรศัพท์..... 081-0958555.....โดย.....นายอับดุลรอซะ
ยิปาโละ.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา
ที่ ยล 51009/ ...1583.... ลงวันที่ ...20 มิถุนายน 2568....โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว
รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบาตะตัง
หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตือระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีเนื้อ
ที่อาคารไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้แนบท้ายใบเสนอราคานี้
เป็นเงินทั้งสิ้น.....3,597,500.-.....บาท (..สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน...) ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....235,350.46.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา.....180.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดย
ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน.....270.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก
ให้แก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา” ก่อนหรือในขณะที่ยื่นใบเสนอราคาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคา
ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

(ลงชื่อ).....นายอับดุลรอซะ ยิปาโละ.....

(นางสาวกิริณี ทรัพย์ทอง).....

(ลงชื่อ).....นางสาวปณิดา ไชยรักษ์.....

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

/หากข้าพเจ้า...

ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568.....

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกปรับหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.....26.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.....2568

(ลงชื่อ).....

.....

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา(ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

.....

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัครเดช ยิปาโละ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

บันทึกการต่อรองราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๙๓๓/๒๕๖๘ เรื่อง การจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบาคะตัง หมู่ที่ ๒ ตำบลบาคะตัง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568.....

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๑๕๗๑-๑๕๘๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบาคะตัง หมู่ที่ ๒ ตำบลบาคะตัง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท ราคากลาง ๓,๖๐๑,๙๘๔.๒๖ บาท จำนวน ๒ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และกำหนดเปิดซอง ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

เสนอราคา ๓,๕๙๗,๕๐๐.- บาท

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พาณิชย์

เสนอราคา ๓,๕๙๙,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๒ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๒ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนด โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓,๕๙๗,๕๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้ หจก.ฯ ยินดีลดวงเงินให้ เป็นเงิน จำนวนเงิน ๒,๕๐๐.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๓,๕๙๕,๐๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และ ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๒๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายอับดุลรอซ ยิปาโละ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนงนุช หุตทอง ยิปาโละ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุภากร วิเศษ หองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

(นางสาวธนาภรณ์ สุขศรีมล)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๔/๒๖๔

ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568.....สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑. การปรับราคาค่าก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า

ภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ

ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือ

ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าจ้าง

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั้งปวงของประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิตา ไชยรักษ์)

ผนวก.....๒ มีหน้า.....1 ถึง.....7

หนังสือรับรอง จำนวน.....1 ฉบับ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00๖๒/๒๐๖๔ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผนวก.....๖ หน้า.....1

ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568.....

เขียนที่.....องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่.....23 เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. 2568

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....นายอาหมิน เบ็ญอะฮ์หมัด.....อายุ.....28.....ปี
เชื้อชาติ.....ไทย.....สัญชาติ.....ไทย.....อยู่บ้านเลขที่.....29/5.....หมู่ที่.....3.....ถนน.....-.....
ตรอก/ซอย.....-.....ตำบล.....เปาะเล้ง.....อำเภอ.....เมืองยะลา.....จังหวัด.....ยะลา.....
หมายเลขโทรศัพท์.....093-579-1396.....สถานที่ทำงาน.....เมืองยะลา.....
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท.....วิศวกรรมควบคุม.....สาขา.....โยธา.....
แขนง.....-.....ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....ภย.78883.....
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด.....อาคารเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบาต๊ะติง ม.2 ต.กอดตืออ๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา.....
จำนวน.....1.....โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,
แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....วิศวกร

(นายอาหมิน เบ็ญอะฮ์หมัด)

(ลงชื่อ).....ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/ทจก.

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด็น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....พยาน

(นอห์น ๐๗๖๐๐)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

คำเตือน

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภรณ์ทร ทองเท)

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๓๖๐๐

ผนวก.....หน้า 2

ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568.....



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00518 89 6
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อามีน เบ็ญอะฮ์หมัด

Name Mr. Amin

Last name Benahmad

เกิดวันที่ 11 ธ.ค. 2538

Surin 11 Dec. 1996

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 28 หมู่ที่ 3 ต.บึงบัว

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

15 ส.ค. 2574

วันออกบัตร

10 Dec. 2031

Date of Issue

(นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด)

เจ้าพนักงานออกบัตร

10 ส.ค. 2574

วันหมดอายุ

10 Dec. 2031

Date of Expiry



นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด
9501-09-08151313

ภ.ย.78883

สำเนาถูกต้อง

23 กรกฎาคม 2568

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๒/๒๖๔

ผนวก.....๖.....หน้า.....๓.....

ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568.....



ใช้รับรองเป็นผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารประเภทที่ 2 ชั้น บ้านบาตะตัง
ม.2 ต.กอดดือระ อ.รามัน จ.ยะลา ของทางผู้รับจ้าง



345600

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโสะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๖๙/๒๕๖๘

ผนวก..... 6 หน้า..... 4

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายอัครวิทย์ สามอ ภูมิลำเนา
สาขา ก่อสร้าง ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบะต๊ะดี
ม.2 ต.กอดดือรี อ.รามัน จ.ยะลา
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ ฝัสดและดอกไม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ ฝัสดและดอกไม้
เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) อัครวิทย์ สามอ
(นายอัครวิทย์ สามอ)
ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ฝัสดและดอกไม้
(นายอัครวิทย์ สามอ)
ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ ฝัสดและดอกไม้
Battaring & flower Limited Partnership

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายอัครวิทย์ สามอ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๔/๒๕๖๔

ผนวก..... 6หน้า..... 5

ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568 บัตรประชาชน Thai National

บัตรประชาชน Thai National
Identification Number 3 9506 00002 08 0
ชื่อ นามสกุล นาย อับดุลฮามิด สามอ
ชื่อ Mr. Abdulhamid
ชื่อ Samor
เกิดวันที่ 12 มี.ค. 2508
Date of Birth 12 Mar. 1965
ศาสนา อิสลาม
อายุ 5 หมู่ที่ 1 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ยะลา
0.7.2567
วันหมดอายุ
8 Aug. 2024
Date of Issue
เจ้าหน้าที่ ก.ก.ก.ก.
เจ้าหน้าที่ ก.ก.ก.ก.
Date of Expire
11 Mar. 2024
Date of Expire
3950604000021116

อับดุลฮามิด

BORA-8.5-01-2567



ประเทศไทย
THAILAND

Signature

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซ ยิปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๖/๒๕๖
เลขที่สหประชาบ้าน 9506-000331-1

รายการเกี่ยวกับบ้าน

แผ่นที่ ๖ เล่มที่ ๖ 1

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2568
รายการที่อยู่ 5 หมู่ 1 ถนนศึกษา

สำนักทะเบียน อำเภอแกลง
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองรามันท์

ตำบลกายบอเกาะ อำเภอแกลง จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(นายไตรภพย์ สกลประดิษฐ์)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 9 พฤษภาคม 2544

อับดุลฮามิด

แผ่นที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขที่สหประชาบ้าน

9506-000331-1

ลำดับที่ 2

ชื่อ นายอับดุลฮามิด สามอ

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-9506-00002-06-0

สถานภาพ ผู้อาศัย
(ลงชื่อ)

เกิดเมื่อ 12 มี.ค. 2508

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ แวรวอกีเยาะ

3-9506-00002-11-6 สัญชาติ ไทย
(นายระเด่น สะมะแอ)

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ หะยีมะแอ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

• มาจาก ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายทะเบียน

(นายไตรภพย์ สกลประดิษฐ์)

• ไปที่

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง
(นายอับดุลรอซะ ยีปาละ)

นายทะเบียน

(ลงชื่อ)

นางสาวปณิดา ไชยรักษ์

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

รบ.ป่าสงวน ๒๕๔.

[illegible]

ปีการศึกษา 2525 ภาคเรียนที่ 2				ปีการศึกษา 2526 ภาคเรียนที่ 1				ปีการศึกษา 2526 ภาคเรียนที่ 2			
รายวิชา	จำนวนคาบ หน่วยกิต 1 รวมคะแนน 2 1x2	รายวิชา	จำนวนคาบ หน่วยกิต 1 รวมคะแนน 2 1x2	รายวิชา	จำนวนคาบ หน่วยกิต 1 รวมคะแนน 2 1x2						
ภาษาไทย 4	2 2 1 2	ชส347	เทคนิคก่อสร้าง 3	2 2 2 4	ชส342	เทคนิคก่อสร้าง 4	2 2 2 4				
สังคมศึกษา 4	2 2 1 2	ชส361	งานก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียว	- - - -	ชส362	งานก่อสร้างอาคารไม้ผสม	- - - -				
พลานามัย 4	2 2 3 6		ขนาดเล็ก	24 10 4 40		คอนกรีตขนาดกลาง	24 10 4 40				
วิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 4	3 2 2 4	ชส371	เขียนแบบก่อสร้าง 3	4 2 2 4	ชส393	สัญญาการและเทศบัญญัติ	2 2 2 4				
คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 4	2 2 1 2	ชส381	โครงสร้าง 1	2 2 1 2	ชส472	เขียนแบบก่อสร้าง 4	4 2 2 4				
อังกฤษเทคนิค 4	2 2 1 2	ชส391	ประมาณราคางานก่อสร้าง 1 E	2 2 3 6	ชส482	โครงสร้าง 2	2 2 2 4				
เทคนิคก่อสร้าง 2	2 2 2 4	ชส495	การควบคุมงานก่อสร้างอาคาร	2 2 2 4	ชส492	ประมาณราคางานก่อสร้าง 2	3 2 2 4				
งานประกอบเบื้องต้น	5 2 2 4	ชส501	ธุรกิจอุตสาหกรรม	2 2 2 4							
งานสี	5 2 2 4										
สำรวจ 2	4 2 2 4										
เขียนแบบก่อสร้าง 2	4 2 2 4										
ระบอบและสุขภัณฑ์	4 2 2 4										
อุปกรณ์อาคาร	2 2 2 4										
						</					

มหาวิทยาลัยเกษตร

1. ระดับการเรียน 4-คณา, 3-ค, 2-มอช,
1-ผาน, 0-ตก,
2. ต้องเรียนได้ 4,8000 คาบ. และได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 จึงจะถือว่าจบ
หลักสูตร.
3. ให้ใช้ตำราเอกสารนี้เป็นเอกสารรับรองผลการ
เรียน.

บันทึก

วันอนุมัติการตอบ 1 พฤษภาคม 2527
ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 1 พฤษภาคม 2527
แหล่งออก วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น
เวลาเรียนในภาคเรียนที่ออก -
(ถ้าเรียนครบ ๗๖ ชั่วโมงให้แจ้งภาคเรียน)

(๓๕๖) นายตักก้อนแท แก้ววิชัย
หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล.

วันที่ 1 เดือน ชัษฎวคม พ.ศ. 2527

[illegible]

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2527

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๓/๒๕๖๘

ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568.....

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดำเนินการตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๓/๒๕๖๘

ผนวก..... ๗หน้า ๒

ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568.....

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิตา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๖๑/๒๕๖๘

ผนวก..... ๗หน้า..... ๓

ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568.....

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568.....

ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ
รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้หลักทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้หลักทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าหลักทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้หลัก	ตัน	ตัน	

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ☐ ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
- ☐ ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัครธรรณ ชัยปาโล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๖๔/๑๖๘.....

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภีรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๓๔/๒๕๕.....


ผนวก.....๕.....หน้า.....๒.....สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานฉาบผิว					
	รายการ...	ตร.ม.				
	รายการ...	ตร.ม.				
รวม						0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...



หมายเหตุ:

- 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- 2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
- 3) 25 หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- 4) Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- 5) % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

Money							
AccMoney							
			(ลงชื่อ).....				ผู้ว่าจ้าง
% PLAN					(นายระเด่น สะมะแอ)		
% ACC PLAN					รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน		
% ACTUAL					นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
% ACC ACTUAL							
			(ลงชื่อ).....				ผู้รับจ้าง
% ACC DIFF					(นายอับดุลรอซ ยีปาโละ)		
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF			(ลงชื่อ).....				พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
			รวม		3,040,000	100%



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน
- 25 หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

	1	2	3	4	5	6	7	8
	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money								
AccMoney								
(ลงชื่อ).....								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัศดร อชะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568..... ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี


ระยะเวลาเกิน 1 ปี

ระยะเวลาก่อน 3 ปี

สิ้นสุดสัญญา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้นสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (ในแต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
- % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
- % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
- % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
- % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม

	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money	20	20	20	20	20			
AccMoney	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	13.49%	16.28%	17.60%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	38.49%	54.77%	72.37%	92.60%
% ACTUAL	0.66%	5.07%	3.62%	5.07%	19.40%	19.40%	19.40%	19.40%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	23.85%	43.25%	62.65%	82.05%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.59%	14.64%	19.82%	24.80%	40.99%

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัศวฤทธิ์ ชัยปิติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๓๔/๒๖๘.....

ผนวก.....๕.....หน้า.....๒.....สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568.....

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

ระยะเวลาเกิน 1 ปี 2

ระยะเวลาเกิน 3 ปี 4

สิ้นสุดสัญญา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เงินต้น	%	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8	เดือนที่ 9	เดือนที่ 10	เดือนที่ 11	เดือนที่ 12	เดือนที่ 13	เดือนที่ 14	เดือนที่ 15	เดือนที่ 16	เดือนที่ 17	เดือนที่ 18	เดือนที่ 19	เดือนที่ 20
1	งานโยธาโครงสร้างดิน						คค	พค	ธค	มค	กค	ธค	เมย	พค	มิย	กค	คค	พค	คค	พค	คค	พค	คค	พค	คค	พค
	K1	พว.ม	100	5,000	500,000	8%	30	25	15	15	30															
	K2	พว.ม	120	2,000	240,000	8%			25	30	20															
	K2	พว.ม	150	2,000	300,000	5%																				
	K3	พว.ม	150	2,000	300,000	5%																				
2	งานวิศวกรรม																									
	U1	คป.ม	400	2,000	800,000	13%						20	20	20												
	U2	คป.ม	200	5,000	1,000,000	18%						20	25	25	10	10										
	U2	คป.ม	300	10,000	3,000,000	89%						15	15	10	10		10	10	10							
	รวม				6,140,000	100%																				

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

$$\frac{100,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71\%$$

Money	100,000	100,000	135,000	75,000		340,000	410,000	310,000
AccMoney	100,000	200,000	335,000	410,000	410,000	770,000	1,140,000	1,490,000

% PLAN	1.63%	1.63%	2.20%	1.22%	0.00%	5.96%	6.68%	5.05%
% ACC PLAN	1.63%	3.26%	5.46%	6.68%	6.68%	12.54%	19.23%	24.27%
% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	0%	4%	5%	1%
% ACC ACTUAL	0%	1%	3%	3%	3%	8%	12%	15%
% ACC DIFF	1%	2%	3%	3%	3%	5%	7%	11%
% PLAN/2	1%	1%	1%	1%	0%	3%	3%	3%
% PLAN/2 DIFF	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	2%

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัลดรอชะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบค่าเงินบาทที่สัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายเหตุ: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบค่าเงินบาทตามแบบการก่อสร้าง เช่น งานโยธาโครงสร้างดิน กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างอาคาร)
 - หมายเหตุ: โดยระยะเวลาสัญญาจ้างมีผลผูกพันการประเมินราคาแบบรวมประจําปีของแบบการก่อสร้าง (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
 - Money: มูลค่ารวมการก่อสร้าง จำนวนจากข้อมูลตามแบบรวมประจําปีของแบบการก่อสร้าง
 - % PLAN: โดยราคาตามแบบรวมประจําปีของแบบการก่อสร้างตามแบบค่าเงินบาท มีผลผูกพันการประเมินราคา



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๕๑๑/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบาต๊ะตี่ หมู่ที่ ๒ ตำบลกอตอตี๊อะ อำเภอรามัน
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น
บ้านบาต๊ะตี่ หมู่ที่ ๒ ตำบลกอตอตี๊อะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบาต๊ะตี่ หมู่ที่ ๒ ตำบลกอตอตี๊อะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางบุษกร เหตุทอง

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

๒. นายอัครพันธ์ เจ๊ะโด

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๓. นางสาวธนาภรณ์ สุขศรีมล

กรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเอกราช ยี่เส้น

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายหัสตินทร์ หะยี่เต็ง

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

๓. นายบรรจง อาดำ

กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายพิชัย เพ็ญมาศ

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. นายหัสติน อาดำ

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา