

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๐๖๕/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายมุขตาร์ มะทา ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓/๘ หมู่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางสาวมูรณี มาตาคี ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล.๐๐๑๑๐๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑ - ๐๐๑๔ บ้านวังพญา ตำบลวังพญา - บ้านซาเมาะ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๗๕๐ กิโลเมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ณ บ้านวังพญา ตำบลวังพญา - บ้านซาเมาะ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดแบบสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



(นางสาวมูรณี มาตาคี)

๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า
และหนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมก่อสร้าง

๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดแบบแปลนและแบบป้าย จำนวน ๓๒ (สามสิบสอง) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
ให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร บริษัท ธนาคารกสิกรไทย
จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๑๐๐๐๗๑๓๕๒๓๐๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๓,๖๕๐.๐๐ บาท
(ห้าแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อ
เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ
การค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง
ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบ
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ
วันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้าง
พ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาว มูรณี มาตาอึ)



ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๐,๔๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๘๕,๑๔๙.๕๓ บาท (หกแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๗๐,๙๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑ - ๐๐๑๔ บ้านวังพญา ตำบลวังพญา - บ้านชามะเาะ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๘๙,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑ - ๐๐๑๔ บ้านวังพญา ตำบลวังพญา - บ้านชามะเาะ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๖๕,๕๕๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑ - ๐๐๑๔ บ้านวังพญา ตำบลวังพญา - บ้านชามะเาะ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๔๗,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ ✓

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขายะลา ชื่อบัญชี บจก.อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง เลขที่บัญชี ๒๕๖๑๐๔๐๑๙๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาว มูรณี มาตาอึ)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
เป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวน
เงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสิร์ฟรับเงินค่าจ้างล่วงหน้างดตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้าง
ตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น
หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้างด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้างดนั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้างดได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้างดเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไป
ตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกัน
การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้างดได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้างดไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้าง
ล่วงหน้างดที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างด

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้างดที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับ
หลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจาก
วันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้างดให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้าง
ไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้างดบางส่วนก่อนได้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาว มูรณี มาตาอ)



(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



(นางสาว มูรณี มาตาอี)

ข้อ ๘. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาริ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาว มูรณี มาตาอิ)

ข้อ ๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกค้าหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกค้าหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



(นางสาว มูรณี มาตาอ)

ข้อ ๑๒. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และเมื่ออำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



(นางสาว มูรณี มาตาลี)

ข้อ ๑๖. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือ ตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคา ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิด ความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๖,๑๘๒.๕๐ บาท (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบ สองบาทห้าสิบบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือ วันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาว มูรณี มาดาอิ)



ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบคืออยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาว มูรณี มาตาอิ)



ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้าจากต่างประเศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเศมายังประเศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเศมายังประเศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงที่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิปับัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



(นางสาว มูรณี มาตาอ)

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)



นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

.....ผู้รับจ้าง

(นางสาว มูรณี มาตาคี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

เลขที่โครงการ ๖๗๑๐๙๒๔๔๗๒๘

เลขคู่มือสัญญา ๖๗๑๑๒๒๐๒๑๖๙๒



อ.ส.5 ใบสัทธิหลังตราสาร

เลขที่ 00586
วันที่ 3 ธันวาคม 2567

เลขประจำตัว 0955537000158 เลขที่สาขา
ผู้เสียภาษี นาย. เยส. วิวิธเย็นจิเนียง จ้าง

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขที่สำนักงาน	ผู้เสียภาษี :
ห้องเลขที่ :	พื้นที่ :
หมู่บ้าน :	หมู่ที่ 3
เลขที่ 13/8	แยก :
ตรง/ซอย :	แขวง/ตำบล สะเตงนอก
ถนน :	จังหวัด ยะลา
เขต/อำเภอ เมืองยะลา	
รหัสไปรษณีย์ 95000	

ผู้สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีแถมเป็นเงินสำหรับตราสารตามบัญชีผู้เสียภาษีแถมปี 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	9,787,850	47
ค่าภาษีแถม	9,788	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	9,788	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (เก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 001560

ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2567

เลขระบุแยกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25671203-1-02-000032

ลงชื่อ

(นางสาวยามิระ ระสิมระมิ)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัทธิหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ภาษีแถมของหน่วยงานเก็บภาษีจากผู้
ได้ลงชื่อและยกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสนอราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า บจก.อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 13/8 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบล สะเตงนอก อำเภอ เมือง จังหวัด ยะลา โทรศัพท์ 073-240285 โดย นางนริย๊ะห์ เจ๊ะแ

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล 51009/3248 เลขที่.ลงวันที่.7.พฤศจิกายน.2567.โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงานจ้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. 1-0014 บ้านวังพญา ตำบลวังพญา - บ้านชาวเกาะ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเอกสารการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก ตามราคา ดังที่ได้ระบุไว้ในแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,493,000.00 บาท (สิบสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 686,457.94 บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไว้ด้วยแล้ว

3. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา 180 วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบงาน ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือก โดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกหรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา (นางมิ่งขตาร์ มะทา) ผู้ว่าจ้าง

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้รับระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีสิทธิจะให้ผู้อื่นยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกได้ หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจดำเนินการเรียกให้เสนอรายอื่นที่ตนได้โปรด

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ (นางสาวภริรินท... กรรมการ กรรมการ




6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567



ลงชื่อ บริษัท อาร์.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (นางนริษะห์ เจ๊ะมอ)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ประทับตรา (ถ้ามี)


(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาว มรณี มาตาฮี)



(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาว ปิยะริดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาว ภิรรินทร์ ทองเทศ)

บัญชีปริมาณงาน

ยื่นต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่ ๐๐๐๖๕/๓๕๖๘

ผนวก.....มีหน้า.....ถึง.....

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต....

จำนวน.....ฉบับ

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1- 0014 บ้านวังพญา ตำบลวังพญา -บ้านชามะเาะ ตำบลท่าธง อำเภอรามันจังหวัดยะลา
ผนวก.....หน้า.....

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.00 เมตร ระยะทางรวม 1.750 กิโลเมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000.00 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
1	งานหินคลุกปรับระดับ(หลวม)	ลบ.ม.	1,435.00	650.57	933,567.95
2	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม.	ตร.ม.	14,000.00	138.17	1,934,380.00
3	งานลาดแอสฟัลต์ไพรีม โคลด์	ตร.ม.	14,000.00	48.26	675,640.00
4	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 5.00 ซม.	ตร.ม.	14,000.00	469.63	6,574,820.00
5	สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.15 เมตร(3 เส้น)	ตร.ม.	658.00	406.46	267,450.68
6	ป้ายจราจรแบบ ต 1 -ต 27,ต 31 -ต 60	ชุด	3.00	4,132.72	12,398.16
7	ป้ายจราจรแบบ น1	ชุด	1.00	6,405.23	6,405.23
8	ป้ายจราจรแบบ น1/1	ชุด	1.00	4,288.84	4,288.84
9	ป้ายจราจรแบบ น 2 (3 แผ่นป้าย)	ชุด	1.00	28,578.26	28,578.26
10	หลักนำโค้ง 0.15 X 0.15 ม.(ความสูง 1.625 ม.)	หลัก	18.00	826.93	14,884.74
11	หลักกิโลเมตรแบบทาสี	หลัก	2.00	2,719.07	5,438.14
12	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามมาตรฐานที่กำหนด	เหมา	1.00	15,148.00	15,148.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					10,473,000.00
(เงินสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)					

R. S. CIVIL
ENGINEERING
COMPANY LIMITED.
ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
บริษัท อาร์.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริง จำกัด
(นายหม่อมมะ เจ๊ะแฉ)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมุขตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อาร์.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริง จำกัด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวมรณี มาตาอิ)
บริษัท อาร์.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริง จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑ - ๐๐๑๔
บ้านวังพญา ตำบลวังพญา - บ้านขามเฒ่า ตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา

กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วัน และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวน ๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๗๐,๙๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ
- งานติดตั้งป้ายจราจรอำนวยความสะดวกก่อนก่อสร้างในพื้นที่โครงการ
- งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย ๒๐ ซม. แล้วเสร็จเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เมตร

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๘๙,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย ๒๐ ซม. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat) แล้วเสร็จเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร
- งานผิวทาง Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) แล้วเสร็จเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เมตร

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๖๕,๕๕๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Prime Coat) ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานผิวทาง Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๔๗,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สั่งผู้ลักษณะบนผิวทางสีเทอร์โมพลาสติก แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานจราจรสงเคราะห์ต่าง ๆ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ และงานเก็บรายละเอียดในส่วนที่เหลือ

ทั้งหมดของโครงการ แล้วเสร็จทั้งหมดรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๓๐ วัน

(ลงชื่อ).....

นางกองการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวมรรณี มาตาลี)

(ลงชื่อ).....


พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)



ลงวันที่ - ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ ฝ่ายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๒ ฉบับ

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑ - ๐๐๑๔ บ้านวังพญา ตำบลวังพญา - บ้านขามะมา ตำบลท่าธง อำเภอรามัญ จังหวัดยะลา

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑. ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

P = (Po) x (K)

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

หมวด ๒ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

๒.๑ งานดิน ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐lt/lo + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ lt/lo + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo

หมวด ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๔๐ At/Ao + ๐.๒๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONERTE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๔๐ At/Ao + ๐.๑๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ (นาย मुखตาร์ มะทา)

K = ESCALATION FACTOR

lt = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

lo = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....ดัชนีมรดกซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

(นางสาวมณี งามตา) ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

(ลงชื่อ).....พยาน ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ) Mo = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

/So = ดัชนี...

- So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริษัท ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริษัท ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At = ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

.....


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาว มรณี มาตาอิ)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาว ปิยะธิดา ชูโชติ)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาว กิริรินทร์ ทองเทศ)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๔/๒๕๖๘

ผนวก.....มีหน้า.....ถึง.....๓

ลงวันที่..... - ๔ ธ.ค. ๒๕๖๘

หนังสือรับรอง

จำนวน.....ฉบับ

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม.....หน้า.....๑

เขียนที่.....บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายหม่อมมะ เจ๊ะแฉะ อายุ 54 ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 13/8 หมู่ที่ 3 ถนน.....

ตรอก/ซอย.....ตำบล สะเตงนอก อำเภอ เมือง จังหวัด ยะลา

หมายเลขโทรศัพท์ 089-2955453 สถานที่ทำงาน บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาติ สาขา โยธา

แขนง.....ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน กย.17314

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด.....ข้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชล.ถ.1-0014 จำนวน.....โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....วิศวกร

(นายหม่อมมะ เจ๊ะแฉะ)

(ลงชื่อ).....ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/ทงก.

(นายหม่อมมะ เจ๊ะแฉะ)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวมรณี มาตาอิ)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุริยานี สาเล็ง)

(ลงชื่อ) คำเตือน.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุริยานี สาเล็ง)

1. ให้วิศวกรตรวจสอบข้อครหาที่ไม่ใช่ออก

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะรีดา ขันขัติ)

2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาต

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thai Professional Engineering License
 เลขประจำตัวประชาชน (ID) 3-9599-00234-70-3

ชื่อตัวและชื่อสกุล **นาย มุหัมมะ เจ๊ะแว**
 Title/Name Surname **Mr. Muhamma Jehwae**

เลขทะเบียน **ภย. 17314** เลขที่สมาชิกสามัญ **64433**
 License No. Member No.

ระดับ **ภาคีวิศวกร** สาขา **โยธา**
 Level Associate Eng. Discipline Civil Eng.

วันออกบัตร **23 ส.ค. 2567** วันบัตรหมดอายุ **22 ส.ค. 2577**
 Date of Issue 23 Aug 2024 Date of Expiry 22 Aug 2026



สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
 www.coe.or.th

000128083




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นาย मुखตาร์ มะทา)
 นายกองค้การบรหการส่วนจ้งหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นางสาว มูรณี มาตาอ)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาว ปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาว ภิรรินทร์ ทองเทศ)

R.S. CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED.
 บริษัท อาร์.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริง จำกัด



ลงวันที่..... ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓..... รายการเกี่ยวกับบ้าน..... เล่มที่..... 1

เลขที่สปประจำบ้าน 9501-017395-6 สำนักทะเบียน อำเภอเมืองยะลา

รายการที่อยู่ 13/8 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙.๑.๑

ชื่อหมู่บ้าน..... ชื่อบ้าน.....

ประเภทบ้าน บ้าน..... ลักษณะบ้าน.....

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 7 มีนาคม 2537

ลงชื่อ..... นายทะเบียน
(นางรัชนิกร กองเงิน)
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 26 เมษายน 2547



เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขที่สปประจำบ้าน 9501-017395-6 ลำดับที่ 1

(ลงชื่อ)..... ชื่อ นายมุทธิมมะ เจ๊ะแว ผู้ว่าจ้าง สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายทะเบียน (นางรัชนิกร กองเงิน)

เลขที่สปประจำตัวประชาชน 3-9599-00234-70-3 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 2 พ.ค. 2513

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ฮาบีเตาะ 3-9599-00234-69-0 สัญชาติ ไทย

(ลงชื่อ)..... บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ รือเซ็ง ผู้รับจ้าง สัญชาติ ไทย

(นางสาวมูณี นาคาอ)

148 ถนนวิฑูรย์กิต 1 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เมื่อ ๒๖ พ.ย. 2547 (นางรัชนิกร กองเงิน)

(นางสาวบิษริศตา ชูเชต)

(ลงชื่อ)..... พยาน (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายสุศิรमान ระสิมะหะมิ วุฒิ ปวส.
 สาขา ช่างก่อสร้าง ดังสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ช่างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขล.ถ.1-0014 บ้านวังพญา ตำบลวังพญา - บ้านขามะเฒ่า ตำบลท่าซง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 ให้กับ บริษัท/ห้างฯ บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
 ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
 บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ)
 (นายสุศิรमान ระสิมะหะมิ)
 ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)
 (นายหัมมะ เจ๊ะแเว)
 ผู้เสนอราคา

R.S. CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED
 บริษัท อาร์.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ)
 (นาย मुखตาร์ มะทา)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)
 (นางสาวมรรณี มาตาอือ)

(ลงชื่อ)
 (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ)
 (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)



เอกสาร
ลงวันที่

บัตรประชาชน (Thai National ID Card)
Identification Number 3 9506 00062 43 7

ชื่อ นามสกุล นาย สุเดร์มาน ระสิมะหะมี
Name Mr. Sudeeraman
Last name Rasimaham
เกิดวันที่ 18 ม.ค. 2520
Date of birth 18 Jan. 1977

รูปถ่าย

Sex 2520 ระบุถึง 5 พ.ค. 5. เมืองยะลา
23 ม.ค. 2521
27 ก.ย. 2528

17 ม.ค. 1977
17 Jan 2028

9501-04 0321002

BORA 107-07-2462

THAILAND

MEZ-1410006-25

1 SINGAPORE
2 SINGAPORE

ราชการเกี่ยวกับบ้าน

เลขรหัสประจำบ้าน 9506-004062-3

สำนักทะเบียน อาเภอรามัน

รายการที่อยู่ 16/1 หมู่ที่ 1
ตำบลกาลูบึง อาเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ชื่อบ้าน (อพ.สุเดร์มาน ระสิมะหะมี)

ลักษณะบ้าน

ลงชื่อ นาย เหวงกีพิมพ์ สังกุลประดิษฐ์

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 12 พ.ค. 2543

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9506-004062-3 ลำดับที่ 4

ชื่อ นายสุเดร์มาน ระสิมะหะมี

สัญชาติ ไทย เพศชาย

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

เลขประจำตัวประชาชน 3-9506-00062-43-7, สถานภาพ ผู้อาศัย

เกิดเมื่อ 18 ม.ค. 2520

นายคองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

บิดาชื่อ อีชาเหาะ

สัญชาติ ไทย

(ลงชื่อ) รับจ้าง

รวมข้อมูลการทะเบียนราษฎร

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ) พยาน

บริษัท อาร์.เอส.ซีวิล เอนจิเนียริง นาย เหวงกีพิมพ์ สังกุลประดิษฐ์

R.S.CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED

นายทะเบียน

นายทะเบียน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๑๐๘/๒๕๖๘

ลงวันที่..... - ๔ ธ.ค. ๒๕๖๘

ผนวก.....๒.....มีหน้า.....๑.....ถึง.....๓๕.....

จำนวน.....๓๕.....ฉบับ

ผนวก.....๒.....หน้า.....๑.....



โครงการ ; ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต -
ลักษณะโครงการ ; ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต -
เจ้าของโครงการ ; องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา /
รหัสสัญญาทาง ; ยล.ถ 1-0014 /
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง.....ที่ตั้งโครงการ ; บ้านวังพญา ตำบลวังพญา - บ้านชาเมาะ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา /
(นายมนตรี มหา) ปริมาณงาน ; ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.00 เมตร ระยะทางรวม 1.750 กิโลเมตร หรือ -
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000.00 ตารางเมตร
ประเภทงบประมาณ ; เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2568 /
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง..... (นางสาวมรรณี มาตาอึ) R.S. CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED.
(นางสาวมรรณี มาตาอึ) บริษัท อาร์.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(ลงชื่อ).....พยาน..... (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)
(ลงชื่อ).....พยาน..... (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๒/๒๕๖๘

ผนวก ๖ หน้า ๕

ลจ.วันที่	รายการฉบับ	แผ่นที่
.....	จ.ก. ๒๕๖๘
.....
.....
.....
.....
.....

รายการแบบมาตรฐาน	แบบเลขที่
ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ทต-2-303
ถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์	ทต-2-308
ป้ายจราจรป้ายบังคับและป้ายเตือน	ทต-3-101
ป้ายจราจรป้ายบังคับ	ทต-3-102
ป้ายจราจรป้ายบังคับ	ทต-3-103
ป้ายจราจรป้ายเตือน	ทต-3-104
ป้ายจราจรป้ายเตือน	ทต-3-105
ป้ายจราจรป้ายเตือน	ทต-3-106
ป้ายจราจรป้ายแนะนำ	ทต-3-107
การติดตั้งป้ายจราจร (แบบป้ายเดี่ยว)	ทต-3-108
การติดตั้งป้ายจราจร (แบบป้ายชุด)	ทต-3-109
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (สีเส้นจราจร)	ทต-3-110 (1)
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ประเภทข้อความ)	ทต-3-110 (3)
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ข้อกำหนดการก่อสร้าง)	ทต-3-110 (4)
หลักกิโลเมตร	ทต-3-111
หลักนำโค้งและหลักเขตทาง	ทต-3-112
ตัวอักษรและตัวเลข	ทต-3-113
RUMBLE STRIPS	ทต-3-114
ป้ายเตือนแนวโค้งขวาและโค้งซ้าย	ทต-3-115
ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก (นาย मुखตารี่ มะทา)	ทต-3-121
GUARD RAIL และการติดตั้ง	ทต-3-201
TIMBER BARRIER	ทต-3-203
งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต	ทต-7-201
งานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต	ทต-7-401 (2)
งานเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ข้อกำหนดการก่อสร้าง)	ทต-7-601
ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING	ทต-7-603

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆให้เป็นถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่สำนักงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
- วัสดุต่างๆที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้นๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในโครงการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้าง ยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
- ค่าระดับขบวนรถตามแบบที่กำหนด (BM.) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
- รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายของทางราชการ
- ผู้ควบคุมงานหมายถึง ผู้ควบคุมงาน และ/หรือผู้แทนของ อปท. หรือบริษัทที่ปรึกษาตามคำสั่งของผู้มีอำนาจ
- มาตรฐานการก่อสร้างและการทดสอบวัสดุงานทางให้ใช้มาตรฐานงานทางหลวงชนบท (มทข.) และมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทาง มทข. (ท)
- ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการฯ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา และท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปให้ทัน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นผู้รับจ้าง
- ท่อ คสล. ให้ใช้ตีความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีมีการตัดใช้ในการก่อสร้าง
- ให้แต่งดินเดิม และ/หรือ ท้องคลองเดิมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำผ่านท่อได้
- จำนวนท่อ และตำแหน่งการวางท่อตามระบายน้ำในแต่ละแนว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ตำแหน่งก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ และบ่อพัก อาจปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ตำแหน่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการปรับแต่งตามข้อ 12, 13 และ 14 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณยอดรวมทั้งสิ้นของแต่ละรายการน้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
- รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ในชี้แจงหรือแสดงไว้ชัดเจนก็ให้ หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการข้างที่ 1 ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าอันตรายนั้นๆจะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมงานที่กระทำหรือมีสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนด
- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานงานทางหลวงชนบท

(นางสาวมรณี มาตาอึ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

R.S.C.V.I.
ENGINEERING
COMPANY LTD.
บริษัท อาร์.เอส.ซี.วี. วิศวกรรม จำกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
แบบมาตรฐาน		
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง		
เขียนแบบ	เห็นชอบ	
ทศ. อนุชญา		
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	อนุมัติ	
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง		
แผ่นที่ 2	แบบครั้งที่	หัวหน้าหน่วยงาน


ที่ตั้งโครงการ ; บ้านวังพญา ตำบลวังพญา - บ้านชาเมาะ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รหัสสายทาง ; ยล.ถ 1-0014

ผนวก.....๖.....หน้า.....๓.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๒/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๕.ค. ๒๕๖๓



จุดสิ้นสุดโครงการ 6.55544, 101.42344

จุดเริ่มทศโครงการ 6.55015, 101.39640

(ลงชื่อ) นายมุขตาร์ มะทา

สัญญาฉบับนี้ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง) (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

นางสาวมูรณ์ มาตาอึ (นางสาวมูรณ์ มาตาอึ)


พยาน (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

พยาน (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)




แผนที่สังเขป ที่ตั้งโครงการ


สภการบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
แบบมาตรฐาน		
แผนที่สังเขป		
เขียนแบบ	เห็นชอบ	ปัด อนุชะภา
ตรวจแบบ	อนุมัติ	
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	ผู้ตรวจการก่อสร้าง	
แผ่นที่ 1	แบบลด	หัวหน้าหน่วยงาน




แบบแปลน
แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างขนาดใหญ่ (น1)
ขนาด 2.40x4.80 ม.
ไม่แสดงมาตราส่วน




แบบแปลน
แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างขนาดเล็ก (น2)
ขนาด 1.20x2.40 ม.
ไม่แสดงมาตราส่วน




แสดงการติดตั้งโครงเหล็กค้ำกับเสาป้าย
ไม่แสดงมาตราส่วน




รายการประกอบแบบ
1. ป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง
1.1 งานติดตั้งป้ายประกอบเหล็กค้ำกับเสาป้าย
ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างขนาดใหญ่
ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างขนาดเล็ก
2. งานติดตั้งโครงเหล็กค้ำกับเสาป้าย
2.1 งานติดตั้งโครงเหล็กค้ำกับเสาป้าย
2.2 งานติดตั้งโครงเหล็กค้ำกับเสาป้าย
2.3 งานติดตั้งโครงเหล็กค้ำกับเสาป้าย




ป้ายโครงการ (เสาเหล็ก)
ไม่แสดงมาตราส่วน




รายละเอียดด้านหลังป้ายโครงการ
ไม่แสดงมาตราส่วน



รายการประกอบแบบ
1. ผนังปูน
2. วัสดุกันสนิม
3. ป้ายโครงการ
4. ฐานเสา
5. ฐานเสา
6. กรณีติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างขนาดใหญ่
7. ป้ายโครงการ
8. ฐานเสา



แสดงการปักเสาป้ายโครงการ
ไม่แสดงมาตราส่วน




ขยายฐานเสา
ไม่แสดงมาตราส่วน

ลักษณะการปฏิบัติงาน	
แบบมาตรฐาน	แก้ไข
รายการประกอบแบบ	รายการประกอบแบบ
ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน
ผู้ช่วยควบคุมงาน	ผู้ช่วยควบคุมงาน
วันที่ 3	แบบปกติ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๕/๒๕๖๘

หน้า ๖ หน้า ๑๐



บริษัท... ๒/๑๔/๒๕๖๘

ร มธา)

นายกองคำการบริรักษ์ จังหวัดยะลา







(นางสาวปิยะธิดา ชูชาติ)







.....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) นายราชปิยะพัฒน์







	แบบมาตรฐานกรมทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
	ที่กระทรวงมหาดไทย
แบบที่ ทค-๓-104	หน้า 43





เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างที่ ๐๐๐๖๔/๒๕๖๘

ผนวก.....๖.....หน้า ๓๐

					
.....

					
.....

					
.....

			
.....


R.S. COMPANY
บริษัท อาร์.เอส. จำกัด

TAHAYAT
กรมการขนส่งทางบก

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

นายสมชาย ใจดี

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

	แบบมาตรฐานผ่านทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	
	ปัจจัยราคาพิเศษ	
แบบคนที่ ๒๓-๑-๑๐๓	หน้าที่ ๔๔	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างที่ ๐๐๖๔/๕๖

ผนวก..... **บ** **อิน**


Row 1: Five diamond-shaped signs with various symbols (pedestrian, wheelchair, etc.) and their corresponding technical specifications in Thai text and tables.

Row 2: Five diamond-shaped signs with various symbols and their corresponding technical specifications in Thai text and tables.

Row 3: Five rectangular signs with various symbols and their corresponding technical specifications in Thai text and tables.





Row 4: Five rectangular signs with various symbols and their corresponding technical specifications in Thai text and tables.

Row 5: Five rectangular signs with various symbols and their corresponding technical specifications in Thai text and tables.

	แผนกวิศวกรรมทาง สภาวิศวกรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ป้ายจราจรภาคพื้น
ผนวกที่ ๓-106	หน้าที่ 45

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...๐๐๖๔/๒๕๖๘

ลงวันที่... - ๔ ธ.ค. ๒๕๖๘



บริษัท สยามวิศวกรรมโยธา จำกัด

วันที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โครงการก่อสร้างถนนและติดตั้งป้ายจราจร







..... (ลงชื่อ) กรรมการ

..... (ลงชื่อ) กรรมการ

..... (ลงชื่อ) กรรมการ

..... (ลงชื่อ) กรรมการ

	แผนกวิศวกรรมจราจร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	บัณฑิตวิทยาลัย
แผนกที่ ๓๐-๓-107	หน้าที่ 46



สัญญาจ้างประกอบแบบ

๑. เพื่อให้ทราบถึงลักษณะงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง และเพื่อให้ทราบถึงขอบเขตของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง

๒. เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง และเพื่อให้ทราบถึงขอบเขตของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง

๓. เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง และเพื่อให้ทราบถึงขอบเขตของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง

๔. เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง และเพื่อให้ทราบถึงขอบเขตของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง

๕. เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง และเพื่อให้ทราบถึงขอบเขตของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง

๖. เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง และเพื่อให้ทราบถึงขอบเขตของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง

๗. เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง และเพื่อให้ทราบถึงขอบเขตของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง

๘. เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง และเพื่อให้ทราบถึงขอบเขตของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง


๙. เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง และเพื่อให้ทราบถึงขอบเขตของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง

๑๐. เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง และเพื่อให้ทราบถึงขอบเขตของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

	กรมทางหลวงชนบท สำนักงานที่กรมการขนส่งทางบก การศัลยกรรมจราจร (แผนกจราจร)	
	หมายเหตุ ๓๓-3-109	หน้าที่ ๕๘

ลงวันที่



ชั้นวางที่ ๑

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาว อรุณมาศ มณี)

นายกองการช่าง ส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาว อรุณมาศ มณี)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว อรุณมาศ มณี)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว อรุณมาศ มณี)


ชั้นวางที่ ๑



ชั้นวางที่ ๒



ชั้นวางที่ ๓



ชั้นวางที่ ๔

รายการวัสดุ


- ๑) วัสดุช่างไม้ "ทพ" ๑๕๗/๓๖๗ ให้ใช้ตามแบบก่อสร้างที่มีอยู่เดิมซึ่งวางไว้โดยช่างไม้
- ๒) วัสดุช่างไม้ "ทพ" ๑๕๗/๓๖๗ ให้ใช้ตามแบบก่อสร้างที่มีอยู่เดิมซึ่งวางไว้โดยช่างไม้
- ๓) วัสดุช่างไม้ "ทพ" ๑๕๗/๓๖๗ ให้ใช้ตามแบบก่อสร้างที่มีอยู่เดิมซึ่งวางไว้โดยช่างไม้
- ๔) วัสดุช่างไม้ "ทพ" ๑๕๗/๓๖๗ ให้ใช้ตามแบบก่อสร้างที่มีอยู่เดิมซึ่งวางไว้โดยช่างไม้
- ๕) วัสดุช่างไม้ "ทพ" ๑๕๗/๓๖๗ ให้ใช้ตามแบบก่อสร้างที่มีอยู่เดิมซึ่งวางไว้โดยช่างไม้
- ๖) วัสดุช่างไม้ "ทพ" ๑๕๗/๓๖๗ ให้ใช้ตามแบบก่อสร้างที่มีอยู่เดิมซึ่งวางไว้โดยช่างไม้
- ๗) วัสดุช่างไม้ "ทพ" ๑๕๗/๓๖๗ ให้ใช้ตามแบบก่อสร้างที่มีอยู่เดิมซึ่งวางไว้โดยช่างไม้
- ๘) วัสดุช่างไม้ "ทพ" ๑๕๗/๓๖๗ ให้ใช้ตามแบบก่อสร้างที่มีอยู่เดิมซึ่งวางไว้โดยช่างไม้
- ๙) วัสดุช่างไม้ "ทพ" ๑๕๗/๓๖๗ ให้ใช้ตามแบบก่อสร้างที่มีอยู่เดิมซึ่งวางไว้โดยช่างไม้
- ๑๐) วัสดุช่างไม้ "ทพ" ๑๕๗/๓๖๗ ให้ใช้ตามแบบก่อสร้างที่มีอยู่เดิมซึ่งวางไว้โดยช่างไม้

หมายเหตุ

แบบก่อสร้างฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยช่างไม้ (ทพ) ๑๕๗/๓๖๗ และช่างไม้ (ทพ) ๑๕๗/๓๖๗



(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถานจังหวัดยะลา
	วิศวกรรมสถานจังหวัดยะลา (ประเภทวิศวกรรม)
มาตรฐานที่ ทค-๑-110 (5)	

ลงวันที่... - ๔ ธ.ค. ๒๕๖๗

ข้อกำหนดการติดตั้งจราจรด้วยสีจราจร (Traffic Paint) และวัสดุเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. วิธีติดตั้งจราจรสี

- 1.1 การเตรียมผิวจราจร: ผิวจราจรที่ติดตั้งจราจรสีหรือวัสดุเทอร์โมพลาสติก จะต้องเป็นผิวจราจรที่แห้งสนิท ปราศจากน้ำ น้ำมัน และสิ่งสกปรกอื่น ๆ และต้องเป็นผิวจราจรที่ทนต่อการขัดถูได้
- 1.2 ไม่ควรติดตั้งจราจรสีหรือวัสดุเทอร์โมพลาสติกให้ดำเนินการภายหลังการก่อสร้างผิวจราจรแล้วเสร็จไปน้อยกว่า 1 สัปดาห์
- 1.3 การเตรียมผิวจราจร: ผิวจราจรที่ติดตั้งจราจรสีหรือวัสดุเทอร์โมพลาสติก จะต้องเป็นผิวจราจรที่แห้งสนิท ปราศจากน้ำ น้ำมัน และสิ่งสกปรกอื่น ๆ และต้องเป็นผิวจราจรที่ทนต่อการขัดถูได้
- 1.4 การเตรียมผิวจราจร: ผิวจราจรที่ติดตั้งจราจรสีหรือวัสดุเทอร์โมพลาสติก จะต้องเป็นผิวจราจรที่แห้งสนิท ปราศจากน้ำ น้ำมัน และสิ่งสกปรกอื่น ๆ และต้องเป็นผิวจราจรที่ทนต่อการขัดถูได้

2. ข้อกำหนดวัสดุจราจรสี

- 2.1 สีจราจร (Traffic Paint) หมายถึง สีจราจรที่ใช้ในการติดตั้งจราจรสีจราจร โดยสีจราจร เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด
- 2.2 วัสดุเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) หมายถึง วัสดุเทอร์โมพลาสติกที่ใช้ในการติดตั้งจราจรสีจราจร โดยสีจราจร เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด
- 2.3 ฐานผิวจราจร (Base Course) ที่ใช้ในการติดตั้งจราจรสีจราจรต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด
- 2.4 วัสดุจราจรสี (Traffic Paint หรือ Thermoplastic) เป็นวัสดุที่ใช้ในการติดตั้งจราจรสีจราจร ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด

3. การตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งจราจรสีจราจร

- 3.1 ความหนา: ความหนาของสีจราจรที่ติดตั้งบนผิวจราจรในปริมาณไม่เกิน 100 ตารางเมตร อย่างน้อย ๓ ครั้ง ต่อ 1 ครั้ง โดยใช้น้ำหนักของสีจราจรที่ติดตั้งบนผิวจราจรที่แห้งสนิท
- (1) สีจราจรจราจรสี: ความหนาของสีจราจรที่ติดตั้งบนผิวจราจรในปริมาณไม่เกิน 100 ตารางเมตร อย่างน้อย ๓ ครั้ง ต่อ 1 ครั้ง โดยใช้น้ำหนักของสีจราจรที่ติดตั้งบนผิวจราจรที่แห้งสนิท
- (2) วัสดุเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic): ความหนาของวัสดุเทอร์โมพลาสติกที่ติดตั้งบนผิวจราจรในปริมาณไม่เกิน 100 ตารางเมตร อย่างน้อย ๓ ครั้ง ต่อ 1 ครั้ง โดยใช้น้ำหนักของวัสดุเทอร์โมพลาสติกที่ติดตั้งบนผิวจราจรที่แห้งสนิท

- 3.2 ความทนทานต่อการขัดถู (Abrasion Resistance หรือ Abrasion Footing): ความทนทานต่อการขัดถูของสีจราจรที่ติดตั้งบนผิวจราจรในปริมาณไม่เกิน 100 ตารางเมตร อย่างน้อย ๓ ครั้ง ต่อ 1 ครั้ง โดยใช้น้ำหนักของสีจราจรที่ติดตั้งบนผิวจราจรที่แห้งสนิท

ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติของสีจราจรจราจร

รายการที่	รายละเอียด	ค่า	หน่วย
1	สีจราจร	ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กรัม/ตร.ม.	กรัม/ตร.ม.
2	วัสดุเทอร์โมพลาสติก	ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กรัม/ตร.ม.	กรัม/ตร.ม.
3	ความทนทานต่อการขัดถู	ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กรัม/ตร.ม.	กรัม/ตร.ม.
4	ความทนทานต่อการขัดถู	ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กรัม/ตร.ม.	กรัม/ตร.ม.
5	ความทนทานต่อการขัดถู	ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กรัม/ตร.ม.	กรัม/ตร.ม.


(นางสาวมรุตี มาตาอึ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ




เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างที่ ๐๐๖๔/๒๕๖๖



แบบแปลนของค้ำยันโค้ง (GUIDE POST) บริเวณโค้งทางราบ

ขนาดของค้ำยันโค้ง (GUIDE POST) บริเวณโค้งทางราบ

ขนาดของค้ำยันโค้ง (GUIDE POST) บริเวณโค้งทางราบ




รายการประกอบแบบ

1. ค้ำยัน, ผลิตเป็นเหล็กของราชการเป็นมาตรฐาน
2. ค้ำยันค้ำยัน (ค้ำยัน) ผลิตเป็นเหล็กของราชการเป็นมาตรฐาน
3. ค้ำยันค้ำยัน (ค้ำยัน) ผลิตเป็นเหล็กของราชการเป็นมาตรฐาน
4. ค้ำยันค้ำยัน (ค้ำยัน) ผลิตเป็นเหล็กของราชการเป็นมาตรฐาน
5. ค้ำยันค้ำยัน (ค้ำยัน) ผลิตเป็นเหล็กของราชการเป็นมาตรฐาน
6. ค้ำยันค้ำยัน (ค้ำยัน) ผลิตเป็นเหล็กของราชการเป็นมาตรฐาน
7. ค้ำยันค้ำยัน (ค้ำยัน) ผลิตเป็นเหล็กของราชการเป็นมาตรฐาน
8. ค้ำยันค้ำยัน (ค้ำยัน) ผลิตเป็นเหล็กของราชการเป็นมาตรฐาน

ตารางราคาของค้ำยันโค้ง (GUIDE POST)

ชนิดค้ำยัน	ขนาดของค้ำยัน (ม.)	ราคาของค้ำยันโค้ง (บาท)		
		ราคา (บาท)	ราคา (บาท)	ราคา (บาท)
ค้ำยัน	1.00x1.00	100	100	100
ค้ำยัน	1.50x1.50	150	150	150
ค้ำยัน	2.00x2.00	200	200	200
ค้ำยัน	2.50x2.50	250	250	250
ค้ำยัน	3.00x3.00	300	300	300



- (ลงชื่อ).....กรรมการ
- (ลงชื่อ).....กรรมการ
- (ลงชื่อ).....กรรมการ
- (ลงชื่อ).....กรรมการ
- (ลงชื่อ).....กรรมการ

แบบ/พจนานุกรมงานทาง
สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด...


หน้าของที่ ๓๐-3-112

แผ่นที่ 34



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๔/๒๕๖๘

ผนวก.....๖ หน้า ๕๖

ลงวันที่..... - ๔ ธ.ค. ๒๕๖๘




แบบ RUMBLE STRIPS บนทางลาดชัน



แบบตาม A RUMBLE STRIPS

แบบตาม B RUMBLE STRIPS



..... (ลงชื่อ) ประจักษ์กรกรมการ
 (ลงชื่อ) กรกรมการ
 (ลงชื่อ) กรกรมการ
 (ลงชื่อ) กรกรมการ
 (ลงชื่อ) กรกรมการ

- รายการประกอบแบบ
1. แบบร่าง ๒ มิติ (แบบร่าง) ๑ ชุด
 2. แบบร่าง ๓ มิติ (แบบร่าง) ๑ ชุด
 3. ราคากลาง (แบบร่าง) ๑ ชุด

	แบบพิมพ์ร่างงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
	RUMBLE STRIPS
หมายเลขที่ กค-๒-114	แผ่นที่ 56

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...๐๐๖๒/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๘

รายการประกอบ


๑. วัสดุ ๒๕๐ ชนิด หน้า ๒๕

RAIL	TYPE	MINIMUM STRENGTH (MPa)	RADIUS (mm)	MAXIMUM LOAD (kg/cm ²)	
				TOP (FACE UP)	BACK (FACE DOWN)
๑	๑	๕๐	๖๐	๖๐	
๑	๒	๕๐	๖๐	๖๐	

- 1.1. วัสดุ GUARD RAIL ชนิด ๑, ๒ ใช้สำหรับติดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- 1.2. วัสดุ GUARD RAIL ชนิด ๑, ๒ ใช้สำหรับติดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- 1.3. วัสดุ GUARD RAIL ชนิด ๑, ๒ ใช้สำหรับติดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- 1.4. วัสดุ GUARD RAIL ชนิด ๑, ๒ ใช้สำหรับติดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

RADIUS OF CURVE R (M)	S (M)
R > 80	4.00
60 < R < 80	3.00
40 < R < 60	2.00
R < 40	1.00

๑. วัสดุ GUARD RAIL ชนิด ๑, ๒ ใช้สำหรับติดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๒. วัสดุ GUARD RAIL ชนิด ๑, ๒ ใช้สำหรับติดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๓. วัสดุ GUARD RAIL ชนิด ๑, ๒ ใช้สำหรับติดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๔. วัสดุ GUARD RAIL ชนิด ๑, ๒ ใช้สำหรับติดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๕. วัสดุ GUARD RAIL ชนิด ๑, ๒ ใช้สำหรับติดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๖. วัสดุ GUARD RAIL ชนิด ๑, ๒ ใช้สำหรับติดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๗. วัสดุ GUARD RAIL ชนิด ๑, ๒ ใช้สำหรับติดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๘. วัสดุ GUARD RAIL ชนิด ๑, ๒ ใช้สำหรับติดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๙. วัสดุ GUARD RAIL ชนิด ๑, ๒ ใช้สำหรับติดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๑๐. วัสดุ GUARD RAIL ชนิด ๑, ๒ ใช้สำหรับติดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๑๑. วัสดุ GUARD RAIL ชนิด ๑, ๒ ใช้สำหรับติดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๑๒. วัสดุ GUARD RAIL ชนิด ๑, ๒ ใช้สำหรับติดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๑๓. วัสดุ GUARD RAIL ชนิด ๑, ๒ ใช้สำหรับติดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๑๔. วัสดุ GUARD RAIL ชนิด ๑, ๒ ใช้สำหรับติดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๑๕. วัสดุ GUARD RAIL ชนิด ๑, ๒ ใช้สำหรับติดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๑๖. วัสดุ GUARD RAIL ชนิด ๑, ๒ ใช้สำหรับติดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๑๗. วัสดุ GUARD RAIL ชนิด ๑, ๒ ใช้สำหรับติดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๑๘. วัสดุ GUARD RAIL ชนิด ๑, ๒ ใช้สำหรับติดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๑๙. วัสดุ GUARD RAIL ชนิด ๑, ๒ ใช้สำหรับติดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๒๐. วัสดุ GUARD RAIL ชนิด ๑, ๒ ใช้สำหรับติดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้




นายมนตรี วัฒนศิริกุล (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

นายอรรถกร บริหารกิจ (ลงชื่อ) พยาน

นางสาวมณีนี (ลงชื่อ) พยาน

นางสาวปิยะธิดา ชูชาติ (ลงชื่อ) พยาน

นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ (ลงชื่อ) พยาน






R.S. CIVIL ENGINEERING COMPANY

บริษัท วิศวกรรม วิศวกร GUARD RAIL และทางพิเศษ	
หมายเลข ๒๕-๐-๒๐๑	หน้า ๑๘

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...๐๐๖๕/๒๕๖๕

ผนวก.....หน้า.....๒๖



R.S. CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED.
บริษัท อาร์ เอส ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

รายละเอียดประกอบแบบ

1. การดำเนินการได้เป็นไปตามที่ระบุในแบบ
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...


หมายเหตุ

แบบที่ ๐๐๖๕/๒๕๖๕ ผนวกที่ ๖ หน้า ๒๖-๒๗/๒๕๖๕ (ฉบับแก้ไข) ๒๕๖๕


	หน่วยงานราชการ สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
	TIMBER BARRIAD: ๒๕๖๕
ผนวกที่ ๖-๒-๒๐๓	หน้า ๗๐

ลงวันที่.....

- ๕ ธ.ค. ๒๕๖๗



รูปตัด โครงสร้างทาง 1



(ลงชื่อ).....
(นายมขตาร มธา)

(ลงชื่อ).....
รูปตัด โครงสร้างทาง 2

งานการปรับปรุงแบบ

1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดเสียหายบนผิวชั้นโครงสร้างทาง
2. ทำ SOLE SLAB และผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดเสียหายบนผิวชั้นโครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ผิวชั้นลาดเบสแทน
3. ปรับผิวไหล่ทางและผิวไหล่ทางให้เรียบมีระดับเดิมเท่ากับบริเวณอื่น กั้นที่จะเสริมแนว
4. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
5. ทำผิวไหล่ทางใหม่แบบลาดคั่นคอนกรีต
6. ทำผิวทางเดิมแบบลาดคั่นคอนกรีตเดิมแบ่งผิวทางจราจรและคันซ้ายขวา
7. ระบายสีผิวทางเดิมโครงสร้างทาง ตามแบบเปลี่ยนแบบแก้ไขไปเป็นระแวกเดิม และด้านโครงสร้างได้ความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้นี้จ้าง
8. ภายในระยะห่างหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจกำหนดให้ทำทางคั่นคอนกรีตได้ตามความเหมาะสม และอาจแก้ไขการเก็บบริเวณทางหรือทำสถานีจราจรทางหรือสถานีจำหน่ายน้ำมันในบริเวณทางหลวง หรือทำทางเก็บบริเวณทางแยก เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้นี้จ้าง
9. ในกรณีที่ในระหว่างดำเนินการตรวจวัดหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาความจำเป็นทางหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในดุลยพินิจของผู้นี้จ้าง
10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7, 8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้รับรองจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความหนาของผิวทางเบสและผิวคั่นคอนกรีต จะกำหนดในแบบและสายทาง
12. งานไหล่ทางที่กำหนดไว้ในแบบและสาย
13. งานซ่อมแซมผิวทางใหม่ หรืองานจัดตั้งผิวรองหน้าจราจร หลักกิโลเมตร หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบและสายทางซึ่งจะจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานปรับปรุงและลาดคั่นคอนกรีตปรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานมีผู้จัดทำทาง แบบที่ 3 (ม.บ.บ. 3/2546) แบบที่ 3 (ม.บ.บ. 3/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ




บริษัท อาร์ท.เอส.ซี.อี.เอ็นจิเนียริ่ง (ลงชื่อ)

ลำดับ	ชื่อ (นางสาวชัชวรา ชูชาติ)	ตำแหน่ง
1	นางสาวชัชวรา ชูชาติ	ช่างเทคนิค
2	นายสมชาย ชูชาติ	ช่างเทคนิค
3	นายสมชาย ชูชาติ	ช่างเทคนิค
4	นายสมชาย ชูชาติ	ช่างเทคนิค

แบบร่างของงานทาง
สำนักงานวิศวกรรมจราจร
กรมการขนส่งทางหลวงชนบท

เอกสารที่ ทล-7-201

ลงวันที่..... - ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓



รายการประกอบแบบ

1. ทำการขุดผิวลาดทางเดิม (ชั้นที่ ๑) แล้วปรับหน้าตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
2. ทำการปรับผิวลาดทางเดิม แล้วปรับหน้าตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
3. ดัดดินลาดทางตามระดับที่โครงการ ๑๐๐% MODIFIED PROCTOR DENSITY
4. PRIME COAT ชั้นลาดทาง
5. ทำผิวลาดทางแบบลาดพิงคั่นขนานกัน แล้วปรับหน้าตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
6. ภายหลังการปรับผิวลาดทางตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทแล้ว ให้ปรับหน้าตามระดับที่โครงการ ๑๐๐% MODIFIED PROCTOR DENSITY
7. ภายหลังการปรับผิวลาดทางตามระดับที่โครงการแล้ว ให้ปรับหน้าตามระดับที่โครงการ ๑๐๐% MODIFIED PROCTOR DENSITY
8. ภายหลังการปรับผิวลาดทางตามระดับที่โครงการแล้ว ให้ปรับหน้าตามระดับที่โครงการ ๑๐๐% MODIFIED PROCTOR DENSITY
9. ภายหลังการปรับผิวลาดทางตามระดับที่โครงการแล้ว ให้ปรับหน้าตามระดับที่โครงการ ๑๐๐% MODIFIED PROCTOR DENSITY
10. ภายหลังการปรับผิวลาดทางตามระดับที่โครงการแล้ว ให้ปรับหน้าตามระดับที่โครงการ ๑๐๐% MODIFIED PROCTOR DENSITY
11. ภายหลังการปรับผิวลาดทางตามระดับที่โครงการแล้ว ให้ปรับหน้าตามระดับที่โครงการ ๑๐๐% MODIFIED PROCTOR DENSITY
12. ภายหลังการปรับผิวลาดทางตามระดับที่โครงการแล้ว ให้ปรับหน้าตามระดับที่โครงการ ๑๐๐% MODIFIED PROCTOR DENSITY

รูปตัดโครงสร้างทาง
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรม
(ลงชื่อ).....กรรมกร
(ลงชื่อ).....กรรมกร
(ลงชื่อ).....กรรมกร

ชื่อกำหนดงานของผิวลาดทางแบบลาดพิงคั่นขนานกัน

ลำดับที่	รายการ	ชื่อกำหนด
1	ผิวลาดทางแบบลาดพิงคั่นขนานกัน	ผิวลาดทางแบบลาดพิงคั่นขนานกัน
2	PRIME COAT ชั้นลาดทาง	PRIME COAT ชั้นลาดทาง
3	ดินลาดทาง	ดินลาดทาง
4	CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE
5	ผิวลาดทางแบบลาดพิงคั่นขนานกัน	ผิวลาดทางแบบลาดพิงคั่นขนานกัน

แบบวิศวกรรมการสำรวจ
สำหรับขุดผิวลาดทางแบบลาดพิงคั่นขนานกัน

กรมการช่างเทคนิค

เลขที่ ๗-๗๐๑ (๒) หน้า ๑๘

ลงวันที่.....๒๐๒๕.....

ข้อกำหนดงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING


- ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติให้ดำเนินการปฏิบัติงาน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับผู้ควบคุมงานกับวิศวกรผู้ควบคุมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาส่งหน่วยงานราชการเพื่อทำการขอแบบส่วนแผนการปฏิบัติงานขึ้นทางเดิมในที่ และผู้รับจ้างจะต้องให้ข้อมูลในการสำรวจออกแบบ และรายละเอียดใดๆ ตามผู้ว่าจ้างกำหนด
- ทำการขุดซ่อม (DEEP PATCH) เพื่อการแก้ไขโครงสร้างขึ้นทางเดิมที่ไม่แข็งแรง (SOFT SPOT) ตามแบบมาตรฐานจากแบบผิวทางและขึ้นทางเดิม
- กรณีที่เกิดโครงสร้างทางเสียรูป ทดุด หรือบวมบ่ง และแบบกำหนดให้ทำการเสริมดินคลุมปรับระดับ ให้ทำการเสริมดินคลุมปรับระดับและระดับพื้นให้เรียบเรียบร้อยตามที่ จะทำการปรับปรุงขึ้นทางเดิมในที่
- ทำการปรับปรุงขึ้นทางเดิมในที่ โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING โดยให้เครื่องจักรขุดหรือขึ้นทางเดิมทำให้อ่อนนุ่ม พร้อมกับคลุมหน้าให้เข้ากับวัสดุที่ผสมพื้น เช่น ปูนซีเมนต์หรือแอสฟัลต์หรือสารผสมพื้นอื่นใด แล้วบดทับให้ได้ความแน่นและมีค่ากำลังรับแรงอัด (UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH) ตามที่กำหนดในแบบ ในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ผสมเข้าไปในส่วนผสม จะต้องทำการบดทับให้แน่นเสร็จภายในเวลา 2 ชั่วโมงนับจากเริ่มปฏิบัติการ
- 5.1 การทดสอบกำลังรับแรงอัด ให้เตรียมตัวอย่างตัวอย่างทดสอบโดยการบดตัวอย่างตัวแทน 3 ตัวอย่าง จากทุกช่วงของการก่อสร้างที่ตีพื้นที่ไม่เกิน 1,600 ตร.ม ซึ่งได้จากการปรับปรุงขึ้นทางเดิมในที่ ด้วยการผสมปูนซีเมนต์ และให้ตัวอย่างตัวแทน 3 ตัวอย่าง นี้เป็น 1 ชุดทดสอบ ภายหลังจากการบดด้วยวิธีการทดสอบ 4 COMPACTION TEST แบบสูงกว่ามาตรฐาน ให้ดินตัวอย่างวัดมวลรวมผสมปูนซีเมนต์ออกจากแบบและบดไว้ในถุงพลาสติก เพื่อป้องกันมิให้ตัวอย่างสูญเสียความชื้น เป็นระยะเวลา 7 วัน เมื่อครบ 7 วัน ให้นำตัวอย่างทดสอบแต่ละชุด (3 ตัวอย่าง) ออกจากถุงพลาสติก นำมาไว้ในนาน 2 ชั่วโมง จากนั้นจึงนำตัวอย่างวัดมวลรวมผสมปูนซีเมนต์ไปทดสอบกำลังรับแรงอัดตามวิธีการทดสอบที่ มทพ.(ท) 303-2645 " วิธีการทดสอบหา UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH ของดิน " โดยอนุกรม ค่ากำลังรับแรงอัดเฉลี่ยของวัสดุรวมผสมปูนซีเมนต์ในช่วงงานก่อสร้างของแอสฟัลต์คอนกรีตจะต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ ทั้งนี้สัญญาให้มีแห่งตัวอย่าง ที่มีกำลังรับแรงอัดค่าที่กำหนดไว้ในแบบได้ไม่เกิน 1 ก่อน แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของค่าที่กำหนด
- 5.2 การทดสอบรับน้ำหนักกำลังรับแรงอัดตามข้อ 5.1 ค่าที่กำหนด ผู้รับจ้างอาจขอให้เจาะเก็บแห่งตัวอย่างช่วงที่เป็นปัญหาเพื่อวัดตัวอย่างไปทดสอบกำลังรับแรงอัดใหม่ ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดโดยเฉลี่ยของตัวอย่างทดสอบที่เจาะจากสนามจำนวน 3 ก่อน ที่อายุไม่เกิน 28 วัน จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของกำลังรับแรงอัดที่กำหนดไว้ในแบบ จึงจะถือว่ามีการปรับปรุงขึ้นทางเดิมในที่ ซึ่งผสมปูนซีเมนต์ในช่วงนั้นไว้ได้ ทั้งนี้สัญญาให้มีแห่งตัวอย่างที่มีกำลังรับแรงอัดค่าการเฉลี่ย 85% ของกำลังรับแรงอัดที่กำหนดได้ไม่เกิน 1 ก่อน แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนด ถ้าผลของตัวอย่างไม่ได้ตามที่กำหนด จะต้องมีการปรับปรุงขึ้นทางเดิมในที่ซึ่งผสมปูนซีเมนต์ไว้ใหม่ ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างโดยทำการปรับปรุงขึ้นทางเดิม ในที่ซึ่งผสมปูนซีเมนต์ไว้ใหม่ซึ่งให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชดเชยค่าใช้จ่ายในการทดสอบซ้ำ และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงขึ้นทางเดิมในที่ซึ่งไม่ได้ออกข้อกำหนด
- 5.3 การทดสอบความแน่นของคาร์บอนด์ขึ้นทาง ซึ่งได้จากการปรับปรุงขึ้นทางเดิมโดยการผสมปูนซีเมนต์นั้น จะต้องทำการทดสอบความแน่นไม่น้อยกว่า 95 % MODIFIED PROCTOR DENSITY ที่ได้จากการทดสอบตัวอย่างรวมมวลรวมผสมปูนซีเมนต์ ในห้องทดสอบโดยทำการทดสอบที่ 450 ตารางเมตร ต่อ 1 หลุมตัวอย่าง หรือตามที่กำหนดไว้ในแบบ
- 5.4 ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ การตรวจสอบ การออกแบบส่วนผสมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนผสมใหม่ ค่าธรรมเนียมการตรวจควบคุมงาน ความเสียหายใด ๆ ในสนาม ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
- 5.5 การรับประกันผลการตรวจสอบ ในกรณีที่ผู้รับจ้างปรับปรุงขึ้นทางเดิมในที่ ซึ่งมีการผสมปูนซีเมนต์ หลังจากการก่อสร้างในชั้นที่งานนั้นโดยท่านไปลงความเห็นเรื่องขึ้นทางเดิมในที่นั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการรับประกันนานอย่างน้อย 7 วัน นับจากวันที่ก่อสร้างเสร็จและอนุญาตให้ดำเนินการจะทำได้ ตามปกติตลอดช่วงอายุการใช้งาน
6. PRIME COAT พื้นทางเดิมที่ใหม่ทดฯ ตาม มทพ.230-2645
7. หน้าทางเดิมที่ใหม่ทดฯ แบบ แอสฟัลต์คอนกรีต ตาม มทพ.230-2645 และพื้นบ่มแข็งที่ทางจราจรและเดินรถทาง

ข้อกำหนดในการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนด
1	ดินคลุม	ต้องเป็นหินโรกรวม (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มท.308-2550 ค่า L.L. ต้องไม่มากกว่า 25 ค่า P.I. ไม่มากกว่า 6% ค่าความสึกหรบไม่มากกว่า 40% ค่า CBR. ไม่ต่ำกว่า 80%
2	น้ำ	ต้องสะอาดปราศจากสารต่างๆ เช่น เกลือ น้ำมัน กรด ค่า และสิ่งเจือปนใดๆ หรือสารอื่นใดที่อาจจะเป็นอันตรายต่อคุณภาพของวัสดุที่ใช้
3	ปูนซีเมนต์	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มทศ. 15 - มาตรฐานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
4	PRIME COAT	อ้างถึง " มาตรฐานจากโพรมีทอ " มท.308-2550
5	ผิวทางเดิมใหม่ทดฯ	อ้างถึง " มาตรฐานจากแอสฟัลต์คอนกรีต " มท.313-2550
6	เส้นแบ่งผิวจราจร	อ้างถึง " แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง "

หมายเหตุ

- รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทางจราจรเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านราคาชนิดและค่าโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
- ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบจะกำหนดให้ทำการคอนกรีตได้ตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานีหรือทางหรืออาคารสาธารณะในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยกสาธารณะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาความจำเป็นในจังหวัดที่โครงการขึ้นภายในสายทาง ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 2 และ ข้อ 3 จะต้องไม่ได้รับปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
- ความหนาของผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
- งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดตั้งเครื่องหมายจราจรหลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย



(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

	แบบมาตรฐานจากทาง
	สำหรับของที่กรมการขนส่งทางบก
งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING (สำหรับถนน/รถ)	
แบบเลขที่ ทท-7-603	แผ่นที่ 102

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1 - 0014 บ้านวังพญา ตำบลวังพญา - บ้านซาเมาะ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 1.750 กิโลเมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,000.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 13/8 หมู่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดย นายมุหัมมะ เจ๊ะแหว และ นางนุรีย๊ะห์ เจ๊ะแหว โทร. 073-240285

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 5 ธันวาคม 2567 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 2 มิถุนายน 2568 รวมเป็นระยะเวลา 180 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 10,499,000.00 บาท (วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 9,449,100.00 บาท วงเงินหน่วยงานสมทบ 1,049,900.00 บาท)

ราคาากลางค่าก่อสร้าง 10,670,432.59 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ตกลงนามในสัญญาจ้าง 10,473,000.00 บาท
นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้ควบคุมงาน

1. นายวิชรินทร์ จันทรหอม นายช่างโยธาผู้รับจ้าง โทร. 0-7320-3625

2. นายอิลฮัม ขุนทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน โทร. 0-7320-3625

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นายนันต์ เพ็ชระการ ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.0-7320-3625

2. นายวิชรินทร์ จันทรหอม นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.0-7320-3625

3. นายอิลฮัม ขุนทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน โทร.0-7320-3625

“กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน”

(ลงชื่อ).....พยาน

หมายเหตุ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

1.20 เมตร

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1 - 0014 บ้านวังพญา ตำบลวังพญา - บ้านชาเกาะ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 1.750 กิโลเมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,000.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

0.60 เมตร

(ลงชื่อ).....ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้างปี 2568

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

(นางสาวมรณีย์ มาตาอึ) งบเงินค่าก่อสร้าง : 10,473,000.00 บาท

วันเริ่มต้นประกันสัญญา :

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินรายได้

วันสิ้นสุดการรับประกัน :

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมรณีย์ มาตาอึ)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม

๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อ ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัย เรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าว ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาว มูรณ์ มาตาอ)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๒/๒๕๖๕

ผนวก.....๓.....หน้า.....๓.....ภาคผนวก ๑

ลงวันที่..... - ๕ ธ.ค. ๒๕๖๕

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาว มูรณี มาตาอ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว ปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว ภริรินทร์ ทองเทศ)



ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้องอ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาว มูรณี มาตาอึ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาว ปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาว ภิรรินทร์ ทองเทศ)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๔/๒๕๖๕
ลงวันที่ - ๔ ธ.ค. ๒๕๖๕

ผนวก..... มีหน้า..... ถึง.....
จำนวน..... ฉบับ
ผนวก..... หน้า.....

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้
แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นางสาว มรรณี มาตาอ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)



ลงวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๘

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	รายการ...	ค.ม.				
	รายการ...	ค.ม.				
2	งานค้ำยัน					
	รายการ...	ค.ม.				
	รายการ...	ค.ม.				
			รวม			0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)

Money									
AccMoney									
% PLAN									
% ACC PLAN									
% ACTUAL									
% ACC ACTUAL									
% ACC DIFF									
% PLAN/2									
% PLAN/2 DIFF									

หมายเหตุ: (ลงชื่อ) 1) งานนี้คืองาน กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนที่แนบท้ายสัญญา จำนวน 8 เดือน

- 2) งานนี้คือ งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างค้ำยัน)
- 3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %

(ลงชื่อ)

- 4) Money... มูลค่าของโครงการ จำนวนเงินที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนที่แนบท้ายสัญญา
- 5) % PLAN... ระยะเวลาการดำเนินงาน จำนวนเงินจากมูลค่าของงานตามแผนที่แนบท้ายสัญญา เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งหมด


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๐๒๔ ใน ๒๖๖

ลงวันที่ - ๕ ธ.ค. ๒๕๖๗

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
			รวม		3,040,000	100%

	1	2	3	4	5	6	7	8
	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								



- หมายเหตุ:
- 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบค่าเป็นงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
 - 2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบค่าเป็นงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
 - 3) หมายถึง ระยะเวลาของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
 - 4) Money บุคลากรแต่ละรายการ ค่าแรงจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับบุคลากรของนครราชการ
 - 5) % PLAN ร้อยละของต้นทุนเงินงาน ค่าแรงจากมูลค่าของงานตามแบบค่าเป็นการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
- (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๐๒๖/๒๕๖๓

แผนก ๕ หน้า ๔

ลงวันที่ - ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี


ระยะเวลาเกิน 3 ใน 2 ระยะเวลาเกิน 3 ใน 4

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1.	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2.	งานค้ำทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
	คค	พข	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	13.49%	16.28%	17.60%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	38.49%	54.77%	72.37%	92.60%
% ACTUAL	0.66%	5.07%	3.62%	5.07%	9.44%	11.40%	12.32%	4.05%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	23.85%	35.25%	47.57%	51.61%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.59%	14.64%	19.52%	24.80%	40.99%

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29 \%$$



(ลงชื่อ)

[Handwritten Signature]

(ลงชื่อ)

นายสมชาย ใจดี

นายกองบริหารงานช่างเทคนิค

- หมายเหตุ:
- 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเป็นงานทั้งหมด 6 เดือน
 - 2) ...
 - 3) ...
 - 4) Money มูลค่ารวมแต่ละรายการ จำนวนจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
 - 5) AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
 - 6) % PLAN ร้อยละของแผนค่าเป็นงาน จำนวนจากมูลค่าของงานตามแผนค่าเป็นงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
 - 7) % ACC PLAN ร้อยละของแผนค่าเป็นงานสะสม
 - 8) % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินการจริง
 - 9) % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินการจริงสะสม
 - 10) % ACC DIFF ร้อยละของค่าความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนค่าเป็นการสะสม

หน้า ๒๕ จาก ๒๕
โดยความเห็นชอบของ...



R.S.CIVIL ENGINEERING CO.,LTD

บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด

13/8 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

Tel : 073-240285 Fax : 073-240285 Mobile : 089-2955453


หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

เรียน ประธานกรรมการหรือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

ข้าพเจ้า บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด โดย นางนุรีย์ชะเหิระแว ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจกระทำแทน บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด ขอมอบอำนาจให้นางสาว มุรณี มาตาคี อายุ 41 ปี ตั้งบ้านเรือน อยู่เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 4 ตำบลกอกตอคือรี๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ถือบัตรประชาชนเลขที่ 3 9506 00105 76 4 ออกให้ ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 หมคอาขุวันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2573 เกี่ยวข้องเป็นพนักงานของบริษัท ฯ มีอำนาจทำการ ดังต่อไปนี้

- ชื่อแบบแปลน และรายการประกวดราคา, เสนอราคา, คกลงราคา
- คู่มือสถานที่ และรับฟังคำชี้แจง
- ลงนามในหนังสือเสนอราคา
- ยื่นซองเสนอราคา
- คัดซองราคา
- วางเงินหรือหนังสือค้ำประกันสัญญา
- ลงนามในหนังสือสัญญา และดำเนินการตามสัญญา
- เป็นตัวแทนในการส่งมอบงาน และตรวจรับงานตามสัญญา
- ถอนเงิน หรือหนังสือค้ำประกันสัญญาคืน
- รับเงินค่างานตามสัญญา
- อื่น ๆ (ระบุ) จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น



ยล.ถ.1-0014 บ้านวังพญา ตำบลวังพญา-บ้านชามะเาะ ตำบลท่าขง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รวมทั้งสิ้น7..... รายการ (.....เจ็ด.....รายการ) แทนข้าพเจ้า

ตั้งแต่วันที่วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567 ถึงวันที่เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมนตรี มนะทา)

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบการใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำลงไปในการนี้ทุกประการ โดยถือเสมือนหนึ่งว่า

ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำเอง พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าและผู้รับมอบอำนาจได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้

ENGINEERING COMPANY LIMITED

(นางสาวมุรณี มาตาคี)
(นางนุรีย์ชะเหิระแว)

R.S.CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED.

บริษัท อาร์.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริง จำกัด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

.....ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

.....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)
.....พยาน

(นางสาวสุริยาณี สาเล็ง)

(นางอัมมฤตยา คอตอ)

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ).....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ราชการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9501-017395-6 สำนักทะเบียน อำเภอเมืองยะลา

รายการที่อยู่ 13/8 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน
ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 7 มีนาคม 2537

ลงชื่อ นายทะเบียน
(นางรัชนิคร ทองเงิน)
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 26 เมษายน 2547

บัตรประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 9503 00029 89 2
Identification Number

ชื่อและชื่อสกุล นาง นรีย๊ะห์ เจ๊ะแฉะ
Name Mrs. Nurseyah
Last name Jehwae
เกิดวันที่ 9 ส.ค. 2516
Date of Birth 9 Aug. 1973
ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 13/8 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก
อำเภอเมืองยะลา จ.ยะลา
3 ส.ค. 2564
วันออกบัตร 3 Aug. 2021
Date of Issue

เจ้าพนักงานออกบัตร
8 ส.ค. 2572
วันหมดอายุ 8 Aug. 2029
Date of Expiry

9501-03-08031126



เลขที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9501-017395-6 ลำดับที่ 4-

ชื่อ นางนรีย๊ะห์ เจ๊ะแฉะ สัญชาติ ไทย เพศ หญิง

เลขประจำตัวประชาชน 3-9503-00029-89-2 สถานภาพ คู่อาศัย เกิดเมื่อ 9 ส.ค. 2516

มาตราแห่งกานินศ ชื่อ นรีย๊ะห์ 3-9503-00011-53-5 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้กานินศ ชื่อ นรีย๊ะห์ สัญชาติ ไทย

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
นางทะเบียน


นายกองยศธรรมสาร ส่วนหน้า อำเภอเมืองยะลา 19 ส.ค. 2547 (นางรัชนิคร ทองเงิน)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
นายทะเบียน

(นางสาวมอรดี มาตาอ)

(ลงชื่อ) นายทะเบียน
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
กรรมการ
(นางสาวภีรรินทร์ ทองเทศ) กรรมการ



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 3 9506 00105 76 4
 ชื่อและนามสกุล น.ส. มุรธีย์ มาตาลี
 Name Miss Murnee
 Last name Ma-ta-lee
 เกิดวันที่ 17 ก.ค. 2526
 Date of Birth 17 Jul 1983
 ศาสนา อิสลาม
 ที่อยู่ 6/1 หมู่ที่ 4 ต.คลองตาคต อ.กำแพงแสน จ.ราชบุรี
 29 มิ.ย. 2555
 วันออกบัตร 25 มิ.ย. 2555
 (นายสมจิต ใจदारรงค์)
 ผู้รับทราบข้อมูลบัตร
 10 ก.ค. 2573
 วันหมดอายุบัตร 25 มิ.ย. 2599
 Date of Expiry
 9AD1-03-00200025

BORA-10.7-03-2564
 ประเทศไทย THAILAND
 JC3-1561682-37

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1
 เลขรหัสประจำบ้าน 9506-013935-2 สำนักทะเบียน อำเภอราชมัง
 รายการที่อยู่ 6/1 หมู่ที่ 4
 ตำบลคลองตาคต อ.กำแพงแสน จ.ราชบุรี
 ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน (น.ส. มุรธีย์ มาตาลี)
 ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน
 วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่
 จงชื่อ นางสมจิต ใจदारรงค์ นายทะเบียน
 วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 28 ม.ค. 2543

(ลงชื่อ) ผู้รับแจ้ง
 เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9506-013935-2 ลำดับที่ 3
 (นายสมจิต ใจदारรงค์) สัญชาติ ไทย เพศหญิง
 ชื่อ น.ส. มุรธีย์ มาตาลี
 นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 เลขประจำตัวประชาชน 3-9506-00105-76-4 ตามภาพ ผู้อาศัย
 เกิดเมื่อ 17 ก.ค. 2526
 (ลงชื่อ) ผู้รับแจ้ง
 มารดาผู้แจ้งชื่อ ดอกไม้ เขียว
 ENGINEERING COMPANY LIMITED. สัญชาติ ไทย
 บริษัท อาร์.เอส.ซี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 3-9506-00105-86-7 สัญชาติ ไทย
 (ลงชื่อ) นายสมจิต ใจदारรงค์ นายทะเบียน
 (นางสาวปิยะธิดา พันธ์ศิริ)
 เจ้าหน้าที่ยืนยันเมื่อ 25 พ.ค. 2531
 (ลงชื่อ) นายสมจิต ใจदारรงค์ ประธานกรรมการ
 (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ) กรรมการ
 กรรมการ



ที่ ยล. 001101

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0955537000158

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 2 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายมุหัมมะ เจ๊ะแฉะ
 2. นางนุรียะห์ เจ๊ะแฉะ/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการคนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท / ที่นั่งร้อยล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 13/8 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 73/2 หมู่ที่ 4 ตำบลปากถ่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 42 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ
นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

(นางสาวพวรรณ ห้วยห้อง)

นายทะเบียน

(ลงชื่อ).....
 (นายมุขตาร์ มะท่า) ประธานกรรมการ
 นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กรรมการ
กรรมการ

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวมูรณี มาตาลี) ผู้รับจ้าง
 R.S. CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED.



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล
Leading Business
Towards Digital
Transformation



(ลงชื่อ).....
 จดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:28 น. พยาน
 (นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

Ref:679500215001101



ที่ ยล. 001101

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 001101

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

เอกสารนี้ใช้สำหรับกรณีของเท่านั้น



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นาย मुखตาร์ มะทว).....กรรมการ
 นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นางสาว มรณี มาตาลี)

R.S. CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED.
 บริษัท อาร์.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริง จำกัด



(ลงชื่อ).....
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 Department of Business Development
 กระทรวงพาณิชย์

ก้าวสู่ธุรกิจ
 สู่ยุคดิจิทัล
 Leading Business
 Towards Digital
 Transformation



(ลงชื่อ).....พยาน
 จดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:28 น.
 (นางสาว ภิรรินทร์ ทองเทศ)

Ref:679500215001101

วัตถุประสงค์ของ พินัยกรรม/บริษัท นี้ มี 42 ข้อ ดังนี้

(1) ชื่อ จักรพันธ์ เข้า เข้าชื่อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ ที่ดิน ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) นาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า คิวแทน คิวแทนค้าต่าง ในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสืบทอดค้ำเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือ ใค้อ่างอื่น

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น

วัตถุประสงค์ประกอบกิจการ

(7) ประกอบกิจการค้าข้าว สลัดภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง สลัดภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าว โคนงา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละมั่ง ไม้ ยาง สัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังกัดว้ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ นมสด อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

(8) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าว ไฟฟ้า เรายืดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระเบื้อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้าผ้า ค้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงามและเครื่องอุปโภคอื่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาว มูรณี มาตาฮี)



(ลงชื่อ).....



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



(ลงชื่อ) จิตพันธ์ เมื่อเวลา 11:28 น. พยาน

(นางสาว ภริรินทร์ ทองเทศ)

วัตถุประสงค์ของ หนังสือคำสั่ง/บริษัท นี้ มี 42 ข้อ ดังนี้

- (11) ประกอบกิจการค้าขายรักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ปืน ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์
- (12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัสดุทำเทียมตั้งดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเขียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ ตั้งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท ที่เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- (15) ประกอบกิจการค้าพลาสติกหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือ ได้มาจากตัวใดตัวหนึ่งของต้นยางพารารวมตลอดถึงยางเทียม ซึ่งทำเทียมวัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (17) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำปุ๋ยไม้ ทำสวนขิง เลี้ยงสัตว์และกิจการคอกปศุสัตว์
- (18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไม้แปรรูปและอบไม้ โรงงานคั่วถั่วถักร้อนคั่ว โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดบล็อก โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษรีไซเคิล โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์สาลี่ผ้าฝ้าย โรงงานผลิตและหล่อคอกขางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและถลุงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานนุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อขาง โรงงานประกอบรถยนต์
- (19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รัปพิมพ์หนังสือ หิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (20) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
- (21) ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา
- (22) ประกอบกิจการระเบิดหินและข่อยหิน

(ลงชื่อ).....
 (นาย मुखตาร์ มะทา)
 นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 กรรมการ

(ลงชื่อ).....
 (นางสาว มรณี มาตาอึ)
 กรรมการ

กรรมการ
 ENGINEERING
 COMPANY LIMITED.
 บริษัท อาร์.เอส.ซีวิล เอนจิเนียริ่ง จำกัด

RS CIVIL
 ENGINEERING
 COMPANY LIMITED
 บริษัท อาร์.เอส.ซีวิล เอนจิเนียริ่ง จำกัด

(ลงชื่อ).....
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กระทรวงพาณิชย์

(ลงชื่อ).....
 (นางสาว ภริรินทร์ ทองเทศ)
 พยาน



ก้าวล้ำธุรกิจ
 สู่ดิจิทัล
 Leading Business
 Towards Digital
 Transformation



วัตถุประสงค์ของ หนังสือพิมพ์/บริษัท นี้ มี.....42.....ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ แฉ่งแร่ ตำรายาแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่

(25) ประกอบกิจการโรงแรม กัคคาการ บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักผ่อนอากาศ สันทนาการ สระว่ายน้ำ

(26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(28) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

(29) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออก ไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(30) ประกอบกิจการคัศม แต่งผม เสริมสวย คัดเส้นและรีดเสื้อผ้า

(31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายวีดิทัศน์ วิทยุรูป รวมทั้งเอกสาร

(32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

(33) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัคคีภัยน้ำยาถังแก๊สสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการคัดล้าง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท


(34) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(35) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

100

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยลา.....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาว มรณีย์ มาตาลี)



(ลงชื่อ).....พยาน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce (ดีดีดี)

ก้าวข้ามสู่ธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



(ลงชื่อ).....พยาน
จุดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:28 น.
(นางสาว ภริรินทร์ ทองเทศ)

วัตถุประสงค์ของ หนังสือคำสั่ง/บริษัท นี้ มี 42 ข้อ ดังนี้

(36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหาร งาน ควบคุมอาคาร อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

(37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผล ในการดำเนินธุรกิจ


(38) ประกอบกิจการ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคอน ไซ้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรม ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

(41) ประกอบกิจการ โรงงานผลิต และจำหน่าย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต และแอสฟัลท์ทุกราบ

(42) ประกอบกิจการจำหน่ายและให้เช่าเครื่องจักรกลหนักเบาและยานพาหนะทุกประเภท



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง.....ประธานกรรมการ

(นาย मुखตาร์ มะทา).....กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาว มรณีย์ มาตาอึ)



(ลงชื่อ).....พยาน
DBD กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวข้ามธุรกิจ
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



(ลงชื่อ)จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:28 น.....พยาน

(นางสาว ภัทรินทร์ ทองเทศ)

หนังสือบริคณห์สนธิ สำเนาถูกต้อง

บริษัท อาร์ท เอเอส ซิวล เอนจิเนียริ่ง จำกัด

ทะเบียนเลขที่ บค.มธ. 192

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท มีรายการดังต่อไปนี้ (นางสาวนพวรรณ ห้วยห้อง) นายทะเบียน

- ข้อ 1. ชื่อบริษัท บริษัท อาร์ท เอเอส ซิวล เอนจิเนียริ่งงานทะเบียนต้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา จำกัด
- ข้อ 2. สำนักงานของบริษัทจะตั้งอยู่ ณ จังหวัด ยะลา
- ข้อ 3. วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัท มี 40 ข้อ ดังปรากฏในแบบ 2 ที่แนบ
- ข้อ 4. ผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

(ถ้าจะให้การบรรเทาหนี้ไม่ต้องได้ โดยให้ของตราบริคณห์สนธิในไว้ด้วย ถ้าไม่มีให้)

ข้อ 5. ทุนของบริษัท กำหนดไว้เป็นจำนวน หนึ่งล้าน บาท (1,000,000) แบ่งออกเป็น หนึ่งหมื่น หุ้น (10,000) มูลค่าหุ้นละ หนึ่งร้อย บาท (100)

ข้อ 6. ชื่อ สำนัก อาชีวะ และ สายมือชื่อ ทั้งจำนวนหุ้นซึ่งต่างคนต่างเข้าชื่อไว้ของผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัท รวม 1 ราย คน มีดังนี้

(1) นายหม่อม ใจจะแฉ อาชีวะ วิศวกรรม อายุ 24 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 148 ถนนวิฑูรย์ 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว หนึ่ง หุ้น (ลงลายมือชื่อ)

(2) นางวราเชษฐ์ ใจจะแฉ อาชีวะ ศึกษาศาสตร์ อายุ 45 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 148 ถนนวิฑูรย์ 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว หนึ่ง หุ้น (ลงลายมือชื่อ)

(3) นางสาวไพเราะ ใจจะแฉ อาชีวะ ศึกษาศาสตร์ อายุ 43 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 148 ถนนวิฑูรย์ 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว หนึ่ง หุ้น (ลงลายมือชื่อ)

(4) นางสาวนันทิยา ใจจะแฉ อาชีวะ นักศึกษา อายุ 20 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 148 ถนนวิฑูรย์ 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว หนึ่ง หุ้น (ลงลายมือชื่อ)

(5) เด็กชายชานน ใจจะแฉ อาชีวะ นักศึกษา อายุ 12 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 148 ถนนวิฑูรย์ 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว หนึ่ง หุ้น (ลงลายมือชื่อ)

(6) นายชัยคุณอวิ ใจจะแฉ อาชีวะ วิศวกร อายุ 32 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 66/18 ถนนพวิที 5 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว หนึ่ง หุ้น (ลงลายมือชื่อ)

(7) นางสาวมณี มาตวาลี อาชีวะ วิศวกร อายุ 26 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 66/18 ถนนพวิที 5 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว หนึ่ง หุ้น (ลงลายมือชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงลายมือชื่อ) นายหม่อม ใจจะแฉ ผู้เริ่มก่อการตั้ง
 (นางสาวมณี มาตวาลี) (นางสาวมณี มาตวาลี) ผู้รับจ้าง
 บริษัท อาร์ท เอเอส ซิวล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (ลงลายมือชื่อ) นายทะเบียน

(นางสาวมณี มาตวาลี) 2 หน้า เอกสารประกอบคำขอที่ 121/2532 พยาน (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ) (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

Ref:19500674001576





Handwritten signature



หนังสือบริคณห์สนธิ

(นางสาวนพวรรณ ห้วยห้อง)

ของ

นายทะเบียน

บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด จังหวัดยะลา

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยมติพิเศษของที่ประชุม วิศวณัฐถือหุ้น ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เป็นดังนี้

ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวน หนึ่งร้อยล้านบาท (100,000,000) แบ่งออกเป็น หนึ่งล้านหุ้น (1,000,000)

มูลค่าหุ้นละ หนึ่งร้อยบาท (100)

ขอรับรองว่าเป็นข้อความถูกต้องตรงกับมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

Handwritten signature

นายมนตรี เตชะแวง

ได้ชำระค่าอากรแสตมป์เป็นเงินสด 50 บาทแล้ว กรรมการ

นายทะเบียนได้รับเงินเล่มที่ (ถ้ามี) 277606

เลขที่ 277606 ลงวันที่ 8/7/61

Handwritten signature

นางสาวบงกช จันทร์หลุม

ปิดอากรแสตมป์ 50 บาท

นายทะเบียน

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นางสาววิมวดี มาต้อ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชค)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ





R.S.CIVIL ENGINEERING CO.,LTD

บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด

13/8 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

Tel : 073-240285 Fax : 073-240285 Mobile : 089-29554

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด

นิติบุคคลประเภท บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0955537000158 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2537

ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 13/8 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รายชื่อกรรมการผู้จัดการ มีจำนวน 2 คน

1.นายมุหัมมะ เจ๊ะแเว

2.นางนุรียะห์ เจ๊ะแเว

รายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม มีจำนวน 2 คน

1.นายมุหัมมะ เจ๊ะแเว

2.นางนุรียะห์ เจ๊ะแเว

รับรองไว้ 18 พฤศจิกายน 2567

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมรณีย์ มาตาลี)

R.S.CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED.

บริษัท อาร์.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริง จำกัด

(นางนุรียะห์ เจ๊ะแเว)

กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)



R.S.CIVIL ENGINEERING CO.,LTD

บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

13/8 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

Tel : 073-240285 Fax : 073-240285 Mobile : 089-2955453

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

นิติบุคคลประเภท บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0955537000158 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2537

ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)


สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 13/8 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีจำนวน 1 คน

1. นายมูหัมมะ เจ๊ะแฉะ ถือหุ้นจำนวนหุ้น 592,601 หุ้น ๆ ละ 100 บาท

เป็นเงินจำนวน 59,260,100.00 บาท (ห้าสิบล้านเก้าพันสองแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

รับรองไว้ 18 พฤศจิกายน 2567



กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

ประธานกรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมูรณี มาตาอิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)



ทะเบียนเลขที่ 0955537000158



แบบ ที่ร. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท



ใบสำคัญออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท อาร์.เอส. ซิวล เอ็นจิเนียริง จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ยะลา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2537

(ลงชื่อ).....
(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ออกให้ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ).....ผู้รับแจ้ง
(นางสาว มูรณี มาตาอี)


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว ปิยะธิดา ชูชาติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว ภิรรินทร์ ทองเทศ)



เลขทะเบียน R๐๐๒๖๗๐๒๐๐๐๔



กรมบัญชีกลาง

ใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

ใบทะเบียนนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๕๕๕๓๗๐๐๐๑๕๘

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓/๘ ตำบลสะเตงนอก

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

สาขางานก่อสร้างทาง ชั้น 2

หลักเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ

ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมนตรี มหา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

Handwritten signature

(นางแพตริเซีย มงคลวนิช)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมรรณี มา
กรรมการ บริษัท อาร์.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)



ก.พ.20



บัตรทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประกอบการ บริษัท ฮาร์เนส, ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สถานที่ประกอบการ บริษัท ฮาร์เนส, ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เป็น สำนักงานใหญ่ สาขาที่

อาคาร ห้องเลขที่ ปีที่

เลขที่ 13/8

ตรอก/ซอย ถนน

ก/แขวง สมเด็จพระนครินทร์ อำเภอ/เขต หนองแขก กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10110 โทรศัพท์

ผู้ว่าจ้าง นายกองศักดิ์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 28 กรกฎาคม 2537

(ลงชื่อ) ผู้ออกให้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

(นางสาวสุวิมล มาตาคี) ผู้ออกทะเบียน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ) พยาน

(นางสาววิมลรัตน์ ทองเทศ) ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

คำเตือน

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะการประกอบกิจการที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ในใบปิดบัญชีซึ่งยื่นไปภายในเวลาประกอบการ



ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ