

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๒๕๘/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดีอแป วัสดุ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๐ หมู่ ๕ ตำบลกอตตืออ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดย นายสุติง มิงชานา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล.๐๐๐๐๙๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ขอบตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงตลาด ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ณ ตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัด ยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาและบันทึกต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียดปริมาณงาน จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพควบคุมและหนังสือรับรองช่างผู้ควบคุมงาน

ก่อสร้าง จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดแบบป้าย+แบบแปลน จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

ลงชื่อ

(นายสุติง มิงชานา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-๐๑๐๖๗/๖๖ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๗๙,๒๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ๕.....(.....ห้า.....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๕๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๐๓,๖๙๑.๕๙ บาท (หนึ่งแสนสามพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ลงชื่อ




ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะเอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ



(นายสุตัง มิงซานา)



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล งานครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ตามโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล งานครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ตามโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๔๗๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวไปนั้น

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิงชานา)

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ



(นายสุตัง มิงชานา)



ผู้รับจ้าง

หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

ลงชื่อ



(นายสุตัง มิงซานา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ลงชื่อ




ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ



(นายสุติง มิงขานา)



ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ลงชื่อ




ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ



(นายสุตัง มิงชานา)



ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

นายกองกลาง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๕๘๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะมะเอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ



(นายสุตติ มิ่งชานา)



ผู้รับจ้าง

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา ดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังคงอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พุทธิการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของด


ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

ลงชื่อ



(นายสุดี มิงขานา)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ
กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ นี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ
บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น
เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช่เรือ
ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ
ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ
ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก
ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า
จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริ้งงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน
ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง
จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่


ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

ลงชื่อ



(นายสุติง มิ่งขาน)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ก่อสร้าง

๒๓.๒ ไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาชั้นในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุตัง มิงชานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวณัฐวรา เข้มมั่นหมัด)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๓๗๑๑๙๖๓๓

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๔๒๒๐๑๘๖๓๓



ระบบบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ 28 เมษายน 2566 (ปีงบประมาณ 2566)

เจ้า นางสาว นริگانต์ พิศโส (/Default.aspx?menu=0B8D6D79-D5A4-

หน้าที่ 4467-B2B0-5400E99E4ADB&control=list)

หน่วย

งาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ออกจากระบบ

(Default.aspx)

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

ระบบงบประมาณ

รายงาน ()

ระบบข้อมูลรายรับ

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

จัดทำใบนำส่งเงิน ()

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบข้อมูลรายจ่าย

สร้างโครงการเงินสะสม/เงินทุนสำรอง

เงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

จัดทำฎีกา ()

เงินประกัน ()

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบบัญชี

รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี ()

ทะเบียนสินทรัพย์ ()

การบริหารระบบ

การจัดการฐานข้อมูล ()

แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

28 เมษายน 2566[V.2023-04-25141.17]

ข้อมูลจากระบบ e-GP บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

ประวัติการแก้ไข

เลขที่โครงการ(e-GP) 66037114633

เลขคณสัญญา(e-GP)* 660422018633

เลขที่คณสัญญาของ อปท.* 00258/2566

วันที่ทำสัญญา* 28/04/2566

วันสิ้นสุดสัญญา* 23/01/2567

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ระบบ GFMS

เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-00258/66

ชื่อเจ้าหน้าที่* หก.ภาคีอแปร์สุค

จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง 2,000,000.00 บาท

จำนวนเงินขณะการจัดซื้อจัดจ้าง 1,585,000.00 บาท

จำนวนเงินที่ทำสัญญา 1,585,000.00 บาท

สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

แหล่งที่มาของเงิน

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานบริหารงานคลัง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	เงินงบประมาณ	9966011342130001	2,000,000.00	1,585,000.00	415,000.00
						1,585,000.00	

เงินล่วงหน้า

มีเงินล่วงหน้า ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

มีหลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา


เลือกรับหลักประกันสัญญา* เงินสด

ชื่อผู้จัดทำ* นางสาวนริگانต์ พิศโส

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินงบประมาณ : โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	1,585,000.00	0.00	1,585,000.00



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01067/66

วันที่ 28 เมษายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ได้รับเงินจาก หจก.กาดีอแป้วสด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง ตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน จังหวัดยะลา เป็นเงินสด	2112010101.001	79,250.00	สัญญาเลขที่ 00258/2566(CNTR- 00258/66)
รวมเงิน			79,250.00	

จัดโดย (จัดพิมพ์แล้วพิมพ์ลงรอบข้างฉบับมาตรฐาน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวนิรุทธิหχαν สะแลแม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ทะเบียนเลขที่ ๐๑53553๐๐๑53๕



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป้ วัสดุ

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มี สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายระเด่น สมะแอ ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ
นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) อธิบดีกรมการทะเบียนการค้า ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ พยาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (นางสาวกริษา วัฒนโส) พยาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (นางสาวณัฐรดา เขมมนันท) พยาน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



ที่ ยล. 000093

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953553000530

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ
- ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้
 - นายสุตึง มิงชานา

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

4,000,000.00 บาท

- นางสาวแวลีสัม มิงชานา

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

1,000,000.00 บาท

- หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้
 - นายสุตึง มิงชานา/

- ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 5 ตำบลกอตอดีอระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 29 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี
ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สมะแอ)

ผู้ว่าจ้าง

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

รองอธิบดีกองคดีการบริหารหุ้นส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ).....

นายคอลล์มรณวิทย์ หุ่นจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางสาวพรรณรณ ห้วยห้อง)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

พยาน

นายทะเบียน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐวรา เข็มมั่นหมัด)

พยาน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation






ที่ ยล. 000093

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000093

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วเมื่อมีลูกจ้าง ให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ภายใน 30 วัน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน/
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564
3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ
 (ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (นางสาวนริกานต์ พิณโส)
 (นางสาวณัฐวรา เข็มแมนหมัด)



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....29.....ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว ปลา...
พริกไทย นุ่น ผ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผักผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังกัดว เซาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ

น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

(24) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด
และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหุงต้ม เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน
เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคภัณฑ์
เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าของสินค้าดังกล่าวข้างต้น


(25) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร
เครื่องคั้น สุนัข เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น

(26) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่อง
สำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น

(27) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือ
แพทย์และเภสัชกรรม ป้าย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

(28) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน
เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

(29) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุก
ประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด



.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้รักษา
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....พยาน
(ผู้จ้าง)



ผนวก... ๑ มีหน้า... ๑ ถึง... ๓

แบบใบเสนอราคา

จำนวนเรียน... ประเมินกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า... น.ท. กอธองป์ อัสจ... อยู่เลขที่... ๖๐ หมู่ที่... ๕ ถนน... ตำบล/แขวง... อำเภอ... จังหวัด... โดย... นายสุวิวิ มิวธานา... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล 51004/ ๑๖5 ลงวันที่... 5 เมษายน 25๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน... งานก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ไฟฟ้า และสุขาภิบาล... งานก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบ... (การบริหารงาน จังหวัดยะลา)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่างที่ได้ระบุไว้แบบท้ายใบเสนอราคานี้เป็นเงินทั้งสิ้น... ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน... ๑๐๔,๖๗๒,๙๐ บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา... 1๒๐ วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน... ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา (นายระเด่น สมะแอ)

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๘ ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้รับระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวอรุณรัตน์ พิณโส) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวณรรษา เหมแก้วนิมิต)



หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ริกหรือเรียกจากผู้ออกหนังสือคำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 25๖๖

(ลงชื่อ)

[Handwritten Signature]

(นายสุวิทย์ สิวชานา)

ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ



ประทับตรา (ถ้ามี)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สิมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)

[Handwritten Signature]



(ลงชื่อ)

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐวรา เข็มแน่นหมัด)

ลงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๖

บันทึกการการต่อรองราคา

โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล งานครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่ ๒๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล งานครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ราคากลางของทางราชการ ๑,๕๘๘,๒๓๘.๖๔ บาท กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.- เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| ๑. หจก.อาบาดีโยธากิจ | เสนอราคา ๑,๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๒. หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริง | เสนอราคา ๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๓. หจก.กาตือแป วัสดุ | เสนอราคา ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท |

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย หจก. กาตือแป วัสดุ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้ต่อรองราคากับ หจก. กาตือแป วัสดุ ลดวงเงินอีก ซึ่งทาง หจก. กาตือแป วัสดุ ยินดีลดวงเงินให้ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือวงเงิน ๑,๕๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(นายสุดิ้ง มิงชานา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายระเดง สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

(นางกสณัฐ เกือกู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุดิ้ง มิงชานา)

(นางยุพาวรรณ บุญอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศรีศันต์ พะยั้ง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวณัฐวรา เข็มแน่นหมัด)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๕๕๓/๒๖.....
 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ลงวันที่.....๒๕/๑๒/๒๖.....
 กลุ่มงาน/งาน.....งานปรับปรุงตลาด.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.....จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงตลาดนัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล
 จำนวน.....๓.....วงครุภัณฑ์ก่อสร้างประจำปีค.ต.ลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง..... องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม					920,109.84	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					417,098.30	
3	งานระบบกล้องวงจรปิด 16 ชุด พร้อมระบบบันทึกข้อมูล		รวม					247,791.86	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน								1,585,000.00	
1	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
	- รื้อถอน โคมและสายไฟเดิม	98.000	ชุด	0.00	0.00	47.88	4,692.71	4,692.71	
	- ติดตั้ง โคม Led 1x18 w แบบตะแกรง ติดฝ้าเพดาน	23.000	ชุด	1,358.56	31,246.91	184.70	4,248.07	35,494.98	
	- โคม Led 2x18 w แบบตะแกรงคู่ ติดฝ้าเพดาน	28.000	ชุด	1,622.61	45,433.18	184.70	5,171.56	50,604.70	
	- โคม Led 2x18 w แบบตะแกรงคู่ แขนงกับโครงเหล็ก	18.000	ชุด	1,622.61	29,207.02	184.70	3,324.58	32,531.59	
	- โคม Led 18 w พร้อมครอบพลาสติกใส แขนงกับโครงเหล็ก	26.000	ชุด	764.79	19,884.52	184.70	4,802.17	24,686.69	
	- โคมห้อยแสงวอร์ม LED 18w. 8" ติดห้อยกับฝ้าเพดาน	4.000	ชุด	1,641.77	6,567.06	184.70	738.79	7,305.86	
	- โคมห้อยฝ้าครอบพลาสติก LED 18 w. 8" ติดห้อยกับราวเหล็ก	36.000	ชุด	957.70	34,477.08	184.70	6,649.15	41,126.24	
	- โคมไฮเบย์ LED 200 W ติดห้อยกับโครงหลังคา	19.000	ชุด	6,703.88	127,373.67	889.29	16,896.51	144,270.18	
	- ไฟกิ่งภายนอก	33.000	ชุด	957.70	31,603.99	225.74	7,449.51	39,053.51	
	- สวิตช์	96.000	ชิ้น	49.21	4,725.66	109.45	10,507.30	15,232.96	
	- หน้ากาก	67.000	ชุด	13.36	8,910.68	0.00	0.00	8,910.68	
	- ปลั๊ก กราวด์	71.000	ชุด	246.26	17,484.81	123.13	8,742.40	26,227.21	
	- ตู้โหลด 12 ช่อง 3 P	5.000	ชุด	11,711.26	58,556.32	1,641.77	8,208.83	66,765.15	
	รวม							496,902.45	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงตลาดนัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล
 งานครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้โหลด 18 ช่อง 3 P	2.000	ชุด	12,934.38	25,868.76	1,641.77	3,283.53	29,152.29	
	- ตู้ MDB 3 P	1.000	ชุด	30,098.04	30,098.04	1,641.77	1,641.77	31,739.81	
	- ลูกเซอร์กิต	96.000	อัน	146.39	14,053.52	0.00	0.00	14,053.52	
	- สาย THW 1x1.5	40.000	ม้วน	920.62	36,824.81	684.07	27,362.76	64,187.57	
	- สาย THW 1x2.5	23.000	ม้วน	1,475.54	33,937.35	957.70	22,027.03	55,964.38	
	- สาย THW 1x4	4.000	ม้วน	1,905.82	7,623.27	1,368.14	5,472.55	13,095.82	
	- สาย THW 1x16	6.000	ม้วน	8,476.98	50,861.91	2,736.28	16,417.66	67,279.57	
	- สาย THW 1x10	3.000	ม้วน	5,462.98	16,388.93	2,189.02	6,567.06	22,955.99	
	- ราง WireWay 2"x4"	7.000	เส้น	540.41	3,782.96	162.12	1,134.87	4,917.77	
	- ท่อสายไฟ 20 mm.	819.000	ม.	51.99	42,579.20	31.47	25,771.62	68,350.82	
	- ท่อสายไฟ 2"	150.000	ม.	158.70	23,805.61	47.88	7,182.73	30,988.33	
	- อุปกรณ์สิ้นเปลือง	1.000	L.S	20,521.52	20,521.52	0.00	0.00	20,521.52	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร							920,109.84	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- งานสกัดฝังข้อต่อ 1/2 นิ้ว	64.000	จุด	0.00	0.00	68.41	4,378.04	4,378.04	
	- ท่อน้ำดี PVC 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	56.000	ม.	14.00	784.00	41.04	2,298.47	3,082.47	
	- ท่อน้ำทิ้ง 2 นิ้ว	32.000	ม.	378.48	12,111.42	54.73	1,751.72	13,862.63	
	- ข้อจ่อ 1/2 นิ้ว	128.000	อัน	6.32	809.06	0.00	0.00	809.06	
	รวม							27,132.20	

กลุ่มงาน /งาน งานปรับปรุงตลาด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ้ำก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงตลาดนัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล

งานครุภัณฑ์กึ่งอวจรปิดตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
-	ข้อต่อตรงเกลียวใน 1/2 นิ้ว	128.000	อัน	47.88	6,129.26	0.00	0.00	6,129.26	
-	ก๊อคน้ำ 1/2	58.000	อัน	131.70	7,638.43	34.20	1,983.80	9,622.23	
-	ก๊อคน้ำอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	1,983.80	15,870.40	324.03	2,736.28	18,606.68	
-	กาวทาท่อ PVC 1000 กรัม	6.000	กป.	166.23	997.37	0.00	0.00	997.37	
-	มาตรวัดน้ำ 1/2 นิ้ว	43.000	ชุด	1,306.00	56,158.00	136.81	5,882.99	62,040.99	
-	ทำฝาตะแกรงไฟเบอร์ FRP โชนอาหารสด ขนาด 0.225x1.00x0.25 ม.	86.000	ม.	1,778.58	152,957.86	136.81	11,765.99	164,723.84	
-	ทำฝาตะแกรงไฟเบอร์ FRP โชนระหว่างอาคาร ขนาด 0.30x1.00x0.25 ม.	25.000	ม.	2,189.02	54,725.53	136.81	3,420.35	58,145.88	
-	เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 1.8 มม. ขอบ Gz ยกระดับขอบ	39.000	เส้น	325.62	12,699.06	47.88	1,867.51	14,566.57	
-	ติดตั้งประตู UPVC พร้อมวงกบ 0.80x2.00 ม. และอุปกรณ์	2.000	ชุด	8,708.00	13,416.00	376.24	752.48	14,168.48	
-	งานกันกระชกห้อง Control พร้อมประตูลูมิเนียมบานสวิงขนาด 0.70x2.00 ม.	9.600	ตร.ม.	4,788.00	43,964.80	0.00	0.00	45,964.80	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง							417,098.30	



ลงวันที่ ๒๕/๑๑/๖๖

หมวด..... ๓..... มีหน้า..... ๑..... ถึง..... ๑.....

จำนวน..... ๑..... (ฉบับ)

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล งานครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลยะหา จังหวัดยะลา ตามโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.ยะลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๕,๕๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- รื้อชุดสายไฟและโคมเด็มทั้งหมด
- ติดตั้งท่อสายไฟทั้งหมด
- ติดตั้งตะแกรง APC ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๙๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๓๔,๐๐๐.-บาท (หกแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งชุดสายไฟทั้งหมด
- ติดตั้งท่อร้อยสายวงจรปิดทั้งหมด
- ติดตั้งชุดสายกล้องวงจรปิดทั้งหมด
- กั้นห้องวงจรปิด

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๙๐ วัน

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๗๕,๕๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งกล่องและอุปกรณ์วงจรปิดทั้งหมด
- ติดตั้งดวงโคมปลั๊กและสวิทซ์ทั้งหมด
- ติดตั้งมิเตอร์น้ำและก๊อกน้ำทั้งหมด
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปและรายการ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๙๐ วัน

(ลายเซ็น)

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลาผู้รับจ้าง

นายสุติง มิ่งชานา

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....(นางสาวนริภานต์ พิณโส).....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....(นางสาวณัฐวรา เข็มมั่นหมัด).....)



ลงวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๖

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวน ๑.๑ การปรับราคาก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้างตาม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๒๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร

ดังนี้ P = (Po) x (K)

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po= ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๑.๒ ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายใน

บริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ

สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อม

กับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ It/Io + ๐.๑๐ Ct/Co + ๐.๔๐ Mt/Mo + ๐.๑๐ St/So

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวณัฐรา เข็มแมนหมัด)



วันที่ ๒๕ ๑๒ ๒๖

หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

หน้า ๑ ถึง ๑๑

จำนวน ๓ (ฉบับ)

เขียนที่ ๖๐๔.๕ ๗.๑๐๐๐๗๖
๐.๖๖๕๗ น.๐๖๖๗

วันที่ ๑๕ เดือน ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า น.ส. อังระระห์ อังระระห์ อายุ ๒๖ ปี

เชื้อชาติ Imo สัญชาติ... อยู่บ้านเลขที่ ๑๕/๘ หมู่ที่ ๑๕ ถนน...

ตรอก/ซอย... ตำบล... อำเภอ... จังหวัด...

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖-๓๑๙๕-๗๘๐๖ สถานที่ทำงาน...

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท... สาขา...

แขนง... ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน... ๓๑. ๘๔๕๕๑

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด...

จำนวน... โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ... วิศวกร

(นางสาวฉันทะนันท์ ยิมเมต...

(ลงชื่อ) ...

(นายสุตัง มิ่งขานา...



(ลงชื่อ) ... พยาน

(นางระเด็น สะมะแอ) ... ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดอำเภอ...

(ลงชื่อ) ... พยาน

(นายสุตัง มิ่งขานา...



คำเตือน

- 1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก (นางสาวนริกันต์ พิณโส)
- 2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ (นางสาวณัฐรา เเข็มมันหมัด)
- 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thai Professional Engineering License

เลขประจำตัวประชาชน (ID) 1-95060-0-181-47-2

ชื่อตัวและชื่อสกุล นางสาว อังนงษ์ ยิมะแซ
 Title/Name Surname Miss. Hannah Yimasae

เลขทะเบียน License No. ทย.84851 เลขที่สมาชิกสมาชิกรับใบอนุญาต Member No. 293940

ระดับ ระดับ ภาควิศวกร วิชา โยธา
 Level Associate Eng. Discipline Civil Eng.

วันอนุญาต 13 ส.ค. 2564 วันที่ครบอายุ 12 ส.ค. 2569
 Date of Issue 13 Aug 2021 Date of Expiry 12 Aug 2026




ใบสมัครสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 สาขาโยธา

นางสาว อังนงษ์ ยิมะแซ

นางสาว อังนงษ์ ยิมะแซ

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... พชาน

(นางสาวสุวิมลรัตน์ วัฒนศิริ)

602001648

สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th

(นางสาวฉวีธรรมา เข็มมั่นหมัด)



นางสาวอังนงษ์ ยิมะแซ





สภาวิศวกร

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒

ออกบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสาวอรรษิณี ยิมะแซ ^{วิชาเอก วิศวกรรมโยธา} ^{วุฒิ ตรี} ^{ชำนาญ}
~~นางสาวอรรษิณี ยิมะแซ~~

~~มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง วิศวกรประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม~~

ส่งเนาถูกต้อง
อ.น.ค.

นางสาวอรรษิณี ยิมะแซ

ระดับภาควิศวกร ~~สาขาวิศวกรรมโยธา~~
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ~~ปฏิบัติหน้าที่~~
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ตามใบอนุญาตเลขที่..... ภายใต้อำนาจ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(นางสาวณัฐวรา เข็มแก่นหมัก)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ส.แสง-ชูโต)
เลขาธิการสภาวิศวกร

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์)
นายกสภาวิศวกร



หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นาย อดิชากร นนทะ วุฒิ ช่างเทคนิค
สาขา ก่อสร้าง ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ ก่อสร้าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) [Signature]
(นาย อดิชากร นนทะ)
ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) [Signature]
(นายสุตัง มิ่งชานา)
ผู้เสนอราคา



ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ ก่อสร้าง

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ) [Signature] ผู้รับจ้าง
(นายสุตัง มิ่งชานา)



(ลงชื่อ) [Signature] พยาน
(นางสาวนริศกานต์ พิณโส)


(ลงชื่อ) [Signature] พยาน
(นางสาวณัฐวรา เข็มแมนหมัด)



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 9506 00057 32 8
Identification Number



ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย มาหามะ เจ๊ะแเว
Name Mr. Mahama



Last name Chewae
เกิดวันที่ 7 มิ.ย. 2508
Date of Birth 7 Jun. 1965
ศาสนา อิสลาม

ชื้อ 115 หมู่ที่ 1 ต.กอดตือรี
อ.รามัน จ.ยะลา

3 ก.ค. 2558
วันออกบัตร
3 Jul. 2015
Date of Issue

(นายผู้ใหญ่ (บุญชู)
เจ้าพนักงานออกบัตร

6 มิ.ย. 2567
วันหมดอายุ
6 Jun. 2024
Date of Expiry 9506-02-07031422



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(สงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายสุดี มังขานา

(สงชื่อ) นาย

BORA-8.3-06 (นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(สงชื่อ) จิตใจ



นางสาวณัฐรวา เต็มแสงหมัด

THAILAND

JT2-0906515-36

สำเนาถูกต้อง

[Handwritten signature]





สำเนาออกข้อ
 (นายทินกร คงศักดิ์ศรี)
 นายทะเบียน

สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา
 จังหวัด ยะลา
 ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
 สาขา ช่างก่อสร้าง



ชื่อ-ชื่อสกุล นายมาหามะ เจริญ
 เลขประจำตัว 2 5 0 6 - 5 8 0 1
 วัน, เดือน, ปี, เกิด 7 มิถุนายน 2506
 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติไทย ศาสนา อิสลาม
 ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา นายเชษฐ์ เจริญ
 ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา นางวิมาละ เจริญ
 สถานศึกษาเดิม ร.ว. ชัยรพวิทยาคม
 จังหวัด ยะลา
 ชั้นเรียนสุดท้าย ม.3
 ผลการเรียน 96.96
 เข้าเรียนเมื่อ 17 พฤษภาคม 2525

จำนวนคาบเรียนที่โอนมา คาบ
 จำนวนคาบเรียนที่ได้ใหม่ 4,840 คาบ
 รวมจำนวนคาบเรียนที่ได้ 4,840 คาบ
 หน่วยกิตที่โอนมา หน่วยกิต
 หน่วยกิตสะสม 149 หน่วยกิต
 รวมหน่วยกิตที่ได้ 149 หน่วยกิต
 ระเบียบคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.74
 วันอนุมัติผลการจบหลักสูตร 23 มีนาคม 2528

ปีการศึกษา 2525 ภาคเรียนที่ 1			ปีการศึกษา 2525 ภาคเรียนที่ 2		
รหัส	รายวิชา	จำนวนคาบ หน่วยกิต 1 รวมคะแนน 2 IX2	รหัส	รายวิชา	จำนวนคาบ หน่วยกิต 1 รวมคะแนน 2 IX2
ท 402	ภาษาไทย 2	2 2 2 4	ท 503	ภาษาไทย 3	2 2 2 4
ส 402	สังคมศึกษา 2	2 2 3 6	ส 503	สังคมศึกษา 3	2 2 3 6
พ 402	พละนามัย 2	2 2 2 4	พ 503	พละนามัย 3	2 2 2 4
สว 121	วิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 2	3 2 3 6	สว 211	วิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 3	3 2 3 6
สก 121	คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 2	2 2 3 6	สก 211	คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 3	2 2 2 4
สอ 121	อังกฤษเทคนิค 2	2 2 3 6	สอ 211	อังกฤษเทคนิค 3	2 2 3 6
ชฟ 100	งานฝึกฝีมือ	16 6 3 18	ชส 152	งานไม้ก่อสร้างประเภทช่างฝีมือ	5 2 2 4
ชฟ 102	เขียนแบบเทคนิค 2	3 2 3 6	ชส 231	เครื่องมือกลงานไม้	4 2 3 6
ชส 154	งานค้อนกรัด	5 2 3 6	ชส 241	เทคนิคก่อสร้าง 1	2 2 3 6
ชส 260	งานคัดเหล็กเสริมคอนกรีต	5 2 3 6	ชส 257	งานหินล้างหินซึก	5 2 3 6
ชส 271	เขียนแบบก่อสร้าง 1	4 2 2 4	ชส 256	งานฉาบปูนตกแต่งผิว	5 2 2 4
ชส 442	วัสดุก่อสร้าง 2	2 2 4 8			
รวม		40 27 70	รวม		40 26 68
จำนวนคาบที่ได้อีก		800	จำนวนคาบที่ได้อีก		800
จำนวนคาบสะสม		800	จำนวนคาบสะสม		2,440
หน่วยกิตที่ได้อีก		27	หน่วยกิตที่ได้อีก		26
หน่วยกิตสะสม		27	หน่วยกิตสะสม		77
ระเบียบคะแนนเฉลี่ยภาค		2.59	ระเบียบคะแนนเฉลี่ยภาค		2.61
ระเบียบคะแนนเฉลี่ยสะสม		2.59	ระเบียบคะแนนเฉลี่ยสะสม		2.67

ปีการศึกษา 2525 ภาคเรียนที่ 1			ปีการศึกษา 2525 ภาคเรียนที่ 2		
รหัส	รายวิชา	จำนวนคาบ หน่วยกิต 1 รวมคะแนน 2 IX2	รหัส	รายวิชา	จำนวนคาบ หน่วยกิต 1 รวมคะแนน 2 IX2
ท 402	ภาษาไทย 2	2 2 2 4	ท 503	ภาษาไทย 3	2 2 2 4
ส 402	สังคมศึกษา 2	2 2 3 6	ส 503	สังคมศึกษา 3	2 2 3 6
พ 402	พละนามัย 2	2 2 2 4	พ 503	พละนามัย 3	2 2 2 4
สว 121	วิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 2	3 2 3 6	สว 211	วิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 3	3 2 3 6
สก 121	คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 2	2 2 3 6	สก 211	คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 3	2 2 2 4
สอ 121	อังกฤษเทคนิค 2	2 2 3 6	สอ 211	อังกฤษเทคนิค 3	2 2 3 6
ชฟ 100	งานฝึกฝีมือ	16 6 3 18	ชส 152	งานไม้ก่อสร้างประเภทช่างฝีมือ	5 2 2 4
ชฟ 102	เขียนแบบเทคนิค 2	3 2 3 6	ชส 231	เครื่องมือกลงานไม้	4 2 3 6
ชส 154	งานค้อนกรัด	5 2 3 6	ชส 241	เทคนิคก่อสร้าง 1	2 2 3 6
ชส 260	งานคัดเหล็กเสริมคอนกรีต	5 2 3 6	ชส 257	งานหินล้างหินซึก	5 2 3 6
ชส 271	เขียนแบบก่อสร้าง 1	4 2 2 4	ชส 256	งานฉาบปูนตกแต่งผิว	5 2 2 4
ชส 442	วัสดุก่อสร้าง 2	2 2 4 8			
รวม		40 27 70	รวม		40 26 68
จำนวนคาบที่ได้อีก		800	จำนวนคาบที่ได้อีก		800
จำนวนคาบสะสม		800	จำนวนคาบสะสม		2,440
หน่วยกิตที่ได้อีก		27	หน่วยกิตที่ได้อีก		26
หน่วยกิตสะสม		27	หน่วยกิตสะสม		77
ระเบียบคะแนนเฉลี่ยภาค		2.59	ระเบียบคะแนนเฉลี่ยภาค		2.61
ระเบียบคะแนนเฉลี่ยสะสม		2.59	ระเบียบคะแนนเฉลี่ยสะสม		2.67

ปีการศึกษา 2525 ภาคเรียนที่ 1			ปีการศึกษา 2525 ภาคเรียนที่ 2		
รหัส	รายวิชา	จำนวนคาบ หน่วยกิต 1 รวมคะแนน 2 IX2	รหัส	รายวิชา	จำนวนคาบ หน่วยกิต 1 รวมคะแนน 2 IX2
ท 402	ภาษาไทย 2	2 2 2 4	ท 503	ภาษาไทย 3	2 2 2 4
ส 402	สังคมศึกษา 2	2 2 3 6	ส 503	สังคมศึกษา 3	2 2 3 6
พ 402	พละนามัย 2	2 2 2 4	พ 503	พละนามัย 3	2 2 2 4
สว 121	วิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 2	3 2 3 6	สว 211	วิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 3	3 2 3 6
สก 121	คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 2	2 2 3 6	สก 211	คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 3	2 2 2 4
สอ 121	อังกฤษเทคนิค 2	2 2 3 6	สอ 211	อังกฤษเทคนิค 3	2 2 3 6
ชฟ 100	งานฝึกฝีมือ	16 6 3 18	ชส 152	งานไม้ก่อสร้างประเภทช่างฝีมือ	5 2 2 4
ชฟ 102	เขียนแบบเทคนิค 2	3 2 3 6	ชส 231	เครื่องมือกลงานไม้	4 2 3 6
ชส 154	งานค้อนกรัด	5 2 3 6	ชส 241	เทคนิคก่อสร้าง 1	2 2 3 6
ชส 260	งานคัดเหล็กเสริมคอนกรีต	5 2 3 6	ชส 257	งานหินล้างหินซึก	5 2 3 6
ชส 271	เขียนแบบก่อสร้าง 1	4 2 2 4	ชส 256	งานฉาบปูนตกแต่งผิว	5 2 2 4
ชส 442	วัสดุก่อสร้าง 2	2 2 4 8			
รวม		40 27 70	รวม		40 26 68
จำนวนคาบที่ได้อีก		800	จำนวนคาบที่ได้อีก		800
จำนวนคาบสะสม		800	จำนวนคาบสะสม		2,440
หน่วยกิตที่ได้อีก		27	หน่วยกิตที่ได้อีก		26
หน่วยกิตสะสม		27	หน่วยกิตสะสม		77
ระเบียบคะแนนเฉลี่ยภาค		2.59	ระเบียบคะแนนเฉลี่ยภาค		2.61
ระเบียบคะแนนเฉลี่ยสะสม		2.59	ระเบียบคะแนนเฉลี่ยสะสม		2.67

(นายระเด่น สมะแอ)
 รองผู้อำนวยการบริหารส่วนกลางวิทยาลัยการแทน
 นายสุทิน มิ่งขานา
 (นางสาวณัฐรา เต็มแน่นหมัด)
 K DP

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นาย อดิศักดิ์ สุทธิ วิศวกร กรมส่งเสริมการเกษตร
 สาขา ส่งเสริมการเกษตร ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ห้องประชุมโรงเรียนวัดป่าสัก
อ.ม. จ.สงขลา
 ให้กับ บริษัท/ห้างฯ ก่อสร้าง อสัง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
 ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ ก่อสร้าง
อสัง เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) [Signature]
 (.....)
 ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) [Signature]
 (..... นายสุติง มิ่งชานา)
 ผู้เสนอราคา



ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ ก่อสร้าง อสัง

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) [Signature]
 (นายระเด่น สมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 (ลงชื่อ) [Signature] นายสุติง มิ่งชานา ผู้รับจ้าง
 (.....)



(ลงชื่อ) [Signature] พยาน
 (นางสาวนริگانต์ พิณโส)

(ลงชื่อ) [Signature] พยาน
 (นางสาวณัฐรดา เข้มมั่นหมัด)



KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK

BANGKOK THAILAND
OFFICIAL TRANSCRIPT OF RECORDS
FACULTY OF TECHNICAL EDUCATION



RECORD NO 52-2025-114-3
DATE OF BIRTH February 4, 1988
PREVIOUS EDUCATION Diploma in Computer Technique
DATE OF ADMISSION June 1, 2009
DEGREE CONFERRED Bachelor of Science in Technical Education (Electrical Engineering)
FIELD OF SPECIALIZATION —

NAME IN THAI นายอาฮามัด ลูโบะ
NAME Mr. AHAMAD LUBOH
PLACE OF BIRTH YALA, THAILAND

COURSE NO.	COURSE TITLES	CRD.	GRD.	COURSE NO.	COURSE TITLES	CRD.	GRD.		
1 st SEMESTER 2009				2 nd SEMESTER 2010					
200311	TEACHING METHODS	3	B	200362	RESEARCH METHODOLOGY	3	B		
200331	EDUCATIONAL MEAS & EVAL	3	B	200394	PROFESSIONAL EXPERIENCE IV	3	B		
221342	ELECTRICAL ENGINEERING MATH	3	C+	221361	POWER ELECTRONICS LAB	1	D		
225301	ADVANCED ELECTRONIC ENGR	3	C	225303	ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN	3	B		
836350	HUMAN RELATIONS	3	C	225307	COMPUTER SYSTEM	3	C+		
SEM.	2.50	15	15	37.5	836352	PERSONALITY DEVELOPMENT	3	C+	
CUM.	2.50	15	15	37.5	SEM.	2.68	16	16	43.0
INDEX	ATTEMPTED	EARNED	POINTS	CUM.	2.53	63	63	160.0	
2 nd SEMESTER 2009				3 rd SEMESTER 2010					
200339	EDU INNOVATION & INFORM TECH	3	B+	221364	BASIC ELECTRICAL TRAINING	-	S		
200391	PROFESSIONAL EXPERIENCE I	3	C+	SEM.	0.00	0	0	0.0	
221357	MICROCONTROLLER & APPL	3	D+	CUM.	2.53	63	63	160.0	
221358	FEEDBACK CONTROL SYSTEM	3	C+	INDEX	ATTEMPTED	EARNED	POINTS		
222348	COMM NETWORK & TRANS LINES	3	D+	1 st SEMESTER 2011					
225302	ADVANCED ELECTRONIC ENGR LAB	1	D+	200301	EDUCATIONAL PSYCHOLOGY	3	B		
SEM.	2.25	16	16	36.0	200351	COURSE DEVELOPMENT	3	C+	
CUM.	2.37	31	31	73.5	221362	PROJECT STUDY	1	S	
INDEX	ATTEMPTED	EARNED	POINTS	222356	DISCRETE TIME CONTROL SYSTEM	3	D		
1 st SEMESTER 2010				225305	ELECTRN CIRCUIT DESIGN LAB	1	C+		
200392	PROFESSIONAL EXPERIENCE II	3	B	810362	PRACTICAL ENGLISH II	3	A		
221359	FEEDBACK CONTROL SYSTEM LAB	1	D+	SEM.	2.61	14	14	34.0	
221360	POWER ELECTRONICS	3	C+	CUM.	2.55	77	77	194.0	
22346	COMMUNICATION SYSTEM ENGR	3	C	INDEX	ATTEMPTED	EARNED	POINTS		
22355	DIGITAL IMAGE PROCESSING	3	B+	2 nd SEMESTER 2011					
10361	PRACTICAL ENGLISH I	3	B	200303	WORK ETHICS	1	C		
SEM.	2.71	16	16	43.5	200393	PROFESSIONAL EXPERIENCE III	3	C	
CUM.	2.48	47	47	117.0	222347	SPECIAL PROJECT	3	Ip	
INDEX	ATTEMPTED	EARNED	POINTS	222347	TELECOMMUNICATION SYSTEM LAB	1	B		
2 nd SEMESTER 2010				SEM.	2.30	5	5	11.0	
200392	PROFESSIONAL EXPERIENCE II	3	B	CUM.	2.33	82	82	205.0	
221359	FEEDBACK CONTROL SYSTEM LAB	1	D+	INDEX	ATTEMPTED	EARNED	POINTS		
221360	POWER ELECTRONICS	3	C+	3 rd SEMESTER 2011					
22346	COMMUNICATION SYSTEM ENGR	3	C	221363	SPECIAL PROJECT	3	Ip		
22355	DIGITAL IMAGE PROCESSING	3	B+	SEM.	2.30	5	5	11.0	
10361	PRACTICAL ENGLISH I	3	B	CUM.	2.33	82	82	205.0	
SEM.	2.71	16	16	43.5	INDEX	ATTEMPTED	EARNED	POINTS	
CUM.	2.48	47	47	117.0	3 rd SEMESTER 2011				
INDEX	ATTEMPTED	EARNED	POINTS	221363	SPECIAL PROJECT	3	Ip		

A CUMULATIVE GRADE POINT AVERAGE OF 2.00 IS REQUIRED FOR GRADUATION.

NOT VALID WITHOUT SEAL ISSUED ON August 13, 2014 REGISTRAR (Mr. SANGOB KONGKA)

ลงวันที่.....



KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
BANGKOK THAILAND
OFFICIAL TRANSCRIPT OF RECORDS
FACULTY OF TECHNICAL EDUCATION

RECORD NO 52-2025-114-3 NAME Mr. AHAMAD LUBOH

COURSE NO.	COURSE TITLES	CRD.	GRD.	COURSE NO.	COURSE TITLES	CRD.	GRD.
1 st SEMESTER 2012							
221363	SPECIAL PROJECT	3	Ip				
2 nd SEMESTER 2012							
221363	SPECIAL PROJECT	3	Ip				
3 rd SEMESTER 2012							
221363	SPECIAL PROJECT	3	Ip				
1 st SEMESTER 2013							
221363	SPECIAL PROJECT	3	Ip				
2 nd SEMESTER 2013							
221363	SPECIAL PROJECT	3	Ip				
3 rd SEMESTER 2013							
221363	SPECIAL PROJECT	3	B				
SEM.	3.00	3	3	9.0			
CUM.	2.54	85	85	214.0			
INDEX	ATTEMPTED	EARNED	POINTS				

COURSE REQUIREMENTS COMPLETED

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ
 นายกองดี บริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ)..... นายสุด็จ มีชานา
 (ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางสาวนริกานต์ พิณโส)
 (ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางสาวณัฐรารา เข้มมั่นหมัก)



A CUMULATIVE GRADE POINT AVERAGE OF 2.00 IS REQUIRED FOR GRADUATION.

NOT VALID WITHOUT SEAL

ISSUED ON August 13, 2014

REGISTRAR

S. Sangob Kongka

(Mr. SANGOB KONGKA)



เลขที่ 5862

คณะกรรมการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หนังสือรับรอง

หนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายอาษาหมัด ลูโบะ

เลขประจำตัว 52-2025-114-3 เกิดวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531

ได้สำเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตร 3 ปี โดยได้รับอนุมัติผลการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รอง(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา).....
ให้ไว้ ณ วันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....
นายสุดี สิงขานา

(ลงชื่อ).....พยาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนวฤทธิ เศรษฐกุล)
(นางสาวนริภานต์ พันโล)

(ลงชื่อ).....พยาน
จรัสวงษ์

(นางสาวณัฐวรา เต็มแก่นหมัด)



อาษาหมัด ลูโบะ
ลายมือชื่อนักศึกษา



ลงวันที่.....



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ให้ปริญญาบัตรฉบับนี้ไว้แก่

นายอาฮาหมัด ลีโมะ

Signature

เพื่อแสดงความว่า ได้เข้าศึกษาหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วัฒนศิริ
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
นายสุตัง มิ่งชานา



มีศักดิ์ และสิทธิแห่งปริญญาบัตรทุกประการ

ตั้งแต่วันที่

๑๕ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

(นางสาวณัฐรดา เข้มแน่นหมัด)

Signature

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล

นายกสภา

Signature

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาทิต์ เศรษฐกุล

คณบดี

Signature

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ บุณย์โสภณ

อธิการบดี



จำนวน ๒ ฝั่ง (ฉบับ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล งานครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอยะลา
จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล งานครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด 16 ชุด ตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 5 ตำบลกอตอดีอระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดย นายสุติง มิงชานา โทร. 084-862-7848

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 28 เมษายน 2566 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 23 มกราคม 2566 รวมเป็นระยะเวลา 270 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 2,000,000.- บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 1,588,238.64 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 1,585,000- บาท

ผู้ควบคุมงาน

- 1. นายเจ๊ะฮาซัน หะยีจะและ นายช่างโยธาชำนาญงานโทร. 0-7320-3625
2. นายเอกราช ยีเสน หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร.0-7320-3625
3. นางอรุณี สองแก้ว หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ โทร. 0-7320-3625

“กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน”

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน ๒ ฝั่ง เริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตลงนามในสัญญาจ้าง

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล งานครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอยะหา
จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล งานครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด 16 ชุด ตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด

0.60 เมตร

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2566
วงเงินค่าก่อสร้าง : 1,585,000.- บาท
แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

ระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา 2 ปี
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บริษัทราชการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายสุตดิ้ง มิ่งชานา
วันสิ้นสุดการรับประกัน




(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)







(ลงชื่อ).....พยาน
ลศจุฑา

(นางสาวณัฐวรา เข้มมั่นหมัด)



แปลนไฟฟ้าชั้นบน
มาตราส่วน 1 : 200

แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง
มาตราส่วน 1 : 200

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
โครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ อาคาร อโยธยา จังหวัดยะลา	
แบบแปลน	
มาตราส่วน 1 : 200	
แผ่นที่	จำนวน
สำรวจ	
 นายวิชิต วัฒนดี ช่างสำรวจชำนาญงาน	
เขียนแบบ	
 นายวิชิต วัฒนดี ช่างสำรวจชำนาญงาน	
ตรวจสอบ ชูบุ ช่างสำรวจ	
ตรวจ	
 นายบรรจง อาดำ จก. หัวหน้าฝ่ายฯ	
พิจารณา	
 ผู้อำนวยการกอง	
เห็นชอบ	
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
อนุมัติ	
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
หมายเหตุ	
1. ระวังค่าแรง ที่กำหนดในแบบแปลนนี้ คือฉบับนี้	
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบแปลนนี้ จะต้องแจ้งหัวหน้ากองช่าง มาตราส่วนการ ตรวจราชการจังหวัดยะลาเป็นต้น	

ลงวันที่ ๒๕ ๒๕๖๒

หน้า ๗ มีหน้า ๑ ถึง ๗

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง
จำนวน ๗ (ฉบับ)

- ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
- ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
- ในกรณีที่เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
- กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจวินิจฉัย ที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ) (นายระเด่น ละม้าย) ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายสุดี นิงชานา

(ลงชื่อ) พชบ
(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

(ลงชื่อ) พชบ
(นางสาวณัฐวรา เขมมันท์หมัด)



ลงวันที่ ๒๙.๑๒.๒๒

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

su

(ลงชื่อ) (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิ่งชานา)



(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวณัฐวรา เข้มแน่นหมัด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... ๑๒๕๖/๒๖
ลงวันที่ ๒๕ ๑๒ ๖๖

ขนาด... ๗... จำนวน... ๓

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

(ลงชื่อ) ผู้จ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ) ผู้รับ
(นายสุตัง มีชานา)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวนริกันต์ พิณโล)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวณัฐวรา เข็มแก่นหมัด)





คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ม.ม.พ. 1251/๒

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล งานครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดตลาดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ส่วนจังหวัดยะลา

โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล
งานครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล งานครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดตลาดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางกัสมะห์ เกื้อกุล

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๒. นางยุพาวรรณ บุญอินทร์

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง

๓. นายหัตตินันท์ หะยีเต็ง

กรรมการ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบกรที่มียื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบกรตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ

ราคา

