

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๔๖๐/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายมุขตาร์ มะทา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อัครพันธ์ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๑ ถนนเทศบาล ๑ ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดยนางสาวอาบี๊ะ อาหะมัด ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๑๐๓๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ขอบตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๑ บ้านลิมุด ตำบลท่าสาป - บ้านยูโป ตำบลยูโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๘๕๐ กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด) ณ บ้านลิมุด ตำบลท่าสาป - บ้านยูโป ตำบลยูโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา+บันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๒ (สอง) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพควบคุมงาน+หนังสือรับรองช่างควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๕ (ห้า) หน้า
- ๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดแบบแปลน+แบบป้าย จำนวน ๔๓ (สี่สิบสาม) หน้า
- ๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
(นายมุขตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(.....)
(.....)

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคำ ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๔,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙๒๔,๓๙๒.๕๒ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบบาทสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๑ บ้านสิมุด ตำบลท่าสาป - บ้านยโป ตำบลยโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ဝယ်ယူမှု၊ ဓာတ်ပုံ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(.....)

รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุส่งไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาริ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นาย ปิยะ งามจิต)
(.....)



ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....)

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(นาย พิชัย งามเมือง)
.....

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มเติมขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๕,๓๒๕.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....)

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....)
.....

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามความเห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือ ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ นาวิแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ก่อสร้าง

๒๓.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. ในอัตราหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....)

ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมชาย มະทา)

นายทรงคุณ บริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวอาบี๊ะ อาหมัด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๗๙๔๔๔๓๕๙

เลขคู่สัญญา ๖๖๐๙๒๒๐๒๐๑๔๒



อ.ส.5 ใบสัณห์หลังตราสาร

เลขที่ 02730
วันที่ 27 กันยายน 2566

เลขประจำตัว 0955559000029 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท อัครพินธุ์ก่อสร้าง จำกัด

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 1
ต.รอก/ชอย -
ถนน เทศบาล 1
เขต/อำเภอ เมืองยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95000

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
หมู่ที่ -
แยก -
แขวง/ตำบล สะเตง
จังหวัด ยะลา

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีแถมเป็นเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราภาษีแถมปี ข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าภาษีแถมปี	13,206	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	13,206	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยหกบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 012461

ลงวันที่ 27 กันยายน 2566

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25660927-1-02-000045

ลงชื่อ

(นางสาวมานิระ ระสินะพนม)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณห์หลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)
(กรณีปกติ)

เลขที่ 0115003253 QCM PG223463

วันที่ 26 กันยายน 2566

ข้าพเจ้า ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขายะลา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 8-12 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย.....นางสาวปิยะธิดา ห่อประเดิมบุสรณ์.....และนางสาวศิริรัตน์ ห่อประเดิมบุสรณ์.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท อัครพันธกิจก่อสร้าง จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชล.ถ 1-0001 บ้านลิ้มุด ตำบลท่าสาป - บ้านขุโป ตำบลขุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่.....00460/2566.....ลงวันที่ 26 ก.พ. 66 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 706,500.00 บาท (เจ็ดแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้างจำนวนไม่เกิน 706,500.00 บาท (เจ็ดแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)



[Signature]

[Signature]

(นายสมเกียรติ ห่อประเดิมบุสรณ์
 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร)

(นางสาวปิยะธิดา ห่อประเดิมบุสรณ์
 นางสาวศิริรัตน์ ห่อประเดิมบุสรณ์)

[Signature]

[Signature]

.....พยาน
 (อภิสิทธิ์ ห่อประเดิมบุสรณ์)

.....พยาน
 (นางสาวโรสเมธ ลือเมธ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00460/2566

ลงวันที่ 26 ก.ย. 2566

แบบใบเสนอราคา

ผนวก.....1.....มีหน้า.....1.....ถึง.....3

จำนวน.....3.....ฉบับ

เรียน ประธานกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

ผนวก.....1.....หน้า.....1.....

1. ข้าพเจ้า นริศหัตถ์พันธ์ก่อสร้อย จักัด อยู่เลขที่.....1.....หมู่ที่.....ถนน.....เทศบาล.....ตำบล/แขวง.....สะเตง.....อำเภอ.....เมืองยะลา.....จังหวัด.....ยะลา.....โทรศัพท์.....073-211111 โดย.....นายอรรถพล อำนวยพานิช.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล 51009/.....2340.....ลงวันที่.....4.....กันยายน.....2566.....โดยตลอดและ ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้ง งานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน.....จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัทสทางหลวง.....ท้องถิ่น.....ยล.ล.1-0001.....บ้านลิ้มด.....ตำบลท่าสาป.....บ้านยูโป.....ตำบลยูโป.....อำเภอเมืองยะลา.....จังหวัดยะลา.....ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่างที่ได้ระบุไว้ในแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น.....14,310,000.....บาท (สิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....936,168.22.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.....180.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน.....180.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง (นายมนตรี มะทา) ผู้รับจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน.....7.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา (นายมนตรี มะทา) ผู้รับจ้าง

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้ ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน (นางสาวภาวณี ทองเทศ) พยาน

นางสาวภาวณี ทองเทศ

/หากข้าพเจ้า...

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วน จังหวัดยะลา รับผิดชอบหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วน จังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือ ใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียด แล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่..... 8เดือน กันยายน พ.ศ.2566



(ลงชื่อ).....

(นายอรรถพล อำนวยพานิช)

ตำแหน่ง..... กรรมการผู้จัดการ.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.....

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายวิชาญ ชน. มัต)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคาโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.๑-๐๐๐๑ บ้านลิมุด ตำบลท่าสาป - บ้านยูโป ตำบลยูโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง ฯ ที่ ยล ๕๑๐๐-/๒๓๔๔-๒๓๔๖ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมข้อเสนอราคาโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.๑-๐๐๐๑ บ้านลิมุด ตำบลท่าสาป - บ้านยูโป ตำบลยูโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๑๔,๓๑๕,๑๙๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๑๔,๑๓๕,๑๖๖.๑๗ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์) โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| ๑. บริษัท อัครพันธ์ก่อสร้าง จำกัด | เสนอราคา ๑๔,๓๑๐,๐๐๐.- บาท |
| ๒. หจก.ยะลาไฮเวย์ | เสนอราคา ๑๔,๓๑๒,๐๐๐.- บาท |
| ๓. หจก.อาบาดีโยธากิจ | เสนอราคา ๑๔,๓๑๔,๐๐๐.- บาท |

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนด โดย บริษัท อัครพันธ์ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๑๔,๓๑๐,๐๐๐.-บาท (สิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาสูงกว่าราคากลางและต่ำกว่าเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้ต่อรองราคากับ บริษัท อัครพันธ์ก่อสร้าง จำกัด และทาง บริษัท ฯ ยินดีลดราคาให้เป็นเงิน จำนวน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๑๔,๑๓๐,๐๐๐.- บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....

(นาย)..... (นาย).....

(นาง)..... (นาง).....

(ลงชื่อ).....

(นาง)..... (นาง).....

(ลงชื่อ).....

(นาง)..... (นาง).....

(ลงชื่อ).....

(นาง)..... (นาง).....

(ลงชื่อ).....

(นาง)..... (นาง).....

(ลงชื่อ).....

(นาง)..... (นาง).....

(ลงชื่อ).....

(นาง)..... (นาง).....

(ลงชื่อ).....

(นาง)..... (นาง).....

(นาย)..... (นาย).....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐4๕๐/๒5๖๖
ลงวันที่ ๒๕.๑๒.๒๕66

บัญชีรายการงานก่อสร้าง

ผนวก.....๒.....มีหน้า.....๑.....ถึง.....๑.....ฉบับ
จำนวน.....๑.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0001 บ้านลุมพิต

ผนวก.....๒.....หน้า.....๑.....

ตำบลท่าสาป - บ้านยูโป ตำบลยูโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

บ้านลุมพิต ตำบลท่าสาป - บ้านยูโป ตำบลยูโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๑๒ กันยายน 2566

บริษัท อัครพินธุ์ก่อสร้าง จำกัด

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาวันที่

คำนวณราคาโดย

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง				
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)				
	1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ				
1	1.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,835.000	2.54	4,660.90
	1.2 งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ				
2	1.2.1 งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ม.ค. (หินคลุก)	22,800.000	21.31	485,868.00
	1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)				
	1.3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)				
3	1.3.1.1 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	2337.000	1023.68	2,392,340.16
	(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)				
	2. งานผิวทางลาดยาง				
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)				
	2.1.1 งานไพรมีโค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)				



ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
17	5.6 ป้ายจราจรแบบ ต 76 , ต 77 (1 ชุด 2 แผ่นป้าย)	ชุด	2.000	6,748.68	13,497.36
18	5.7 ป้ายจราจรแบบ น 1	ชุด	1.000	6,385.40	6,385.40
19	5.8 ป้ายจราจรแบบ น 1/1	ชุด	1.000	4,275.56	4,275.56
20	5.9 ป้ายจราจรแบบ น 2 (1 ชุด 2 ชิ้น)	ชุด	2.000	19,295.92	38,591.84
21	5.10 หลัทธิโคมระย้าแบบทาสี	หลัก	3.000	2,710.65	8,131.95
22	5.11 สัญญาณไฟกระพริบ (เสาเหล็ก)	แท่ง	2.000	19,952.63	39,905.26
	6.งานบำรุงรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน				
23	6.1.เส้นชะลอความเร็วสี่เหลืรโมพลาสติคสีขาว	ตร.ม.	69.840	405.20	28,299.17
24	6.2. วัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถล สีแดง	ตร.ม.	81.000	1,397.24	113,176.44
25	6.3. ป้ายเตือนเขตโรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	2.000	20,958.64	41,917.28
26	6.4 ป้ายจำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	2.000	34,931.07	69,862.14
27	6.5 ป้ายเตือนทางข้าม (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	ชุด	2.000	11,876.56	23,753.12
28	6.6 ทางม้าลาย (นาย मुखาร์ มะทา)	ตร.ม.	12.000	405.20	4,862.40
29	6.7 ป้ายจราจรแบบ บ 55 (นางสาวสุณิสา แก้วมณี)	ชุด	2.000	3,716.67	7,433.34
30	7. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง	งาน	1.000	15,279.70	15,279.70
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				14,130,000.00

ตัวอักษร (ลิบลิ้นหนังสือแนบมาพร้อมฉบับร่าง) (ลงชื่อ)..... พยาน..... ผู้เสนอราคา
 (นางสาวสุณิสา แก้วมณี) (นายสรยุทธ อำนาจพานิช)
 (ลงชื่อ) ๗๕๕ (ลงชื่อ).....
 (นางสาวกัญญา ทองเทศ) กรรมการผู้จัดการ
 ประทับตรา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 00460/2566

ผนวก..... 3 มีหน้า..... 1 ถึง..... 1

ลงวันที่..... 26 ก.ย. 2566

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

จำนวน..... 1 ฉบับ

การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๑

บ้านลุมุด ตำบลท่าสาป - บ้านยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

..... ผนวก..... 3 หน้า..... 1

กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วัน และ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง เป็นจำนวน ๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๑๙,๕๐๐.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ
- งานติดตั้งป้ายจราจรอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้างในพื้นที่โครงการ
- งานถางป่าขุดต่อขนาดเบาแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานขุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิมแล้วบดทับแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นแล้วเสร็จทั้งหมด

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง พร้อมส่งมอบงานจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๙๔๕,๕๐๐.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งาน Prime Coat แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานผิวทาง Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) แล้วเสร็จเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ เมตร

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง พร้อมส่งมอบงานจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๓๙,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งาน Tack Coat แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานผิวทาง Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) , (ปูบน Tack Coat) ที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง พร้อมส่งมอบงานจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๒๖,๐๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานจราจรสงเคราะห์ต่างๆ แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

โครงการแล้วเสร็จเรียบร้อยรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง พร้อมส่งมอบงานจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 00460/2566

ลงวันที่..... 26 ก.ย. 2566

ผนวก..... 4..... มีหน้า..... 1..... ถึง..... 2

จำนวน..... 2..... ฉบับ

รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๑

บ้านลิมุด ตำบลท่าสาป - บ้านยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

..... ผนวก..... 4..... หน้า..... 1.....

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑. ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด
ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม
๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

หมวด ๒ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน
การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร
เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

๒.๑ งานดิน ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุม
คุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้
ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE,
SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

หมวด ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONERTE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

(ลงชื่อ).....



.....

ผู้ว่าจ้าง

/ดัชนีราคา...

(ลงชื่อ).....

.....

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

.....

พยาน

(ลงชื่อ).....

.....

พยาน

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K	=	ESCALATION FACTOR
It	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ct	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายสมชาย วิชาญ มณฑา)
(.....นายสมชาย วิชาญ มณฑา)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายสมชาย วิชาญ มณฑา)
(ลงชื่อ).....พยาน
(.....นางสาวสุนิสา แก้วมณี)
(ลงชื่อ).....พยาน
(.....นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00460/2566

ลงวันที่.....26 ก.ย. 2566

หนังสือรับรอง

ผนวก.....5 มีหน้า.....1 ถึง.....5

จำนวน.....5 ฉบับ

หนังสือรับรองวิศวกรรมควบคุมงาน

ผนวก.....5 หน้า.....1

เขียนที่.....บจก.อัครพันธุ์ก่อสร้าง จำกัด.....

วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....นายกิตติ.....เลขภู.....อายุ.....55.....ปี
สัญชาติ.....ไทย.....เชื้อชาติ.....ไทย.....บ้านเลขที่.....94.....หมู่ที่.....8.....
ถนน.....ตรอก/ซอย.....ตำบล/แขวง.....บ่อทอง.....
อำเภอ/เขต.....หนองจิก.....จังหวัด.....ปัตตานี.....ที่ทำงาน.....073-211111.....
โทรศัพท์.....094 - 8888884.....ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท.....วิศวกรรม.....
สาขา.....โยธา.....แขนง.....
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....ภย.15808.....และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามราชบัญญัติวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้
ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวง.....
ท้องถิ่น.....ยล.ถ.1-0001.....บ้านลิมุด ตำบลท่าสาป -บ้านยูโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา.....
จำนวน.....1.....โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ ,
แบบก่อสร้างและรายการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อใช้เป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....[Signature].....วิศวกร
(.....นายกิตติ.....เลขภู.....)
(ลงชื่อ).....[Signature].....ผู้มีอำนาจลงนามของ
(.....นายอรรถพล.....อำนวยการ.....) บริษัท/หจก
(ลงชื่อ).....[Signature].....พยาน
(.....น.ส.ธานี.....อาหะมัด.....)
(ลงชื่อ).....[Signature].....พยาน
(.....น.ส.สิปปา.....ทองเทศ.....)
(.....น.ส.สิปปา.....ทองเทศ.....)

คำเตือน 1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก

2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00460/2566
ลงวันที่.....26 ก.ย. 2566

ผนวก.....5.....หน้า.....2.....



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเมฆินทร์ มະพາ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววิภา งามมัต)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(นายกิตติ เสงกุล)

ภ.ย.15808

สำนักงานลูกจ้าง



ที่ GLS 1615251121 สำหรับ บริษัท อัครพันธก่อสร้าง จำกัด

(นายเอกพร พล อเนกพงษ์)

กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... 00460/2566

ลงวันที่... 26 ก.ย. 2566

ผนวก.....๕.....หน้า.....๑

หนังสือรับรองของช่างควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า... นายพนพล ประดัด... วุฒิ... ปวช. 24...
สาขา... ช่างก่อสร้าง... ดังสำเนาใบประกาศ หรือใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่า จะเป็นช่างควบคุมงานก่อสร้าง... จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและ...
ซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัทสทางหลวง... ท้องถิ่น... ยล.ถ. 1-0001... บ้านลิมุด ตำบลท่าสาป... บ้านยูโป อำเภอมะนัง
ยะลา จังหวัด... ให้กับ

บริษัท/ห้าง ฯ... บริษัท อัครพันธกิจก่อสร้าง จำกัด... ตั้งแต่วันเริ่มต้นตามสัญญาจ้างเป็นต้นไป จนกว่า
การก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนและรายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้บริษัท/ห้าง ฯ
บริษัท อัครพันธกิจก่อสร้าง จำกัด... เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ)..... ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(..... นายพนพล ประดัด.....)



(ลงชื่อ)..... ผู้จัดการ (นิติบุคคล)

(..... นายอรรถพล อำนวยพานิช.....)

ตำแหน่ง..... กรรมการผู้จัดการ.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(..... นายมุขตาร์ มะทา.....)

(..... นายอรรถพล อำนวยพานิช.....)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(..... 07/11/2566.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(..... นางสาวสุนิสา แก้วมณี.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(..... นางสาวภาวิณี ทองเทศ.....)

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

เอกสารแบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๖๐/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๕.๑๑.๒๕๖๖

ผนวก..... ๖ มีหน้า..... ๑ ถึง..... ๔๑
จำนวน..... ๔๑ ฉบับ

ผนวก..... ๖ หน้า..... ๑



โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง

รหัดทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๑

ข้อสายทาง : บ้านลุ่มด ตำบลทาสाप - บ้านยูโป ตำบลยูโป

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผู้ว่าจ้าง

(ผู้ว่าจ้าง)

ปริมาณงาน : กว้าง ๖.๐๐ เมตร ให้สร้างฝายกั้นทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร

ระยะทาง ๒.๘๕๐ กิโลเมตร

(ลงชื่อ) พยาน

งบประมาณ : เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) พยาน

นางสาววิณี ทองเทศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

เอกสารแบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๖๐/๒๕๖๖


ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๖

ชื่อฝ่ายทาง : บ้านลิ้มุด ตำบลทาสาบ - บ้านยุโป ตำบลยุโป

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๑

ผนวก.....๒.....หน้า.....๓.....



รูปตัดโครงสร้างทาง งานซ่อมสร้างผิวลาดยาง (วงรีที่ 2) ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๖

ระยะทาง ๒.๘๕๐ กม.

(ลงชื่อ) พยาน

(..... นางสาวสุบิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ) (นางสาวสุบิสา แก้วมณี)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
โครงการปรับปรุงผิวจราจร	นายธีรภัทร์ อิ่มทอง	ผู้ตรวจสอบ	นายธีรภัทร์ อิ่มทอง	ผู้ตรวจสอบ
ผู้จัดทำ : น.ส.สุภา ศาสตร์าน - บุญใจ บุญใจ	นายธีรภัทร์ อิ่มทอง	นายธีรภัทร์ อิ่มทอง	นายธีรภัทร์ อิ่มทอง	นายธีรภัทร์ อิ่มทอง
นางสาวสุบิสา แก้วมณี	นายธีรภัทร์ อิ่มทอง	นายธีรภัทร์ อิ่มทอง	นายธีรภัทร์ อิ่มทอง	นายธีรภัทร์ อิ่มทอง
ผู้จัดทำโครงสร้างทาง	นายธีรภัทร์ อิ่มทอง	นายธีรภัทร์ อิ่มทอง	นายธีรภัทร์ อิ่มทอง	นายธีรภัทร์ อิ่มทอง
นายธีรภัทร์ อิ่มทอง	นายธีรภัทร์ อิ่มทอง	นายธีรภัทร์ อิ่มทอง	นายธีรภัทร์ อิ่มทอง	นายธีรภัทร์ อิ่มทอง
จำนวนแผ่น 10	จำนวนแผ่น 2	จำนวนแผ่น 10	จำนวนแผ่น 2	จำนวนแผ่น 10

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่: ๐๒๖๐/๒๕๖๖

[illegible]

ลำดับที่	เรื่องวันที่ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	กม.ที่	ตำแหน่ง		จำนวนผู้สมัคร
			ชาย	หญิง	
1.	ป้ายจราจรแบบ บ. 1.	4-405	✓		1 ผู้สมัคร
2.	ข้อความ หอศิลป์โพลาอิด	4-405	✓		1 แห่ง
3.	ข้อความ ลอดความเร็ว สีเทอร์โมพลาสติก	4-455	✓		1 แห่ง
4.	ป้ายจราจรแบบ น. 2. (1 ชุด 2 แผ่นป้าย)	4-500	✓		1 ชุด
5.	ป้ายจราจรแบบ ต. 75	4-600	✓		1 ชุด
6.	Rumble Strip สีเทอร์โมพลาสติก	4-605	✓		7.14 ตร.ม.
7.	ป้ายจราจรแบบ ต. 13.	4-850	✓		1 ชุด
8.	ติดตั้ง หลักรักลิ่มแดงแบบพกสั	5-000	✓		1 ชุด
9.	ป้ายจราจรแบบ ต. 14.	5-000	✓		1 ชุด
10.	ป้ายจราจรแบบ ต. 76, 77 (1 ชุด 2 แผ่นป้าย)	5-050	✓		1 ชุด
11.	ป้ายจราจรแบบ ต. 6.	5-125	✓		1 ชุด
12.	ติดตั้ง ป้ายเตือนแนวทางโค้งขวาและโค้งซ้าย	5-225	✓		6 ชุด
13.	ป้ายจราจรแบบ ต. 2.	5-425	✓		1 ชุด
14.	ป้ายจราจรแบบ ต. 5.	5-475	✓		1 ชุด
15.	ติดตั้ง ป้ายเตือนแนวทางโค้งขวาและโค้งซ้าย	5-500	✓		8 ชุด
16.	ป้ายจราจรแบบ ต. 1.	5-700	✓		1 ชุด
17.	ป้ายจราจรแบบ ต. 11.	5-725	✓		1 ชุด
18.	สัญญาณไฟกะพริบ	5-800	✓		1 ชุด
19.	ป้ายจราจรแบบ ต. 9.	5-850	✓		1 ชุด
20.	ติดตั้ง ป้ายเตือนแนวทางโค้งขวาและโค้งซ้าย	5-875	✓		6 ชุด
21.	สัญญาณไฟกะพริบ	5-875	✓		1 ชุด
22.	ป้ายจราจรแบบ ต. 11.	5-925	✓		1 ชุด
23.	ติดตั้ง ป้ายเตือนแนวทางโค้งขวาและโค้งซ้าย	5-950	✓		6 ชุด
24.	ติดตั้ง หลักรักลิ่มแดงแบบพกสั	6-000	✓		1 หลักรักลิ่ม
25.	ป้ายจราจรแบบ ต. 10.	6-125	✓		1 ชุด
26.	ป้ายจราจรแบบ ต. 20.	6-375	✓		1 ชุด
27.	ป้ายจราจรแบบ ต. 19.	6-575	✓		1 ชุด
28.	ป้ายจราจรแบบ ต. 1.	6-725	✓		1 ชุด
29.	ติดตั้ง ป้ายเตือนแนวทางโค้งขวาและโค้งซ้าย	6-825	✓		6 ชุด
30.	Rumble Strip สีเทอร์โมพลาสติก	6-945	✓		7.14 ตร.ม.
31.	ป้ายจราจรแบบ ต. 76, 77 (1 ชุด 2 แผ่นป้าย)	6-950	✓		1 ชุด
32.	ติดตั้ง หลักรักลิ่มแดงแบบพกสั	7-000	✓		1 หลักรักลิ่ม
33.	ป้ายจราจรแบบ ต. 2.	7-000	✓		1 ชุด
34.	ป้ายจราจรแบบ ต. 13.	7-000	✓		1 ชุด
35.	ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	7-050	✓		1 ชุด

36. /	คิดตั้ง ป้ายเตือนแนวทาง(โค้งขวาและโค้งซ้าย)	7+075	✓	8 ชุด
37. /	ป้ายจราจรแบบ ต 17	7+125	✓	1 ชุด
38. /	ป้ายจราจรแบบ น 1/1.	7+145	✓	1 ชุด
39. /	ข้อความ ลดความเร็ว สี่เหลี่ยมทาลดลึก	7+185	✓	1 แท่ง
40. /	ป้ายจราจรแบบ ต 14	7+200	✓	1 ชุด
41. /	ป้ายจราจรแบบ น 2. (1 ชุด 2 แผ่นป้าย)	7+200	✓	1 ชุด
42. /	ป้ายจราจรแบบ ป 1.	7+245	✓	1 ชุด
43. /	ป้ายจราจรแบบ น 1.	7+245	✓	1 ชุด
44. /	ข้อความ หยุด สี่เหลี่ยมทาลดลึก	7+245	✓	1 แท่ง
45. /	ค่าเข้าป้ายจราจรระหว่งการก่อสร้าง		✓	
46. /	ป้ายแสดงรางละเอียดของโครงการ		✓	1 ชุด



விதிபுள்ளி

အမည်	ရက်စွဲပြောဆိုမှုအခြေအနေအထား										
	A	B	C	D	E	F	G	H	R	S	T
ပြုစုရေးဆရာများ	60	12.5	6.0	3.5	10.0	5.0	15.0	8.0	13.0	1.5	2.0
2											

[illegible]

၁၅၆၁၃၂၃၆

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓

หน้างานจริง

นางสาวดวงใจ

นางเอกของเรื่อง
คือเจ้าหญิงน้อยที่แสนน่ารัก
ที่ทุกคนต่างรักและ
ปรารถนาที่จะได้เป็นเจ้าหญิง
เช่นเธอ

นางเอกของเรื่อง
คือเจ้าหญิงน้อยที่แสนน่ารัก
ที่ทุกคนต่างรักและ
ปรารถนาที่จะได้เป็นเจ้าหญิง
เช่นเธอ

๕.....เล่ม.....๑.....เล่ม

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....^A 00460/2566

ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2566



๒๕๕๕

(กรณีที่ดินตั้งภายในเขตทางของ อป.ฉ.ย.ฉ.ล.)

ตารางแสดงขนาดป้าย น-1

ชนิด	ชนิดเป็นอันดับหนึ่ง											
	A	B	C	D	E	F	G	H	R	S	T	
ปัจจัยทาง	80	100	8.0	9.0	10.0	5.0	58.0	2.0	3.5	1.0	1.0	
1,2												

—วันขอป่วย แผลสะทอนแสงสีน้ำเงิน

—เต้านมอวบปาย แผ่นสะทอนแสงสีเหลือง

—ผู้บัญญัติกฎหมาย—

ใช้แผ่นอะคริลิคแผ่นสีขาว
พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ INK JET
ตามสีสีหรืองานพิมพ์ภายนอก
ของตู้ลิ้นชักเก็บกระดาษของบพ

—พี่นุ้ย ย แ่่นสะกอนแสงสีน้จัน

—ผู้ถือกรรมฯ แผนสะทอนแสงสีขาว

ร.ร. วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี

(સાચું)

(0706209150)


(लगभग)

(นางสาวสุวิสา แก้วมณี)

(အသံ) ကလ


นางสาวภาวิณี

2.10 (MIN.)



ตัวหนังสือไทยสีน้ำตาล 20 ซม.
ตัวหนังสืออังกฤษสีน้ำตาล 10 ซม.
ลูกศรบอกทิศทาง สีน้ำตาล 40 ซม.
ความยาวปากใบเพื่เพิ่มครึ่งละ 5 ซม.

2.10 (MIN.)



ตัวหนังสือใหญ่สีน้ำตาล 20 ซม.
ตัวหนังสือเล็กน้ำตาลสีน้ำตาล 10 ซม.
ลูกศรบอกทิศทาง สีน้ำตาล 40 ซม.
ความยาวภายในทั้งหมด 5 ซม.

ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง (พ-2)

๒๕๓๕

ป้าย น.2 ช่วงควบคุมงาน กำหนดข้อสายทางให้ภายหลัง

(LMA)

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (รองนายกรัฐมนตรี)

ผู้รับจ้าง.....

(0706209158)

MLBM.....

(นางสาวสุวิสา แก้วมณี)

(အသံ) ကလ

นางสาวภาวิณี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


[illegible]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง
 รหลักทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0001
 บ้านลุมดู ตำบลท่าสาป - บ้านยูโป ตำบลยูโป
 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร
 ระยะทางยาว 2.850 กิโลเมตร

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง :
 แหล่งเงินที่ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 วงเงินค่าก่อสร้าง :
 ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา
 วันเริ่มต้นประกัน :
 วันสิ้นสุดประกัน :



โครงสร้างขนาด 1'x1"x2.3 มม.
 ทดด้วยสีกั้นเสริม เชื่อมโดยรอบ
 เคารูเส้นวัด 4-9 มม ขุดฝังกลบ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายมุขตาร์ มะทา)

รายละเอียดด้านหน้าบ้าย
 NOT TO SCALE

(นายอภัยสิทธิ์ วัฒนกิจพิริยะธาดา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายอภัยสิทธิ์ วัฒนกิจพิริยะธาดา)

1. มิติเป็นเมตร หรือการระบุเป็นอย่างอื่น
 2. แผนภูมิจากเดิมใช้เพื่ออ้างอิง 2 มม. มิติตามปกติตาม มอก.
 3. พื้นบ้ายหรือวัสดุที่ก่อโครงสร้าง หรือวัสดุอื่นใดแล้วแต่ผู้รับจ้างเห็นสมควร
 4. โครงสร้างหลัง แผ่นปูนซีเมนต์หรือเหล็ก แล้วแต่ผู้รับจ้างเห็นสมควร
- การทำให้ให้วัสดุก่อสร้างมีคุณภาพดีสำหรับรับน้ำหนัก 2 ชั้น

(ลงชื่อ).....นางสาวกาวี


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายก อบจ. ยะลา	นายก อบจ. ยะลา	นายก อบจ. ยะลา	นายก อบจ. ยะลา	นายก อบจ. ยะลา
นายก อบจ. ยะลา	นายก อบจ. ยะลา	นายก อบจ. ยะลา	นายก อบจ. ยะลา	นายก อบจ. ยะลา
นายก อบจ. ยะลา	นายก อบจ. ยะลา	นายก อบจ. ยะลา	นายก อบจ. ยะลา	นายก อบจ. ยะลา
นายก อบจ. ยะลา	นายก อบจ. ยะลา	นายก อบจ. ยะลา	นายก อบจ. ยะลา	นายก อบจ. ยะลา
นายก อบจ. ยะลา	นายก อบจ. ยะลา	นายก อบจ. ยะลา	นายก อบจ. ยะลา	นายก อบจ. ยะลา

การติดตั้งบ้าย
 NOT TO SCALE

เอกสารแบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๖๐/๖๕๖๖
ลงวันที่ ๖.๕.๖๕ ๒๕๖๖

ผนวก.....๖.....หน้า ๑๒



แบบและนํ้างานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

(ลงชื่อ).....(นายยุทธพร มະຫາ).....ผู้ว่าจ้าง

นายอภัยสิทธิ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....(นายอภัยสิทธิ์).....ผู้รับจ้าง

(.....นายอภัยสิทธิ์.....)

(ลงชื่อ).....นายอภัยสิทธิ์.....พยาน

(.....นางสาวสุนิสา แก้วมณี.....)

(ลงชื่อ).....นายอภัยสิทธิ์.....พยาน

(.....นางสาวสุนิสา แก้วมณี.....)

สำนักผู้อำนวยการความปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท

กรกฎาคม ๒๕๖๐

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการแบบ	แผนที่
1	สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	1
2	รายการข้อกำหนดในการดำเนินงาน	2
3	วงบประมาณการติดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	3
4	แบบขยงานเส้นจราจรเพื่อลดความเร็ว	4
5	รายละเอียดการกำหนดเครื่องหมายบริเวณทางข้าม	5
6	รายละเอียดเสา MAST ARM	6
7	รายละเอียดป้ายเตือน	7
8	รายละเอียดป้ายจำกัดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์	8
9	รายละเอียดป้ายแจ้งเตือนความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ (Your Speed Sign)	9
10	รายละเอียดเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณทางข้าม	10
11	รายละเอียดป้ายเตือนเชิงเร่งเรียนพลังงานแสงอาทิตย์	11
12	รายละเอียดป้ายเตือนทางข้าม	12
13	รายละเอียดข้อกำหนดเฉพาะ ป้ายจราจร	13
14	รายละเอียดหมุดไฟกะพริบ LED ส่องด้าน	14
15	รายละเอียดข้อกำหนดเฉพาะวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการสึกน็ด	15
16	รายละเอียดเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติของวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการสึกน็ด	16

—

(ลงชื่อ) นายมูฮตาร์ มะทา

[illegible]

(ลงชื่อ).....

open in the

..... (Date)
 (Signature)

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

76.13 Me γ (2.5 MeV)

นางสาวกวิณี ทองเทศ

ИПРБСМЛНБ

แบบ	แบบและร่างงานปรับปรุงตามปลดหนี้ บริเวณแหล่งชุมชน	ก.วิ...	นายก/นายก รองนายก	เห็นชอบ	2
แสดงแบบ	สำเนาผู้แบบแผนรายการประกอบแบบก่อสร้าง	ก.วิ...	ผู้แทนสภาผู้ต่า	อนุมัติ	2
ใบขึ้นแผ่นที่	เลขที่แบบ	แผ่นที่ 1	จำนวน 12 แผ่น	ว.ค.บ./ค./2502	(ลงชื่อ) อธิปัติ

สำนักข่าวต่างประเทศกับ

สาขา/สายวิชา	เทคนิชอบ
--------------	----------

หัวหน้างาน	ผู้อำนวยความสะดวก
ผู้อำนวยการกลุ่ม	


อนุมัติ	เขียนแบบ
	วิศวกร/นายช่าง

ผู้ว่าราชการจังหวัด	
---------------------	--

05/7 N๓/๔ น.๓	(๕๗๗) อธิบาย
---------------	--------------

- นางสาวภาวิณี ทองเทศ

กรมทางหลวงชนบท		สำนักกักกันความปลอดภัย			
แบบ	แบบแผนผังบริเวณการก่อสร้าง	แก้ไข	วิศวกร	วิศวกรควบคุม	ผู้ควบคุมงาน
แสดงแบบ	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน
รายการข้อกำหนดสำหรับการก่อสร้าง		จำนวน	10	แผ่น	1/100
ชื่อแบบ	แบบ	วันที่	2	เลขที่	2




หมายเหตุ

- [illegible]

УПРАВЛЕНИЕ

แบบและงานรับฟังความคิดเห็น	กษ.	โครงการพัฒนาระบบนิเวศ	หัวหน้างาน	เห็นชอบ	ผู้อำนวยการสำนักงาน
แสดงแบบ	กษ. ๒๖	โครงการพัฒนาระบบนิเวศ	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	เห็นชอบ	ผู้อำนวยการสำนักงาน
แบบแปลนการก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก	กษ.	โครงการพัฒนาระบบนิเวศ	หัวหน้างาน	เห็นชอบ	ผู้อำนวยการสำนักงาน
ใบแจ้งงานที่ — เลขที่แบบ	หน้า ๖	จำนวน ๑๕ แผ่น	ว/ค/ป ๖/๒๕๖๐		



(ଅବଶେଷ).

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ศาสตราจารย์)

(क)

02-11-2020

(10)

2

2020.09.10

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்:

NOT TO SCALE
นางสาวภาวนี ทองเทศ

๒๖

1000000



1000000

NOTES


1. ระยะเวลา 7 มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากจะเป็นอย่างอื่น
2. คำแห่งศีลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงความเหมาะสมโดยอยู่ในความพึงประสงค์ของเอกแห่ง

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10

กรมทางหลวงชนบท สำนักงาน แบบแปลนวางรูปแบบสะพานคอนกรีต บ.ข.สะพานโรงเรือน แฉกแบบ รายละเอียดการก่อสร้างสะพาน วันที่พิมพ์ที่ ชื่อแบบ	สีผิว <i>[Signature]</i> วันที่ 15/5/57 ลงชื่อ <i>[Signature]</i>	โครงการส่วน ราชการ ผู้ตรวจการ เขียน โครงการส่วน ราชการ ผู้ตรวจการ ออกแบบ 18 เมตร หน้าตัด 1/20	เห็นชอบ <i>[Signature]</i> ผู้อำนวยการสำนักงาน อนุมัติ <i>[Signature]</i>
--	--	--	--

[illegible]

1. คุณสมบัติของ LED สามารถสร้างความเร็วของงานแสดงด้วย (Your Speed Show)
2. เป็นแบบใช้ LED สามารถสร้างความเร็วของงานและแสดงความเร็วที่รวดเร็วด้วย
3. สามารถแสดงความเร็วได้เป็นตัวเลข 2 หลัก
4. ใช้หลอด LED ในงานแสดง
5. หลอด LED ยังเป็นสิ่งที่ผลิตและออกแบบโดยผู้ผลิตที่ได้ผ่านการรับรองการคุณภาพมา
6. มีอุปกรณ์ความเร็ว ความเร็วงานเหล่านี้เรียกว่า "Micro-wave K-Band" ความถี่ไม่ต่ำกว่า 24.125 GHz
7. สามารถสร้างความเร็วงานเหล่านี้ได้ประมาณ 2 ถึง 140 เมตร
8. สามารถทำงานด้วยความเร็วงานเหล่านี้โดยใช้งานพิจารณาตามสภาพถนน มีมาตรฐานการทดสอบและแสดงผลได้เป็นอย่างดี

[illegible]

(ดาวบี: ดาวพล)
แบบกรพริบ
สีน้ำตาลตามที่ใช้กำหนด
รายชื่อ

รายชื่อ
มาตราส่วน
พยา

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

เนื่องจากสถาบันทดสอบเพื่อ

นางสาววณิ ทองเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

สงวนที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๕

แผนสะท้อนแสง

- 1.1. แผนสะท้อนแสงทุกสีเป็น แผนสะท้อนแสงความเข้มสูงมาก(very-high-irrtensity) ตามมาตรฐาน มอก.606-2549 แบบที่ 9
- 1.2. แผนสะท้อนแสงมีค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงตามตาราง

ตามมาตรฐาน มอก.606-2549 หน่วยเป็นแคนเดลาต่อลูกศรต่อตารางเมตร (cd/Lux/m²)

มุมสังเกต Observation Angle	มุมตกกระทบ Entrance Angle	สีขาว	สีเหลือง	สีเขียว	สีแดง	สีน้ำเงิน
0.2°	-4.0°	380	285	38	76	17
0.2°	+30.0°	215	162	22	43	10
0.5°	-4.0°	240	180	24	48	11
0.5°	+30.0°	135	100	14	27	6.0
1.0°	-4.0°	80	60	8.0	16	3.6
1.0°	+30.0°	45	34	4.5	9.0	2.0

5. การผลิตพาย

3.2. ไนโตรเจนที่เป็นปฏิกิริยาเฉพาะ เช่น ปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนทางเคมีที่ใช้แผ่นสลับก่อนและหลังที่เป็นทางผ่านและขอความที่มีมาตรฐานแห่งชาติ (อเมริกัน) สูงมาก (very - high-intensity) ตามมาตรฐาน มอก.606-2549 แบบที่ 9 หรือแผ่นสลับตามแสงสว่าง

3.3 ในกรณีที่เป็นตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ของป้ายที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงหรือเป็นเส้นโค้งสามารถสร้างแบบจำลองได้โดยใช้โปรแกรมการสร้างแบบจำลอง (เช่น AutoCAD) เพื่อสร้างแบบจำลองของป้ายที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงหรือเป็นเส้นโค้งตามความต้องการ โดยไม่มีการตัด

[illegible]

1. คุณสมบัติของวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อลดการลื่นไถล
- ผลดีจากวัสดุโพลีฟอสฟอริกแอซิดสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง ตามมาตรฐาน มอก. 2611-2556 ชนิดที่ 2 (ผสมลูกแก้ว) ส่วนผสมหลักประกอบด้วยสารยึดกลุ่มโพลีเมทิลเมทาคริเลตเป็นของเหลว ที่ต้องผสมสารทำให้แข็งประเภทสารเป็นโซลิดเปอร์ออกไซด์ (Benzoyl Peroxide)
- 1.1 วัสดุเคลือบผิวจราจรจะต้องผลิตจากวัสดุประเภทที่ทำให้เกิดการแข็งตัวด้วยปฏิกิริยาทางเคมี โดยปฏิกิริยาจะเกิดหลังจากการผสมวัสดุ 2 ส่วนเข้าด้วยกันและใช้เวลาแห้งตัวเพื่อสามารถเปิดการจราจรได้ใน 7-15 นาที วัสดุประเภทนี้จะต้องให้สีสม่ำเสมอและสามารถยึดเกาะวัสดุมวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) ได้เป็นอย่างดีสีสม่ำเสมอ
- 1.2 วัสดุมวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) ใช้ผสมลงไปในส่วนผสมหลักให้เข้ากันดีก่อนทำงาน หรือ โรยลงไปขณะทำงานโดยใช้ปริมาณไม่ต่ำกว่า 30% ของน้ำหนักวัสดุประมาณทั้งหมดที่ใช้ และวัสดุมวลรวมละเอียดจะต้องมีขนาดตั้งแต่ 1 มม. ถึง 3 มม. ความหนาแน่นโดยรวมของวัสดุเคลือบผิวจราจรจะน้อยกว่า 3 มม.
- 1.3 วัสดุเคลือบผิวจราจรจะต้องมีความสามารถต้านทานการลื่นไถล (Skid Resistance) ไม่ต่ำกว่า 65 BPN หรือ 65 SRT โดยการทดสอบด้วยวิธี British Pendulum Machine ขณะปฏิบัติงานและในการตรวจรับงาน ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือทดสอบบนผิวทางที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม ASTM E303-2008 หรือ EN 1436 โดยไม่มีใบรับรองเครื่องมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
- 1.4 วัสดุเคลือบผิวจราจรจะต้องมีความสามารถในการสะท้อนแสง โดยใช้ลูกแก้วสะท้อนแสงที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง ตามมอก. 543 - 2550 ประเภทที่ 3
- 1.5 เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติของวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถลตามตารางที่ 1 เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติของวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถล
- 1.6 ค่าความต้านทานการลื่นไถลสำหรับวัสดุเคลือบผิวจราจร ณ เวลาต่างๆเป็นไปดังนี้
- 1.6.1 ค่าความต้านทานการลื่นไถลขณะตรวจรับงานต้องมีความมากกว่าหรือเท่ากับ 65
- 1.6.2 ค่าความต้านทานการลื่นไถลเมื่ออายุใช้งานผ่านไป 1 ปี ต้องมีความมากกว่าหรือเท่ากับ 60
- 1.6.3 ค่าความต้านทานการลื่นไถลเมื่อหมดอายุประกันผลงาน (2 ปี) ต้องมีความมากกว่าหรือเท่ากับ 55
2. ยึดต่างๆ เป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
3. วัสดุเคลือบผิวจราจรต้านทานการลื่นไถล ไม่ควรนำมาใช้กับผิวจราจรที่เป็นคอนกรีต
4. ตำแหน่งการติดตั้งอาจมีการเปลี่ยนไปเองตามความเหมาะสม (โดยอยู่ในขอบเขตของค่าเฉลี่ย)
- ผู้ว่าจ้าง

[illegible][illegible]

บริษัท จำกัด (มหาชน) บริษัท จำกัด (มหาชน)

ARABIAN REGISTRATION CO. LTD.

(C)

100

2/6

2

.....

621510102120

0

FLIM 20/04/20

นางสาวสนิสา แก้วมณี

.....

2000




.....พยาน

นางสาวกานี ทองเทศ

ลงวันที่: 2 สิงหาคม 2561

รายการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุเครื่องใช้เพื่อความปลอดภัย	เกณฑ์กำหนด
1. ตรวจสอบคุณลักษณะของชิ้นงาน 1.1 อัตราการใช้พลังงาน (โดยจากเครื่อง), ปริมาณการปล่อยรังสี 1.2 ปริมาณวัสดุเคลือบผิวที่เคลือบผิวแล้ว (ไม่พบวัสดุเคลือบผิว, ฟิล์มเคลือบผิว)	≥ 400 ≥ 5
2. ตรวจสอบคุณลักษณะเมื่อตรวจใช้งาน 2.1 ค่าความต้านทานการลัดวงจร, BPN หรือ SRT 2.2 ความหนาแน่นของเนื้อเยื่อ, มิลลิเมตร 2.3 สี (color) - สีแดง (สีที่ติดอยู่ที่ยับได้กับแถบสีมาตรฐานตาม FED-STD-595C) 2.4 การสะท้อนแสงเมื่อวัดด้วยเครื่องมือ geometry ของการวัดที่ระยะ 30 เมตร 2.4.1 การวัดค่าการส่องสว่างทั้งหมด (D50), mcd.lx-1.m-2 - สีแดง 2.4.2 การวัดค่าการส่องสว่างทั้งหมด (RL30), mcd.lx-1.m-2 - สีแดง	Red #31350 หรือ #31136 ≥ 65 ≥ 3.0 ≥ 70 ≥ 30
3. การตรวจสอบคุณลักษณะหลังใช้งาน (ระยะเวลาประกัน) 3.1 สี (color) (12 เดือน และ 24 เดือน) - สีแดง (สีที่ติดอยู่ที่ยับได้กับแถบสีมาตรฐานตาม FED-STD-595C) 3.2 ความต้านทานการลัดวงจร, (BPN หรือ SRT) - 12 เดือน - 24 เดือน กรณีความต้านทานการลัดวงจรที่ระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับปรุงให้พินิจพิจารณา	Red #31350 หรือ #31136 ≥ 60 ≥ 55 ผู้รับจ้าง 24 เดือน

[illegible]



แสดงการติดตั้งป้าย

แสดงการปักเสาป้ายแนะนำ น-1, น-5 ถึง น-8

8-11 N 5-11-11 N 11-11 N 11-8

1. วิทยาลัยฯ มีงบประมาณเสนอ นอกจากจะระบุไว้เป็นข้อๆใน
2. ข้อที่ ๑ และ ๕ ดังที่ได้เขียนข้อความเป็นแบบฟอร์มให้ดูตามแบบมาตรฐานคำขี้อายและข้อละตามแบบที่ ๑-125
3. ป้ายชื่อวิทยาลัยฯ ส่วน ความกว้างของป้ายสูง มากกว่า หรือเท่ากับ 2 ฟุต ๕ นิ้วขึ้นไป
4. ฐานเสา สำหรับ สามารถเลือกวิธีการหล่อด้วยคอนกรีต หรือแบบหล่อด้วยปูนและวางเสาข้างใต้
5. ฐานเสา สำหรับ ให้สามารถยึดขาบันไดลงบน ปู๊น ฐานปูน = 1:3:6 โดยปริมาตร
6. กรณีต้องการให้ฐานเสาสูงขึ้นเพื่อให้รองรับบันไดขาบันไดตามฐานเสาข้างรูปให้ดูในคู่มือปฏิบัติงานของครูงาน
7. ป้ายขึ้นบันไดเขียนและให้ตัวหนังสือแบบเล็กสุด ตั้งแต่ ๒ ฟุตไปจนถึง 4.2 เมตรตามแบบที่ตาม มท.50
8. ต้นไม้ภายในโรงเรียนและที่ถนน และ ต้นไม้ภายในทางโรงเรียน
9. ห้ามให้คนตัวสูงขึ้นไปรับกับอีก 1 ชั้น
10. เสาตอนใต้ให้ทำขาและขาข้างล่าง 2 ชั้น ด้วยไม้ยาวขนาด ตาม มท.272

[illegible][illegible]

แบบแปลนวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา

.....พยาน

महामा

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8" (Hex Bolt) ยาว 1/2" (1/2")
จำนวน 1 ตัว (1 Piece) (Hex Bolt) (1/2")

หน้า ๑๑

แสดงการติดตั้งป้ายแนะนำป้ายบังคับและป้ายเตือน

1. Mathematics


(ชื่อผู้สอน-ประเภท) : ชล.ชลน่านทุ่งกุลารักษ์

แบบฉบับที่ ทอ-3-108

ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2566


9958/2596

—เจ้าแม่บึงกุดนาง
นางสาวศรี...




การตั้งถิ่นฐานและการขยาย
(ความเปลี่ยนแปลง)

การสืบเสาะหาข้อมูล
(ทางเชื่อม เข้า - ออก เขกชน)




การประกอบธุรกิจในประเทศไทยจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ

Nickel Electrode



การประกอบธุรกิจในประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



(นิพนธ์).....ภาคใต้มาลาการ การยุติการฟ้องร้องป้องกันความผิด

1. การดำเนินงาน

[illegible]

นางสาวสนิสา แก้วมณี



١٢٠٠

DATE _____

NAME _____

นางสาวภาวีย์ ทองเทศ

แบบมาตรฐานงานทำ สำหรับโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น	
เครื่องแบบราชการ (ชุดสีขาว)	
แบบที่ ทอ-3-110 (1)	



၂၀၁၇ ခုနှစ်

0.37 0.20

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 7. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 8. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 9. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 10. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$





3.00

10

2.0

10. 12/10

1.33	
------	--

นางสาวกัญญาพร
พรหม

13


นางสาว.....
"นางสาว....."

เครื่องหมายพระบรมฉันท (พิเศษจรรยา)


[illegible]

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
(ระดับการปฏิบัติงาน) กับ (ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน)

- 2.2. $\mathcal{P}_1$ and $\mathcal{P}_2$ are the two partitions of $\mathcal{P}$ into two parts, $\mathcal{P}_1$ and $\mathcal{P}_2$, such that $\mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2 = \mathcal{P}$ and $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 = \emptyset$.



นางสาวสุภาวดี นามะ

[illegible]

นางสาวสุเมธ ^{0.03}แปดหมื่นสี่พัน

0.025

0.15

จุดตัดแกน Y 2 จุด

พหุนาม

(๑๖)

นางสาววิณี ทองเทศ

รูปถ่ายหน้า



แบบตัดลิ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมกึ่งวงรี
ตะปูเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ มม.
ฝังรอบหน้าตาเหล็ก

0.125
0.025
0.025
0.025

1-601100.1031
สำหรับใช้ร่วมกับ PVC ขนาด ๑"

89311

① - ② ดูค่า



...ផ្ទះលើទី១២

แผนผังพื้นที่โครงการ (Site Plan) : 0.06 :
แสดงพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียง

07/2/00

(ลงชื่อ)..... พยาน

นางสาวสุเมธ ^{0.03}แปดหมื่นสี่พัน

0.025

0.15

จุดตัดแกน Y 2 จุด

พหุนาม

(๑๖)

นางสาววิณี ทองเทศ

รูปถ่ายหน้า




1. ผิดอย่าง 5 มิถุนายน ๒๕๖๗ ผลการตรวจเป็นอย่างไร
2. หากตรวจพบข้อผิดพลาดให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดทราบและดำเนินการแก้ไข หาก
ดำเนินการแก้ไขไม่ได้ให้แจ้งหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด ๒ ชั้น
3. งานตามวิธีปฏิบัติภายใน A1
4. งานที่ได้รับมอบหมายให้ ร. 24 คน มาเป็น 103
5. ให้เขียนแผนพัฒนาและจัดการให้ ร. 24 คน มาเป็น 103
มาโดยก่อนตามหลังเป็นแผนพัฒนาและจัดการให้ ร. 24 คน มาเป็น 103
แต่ต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและพิจารณาถึงผลกระทบ
6. สรุปรายงานไปให้เจ้าพนักงานควบคุมการปกครอง ร. 24 คน มาเป็น 103
7. รวมข้อผิดพลาดทั้งหมดและดำเนินการแก้ไขให้ ร. 24 คน มาเป็น 103

[illegible][illegible]

เอกสารแบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐4๕๐/๒๕๖๖
 ลงวันที่ 26 ก.ย. 2566

ผนวก.....๖ หน้า ๑๖



แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางลาดขึ้น
 ไม่แสดงส่วน

แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางลาดลง
 ไม่แสดงส่วน

แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางลาดขึ้น
 ไม่แสดงส่วน

แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางลาดลง
 ไม่แสดงส่วน


แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางลาดขึ้น
แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางลาดลง
แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางลาดขึ้น
แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางลาดลง

แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางลาดขึ้น
แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางลาดลง
แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางลาดขึ้น
แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางลาดลง


แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางลาดขึ้น
แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางลาดลง
แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางลาดขึ้น
แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางลาดลง

แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางลาดขึ้น
แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางลาดลง
แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางลาดขึ้น
แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางลาดลง


แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางลาดขึ้น
แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางลาดลง
แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางลาดขึ้น
แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางลาดลง



โด่งขาว (ค. 63)
ไม่แสดงมาตยาคำน




ไม่แสดงความคิดเห็น




รูปถ่าย (๖) การตั้งหน่วย

ขอแนะนำคณะกรรมการที่ตั้งภายใต้แผนแนวทาง บริเวณทางโค้งราบ

ชนิดไม้	รวมไม้ที่ปลูกได้ทั้งหมด พันธุ์ไม้ปลูก (ไม้ร)
15	6
35	8
55	11
75	13
95	15
125	18
155	20
185	22
215	24
245	26
275	27
305	29



ไม่แบ่งประเภทว่า
แบบแผนสังคมการติดต่อภายใน



(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมส่วน.....

นางสาวสุภาวดี วัฒนสุข (นางสาวสุภาวดี วัฒนสุข)

[illegible]

นายทศพล วัฒน 2 สัน
ผู้รับ

0727001075016121

เรียนนายอู๋รอบ ทาสักกัณณิม 2 สุน
แล้วทาสักกัณณิม 2 สุน

ค่าเฉลี่ยรวม ๓/๘" ขุนลักษณะ

นางสาวจุฑา แสงชัย
นางสาวจุฑา แสงชัย
(Hex: Bot/Hex: Nity)

ALMA
Maid

นางสาวกวีณี ทองเทศ
และนางอัมมิตอง ปาษา

M. C. J. N. M. S. M. S. M. S.

ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದ

- [illegible]

แบบสำรวจความเห็น สำหรับคณะกรรมการท้องถิ่น				
			บ้านดอนแก้ว อ.วังสามหมอ จ.บุรีรัมย์	แบบสำรวจ พ.บ. 3-115

ประเภท		ประเภทยานพาหนะ		น้ำหนักบรรทุกรวม		น้ำหนักบรรทุก	
ที่	รูป	ที่	รูป	ที่	รูป	ที่	รูป
1		1		9,500 (ก.ก.)	รถ 2 เพลา 4 ล้อ	ยาง 4 เลน	รถ 2 เพลา 4 ล้อ
2		2		15,000 (ก.ก.)	รถ 2 เพลา 4 ล้อ	ยาง 6 เลน	รถ 2 เพลา 4 ล้อ
3		3		25,000 (ก.ก.)	รถ 3 เพลา 6 ล้อ	ยาง 10 เลน	รถ 3 เพลา 6 ล้อ
4		4		47,000 (ก.ก.)	รถพ่วง 5 เพลา 10 ล้อ	ยาง 18 เลน	รถพ่วง 5 เพลา 10 ล้อ
5		5		53,000 (ก.ก.)	รถพ่วง 6 เพลา 12 ล้อ	ยาง 22 เลน	รถพ่วง 6 เพลา 12 ล้อ
6		6		45,000 (ก.ก.)	รถพ่วง 5 เพลา 10 ล้อ	ยาง 18 เลน	รถพ่วง 5 เพลา 10 ล้อ
7		7		55,500 (ก.ก.)	รถพ่วง 6 เพลา 12 ล้อ	ยาง 22 เลน	รถพ่วง 6 เพลา 12 ล้อ


สัตว์เลี้ยงใน คฤหาสน์
 ชื่อว่า "KINGPIN" 2.80 น. 1 ไร่
 สัตว์เลี้ยงใน คฤหาสน์ 2 ไร่
 สัตว์เลี้ยงใน คฤหาสน์ 5 ไร่

ไม่แสดงมารยาท


[illegible][illegible]

- [illegible]

6. รายละเอียดภายใน และภายนอก ๑๑-๑๔ และ ๑๕-๑๖




ไม่แสดงความคิดเห็น




0.45



ไม่แสดงมารยาท




แสดงภาวะผิดปกติทั้งปวง (ด้านหลัง)



ไม่แสดงมารยาท

[illegible]

၁၀



แผ่นแม่เหล็กคือข้อบกพร่องที่
สายมีการพันรอบและ



รวมทศสิณ

[illegible]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0001

บ้านลิมุด ตำบลท่าสาป - บ้านยูโป ตำบลยูโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.850 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,800.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง บริษัท อัครพท์ก่อสร้าง จำกัด ที่อยู่ 1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นายอรรถพล อำนวยพานิช โทร. 0-7321-1111

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 27 กันยายน 2566 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 24 มีนาคม 2567 รวมเป็นระยะเวลา 180 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 14,315,190.-บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 14,135,166.17 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ตกลงนามในสัญญาจ้าง 14,130,000.-บาท

ผู้ควบคุมงาน

1. นายเดชา ไชยอ่อน วิศวกรโยธาชำนาญการ โทร. 0-7320-3625
2. นายวัชรินทร์ จันทร์หอม นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625
3. นายประสิทธิ์ บุญคุณรังษี ผู้ช่วยช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

“กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของปวงข้าพเจ้า แก้วมณี”

(ลงชื่อ) พยาบ

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแนบป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่นามในสัญญาจ้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม

๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๑ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้พัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสมชาติ มหะทา)
(นางสาวกมลวรรณ หารสาจนจังหวัดยะลา)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสมชาติ มหะทา)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 00460/2566
ลงวันที่..... 26 ก.ย. 2566

-๒-

ผนวก..... ๗ หน้า..... ๒

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

(ลงชื่อ)

(นาย मुखตาร์ มะทา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



๖๒ ๐๗๖:๖๓

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

นางสาวสุนิสา แก้วมณี

พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ)

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00460/2566

ลงวันที่.....26 ก.ย. 2566

-๓-

ผนวก.....๗.....หน้า.....๑

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้องอ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสมชาย วัฒนา)

(.....บริษัท วิศวกรรมศาสตร์ จำกัด)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสมชาย วัฒนา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

ผนวก..... 8 มีหน้า..... 1 ถึง..... ๕
จำนวน..... ๕ ฉบับ


การจัดทำแผนการทำงาน

ผนวก..... ๘ หน้า..... ๑

(ลงชื่อ) ผู้ว่าเจ้า
 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ) พยาน
 (ลงชื่อ) พยาน

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...

Money					
Acc Money					
% PLAN	(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง			
% ACC PLAN					
% ACTUAL					
% ACC ACTUAL	(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง			
% ACC DIFF					
% PLAN/2	(ลงชื่อ).....	พยาน			
% PLAN/2 DIFF					




- | | | | | |
|----|--------------|--|---|------|
| 1) | การดำเนินงาน | กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างและแผนดำเนินงานที่สัญญาจำนวน 8 เดือน | พม่าซึ่ง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการที่ก่อสร้าง เช่น งานโครงสร้างเสริม ก่อกระเบื้องปูพื้น ฯลฯ จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมค่าวัสดุ) | พม่า |
| 2) | | | | |
| 3) | | | | |
| 4) | | | | |
| 5) | | | | |

1685725-7788

ผนวก..... 8หน้า..... ๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	10%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉาบปูน					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	20%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	40%
				รวม	3,340,000	100%



Money	
AccMoney	
% PLAN	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
% ACC PLAN	(นายเมตตา มะทา)
% ACTUAL	(นางสาวสุปราณี สิงห์ทอง)
% ACC ACTUAL	(นางสาวสุปราณี สิงห์ทอง)
% ACC DIFF	(นางสาวสุปราณี สิงห์ทอง)
% PLAN/2	(นางสาวสุปราณี สิงห์ทอง)
% PLAN/2 DIFF	(นางสาวสุปราณี สิงห์ทอง)

ฉบับที่ ๖๒๕
๑) กรณีนี้ผู้ขอทำ กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบว่าเป็นงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน

- | | | | |
|----|--|--------|------|
| 1) | กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานที่สัญญา จำนวน 8 เดือน | ตาม | พยาน |
| 2) | หมายถึง ระยะเวลาก่อนก่อสร้างงานตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานโครงสร้างเสริม กำหนดระยะเวลาที่ก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่ออิฐฉาบผิว กำหนดระยะเวลาที่ก่อสร้าง 5 เดือน | (จริง) | |
| 3) | หมายถึง ระยะของงานที่ได้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง ถือเป็น <u>ข้อเท็จจริง</u> ที่เป็นข้อเท็จจริง <u>ข้อเท็จจริง</u> ถือเป็นข้อเท็จจริง 100 ของรายการที่ | | |
| 4) | บุคลากรแต่ละรายการ ค่าจ้างและค่าจ้างตามแผนงานที่เกี่ยวกับมูลค่างานของแต่ละรายการ | | |
| 5) | ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่ารวมจากข้อจ้างตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ | | |

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00460/2566
 ลงวันที่ 26 ก.ย. 2566


ผนวก.....8.....หน้า.....4
 สิ่งส่งมาด้วย ๔

ตัวอย่างการคำนวณและการประกอบการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างดิน		81	5,000	500,000	16%
			82	2,000	240,000	8%
2	งานสีทาง		81	2,000	800,000	26%
			82	5,000	1,500,000	49%
			รวม		5,040,000	100%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$



หมายเหตุ: 1) กรณีคำนวณ กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินการเป็นงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน

2) หากถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินการเป็นงานของฝ่ายราชการก่อสร้าง เช่น งานโครงสร้างเสริม กำแพงระบายน้ำ

3) หากถึง ระยะเวลาการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของฝ่ายราชการก่อสร้าง แต่ระยะเวลาการก่อสร้าง รวมเกิน 8 เดือน

4) มูลค่างานราชการ ค่าตอบแทนตามแผนงานเกี่ยวกับมูลค่างานของฝ่ายราชการ

5) มูลค่างานระบบในและเดือ

6) ร้อยละของแผนดำเนินการตามแผนงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งสัญญา

7) ร้อยละของแผนดำเนินการตามแผนงาน

8) ร้อยละของการดำเนินการตามแผนงาน

9) ร้อยละของการดำเนินการตามแผนงาน

10) ร้อยละของตามแผนดำเนินการตามแผนงานเกี่ยวกับมูลค่างานของฝ่ายราชการ

เดือนที่ 1		เดือนที่ 2		เดือนที่ 3		เดือนที่ 4		เดือนที่ 5		เดือนที่ 6		เดือนที่ 7		เดือนที่ 8	
พค	พค	พค	พค	พค	พค	พค	พค	พค	พค	พค	พค	พค	พค	พค	พค
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
100,000	100,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000				
100,000	100,000	320,000	540,000	760,000	1,176,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000							
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	7.24%	7.24%	7.24%	13.09%	16.28%	17.60%	20.23%				
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	31.76%	38.00%	43.76%	49.00%	54.77%	60.00%	64.77%				
% ACTUAL	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%				
% ACC ACTUAL	0.66%	1.32%	2.00%	2.66%	3.32%	4.00%	4.66%	5.32%	6.00%	6.66%	7.32%				
% ACC DIFF	2.63%	2.63%	2.63%	2.63%	2.63%	2.63%	2.63%	2.63%	2.63%	2.63%	2.63%				

หมายเหตุ: 25

โดยคำนวณค่าใช้เป็นความเสียหายของสัญญา

พยาน


(ลงชื่อ) พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

(ลงชื่อ)

พยาน

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

[illegible]
$$\frac{105.000}{940.000} \times 100 = 11.17\%$$
[illegible]

๑๕. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
 ๑๖. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
 ๑๗. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
 ๑๘. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
 ๑๙. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
 ๒๐. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน

[illegible]

(คงชื่อ)..... กฤษดา วัฒน..... พยาน
(.....)..... นางสาวสุวิมล แก้วมณี.....
(คงชื่อ)..... ภาณุ..... พยาน
นางสาวภาณุ ท้องเทศ

สาขาลองแะ 533/5 ถ.คลองแะ-นาทวี อ.สะเตง จ.สงขลา 90170 โทร. 074 - 541022 แฟกซ์ 074 - 541422

หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

เรียน ประธานคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

ข้าพเจ้า บจก.อัครพันธก่อสร้าง โดย นายอรรถพล อำนวยพานิช กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน บจก.อัครพันธก่อสร้าง ขอมอบอำนาจให้ (นาย, นาง, นางสาว) นางสาวอาบี๊ะ อาหะมัด อายุ 45 ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ 31/1 ตรอก/ซอย หมู่ที่ 1 ถนน ตำบล/แขวง ตาเซะ อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 9607 00063 85 1 ออกให้ ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 หหมดอายุวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2572 เกี่ยวข้องเป็นพนักงานของบริษัท ฯ มีอำนาจทำการ ดังต่อไปนี้

- ☒ ขึ้นซองเอกสารใบเสนอราคาตามเอกสารจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ยล.51009/2341 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566 จ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0001 บ้านลิมุด ตำบลท่าสาป - บ้านยูโป ตำบลยูโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
- ☒ ลงนามในหนังสือสัญญา และดำเนินการตามสัญญา
- ☒ เป็นตัวแทนในการส่งมอบงาน และตรวจรับงานตามสัญญา
- ☒ ถอนเงิน หรือหนังสือค้ำประกันสัญญาคืน
- ☒ ดำเนินการราคา

รวมทั้งสิ้น 5 รายการ (หน้า) 1 หน้า

ตั้งแต่วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ - เดือน - พ.ศ. 25 -

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำลงไปในการนี้ทุกประการ โดยถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำเอง พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าและผู้รับมอบอำนาจได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้



(ลงชื่อ) ผู้มอบอำนาจ
(ลงชื่อ) ผู้รับมอบอำนาจ
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) พยาน

ผลิต - จังหวัดยะลา : กองกรม, กองเหลี่ยม กัด, กองกรัดคัมเกร็ด, กองผลิตเคอเนตร, กองซ่อมคอนกรีตคั่วแวง, แผนผังสะพาน และพิมพ์เอกสารทุกชนิด
ตัวแทนจำหน่าย : เครื่องจักร JCB แต่เพียงผู้เดียวในเขตยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และเครื่องจักรมือสองสภาพดี
ให้เช่า : รถปั๊มคอนกรีต, รถเครน ขนาด 5 - 50 ตัน, รถเกรต, รถแบคโฮ, รถบด ฯลฯ
รับเหมาก่อสร้าง : ถนน, Recycling, สะพาน, เขื่อน ฯลฯ

บัตรประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวประชาชน 3 9599 00135 01 2

ชื่อและนามสกุล นาย อรรถพล อำนวยพานิช
Mr. At Amnuaphanich
เกิดวันที่ 10 ก.ย. 2515
Date of Birth 10 Sep 1972
ศาสนา พุทธ
ที่อยู่ 14 ถ.ศรีปราชญ์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา
จ.ยะลา
14 S.A. 0957
วัดสะเตง
(นายอรรถพล อำนวยพานิช)
เกิดวันที่ 10 ก.ย. 2515
ในบัตรหมุด
14-09-08140853

BORA-10.7-05-2562



ประเทศไทย
THAILAND

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
(.....)
(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(อานันท์ อานานนท์)
(.....)
(ลงชื่อ)พยาน
(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)
(.....)
(ลงชื่อ)พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)
(.....)

ตำแหน่งผู้ดูแล



นายอรรถพล อำนวยพานิช

กรรมการผู้จัดการ

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 9607 00063 85 1
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อ น.ส. อาบี๊ะ อาหมัด
Miss Abiban Ahamad

เกิดวันที่ 7 พ.ค. 2520
Date of Birth: 7 May 1977

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 34/1 หมู่ที่ 1 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา
จ.ยะลา

25 เม.ย. 2566
วันออกบัตร
25-Apr-2023
Date of Issue

นายมนตรี บุญสุวรรณ์
เจ้าพนักงานออกบัตร

5 พ.ค. 2574
วันหมดอายุ
5 May 2031
Date of Expiry

9599-07-04251609

BORA-4.3-01-2565



ประเทศไทย
THAILAND

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง ประธานกรรมการ

(..... นายกองศักดิ์ ประจักษ์กุล ส่วนจังหวัดยะลา) กรรมการ

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง กรรมการ

(..... อาบี๊ะ อาหมัด) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(..... นางสาวสุนิสา แก้วมณี) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(..... นางสาวภาวิณี ทองเทศ) พยาน

๓ เมษายน ๒๕๖๖



นายอรรถพงษ์ อานวยพานิช

กรรมการผู้จัดการ

ที่ ยล. 001034



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0955559000029
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท อัครพันธ์ก่อสร้าง จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 2 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสุพรรณ อัครพันธ์
2. นายอรรถพล อำนวยพาณิชย์
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท / หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 126 หมู่ที่ 5 ถนนคลองแจะ-นาทวี ตำบลพังลา อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 11/1-1/5 ถนนเทศบาล1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 49/9 หมู่ที่ 1 ตำบลลิตร อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 38 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)

นายก่อศักดิ์ ธีรพาณิชย์
นายทะเบียน

(ลงชื่อ)

นางสาวสุวิมล ธีรพาณิชย์
ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

นางสาวสุวิมล ธีรพาณิชย์
พยาน

(ลงชื่อ)

นางสาวภาวิณี ทองเทศ
พยาน

ออกให้ ณ วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

(นางสาวสุพรรณ ธีรพาณิชย์)

นายทะเบียน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อมูลตรงตามหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กัวลันเตอริก
ศูนย์บริการ

Transacting Business
Registration Division
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13.40 น.

Ref:669500215001034

1/4

นายอรรถพล อำนวยพาณิชย์



ที่ ยล. 001034

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 001034

1. บริษัทนี้เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครพันธุ์ก่อสร้าง ทะเบียนเลขที่ 0953515000056

ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559/

2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565

3. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ)
นายสมชาย วัฒนา
นายสมชาย วัฒนา (ลงชื่อ)
นางสาวสุวิมล วัฒนา (ลงชื่อ)
นางสาวสุวิมล วัฒนา (ลงชื่อ)
นางสาวภาวิณี ทองเทศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

สำนักงานจดทะเบียน
การนำเข้าธุรกิจ
การนำเข้าธุรกิจ
การนำเข้าธุรกิจ
การนำเข้าธุรกิจ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:40 น.

Ref:669500215000056

2/4

นายสมชาย วัฒนา

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 38 ข้อ ดังนี้

- (1) ซื้อ จัดหา เช่าซื้อ ตีอกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง/ใช้ และจัดการโดยการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ตลอดจนดอกเบี้ยของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขายโอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค่านายหน้าในกิจการ และ ธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สังคมและการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น และ ให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิต ด้วยวิธีอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลักค้ำเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้
- (5) การจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัด จำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วน และ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่นวัตถุประสงค์ประกอบการ
- (7) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และ อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
- (8) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์เครื่องมือในการก่อสร้าง เครื่องช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน
- (11) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (12) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สกัดแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบ บดแร่ ขนแร่
- (13) ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และ กิจการขนส่งสินค้า และ ขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำออกจากท่าเรือ ตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (14) ประกอบกิจการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และ ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (15) ประกอบกิจการทางด้านการค้า ท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (16) ประกอบธุรกิจอื่นใดที่มิใช่การรับฝากเงิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางในประเทศไทย หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษี และกฎหมายอื่น

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวสุวิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

ประธานกรรมการ

กาวลำพูนกิจ
ผู้ยัดตั้ง

บริษัท อัครพินิจก่อสร้าง จำกัด
Akr Pinij Construction Co., Ltd.
100/1 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 19500664001232 วันที่ออกเอกสาร : 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.41 น.

เป็นลายมือจริง

[Signature]



หนังสือบริคณห์สนธิ

(มาตรา ๑๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

ของ

บริษัท

บริษัท

อัครพันธุ์ก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยมติพิเศษของที่ประชุม ตามญัตติข้อ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เป็นดังนี้

ข้อ 5 ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวน หนึ่งร้อยล้านบาท (100,000,000) แบ่งออกเป็น หนึ่งล้านหุ้น (1,000,000)

มูลค่าหุ้นละ หนึ่งร้อยบาท (100)

ขอรับรองว่าเป็นข้อความถูกต้องตรงกับมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น



นายสุพรรณ อัครพันธุ์

กรรมการ



(ลงชื่อ)

(นาย) ม.ช. ม.ช.

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)

นางสาวสุนิสา แก้วมณี

(ลงชื่อ)

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

ประธานกรรมการ





แบบ บอจ. 3

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัท อัครพันธ์ก่อสร้าง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

ทะเบียนเลขที่ 095555900000219

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี

(ทุน) เจ็ดสิบล้านหนึ่งร้อย บาท แบ่งออกเป็น หุ้นมูลค่าหุ้นละ บาท

ข้อ 1. จำนวนหุ้นทั้งสิ้นซึ่งได้มีผู้เข้าซื้อหรือได้จัดออกให้แล้ว หุ้น (จำนวน) หุ้น (700,001)
เป็นหุ้นสามัญ หุ้น (.....) ชนิดเดียว และหุ้นบุริมสิทธิ หุ้น (.....)

ข้อ 2. จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ คือ
ก. หุ้นสามัญ ซึ่งต้องให้เป็นเงินจนเต็มค่า (ลงเงินเต็มมูลค่า) หุ้น (700,001)
และ ซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว (ไม่ต้องลงเงินเลย) หุ้น (.....)
ได้ใช้บางส่วนแล้ว หุ้นละ บาท (ลงเงินเพียงหุ้นละ บาท) หุ้น (.....)
ข. หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งต้องให้เป็นเงินจนเต็มค่า (ลงเงินเต็มมูลค่า) หุ้น (.....)
และ ซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว (ไม่ต้องลงเงินเลย) หุ้น (.....)
ได้ใช้บางส่วนแล้ว หุ้นละ บาท (ลงเงินเพียงหุ้นละ บาท) หุ้น (.....)

ข้อ 3. จำนวนเงินที่ได้ใช้แล้วแต่ละหุ้น (เฉพาะหุ้นที่ลงเงิน) คือ
ก. หุ้นสามัญ ซึ่งต้องลงเงินเต็มมูลค่า ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้วหุ้นละ บาท (จำนวนหุ้นที่ลงเงินแล้ว) บาท (.....)
และ ซึ่งต้องลงเงินเพียงหุ้นละ บาท ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้วหุ้นละ บาท (.....)
ข. หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งต้องลงเงินเต็มมูลค่า ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้ว หุ้นละ บาท (.....)
และ ซึ่งต้องลงเงินเพียงหุ้นละ บาท ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้ว หุ้นละ บาท (.....)

ข้อ 4. จำนวนเงินที่ได้รับไว้เป็นค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น คือ
ก. หุ้นสามัญ ซึ่งต้องลงเงินหุ้นละ บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว บาท (จำนวนหุ้นที่รับไว้แล้ว) บาท (.....)
และ ซึ่งต้องลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุ้นละ บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว บาท (.....)
ข. หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งต้องลงเงินหุ้นละ บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว บาท (.....)
และ ซึ่งต้องลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุ้นละ บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว บาท (.....)

จำนวนเงินค่าหุ้นที่ได้รับไว้แล้วรวมทั้งสิ้น บาท (.....) 70,000,100

ข้อ 5. ชื่อ และที่อยู่ ของกรรมการทุกคนของบริษัท จำนวน คน ดังปรากฏรายละเอียดในแบบ ก. ที่แนบ

ข้อ 6. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท คือ
" กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท "

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 19500664001232 วันที่ออกเอกสาร 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.41 น.

แบบ บอจ. 3

แบบ บอจ. 3

16

ข้อ 7. บริษัทนี้ตั้งขึ้นโดย มี/ไม่มี ก้าวหน้าโดย...

ข้อ 8. สำนักงานของบริษัทมี ... 4 ... แห่ง คือ

สำนักงานใหญ่ เลขรหัสประจำบ้าน 8599-010320-4 ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคาร...

ห้องเลขที่ ... ชั้นที่ ... หมู่บ้าน ... หมู่ที่ ... ตรอก/ซอย ...

ถนน ... เทศบาล 1 ... ตำบล/หมู่ ... สะเดา ... อำเภอ/พห ... เมือง ...

จังหวัด ... ยะลา ... รหัสไปรษณีย์ ... 95000 ... หมายเลขโทรศัพท์ 073-211-111

หมายเลขโทรสาร 073-217-333 ... E-mail ...

สำนักงานสาขา (1) เลขรหัสประจำบ้าน 8010-002743-1 ตั้งอยู่เลขที่ 535/5 อาคาร...

ห้องเลขที่ ... ชั้นที่ ... หมู่บ้าน ... หมู่ที่ 5 ... ตรอก/ซอย ...

ถนน ... คลองแงะ-นาทวี ... ตำบล/หมู่ ... พังงา ... อำเภอ/พห ... สะเดา ...

จังหวัด ... สงขลา ... รหัสไปรษณีย์ ... 90170 ... หมายเลขโทรศัพท์ 074-541-422

หมายเลขโทรสาร 074-541-422 ... E-mail ...

ข้อ 9. รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ มีดังนี้

- ไม่มี -

ข้อ 10. คราของบริษัท มีดังที่ประทับไว้นี้



ข้อ 11. บริษัทนี้ตั้งขึ้นโดย มี/ไม่มี ข้อบังคับ

(ลงชื่อ) ...

นางสาวสุณิสา แก้วมณี

(ลงชื่อ) ...

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

(ลงชื่อ) ...

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

(ลงชื่อ) ...

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

(ลงชื่อ) ...

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการผู้ลงคะแนน

บริษัท ... อัครวิชั่นก่อสร้าง จำกัด

(ลงลายมือชื่อ) ... นายทะเบียน

(... นายทะเบียน ...)

สถานะเอกสาร





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 19500664001232 วันที่ออกเอกสาร : 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13:41 น.
ขอรับรองว่าสำเนาเอกสารตรงกับฉบับที่ธุรกิจได้ยื่นไป

แบบ บอจ.5

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น



ชื่อบริษัทจำกัด	อักษรพันธุ์ก่อสร้าง จำกัด	(บางลำภูพชร จำกัด ห้วยห้อง) ทะเบียนเลขที่								
		นายทะเบียน 0955559000029								
[X] ณ วันประชุม [] จัดตั้งบริษัท [X]สามัญผู้ถือหุ้น [] วัสดุสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ขึ้นจำนวนเมื่อวันที่ 30/04/2566										
[] สกัดจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่										
ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท										
ผู้ถือหุ้น ไทย 5 คน จำนวน 1,000,000 หุ้น ชั่ว 0 จำนวน 0 หุ้น										
ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น			จำนวนหุ้นที่ถือ	เงินที่ชำระแล้ว (1)	เลขหมายใบหุ้น		วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น		
	เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล					ถือว่าชำระแล้ว (2)	เลขหมายของหุ้น	ลงวันที่	เป็น	ขาด
	บัตรอื่นๆ (ระบุ) เลขที่									
	สัญชาติ (3)	อาชีพ	ที่อยู่							
1	นายสุพรรณ อัครพันธุ์ 3959900345114 ไทย นักธุรกิจ 1319 หมู่ ซอย ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร			699,998	หุ้นละ 100.00	1-699998	14/12/2559	14/12/2559		
2	นายสุพรรณ อัครพันธุ์ 3959900345114 ไทย นักธุรกิจ 1319 หมู่ ซอย ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร			299,999	หุ้นละ 100.00	699999-999997	14/12/2559	14/12/2559		
3	นางสาวสิรินทร์ อัครพันธุ์ 1100200229386 ไทย นักธุรกิจ 1319 หมู่ ซอย ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร			1	หุ้นละ 100.00	999998	14/12/2559	14/12/2559		
4	นายยอดพล อัครพันธุ์ 1100200781160 ไทย นักธุรกิจ 1319 หมู่ ซอย ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร			1	หุ้นละ 100.00	999999	14/12/2559	14/12/2559		

หน้า 1

ของจำนวน

(ลงชื่อ)

นายสุพรรณ อัครพันธุ์

ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้องตรงกับสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

ข้อ 1 เงินที่ชำระแล้ว (1) ไม่ระบุจำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นต้องชำระเป็นเงิน

ข้อ 2 ไม่ระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นต้องชำระเป็นเงิน

ข้อ 3 หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเภทของนิติบุคคล


นางสาวสุณิสา แก้วมณี

(ลงชื่อ)

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

นางสาวภาวิณี ทองเทศ





เลขที่ 19500664001232 วันที่ออกเอกสาร 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13:41 น.
ขอรับรองว่าสำเนาเอกสารนี้ตรงกับหลักฐานที่จริงทุกประการ
นางสาวกัญญาพร นิลน้อย

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

[illegible]

(ลงชื่อ).....

ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกคํงตรงกัสนุดหะเป็นผู้ถือหุ้

หมายเหตุ ข้อ ๑ เงินปันผล (1) ให้ระบุจำนวนเงินค่าหุ้นที่จ่ายก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเจ้าของเงินปันผล
ข้อ ๒ ค่าของ (2) ให้ระบุจำนวนที่ถือว่าจ่ายปันผล (3) ให้ระบุจำนวนที่ถือว่าจ่ายปันผลโดยหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข้อ ๓ ขาด (3) หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเภทของรายได้เป็นต้น

นางสาวสุนิสา แก้วมณี

(ชื่อ).....นาม.....พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเกษ

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13.41 น

61 1A76 16179030



Ref:19500664001232

Ref:19500664001232
มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

၁၄၄၂'၁၇၄၂၅၅၅၅၅၅



ทะเบียนพาณิชย์ 0953559000029



แบบ พณ. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท อัครพาณิชย์ก่อสร้าง จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ยะลา

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)

(นาย) มณฑาร มณฑา

(ลงชื่อ)

(นาย) อัครพาณิชย์ จำกัด 7 มกราคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)

นางสาวสุนิสา แก้วมณี

(ลงชื่อ)

นางสาวภาวิณี ทอง...


ตำแหน่งที่ต้อง

(นาย) อรรถพล อานวยพานิช

กรรมการผู้จัดการ

ร.พ. 20

ใบมอบอำนาจให้ลงนาม



ชื่อผู้ประกอบการ

ชื่อสถานที่ประกอบการ

เป็น ☐ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ห้องเลขที่

เลขที่

ตรงมา/ขอ

ชื่อ

อำเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์

วันที่มอบอำนาจลงนาม

ออกให้เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2559

ผู้มอบหมาย

ตำแหน่ง

ใบมอบอำนาจให้ลงนามนี้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปลงนามแทนตนเท่านั้น และต้องแสดงใบมอบอำนาจฉบับนี้ด้วย มิฉะนั้นการลงนามดังกล่าวจะถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และผู้มอบอำนาจจะรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวด้วย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

สำเนาถูกต้อง



นายบรรณพล อานวยพานิช

(ลงชื่อ) นายบรรณพล อานวยพานิช (ผู้รับจ้าง)
(ลงชื่อ) นายบรรณพล อานวยพานิช (ผู้รับจ้าง)
(ลงชื่อ) นางสาวสุนิสา แก้วมณี (พยาน)
(ลงชื่อ) นางสาวภาวณี ทองเทศ (พยาน)

THAI
SME-GP

ที่ 36320/2566

สสว. »

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
21 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า
นาย อรรถพล อำนวยพานิช
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท อัครพันธก์ก่อสร้าง จำกัด

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์	0955559000029
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันที่อนุมัติ	1 กรกฎาคม 2566

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2567

(ลงชื่อ)

นาย อรรถพล อำนวยพานิช (ลงชื่อ)

นางสาววิภาวดี ทองเทศ (ลงชื่อ)

นางสาววิภาวดี ทองเทศ (ลงชื่อ)

นางสาววิภาวดี ทองเทศ (ลงชื่อ)

นางสาววิภาวดี ทองเทศ (ลงชื่อ)

นางสาววิภาวดี ทองเทศ (ลงชื่อ)

นางสาววิภาวดี ทองเทศ (ลงชื่อ)

นางสาววิภาวดี ทองเทศ (ลงชื่อ)

นางสาววิภาวดี ทองเทศ (ลงชื่อ)

นางสาววิภาวดี ทองเทศ (ลงชื่อ)

นางสาววิภาวดี ทองเทศ (ลงชื่อ)

นางสาววิภาวดี ทองเทศ (ลงชื่อ)

นางสาววิภาวดี ทองเทศ (ลงชื่อ)

นางสาววิภาวดี ทองเทศ (ลงชื่อ)

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต

รองผู้อำนวยการ

นางสาววิภาวดี ทองเทศ

นางสาววิภาวดี ทองเทศ

นางสาววิภาวดี ทองเทศ

นางสาววิภาวดี ทองเทศ

นางสาววิภาวดี ทองเทศ

นางสาววิภาวดี ทองเทศ

นางสาววิภาวดี ทองเทศ

นางสาววิภาวดี ทองเทศ

นางสาววิภาวดี ทองเทศ

นางสาววิภาวดี ทองเทศ

นางสาววิภาวดี ทองเทศ

นางสาววิภาวดี ทองเทศ

นางสาววิภาวดี ทองเทศ

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล สสว. ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2565

(ลงชื่อ)

นางสาววิภาวดี ทองเทศ (ลงชื่อ)

นางสาววิภาวดี ทองเทศ (ลงชื่อ)

นางสาววิภาวดี ทองเทศ (ลงชื่อ)

นางสาววิภาวดี ทองเทศ (ลงชื่อ)

นางสาววิภาวดี ทองเทศ (ลงชื่อ)

สถานะถูกต้อง



สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

นายอรรถพล อำนวยพานิช

นางสาววิภาวดี ทองเทศ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๕๓๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๑

บ้านลิมุด ตำบลท่าสาป - บ้านยูโป ตำบลยูโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุง
รักษาทาง รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๑ บ้านลิมุด ตำบลท่าสาป - บ้านยูโป ตำบลยูโป อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหส์ทางหลวงท้องถิ่น
ยล.ถ ๑-๐๐๐๑ บ้านลิมุด ตำบลท่าสาป - บ้านยูโป ตำบลยูโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางกัมมะห์ เกื้อกุล

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๒. นางดารุณี สองแก้ว

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

๓. นายอลิฮัม ขุนทอง

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มียื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายชัยศักดิ์ แสงผล

ประธานกรรมการฯ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒. นายนันต์ เพ็ชราการ

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. นายประสิทธิ์ บุญฤทธิ์

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายเดชา ไชยอ่อน

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒. นายวัชรินทร์ จันทรหอม

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา