

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๔๕๙/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายมุขตาร์ มะทา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไฮเวย์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๒ ถนนประชาชนกุล ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดยนายชำชูดิง มะระเปะ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๘๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ขอบตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๗๔ บ้านธารโต ตำบลธารโต - บ้านดินเสมอ ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓.๑๓๐ กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด) ณ บ้านธารโต ตำบลธารโต - บ้านดินเสมอ ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา บันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๔ (สี่) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๒ (สอง) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพควบคุมงาน หนังสือรับรองช่างควบคุมงาน ก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า
- ๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดแบบแปลน แบบป้าย จำนวน ๒๗ (ยี่สิบเจ็ด) หน้า
- ๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชำชูดิง มะระเปะ)

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการระยะลา เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๙๐๙/๐๐๒๑/๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๘,๗๕๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับ จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๖,๗๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้าน เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๐๙๗,๔๒๙.๙๑ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบ เก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รพสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๗๔ บ้านธารโต ตำบลบ้านธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นาย ชำชูดิง มะระเปะ)
(.....)



๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๗๑,๒๕๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๗๔ บ้านธารโต ตำบลธารโต - บ้านดินเสมอ ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๙๓,๗๕๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๗๔ บ้านธารโต ตำบลธารโต - บ้านดินเสมอ ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไป

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นาย ชำชูดิง มะระเปะ)
.....



รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป
แล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมี
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน
งวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน
ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์
ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด
เวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม
คำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ
บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่
กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย ชำชูดิง มะระเปะ)



ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าว นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นาย ชำชูดิง มะระเปะ)



ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นาย ชำชูดิง มะระเปะ)
(.....)



ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีความที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ใช้งานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๑,๙๓๘.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบแปด บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวัน ละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย ชำชุดัง มะระปะ)



ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมุขตาร มະຫາ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชำชูดิง มะระเปะ)
(.....)



ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ
บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น
เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือ
ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ
ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ
ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก
ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า
จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน
ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง
จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑
(หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ก่อสร้าง

๒๓.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง
พร้อมกับกระบุงรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นาย ชำชูดิง มะระเปะ)
.....

ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย ชำชูดิง มะระเปะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๗๙๔๕๐๗๒๖

เลขคู่สัญญา ๖๖๐๙๒๒๐๒๐๒๒๙





อ.ส.5 ใบสัณห์landırศาส

เลขที่ 02719
วันที่ 27 กันยายน 2566

เลขประจำตัว 0953537000164 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไฮเวย์

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 2
ตรอก/ซอย -
ถนน ประชาชน
เขต/อำเภอ เมืองยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95000

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
หมู่ที่ -
แยก -
แขวง/ตำบล สะเตง
จังหวัด ยะลา

ผู้สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีอากรแสดงเป็นต้นเงินสำหรับชำระตามบัญชีอัตราภาษีอากรแสดงปี พ.ศ. 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าอากรแสดงปี	15,678	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	15,678	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 012440

ลงวันที่ 27 กันยายน 2566

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25660927-1-02-000015

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

(นางสาวนิธิตะ ระติภรณ์)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณห์landırศาสนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดงปีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)



เลขที่ 00019/200909/0021/66

วันที่ 26 กันยายน 2566

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการยะลา

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ อาคารสาขาสิโรต 176 ถนนสิโรต ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

โดย นาย ชนันธร ศรีนุรักษ์

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไฮเวย์

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0074 บ้านธารโต ตำบลธารโต - บ้านดินเสมอ ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ตามสัญญาเลขที่ 00459/2566 ลงวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ว่าจ้าง

ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 838,750.00 บาท -

(-แปดแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน -)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน - 838,750.00 บาท -

(-แปดแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน -)

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ

(นาย ชนันธร ศรีนุรักษ์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

พยาน

(นางสาว อาดิลา เจ๊ะแหว)

(นายอนนิต จิตบรรจง)

ทะเบียนเลขที่ 0107537000882 35 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110 ตู้ ปณ. 44 บมจ. 10000 โทร. 0-2255-2222 www.ktb.co.th

Registration No. 0107537000882 35 Sukhumvit Rd. Bangkok 10110 Thailand PO Box 44 BMC 10000 Tel: +66 (0) 2255-2222 www.ktb.co.th

เพื่อธนาคารขอผลการชำระค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกัน
ควรถูกกำหนดแล้ว โปรดส่งคืนฉบับหนังสือค้ำประกันกับธนาคาร

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00459/2566

ลงวันที่ 26 ก.ย. 2566

แบบใบเสนอราคา

ผนวก.....1.....หน้า.....1.....ถึง.....4.....

จำนวน.....4.....ฉบับ

เรียน ประธานกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

ผนวก.....1.....หน้า.....1.....

1. ข้าพเจ้า พจก. ยะลาไฮเวย์ อยู่เลขที่ 2 หมู่ที่..... ถนน ประธานกมล

ตำบล/แขวง สะเทิง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา โทรศัพท์ 073-214034

โดย นายมนต์เพียร เกียรติไพฑูริย์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร

โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล 51009/ 2321 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566

โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหสทางหลวง
ท้องถิ่น ยล.ถ 1-0074 บ้านธารโต ตำบลธารโต - บ้านดินเสมอ ตำบลศรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่างที่ได้อบรมไว้แนบท้ายใบเสนอราคานี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 16,790,000.00 บาท (.....
-สิบหกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 1,098,411.22 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ
ระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดย
ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบร่างสัญญาแนบท้าย (เอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือก่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจะกำหนดไว้ใน
หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในซองซองซองซองโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาค่างตามสัญญาที่
ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(.....)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวสุณิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ) พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเทศ (หมวกข้าพเจ้า)

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกปรับค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลลวงหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่... 8 ...เดือน ... กันยายน ... พ.ศ. 2566



(ลงชื่อ).....

(นายณัฐเกียรติ เกียรติไพบลู)

ทนายความ

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายชำชูดิง มะระเปะ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๒๓๒๑-๒๓๒๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาสำหรับโครงการ ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๗๔ สายบ้านธารโต - บ้านดินเสมอ ตำบลศรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๑๗,๐๑๓,๕๒๐.- บาท ราคากลาง ๑๖,๗๙๙,๐๖๗.๕๔ บาท จำนวน ๕ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ห้องประชุมกองคลัง ชั้น ๒ มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย และ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการเปิดซองยื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำหรับเกณฑ์ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ๑. บจก.อัครพันธุ์ก่อสร้าง | เสนอราคา ๑๖,๗๙๗,๐๐๐.- บาท ๕ |
| ๒. หจก.ยะลาไฮเวย์ | เสนอราคา ๑๖,๗๙๐,๐๐๐.- บาท ๔ |
| ๓. บจก. อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง | เสนอราคา ๑๖,๗๙๕,๐๐๐.- บาท ๖ ไม่มี SMEs |

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของ ผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติ ถูกต้องตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๓/ว ๑๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การยื่นข้อเสนอ ต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง และเงื่อนไขที่องค์การ บริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย หจก. ยะลาไฮเวย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๑๖,๗๙๐,๐๐๐.- บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ตัว

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ต่อรองราคาให้ต่ำลง ลดวงเงินลงอีก ทางห้างฯ ยินดีลดวงเงินให้อีก จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่น ห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๑๖,๗๗๕,๐๐๐.- บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และยินดี ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคา ๑๕๐ วัน และส่งมอบงาน ภายใน ๑๕๐ วัน

(ลงชื่อ).....นางสาวภาวิณี ทองเทศ.....พยาน
(นางกัมมะห์ เกื้อกุล)

ลงชื่อ.....(นางบุณธิรา วรรณพัฒน์).....กรรมการ

ลงชื่อ.....(นายอาดิศศักดิ์ เพชรสกุลวงศ์).....กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๕๙/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒.๖.๒๕๖๖

ผนวก..... 1หน้า..... 4

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



(ลงชื่อ)..... ผู้ต่อรองราคา
(นายชำชูดิง มะระเปะ)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางกัสมะห์ เกื้อกุล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางบุญธิรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอาดิศศักดิ์ เพชรสกุลวงศ์)



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายมุขตาร มะทา)

(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายชำชูดิง มะระเปะ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00459/2566

- 1 -

ผนวก.....๒.....มีหน้า.....1.....ถึง.....๒

ลงวันที่.....26 ก. ย. 2566

จำนวน.....๒.....ฉบับ

บัญชีรายการงานก่อสร้าง

ผนวก.....๒.....หน้า.....1.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น

ยล.ถ 1-0074 บ้านธารโต ตำบลธารโต - บ้านดินเสมอ ตำบลคีรีเขต

อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านธารโต ตำบลธารโต - บ้านดินเสมอ ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ประมาณราคาวันที่

26 กันยายน 2566

คำนวณราคาโดย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไฮเวย์


ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง					
1.1	งานดิน (EARTHWORK)					
1.1.1	งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	6,415.00	ตร.ม.	2.52	16,165.80	
1.2	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ					
1.2.1	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	24,968.00	ตร.ม.	21.09	526,575.12	
1.3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)					
1.3.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)					
1.3.1.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	2,559.00	ลบ.ม.	1,269.59	3,248,880.81	
2	งานผิวทางลาดยาง					
2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)					
2.1.1	งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT) (นายมีขัติร์ มะทา)					
2.1.1.1	งานไพรม์โค้ต (หินคลุก)	24,968.00	ตร.ม.	45.67	1,140,288.56	
2.1.1.2	งานลาดยางแอสฟัลต์แบบร้อน (TACK COAT) (นายชาลุต มาระเปะ)	72.00	ตร.ม.	20.82	1,499.04	

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวสุนิสา แก้วมณี

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเทศ



ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)					
	2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ซม. (ASPHALT CONCRET WEARING COURSE)	24,968.00	ตร.ม.	393.55	9,826,156.40	
	2.1.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ซม. (ASPHALT CONCRET WEARING COURSE)	72.00	ตร.ม.	388.67	27,984.24	
3	งานตีเส้นจราจร					
	3.1 งานเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.15 ม. (3 เส้น)	1,321.00	ตร.ม.	401.09	529,839.89	
4	งานจราจรสงเคราะห์					
	4.1 ป้ายจราจรแบบ ต1-ค27, ค31-ค60	13.00	ชุด	4,121.56	53,580.28	
	4.2 ป้ายเตือนแนวทาง (โค้งขวาและโค้งซ้าย)	75.00	ชุด	10,483.70	786,277.50	
	4.3 หลักราไฟท์ 0.15 X 0.15 ม.	160.00	หลัก	816.01	130,561.60	
	4.4 หลักราไฟท์แบบทาสี	3.00	หลัก	2,683.16	8,049.48	
	4.5 Guard rail ชั้นที่ 2 ชนิดที่ 1	256.00	ม.	1,784.17	456,747.52	
	4.6 ปรับปรุงสะพาน คลส.	1.00	แห่ง	6,915.37	6,915.37	
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	1.00	โครงการ	15,478.39	15,478.39	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					16,775,000.00	
(ตัวอักษร) (สิบหกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)						

หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาที่รวมภาษี, ค่าดำเนินการ และกำไรแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายชาชุดิง มะระปะ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

ลงชื่อ..... ผู้เสนอราคา

(นายมณเฑียร เกียรติไพฑูรย์)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐4๕๙/๒๖๖๖

ลงวันที่..... 26 ก.ย. 2566

ผนวก..... 3มีหน้า..... 1ถึง..... 1

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน..... 1ฉบับ

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๗๔

บ้านธารโต ตำบลธารโต - บ้านดินเสมอ ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ผนวก..... 3หน้า..... 1

กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วัน และ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง เป็นจำนวน ๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๕๕,๐๐๐.-บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ
- งานติดตั้งป้ายจราจรอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้างในพื้นที่โครงการ
- งานถางป่าขุดตอขนาดเบาแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานขุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิมแล้วบดทับแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นแล้วเสร็จทั้งหมด

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๗๑,๒๕๐.-บาท (ห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งาน Prime Coat แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานผิวทาง Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) แล้วเสร็จเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ เมตร

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง พร้อมส่งมอบงานจ้าง และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๙๓,๗๕๐.-บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งาน Tack Coat แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานผิวทาง Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) , (ปูบน Tack Coat) ที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๕๕,๐๐๐.-บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานจราจรสี่แยกต่างระดับแล้วเสร็จทั้งหมด

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗

นางสาวสุนิสา แก้วมณี

(ลงชื่อ).....นางสาวภาวิณี ทองเทศ.....พยาน

(.....นางสาวภาวิณี ทองเทศ.....)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๕๙/๒๕๖๖

ลงวันที่ 26 ก.ย. 2566

ผนวก.....4.....มีหน้า.....1.....ถึง.....๒.....

จำนวน.....๒.....ฉบับ

รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๗๔

บ้านธารโต ตำบลธารโต - บ้านดินเสมอ ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ผนวก.....4.....หน้า.....1.....

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑. ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด
ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม
๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

หมวด ๒ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน
การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร
เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

$$๒.๑ \text{ งานดิน ใช้สูตร } K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo$$

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุม
คุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้
ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE,
SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo$$

หมวด ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = ๐.๓๐ + ๐.๔๐ At/Ao + ๐.๒๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo$$

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONERTE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๔๐ At/Ao + ๐.๑๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo$$



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखดำ มะทา)

นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย ชำชูดัง มะระเปะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว สุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว ภาวณี ทองเทศ)

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K	=	ESCALATION FACTOR
It	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ct	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นาย ชำนาญ มาระเป.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(.....นางสาว สุนิสา แก้วมณี.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(.....นางสาว ภาวิณี ทองเทศ.....)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00459/2566

หนังสือรับรอง

ผนวก..... ๕ มีหน้า..... 1 ถึง..... 4

ลงวันที่..... 26 ก.ย. 2566

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน..... 4 ฉบับ

ผนวก..... ๕ หน้า..... 1

เขียนที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไฮเวย์

วันที่..... 26 เดือน..... กันยายน พ.ศ. 2566

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า..... นายทวี ลิขิตกำจร อายุ..... 60 ปี
เชื้อชาติ..... ไทย สัญชาติ..... ไทย อยู่บ้านเลขที่..... 6 หมู่ที่..... - ถนน..... เทศบาล 6
ตรอก/ซอย..... 4(ถนนเทศบาล6) ตำบล..... สะเตง อำเภอ..... เมืองยะลา จังหวัด..... ยะลา
หมายเลขโทรศัพท์..... 073-214034 สถานที่ทำงาน..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไฮเวย์
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท..... ภาควิศวกร สาขา..... วิศวกรรมโยธา
แขนง..... - ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน..... ทย.10525
และขณะนี้ไม่ได้เพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดย
ข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด..... ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง
จำนวน..... 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผัง
บริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... วิศวกร

(..... นายทวี ลิขิตกำจร)

(ลงชื่อ)..... ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก.

(..... นายมณเฑียร เกียรติไพบลย์)

(ลงชื่อ)..... (นายมุขตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)

(..... นายหิกรบ สุวรรณรัตน์)

(ลงชื่อ)..... (นายจำขุดัง มะระเปะ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... (คำเตือนนางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(..... นายจรรพ สุวรรณบูรณ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

1. ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก

2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ให้วิศวกรเรียกแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00469/2566
ลงวันที่ 26 ก.ย. 2566

ผนวก..... ๕ หน้า..... ๔


ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม
Thai Professional Engineering License
เลขประจำตัวประชาชน (ID) 3 1012 02198 59 1
นายทวี ลิขิตกำจร
Mr. Thavee Likhitkamchorn
เลขทะเบียน ฅย.10525 เลขที่สมาชิกสามัญ 6509
License No. Member No.
ระดับ ภาควิศวกร สาขา โยธา
Level Associate Eng. Discipline Civil Eng.
วันออกบัตร 14 ธ.ค. 2562 วันหมดอายุ 13 ธ.ค. 2567
Date of Issue 14 Dec. 2019 Date of Expiry 13 Dec. 2024

ลายมือชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต (Signature)
นายทวี ลิขิตกำจร
นายทวิ ลิขิตกำจร
นายทวิ ลิขิตกำจร
นายทวิ ลิขิตกำจร

โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของทางหลวงท้องถิ่น ชล.ก. 1-0074
บ้านธารโต - บ้านดินเสมอ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา



019170

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
นาย ชำชูดิง มะระเปะ
(ลงชื่อ) พยาน
นางสาว สุนิสา แก้วมณี
(ลงชื่อ) พยาน
นางสาว ภาวณี ทองเทศ



สำเนาถูกต้อง

(นายมนต์เกียรติ เกียรติไพบูลย์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00469/2566 หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ผนวก..... 5 หน้า..... 3

ลงวันที่ 26 ก.ย. 2566

ข้าพเจ้า นายมณเฑียร เกียรติไพบูลย์ ภูธรบุรี

สาขา.....ช่างก่อสร้าง.....ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหสทางหลวง
ท้องถิ่น ยล.ถ. 1-0074 บ้านธารโต ตำบลธารโต - บ้านดินเสมอ ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ให้กับ บริษัท/ห้างฯ.....ยะลาไฮเวย์.....ตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการก่อสร้างเสร็จ

ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ.....

ยะลาไฮเวย์.....เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายมณเฑียร เกียรติไพบูลย์)

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง



(ลงชื่อ).....

(นายมณเฑียร เกียรติไพบูลย์)

ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ.....ยะลาไฮเวย์.....

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชำชูดิง มะระเปะ)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 1020 00551 41 0



အမတ်ကြီးများ အားလုံး ပါဝင် ဆွေးနွေး

Name **Mr Monthian**

Last name	Klatpaiboon
-----------	-------------

บันทึกที่ 12 ก.พ. 2505

Date of Birth 23 Feb. 1962



11 JUL 2560
TALLMAN AFB
11 Feb 2017
Date of Expiry

หน้า 2 ข้าราชการ กอ.ส.ค.บ.
นายอรรถพร งามบุญเรือง
17 มิ.ย. ๖553
นายอรรถพร งามบุญเรือง
17 มิ.ย. ๖553
นายอรรถพร งามบุญเรือง
17 มิ.ย. ๖553

BOBA-26-01



~~THAN AND~~

100-1074

สภาวิษยาสิยบจ.ระกาศให้ทราบทั่วกันว่า

กรมการช่าง

๑๕
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

นางกมลวรรณ

มดกตเจสิทอเญบระกาคณยตรนิทกปริมาตร

ผู้ว่าจ้าง

(เทศาภิบาลมณฑล)

မှတ်ချက်

นายจำรูญ มาระเปะ

...מלכות

นางสาวสนิสา แก้วมณี

922 MW

นางสาววิมล ทองเทศ

สำเนาถูกต้อง



15. 30. 2015

అనుబంధం

(นายมนตรี เติร์ก)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๕๙/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

ผนวก.....๖.....มีหน้า 1 ถึง ๒๗
จำนวน.....๒๗.....ฉบับ

ผนวก.....๖.....หน้า 1



โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง -

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0074 -

ข้อสายทาง : บานธารโต ตำบลธารโต - บานดินเลมอ ตำบลศิรีเขต

อำเภอธารโต จังหวัดยะลา *ดง* (นายมนตรี มธทา) ผู้จ้าง

ปริมาณงาน : กว้าง 6.00 เมตร *ในเขตทาง* (ลงชื่อ) *ผู้รับจ้าง* 0.00 - 1.00 เมตร

ระยะทาง 3+150 กิโลเมตร นายชาติตัง มะระเปะ

(ลงชื่อ) *กฤษณ์* พยาน

งบประมาณ : เงินจ่ายขาดเงินสะสม *งบกลาง* งบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) *ภพ* พยาน

(*นางสาววิณี ทองเทศ*)


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลักษณะโครงการ : ขอมูลรางพินทางแฉ่งพลตักคองกรต

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0074

ข้อล่ายทาง : บานธารโต ตำบลธารโต - บานตันแงมอ ตำบลศรีเขต

อำนาจการโต จังหวัดยะลา



จุดเริ่มต้นโครงการ
กม.2+220
N 8.16411, E 101.16328

ลำดับที่	สาขาวิชา	หมายเหตุ
1	แบบที่ส่งไป	
2	รูปตัดโครงสร้างทางงานปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาผิวทาง	
3	รูปตัดโครงสร้างทางงานปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาผิวทาง	
4	บัญชีปริมาณงาน	
5	ข้อกำหนดงานเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต	
6	ปริมาณงาน	
7	แบบแสงป้าย น-1, น-2	
8	แบบแสงกลางติดสูงป้าย	
9	แบบมาตรฐานหลักสี่โหลเมตร	
10	ป้ายโครงกา	
11	แบบแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	

สมเด็จพระสังฆราช

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การประมงน้ำจืด กรุงเทพมหานคร

(ลงชื่อ).....ผู้มาจ้าง
(นายมนตรี มณฑา)

[illegible]

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายชำมูตึง มะระปะ
ปรับปรุงและซ่อมบำรุง

ไหลทางกว้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทางยาว 3.00 เมตร

วิธีที่ 1 (เส้นสัมผัส)

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

SHULIN, HONG, AND

- ช่วงกม.ที่ 2+220 ถึง กม.ที่ 4+220 **ทางหลวงวิษณุวงศ์** 2,000 กิโลเมตร

- ช่วงกม.ที่ 4+229 ถึง กม.ที่ 5+350 ระยะทาง 1.121 กิโลเมตร

นางสาวสุนิสา แก้วมณี

- ช่วงก.ม.ท 4+220 ถึง ก.ม.ท 4+229 ระยะทาง 0.009 กิโลเมตร

(ลงชื่อ).....พยาน

ถึง กม.ที่ 4+20 **นางสาววิณี ทองเทศ** 2,000 กิโลเมตร

ถึง กม.ที่ 5+350 ระยะทาง 1.121 กิโลเมตร

[illegible]

เลขหน้า.....๖.....หน้า.....๙.....

อำเภอธารโต จังหวัดยะลา



FILED

1)

the (copy)

1

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รหัสการลงทะเบียน ๒๕๖ ๒-๐๗๔ ชื่อสมาชิก : นางสาว อรุณรัตน์ - นามเดิม อรุณรัตน์ อ.ว.ป.ค. ๒๕๖๔		นายสุรพงษ์ จันทเกษม	ผู้สอบ	ปลัดสหกรณ์การสวนผึ้งจังหวัดสงขลา (นางสาว)
นางสาวเบญจมาภรณ์		นายประสิทธิ์ เพชรมงคล	ประธานสภา	
นายเบญจมาภรณ์		นายสุธา ไชยอ่อน	รองประธานสภา	
นายเบญจมาภรณ์		นายบัณฑิต เพ็ชรการ	ผู้อำนวยการกอง	
นายเบญจมาภรณ์		จำนวนแผน ๒	ผู้ดำเนินการกอง	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๕๙/๒๕๖๖


ครั้งที่ ๒.๖.๐.๒. 256๖

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0074

ผนวก.....๖.....หน้า.....๔

บ้านธารโต ตำบลธารโต - บ้านดินเลมอ ตำบลศิรีเขต

อำเภอธารโต จังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....

(นายมุขตาร์ มะห์มูด)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชาญตึง มะระปะ)

รูปตัดโครงการทาง งานซ่อมสร้างผิวลาดยาง (วิธีทำ) พยาน

ระยะทาง 3.121 กม.

(นางสาวสุธิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิณี พลเกษตร)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา					
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0074	นายสุรินทร์ อังทอง	ผู้รับจ้าง	เห็นชอบ		
สัญญาจ้าง การก่อสร้าง - บดอัดแน่น - ทำผิวจราจร	นายสมศักดิ์ บุตรศรี	นายสมศักดิ์ บุตรศรี	นายสมศักดิ์ บุตรศรี	นายสมศักดิ์ บุตรศรี	นายสมศักดิ์ บุตรศรี
แสดงแบบ	นายสมศักดิ์ บุตรศรี	นายสมศักดิ์ บุตรศรี	นายสมศักดิ์ บุตรศรี	นายสมศักดิ์ บุตรศรี	นายสมศักดิ์ บุตรศรี
รูปตัดโครงการทาง	นายสมศักดิ์ บุตรศรี	นายสมศักดิ์ บุตรศรี	นายสมศักดิ์ บุตรศรี	นายสมศักดิ์ บุตรศรี	นายสมศักดิ์ บุตรศรี
เลขที่แบบ	แผนที่	จำนวนแผ่น	11	นายสมศักดิ์ บุตรศรี	นายสมศักดิ์ บุตรศรี

แนบองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

[illegible]

7
6
5
4
3
2
1

15



 นายชัชชาติ ม
 (ลงชื่อ).....
 นายทองดี นามะระ

นางสาวภา...


--

[illegible]

เอกสารแนบหรือสัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕๖๖/๒๕๖๖
 ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๖



แสดงการปักเสาป้าย (ขีปี่ปลอดด้าย) และ (น-1)



ขยายคอนกรีตหน้าเสา
 กรณีเสาเหล็ก

รายการประกอบแบบ

ผนวก.....๖.....หน้า.....๙

1. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. ตัวอักษรและตัวเลขที่ใช้เขียนข้อความลงในแบบป้ายให้ชัดเจน
3. ป้ายเตือนที่มีอัตราส่วน ความกว้างต่อความสูง มากกว่า หรือเท่ากับ 2 ให้ติดตั้งบนโครงเหล็กกล่อง
4. ฐานเสา ถ้ามีรูป สามารถเลือกวิธีการหล่อครั้งเดียว แทนการหล่อแบบแยกส่วนบนและส่วนล่างได้
5. ฐานเสา ถ้ามีรูป ใช้คอนกรีตหยาบส่วนผสม ปูน ทราย หิน = 1:3:6 โดยปริมาตร
6. กรณีต้องการใช้ฐานเสาชนิดใดก็ได้หรือห่อหุ้มด้วยหินแทนฐานเสาให้ระบุให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
7. ป้ายบังคับ ป้ายเตือนและป้ายแนะนำให้ด้วยแฉกเหล็กชุบสังกะสี หน้าไม่น้อยกว่า 1.2 มม. มีคุณสมบัติตาม มอก.50 ด้านหน้าป้ายให้ติดแผ่นสะท้อนแสง ด้านหลังป้ายพื้นสีรองพื้นสีเบสิคแล้วทาสีเหลืองหรือขาว 1 ชั้น
8. เสาคอนกรีตให้ทาสีขาวและสีดำ อย่างน้อย 2 ชั้น ด้วยสีภายนอก ตาม มอก.272

ตารางแสดงขนาดฐานสำหรับป้ายจราจร

ขนาด	เสาขนาด	เสาที่มีขนาดพื้นที่ป้าย (ตร.ม.)	เสาที่มีขนาดพื้นที่ป้าย (ตร.ม.)	เสาขนาด
0.12x0.12 ม.	0.15x0.15 ม.	เสาที่มีขนาดพื้นที่ป้าย (ตร.ม.)	เสาที่มีขนาดพื้นที่ป้าย (ตร.ม.)	เสาขนาด
1 - 2	2 - 4	100	100	145

ผู้รับจ้าง

นายชาญดิษฐ์ มะระเปะ

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

นางสาวสุภา แก้วมณี

นางสาวสุภา แก้วมณี

แสดงการติดตั้งโครงเหล็กกล่องกับเสาเหล็ก


โครงการ/หน่วยงาน/สถานที่	โครงการ/หน่วยงาน/สถานที่	โครงการ/หน่วยงาน/สถานที่	โครงการ/หน่วยงาน/สถานที่
โครงการ/หน่วยงาน/สถานที่	โครงการ/หน่วยงาน/สถานที่	โครงการ/หน่วยงาน/สถานที่	โครงการ/หน่วยงาน/สถานที่
โครงการ/หน่วยงาน/สถานที่	โครงการ/หน่วยงาน/สถานที่	โครงการ/หน่วยงาน/สถานที่	โครงการ/หน่วยงาน/สถานที่
โครงการ/หน่วยงาน/สถานที่	โครงการ/หน่วยงาน/สถานที่	โครงการ/หน่วยงาน/สถานที่	โครงการ/หน่วยงาน/สถานที่



โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง
รหลักทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0074
บ้านธารโต ตำบลธารโต - บ้านดินเลมอ ตำบลคีรีเขต
อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร
ระยะทางยาว 3.130 กิโลเมตร

ระยะเวลาการปฏิบัติงานความชำรุดบกพร่องตามสัญญา
วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน :
วันสิ้นสุดปฏิบัติงาน :

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง :
แหล่งเงินที่ก่อสร้างโครงการบริเวณจังหวัดยะลา
วงเงินค่าก่อสร้าง :



โครงสร้างถนนขนาด 1"x1"x2.3 มม.
หัตถ์ยกลิ้นเสริม เพื่อมโดยรอบ
เจาะรูใส่นอต 4-8 9 มม. ตามลักษณะ

รายละเอียดด้านหน้า
NOT TO SCALE

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายยุทธาร์ มะทา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายยุทธาร์ มะทา)

1. มีมติเป็นมติ... (นายยุทธาร์ มะทา) ...
2. ... (นายยุทธาร์ มะทา) ...
3. ... (นายยุทธาร์ มะทา) ...
4. ... (นายยุทธาร์ มะทา) ...

(นางสาวกนิษฐา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....

นางสาวกนิษฐา แก้วมณี

การติดตั้งป้าย
NOT TO SCALE

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0074	นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา
นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา
นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา
นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา
นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา
นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา
นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา
นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา
นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา	นายยุทธาร์ มะทา

2.40

0.30



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 210

0.35

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง จัตุรัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1 - 0074 บ.ธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 ม. ระยะทาง 3.130 กม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,040 ตร.ม. /
ผู้รับจ้าง..... ที่อยู่.....ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง.....โทร.....

1.20

วันเริ่มต้นสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....รวมระยะเวลา.....วัน

วงเงินงบประมาณ..... คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ราคาากลางค่าก่อสร้าง..... 1.....โทร.....

วงเงินตามสัญญาจ้าง..... 2.....โทร.....

ผู้ควบคุมงาน 1.....โทร.....

2.....โทร.....

3.....โทร.....

4.....โทร.....

5.....โทร.....

6.....โทร.....

7.....โทร.....

8.....โทร.....

9.....โทร.....

10.....โทร.....

11.....โทร.....

12.....โทร.....

13.....โทร.....

14.....โทร.....

15.....โทร.....

16.....โทร.....

17.....โทร.....

18.....โทร.....

19.....โทร.....

20.....โทร.....

รายละเอียดแบบ

1.วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม.

2.พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว

3.ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.

4.โครงเหล็กไม้ขนาด 1 1/2" X 3

5.ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร

6.มีดเป็นเมตรนอกจากนี้จะเป็นอย่างอื่น

7.ติดตั้งป้ายรายละเยียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด

8.ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย ณ จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดงานก่อสร้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....นายชาญชัย มาระเปะ

NOT TO SCALE



(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุวิสา แก้วมณี)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง จัตุรัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1 - 0074 โดยทาง : บิดาให้ สภาไตร - บัดมมมม ส.ม.ม.ม.	นายสุรินทร์ จันทร์ทอง	ผู้ตรวจสอบ
เอกสาร : บิดาให้ สภาไตร - บัดมมมม ส.ม.ม.ม.	นายประสิทธิ์ บุณยสิทธิ์	ผู้ตรวจสอบ
เอกสาร : บิดาให้ สภาไตร - บัดมมมม ส.ม.ม.ม.	นายอรรถสิทธิ์ เจริญธรรม	ผู้ตรวจสอบ
เอกสาร : บิดาให้ สภาไตร - บัดมมมม ส.ม.ม.ม.	นายเสนา โสณ	ผู้ตรวจสอบ
เอกสาร : บิดาให้ สภาไตร - บัดมมมม ส.ม.ม.ม.	นายบัณฑิต เพ็ชรการ	ผู้ตรวจสอบ
เอกสาร : บิดาให้ สภาไตร - บัดมมมม ส.ม.ม.ม.	จำนวนแผ่น 11	ผู้ควบคุมงาน
เอกสาร : บิดาให้ สภาไตร - บัดมมมม ส.ม.ม.ม.	เลขที่แบบ	ผู้ควบคุมงาน


[illegible]

แบบฟอร์มรายงานผลงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
การวัดผลสัมฤทธิ์ (แบบก้าวหน้า)	
แบบสรุปที่ พบ-๓-1(๑)	


BOI-3-108

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00459/๕๕๕๕๕๕๕๕
 ลงวันที่ ๒๖.๐๘.๒๕๖๕


ผนวก.....หน้า ๑๖




การเชื่อมจราจรทางแยก
 (ทางสาทรวณะ)




การเชื่อมจราจรทางเชื่อม
 (ทางเชื่อม เขต - ออกรถ)




การเชื่อมจราจรในทิศทางขวามือตามความยาวของถนน
 (ถนนสาทรวณะ)



การเชื่อมจราจรในทิศทางขวามือตามความยาวของถนน
 (ถนนสาทรวณะ)



การเชื่อมจราจรในทิศทางขวามือตามความยาวของถนน
 (ถนนสาทรวณะ)



การเชื่อมจราจรในทิศทางขวามือตามความยาวของถนน
 (ถนนสาทรวณะ)

(ลงชื่อ) นายยุทธ มงศา
 (นายกรรมการบริหารบริษัทเมืองทองพัฒนา)

(ลงชื่อ) นายอานันท์ อรรถวิเศษ
 (นายกรรมการบริหารบริษัทเมืองทองพัฒนา)

(ลงชื่อ) นางสาวสุวิภา แก้วมณี
 (นางสาวผู้ประสานงานโครงการ)

(ลงชื่อ) นางสาวกวีณี ทองเทศ
 (นางสาวผู้ประสานงานโครงการ)




แบบแปลนจราจรทางจราจร	
สำหรับโครงการพัฒนาระบบจราจร	
โครงการพัฒนาระบบจราจร (พื้นที่จราจร)	
แบบเลขที่ พท-๓-110 (1)	

[illegible]


RECEIVED

พจนานุกรมศัพท์และวลีเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ (ฉบับปรับปรุง) : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

100

[illegible]

நெல்லை மாவட்டம்



WATER RESOURCES

0.025 0.025 0.025

สำหรับไวคังทอ PVC ขนาด ๑"

รูปได้ C - C

MELANOTRICHUS

0.005

--	--

Handwriting practice lines with a dashed midline and solid top/bottom lines. The word "Handwriting" is written in blue ink across the top line.

MCB, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681

๒.๐๑

ได้รับใบแจ้งข้อหา pvc ขนาด ๑๐"

Signature: _____

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

2 2

FILED 2020 JUN 15 PM 3:17

1. อดิศักดิ์ มีหน่วยเป็นเมตร

1. ผิดจุดๆ หนึ่งจุดนั้นแหละ นอกจากจะเปลี่ยนชื่อ
2. พหุพจน์ของสัตว์ก็ใช้ตามภาษาคน ส่วนยี่ห้อก็ควรจะใส่ให้ชัดๆ
3. ส่วนที่บอกใบไม้ให้ชัดว่าชื่ออะไรก็ควรจะตามรูปที่ ๕ 2 ขึ้น
4. งานพิมพ์ก็ปรับปรุงเท่าที่ A1
5. งานพิมพ์ก็ให้สะอาดขึ้น SR 24 ตาม มพศ.03
6. ให้มีแผ่นแนะนำของหนังสือวางไว้ที่ประตูหน้าและ แผ่นที่ 4 ตาม
7. หน้า 806 ควรเพิ่มแผ่นแนะนำของสัตว์ไว้ที่ตัวหนังสือตามรูปที่ ๕
8. แผ่น ๘ ควรตัดออกเพราะไม่ค่อยจะดูดี
9. สัตว์ที่จับตัวไม่ได้ให้ใส่ชื่อเรียกภาษาคน เช่น ปลา ๒๗272 ปลาตะเพียน 2 ขึ้น
10. ระวังให้หนักไปโดยใส่ชื่อภาษาคนมากเกินไปดีกว่านี้ดี แต่ไม่ควรยาวเกินไป
11. หรือใช้ใบไม้โดยใส่ชื่อของสัตว์ตามภาษาคนก็พอ


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ชนิดพันธุ์	ชนิดพันธุ์ที่พบ พบครั้งแรกที่พบ	จำนวนของสัตว์ป่าที่พบในแต่ละปี					
		ปี 1 (81)		ปี 2 (82)		ปี 3 (83)	
ชนิดพันธุ์ที่พบ	ชนิดพันธุ์ที่พบ	1399		1399		1399	
	ชนิดพันธุ์ที่พบ	4	7	12	26		
	ชนิดพันธุ์ที่พบ	6	11	30	38		
	ชนิดพันธุ์ที่พบ	7	13	31	42		
	ชนิดพันธุ์ที่พบ	8	14	34	43		
	ชนิดพันธุ์ที่พบ	9	15	37	54		
	ชนิดพันธุ์ที่พบ	10	16	38	56		
	ชนิดพันธุ์ที่พบ	15	27	45	60		


แบบแปลนอาคารสำนักงาน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หลักนำโค้งและหลักเขตทาง

ลงวันที่ 26 มี.ย. 2500



แบบ RUMBLE STRIPS บนทางลาดขึ้น



MEMPHIS RUMBLE STRIPS วิทยาลัยการช่างศิลป์



muhammadzafarullah



1. ผู้มีอายุ ๖ ปีขึ้นไปจนถึง ๑๗ ปี ไม่ควร ผลการทดสอบจะขึ้นอยู่กับลักษณะตัว
๒. ผู้ที่อยู่ในช่วง RUMBLE STRIPS เป็นที่แนะนำคืออายุ ๖ ปีขึ้นไป ควร ผลการ
๓. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป RUMBLE STRIPS จะทำให้รู้สึกตัวที่นอนหลับสบาย

แบบมาตรฐานทาง สำหรับคณะกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น		รุมเบิล STRIPS หมายเลข ๗๐-3-114

RUMBLE STRIPS


เอกสารแบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๕๕๙/๒๕๖๖
 ลงวันที่ 26 ก.ย. 2566

ผนวก..... 6 หน้า..... ๕)



เอกสารแบบขออนุญาตขุดเจาะถนนที่ ๐๐๔๕๙/๒๕๖๖
 ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๖

ประเภท	ประเภทขุดเจาะ	ขนาด	จำนวน	รวม
1	ขุดเจาะถนน	๑,๕๐๐ (ก.ก.)	๑๒	๑๘,๐๐๐ (ก.ก.)
2	ขุดเจาะถนน	๑๕,๐๐๐ (ก.ก.)	๑๒	๑๘๐,๐๐๐ (ก.ก.)
3	ขุดเจาะถนน	๒๕,๐๐๐ (ก.ก.)	๑๒	๓๐๐,๐๐๐ (ก.ก.)
4	ขุดเจาะถนน	๔๗,๐๐๐ (ก.ก.)	๑๒	๕๖๔,๐๐๐ (ก.ก.)
5	ขุดเจาะถนน	๖๖,๐๐๐ (ก.ก.)	๑๒	๗๙๒,๐๐๐ (ก.ก.)
6	ขุดเจาะถนน	๔๕,๐๐๐ (ก.ก.)	๑๒	๕๔๐,๐๐๐ (ก.ก.)
7	ขุดเจาะถนน	๕๕,๕๐๐ (ก.ก.)	๑๒	๖๖๖,๐๐๐ (ก.ก.)





แสดงการติดตั้งป้าย (ด้านหน้า)

แสดงการติดตั้งป้าย (ด้านหลัง)

ไม่แสดงรายละเอียด

ไม่แสดงรายละเอียด



นายชาญชัย มาระเปะ
 ผู้จัดการโครงการ

แสดงการติดตั้งป้ายกับเสาป้าย

แสดงตำแหน่งป้ายกำหนดหน้ากับรถทุก

นายชาญชัย มาระเปะ

1. จัดทำ ขุดเจาะถนนในเขตเมือง
2. ขุดเจาะถนนในเขตเมือง
3. ขุดเจาะถนนในเขตเมือง
4. ขุดเจาะถนนในเขตเมือง
5. ขุดเจาะถนนในเขตเมือง
6. ขุดเจาะถนนในเขตเมือง

หน้า

หน้า

หน้า

หน้า

หน้า

หน้า

นายชาญชัย มาระเปะ

หน้า

หน้า

หน้า

หน้า

หน้า

นายชาญชัย มาระเปะ

หน้า



หน้า

หน้า

หน้า

หน้า

เอกสารแบบทฤษฎีวิชา... 00459/3546
 เลขวันที่... 26/03/2566
 ชื่อ... 25



1. วัสดุที่ใช้ทำป้ายจราจร... วัสดุที่ใช้ทำป้ายจราจร... วัสดุที่ใช้ทำป้ายจราจร...
2. วิธีการติดตั้งป้ายจราจร... วิธีการติดตั้งป้ายจราจร... วิธีการติดตั้งป้ายจราจร...
3. การคำนวณพื้นที่ป้ายจราจร... การคำนวณพื้นที่ป้ายจราจร... การคำนวณพื้นที่ป้ายจราจร...
4. การคำนวณต้นทุนป้ายจราจร... การคำนวณต้นทุนป้ายจราจร... การคำนวณต้นทุนป้ายจราจร...
5. การคำนวณระยะเวลาการติดตั้ง... การคำนวณระยะเวลาการติดตั้ง... การคำนวณระยะเวลาการติดตั้ง...
6. การคำนวณระยะเวลาการบำรุงรักษา... การคำนวณระยะเวลาการบำรุงรักษา... การคำนวณระยะเวลาการบำรุงรักษา...
7. การคำนวณระยะเวลาการซ่อมแซม... การคำนวณระยะเวลาการซ่อมแซม... การคำนวณระยะเวลาการซ่อมแซม...
8. การคำนวณระยะเวลาการเปลี่ยน... การคำนวณระยะเวลาการเปลี่ยน... การคำนวณระยะเวลาการเปลี่ยน...
9. การคำนวณระยะเวลาการทำความสะอาด... การคำนวณระยะเวลาการทำความสะอาด... การคำนวณระยะเวลาการทำความสะอาด...
10. การคำนวณระยะเวลาการตรวจสอบ... การคำนวณระยะเวลาการตรวจสอบ... การคำนวณระยะเวลาการตรวจสอบ...
11. การคำนวณระยะเวลาการบันทึกข้อมูล... การคำนวณระยะเวลาการบันทึกข้อมูล... การคำนวณระยะเวลาการบันทึกข้อมูล...
12. การคำนวณระยะเวลาการรายงาน... การคำนวณระยะเวลาการรายงาน... การคำนวณระยะเวลาการรายงาน...

ข้อแนะนำการติดตั้ง
 1. การติดตั้งป้ายจราจร... การติดตั้งป้ายจราจร... การติดตั้งป้ายจราจร...

กรมทางหลวงชนบท	
แบบมาตรฐาน	แบบมาตรฐาน
ชื่อโครงการ/งาน	ชื่อโครงการ/งาน
ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อผู้จัดทำ
ชื่อผู้ตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ
ชื่อผู้อนุมัติ	ชื่อผู้อนุมัติ
วันที่	วันที่

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0074

บ้านธารโต ตำบลธารโต - บ้านดินเสมอ ตำบลศรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.130 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,040.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

0.60 เมตร

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2566

วงเงินค่าก่อสร้าง : 16,775,000.-บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินสะสม

ระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

วันเริ่มต้นประกันสัญญา : (ลงชื่อ) นายมุฮตาร์ มะทา

วันสิ้นสุดการรับประกัน : ศิริวิ

นางเอกมศักดิ์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

นายสุชาติ มาระเน

(ลงชื่อ)

นาย สุชาติ มาระเน พยาน

(

นางสาวสุณี แก้วมณี

(ลงชื่อ)

นางสาว

นางสาววณิ ทองเทศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัดทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0074

บ้านธารโต ตำบลธารโต - บ้านดินเสมอ ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.130 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,040.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไฮเวย์ ที่อยู่ 2 ถนนประชาชนกุล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นายমনเฑียร เกียรติไพบูลย์ โทร. 0-7321-4034

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 27 กันยายน 2566 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 24 มีนาคม 2567 รวมเป็นระยะเวลา 180 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 17,013,520.-บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 16,799,067.54 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้นำมาในสัญญาจ้าง 16,775,000.-บาท

ผู้ควบคุมงาน

- นายศศิณ บุญรักษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625
- นายอิทธิลัม ขุนทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน โทร. 0-7320-3625
- นายเดช ไชยเดช นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

“กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน”

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้งจำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการภายใน 7 วัน นับตั้งแต่นามในสัญญาจ้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม

๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๑ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มงศา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นาย ชำชุดัง มะระเปะ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาว สุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาว ภาวิณี ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๕๙/๒๕๖๖
ลงวันที่ 26 ก.ย. 2566

ผนวก.....๗.....หน้า.....๘.....

-๒-

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ฝ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

นายชาชูตัง มะระเปะ

(.....)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00459/2566
ลงวันที่.....26 ก.ย. 2566

-๓-

ผนวก.....๗.....หน้า.....๑

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นาย ชำชูดิง มะระเปะ

()

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาว สุนิสา แก้วมณี

()

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาว ภาวิณี ทองเทศ

()



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๙๐๙/๙๖๖
ลงวันที่ 26 ก.ย. 2566


ผนวก..... 8 มีหน้า..... 1 ถึง..... 5
จำนวน..... 5 ฉบับ

การจัดทำแผนการทำงาน

ผนวก..... 8 หน้า..... 1

.....

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้
แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น




(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายมนตรี มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด.....
(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นางสุติง มะระแปะ)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00459/2566
ลงวันที่ 26 ก.พ. 2566

ผนวก..... 8 หน้า..... 9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
		ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานสีทา	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
		ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
		รวม			3,040,000	100%



หมายเหตุ: 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบค่าเป็นงานทั้งหมด 8 เดือน

- 2) หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริหารโครงการ
- 3) หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริหารโครงการ
- 4) หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริหารโครงการ
- 5) หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริหารโครงการ

1	2	3	4	5	6	7	8
คค	พช	ชค	มค	กพ	มีค	เมษ	พค
25	25	25	25	25	25	25	25
50	50	50	50	50	50	50	50
75	75	75	75	75	75	75	75
100	100	100	100	100	100	100	100
125	125	125	125	125	125	125	125
150	150	150	150	150	150	150	150
175	175	175	175	175	175	175	175
200	200	200	200	200	200	200	200
225	225	225	225	225	225	225	225
250	250	250	250	250	250	250	250
275	275	275	275	275	275	275	275
300	300	300	300	300	300	300	300
325	325	325	325	325	325	325	325
350	350	350	350	350	350	350	350
375	375	375	375	375	375	375	375
400	400	400	400	400	400	400	400
425	425	425	425	425	425	425	425
450	450	450	450	450	450	450	450
475	475	475	475	475	475	475	475
500	500	500	500	500	500	500	500
525	525	525	525	525	525	525	525
550	550	550	550	550	550	550	550
575	575	575	575	575	575	575	575
600	600	600	600	600	600	600	600
625	625	625	625	625	625	625	625
650	650	650	650	650	650	650	650
675	675	675	675	675	675	675	675
700	700	700	700	700	700	700	700
725	725	725	725	725	725	725	725
750	750	750	750	750	750	750	750
775	775	775	775	775	775	775	775
800	800	800	800	800	800	800	800
825	825	825	825	825	825	825	825
850	850	850	850	850	850	850	850
875	875	875	875	875	875	875	875
900	900	900	900	900	900	900	900
925	925	925	925	925	925	925	925
950	950	950	950	950	950	950	950
975	975	975	975	975	975	975	975
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

(ลงชื่อ)..... (นาย)..... (นางสาว).....
(ลงชื่อ)..... (นาย)..... (นางสาว).....
(ลงชื่อ)..... (นาย)..... (นางสาว).....
(ลงชื่อ)..... (นาย)..... (นางสาว).....

นางสาวสุวิมล แก้วมณี
นางสาวสุวิมล แก้วมณี
นางสาวสุวิมล แก้วมณี
นางสาวสุวิมล แก้วมณี

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00469/3666
ลงวันที่ 26 ก.พ. 2566


ผนวก..... 8 หน้า 4
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินงานตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานโยธาโครงสร้างเดิม	ส.บ.ม.	100	5,000	500,000	16%
		ส.บ.บ.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉาบฉวย	ค.บ.บ.	400	2,000	800,000	26%
		ค.บ.บ.	500	5,000	1,500,000	49%
				รวม	3,040,000	100%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$



หมายเหตุ: 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างงานแบบค่าเงินงานที่สัญญา จำนวน 8 เดือน

2) หากมีเงินจ่ายค่าจ้างตามแบบค่าเงินงานแบบค่าเงินงานที่สัญญา จำนวน 8 เดือน

3) หากมีเงินจ่ายค่าจ้างตามแบบค่าเงินงานแบบค่าเงินงานที่สัญญา จำนวน 8 เดือน

4) หากมีเงินจ่ายค่าจ้างตามแบบค่าเงินงานแบบค่าเงินงานที่สัญญา จำนวน 8 เดือน

5) หากมีเงินจ่ายค่าจ้างตามแบบค่าเงินงานแบบค่าเงินงานที่สัญญา จำนวน 8 เดือน

6) หากมีเงินจ่ายค่าจ้างตามแบบค่าเงินงานแบบค่าเงินงานที่สัญญา จำนวน 8 เดือน

7) หากมีเงินจ่ายค่าจ้างตามแบบค่าเงินงานแบบค่าเงินงานที่สัญญา จำนวน 8 เดือน

8) หากมีเงินจ่ายค่าจ้างตามแบบค่าเงินงานแบบค่าเงินงานที่สัญญา จำนวน 8 เดือน

9) หากมีเงินจ่ายค่าจ้างตามแบบค่าเงินงานแบบค่าเงินงานที่สัญญา จำนวน 8 เดือน

10) หากมีเงินจ่ายค่าจ้างตามแบบค่าเงินงานแบบค่าเงินงานที่สัญญา จำนวน 8 เดือน

แผนการปฏิบัติงาน กรณียะยะเวลาไม่เกิน 1 ปี																							
เดือนที่ 1			เดือนที่ 2			เดือนที่ 3			เดือนที่ 4			เดือนที่ 5			เดือนที่ 6			เดือนที่ 7			เดือนที่ 8		
ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.		
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
(500,000 X 20) = 100,000 100																							
100,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000		
100,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000		
3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	7.24%	7.24%	7.24%	7.24%	7.24%	7.24%	7.24%	7.24%	7.24%	7.24%	7.24%	7.24%	7.24%	7.24%	7.24%	7.24%	7.24%	7.24%		
(ลงชื่อ)	10.53%	17.76%	25.00%	32.23%	39.46%	46.69%	53.92%	61.15%	68.38%	75.61%	82.84%	90.07%	97.30%	104.53%	111.76%	118.99%	126.22%	133.45%	140.68%	147.91%	155.14%		
(นายเมฆินทร์ มะทา)																							
0.64%	3.07%	5.50%	7.93%	10.36%	12.79%	15.22%	17.65%	20.08%	22.51%	24.94%	27.37%	29.80%	32.23%	34.66%	37.09%	39.52%	41.95%	44.38%	46.81%	49.24%	51.67%		
0.66%	3.07%	5.50%	7.93%	10.36%	12.79%	15.22%	17.65%	20.08%	22.51%	24.94%	27.37%	29.80%	32.23%	34.66%	37.09%	39.52%	41.95%	44.38%	46.81%	49.24%	51.67%		
(ลงชื่อ).....																							
2.53%	5.06%	7.59%	10.12%	12.65%	15.18%	17.71%	20.24%	22.77%	25.30%	27.83%	30.36%	32.89%	35.42%	37.95%	40.48%	43.01%	45.54%	48.07%	50.60%	53.13%	55.66%		
(นายชาญชัย มะระมะ)																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้ 16,415.3																							
ผลงานสะสมได้																							

ผนวก.....หน้า.....๕
ส่งสงวนด้วย ๔

ตัวอย่างการคำนวณและกราฟการดำเนินงาน การพิจารณาเวลา 1 ปี

ข้อมูลเบื้องต้น

ปี	ปีงบประมาณ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบการเงิน	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิสุทธิ	งบกำไรสุทธิสุทธิสุทธิ	งบกำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ	งบกำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ
2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567

ข้อมูลทางการเงิน

ปี	ปีงบประมาณ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบการเงิน	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิสุทธิ	งบกำไรสุทธิสุทธิสุทธิ	งบกำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ	งบกำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ
2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567

ข้อมูลการดำเนินงาน

ปี	ปีงบประมาณ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบการเงิน	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิสุทธิ	งบกำไรสุทธิสุทธิสุทธิ	งบกำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ	งบกำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ
2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567

ข้อมูลการดำเนินงาน

ปี	ปีงบประมาณ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบการเงิน	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิสุทธิ	งบกำไรสุทธิสุทธิสุทธิ	งบกำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ	งบกำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ
2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567

NAME.....
 SUFF. ORDER.....
 (DATE)

นางสาวสุณิสา แก้วมณี

Male (1970) 1970

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไฮเวย์

2 ถนนประชาชนกุล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์ 073-214034 แฟกซ์ 073-214537 E-mail : yalahighway@gmail.com

หนังสือมอบอำนาจ

ที่ ยว 073/2566

วันที่ 26 กันยายน 2566

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้าพเจ้า หจก.ยะลาไฮเวย์ เลขที่ 2 ถนนประชาชนกุล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยนายมนต์เชียร เกียรติไพบุลย์ มีอำนาจกระทำการแทน ห้างฯ ขอมอบอำนาจให้นายข้าชูดิง มะระเปะ บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 1 ถนนทั่วไป ตำบลกาเยอบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-9506-00006-73-1 ออกให้ ณ อำเภอรามัน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 หมดยุติวันที่ 30 พฤศจิกายน 2570 เกี่ยวข้องเป็นผู้รับมอบอำนาจของห้างฯ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการดังต่อไปนี้ ลงนามในสัญญาจ้าง , รับเงินค่างาน โครงการปรับปรุง และซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. 1-0074 บ้านธารโต - บ้านดินเสมอ อำเภอดูสิต จังหวัดยะลา แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำลงไปในกรณีทุกประการ โดยถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำการเอง พร้อมนี้ข้าพเจ้าและผู้รับมอบอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้



(ลงชื่อ).....ผู้มอบอำนาจ

(นายมนต์เชียร เกียรติไพบุลย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับมอบอำนาจ

(นายข้าชูดิง มะระเปะ)
(นายมุขตาร มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายข้าชูดิง มะระเปะ)
(นายจรรุช สุวรรณบุรณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)





นางสาวภาวิณี ทองเทศ



ทางหุ้นส่วนจำกัด เอ.แอล.อี.อาร์.
ERL HIGHWAY
LIMITED PARTNERSHIP

หนังสือพิมพ์

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 9506 00006 73 1
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ชำชูดิง มะระเปะ
Name Mr. Samsooding
Last name Marapeh
เกิดวันที่ 1 ธ.ค. 2525
Date of Birth 1 Dec. 1982
ศาสนา อิสลาม
อายุ 47 หมู่ 1 ต.หัวไร่ ต.กาทุมปอ
อ.สามน้ำ จ.ยะลา
7 ต.ค. 2562
วันออกบัตร 7 Oct. 2019
Date of Issue

30 พ.ย. 2570
วันหมดอายุ 30 Nov. 2027
Date of Expiry

9508-05-10071339

เอกสารนี้สำหรับยื่นของเอกสารประกอบคำขอรับบัตรรักษาทาง รัชกาลทรงท้องถิ่น ชล.ด. 1-0074
บ้านธารโด - บ้านนาหลวง ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา



นายชำชูดิง มะระเปะ

(ลงชื่อ) ผู้เจ้า
(นายมนตรี มหา)

นาย (องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
นายชำชูดิง มะระเปะ

(.....)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

สำเนาถูกต้อง



(นายมนต์เตียร เกียรติไพบุลย์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

2/3
On

ที่ ยล. 000860



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953537000164

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไฮเวย์

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 3 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายมณเฑียร เกียรติไพบูลย์

จำนวน

2. นางเพ็ญศิริ เกียรติไพบูลย์

จำนวน

3. นางสาวธิดาสัมพันธ์ เกียรติไพบูลย์

จำนวน

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายมณเฑียร เกียรติไพบูลย์

2. นางเพ็ญศิริ เกียรติไพบูลย์

4. ข้อยกจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนประชานุกุล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 27 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

7. รายการอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ ดังนี้

การทำนิติกรรมใดๆ ให้มีผลผูกพันห้างหุ้นส่วน

ให้หุ้นส่วนผู้จัดการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราของห้างหุ้นส่วน//

เงิน
20,000,000.00 บาท

ลงหุ้นด้วย เงิน
9,500,000.00 บาท

ลงหุ้นด้วย เงิน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมุขตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายชาชุดัง มะระเปะ

(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวสุณิสา แก้วมณี

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

สำเนาถูกต้อง

(นายมณเฑียร เกียรติไพบูลย์)

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

การสำเนาธุรกิจ
สำเนาถูกต้อง
การสำเนาธุรกิจ
สำเนาถูกต้อง



ที่ ยล. 000860



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

(นางสาวนพพร ห้วยห้อง)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000860

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครั้งแรกชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างไทยสุริยะ

ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนี้ ครั้งที่ 1 เปลี่ยนเป็น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยธนาคม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2537 ครั้งสุดท้าย

เปลี่ยนเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไฮเวย์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559/

2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565

3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่.../บริษัทได้นำมาจดทะเบียนใน.../ลงทမ်းกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ผู้กล่าวไว้
พิจารณาฐานะ (นาย मुखตาร์ มะทา)

4. นายทะเบียนอาจถอนการจดทะเบียน.../อันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน.../หรือเป็นเท็จ
(ลงชื่อ).....ผู้รับแจ้ง

นาย ชำชูดิง มะระเปะ

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาว สุนิสา แก้วมณี

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาว ภาวิณี ทองเทศ

สำเนาถูกต้อง

(นาย วัฒนเกียรติ เกียรติไพบลย์)

ก้าวสู่ธุรกิจ Leading Business
สู่ส่วนผู้จัดการ Towards Digital
สู่ส่วนผู้จัดการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ว.2 (วบ.พิเศษ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุที่ประสงค์ทั่วไป

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เข้า เข้าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
 - (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
 - (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
 - (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น
- โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีกวิธีอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 - (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อู่เรือ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กภัตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดการขนส่งทางบก การขนส่งทางอากาศ
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในทางดำเนินธุรกิจ (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
- (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านการขนส่ง ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ทางรถโดยสารสาธารณะ (รวมทั้งรถแท็กซี่) (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับตัวผู้โดยสารขึ้นและลงรถโดยสารสาธารณะ และบริการนำผู้โดยสารขึ้นและลงรถโดยสารสาธารณะ (รวมทั้งรถแท็กซี่) (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย (ลงชื่อ) พยาน
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้น (ลงชื่อ) พยาน
- (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย (ลงชื่อ) พยาน
- (17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่แสดงภาพยนตร์และมหรสพ (ลงชื่อ) พยาน

- (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัคคีภัย ฟันน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้ง
บริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

- (19) ประกอบกิจการซักกรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวม
- (21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (22) ประกอบกิจการประมวลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ป

สำเนาถูกต้อง

(นายมนต์เกียรติ์ เกียรติไพบลย์)



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวไกลธุรกิจ
Leading Business
ก้าวไกลสู่โลกดิจิทัล
Towards Digital
ก้าวไกลสู่การเปลี่ยนแปลง
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องใช้ในการก่อสร้าง...
เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด

(24) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน

(25) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์
ทั้งหมด ให้แก่บุคคลคณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การ ของรัฐ

(26) ประกอบกิจการรับจ้าง ถม ดัก ขุด ถ่ายเท เคลื่อนย้าย กรวด หินดินทราย
และแร่ธาตุทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการค้ายางแอสฟัลท์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น

เอกสารสำหรับยื่นขอใบอนุญาตรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รัชกาลทรงท้องถิ่น ยล. 1-0074
บ้านธารโต - บ้านดินแดง ตำบลลิ้นจี่ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ท่านั้น



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

นาย ชำชูดิง มะระเปะ

(ลงชื่อ) พยาน

นางสาว สุนิสา แก้วมณี

(ลงชื่อ) พยาน

นางสาว ภาวิณี ทองเทศ

สำเนาถูกต้อง



(นาย มณเฑียร เกียรติไพบลย์)

ทนายความ

Leaching Business

สำนักงานผู้จดทะเบียน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กรรมทะเบียนการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

โปรดส่งทาง รัชกาลทองถิ่น ชล.ก. 1-0074

นางสาวนันทนา บะลาไลเว

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 แห่งราชอาณาจักรไทย
 ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
 (ลงชื่อ) พยาน
 นางสาวสุนิสา แก้วมณี

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2537

(ลงชื่อ)

..พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

ออกให้ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2534

மாண்புமிகு

พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

~~สำเนาถูกต้อง~~

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26



(นายมนเฑียร เกียรติไพบูลย์)

นายเอก อ่างทอง รองนายก อบจ. นนทบุรี "ชาวนนทบุรี" ด้านส่วนผู้จัดการ

[illegible]

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ

ชื่อสถานประกอบการ

ตั้งอยู่ : บ้าน

หมู่บ้าน

หมู่ที่

ตำบล/แขวง

จังหวัด

เป็น

(ลงชื่อ)

นางสาวสุนิสา แก้วมณี

(ลงชื่อ)

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

☒ สำนักงานใหญ่

(ลงชื่อ)

นายชาชูตัง มะระเปะ

(นายมงคล วัฒนา)

(ลงชื่อ)

(นายมงคล วัฒนา)

☐ สาขาอื่น

(ลงชื่อ)

เลขที่

อำเภอ/เขต

เมืองยะลา

ถนน

ประชาชน

พื้นที่

รหัสไปรษณีย์ 95000

โทรศัพท์

สำเนาถูกต้อง

ออกให้เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ๒๕๖

ผู้ออกทะเบียน


(นางฐานันท์ ใจดี)

(นายมนต์ทิพย์ ใจดี)

ให้ส่วนผู้จัดการ

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานที่ประกอบกิจการเท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนหรือขาด หากฝ่าฝืนหรือขาด หากฝ่าฝืนหรือขาด

คำเตือน



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0-9535-37000-16-4

0-9535-37000-16-4

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า
นาย มณเฑียร เกียรติไพบุลย์
ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไฮเวย์

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
วันที่อนุมัติ	(ลงชื่อ) 1. กรกฎาคม 2566.....ผู้ว่าจ้าง (นาย मुखตาร์ มงศา)

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ขึ้นบัญชีรายการ
פטศ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดפטศและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างפטศที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2567

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

นายชวันย์ สวัสดิ์-ชูโต

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นายทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล สสว. ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎหมายกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2565

(นาย มณเฑียร เกียรติไพบุลย์)

หุ้นส่วนผู้จำกัด

สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME





คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๕๔๗ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัทสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๗๔
บ้านธารโต ตำบลธารโต - บ้านดินเสมอ ตำบลคีรีเขต อำเภอรือโต จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุง
รักษาทาง รหัทสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๗๔ บ้านธารโต ตำบลธารโต - บ้านดินเสมอ ตำบลคีรีเขต อำเภอรือโต
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัทสทางหลวงท้องถิ่น
ยล.ถ ๑-๐๐๗๔ บ้านธารโต ตำบลธารโต - บ้านดินเสมอ ตำบลคีรีเขต อำเภอรือโต จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางกัมมะห์ เกื้อกุล ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๒. นางบุญธิรา วรรณพัฒน์ กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

๓. นายอาทิตย์ศักดิ์ เพชรสกุลวงศ์ กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายชัยศักดิ์ แสงผล

ประธานกรรมการฯ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒. นายนันต์ เพ็ชราการ

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. นายเดชา ไชยอ่อน

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายศศิณ บุญรักษ์

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. นายอิลฮัม ขุนทอง

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา