

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๒๐๐/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอ. บริการงานก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓/๒๔ หมู่ ๓ ตำบล/แขวง สะเตงนอก อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดย นางสาวณัจจิรา อังคะรา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอาตะคูอ - บ้านเจาะกลาดี หมู่ที่ ๓ ตำบลกอตอตีร์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด ๒-๒.๔ x ๑.๖๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก ณ สายบ้านอาตะคูอ - บ้านเจาะกลาดี หมู่ที่ ๓ ตำบลกอตอตีร์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา+บันทึกการต่อราคา	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ หนังสือรับรองวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองช่างผู้ควบคุม	จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ แบบแปลนและแบบป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง	จำนวน ๔ (สี่) หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน	จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นางสาวณัจจิรา อังคะรา

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๑๐๐๐๖๗๘๗๔๙๔๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๐๘,๐๓๗.๓๘ บาท (สองแสนแปดพันสามสิบเจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๖๓,๘๓๖.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอาตะคูวอ - บ้านเจาะกลาตี หมู่ที่ ๓ ตำบลกอตอดีอ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นางสาวณัจฉรา อังคะธา

(.....)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๙๕๔,๖๓๖.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าพันสี่พันหกร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอาตะควอ - บ้านเจาะกลาตี หมู่ที่ ๓ ตำบลกอตตือริะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ กันยายน ๒๕๖๗

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๔๖๑,๕๒๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้างได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้างเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้างได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าง

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้างที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะเอ)

นางสาวณิฉิธา อังคะธา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดังข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง

นางสาวปวีณา อังคะธา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำกรณั้เอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็น เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่า จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับ ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับ จ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคง ต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ. โอ. บริการงานก่อสร้าง
ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นางสาวนิจจิรา อังคะธา

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาฯ นี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะเอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
นางสาวกนกจิรา อังคะธา



ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๗,๙๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงาน ให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวณัจจิรา อังครา)

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา ดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามความเห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สัมมะแอ)

(ลงชื่อ).....นางสาวณิชา อังครา

นางสาวณิชา อังครา

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริ้งงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ก่อสร้าง

๒๓.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาฯ นี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....นางสาวณิฉิรา อังครา
(นางสาวณิฉิรา อังครา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นางสาวณัจจิรา อังคะรา (นางสาวณัจจิรา อังคะรา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๙๐๑๒๑๙๔

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๔๒๒๐๑๕๖๗๕



อ.ส.5 ใบสัณห์หลังตราสาร

เลขที่ 01086
วันที่ 25 เมษายน 2567

เลขประจำตัว 0953547000469 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอ. บริการงานก่อสร้าง

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ชื่อผู้ : เลขรหัสประจำบ้าน	ชื่ออาคาร -
ห้องเลขที่ -	ชั้นที่ -
หมู่บ้าน -	
เลขที่ 13/24	หมู่ที่ 3
ตรอก/ซอย -	แยก -
ถนน -	แขวง/ตำบล สะเดางอก
เขต/อำเภอ เมืองยะลา	จังหวัด ยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95000	

คู่สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียอากรแสดมภ์ เป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดมภ์ ยี่ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าอากรแสดมภ์	2,972	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	2,972	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 006132

ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25670425-1-02-000038

ลงชื่อ

(นางสาขามิระ ระสินะทมิ)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณห์หลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดมภ์ของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100067874948

วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนปราชญ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางสาวกิตติญา แสงมณี และ นางสาวนิษฐธรี ศรีพงษ์ ผู้อำนวยการลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอ. บริการงานก่อสร้าง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอาตะควอ - บ้านเจาะกลาตี หมู่ที่ 3 ตำบลกอตตือรี๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร พร้อมท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 2-24 x 1.60 เมตร ยาว 8.00 เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก ณ สายบ้านอาตะควอ - บ้านเจาะกลาตี หมู่ที่ 3 ตำบลกอตตือรี๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 00200/2567 ลงวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 159,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 159,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวกิตติญา แสงมณี)

ลงลายมือชื่อ

(นางปารีย์พิชชา อินทร์น)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นางสาวนิษฐธรี ศรีพงษ์) 1707

(นายชนพัฒน์ ทองอยู่)

ผู้ค้ำประกัน

พยาน

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-806000281383-1-1: -

EFF_C_1_NY_PLUS

2579871

Issue/Renew by K CONNECT LG

K-Contact Center 02-8888888


www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315



ระบบบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ 26 เมษายน 2567 (ปีงบประมาณ 2567)

เจ้าหน้าที่ นาย ศรายุทธ เล็กบางพงค์ (./Default.aspx?menu=0B8D6D79-D5A4-
หน้าที่ 4467-B2B0-5400E99E4ADB&control=list)

หน่วย
งาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ออกจากระบบ

(Default.aspx)

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

ระบบงบประมาณ

รายงาน ()

ระบบข้อมูลรายรับ

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

จัดทำใบปาส่งเงิน ()

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบข้อมูลรายจ่าย

สร้างโครงการเงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

จัดทำฎีกา ()

ยืมเงิน ()

เงินประกัน ()

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบบัญชี

รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี ()

ทะเบียนสินทรัพย์ ()

การบริหารระบบ

การจัดการฐานข้อมูล ()

แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

26 เมษายน 2567[V.2024-04-23141.14]

ประวัติการแก้ไข

ข้อมูลจากระบบ e-GP บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

เลขที่โครงการ(e-GP) 67029012194

เลขคัมสัญญา(e-GP)* 670422015675

เลขที่คัมสัญญาของ อปท.* 00200/2567

วันที่ทำสัญญา* 25/04/2567

วันสิ้นสุดสัญญา* 21/12/2567

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ระบบ GFMS 0

เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-00200/67

ชื่อเจ้าหน้าที่* หลก.เอ.เอ.เอ.บริการงานก่อสร้าง ...

จำนวนเงินขอซื้อจัดจ้าง 3,331,000.00 บาท

จำนวนเงินขณะการจัดซื้อจัดจ้าง 3,180,000.00 บาท

จำนวนเงินที่ทำสัญญา 3,180,000.00 บาท

สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

แหล่งที่มาของเงิน

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอาตะควอ - บ้านเจาะกลาดี หมู่ ที่ 3 ตำบลคอตตือ ริะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	เงินงบประมาณ	9967031242110008	3,331,000.00	3,180,000.00	151,000.00
						3,180,000.00	

เงินล่วงหน้า

มีเงินล่วงหน้า ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

มีหลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ชื่อผู้จัดทำ* ศรายุทธ เล็กบางพงค์

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินงบประมาณ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอาตะควอ - บ้านเจาะกลาดี หมู่ที่ 3 ตำบลคอตตือริะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอ.บริการงานก่อสร้าง

13/24 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0953547000469 โทรศัพท์ 08-9877-4672


หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอ.บริการงานก่อสร้าง โดย นายรัฐสือกลาง เจ๊ะเงาะ หุ้นส่วนผู้จัดการ มีอำนาจลงนาม มีอำนาจกระทำแทน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอ.บริการงานก่อสร้าง ขอมอบอำนาจให้ นางสาว ณัจจิรา อังคะรา อายุ 29 ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ 19 ซอย 1 ถนนจารุพัฒนา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ถิ่นบัตรประชาชนเลขที่ 19599 00418 61 1 ออกให้ ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 หมดอายุวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2572 เกี่ยวข้องเป็นพนักงานของห้างฯ มีอำนาจทำการ ดังต่อไปนี้

- { } ซื้อแบบแปลน และรายการประกวดราคา, สอบราคา
- { } คูสถานที่และฟังคำชี้แจง
- { } ลงนามในหนังสือเสนอราคา
- { / } ยื่นซองเสนอราคา
- { / } ต่อรอราคา
- { / } วางเงินหรือหนังสือค้ำประกันของประกวดราคา
- { / } ลงนามในสัญญาและดำเนินการตามสัญญา
- { / } เป็นตัวแทนในการส่งมอบงานและตรวจรับงานตามสัญญา
- { / } ถอนเงินหรือหนังสือค้ำประกันสัญญา
- { / } รับเงินค่างานตามสัญญาจ้าง
- { } อื่นๆ (ระบุ)



.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

รวมทั้งสิ้น7..... รายการ (... (นายระเด่น เตือนะเออ).....รายการ)

แทนข้าพเจ้า ตั้งแต่วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ นายอภิรักษ์ วัฒนวิเศษ กิ่งหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน การกระทำไปทั้งหมดเสมือนหนึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอ. บริการงานก่อสร้าง นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับมอบอำนาจ ได้ดำเนินการและขอรับผิดชอบทุกประการ ตามรายการข้างต้นที่ได้รับมอบอำนาจ ได้ดำเนินการและขอรับผิดชอบทุกประการ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอ.บริการงานก่อสร้าง
ลงนาม.....ผู้มอบอำนาจ
(นายรัฐสือกลาง เจ๊ะเงาะ)

นางสาวณัจจิรา อังคะรา
(นางสาวณัจจิรา อังคะรา)พยาน
นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)


ลงนาม.....พยาน
(นายอหามะ มะนอฆอ)

ลงนาม.....พยาน
(นายอัศดุรอหมัน คอเถาะ)


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 Thai National ID Card
 Identification Number 3 9501 00225 74 4

ชื่อและชื่อสกุล นาย รุสือลาจ เจ๊ะเงาะ
 Name Mr. Rusueiang
 Last name Cheango
 บัณฑิต 4 มี.ย. 2520
 Date of Birth 4 Jun. 1977
 ศาสนา อิสลาม

หมู่ที่ 5/2 หมู่ที่ 2 ต.พนาอา อ.เมืองยะลา
 4 ยะลา
 5 ต.พ. 2562
 วันหมดอายุ 3 มี.ย. 2579
 5 ต.พ. 2562
 วันหมดอายุ 3 Jun. 2027
 5 ต.พ. 2562
 วันหมดอายุ 3 Jun. 2027
 9501-00-01051438



BCRA-10.5-05-2561



THAILAND

ME1-4279010-75

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9501-019995-5 สำนักทะเบียน อำเภอเมืองยะลา

รายการที่อยู่ 5/2 หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าด้า อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน
 ชื่อบ้าน (นายระเด่น ต.ระเด่น)
 ประเภทบ้าน บ้าน
 ลักษณะบ้าน (นางชื่อ) นายองค์การบริษัทยา จังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 (นางชื่อ) นายองค์การบริษัทยา จังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง
 วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 16 ธันวาคม 2539
 (นางสาวนัจฉรา อังศรี)
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เจ.เจ. บริการงานก่อสร้าง
 ลงชื่อ (นางชื่อ) นายทะเบียน พยาน
 (นาง เป็ญประภา เวชประสิทธิ์)
 นายศรวิช เล็กบางพงค์
 วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 18 กันยายน 2543
 (นางชื่อ) พยาน
 (นางสาวกวีรินทร์ ทองเทศ)
 ประธานกรรมการ

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9501-019995-5 ลำดับที่ 3 กรรมการ

ชื่อ นายรุสือลาจ เจ๊ะเงาะ สัญชาติ ไทย กรรมการ

ชื่อ รุสือลาจ
 เลขประจำตัวประชาชน 3-9501-00225-74-4 สถานภาพ ผู้่าร้าง เกิดเมื่อ 4 มี.ย. 2520
 มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สดุดีบูงอ (นางชวักชี มุสิกาทุลา) สัญชาติ ไทย
 บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สะมะนอ 3-9501-00225-73-6 สัญชาติ ไทย

มาจาก งานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
 เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 19 ต.ค. 2539
 (นางเป็ญประภา เวชประสิทธิ์)
 (นางชื่อ)
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เจ.เจ. บริการงานก่อสร้าง
 นายทะเบียน





บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 9599 00418 61 1

ชื่อและชื่อสกุล น.ส. ณัจจิรา อังคะรา

Name Miss Najira

Last name Angkara

เกิดวันที่ 28 ต.ค. 2537

Date of Birth 28 Oct. 1994

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 19 ซ.1 (ถนนจารุพัฒน์) ถ.จารุพัฒน์

ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

22 มี.ค. 2564

วันออกบัตร

22 มี.ค. 2021

Date of issue

(นายแพทย์ จงจิระ)

เจ้าพนักงานออกบัตร

27 ต.ค. 2572

Date of Expiry

27 ต.ค. 2572

วันหมดอายุ

27 Oct. 2025

9599-04-03221354

BORA-10.8-02-2563



ประเทศไทย
THAILAND

ME3-1437354-92

สำนักงานต๋อง

ณัจจิรา

(น.ส. ณัจจิรา อังคะรา)

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน

9599-015792-4

สำนักทะเบียน

ท้องดินเทศบาลนครยะลา

รายการที่อยู่

19 ซอย 1 (ถนนจารุพัฒน์) ถนนจารุพัฒน์

ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงชื่อ (นายระเด่น สะมะแอ)

ผู้รับแจ้ง

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้รับแจ้ง

ประเภทบ้าน

บ้าน

ลักษณะบ้าน

นางสาวณัจจิรา อังคะรา

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

7 กรกฎาคม 2535

ลงชื่อ

(นายสารัช ลิงซ์ชม)

นายทะเบียน

นายศรายุทธ เล็กบางพังค์

พยาน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน

30 มกราคม 2547

พยาน

(นางสาวศิริพันธ์ ทองเทศ)

ประธานกรรมการ

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในทะเบียนของเลขรหัสประจำบ้าน

9599-015792-4

สัญชาติ ไทย

ผู้จัดทำบัตร

กรรมการ

เขต -หญิง

ชื่อ น.ส. ณัจจิรา อังคะรา

นางณัจจิรา อังคะรา

เลขประจำตัวประชาชน

1-9599-00418-61-1

สถานภาพ

ผู้อาศัย

เกิดเมื่อ

28 ต.ค. 2537

มารดาผู้มีทะเบียนชื่อ

ฮาลีเมาะ

สัญชาติ

ไทย

บิดาผู้มีทะเบียนชื่อ

ซากัด

สัญชาติ

ไทย

มาจาก

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 26 ก.พ. 2542

(นายสารัช ลิงซ์ชม)

ไป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ. เอ. บริการงานก่อสร้าง

Handwritten text, possibly a title or header.

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

(ใบแทน)



๑๑53547000469

แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอ. บริการงานก่อสร้าง จังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....นางสาวณัจจิรา อังครา

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(ลงชื่อ).....พยาน
นายศรายุช เล็กบางพงค์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา.....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2547

ออกให้ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2549



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอ. บริการงานก่อสร้าง



ที่ ยล. 000437

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953547000469

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอ. บริการงานก่อสร้าง

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายรุสือกลาง เจ๊ะเงาะ

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

1,100,000.00 บาท

2. นายอาแซ กาทหลง

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

500,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายรุสือกลาง เจ๊ะเงาะ/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 13/24 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 23 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง
นางสาวณัจจิรา อังกระ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

ออกให้ ณ วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวนพวรรณ ห้วยห้อง)

นายทะเบียน



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ. เอ. บริการงานก่อสร้าง

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความครบถ้วนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation





ที่ ยล. 000437

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000437

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นางสาวณัจจิรา อังคะธา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ. เอ. บริการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ. เอ. บริการงานก่อสร้าง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ว.บ (พิเศษ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิต ด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีกวิธีอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม

พาณิชย์กรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

- (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยกรมการค้าต่างประเทศ และกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายอื่น

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคอนไชน์และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง

(18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สน้ำหนักสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

- (19) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 มนต์สาวณิจจิรา อังกรธา

(ลงชื่อ).....พยาน
 (...นายศรวิทย์ เล็กบางพงค์...)


(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวกสิกรินทร์ ทองเทศ)



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ. เอ. บริกรารงานก่อสร้าง



(22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นางสาวณัจจิรา อังครา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ. เอ. บริการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์.....)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ.....)



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ. เอ. บริการงานก่อสร้าง



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 23 ข้อ ดังนี้
(23) ประกอบกิจการจำหน่ายเบียร์ เมล็ดพันธุ์ สารกำจัดศัตรูพืช และสินค้าการเกษตรทุกชนิด



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นางสาวณัจจิรา อังครา
ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ. เอ. บริการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์...)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ...)

ผู้ว่าจ้าง พิกาวา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ. เอ. บริการงานก่อสร้าง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ลงวันที่..... 25 เม.ย. 2567

จำนวน..... 3 ฉบับ

แบบใบเสนอราคา

ผนวก..... 1 หน้า..... 1

เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า หจก.เอ.เอ.เอ.บริการรถก่อสร้างหมายเลขที่ 13/24 หมู่ที่ 3 ถนน..... ตำบล/แขวง.สระหลวง.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....บรฉฉ.....โทรศัพท์.....โดย.....ผู้ส่ง.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล 51009/.....ร34..... ลงวันที่ 20 มี.ค. 2567.....โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว 540.00 เมตร นหนว 1๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 2,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ กว ๑.๒๐ ม. ยาว 2-2.4 ม. 1.6๐ เมตร กว ๘.๐๐ เมตร (ตามแบบ อนุช. กว ๑.๒๐) สายน้ำหอยตะกั่ว - บ้านเลขที่ ๖ ตำบลกุดดอง อำเภอท่าคันโท จังหวัดยโสธร

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาตั้งที่ระบุไว้แนบท้ายใบเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น..... 3,188,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน..... 2๐8,๗๕๘.๕๕ บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา..... 18๐.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญา..... (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา..... (ลงชื่อ)..... นาย..... ผู้รับจ้าง ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน..... 240.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ..... (ลงชื่อ).....

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรกำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา (ลงชื่อ)..... นาย..... เลิกบ้างพิด

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่พยาน "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวน..... (ลงชื่อ).....

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ. เอ. บริการรถก่อสร้าง

หากข้าพเจ้า...

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับผิดชอบจากผู้ออกหนังสือคำประกันรวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลลข้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 27 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2567

(ลายเซ็น)

(นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(นางสาวณัจฐา อังคะธา) ผู้รับจ้าง

นางสาวณัจฐา อังคะธา

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์) พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) พยาน

(ลงชื่อ) *(ลายเซ็น)*

นายสุวัฒน์ อังคะธา

ตำแหน่ง: หัวหน้าส่วนผู้จัดการ

ประเภทตรา (ถ้ามี)



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ. เอ. บริการงานก่อสร้าง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



ลงวันที่ 25 เม.ย. ๒๕๖๗

การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านอาตะควอ - บ้านเจาะกลาตี หมู่ที่ ๓ ตำบลกอตตืออริะ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหนังสือขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๘๒๕- ๘๓๔ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกได้เชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอาตะควอ - บ้านเจาะกลาตี หมู่ที่ ๓ ตำบลกอตตืออริะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีในวงเงินงบประมาณ ๓,๓๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๓,๑๙๑,๘๖๑.๑๖ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

- ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ.เอ.เอ.บริการงานก่อสร้าง เสนอราคา ๓,๑๘๘,๐๐๐.- บาท
- ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์สุโขง เสนอราคา ๓,๑๙๐,๐๐๐.- บาท
- ๓. บจก.อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง เสนอราคา ๓,๑๙๑,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนด โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด.เอ.เอ.เอ.บริการงานก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓,๑๘๘,๐๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้ ต่อร์องราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด.เอ.เอ.เอ.บริการงานก่อสร้าง ทาง หจก.ฯ ยินดีลดวงเงินให้ เป็นเงิน จำนวนเงิน ๘,๐๐๐.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๓,๑๘๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และ ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงาน ภายใน ๒๔๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอ. บริการงานก่อสร้าง

(นางสาวณัจจุรา อังคะรา)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอ. บริการงานก่อสร้าง
(นางสาวณัจจุรา อังคะรา)

(นางดารณี สองแก้ว) ประธานกรรมการ
(นางสาวณัจจุรา อังคะรา) พยาน

(นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณรัตน์) กรรมการ
(นางสาวณัจจุรา อังคะรา) พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) กรรมการ

(นายณรงค์ เจริช)

ลงวันที่ 25 เม.ย. 2567

จำนวน..... ๑ ฉบับ

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

ผนวก..... ๑ หน้า..... ๑

งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอาตะควอ-บ้านเจาะกลาดี หมู่ที่ ๓ ตำบลกอดตืออ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๗๖๓,๘๓๖.๖๐ (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบหกบาท หกสิบสตางค์) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
- งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)
- งานก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ แห่ง
- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม
- งานดินถมคันทาง
- งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๕ วัน

งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๙๕๔,๖๓๖.๐๐ (เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ปริมาณงาน ๗๕.๐๐ ลบ.ม.
- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ปริมาณงาน ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint)
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินจำนวน ๑,๔๖๑,๕๒๘.๐๐ (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพัน ห้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint) แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint) แล้วเสร็จ
- งานทางเชื่อมผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานป้ายจราจรแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผ่นป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ และงานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดของ

โครงการจนแล้วเสร็จเรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๙๐ วัน



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวณิฉิรา อังคะธา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๐๐/๒๕๖๗

ลงวันที่ 25 เม.ย. 2567

บัญชีปริมาณงาน

หมวด 3 มีหน้า 1 ถึง 1

จำนวน 1 ฉบับ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 540.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร

หมวด 3 หน้า 1

พร้อมท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 2-2.4 x 1.60 เมตร ขาว 8.00 เมตร

สายบ้านอาตะควอ - บ้านเจาะกลาดี หมู่ที่ 3 ตำบลกอดคือไร่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	1,460.00	167.30	244,258.00
1.2	งานวางป่าและขุดคอขนาดเบา	ตร.ม.	1,080.00	2.50	2,700.00
1.3	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	694.40	220.20	152,906.88
1.4	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	367.20	282.30	103,660.56
1.5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	85.00	701.30	59,610.50
1.6	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,700.00	645.60	1,743,120.00
1.7	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	เมตร	265.00	221.40	58,671.00
1.8	รอยต่อตามยาว	เมตร	540.00	98.00	52,920.00
2	งานผิวทางเชื่อม				-
2.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	400.00	645.60	258,240.00
2.2	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	เมตร	32.00	221.40	7,084.80
2.3	รอยต่อตามยาว	เมตร	80.00	98.00	7,840.00
3	งานท่อเหลี่ยมก่อสร้างใหม่ ขนาด 2-2.4x1.60 ขาว 8.00 เมตร	แห่ง	1.00	477,306.88	477,306.88
3.1	แผ่นป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด	1.00	6,781.00	6,781.00
3.2	แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	ตร.ม.	0.72	4,481.50	3,226.68
3.3	เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม.	เมตร	3.00	557.90	1,673.70
เป็นเงินทั้งสิ้น					3,180,000.00
(เงินสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกัญจวิภา อังคะธา)

(นางสาวกัญจวิภา อังคะธา)

ทางหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอ. บริการงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ
หจก.เอ.เอ.เอ.บริการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกวีรินทร์ ทองเทศ)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นายรัฐธิดา ชะเงาะ)



สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวน 2 ฉบับ

๑ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

P = (Po) x (K)

กำหนดให้ P = ราคาทำงานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาทำงานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๑๒.๒ ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

๑๒.๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเช่น คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเชื่อมชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo

๑๒.๒.๒ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๓๕ Ct/Co + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

๑๒.๒.๓ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร K = ๐.๓๕ + ๐.๒๐ It/Io + ๐.๑๕ Ct/Co + ๐.๑๕ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

๑๒.๒.๔ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันคาน หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. BOX CULVERT) ท่อค้ำน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมกันคานคองกรีตเสริมเหล็ก ทำเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๑๕ Ct/Co + ๐.๒๐ Mt/Mo + ๐.๒๐ St/So

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สุ่มอเนอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวฉวีภา อังคะธา) นายก อบจ. ยะลา

(ลงชื่อ) พยาน

(นายศรายุทธ เล็กนวงพงค์.....)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

- K = ESCALATION FACTOR
- It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา



ทางหน้าส่วนจำกัด เอ. เอ. เอ. บริการงานก่อสร้าง

(Handwritten signature)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นางสาวณัจจิรา อังคะธา

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ.....)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๐๐/๒๕๖๗

ผนวก 5 มีหน้า 1 ถึง 7

ลงวันที่ 25 เม.ย. 2567

หนังสือรับรอง จำนวน 7 ฉบับ

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ผนวก 5 หน้า 1

เขียนที่ หจก.เอ.เอ.เอ.บริการงานก่อสร้าง

วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายจรงค์ คัมแก้วพรหม อายุ 59 ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 13/24 หมู่ที่ 3 ถนน

ตรอก/ซอย ตำบล สะเตงนอก อำเภอ เมือง จังหวัด ยะลา

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8774672 สถานที่ทำงาน หจก.เอ.เอ.เอ.บริการงานก่อสร้าง

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาณี สาขา โยธา

แขนง ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน กย.26741

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอาตะควอ-บ้านเจาะกลาดิ หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลายเซ็น)

(ลงชื่อ) จรงค์ วิศวกร

(นายจรงค์ คัมแก้วพรหม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นางสาวณิศจิรา อังคะธา ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) สุวิมล เจนใจ ผู้อำนวยการลงนามของบริษัท/หจก.

(นางสาวณิศจิรา อังคะธา) หัวหน้าส่วนจัด ก. เอ. เอ. เอ. บริการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) ฉวีวรรณ พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์) (นายอัครโรมัน คอเล๊ะ)

(ลงชื่อ) ดวรงค์ พยาน

(ลงชื่อ) อานนท์ พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) (นายอาหามะ มะนอม)

คำเตือน

1. ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร



๑๖๕๓



๑๖

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สวมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวณิจจิรา อังคะธา)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ. เอ. บริการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ. เอ. บริการงานก่อสร้าง



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน 3 9501 00223 39 3
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย จารุต คุ่มแก้วพรหม

Name Mr. Jarut

Last name Kumkaewprom

เกิดวันที่ 1 ส.ค. 2508

Date of Birth 1 Aug. 1965

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 136/3 หมู่ที่ 1 ต.หน้าฉา อ.เมืองยะลา

ยะลา

8 พ.ย. 2561

วันออกบัตร

8 Nov. 2018

Date of Issue



เจ้าพนักงานออกบัตร

31 ก.ค. 2570

วันหมดอายุ

31 Jul. 2027

Date of Expiry



9501-05-11081525

หน้าถูกต้อง
เจียก

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สงมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ)นางสาวณัจจิรา อัครศรี ผู้รับจ้าง



ทางหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ. เอ. บริการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศิริจันทร์..หนองเทศ)....

BORA-10.5-05-2561



ประเทศไทย
THAILAND

ME1-1278913-61



ทางหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ. เอ. บริการงานก่อสร้าง

ลงวันที่ 2.5 เม.ย. 2567

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายฟูรอน สะอิ วุฒิ ปวส.
สาขา ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอาตะควอ-
บ้านเจาะกลาดี หมู่ที่ 3 ตำบลกอตตือรีสะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอ.บริการงานก่อสร้าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอ.บริการงานก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) ฟูรอน
(นายฟูรอน สะอิ)



ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) อธิศาน เตชะ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ. เอ. บริการงานก่อสร้าง (นางนายตรีศือตาง เจ๊ะเงาะ)

ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ เอ.เอ.เอ.บริการงานก่อสร้าง

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

Signature of the official

(ลงชื่อ)..... (นายระเด็น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นางสาวณัจจิรา อังครา)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นายศรายุธิ เล็กบางพงค์)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวภีรรินทร์ ทองเทศ)



สุฟรอน



สุ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเดม สุมะเนอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นางสาวณัจจิรา อังคระ

ทางหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ. เอ. บริการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์...)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ...)

ทางหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ. เอ. บริการงานก่อสร้าง





วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายชฟูรอน สะอิ

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา

เมื่อวันที่ ๔ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ขอให้มีความสุขสวัสดิเจริญเทอญ


เจ้าพนักงานทะเบียน



กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายชฟูรอน สะอิ

ทำงานส่วนจำกัด เอ. เอ. เอ. บริการงานก่อสร้าง

สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา โยธา

สาขางาน โยธา

จาก วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ขอให้มีความสุขสวัสดิเจริญเทอญ


เจ้าพนักงานทะเบียน

๗๗๕๐๕๗ เลขที่ ๒๕
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
นางทองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัจจิรา อังคะธา)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)



ระเบียบแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

รหัสสถานศึกษา 1994016101 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
 จังหวัด ปัตตานี สถานศึกษาเดิม โรงเรียนอิสลามนิติวัย
 รหัสประจำตัว 6131210029 จังหวัด ปัตตานี
 ชื่อ - ชื่อสกุล นายสุพรรณ สะอี่ ระดับการศึกษาที่จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย
 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม หน่วยกิต/หน่วยการเรียน 135.5 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.07
 วัน เดือน ปีเกิด 8 เมษายน 2540 เข้าศึกษาเมื่อ 16 พฤษภาคม 2561
 เลขประจำตัวประชาชน 1 9498 00118 01 2 หน่วยกิตที่รับโอน 3
 ชื่อบิดา นายมาหะมะเพาซี สะอี่ หน่วยกิตที่เรียน 102
 ชื่อมารดา นางอาซ๊ะ แวดิงแย หน่วยกิตที่ได้ 85
 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.91
 สาขาวิชา โยธา ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ 4 มีนาคม 2563
 สาขางาน โยธา สำเร็จการศึกษาเมื่อ 27 มีนาคม 2563

พจนก.....๕.....หน้า.....๗



รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2) (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2) (2)
3000-1201	ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ และสังคม	3	2.5	7.5	3000-1304	วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและ ตกแต่งภายใน	3	4.0	12.0
3000-1502	เศรษฐกิกพอเพียง	3	2.5	7.5	3000-1406	แคลคูลัสพื้นฐาน	3	3.0	9.0
3001-2001	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ	3	3.0	9.0	3121-2002	การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์	3	3.5	10.5
3100-0101	กลศาสตร์วิศวกรรม	3	1.5	4.5	3121-2110	งานโยธา	2	2.5	5.0
3121-0001	กลศาสตร์โครงสร้าง	3	ผ.		3000-2003	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 4		ผ.	
3121-0002	วัสดุก่อสร้าง	3	ผ.		3001-1001	การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (*1)	3	3.0	9.0
3121-0003	เทคนิคก่อสร้าง	3	ผ.		3001-1002	กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ	1	3.5	3.5
3121-0004	การประมาณราคาก่อสร้าง	3	ผ.		3109-2005	การสำรวจเส้นทาง	3	2.0	6.0
3121-0005	การเขียนแบบก่อสร้าง	3	ผ.		3121-2004	การบริหารและการจัดการก่อสร้าง งานโยธา	3	3.0	9.0
3121-0006	การสำรวจเบื้องต้น	3	ผ.		3121-2007	วัสดุงานทางและการทดสอบ	3	3.0	9.0
3121-0007	การปฏิบัติงานก่อสร้าง	2	ผ.		3121-2102	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	3	2.5	7.5
3121-2005	คอนกรีตเทคโนโลยี	3	3.0	9.0	3121-2103	การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก	3	4.0	12.0
3121-2101	เทคนิคงานโยธา	3	3.5	10.5	3121-2104	วิศวกรรมการทาง	3	2.5	7.5
3000-2001	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1		ผ.		3121-2106	การทดสอบวัสดุ	2	3.0	6.0
3000-1101	ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ	3	4.0	12.0	3121-8501	โครงการ (นายระเด่น สะมะแอ)	4	4.0	16.0
3000-1209	ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม	3	2.5	7.5	3000-2004	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4		ผ.	
3000-1601	การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม	3	3.0	9.0		นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ) นายสุรินทร์ พิศาลบุตร			
3100-0105	ความแข็งแรงของวัสดุ	3	2.0	6.0		(นางสาวณัจจา อังคะ)			
3100-0301	ทฤษฎีโครงสร้าง	3	3.5	10.5		(ลงชื่อ) นายสุราษฎร์ เล็กบางพงค์			
3121-2001	การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา	3	2.0	6.0		(ลงชื่อ) นายสุรินทร์ พิศาลบุตร			
3121-2003	การประมาณราคางานโยธา	3	2.0	6.0		(นางสาวณัจจา อังคะ)			
3000-2002	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2		ผ.			นางสุรินทร์ พิศาลบุตร			
3121-8001	ปีการศึกษา 2561 ภาคฤดูร้อน ฝึกงาน	4	4.0	16.0		นางสุรินทร์ พิศาลบุตร			
3121-2006	ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 3 ปรุฝึกกลศาสตร์ (*3)	3	1.5	4.5		นางสุรินทร์ พิศาลบุตร			

ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 27 มีนาคม 2563

เหตุที่ออก สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(นางวรรณรัชต์ คชศิลา)
หัวหน้างานทะเบียน

วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายมิตร ปัตนราชบุรี)
ผู้อำนวยการ

วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๐๐/๒๕๖๗

ลงวันที่ 25 เม.ย. 2567

ผนวก..... มีหน้า 1 ถึง 10

จำนวน..... ฉบับ

ผนวก..... 6 หน้า 1



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ฝ่าย : ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลายบ้านออกตะควง - บ้านอ่าตะควง

นางสาวณิศา อังครา

บ้านอ่าตะควง - บ้านเจาะกลาดี้ หมู่ที่ 3 ตำบลก้อต่อตืออริระ อำเภอกงหรา จังหวัดยะลา

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร

ที่ STA. 0+000 - 0+540


รวมความยาว 0.540 กิโลเมตร

ลงชื่อ : *(ลายเซ็น)* พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๑/๕๖๗

ลงวันที่ 25 เม.ย. 2567



แผนที่ประเทศไทย


สัญลักษณ์

- ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)
- ทางโครงการ ที่จะทำการก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท)
- แม่น้ำ, ลำคลอง
- ~ หนองน้ำ, ห้วย
- ▣ หมู่บ้าน
- ๕ ๕ ๕ วัด, สุเหร่า, โรงเรียน
- ที่ตั้ง จังหวัด, อำเภอ

จุดเริ่มต้นโครงการ ๗
ที่ STA. 0+000
N 06.494783, E 101.404334

จุดสิ้นสุดโครงการ ๗
ที่ STA. 0+540
N 06.496219, E 101.400827

ผนวก 6 หน้า



แผนที่สังเขป




องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เส้นทางสาย	สาย ๖	นายสุภานันท์	แก้ไข
บ้านชะมูต - บ้านจะตาด	บ้านชะมูต	นายสุภานันท์	นายสุภานันท์
แบบแสดง	แบบแสดง	นายอรรถสิทธิ์	นายอรรถสิทธิ์
แบบที่สังเขป	แบบที่สังเขป	นายสุภานันท์	นายสุภานันท์
แบบแสดง	แบบแสดง	นายอรรถสิทธิ์	นายอรรถสิทธิ์
แบบที่สังเขป	แบบที่สังเขป	นายสุภานันท์	นายสุภานันท์
แบบแสดง	แบบแสดง	นายอรรถสิทธิ์	นายอรรถสิทธิ์
แบบที่สังเขป	แบบที่สังเขป	นายสุภานันท์	นายสุภานันท์
แบบแสดง	แบบแสดง	นายอรรถสิทธิ์	นายอรรถสิทธิ์

แก้ไข

แก้ไข

นายอรรถสิทธิ์ เพ็ชรสาร ๗ นายอรรถสิทธิ์ เพ็ชรสาร ๗



- รายการวัสดุ (นายระเด่น สละแฉอ)**
1. กากขี้เถ้าขุ่น ค.ส.ล. ใบหมู่บ้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของกรมช่างเทคนิค
 2. EXPANSION JOINT ใช้ในอาคารที่มีพื้นที่ผิวสัมผัสกับดินหรือสัมผัสกับน้ำ
 3. วัสดุขี้เถ้าขุ่นคุณภาพดี (CONCRETE FILLER) ใช้สำหรับเติมช่องว่างในคอนกรีต
 4. วัสดุเสริมแรง (NON-EXHIBITING JOINT-FILLER) ใช้สำหรับเติมช่องว่างในคอนกรีต
 5. ส่วนประกอบเหล็ก (SCOMP) ไม่เกิน 7 ซม. และแรงยึด (COMPRESSIVE STRENGTH) ไม่น้อยกว่า 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่ต่ำกว่า 280 กก./ซม. ซม.
 6. เหล็กเส้นใช้เหล็กมาตรฐาน 808.29 44 มม. ถูกต้องตามข้อกำหนด
 7. ใยไฟเบอร์เสริมแรง (FIBER) ใช้ในคอนกรีต (WELDED WIRE MESH (MOK.737) หรือ WIRE MESH) โดยให้ใช้ใยไฟเบอร์เสริมแรงในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลง การฉีกขาด และใช้สำหรับเสริมแรงในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนที่ต่อเนื่องกัน
 8. มีค่าต่าง ๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 9. การทำผิวคอนกรีตให้เรียบ ใช้ทำโดยคนงานโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม โดยอาจใช้เครื่องมืออื่นก็ได้ โดยจะต้องไม่เกิน 2 มม.
 10. การฉีกเส้นจราจร ให้ตัดเฉพาะเส้นแบ่งที่ลากจราจร (CENTER LINE) โดยให้ใช้เส้นจราจรในทางเดินรถตาม มอก.542
 11. ระยะเวลาการยกแบบ 15 ปี นับจากเวลาที่วางแบบ ยกเว้นจะระบุเป็นอย่างอื่น
 12. การขนคอนกรีต เมื่อคอนกรีตเสร็จแล้ว จะต้องขนคอนกรีตภายในเวลา 7 วัน

บัญชีปริมาณงาน

ลำดับ	รายการแบบ	หน่วย	ปริมาณงาน	อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม	1,480.00	
2	งานวางปูนและขุดลอก ขนมวลเบา (CLEANING AND GRUBBING)	ตร.ม	1,080.00	
3	งานติดตั้งรางระบายน้ำ	ตร.ม	894.40	แบบเลขที่ ทบ-2-201 (2)
4	งานของพื้นทางจราจร	ตร.ม	387.20	แบบเลขที่ ทบ-2-201 (2)
5	งานทรายรองใต้ผิวทางจราจร	ตร.ม	85.00	แบบเลขที่ ทบ-2-203
6	งานติดตั้งโครงเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม	2,700.00	แบบเลขที่ ทบ-2-201 (2)
7	งานขยายต่อแนวคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	285.00	แบบเลขที่ ทบ-2-202
8	งานขยายต่อแนว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	540.00	แบบเลขที่ ทบ-2-202
9	งานทางเชื่อมผิวทาง คสล. ทบ 15 ซม.	ตร.ม	400.00	แบบเลขที่ ทบ-2-201 (2)
10	งานขยายต่อแนวคอนกรีตเสริมเหล็ก (CONTRACTION JOINT)	ม.	32.00	แบบเลขที่ ทบ-2-202
11	งานขยายต่อแนว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	80.00	แบบเลขที่ ทบ-2-202
12	งานของพื้นผิวจราจรเสริมเหล็ก	ตร.ม	1	แบบเลขที่ ทบ-5-203
13	แผงป้ายจราจร แบบ บ - 1/1	ชุด	1	
14	งานติดตั้งป้ายจราจรเสริมเหล็ก	ตร.ม	0.72	แบบเลขที่ ทบ-3-108
15	งานติดตั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.12 x 0.12 ม.	ม.	3.00	แบบเลขที่ ทบ-3-108

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เห็นชอบ
นายคุณาน ผู้
นายวุฒิ ชุมพันธ์
นายอรรถ ดาจะ
นายสุภรณ์ เรือง
นายอานัน ดาจะ
นายวุฒิ ชุมพันธ์
นายประจักษ์
นายอนันต์ พันธ์
นายอนันต์ พันธ์

ปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
อนุมัติ
นายก อบจ. ยะลา

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH


DIAMETER / SPACING	STEEL AREA (ตร.มม. / ม.)	DIAMETER / SPACING	STEEL AREA (ตร.มม. / ม.)
Ø 6 มม. @ 0.40 ม.	0.710	Ø 4 มม. @ 0.30 ม.	0.419
Ø 9 มม. @ 0.30 ม.	2.12	Ø 6 มม. @ 0.30 ม.	0.940

หมายเหตุ


1. งานรื้อพื้นเดิมและทำความสะอาดพื้นที่ก่อนการวางแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมภาพที่เห็นอยู่ในรูปถ่ายหรือข้อมูลภาพประกอบ ที่ยื่นต่อกรมช่างเทคนิค
2. ส่วนของผิวจราจรพื้น, ขอบถนน, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ และป้ายจราจรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. ใยไฟเบอร์ ใช้ร่วมกับสภาพพื้นที่
4. งานติดตั้งได้แก่ งานติดตั้ง, งานติดตั้ง, งานติดตั้งเสริม และงานติดตั้ง
5. อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับของกรมช่างเทคนิค ส่วนการก่อสร้างส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๐๐/๒๖๖7
 25 เม.ย. 2567
 ลงวันที่.....


เหล็ก DOWEL BARS RB 19 mm.Ø 0.30 ยาว 0.50 m.
 เหล็กเสริมทแยง WIRE MESH # 6 11H.Ø 0.30 X 0.30 H.
 หน้า..... 6 หน้า..... 6




CONSTRUCTION JOINT




LONGITUDINAL JOINT



CONSTRUCTION JOINT



CONSTRUCTION JOINT



เหล็ก TIE BARS DB 12 mm.Ø 0.50 ยาว 0.50 m.

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน คล.ล.ค.

(นายระเด่น สมะพะเอ)

รายนามองค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีอำนาจการแทน

(ลงชื่อ) นายกองเอกการบริพัตรบุรี ผู้รับจ้าง

ข้อกำหนดการประกอบการประเภทรถบรรทุก อัจฉริยะ

ทางที่นำใช้คือคือจากวิชาการประเภทรถบรรทุก อัจฉริยะ 15x15 ซม. ยาว 28 ซม. ไม่น้อยกว่า 325 กก./ม.² ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังรับแรงอัดไม่น้อยกว่า 28,000 กก./ม.² และใช้เหล็กเสริมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15x15 ซม. ยาว 28 ซม. ไม่น้อยกว่า 280 กก./ม.².

2. ยนต์เชื่อมพลาสต์คัท CONTRACTION JOIN, CONSTRUCTION JOIN นายศรชาย ใต้กางพงค์

3. MASTIC JOINT SEALER ใช้ตามมาตรฐาน AASHTO M175-90 (M24), ASTM D 901-74

4. JOIN FILLER ใช้ใช้ตาม AASHTO M 153-70, ASTM 1753-87 (R73)

5. ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้ WIRE MESH (มกพ.) ที่ผ่านมาตรฐานและใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตให้

ใช้สำหรับงานนี้ได้ออกแบบและในกรณีที่มีการออกแบบ WIRE MESH จะระบุขนาดของเส้นลวดยาว 5 ซม. ที่พื้นที่หน้าตัด

เหล็กเสริมที่จะเลือกใช้ต้องมีขนาด MINIMUM EQUIVA STEEL และต้องติดกับตัวรับน้ำหนัก

6. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กเสริมมาตรฐาน มกพ.20 และ มกพ.24

7. วัสดุที่ใช้ได้ทั้งหมดในแบบให้ใช้คุณสมบัติรับน้ำหนักตามมาตรฐานงานหลวงชนบท

8. มีลิ้น "มดง" ยกเว้นที่จะเป็นอย่างไร

9. อยุ่คตในอนุกรมการประเภทรถบรรทุก CONTRACTION JOIN ให้ทำอย่างเดียวกับของของกรมการ

10. กางของคอนกรีตให้ใช้ CONCRETE PAVER ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้คอนกรีตในเฉพาะส่วนที่รับน้ำหนัก

ไม่ต่ำกว่า 30 มม

11. การทำผิวหน้าให้เรียบ ให้ทำโดยเอาแปรงกวาดจากทางด้านหนึ่งไปเชื่อมอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ และให้เหลือเกินโดยรอบที่

เปิดจะต้องอีกไม่เกิน 2 มม.



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เจ้าพนักงาน	เจ้าพนักงาน	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

แบบขยายไม่กวาดลากผิวพื้น คล.ล.ค.


แนบไม่กวาด

รูปด้านหน้า

รูปด้านบน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐2๐๐/๒567
 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2567

แนวก..... หน้า ๙



รายละเอียดด้านหน้าป้าย

ตำแหน่ง	นายสวนกิจจา อังครา	ตำแหน่ง	ผู้รับจ้าง
ตำแหน่ง	นายสวนกิจจา อังครา	ตำแหน่ง	ผู้รับจ้าง
ตำแหน่ง	นายสวนกิจจา อังครา	ตำแหน่ง	ผู้รับจ้าง
ตำแหน่ง	นายสวนกิจจา อังครา	ตำแหน่ง	ผู้รับจ้าง
ตำแหน่ง	นายสวนกิจจา อังครา	ตำแหน่ง	ผู้รับจ้าง
ตำแหน่ง	นายสวนกิจจา อังครา	ตำแหน่ง	ผู้รับจ้าง
ตำแหน่ง	นายสวนกิจจา อังครา	ตำแหน่ง	ผู้รับจ้าง
ตำแหน่ง	นายสวนกิจจา อังครา	ตำแหน่ง	ผู้รับจ้าง
ตำแหน่ง	นายสวนกิจจา อังครา	ตำแหน่ง	ผู้รับจ้าง
ตำแหน่ง	นายสวนกิจจา อังครา	ตำแหน่ง	ผู้รับจ้าง

รายการประกอบแบบ

1. การติดตั้งป้ายใช้ดูรายละเอียดในแบบเลขที่ ทบ-3-107, ทบ-3-108
2. กรณีมีข้อสงสัยจากในบัญชีโครงการมีความยาวหลายทางไม่เกิน 1 บรรทัด ให้ใช้อักษรที่มีขนาดความสูงมากกว่า 7.5 ซม. โดยไม่เกิน 10 ซม.
3. กรณีที่มีพื้นที่ใช้ที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะเขียนรายละเอียดของแบบ
4. ป้ายติดตั้ง บ้านเดี่ยวและบ้านเดี่ยวให้ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
5. เสา คสล. ให้ทำสี่เหลี่ยมและสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ใช้ตาม มอก.327

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนอาตาดคูวอ - บ้านเจาะกะลาตี หมู่ที่ 3 ตำบลกยอตอติอระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ระยะ
ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร พร้อมท่อเหลี่ยม คสล.
ขนาด 2-2.4 x 1.60 เมตร ยาว 8.00 เมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง บริษัท เอ.เอ.บริการงานก่อสร้าง จำกัด ที่อยู่ 13/24 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นายรุสืออลง เจ๊ะเม๊ะ โทร. 089-8774672

ระยะเวลาเริ่มสัญญา 26 เมษายน 2567 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 21 ธันวาคม 2567 รวมเป็นระยะเวลา 240 วัน

วงเงินงบประมาณที่ติดตั้ง 3,331,000.- บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 3,191,861.16 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 3,180,000.- บาท

ผู้ควบคุมงาน

- 1. นายอามัน ตาและ นายช่างโยธนาชานูงาน โทร. 0-7320-3625 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและดูแลช่างเขียนผังจุด 7320-3625
- 2. นายอุสมาน ยูนู ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ โทร. 0-7320-3625 นายช่างโยธนาอากูไล โทร. 0-7320-3625
- 3. นายอสมิต ตาและ นายช่างโยธนาชานูงาน โทร. 0-7320-3625



(นายระเด่น สะมะแอ)

ผู้ว่าจ้าง 1.20 เมตร

สำนักงานกองการโยธาส่วนจังหวัดยะลา
นางสาวบังอร ออค:SI
นางสาวบังอร ออค:SI
นางสาวบังอร ออค:SI

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ดูชื่อ)

- 1. นายเอกกราช ยี่เส็น หัวหน้าฝ่ายสำรวจและดูแลช่างเขียนผังจุด 7320-3625
- 2. นายชูไธมี ชูมูมพันธ์ นายช่างโยธนาอากูไล โทร. 0-7320-3625
- 3. นายอสมิต ตาและ นายช่างโยธนาชานูงาน โทร. 0-7320-3625

“ กําลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแนบป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตลงนามในสัญญาจ้าง

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ตอ 1441

โครงการ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอาต๊ะคูวอ - บ้านเจาะกะลาดี หมู่ที่ 3 ตำบลกอตอตีเอร์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร
พร้อมท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 2-2.4 x 1.60 เมตร ยาว 8.00 เมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

0.60 เมตร

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2567
วงเงินค่าก่อสร้าง : 3,181,000.- บาท
แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้

ระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี ผู้จ้าง
วันเริ่มต้นประกันสัญญา (นายระเด่น สมะแอ)
วันสิ้นสุดการรับประกัน : (ลงชื่อ).....
ผู้อำนวยการบริหาร (ลงชื่อ).....ปฏิบัติราชการแทนผู้จ้าง



นางทัศนวิมล อดิศร (นางทัศนวิมล อดิศร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....นายศรัยยู เล็กบางพงค์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางศวกิรินทร์ ทองเทศ)


ลงวันที่.....

จำนวน..... 4 ฉบับ

ผนวก..... 7 หน้า..... 1

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง

- ๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
- ๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
- ๓. ในกรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
- ๔. กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
- ๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้พัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้


 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (นายระเด่น สมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 (ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง
 นางสาวณิจจิรา อังครศรี
 (ลงชื่อ) พยาน
 นายศรายุทธ เล็กบางพงค์
 (ลงชื่อ) พยาน
 นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ

ทางหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ. เอ. บริการงานก่อสร้าง

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สมะแอ)



สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ดู่สายบุรีจังหวัดตราด

(ลงชื่อ) นายกองดีการบริพัตรจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ. เอ. บริการงานก่อสร้าง อ่างสวณิจิธา อังคะธา

(ลงชื่อ) พยาน

นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ลงวันที่ 25 เม.ย. 2567

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ผนวก 7 หน้า ๖

โครงการ


รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ. เอ. บริการงานก่อสร้าง นางสาวณิชา อังคระ

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายศรายุช เล็กบางพงค์)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ลงวันที่ 25 เม.ย. 2567

ผนวก 7 หน้า 4

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ
รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
 - ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
 - ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวณัจจิรา อังคะลา)

- ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

(ลงชื่อ).....พยาน

นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

ลงชื่อ..... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ผนวก ๘ มีหน้า 1 ถึง 5
จำนวน ๕ ฉบับ
ผนวก ๘ หน้า 1

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๕๐๐/๒๕๖๗
25 เม.ย. 2567
ลงวันที่.....

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้
แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนรายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นางสาวณัจฉา อังคะธา
(นางสาวณัจฉา อังคะธา)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ. เอ. บริการงานก่อสร้าง (.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นายศรีสุข เล็กบางพงค์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)



pl

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๐๐/๒๕๖๗
 ลงวันที่ 25 เม.ย. 2567

ผนวก 6 หน้า 1
 สิ่งที่มาด้วย ๒

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	รายการ...	ลบ.จ.				
2	งานสีผิวทง					
	รายการ...	จ.จ.				
	รายการ...	จ.จ.				
	รายการ...	จ.จ.				
			5700			0%


1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...

(นายระเด่น สวมระแอ) ผู้จ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองคึกกรบริหารจังหวัดพะเยา
 (ลงชื่อ) นายสมชาย ใจดี
 (ตำแหน่ง) ผู้ช่วย




Money	AccMoney	% PLAN	% ACC PLAN	% ACTUAL	% ACC ACTUAL	% ACC DIFF	% PLAN/2	% PLAN/2 DIFF



- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งหมด 8 เดือน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่รายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างล่วงหน้า)
 - หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่รายการก่อสร้าง ซึ่งแต่รายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
 - มูลค่างานแต่รายการ ค่ารวมจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่รายการ
 - ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่ารวมจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเสริม	สป.ป.	100	5,000	500,000	16%
		สป.ป.	120	2,000	240,000	8%
2	งานสีผิวทาง	สป.ป.	400	2,000	800,000	26%
		สป.ป.	300	5,000	1,500,000	49%
			TTL		3,040,000	100%



1	2	3	4	5	6	7	8
คค	พย	ชค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
25	25	25	25				
	50	50					
			20	20	20	20	20
			25	25	25	25	25

(ลงชื่อ) นายระเด่น สมะแอ

ผู้อำนวยการบริหารการก่อสร้างจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 (ลงชื่อ) นายกองศักดิ์ พิทักษ์กิจหัตถะคุณ
 ผู้อำนวยการบริหารการก่อสร้างจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายศรีราช เด็กบางพงศ์

(ลงชื่อ) นายสมเกียรติ หนองเตก

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 5 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาที่ได้รับจ้างตั้งต้นดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- มูลค่างานแต่ละรายการ จำนวนจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่าวงจกรายการของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานที่โครงการ




ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เงิน	%
1	งานก่อสร้างดิน	สป.บ.	100	5,000	500,000	16%
		ตบ.บ.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉาบทาง	ตบ.บ.	400	2,000	800,000	26%
		ตบ.บ.	300	5,000	1,500,000	49%
			รวม		3,040,000	100%

$(500,000 \times 20) = 100,000$
100

$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$



เดือนที่ 1	เดือนที่ 2		เดือนที่ 3		เดือนที่ 4		เดือนที่ 5		เดือนที่ 6		เดือนที่ 7		เดือนที่ 8	
	ตค	พย	ธค	กค	กค	กค	กค	กค	กค	กค	กค	กค	กค	กค
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

(ลงชื่อ) นายระเด่น ต๊ะระแอ

ผู้ว่าจ้าง

บริษัทรับราชการแทน

Money	100,000	220,000	280,000	320,000	380,000	410,000	495,000	585,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	500,000	600,000	700,000	800,000	1,000,000	1,200,000	2,200,000
% PLAN	3.29%	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	32.24%	39.48%	46.72%	51.61%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	32.24%	39.48%	46.72%	51.61%	51.61%
% ACTUAL	0.66%	5.07%	3.62%	5.07%	5.07%	5.07%	5.07%	5.07%	4.05%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	19.52%	23.85%	35.25%	47.57%	51.61%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.59%	13.64%	19.52%	24.80%	24.80%	40.99%

โดยรวมแล้วเป็นความเสียหายของผู้จ้าง

หมายเหตุ: 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเงินบาทเป็นงวดสัญญา จำนวน 8 เดือน

2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเงินบาทของแผนแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างดิน กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างล่วงหน้า)

3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างตั้งแต่วันเริ่มการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแผนแต่ละรายการ (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100%)

4) มูลค่างานแต่ละรายการ จำนวนจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแผนแต่ละรายการ

5) มูลค่างานรวมในแต่ละเดือน

6) ร้อยละของแผนค่าเงินบาท ค่าบวกจากมูลค่าของงานตามแผนค่าเงินบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งหมดที่โครงการ

7) ร้อยละของแผนค่าเงินบาทรวม

8) ร้อยละของการดำเนินงานจริง

9) ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม

10) ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนค่าเงินบาทการ

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินงานตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

		ระยะเวลาเกิน 1 ปี 2														ระยะเวลาเกิน 3 ปี 4			รวมสัญญา													
ปี	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	เดือนที่ 1-4				เดือนที่ 5-8				เดือนที่ 9-12				เดือนที่ 13-16		เดือนที่ 17-20	รวม										
							ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	
1	ค่าจ้างงวดที่ 1	บาท	100	5,000	500,000	8%																										
			100	2,000	200,000	4%																										
			100	2,000	200,000	5%																										
2	งบบริหาร	บาท	400	2,000	800,000	13%																										
			300	3,000	1,000,000	16%																										
			300	10,000	3,000,000	49%																										
			รวม	5,140,000	100%																											

$$\frac{105,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71\%$$

$$\frac{(500,000 \times 20)}{300} = 100,000$$

Money Accuracy

% PLAN	1.03%	1.03%	1.03%	1.03%	1.03%	1.03%	1.03%
% ACC. PLAN	1.03%	1.03%	1.03%	1.03%	1.03%	1.03%	1.03%
% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
% ACC. ACTUAL	0%	1%	3%	3%	3%	3%	3%
% ACC. DIFF	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
% PLAN/2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
% PLAN/2 DIFF	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สัมพะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นางสาวณัจฉา อังคณา)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นายศรวิช เล็กบางพุด)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวกิริทธิ์ ทองเทศ)

1) กรณีมีค่าจ้างรวมเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างงาน 8 เดือน

2) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินงาน กรุณาติดต่อฝ่ายบริหารโครงการ

3) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินงาน กรุณาติดต่อฝ่ายบริหารโครงการ

4) Money Accuracy การคำนวณความแม่นยำของเงิน

5) % PLAN คือแผนงานที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างงาน



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๒๓๖/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอาตะคูว - บ้านเจาะกลาตี
หมู่ที่ ๓ ตำบลกอตตืออ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านอาตะคูว - บ้านเจาะกลาตี หมู่ที่ ๓ ตำบลกอตตืออ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้ง
รายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับ
การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอาตะคูว - บ้านเจาะกลาตี หมู่ที่ ๓ ตำบลกอตตืออ๊ะ อำเภอรามัน
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางดารุณี สองแก้ว

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

๒. นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณกาญจน์

กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๓. นายนัศรุล เจ๊ะซู

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเอกราช ยี่เสี้ยน

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายชูไฮมี ชุมนุมพันธ์

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

๓. นายอสมิต ตาละ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายอามัน ตาละ

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. นายอุสมาน ยูนี

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา