

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๑๐๕/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๐ ถนนสิโรธร สาย ๒ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดย นายนาอีย หะมิ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๘๘๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจะก๊วะ ตำบลจะก๊วะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บ้านจะก๊วะ ตำบลจะก๊วะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ประกอบด้วย งานรื้อถอนเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา, งานติดตั้งฝ้าเพดาน, งานติดตั้งประตูหน้าต่าง, งานติดตั้งสุขภัณฑ์และถังบำบัด, งานทาสีอาคาร และงานติดตั้งระบบไฟฟ้า (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอีย หะมิ)



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ภาคผนวก ๑ แบบก่อสร้าง จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๒ ภาคผนวก ๒ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ภาคผนวก ๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

๒.๔ ภาคผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๕ ภาคผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ภาคผนวก ๖ หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๗ ภาคผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-๐๐๕๕๒/๖๙ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๖๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ์ฟ หะมิ)



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๒๕๒.๓๔ บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจะกะวะ ตำบลจะกะวะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวให้แก่อผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้างดต่อไปนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้างดต่อไปนี้ในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็พ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า
จ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับ
รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป
แล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมี
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็พ หะมิ)



ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข
ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ
รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง
งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็น
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า
จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก
สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง
ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่า
จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ
เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับ
ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน


ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ
ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอีฟ หะมิ)

SUBSUNGAI CO., LTD.

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายนาอ์ฟ หะมิ)

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีความที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๙๓.๐๐ - บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสว่นเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายนาอึฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น


การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายนาอ็อพ หะมิ)



ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีธงเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

สาขาก่อสร้าง/โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เลขที่โครงการ ๖๘๑๒๙๕๖๗๗๔๙

เลขคู่สัญญา ๖๙๐๑๒๒๐๑๒๖๐๒



อ.ส.5 ใบสลิปหลังตราสาร

เลขที่ 00833
วันที่ 27 มกราคม 2569

เลขประจำตัว 0953557000143 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรรณพสุโขทัย

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 50
ตรอก/ซอย -
ถนน สีโระส สาย 2
เขต/อำเภอ เมืองยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95000

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
หมู่ที่ -
แยก -
แขวง/ตำบล สะเตง
จังหวัด ยะลา

คู่สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีแสดมปีเป็นตัวแทนรับตราสารตามบัญชีอัตราภาษีแสดมปี ปีที่ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	460,747	66
ค่าอากรแสดมปี	461	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	461	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 003186

ลงวันที่ 27 มกราคม 2569

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25690127-1-02-000031

ลงชื่อ

(นางสาวยามีละ ระลิมพะมิ)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสลิปหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดมปีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00552/69

วันที่ 22 มกราคม 2569

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา เป็นเงินสด	24,650.00	สัญญาเลขที่ 00105/69 (CNTR-00105/69)
รวมเงิน		24,650.00	
ตัวอักษร (สองหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นางสาวนิรุทธิชา นสแลม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา
เลขที่บัญชี 909-1-00521-1 วันที่ 22 มกราคม 2569

: 24,650.00 บาท

รวม : 24,650.00 บาท

ที่ ยล. 000982



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนารัฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953557000143

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายนาอึฟ หะมี

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

700,000.00 บาท

2. นายมนูธรรม มะเซ็ง

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

300,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายนาอึฟ หะมี/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนสิโรธร สาย 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 26 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

ออกในนครปัตตานี เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

ประธานกรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กรรมการ

กรรมการ

(นางสาวนพวรรณ ห้วยทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศิริกานต์ ห้วยทอง)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนารัฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:38 น.

กำหนดอายุ 5 ปี

Ref 689500213000982

1/5

ที่ ยล. 000982



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000982

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
..... กรรมการ
(นายระเดิน สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)
(นายนาอ็ฟ หะมิ)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองใบ)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

1.1 (7M)

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

W

วัดอยู่ที่ประสงค์หัวไผ่

(1) ชื่อ จัดหา รับ เข้า เข้าชื่อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ตลอดจน
ดอกเบี้ยของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหนี้สินเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่เงิน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้จัดการในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัดที่ประสงค์ประกอบพยานกรรม

(7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

(8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย มัน พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครึ่ง หนังสือ ขี้เหล็ก ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา เองปาล์มน้ำมัน และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

(9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยาสยด เส้นใยไนลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย กางเกง กางเกง เครื่องหมัก รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

(11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหุงต้มไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เต้าหุงไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี่ เครื่องมือ สี่
(ลงชื่อ)
เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งฮาร์ดแวร์
และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว (นายระเด่น สมะแอ)
.....

(13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง **โรงงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน**
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 เครื่องปั้นดินเผา และเครื่องทำจัดขยะ

(14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถาบันบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ บัญยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด (ลงชื่อ) 

(16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้นิเทศสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว (ลงชื่อ).....

(18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมและสิ่งต่าง ๆ อื่น ๆ

- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัสดุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (22) ทำการประมวลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นายนาอ์ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พ.ท.

(นางสาวกรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พ.ท.

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 26 ข้อ ดังนี้

- (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร,อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัยสถานที่ราชการ, ถนน สะพาน เจ็อน, อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (24) ประกอบกิจการค้าหิน ดิน ทราย ขอรรับสัมปทานอุตสาหกรรม
- (25) ประกอบกิจการจำหน่าย เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด รวมทั้งชิ้นส่วน อะไหล่ ทุกชนิด
- (26) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ อาคาร สำนักงาน ติดตั้งระบบทีวีและงานคาาเทียมสำหรับอาคาร สำนักงาน

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ทะเบียนเลขที่ 0953557000143



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ยะลา

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ)

ผู้ว่าจ้าง

ประธานกรรมการ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

จังหวัดยะลา

นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กรรมการ

ออกให้ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)

(นายนาอี่พ ะมิ)

ผู้รับจ้าง

(นายสุโดใจ ทองแก้ว)

นายทะเบียน

(ลงชื่อ)


(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

พยาน



e-GP 03-0102

วันที่แจ้งลงทะเบียน 06/09/2559

แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

วันที่อนุมัติ 07/09/2559

ลำดับการลงทะเบียน M-2559-037777

วันที่เริ่มใช้งาน 07/09/2559

สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

1.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0953557000143)

ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล

2.ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) Subsungai

3.ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 50

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน สีโรรสสาย 2

ตำบล/แขวง สะเตง

อำเภอ/เขต เมืองยะลา

จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95000

โทรศัพท์ 0807099783

อีเมล dekfuda@gmail.com

4.กรณีบุคคลธรรมดา

(เลขประจำตัวประชาชน -)

วัน/เดือน/ปีเกิด

สัญชาติ ไทย

5.กรณีนิติบุคคล

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953557000143

วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/03/2557

จดทะเบียนที่

ทุน

(1) เงินทุนจดทะเบียน

1000000.00 (บาท)

6.ประเภทของการประกอบกิจการ

ประเภทกิจการ

ประเภทสินค้าและหรือบริการ

☒ ผลิต☒ วัสดุภัณฑ์☒ ส่งออก☒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง☒ ขายส่ง☒ จ้างก่อสร้าง☒ ขายปลีก☒ จ้างเหมา☒ ให้บริการ☒ เช่า☒ จ้างที่ปรึกษา☒ จ้างออกแบบและควบคุม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

☒ กรณีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกลบชื่อเป็นผู้จำหน่าย

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

☒ กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดอันเป็นการลวงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปยื่นพร้อมเอกสาร เสนอราคา กับหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป สำหรับการยื่นซองประมูล

จัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการ (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

เพิ่มเติมที่กำหนดให้ผู้ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐที่มีสัญญาที่มีมูลค่าตามจำนวนเงินดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP

(นายอนุพงศ์ หนาม)

พิมพ์เมื่อวันที่ 12/07/2566 เวลา 08:27:57 น รหัส atdvc

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองแท้) LIMITED

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

THAI
SME-GP

ที่ 26398/2568

สสว. ➤

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา (อาคารซี)
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า

นาย นาอึฟ หะมิ

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ภาคธุรกิจ: ภาคบริการ

ขนาดธุรกิจ: ขนาดย่อม (SMALL)

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์	0953557000143
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันที่ยื่น	1 กรกฎาคม 2568

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2569

(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายวิชระ แก้วก
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(นางนาอึฟ หะมิ)
นายทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
และตามรายได้ที่ระบุไว้ในการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2567

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)



สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
(นางสาวธนพร ปานเกิด)



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0-9538-87000-14-3

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สง่างาม

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สง่างาม

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ อาคาร

ห้องเลขที่

(ลงชื่อ)

ขึ้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 50

(นายระเด่น สมนะ)

หมู่ที่ 1 ต.รอก/ขอย

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ตำบล/แขวง สดุดะ

อำเภอ/เขต เมืองมหารา

(ลงชื่อ)

นาย อ.อ.

ผู้รับจ้าง

จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95000

โทรศัพท์

(นาย น.อ.อ.อ.)

วันที่ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน 31 กรกฎาคม 2562

ออกให้เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2562

ผู้ออกทะเบียน

(นางสาววิภาดา อภิเมฆ)

(ลงชื่อ)

(นางสาววิภาดา อภิเมฆ)

ตำแหน่ง

สรรพากรพื้นที่ยะลา

(นางสาวธนพร อภิเมฆ)

ผนวก.....1.....มีหน้า.....แบบก่อสร้าง.....
จำนวน.....1.....ฉบับ
ผนวก.....1.....หน้า.....1.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00105/2561


โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น

บ้านจะก๊วะ ตำบลจะก๊วะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายนาอีฟ หะมิ)
ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๐๕/๒๕๖๙

ลงวันที่.....22 มกราคม 2569.....



สถานที่ซ่อมแซมอาคารเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านชื่อนะวีระ ตำบลจะกั๊วะ อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา

แผนที่สังเขป ๓๐๑ ๐๑ ๒๕๖๙

สารบัญประกอบแบบ			
แบบสถาปัตยกรรม			
01	สารบัญประกอบแบบ	แผนที่สังเขป	ชุดมุงหมายของงาน
02	แปลนพื้นชั้นล่าง		
03	แปลนพื้นชั้นบน		
04	แปลนหลังคา		
05	รูปด้าน 1		
06	รูปด้าน 2	รูปด้าน 4	
07	รูปด้าน 3		
แบบไฟฟ้า			
08	แปลนไฟฟ้าพื้นชั้นล่าง		EE - 01
09	แปลนไฟฟ้าพื้นชั้นบน		EE - 02

*** จุดมุ่งหมายของงาน ***

งานซ่อมแซมอาคารสวนชั้นล่าง

1. งานฉาบปูน ขูดปูน ปูนฉาบผิวเดิม
2. งานทาสี ทำความสะอาดทาสีภายในและภายนอกใหม่
3. ทาสีผนัง 2 ชั้นเดิม (พว. 1 พว. 2) ทำความสะอาดทาสีภายในและภายนอกใหม่
4. งานซ่อมระบบไฟฟ้าห้องครัวและห้องน้ำ เปลี่ยนปลั๊กไฟ สายไฟ และตู้ไฟฟ้า
5. งานซ่อมระบบไฟฟ้าห้องครัวและห้องน้ำ เปลี่ยนปลั๊กไฟ สายไฟ และตู้ไฟฟ้า

งานซ่อมแซมอาคารสวนชั้นบน

1. งานทาสี ทำความสะอาดทาสีภายในและภายนอกใหม่
2. งานทาสี ทำความสะอาดทาสีภายในและภายนอกใหม่
3. งานฉาบปูน ขูดปูน ปูนฉาบผิวเดิม
4. งานฉาบปูน ขูดปูน ปูนฉาบผิวเดิม
5. งานทาสี ทำความสะอาดทาสีภายในและภายนอกใหม่
6. งานทาสี ทำความสะอาดทาสีภายในและภายนอกใหม่
7. งานทาสี ทำความสะอาดทาสีภายในและภายนอกใหม่
8. งานทาสี ทำความสะอาดทาสีภายในและภายนอกใหม่
9. งานทาสี ทำความสะอาดทาสีภายในและภายนอกใหม่
10. งานทาสี ทำความสะอาดทาสีภายในและภายนอกใหม่

งานซ่อมแซมหลังคา และแสงกันแดดระแนงสำเร็จรูป

1. งานซ่อมแซมหลังคา และแสงกันแดดระแนงสำเร็จรูป
2. งานซ่อมแซมหลังคา และแสงกันแดดระแนงสำเร็จรูป
3. งานซ่อมแซมหลังคา และแสงกันแดดระแนงสำเร็จรูป
4. งานซ่อมแซมหลังคา และแสงกันแดดระแนงสำเร็จรูป

ผนวก.....1.....หน้า.....2.....



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลราษีไศล

โครงการ ซ่อมแซมอาคารสวนชั้นล่าง
คสล. 2 ชั้น
บ้านชื่อนะวีระ ตำบลจะกั๊วะ อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา

วันที่ 22 มกราคม 2569
เลขที่ ๓๐๑ ๐๑ ๒๕๖๙

นาย.....
นายก อบจ. ยะลา

นาย.....
นายก อบจ. ยะลา

นาย.....
นายก อบจ. ยะลา

นาย.....
นายก อบจ. ยะลา

นาย.....
นายก อบจ. ยะลา

นาย.....
นายก อบจ. ยะลา

นาย.....
นายก อบจ. ยะลา

นาย.....
นายก อบจ. ยะลา

นาย.....
นายก อบจ. ยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายนาอ็พ หะมิด)
(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่.....22 มกราคม 2569.....4.30.....

ผนวก.....หน้า.....



แปลนพื้นชั้นล่าง : 1 100

จำนวนคนและพื้นที่ป่าไม้

- 1.1. งานหนังสือ ขอมอบงานหนังสือที่แตกต่าง
- 1.2. งานจัด ทำความสะอาดหาซื้อหาของมาเสิร์ฟภายในห้อง
- 1.3. ห้องจะมี 2 ส่วนคือ (wc + wc2) ทำความสะอาดชุดรถสก๊อตแนวกรรมเบื้องใหม่ เปลี่ยนโถสุขภัณฑ์แบบใหม่ รวมไปถึงการปูพรม , สายฉีดชำระ (ชุด , ก๊อบบี้) , wc1 , ชุดติดตั้งถังโปรดใหม่ ขนาด 1000 ลิตร
- 1.4. งานซ่อมระบบไฟฟ้าวงจรโคมแสงสว่าง เตารีด แล่ทีวี ขั้วต่าง
- 1.5. งานหนังสือกรรมเบื้องพื้นทรายเติม ขอมอบใช้ขนพาดจดที่โหลดัด

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 101–108

(ลงชื่อ).....วราภรณ์ แสง.....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ*หะมิ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... ๕แปง..... พยาน.....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้
องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้

[illegible]

นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์

19979879 1 300 1 5

258 657127568

मनुष्य	१२	६१५३३
१	१२	१२३३३

10/2/2011

 Director, Department of Health
 Department of Health, Education and Labour
 Affairs, Government of India

[illegible]

ผู้ว่าจ้าง 
นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป

ราชการแทน

Handwritten signature: *[Signature]*

รับจ้าง

Signature: 


me

๑. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒. ขอบเขตของการวิจัย
๓. วิธีการวิจัย
๔. ผลการวิจัย
๕. สรุปและข้อเสนอแนะ

๕. มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานเขตการค้า
เสรีอาเซียน และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

ลงวันที่.....22 มกราคม 2569.....

ผนวก.....1.....หน้า.....4



หนังสือพิมพ์ชัยนาท 1 100




Figure 1. The study area.

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

1. งานจัด ทำความสะอาดทางเดินภายในและภายนอกใหม่
2. งานจัด ทำความสะอาดวงกบประตู วงกบหน้าต่างเดิม ทาสีไม้ใหม่
3. งานฉาบฉวยเบื้องหินทรายเดิม ซ่อมเปลี่ยนเฉพาะจุดที่หลุดลอก
4. งานทาสี ผนังภายในและฝ้าเพดาน
5. ซ่อมฝ้าเพดานที่ปลิวบอบช้ำตามบริเวณเดิมยก ติดตั้งฝ้าเพดานที่ปลิวบอบช้ำตามบริเวณ ทิ้งหมาทาสีใหม่ตามเดิม
6. ซ่อมประตูด้านหน้าอาคารเดิมยก ติดตั้งประตูด้านใหม่พร้อมโครงถ่ง
7. ซ่อมบานประตูไม้เดิมยก ทำวงกบไม้เดิมทาสีใหม่ใหม่ ติดตั้งบานประตูไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุดใหม่ จำนวน 4 ชุด
8. งานซ่อมระบบไฟฟ้าวงจรโคมแสงสว่าง เต้ารับ และสวิตช์ ทั้งชั้นบน และชั้นล่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะเณอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....คณิศร.....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

(ลงชื่อ)
นางสาวกิตติ์ธิดา งามนวล
(นางสาวกิตติ์ธิดา งามนวล)

ชื่อ (ลงชื่อ) : อนุช

(นางสาวรณพร ปานเกิด)



ฝ่ายวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

1997年12月15日

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809

8/10/2009

| | |
|---------|---------|
| 10/1/20 | 10/1/20 |
| 10/1/20 | 10/1/20 |

100-443886-100
JAN 19 1964
FBI - NEW YORK
JAN 19 1964
FBI - NEW YORK

[Signature]

ผู้ว่าจ้าง

6

ราชการแทน

๒๕๓๒

[Signature]

นายสมชาย งามวิจิตร

รับจ้าง

L.M.

1
M


๒. หน้าที่ของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน

๒. ผลการดำเนินงาน
[...]

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00105/นสท

ลงวันที่ 22 มกราคม 2569

ผนวก 1 หน้า



กรมการช่างโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองช่างโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการ ขุดลอกและปรับปรุงระบบระบายน้ำ
คลอง 2 ซีก
บ้านจอกอ 2 ตำบลจอกอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

แผนผัง

แนบท้ายสัญญา

มาตรา 3

วันที่ 22/01/2569

ฉบับที่ 1 จำนวน

2 หน้า

ผู้รับจ้าง

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ


นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ



- 4.3 แนวกันแดดระแนงด้านซ้ายรูปเดิม ขุดลอกและปรับปรุงแนวระแนงด้านซ้ายรูปเดิม ขุดลอกและปรับปรุงแนวระแนงด้านซ้ายรูปเดิม ขุดลอกและปรับปรุงแนวระแนงด้านซ้ายรูปเดิม
- 4.4 ขุดลอกและปรับปรุงแนวระแนงด้านซ้ายรูปเดิม ขุดลอกและปรับปรุงแนวระแนงด้านซ้ายรูปเดิม ขุดลอกและปรับปรุงแนวระแนงด้านซ้ายรูปเดิม ขุดลอกและปรับปรุงแนวระแนงด้านซ้ายรูปเดิม

แปลนหลังคา 1 : 100



งานซ่อมแซมหลังคา และแนวกันแดดระแนงด้านซ้ายรูปเดิม

- 4.1 ขุดลอกและปรับปรุงแนวระแนงด้านซ้ายรูปเดิม ขุดลอกและปรับปรุงแนวระแนงด้านซ้ายรูปเดิม ขุดลอกและปรับปรุงแนวระแนงด้านซ้ายรูปเดิม ขุดลอกและปรับปรุงแนวระแนงด้านซ้ายรูปเดิม
- 4.2 ขุดลอกและปรับปรุงแนวระแนงด้านซ้ายรูปเดิม ขุดลอกและปรับปรุงแนวระแนงด้านซ้ายรูปเดิม ขุดลอกและปรับปรุงแนวระแนงด้านซ้ายรูปเดิม ขุดลอกและปรับปรุงแนวระแนงด้านซ้ายรูปเดิม
- 4.3 ขุดลอกและปรับปรุงแนวระแนงด้านซ้ายรูปเดิม ขุดลอกและปรับปรุงแนวระแนงด้านซ้ายรูปเดิม ขุดลอกและปรับปรุงแนวระแนงด้านซ้ายรูปเดิม ขุดลอกและปรับปรุงแนวระแนงด้านซ้ายรูปเดิม
- 4.4 ขุดลอกและปรับปรุงแนวระแนงด้านซ้ายรูปเดิม ขุดลอกและปรับปรุงแนวระแนงด้านซ้ายรูปเดิม ขุดลอกและปรับปรุงแนวระแนงด้านซ้ายรูปเดิม ขุดลอกและปรับปรุงแนวระแนงด้านซ้ายรูปเดิม

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายนาอ์ พหมี)

(ลงชื่อ)พยาน

(นางสาวกรินทร์ ทองเทศ)


(ลงชื่อ)พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่.....22 มกราคม 2569.....

ผนวก.....¹หน้า.....



1. The first part of the document is a list of names and their corresponding dates. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The dates are: 1/1/2020, 2/1/2020, and 3/1/2020.

2.7 งานซ่อมระบบไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง เต้ารับ และสวิตช์ ขึ้นตาม

| | |
|---|---|
|  | 2.7.1 ติดตั้งจุดถนนลูกรัง ขึ้นถาวร จำนวน 1 ชุด |
|  | 2.7.2 ติดตั้งโคมไฟฟลูออโรคาร์ไบด์ หลอดคู่ 36W พร้อมสายกระดกแรงดันเบสเมต เติมน้ำมัน ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 1.20m หลอดคู่ 18W (2x18-18W) พร้อมสายกระดกแรงดันเบสเมต ชนิดติดตั้งใหม่ จำนวน 8 ชุด |
|  | 2.7.3 ติดตั้งโคมไฟฟลูออโรคาร์ไบด์ หลอดเดี่ยว 36W เติมน้ำมัน ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 0.80 m หลอดเดี่ยว 9W (1x9-9W) พร้อมสายกระดกแรงดันเบสเมต ชนิดติดตั้งใหม่ จำนวน 9 ชุด |
|  | 2.7.4 ติดตั้งโคมไฟฟลูออโรคาร์ไบด์แบบเบสเมต 36 W พร้อมสายกระดก เติมน้ำมัน ติดตั้งโคมไฟ เติมน้ำมันชนิด LED 24W 0.95m* 3m* 39.5x35 ซม สีขาวใหม่ จำนวน 1 ชุด |
|  | 2.7.5 เปลี่ยนสวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V จำนวน 9 ชุด |
|  | 2.7.6 เปลี่ยนสวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V จำนวน 1 ชุด |
|  | 2.7.7 ดำเนินการ ทาสีบนบาน 15A 250V จำนวน 6 ชุด |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....ธนพร.....พยาน.....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

[illegible]

1977-1978 年 10 月 1 日至 1978 年 10 月 31 日
 1978 年 10 月 1 日至 1978 年 10 月 31 日
 1978 年 10 月 1 日至 1978 年 10 月 31 日

1970年1月

10/10/74 10:00

9248

| | |
|------------|------------|
| အမျိုးအမည် | အမျိုးအမည် |
| အမျိုးအမည် | အမျိုးအမည် |

[Handwritten signature]

1992年12月17日

1. 2010年10月1日，某企业购入一批材料，增值税专用发票上注明的价款为1000元，增值税税额为170元。材料已验收入库，款项尚未支付。该企业应编制如下会计分录：

ผู้ว่าจ้าง 

សំណុំរឿង ២០១៧/០២០២

ราชการแทน

Signature: _____

1. การดำเนินงาน ตามแผน ประจำปี
2. การดำเนินงาน ตามแผน ประจำปี
3. การดำเนินงาน ตามแผน ประจำปี
4. การดำเนินงาน ตามแผน ประจำปี
5. การดำเนินงาน ตามแผน ประจำปี
6. การดำเนินงาน ตามแผน ประจำปี
7. การดำเนินงาน ตามแผน ประจำปี
8. การดำเนินงาน ตามแผน ประจำปี
9. การดำเนินงาน ตามแผน ประจำปี
10. การดำเนินงาน ตามแผน ประจำปี

รับจ้าง

200

พยาน

Age

พยาน

2. ความเป็นมาของปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน

085 960777 960833 960774 960775 960776

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๖๕/๒๕๖๙ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน
จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจะก๊ว ตำบลจะก๊ว อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ฉบับ
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙
ผนวก ๒ มีหน้า ๑ ถึง ๑
ผนวก ๒ มีหน้า ๑

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
เป็นจำนวนเงิน ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานรื้อถอนพร้อมขนย้าย
- งานติดตั้งกระเบื้องมุงหลังคา
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานทาสีอาคาร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
- งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องและงานทำความสะอาด ส่งคืนพื้นที่ก่อสร้างทั้งภายในและรอบๆ

อาคาร แล้วเสร็จทั้งหมดตามสัญญา

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๙๐ วัน เพิ่มตามมติ ครม. ๔๕ วัน รวม ๑๓๕ วัน พร้อมส่งมอบ
งานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

มวก.....3.....มีหน้า.....1.....ถึง.....5.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00105/2569.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

จำนวน.....1.....ฉบับ

ลงวันที่.....22 มกราคม 2569.....ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจะกะวี่ ตำบลจะกะวี่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

มวก.....3.....หน้า.....1.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านจะกะวี่ ตำบลจะกะวี่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมจำนวนเงิน |
|-----|---|---------|-------|------------|---------------|--------------------|------------|--------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | |
| 1 | งานรื้อถอน ขนทิ้ง | | | | - | | 19,049.88 | |
| 2 | งานซ่อมแซม | | | | 319,270.49 | | 154,679.62 | |
| | รวมค่างานทั้งโครงการ | | | | 319,270.49 | | 173,729.50 | 493,000.00 |
| 1 | งานรื้อถอน ขนทิ้ง | | | | | | | |
| | 1.1 รื้อถอนโครงเคร่าฝ้าเพดาน (รื้อขนทิ้ง) | 105.000 | ตร.ม. | - | - | 20.53 | 2,156.05 | 2,156.05 |
| | 1.2 รื้อถอนฝ้าเพดานไม้ระแนงพร้อมโครงเคร่าไม้ (รื้อขนทิ้ง) | 45.000 | ตร.ม. | - | - | 47.91 | 2,156.05 | 2,156.05 |
| | 1.3 รื้อถอนวัสดุถุงหลังคา(ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง) (รื้อขนทิ้ง) | 354.000 | ตร.ม. | - | (ลงชื่อ)..... | 34.22 | 12,114.94 | 12,114.94 |
| | 1.4 รื้อถอนรางน้ำฝน (รื้อขนทิ้ง) | 44.800 | เมตร | - | - | 27.38 | 1,226.55 | 1,226.55 |
| | 1.7 รื้อถอนดวงโคมไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์) รื้อขนทิ้ง | 34.000 | ชุด | - | - | 41.07 | 1,396.30 | 1,396.30 |
| | รวมรื้อถอน ขนทิ้ง | | | | | | 19,049.88 | |
| 2 | งานซ่อมแซม | | | | | | | |
| | 2.1 งานหลังคา | | | | | | | |
| | - แผ่นปิดรอยต่อสำหรับครอบแห้ง | 50.000 | เมตร | 79.40 | (ลงชื่อ)..... | 3,970.00 | 1,985.00 | 5,955.00 |
| | - กระเบื้องลอนคู่พรีมาหรือเทียบเท่า (โหนดสีระบุภายหลัง) | 354.000 | ตร.ม. | 157.43 | 55,728.71 | (นางสาวกัญญา หะมี) | 21,806.88 | 77,535.59 |
| | - กระเบื้องครอบมุม | 46.000 | เมตร | 123.83 | (ลงชื่อ)..... | 5,696.38 | 2,833.66 | 8,529.96 |
| | - อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง (ตะขอสายรุ้ง) | 886.000 | ชุด | 9.58 | 8,490.04 | (นางสาวกัญญา หะมี) | 5,208.78 | 54,578.81 |
| | รวมงานซ่อมแซม | | | | (ลงชื่อ)..... | 6,600.00 | 14,043.32 | 14,043.32 |

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๑๐๖/๖๖๙.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลงวันที่.....22 มกราคม 2569.....ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจะกะวี ตำบลจะกะวี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา.....ผนวก.....3.....หน้า.....2.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านจะกะวี ตำบลจะกะวี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมจำนวนเงิน |
|-----|---|---------|-------|------------|-------------------------|------------|------------|--------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | |
| 1 | งานรื้อถอน ขนทิ้ง | | | | - | | 19,049.88 | |
| 2 | งานซ่อมแซม | | | | 319,270.49 | | 154,679.62 | |
| | รวมค่างานทั้งโครงการ | | | | 319,270.49 | | 173,729.50 | 493,000.00 |
| | 2.2 งานฝ้าเพดาน | | | | | | | |
| | - แผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาดหนา 9 มม.ฉาบเรียบรอยต่อโครงเคร่า เหล็กอาบสังกะสี @ 0.60 ม. | 105.000 | ตร.ม. | 390.14 | 40,964.91 | 102.67 | 10,780.24 | 51,745.15 |
| | - งานฝ้าเพดานไม้ระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1/2" x 2" ดีเว้นร่อง 5 มม.โครงเคร่า c-line | 45.000 | ตร.ม. | 491.44 | (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง | 228.61 | 10,287.45 | 32,402.32 |
| | 2.3 งานไฟฟ้า | | | | | | | |
| | - หลอดไฟ แอลซีดีทิวป์ ขนาด 1xT8-9W พร้อมโคมไฟตะแกรง สะท้อนแสง ติดลอย (แบบใส่กับ หลอดสั้น T8 60cm.) | 15.000 | ชุด | 1,175.90 | 17,638.53 | 184.80 | 2,772.06 | 20,410.59 |
| | - หลอดไฟ แอลซีดีทิวป์ (LED Tube) ขนาด 2xT8-18W (พร้อม โคมไฟตะแกรงสะท้อนแสง แบบ ติดลอย ขนาด 30 x 120 x 8.3 ซม. สีขาว) | 8.000 | ชุด | 1,318.27 | 10,546.15 | 184.80 | 1,478.43 | 12,024.59 |
| | - หลอดไฟ แอลซีดีทิวป์ (LED Tube) ขนาด 2xT8-18W (พร้อมโคมไฟตะแกรงสะท้อนแสง แบบฝังฝ้า ขนาด 30 x 120 x 8.3 ซม. สีขาว) | 8.000 | ชุด | 1,318.27 | 10,546.15 | 184.80 | 1,478.43 | 12,024.59 |
| | โคมไฟขาลาเปา LED 24W Daylight ขนาด 39x39x5 ซม | 3.000 | ชุด | 1,037.64 | 3,112.92 | 184.80 | 554.41 | 3,667.33 |
| | - สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V | 14.000 | ชุด | 84.30 | (ลงชื่อ).....พยาน | 109.51 | 1,533.14 | 2,713.36 |

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๑๐๕/๒๕๖๙

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลงวันที่.....22 มกราคม 2569.....ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจะก๊ะ ตำบลจะก๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา.....3.....หน้า.....3

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านจะก๊ะ ตำบลจะก๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมจำนวนเงิน |
|-----|--|---------|-------|------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | |
| 1 | งานรื้อถอน ขนทิ้ง | | | | - | | 19,049.88 | |
| 2 | งานซ่อมแซม | | | | 319,270.49 | | 154,679.62 | |
| | รวมค่างานทั้งโครงการ | | | | 319,270.49 | | 173,729.50 | 493,000.00 |
| | - สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V | 2.000 | ชุด | 227.24 | 454.48 | 123.20 | 246.41 | 700.89 |
| | - ตู้คอนซูเมอร์ | 2.000 | ชุด | 3,422.30 | 6,844.60 | 684.46 | 1,368.92 | 8,213.52 |
| | สายTHW 1 x 2.5 Sq.mm. | 280.000 | เมตร | 33.68 | 9,429.12 | 9.58 | 2,683.08 | 12,112.20 |
| | สาย THW 1 x 1.5 Sq.mm. | 465.000 | เมตร | 20.88 | 9,707.35 | 6.84 | 3,182.74 | 12,890.09 |
| | เต้ารับเดี่ยว 2 ขา 15 A 250V | 28.000 | ชุด | 93.09 | 2,606.42 | 6.84 | 191.65 | 2,798.07 |
| | ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 20 mm. สีขาว | 80.000 | เมตร | 18.88 | 1,510.19 | 16.43 | 1,314.16 | 2,824.35 |
| | ท่อร้อยสายไฟลายลูกฟูก 20 มม. ขนาด 5 เมตร สีขาว | 20.000 | เมตร | 25.46 | 509.24 | 7.64 | 152.77 | 662.01 |
| | วัสดุสิ้นเปลือง (หน้ากาก 2 ซอง , หน้ากาก 1 ซอง , กล่องพักสาย ฯลฯ) | 1.000 | งาน | 10,800.77 | 10,800.77 | | | 10,800.77 |
| 2.4 | งานทาสี | | | | (ลงชื่อ)..... | | | |
| | - งานทาสีพลาสติกชนิดทากายนอก | 225.000 | ตร.ม. | 47.91 | 10,780.24 | (นายณัฐพงษ์ หะมิ) | 10,472.23 | 21,252.47 |
| | - งานทาสีพลาสติกชนิดทากายใน | 315.000 | ตร.ม. | 52.02 | 16,385.96 | (ลงชื่อ)..... | 12,936.29 | 29,322.25 |
| | - งานทาสีน้ำมัน วงกบประตูหน้าต่าง ทาสีน้ำมัน กันสาด | 35.000 | ตร.ม. | 47.91 | 1,676.35 | (ลงชื่อ)..... | 1,487.31 | 3,114.29 |
| 2.5 | งานเบ็ดเตล็ด | | | | | (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ) | | |
| | บานประตูไม้ เจาะรูลูกบิด ขนาด 2.00x1.00 ม. พร้อมลูกบิด และอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด | 4.000 | บาน | 3,422.30 | 13,689.19 | 410.68 | 1,642.70 | 15,331.90 |
| | | | | | (ลงชื่อ)..... | (นางสาวธนพร ปานเกิด) | | |

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๑๐๕/๒๕๖๙

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลงวันที่..... 22 มกราคม 2569..... ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจะเกวี่ ตำบลจะเกวี่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา..... 3..... หน้า..... 4.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านจะเกวี่ ตำบลจะเกวี่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมจำนวนเงิน |
|-----|--|--------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | |
| 1 | งานรื้อถอน ขนทิ้ง | | | | - | | 19,049.88 | |
| 2 | งานซ่อมแซม | | | | 319,270.49 | | 154,679.62 | |
| | รวมค่างานทั้งโครงการ | | | | 319,270.49 | | 173,729.50 | 493,000.00 |
| | อุปกรณ์หุดยดบานประตู กันกระแทก | 4.000 | ชุด | 130.05 | 520.19 | - | - | 520.19 |
| | งานเชิงชายทึบอินวัน ขนาด 8" + 6" | 65.000 | เมตร | 184.80 | 12,012.27 | 199.86 | 12,991.04 | 25,003.31 |
| | กระเบื้องบานเกล็ดฝ้า หนา 6 มม. | 96.000 | แผ่น | 41.07 | 3,942.49 | | - | 3,942.49 |
| | ชุดบานเกล็ดปรับมุมระบบกันโยก | 8.000 | ชุด | 958.24 | 7,665.95 | 109.51 | 109.51 | 7,775.46 |
| | กระจกติดตายช่องแสงเกล็ดซ้อน ขนาด 0.50x0.60 | 1.000 | ชุด | 75.29 | 75.29 | 34.22 | 34.22 | 109.51 |
| | ถังบำบัดน้ำเสีย 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด | 1.000 | ชุด | 5,078.69 | 5,078.69 | 1,802.87 | 1,802.87 | 6,881.56 |
| | ท่อ PVC 4" | 2.000 | ท่อน | 1,335.65 | 2,671.30 | 235.89 | 235.89 | 2,907.19 |
| | ติดตั้งโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ เซรามิคเคลือบขาว | 1.000 | ชุด | 4,105.39 | 4,105.39 | | | 4,721.40 |
| | ติดตั้งสายฉีดชำระ | 1.000 | ชุด | 795.34 | 795.34 | 95.82 | 95.82 | 891.17 |
| | ติดตั้งก๊อกน้ำทองเหลือง ล้างพื้น | 2.000 | ชุด | 246.41 | 492.81 | 34.22 | 68.45 | 561.26 |
| | ติดตั้งตะแกรงน้ำทิ้งพื้นห้องน้ำ | 2.000 | ชุด | 479.12 | 958.24 | 34.22 | 68.45 | 1,026.69 |
| | ติดตั้งหน้าต่างบานกระทุ้งกรอบไม้ลูกฟักกระฉกฝ้า (บริเวณหลังห้องน้ำ) | 2.000 | ชุด | 3,422.30 | 6,844.60 | 383.30 | 766.59 | 7,611.19 |
| | ติดตั้งบานประตูไม้ เจาะรูลูกบิด ขนาด 2.00x1.00 ม. พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด | 1.000 | บาน | 3,422.30 | 3,422.30 | 410.68 | 410.68 | 3,832.97 |
| | ติดตั้งบานประตู PVC ขนาด 0.70x1.80 ม. พร้อมลูกบิด และอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด | 1.000 | บาน | 2,737.84 | 2,737.84 | 410.68 | 410.68 | 3,148.51 |

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๑๕/๒๕๖๑.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลงวันที่.....22 มกราคม 2569.....ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจะก๊วะ ตำบลจะก๊วะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา.....
 ผนวก.....3.....หน้า.....5.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านจะก๊วะ ตำบลจะก๊วะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมจำนวนเงิน |
|-----|---|--------|-------|------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | |
| 1 | งานรื้อถอน ขนทิ้ง | | | | - | | 19,049.88 | |
| 2 | งานซ่อมแซม | | | | 319,270.49 | | 154,679.62 | |
| | รวมค่างานทั้งโครงการ | | | | 319,270.49 | | 173,729.50 | 493,000.00 |
| | กลอนเรียบเหลี่ยมเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว | 16.000 | ชุด | 60.23 | 963.72 | - | - | 963.72 |
| | อ่างล้างหน้าเซรามิคสีขาวแบบแขวนผนัง พร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด | 1.000 | ชุด | 1,984.93 | 1,984.93 | 616.01 | 616.01 | 2,600.95 |
| | ขัดล้างทำความสะอาดยาแนวพื้นห้องน้ำ | 1.000 | งาน | 616.01 | 616.01 | | 10.08 | 626.09 |
| | รวมงานซ่อมแซม | | | | (ลงชื่อ) 319,270.49 | | (ลงชื่อ) 154,679.62 | |
| | รวมค่างานทั้งโครงการ | | | | | (นายระเด่น สะมะแอ) | | 493,000.00 |

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อผู้เสนอราคา

(นายนาอ็พ พะมิ)

ผู้รับมอบอำนาจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็พ พะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00105/2569

จำนวน..... 1 ฉบับ

เรียน ประธานกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงวันที่ 22 มกราคม 2569

ผนวก..... 4 หน้า..... 1

1. ข้าพเจ้า นาย. ทรัพย์สินกิจ

อยู่เลขที่ 50 หมู่ที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ..... จังหวัด.....

โทรศัพท์..... 080-111585 โดย..... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณา

เงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล๕๑๐๐๗/ 46

ลงวันที่ 9 มกราคม 2569 โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว

รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของ

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการ.....

.....

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยเฉพาะเจาะจง ตามราคา ดังที่ได้ระบุไว้

แนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 495,000 บาท

(.....)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 32383.19 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง

ปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

หรือระยะเวลาที่ได้อัดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันที ที่ได้รับแจ้งจากองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดยะลา ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงาน ตามเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน 13.5 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดยะลาเรียกปรับจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยึดค่าใช้จ่ายใดๆ

ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคา

อื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00105/2569

ลงวันที่ 22 มกราคม 2569

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

(นายนาอ์ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

กรรมการ

กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๑๐๖/๒๕๖๙.....
บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจะก๊วะ ตำบลจะก๊วะ อำเภอรามัน
ลงวันที่.....22 มกราคม 2569.....
จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผนวก.....๔.....หน้า.....๓

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๔๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้เชิญห้างหุ้นส่วน จำกัด ทรัพย์สุโขทัย เข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคางาน
จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจะก๊วะ ตำบลจะก๊วะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินงบประมาณ ในวงเงินงบประมาณ ๔๔๕,๐๑๙.๕๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพัน
สี่สิบเก้าบาทห้าสิบบาท) ราคากลางเป็นเงิน ๔๔๕,๐๑๙.๕๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสี่สิบเก้าบาทห้าสิบบาท) โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้เชิญ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย โดย นายนาอ็อฟ หนะนิ ให้เข้ามายื่นข้อเสนอพร้อมเจรจาต่อรอง

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติ
และหลักเกณฑ์แล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในหนังสือเชิญร่วมเสนอราคาและรายละเอียด การยื่น
ข้อเสนอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย นายนาอ็อฟ หนะนิ เสนอราคา เป็นเงิน ๔๔๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ จึงได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย ทาง หจก.ฯ ยินดีลดวงเงินให้ เป็นเงิน จำนวนเงิน
๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๔๔๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) และยินดี
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๒๐ วัน
และส่งมอบงาน ภายใน ๑๓๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....(นายชวยสิทธิ์ เขียวแก้ว).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....(นางสาวพรรณนภา พรพริ้งสงฆ์).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวธนภรณ์ สุขศรีมิล)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐1๐5/๒๕๖๑ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 1 ฉบับ

ลงวันที่ 22 มกราคม 2569 ๑. การปรับราคาก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญา

แบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการ

อาชีพก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด

ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม

๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมเมเจอร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า

ภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ

ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือ

ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น

ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าจ้าง

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๐๕/๒๕๖๔

ลงวันที่ 22 มกราคม 2569

ผนวก ๖ ถึง 3

จำนวน 1 ฉบับ

ผนวก ๖ หน้า 1

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นางสาวอรอนงค์ มาสีสิงห์ วุฒิ ปว.กต.เทียบมาตรฐานวิชาชีพ (ปวศ.)
สาขา วิชา ดังสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง วิศวกรก่อสร้างอาคารและเครื่องจักร
คศก. 2 ชั้นนำหะก๊ะ
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ นก. กำนันสีทอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) นางสาวอรอนงค์ มาสีสิงห์
(นางสาวอรอนงค์ มาสีสิงห์)

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) นส. นส. ๕
(นายนาอึฟ หะมิ)

ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ บริษัท นก. กำนันสีทอง

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นส. นส. ๕ ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) นส. พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๐๕/๒๕๖๙

ลงวันที่ 22 มกราคม 2569



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 9501 01285 91 4

หน้า ๖

หน้า 2

ชื่อและชื่อสกุล น.ส. นรชยาดี มารีนิง
Name Miss Nurbayati
Last name Marining
เกิดวันที่ 5 ก.พ. 2545
Date of Birth 5 Feb. 2002
ศาสนา อิสลาม
ที่อยู่ 26/3 หมู่ที่ 6 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา
จ.ยะลา
6 ก.พ. 2567
วันออกบัตร
6 Feb. 2024
Date of Issue
ในราชการไทย
ข้าราชการ
4 ก.พ. 2576
วันบัตรหมดอายุ
4 Feb. 2023
Date of Expiry
9501-03-02081420

เจ้าพนักงาน

สุทธาทิ ฆาณ

(นางสาวสุทธาทิ ฆาณ)

BORA-8.5-01-2566

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ์ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ระเบียบแสดงผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

รหัสสถานศึกษา 1395016101
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00105/2563

จังหวัด ยะลา
รหัสประจำตัวประชาชน 9-01-00015-22 มกราคม 2569

อ - ชื่อสกุล นางสาวนุชยาติ มารินิง
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม

น เดือน ปีเกิด 5 กุมภาพันธ์ 2545
เลขประจำตัวประชาชน 1 9501 01285 91 4

อบิดา นายยาสี มารินิง
อมารดา นางสาวมาริส ปายีแม่เราะ

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

สาขาวิชา โยธา

นางงาน โยธา

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สถานศึกษาเดิม โรงเรียนพัฒนาวิทยา

จังหวัด ยะลา

ระดับการศึกษาที่จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษาที่จบ 2562

เข้าศึกษาเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563

หน่วยกิตที่รับโอน -

หน่วยกิตที่เรียน 106

หน่วยกิตที่ได้ 86

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.88

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ 11 มีนาคม 2565

สำเร็จการศึกษาเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565

ผนวก..... 6หน้า..... 3



| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วย
กิต
(1) | ผล
การ
เรียน
(2) | (1)
x
(2) | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วย
กิต
(1) | ผล
การ
เรียน
(2) | (1)
x
(2) |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
| ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 | | | | | หน่วยกิตที่ได้ในภาค 5 หน่วยกิตสะสม 35
คะแนนเฉลี่ยในภาค 4.00 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.37 | | | | |
| 30000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 3 | 4.0 | 12.0 | ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 3 | | | | |
| 30000-1501 | ชีวิตกับสังคมไทย | 3 | 4.0 | 12.0 | 30000-1204 | ภาษาอังกฤษโครงการ | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 30000-1602 | การคิดอย่างเป็นระบบ | 2 | 4.0 | 8.0 | 30000-1610 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 1 | 4.0 | 4.0 |
| 30001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์กร | 2 | 4.0 | 8.0 | 30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีว | 3 | 2.5 | 7.5 |
| 30100-0101 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3 | 2.5 | 7.5 | 30100-0105 | ความแข็งแรงของวัสดุ (*3) | 3 | 1.5 | 4.5 |
| 30121-2002 | คอนกรีตเทคโนโลยี | 3 | 2.5 | 7.5 | 30121-2001 | การทดสอบวัสดุงานโยธา | 3 | 2.0 | 6.0 |
| 30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | ผ. | | | 30121-2004 | การเขียนแบบโยธาดำด้วยคอมพิวเตอร์ | 3 | 1.0 | 3.0 |
| 30121-0001 | กลศาสตร์โครงสร้าง | 3 | ผ. | | 30121-2107 | การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก | 3 | 2.5 | 7.5 |
| 30121-0002 | วัสดุก่อสร้าง | 3 | ผ. | | 30121-2111 | การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา | 3 | 3.0 | 9.0 |
| 30121-0005 | พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธา | 3 | ผ. | | 30121-8502 | โครงการ 1 | 2 | 2.5 | 5.0 |
| 30121-0007 | พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา | 2 | ผ. | | 30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | | ผ. | |
| หน่วยกิตที่ได้ในภาค 16 หน่วยกิตสะสม 16
คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.43 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.43 | | | | | หน่วยกิตที่ได้ในภาค 22 หน่วยกิตสะสม 57
คะแนนเฉลี่ยในภาค 2.18 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.91 | | | | |
| ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 | | | | | ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 4 | | | | |
| 30000-1101 | ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ | 3 | 4.0 | 12.0 | 30000-1306 | วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน | 3 | 3.0 | 9.0 |
| 30000-1202 | ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน | 2 | 3.5 | 7.0 | 30001-1052 | กฎหมายและสัญญาทางอาญา | 2 | 2.5 | 5.0 |
| 30000-1404 | แคลคูลัส 1 | 3 | 4.0 | 12.0 | 30121-2005 | การประมาณราคางานโยธา | 3 | 2.5 | 7.5 |
| 30100-0301 | ทฤษฎีโครงสร้าง | 3 | 1.5 | 4.5 | 30121-2006 | การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 3 | 2.0 | 6.0 |
| 30121-2003 | ปฐพีกลศาสตร์ | 3 | 2.5 | 7.5 | 30121-2007 | การสำรวจแผนที่ | 3 | 2.5 | 7.5 |
| 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | ผ. | | | 30121-2101 | การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา | 3 | 3.5 | 10.5 |
| 30121-0003 | เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา | 3 | ผ. | | 30121-2103 | การประมาณราคา | 3 | 2.5 | 7.5 |
| 30121-0004 | พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา | 3 | ผ. | | 30121-2105 | ชลศาสตร์ | 3 | 2.0 | 6.0 |
| 30121-0006 | พื้นฐานการสำรวจ | 3 | ผ. | | 30121-8503 | โครงการ 2 | 2 | 3.5 | 7.0 |
| หน่วยกิตที่ได้ในภาค 14 หน่วยกิตสะสม 30
คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.07 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.26 | | | | | ปีการศึกษา 2563 ภาคฤดูร้อน | | | | |
| 30108-0002 | การเขียนแบบก่อสร้าง | 3 | 4.0 | 12.0 | 30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | | ผ. | |
| 30121-2112 | ระบบสุขาภิบาล | 2 | 4.0 | 8.0 | หน่วยกิตที่ได้ในภาค 25 หน่วยกิตสะสม 82
คะแนนเฉลี่ยในภาค 2.64 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.82 | | | | |

ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565

เหตุที่ออก สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(นางดวงกมล แก้วนก)

หัวหน้างานทะเบียน

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)..... 5..... พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู)

ผู้อำนวยการ

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

นางสาวกมล แก้วนก
นางสาวกมล แก้วนก

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่: 00105/2569

จำนวน..... 1 ฉบับ

ลงวันที่..... 22 มกราคม 2569

ผนวก..... 7 หน้า..... 1

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๕๑๐๕/๒๕๖๙

ลงวันที่.....22 มกราคม 2569.....

ผนวก.....7 ภาคผนวก ๑ 2 หน้า.....

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย
(บาท) | เป็นเงิน
(รวม) | วัสดุ
ในประเทศ | วัสดุ
ต่างประเทศ |
|-------------------|------------|-------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ๑ | ปูนซีเมนต์ | | | | | | |
| ๒ | กระเบื้อง | | | | | | |
| ๓ | ผ้าเพดาน | | | | | | |
| ๔ | หลอดไฟ | | | | | | |
| ๕ | คอมไฟ | | | | | | |
| รวม | | | | | xxx | xxx | xxx |
| อัตรา
(ร้อยละ) | | | | | ๑๐๐ | ๗๐ | ๓๐ |

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๐๕/๒๕๖๙

ลงวันที่ 22 มกราคม 2569

ผนวก 1 ภาคผนวก ๒ 3

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | เหล็ก
ในประเทศ | เหล็ก
ต่างประเทศ |
|-------------------|--------------|-------|--------|-------------------|---------------------|
| ๑ | เหล็กเส้น | ตัน | | | |
| ๒ | เหล็กข้ออ | ตัน | | | |
| ๓ | เหล็กเส้นกรม | ตัน | | | |
| ๔ | | | | | |
| ๕ | | | | | |
| รวม | | | xxx | xxx | xxx |
| อัตรา
(ร้อยละ) | | | ๑๐๐ | ๙๐ | ๑๐ |

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๑๕/๒๕๖๙.....

ลงวันที่.....22 มกราคม 2569.....

ผนวก.....7 ภาคผนวก ๓ 4.....

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ
รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

| รายการ | จำนวนเงิน | อัตรา (ร้อยละ) |
|---------------------------------|-----------|----------------|
| มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ | (บาท) | |
| มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ | (บาท) | |

ปริมาณการใช้หลักทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้หลักทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าหลักทั้งโครงการ xxx บาท

| รายการ | หน่วย | จำนวน | อัตรา (ร้อยละ) |
|------------------|-------|-------|----------------|
| ปริมาณการใช้หลัก | ตัน | ตัน | |

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ☐ ร้อยละ ๖๐ พัส্তুทั่วไป (มูลค่า)
- ☐ ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวนี้

ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ)

นางกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

ลงชื่อ (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) (นายนาอ็ฟ หะมี)

(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวธนพร ปานเกิด)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๑๑ /๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจะก๊วะ ตำบลจะก๊วะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น
บ้านจะก๊วะ ตำบลจะก๊วะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการ
จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจะก๊วะ ตำบลจะก๊วะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- | | |
|--|----------------|
| ๑. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว | ประธานกรรมการฯ |
| นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบอาวุโส | |
| ๒. นางสาวพรณนิภา พรพระสงฆ์ | กรรมการ |
| นิติกรชำนาญการ | |
| ๓. นางสาวธนาภรณ์ สุขศรีมล | กรรมการ |
| นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | |
- อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคูณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน
 ๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน
 ๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
- การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา
- กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายณัฏชนนท์ คุณาเรียนกุล
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ประธานกรรมการฯ

๒. นายอาทิตย์ศักดิ์ เพชรสกุลวงศ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

๓. นายคมกริช เขียวแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายฤทธิรงค์ รอบคอบ
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ผู้ควบคุมงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา