

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๒๗๖/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล สะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๖๐ หมู่ ๕ ตำบลกอตอตีระ อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา โดย นายสุตึง มิงชานา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๒๐๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบือยอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีเนื้อที่ อาคารไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก ณ บ้านบือยอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตึง มิงชานา)



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบป้ายและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๔๘ (สี่สิบแปด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๑๕ (สิบห้า) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบันทึกต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน ของ บริษัท ธนาครกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยะลา เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๙๒๐/๐๐๒๙/๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิงซานา)



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๑๑,๙๖๒.๖๒ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสองบาท หกสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านปืยออง หมู่ที่ ๓ ตำบลกาญจนาภิเษก อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านปืยออง หมู่ที่ ๓ ตำบลกาญจนาภิเษก อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านปืยออง หมู่ที่ ๓ ตำบลกาญจนาภิเษก อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านปืยออง หมู่ที่ ๓ ตำบลกาญจนาภิเษก อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุตดิ้ง มิ่งชานา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบือยอง หมู่ที่ ๓ ตำบลกาญจนาภิเษก อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๘๓,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่ กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง นำนั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุติง มิงขานา)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิงซานา)



ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุตัง มิ่งขาม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มังขามา)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุตัง มั่งชานา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิ่งชานา)



ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๒๕๐.๐๐ - บาท (สามพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตดิ้ง มิ่งขานา)



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิ่งชานา)



ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่ต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุติง มิ่งชานา)



ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิตรุดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตง มิงซานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๓๔๑๒๔๐๐๒

เลขคู่สัญญา ๖๘๐๕๒๒๐๑๐๒๒๑



อ.ส.5 ใบสัณห์สังเคราะห์

เลขที่ 01898
วันที่ 22 พฤษภาคม 2568

เลขประจำตัว 0953553000530 เลขที่สาขา
ผู้มีสิทธิเสียภาษีอากร ต่างถิ่นส่วนจำกัด กาศิณแป วิสสุ

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขประจำตัวบ้าน
หลังเลขที่
หมู่บ้าน
เลขที่ 60
ตำบล/แขวง
ถนน
เขต/อำเภอ ชามัน
รหัสไปรษณีย์ 95140

ยื่นภาษี
ยื่นที่
เลขที่ 5
แยก
แขวง/ตำบล กมดมตีมะ
จังหวัด ยะลา

ผู้เสียภาษี
เลขประจำตัวผู้มีสิทธิเสียภาษี 0994000604238 เลขที่สาขา
ยื่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีอากรแสดงเป็นตัวเงินสำหรับชำระตามบัญชีเสียภาษีอากรแสดงเป็น 4
ลักษณะชำระภาษี ผู้เสียภาษี ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าชำระภาษี	3,028,037	38
ค่าภาษีอากรแสดงเป็น เงินเพิ่ม	3,029 0	00 00
รวมเงิน	3,029	00

จำนวนเงิน เป็นตัวอักษร (สามพันยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 006194

ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

เลขระบุแยกสาขา อ.ส.4 คือ 12950010-25680522-1-02-000015

ลงชื่อ

(นางสาวยามิละ ระสินะณี)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณห์สังเคราะห์นี้จะส่งมอบให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรแสดงเป็นของหน่วยงานเก็บภาษีอากร
ได้ส่งยื่นและยกใบเสร็จรับเงิน เงินรับเรียบร้อยแล้ว



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)



เลขที่ 00019/200920/0029/68

วันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยะลา

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ อาคารสาขาสีโรรส 176 ถนนสีโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

โดย นาย ชนันธร ศรีบุญ

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาคือแป วัสดุ

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบือยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกาญจนบุรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีเนื้อที่อาคารไม่น้อยกว่า 312.00 เมตร (ตามแบบที่ อบจ. กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก ณ บ้านบือยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกาญจนบุรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

กับผู้ว่าจ้าง

ตามสัญญาเลขที่ 00276/2568 ลงวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้รับจ้าง

ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 162,000.00 บาท -

(-หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน -)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน - 162,000.00 บาท -

(-หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน -)

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2571 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ

(นาย ชนันธร ศรีบุญ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายผู้บริหารศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ

ลงชื่อ พยาน

ลงชื่อ พยาน

(นางสาว ภัทราภรณ์ วัฒนา)

(นาย ณรงค์ศักดิ์ เสริมวิฑูรย์)

ทะเบียนเลขที่ 0107537000882 35 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ปณ.44 สป. กท. 10000 โทร. 0-2255-2222 www.ktb.co.th

Registration No. 0107537000882 35 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110 Thailand PO Box 44 B/MC.10000 Tel +66 (0) 2255-2222 www.ktb.co.th

เอกสารแนบค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกัน
ครบถ้วนแล้ว โปรดส่งคืนฉบับหนังสือค้ำประกันคืนธนาคาร

ที่ ยล. 000206



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953553000530

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุติง มิงชานา

จำนวน

2. นางสาวเวอลิฮัม มิงชานา

จำนวน

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุติง มิงชานา/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 5 ตำบลกอตอดือระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 29 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าราชการ
(นายระเด่น สะมะแอ)
4,000,000.00 บาท
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....นายจ้าง
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
(นางสาวกรรณ ห้วยห้อง)
(นางสาวรวิภาณ์ พินโส)

ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

(นางสาวกรรณ ห้วยห้อง)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13.24 น.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

Ref:689500213000205



ที่ ยล. 000206



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000206

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วเมื่อมีลูกจ้าง ให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ภายใน 30 วัน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน/
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มีชัยนาคะ)
ทำเป็นหลักฐาน
DP

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวณัฏฐณันท์ พิณโส)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

จัด พิมพ์ เมื่อเวลา 13.24 น

กล่าวสาธิต

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

Ref:689500213000206



รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
- เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายวิชาญ สมวงษ์)
- และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดการขนส่งทางบก (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายวิชาญ สมวงษ์)
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นางสาวกมลทิพย์ วัฒนศิริ)
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการอื่นๆ (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นางสาวกมลทิพย์ วัฒนศิริ)
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวกมลทิพย์ วัฒนศิริ)
- กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น (นางสาวกมลทิพย์ วัฒนศิริ)
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม (ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวกมลทิพย์ วัฒนศิริ)
- รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย (นางสาวกมลทิพย์ วัฒนศิริ)
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัด (ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวกมลทิพย์ วัฒนศิริ)
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ (นางสาวกมลทิพย์ วัฒนศิริ)
- รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย (นางสาวกมลทิพย์ วัฒนศิริ)
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักผ่อน สันทนาการ สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง (นางสาวกมลทิพย์ วัฒนศิริ)
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท (นางสาวกมลทิพย์ วัฒนศิริ)
- รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท (นางสาวกมลทิพย์ วัฒนศิริ)
- (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย (นางสาวกมลทิพย์ วัฒนศิริ)
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร (นางสาวกมลทิพย์ วัฒนศิริ)
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด (นางสาวกมลทิพย์ วัฒนศิริ)
- (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ (นางสาวกมลทิพย์ วัฒนศิริ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ภาณุรักษ์



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 29 ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว ปอ พริกไทย มัน ผ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผักผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังกัด ขี้ผึ้ง สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ

น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

(24) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหุงต้ม เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(25) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น

(26) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น

(27) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ปิ้ว ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

(28) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

(29) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมนะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ).....

(นายอุตัง วิ่งขวน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริศนันท์ พิณโส)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กล่าวสำเนาธุรกิจ

วันที่ 25 เดือน 2

ปี 2568



ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



ชื่อผู้ประกอบการ.....

ชื่อสถานประกอบการ.....

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ อำเภอ

ห้องเลขที่..... ชั้นที่.....

หมู่บ้าน

เลขที่ 60 (ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

หมู่ที่ 8 ต.รอก/ชอย

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายสุดี ชิงดา)

ตำบล/แขวง กงตงเคาะรี

อำเภอ/เขต รามัน

จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95140 (ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน

6 เมษายน 2554

ออกให้เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 (ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวนันทิภา พันธุ์)

ผู้ออกทะเบียน (นางจำเนียร ชูเกียรติ)

ตำแหน่ง สรรพากรพื้นที่ยะลา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 9506 00113 42 2
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย สูดิง มิงชานา

Name: Mr. Suding

Last name Mingsana

เกิดวันที่ 8 ธ.ค. 2512

Date of Birth 8 Dec. 1969

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 5 ต.กอดดือรี

อ.รามัน จ.ยะลา

15 ธ.ค. 2563

วันออกบัตร

15 Dec. 2020

Date of Issue

(นายสนธิ์ จงจิระ)


เจ้าพนักงานออกบัตร

7 ธ.ค. 2572

วันหมดอายุ

7 Dec. 2029

Date of Expiry



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสูดิง มิงชานา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ



เลขรหัสประจำบ้าน 9506-023148-8 รายการที่อยู่ 60 หมู่ที่ 5 ตำบลเอกอัครา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ชื่อหมู่บ้าน ประเภทบ้าน บ้าน วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 13 มิถุนายน 2549		รายการเกี่ยวกับบ้าน สำนักทะเบียน อําเภอรามัน เลขที่ 12 (ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลักษณะบ้าน ผู้รับจ้าง นายสุก ภูมิพัฒน์ ลงชื่อ(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวพรทิพย์ ทองแท้) วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 13 มิถุนายน 2549
--	--	--

เลขที่ 1 ชื่อ นายสุก ภูมิพัฒน์ เลขประจำตัวประชาชน 3-9506-00113-42-2 สถานภาพ โสด มารดาให้กำเนิด ชื่อ สะมะแอ บิดาให้กำเนิด ชื่อ สะมะแอ มาจาก 5 หมู่ที่ 5 ต.เอกอัครา อ.รามัน จ.ยะลา เมื่อ 13 มิ.ย. 2549 ไป	รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9506-023148-8 สำนักทะเบียน 3-9506-00113-40-6 สามี น.ส. 3-9506-00113-39-2 สามี น.ส. ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	ลำดับที่ 1 เกิดเมื่อ 8 ต.ค. 2512 นางทะเบียน (นางสาวพรทิพย์ ทองแท้) นางทะเบียน
---	--	--

ทะเบียนเลขที่ 0953553000530



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงการขึ้นทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทิน มั่งคั่ง)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแปะ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริศกานต์ พันโส)

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553


ออกให้ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553



(นางสาวกัญญาพร อารสข)

ชลทะเบียน

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

ตรวจตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ 025 ซม. สีขาว

แผ่นงานจำนวน 1 ถึง 46

จำนวน 1 ฉบับ

ผนวก 1 หน้า 1



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์ สีขาว

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกาบูกะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีเนื้อที่อาคารไม่น้อยกว่า 312.00 เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 5 ตำบลกอตตือระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดย นายสุตัง มิงชานา โทร. 084-8627848

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

ระยะเวลา เริ่มต้นสัญญา 22 พฤษภาคม 2568 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2569 รวมเป็นระยะเวลา 270 วัน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุตัง มิงชานา.....)

วงเงินค่าก่อสร้าง 3,240,000.00 บาท

ผู้ควบคุมงาน

1. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625 (นางสาวภิรณห์ ทองเทศ)

2. นายเจ๊ะฮาซัน หะยีเจ๊ะและ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริศกานต์ พิณโส)

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

QR Code ขนาด 0.15 x 0.15 ม.



โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาด 6.00 X 20.00 เมตร

(แบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แบบที่ 2) เลขที่ อบจ.ยล.- อ-003/65

สถานที่ บ้านปือยอ หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา


ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.47314
Long : 101.39828

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเค็ม สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุดี สิงห์ทอง)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกานต์ พิณโล)





ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล 2 ชั้น
 บ้านมือของ หมู่ที่ 3 ตำบลกาญจนบุรี
 อำเภอสามโก้ จังหวัดอยุธยา



สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล 2 ชั้น
 บ้านมือของ หมู่ที่ 3 ตำบลกาญจนบุรี
 อำเภอสามโก้ จังหวัดอยุธยา



***หมายเหตุ

1. ตำแหน่งก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามรูปเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในที่ดินแปลงเดิม
2. ก่อนก่อสร้างอาคารให้ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้าง
3. ระบบประปาให้เชื่อมต่อกับระบบประปาเดิม
4. ระบบไฟฟ้าให้เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าเดิม

สายไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะไม่น้อยกว่า 20.00 ม.

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายสุทัศน์ ธีระวงษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวกิริณี หอมเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวนริศ ธีระวงษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

NOT TO SCALE



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
 คสล 2 ชั้น

แบบแปลน
 แผนที่สังเขป
 ผังบริเวณ

มาตราส่วน
 วันที่
 แผนที่ 04 จำนวน
 A - 04 46

สำรวจ
 นายสุทัศน์ ธีระวงษ์
 นายสุทัศน์ ธีระวงษ์
 นายสุทัศน์ ธีระวงษ์

เขียนแบบ

นางสาวกิริณี หอมเทศ
 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 นายสุทัศน์ ธีระวงษ์
 นายสุทัศน์ ธีระวงษ์

สถาปนิก

นายสุทัศน์ ธีระวงษ์
 วิศวกร

นายสุทัศน์ ธีระวงษ์
 วิศวกร

นายสุทัศน์ ธีระวงษ์
 วิศวกร

นายสุทัศน์ ธีระวงษ์
 วิศวกร

นายสุทัศน์ ธีระวงษ์
 วิศวกร


นายสุทัศน์ ธีระวงษ์
 วิศวกร

นายสุทัศน์ ธีระวงษ์
 วิศวกร

นายสุทัศน์ ธีระวงษ์
 วิศวกร

ลงวันที่ 21/10/2568

ผนวก..... 1..... หน้า..... 7



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
ทศ. 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลนชั้นล่าง

มาตราส่วน 1 : 75

วันที่ 05 จำนวน

A - 05 46

ผู้ร่าง
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

เขียนแบบ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

สถาปนิก

นายสมชาย ใจดี

วิศวกร

นายสมชาย ใจดี

ครุฑ

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี



ทิศทางการมองรูปด้าน



แปลนพื้นชั้นบน 1 : 75



ทิศทางการมองรูปด้าน



ฝ่ายวิชา ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คต. 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลนพื้นชั้นบน

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 06 จำนวน
A-06 46

ผู้ร่าง
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

เขียนแบบ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

ผู้ควบคุม
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

ผู้ตรวจสอบ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

ผู้ตรวจ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

ผู้ตรวจ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

ผู้ตรวจ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

ผู้ตรวจ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

ผู้ตรวจ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู



ผู้ตรวจ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

ผู้ตรวจ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู


ผู้ตรวจ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

ผู้ตรวจ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู


ผู้ตรวจ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู



1 : 75



ทิศทางการมองรูปด้าน



Los em

ก่อนรับราชการชนบทประสงค์
คสช. 2 ปี

11.97.11.10.10.10

รูปบ้าน 1

1:75

524

အမျိုးအမည်	အဘ	အမည်
A - 08		46

4

Handwritten signature and stamp of the Ministry of Health, Republic of Indonesia.

၈၆


 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 จังหวัดสุพรรณบุรี
 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางปลามะลิ จังหวัดสุพรรณบุรี

[Signature]
Wakil Ketua Komisi
Pengawasan dan
[Signature]
Wakil Ketua Komisi
Pengawasan dan

167

[Signature]

242

 REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KULTUR

8779 


President of the University



werde leuchtend wie neu
...

1


ปณิธานในการเป็นชาตพันธุ์ไทย

စာမျက်နှာ ၁၂

นางสาวกนกพร นิลทิพย์

927

1. 28 เมษายน 2564 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2. ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดภูเก็ต



ຮູປດ້ານ 1 1 : 75

แบบขยายรูปตัด (1) ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50


ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568



รูปถ่าย 2


พ.ร.บ. ๒๕๖๓

1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน



រូប​តាង 2 1 : 75

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568



รูปด้าน 4 1 : 75



ฝ่ายตรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
อาคาร 2 ชั้น

แบบแปลน
รูปด้าน 4

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 11 จำนวน
A - 11 48

ผู้ตรวจ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

สถาปนิก
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

วิศวกร
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

ตรวจสอบ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

คาน้ำเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม.

ติดตั้งตะขาทวางเหล็ก ๘ 1 1/2" x 1 1/2"

(ดูแบบขยาย S-07)

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเอียง 35°

แป้นเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม.


จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม.

อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.

ตั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.(CX)

ติดตั้งเหล็กรับไม้เชิงชายเชื่อมติดปลายจันทันเหล็กโดยรอบชายคา

ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป , ปิดลอนไม้สำเร็จรูป



รูปตัด A 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนประสิทธิ์
มด. 2 ชั้น

แบบแปลน

รูปตัด A

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 12

จำนวน

A - 12 46

ชื่อ

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

นายสมชาย งามงาม

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเอียง 35°
 อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.
 ค้างเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม. (CX)

จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม.
 แขนเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม.



ฝ่ายวิชา ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนระดับ
 มศ. 2 ชั้น

แบบแปลน
 รูปตัด B

มาตรฐาน 1:75

วันที่
 แผ่นที่ 13 จำนวน
 A-13 46

ผู้จัดทำ
 นายวิชาญ งามเมือง
 นายวิชาญ งามเมือง
 นายวิชาญ งามเมือง

เขียนแบบ
 นายวิชาญ งามเมือง
 นายวิชาญ งามเมือง
 นายวิชาญ งามเมือง

สถาปนิก
 นายวิชาญ งามเมือง

วิศวกร
 นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง


นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง



รูปตัด B 1 : 75


แบบขยายพื้นโรงบันได 1 : 50



ชุด C


๒. หากมีทหารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งภายใน
ทุกปีจึงจะขอส่งฟ้องศาล

จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม




แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1	1 : 50
-------------------------------------	--------

រូបភាព C 1 : 75




*** ก่อนติดตั้งประตูบานเฟี้ยมผู้รับจ้างตรวจสอบการติดตั้งตำแหน่งอุปกรณ์บานประตู บานบานพับ และกลอนสับประตู เมื่อติดตั้งประตูแล้วสามารถพับเปิด-ปิด และพับเก็บได้เรียบร้อย ประตูบานเฟี้ยม กำหนดให้ติดตั้งและพับเก็บเรียบร้อยติดกับผนังภายในอาคาร

แบบขยายแปลน D1
มาตราส่วน 1:25




แบบขยายรูปด้าน D1
มาตราส่วน 1:25

กลอนสับรูปร่างเหล็ก หรือสแตนเลสสีดำ
หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
(ติดตั้งชิดด้าน ผังด้านนอกอาคาร)



แบบขยายแปลน D2
มาตราส่วน 1:25



แบบขยายรูปด้าน D2
มาตราส่วน 1:25



ฝ่ายวิชาฯ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบประสค
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายประตู D1, D2
(บานเฟี้ยม)

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 15 จำนวน

A - 15 46

ชื่อ

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

เขียนแบบ

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย



แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล.- ๑-๐๐๓/๖๕



ฝ่ายสถาปัตย์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
ตึก 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยายประตู

มาตรฐาน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 17 จำนวน

A - 17 48

ผู้จัดทำ

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี



นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี



นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี



▽+0.50





(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุติง นิลชาวนา)



▽+0.50

D6 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว

D7 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว

D8 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว

- วงกบ - ใช้เหล็กแผ่นพับขึ้นรูปขนาด 2"x4"
- บาน - ใช้เหล็กแผ่นสองแผ่นประกบเชื่อมติด โดยโครงสร้างภายในบานประตูเป็นเหล็ก พร้อมเสริม Plat เหล็กสำหรับติดตั้งอุปกรณ์บานประตูติดกับวงกบ
- อุปกรณ์ - บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
- พ่นสีรองพื้นกันสนิม 2 ครั้ง สีจริง 1 ครั้ง (สีระบุภายหลัง)
- อุปกรณ์ - อุปกรณ์บานเปิดมาตรฐาน ครบชุด
- บานพับ - จำนวน 3 ชุด
- ลูกบิด - 1 ชุด
- ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด
- จำนวน - 1 ชุด

- วงกบ - วงกบประตูเหล็กปั๊มขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็กขึ้นรูปรีดขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม ภายนอกผิวเคลือบสีผง Polyester Powder Coating
- บาน - บานประตูเหล็กปั๊มขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็ก Zinc Electro Galvanized ภายในบุด้วยฉนวน Polyurethane Foam กันเสียง และอุณหภูมิ ภายนอกผิวเคลือบสีผง Polyester Powder Coating
- อุปกรณ์ - กรอบบานประตู เชื่อมยึดแผ่นเหล็ก 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน
- ประตูเจาะรูลูกบิดมาสำเร็จ
- บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ลูกบิด 1 ชุด
- ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด
- จำนวน - 1 ชุด

- วงกบ - วงกบประตูเหล็กปั๊มขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็กขึ้นรูปรีดขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม ภายนอกผิวเคลือบสีผง Polyester Powder Coating
- บาน - บานประตูเหล็กปั๊มขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็ก Zinc Electro Galvanized ภายในบุด้วยฉนวน Polyurethane Foam กันเสียง และอุณหภูมิ ภายนอกผิวเคลือบสีผง Polyester Powder Coating
- อุปกรณ์ - กรอบบานประตู เชื่อมยึดแผ่นเหล็ก 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน
- ประตูเจาะรูลูกบิดมาสำเร็จ
- บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ลูกบิด 1 ชุด
- ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด
- จำนวน - 4 ชุด



ฝ่ายวิชา ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน
ระดับ 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายหน้าต่าง

มาตรฐาน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 18 จำนวน
A - 18 46

ชื่อ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

สถาปนิก
นายสมชาย วัฒนศิริ

วิศวกร
นายสมชาย วัฒนศิริ

ช่าง
นายสมชาย วัฒนศิริ

ช่าง
นายสมชาย วัฒนศิริ

ช่าง
นายสมชาย วัฒนศิริ

ช่าง
นายสมชาย วัฒนศิริ



ช่าง
นายสมชาย วัฒนศิริ

ช่าง
นายสมชาย วัฒนศิริ


ช่าง
นายสมชาย วัฒนศิริ

ช่าง
นายสมชาย วัฒนศิริ

ช่าง
นายสมชาย วัฒนศิริ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นายสุตง มั่นหมาย ผู้รับจ้าง



AW1 หน้าต่างบานเลื่อนสไลด์พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย

AW2 หน้าต่างบานเกล็ด

AW3 หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย

วงกบ
กรอบบาน
บาน
อุปกรณ์
จำนวน

วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
กรอบบานอลูมิเนียม (สีกำหนดภายหลัง)
บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์บานเลื่อน ควบชุด
4 ชุด

วงกบ
กรอบบาน
บาน
อุปกรณ์
จำนวน



วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
กรอบบาน
บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์บานเกล็ดปรับมุมระบบกันโยก ควบชุด
4 ชุด

วงกบ
กรอบบาน
บาน
อุปกรณ์
จำนวน

วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
กรอบบาน
บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์กระจกติดตายควบชุด
3 ชุด

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568 แบบขยายแปลนบันไดขึ้นล่าง 1 : 50

แบบขยายแปลนบันไดขึ้นบน 1 : 50



(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(นายสุติง มีขาน)
(ลงชื่อ)พยาน
(นางสาวรณิการ์ ทองเทศ...)
(ลงชื่อ)พยาน
(นางสาวนริศกานต์ พิณโส)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
จัดกระบวนการส่วนจังหวัดน่าน

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
พ.ศ. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายแปลนบันได

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 19 จำนวน
A - 19 46

โดย
นายสุติง มีขาน
นายสุติง มีขาน
นายสุติง มีขาน

เขียนแบบ
นายสุติง มีขาน
นายสุติง มีขาน
นายสุติง มีขาน

สถาปนิก
นายสุติง มีขาน

นายสุติง มีขาน

นายสุติง มีขาน

นายสุติง มีขาน

นายสุติง มีขาน



นายสุติง มีขาน

นายสุติง มีขาน

นายสุติง มีขาน

แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ส่วน 1 : 50


1 : 50




ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

ผนวก.....1.....หน้า.....24

ผนังบุกระเบื้องแกรนิตอสีดำ
ขอบผนังกันเบื่อน 0.20 ม



แบบขยายแปลนคานาดอร์ล่างหน้า 1:25



แบบขยายรูปด้านหน้าคานาดอร์ล่างหน้า 1:25

*** หมายเหตุ ***

หลุมอ่างล้างหน้า บุกกระเบื้องแกรนิตอสีดำ
ความลึกอ่าง 0.20 ม


(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยลา ปฏิบัติราชการแทน


(ลงชื่อ) นายกองคำกร อธิการ ส่วนงานบริหาร

(นายสุติง มิ่งขวัญ)

แบบขยายระเบียง 1:25



แบบขยายรูปด้านหน้าคานาดอร์ล่างหน้า 1:25



แบบขยายรูปด้านหน้าคานาดอร์ล่างหน้า 1:25



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประสิทธิ์
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายคานาดอร์ล่างหน้า
แบบขยายระเบียง

ขนาดส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 22 จำนวน

A - 22 48

สำรวจ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ



นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ


นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ

นายสุติง มิ่งขวัญ



ฉีบบล็อกช่องลม ขนาด 0.40x0.40 ม.
 ลายวาดตามแบบที่กำหนด (สีกำหนดภายหลัง)



(តង់ស៊ីអ៊ីយ៉ុង)

(นายระเด่น สมมต) นายก อบจ. เชียงใหม่

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....

นายสุติง มีชัยมา

(หญิง)

นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

แผ่น คสล. 0.10×0.25 ม.

เสาเอ็น คสล. 0.10×0.10 ม.

ผั่งอิฐรูปบล็อกของเดิม ขนาด ๑๔๐ ซม. กว้าง ๑๐๐ ซม. (สีกำหนดภายหลัง)

▽ ระดับพื้นระเบียงชั้นบน +4.05

รูปด้าน	1:50
---------	------

พจนานุกรม 1 หน้า 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

La 3-ama
--

ก่อสร้างอาคารแบบประตงค์
คสค 2 ไร่

11/19/1974

แบบบรรยายหนังสือรูปตึก
เรื่องคนค้าหน้าอาคาร
แบบขายบ้านอาคาร

บทเรียนที่ 1: 1:50

524

พายุ 23	จำนวน
A - 23	46

Handwritten signature: *[Signature]*
Handwritten signature: *[Signature]*

เขียนมา

 มาแล้ว
 มาแล้ว
 มาแล้ว

[illegible]

Signature

unterstützen sich gegenseitig

2/1/2020

Verfahren zur Ermittlung der

RTA

นางธนพรณ์ แสงพจน์ ศึกษานิเทศก์
พิจารณา

2018年12月

วันที่	เดือน	ปี
หน้า		

67

๐๙๖๓

นางเอกสุดน่ารัก นักร้องสาวในวัย 17 ปี


พยานเหตุ

2. អាជ្ញាធរប្រឹក្សាសាលាឃុំស្រែច្រក
ស្រុកស្រែច្រក ខេត្តកំពង់ចាម លេខ៧៧៧


รูปตัด 1 1:50 แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.บธ.-อ-003/65

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๒๖/๒๕๖


ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568




แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ส่วน 1 : 50



แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ส่วน 1 : 50



แบบขยายรูปตัด A-A ห้องน้ำคนพิการ 1 : 50



แบบขยายรูปตัด B-B ห้องน้ำคนพิการ 1 : 50



ฝ่ายศึกษา กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประสิทธิ์
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายห้องน้ำคนพิการ
แบบขยายห้องน้ำ - ส่วน

มาตราส่วน 1 : 50
วันที่

แผ่นที่ 24 จำนวน
A - 24 46

ผู้จัดทำ
นายสมชาย ธรรมะแสง
นายสมชาย ธรรมะแสง
นายสมชาย ธรรมะแสง

เขียนแบบ
นายสมชาย ธรรมะแสง
นายสมชาย ธรรมะแสง
นายสมชาย ธรรมะแสง

ผู้ตรวจสอบ
นายสมชาย ธรรมะแสง
นายสมชาย ธรรมะแสง
นายสมชาย ธรรมะแสง

ผู้ควบคุม
นายสมชาย ธรรมะแสง
นายสมชาย ธรรมะแสง
นายสมชาย ธรรมะแสง

ผู้ตรวจ
นายสมชาย ธรรมะแสง
นายสมชาย ธรรมะแสง
นายสมชาย ธรรมะแสง

ผู้ตรวจ
นายสมชาย ธรรมะแสง
นายสมชาย ธรรมะแสง
นายสมชาย ธรรมะแสง

ผู้ตรวจ
นายสมชาย ธรรมะแสง
นายสมชาย ธรรมะแสง
นายสมชาย ธรรมะแสง

ผู้ตรวจ
นายสมชาย ธรรมะแสง
นายสมชาย ธรรมะแสง
นายสมชาย ธรรมะแสง

ผู้ตรวจ
นายสมชาย ธรรมะแสง
นายสมชาย ธรรมะแสง
นายสมชาย ธรรมะแสง


ผู้ตรวจ
นายสมชาย ธรรมะแสง
นายสมชาย ธรรมะแสง
นายสมชาย ธรรมะแสง

ผู้ตรวจ
นายสมชาย ธรรมะแสง
นายสมชาย ธรรมะแสง
นายสมชาย ธรรมะแสง

ผู้ตรวจ
นายสมชาย ธรรมะแสง
นายสมชาย ธรรมะแสง
นายสมชาย ธรรมะแสง

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

ผนวก.....1.....หน้า 27



แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประตงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 25 จำนวน
S - 01 46

สำรวจ
นายสุกัญญา นิ่มธนาภักดิ์
นายระเด่น สะมะแอ
นายวิชาญ นิ่มธนาภักดิ์

เขียนแบบ
นายวิชาญ นิ่มธนาภักดิ์
นายวิชาญ นิ่มธนาภักดิ์
นายวิชาญ นิ่มธนาภักดิ์
นายวิชาญ นิ่มธนาภักดิ์

สถาปนิก
นายวิชาญ นิ่มธนาภักดิ์

วิศวกร
นายวิชาญ นิ่มธนาภักดิ์


ครุฑ
นายวิชาญ นิ่มธนาภักดิ์

พิจารณา
นายวิชาญ นิ่มธนาภักดิ์

เห็นชอบ
นายวิชาญ นิ่มธนาภักดิ์

อนุมัติ
นายวิชาญ นิ่มธนาภักดิ์

หมายเหตุ
1. ฐานรากชนิดฐานเข็มใช้สำหรับ
ฐานอาคาร 2 ชั้น
2. ฐานรากชนิดฐานเข็มใช้สำหรับ
ฐานอาคาร 2 ชั้น



แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่ 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบระแนง
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 26 จำนวน
S - 02 46

สำรวจ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

เขียนแบบ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

สถาปนิก
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

วิศวกร
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

ครุฑ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

การตรวจ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ


เห็นชอบ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

อนุมัติ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

พยาน
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล. 8-003/65

ลงวันที่.....



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมนะน้อย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

แปลนคานาชั้นล่าง 1 : 75



ฝ่ายช่าง ช่างแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประชาสังคม
คต. 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลนคานาชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 27

จำนวน 46

S - 03

ลงชื่อ.....

นายระเด่น สมนะน้อย

นายก อบจ. พะเยา

นายระเด่น สมนะน้อย

นายก อบจ. พะเยา

นายระเด่น สมนะน้อย

นายก อบจ. พะเยา

นายระเด่น สมนะน้อย

นายก อบจ. พะเยา

นายระเด่น สมนะน้อย

นายก อบจ. พะเยา

นายระเด่น สมนะน้อย

นายก อบจ. พะเยา

นายระเด่น สมนะน้อย

นายก อบจ. พะเยา

นายระเด่น สมนะน้อย

นายก อบจ. พะเยา

นายระเด่น สมนะน้อย

นายก อบจ. พะเยา

นายระเด่น สมนะน้อย

นายก อบจ. พะเยา

นายระเด่น สมนะน้อย

นายก อบจ. พะเยา

นายระเด่น สมนะน้อย

นายก อบจ. พะเยา

นายระเด่น สมนะน้อย

นายก อบจ. พะเยา


นายระเด่น สมนะน้อย

นายก อบจ. พะเยา

นายระเด่น สมนะน้อย

นายก อบจ. พะเยา

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568



แปลนคานชั้นบน 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
ชั้น 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนคานชั้นบน

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 28 จำนวน

S - 04 46

ชื่อ

นายระเด่น สะมะแอ
นายกรรณิการ์ หอมเทศ
นายกรรณิการ์ หอมเทศ

เขียนแบบ

นายกรรณิการ์ หอมเทศ
นายกรรณิการ์ หอมเทศ
นายกรรณิการ์ หอมเทศ
นายกรรณิการ์ หอมเทศ
นายกรรณิการ์ หอมเทศ
นายกรรณิการ์ หอมเทศ

สถาปนิก

นายกรรณิการ์ หอมเทศ

วิศวกร

นายกรรณิการ์ หอมเทศ

ครุฑ

นายกรรณิการ์ หอมเทศ

นายกรรณิการ์ หอมเทศ

นายกรรณิการ์ หอมเทศ

นายกรรณิการ์ หอมเทศ

นายกรรณิการ์ หอมเทศ

นายกรรณิการ์ หอมเทศ

นายกรรณิการ์ หอมเทศ

นายกรรณิการ์ หอมเทศ

นายกรรณิการ์ หอมเทศ


นายกรรณิการ์ หอมเทศ

นายกรรณิการ์ หอมเทศ


นายกรรณิการ์ หอมเทศ

นายกรรณิการ์ หอมเทศ

นายกรรณิการ์ หอมเทศ

**1 : 75**

ลงวันที่ 24 พ.ค. 2568



ตะเข้เส้นเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม

ติดตั้งตะเข้พรางเหล็ก ๒ 1 1/2" x 1 1/2"

(ดูแบบขยาย S-07)

จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม @ 1.00 ม

แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม @ 1.00 ม

เหล็กรับไม้เชิงชาย เชื่อมติดปลายจันทันเหล็กโดยรอบขยายคา

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(..... (นายระพีพันธ์ สิมะแสง))

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุ่ย อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(..... (นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ))

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(..... (นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ))

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(..... (นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ))

อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม

ตะเข้รางเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม

ติดตั้งเหล็กสะพานหนู ๒ 1 1/2" x 1 1/2"

(ดูแบบขยาย S-07)

*** - (CX) ตั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม

- ค้ำยันจันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม @ ทุกช่วงเสา

- ปิดลอนไม้สำเร็จรูป , เชิงชายไม้สำเร็จรูป

แปลนโครงหลังคา

1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนงบประมาณ
ปี ๒๕๖๘

แบบแปลน
แปลนโครงหลังคา

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 30 จำนวน

S-06 46

ชื่อ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

เขียนแบบ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ


ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

แบบขยายการติดตั้งเหล็กข้างตะเข้ , การติดตั้งเบื้องหลังคา

NOT TO SCALE


ผนวก.....1.....หน้า 33

แบบขยายติดตั้งเหล็กข้างตะเข้




การติดตั้งเหล็กตะเข้พราง ให้ใช้เหล็ก 1 1/2" x 1 1/2" ทำการติดตั้งข้างสันตะเข้ โดยติดตั้งจากกึ่งกลางสันตะเข้ออกไปถึงกลางเหล็กข้างสันตะเข้ ไม่น้อยกว่าข้างละ 0.10 ม. วางเชื่อมเสริมหลังแป เพื่อรับน้ำหนักกระเบื้องหลังคาที่เป็นเศษ (การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)

ตัวอย่างการติดตั้งมุงกระเบื้อง
ที่มุงจาก ขวไปซ้าย



แบบขยายติดตั้งเหล็กข้างตะเข้



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุวิทย์ ทรัพย์ดี)

การติดตั้งเหล็กตะเข้พราง ให้ใช้เหล็ก 1 1/2" x 1 1/2" ข้างตะเข้พราง โดยติดตั้งจันทันเหล็กตะเข้พรางออกไปถึงกลางเหล็กข้างตะเข้ ไม่น้อยกว่าข้างละ 0.10 ม. วางเชื่อมเสริมหลังแป เพื่อรับน้ำหนักกระเบื้องหลังคาที่เป็นเศษ (การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสาววิภากรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววิภากรินทร์ ทองเทศ)

ตัวอย่างการติดตั้งมุงกระเบื้อง

ที่มุงจาก ขวไปซ้าย



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โครงการ ก่อสร้างอาคารแบบประชิด คสล. 2 ชั้น
แบบแปลน แบบขยายการติดตั้ง กระเบื้องหลังคา
มาตราส่วน 1:25
วันที่
แผ่นที่ 31 จำนวน 5 - 07 46
คำขอ นายสุวิทย์ ทรัพย์ดี นายก อบจ. ยะลา
เขียนแบบ นายสุวิทย์ ทรัพย์ดี นายก อบจ. ยะลา
สถาปนิก นายสุวิทย์ ทรัพย์ดี นายก อบจ. ยะลา
วิศวกร นายสุวิทย์ ทรัพย์ดี นายก อบจ. ยะลา
ครุฑ นายสุวิทย์ ทรัพย์ดี นายก อบจ. ยะลา
พิจารณา นายสุวิทย์ ทรัพย์ดี นายก อบจ. ยะลา
เห็นชอบ นายสุวิทย์ ทรัพย์ดี นายก อบจ. ยะลา
อนุมัติ นายสุวิทย์ ทรัพย์ดี นายก อบจ. ยะลา
หมายเหตุ 1. ระวังการชนกับเสาเข็ม 2. ระวังการชนกับเสาเข็ม



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
จัดระเบียบบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 32	จำนวน 46
5-08	

สำรวจ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

เขียนแบบ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

สถาปนิก
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี





F1 (1.00x1.00)



F2 (1.25x1.25)





F3 (1.50x1.50)



แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 25

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568



F4 (1.75x1.75)

แบบขยายเสริมเหล็กราก 1 : 25

ผนวก.....1.....หน้า ๐5

พื้นชั้น 2-หลังคา	 4-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1 (0.25x0.25)	 6-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C2 (0.25x0.25)	 8-DB 12 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1a (0.40x0.40)
พื้นชั้น 1-พื้นชั้น 2	 4-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1 (0.25x0.25)	 6-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C2 (0.25x0.25)	 8-DB 12 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1a (0.40x0.40)
(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น ต๊ะมะแอ)	 4-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1 (0.25x0.25)	 6-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C2 (0.25x0.25)	 8-DB 12 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1a (0.40x0.40)
รองนายกรัฐมนตรีบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ) _____ นายสุวิทย์ มิ่งขาน	 4-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1 (0.25x0.25)	 6-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C2 (0.25x0.25)	 8-DB 12 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1a (0.40x0.40)
(ลงชื่อ) _____ พยาน (นางสาวกริรินทร์ ทองเท)	 4-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1 (0.25x0.25)	 6-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C2 (0.25x0.25)	 8-DB 12 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1a (0.40x0.40)

(ลงชื่อ) _____ พยาน (นางสาวกริรินทร์ ทองเท)

1-RB 6 มม. @ 0.20 ม.

CX1 (0.20x0.20)
(เสาชั้นล่าง รับฐานพักบันได)

เสาดังหลัก 2C 125x50x20x2.3 มม.

CX
(เสาดังหลัก รับโครงหลังคา)

แบบขยายเสริมเหล็กเสา 1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ชุมชนแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารพัฒนาประสาธน์
พล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก
แบบขยายเสริมเหล็กเสา

มาตรฐาน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 33 จำนวน
5 - 09 46

สำรวจ
นายสุวิทย์ มิ่งขาน
นายสุวิทย์ มิ่งขาน
นายสุวิทย์ มิ่งขาน

เขียนแบบ
นายสุวิทย์ มิ่งขาน
นายสุวิทย์ มิ่งขาน
นายสุวิทย์ มิ่งขาน

สถาปนิก
นายสุวิทย์ มิ่งขาน

นายสุวิทย์ มิ่งขาน

นายสุวิทย์ มิ่งขาน

นายสุวิทย์ มิ่งขาน

นายสุวิทย์ มิ่งขาน



นายสุวิทย์ มิ่งขาน

นายสุวิทย์ มิ่งขาน

นายสุวิทย์ มิ่งขาน

นายสุวิทย์ มิ่งขาน

นายสุวิทย์ มิ่งขาน



F5 (0.50x0.50)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 20

Start 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.

B1 (0.15x0.30)

Start 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.

B2 (0.15x0.40)

Start 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.

B3 (0.20x0.40)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1 : 20



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประจักษ์
มศค 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:20

วันที่

แผ่นที่ 34 จำนวน
S - 10 46

ผู้จัดทำ
นายสมชาย หอมทิพย์
นายสมชาย หอมทิพย์
นายสมชาย หอมทิพย์
นายสมชาย หอมทิพย์

เขียนแบบ
นายสมชาย หอมทิพย์
นายสมชาย หอมทิพย์
นายสมชาย หอมทิพย์
นายสมชาย หอมทิพย์

สถาปนิก
นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568



ฝ่ายศึกษา สอ.มทบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
ชั้น 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 35 จำนวน
3 - 11 46

ผู้ตรวจ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

สถาปนิก
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ


นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ


นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ


นายสมชาย วัฒนศิริ



B4 (0.20x0.40)



B5 (0.20x0.40)




B6 (0.20x0.60)


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมนะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
(นายสมชาย วัฒนศิริ)
(ลงชื่อ).....นายสมชาย วัฒนศิริ
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)




B7 (0.20x0.60)



B7' (0.20x0.55)



B8 (0.20x0.60)




B8' (0.20x0.55)


แบบขยายเสริมเหล็กคาน

1 : 25


ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568




B9 (0.20x0.60)




B10 (0.15x0.55)




B9' (0.20x0.55)




B11 (0.15x0.70)



RB1 (0.20x0.40)



RB2 (0.15x0.40)



RB3 (0.20x0.40)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

1 : 25



ฝ่ายวิชา ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
ชั้น 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ ๒๘ จำนวน
5 - 12 46

ชื่อ
นายวิชา ออกแบบ
นายวิชา ออกแบบ
นายวิชา ออกแบบ
นายวิชา ออกแบบ

เขียนแบบ
นายวิชา ออกแบบ
นายวิชา ออกแบบ
นายวิชา ออกแบบ
นายวิชา ออกแบบ

สถาปนิก
นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

วิศวกร

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ


นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

ลงวันที่ 1 พ.ค. 2568

หน้า 1 หน้า 39

Line A



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

(นายสุตัง นิลขามัว)

(ลงชื่อ).....นายก อบจ. พะเยา

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)


(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

Line E



แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1 : 30



ฝ่ายช่างออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:30

วันที่
แผ่นที่ 37 จำนวน
5 - 13 46

คำขอ
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

เขียนแบบ
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

สถาปนิก
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

วิศวกร
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

ช่างเทคนิค
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

ช่างเขียน
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

ช่างสำรวจ
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

ช่างก่อสร้าง
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

ช่างไฟฟ้า
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

ช่างประปา
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

ช่างเชื่อม
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

ช่างสี
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

ช่างไม้
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

ช่างปูน
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

ช่างเหล็ก
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

ช่างเครื่องจักร
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

ช่างยนต์
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

ช่างไฟฟ้า
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

ช่างประปา
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

ช่างเชื่อม
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

ช่างสี
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

ช่างไม้
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

ช่างปูน
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

ช่างเหล็ก
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

ช่างเครื่องจักร
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

ช่างยนต์
นายสุตัง นิลขามัว
นายก อบจ. พะเยา

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

1 : 30

Line B

Line C



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
ชั้น 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:30

วันที่

แผ่นที่ 38 จำนวน
S - 14 46

ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
นายสุวิทย์ วัฒนชัย
นายสุวิทย์ วัฒนชัย
นายสุวิทย์ วัฒนชัย

เขียนแบบ
นายสุวิทย์ วัฒนชัย
นายสุวิทย์ วัฒนชัย
นายสุวิทย์ วัฒนชัย
นายสุวิทย์ วัฒนชัย
นายสุวิทย์ วัฒนชัย

ผู้ควบคุม
นายสุวิทย์ วัฒนชัย

นายสุวิทย์ วัฒนชัย

นายสุวิทย์ วัฒนชัย

นายสุวิทย์ วัฒนชัย

นายสุวิทย์ วัฒนชัย

นายสุวิทย์ วัฒนชัย


นายสุวิทย์ วัฒนชัย

นายสุวิทย์ วัฒนชัย


นายสุวิทย์ วัฒนชัย

นายสุวิทย์ วัฒนชัย


นายสุวิทย์ วัฒนชัย




ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568




S2



S1




GS




PS

แบบขยายเสริมเหล็กพื้น 1 : 25





แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำ 1 : 25



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

นายสุทัศน์ สิงขรณ์
(ลงชื่อ) นายสุทัศน์ สิงขรณ์



BT1 (0.20x0.40)

แบบขยายเสริมเหล็กบันได 1 : 25



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบประสิทธิ์
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำ
แบบขยายเสริมเหล็กบันได
แบบขยายเสริมเหล็กพื้น

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 39 จำนวน
S - 15 46

ลายเซ็น
นายสุทัศน์ สิงขรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ลายเซ็น
นายสุทัศน์ สิงขรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ลายเซ็น
นายสุทัศน์ สิงขรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ลายเซ็น
นายสุทัศน์ สิงขรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ลายเซ็น
นายสุทัศน์ สิงขรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ลายเซ็น
นายสุทัศน์ สิงขรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ลายเซ็น
นายสุทัศน์ สิงขรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ลายเซ็น
นายสุทัศน์ สิงขรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ลายเซ็น
นายสุทัศน์ สิงขรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ลายเซ็น
นายสุทัศน์ สิงขรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ลายเซ็น
นายสุทัศน์ สิงขรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ลายเซ็น
นายสุทัศน์ สิงขรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ลายเซ็น
นายสุทัศน์ สิงขรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ลายเซ็น
นายสุทัศน์ สิงขรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

ผนวก.....¹(F).....หน้า.....42



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองร่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท ๗
คส. 2 ชั้น

รายงานประกอบแบบไฟฟ้า
แบบไฟฟ้าที่ ๑

ขนาด 1:75

524	
-----	--

วันที่ 40	จำนวน
EE - 01	46

Handwritten signature: *[Signature]*

Verstehung ist
Verstehung ist
Verstehung ist
Verstehung ist

10/10/10

Handwritten signature: *[Signature]*
 Vorstand des Vereins
 Vereinsverwaltung
 Vereinsheim der Freiwilligen Feuerwehr

10. *Therapsid*

นางสาวกัญญา งามชู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Zimmer

Handwritten signature: *[Signature]*


આવશ્યક બધા સ્તરોનું અભ્યાસ

8729 

นายแพทย์ ชรินทร์ ชื่นบุษย์
ผู้อำนวยการ

[Handwritten signature]


under the heading we receive

Jim

๓๔๓

1. receiving information

2. ធានាថាការបង្កើនសកម្មភាពសេវាសាងសង់ក្នុងតំបន់កំពង់ចាម និងតំបន់ជុំវិញកំពង់ចាម តាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល។



รายการประกอบแบบ

1. ตรวจสอบไฟฟ้าวงจรแสงสว่าง ขนาดสายและการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า
2. การเดินสายให้ เดินที่ร้อยสาย , เดินลวดตีก็๊ป และฝังบล็อกลงไปในระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
3. วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะต้องผ่านรายการละเอียด หรือตัวอย่าจริงจรง ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินงานติดตั้ง


*** หมายเหตุ ***

- | | |
|---|--|
| 1. โคมไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการ ให้เป็นไปตามที่กำหนด | |
| 2. วงจรเชื่อมต่อภายนอก THW 16 sp.mm. | |
| 3. สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าให้ใช้สาย THW 1.5 sp.mm. | <u>เดินสายร้อยท่อขึ้นล่าง</u> ***ยกวัน*** ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได ช่วงสายเส้า E-F / แถวที่ 2-4 |
| 4. สายไฟฟ้าสำหรับให้ใช้สาย THW 2.5 sp.mm. + G 1.5 sp.mm. | <u>เดินสายร้อยท่อขึ้นล่าง</u> ***ยกวัน*** ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได ช่วงสายเส้า E-F / แถวที่ 2-4 ***มีสายดิน*** |
| 5. สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าให้ใช้สาย VAF 2x1.5 sp.mm. | <u>***ขึ้นบน และขึ้นล่างส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได</u> ช่วงสายเส้า E-F / แถวที่ 2-4 |
| 6. สายไฟฟ้าสำหรับให้ใช้สาย VAF 2x2.5 sp.mm. + G 1.5 sp.mm | <u>***ขึ้นบน และขึ้นล่างส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได</u> ช่วงสายเส้า E-F / แถวที่ 2-4 ***มีสายดิน*** |

แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล.-อ-003/65

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

ผนวก.....หน้า 43



ฝ่ายวิชา ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบประสิทธิ์
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า
, แปลนไฟฟ้าชั้นบน

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 41 จำนวน
EE - 02 46

ผู้ร่าง
นายสมชาย หอมทิพย์
นายสมชาย หอมทิพย์
นายสมชาย หอมทิพย์

เขียนแบบ
นายสมชาย หอมทิพย์
นายสมชาย หอมทิพย์
นายสมชาย หอมทิพย์

กำกับ
นายสมชาย หอมทิพย์

วิศวกร
นายสมชาย หอมทิพย์

ตรวจ
นายสมชาย หอมทิพย์

พิจารณา
นายสมชาย หอมทิพย์

เห็นชอบ
นายสมชาย หอมทิพย์

บันทึก
นายสมชาย หอมทิพย์

อนุมัติ
นายสมชาย หอมทิพย์

หมายเหตุ
1. งบประมาณ 1,100,000 บาท
2. ราคากลาง 1,100,000 บาท
3. ราคากลาง 1,100,000 บาท

สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า

สัญลักษณ์	รายการ
Consumer LD	ตู้คอนซูมเมอร์หลัก 6 ช่อง (มาตรฐาน มอก.) ติดตั้งจากพื้น 1.80 ม *** จำนวน 2 ชุด *** แยกควบคุมแต่ละชั้น ชั้นล่าง 1 ชุด , ชั้นบน 1 ชุด *** MAIN 60 A ใช้สำหรับตัวรับ 32 A และใช้สำหรับโคมไฟ 15 A
⊕	เต้าเสียบ 2 ช่อง/ตลับแบบฝังในผนัง 220-250 V./16 A.
Ⓢ	สวิตช์ไฟฟ้า ปิด-เปิด สวิตช์ทางเดียวแบบฝังในผนัง 220-250 V./16 A.
Ⓢ②	สวิตช์ไฟฟ้า ปิด-เปิด สวิตช์สองทางแบบฝังในผนัง 220-250 V./16 A.
1XT8-9W	โคมไฟ LED ยาว 0.80 หลอดเดี่ยว 9 W
1XT8-9W	โคมไฟ LED ยาว 0.80 หลอดเดี่ยว 9 W ติดผนัง
2XT8-18W	โคมไฟ LED ยาว 1.20 หลอดคู่ 18 W พร้อมครอบตะแกรงสแตนเลส *** ชั้นล่าง ชนิดติดฝ้าเพดาน *** โคมไฟ LED ยาว 1.20 หลอดคู่ 18 W พร้อมครอบตะแกรงสแตนเลส *** ชั้นบน ชนิดฝังฝ้าเพดาน ***

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

แปลนไฟฟ้าชั้นบน 1 : 75

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนรกันต์ พลใส)

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568



รายการประกอบแบบ

1. ระบบประปาให้ต่อจากท่อเมนภายในที่ใกล้ที่สุด และสามารถใช้งานได้ โดยมี GATE VALVE ควบคุมอยู่ภายนอกอาคารก่อนต่อเข้าภายในอาคารภายนอกอาคารก่อนต่อเข้าภายในอาคาร
2. ท่อระบายอากาศ ให้ติดตั้งเหนือหลังคาในตำแหน่งที่เหมาะสม เียบร้อย และสวยงาม
3. ท่อส้วมจะต้องต่อระบายอากาศในตำแหน่งที่สามารถไล่อากาศภายในท่อออกไปได้ และจะต้องคำนึงถึงความสวยงามด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิเศษ สละมณี)
(ลงชื่อ).....รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นายสุทิน มิ่งขวัญ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริรินทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววันวิภาดา พินโส)

- ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย แนวท่อน้ำทิ้ง - น้ำโสโครก และแนวท่อน้ำดี สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การเป็นารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
รายการประกอบแบบสุขาภิบาล
แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 42 จำนวน
SAN - 01 46

ผู้ว่าจ้าง
(นายวิเศษ สละมณี)
นายสุทิน มิ่งขวัญ
นายสุทิน มิ่งขวัญ

เขียนแบบ
(นางสาววันวิภาดา พินโส)
นางสาววันวิภาดา พินโส
นางสาววันวิภาดา พินโส

สถาปนิก
(นางสาววันวิภาดา พินโส)

วิศวกร
(นางสาววันวิภาดา พินโส)

ครุฑ
(นางสาววันวิภาดา พินโส)

วิศวกร
(นางสาววันวิภาดา พินโส)

วิศวกร
(นางสาววันวิภาดา พินโส)

วิศวกร
(นางสาววันวิภาดา พินโส)


วิศวกร
(นางสาววันวิภาดา พินโส)

วิศวกร
(นางสาววันวิภาดา พินโส)

วิศวกร
(นางสาววันวิภาดา พินโส)

วิศวกร
(นางสาววันวิภาดา พินโส)


แบบขยายถังบำบัดน้ำเสีย



รูปแปลน

*** หมายเหตุ ***

1. ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 ลิตร ติดตั้งตามมาตรฐานของผลิต
2. ก่อนดำเนินงานติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ




รูปตัดตั้ง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สะมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวนริศนันท์ พินโส)




ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
โครงการ ก่อสร้างอาคารแบบประสคค คสล. 2 ชั้น	
แบบแสดง แบบขยาย ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	
มาตราส่วน	
วันที่	
แผ่นที่ 44 จำนวน	
SAN - 03	46
ลายเซ็น นายระเด่น สะมะแอ นายก อบจ. ยะลา	
เขียนแบบ นายสมศักดิ์ งามบุญ นายสมชาย งามบุญ นายสมชาย งามบุญ	
สถาปนิก นายสมชาย งามบุญ	
วิศวกร นายสมชาย งามบุญ	
ครุฑ นายสมชาย งามบุญ	
คำนวณ นายสมชาย งามบุญ	
เขียนรูป นายสมชาย งามบุญ	
อนุมัติ นายสมชาย งามบุญ	
หมายเหตุ 1. งบประมาณ 100,000 บาท 2. ราคากลาง 100,000 บาท 3. ราคากลาง 100,000 บาท	

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568



รายละเอียดด้านหน้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
NOT TO SCALE



(ลงชื่อ) (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ) (นางสาวศิริกานต์ พิลิป) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ยกเลิก
แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล-๑๐๐3/65 แผ่นที่ 45/OT-01
เป็นแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงใหม่
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๘๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘
เป็นแผ่นที่ 45 แทน

หมายเหตุ
1. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่มั่นคงแข็งแรง
ป้องกันแผ่นป้ายล้ม ให้เหมาะสมกับ
สภาพสถานที่ ที่ติดตั้งป้าย

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองร่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ปรับปรุงใหม่

มาตราส่วน 1:15

วันที่

แผ่นที่ 45	จำนวน 46
------------	----------

สำรวจ

นายสมคิด นานา
นายสมคิด นานา
นายสมคิด นานา

เขียนแบบ

นายสมคิด นานา
นายสมคิด นานา
นายสมคิด นานา

สถาปนิก

นายสมคิด นานา
นายสมคิด นานา
นายสมคิด นานา

วิศวกร

นายสมคิด นานา
นายสมคิด นานา
นายสมคิด นานา

ตรวจสอบ

นายสมคิด นานา
นายสมคิด นานา
นายสมคิด นานา

เห็นชอบ

นายสมคิด นานา
นายสมคิด นานา
นายสมคิด นานา

อนุมัติ

นายสมคิด นานา
นายสมคิด นานา
นายสมคิด นานา

หมายเหตุ

1. ระยะเวลา สัญญาแบบไม่เปิด
ต่อเป็นปกติ

2. ระยะเวลา สัญญาแบบไม่เปิด
ต่อเป็นปกติ

ลงวันที่ 2.1 พ.ค. 2568

ผนวก..... 1 หน้า 48

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 110	
โครงการก่อสร้าง.....	
ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : วงเงินค่าก่อสร้าง :	ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา 2 ปี วันเริ่มต้นประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

- พื้นป้ายสีเขียว
- ตราองค์การ 1 สีขาวพื้นสีเขียว
- ตัวอักษรและตัวเลขสีขาว
- กรอบป้ายสีขาว หนา 0.03 ม.


หมายเหตุ

1. มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. แผ่นป้ายทำจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มีคุณสมบัติตาม มอก
3. พื้นป้ายใช้สีหรือสติ๊กเกอร์ เครื่องหมาย สัญญลักษณ์ ตัวเลข และเส้นขอบป้าย เป็นสีหรือสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สำหรับด้านหลัง แผ่นป้ายทาสีรองพื้นจับเหล็ก แล้วทาสีเทาแห้งเร็วอีก 1 ชั้น
4. เสาป้ายเหล็กกล่อง ๓" x 3" เสาป้ายทาสีขาว ที่ระยะสูง 2.5 ม. และทาสีดำทับพื้นให้ทาสีดำ การทาสีให้ทาสีรองพื้น 1 ชั้น แล้วทาสีน้ำมันสำหรับเสาเหล็ก ทับหนา 2 ชั้น

รายละเอียดด้านหน้าป้าย
NOT TO SCALE

***** ยกเลิก *****
แบบแสดง ป้ายโครงการ
แผ่นที่ 46 / OT - 02
ไม่ใช่ในสัญญาฯ นี้

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘



ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คสล. ๒ ชั้น บ้านบือยอง หมู่ที่ ๓ ตำบลกาบือเกาะ อำเภอรำมัญ
จังหวัดยะลาจำนวน.....๑.....ฉบับ
ผนวก.....๑.....หน้า.....๑.....

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๑๘,๔๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ปักผังพร้อมกำหนดจุดตำแหน่งฐานรากแล้วเสร็จ
- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากและตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๑๘,๔๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับพื้น คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๑๘,๔๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน รับโครงหลังคา คสล. ชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ถมทรายในช่องคานและบดอัดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลสำหรับระบบท่อต่าง ๆ (งานสุขาภิบาล)
- เทพื้น คสล. ชั้น ๑ (ยกเว้นห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

-๒-

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๘๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง พร้อมเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๘๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์บล็อก - สวิตช์ - เตารีด
- งานฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนังบุกระเบื้องทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์สาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบัวปูนปั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวระเบียงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้อง เซรามิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ขัดมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้อง และจุ่มกบ้นไค ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๘.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๘๓,๒๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งบานประตู - บานหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวง - โคม ปลั๊ก สวิตช์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานพื้นทางเดินรอบอาคาร ผิวขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายอาคาร ป้ายห้องน้ำ และป้ายอื่น ๆ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบน้ำ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- การทดสอบงานระบบต่าง ๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมถูกต้องครบถ้วน
- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการ พร้อมทำความสะอาด

รอบบริเวณ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

จำนวน..... 1 ฉบับ

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกลายบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผนวก..... 3 หน้า..... 1

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกลายบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,135,421.35		358,911.39	1,494,332.74	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,178,675.13		399,032.77	1,577,707.90	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		27,269.30		11,525.32	38,794.61	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม		108,259.53		20,869.63	129,164.74	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							3,240,000.00	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเตรียมการ			(ลงชื่อ).....		ผู้ว่าจ้าง			
	- งานเจาะทดสอบการรับน้ำหนักดิน	1.000	งาน	(นายระเด่น สะมะแอ)		16,383.33	16,383.33	16,383.33	
	- งานปรับพื้นที่และงานปักผัง	1.000	งาน	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		4,778.47	4,778.47	4,778.47	
	งานถมดินทรายปรับระดับ			(ลงชื่อ).....			-	-	
	- ดินถมที่ปรับระดับ	51.720	ลบ.ม.	409.58	21,183.64	152.91	7,908.56	29,092.20	
	- ทรายถมในร่องคาน	64.000	ลบ.ม.	(ลงชื่อ) 477.85	30,582.21	152.91	9,786.31	40,368.52	
	- ทรายหยาบ	14.460	ลบ.ม.	(นางสาวกรรณพร หอมเทศ)	477.85	141.99	2,053.16	8,962.83	
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน			-	-	-	-	-	
	- งานดินขุด	106.780	ลบ.ม.	(ลงชื่อ).....		93.87	20,701.37	20,701.37	
	งานวัสดุรองกันฐานราก			(นางสาววิภาณต์ พิลมโส)					
	- ทรายหยาบ	2.320	ลบ.ม.	477.85	1,108.61	141.99	329.41	1,438.02	

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือของ หมู่ที่ 3 ตำบลกาญูบเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือของ หมู่ที่ 3 ตำบลกาญูบเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	76.050	ลบ.ม.	2,690.27	204,594.66	790.50	60,117.18	264,711.85	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	1.860	ลบ.ม.	2,276.67	4,234.60	581.61	1,081.79	5,316.39	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อทั่วไป จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	631.510	ตร.ม.	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ)	-	189.77	119,843.88	119,843.88	
	- นำยาบ่มคอนกรีต (คิดเฉลี่ยที่ 1 ลิตรต่อพื้นที่ 5.5 - 6.0 ตารางเมตร ขนาดบรรจุ 20 ลิตร/แกลลอน ราคา 660 บาท)	631.510	ตร.	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายสงัด มั่งคั่ง)	4,742.02	-	-	4,742.02	
	- แบบไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	432.310	ลบ.ฟ.	(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวกรรณิการ์ ต่อมเทศ)	241,991.43	-	-	241,991.43	
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	129.690	ลบ.ฟ.	(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวกรรณิการ์ ต่อมเทศ)	71,710.44	-	-	71,710.44	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	157.880	กก.	(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวกรรณิการ์ ต่อมเทศ)	8,561.64	-	-	8,561.64	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องคาน)	278.000	ม.		22,772.82	-	-	22,772.82	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องพื้น)	10.000	ตร.ม.		819.17	-	-	819.17	

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกาญจนบุรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกาญจนบุรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	0.920	ตัน	33,340.07	30,672.86	6,007.22	5,526.64	36,199.51	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	0.220	ตัน	29,121.36	6,406.70	6,007.22	1,321.59	7,728.29	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	1.970	ตัน	29,456.28	58,028.87	4,915.00	9,682.55	67,711.42	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	2.760	ตัน	(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ)	28,300.75 78,110.07	4,915.00	13,565.39	91,675.46	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	0.240	ตัน	(ลงชื่อ)..... (นางสาวกัญญากร อธิสุข)	28,716.66 6,892.95	4,915.00	1,015.77	7,907.81	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	178.120	กก.	(ลงชื่อ)..... (นายสุทัศน์ จันทร์ขาว)	76.55 13,635.28	-	-	13,635.28	
	- ตะแกรงเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	394.870	ตร.ม.	(ลงชื่อ)..... (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)	34.45 13,601.67	6.83	2,695.54	16,297.21	
	งานพื้นสำเร็จรูป			(ลงชื่อ)..... (นางสาววันวิภา นาคโค)					
	- แผ่นพื้นท้องเรียบ รับหน. ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	164.280	ตร.ม.	(ลงชื่อ)..... (นางสาววันวิภา นาคโค)	477.85 78,500.40	34.13	5,607.19	84,107.90	

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกาญูบเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกาญูบเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป่ว วัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	8.210	ลบ.ม.	2,690.27	22,087.08	790.50	6,489.97	28,577.04	
	งานเหล็กโครงสร้าง								
	- โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ) รวมลวดเชื่อม	3,539.240	กก.	-	-	13.65	48,320.44	48,320.44	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" นน. 12.5 กก.	19.000	ท่อน	(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	11,932.52	ผู้ว่าจ้าง	-	11,932.52	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 75 x 45 x 15 มม. นน. 21 กก.	53.000	ท่อน	(ลงชื่อ)..... (นายสุกัญญา วัฒนกุล) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	48,942.58	ผู้ว่าจ้าง	-	42,942.58	
	- เหล็กตัวซีหนา 3.2 มม. ขนาด 100 x 50 x 20 มม. นน. 26-27 กก.	79.000	ท่อน	(ลงชื่อ)..... (นายสุกัญญา วัฒนกุล) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	99,793.52	ผู้ว่าจ้าง	-	99,793.52	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 125 x 50 x 20 มม. นน. 22-23 กก.	11.000	ท่อน	(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรณพร ทองเทศ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	10,898.60	ผู้ว่าจ้าง	-	10,898.60	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสากลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร	2.000	set	(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรณพร ทองเทศ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	1,501.80	ผู้ว่าจ้าง	-	1,501.80	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสา ขนาด 0.25x0.25x0.009 พร้อม เจ็บ	16.000	set		9,830.00	-	-	9,830.00	

ลงวันที่ 2.1 พ.ค. 2568.....

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านป้อมยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกาญูบเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านป้อมยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกาญูบเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	454.180	ตร.ม.	69.08	31,376.13	47.78	21,702.86	53,078.99	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม		-	-	1,135,421.35	-	358,911.39		
2	งานสถาปัตยกรรม			-	-	-	-	-	
	งานมุงหลังคา			(ลงชื่อ) - (นายระเด่น สะมะแอ)	-	-	-	-	
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	295.190	ตร.ม.	176.84	52,202.69	61.44	18,135.73	70,338.41	
	- วัสดุอุปกรณ์ยึดแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่	295.190	บาท/ตร.ม.	13.97	4,122.86	-	-	4,122.86	
	- กระเบื้องครอบสันตะเข้ ลอนคู่	46.280	ม.	183.14	8,503.44	61.44	2,843.33	11,346.77	
	- กระเบื้องครอบสันโค้ง ลอนคู่	17.000	ม.	173.53	2,949.95	61.44	1,044.44	3,994.39	
	- กระเบื้องครอบปิดปลาย ลอนคู่	6.000	แผ่น	86.76	520.56	34.13	204.79	725.37	
	- กระเบื้องครอบสามทาง ลอนคู่	3.000	แผ่น	86.76	260.29	34.13	102.40	362.69	
	- รางน้ำตะเข้สแตนเลส	12.000	ม.	1,228.75	14,744.99	34.13	409.58	15,154.58	
	- แผ่นรองใต้ ครอบสัน/ตะเข้ ขนาดกว้าง 28 ซม.	63.000	ม.	341.32	21,503.12	-	-	21,503.12	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว ทาสีพร้อมติดตั้ง	70.400	ม.	477.85	33,640.43	99.67	7,016.43	40,656.86	

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกาญูบเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกาญูบเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานผ้าเพดาน			-	-	-	-	-	
	- ผ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	120.000	ตร.ม.	398.77	47,852.42	102.40	12,287.49	60,139.92	
	- ผ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	125.640	ตร.ม.	547.93	68,841.51	152.91	19,211.74	88,053.26	
	- บัวผ้าเพดาน สำเร็จรูป (ภายในทุกขนาด)	56.000	ม.	45.05	2,522.80	54.61	3,058.22	5,581.25	
	- บัวผ้าเพดาน สำเร็จรูป (ภายนอกทุกขนาด)	124.400	ม.	45.05	5,604.74	54.61	6,793.62	12,398.36	
	- อุดแต่งยาแนวท้องพื้นสำเร็จรูป (เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	145.520	ตร.ม.	31.40	4,569.53	40.96	5,960.25	10,529.78	
	- ฉาบปทท้องพื้น คสล. (เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	5.320	ตร.ม.	106.49	566.54	128.34	682.75	1,249.28	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ			-	-	-	-	-	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	314.410	ตร.ม.	128.34	40,350.14	128.34	40,350.14	153,463.60	
	- คอนกรีตเสาด้านและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)	119.630	ม.	184.63	22,086.86	62.80	7,513.09	29,599.95	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาก่อเต็มแผ่น (คลองราก)	19.890	ตร.ม.	526.01	10,462.42	240.29	4,779.34	15,241.76	
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโซว์ลาย ขนาด 0.40x0.40x0.08 ม. รวมเสาเอ็น	8.300	ตร.ม.	2,024.98	16,807.33	151.55	1,257.83	18,065.16	

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศสล. 2 ชั้น บ้านปือยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกาญจนบุรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกาญจนบุรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ผนังคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมระบายอากาศขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	2.960	ตร.ม.	238.58	706.20	124.24	367.75	1,073.95	
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง (ก่อเต็มแผ่น) ขนาด 20*10 ซม.	10.000	ม.	353.24	3,532.38	110.59	1,105.87	4,638.26	
	งานฉาบปูน			-	-	-	-	-	
	- ปูนฉาบโครงสร้าง(รวมงานจับเชิ้ม)	207.290	ตร.ม.	(ลงชื่อ) 116.47	24,143.44	ผู้ว่าจ้าง 113.35	29,715.87	53,859.31	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ ผนัง หน้า 1.5 ซม.	601.020	ตร.ม.	(ลงชื่อ) 112.32	67,507.36	118.78	71,388.63	138,896.01	
	งานตกแต่งผิวผนัง			(ลงชื่อ) 439.77	194,688.30	-	-	-	
	- ผนังปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8"x10" (รวมปูนทราย)	33.400	ตร.ม.	(ลงชื่อ) 439.77	194,688.30	226.64	7,569.64	22,257.94	
	งานตกแต่งผิวพื้น			(ลงชื่อ) -	-	พยาน -	-	-	
	- พื้นคอนกรีตผิวขัดหยาบ	77.630	ตร.ม.	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	-	40.96	3,179.59	3,179.59	
	- ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม (หน้า 1.5 ซม.เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	29.870	ตร.ม.	(ลงชื่อ) 136.20	4,068.30	พยาน 125.61	3,751.84	7,820.13	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8" x 8" (รวมปูนทราย)	8.000	ตร.ม.	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	429.86	3,438.86	215.71	1,725.71	5,164.57

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศสล. 2 ชั้น บ้านปือยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกาญูบองเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกาญูบองเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีมีลวดลายขนาด 12" x 12" (รวมปูนทราย)	36.820	ตร.ม.	365.02	13,440.06	215.71	7,942.58	21,382.64	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x 24" (รวมปูนทราย)	214.150	ตร.ม.	712.47	152,575.43	303.09	64,907.05	217,482.49	
	งานประตู หน้าต่าง ช่องแสง และช่องระบายอากาศ			-	-	-	-	-	
	- D1-ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 2.80x0.80 ม.	1.000	บาน	20,479.16	20,479.16	-	-	20,479.16	
	- D2-ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 1.00x0.80 ม.	1.000	บาน	7,509.02	7,509.02	-	-	7,509.02	
	- D3-ประตูบานเหล็กม้วน ขนาด 2.75x2.60 ม.	1.000	บาน	37,208.92	37,208.92	-	-	37,208.92	
	- AD4-ประตูบานสไลด์เดี่ยว(สำหรับผู้พิการ) ขนาด 2.00x1.00 ม.	1.000	บาน	8,191.66	8,191.66	-	-	8,191.66	
	- D5-ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว แบบธรรมดา ขนาด 2.00x0.80 ม.	2.000	บาน	8,664.05	17,328.10	-	-	17,328.10	
	- D6-ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว แบบธรรมดา ขนาด 1.65x0.80 ม.	1.000	บาน	7,494.28	7,494.28	-	-	7,494.28	
	- D7-ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว แบบธรรมดา ขนาด 2.05x1.00 ม.	1.000	บาน	10,335.15	10,335.15	-	-	10,335.15	

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปืยของ หมู่ที่ 3 ตำบลกาญจนาภิเษก อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปืยของ หมู่ที่ 3 ตำบลกาญจนาภิเษก อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- D8-ประตูเหล็กบานเปิดที่บานเดียว แบบธรรมดา ขนาด 2.05x1.00 ม.	4.000	บาน	10,335.15	41,340.59	-	-	41,340.59	
	- AW1-หน้าต่างบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสงกระจกติด ตาย ขนาด 2.85x1.80 ม.	4.000	บาน	20,479.16	81,916.63	-	-	81,916.63	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 1.35x1.20 ม.	4.000	บาน	2,457.50	9,830.00	-	-	9,830.00	
	- W3-หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.35x1.25 ม.	3.000	บาน	4,456.07	13,368.02	-	-	13,368.02	
	งานตกแต่งวัสดุผิวบันได								
	- งานจุ่มบันได(ตามแบบกำหนด)	29.000	ม.	273.06	7,918.81	17.34	1,662.91	9,581.52	
	- พื้นบันไดปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8" (ลูกตั้ง/นอน)	31.250	ตร.ม.	398.21	12,444.06	215.71	6,741.06	19,185.13	
	งานราวบันได			-	-	-	-	-	
	- ไม้เนื้อแข็งท้อปราวบันได ขนาด 2x4 นิ้ว งานย้อมสีเคลือบพร้อมติดตั้ง	7.830	ม.	750.90	5,879.57	81.92	641.41	6,520.97	
	งานราวระเบียง			-	-	-	-	-	
	- โครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่นๆ) รวม ลวดเชื่อมชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)	892.100	กก.			16.38	14,615.57	14,615.57	

ลงวันที่.....21.....พ.ค. 2568.....

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านป้อมของ หมู่ที่ 3 ตำบลกาญูบเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านป้อมของ หมู่ที่ 3 ตำบลกาญูบเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม.นน.3.70 กก	97.160	ท่อน	191.40	18,596.25	-	-	18,596.25	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2 มม.นน.26.50 กก.	13.000	ท่อน	1,075.27	13,978.45	-	-	13,978.45	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.0 มม.นน.53.41 กก.	3.000	ท่อน	2,167.90	6,503.69	-	-	6,503.69	
	- เพลตยึดเหล็กกล่อง ขนาด 0.15x0.15 หนา 0.06 ม. (พร้อมหัวระเบิด)	12.000	set	136.86	1,638.33	-	-	1,638.33	
	งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ					-	-	-	
	- เคาน์เตอร์คอนกรีตสำหรับอ่างล้างหน้า/ตรม (ทับหน้า แกรนิตโต้ดำ)	1.190	ม.	10,239.58	12,185.10	-	-	12,185.10	
	- โถส้วมชักโครกแบบมีถังพักน้ำ	1.000	ชุด	6,143.75	6,143.75	614.37	614.37	6,758.12	
	- โถส้วมนั่งยองแบบมีฐาน	2.000	ชุด	956.96	1,913.93	204.79	409.58	2,323.51	
	- รวบรวมผ้าโครเมียม	3.000	ชุด	1,023.96	3,071.87	95.57	286.71	3,358.58	
	- ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	4.000	set	102.08	408.33	34.13	136.53	544.85	
	- รวบรวมแลสสำหรับผู้พิการ	2.000	set	2,457.50	4,915.00	143.35	286.71	5,201.71	

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือของ หมู่ที่ 3 ตำบลกาญบ่อเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือของ หมู่ที่ 3 ตำบลกาญบ่อเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- กระจกเงา	1.000	set	750.90	750.90	95.57	95.57	846.47	
	- อ่างน้ำหินขัดสำเร็จรูป	2.000	set	1,023.96	2,047.92	-	-	2,047.92	
	- ตะแกรงกันกลิน	3.000	set	225.27	675.81	102.40	307.19	983.00	
	งานทาสี			-	-	-	-	-	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	447.680	ตร.ม.	77.18	34,551.55	46.42	20,781.05	55,332.60	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	711.660	ตร.ม.	62.88 (ลงชื่อ).....	44,752.50 (นายระเด่น สะมะแอ)	40.98 (นางสาวกมลทิพย์ หอมเทศ)	29,148.40	73,900.90	
	งานอื่นๆ			รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน				-	
	- งานป้ายโลโกและตัวหนังสือชื่ออาคาร (ตามแบบ) พร้อมติดตั้ง	1.000	set	21,161.80 (ลงชื่อ).....	21,161.80	-	-	21,161.80	
	- ป้ายสัญลักษณ์ สำหรับผู้พิการ	1.000	set	68.26 (ลงชื่อ).....	68.26	-	-	68.26	
	- ม้านั่งคอนกรีต ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ	0.640	ตร.ม.	2,525.76 (นางสาวกมลทิพย์ หอมเทศ)	1,616.49	-	-	1,616.49	
	- งานพื้นคอนกรีตทางลาดผู้พิการเสริมเหล็ก ยกขอบระดับ 0.10 ม. พร้อมขีดกั้นปลากันลื่น	2.190	ลบ.ม.	3,413.19 (ลงชื่อ).....	7,474.89	-	-	7,474.89	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม		-	-	1,178,675.13	-	399,032.77		

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศสล. 2 ชั้น บ้านปือของ หมู่ที่ 3 ตำบลกาญบ่อเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือของ หมู่ที่ 3 ตำบลกาญบ่อเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง			-	-	-	-	-	
	งานระบบท่อประปา			-	-	-	-	-	
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	4.000	ท่อน	128.34	513.34	163.83	655.33	1,168.68	
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	3.000	ท่อน	82.49	247.47	163.83	491.50	738.97	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	380.41	380.41	114.12	114.12	494.53	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของราคาวัสดุ	1.000	lot	228.25	228.25	68.47	68.47	296.72	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	76.09	76.09	22.83	22.83	98.91	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว	1.000	งาน	450.54	450.54	273.06	273.06	723.60	
	งานเดินท่อโศโครก น้ำทิ้ง P.V.C Class 13.5, 8.5			-	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้ง ชั้น 8.5 ยาว 3 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	3.000	ท่อน	630.32	1,890.96	409.58	1,228.75	3,119.71	
	- ท่อโศโครก ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	1,020.76	2,041.53	655.33	1,310.67	3,352.19	

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือของ หมู่ที่ 3 ตำบลกาญูบเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือของ หมู่ที่ 3 ตำบลกาญูบเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	1,572.99	1,572.99	471.89	471.89	2,044.88	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของราคาวัสดุ	1.000	lot	1,179.75	1,179.75	353.92	353.92	1,533.67	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	393.25	393.25	117.97	117.97	511.23	
	งานอุปกรณ์ดับเพลิง			(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน					
	- ถังดับเพลิงชนิดมือถือบรรจุไม่น้อยกว่า 10 LB	1.000	set	(ลงชื่อ)..... (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)	1,160.49	873.06	273.06	1,433.54	
	งานอุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่น ๆ			(ลงชื่อ)..... (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)	-	-	-	-	
	- ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 3-12 คน (พร้อมติดตั้ง)	1.000	งาน	(ลงชื่อ)..... (นางสาวนริศนันท์ พิณโธ)	15,018.05	6,143.75	6,143.75	21,161.80	
	- ป่อพักน้ำ (ระบบระบายน้ำ ป่อพักน้ำหรือป่อซึม)	1.000	งาน	(ลงชื่อ)..... (นางสาวนริศนันท์ พิณโธ)	2,116.18	-	-	2,116.18	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		-	-	27,269.30	-	11,525.32		

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปืยของ หมู่ที่ 3 ตำบลกาญบ่อเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปืยของ หมู่ที่ 3 ตำบลกาญบ่อเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			-	-	-	-	-	
	งานเดินสายไฟฟ้า			-	-	-	-	-	
	- ตู้คอนซูเมอร์	2.000	set	4,778.47	9,556.94	682.64	1,365.28	10,922.22	
	- สายไฟ 2x1.5/1.5 VAF-GRD sqmm. (ชั้น2)	90.000	ม.	41.00	3,689.93	19.11	1,720.25	5,410.18	
	- สายไฟ 2x2.5/2.5 VAF-GRD sqmm. (ชั้น2)	50.000	ม.	54.47	2,723.73	21.84	1,092.22	3,815.95	
	- สายไฟและท่อ THW 1.5 sqmm. x3 พร้อมอุปกรณ์เดินสาย	240.000	ม.	40.81	9,793.95	6.83	1,638.33	11,432.29	
	- สายไฟและท่อ THW 2.5 sqmm. x3 พร้อมอุปกรณ์เดินสาย	168.000	ม.	49.38	8,305.64	16.16	1,605.57	8,543.90	
	- สายไฟและท่อ THW 10 sqmm. x3 พร้อมอุปกรณ์	40.000	ม.	47.38	1,905.99	47.78	1,911.39	8,863.38	
	- งานวัสดุอุปกรณ์ประกอบติดตั้งสำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน(*รวมท่อร้อยสาย)	1.000	งาน	7,941.69	7,941.69	-	-	7,941.69	
	- Ground Rod 5/8" x 10"	1.000	ชิ้น	628.03	628.03	-	-	628.03	
	งานดวงโคมไฟฟ้า			-	-	-	-	-	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	15.000	set	87.90	1,318.45	109.22	1,638.33	2,956.78	
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.000	set	226.64	226.64	122.87	122.87	349.51	

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปืยของ หมู่ที่ 3 ตำบลกาญูบเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปืยของ หมู่ที่ 3 ตำบลกาญูบเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- เติร์ปคู้ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250	11.000	set	116.05	1,276.53	122.87	1,351.62	2,628.16	
	- หลอดไฟ แอลอีดีทิวป์ (LED Tube) ขนาด 2xT8-18W พร้อมโครมไฟตะแกรงสะท้อนแสง แบบฝังฝ้า	16.000	set	1,703.87	27,261.86	157.01	2,512.11	29,773.97	
	- หลอดไฟ แอลอีดีทิวป์ (LED Tube) ขนาด T8-9W พร้อมโครมไฟตะแกรงสะท้อนแสง ติดลอย	22.000	set	1,149.56	25,290.40	157.01	3,454.22	28,744.60	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอกและเชื่อมต่อ			-	-	-	-	-	
	- สายไฟและท่อ THW 16 sqmm. x2 พร้อมอุปกรณ์	40.000	ม.	109.22	4,368.89	27.31	1,092.22	5,461.10	
	งานอื่นๆและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง			-	-	-	-	-	
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	-	-	1,365.28	1,365.28	1,365.28	
	- ฟรีฟอร์ม #16 มม.	2.000	อัน	51.88	103.76	-	-	103.76	
***	- แร็คพร้อมลูกถ้วย	2.000	อัน	94.20	188.41	-	-	223.99	***
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร				108,259.53		20,869.63	129,129.16	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		(สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)					3,240,000.00	

ลงชื่อผู้เสนอราคา

(นายสุติง มิ่งชานา)

หมายเหตุ บวกเพิ่ม 35.58 บาท ในรายการ แร็คพร้อมลูกถ้วย

ผู้รับมอบอำนาจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

ผนวก 4 มีหน้า 1 ถึง 3

จำนวน 1 ฉบับ

แบบใบเสนอราคา

ผนวก 4 หน้า 1

เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า...ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาตือแป วัสดุ...อยู่เลขที่...60...หมู่ที่...5... ตำบล/แขวง...
 กอตือตือระ...อำเภอ...รามัน...จังหวัด...ยะลา...โทรศัพท์...084-8627848...โดย...นายสุติง มิงชานา...
 ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา
 ที่ ยล 51009/ ...820... ลงวันที่ ...23 เมษายน 2568...โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว
 รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของ
 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือยง หมู่ที่ 3
 ตำบลกาบูกะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีเนื้อที่อาคาร
 ไม่น้อยกว่า 312.00 เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่างที่ได้นำไปแนบท้ายใบเสนอราคา
 เป็นเงินทั้งสิ้น.....3,244,000.-.....บาท (...สามล้านสองแสนสี่พันบาทถ้วน...) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 จำนวน.....212,224.30.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา.....180.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก
 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลา
 หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (นายระเด่น สะมะแอ)

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามสัญญาโดยวิธีคัดเลือกโดย
 ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน.....270.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก
 ให้แก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา” ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคา
 ตามสัญญาที่ได้นำไปแนบท้ายใบเสนอราคา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

/หากข้าพเจ้า...

ลงวันที่...21 พ.ค. 2568

-2-

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ะลาธิบดีหลักประกัน หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบต่อใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่....28....เดือน ...เมษายน.....พ.ศ.....2568.....

(ลงชื่อ).....
(....นายสุติง มิ่งชานา....) (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง
ตำแหน่ง.....รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประทับตรา (ลงชื่อ).....
นายสุติง มิ่งชานา.....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบือยอง หมู่ที่ ๓
ตำบลกาญจนาภิเษก อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๘๑๗-๘๒๖ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบือยอง หมู่ที่ ๓ ตำบลกาญจนาภิเษก อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท ราคากลาง ๓,๒๕๑,๐๑๗.๗๐ บาท จำนวน ๑๐ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และกำหนดเปิดซอง ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| ๑. หจก.ชันชายนโยธากิจ | เสนอราคา ๓,๒๕๖,๐๐๐.- บาท |
| ๒. หจก.กาตือแป วัสดุ | เสนอราคา ๓,๒๕๔,๐๐๐.- บาท |
| ๓. หจก.ผีเสื้อและดอกไม้ | เสนอราคา ๓,๒๕๙,๐๐๐.- บาท |

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันทั้ง ๓ ราย และไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนด โดย หจก.กาตือแป วัสดุ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด คิดเป็นราคา ๓,๒๕๔,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง (๓,๒๕๑,๐๑๗.๗๐ บาท) และผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น (๒ ราย) มีราคาสูงกว่าราคากลาง (๓,๒๕๑,๐๑๗.๗๐ บาท) และสูงกว่าราคาของ หจก.กาตือแป วัสดุ (๓,๒๕๔,๐๐๐.- บาท) (สามล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการเสนอราคาที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ โดยยื่นราคา ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน)

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ต่อรองราคาให้ หจก.กาตือแป วัสดุ ลดวงเงินลงอีก ทางห้างฯ ยินดีลดวงเงินให้อีก จำนวนเงิน ๔,๐๐๐.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๓,๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และยืนยันปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ โดยยื่นราคา ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) ของเทศบาลตำบลบ้านปง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ต่อรองราคา (นางสาวนริภานต์ พินโล)

(นายสุตติง มิงชานา)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางยุพาวรรณ บุญอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวธนาภรณ์ สุขศรีมล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิชัย เพ็ญมาศ)

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑. การปรับราคาค่าก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้

P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด

ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมเมเจอร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อประปา ท่อระบายน้ำ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบ

พร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

ผนวก..... 6 มีหน้า..... 1 ถึง..... 7

หนังสือรับรอง

จำนวน..... 1 ฉบับ

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผนวก..... 6 หน้า..... 1

เขียนที่..... หจก. กาคือแป วัสดุ

วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นางสาวกันนะหิ มิยะแซ อายุ 29 ปี
 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 23/2 หมู่ที่ 4 ถนน -
 ตรอก/ซอย - ตำบล กอทองคระ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา
 หมายเลขโทรศัพท์ 0631957806 สถานที่ทำงาน -
 ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาควิศวกร สาขา โยธา
 แขนง - ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ภย.84851
 และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า
 เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด อาคารอเนกประสงค์ ลสด. 2 ชั้น ขนาดโดยรอบ 7
 จำนวน 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,
 แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)  (นางสาวกันนะหิ มิยะแซ) วิศวกร
 (ลงชื่อ)  (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้อำนวยการ
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 (ลงชื่อ)  (นายสุตัง มิ่งมานะ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ)  (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) พยาน
 (ลงชื่อ)  (นางสาวนริกานต์ พิณโส) พยาน
 คำเตือน (นางสาวนริกานต์ พิณโส) พยาน

1. ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร



642001618

สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายสุดี มังขานา

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกรินทร์ ทองเทศ)



สภาวิศวกร

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒

ออกบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสาวอินทร์ หักขันธ์

ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ทย.๙๔๙๕๑

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ สุโขทัย)
เลขาธิการสภาวิศวกร

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์)
นายกสภาวิศวกร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายสดี งามเมือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ หิวนิด)

(นางสาวอินทร์ หักขันธ์)

(นางสาวอินทร์ หักขันธ์)

(นางสาวอินทร์ หักขันธ์)

(นางสาวอินทร์ หักขันธ์)

นางสาว ชัยนระ

A circular stamp with the text "COVID-19 VACCINATION" around the top edge, the number "1" in the center, and "SINOPHARM" around the bottom edge. There are also some small marks below the brand name.

ประเทศไทย
THAILAND

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุด็จ นิลน้อย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

ผนวก.....๖.....หน้า.....5.....

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายมาหามะ เจ๊ะแว วุฒิ ปวช.
 สาขา ช่างก่อสร้าง ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
 บ้านบอยอง หมู่ 3 ตำบลกายบือเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 ให้กับ บริษัท/ห้างฯ หจก. กาคือแป่วสัค ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
 ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
 เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ)

(นายมาหามะ เจ๊ะแว)

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุติง มิ่งชันนา)

ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ หจก. กาคือแป่วสัค

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ)

ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายสุติง มิ่งชันนา)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวนริศกานต์ พันโส)

พยาน

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 9506 00057 32 8

ชื่อและนามสกุล นาย มาหามะ เจ๊ะแ้ว
Name Mr. Mahama
Last name Jehwae
เกิดวันที่ 7 มิ.ย. 2508
Date of Birth 7 Jun. 1965
ศาสนา อิสลาม

อายุ 15 ปี 115 ซม. 1 ต.กอดดือรี
21 มิ.ย. 2567
วันออกบัตร 21 Jun. 2024
Date of Issue

6 มิ.ย. 2578
วันหมดอายุ 6 Jun. 2033
Date of Expiry 9506-03-06211029



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....
(นายสุตัง มังหมื่น) รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกานต์ พิณโล)

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้พัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวขึ้นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
(ลงชื่อ).....นายสุตัง นิลวงษ์.....
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
(นางสาวนริกานต์ พิณโต)

ลงวันที่ ๒.๑ พ.ค. ๒๕๖๘

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ลงชื่อ

(ลงชื่อ)

นายสุติ...

(ลงชื่อ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวนริกานต์ พินโส)

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐ (ลงชื่อ)	๑๐ (ลงชื่อ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ) (นายระเด่น สะมะแอ)

(ผู้สัญญาจ้าง)

ลงชื่อ

(

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวนริกันต์ พินโส)

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ

รายการพัสดุทั้งโครงการ

xxx รายการ

มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ

xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

☐ ร้อยละ ๖๐ พัสดทั่วไป (มูลค่า)

☐ ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเคน สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทิน พินโซ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริณด์ พินโซ)

ลงชื่อ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

()

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

(ลงชื่อ)..... รับจ้าง

(นายสุวิทย์ ใจป้อม)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาววนรียกานต์ พิณโส)


ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานค้ำยัน					
	รายการ...	ตร.ม.				
	รายการ...	ตร.ม.				
รวม						0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบค่าเป็นงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบค่าเป็นงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างค้ำยัน)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนค่าเป็นงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแบบค่าเป็นการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ


Money		รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
AccMoney		นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
		(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
% PLAN		(นายสุวิทย์ สอนะ)
% ACC PLAN		
% ACTUAL		
% ACC ACTUAL		(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
% ACC DIFF		
% PLAN/2		(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวนริกันต์ พิณใส)
% PLAN/2 DIFF		

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานเรือโครงสร้างเดิม					
	a1	ส.บ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ส.บ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉีบทาง					
	b1	ค.ร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ค.ร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานเรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานฉีบทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
- 25 หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานเรือโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ ค่ารวมจากร้อยละความคืบหน้าเทียบกับมูลค่าของงานแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่ารวมจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

	1	2	3	4	5	6	7	8
	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมษ	พค
	25	25	25	25				
		50	50					
				20	20	20	20	20
					25	25	25	25
(ลงชื่อ).....								
Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริณทร ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริศนันท์ พิณโส)

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี


ระยะเวลาเกิน 1 ปี 2

ระยะเวลาเกิน 3 ปี 4

สิ้นสุดสัญญา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเงินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเงินงานของแผนรายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแผนรายการ
- AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
- % PLAN ร้อยละของแผนค่าเงินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนค่าเงินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
- % ACC PLAN ร้อยละของแผนค่าเงินงานสะสม
- % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
- % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
- % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนค่าเงินงานสะสม

	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	32.23%	39.46%	46.69%	53.92%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	32.23%	39.46%	46.69%	53.92%
% ACTUAL	0.66%	5.07%	9.34%	13.61%	17.88%	22.15%	26.42%	30.69%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	11.06%	16.77%	22.48%	28.19%	33.90%	39.61%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	11.39%	14.35%	17.31%	20.27%	23.23%

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

(นางสาวกวีกรินทร์...ทองเทศ.)

ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ 25

โดยความล่าช้าเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

(นางสาวกรรณิการ์...พินโส)


အစဉ်အဆက် ၁ မှ ၂

หน้า 3 ใน 4

សិល្បករសិល្បករ

[illegible]

[illegible]



% PLAN	1.63%	1.83%	2.35%	1.25%	0.05%	5.84%	1.68%	3.05%
% ACC PLAN	1.63%	3.26%	3.46%	6.80%	6.68%	12.54%	19.22%	24.21%
% ACTUAL	1%	1%	5%	1%	0%	4%	8%	1%
% ACC ACTUAL	0%	1%	3%	3%	1%	8%	12%	13%
% ACC DIFF	1%	2%	5%	3%	5%	5%	7%	11%
% PLAN/2	1%	1%	1%	1%	0%	3%	5%	2%
% PLAN/2 DIFF	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	2%

(តង់ស៊ីយ៉ង់)

ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

นางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...

(ลงชื่อ)

นายสุตง มั่งคั่ง

(ลงชื่อ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

เรื่องข้อ

(นางสาวนริگانต์ พินโส)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๓๖๐/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านปือยอง หมู่ที่ ๓ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น
บ้านปือยอง หมู่ที่ ๓ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านปือยอง หมู่ที่ ๓ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางยุพาวรรณ บุญอินทร์ ประธานกรรมการฯ
หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง

๒. นางสาวธนาภรณ์ สุขศรีมล กรรมการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๓. นายพิชัย เพ็ญมาศ กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดใน
หนังสือเชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือ
เชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเอกราช ยี่เส้น

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายบรรจง อาดำ

กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

๓. นายหัสติน อาดำ

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียุติกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบอาวุโส

๒. นายเจ๊ะฮาซัน หะยีเจ๊ะและ

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธามหาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(សេចក្តីសង្ខេប ឯកសារស្រាវជ្រាវ)
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសុខាភិបាល