

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๓๒๐/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๕๐ ถนนสิโรตสาาย ๒ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นายนาอึฟ หะมิ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๒๐๗ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านกลางา หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีเนื้อที่อาคารไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด) ณ บ้านกลางา หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แผนก ๑ แบบป้ายและแบบรูปารายการงานก่อสร้าง จำนวน ๔๘ (สี่สิบแปด) หน้า

๒.๒ แผนก ๒ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ แผนก ๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๑๘ (สิบแปด) หน้า

๒.๔ แผนก ๔ แบบใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๕ แผนก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ แผนก ๖ หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๗ แผนก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ แผนก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ของ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๑๐๐๐๗๔๖๒๔๖๕๕ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๒,๓๕๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๑๒,๔๒๐.๕๖ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๙,๕๒๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๙,๕๒๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๙,๕๒๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๑,๙๙๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึพ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๑,๙๙๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านลางา หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๘๔,๔๖๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หนี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หนี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๒๔๗.๐๐ - บาท (สามพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอะ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอีฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หนี)



๒๓.๑ สาขาก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับไปตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๓๔๐๘๑๑๐๓

เลขคุมสัญญา ๖๘๐๕๒๒๐๒๖๔๔๑



ธนาคารกสิกรไทย
KASIKORNBANK



หนังสือคำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100074624655

วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนปราชญ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลี้ และ นางจุฑาทิพย์ ภัทรเศรษฐกร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สโหง์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 00320/2568 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 162,350.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 162,350.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือคำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2571 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการคำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลี้) 2220

ผู้คำประกัน

(นางจุฑาทิพย์ ภัทรเศรษฐกร)

ลงลายมือชื่อ

(นางปรียาพิชชา อินทรรัตน์)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นายฐาปนันท์ ทองนุ้ย)

พยาน

การขอรับหนังสือคำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือคำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือคำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือคำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือคำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 4727 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-40155017-1-1. -

EFF_C_1_NN_PLUS

2775259

K-Contact Center 02-8838888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

ที่ ยล. 000207



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953557000143

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีพิรุณ

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายนาอึฟ หะมิ

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

700,000.00 บาท

2. นายมนูธรรม มะเซ็ง

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

300,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายนาอึฟ หะมิ/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนสิโรตส สาย 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 26 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมี
ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

ออกให้ ณ วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวพรรณ ห้วยทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Deputy Unit of Business Development
Ministry of Commerce

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอนพร ปานเกิด)





ที่ ยล. 000207

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000207

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเรียกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญของจดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ว.1 (วพ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์



วัตถุประสงค์ทั่วไป

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน
 ดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น
 โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน
 ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชย์กรรม

(7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

(8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน
 ปอ ผ้ายัน พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสือสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น
 หรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

(9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหาร
 สัต อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช
 อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยาสีด เส้นใยไนลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม
 เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

(11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ
 เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น
 เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี
 เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่
 และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องยนต์สันดาปภายใน)
 เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เคสภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ บัญชี

ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

(16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ

(นางสาวอ้อพ หนึ่ง)

และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน

เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(ลงชื่อ).....พยาน

(18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมดังกล่าว

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 Department of Business Development
 Ministry of Commerce

(ลงชื่อ).....นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

Ref:689500213000207

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 08:43 น.

3/5



- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งอยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
- (22) ทำการประมวลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นี้ มี ๒๐ ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารและอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัยและอาคารอื่น ๆ ของหน่วยงานในชั้นอุโมงค์.....
และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(24) ประกอบกิจการค้าหิน ดิน ทราย ขอรับสัมปทานอุตสาหกรรม

(25) ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด รวมทั้ง

- ชิ้นส่วน อะไหล่ ทุกชนิด

(26) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ อาคาร
สำนักงาน คิดตั้งระบบทีวีและงานควาเทียมสำหรับอาคาร สำนักงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ ทัมมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ทะเบียนภาษี 0953557000143



แบบ ทศ 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ยะลา (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ร่องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ออกให้ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

(นายสุดใจ ทองแก้ว)

นายทะเบียน (ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00303 64 4
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย นาอึฟ หะมี
 Name Mr. Naif
 Last name Harni

เกิดวันที่ 22 ม.ค. 2535
 Date of Birth 22 Jan. 1992
 ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 138 หมู่ที่ 3 ต.บาสอ
 อ.รามัน จ.ยะลา
 30 ต.ค. 2562
 วันออกบัตร
 30 ต.ค. 2571
 Date of Expiry

(นายณาคมน จงจิระ)
 เจ้าพนักงานออกบัตร
 21 ม.ค. 2571
 วันบัตรหมดอายุ
 21 Jan. 2028
 Date of Expiry

9501-02-12301149

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



กรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 9 6 3 ย ๕ 7 ๐ ๐ ๐ - 1 4 - 3

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพัฒน์สง

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพัฒน์สง

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ อาคาร ห้องเลขที่

หมู่ที่ เลขที่ ๕๐

หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต เมืองมณฑล

จังหวัด ยะลา รหัสไปรษณีย์ ๙๕๐๐๐

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 31 กรกฎาคม 2๕๖2

ออกให้เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒

ผู้ออกทะเบียน (นางสาววิภาดา ดันมั่ง)

ตำแหน่ง หัวหน้าการเงินที่ยะลา

(ลงชื่อ) (นายระเด่น สอนอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัด อบจ. ยะลา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) (นายนาอีฟ หะมี)

(ลงชื่อ) (นางสาวมิ่งขวัญ หะมี)

(ลงชื่อ) (นางสาวณพร ปานเกิด)

ใบนี้ให้แสดงแก่ผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น

เจ้าพนักงาน

ในกรณีที่ผู้เสียภาษีอากรไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00320/2568.....

ตรวจตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ 25 มิถุนายน 2568.....

2.40 เมตร



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์ สีขาว

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีเนื้อที่อาคารไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย ที่อยู่ 50 ถนนสิริโรส สาย 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นายนาอีย หะมิ โทร. 080-7111585

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

1.20 เมตร

ระยะเวลา เริ่มต้นสัญญา 25 มิถุนายน 2568 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 21 มีนาคม 2569 รวมเป็นระยะเวลา 270 วัน(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วงเงินค่าก่อสร้าง 3,247,000.00 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงาน

1. นายพิชัย เพ็ญมาศ นายโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

2. นางสาวณฤดี สัจจะบุตร ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ โทร. 0-7320-3625

(นายนาอีย หะมิ)
QR Code ขนาด 0.15 x 0.15 ม.

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนพร ปานเกิด)



แบบก่อสร้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๓๓๐/๒๖๖
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาด 6.00 X 20.00 เมตร
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568

(แบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แบบที่ 1) เลขที่ อบจ.ยล.- อ-002/65

สถานที่ บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.50490
Long : 101.24928



(นางสาวธนพร บานเกิด)

งบประมาณปี 2568

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างที่

การดำเนินการ
ลงวันที่ 24 กันยายน 2568

ผู้บังคับบัญชามีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามข้อ 25 และข้อ 26 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมงานและ
 แบบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 แห่งร่างกฤษฎีกา หรือร่างโยธา พร้อมทั้งมอบปฏิบัติการศึกษาและเสนอแผนงานการก่อสร้าง
 ให้โครงการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาในสัญญาในคราวเดียวกัน


- ฐานรากอาคารโดยทั่วไปให้ฐานรากแบบ นอกเสียจากดินได้ฐานรากปรับพื้นปกติโดยมีน้อยกว่า 10 ต้น/ตร.ม. ให้เลือกใช้ฐานรากอื่นหรือตามที่
 สัญญา กำหนด
- ผู้รับจ้างจะต้องศึกษารูปแบบ และรายการให้เข้าใจโดยละเอียดเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
 ถ้าหากมีปัญหาระหว่างสัญญาขึ้นกับดำเนินการหรือวิศวกรรมให้ปรึกษารัฐมนตรีควบคุมงานหรือสถาปนิก หรือวิศวกรผู้ออกแบบก่อนลงมือทำงาน
- ในกรณีที่เป็นแบบรับรายการ หรือรายการประมาณการขึ้นแก่กัน ให้ถืออย่างใดอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์ในการได้ประโยชน์และสมควรและถือว่าเป็นเกณฑ์ปฏิบัติ
- ก่อนลงมือก่อสร้างผู้รับเหมารจะต้องทำการตกลงกับผู้จ้างในเรื่อง สถานที่เก็บวัสดุที่ทำงาน ทางเข้า - ออก การใช้น้ำ ไฟฟ้า การกำจัดสิ่งปฏิกูล
 และน้ำทิ้งและกำหนดขอบเขตพื้นที่ใช้งานในวันชั่วคราวเพื่อแบ่งสัดส่วนควบคุมการควบคุมดูแล

หากมีสิ่งใดที่ขัดแย้งหรือเนื่องจากการทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งดำเนินการแก้ไขข้อแฉก หรือจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
 โดยจะเรียกค่าจ้างจากผู้จ้างไม่ได้

- ในกราวางผังอาคาร และตัว ผู้รับจ้างต้องวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดิน หลักมุมที่ดินขึ้นบนบน , ระดับพื้นบนบนก่อนลงมือก่อสร้าง และในระหว่าง
 การก่อสร้างห้ามเคลื่อนย้ายหลักมุมที่ดิน ถ้าหากมีการผิดพลาดในการก่อสร้างเนื่องจากผู้รับจ้างเคลื่อนย้ายหลักมุมที่ดิน หรือไม่ระมัดระวังการก่อสร้างจะขึ้นใน
 การตรวจสอบแนวที่ดินผู้จ้างจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไข หากจะแก้ไขแบบแปลนมีการเคลื่อนย้ายแนวเขตที่ดินหรือระดับผู้รับจ้าง ต้องรับแจ้งให้เจ้าของอาคาร
 และช่างควบคุมงานและสถาปนิกผู้ออกแบบทราบเพื่อแก้ไขแบบแปลนก่อนลงมือก่อสร้าง

1.	ระดับอาคาร
	กำหนดให้ยึดถือระดับพื้น ถนนด้านหน้าอาคารที่จะก่อสร้างนี้เป็นระดับ +0.00 โดยมีระดับทางเท้าสาธารณะหน้าอาคาร เป็น +0.15
	ระดับอื่นๆ ให้ดูจากแบบก่อสร้างที่กำหนด
2.	วัสดุ
	2.1. ปูนซีเมนต์ในงานหล่อโครงสร้าง ต้องใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งเช่น คราช้าง หรือเทียบเท่า 2.2. หวาย ต้องเป็นหยาบน้ำชีดธรรมชาติ มีลักษณะเป็นทางจักรรีด แร้งทวนสานสะอาด ไม่มีสารอินทรีย์ปนเปื้อน 2.3. ดินย่อยหรือกรวด ต้องมีลักษณะเป็นเม็ดเป็นไปทางจักรรีด แร้งแกร่ง ไม่ฝุ่น ไม่มีฝุ่นดิน หรือสิ่งสกปรกเจือปนก่อนนำไปใช้ต้องล้างน้ำให้สะอาด และปล่อยให้สะเด็ดน้ำก่อน 2.4. น้ำ น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องใสสะอาดใช้รับประทานได้ปราศจากน้ำมันกรดต่างๆ หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ เจือปน 2.5. เหล็กกรรม ให้ใช้เหล็กเส้นกลม (RB) ขึ้นคุณภาพ SR 24 ให้ใช้เหล็กกรวยข้อ (DB) ขึ้นคุณภาพ SD 30 เหล็กที่นำมาใช้ต้องผ่านการ มีฉลากรับรองหรือมีฉลากรับประกัน
3.	ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ
	การผูกเหล็กจะต้องผูกเสริมให้ได้นวและระดับตามที่กำหนดไว้ในแบบ และเป็นไปตามที่กำหนดในปีหากไม่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่น - ลวดผูกเหล็กให้ใช้เบอร์ 18 - การดัดองเหล็กให้ใช้วิธีคดโค้งอย่างน้อย 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง - ตอนปลายโง่งของคดโค้งต้องมีวิธีคดโค้งอย่างน้อย 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง และเหลื่อมปลายไว้อย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง - การดัดเหล็กจะต้องมีระยะเหลื่อมกันอย่างน้อย 50 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง - เหล็กเสริมจะต้องเข้าไปใน SUPPORT ซึ่งอาจเป็นคานหรือเสาอย่างน้อยเท่ากับควมกว้างของ SUPPORT หรืออย่างน้อย 50 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางในกรณีที่เป็นคานหรือต้นยี่น - การเสริมเหล็กต้นยี่นจะต้องห่างจากแบบหล่อไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตรและไม่มากกว่า 50 มิลลิเมตร - ในกรณีที่มีเหล็กหลายๆ เส้นจะต้องเสริมเหล็กโดยมีช่องว่างระหว่างผิวเหล็กไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร

4.	การผสมคอนกรีต	
	ในการนี้ที่จะผสมคอนกรีตเองโดยเครื่องให้ใช้ส่วนผสมคอนกรีตตามอัตราส่วนโดยปริมาตร ซีเมนต์ 1 ห้วย : ดิน หนึ่งกอง 2.4 ห้วย : หิน หนึ่งกอง 325 กก.ทรายหยาบ 430 กก. ดินหรือกรวด 860 กก. น้ำ 175 ลิตร คอนกรีตนั้นถูกปากเมตร STRENGTH ไม่น้อยกว่า 240 KSC (0.15x0.15x0.15) ที่อายุ 28 วัน	หน้า 3
5.	การเทคอนกรีต	
	5.1. การประกอบไม้แบบต้องประกอบไม้แบบให้สนิทไม่มีปูนทรายรั่ว ติดตั้งอยู่ในลักษณะที่มั่นคงแข็งแรง ทนต่อน้ำหนักและแรงกดทับของเนื้อคอนกรีตและแรงกระแทกของทุ้งหรือเครื่องสั่นคอนกรีตได้เป็นอย่างดี ขนาดและระดับต้องได้ตามแบบ แบบหล่อต้องทำให้อย่างง่าย ทำช่องสำหรับล้างแบบก่อนเทคอนกรีต คานคอดิน และฐานรากให้เท่าที่ไม้แบบด้วยเช่นกัน ห้ามใช้ดินขยาดิน และห้ามมีไม้ข้ามหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตหรือเบรอะเบรในแบบ	
	5.2. ห้ามใช้คอนกรีตที่ผสมมานานเกิน 45 นาที	
	5.3. ต้องมีเครื่องเขย่าคอนกรีตให้แน่นทั่วเต็มที ทุกครั้งที่เท	
	5.4. เมื่อเทคอนกรีตส่วนใดครึ่งเดียวตลอดไม่ได้ให้หยุดเทคอนกรีตตามลำดับตามลำดับดังนี้ - ล้างรับเสาให้เทถึงระดับต่ำกว่าท่อนฐาน 2.5 ซม - ล้างรับคานให้เทถึงกลางคานและทำมุม 90 องศา คานที่มีความยาวยาวเกินกว่า 5.00 เมตร ให้เทคอนกรีตในครึ่งเดียว - ฐานรากให้เทเสร็จในครึ่งเดียวในแต่ละฐาน - ล้างรับพื้นถึงกลางแผ่น - บันไดให้เทพร้อมกันทั้งแม่บันไดและขึ้นบันไดจนเสร็จพร้อมส่วนคานรับช่วงบนของบันไดเมื่อจะเทคอนกรีตต่อใหม่ให้สกัดหน้าคอนกรีตเก่าออก แล้วแบ่งตัวแบ่งลงตามระดับตามระดับน้ำให้เปียกแล้วใช้ปูนซีเมนต์ผสมทรายส่วนละเท่าๆ กันผสมเข้าให้ทั่วหน้าแล้วจึงเทคอนกรีตต่อไปได้	
	5.5. งานคอนกรีตที่ต้องผสมน้ำยากันซึมตามแบบ เช่น พื้นคานพื้นหลังคา ถึงกับน้ำ บ่อขยะ บ่อน้ำใส พื้นห้องน้ำทุกห้อง พื้นกันสาดให้ใช้น้ำยากันซึมยี่ห้อ (SIKA NO 1) หรือเทียบเท่า ในอัตราส่วนผสมน้ำยากันซึม 1 ส่วน ต่อเนื้อคอนกรีต 1 ส่วน	
	5.6. การเก็บตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทดสอบ ให้เก็บส่วนของโครงสร้างดังนี้ - ฐานราก เก็บตัวอย่างคอนกรีต 3 ตัวอย่าง - คานคอดิน เก็บตัวอย่างคอนกรีต 3 ตัวอย่าง - เสาเข็มที่ 1 เก็บตัวอย่างคอนกรีต 3 ตัวอย่าง - คานรับพื้นชั้นที่ 2 เก็บตัวอย่างคอนกรีต 3 ตัวอย่าง - เสาเข็มที่ 2 เก็บตัวอย่างคอนกรีต 3 ตัวอย่าง - คานรับโครงสร้างหลังคา เก็บตัวอย่างคอนกรีต 3 ตัวอย่าง	
	เมื่อเก็บตัวอย่างแล้ว ให้ปิดตัวอย่างคอนกรีต 28 วัน แล้วส่งทดสอบเพื่อหาทั้งกำลังการรับน้ำหนักของคอนกรีตที่หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้	
	5.7. การส่งผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีต - เมื่อรับจ้างได้ปฏิบัติงานแต่ละงวดแล้วเสร็จ ให้ผู้ควบคุมงานแนบผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีตที่อายุครบ 28 วัน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาด้วย หากรับส่วนโครงสร้างใดในรายการของผลงานที่ส่งมาเกิน 28 วัน ให้ผู้ส่งมาส่งตัวอย่างคอนกรีตไปตรวจงานต่อไป และหากผลปรากฏว่าผลการทดสอบคอนกรีตหรือรับจ้างไม่ผ่าน ให้ผู้รับจ้างปรับหรือชดเชยค่าปรับให้ผู้รับจ้างทุกรายตามสัญญาและค่าใหม่หรือทั้งเก็บตัวอย่างคอนกรีตใหม่	
6.	การถอดไม้แบบ	
	แบบหล่อคอนกรีตจะถอดออกได้โดยนึ่งว่าสะดวกกำหนดเวลาหลังการเทคอนกรีตแล้ว 14 วัน โดยผู้ควบคุมงานแจ้งช่าง ช่างไม้ ช่างทาสี 2 วัน	
	แบบท่อน้ำ ท่อพื้น 14 วันแล้วค่อยๆ ถอดจนครบ (ส่งชื่อ).....	
7.	การบ่มคอนกรีต	
	ภายใน 24 ชั่วโมงที่เทคอนกรีตยังไม่แข็งตัวต้องคลุมคอนกรีตไว้ไม่ให้แห้งและป้องกันน้ำแข็งหรือความเย็นทำให้อุณหภูมิของคอนกรีตต่ำเกินไป	
	ใช้กระสอบคลุมและรดน้ำให้ชุ่มรอบตลอดเวลา อย่างน้อย 14 วัน กระสอบที่คลุมคอนกรีตจะต้องเปียกน้ำชุ่มตลอดเวลา หรือบ่มโดยใช้น้ำยาบ่มคอนกรีต เพื่อป้องกันความสูญเสียของคอนกรีตได้	
8.	การก่อสร้างฐานปูนเรียบ	
	8.1. ผนังโดยทั่วไปก่อฐานปูนเรียบ ทาสี เว้นแต่จะเป็นอย่างอื่นตามแบบเฉพาะแห่ง	
	8.2. ผนังก่อฐานมีความสูงเกิน 2.00 เมตร หรือมีความกว้างเกิน 4.00 เมตร ให้มีบัน คัดขนาด 0.10x0.10 เมตร สูง 0.9 เมตร 2 เส้น ตั้งในเสา หรือคาน เหล็กปลอก ๑ 6 มม. ๑ 20 มม	




8.3.	อิฐที่ใช้เป็นอิฐที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน คืออิฐที่มีโพรงหรือรู หรือทั้งสองอย่างรวมกันทำด้วยเครื่องจักรเหมาะสมสำหรับใช้ก่อผนังทั่วไป
8.4.	ปูนซีเมนต์ใช้ปูนซีเมนต์ตราเสือ หรือเทียบเท่า
8.5.	ปูนขาวใช้ปูนขาวที่สุก ปะเอียดจนแล้ว ปราศจากดินหรือสิ่งสกปรกอื่นใด
8.6.	ส่วนผสมปูนก่อและปูนฉาบรองพื้น ใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน หยาบหยาบ 4 ส่วน และน้ำในปริมาณที่พอทำงาน
8.7.	ส่วนผสมปูนฉาบผิวหน้า ใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ปูนขาว 1 ส่วน หยาบหยาบ 6 ส่วน
8.8.	ส่วนผสมปูนฉาบผิวหน้า ใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ปูนขาว 1 ส่วน หยาบหยาบ 6 ส่วน
8.9.	ในการฉาบปูนในที่ที่มีความชื้นสูง เช่นผนังห้องน้ำ ทางท่งน้ำ ฯลฯ ไม่ต้องผสมปูนขาว
8.10.	ผิวพื้นภายนอกของงานปูนได้แก่สทหรือทรายขาวที่ปน คสส ทั้งหนวดให้ระบอบวันน้ำหยาบ หยาบกว้างประมาณ 10 มม สึกประมาณ 5 มม
	ห่างจากขอบด้านนอกโดยรอบประมาณ 50 มม ถึงแนวไม้โครงสร้างในรูปแบบ
9.	งานฝ้าเพดาน
9.1.	
	- ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานฝ้าเพดานเพื่อเตรียมโครงสร้าง
	สำหรับยึดคานโดม หัวจ่ายระบบปรับอากาศ และประตูด่านงานกับงานส่วนอื่นๆ ให้ทำงานด้วยความเรียบร้อย
	- ในการฉาบปูนต้องเตรียมช่องสำหรับยึดคานเพดานสำหรับเชื่อมชิ้นส่วนต่างๆ ของอาคารที่ซ่อนในฝ้าเพดาน ผู้รับจ้างจะต้องทำช่องสำหรับ
	เปิดที่มีหลักจากฐานปลั๊กสวิชขนาด 1"x1" โดยรอบ ขนาดไม่เกินกว้าง 0.80x0.80 มม ช่องเปิดจะต้องแข็งแรงและเรียบร้อย
	- ความสูงของฝ้าเพดานให้ยึดตามรูปในแบบ แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
9.2.	วัสดุ ให้ดูรายละเอียดที่ระบุในแบบ
9.3.	การติดตั้ง
	- การติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตแนบยิปซัม
	- การติดตั้งโครงคร่าวโลหะ จะต้องได้แนวและระดับตามที่ระบุในแบบ ก่อนติดตั้งโครงวางแนบฝ้าจะต้องตรวจสอบความแข็งแรง และความ
	เรียบร้อยเสียก่อน
10.	งานหลังคา โครงสร้างหลังคาเป็นเหล็กตามแบบวิศวกรรม วิธีการมุ่งให้ยึดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
11.	งานสุกรีกันน้ำ ดูรายละเอียดตามแบบ
12.	งานสุกรีชาบิล ดูรายละเอียดตามแบบสุกรีชาบิล และเป็นไปตามข้อกำหนดของการประกอบส่วนภูมิภาค
13.	งานระบบไฟฟ้า ดูรายละเอียดตามแบบไฟฟ้า และเป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
14.	การทาสี
14.1.	สีที่ใช้และสีรองพื้นสีที่ใช้ของ JOTUN หรือเทียบเท่าและจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด
	สีที่ใช้
	สีทาผนังภายนอก ใช้สี JOTASHEILD MAX (ทิงเจอร์) หรือเทียบเท่า
	สีทาผนังภายใน ใช้สี JOTAMATT หรือเทียบเท่า
	สีรองพื้นปูน ใช้สี JOTA PRIMER หรือเทียบเท่า
	สีผนังทนเหล็ก ไม้ ใช้สี GARDEX หรือเทียบเท่า
	สีรองพื้นเหล็ก ใช้สี RED LEAD 1/0 PRIMER 1121 หรือเทียบเท่า
	- ข้างทาและงานฝีมือ ต้องเป็นช่างที่มีความชำนาญ มีผู้ควบคุมงานคอยดูแลตลอดเวลา สีที่ทาจะต้องทำด้วยความปราณีต ตามวิธีการ
	ของผลิตภัณฑ์ ทาสีภายในขณะฝนตก อากาศชื้นจัด หรือบนพื้นผิวที่ยังไม่แห้งสนิท ห้ามทาสีทันทีที่ฝนแล้งหยุดตก ต้องรอสักระยะอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
	หรือจนกว่าผู้ควบคุมงานจะเห็นสมควรให้เริ่มงานได้การผสมสีและเก็บรักษาจะต้องรัดกุมไม่ให้มีวัสดุสิ้นเปลืองหรือสิ้น สีที่ทำการการทาสีต้องนำไป
	ทำลายทันทีจนเกือบหมดก่อนส่งให้จากไปรับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
	- งานทาสีทั้งหมด จะต้องเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการแก้ไข รอยขีดข่วน และข้อบกพร่องอื่นใดที่ต้องทำความสะอาดหรือเป็นลักษณะการ
	พื้น ฯลฯ ก่อนทาสีจะต้องได้รับการตรวจและอนุมัติจากผู้ควบคุมงานทุกครั้งห้ามการโดยพลการ อุปกรณ์ประตู หน้าต่าง สุกกรันท์ ไฟฟ้า และอื่นๆ
	ต้องถอดออก และติดตั้งใหม่เมื่อทาสีเสร็จ กรณีผิวสีร่วมกับงานอื่นๆ ต้องใช้ฉีกกันเป็นพื้นที่ขนาดในรูปของร่องป้องกันไม่ให้หยดและเกาะของสีอื่น
	- น้ำจาง ผู้รับจ้างต้องจัดหา สีตึง น้ำจาง น้ำจางสีขาววาว ยันติ รวมถึงสีรองพื้นน้ำจางเมื่อเสร็จงานแล้ว โดยน้ำจางต้องรองพื้น
	ด้วยฐานสีเชิงฉาบทั้งหมด แยกต่างหากห้ามคั่นน้ำจางไปย้งหนึ่ง จานบ กรอบบาน ธรณีประตู หรือส่วนอื่นๆ โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ต้องอนุญาตให้
	ผู้รับจ้างขึ้นใช้ทำงาน
14.2.	วัสดุที่ต้องสัมผัสน้ำกับการทาสี
	- สีรองพื้นกันสนิม ให้ใช้ ZINC CHROMATE ของ JOTUN หรือเทียบเท่า
	- สีรองพื้นปูน ให้ใช้ของ บริษัทผู้ผลิตเดียวกันกับสีทาพื้นปูนตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตนั้นๆ
	- สีรองพื้นไม้ให้ใช้สีรองพื้นอะครีนิคของ JOTUN หรือเทียบเท่า

	14.3. งานทาสี	
	14.3.1. การทาสีสำหรับไม้	
	- ไม้ต้องแห้ง มีความชื้นประมาณ 14 - 15% รอยต่อหรือส่วนของไม้ที่จะติดกับพื้นประกอบพื้นหรือดอกล่างอื่น บริเวณประตู หน้า ปูนพลาสเตอร์ ต้องทาสีรองพื้นก่อนนำไปประกอบติดกับ - ผิวไม้ใหม่ ไม้ต้องผ่านการอบ หรือตากจนแห้งแล้ว ให้ขัดให้เรียบรอยด้วยกระดาษทราย เช็ดฝุ่นออกให้หมดทาสีด้วยสีรองพื้นไม้ชนิดอคริลิกหนึ่งครั้งทิ้งไว้หนึ่งวันเวลา 16 ชั่วโมง ทาสีรองพื้นเสริมพิเศษตามเรียบเนียนและสวยงามของฟิล์มสีทับหน้าอีกหนึ่งครั้งทิ้งไว้หนึ่ง 6 ชั่วโมง ก่อนทาสีน้ำมัน ทับหน้าอีก 2 ครั้งโดยทิ้งระยะ 7 ชั่วโมง	
	14.3.2. การทาสีสำหรับงานปูนหรือคอนกรีต	
	- การเตรียมพื้นผิว และการรองพื้นปูนฉาบ ชูดู และคอนกรีต การเตรียมพื้นผิวก่อนทาสี จะต้องสะอาด ปราศจากฝุ่นหรือสิ่งสกปรก - กรณีผิวใหม่ ที่ให้พื้นผิวแห้งสนิท หลังการถอดแบบหรือฉาบปูน ชัดดูโดยใช้น้ำหนึ่งเดือนยาขาว เช็ด แล้วเช็ดตามด้วยผ้าชื้นอีกครั้งหนึ่ง ก่อนทาสีรองพื้นต้องจัดดู ความชื้น ความปูนจนหมด รอจนพื้นผิวมันแห้งสนิทจริงๆ จึงทาสีรองพื้นปูน ชนิดอคริลิก 1 ครั้ง ก่อนทาสีทับหน้า - สีรองพื้นปูน การทา ทาด้วยแปรง ระยะเวลาแห้งหรือการทาทับ ที่ระยะไว้ 2 ชั่วโมง - สีพลาสติคทับหน้า การทา ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง จำนวน 2 ครั้ง การทาทับ ที่ระยะ 4 ชั่วโมง	

1. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องผลิตที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.- ข-002/65



สารบัญประกอบแบบ		
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๐/๒๕๖๘		
แบบสถาปัตย์กรรม		
1.	รายการประกอบแบบก่อสร้าง	A - 01
2.	ลายฉลุประกอบแบบ (ลายฉลุ)	A - 02
3.	สารบัญแบบ , สัญญลักษณ์แบบ	A - 03
4.	แผนที่ลงแปลน , ผังบริเวณ	A - 04
5.	แปลนพื้นชั้นล่าง	A - 05
6.	แปลนพื้นชั้นบน	A - 06
7.	แปลนหลังคา	A - 07
8.	รูปด้าน 1	A - 08
9.	รูปด้าน 2	A - 09
10.	รูปด้าน 3	A - 10
11.	รูปด้าน 4	A - 11
12.	รูปตัด A	A - 12
13.	รูปตัด B	A - 13
14.	รูปตัด C	A - 14
15.	แบบขยายประตู	A - 15
16.	แบบขยายประตู	A - 16
17.	แบบขยายประตู	A - 17
18.	แบบขยายหน้าต่าง	A - 18
19.	แบบขยายแปลนบันได	A - 19
20.	แบบขยายรูปตัดบันได	A - 20
21.	แบบขยายทางลาดคนพิการ	A - 21
22.	แบบขยายคานาเดือยอ่างล้างหน้า , แบบขยายยาวระเบียง	A - 22
23.	แบบขยายผนังอิฐบุล็อกช่องลมด้านหน้าอาคาร , แบบขยายป้ายอาคาร	A - 23
24.	แบบขยายห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ล้วม	A - 24
		A - 25
แบบโครงสร้าง		
25.	แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม , คอม่อ	S - 01
26.	แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่ , คอม่อ	S - 02
27.	แปลนคานาชั้นล่าง	S - 03
28.	แปลนคานาชั้นบน	S - 04
29.	แปลนคานาหลังคา	S - 05
30.	แปลน โครงสร้างหลังคา	S - 06
31.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก	S - 07
32.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก , แบบขยายการเสริมเหล็กเสา	S - 08
33.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก , แบบขยายการเสริมเหล็กคานา	S - 09
34.	แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 10
35.	แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 11
36.	แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 12
37.	แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 13
38.	แบบขยายเสริมเหล็กพื้น , แบบขยายเสริมเหล็กม้านั่ง , แบบขยายเสริมเหล็กบันได	S - 14
39.	แบบขยายการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหลังคา	S - 15

สารบัญประกอบแบบ		
แบบไฟฟ้า		
40.	รายการประกอบแบบไฟฟ้า , แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง	EE - 01
41.	สัญญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า , แปลนไฟฟ้าชั้นบน	EE - 02
แบบสุขาภิบาล		
42.	รายการประกอบแบบสุขาภิบาล , แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง	SAN - 01
43.	สัญญลักษณ์ประกอบแบบสุขาภิบาล , แบบขยายดินท่อน้ำดี , ท่อน้ำทิ้ง - ท่อโสโครก	SAN - 02
44.	แบบขยายถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	SAN - 03
แบบป้ายโครงการ		
45.	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	OT - 01
46.	ป้ายโครงการ	OT - 02

 DIRECTION OF WALL FINISHING	
รายการพื้น	
1	พื้นผิวค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม. (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	พื้นผิวค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ ชนิดผิวด้านกันสนิม (ลงชื่อ) หรือ 12x12 นิ้ว หรือ 16x16 นิ้ว (ลิกกำหนดภายหลัง)
3	พื้นผิวค.ส.ล. ขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม
4	พื้นผิวค.ส.ล. ขัดหยาบ
5	พื้นผิวค.ส.ล. ขัดหยาบ เสาะร่องลายทางปลา เวนระยะห่าง 0.10 ม. เสาะร่องลึก 0.01 ม.
รายนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ	
รายการผนัง	
1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ) หรือ 8"x10" (ลิกกำหนดภายหลัง)
3	ผนังอิฐบล็อกช่องลมโปร่ง ขนาด 19x39x9 ซม.
4	ผนังอิฐบล็อก ช่องลม ขนาด 0.40x0.40 ม. ลายลวดตามแบบที่กำหนด (ลิกกำหนดภายหลัง)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลงชื่อ)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสีทาสี (ลิกกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาส



ฝ่ายศึกษา, ออแกเนอ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารคนพิการ
ครั้งที่ 2

แบบแปลน
สารบัญประกอบแบบ
สัญญลักษณ์แบบ

มาตราส่วน
วันที่

แบบที่ 03 จำนวน
A - 03 48

ชื่อ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

เขียนแบบ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี



ผู้ว่าจ้าง
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ผู้รับจ้าง
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

พยาน
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

อนุมัติ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี


หมายเหตุ
1. รายการประกอบแบบในแบบแปลน
2. รายการประกอบแบบในแบบแปลน




ผนวก.....หน้า..... 7

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๐/๖๖๖

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568



แปลนพื้นชั้นบน 1 : 75



ทิศทางการมองรูปด้าน



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
จัดทําการเขียนร่างส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประจักษ์
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลนพื้นชั้นบน

มาตราส่วน 1 : 75

วันที่

แผ่นที่ 06 จำนวน
A - 06 46

ผู้ร่าง
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ



โครงการ

ก่อสร้างอาคารชนบทประสงค์
คสท. 2 ชั้น

11/11/1993

รูปด้าน 1

มาตราส่วน 1:75

5

แผ่นที่ 08	จำนวน
A - 08	

ศาสตราจารย์ ดร. 
นายกสภาการศึกษา

นายสมศักดิ์ หิรัญ
นายสมศักดิ์ หิรัญ

เขียนแบบ



นายประสิทธิ์ เขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
โครงการในพื้นบ้านของทางเขียนแบบจาก

นางสาวณัฏฐา นิลพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายวิชาญ นิลพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Signature

Abgabe

นายเอกกรชัย ชื่นชื่น วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

8779 



นายณกรณ์ ตรรกหทัย หัวหน้าฝ่าย...

749 12622 1

—

	various numbers are noted
	1000000

10/10/2010

^aWard's method was used to determine the best clustering solution.

๐๔๕๓


5

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

พลาธิการ

[illegible]


๒. การแบ่งการให้บริการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สู่สมาชิกอาเซียนสู่ความบูรณาการ มั่นคงและยั่งยืน



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๖๒๐/นรจ

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

ผนวก..... 1 หน้า..... 13



รูปด้าน 4 1 : 75

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปด้าน 4

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 11 จำนวน
A-11 46

ลายเซ็น
นายระเด่น สะมะแอ
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างสำรวจ
นายช่างโยธา

เขียนแบบ
นายระเด่น สะมะแอ
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างสำรวจ
นายช่างโยธา

สถาปนิก
นายระเด่น สะมะแอ
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างสำรวจ
นายช่างโยธา

สถาปนิก
นายระเด่น สะมะแอ
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างสำรวจ
นายช่างโยธา

สถาปนิก
นายระเด่น สะมะแอ
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างสำรวจ
นายช่างโยธา

สถาปนิก
นายระเด่น สะมะแอ
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างสำรวจ
นายช่างโยธา

สถาปนิก
นายระเด่น สะมะแอ
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างสำรวจ
นายช่างโยธา

สถาปนิก
นายระเด่น สะมะแอ
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างสำรวจ
นายช่างโยธา


สถาปนิก
นายระเด่น สะมะแอ
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างสำรวจ
นายช่างโยธา

สถาปนิก
นายระเด่น สะมะแอ
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างสำรวจ
นายช่างโยธา

เอกสารแบบทางสถาปัตย์
เลขที่ 00210/2568
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเอียง 35°
แป้นเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม.
จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม.
อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.
คั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม. (CX)

ติดตั้งหลังคาไม้เชิงชายเชื่อมติดปลายจันทันเหล็กโดยรอบชายคา
ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป ปิดลอนไม้สำเร็จรูป
ผนวก..... หน้า 14



รูปตัด A 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบประสิทธิ์
ศสศ 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปตัด A

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 12 จำนวน
A - 12 46

สำรวจ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

สถาปนิก
นาย.....

วิศวกร
นาย.....

ตรวจสอบ
นาย.....

พิจารณา
นาย.....

เห็นชอบ
นาย.....

อนุมัติ
นาย.....

นาย.....
นาย.....
นาย.....

ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....
ผู้รับจ้าง
(นายนาอ็พ หะมิ)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวกรรณิการ์ ทองศักดิ์)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... **๑๐๗๖/๒๐๑๖**

ลงวันที่ **24 มิถุนายน 2568**

จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม

แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเอียง 35°

อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม

คันทันเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม(CX)

ผนวก..... 1 หน้า 1๖

ระดับหลังคาออกไก่เหล็กตัวล่าง +10.3๕

ระดับหลังคาออกไก่เหล็กตัวล่าง +9.60

ติดตั้งหลังคาไม้เชิงชายเชื่อมติดปลายจันทันเหล็กโดยรอบชายคา

ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป , ปิดลอนไม้สำเร็จรูป

ระดับหลังคาหน้าหลังคา +8.20

ค้ำยันจันทันเหล็ก C-100x50x20x3.2 มม. @ ทุกช่วงเสา

ค้ำยันจันทันเหล็ก C-100x50x20x3.2 มม. @ ทุกช่วงเสา

ก่ออิฐฉาบปูนยกขอบสูงจากพื้น 0.20 ม

เจาะรูระบายน้ำฝนฝังท่อ PVC Ø 2" ทุกช่วงเสา

ระดับพื้นภายในชั้นบน +4.10

ระดับพื้นภายในชั้นล่าง +0.50

ระดับพื้นอ้างอิง ±0.00

พอกคอนกรีตปรับระดับหลังคาหน้า B6 และ B4 เพื่อรับ S1 (พื้นโรงบันได)

แบบขยายพื้นโรงบันได

1 : 50

รูปตัด B

1 : 75

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบที่ 1 เลขที่ อบ.ย.ล.- ๑-002/65



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประชาสังคม
คสล. 2 ชั้น

แบบตัด
รูปตัด B

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 13 จำนวน
A-13 46

ชื่อ
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

เขียนแบบ
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๓๐/๒๕๖๕

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

กระเบื้องหลังคาเคลือบ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเอียง 35°

แป้นเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม



จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม

อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม

ตะแวงเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม

ติดตั้งเหล็กสะพานหนู ๓ 1 1/2" x 1 1/2" (ตามขยาย 5-07) หน้า 14

ดิ่งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.(CX)



แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50

รูปตัด C 1 : 75

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น ดอนน้อย) วิศวกร
คูแบบขยาย S-12
รองนายก อบจ. บริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายก อบจ. บริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายนาอ์ หะมี) วิศวกร
(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปตัด C

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 14 จำนวน
A - 14 46

สำรวจ
นายสมชาย อดิสร
นายสมชาย อดิสร
นายสมชาย อดิสร

เขียนแบบ
นายสมชาย อดิสร
นายสมชาย อดิสร
นายสมชาย อดิสร

กำกับ
นายสมชาย อดิสร

ตรวจสอบ
นายสมชาย อดิสร

ตรวจ
นายสมชาย อดิสร


พิจารณา
นายสมชาย อดิสร

เห็นชอบ
นายสมชาย อดิสร


อนุมัติ
นายสมชาย อดิสร

หมายเหตุ
1. ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่
2. ภายหลังจากที่งานเสร็จสิ้นแล้ว
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ
การดำเนินงานให้เป็นไปตาม

แบบขยายประตู D1 , D2 (บานเฟี้ยม) 1 : 25




*** ก่อนติดตั้งประตูปานเฟี้ยมผู้รับจ้างต้องตรวจสอบการติดตั้งตำแหน่งอุปกรณ์ประตูปานเฟี้ยม และกลอนสับประตูปานเฟี้ยมเมื่อติดตั้งประตูแล้วสามารถพับเปิด-ปิด และพับเก็บได้เรียบร้อย ประตูปานเฟี้ยม กำหนดให้ติดตั้งและพับเก็บกับผนังติดกับผนังภายในอาคาร



แบบขยายรูปด้าน D1
มาตราส่วน 1:25

กลอนสับประตูปานเฟี้ยม หรือสแตนเลสตีดา
หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
(ติดตั้งชิดด้าน ผังด้านนอกอาคาร)



แบบขยายรูปด้าน D2
มาตราส่วน 1:25

กลอนสับประตูปานเฟี้ยม หรือสแตนเลสตีดา
หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. (ติดตั้งผึงด้านในอาคาร)

แบบขยายรูปด้าน D2
มาตราส่วน 1:25

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

D1 ประตูเหล็กบานเฟี้ยม	D2 ประตูเหล็กบานเฟี้ยม
เหล็กกล่อง 1 1/2" X 1 1/2" หนา 1.6 มม. (ยึดติดผนัง)	เหล็กกล่อง 1 1/2" X 1 1/2" หนา 1.6 มม.
กรอบบาน	เหล็กกล่อง 1 1/2" X 1 1/2" หนา 1.6 มม.
บาน	เหล็กกล่อง 3/4" X 3/4" ติช่องเว้นช่อง
อุปกรณ์	มาตรฐาน ครบชุด
- ประตูเหล็ก 1 1/2" จำนวน 3 ชุด	- ประตูเหล็ก 1 1/2" จำนวน 3 ชุด
- ประตูบานเฟี้ยม 1" จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ	- ประตูบานเฟี้ยม 1" จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ
- กลอนสับประตู เหล็กหรือสแตนเลสตีดา จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ	- กลอนสับประตู เหล็กหรือสแตนเลสตีดา จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ
- กลอนสับประตูปานเฟี้ยม หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. จำนวน 1 ชุด	- กลอนสับประตูปานเฟี้ยม หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. จำนวน 1 ชุด



ฝ่ายวิชา ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์
ครั้งที่ 2 ขึ้น

แบบขยายประตู D1 , D2
(บานเฟี้ยม)

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 15 จำนวน 46

ชื่อวิชา

นายวิชา ออกแบบ
นายวิชา ออกแบบ

เขียนแบบ

นายวิชา ออกแบบ
นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ
นายวิชา ออกแบบ

ลายมือชื่อ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประตูลด
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายประตู

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 16 จำนวน
A - 18 46

ลายเซ็น
นายสันติ วัฒนศิริ
นายช่างควบคุมงาน
นายสันติ วัฒนศิริ
นายช่างควบคุมงาน

ลายเซ็น
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายช่างควบคุมงาน
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายช่างควบคุมงาน

ลายเซ็น
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายช่างควบคุมงาน

ลายเซ็น
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายช่างควบคุมงาน

ลายเซ็น
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายช่างควบคุมงาน

ลายเซ็น
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายช่างควบคุมงาน

ลายเซ็น
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายช่างควบคุมงาน

ลายเซ็น
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายช่างควบคุมงาน

ลายเซ็น
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายช่างควบคุมงาน

ลายเซ็น
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายช่างควบคุมงาน

ลายเซ็น
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายช่างควบคุมงาน




ผนวก.....1.....หน้า.....18

แบบขยายประตู

1 : 50

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00๖๓๐/นรช

ลงวันที่.....24 มิถุนายน 2568.....



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

D3 ประตูบานเหล็กม้วน

AD4 ประตูบานสไลด์เดียว (สำหรับคนพิการ)

D5 ประตู UPVC บานเปิดเดียว

อุปกรณ์	อุปกรณ์บานม้วนพร้อมทุจแก๊สลด มาตรฐาน ครบชุด	วงกบ	- วงกบอลูมิเนียม 2"x4"	วงกบ	- วงกบประตู UPVC สีเขียว
จำนวน	- 1 ชุด	กรอบบาน	- กรอบบานอลูมิเนียม	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
		บาน	- บานอลูมิเนียมกระจกติดตายบน กระจกฝ้า หน้า 9 มม	บาน	- ประตู UPVC ผลิตจากเม็ดพลาสติก UPVC (Unplastized Polyvinyl Chloride) โครงสร้างเป็นไม้สังเคราะห์แผ่นโฟม EPS Board ชนิดพิเศษ กันน้ำ
		อุปกรณ์	อุปกรณ์บานสไลด์มาตรฐาน ครบชุด	อุปกรณ์	- ประตูกระจกใส ผลิตจากเม็ดพลาสติก UPVC (Unplastized Polyvinyl Chloride)
			- ฉลึงับประตู พร้อมอุปกรณ์ล็อกประตู ครบชุด		- บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
			- ประตูห้องน้ำคนพิการให้ติดตั้งโลโก้	(ลงชื่อ).....พยาน	(ลงชื่อ).....พยาน
			ไว้ที่หน้าห้องน้ำคนพิการด้วย		
		จำนวน	- 1 ชุด	จำนวน	- 2 ชุด

*** ก่อนดำเนินการติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ***

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.- ๑-002/65



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๒๓๐/๒๕๖๘

แบบขยายประตู



1 : 50

ผนวก.....1 หน้า 19


ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....



▽+0.50



▽+0.50



▽+0.50

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

๑๖ ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว

๑๗ ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายก อบจ.ยะลา

- วงกบ
- ใช้เหล็กแผ่นพับขึ้นรูปขนาด 2"x4"
 - ใช้เหล็กแผ่นสองแผ่นประกบเชื่อมติด โดยโครงสร้างภายใน
- บาน
- บานประตูเป็นเหล็ก พร้อมเสริม Plat เหล็กสำหรับติดตั้ง
 - อุปกรณ์บานประตูยึดติดกับวงกบ
 - บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
 - ฟันสิริองพื้นกันสนิม 2 ครั้ง สีจริง 1 ครั้ง (สีระบุภายหลัง)
- อุปกรณ์
- อุปกรณ์บานเปิดมาตรฐาน ครบชุด
 - บานพับ จำนวน 3 ชุด
 - ลูกบิด 1 ชุด
 - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด
- จำนวน
- 1 ชุด

- วงกบ
- วงกบประตูเหล็กปั๊มขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็กขึ้นเดี่ยวรีดขึ้นรูป
 - หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ภายนอกผิวเหล็กอบสีผง Polyester Powder Coating
- บาน
- บานประตูเหล็กปั๊มขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็ก Zinc Electro Galvanized
 - ภายในบุด้วยฉนวน Polyurethane Foam กันเสียง และฉนวนหุ้ม
 - ภายนอกผิวเหล็กอบด้วยสีผง Polyester Powder Coating
 - กรอบบานประตู เชื่อมยึดแผ่นเหล็ก 2 ชั้นเข้าด้วยกัน
- อุปกรณ์
- ประตูเจาะรูลูกบิดมาสำเร็จ
 - บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - ลูกบิด 1 ชุด
 - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด
- จำนวน
- 1 ชุด

- วงกบ
- วงกบประตูเหล็กปั๊มขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็กขึ้นเดี่ยวรีดขึ้นรูป
 - หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ภายนอกผิวเหล็กอบสีผง Polyester Powder Coating
- บาน
- บานประตูเหล็กปั๊มขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็ก Zinc Electro Galvanized
 - ภายในบุด้วยฉนวน Polyurethane Foam กันเสียง และฉนวนหุ้ม
 - ภายนอกผิวเหล็กอบด้วยสีผง Polyester Powder Coating
 - กรอบบานประตู เชื่อมยึดแผ่นเหล็ก 2 ชั้นเข้าด้วยกัน
- อุปกรณ์
- ประตูเจาะรูลูกบิดมาสำเร็จ
 - บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - ลูกบิด 1 ชุด
 - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด
- จำนวน
- 4 ชุด

*** ก่อนดำเนินงานติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ***

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.- ๕-002/65



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
จัดการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ตล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายประตู

มาตรฐาน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 17 จำนวน

A - 17 46

ชื่อ
นายระเด่น สะมะแอ
นายช่างเทคนิค

เขียนแบบ
นายระเด่น สะมะแอ
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

นายช่างเทคนิค

นายช่างเทคนิค

นายช่างเทคนิค

นายช่างเทคนิค

นายช่างเทคนิค

นายช่างเทคนิค

นายช่างเทคนิค




นายช่างเทคนิค

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๖๖๐๕๖๔

แบบขยายหน้าต่าง 1 : 50

ผนวก..... 1 หน้า..... 20

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(AW1) หน้าต่างบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย

(AW2) หน้าต่างบานเกล็ด

(ลงชื่อ)..... (นางสาวอริยมพร ปานเกิด) ผู้รับจ้าง

วงกบ
กรอบบาน
บาน
อุปกรณ์
จำนวน

วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
กรอบบานอลูมิเนียม (สีกำหนดภายหลัง)
บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์บานเลื่อน ครอบชุด
4 ชุด

วงกบ
กรอบบาน
บาน
อุปกรณ์
จำนวน

วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
-
บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์บานเกล็ดปรับมุมระบบกันโยก ครอบชุด
4 ชุด

วงกบ
กรอบบาน
บาน
อุปกรณ์
จำนวน

(นางสาวอริยมพร ปานเกิด)
วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
-
บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์บานเกล็ดปรับมุมระบบกันโยก ครอบชุด
3 ชุด

(นางสาวอริยมพร ปานเกิด)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
ชั้น 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายหน้าต่าง

มาตราส่วน 1:50

วันที่

วันที่ 18 จำนวน

A - 18 46

ชื่อ
นายสมชาย ใจดี
นายช่างสำรวจ

นายสมชาย ใจดี
นายช่างสำรวจ

เขียนแบบ
นายสมชาย ใจดี
นายช่างเขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี
นายช่างเขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี
นายช่างเขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี
นายช่างเขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี
นายช่างเขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี
นายช่างเขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี
นายช่างเขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี
นายช่างเขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี
นายช่างเขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี
นายช่างเขียนแบบ


นายสมชาย ใจดี
นายช่างเขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี
นายช่างเขียนแบบ

แบบขยายแปลนบันไดขึ้นล่าง 1 : 50

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๖/๒๕๖๘


ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568



แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - สวม 1 : 50

แบบขยายแปลนบันไดขึ้นบน 1 : 50

ผนวก 1 หน้า 21



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
จัดทําเอกสารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนและ
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายแปลนบันได

มาตราส่วน 1:50

วันที่ 19

จำนวน 46

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

สาขา 19

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568

เหล็กกล่อง 2"x2" รับรวบบันได จำนวน 8 อัน

รวบบันไดไม้เป็นขั้นบันได (ขนาดตามท้องตลาด)
ขอบด้านบนของบันไดเป็นวง

ทับหลัง คสล.

เสาเอ็น คสล.

ผนังบันไดก่ออิฐ

แบบขยายรวบบันได 1:25

ผิวกระเบื้องเคลือบ ชนิดผิวด้าน

จุกบันได PVC


ปูนทราย

คอนกรีตบันได


ท้องบันไดฉาบปูนเรียบทาสี

แบบขยายขึ้นบันได 1:10

ผนวก..... 1 หน้า 22



แบบขยายตัด ST-1 บันได 1:50



แบบขยายตัด ST-2 บันได 1:50



ฝ่ายศึกษา ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายรูปบันได

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผนที่ 20 จำนวน
A - 20 48

ศาสตราจารย์
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

สถาปนิก
นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ

แบบขยายทางลาดคนพิการ 1 : 50

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๐๖๐/๒๕๖

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568

ผนวก 1 หน้า 23



แบบขยายแปลน ทางลาดคนพิการ 1 : 50

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายธนวิทย์ หนึ่ง)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบขยายรูปด้านหน้า ทางลาดคนพิการ 1 : 50

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.- ๒-002/65



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารคนพิการ
คต. 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยายทางลาดคนพิการ

มาตราส่วน 1:50

วันที่ 21 จำนวน

A - 21 46

ลายเซ็น

นายธนวิทย์ หนึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายธนวิทย์ หนึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เขียนแบบ

นายธนวิทย์ หนึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายธนวิทย์ หนึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายธนวิทย์ หนึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายธนวิทย์ หนึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายธนวิทย์ หนึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายธนวิทย์ หนึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายธนวิทย์ หนึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายธนวิทย์ หนึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายธนวิทย์ หนึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายธนวิทย์ หนึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายธนวิทย์ หนึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายธนวิทย์ หนึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายธนวิทย์ หนึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายธนวิทย์ หนึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายธนวิทย์ หนึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


นายธนวิทย์ หนึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๘๖๖๖๐/๒๕๖๘

แผนผังบริเวณเบี่ยงแตรนิตโต

ขอบผนังกันเบี่ยง 0.20 ม

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568




แบบขยายแปลนคานาเดอรืล่างหน้า 1:25

ผนังเบี่ยงแตรนิตโต

ขอบผนังกันเบี่ยง 0.20 ม


คานาเดอรืล่างหน้าทอปปู

เบี่ยงแตรนิตโต



แบบขยายรูปด้านหน้าคานาเดอรืล่างหน้า 1:25

แบบขยายคานาเดอรืล่างหน้า 1:25




แบบขยายเดอรืเหล็กลูกคานาเดอรืล่างหน้า 1:25

แบบขยายร่วระเบียง 1:25

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



แบบขยายรูปด้านหน้าคานาเดอรืล่างหน้า 1:25

แบบขยายรูปด้านหน้าคานาเดอรืล่างหน้า 1:25



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเบี่ยงแตรนิตโต
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายคานาเดอรืล่างหน้า

แบบขยายร่วระเบียง

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 22 จำนวน

A - 22 46

ผู้ร่าง

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น


นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น


แบบขยายผนังอิฐบล็อกช่องลมด้านหน้าอาคาร 1 : 50

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๒๖๐/๒๕๖


ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568




แบบแปลน 1:50




รูปด้าน 1:50



แบบขยายอิฐบล็อกช่องลม 1:10



แบบขยายป้ายอาคาร 1:20



รูปตัด 1 1:50

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.- ๒-002/65



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสงค
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายผนังอิฐบล็อก
ช่องลมด้านหน้าอาคาร
แบบขยายป้ายอาคาร

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผนที่ 23 จำนวน

A - 23 46

ชื่อ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ


นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ


นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ


นายสมชาย ธรรมะ




แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ส่วน 1 : 50



แบบขยายรูปตัด C-C ห้องน้ำ - ส่วน 1 : 50



แบบขยายรูปตัด A-A ห้องน้ำคนพิการ 1 : 50



แบบขยายรูปตัด B-B ห้องน้ำคนพิการ 1 : 50



ฝ่ายชีวเวช กองช่าง
องค์การส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารคนพิการ
คต. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายห้องน้ำคนพิการ
แบบขยายห้องน้ำ - ส่วน
มาตราส่วน 1:50

วันที่
แผ่นที่ 24 จำนวน
A - 24 46

สำรวจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ


นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๒๐/๒๕๖๕

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568

ผนวก.....1.....หน้า 27



แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม 1 : 75

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายนาอ์ฟ หะมิ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนและอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบมาตรฐาน
แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม

ขนาดส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 25 จำนวน 46

S - 01

สำรวจ

นายสมชาย ธรรมดี
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
นายสมชาย ธรรมดี
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เขียนแบบ

นายสมชาย ธรรมดี
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นายสมชาย ธรรมดี
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี


นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๒๐/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผนวก.....ที่ ๓๐



แปลนคานาชั้นบน 1 : 75

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนิอัฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประตงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนคานาชั้นบน

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 28 จำนวน
S - 04 46

สัญญา
นายระเด่น สมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายนิอัฟ หะมิ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เขียนแบบ
นายระเด่น สมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายนิอัฟ หะมิ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สัญญา
นายระเด่น สมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายนิอัฟ หะมิ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สัญญา
นายระเด่น สมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายนิอัฟ หะมิ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


สัญญา
นายระเด่น สมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายนิอัฟ หะมิ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ
1. ระบุรายการ สักตามใบเสนอราคา
2. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบแปลน
กรุณาติดต่อฝ่ายช่างเทคนิค
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๐/นร

ผนวก.....1.....หน้า ๕1

ลงวันที่.....A.. 24 มิถุนายน 2568.....B.....



*** เสาตั้งเหล็ก (CX) 2C 125x50x20x2.3 มม

แปลนถาวร

1 : 75

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
ชั้น 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนถาวรหลังคา

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผนที่ 29 จำนวน

S - 05 46

สำรวจ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

NOT TO SCALE

ลงวันที่..... ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

๑๑. ตะเข้สันเหล็ก (คู่)




Technical drawing of a vertical corrugated metal sheet. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Top width: 45 ซม. (cm)
- Top flange width: 5 ซม. (cm) โดยประมาณ (approximately)
- Right side height: 20 ซม. (cm)
- Right side label: ระบายน้ำได้ยาก (Water drainage is difficult) เหนือกับระแนงซ้อนทับ (Above the overlapping slats)
- Bottom left label: เหนือกับระแนงซ้อนทับ (Above the overlapping slats)
- Bottom left height: 20 ซม. (cm)
- Bottom right width: 5 ซม. (cm) โดยประมาณ (approximately)


ตะเข้รางเหล็ก (คู้)

จันทันเหล็ก







(นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.-ช-002/65




เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๓๐/๖๖๖


ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....



F1 (1.00x1.00)



F2 (1.25x1.25)



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

F3 (1.50x1.50)

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารชนบทประเพณี
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 32	จำนวน
S - 08	46

สำรวจ
นายจิรวัฒน์ วัฒนศิริ
นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ
นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ
นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ
นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ
นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ
นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ

นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ
นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ

นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ
นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ

นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ
นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ

นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ
นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ

นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ
นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ

นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ
นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ

นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ
นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ

นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ
นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ

นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ
นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ



นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ
นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ

นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ
นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ

นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ
นายชาตวิชญ์ วัฒนศิริ


2. หากมีการปรับรูปแบบใบประกอบ
คุณสมบัติของบุคลากรงาน ด้านคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและวิธีทำเป็นต้นสุด

ลงวันที่.....⁰⁵⁰ 24 มีนาคม 2568.....




F5 (0.50x0.50)

แบบขยายเสริมหลักฐานราก 1 : 20




B1 (0.15x0.30)



รณนภพร 158-40

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



B3 (0.20x0.40)

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบขยายเสริมหลักคำ

1 : 20



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ	
---------	--

ก่อสร้างอาคารบนบ่อประมง
คสล. 2 ชั้น

11/27/2009

แบบขยายเสริมหลักฐานราก
แบบขยายเสริมหลักคาน

มาตราส่วน 1:20

524

แบบที่ 34	จำนวน
S - 10	
	46

นายสมชาย หอมทิพย์
นายก อบจ. อุดรธานี

นายสมิทธิ์ นีละเกษม
นายสมิทธิ์ นีละเกษม

นายวิชาญ วิชาญ

นางสาวจิตติมาพร นามานาน
รักษาการในตำแหน่งนางสาวจิตติมาพร นามานาน

นางสาวณัฏฐ์ อึ้งนุกุล
ผู้ช่วยนายราชสีห์นุกุล

Handwritten signature: *Kusden*
Handwritten text: *Handwritten signature*
Handwritten text: *Handwritten signature*

๑๒๖๖/๒๖

[Signature]

חברת:  

นายอรรถกร อิ่มนวล วิศวกรโยธาชำนาญการ

7274

นายสมบุญ เสงี่ยมพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ
พิจารณา

[Handwritten signature]

นางสาววิภา โสภณวัฒนา	นางสาววิภา โสภณวัฒนา	นางสาววิภา โสภณวัฒนา
เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ

1. การดำเนินงาน

04/27/2013


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

1. ระยะเวลาที่พิจารณาผลในแบบให้คิดเป็นรายปี


แบบที่ 1. เลขที่ อบจ.บธ.- ๑-002/65




B4 (0.20x0.40)




B5 (0.20x0.40)




B6 (0.20x0.60)



B7 (0.20x0.60)



B7' (0.20x0.55)



B8 (0.20x0.60)



B8' (0.20x0.60)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

1 : 25



ฝ่ายช่างออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ครั้งที่ 2 ชั้น

แบบมาตรฐาน
แบบรายการเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 35 จำนวน
8 - 11 46

ลายเซ็น
นายวิชาญ พงษ์
นายวิชาญ พงษ์
นายวิชาญ พงษ์

เขียนแบบ
นายวิชาญ พงษ์
นายวิชาญ พงษ์
นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์
นายวิชาญ พงษ์
นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์


นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์


นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์


นายวิชาญ พงษ์




B9 (0.20x0.60)




B10 (0.15x0.55)



B9' (0.20x0.55)




B11 (0.15x0.70)




รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



RB2 (0.15x0.40)



RB3 (0.20x0.40) (นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

1 : 25



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 36 จำนวน
5 - 12 46

สำรวจ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

สถาปนิก

นายสมชาย วัฒนศิริ
วิศวกร

นายสมชาย วัฒนศิริ
วิศวกร

นายสมชาย วัฒนศิริ
วิศวกร

นายสมชาย วัฒนศิริ
วิศวกร

นายสมชาย วัฒนศิริ
วิศวกร

นายสมชาย วัฒนศิริ
วิศวกร

นายสมชาย วัฒนศิริ
วิศวกร

นายสมชาย วัฒนศิริ
วิศวกร



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประชาสง
คต. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:30

วันที่
แผ่นที่ 57 จำนวน
5 - 13 46

ผู้ร่าง
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

เขียนแบบ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ



นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ



แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1 : 30


แบบที่ 1 เลขที่ อบ.ย.ด.- 8-002/65

แบบขยายเสริมหลักคน	1 : 30
---------------------------	---------------

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๗๐/๑๐๘.....
2.00

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

ผนวก.....หน้า 40



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น) สะมะแอ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

3-DB 20 154 3-DB 20 154
2-DB 20 154 2-DB 20 154
(ลงชื่อ) 4 น.ร. 1 B5 154


(นายนาอึฟ หะมิ)

(ลงชื่อ) พยาน

2-DB 20 111 (นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... 5-DB 20 มม. อ.บง พยาน

0.60 (นางสาวธนพร ปานเกิด)



แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.-อ-002/65



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารชนบทประสงค์
คสช. 2 ชั้น

แบบทดสอบ

มหาวิทยาลัย 1:30

529

ພານຸກຸ 38	ຈຳນວນ
S - 14	46

[Handwritten signature]

นายกเทศมนตรี
เทศบาลนครเชียงใหม่

[Handwritten signature]

นายก อบจ.
น่าน

[illegible]

Handwritten signature: *Tam*

מחיר: 1000 ₪

๒๕๖๓
 ๒๕๖๓

นายสมภูมิ สมพงษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
พิจารณา

นางสาว โสภณิศา น. นนท์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

စာမျက်နှာ ၁၂၃

หมายเหตุ
๑. รองประธานฯ พิจารณาในแบบให้สิทธิ์
ด้วยความเป็นหลัก

[illegible]

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๗๗๑/๒๕๖๘

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568

RB 9 มม. @ 0.15 ม.
3 RB 6 มม.

(S2)

RB 9 มม. @ 0.25 ม.
RB 9 มม. @ 0.25 ม.

(S1)

Wiremesh 4.0 มม. @ 0.20 ม.

ทราเวอร์สพื้นหนา 0.05 ม.
ดินเดิมบดอัดแน่น

(GS)


Wiremesh 4.0 มม. @ 0.20 ม.

RB 6 มม. @ 0.20 ม.



(PS)

พื้นสำเร็จปรับหน้าหนาไม่ต่ำกว่า 300 กก./ตร.ม.
วิธีติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต


แบบขยายเสริมเหล็กพื้น 1 : 25



แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำิ่ง คสล. 1 : 25



BT1 (0.20x0.40)



แบบขยายเสริมเหล็กบันได 1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองงาน
จัดการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบมาตรฐาน
แบบขยายเสริมเหล็กพื้น
แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำิ่ง
แบบขยายเสริมเหล็กบันได

มาตรฐาน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 39 จำนวน
S - 15 46

ผู้ร่าง
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

สถาปนิก
นายวิชาญ วิชาญ

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญ

สำรวจ
นายวิชาญ วิชาญ


พิจารณา
นายวิชาญ วิชาญ


เห็นชอบ
นายวิชาญ วิชาญ

อนุมัติ
นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ





สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า

สัญลักษณ์	รายการ
Consumer LD	ตู้คอนซูมเมอร์หลัก 6 ช่อง (มาตรฐาน มอก.) ติดสูงจากพื้น 1.80 ม. *** จำนวน 2 ชุด *** แยกควบคุมแต่ละชั้น ชั้นล่าง 1 ชุด , ชั้นบน 1 ชุด *** MAIN 60 A ใช้สำหรับตัวรับ 32 A และใช้สำหรับคอมไฟ 16 A
⊕	ตัวลีสบ 2 ช่อง/ตลับแบบฝังในผนัง 220 V./16 A.
Ⓢ	สวิตช์ไฟฟ้า ปัด-เปิด สวิตช์ทางเดียวแบบฝังในผนัง 220-250 V./16 A.
ⓈⓈ	สวิตช์ไฟฟ้า ปัด-เปิด สวิตช์สองทางแบบฝังในผนัง 220-250 V./16 A.
1XT8-9W	โคมไฟ LED ยาว 0.80 หลอดเดี่ยว 9 W
1XT8-9W	โคมไฟ LED ยาว 0.80 หลอดเดี่ยว 9 W ติดผนัง
2XT8-18W	โคมไฟ LED ยาว 1.20 หลอดคู่ 18 W พร้อมครอบตะแกรงสเตนเลส *** ชั้นล่าง ชนิดติดฝ้าเพดาน *** โคมไฟ LED ยาว 1.20 หลอดคู่ 18 W พร้อมครอบตะแกรงสเตนเลส *** ชั้นบน ชนิดฝังฝ้าเพดาน ***

แปลนไฟฟ้าชั้นบน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ฝ่ายวิชา ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ
คสศ. 2 ชั้น

แบบแปลน
สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า
แปลนไฟฟ้าชั้นบน

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 41 จำนวน
EE - 02 48

ชื่อวิชา
นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น

เขียนแบบ
นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น


นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น
นายวิชาญ ชื่นชื่น

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๐๒/๒๕๖๑

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2568

ประเภทการใช้	ชนิดท่อ	ขนาดท่อ			หมายเหตุ
		ท่อเมน	ท่อแยก	ท่อต่อเข้าสุขภัณฑ์	
ท่อประปา	CW	PVC.class 8.5	๑ 1/2"	๑ 1"	๑ 1/2"
ท่อระบายน้ำทิ้ง	W	PVC.class 8.5	๑ 4"	-	-
ท่อน้ำทิ้ง	W	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	๑ 2"
ท่อส้วม	S	PVC.class 8.5	๑ 4"	๑ 4"	๑ 4"
ท่อโปกสวาระ	S	PVC.class 8.5	๑ 2"	๑ 2"	๑ 2"
ท่อระบายอากาศ	V	PVC.class 8.5	๑ 1"	๑ 1"	๑ 1"
ท่อน้ำฝน	RD	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	-
ท่อน้ำฝน	RL	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	-


สัญลักษณ์ประกอบ			
	ท่อโสโครก (MSเมนท่อโสโครก)		ข้อต่อสามทาง
	ท่อระบายน้ำทิ้ง (MWเมนท่อน้ำทิ้ง)		ก๊อกน้ำ
	ท่อน้ำทิ้ง (MCเมนท่อน้ำทิ้ง)		FLOOR CLEAN OUT
	ท่ออากาศ		CLEAN OUT
	ข้อต่อเข้าสุขภัณฑ์		ประตุน้ำ
	ข้อลด		บ่อพักขนาด .060X.060
	ข้อต่อสามทาง วาย		รูระบายน้ำทิ้งพร้อมที่ดักกลิ่น
	ข้องอ 90		รูระบายน้ำทิ้งทางหลังคา
	ข้องอ 45		นาตรวดน้ำ



แบบขยายการเดินท่อน้ำทิ้ง 1 : 50

*** หมายเหตุ ***

- ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย แนวท่อน้ำโสโครก - น้ำทิ้ง และแนวท่อน้ำดื่ม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม



แบบขยายการเดินท่อน้ำทิ้ง 1 : 50



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประชาสังคม
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเดินท่อน้ำทิ้ง
ท่อน้ำทิ้ง - ท่อโสโครก
สัญลักษณ์ประกอบแบบ

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 43 จำนวน

SAN - 02 46

ชื่อ

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๖๐/๖๖๖

ตรวจตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ ๒ 25 ซม สีขาว

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568



รายละเอียดด้านหน้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
NOT TO SCALE



ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สีขาว 1 หน้า 47
สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์ สีขาว

แผ่นไม้อัด ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม.
โครงคร่าวไม้ ขนาด 1" x 2" (ขนาดตามท้องตลาด)

แผ่นไวนิล พื้นป้ายสีน้ำเงิน

เส้นกรอบสีขาว 1"

ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

ปริมาณงานก่อสร้าง

ชื่อ ที่อยู่ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาดำเนินการ

วงเงินค่าก่อสร้าง

ชื่อเจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน-
หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา-
ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

QR code ขนาด 0.15X0.15 ม



รายละเอียดด้านหลังป้าย
NOT TO SCALE


ยกเลิก

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.-๐๐๒/๖๕ แผ่นที่ 45/OT-01

เป็นแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงใหม่
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๘๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕
เป็นแผ่นที่ 45 แทน

ผนวก.....¹.....หน้า.....48.....




- พื้นป้ายสีขาว
- ตราองค์การ ฯ สีขาวพื้นสีเขียว
- ตัวอักษรและตัวเลขสีขาว
- กรอบป้ายสีขาว หนา 0.03 มม.

หมายเหตุ

รายละเอียดด้านหน้าป้าย

1. มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. แผ่นป้ายยาจากแผ่นเหล็กอบถังกะดิสี ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มีคุณสมบัติตาม มอก.
3. พื้นป้ายใช้สีหรือสติกเกอร์ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตัวเลข และเส้นขอบป้าย เป็นสีหรือสติกเกอร์สะท้อนแสง สำหรับด้านหลัง แผ่นป้ายพื้นสีของพื้นจับเหล็ก แล้วพื้นสีทาแห้งเร็วอีก 1 ชั้น
4. เสาป้ายเหล็กกล่อง 3"x3" เสาป้ายทาสีขาว ที่ระยะสูง 25 ซม. จากระดับพื้นให้ทาสีดำ ทาทาสีให้ทาสีของพื้น 1 ชั้น แล้วทาสีน้ำมันสำหรับเสาเหล็ก ทับหน้า 2 ชั้น



***** ยกเลิก *****
แบบแสดง บำยโครงการ
แผ่นที่ 46 / OT - 02
ไม่ใช่ในสัญญาฯ นี้

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๘๕ ผู้ว่าจ้าง
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘
(นายระเด่น สิมขันธ์)

นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....นาย นริศ.....ผู้รับจ้าง
(นายนาอึฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกริรินทร์ ทองเทต)

ตั้งป้าย
O SCALE
(ลงชื่อ)..... ธิเบศร พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารประเภทประสงค์
คสธ. 2 ขึ้น

11/19/2019

ป้ายโครงการ

มาตราส่วน 1:10

รูปที่

ພາກທີ 46

OT - 02

အမှတ် (၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) (၈) (၉) (၁၀) (၁၁) (၁၂) (၁၃) (၁၄) (၁၅) (၁၆) (၁၇) (၁၈) (၁၉) (၂၀) (၂၁) (၂၂) (၂၃) (၂၄) (၂၅) (၂၆) (၂၇) (၂၈) (၂၉) (၃၀) (၃၁) (၃၂) (၃၃) (၃၄) (၃၅) (၃၆) (၃၇) (၃၈) (၃၉) (၄၀) (၄၁) (၄၂) (၄၃) (၄၄) (၄၅) (၄၆) (၄၇) (၄၈) (၄၉) (၅၀) (၅၁) (၅၂) (၅၃) (၅၄) (၅၅) (၅၆) (၅၇) (၅၈) (၅၉) (၆၀) (၆၁) (၆၂) (၆၃) (၆၄) (၆၅) (၆၆) (၆၇) (၆၈) (၆၉) (၇၀) (၇၁) (၇၂) (၇၃) (၇၄) (၇၅) (၇၆) (၇၇) (၇၈) (၇၉) (၈၀) (၈၁) (၈၂) (၈၃) (၈၄) (၈၅) (၈၆) (၈၇) (၈၈) (၈၉) (၉၀) (၉၁) (၉၂) (၉၃) (၉၄) (၉၅) (၉၆) (၉၇) (၉၈) (၉၉) (၁၀၀)

นายโสภณ หะริณ
นายดำรง ชวรัตน์

นายจิรายุ ทรัพย์สุภาพ

เขียนแบบ

นายราชสิทธิ์ เรืองแก้ว
นายก อบจ.ขอนแก่น

26/05/2565

นางสาวกมลทิพย์ ขวัญเมือง
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

นายธีรวิทย์ อคำ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

[Signature]

ชื่อ :

นามสกุล :

วิชา :

เลขที่ :

วันที่ :

ทำโดย :

ครู :

โรงเรียน :

จังหวัด :

ปีการศึกษา :

ภาคเรียน :

สอบ :

ข้อ :

คะแนน :

ผู้ตรวจ :

ผู้สอน :

ผู้พิมพ์ :

ผู้จัดพิมพ์ :

ผู้จำหน่าย :

ผู้ซื้อ :

ผู้ขาย :

ผู้เช่า :

ผู้ให้เช่า :

ผู้ฝาก :

ผู้ถอน :

ผู้รับ :

ผู้ส่ง :

ผู้ไปรษณีย์ :

ผู้โทร :

ผู้มา :

ผู้ไป :

ผู้เข้า :

ผู้ออก :

ผู้ขึ้น :

ผู้ลง :

ผู้ขึ้นรถ :

ผู้ลงรถ :

ผู้ขึ้นบันได :

ผู้ลงบันได :

ผู้ขึ้นเครื่องบิน :

ผู้ลงเครื่องบิน :

ผู้ขึ้นเรือ :

ผู้ลงเรือ :

ผู้ขึ้นรถไฟ :

ผู้ลงรถไฟ :

ผู้ขึ้นรถเมล์ :

ผู้ลงรถเมล์ :

ผู้ขึ้นแท็กซี่ :

ผู้ลงแท็กซี่ :

ผู้ขึ้นมอเตอร์ไซด์ :

ผู้ลงมอเตอร์ไซด์ :

ผู้ขึ้นจักรยาน :

ผู้ลงจักรยาน :

ผู้ขึ้นรถม้า :

ผู้ลงรถม้า :

ผู้ขึ้นรถเข็น :

ผู้ลงรถเข็น :

ผู้ขึ้นรถบรรทุก :

ผู้ลงรถบรรทุก :

ผู้ขึ้นรถตู้ :

ผู้ลงรถตู้ :

ผู้ขึ้นรถโดยสาร :

ผู้ลงรถโดยสาร :

ผู้ขึ้นรถสาธารณะ :

ผู้ลงรถสาธารณะ :

ผู้ขึ้นรถส่วนตัว :

ผู้ลงรถส่วนตัว :

ผู้ขึ้นรถเช่า :

ผู้ลงรถเช่า :

ผู้ขึ้นรถจ้าง :

ผู้ลงรถจ้าง :

ผู้ขึ้นรถบริการ :

ผู้ลงรถบริการ :

ผู้ขึ้นรถขนส่ง :

ผู้ลงรถขนส่ง :

ผู้ขึ้นรถนำเที่ยว :

ผู้ลงรถนำเที่ยว :

ผู้ขึ้นรถทัวร์ :

ผู้ลงรถทัวร์ :

ผู้ขึ้นรถบัส :

ผู้ลงรถบัส :

ผู้ขึ้นรถมินิบัส :

ผู้ลงรถมินิบัส :

ผู้ขึ้นรถสองแถว :

ผู้ลงรถสองแถว :

ผู้ขึ้นรถสามล้อ :

ผู้ลงรถสามล้อ :

ผู้ขึ้นรถตุ๊กตุ๊ก :

ผู้ลงรถตุ๊กตุ๊ก :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์ :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์ :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์สกู๊ตเตอร์ :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์สกู๊ตเตอร์ :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์สปอร์ต :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์สปอร์ต :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์ออฟโรด :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์ออฟโรด :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์คิวบี :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์คิวบี :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์เวป :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์เวป :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์ซูเปอร์ :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์ซูเปอร์ :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กดับเบิลยู :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กดับเบิลยู :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กทรี :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กทรี :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กโฟว์ :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กโฟว์ :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กไฟฟ์ :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กไฟฟ์ :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กซิกซ์ :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กซิกซ์ :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กเซเวน :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กเซเวน :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กเอIGHT :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กเอIGHT :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กไนน์ :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กไนน์ :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กเตน :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กเตน :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กอีleven :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กอีleven :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กtwelve :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กtwelve :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กthirteen :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กthirteen :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กfourteen :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กfourteen :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กfifteen :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กfifteen :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กsixteen :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กsixteen :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กseventeen :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กseventeen :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กeighteen :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กeighteen :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กnineteen :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กnineteen :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กtwenty :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กtwenty :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กtwentyone :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กtwentyone :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กtwentytwo :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กtwentytwo :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กtwentythree :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กtwentythree :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กtwentyfour :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กtwentyfour :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กtwentyfive :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กtwentyfive :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กtwentysix :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กtwentysix :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กtwentyseven :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กtwentyseven :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กtwentyeight :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กtwentyeight :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กtwentynine :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กtwentynine :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กthirtynine :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กthirtynine :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กforty :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กforty :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กfortytwo :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กfortytwo :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กfortyeight :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กfortyeight :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กfifty :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กfifty :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กfiftynine :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กfiftynine :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กsixty :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กsixty :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กsixtynine :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กsixtynine :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กseventy :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กseventy :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กseventynine :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กseventynine :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กeighty :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กeighty :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กeightynine :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กeightynine :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กninety :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กninety :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กninetynine :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กninetynine :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กone hundred :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กone hundred :

ผู้ขึ้นรถจักรยานยนต์บิ๊กone hundred one :

ผู้ลงรถจักรยานยนต์บิ๊กone hundred one :

<

นายเอกพร อิ่มนวล วิศวกรโยธาชำนาญการ



พิจารณา

นางสาวกนก วัฒนวัฒนา ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ตนวุฒิ

Ques 3

นายทองคงการ บัณฑิตวงจรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๖. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนใน
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ กับต้นทุนการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

ผนวก..... 2 มีหน้า..... 1 ถึง..... 1

งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คสล. ๒ ชั้น บ้านกลางา หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๗๒๑/๒๕๖๔ จังหวัดยะลา
จำนวน..... 1 ฉบับ
ผนวก..... 2 หน้า.....

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๑๙,๕๒๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ปักผังพร้อมกำหนดจุดตำแหน่งฐานรากแล้วเสร็จ
- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากและตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๑๙,๕๒๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับพื้น คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๑๙,๕๒๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน รับโครงหลังคา คสล. ชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ถมทรายในช่องคานและบดอัดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลสำหรับระบบท่อต่าง ๆ (งานสุขาภิบาล)
- เทพื้น คสล. ชั้น ๑ (ยกเว้นห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... ๐๒๗พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๑๐/๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๑,๙๕๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ลงวันที่ปฏิบัติงาน ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘.....

- งานติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง พร้อมเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและ
คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
เป็นจำนวนเงิน ๕๕๑,๙๕๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์บล็อก - สวิตช์ - เต้ารับ
- งานฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนังบุกระเบื้องทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์สาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบัวปูนปั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวระเบียงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้อง เซรามิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ขัดมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้อง และจุ่มกบ้นไต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง
และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๘.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลง
ทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๘๔,๔๖๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งบานประตู - บานหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวง - โคม ปลั๊ก สวิตช์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานพื้นทางเดินรอบอาคาร ผิวขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายอาคาร ป้ายห้องน้ำ และป้ายอื่น ๆ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบน้ำ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- การทดสอบงานระบบต่าง ๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมถูกต้องครบถ้วน
- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการ พร้อมทำความสะอาด

รอบบริเวณ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและ
คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๙

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

จำนวน..... 1.....ฉบับ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 00320/2568.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,137,468.31		359,559.64	1,497,027.95	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,180,452.73		399,753.48	1,580,206.21	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		27,318.55		11,546.13	38,864.68	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม		109,433.93		21,618.55	131,052.48	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							3,247,000.00	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเตรียมการ					(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง		
	- งานเจาะทดสอบการรับน้ำหนักดิน	1.000	งาน	-	-	16,412.92	(นายระเด่น สุระแอ)	16,412.92	
	- งานปรับพื้นที่และงานปักผัง	1.000	งาน	-	-	4,787.10	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	4,787.10	
	งานถมดินทรายปรับระดับ						นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
	- ดินถมที่ปรับระดับ	51.720	ลบ.ม.	410.32	21,221.90	(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง	21,221.90	
	- ทรายถมในร่องคาน	64.000	ลบ.ม.	478.71	30,637.45	153.19	(นายธนาธิบดินทร์)	40,441.43	
	- ทรายหยาบ	14.460	ลบ.ม.	478.71	6,922.15	142.25	2,056.87	8,979.01	
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน					(ลงชื่อ).....	พยาน		
	- งานดินขุด	106.780	ลบ.ม.	-	-	194.22	(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)	20,738.76	
	งานวัสดุรองกันฐานราก					(ลงชื่อ).....	พยาน		
	- ทรายหยาบ	2.320	ลบ.ม.	478.71	1,110.61	142.25	(นางสาวธนพร ปานเกิด)	330.01	1,440.62

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00320/2568

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....สถานที่ก่อสร้าง : บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	76.050	ลบ.ม.	2,695.12	204,964.19	791.92	60,225.76	265,189.95	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	1.860	ลบ.ม.	2,280.78	4,242.25	582.66	1,083.74	5,326.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อทั่วไป จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	631.510	ตร.ม.	-	-	190.12	120,060.34	120,060.34	
	- นํ้ายาบ่มคอนกรีต (คิดเฉลี่ยที่ 1 ลิตรต่อพื้นที่ 5.5 - 6.0 ตารางเมตร ขนาดบรรจุ 20 ลิตร/ แกลลอน)	631.510	ตร.ม.	7.52	4,750.59	(ลงชื่อ).....ผู้ว่า..... (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	4,750.59		
	- แบบไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	432.310	ลบ.ฟ.	560.77	242,428.50	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง	242,428.50		
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	129.690	ลบ.ฟ.	553.94	71,839.95	(ลงชื่อ).....พยาน (นายนาอิม หะมิ)	71,839.95		
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	157.880	กก.	54.33	8,577.11	(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)	8,577.11		
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องคาน)	278.000	ม.	82.06	22,813.95	(ลงชื่อ).....พยาน	22,813.95		
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องพื้น)	10.000	ตร.ม.	82.06	820.65	(นางสาวธนพร ปานเกิด)	820.65		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00320/2568

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....สถานที่ก่อสร้าง : บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	0.920	ตัน	33,396.09	30,724.40	6,018.07	5,536.62	36,261.02	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	0.220	ตัน	29,174.40	6,418.37	6,018.07	1,323.98	7,742.34	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	1.970	ตัน	29,509.48	58,133.68	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง 4,923.88 9,700.03 (นายระเด่น สะมะแอ)	67,833.71		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	2.760	ตัน	28,351.86	78,251.15	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง 4,923.88 13,899.00 (นายณฐกร วัฒนศิริ)	91,841.04		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	0.240	ตัน	28,768.73	6,904.49	(ลงชื่อ).....พยาน 4,240.00 (นางณฐกร วัฒนศิริ)	7,922.09		
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	178.120	กก.	76.69	13,659.91	(ลงชื่อ).....พยาน - (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)	13,659.91		

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00320/2568

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....สถานที่ก่อสร้าง : บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ตะแกรงเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	394.870	ตร.ม.	34.51	13,626.24	6.84	2,700.40	16,326.64	
	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- แผ่นพื้นท้องเรียบ รับนน. ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	164.280	ตร.ม.	478.71	78,642.49	34.19	5,617.32	84,259.81	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	8.210	ลบ.ม.	2,695.12	22,126.97	791.92	6,501.69	28,628.66	
	งานเหล็กโครงสร้างหลังคา								
	- โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรง ปั้นหยา ฯลฯ) รวมลวดเชื่อม	3,539.240	กก.	-	-	13.68	48,407.71	48,407.71	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" นน. 12.5 กก.	19.000	ท่อน	629.16	11,954.07	-	(นายนาอึฟ หะมิ)	11,954.07	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 75 x 45 x 15 มม. นน. 21 กก.	53.000	ท่อน	811.70	43,020.14	-	(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)	43,020.14	

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00320/2568

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- เหล็กตัวซีหนา 3.2 มม. ขนาด 100 x 50 x 20 มม. นน. 26-27 กก.	79.000	ท่อน	1,265.49	99,973.76	-	-	99,973.76	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 125 x 50 x 20 มม. นน. 22-23 กก.	11.000	ท่อน	992.57	10,918.28	-	-	10,918.28	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสากลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร	2.000	set	752.26	1,504.52	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	1,504.52		
	- แผ่นเพลตรับหัวเสา ขนาด 0.25x0.25x0.009 พร้อม เจ็บ	16.000	set	615.48	9,847.75	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง	9,847.75		
	ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ					(ลงชื่อ).....พยาน			
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	454.180	ตร.ม.	69.21	31,432.80	(นางสาวศิริพร หองเทศ)	53,174.85		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม				1,137,468.31	(ลงชื่อ).....พยาน			

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00320/2568

ข้อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....สถานที่ก่อสร้าง : บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	295.190	ตร.ม.	177.16	52,296.97	61.55	18,168.48	70,465.46	
	- วัสดุอุปกรณ์ยึดแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่	295.190	ตร.ม.	12.80	3,779.04	-		3,779.04	
	- กระเบื้องครอบสันตะเข้ ลอนคู่	46.280	ม.	184.07	8,518.80	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	2,848.46	11,367.26	
	- กระเบื้องครอบสันโค้ง ลอนคู่	17.000	ม.	173.84	2,955.28	61.55	1,046.32	4,001.61	
	- กระเบื้องครอบปิดปลาย ลอนคู่	6.000	แผ่น	86.92	521.52	61.55	1,046.32	726.68	
	- กระเบื้องครอบสามทาง ลอนคู่	3.000	แผ่น	86.92	260.76	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง	34.19	563.34	
	- รางน้ำตะเข้สแตนเลส	12.000	ม.	1,230.97	14,771.63	34.19	410.52	15,181.95	
	- แผ่นรองใต้ ครอบสัน/ตะเข้ ขนาดกว้าง 28 ซม.	63.000	ม.	341.94	21,541.95	(ลงชื่อ).....พยาน		21,541.95	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว ทาสีพร้อมติดตั้ง	70.400	ม.	478.71	33,701.19	99.85	7,029.11	40,730.30	
						(ลงชื่อ).....พยาน			
						(นางสาวธนพร ปานเกิด)			

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00320/2568.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....สถานที่ก่อสร้าง : บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	120.000	ตร.ม.	399.49	47,938.85	102.58	12,309.69	60,248.54	
	- ฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	125.640	ตร.ม.	548.92	68,965.85	153.19	19,246.44	88,212.29	
	- บัวฝ้าเพดาน สำเร็จรูป (ภายในทุกขนาด)	56.000	ม.	45.14	2,527.59	54.71	3,063.76	5,591.33	
	- บัวฝ้าเพดาน สำเร็จรูป (ภายนอกทุกขนาด)	124.400	ม.	45.14	5,614.86	54.71	6,805.89	12,420.75	
	- อุดแต่งยาแนวท้องพื้นสำเร็จรูป (เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	145.520	ตร.ม.	31.46	4,577.78	41.05	5,971.02	10,548.80	
	- ฉาบท้องพื้น คสล. (เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	5.320	ตร.ม.	106.68	567.56	128.57	683.98	1,251.54	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	314.410	ตร.ม.	360.41	113,317.76	128.57	40,423.02	153,740.78	
	- คอนกรีตเสาด้านและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)	119.630	ม.	184.96	22,126.75	62.92	7,526.66	29,653.42	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาก่อเต็มแผ่น (คสองราก)	19.890	ตร.ม.	526.96	10,481.32	240.72	4,787.98	15,269.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00320/2568

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....สถานที่ก่อสร้าง : บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์ลาย ขนาด 0.40x0.40x0.08 ม.รวมเสาเอ็น	8.300	ตร.ม.	2,028.64	16,837.68	151.82	1,260.10	18,097.79	
	- ผนังคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมระบายอากาศ ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	2.960	ตร.ม.	239.01	707.48	124.46	368.42	1,075.89	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง ขนาด 20*10 ซม.	10.000	ม.	353.88	3,538.76	110.79	1,107.87	4,646.63	
	งานฉาบปูน					(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง		
	- ปูนฉาบโครงสร้าง(รวมงานจับเชิย)	207.290	ตรม	116.68	24,187.05	143.61	(นายระเค็ม สุระแอ) 29,769.54	53,956.59	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ ผนัง หนา 1.5 ซม.	601.020	ตร.ม.	112.52	67,629.31	118.99	71,517.56	139,146.87	
	งานตกแต่งผิวผนัง			-	-	-	-	-	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8"x10" (รวมปูนทราย)	33.400	ตร.ม.	440.56	14,714.83	(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง	22,298.14	
	งานตกแต่งผิวพื้น					(ลงชื่อ).....	พยาน		
	- พื้นคอนกรีตผิวขัดหยาบ	77.630	ตร.ม.	-	-	41.03	3,185.34	3,185.34	
	- ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	29.870	ตร.ม.	136.45	4,075.64	125.83	3,758.61	7,834.26	
						(ลงชื่อ).....	พยาน		
						(นางสาวธนพร ปานเกิด)			

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00320/2568

ข้อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....สถานที่ก่อสร้าง : บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8" x 8" (รวมปูนทราย)	8.000	ตร.ม.	430.63	3,445.07	216.10	1,728.83	5,173.90	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีมีลวดลายขนาด 12" x 12" (รวมปูนทราย)	36.820	ตร.ม.	365.68	13,464.33	216.10	7,956.93	21,421.26	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x 24" (รวมปูนทราย)	214.150	ตร.ม.	713.76	152,851.01	303.64	65,024.29	217,875.29	
	งานประติมากรรม หน้าต่าง ช่องแสง และช่องระบายอากาศ						(นายระเด่น สะมะแอ)		
	- D1-ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 2.80x0.80 ม.	1.000	บาน	20,516.15	20,516.15		20,516.15		
	- D2-ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 1.00x0.80 ม.	1.000	บาน	7,522.59	7,522.59	-	(นายนาอ์ฟ หะมิ)	7,522.59	
	- D3-ประตูบานเหล็กม้วน ขนาด 2.75x2.60 ม.	1.000	บาน	37,276.13	37,276.13			37,276.13	
	- AD4-ประตูบานสไลด์เดี่ยว(สำหรับผู้พิการ) ขนาด 2.00x1.00 ม.	1.000	บาน	8,206.46	8,206.46			8,206.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00320/2568

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- D5-ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดียว แบบ ธรรมดา ขนาด 2.00x0.80 ม.	2.000	บาน	8,679.70	17,359.40	-	-	17,359.40	
	- D6-ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดียว แบบ ธรรมดา ขนาด 1.65x0.80 ม.	1.000	บาน	7,507.82	7,507.82	-	-	7,507.82	
	- D7-ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดียว แบบ ธรรมดา ขนาด 2.05x1.00 ม.	1.000	บาน	10,353.82	10,353.82	-		10,353.82	
	- D8-ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดียว แบบ ธรรมดา ขนาด 2.05x1.00 ม.	4.000	บาน	10,353.82	41,415.26	-	(นายระเด่น-สะมะแอ)	41,415.26	
	- AW1-หน้าต่างบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสง กระจกติดตาย ขนาด 2.85x1.80 ม.	4.000	บาน	20,516.15	82,064.59	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		82,064.59	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 1.35x1.20 ม.	4.000	บาน	2,461.94	9,847.75	-	(นายนาอ์ฟ หะมิ)	9,847.75	
	- W3-หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.35x1.25 ม.	3.000	บาน	4,464.05	13,392.16	-		13,392.16	
	งานตกแต่งวัสดุผิวบันได					(ลงชื่อ).....	(นางสาวกริรินทร์ ทองเท)		
	- งานจุ่มกันไ้ (ตามแบบกำหนด)	29.000	ม.	273.55	7,932.91	(ลงชื่อ).....	1,665.91	9,598.82	

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00320/2568

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แผนก 3 หน้า 11

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- พื้นบันไดปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8" (ลูกตั้ง/นอน)	31.250	ตร.ม.	398.93	12,466.55	216.10	6,753.23	19,219.78	
	งานราวจับบันได			-	-	-	-	-	
	- ไม้เนื้อแข็งท้อปราวบันได ขนาด 2x4 นิ้ว งาน ยอมนลิเคลือบพร้อมติดตั้ง	7.830	ม.	752.26	5,890.19	82.06	642.57	6,532.75	
	งานราวจับเบี่ยง			-	-	(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง -		
	- โครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่นๆ) รวมลวดเชื่อมชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)	892.100	กก.	-	-	16.41	(นาย 14,641.96	14,641.96	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม.นน.3.70 กก	97.160	ท่อน	191.74	18,629.84	นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลา	18,629.84		
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2 มม.นน.26.50 กก.	13.000	ท่อน	1,077.21	14,003.69	(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง	14,003.69	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.0 มม.นน.53.41 กก.	3.000	ท่อน	2,171.81	6,515.44	(ลงชื่อ).....	พยาน	6,515.44	
	- เพลตยึดเหล็กกล่อง ขนาด 0.15x0.15 หนา 0.06 ม.(พร้อมหัวระเบิด)	12.000	set	136.77	1,641.29	(ลงชื่อ).....	พยาน	1,641.29	
						(นางสาวธนพร ปานเกิด)			

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00320/2568.....
 ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แผนก.....3.....หน้า.....12.....

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....สถานที่ก่อสร้าง : บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ								
	- เคาน์เตอร์คอนกรีตสำหรับอ่างล้างหน้า/ตรม (ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ)	1.190	ม.	10,258.07	12,207.11	-	-	12,207.11	
	- โถส้วมชักโครกแบบมีถังพักน้ำ	1.000	ชุด	6,154.84	6,154.84	615.48	615.48	6,770.33	
	- โถส้วมนั่งยองแบบมีฐาน	2.000	ชุด	958.69	1,917.38	205.16	410.32	2,327.71	
	- ราวจวนผ้าโครเมียม	3.000	ชุด	1,025.81	3,077.42	(ลงชื่อ) 95.74	287.23	3,364.65	ผู้ว่าจ้าง
	- ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	4.000	set	102.27	409.06	34.19	136.77	545.84	(นายระเด่น สมะแอ)
	- ราวจวนสแตนเลสสำหรับผู้พิการ	2.000	set	2,461.94	4,923.88	147.60	590.40	5,514.28	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
	- กระจกเงา	1.000	set	752.26	752.26	(ลงชื่อ) 95.74	384.00	1,136.26	ผู้รับจ้าง
	- อ่างน้ำหินขัดสำเร็จรูป	2.000	set	1,025.81	2,051.61	-	(นายนาอึฟ หะมิ)	2,051.61	
	- ตะแกรงกันกลิ่น	3.000	set	225.68	677.03	(ลงชื่อ) 102.58	307.74	984.78	พยาน
	งานทาสี								(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	447.680	ตร.ม.	77.32	34,613.95	(ลงชื่อ) 46.50	20,818.56	55,432.54	พยาน (นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๒๐/๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....สถานที่ก่อสร้าง : บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	711.660	ตร.ม.	63.00	44,833.33	41.03	29,201.04	74,034.37	
	งานอื่นๆ								
	- งานป้ายโลโก้และตัวหนังสือชื่ออาคาร (ตามแบบ) พร้อมติดตั้ง	1.000	set	21,200.02	21,200.02	-	-	21,200.02	
	- ป้ายสัญลักษณ์ สำหรับผู้พิการ	1.000	set	68.39	68.39			68.39	
	- ม้านั่งคอนกรีต ทับหน้าแกรนิตได้ดำ	0.640	ตร.ม.	2,530.32	1,619.41	-	-	1,619.41	
	- งานพื้นคอนกรีตทางลาดผู้พิการเสริมเหล็ก ยกขอบระดับ 0.10 ม. พร้อมขีดกั้นปลากันลื่น	2.190	ลบ.ม.	3,419.36	7,488.39	-	-	7,488.39	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม				1,180,452.73				

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 0032042568

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบท่อประปา								
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	4.000	ท่อน	128.57	514.27	164.13	656.52	1,170.79	
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	3.000	ท่อน	82.64	247.92	164.13	492.39	740.30	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	381.09	381.09	114.33	(นายระเด่น สอนะแอ)	495.42	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของราคาวัสดุ	1.000	lot	228.66	228.66	68.59	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	297.25	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	76.22	76.22	22.87	(นายนิพนธ์ หะมิ)	99.09	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว	1.000	งาน	451.36	451.36	273.55	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	724.90	
	งานเดินท่อโกลโครก น้ำทิ้ง P.V.C Class 13.5, 8.5								

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00320/2568

ข้อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ท่อน้ำทิ้ง ชั้น 8.5 ยาว เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	3.000	ท่อน	631.46	1,894.38	410.32	1,230.97	3,125.35	
	- ท่อโสโครก ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	1,022.61	2,045.21	656.52	1,313.03	3,358.25	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	1,575.83	1,575.83	472.75 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	2,048.58		
	- อุปกรณ์ยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของราคาวัสดุ	1.000	lot	1,181.88	1,181.88	354.56 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	1,536.44		
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	393.96	393.96	118.19 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายนาอ็ฟ หะมิ) (ลงชื่อ).....พยาน	512.15		
	งานอุปกรณ์ดับเพลิง			-	-	- (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)	-		
	- ถังดับเพลิงชนิดมือถือบรรจุน้ำมันน้อยกว่า 10 lb	1.000	set	1,162.58	1,162.58	273.55 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง	1,436.13		
	งานอุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่น ๆ			-	-	- (นางสาวธนพร ปานเกิด)	-		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00320/2568

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....สถานที่ก่อสร้าง : บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 3-12 คน (พร้อมติดตั้ง)	1.000	งาน	15,045.17	15,045.17	6,154.84	6,154.84	21,200.02	
	- บ่อพักน้ำ (ระบบระบายน้ำ บ่อพักน้ำหรือบ่อซึม)	1.000	งาน	2,120.00	2,120.00	-	-	2,120.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง				27,318.55	(ลงชื่อ).....	11,546.13	ผู้ว่าจ้าง	
							(นายระเด่น สะมะแอ)		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร					รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน			
	งานเดินสายไฟฟ้า					นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
	- ตู้คอนซูเมอร์	2.000	set	4,787.10	9,574.20	683.87	1,367.74	10,941.94	
	- สายไฟ 2x1.5/1.5 VAF-GRD sqmm. (ชั้น2)	90.000	ม.	41.07	3,696.60	(ลงชื่อ).....	1,723.36	ผู้รับจ้าง	
	- สายไฟ 2x2.5/2.5 VAF-GRD sqmm. (ชั้น2)	50.000	ม.	54.57	2,728.65	21.88	1,094.19	3,822.84	
	- สายไฟ THW 1.5 sqmm. x2	240.000	ม.	40.88	9,811.64	(ลงชื่อ).....	1,641.29	พยาน	
	- สายไฟ THW 2.5 sqmm. x3	168.000	ม.	41.37	6,950.87	9.57	3,968.47	8,559.34	
	- สายไฟ THW 10 sqmm. x3	40.000	ม.	174.11	6,964.55	(ลงชื่อ).....	1,914.84	พยาน	

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00320/2568

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....สถานที่ก่อสร้าง : บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- งานวัสดุอุปกรณ์ประกอบติดตั้งสำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน รวมทั้งร้อยสาย	1.000	งาน	7,538.07	7,538.07	-	-	7,538.07	
	- Ground Rod 5/8" x 10"	1.000	ชิ้น	629.16	629.16	-	-	629.16	
	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	15.000	set	88.06	1,320.83	109.42	1,641.29	2,962.12	
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.000	set	227.05	227.05	(ลงชื่อ).....	123.10	350.14	ผู้ว่าจ้าง
	- เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250	11.000	set	116.26	1,278.84	123.10	(นายระพีพร สมะแอ)	2,632.91	
	- หลอดไฟ แอลอีดีทิวป์ (LED Tube) ขนาด 2xT8-18W พร้อมโคมไฟตะแกรงสะท้อนแสงแบบฝังฝ้า	16.000	set	1,706.94	27,311.09	(ลงชื่อ).....	123.10	27,434.19	นายกองดี บริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	- หลอดไฟ แอลอีดีทิวป์ (LED Tube) ขนาด T8-9W พร้อมโคมไฟตะแกรงสะท้อนแสง ติดลอย	22.000	set	1,151.64	25,336.07	157.29	(นายนำอภ หะมี)	28,796.46	ผู้รับจ้าง
	งานระบบไฟฟ้าภายนอกและเชื่อมต่อ					(ลงชื่อ).....			พยาน
							(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)		
	- สายไฟ THW 16 sqmm. x2 พร้อมอุปกรณ์เดินสาย	50.000	ม.	109.42	5,470.97	(ลงชื่อ).....	1,367.74	6,838.72	พยาน
	งานอื่นๆและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง						(นางสาวธนพร ปานเกิด)		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00320/2568

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....สถานที่ก่อสร้าง : บ้านลางา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	-	-	1,367.74	1,367.74	1,367.74	
	- ฟรีฟอร์ม #16 มม.	2.000	อัน	51.97	103.95	-	-	103.95	
***	- แร็คพร้อมลูกถ้วย	2.000	อัน	245.69	491.39	-	-	491.39	***
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร				109,433.93		21,618.55		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	(สามล้านสองแสนสี่พันเจ็ดพันบาทถ้วน)		-		(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง		
						(นายระเด่น สะมะแอ)	3,247,000.00		

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อผู้เสนอราคา

(นายนาอึฟ หะมิ)

ผู้รับมอบอำนาจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

หมายเหตุ เพิ่มอีก 151.32 บาท ในรายการแร็คพร้อมลูกถ้วย

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๑๐/๒๕๖๘ แบบใบเสนอราคา

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568
เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า นาง. ทรัพย์สิน นว อยู่เลขที่ 50 หมู่ที่ ถนน วิจิตร ๕๒
ตำบล/แขวง วังทอง อำเภอ เมือง จังหวัด ยะลา โทรศัพท์ ๐๙๐-๕๖๖๕๕๕ โดย นางสาวอึ้ง ๕:มิ
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา
ที่ ยล 51009/ ๗๖๔ ลงวันที่ 1/5/๒๕๖๘ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว
รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๑๒๐๐ คน
๒ ชั้น บ้านฉะบะ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในแบบท้ายใบเสนอราคานี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 3,250,000 บาท (สามล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 212,616.๙๒ บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ
ระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดย
ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะ โดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ ผู้ว่าจ้าง

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ใน
หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างสัญญาที่
ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

..... ประธานกรรมการ พยาน
(ลงชื่อ) กรรมการ (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)
..... กรรมการ (นางสาวธนพร ปานเกิด)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

/หากข้าพเจ้า...

พยาน

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

-2-

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกปรับหลักประกัน หรือเรียกปรับจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่..... 8เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ).....

(.....นายวชิร งาม.....)

ตำแหน่ง.....

ประทีปตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นายวชิร งาม) กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

6๗๖.....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568..... การเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านกลาง หมู่ที่ ๕

ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหนังสือขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๙๗๓ - ๙๘๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในวงเงินงบประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสน บาทถ้วน) ราคากลาง ๓,๒๕๒,๐๕๑.๗๖ บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันห้าสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------------------|----------|-----------------|
| ๑. หจก.ทรัพย์สุโข | เสนอราคา | ๓,๒๕๐,๐๐๐.- บาท |
| ๒. บจก. อาร์.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริง | เสนอราคา | ๓,๒๕๒,๐๐๐.- บาท |
| ๓. หจก.ผีเสื้อและดอกไม้ | เสนอราคา | ๓,๒๖๐,๐๐๐.- บาท |

คณะกรรมการจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดยหจก.ทรัพย์สุโข เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๓,๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดหจก.ทรัพย์สุโข ซึ่งทาง หจก.ฯ ดังกล่าว ยินดีลดวงเงินให้เป็นเงิน ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๓,๒๔๗,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงาน ภายใน ๒๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาปฏิบัติราชการแทน

(นายณัฏฐ์ ธรรมิ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพรรณนิภา พรหมสวัสดิ์) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....(นายณัฏฐ์ ธรรมิ)

(นายหัสตินทร์ ทะยี่เต็ง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....(นางสาวกรรณิการ์ หิรัญภักดี)

(นางสาวสมนรรต รอดชุม)

(ลงชื่อ).....(นายณัฏฐ์ ธรรมิ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๐/๒๕๖๘ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑. การปรับราคาก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญา
ฉบับที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการ
อาชีพก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด
ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม
๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย
หอประชุม อิมเมเจอร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง
- ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า
ภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ
ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือ
ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น
ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์.....ผู้ว่าจ้าง

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด (นายนาอึฟ หะมิ)

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเท)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๓๔๗๐๘

ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2568

ผนวก.....๖ มีหน้า.....1 ถึง.....๖

หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

จำนวน.....1 ฉบับ

ผนวก.....๖ หน้า.....1

เขียนที่.....องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....นายอาหมิน เบ็ญอะฮ์หมัด.....อายุ.....28.....ปี
เชื้อชาติ.....ไทย.....สัญชาติ.....ไทย.....อยู่บ้านเลขที่.....29/5.....หมู่ที่.....3.....ถนน.....-.....
ตรอก/ซอย.....-.....ตำบล.....ปะละสัง.....อำเภอ.....เมืองยะลา.....จังหวัด.....ยะลา.....
หมายเลขโทรศัพท์.....093-579-1396.....สถานที่ทำงาน.....เมืองยะลา.....
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท.....วิศวกรรมควบคุม.....สาขา.....โยธา.....
แขนง.....-.....ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....ถย.78883.....
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด.....อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านเลขที่ ม.5 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา.....
จำนวน.....1.....โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,
แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..........วิศวกร

(.....นายอาหมิน เบ็ญอะฮ์หมัด.....)


(ลงชื่อ)..........ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก.

(.....นายอัมมามะห์ หะยี.....)


(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(.....นายอัมมามะห์ หะยี.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(.....นายอัมมามะห์ หะยี.....)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(.....นายนาอีย หะยี.....)

คำเตือน

1. ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๖๐/๒๕๖๘

ผนวก.....หน้า..... 2

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00518 89 6
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อามีน เบญอะฮ์หมัด

Name Mr. Amin

Last name Benahmad

เกิดวันที่ 14 ธ.ค. 2538

Date of Birth 11 ธ.ค. 1996

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู ๙๐ หมู่ 3 ต.ปรางค์

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

15 ธ.ค. 2574

วันหมดอายุ

10 Dec. 2031

Date of Issue

(นายระเด่น รามสูคนันท์)

เจ้าพนักงานออกบัตร

10 ธ.ค. 2574

วันบัตรหมดอายุ

10 Dec. 2031

Date of Expiry



นายอามีน เบญอะฮ์หมัด

9501-09-08151313

ภษ.78883

สำเนาถูกต้อง

24 มิถุนายน 2568

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอีฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๗๒๐/๒๖๖

ผนวก.....๒.....มีหน้า.....1.....ถึง.....๒.....

ลงวันที่.....24 มิถุนายน 2568.....

จำนวน....1.....ฉบับ

ผนวก.....๒.....หน้า.....3.....



ได้รับรองเป็นผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลส. 2 ชั้น บ้านกลาง
ม.5 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ของทางกลุ่มจำกัด ทรัพย์สุโขทัย แทน



345600

(ลงชื่อ).....นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด.....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ.....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....นางสาวธนพร ปานเกิด.....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๒/๒๕๖

ผนวก.....๖.....มีหน้า.....1.....ถึง.....๖.....

ลงวันที่.....24 มิถุนายน 2568.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ผนวก.....๖.....หน้า.....4.....

ข้าพเจ้า นายสุรพล อดิเรก ๑๗/๖ วุฒิ ๖๐๕

สาขา ๒๕๖๓ ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ...นายสุรพล อดิเรก ๑๗/๖ ๖๐๕
๑. ชิด มิวทลวง ๒. ๒๕๖๓ ๓. ๒๕๖๓ ๔. ๒๕๖๓ ๕. ๒๕๖๓ ๖. ๒๕๖๓

ให้กับ บริษัท/ห้างฯ ...บริษัท/ห้างฯ ... ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ ...
...บริษัท/ห้างฯ ... เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) ...
(นายสุรพล อดิเรก ๑๗/๖)

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ...
(นายสุรพล อดิเรก ๑๗/๖)

+ ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ ...

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอีฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๒๐/๒๕๖๘
24 มิ.ย. 2568
ลงวันที่.....

ผนวก.....๖.....หน้า.....5.....

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00730 81 0
Identification Number
นาย มุฮัมมัดอากีบ คาเร็ง
ชื่อตัวและชื่อสกุล Name Mr. Muhammad-arkib
Last name Khareng
เกิดวันที่ 4 มิ.ย. 2544
Date of Birth 4 Jun. 2001
ศาสนา อิสลาม
ที่อยู่ 254/1 หมู่ที่ 11 ต.บ้านนั้งस्ता
อ.บ้านนั้งस्ता จ.ยะลา
25 ก.ค. 2566
วันออกบัตร 25 Jun. 2023
Date of Issue
(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)
เจ้าพนักงานออกบัตร
3 มิ.ย. 2575
วันหมดอายุ 3 Jun. 2032
Date of Expiry
9004-06-07251048

สัญญาจ้าง
นาย มุฮัมมัดอากีบ คาเร็ง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ระเบียบแสดงผลกาเรียนความหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 หน้า 6

รหัสสถานศึกษา 1395016101

จังหวัดชัยภูมิ 24 มิถุนายน 2568

รหัสประจำตัว 63301210024

ชื่อ - ชื่อสกุล นายณัฐณิธ ภาณุ

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม

วัน เดือน ปีเกิด 4 มิถุนายน 2544

เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00730 81 0

ชื่อบิดา นายอัครณัฐ ภาณุ

ชื่อมารดา นางกมลวิภา ภาณุ

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

สาขาวิชา โยธา

สาขางาน โยธา

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สถานศึกษาเดิม โรงเรียนบุญนาควิทยาลัย

จังหวัด ปัตตานี

ระดับการศึกษาที่จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษาที่จบ 2562

เข้าศึกษาเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563

หน่วยกิตที่รับโอน -

หน่วยกิตที่เรียน 106

หน่วยกิตที่ได้ 86

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.30

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ 11 มีนาคม 2565

สำเร็จการศึกษาเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565



รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)
การศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1					30121-2112	ระบบสุขาภิบาล	2	4.0	8.0
30000-1201	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	3	3.5	10.5	หน่วยกิตที่ได้ในภาค 5 หน่วยกิตสะสม 38				
30000-1501	ชีวิตกับสังคมไทย	3	3.5	10.5	คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.70 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.43				
30000-1602	การคิดอย่างเป็นระบบ	2	4.0	8.0	การศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 3				
30001-1001	การบริหารงานคุณภาพในองค์การ	2	3.5	7.0	30000-1204	ภาษาอังกฤษโครงการ	1	2.5	2.5
30100-0101	กลศาสตร์วิศวกรรม	3	2.5	7.5	30000-1610	นักหนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	1	3.5	3.5
30121-2002	คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี	3	2.0	6.0	30001-2001	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ	3	4.0	12.0
30000-2001	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1	ม.			30121-2001	การทดสอบวัสดุงานโยธา	3	3.0	9.0
30121-0001	กลศาสตร์โครงสร้าง	3	ม.		30121-2004	การเขียนแบบโยธาดำรงคอนกรีต	3	2.0	6.0
30121-0002	วัสดุก่อสร้าง	3	ม.		30121-2107	การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก	3	2.5	7.5
30121-0005	พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธา	3	ม.		30121-2111	การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา	3	4.0	12.0
30121-0007	พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา	2	ม.		30121-8502	โครงการ 1	2	3.5	7.0
หน่วยกิตที่ได้ในภาค 16 หน่วยกิตสะสม 16					30000-2003	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3	ม.		
คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.09 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.09					หน่วยกิตที่ได้ในภาค 19 หน่วยกิตสะสม 57				
การศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2					คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.13 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.33				
30000-1101	ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ	3	4.0	12.0	การศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 4				
30000-1202	ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน	2	3.5	7.0	30000-1306	วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน	3	4.0	12.0
30000-1404	แคลคูลัส 1	3	4.0	12.0	30001-1052	กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง	2	3.0	6.0
30100-0105	ความแข็งแรงของวัสดุ	3	3.0	9.0	30121-2005	การปฐมาวิทยาและธรณีวิทยา	3	4.0	12.0
30100-0301	ทฤษฎีโครงสร้าง	3	3.5	10.5	30121-2006	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	3	2.5	7.5
30121-2003	ปรุทกลศาสตร์	3	4.0	12.0	30121-2007	การสำรวจเส้นทาง	3	3.5	10.5
30000-2002	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2	ม.			30121-2101	การออกแบบและบริหารงานช่างไฟฟ้า	3	3.5	10.5
30121-0003	เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา	3	ม.		30121-2103	วิศวกรรมการทาง	3	3.5	10.5
30121-0004	พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา	3	ม.		30121-2105	ชลศาสตร์	3	2.0	6.0
30121-0006	พื้นฐานการสำรวจ	3	ม.		30121-8503	โครงการ 2	2	2.5	5.0
หน่วยกิตที่ได้ในภาค 17 หน่วยกิตสะสม 33					30000-2004	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4	ม.		
คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.67 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.39					หน่วยกิตที่ได้ในภาค 25 หน่วยกิตสะสม 82				
การศึกษา 2563 ภาคฤดูร้อน					คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.20 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.29				
30108-0002	การเขียนแบบก่อสร้าง	3	3.5	10.5	(ลงชื่อ)..... พยาน				

ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565

เหตุที่ออก สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(นางสาวกรรณิศา แก้วนก)

หัวหน้างานทะเบียน (ลงชื่อ).....

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นางสาวกรรณิศา แก้วนก)

(นายอัครณัฐ ศรีพนม)

ผู้ช่วยการ พยาน

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นางสาวกรรณิศา แก้วนก)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๑๐/๒๕๖

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดำเนินการตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๖๐/๒๕๖๘

ผนวก ๗ หน้า ๒

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้องอ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ..... (ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายนาอีฟ หะมิ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๐/๒๖๘

ผนวก 7 หน้า 4

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568

ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ
รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้หลักทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้หลักทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าหลักทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้หลัก	ตัน	ตัน	

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ☐ ร้อยละ ๖๐ พัส্তুทั่วไป (มูลค่า)
- ☐ ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ (ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็พ หะมิ)

(ลงชื่อ)พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๓๑๐/๒๕๖๘

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

ผนวก..... ๕ มีหน้า..... 1 ถึง..... ๕

จำนวน..... 1 ฉบับ
ผนวก..... ๕ หน้า..... 1

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้
แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๕ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๒๐/๒๐๖๔.....


ผนวก.....๘.....หน้า.....๒..... สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ลงวันที่.....24 มิถุนายน 2568.....

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเติม					
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานค้ำทาง					
	รายการ...	ตร.ม.				
รวม						0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของโครงการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเติม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้าง)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำปีของโครงการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- Money มูลค่างานต่อรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่าของงานของโครงการ
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

Money							
AccMoney							
			(ลงชื่อ).....				ผู้ว่าจ้าง
% PLAN							
% ACC PLAN					(นายระเด่น สมะแอ)		
							รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
% ACTUAL							
% ACC ACTUAL					นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
% ACC DIFF			(ลงชื่อ).....				ผู้รับจ้าง
					(นายนาอ์ฟ หนี)		
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF			(ลงชื่อ).....				พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ท่องเทศ)


(ลงชื่อ).....8๒๒.....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉาบผิวทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
			TOT		3,040,000	100%



	1	2	3	4	5	6	7	8
	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานที่สัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม คิดเป็นร้อยละ 100 ของงานรื้อ
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ ค่ารวมจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่ารวมจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาววิรัตน์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวรณพร ปานเกิด)

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี


ระยะเวลาเกิน 1 ปี 2

ระยะเวลาก่อน 3 ปี 4

เกิน 3 ปี 5

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม					
	a1	สน.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	สน.ม.	120	2,000	240,000	6%
2	งานติดตั้ง					
	b1	ค.ร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ค.ร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเงินบาททั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเงินบาทของแผนค่าเงินบาทก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างเดิม)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (ในตารางการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
- Money มูลค่ารวมแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่ารวมของแต่ละรายการ
- AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
- % PLAN ร้อยละของแผนค่าเงินบาท ค่าบวกจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
- % ACC PLAN ร้อยละของแผนค่าเงินบาทสะสม
- % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
- % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
- % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนค่าเงินบาทสะสม

	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
	คก	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	11.49%	16.28%	17.60%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	(ลงชื่อ).....	25.00%	36.49%	54.77%	ผู้จ้าง	92.60%
% ACTUAL	0.66%	5.07%	5.62%	5.07%	9.44%	11.40%	12.32%	4.03%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	11.34%	16.41%	25.85%	37.25%	49.57%	63.60%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.59%	14.64%	19.52%	24.80%	40.99%

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายระเค็ม สอนะแอ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)


(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

2011-12-15

Page 3 of 4

1994

$$\frac{105,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71\%$$


Category	100,000	100,000	155,000	75,000	260,000	470,000	315,000													
Accruals	100,000	200,000	355,000	410,000	670,000	770,000	1,180,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000
% PLAN	1.61%	1.61%	3.02%	1.22%	0.09%	5.86%	6.39%	5.09%												
% ACC PLAN	1.61%	3.26%	5.64%	6.68%	4.56%	11.59%	19.27%	24.21%												
% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	0%	0%	3%	1%												
% ACC ACTUAL	0%	1%	3%	3%	3%	6%	12%	13%												
% ACC DIFF	1%	2%	6%	3%	4%	5%	7%	11%												
% PLAN/2	1%	1%	3%	1%	0%	3%	5%	3%												
% PLAN/2 DIFF	0%	0%	0%	2%	0%	1%	2%	3%												

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... อนุพร พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 1) | การวัดค่า pH ของสารละลายกรดและเบส |
| 2) | การวัดค่า pH ของสารละลายกรดและเบส |
| 3) | การวัดค่า pH ของสารละลายกรดและเบส |
| 4) | การวัดค่า pH ของสารละลายกรดและเบส |
| 5) | การวัดค่า pH ของสารละลายกรดและเบส |



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๓๗๖/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านลางา หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น
บ้านลางา หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านลางา หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางสาวพรณนิภา พรพระสงฆ์ ประธานกรรมการฯ
นิติกรชำนาญการ

๒. นายหัสตินทร์ หะยีเต็ง กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

๓. นางสาวสมนธรรศ รอดชุม กรรมการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเอกราช ยี่เส้น

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายบรรจง อาดำ

กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

๓. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

กรรมการ

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบอาวุโส

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกงานด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายพิชัย เพ็ญมาศ

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. นางสาวณฤดี สัจจะบุตร

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา