

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๓๕๑/๒๕๖๘

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๔๕/๑ หมู่ ๓ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดย นายโมฮัมหมัด สุแว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๙๗๙๘๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ ๖ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ณ บ้านปือชู หมู่ที่ ๖ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายโมฮัมหมัด สุแว)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ภาคผนวก ๑ แบบป้ายประชาสัมพันธ์และแบบแปลน จำนวน ๔๘ (สี่สิบแปด) หน้า

๒.๒ ภาคผนวก ๒ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ภาคผนวก ๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) หน้า

๒.๔ ภาคผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๕ ภาคผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ภาคผนวก ๖ หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๗ ภาคผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ ภาคผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๑๐๘/๖๗ เลขที่ ๐๗๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายโมฮัมหมัด สุแว)



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๑๑,๙๖๒.๖๒ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสองบาท หกสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ ๖ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ ๖ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ ๖ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ ๖ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายโมฮัมหมัด สุแอ)



งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบือซู หมู่ที่ ๖ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๘๓,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไป

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเมธีวัฒน์ สุเว)



๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายโมฮัมหมัด สุแว)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายไมอ้าหมัด สุแว)



ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายโมฮัมหมัด สุแว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายโมฮัมหมัด สุแว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และใช้อำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หรืองานพิเศษอื่นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายโมฮัมหมัด สุเว)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๑๓ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๒๕๐.๐๐ - บาท (สามพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๕. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายโมฮัมหมัด สุแอ)



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายโมฮัมหมัด สุแอ)



ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายโมฮัมหมัด สุแว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายโมฮัมหมัด สุแว)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๔๔๒๗๔๙๗๑

เลขคุมสัญญา ๖๘๐๓๒๒๐๐๙๖๕๗



อ.ส.5 ใบสัณห์คลังตราสาร

เลขที่ 02259
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

เลขประจำตัว 0953543000081 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ด้วงหุ่นส่วนจำกัด ฉาลันก่อสร้าง

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 145/1
ตรอก/ซอย -
ถนน -
เขต/อำเภอ ปันังสงดา
รหัสไปรษณีย์ 95130

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
หมู่ที่ 3
แยก -
แขวง/ตำบล นาเจาะ
จังหวัด ยะลา

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีแสดงเป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราภาษีแสดงปี พ.ศ. 23
ลักษณะตราสาร คู่ฉบับ ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	3,028,037	38
ค่าอากรแสดงปี	5	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	5	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (ห้าบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 007732

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2568

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25680715-1-02-000002

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

(นางสาวนิลละ ระสินะณี)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณห์คลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดงปีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ใบเสร็จรับเงิน



เล่มที่ 104/67 เลขที่ 073

สำนักงาน ๐๒๐. ๔๕๓๑ จังหวัด ๔๕๓๑

วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๖๕

ได้รับเงินค่า รับปากประกันสัญญาทั่วท้องที่สร้างอาคารปลูกประชิด ดสค. ๕ ไร่

บ้านป้อม น. สัญญาเลขที่ ๐๐๓๕๑/๖๕ ราชการ ๒ ปี

จาก ทอ. อาสินก่อสร้าง (เงินเมื่อ 14/7/๖๕)

เป็นจำนวนเงิน 169,000 บาท - สตางค์

ได้รับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ  ผู้รับเงิน

นางสาว รุ่งอรุณ หวังสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

ที่ E10091220097986



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953543000081

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายโมฮัมหมัด สุแว

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

2,700,000.00 บาท

2. นายอาลีฟ สุแว

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

300,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายโมฮัมหมัด สุแว/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 145/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 30 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น
โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้รับแจ้ง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายทะเบียน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายโมฮัมหมัด สุแว)

กรรมการ

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ออกเป็นสำเนาเอกสาร.....พยาน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

(นางสาวณิชากร รื่นทร) (นางสาวณิชากร รื่นทร) Leading Business
สู่ยุคดิจิทัล Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร

ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ที่ E10091220097986



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220097986

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
ผู้ว่าจ้าง
กรรมการ

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายโมฮัมหมัด ฮุสเซน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)
Leading Business
Transformation

Ref:E6810091220097986
(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ว.2

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ปรึกษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ

รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น (สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง)

- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นยาฆ่าแมลงสำหรับยานพาหนะทุกประเภท

รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

- (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กรรมการ

- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

- (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ (ลงชื่อ).....พยาน

(นายโมฮัมหมัด สุแว)

(ลงชื่อ).....พยาน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)
Leading Business
Digital Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091220097986

(ลงชื่อ).....ออกให้ ณ วันที่ 2025-01-28 T12:31:24+07:00

(นางสาวกรรณิการ์ ปานเกิด)

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....30.....ข้อ ดังนี้

(22) ประกอบกิจการค้าวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานเทคนิค เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน
เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน กระดาษ

(23) ประกอบกิจการ รับออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานแบบพิมพ์ทางการก่อสร้าง รับออกแบบ
โครงสร้างอาคาร รับงานตกแต่งภายใน งานตกแต่งอาคารสถานที่ให้แก่หน่วยงานราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
บุคคลหรือ คณะบุคคลต่าง ๆ

(24) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือ
ทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด รวมทั้งจำหน่ายดิน ฉนวนกันความร้อน หิน ทราย เพื่อใช้ในการก่อสร้าง

(25) ประกอบกิจการให้บริการงานทางด้านระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ากำลัง รับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า รับเดินสายไฟฟ้า ทั้ง
ระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ

(26) ประกอบกิจการให้บริการงานทางด้านระบบประปา รับเดินประปา เขียนแบบและวางระบบประปา ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร รวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับประปา

(27) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ
และองค์การของรัฐ

(28) ประกอบกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัย

(29) ประกอบกิจการผลิตหรือจำหน่ายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีระบบพลังงานทดแทนทุกชนิด เช่น ด้านพลังงานแสง
อาทิตย์ พลังงานน้ำ ด้านพลังงานลม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบให้กับบุคคล นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ องค์การและหน่วยงานของภาครัฐ

(30) ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน ให้เช่ารถยนต์ชนิด
รถบรรทุก รถยก รถเครน เครื่องจักรชนิดที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานโยธาทุกประเภท

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายโมฮัมหมัด อูเอ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวณิชา นพพร) Leading Business
Transformation

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



บิณเลขที่ 0953543000081



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาดินก่อสร้าง

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

๓ พนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ยะลา
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประธานกรรมการ

ออกให้ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

กรรมการ
ผู้รับจ้าง
กรรมการ

(นายเมธีวัฒน์ สุแว)

พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

๘๗๖

พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 9503 00057 60 8

ชื่อและนามสกุล นาย โมฮัมหมัด สุแว
Name Mr. Mohammad
Last Name Suwae
เกิดวันที่ 2 ส.ค. 2503
Date of Birth 2 Aug 1960
ศาสนา อิสลาม
อายุ 145/1 หมู่ที่ 3 ต.บึงเจ้า
อ.บ้านนงสงคร จ.ยะลา
8 มี.ค. 2567
วันออกบัตร
8 Mar 2024
Date of Issue

ตลอดชีพ
Valid Forever
LIFELONG
Date of Expiry 9503-06-03081505



BORA-8.5-01-2566



ประเทศไทย
THAILAND

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายโมฮัมหมัด สุแว)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



เลขที่ : 1

ราชการเกี่ยวกับบ้าน

เลขรหัสประจำบ้าน 9503-006134-7 สำนักทะเบียน อำเภอเมืองน่าน

รายการที่ 145/1 หมู่ที่ 3

ตำบลมาเจาะ อำเภอน่าน จังหวัดน่าน

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ นายทะเบียน

นายประจักษ์ อัครพร 11 ก.พ. 2543

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน

เลขที่ 1 รายการบุคคลในทะเบียนบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9503-006134-7 ลำดับที่ 1

ชื่อ นายนันทวัฒน์ สว่าง (ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

เลขประจำตัวประชาชน 3-9503-00057-60-8 สถานภาพ เจ้าบ้าน (นายระเด่น สมะแอ) เกิดเมื่อ 2 ส.ค. 2503

นางสาวโพธิ์แก้ว ชื่อ สิริธรรมา 3-9503-00057-59-4 สถานภาพ โสด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

บิดา นายนันทวัฒน์ 3-9503-00057-58-6 สถานภาพ โสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มารดา นายนันทวัฒน์ 3-9503-00057-58-6 สถานภาพ โสด (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

จาก ร้านข้อมูลการทะเบียนราษฎร์ (ลงชื่อ) นายทะเบียน ผู้รับจ้าง

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 12 ก.พ. 2529 (ลงชื่อ) นายประจักษ์ อัครพร พยาน

ไม่ (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สีขาว

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00351/2568.....

ควมตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ ๐ 25 ซม. สีขาว

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

2.40 เมตร

ผนวก.....1.....มีหน้า.....1.....ถึง.....48.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

ผนวก.....1.....หน้า.....1.....

สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์ สีขาว



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือซู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง ที่อยู่ 145/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดย นายโมฮัมหมัด สุแว โทร. 082-8235187

ระยะเวลา เริ่มต้นสัญญา 15 กรกฎาคม 2568 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 10 เมษายน 2569 รวมเป็นระยะเวลา 270 วัน (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

วงเงินค่าก่อสร้าง 3,240,000.00 บาท

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้ควบคุมงาน

1. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

โทร. 0-7320-3625

2. นายหัสติน อาดำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

โทร. 0-7320-3625

(ลงชื่อ).....

(นายโมฮัมหมัด สุแว)

(ลงชื่อ).....

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ” (นางสาวกริรินทร์ ทองเท)

(ลงชื่อ).....

ธนาพร

พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

QR Code ขนาด 0.45 x 0.15 ม.



แบบก่อสร้าง


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๗๖/๒๕๖

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาด 6.00 X 20.00 เมตร

(แบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แบบที่ 2) เลขที่ อบจ.ยล.- อ-003/65

สถานที่ บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.19485
Long : 101.23512



(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น อะมะนอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายไมฮำหมัด ฮะยี)

(ลงชื่อ).....

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

งบประมาณปี 2568



*** หมายเหตุ

1. ตำแหน่งก่อสร้างอาคารบนประจักษ์สามารถปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในที่ดินแปลงเดิม
2. ก่อนก่อสร้างอาคารให้ผู้รับจ้าง ขออนุมัติผังก่อนดำเนินการก่อสร้าง
3. ระบบประปาให้เชื่อมต่จากระบบประปาเดิม
4. ระบบไฟฟ้าให้เชื่อมต่อบริษัทไฟฟ้าเดิม

1 : 200



(นางสาวอรพพร ชำนาญเกิด)

017-7901129 FAX



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน

แปลนพื้นที่ล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 05 จำนวน

A-05 46

สำรวจ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ

เขียนแบบ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ

สถาปนิก

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ



นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๖/๒๕๖๘

ลงวันที่..... 14 กรกฎาคม 2568.....



แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50

แปลนพื้นที่ล่าง 1 : 75


หมายเหตุ

- ห้องนาคูการให้ติดตั้งโลโก้
- ผังบริเวณ ขนาดที่ดินที่จะสร้างต้องไม่น้อยกว่า 11.60 X 23.60 เมตร
- ถึงระดับเพดานชนิดฉาบ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

ทิศทางการมองรูปด้าน



โครงการ
ก่อสร้างอาคารขนนกรประสงค์
คสท. 2 ชั้น

แบบฝึกหัด
แปดหน้าสิบ

มาตรา 1: 75

524

หน้าปก 06	จำนวน
A - 06	46

၁၈၇၇

၁၈၇၇

၁၈၇၇

✓
vriete ingang
verhuurder

เรียนนาย

นายประสิทธิ์ เลิศฤทธิ์
จากสำนักงานพลังงานภาค ๓
ที่กรมในหน่วยงานของท่านเรียนมาขอรับ


 L. J. Jones
 President

 L. J. Jones
 President

အကျဉ်းချုပ်

[Signature]

24/2/2012 

ឈ្មោះ វ៉ាន់ ឌីន ឌីន ឌីន ឌីន

15

นางสมบุญ สมพงษ์ หัวหน้าฝ่ายตรวจ
พิจารณา



นางสาวรัก ไชยประภา ม.ค. กอ.จ.ว.
เป็นรอบ

人(五)

๑๓๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

พจนานุกรม
1. รวมคำศัพท์ ที่ใช้พบในแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษา

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงในแบบให้ที่อยู่ใน
คุณสมบัติของตัวควบคุมงาน มีการควบคุมงาน

ลงวันที่.....14^{4.00} กรกฎาคม 2568.

1.575
ผนวก.....หน้า.....8

ก่อดินฐานบนยกขอบสูงจากพื้น 0.20 ม. _____
เจาะรูระบายน้ำฝนฝังท่อ PVC ๒ นิ้ว ทุกช่วงเสา

— ก่ออิฐฉาบปูนยกขอบสูงจากพื้น 0.20 ม
เจาะรูระบายน้ำฝนฝังท่อ PVC Ø 2" ทุกช่วงเสา



ผนังอิฐบุตึกของลมด้านหน้าอาคาร
แบบขยาย A-23

แปลนพื้นชั้นบน

1 : 75

ทิศทางการมองรูปด้าน

แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล.- จ-003/65



แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล.- อ-003/65

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....003จ/๒๕๖๘

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

ผนวก.....1 หน้า 11



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กระจาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
ชั้น 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปด้าน 2

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 09 จำนวน

A - 09 46

สำรวจ

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....


นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....



รูปด้าน 2 1 : 75

ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)
ผอ.ศูนย์ส่งเสริม
ฯ ร้อยละ ๒๐
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....
(นายโมฮัมหมัด...)
(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)
(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปด้าน 3

มาตรฐาน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 10 จำนวน

A - 10 46

คำขอ

นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์

นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์

นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์

นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์

นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์

นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์

นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์

นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์

นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์

นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์

นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์

นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์

นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์

นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์

นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์

นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์

นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์

นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์



นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์

นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์

นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์
นายสมศักดิ์ หงษ์

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... ๑๗๖/๒๕๖๘

ระดับหลังคาหน้ามั่ว +10.35
ลงวันที่... 14 กรกฎาคม 2568



แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50

รูปด้าน 3 1 : 75 (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
อินท (นางสาวธนพร ปานเกิด)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายไม้อำหนด สุแว)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00351/2868.....

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

▼ ระดับหลังคาไม้หลังคั่วบน +10.35
▼ ระดับหลังคาไม้หลังคั่วล่าง +9.80
▼ ระดับหลังคานหลังคา +8.20


2.15
1.40

4.10

3.60

▼ ระดับพื้นภายในชั้นบน +4.10
▼ ระดับพื้นภายในชั้นล่าง +0.50
▼ ระดับพื้นทางเดินโดยรอบอาคาร +0.15
▼ ระดับพื้นลาดเชิง +0.00

กันสาดคยกรขอบสูง 0.20 ม. โดยรอบ
เจาะรูระบายน้ำฝนฝังท่อ PVC Ø 2" ทุกช่วงเสา



ผนวก.....1.....หน้า.....13.....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระวีวัฒน์ ศรีสวัสดิ์) บัณฑิตวิทยาลัย
คู่มือแบบขยาย S-12

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายไมฮาหมัด ลูแว)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

รูปถ่าย 4 1 : 75



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบระแนง
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง

รูปถ่าย 4

มาตรฐาน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 11 จำนวน

A - 11 48

สำรวจ

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี





โครงการ
ก่อสร้างอาคารชนบทประสาธน์
กมล 2 ชั้น

2100 A

มาตราส่วน 1:75

524

จำนวน 12	จำนวน
A - 12	46

นางสาว 
นางสาวนันทพงษ์ นันทพงษ์


 Director, Department of Health
 Government of India

นางสาวกัญญา เวียงแก้ว
นางสาวกัญญา เวียงแก้ว

[Signature]
 UNIVERSITY OF TORONTO

Handwritten signature: *[Signature]*
 ๒๕๖๓ ๓๐/๑๒
 ๒๕๖๓ ๓๐/๑๒

10/10/2020

Signature: _____

Walaupun Buku Pembelajaran

8779

นายสมบุญ วัฒนศิริ ผู้อำนวยการ

Handwritten signature: *[Signature]*

התאחדות המורים

เห็นชอบ 

ปัสตอร์การเลี้ยงสัตว์และพืชสวน

24/2/2019

นางทองดีศรี ภิรมย์รัตน์

1. ความหมาย การควบคุมงบประมาณ/การเงิน

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดในแบบฟอร์มที่ส่งใน
คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้หน่วยงาน มีอำนาจขอทราบ

การทำการงานจนรู้ว่าเป็นสิ่งผิด

เอกสารแนบท้ายสัญญา

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.

ตะเข้สันเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม

พิกัดจุดวางพวงแหวนเล็ก $\varnothing 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$
(ดูแบบขยาย S-07)

กระบือเมืองหลังคาลอนคู่ (วัวและสีเลือกภายหลัง) ลาดเตี๋ยง 35

แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม


จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม

อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม

ตั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.(CX)

ติดตั้งเหล็กรับไม้เชิงชายเชื่อมติดปลายจันทันเหล็กโดยรอบชายคา

ติดตั้งเชิงขายไม้สำเร็จรูป , ปิดลอนไม้สำเร็จรูป

**រូបភាព A****1 : 75**

แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล.- ช-003/65

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

อกไม้เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม

คาน้ำเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม

ติดตั้งเหล็กคาน้ำหน้า 1 1/2" x 1 1/2" (ดูแบบขยาย S-07)

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเอียง 35°

แป้นเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม @ 1.00 ม

จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม @ 1.00 ม

ผนวก 1 หน้า 16

ระดับหลังอกไม้เหล็กคาน้ำ +10.35

ระดับหลังอกไม้เหล็กคาน้ำ +9.60

ติดตั้งเหล็กคาน้ำไม่เชิงชายเชื่อมติดปลายโดยรอบขยายคา

ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป, ปิดลอนไม้สำเร็จรูป

ระดับหลังคาน้ำหลังคา +8.20

ค้ำยันจันทันเหล็ก C-100x50x20x3.2 มม

@ ทุกช่วงเสา

แบบขยายผนังอิฐบล็อกช่องลม ด้านหน้าอาคาร

ลายลวดตามแบบที่กำหนด ดูแบบขยาย A-23


ระดับพื้นภายในชั้นบน +4.10

น้ำมั่ง คสล ท่อปุกระเบื้องแกรนิโตสีดำ

ดูแบบขยาย S-12

ระดับพื้นภายในชั้นล่าง +0.50

ระดับพื้นอ้างอิง ±0.00



แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50

รูปตัด C 1 : 75

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายโมหิต อนุว)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายผดุงการ บริหารส่วนจังหวัดยะลา

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประสิทธิ์
คร. 2 ชั้น

แบบแปลน
รูปตัด C

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 14 จำนวน

A - 14 46

สำรวจ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ


นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ


นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ


1 : 25



*** ก่อนติดตั้งประตูบานเฟี้ยมผู้รับจ้างตรวจสอบการติดตั้งตำแหน่งอุปกรณ์ไม้ประตู ไม้บานพับ และกลอนลับประตู เมื่อติดตั้งประตูแล้วสามารถพับเปิด-ปิด และพับเก็บได้เรียบร้อย ประตูบานเฟี้ยม กำหนดให้ติดตั้งและพับเก็บเรียบร้อยติดกับผนังภายในอาคาร



แบบขยายรูปด้าน D1
มาตราส่วน 1:25



บัญชีรายชื่อผู้สนับสนุนที่ยอม.....ลงนามในบัญชีรายชื่อผู้
คัดตั้งสภาด้านที่ปกครองลับประเทศ.....หรือเสนอเสด็จ
เหล็กหรือเสนอเสด็จ (นายในอำมหิต หรือในนามของ 3 ม
(คัดตั้งสภาด้านที่ปกครองลับประเทศ).....
.....

แบบขยอขรปดำน D2
มกราคม 1:25


(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ปลอกเหล็ก 1 1/2" x 1 1/2" หลุม 1.0 มม.
ปลอกเหล็ก 1 1/4" x 3/4" ตีช่องวันช่อง 1 นิ้ว
ตะแกรง 1 นิ้ว 1/2" (ขนาด 30 ซม.)
ประตูเหล็ก 1 1/2" (ขนาด 30 ซม.)

- บั๊กประตเหล็ก 1 1/2 (นางสกอรณพร ปานเกิด)

- ไม้ทาบพับเหล็กประตูบานเทียม 1" จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ
- กลอนสับประตู เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ
- กลอนสับหน้าต่าง เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ หน้าไม่น้อยกว่า 3 มม. จำนวน

D1) ประตูเหล็กบานเพี้ยม		D2) ประตูเหล็กบานเพี้ยม	
	เหล็กกล่อง ๒ 1 1/2" X 1 1/2" หน้า 1.6 มม (ยึดติดผนัง)		(นางสาวกรวิรินทร์ ทองเทศ)
กรอบบาน	เหล็กกล่อง ๒ 1 1/2" X 1 1/2" หน้า 1.6 มม	กรอบบาน	เหล็กกล่อง ๒ 1 1/2" X 1 1/2" หน้า 1.6 มม
บาน	เหล็กกล่อง ๒ 3/4" X 3/4" สีช่องเว้นช่อง	บาน	เหล็กกล่อง ๒ 3/4" X 3/4" สีช่องเว้นช่อง
อุปกรณ์	มาตรฐาน ครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐาน ครบชุด
	- ไม้ทประตูลูกเหล็ก 1 1/2 " จำนวน 3 ชุด		- ไม้ทประตูลูกเหล็ก 1 1/2 (นางสาวกรวิรินทร์ ทองเทศ)
	- ไม้บานพับเหล็กประตูบานเพี้ยม 1 " จำนวน 2 ชุด / 1 ช่องบานพับ		- ไม้บานพับเหล็กประตูบานเพี้ยม 1 " จำนวน 2 ชุด / 1 ช่องบานพับ
	- กลอนลับประตู เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ จำนวน 2 ชุด / 1 ช่องบานพับ		- กลอนลับประตู เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ จำนวน 2 ชุด / 1 ช่องบานพับ
	- กลอนลับหน้าต่าง เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ หน้าไม่น้อยกว่า 3 มม จำนวน 1 ชุด		- กลอนลับหน้าต่าง เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ หน้าไม่น้อยกว่า 3 มม จำนวน 1 ชุด



โครงการ

ก่อสร้างอาคารชนบทประสิทธิ์
คสธ. 2 ชั้น

นางสาวสมศรี
นางสาวสมศรี D1 , D2
(นางสาวสมศรี)

1:25

รวม

จำนวน 15	จำนวน 46
A - 15	

17

10/10/1944

เขียนแบบ 11

นายสมชาย ใจบุญ

นางสาวสิริสมันต์ พงษ์เรืองฤทธิ์
กรรมการในตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติ

Handwritten signature and text:

Handwritten signature: [Illegible]

Handwritten text: [Illegible]

Handwritten signature: *Handwritten signature*

๒

	ผู้ควบคุมการดำเนินงาน
	ศกนพฉิก
	—

[Signature]
Verweise auf Entscheidungsmuster

2/12/22

מס' תעודת זהות: 9729

นายสมชาย ใจบุญ

พิจารณา

uuefif leuifum we neef

เห็นชอบ

ปณิธานในการบริหารส่วนบริหารพิเศษ

စာမျက်နှာ ၁၀၀

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร	
พณายะบุตร	






1. ครอบคลุมทุก หน้าที่งานในแผนก/กอง/ส่วน
2. หากมีภาระงานมาก อาจใช้แบบฟอร์มย่อย

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๓๖๖/๒๖๘



แบบขยายประตู

1 : 50

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....



ผนวก.....1 หน้า.....18



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ⓓ3 ประตูบานเหล็กม้วน

ⒶD4 ประตูบานสไลด์เดี่ยว (สำหรับคนพิการ)

ⓓ5 ประตู UPVC บานเปิดเดียว

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อุปกรณ์ อุปกรณ์บานม้วนพร้อมทุ่นแก๊สลิค มาตรฐาน ครบชุด

จำนวน - 1 ชุด

วงกบ - วงกบบอลูนีเยม 2"x4"
กรอบบาน - กรอบบานอลูนีเยม
บาน - บานลูกทูกอลูนีเยมกระจกติดตายบน
กระจกฝ้า หนา 9 มม

อุปกรณ์ อุปกรณ์บานสไลด์มาตรฐาน ครบชุด
- มือจับประตู พร้อมอุปกรณ์ล็อกประตู ครบชุด
- ประตูห้องน้ำคนพิการให้ติดตั้งโลโก้
ไว้ที่หน้าห้องน้ำคนพิการด้วย

จำนวน - 1 ชุด

วงกบ - วงกบประตู UPVC ผิวเรียบ
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
ผลิตจาก UPVC (Unplasticized Poly Vinyl Chloride)
ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์-สาหลาดัด ปาก เสาจะไม้เหล็กรัดกันน้ำ
(นายไม้อาหมัน สุมะ)

บาน - ประตู UPVC ผลิตจากพลาสติก UPVC (Unplasticized Poly Vinyl Chloride)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
โครงสร้างเป็นไม้สังเคราะห์ผสมโฟม EPS-board หนา 1 นิ้ว กันน้ำ
ประตูเปิดปิดด้วยมือหรือเท้า
บาน - บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
ผลิต 1 ชุด

จำนวน - 2 ชุด

*** ก่อนดำเนินงานติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ***

แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล.- ๕-003/65



นายอำเภอ ยะลา

นางสาว.....
นางสาว.....
นางสาว.....

นางสาว.....
นางสาว.....
นางสาว.....

นางสาว.....
นางสาว.....
นางสาว.....

นางสาว.....
นางสาว.....
นางสาว.....

นางสาว.....
นางสาว.....
นางสาว.....

นางสาว.....
นางสาว.....
นางสาว.....

นางสาว.....
นางสาว.....
นางสาว.....

นางสาว.....
นางสาว.....
นางสาว.....

นางสาว.....
นางสาว.....
นางสาว.....

นางสาว.....
นางสาว.....
นางสาว.....

นางสาว.....
นางสาว.....
นางสาว.....

นางสาว.....
นางสาว.....
นางสาว.....

นางสาว.....
นางสาว.....
นางสาว.....

นางสาว.....
นางสาว.....
นางสาว.....

นางสาว.....
นางสาว.....
นางสาว.....

นางสาว.....
นางสาว.....
นางสาว.....







นางสาว.....
นางสาว.....
นางสาว.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๕/๒๕๖

แบบขยายประตู

1 : 50

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)



ฝ่ายช่าง ช่างแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
ระดับ 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายประตู

ขนาดส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 17 จำนวน
A - 17 48

ลายเซ็น
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ลายเซ็น
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ลายเซ็น
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ลายเซ็น
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ลายเซ็น
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ลายเซ็น
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ลายเซ็น
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ลายเซ็น
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ลายเซ็น
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ลายเซ็น
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ลายเซ็น
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ลายเซ็น
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

①6 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว

- วงกบ
- ใช้เหล็กแผ่นพับขึ้นรูปขนาด 2"x4"
 - ใช้เหล็กแผ่นสองแผ่นประกบเชื่อมติด โดยโครงสร้างภายในบานประตูเป็นเหล็ก พร้อมเสริม Plat เหล็กสำหรับติดตั้งอุปกรณ์บานประตูยึดติดกับวงกบ
 - บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
 - พ่นสีรองพื้นกันสนิม 2 ครั้ง สีจริง 1 ครั้ง (สีรองพื้นหลัง)
- อุปกรณ์
- อุปกรณ์บานเปิดมาตรฐาน ครบชุด
 - บานพับ จำนวน 3 ชุด
 - ลูกบิด 1 ชุด
 - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด
- จำนวน
- 1 ชุด

①7 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว

- วงกบ
- วงกบประตูเหล็กปั๊มขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็กขึ้นเคียวรีดขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ภายนอกผิวเหล็กอบสีผง Polyester Powder Coating
- บาน
- บานประตูเหล็กปั๊มขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็ก Zinc Electro Galvanized ภายในบุด้วยฉนวน Polyurethane Foam กันเสียง และอุณหภูมิ ภายนอกผิวเหล็กอบสีผง Polyester Powder Coating
 - กรอบบานประตู เชื่อมยึดแผ่นเหล็ก 2 ชั้นเข้าด้วยกัน
- อุปกรณ์
- ประตูเจาะรูลูกบิดมาตรฐาน
 - บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - ลูกบิด 1 ชุด
 - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด
- จำนวน
- 1 ชุด

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวจริญพร ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวจริญพร ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวจริญพร ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวจริญพร ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง




*** ก่อนดำเนินงานติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ***

แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล.- ๒-003/65

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00357/2565.....

แบบขยายหน้าต่าง 1 : 50

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

AW1 หน้าต่างบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย

AW2 หน้าต่างบานเกล็ด

(ลงชื่อ)..... (นายไม่ระบุชื่อ) ผู้รับจ้าง

วงกบ
กรอบบาน
บาน
อุปกรณ์
จำนวน

วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
กรอบบานอลูมิเนียม (สีกำหนดภายหลัง)
บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์บานเลื่อน ควบชุด
4 ชุด

วงกบ
กรอบบาน
บาน
อุปกรณ์
จำนวน

วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
-
บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์บานเกล็ดปรับมุมระบบกันโยก ควบชุด
4 ชุด

วงกบ
กรอบบาน
บาน
อุปกรณ์
จำนวน

วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
-
บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์บานเกล็ดปรับมุมระบบกันโยก ควบชุด
3 ชุด

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียน
คต. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายหน้าต่าง

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 18 จำนวน
A - 18 46

ลายเซ็น
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

เขียนแบบ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

สถาปนิก

นายสมชาย ธรรมะ

วิศวกร

นายสมชาย ธรรมะ

ตรวจ

นายสมชาย ธรรมะ

พิจารณา

นายสมชาย ธรรมะ

เห็นชอบ

นายสมชาย ธรรมะ

อนุมัติ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ



ฝ่ายวิชา อสมแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ
ศส. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายแบบต้นบันได

ขนาดส่วน 1:50

วันที่
แผ่นที่ 19 จำนวน
A - 19 46

ผู้ร่าง
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

สถาปนิก
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ


นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ


นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

แบบขยายแปลนบันไดขึ้นบน 1 : 50



แบบขยายแปลนบันไดขึ้นบน 1 : 50





แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ส่วน 1 : 50

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

ลงวันที่..... 4 กรกฎาคม 2568.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๖/๒๕๖๔

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568






แบบขยายขึ้นบันได 1:10

แบบขยายราวบันได 1:25

ดูแบบขยายราวบันได

พอกคอนกรีตปรับระดับหลังคาน
B6 และ B4 เพื่อรับ S1 (พื้นโถงบันได)



แบบขยายถัด ST-2 บันได 1:50

แบบที่ 2 เลขที่ อบ.ย.ล.- ๒-003/65



ฝ่ายตรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายรูปตัดบันได

มาตราส่วน 1:50

วันที่ 20 จำนวน
A - 20 46

ตรวจสอบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

สถาปนิก
นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ตรวจสอบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ตรวจสอบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ตรวจสอบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ตรวจสอบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร
นายวิชาญ วัฒนศิริ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒๖๓

ก่อสร้างอาคารแบบประตูลด
ลด 2 ชั้น

11.2.18.164-4

แบบบรรยายทางคณิตศาสตร์

เวลา 1:50

524

แบบที่ 21	จำนวน 48
A - 21	

472


 Director

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด


 ประธานาธิบดี
 สาธารณรัฐไทย

[Signature]

Kusner

	ผู้กำกับกองถ่าย
	ผู้กำกับกองถ่ายและนักแสดง
d	ช่างภาพ

unverändert sein. Entscheidungsfindung

2000

1977

13/03/2017



หน้า ๑๖

Ullmann's reaction

७७५३३७७


[illegible]

2. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัท

แบบขยายทางลาดคนพิการ 1 : 50

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๕๐๕/๖๖๘

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....



ผนวก ๒^๑ หน้า ๒๓

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

0.30 พื้นที่ทางเกษตร - 8.00 ศูนย์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายโมฮัมหมัด สวเว)


(ลงชื่อ)

(นางสาวภรณ์ทนต์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... ธิปไตย พยาน


(นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบขยายแปลน ทางลาดคนพิการ	1 : 50
---------------------------	--------




แบบขยายรูปด้านหน้า ทางลาดคนพิการ	1 : 50
----------------------------------	--------


แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล.- ๑-003/65



แบบขยายแปลนคานาเดอรกลางหน้า 1: 25




แบบขยายรูปด้านหน้าคานาเดอรกลางหน้า 1: 25



แบบขยายรูปด้านหน้าคานาเดอรกลางหน้า 1: 25


แบบขยายคานาเดอรกลางหน้า 1 : 25

ผนวก.....1.....หน้า.....24.....



แบบขยายเสริมเหล็กคานาเดอรกลางหน้า (ลงข้อ) 1: 25

แบบขยายคานาเดอรกลางหน้า (ลงข้อ) 1 : 25



แบบขยายรูปตัดคานาเดอรกลางหน้า 1: 25



ฝ่ายวิชา ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
ชั้น 2 ขึ้น

แบบแปลน
แบบขยายคานาเดอรกลางหน้า
แบบขยายคานาเดอรกลางหน้า

มาตราส่วน 1:25

วันที่ 22

จำนวน 48

ชื่อวิชา

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ


นายวิชาญ วิชาญ

แบบขยายผนังอิฐบล็อกช่องลมด้านหน้าอาคาร


1 : 50

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๖๔/๒๕๖๘


ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....




แบบแปลน 1:50



รูปด้าน 1:50



แบบขยายอิฐบล็อกช่องลม 1:10



แบบขยายป้ายอาคาร 1:20



รูปตัด 1 1:50

แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล.- ๒-003/65



ฝ่ายวิชา ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประตงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายผนังอิฐบล็อก
ช่องลมด้านหน้าอาคาร
แบบขยายป้ายอาคาร

ขนาดส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 23 จำนวน
A - 23 46

โดย
นาย.....
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

สถาปนิก
นาย.....

วิศวกร
นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....


นาย.....




แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ส่วน 1 : 50



แบบขยายรูปตัด A-A ห้องน้ำคนพิการ 1 : 50



แบบขยายรูปตัด C-C ห้องน้ำ - ส่วน 1 : 50



แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล.- ๑-๐๐3/๖5

แบบขยายรูปตัด B-B ห้องน้ำคนพิการ 1 : 50



ฝ่ายตรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารคนพิการ
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยายห้องน้ำคนพิการ

แบบขยายห้องน้ำ - ส่วน

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 24 จำนวน

A - 24 46

คำขอ

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....

นาย.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... ๐๐๗๕/๒๕๖๔

ลงวันที่... 14 กรกฎาคม 2568



แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่

1 : 75

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายโมฮัมหมัด สุแว)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 26 จำนวน
S - 02 46

ลายเซ็น
นายระเด่น สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายสมชาย ธีระเดช
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายสมชาย ธีระเดช
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายสมชาย ธีระเดช
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายสมชาย ธีระเดช
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายสมชาย ธีระเดช
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายสมชาย ธีระเดช
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายสมชาย ธีระเดช
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายสมชาย ธีระเดช
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายสมชาย ธีระเดช
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายสมชาย ธีระเดช
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


ลายเซ็น
นายสมชาย ธีระเดช
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายสมชาย ธีระเดช
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายสมชาย ธีระเดช
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายสมชาย ธีระเดช
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


ลายเซ็น
นายสมชาย ธีระเดช
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล.- อ-003/65

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๖๖๖/๖๘๖.....

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....



แปลนคานขึ้นบัน **1 : 75**

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง.....
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง.....
(นายโมฮัมหมัด สุลเว)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง.....
(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง.....
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง.....
(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ฝ่ายชีวภาพ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประตงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนคานขึ้นบัน

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 28 จำนวน
S - 04 46

สำรวจ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

สถาปนิก

นาย.....

วิศวกร

นาย.....

ตรวจ

นาย.....

พิจารณา

นาย.....

เห็นชอบ

นาย.....


อนุมัติ

นาย.....

นาย.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...๐๓๔/๒๕๖๘

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....



*** เสาค้ำเหล็ก (CX) 2C 125x50x20x2.3 มม.

แปลนคานหลังคา

1 : 75

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


(นายโมฮัมหมัด สุแว)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนงบประมาณ
พ.ศ. 2568

แบบผัง
แปลนคานหลังคา

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 29 จำนวน

S - 05 46

ช่าง
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

สถาปนิก

นายสมชาย วัฒนศิริ

วิศวกร

นายสมชาย วัฒนศิริ

ตรวจสอบ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนโครงสร้าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่

วันที่ 30 จำนวน
S - 06 46

สำรวจ
นายสมศักดิ์ ชื่นชม
นายสมชาย ชื่นชม
นายสมชาย ชื่นชม

เขียนแบบ
นายสมศักดิ์ ชื่นชม
นายสมชาย ชื่นชม
นายสมชาย ชื่นชม
นายสมชาย ชื่นชม

สถาปนิก
นายสมชาย ชื่นชม

วิศวกร
นายสมชาย ชื่นชม

ตรวจสอบ
นายสมชาย ชื่นชม

ตรวจสอบ
นายสมชาย ชื่นชม

ตรวจสอบ
นายสมชาย ชื่นชม

ตรวจสอบ
นายสมชาย ชื่นชม

ตรวจสอบ
นายสมชาย ชื่นชม

ตรวจสอบ
นายสมชาย ชื่นชม


ตรวจสอบ
นายสมชาย ชื่นชม

ตรวจสอบ
นายสมชาย ชื่นชม

ตรวจสอบ
นายสมชาย ชื่นชม

ตรวจสอบ
นายสมชาย ชื่นชม

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 0075/กสจ
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2568



ตะเข้เหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม

ติดตั้งตะเข้รางเหล็ก 1 1/2" x 1 1/2"

(ดูแบบขยาย S-07)

จันทันเหล็ก 100x50x20x3.2 มม @ 1.00 ม

แปเหล็ก 75x45x15x2.3 มม @ 1.00 ม

เหล็กรับไม้เชิงชาย เชื่อมติดปลายจันทันเหล็กโดยรอบชายคา

อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม

ตะเข้รางเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม

ติดตั้งตะเข้รางเหล็ก 1 1/2" x 1 1/2"

(ดูแบบขยาย S-07)

นายอรรถกรการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ตะเข้เหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม

ติดตั้งตะเข้รางเหล็ก 1 1/2" x 1 1/2"

(ดูแบบขยาย S-07)

จันทันเหล็ก 100x50x20x3.2 มม @ 1.00 ม

แปเหล็ก 75x45x15x2.3 มม @ 1.00 ม

(ดูแบบขยาย S-07)

อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม

ตะเข้รางเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม

ติดตั้งตะเข้รางเหล็ก 1 1/2" x 1 1/2"

(ดูแบบขยาย S-07)

จันทันเหล็ก 100x50x20x3.2 มม @ 1.00 ม

แปเหล็ก 75x45x15x2.3 มม @ 1.00 ม

(ดูแบบขยาย S-07)

อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม

ตะเข้รางเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม

ติดตั้งตะเข้รางเหล็ก 1 1/2" x 1 1/2"

(ดูแบบขยาย S-07)

จันทันเหล็ก 100x50x20x3.2 มม @ 1.00 ม

แปเหล็ก 75x45x15x2.3 มม @ 1.00 ม

(ดูแบบขยาย S-07)

แปลนโครงสร้าง

1 : 75

*** - (CX) ตั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม

- ค้ำยันจันทันเหล็ก 100x50x20x3.2 มม @ ทุกช่วงเสา

- ปิดลอนไม้สังกะสี , เชิงชายไม้สังกะสีรูป


แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล.- 0-003/65

แบบขยายการติดตั้งเหล็กข่างตะเข้ , การติดตั้งเบ้องหลังคา

NOT TO SCALE

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๐๕๖/๒๕๖๕
แบบขยายติดตั้งเหล็กข่างตะเข้

ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕



การติดตั้งเหล็กตะเข้ 1 1/2 x 1 1/2" ทำการติดตั้งข่างตะเข้ โดยติดตั้งจากกึ่งกลางตะเข้ ออกไปกึ่งกลางเหล็กข่างตะเข้ ไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ ม. วางเชื่อมเสมอหลังแป เพื่อรับน้ำหนักเบ้องหลังคาเป็นเศษ (การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)

แบบขยายติดตั้งเหล็กข่างตะเข้

ติดตั้งเหล็กสะพาน 1 1/2 x 1 1/2" ข่างตะเข้
ตะเข้เหล็ก (ค)



ติดตั้งเหล็กสะพาน 1 1/2 x 1 1/2" ข่างตะเข้ โดยติดตั้งจากกึ่งกลางตะเข้ ออกไปกึ่งกลางเหล็กข่างตะเข้ ไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ ม. วางเชื่อมเสมอหลังแป เพื่อรับน้ำหนักเบ้องหลังคาเป็นเศษ (การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

สัญญาจ้างติดตั้ง

ที่มาจาก ข้างไป

(ลงชื่อ).....พยาน



(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

๘๓๖

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ตัวอย่างการติดตั้งมกระเบ้อง

ที่มาจาก ขวาไปซ้าย



แบบที่ 2 เลขที่ ๒๖๔.ยล.-๒-๐๐๓/๖๕



ฝ่ายช่าง ช่างแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียน
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายการติดตั้ง
กระเบ้องหลังคา

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 31 จำนวน

S - 07 46

ผู้ร่าง

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

เขียนแบบ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ





นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ


นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๖๕/๒๖๘.....


ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....



F1 (1.00x1.00)



F2 (1.25x1.25)



(ลงชื่อ).....นาย.....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....นาย.....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 25



ฝ่ายวิชา ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบรายละเอียดโครงสร้าง

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 32 จำนวน 46

ชื่อ

นาย.....
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ

นาย.....
นาย.....
นาย.....

สถาปนิก

นาย.....
นาย.....
นาย.....

วิศวกร

นาย.....

วิศวกร

นาย.....

วิศวกร

นาย.....

วิศวกร

นาย.....

วิศวกร

นาย.....

วิศวกร

นาย.....

วิศวกร

นาย.....

วิศวกร

นาย.....



วิศวกร

นาย.....

วิศวกร

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๕/๖๕๘


ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....



F4 (1.75x1.75)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 25

พื้นที่ 2-หลังคา			
พื้นที่ 1-พื้นที่ 2			
คาน้ำ - พื้นที่ 1			



CX1 (0.20x0.20)
(เสาตั้งหลัก รับฐานพักบันได)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ).....อานบ.....พยาน

แบบขยายเสริมเหล็กเสา 1 : 25



ฝ่ายบริหาร กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยล

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คต. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก
แบบขยายเสริมเหล็กเสา

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 33 จำนวน
5 - 09 48

ผู้ว่าจ้าง
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

ผู้ควบคุม
นายสมชาย วัฒนศิริ

วิศวกร
นายสมชาย วัฒนศิริ

วิศวกร
นายสมชาย วัฒนศิริ

วิศวกร
นายสมชาย วัฒนศิริ

วิศวกร
นายสมชาย วัฒนศิริ



วิศวกร
นายสมชาย วัฒนศิริ

วิศวกร
นายสมชาย วัฒนศิริ

วิศวกร
นายสมชาย วัฒนศิริ


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๖/๒๕๖๔

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2568




F5 (0.50x0.50)


แบบขยายเสริมเหล็กราก 1 : 20



B1 (0.15x0.30)



B2 (0.15x0.40)



B3 (0.20x0.40)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1 : 20



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
ต.ล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กราก
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:20

วันที่ 34

แผ่นที่ 34 จำนวน 46

ชื่อ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

เขียนแบบ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

สถาปนิก
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

วิศวกร

นายสมชาย ใจดี

ตรวจ

นายสมชาย ใจดี

วิศวกร

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี




B4 (0.20x0.40)



B5 (0.20x0.40)




B6 (0.20x0.60)




รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



B7' (0.20x0.55)



B8 (0.20x0.60)



B8' (0.20x0.55)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

1 : 25



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประตูลด
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 35 จำนวน
5 - 11 46

ชื่อ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

เขียนแบบ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ควบคุม
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี




B9 (0.20x0.60)




B9' (0.20x0.55)




B11 (0.15x0.70)



RB2 (0.15x0.40)




B10 (0.15x0.55)



RB1 (0.15x0.40)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



RB3 (0.20x0.40)

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบขยายเสริมเหล็กถาวร

1 : 25



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๑
คส. ๒ ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กถาวร

ขนาดส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 38 จำนวน
5 - 12 46

สำรวจ
นายสมชาย ชื่นชม
นายวิชาญ ชื่นชม

เขียนแบบ
นายสมชาย ชื่นชม
นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม
นายสมชาย ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม
นายสมชาย ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม
นายสมชาย ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม
นายสมชาย ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม
นายสมชาย ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม
นายสมชาย ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม
นายสมชาย ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม
นายสมชาย ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม
นายสมชาย ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม
นายสมชาย ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม
นายสมชาย ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม
นายสมชาย ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม
นายสมชาย ชื่นชม



นายวิชาญ ชื่นชม
นายสมชาย ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม
นายสมชาย ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม
นายสมชาย ชื่นชม

1 : 30

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....



(นายระเด่น ๔ มะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายไม้อำหมัด สุแว)

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(หนังสือ 2-DB 12 mm)
(หนังสือ 2-DB 12 mm)



ฝ่ายตำรวจ ออกแบบ กองร่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารชนบทประสงค์
คสช. 2 ชั้น

แบบขยายตัวรวมทุกด้าน

เวลา 1:30

529		
-----	--	--

38	46
$S = 14$	

3-14	40
3-15	40

John C. [unclear]

นายพิพัฒน์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. เชียงใหม่

24.

นายพิชัย ฤทธิรงค์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

[Signature]

นายทราบดีว่า...
นายทราบดีว่า...
นายทราบดีว่า...

James

นางสาวอรุณศรี ธีระบุตร

Handwritten signature: *[Signature]*

นายพัชร์ ชัยค้ำ

[illegible]

นายบรรพต ชลคำ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

Signature 

_____ R. J. ...

10/10/79

นายสมบุญ เทพพงษ์ หัวหน้าฝ่ายช่างฯ

พิจารณา

[Signature]

นายวิชาญ ไชยรัตน์ และ ครอบครัว

ผู้เขียน

6

บันทึกการดำเนินงานโดย...

Q. 3

นางสาวกมลวรรณ นิลมาลี

המאמר

1. ธรรมชาติของ ทรัพยากรในแบบไทยคือ
มีความเป็นพลัด

2. ការពិភាក្សាពី លទ្ធផលនៃការងារក្នុង
ក្រុមប្រឹក្សាទទួលបានការគាំទ្រពី មេត្តាអភិបាលក្រសួង

แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล.-อ-003/65



นางสาว อรณม กองชา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชล

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
รายการประกอบแบบไฟฟ้า
, แปลนไฟฟ้าขึ้นด่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 40 จำนวน
EE - 01 48

คำขอ
นายสมิทธิ์ วัฒน
นายสมิทธิ์ วัฒน
นายสมิทธิ์ วัฒน

เขียนแบบ
นายสมิทธิ์ วัฒน
นายสมิทธิ์ วัฒน
นายสมิทธิ์ วัฒน

สถาปนิก
นายสมิทธิ์ วัฒน

วิศวกร
นายสมิทธิ์ วัฒน

ครุฑ
นายสมิทธิ์ วัฒน

พิจารณา
นายสมิทธิ์ วัฒน

นางสาว อรณม กองชา


นางสาว อรณม กองชา

นางสาว อรณม กองชา

นางสาว อรณม กองชา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๖๕/๒๕๖๖

ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2568



รายการประกอบแบบ

- วงจรไฟฟ้าวงจรแสงสว่าง ขนาดสายและการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า
- การเดินสายไฟ เดินท่อร้อยสาย , เดินลอยตึกป และฝังบล็อคให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
- วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะต้องนำเสนอรายละเอียด หรือตัวอย่างจริง ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการงานติดตั้ง

*** หมายเหตุ ***

- โคมไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการ ให้เป็นไปตามที่กำหนด
- วงจรเชื่อมต่อกายนอก THW 16 sp.mm.
- สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าให้ใช้สาย THW 1.5 sp.mm.
- สายไฟฟ้าสำหรับให้ใช้สาย THW 2.5 sp.mm. + G 1.5 sp.mm.
- สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าให้ใช้สาย VAF 2x1.5 sp.mm.
- สายไฟฟ้าสำหรับให้ใช้สาย VAF 2x2.5 sp.mm. + G 1.5 sp.mm

เดินสายร้อยท่อขึ้นล่าง

ยกเว้น

ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได

ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได

ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได

ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได

ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได

ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได

ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได

ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได

ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได

ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได

ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได

ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได

ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได

แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง

1:75

(นางสาวกรวิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

ธนวิ

พยาน

(นางสาวกรวิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

ธนวิ

พยาน



ฝ่ายช่าง ช่างแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประจักษ์
พล. 2 ชั้น

แบบแสดง
สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า
, แปลงไฟฟ้าชั้นบน

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 41 จำนวน
EE - 02 46

ผู้ตรวจ
นายสมชาย ชื่นชื่น
นายสมชาย ชื่นชื่น
นายสมชาย ชื่นชื่น

เขียนแบบ
นายสมชาย ชื่นชื่น
นายสมชาย ชื่นชื่น
นายสมชาย ชื่นชื่น

สถาปนิก
นายสมชาย ชื่นชื่น

นายสมชาย ชื่นชื่น

นายสมชาย ชื่นชื่น

นายสมชาย ชื่นชื่น

นายสมชาย ชื่นชื่น

นายสมชาย ชื่นชื่น

นายสมชาย ชื่นชื่น


นายสมชาย ชื่นชื่น

นายสมชาย ชื่นชื่น

นายสมชาย ชื่นชื่น

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 003๓/๒๕๖๘

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....



สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า

สัญลักษณ์	รายการ
Consumer LD	ตู้คอนซูมเมอร์หลัก 6 ช่อง (มาตรฐาน มอก.) ติดตั้งจากพื้น 1.80 ม *** จำนวน 2 ชุด *** แยกควบคุมแต่ละชั้น ชั้นล่าง 1 ชุด , ชั้นบน 1 ชุด *** MAIN 60 A ใช้สำหรับตัวรับ 32 A และใช้สำหรับคอมไฟ 16 A
⊕	เต้าเสียบ 2 ช่อง/ตลับแบบฝังในผนัง 220-250 V./16 A.
Ⓢ	สวิตช์ไฟฟ้า ปิด-เปิด สวิตช์ทางเดียวแบบฝังในผนัง 220-250 V./16 A.
Ⓢ2	สวิตช์ไฟฟ้า ปิด-เปิด สวิตช์สองทางแบบฝังในผนัง 220-250 V./16 A.
1XTB-9W	คอมไฟ LED ยาว 0.80 หลอดเดี่ยว 9 W
1XTB-9W	คอมไฟ LED ยาว 0.80 หลอดเดี่ยว 9 W ติดผนัง
2XTB-18W	คอมไฟ LED ยาว 1.20 หลอดคู่ 18 W พร้อมครอบตะแกรงสเตนเลส *** ชั้นล่าง ชนิดติดฝ้าเพดาน *** คอมไฟ LED ยาว 1.20 หลอดคู่ 18 W พร้อมครอบตะแกรงสเตนเลส *** ชั้นบน ชนิดฝังฝ้าเพดาน ***

นายกองการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....
นายกองการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ).....
(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ฝ่ายวิชา ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบมาตรฐาน
รายการประกอบแบบสถาปัตย์
แปลนฐานบันไดขึ้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 42 จำนวน
SAN - 01 46

ผู้ร่าง
นายวิชา ออกแบบ
นายวิชา ออกแบบ
นายวิชา ออกแบบ

เขียนแบบ
นายวิชา ออกแบบ
นายวิชา ออกแบบ
นายวิชา ออกแบบ

สถาปนิก
นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ


นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ

นายวิชา ออกแบบ



รายการประกอบแบบ

1. ระบบประปาให้ต่อจากท่อเมนภายในที่ใกล้ที่สุด และสามารถใช้งานได้โดยมี GATE VALVE ควบคุมอยู่ภายนอกอาคารก่อนต่อเข้าภายในอาคารภายนอกอาคารก่อนต่อเข้าภายในอาคาร
2. ท่อระบายอากาศ ให้ติดตั้งเหนือหลังคาในตำแหน่งที่เหมาะสม เที่ยวยาว และสวยงาม
3. ท่อส้วมจะต้องต่อท่อระบายอากาศในตำแหน่งที่สามารถไล่อากาศภายในท่อออกไปได้ และจะต้องคำนึงถึงความสวยงามด้วย

*** หมายเหตุ ***

- ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย แนวท่อน้ำทิ้ง - น้ำโสโครก และแนวท่อน้ำที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

1:75

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00351/2868

ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2568

2.40

0.40

ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สีขาว

สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์ สีขาว

แผ่นไม้อัด ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม.
โครงคร่าวไม้ ขนาด 1" x 2" (ขนาดตามท้องถิ่นตลาด) หน้า 47

แผ่นโพลีคาร์บอเนต พื้นป้ายสีน้ำเงิน

เส้นกรอบสีขาว 1"

ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

ปริมาณงานก่อสร้าง

ชื่อ ที่อยู่ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด

วงเงินค่าก่อสร้าง

ชื่อเจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน-
หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา-
ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

QR code ขนาด 0.15X0.15 ม

งานก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ผู้รับจ้าง

ระยะเวลา

ค่าก่อสร้าง


ผู้ควบคุมงาน

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

0.40

1.20

รายละเอียดด้านหน้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
NOT TO SCALE



ยกเลิก

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล-๑003/65 แผ่นที่ 45/QT-01

เป็นแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงให้

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๘๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เป็นแผ่นที่ 45 แทน



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ปรับปรุงใหม่

มาตรฐาน

วันที่

แผ่นที่ 45 จำนวน 46

สำรวจ
นายสมิทธิ์ ธำ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายสิริชัย เทียมเทศ
นายช่างโยธาควบคุมงาน

เขียนแบบ
นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ
ผู้รับจ้าง
นายสมิทธิ์ ธำ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
รักษาการในตำแหน่งนายช่างโยธาควบคุมงาน

สถาปนิก
นายสมิทธิ์ ธำ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

วิศวกร
นายสมิทธิ์ ธำ

นายช่างโยธา ๒ คน

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

นายสมิทธิ์ ธำ

นายสมิทธิ์ ธำ

นายสมิทธิ์ ธำ

นายสมิทธิ์ ธำ

นายสมิทธิ์ ธำ

นายสมิทธิ์ ธำ

นายสมิทธิ์ ธำ

นายสมิทธิ์ ธำ

นายสมิทธิ์ ธำ

นายสมิทธิ์ ธำ

นายสมิทธิ์ ธำ

นายสมิทธิ์ ธำ

นายสมิทธิ์ ธำ

นายสมิทธิ์ ธำ

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คสล. ๒ ชั้น บ้านบือชู หมู่ที่ ๖ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๕๑/๕๖๔

ผนวก..... 2 มีหน้า..... 1 ถึง..... 1

ลงวันที่..... 14 กรกฎาคม 2568.....

จำนวน..... 1 ฉบับ

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๑๘,๔๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ปักผังพร้อมกำหนดจุดตำแหน่งฐานรากแล้วเสร็จ
- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากและตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๑๘,๔๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับพื้น คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๑๘,๔๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน รับโครงหลังคา คสล. ชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ.....ผู้ว่าจ้าง
- ถมทรายในช่องคานและบดอัดทั้งหมดแล้วเสร็จ.....นายระเด่น สะมะแอ)
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล.....
- เทพื้น คสล. ชั้น ๑ (ยกเว้นห้องน้ำ)ปฏิบัติราชการแทน
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

/งวดที่ ๔...

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๘๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม ๒๕๖๘.....

- งานฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง พร้อมเสาเอ็นและทับหลังคสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ.....
- งานฉาบปูนภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๘๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์บล็อก - สวิตช์ - เต้ารับ
- งานฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนังบุกระเบื้องทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์สาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวระเบียงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบัวปูนปั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้อง เซรามิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ขัดมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้อง และจุ่มกบ้นไค ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๘.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลง ทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๘๓,๒๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งบานประตู - บานหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ.....ผู้ว่าจ้าง
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ส้วม)
- ติดตั้งดวง - โคม ปลั๊ก สวิตช์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- งานพื้นทางเดินรอบอาคาร ผิวขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายอาคาร ป้ายห้องน้ำ และป้ายอื่น ๆ แล้วเสร็จ.....ผู้รับจ้าง
- งานเชื่อมต่อระบบน้ำ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- การทดสอบงานระบบต่าง ๆ (น้ำ) ได้เรียบร้อยแล้วพร้อมผูกต้องผูกมัด
- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมผูกต้องผูกมัด

รอบบริเวณ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00351/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลงวันที่.....14.....เดือน.....กรกฎาคม.....2568.....จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,131,327.66		358,695.31	1,490,022.97	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,177,602.58		398,792.53	1,576,395.11	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		27,496.57		11,716.74	39,213.31	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม		112,560.61		21,807.99	134,368.60	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							3,240,000.00	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม					(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง		
	งานเตรียมการ					(นายระเด่น สะมะแอ)			
	- งานเจาะทดสอบการรับน้ำหนักดิน	1.000	งาน	-		รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	ปฏิบัติราชการแทน	16,373.46	
	- งานปรับพื้นที่และงานปักผัง	1.000	งาน	-		นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		4,775.59	
	งานถมดินทรายปรับระดับ					(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง		
	- ดินถมที่ปรับระดับ	51.720	ลบ.ม.	409.34	21,170.89	152.82	7,903.80	29,074.69	
	- ทรายถมในร่องคาน	64.000	ลบ.ม.	409.34	26,197.54	152.82	9,780.42	35,977.96	
	- ทรายหยาบ	14.460	ลบ.ม.	477.56	6,905.51	(ลงชื่อ).....	พยาน	8,957.43	
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน			-		(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)			
	- งานดินขุด	106.780	ลบ.ม.	-		(ลงชื่อ).....	พยาน	20,688.91	

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....หน้า.....

ลงวันที่.....14 ตุลาคม 2568.....จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานวัสดุรองกันฐานราก								
	- ทราดยหยาบ	2.320	ลบ.ม.	477.56	1,107.94	141.90	329.22	1,437.15	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	76.050	ลบ.ม.	2,730.64	207,665.43	790.02	60,080.99	267,746.42	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	1.860	ลบ.ม.	2,307.23	4,291.44	581.26	1,081.14	5,372.58	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อทั่วไป จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	631.510	ตร.ม.	-		189.66	119,771.73	119,771.73	
	- นำยาบ่มคอนกรีต (คิดเฉลี่ยที่ 1 ลิตรต่อพื้นที่ 5.5 - 6.0 ตารางเมตร ขนาดบรรจุ 20 ลิตร/ แกลลอน ราคา 660 บาท)	631.510	ตร.ม.	7.50	4,739.17			4,739.17	
	- แบบไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	432.310	ลบ.ฟ.	559.43	241,845.74			241,845.74	
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	129.690	ลบ.ฟ.	552.60	71,667.26			71,667.26	

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๓๕๖/๒๕๖๔

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก..... 3..... หน้า..... 3

ลงวันที่..... 14 เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	157.880	กก.	54.20	8,556.49	-	-	8,556.49	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องคาน)	278.000	ม.	81.87	22,759.11	-	-	22,759.11	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องพื้น)	10.000	ตร.ม.	81.87	818.67	-	-	818.67	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	0.920	ตัน	31,860.03	29,311.23	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	6,003.60	34,834.54	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	0.220	ตัน	28,849.24	6,346.83	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	6,003.60	7,667.62	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	1.970	ตัน	29,438.55	57,993.93	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายไมฮาหมัด สุเว)	4,912.04	67,670.65	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	2.760	ตัน	28,768.58	79,401.29	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	4,912.04	92,958.52	
						(ลงชื่อ).....พยาน	13,557.23		
						(นางสาวธนพร ปานเกิด)			

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๓๕๓/๒๕๖๔

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๔.....

ลงวันที่.....๑๔/๐๓/๒๕๖๔.....ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	0.240	ตัน	28,699.57	6,887.90	4,229.81	1,015.15	7,903.05	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	178.120	กก.	76.51	13,627.07	-	-	13,627.07	
	- ตะแกรงเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	394.870	ตร.ม.	33.80	13,345.64	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง 6.82 (นายระเด่น สะมะแอ)	2,693.91	16,039.55	
	งานพื้นสำเร็จรูป					รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
	- แผ่นพื้นท้องเรียบ รับนน. ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	164.280	ตร.ม.	477.56	78,453.45	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง 34.41 (นายโมฮัมหมัด ฮะมัด)	5,603.82	84,057.27	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	8.210	ลบ.ม.	2,730.64	22,418.58	(ลงชื่อ).....พยาน 790.02 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)	6,486.06	28,904.64	
	งานเหล็กโครงหลังคา								
	- โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรง บ้านยาอื่นๆ) รวมลวดเชื่อม	3,539.240	กก.	-	-	(ลงชื่อ).....พยาน 13.64 (นางสาวชนพร ปานเกิด)	48,291.35	48,291.35	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๕/๒๐๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๕.....

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....โครงการ/งาน.....จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" นน. 12.5 กก.	19.000	ท่อน	504.85	9,592.12	-	-	9,592.12	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 75 x 45 x 15 มม. นน. 21 กก.	53.000	ท่อน	809.75	42,916.73	-	-	42,916.73	
	- เหล็กตัวซีหนา 3.2 มม. ขนาด 100 x 50 x 20 มม. นน. 26-27 กก.	79.000	ท่อน	1,262.45	99,733.44	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	(นายระเด่น สะมะแอ)	99,733.44	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 125 x 50 x 20 มม. นน. 22-23 กก.	11.000	ท่อน	990.19	10,892.04	(ลงชื่อ).....รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	ปฏิบัติราชการแทน	10,892.04	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสากลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร	2.000	set	750.45	1,500.90	(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	รับจ้าง	1,500.90	
						(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)			

(ลงชื่อ).....6ใบ.....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๑๐๖๕/๒๖๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก...๓.....หน้า...๒.....

ชื่อโครงการ/งาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- แผ่นเพลตรับหัวเสา ขนาด 0.25x0.25x0.009 พร้อม เจ็บ	16.000	set	614.00	9,824.08	-	-	9,824.08	
	ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	454.180	ตร.ม.	69.04	31,357.24	47.76	21,689.79	53,047.03	ผู้ว่าจ้าง
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม				1,131,327.66	(นายระเด่น สะมะแอ) 358,695.31			
						รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			ปฏิบัติราชการแทน
2	งานสถาปัตยกรรม					นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
	งานมุงหลังคา					(ลงชื่อ).....			ผู้รับจ้าง
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	295.190	ตร.ม.	176.74	52,171.26	61.40	18,124.81	70,296.07	
	- วัสดุอุปกรณ์ยึดแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่	295.190	บาท/ตร.ม.	13.96	4,120.37	(นางสาวกริรินทร์ ท้องเทต)		4,120.37	พยาน
	- กระเบื้องครอบสันตะเข้ ลอนคู่	46.280	ม.	183.63	8,498.32	61.40	2,841.61	11,339.94	
						(ลงชื่อ).....			พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00๗๕/๒๕๖๘.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๗.....

ชื่อโครงการ/งาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- กระเบื้องครอบสันโค้ง ลอนคู่	17.000	ม.	173.42	2,948.18	61.40	1,043.81	3,991.99	
	- กระเบื้องครอบปิดปลาย ลอนคู่	6.000	แผ่น	86.71	520.27	34.11	204.67	724.94	
	- กระเบื้องครอบสามทาง ลอนคู่	3.000	แผ่น	86.71	260.13	34.11	102.33	362.47	
	- รางน้ำตะเข้สแตนเลส	12.000	ม.	1,228.01	14,736.12	34.11	409.34	15,145.45	
	- แผ่นรองใต้ ครอบสัน/ตะเข้ ขนาดกว้าง 28 ซม.	63.000	ม.	341.11	21,490.17	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง		21,490.17	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว ทาสีพร้อมติดตั้ง	70.400	ม.	477.56	33,620.18	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	ปฏิบัติราชการแทน	40,632.39	
	งานฝ้าเพดาน					(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง			
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	120.000	ตร.ม.	398.53	47,823.61	(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)	12,280.10	60,103.71	

(ลงชื่อ).....ปาน.....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๗๖/๒๕๖๔

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....หน้า.....6ชื่อโครงการ/งาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ผ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าว เหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	125.640	ตร.ม.	547.60	68,800.07	152.82	19,200.18	88,000.24	
	- บัวผ้าเพดาน สำเร็จรูป (ภายในทุกขนาด)	56.000	ม.	45.03	2,521.51	54.58	3,056.38	5,577.89	
	- บัวผ้าเพดาน สำเร็จรูป (ภายนอกทุกขนาด)	124.400	ม.	45.03	5,601.36	54.58	6,789.53	12,390.89	
	- อุดตงยาแนวท้องพื้นสำเร็จรูป (เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	145.520	ตร.ม.	31.38	4,566.78	(ลงชื่อ)..... 40.93	5,956.67	ผู้ว่าจ้าง 10,523.44	
	- ฉาบท้องพื้น คสล. (เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	5.320	ตร.ม.	106.43	566.19	(นายระเด่น สะมะแอ) 128.26	682.34	1,248.53	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ					รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน			
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งแผ่น)	314.410	ตร.ม.	360.20	113,251.28	(ลงชื่อ)..... 128.26	40,325.85	153,577.13	
	- คอนกรีตเสาด้านและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)	119.630	ม.	184.15	22,029.49	(ลงชื่อ)..... 62.76	7,508.57	29,538.06	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนก่อเต็มแผ่น (คลองราก)	19.890	ตร.ม.	527.09	10,483.80	(ลงชื่อ)..... 240.14	4,776.47	พยาน 15,260.27	
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์ลาย ขนาด 0.40x0.40x0.08 ม.รวมเสาด้าน	8.300	ตร.ม.	2,024.14	16,800.38	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) 151.45	1,257.07	18,057.45	
					(ลงชื่อ).....	6๒๒		พยาน	

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๖๖/๒๕๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๒.....หน้า.....๙

ชื่อโครงการ/งาน.....จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ผนังคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมระบายอากาศ ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	2.960	ตร.ม.	238.82	706.91	124.17	367.53	1,074.44	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (ก่อเต็มแผ่น) ขนาด 20*10 ซม.	10.000	ม.	269.79	2,697.94	110.52	1,105.21	3,803.15	
	งานฉาบปูน								
	- ปูนฉาบโครงสร้าง(รวมงานจับเชิยม)	207.290	ตร.ม.	116.40	24,128.90	143.27	29,697.98	53,826.89	ผู้ว่าจ้าง
	- ปูนฉาบผิวเรียบ ผนัง หน้า 1.5 ซม.	601.020	ตร.ม.	112.25	67,466.74	118.71	71,345.65	138,812.39	(นายระเด่น สมพะแอ)
	งานตกแต่งผิวผนัง			-	-			-	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8"x10" (รวมปูนทราย)	33.400	ตร.ม.	439.50	14,679.46	226.50	7,565.09	22,244.54	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	งานตกแต่งผิวพื้น								(นางสาวกรรณิการ์ งามเกิด)
	- พื้นคอนกรีตผิวขัดหยาบ	77.630	ตร.ม.	-	-	40.93	3,177.68	3,177.68	(นางสาวกรรณิการ์ งามเกิด) พยาน
	- ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	29.870	ตร.ม.	136.85	4,087.85	125.53	3,749.58	7,837.43	(นางสาวกรรณิการ์ งามเกิด) พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๕๖/๒๕๖๔.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๑๐.....

ชื่อโครงการ/งาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8" x 8" (รวมปูนทราย)	8.000	ตร.ม.	430.49	3,443.89	215.58	1,724.67	5,168.56	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีมีลวดลายขนาด 12" x 12" (รวมปูนทราย)	36.820	ตร.ม.	365.67	13,464.12	215.58	7,937.80	21,401.92	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x 24" (รวมปูนทราย)	214.150	ตร.ม.	712.91	152,670.58	302.91	64,867.98	217,538.56	
	งานประติมากรรม หน้าต่าง ช่องแสง และช่องระบายอากาศ								
	- D1-ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 2.80x0.80 ม.	1.000	บาน	20,466.83	20,466.83			20,466.83	
	- D2-ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 1.00x0.80 ม.	1.000	บาน	7,504.50	7,504.50			7,504.50	
	- D3-ประตูบานเหล็กม้วน ขนาด 2.75x2.60 ม.	1.000	บาน	37,186.52	37,186.52			37,186.52	

(ลงชื่อ).....ชินบ.....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๗๕/๒๕๖๔

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๗

ลงวันที่.....๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔.....ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- AD4-ประตูบานสไลด์เดี่ยว(สำหรับผู้พิการ) ขนาด 2.00x1.00 ม.	1.000	บาน	8,186.73	8,186.73	-	-	8,186.73	
	- D5-ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว แบบ ธรรมดา ขนาด 2.00x0.80 ม.	2.000	บาน	8,658.83	17,317.67	-	-	17,317.67	
	- D6-ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว แบบ ธรรมดา ขนาด 1.65x0.80 ม.	1.000	บาน	7,489.77	7,489.77	(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง 7,489.77		
	- D7-ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว แบบ ธรรมดา ขนาด 2.05x1.00 ม.	1.000	บาน	10,328.93	10,328.93	(นายระเด่น สะมะแอ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
	- D8-ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว แบบ ธรรมดา ขนาด 2.05x1.00 ม.	4.000	บาน	10,328.93	41,315.71	(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง 41,315.71		
	- AW1-หน้าต่างบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสง กระจกติดตาย ขนาด 2.85x1.80 ม.	4.000	บาน	20,466.83	81,867.32	(นางอเมย์ทิพย์ ชูแว) พยาน		81,867.32	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 1.35x1.20 ม.	4.000	บาน	2,456.02	9,824.08	(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)		9,824.08	
	- W3-หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.35x1.25 ม.	3.000	บาน	4,453.32	13,359.97	(ลงชื่อ).....	พยาน 13,359.97		
						(นางสาวธนพร ปานเกิด)			

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๑๐๖๙/๒๖๘.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก...๖.....หน้า...12.....ชื่อโครงการ/งาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาหน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานตกแต่งวัสดุผิวบันได								
	- งานจุ่มกบบันได(ตามแบบกำหนด)	29.000	ม.	272.89	7,913.84	57.31	1,661.91	9,575.75	
	- พื้นบันไดปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8" (ลูกตั้ง/นอน)	31.250	ตร.ม.	398.84	12,463.87	215.58	6,737.00	19,200.87	
	งานราวบันได			-	-	-	-	-	
	- ไม้เนื้อแข็งท้อปราวบันได ขนาด 2x4 นิ้ว งาน ขอมลืเคิลิปพร้อมติดตั้ง	7.830	ม.	750.45	5,876.03	81.87	641.03	6,517.05	
	งานราวระเบียง			-	-	-	-	-	
	- โครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่นๆ) รวมลวดเชื่อมชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)	892.100	กก.	-	-	-	-	-	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม.น.3.70 กก	97.160	ท่อน	191.28	18,585.05	-	-	18,585.05	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2 มม.น.26.50 กก.	13.000	ท่อน	1,074.62	13,970.03	-	-	13,970.03	

(ลงชื่อ).....พยาน.....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๗๕/๑๙๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๑๓

ลงวันที่.....14 สิงหาคม 2568.....
ชื่อโครงการ/งาน : งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือซุ หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือซุ หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.0 มม.น.53.41 กก.	3.000	ท่อน	2,166.59	6,499.77	-	-	6,499.77	
	- เพลตยึดเหล็กกล่อง ขนาด 0.15x0.15 หนา 0.06 ม.(พร้อมหัวระเบิด)	12.000	set	136.45	1,637.35	-	-	1,637.35	
	งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ					(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง		
	- เคา์เตอร์คอนกรีตสำหรับอ่างล้างหน้า/ตรม (ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ)	1.190	ม.	10,233.41	12,177.76	(นายระเด่น สะมะแอ)	12,177.76		
	- โถส้วมชักโครกแบบมีถังพักน้ำ	1.000	ชุด	6,140.05	6,140.05	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	6,140.05		
	- โถส้วมนั่งยองแบบมีฐาน	2.000	ชุด	956.39	1,912.78	(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง	2,322.11	
	- ราวแขวนผ้าโครเมี่ยม	3.000	ชุด	1,023.34	3,070.02	95 (นายไม่อำห...	3,356.56		
	- ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	4.000	set	102.02	408.08	(ลงชื่อ).....	พยาน	544.53	
	- ราวสแตนเลสสำหรับผู้พิการ	2.000	set	2,456.02	4,912.04	(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)	5,198.57		
	- กระจกเงา	1.000	set	750.45	750.45	(ลงชื่อ).....	พยาน	845.96	

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๓๓/๒๕๖๘.....

ผนวก.....๓.....หน้า.....๑๔.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

ชื่อโครงการ/งาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- อ่างน้ำหินขัดสำเร็จรูป	2.000	set	1,023.34	2,046.68	-	-	2,046.68	
	- ตะแกรงกันกลื่น	3.000	set	225.14	675.41	102.33	307.00	982.41	
	งานทาสี								
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	447.680	ตร.ม.	77.13	34,530.75	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง 46.39 (นายระเด่น สะมะแอ)	20,768.54	55,299.28	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	711.660	ตร.ม.	62.85	44,725.56	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 40.93 (นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)	29,130.85	73,856.41	
	งานอื่นๆ					(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายโมฮัมหมัด สุแว)			
	- งานป้ายโลโกและตัวหนังสือชื่ออาคาร (ตามแบบ) พร้อมติดตั้ง	1.000	set	21,149.06	21,149.06	(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)		21,149.06	
	- ป้ายสัญลักษณ์ สำหรับผู้พิการ	1.000	set	68.22	68.22	(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวธนพร ปานเกิด)		68.22	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๕/๒๕๖๘

ผนวก..... 3หน้า..... ๑๕

ลงวันที่..... 14 กรกฎาคม 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ม้านั่งคอนกรีต ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ	0.640	ตร.ม.	2,524.24	1,615.52	-	-	1,615.52	
	- งานพื้นคอนกรีตทางลาดผู้พิการเสริมเหล็ก ยกขอบระดับ 0.10 ม. พร้อมขีดกั้นปลากันลื่น	2.190	ลบ.ม.	3,411.14	7,470.39	-	-	7,470.39	
					(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง				
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม				1,177,602.58	(นายระเด่น สะมะแอ)	398,792.53		
						รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน			
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง					นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
	งานระบบท่อประปา					(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง			
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	5.000	ท่อน	128.26	641.29	(นายไมฮาหมัด ฮูมา)	163.73 818.67	1,459.97	
						(ลงชื่อ).....พยาน			
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	3.000	ท่อน	82.44	247.32	(นางสาวกริรินทร์ ทองเทต)	163.73 491.20	738.53	
						(ลงชื่อ).....พยาน			
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	444.31	444.31	(นางสาวธนพร ปันนาค)	135.29 135.29	577.60	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๓๔/๒๖๘.....ผนวก.....๓.....หน้า.....๑๖.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

ชื่อโครงการ/งาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- อุปกรณ์ยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของราคาวัสดุ	1.000	lot	266.59	266.59	79.97	79.97	346.56	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	88.87	88.87	26.66	26.66	115.53	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว	1.000	งาน	450.27	450.27	272.89	272.89	723.16	
	งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง P.V.C Class 13.5, 8.5								
	- ท่อน้ำทิ้ง ชั้น 8.5 ยาว เมตร เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 3 นิ้ว	3.000	ท่อน	629.94	1,889.83	409.34	1,228.01	3,117.83	
	- ท่อโสโครก ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	1,020.15	2,040.30	654.94	1,309.88	3,350.17	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	1,572.04	1,572.04	471.61	471.61	2,043.65	

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....60๗๕/๒๕๖๘.....

ผนวก.....๓.....หน้า.....๑๗.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

ชื่อโครงการ/งาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- อุปกรณ์ยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของราคาวัสดุ	1.000	lot	1,179.04	1,179.04	353.71	353.71	1,532.75	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	393.02	393.02	117.90	117.90	510.92	
	งานอุปกรณ์ดับเพลิง			-	-	(นายระเด่น สะมะแอ)		-	
	- ถังดับเพลิงชนิดมือถือบรรจุไม่น้อยกว่า 10 LB	1.000	set	1,159.79	1,159.79	272.89	272.89	1,432.68	
	งานอุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่น ๆ			-	-	-		-	
	- ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 3-12 คน (พร้อมติดตั้ง)	1.000	งาน	15,009.01	15,009.01	6,140.05	6,140.05	21,149.06	
	- บ่อพักน้ำ (ระบบระบายน้ำ บ่อพักน้ำหรือบ่อ ซึม)	1.000	งาน	2,114.91	2,114.91			2,114.91	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง				27,496.57		7,716.74		

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 00๗๙/๒๕๖๘

ผนวก..... 3 หน้า..... 1๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลงวันที่..... 14 กรกฎาคม 2568

ชื่อโครงการ/งาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- ตู้คอนซูเมอร์	2.000	set	4,775.59	9,551.19	682.23	1,364.46	10,915.64	
	- สายไฟ 2x1.5/1.5 VAF-GRD sqmm. (ชั้น2)	90.000	ม.	40.97	3,687.71	19.10	1,719.21	5,406.93	
	- สายไฟ 2x2.5/2.5 VAF-GRD sqmm. (ชั้น2)	50.000	ม.	54.44	2,722.00	21.83	1,091.56	3,813.65	ผู้ว่าจ้าง
	- สายไฟ THW 1.5 sqmm. x2	240.000	ม.	40.78	9,788.06	682.23	1,364.46	11,425.40	
	- สายไฟ THW 2.5 sqmm. x3	168.000	ม.	41.27	6,934.16	9.55	1,604.60	8,538.76	
	- สายไฟ THW 10 sqmm. x3	40.000	ม.	173.70	6,947.81	47.76	1,910.24	8,858.04	
	- งานวัสดุอุปกรณ์ประกอบติดตั้งสำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน(*รวมท่อร้อยสาย)	1.000	งาน	7,936.91	7,936.91	(ลงชื่อ).....	(นายโมฮัมหมัด อันวาร์)	7,936.91	ผู้รับจ้าง
	- Ground Rod 5/8" x 10"	1.000	ชิ้น	627.65	627.65	(ลงชื่อ).....	(นางสาวกริรินทร์ ทองเทต)	627.65	พยาน
	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	15.000	set	87.84	1,317.65	109.16	1,637.35	2,955.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.000	set	226.50	226.50	122.80	122.80	349.30	พยาน
	- เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250	11.000	set	115.98	1,275.77	122.80	1,350.81	2,626.58	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๖๖/๒๕๖๔.....

ผนวก.....๓.....หน้า.....๑๙.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลงวันที่.....14, กรกฎาคม 2568.....

ชื่อโครงการ/งาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- หลอดไฟ แอลอีดีทิวป์ (LED Tube) ขนาด 2xT8-18W พร้อมโครมไฟตะแกรงสะท้อนแสง แบบฝังฝ้า	16.000	set	1,702.84	27,245.44	156.91	2,510.60	29,756.04	
	- หลอดไฟ แอลอีดีทิวป์ (LED Tube) ขนาด T8-9W พร้อมโครมไฟตะแกรงสะท้อนแสง ติดลอย	22.000	set	1,148.87	25,275.17	(ลงชื่อ).....156.91.....ผู้ว่าจ้าง	3,452.07	28,727.24	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอกและเชื่อมต่อ					(นายระเด่น สะมะแอ)			
	- สายไฟและท่อ THW 16 sqmm. x2 พร้อมอุปกรณ์เดินสาย	80.000	ม.	109.16	8,732.51	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	2,183.13	10,915.64	
	งานอื่นๆและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง					นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
***	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	-	-	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	1,223.82	1,223.82	***
	- ปรืฟอร์ม #16 มม.	2.000	อัน	51.85	103.70	(นางสาวธนพร ปานเกิด)		103.70	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....0675/1568

ผนวก.....3.....หน้า.....20

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- แร็คพร้อมลูกถ้วย	2.000	อัน	94.15	188.29	-	-	188.29	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร				112,560.61		21,807.99		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	(สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)		-				3,240,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

ลงชื่อผู้เสนอราคา

(นายโมฮัมหมัด สุแว)

ผู้รับมอบอำนาจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

หมายเหตุ เพิ่มอีก 140.64 บาท ในรายการค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายโมฮัมหมัด สุแว)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00391/นบ. แบบใบเสนอราคา หน้า..... 4 มีหน้า..... 1 ถึง..... 3

เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก จำนวน..... 1 ฉบับ

๑. ข้าพเจ้า...ข้าพเจ้า...ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง.....อยู่เลขที่ ๑๔๕/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง.....บาเจาะ.....อำเภอ.....บันนังสตา.....จังหวัด.....ยะลา.....โทรศัพท์.....๐๘๒-๘๒๓๕๑๘๗.....โดย.....นายโมฮัมหมัด สุแว..... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล ๕๑๐๐๙/ ...๑๓๙๔.... ลงวันที่ ...๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘...โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านปือซู หมู่ที่ ๖ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค้างที่ระบุไว้แนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น...๓,๒๔๗,๕๐๐.-...บาท (...สามล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน...) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....๒๑๒,๔๕๓.๒๗.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.....๑๘๐.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน.....๒๗๐.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน



(ลงชื่อ) (นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)
(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)
(ลงชื่อ) (นายสมชาย พยาน)
..... (นางสาวธนพร ปวงกต) /หากข้าพเจ้า...

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคา รายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.....๑๙.....เดือน ...มิถุนายน....พ.ศ.....๒๕๖๘.....

(ลงชื่อ).....

(...นายโมฮัมหมัด สุแว...)

ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายโมฮัมหมัด สุแว)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

บันทึกการต่อรองราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างที่ ๐๐๓๕/๒๕๖๘
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบือชู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลบันนังสตา
ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า.....๕.....

ตามหนังสือขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๑๓๘๙-๑๔๐๑,๑๔๐๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบือชู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๓,๒๕๓,๑๕๓.๐๕ บาท (สามล้านสองแสนห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์) จำนวน ๑๒ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และพิจารณาผลการเสนอราคาในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้ เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

๑. หจก. เค พาณิชย์ เสนอราคา ๓,๒๔๙,๕๐๐.- บาท
๒. หจก. อาลันก่อสร้าง เสนอราคา ๓,๒๔๗,๕๐๐.- บาท
๓. หจก. วิหนึ่ง เอ็นจิเนียริง เสนอราคา ๓,๒๕๐,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนด โดยหจก. อาลันก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓,๒๔๗,๕๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง และวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ต่อรองราคาให้ หจก. อาลันก่อสร้าง ลดวงเงินลงอีก ทางห้างฯ ยินดีลดวงเงินให้อีกจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท. (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๓,๒๔๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงาน ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายโมฮัมหมัด สุแว)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการผู้รับจ้าง

(นายหัสดินทร์ หะยีเด็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวธนาภรณ์ สุขศรีมณี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนุรอิซฮาน สะเลแม)

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๕๖/๒๕๖๔

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ลงวันที่ 14 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ปรับราคาค่าก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการ อาชีพก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๓๐๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด

ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า ภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ

ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือ ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทต)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ผนวก..... 6 มีหน้า..... 1 ถึง..... 6

จำนวน..... 1 ฉบับ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 00351/1008

หนังสือรับรอง..... ผนวก..... 6 หน้า..... 1

ลงวันที่..... 14 กรกฎาคม 2568.....

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่..... หจก. อาสันก่อสร้าง

วันที่..... 14 เดือน..... กรกฎาคม..... พ.ศ. 2568

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า..... นายณิกรพิริย หัสรินทร์..... อายุ..... 49 ปี
เชื้อชาติ..... ไทย..... สัญชาติ..... ไทย..... อยู่บ้านเลขที่..... 309 หมู่ที่..... 4 ถนน..... -
ตรอก/ซอย..... - ตำบล..... เกาะกลาง..... อำเภอ..... เกาะตันคา..... จังหวัด..... กระบี่
หมายเลขโทรศัพท์..... 082-8235187..... สถานที่ทำงาน..... หจก. อาสันก่อสร้าง
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท..... ภาควิศวกร..... สาขา..... โยธา
แขนง..... - ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน..... ภย. 35649
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด..... อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น บ้านเดี่ยว
จำนวน..... 1 โครงการ..... ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,
แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... วิศวกร
(นายณิกรพิริย หัสรินทร์)

(ลงชื่อ)..... ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก.
(นายณิกรพิริย หัสรินทร์)

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายณิกรพิริย หัสรินทร์) (นายณิกรพิริย หัสรินทร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นายณิกรพิริย หัสรินทร์)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายณิกรพิริย หัสรินทร์)

คำเตือน

1. ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
(ลงชื่อ)..... (นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๕/๒๕๖๒

หน้า ๖ หน้า 2

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 256๒



(นางกริวิธ นักรินทร์)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายโมฮัมหมัด สุนา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายมะสุว ญู วุฒิ ปริญญาตรี
สาขา วิศวกรรมโยธา ดังสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
..... นามเดิม หนูท. 6 ท. บัณฑิตสา อ. บัณฑิตสา จ. ยะลา
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ หจก. อาสน์ก่อสร้าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
..... หจก. อาสน์ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) นาย อรุณ ฟู

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) นางสาว นิตยา นิลน้อย

ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ หจก. อาลันก่อสร้าง

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายโมฮัมหมัด สแว)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....ชนป.....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๕/๒๕๖๘

ผนวก ๖ หน้า 4

ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2568

บัตรประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 9501 00171 15 0
Identification Number

ชื่อ-นามสกุล นาย สะสุวา ยืน
Name Mr. Sasuwa Yuen
Last name ยืน
เกิดวันที่ 2 ก.ค. 2531
Date of Birth 2 Jul. 1992
ศาสนา อิสลาม
อายุ 35 หมู่ที่ 1 ต.บ้านวังปลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
18 ก.ค. 2551
Valid until 18 Jul. 2051
Date of Issue

1 ก.ค. 2552
Valid from 1 Jul. 2026
Date of Expiry

9501-02-01150975

6ORA-2.0-01-2560

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

150-1120931-00

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายโมฮัมหมัด ฮุสเซน)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๕๙/๒๕๖๘

ผนวก.....หน้า ๕.....

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....



มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
KASEM BUNDIT UNIVERSITY

ที่ มกบ.0210(1)/905/1821/2560

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายมะตูวา ยูนิ

รหัสประจำตัว 57 - 04056 - 20354 ได้ศึกษาระดับหลักสูตร

ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา

ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

รับรอง ณ วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม (ลงชื่อ) พ.ศ. 2560 ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายโสมพัสดี สกน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๖/๒๕๕๔

ผนวก.....๖.....หน้า.....๖.....

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....



No. 59211062

KASEM BUNDIR UNIVERSITY

BANGKOK, THAILAND
ACADEMIC RECORD

ULTY OF วิศวกรรมศาสตร์

STUDENT CODE 57-04056-20354

4E (in English) MR. MASUWA YUNUH

(in Thai) ๙๓๖ ๙๓๗ ๙๓๘

TONALITY 170

DATE OF BIRTH

2 הסתמך על ח.ס. 2535

PERSONAL ID. No. 11

PASSPORT No. 10501

ELIGIBILITY FOR ADMISSION ๒๓. (๒๕๖๕)

E OF ADMISSION IS สิงหาคม พ.ศ. 2557

DATE OF LEAVING

REASON ทำเรื่องการศึกษา

REF วิจารณ์สารคดี

DISTINCTION

OR วิศวรร มโสร

DATE OF GRADUATION

9 มีนาคม พ.ศ.2560

[illegible]

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๖/๒๕๖๘

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

ผนวก.....7.....มีหน้า.....1.....ถึง.....4.....

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง.....1.....ฉบับ

ผนวก.....7.....หน้า.....1.....

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการวัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช่วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายโมฮัมหมัด สุลแวน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๕/๒๐๐๘

ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2568

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หน้า 2

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายโมฮัมหมัด ฮุสเซน)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวรณพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๖/๒๕๖๘

ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2568

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายไม้อังทนต์ สุนะ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๖/๒๕๖๕

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ.....7.....หน้า.....4.....

การใช้พัสดุทั้งโครงการ

รายการพัสดุทั้งโครงการ

xxx รายการ

มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ

xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้หลักทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้หลักทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าหลักทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้หลัก	ตัน	ตัน	

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ☐ ร้อยละ ๖๐ พัสดทั่วไป (มูลค่า)
- ☐ ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการในส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ)

พยาน
(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๖๕/๒๕๖๘

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

ผนวก.....๘.....มีหน้า.....1.....ถึง.....5.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

ผนวก.....8.....หน้า.....1.....

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายไม้อ่ำหมัด สุแว)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๕๖/๒๐๐๘.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน							แผนวก.....๕.....หน้า.....๔.....๗		8
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	1	2	3
1	งานก่อสร้างเดิม						เดือน...	เดือน...	เดือน...
	รายการ...	ลบ.ม.							
	รายการ...	ลบ.ม.							
2	งานสีผิวทาส								
	รายการ...	ตร.ม.							
	รายการ...	ตร.ม.							
รวม						0%			



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่รายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างใหม่)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่รายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่รายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ


Money									
AccMoney									
				(ลงชื่อ).....				ผู้ว่าจ้าง	
% PLAN				(นายระเด่น สะมะแอ)					
% ACC PLAN									
				รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน					
% ACTUAL				นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา					
% ACC ACTUAL									
				(ลงชื่อ).....				ผู้รับจ้าง	
% ACC DIFF				(นายไม้อ่ำหมัด สุนว)					
% PLAN/2									
% PLAN/2 DIFF				(ลงชื่อ).....				พยาน	

(นางสาวศิริรินทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ).....
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉาบพาด					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
			รวม		3,040,000	100%



ឈ្មោះ:

- | | |
|----|--|
| 1) | กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน |
| 2) | หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนด |
| 3) | หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำปีเดือนของในแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่ง |
| 4) | มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ |
| 5) | % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานปีโครงการ |

1	2	3	4	5	6	7	8
ตค	พค	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
25	25	25	25				
	50	50					
			20	20	20	20	20
				25	25	25	25
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายไมอ์หมัด สุแว)							

(ลงชื่อ)..... พยาน


(ลงชื่อ)..... ธิปไตย พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างดิน					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานอิฐวาง					
	b1	ต.บ.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ต.บ.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29 \%$$



	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
	พฤ	พย	ธค	มค	กค	เมษ	พค	พค
Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	13.49%	16.28%	17.60%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	25.00%	32.23%	46.70%	53.93%	61.17%	71.40%
% ACTUAL	0.66%	5.07%	3.62%	5.07%	9.44%	11.40%	12.32%	4.05%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	23.85%	35.25%	47.57%	51.61%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.59%	14.84%	15.52%	24.80%	40.99%

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
(นางสาวธนพร ปานเกิด)


- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่รายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างดิน กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างดิน)
 - หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างตั้งแต่วันที่ดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจําเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
 - Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่าของงานแต่ละรายการ
 - AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
 - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
 - % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
 - % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
 - % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
 - % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

#	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณ	%
1	รวมโครงการใหม่					
	A1	ชิ้น	100	5,000	500,000	8%
	A2	ชิ้น	120	2,000	240,000	3%
	A3	ชิ้น	130	2,040	265,200	5%
	A5	ชิ้น	150	2,000	300,000	5%
2	รวมโครงการ					
	B1	ชิ้น	800	2,000	1,600,000	13%
	B2	ชิ้น	200	7,000	1,400,000	14%
	B3	ชิ้น	800	10,000	8,000,000	69%
				รวม	11,240,000	100%

$$\frac{105,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71\%$$

[illegible]

หน้า ๒๒	1) กรณีที่ผู้รับจ้าง 1) ครอบครองอาคารหรือที่ดินของผู้อื่นและไม่มีใบโอนหรือสัญญา จ้างเช่า 2) มีเงิน
23	๒) ครอบครอง 3) ครอบครองอาคารหรือที่ดินของผู้อื่นและไม่มีใบโอนหรือสัญญา จ้างเช่า 4) มีเงิน (ในกรณีที่มีการเช่าหรือเช่าซื้อ)
31	๓) ครอบครอง 4) ครอบครองอาคารหรือที่ดินของผู้อื่นและไม่มีใบโอนหรือสัญญา จ้างเช่า 5) มีเงิน (ในกรณีที่มีการเช่าหรือเช่าซื้อ) ๖) ๑๐๐ %
40	๔) ครอบครองอาคารหรือที่ดินของผู้อื่นและไม่มีใบโอนหรือสัญญา จ้างเช่า ๕) มีเงิน (ในกรณีที่มีการเช่าหรือเช่าซื้อ) ๖) ๑๐๐ %
50	๕) ครอบครองอาคารหรือที่ดินของผู้อื่นและไม่มีใบโอนหรือสัญญา จ้างเช่า ๖) มีเงิน (ในกรณีที่มีการเช่าหรือเช่าซื้อ) ๗) ๑๐๐ %

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง

(นายไม้อำหนด สีขาว)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... อนุพงษ์ พยาน

(นางสาวธนพร ป่านเกิด)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๔๕๔/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ ๖ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น
บ้านปือชู หมู่ที่ ๖ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ ๖ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นายหัสตินทร์ หะยีเต็ง

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

๒. นางสาวธนาภรณ์ สุขศรีมล

กรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๓. นางสาวนิรุทธิษา สะแลแม

กรรมการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคูณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเอกราช ยี่เส้น

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายบรรจง อาดำ

กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

๓. นายพิชัย เพ็ญมาศ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบอาวุโส

๒. นายหัสติน อาดำ

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึง กำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผล ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา