

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๓๖๘/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝิเสื่อและดอกไม้ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๒/๘ หมู่ ๓ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา โดย นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๔๓๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านยิลาปันบน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ณ บ้านยิลาปันบน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัด ยะลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีเนื้อที่อาคารไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

ฝิเสื่อและดอกไม้ Limited Partnership
จดทะเบียนแล้ว ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบป้ายและแบบก่อสร้าง จำนวน ๔๘ (สี่สิบแปด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๑๗ (สิบเจ็ด) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) ของ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๑๐๐๐๗๕๑๓๔๔๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๓,๗๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับลอรอะ ยีปาโละ)

Butterfly & flower Limited Partnership
ทำถนนรอบอ่าวกัด มีสื่อและดอกไม้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๒๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๑๔,๑๘๖.๙๒ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๓,๘๔๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านนิงस्ता จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๓,๘๔๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านนิงस्ता จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๓,๘๔๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านนิงस्ता จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๖,๕๘๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านนิงस्ता จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

Butterfly & Flower Limited Partnership
วิเทศธนกิจจำกัด หักถือและออกใบ

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๖,๕๘๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านยี่ลาบันบน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลิ้นช้าง อำเภอบ้านนิงस्ता จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๘๙,๓๒๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ เมษายน ๒๕๖๙

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

Butterfly & Flower Limited Partnership
ทำเนียบสวนอู่ทอง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ยะลา

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้กรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัครธัช ยิปาโละ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

P-Herfing & Flower Limited Partnership
ณ สหพันธ์อ่าวปัตตานี ๒๕๖๘

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

Butterfly & flower Limited / 
40 ถนนสวนจำปา อำเภอเมืองยะลา

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

Partially & flower Limited Partnership
หุ้นส่วนจำกัด มีสื่อและดอกไม้

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

Butterfly & flower Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๒๗๔.๐๐ - บาท (สามพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซ ยิปาโละ)

Butterfly & flower Limited Partnership
มีทุนจดทะเบียน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซ ยิปาโละ)

นายก อบจ.ยะลา
นายก อบจ.ยะลา

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

Butterfly & Flower Limited (บริษัท)
ห้าอรัณยสถานจำกัด มีเลขที่ ๔๐๖๖/๖

๒๓.๑ สาขาก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิต่างกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้นำจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะมะเอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๔๔๒๗๕๒๑๕

เลขคู่สัญญา ๖๘๐๗๒๒๐๐๔๘๓๐



อ.ส.5 ใบสัณห์หลังตราสาร

เลขที่ 02348
วันที่ 25 กรกฎาคม 2568

เลขประจำตัว 0953544000221 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน 95060282155 ชื่ออาคาร -
ห้องเลขที่ - ชั้นที่ -
หมู่บ้าน - หมู่ที่ 3
เลขที่ 22/8 แยก -
ตรอก/ซอย - แขวง/ตำบล กายูบดเกาะ
ถนน - จังหวัด ยะลา
เขต/อำเภอ รามัน
รหัสไปรษณีย์ 95140

คู่สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีอากรแสดงมีเป็นต้น เงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราภาษีอากรแสดงมี ข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	3,059,813	08
ค่าอากรแสดงมี	3,060	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	3,060	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สามพันหกสิบบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 008073

ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2568

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25680725-1-02-000018

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

ใบสัณห์หลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดงมีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือคำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100075134465

วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนปราชญ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลี้ และ นางจุฑาทิพย์ ภัทรเศรษฐกร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝิเสื่อและดอกไม้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น บ้านยี่ลาบันบน หมู่ที่ 11 ตำบลลี้ลงชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 00368/2568 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 163,700.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 163,700.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือคำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2571 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการคำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลี้) 214

ผู้คำประกัน

(นางจุฑาทิพย์ ภัทรเศรษฐกร)

ลงลายมือชื่อ

(นางปาริยพิชชา อินทรรัตน์)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นายฐาปนนท์ ทองนุ้ย)

พยาน

การขอคืนหนังสือคำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือคำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือคำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือคำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือคำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-40702225-1-2 :-

EFF_C_1_NN_PLUS

2775335

K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

ที่ ยล. 000430



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2544 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953544000221

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 4 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

2,400,000.00 บาท

2. นายคอลีล ยะโกะ

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

2,350,000.00 บาท

3. นายอะห์มัด ตาโฮง

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

150,000.00 บาท

4. นายอาซียี เนมตุแล

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

100,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ/

2. นายคอลีล ยะโกะ/

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(นายระเด่น สะมะแอ)

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 22/8 หมู่ที่ 3 ตำบลกาบัง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 49 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารจดทะเบียนการค้าฉบับที่ 6 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

7. รายการอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ ดังนี้

(ลงชื่อ).....

ผู้รับแจ้ง

การทำนิติกรรมใดๆเพื่อให้มีผลผูกพันห้างหุ้นส่วน ให้หุ้นส่วนผู้จัดการคนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อและประทับตราส่วนตัวของห้าง

หุ้นส่วน/

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบทำหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

(ลงชื่อ).....

ผู้อำนวยการ

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ที่ ยล. 000430



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

(นางสาวพรรณ ห้วยทอง)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000430

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

.....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการผู้ว่าจ้าง
.....(นายระเด่น สัมมะแอ)กรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอัศรชัช ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน Partnership
ทำอยู่ในส่วนจำกัด หีเสื้อและดอกไม้
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ว.2

รายละเอียดวัตถุประสงค์



วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสสลิหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ

รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(นายระเด่น สะมะแอ)

- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบันเทิง
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาเคมีกำจัดศัตรูพืชและแมลง
- รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย

(19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

(นายอัครธรรณ ชีปาโละ)

(21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce



กรรมการ

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 15:23 น.

Ref:689500213000430

3/8



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 49 ข้อ ดังนี้

(22) ให้อำนาจขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันของทางหุ้นส่วนจำกัดผีเสื้อและดอกไม้ในการทำสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายต่อส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การขอให้ออกหนังสือค้ำประกัน รับรองตัวและอาวัล

(23) จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด

(24) ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการแพทย์ทุกสาขา ทุกด้าน และอุปกรณ์ในการสอนเกี่ยวกับวิชาการแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ทดลอง และปฏิบัติวิจัยวิเคราะห์ทุกสาขา

(25) ประกอบกิจการจำหน่าย เครื่องเคมิกภัณฑ์ สารเคมีทุกชนิด สารส้ม คลอรีนผง คลอรีนน้ำ คลอรีนแก๊สทุกชนิด สารเคมีในการดับเพลิง เครื่องดับเพลิงทุกชนิด เครื่องดับเพลิงอัดโนมัตชนิดกระบอกแก๊วน้ำยาเหลวระเหย อุปกรณ์และอะไหล่เครื่องดับเพลิงทุกชนิด ตลอดจนประกอบการค้ารถและเรือดับเพลิง เพื่อจำหน่ายและซ่อมแซมติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหามหาม เครื่องมือดับเพลิง อาทิเช่น ขวานดับเพลิง หมวก ชะแลง พลั่ว ถัง รองเท้า สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อ หัวฉีด ท่อเคมี เสื้อ ชุดกันไฟ ชุดผจญเพลิงและอุปกรณ์การดับเพลิงทุกชนิด

(26) ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์การรักษายาบาล ชุดยาแผนปัจจุบัน ชุดประณพยาบาลประจำบุคคล ชุดกระเป๋ายาบาลสนาม เครื่องมือผ่าตัดย่อย ผ่าก่อก่อนคอ ผ่าก่อก่อนหลัง เปลาพยาบาล รถเข็นแบบเตียง เปลาแข็งสำหรับขีลทางตั้ง

(27) ประกอบกิจการค้า ให้เช่า ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้าทุกชนิด เครื่องมือติดต่อสื่อสารทุกชนิดตลอดจนวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ของสิ่งดังกล่าว

(28) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ).....กรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน Partnership

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 49 ข้อ ดังนี้

(29) ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง ออกแบบ และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าพลังงาน และอนุรักษ์พลังงานทดแทนทุกชนิด เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า ฉนวนกันความร้อนทุกชนิด ฟิล์มกรองแสง อิฐ และอุปกรณ์ก่อสร้างกันความร้อน เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่นๆ

(30) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ทุกชนิด เครื่องมือจักรกลทุกชนิด และวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ทุกชนิด เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง ทองเหลือง เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ มีเตอร์ไฟฟ้า มาตรฐานน้ำประปา มาตรฐานน้ำมัน อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์เครื่องเรือน อุปกรณ์เครื่องทำความสะอาด ทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์สินค้าดังกล่าว

(31) ประกอบกิจการค้าเครื่องให้แสงสว่าง ทุกชนิด เครื่องปั่นไฟ ไฟฉายประจำตัวทุกชนิด แบตเตอรี่ ทุกชนิด ชุดหลอดไฟทุกชนิด

(32) ประกอบกิจการค้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย ประดับกาย รับสั่งตัดเครื่องแบบ ทำเครื่องหมาย จำหน่ายเครื่องหมาย ของหน่วยงานราชการ เครื่องหมายจราจร เครื่องสนาม ชุดหมีสัมผัสพร้อมแถบสะท้อนแสง เสื้อชูชีพสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง วัสดุอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่ม และส่วนประกอบของเครื่องสนามทุกชนิด

(33) ประกอบกิจการค้าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ทุกชนิด เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด ครุภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด

(34) ประกอบกิจการค้าจำหน่ายสื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอนทุกชนิด ตลอดจนครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทุกชนิด

(35) ประกอบกิจการค้าเครื่องเหล็กต่างๆหรือเครื่องมือช่างกลทุกชนิดเช่น เครื่องตัดเหล็ก เครื่องเลื่อยกล เครื่องหินเจียร สว่านไฟฟ้า เครื่องขัดกระดาษทราย เครื่องเขย่าร่อง เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด เครื่องอัด ตะไบ คีม ค้อน ประแจ ทุบ แฉก ไขควงทุกชนิด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้างกรรมการ

(นายระเด่น ต๊ะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซ ยิปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 49 ข้อ ดังนี้

(36) ประกอบกิจการค้าเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สนามทุกชนิด ที่ต้องการตัดเย็บ และผลิตเสื้อผ้าทุกชนิด หมวกแก๊ป ผ้าพันหมวกทุกชนิด ถุงทุกชนิด เครื่องหมายอาสาทหารพราณ ขอลค์เขียนเสื้อ ป้านเย็บมือ สายโยง รองเท้าแตะทุกชนิด ยางยืด เชือกร้อยตาไก่ ร่มกันแดด เสื้อใส่ยิ้งบิน กางเกง ชีพทองเหลือง หัวเข็มขัดมีพนักเลื่อน ผ้าปูรองนอน ผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียง ผ้าใบ ผ้าไหม ผ้าร่ม ผ้ากันแดด ผ้าดิบ ผ้าสาส์ผ้าเสริท ผ้าโทร ผ้าธง ผ้าใบอาบน้ำมัน ผ้าหนังเทียมผ้าทนไฟ แผ่นผ้าสัญญาณ ผ้าสักหลาด แถบถักทุกชนิด ชุดเครื่องนอนนายทหาร นายสิบ ชุดเครื่องนอนทุกชนิด ผ้าห่มขนสัตว์ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย ดำรวจและทหารทุกเหล่าทัพ สิ่งทอและสิ่งถักทุกชนิด เสื้อกันหนาว ชุดกันหนาว ส่วนประกอบของตรา และเครื่องหมายทุกเหล่าทัพ เครื่องสูทภัณฑ์สนามและเครื่องยุทธภัณฑ์สนามทุกชนิด การรังวัดและการสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องใช้และอุปกรณ์ของกรม แผนที่ทหารทุกชนิด ชุดปืนเสา ชุดป้อมสนามทหารราบ ชุดเครื่องมือช่างไม้ ช่างโยธาสนาม โยธาไฟฟ้า ชุดช่างเขียนกองพัน ชุดสำรวจทั่วไป เครื่องพิมพ์ถ่ายแบบ ชุดให้แสงสว่างทุกชนิด กล้องวัดมุม กล้องระดับ เข็มทิศ กระสอบสนาม กระสอบใบสังเคราะห์ สัญญาณไฟบอกอันตราย ไซเรน ไฟติดศรีษะ เรือยางทุกชนิดพร้อมเครื่องยนต์ เรือท้องแบนชนิดทำด้วยไฟเบอร์และอะลูมิเนียมทุกชนิดพร้อมเครื่องยนต์ เครื่องกวาดลากจูง เครื่องประจุแบตเตอรี่ อุปกรณ์ทำหีบห่อ สีและน้ำมันผสมสี เคมีภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภท บั๊มน้ำหัวต่อ ข้อต่อ ท่อเอสลอน ท่อพีวี ซีอี มีเตอร์วัดน้ำ แทงค์น้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับการประปาทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด ลวดหนาม แถบหนาม แก้วอัดผสม เครื่องบริภัณฑ์ทุกชนิด อาทิตะเกียง สมุดเตา เครื่องชั่งทุกชนิด ถุงใส่เสบียง ถาดเสริฟสัญญาณบัตร ตะเกียงโคมตะเกียงเจ้าพายุ เครื่องบดเนื้อ เครื่องหั่น เตียงสนามแบบพับได้ จุกเกลียวฝาถัง ถังไม้สำหรับใส่และล้างจานทุกชนิด หม้อข้างทองเหลืองทองแดง เขียงไม้ ผ้าทำความสะอาด ถังใส่อาหาร ชุดเลี้ยงดูนายทหาร ชุดเลี้ยงดูนายสิบทุกชนิด ชุดเลี้ยงดูทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สมนิลา)

ประธานกรรมการ

ผู้ว่าจ้าง

กรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายอัศบลอรุณ ยิปาโละ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

พยาน

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

พยาน

พยาน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 49 ข้อ ดังนี้

(37) ประกอบกิจการรับเหมารสร้างอาคารทุกชนิด สถานที่ทำการ ที่พักอาศัย ถนน สะพาน เขื่อน อ่าง
การขุดร่องบ่อและวางท่อทุกชนิด และงานก่อสร้างอื่นๆ ทั้งหมด จำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท
รับเหมาก่อสร้างอาคารห้องพักอาศัยแบบเคลื่อนย้ายได้ อาคารสำเร็จรูปแบบถอดประกอบได้พร้อมวัสดุ
ประกอบ บังเกอร์สำเร็จรูป (บล็อกดาวน) ถอดประกอบได้งานสำรวจ รับถมดินทราย รับทำงานโยธา การออก
แบบคำนวณก่อสร้างทุกชนิด การวางแผนงานและวิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับกิจกรรมของวิทยุ โทรเลข โทรศัพท์
ไฟฟ้าและโทรคมนาคม รับจ้างซ่อมแซมทาสีอาคาร ทาสีวัสดุอื่นทุกชนิด และตกแต่งทุกชนิด รับจ้างติดตั้ง
ระบบไฟฟ้า ประปา และทำการขนย้าย รับซ่อม ดัดแปลงอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยทุกชนิดที่กล่าวข้างต้น

(38) ประกอบกิจการผลิต แปรรูป จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทุกชนิด ยางรถยนต์ ยางโรงพิมพ์ ยางโรง
ย้อมผ้า และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด ถุงขยะพลาสติก

(39) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องหมายจราจรทุกชนิดทั้งทางบกและทางน้ำ อุปกรณ์ในการ
จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดกัน อาทิ ลวดสนามหีบเพลง ไฟสัญญาณประจำการจุดตรวจ ชุดเครื่องให้แสงสว่าง
ประจำจุดตรวจ แผงเหล็กกัน กรวยจราจร เครื่องกีดขวางยานพาหนะ

(40) ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกชนิดและอุปกรณ์อะไหล่ต่างที่เกี่ยวข้อง

(41) ประกอบกิจการค้าเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ชุดเติมประจุไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่ด้วยเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้สำหรับอุปกรณ์พิเศษ วิทยุคลื่นสั้นแบบมือถือ สารเคมีในยางรถยนต์
ป้องกันตะปูเรือใบ ไฟฉายอินฟราเรด ไฟฉายแรงขยาย 1,000,000 แรงเทียนขึ้นไปแบบพกพา

(42) ประกอบกิจการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดทุกประเภท ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยากำจัด
ปลวก ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

(43) ประกอบกิจการรับจ้างและจำหน่ายชิ้นวางของโครงเหล็กแบบประกอบเป็นชุด พื้นแผ่นไม้ทุกชนิด
และจำหน่ายเข็มขัดนิรภัยช่วยชีวิต เข็มขัดชนิดต่างๆ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น ต๊ะพะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโล๊ะ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....ข้อ ดังนี้

(44) รับเหมาคิดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูงทุกประเภท

(45) ประกอบกิจการโรงงานประกอบติดตั้ง โรงงานผลิตและจำหน่าย เครื่องดับเพลิงทุกชนิดทุกประเภท และอัดบรรจุเคมีดับเพลิงทุกชนิดทุกประเภท พร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ชนิดต่างๆและขนาดต่างๆ

(46) ประกอบกิจการให้บริการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ ปรับสภาพดิน ปลูก ดูแลรักษาพืช ไม้ดอกไม้ผล ไม้ประดับทุกชนิด ตกแต่ง จัดสวน สวนหย่อม สระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟ

(47) ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องทำความสะอาดและคัดแยกเมล็ดพันธุ์ ถาดตากเมล็ดพันธุ์ เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืช เครื่องอัดฟาง เครื่องสีข้าว เครื่องทำความสะอาดและคัดแยกข้าว เครื่องคัดแยกสี ถั่ว เครื่องคัดแยกเมล็ดถั่วลิสง เครื่องคัดแยกสีข้าวสาลี เครื่องคัดแยกสีไม้มะพร้าว เครื่องคัดแยกเมล็ดสีข้าว เปลือก เครื่องคัดแยกสีฝักอบแห้ง เครื่องขัดแยกสีงา

(48) ประกอบกิจการค้าลำโพงทุกขนาด เครื่องเสียง เครื่องขยาย ไมโครโฟน เสียงตามสายทุกชนิด

(49) ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายเครื่องออกกำลังกายทุกชนิดทั้งในร่มและกลางแจ้ง เครื่องเล่น สนามและในร่มของเด็ก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายระเด่น สุ่มะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัครธรองชะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce



บธ. 1025

แบบ บธ. 0401

กรมทะเบียนการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ กรมทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2544

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

ออกให้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2544

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กรรมการ

กรรมการ

ผู้รับจ้าง

(นายอุบลรัตน์ ชัยปรีชา)

นายอุบลรัตน์ ชัยปรีชา

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

นางสาวกรรณิการ์

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number **3 9506 00126 18 4**

ชื่อตัวและชื่อสกุล **นาย อับดุลรอซะ ยีปาโละ**
 Name **Mr. Abdulroza**
 Last name **Yipalon**
 เกิดวันที่ **12 เม.ย. 2512**
 Date of Birth **12 Apr. 1969**
 ศาสนา **อิสลาม**

ที่อยู่ **22 หมู่ที่ 3 ต.กายบอเกาะ อ.จาลัน จ.ยะลา**
 10 ต.ค. 2565 **11 เม.ย. 2574**
 วันออกบัตร วันหมดอายุ
 10 Oct. 2022 11 Apr. 2031
 Date of Issue Date of Expiry

(นายเนอเฟซ รัดนุสตัน) **9501-04-10101305**
 เจ้าพนักงานออกบัตร



BORA-10.7-06-2564



ประเทศไทย
 THAILAND

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 JC3-1611191-52

(นายระเด็น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวภิรณทร ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9506-000644-1

สำนักทะเบียนอำเภอเอราวัณ

รายการที่อยู่ 22 หมู่ที่ 3

ตำบลกาญจนบุรี อำเภอเอราวัณ จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(น.ส.นิสโลนา เบ็ญชะมา)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน มีนาคม พ.ศ. 2566

1

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

9506-000644-1

ลำดับที่ 2

ชื่อ นายอัครธรรณ ยี่ป่าโละ

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-9506-00126-18-4

สถานภาพ เจ้าบ้าน

เกิดเมื่อ 12 เม.ย. 2512

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เฝ้ายะ

3-9506-00126-12-5

(นายระเด่น สะมะแอ)

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ วามิง

3-9506-00126-11-7

สัญชาติ ไทย

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

* มาจาก

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

(ลงชื่อ)

(น.ส.นิสโลนา เบ็ญชะมา) ผู้รับจ้าง

** ไปที่

(ลงชื่อ)

(นายอัครธรรณ ยี่ป่าโละ)

นายทะเบียน

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

3

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

0-9535-44000-122

ชื่อผู้ประกอบการ บ้างหุ้นส่วนจำกัด ศิเลื้อและตอกไม้

ชื่อสถานประกอบการ บ้างหุ้นส่วนจำกัด ศิเลื้อและตอกไม้

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ห้องเลขที่

เลขที่ 22/8

ชั้นที่

นามสกุล/ชื่อ

(ลงชื่อ)

ถนน

(นายระเด่น สมะนัต)

ตำแหน่ง/นางสาวสมภา

อำเภอ/เขต ราม

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95000

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โทรศัพท์

(ลงชื่อ)

(นายอัครธัช ยืนใจ)

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 6 สิงหาคม 2544

ออกให้เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๔๖

(ลงชื่อ)

(นางสาวกิริณี ทอเทศ)

ผู้ออกทะเบียน

(นายบุญใหญ่ อภัยรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการ

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

สรรพากรพื้นที่ยะลา

ค่าเดือน

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการ
เป็นรายสถานประกอบการ ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากไม่ยื่นขอรับใบแทนทั้งทางแห่งละหรืออาญา

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๖๘/๒๕๖๕

แบบก่อสร้าง
ผนวก.....1.....หน้า.....2.....

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาด 6.00 X 20.00 เมตร

(แบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แบบที่ 2) เลขที่ อบจ.ยล.- อ-003/65

สถานที่ บ้านยี่ลาปันบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.28001
Long : 101.29339




งบประมาณปี 2568

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)	
8.3. อีฐที่ขึ้นรูปขึ้นตามมาตรฐาน คืออีฐที่มีโพรงหรือ ช่องที่ลงของอย่างเหมาะสมทำด้วยเครื่องจักรเหมาะสำหรับใช้ถ่มนึ่งทั่วไป	เอกสารถ่ายรูปประกอบแบบก่อสร้างที่ 005-ค-คส
8.5. ปูนขาวใช้ปูนขาวที่สุก บดละเอียดแล้ว ปราศจากดินหรือสิ่งสกปรกเจือปน	
8.6. ส่วนผสมปูนและปูนอุดของอีฐ ใช้ปูนซีเมนต์ 4 ส่วน ทรายละเอียด 4 ส่วน และน้ำในปริมาณที่พอทำงาน	
8.7. น้ำยาผสมปูนฉาบ ในกรณีที่ใช้ฉาบปูนขาวให้ใช้ปูนขาวตามมาตรฐาน	
8.8. ส่วนผสมปูนฉาบผิวหน้า ใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ปูนขาว 1 ส่วน ทรายละเอียด 6 ส่วน	
8.9. ในกรณีที่ใช้ปูนโป๊ที่มีความสูง เช่นผนังห้องน้ำ แท่งน้ำ ฯลฯ ไม่ต้องผสมปูนขาว	
8.10. ขีปนาวุธการฉาบปูนได้แก่สากหรือราดากที่แบน คดล ที่หมดให้เจาะร่องบัวนํ้าหยด หยอดกว้างประมาณ 10 มม. ลึกประมาณ 5 มม. ห่างจากขอบด้านนอกโดยรอบประมาณ 50 มม. ถึงแนวไม้โครงในรูปแบบ	
9. งานฉาบปูน	
9.1.	
- ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันงานฉาบปูนเพื่อเตรียมโครงสร้างสำหรับยึดคานโคม หัวจ่ายระบบปรับอากาศ และประตูด่านงานกับงานส่วนอื่นๆ ให้ทำงานด้วยความเรียบร้อย	
- ในกรณีที่พื้นปูนต้องยึดหรือเชื่อมสำหรับยึดคานโคมสำหรับเชื่อมส่วนต่างๆ ของอาคารที่เชื่อมในฉาบปูน ผู้รับจ้างจะต้องทำช่องสำหรับเปิดที่ฉีกการผูกสั้งกระดาก 1"x1" โดยรอบ ขนาดไม่เล็กกว่า 0.60x0.60 ม. ช่องเปิดจะต้องแข็งแรงและเรียบร้อย	
- ความสูงของฉาบปูนให้ยึดตามระบบในแบบ แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน	
9.2. วัสดุ ให้ดูรายละเอียดระบบในแบบ	
9.3. การติดตั้ง	
- การติดตั้งฉาบปูนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตและผู้จำหน่าย	
- การติดตั้งโครงคานโคม จะต้องได้แบบและระดับตามที่ระบุในแบบ ก่อนติดตั้งหรือวางแผ่นไม้จะต้องตรวจสอบความแข็งแรง และความเรียบร้อยเสียก่อน	
10. งานหลังคา โครงสร้างหลังคาเป็นเหล็กตามแบบวิศวกรรม วิธีการมุ่งให้ยึดตามมาตรฐานของผู้ผลิต	
11. งานสุกรีกันน้ำ ดูรายละเอียดตามแบบ	
12. งานสุกรีกันดิน ดูรายละเอียดตามแบบสุกรีกันดิน และเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมประปาส่วนภูมิภาค	
13. งานระบบไฟฟ้า ดูรายละเอียดตามแบบไฟฟ้า และเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมประปาส่วนภูมิภาค	
14. การทาสี	
14.1. สีที่ใช้และสีรองพื้นใช้สีของ JOTUN หรือเทียบเท่าและจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด	
สีที่ใช้	
สีทาผนังภายนอก ปูนขาว ใช้สี JOTASHEILO MAX (ทิงเงอ) หรือเทียบเท่า	
สีทาผนังภายใน ปูนขาว ใช้สี JOTAMATT หรือเทียบเท่า	
สีรองพื้นปูน ใช้สี JOTA PRIMER หรือเทียบเท่า	
สีผนังทาสีไม้ ใช้สี GARDEX หรือเทียบเท่า	
สีรองพื้นเหล็ก ใช้สี RED LEAD 1/0 PRIMER 1121 หรือเทียบเท่า	
- ช่างทาสีและงานสีอื่น จะต้องเป็นช่างสีที่มีความชำนาญ มีผู้ควบคุมงานคอยดูแลควบคุมเวลา สีที่ทาจะต้องทำด้วยความรวดเร็ว ตามวิธีการของผลิตภัณฑ์ ห้ามทาสีในขณะฝนตก อากาศชื้นแฉะ หรือบนพื้นผิวที่ชื้นแฉะเกินไป ห้ามทาสีบนพื้นผิวที่สกปรก ต้องระมัดระวังอย่าให้มี 72 ชั่วโมงหรือมากกว่าผู้ควบคุมงานจะเห็นสมควร ให้มีงานสีและการเคลือบสีและกันการกัดกร่อนจะต้องรัดกุมไม่ให้มีวัสดุอื่นปนหรืออื่น สีที่ต่างจากการทาจะต้องนำไปทำลายทิ้งในถังเก็บของเสียหลังจากได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน	
- งานทาสีทั้งหมด จะต้องเรียบร้อยสม่ำเสมอ ไม่มีรอยแปรง รอยหยดสี และข้อบกพร่องอื่นใดที่จะทำให้ความสะอาดเรียบร้อยสิ้นเปลืองราคาพื้น ฯลฯ ก่อนทาสีจะต้องได้รับการตรวจและอนุมัติจากผู้ควบคุมงานทุกครั้งห้ามทาโดยพลการ อุปกรณ์ประตู หน้าต่าง สุกรีกันน้ำ ไฟฟ้า และอื่นๆ ต้องถอดออก และติดตั้งใหม่เมื่อทาสีเสร็จ กรณีทาส่วนร่วมกับงานอื่นๆ ต้องใช้ผ้ากันเปื้อนที่หนาใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้油漆และเศษส่วนอื่น	
- ผนังงาน ผู้รับจ้างต้องศึกษา ติดตั้ง ผนังงาน ผนังงานชั่วคราว บันได รวมถึงสิ่งอื่นที่จำเป็นเมื่อเสร็จงานแล้ว โดยผนังงานต้องรองรับด้วยฐานที่แข็งแรงทั้งนี้ แยกต่างหากห้ามใช้น้ำจางไปย้งน้ำจาง วกบ กอบบาน ทรายละเอียด หรือส่วนอื่นๆ โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ต้องอนุญาตให้ผู้รับจ้างขึ้นไว้เท่านั้น	
14.2. วัสดุที่เชื่อมกับพื้นผิวการทาสี	
- สีรองพื้นกันสนิม ให้ใช้ ZINC CHROMATE ของ JOTUN หรือเทียบเท่า	
- สีรองพื้นปูน ให้ใช้รองพื้นสีที่ผู้ผลิตเดียวกับสีทาพื้นผนังตามกรรมวิธีของผู้ผลิตนั้นๆ	
- สีรองพื้นไม้ให้ใช้สีรองพื้นสีที่ผู้ผลิตเดียวกับสีทาพื้นผนังตามกรรมวิธีของผู้ผลิตนั้นๆ	

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)	
14.3. งานทาสี	
14.3.1. การทาสีสำหรับไม้	ผนวก 7 หน้า 4
- ไม้ต้องแห้ง มีความชื้นประมาณ 14 - 15% รอยต่อหรือส่วนของไม้ที่จะต้องนำไปประกอบกับวัสดุอย่างอื่น เช่น ผนังอิฐ ซีเมนต์ ปูนพลาสเตอร์ ต้องทาสีรองพื้นก่อนนำไปประกอบติดกัน - ผิวไม้ใหม่ ไม้ต้องผ่านการอบ หรือตากจนแห้งแล้ว ให้ข้อไม้เรียบรอยต่อกระเพาะทราย เช็ดฝุ่นออกให้หมดทาสีรองพื้นไม้ชนิดอคริลิกหนึ่งครั้ง ทั้งไม้แห้งเป็นเวลา 16 ชั่วโมง ทาสีรองพื้นเดิมเพื่อเพิ่มความเรียบเนียนและสวยงามของฟิล์มสีทับหน้าอีกหนึ่งครั้ง ทั้งไม้แห้ง 6 ชั่วโมง ก่อนทาสีน้ำมัน ทับหน้าอีก 2 ครั้งโดยทิ้งระยะ 7 ชั่วโมง	
14.3.2. การทาสีสำหรับงานปูนหรือคอนกรีต	
- การเตรียมพื้นผิว และการรองพื้นปูนฉาบ อิฐ และคอนกรีต การเตรียมพื้นผิวก่อนทาสี จะต้องสะอาด ปราศจากฝุ่นหรือสิ่งสกปรก - กรณีผิวใหม่ ทั้งให้พื้นผิวแห้งสนิท หลังการถอดแบบหรือฉาบปูน ชัดฝุ่นโดยใช้ผ้าแห้งเนื้อหยาบๆ เช็ด แล้วขัดตามด้วยน้ำส้ม อีกครั้งหนึ่ง ก่อนทาสีรองพื้นต้องขัดฉลุ ควบไปขมิ้น ควบไปปูนจนหมด รอจนพื้นผิวมันแห้งสนิทจริงๆ จึงทาสีรองพื้นปูน ชนิดอคริลิก 1 ครั้ง ก่อนทาสีทับหน้า - สีรองพื้นปูน การทา ทาด้วยแปรง ระยะเวลาแห้งหรือการทาทับ ทั้งระยะไว้ 2 ชั่วโมง - สีพลาสติคทับหน้า การทา ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง จำนวน 2 ครั้ง การทาทับ ทั้งระยะ 4 ชั่วโมง	

1. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าที่สุทธิจะใช้ในการ
งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องได้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่
ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุที่มีราคาต่อไป

[illegible]

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๕๖๓๔		
แบบสถาปัตยกรรม		
1. รายการประกอบแบบก่อสร้าง	A - 01	
2. รายการประกอบแบบ (ต่อ)	A - 02	
3. สารบัญแบบ, สัญลักษณ์แบบ	A - 03	
4. แผนที่ลงแปล, ผังบริเวณ	A - 04	
5. แปลนพื้นที่ชั้นล่าง	A - 05	
6. แปลนพื้นที่ชั้นบน	A - 06	
7. แปลนหลังคา	A - 07	
8. รูปด้าน 1	A - 08	
9. รูปด้าน 2	A - 09	
10. รูปด้าน 3	A - 10	
11. รูปด้าน 4	A - 11	
12. รูปตัด A	A - 12	
13. รูปตัด B	A - 13	
14. รูปตัด C	A - 14	
15. แบบขยายประตู	A - 15	
16. แบบขยายประตู	A - 16	
17. แบบขยายประตู	A - 17	
18. แบบขยายหน้าต่าง	A - 18	
19. แบบขยายแปลนบันได	A - 19	
20. แบบขยายรูปตัดบันได	A - 20	
21. แบบขยายทางลาดคนพิการ	A - 21	
22. แบบขยายคานีเตอร์อ่างล้างหน้า, แบบขยายราวระเบียง	A - 22	
23. แบบขยายผนังอิฐบุล็อกช่องลมด้านหน้าอาคาร, แบบขยายป้ายอาคาร	A - 23	
24. แบบขยายห้องน้ำคนพิการ, ห้องน้ำ - ตัวม	A - 24	
	A - 25	
แบบโครงสร้าง		
25. แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม, ตอม่อ	S - 01	
26. แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่, ตอม่อ	S - 02	
27. แปลนคานชั้นล่าง	S - 03	
28. แปลนคานชั้นบน	S - 04	
29. แปลนคานหลังคา	S - 05	
30. แปลนโครงสร้างหลังคา	S - 06	
31. แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก	S - 07	
32. แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก, แบบขยายการเสริมเหล็กเสา	S - 08	
33. แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก, แบบขยายการเสริมเหล็กคาน	S - 09	
34. แบบขยายเสริมเหล็กคาน	S - 10	
35. แบบขยายเสริมเหล็กคาน	S - 11	
36. แบบขยายเสริมเหล็กคาน	S - 12	
37. แบบขยายเสริมเหล็กคาน	S - 13	
38. แบบขยายเสริมเหล็กพื้น, แบบขยายเสริมเหล็กม้านั่ง, แบบขยายเสริมเหล็กบันได	S - 14	
39. แบบขยายการติดตั้งกระเบื้องหลังคา	S - 15	

สารบัญประกอบแบบ		
แบบไฟฟ้า		
40. รายการประกอบแบบไฟฟ้า, แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง	EE - 01	
41. สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า, แปลนไฟฟ้าชั้นบน	EE - 02	
แบบสุขาภิบาล		
42. รายการประกอบแบบสุขาภิบาล, แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง	SAN - 01	
43. สัญลักษณ์ประกอบแบบสุขาภิบาล, แบบขยายดินท่อน้ำทิ้ง, ท่อน้ำทิ้ง - ท่อโสโครก	SAN - 02	
44. แบบขยายถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	SAN - 03	
แบบป้ายโครงการ		
45. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	OT - 01	
46. ป้ายโครงการ	OT - 02	

DIRECTION OF WALL FINISHING		
รายการพื้น		
1	พื้นผิวค.ล.ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม. (สีกำหนดภายหลัง)	
2	พื้นผิวค.ล.ปูกระเบื้องเคลือบ ชนิดผิวด้านกันลื่น ขนาด 8"x8" หรือ 12"x12" หรือ 16"x16" (สีกำหนดภายหลัง)	ผู้ว่าจ้าง
3	พื้นผิวค.ล.ขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม	(นายระเด่น สะมะแอ)
4	พื้นผิวค.ล.ขัดหยาบ	
5	พื้นผิวค.ล.ขัดหยาบ ระบายร่องลายทางปกติ	
รายการผนัง		
1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีขาวทึบ (สีกำหนดภายหลัง)	
2	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีขาวทึบ (สีกำหนดภายหลัง)	ผู้รับจ้าง
3	ผนังอิฐบุล็อกช่องลมโปร่ง ขนาด 19x39 ซม.	(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)
4	ผนังอิฐบุล็อก ช่องลม ขนาด 0.40x0.40 ม. ลายลวดตามแบบที่กำหนด (สีกำหนดภายหลัง)	
รายการหลังคา		
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำพลาสติก โครงค้ำเหล็กอาบสังกะสี ๑.06x1.20 ม. โครงค้ำเหล็กอาบสังกะสี ๑.40 ม. พร้อมบัวฝ้าเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2"	
2	ฝ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดลบมุมกว้าง 3" ผิวหน้าทาสีอะคริลิก โครงค้ำเหล็กอาบสังกะสี ๑.40 ม. พร้อมบัวฝ้าชายคา ขนาดไม่น้อยกว่า 2"	
3	ชุดแต่งยาแนวใต้ท้องพื้นสำเร็จรูป ทาสีน้ำพลาสติก (สีกำหนดภายหลัง)	
4	ฉาบปูนเพดาน คสล. ทาสีน้ำพลาสติก (สีกำหนดภายหลัง)	
*** งานฝ้าเพดาน 1 ภายในห้องชั้นบน ให้ตีเว้นช่อง ขนาด 0.60x0.60 ม. ทั้ง 2 ห้อง สำหรับการซ่อมแซมหลังคา		



ฝ่ายวิชา ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนและ
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
สารบัญประกอบแบบ
สัญลักษณ์แบบ

มาตรฐาน
วันที่
แผ่นที่ 03 จำนวน
A - 03 46

ลายเซ็น
นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ

ลายเซ็น
นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ

ลายเซ็น
นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ

ลายเซ็น
นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ

ลายเซ็น
นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ

ลายเซ็น
นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ

ลายเซ็น
นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ

ลายเซ็น
นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ

ลายเซ็น
นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ

ลายเซ็น
นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ



แผนที่สังเขป

NOT TO SCALE



ผังบริเวณ

1 : 200

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.28001


พิกัด : 101.29339 หน้า ก.พ.ท.นอ



สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล 2 ชั้น

บ้านยิลามีนบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน

อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา



***หมายเหตุ

1. ตำแหน่งก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในที่ดินแปลงเดิม
2. ก่อนก่อสร้างอาคาร ให้ผู้รับจ้าง ขออนุมัติผังก่อนดำเนินการก่อสร้าง
3. ระบบประปาให้เชื่อมต่อกับระบบประปาเดิม
4. ระบบไฟฟ้าให้เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าเดิม
5. คัดตั้งวางฐานรากให้มั่นคง (นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ) พร้อมท่อระบายน้ำ จำนวน 8 จุด
6. บ่อพัก จำนวน 8 จุด พร้อมท่อระบายน้ำ

สีเมมตือใบหิน ขนาด 8 "



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง

แผนที่สังเขป
ผังบริเวณ

มาตราส่วน

วันที่

แผ่นที่ 04	จำนวน
A - 04	46

ผู้ตรวจ

นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
นายช่างโยธาปฏิบัติ
นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
นายช่างโยธาปฏิบัติ

เขียนแบบ

นางสาวอับดุลรอซะ ยีปาโละ
ผู้ตรวจแบบ
นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
นายช่างโยธาปฏิบัติ
รักษาราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติ

สถาปนิก

นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

วิศวกร

นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ผู้รับจ้าง

นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
ผู้รับจ้าง

นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
ผู้รับจ้าง

นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
ผู้รับจ้าง

นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
ผู้รับจ้าง

นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
ผู้รับจ้าง

นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
ผู้รับจ้าง

นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
ผู้รับจ้าง

นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
ผู้รับจ้าง

นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
ผู้รับจ้าง

นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
ผู้รับจ้าง

นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
ผู้รับจ้าง



นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
ผู้รับจ้าง

นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
ผู้รับจ้าง

นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
ผู้รับจ้าง

นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
ผู้รับจ้าง

นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
ผู้รับจ้าง




เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๖๔/พจร

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

20.00

ผนวก 1 หน้า 8



แปลนพื้นชั้นบน 1 : 75



ทิศทางกรมที่ดิน



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร
อเนกประสงค์
ต. 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลนพื้นชั้นบน

มาตราส่วน 1 : 75

วันที่

แผ่นที่ 06 จำนวน 46

ผู้ร่าง
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

เขียนแบบ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

สถาปนิก
นายสมชาย ใจดี

วิศวกร
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปด้าน 1

ขนาดส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ DB จำนวน
A - DB 48

ลายเซ็น
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

สถาปนิก
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ



นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ



แบบขยายรูปตัด 1 ก่อผนังอิฐขึ้นที่ 1 1 : 50

รูปด้าน 1 1 : 75

ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

ผนวก.....1.....หน้า.....11.....



ฝ่ายตำรวจ ออกรับ กองทัพ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒๒-๖๓๖

ก่อสร้างอาคารชนบทประดง
คสค. 2 ขึ้น

11-27-1964-9

รูปถ่าย 2

มาตราส่วน 1:75

แผ่นที่ 09	จำนวน
A - 09	

872

๒๕๕๕
 ๒๕๕๕



ເສຍໝາຍ



นายสมศักดิ์ เทียมเก่า
นายก อบจ. อุดรธานี

Programa de Iniciação em Matemática

[Signature]

๒. ๒๕๕๕
 ๓. ๒๕๕๕

Vladimir
Vladimir

7756988

7

Donner

Writings



အသံအသံ အသံ အသံအသံအသံ
အသံ

45

[Signature]

11.

7/2/2019

[Faint handwritten notes]

เห็นชอบ

(11)

พื้นที่การปฏิบัติงานของ...

04:00


1

นายเอกวิทย์ ภิรมย์

1. ប្រធានាធិបតីសវនករ

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงในแบบใด

การพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุน การดำเนินงาน
การพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุน การดำเนินงาน






រូប​តាម 2 1 : 75

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปณิตา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๗๘/๒๕๖๒

ผนวก..... 1 หน้า 12

ระดับหลังคาในลูกตัวบน +10.35
लगवन्तः..... 23 क्रगुाकम् 256२



แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50

รูปด้าน 3 1 : 75

ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)



ฝ่ายช่างออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประจักษ์
คค. 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปด้าน 3

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 10 จำนวน
A - 10 46

คำขอ

นายสมศักดิ์ ขุนนัย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายสมศักดิ์ ขุนนัย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายสมศักดิ์ ขุนนัย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายสมศักดิ์ ขุนนัย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายสมศักดิ์ ขุนนัย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายสมศักดิ์ ขุนนัย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายสมศักดิ์ ขุนนัย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายสมศักดิ์ ขุนนัย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายสมศักดิ์ ขุนนัย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายสมศักดิ์ ขุนนัย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายสมศักดิ์ ขุนนัย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายสมศักดิ์ ขุนนัย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


นายสมศักดิ์ ขุนนัย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายสมศักดิ์ ขุนนัย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายสมศักดิ์ ขุนนัย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....


ผนวก.....หน้า 13



กันสาดยกขอบสูง 0.20 ม. โดยรอบ
เจาะรูระบายน้ำฝนฝังท่อ PVC Ø 2" ทุกช่วงเสา

ระดับพื้นภายในชั้นบน +4.10

ระดับพื้นภายในชั้นล่าง	+0.50
ระดับพื้นทางเดินโดยรอบอาคาร	+0.15
ระดับพื้นทางวิ่ง	±0.00



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

โล่ง
1.60

(นายระเด่น สะมะแอ)
มานั่ง คสส ทอปกระเบื้องแกรนิตอสิต

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจำ

050-100
(นายอับดุลรอหะ ยีปาโละ)

(2.00) 1.50 *bird & flower*

1 (นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิตา ไชยรักษ์)

រូបតាម 4 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

	Ins-ermg
--	----------

ก่อสร้างอาคารบนบกประสงค์
คสท. 2 ชั้น

U.S. PL 86-36

รูปที่ ๔

มาตราส่วน 1:75

ພາກທີ 11	ຈຳນວນ 48
A - 11	

5729


 ๒๕๖๓
 ๒๕๖๓

180

นายวิชาญ ธีระภักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาหว้า
โครงการ/โปรแกรม/นิตยภัตสนับสนุน

นางสาวกัญญา ชื่นชูเกียรติ
ผู้อำนวยการศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนา
การบริการวิชาการ
และ
การบริการสังคม

စာအုပ်	
--------	--

[Signature]

24/2/2019

นางสาว นลินี ไชยกุล

RTA

นายสมบุญ สมพงษ์ หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ



นางสาวกริช ใจประทุม นศ. กอชก.

เห็นชอบ (ง)

1. Eine gewisse Anzahl der Teilnehmer

24/08

นางสาวกนกนภี นิลนาค

1. วัตถุประสงค์ การพัฒนาระบบงาน/วิธีปฏิบัติ
ด้านงานพัสดุ

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ/โครงสร้าง
ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการ
ตรวจการเลือกตั้งและสำนักงานผู้ว่าจ้างเป็นต้น

เอกสารแนบท้ายสัญญา

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

ตะขั่วเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม.

คาน้ำเหล็ก 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม.
จันทันเหล็ก 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม.
อกไม้เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.
ตั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.(CX)

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเอียง 35°

คาน้ำเหล็ก 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม.


จันทันเหล็ก 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม.

อกไม้เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.

ตั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.(CX)

ติดตั้งเหล็กข้อไม้เชิงชายเชื่อมติดปลายจันทันเหล็กโดยรอบชายคา

ติดตั้งเชิงชายไม้เนื้อแข็งรูป 1 ปิดลอนไม้เนื้อแข็งรูป 14



รูปตัด A 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ขอนแก่น กอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนระดับ
ชั้น 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปตัด A

ขนาดแผ่น 1:75

วันที่ 12 จำนวน 46

A - 12 46

สำรวจ
นายวิชาญ ขอนแก่น
นายวิชาญ ขอนแก่น

นายวิชาญ ขอนแก่น
นายวิชาญ ขอนแก่น

เขียนแบบ
นายวิชาญ ขอนแก่น
นายวิชาญ ขอนแก่น

นายวิชาญ ขอนแก่น
นายวิชาญ ขอนแก่น

นายวิชาญ ขอนแก่น
นายวิชาญ ขอนแก่น

นายวิชาญ ขอนแก่น
นายวิชาญ ขอนแก่น

นายวิชาญ ขอนแก่น
นายวิชาญ ขอนแก่น

นายวิชาญ ขอนแก่น
นายวิชาญ ขอนแก่น

นายวิชาญ ขอนแก่น
นายวิชาญ ขอนแก่น

นายวิชาญ ขอนแก่น
นายวิชาญ ขอนแก่น

นายวิชาญ ขอนแก่น
นายวิชาญ ขอนแก่น

นายวิชาญ ขอนแก่น
นายวิชาญ ขอนแก่น


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568

อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม
 อกไก่เหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม
 ติดตั้งเหล็กสะพานหน้า 1 1/2" x 1 1/2" (ดูแบบขยาย S-07)

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (ฐานและสีเลือกภายหลัง) ลาดเอียง 35°
 ฝาเหล็ก 1 75x45x15x2.3 มม @ 1.00 ม
 จันทันเหล็ก 1 100x50x20x3.2 มม @ 1.00 ม

ผนวก..... 1..... หน้า..... 16



แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50

รูปตัด C 1 : 75

ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สะมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....
 (นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)
 (นางสาวภริณทร์ ทองเทศ)
 (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ฝ่ายสำรวจ ออแกเนอ กงสร้าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 2 ชั้น

แบบแปลน
 รูปตัด C

มาตราส่วน 1:75

วันที่
 14 จำนวน
 A-14 46

สำรวจ
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี

เขียนแบบ
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี

สถาปนิก
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี


วิศวกร
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี

ตรวจสอบ
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี

อนุมัติ
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี


หมายเหตุ
 1. รายการวัสดุที่ใช้ในแบบนี้เป็นวัสดุที่
 2. รายการวัสดุที่ใช้ในแบบนี้เป็นวัสดุที่

แบบขยายประตู D1, D2 (บานเฟี้ยม) 1 : 25




*** ก่อนติดตั้งประตูบานเฟี้ยมผู้รับจ้างตรวจสอบการติดตั้งตำแหน่งอุปกรณ์บานพับประตู บานเฟี้ยม
และกลอนลับประตู เมื่อติดตั้งประตูแล้วสามารถพับเปิด-ปิด และพับเก็บได้เรียบร้อย
ประตูบานเฟี้ยม กำหนดให้ติดตั้งและพับเก็บเป็นชนิดกับผนังภายในอาคาร


แบบขยายแปลน D1 1:25
ทิศทางการมองดูบาน



แบบขยายรูปด้าน D1 1:25
ทิศทางการมองดูบาน



แบบขยายแปลน D2 1:25
ทิศทางการมองดูบาน



แบบขยายรูปด้าน D2 1:25
ทิศทางการมองดูบาน

D1 ประตูเหล็กบานเฟี้ยม		D2 ประตูเหล็กบานเฟี้ยม	
กรอบบาน	เหล็กกลอง 1 1/2" x 1 1/2" หน้า 1.6 มม (ยึดติดผนัง)	กรอบบาน	เหล็กกลอง 1 1/2" x 1 1/2" หน้า 1.6 มม
บาน	เหล็กกลอง 1 1/2" x 1 1/2" หน้า 1.6 มม	บาน	เหล็กกลอง 3/4" x 3/4" ดิซอเว่นช่อง
อุปกรณ์	มาตรฐาน ครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐาน ครบชุด
- บานเฟี้ยมประตู 1 1/2" จำนวน 3 ชุด - บานเฟี้ยมประตูบานเฟี้ยม 1" จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ - กลอนลับประตู เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ - กลอนลับประตู เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ หนาไม่น้อยกว่า 3 มม จำนวน 1 ชุด		- บานเฟี้ยมประตู 1 1/2" จำนวน 3 ชุด - บานเฟี้ยมประตูบานเฟี้ยม 1" จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ - กลอนลับประตู เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ - กลอนลับประตู เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ หนาไม่น้อยกว่า 3 มม จำนวน 1 ชุด	



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประจักษ์
ครั้งที่ 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายประตู D1, D2
(บานเฟี้ยม)

มาตราส่วน 1:25

วันที่
แผ่นที่ 15 จำนวน
A - 15 46

คำขอ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

กำกับ
นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ







เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๓๘/๒๕๖๔

แบบขยายประตู

1 : 50

ผนวก..... 1 หน้า 1๔

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเดิน สมะแอ)

รายนามกองคํการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

๑๓๓ ประตูบานเหล็กม้วน

๑๓๔ ประตูบานสไลด์เดียว (สำหรับคนพิการ)

๑๓๕ ประตูบาน PVC บานเปิดขึ้นจังหวัดยะลา

อุปกรณ์ อุปกรณ์บานม้วนพร้อมอุปกรณ์เหล็ก มาตรฐาน ครบชุด

จำนวน - 1 ชุด

วงกบ - วงกบอลูมิเนียม 2"x4"

กรอบบาน - กรอบบานอลูมิเนียม
บาน - บานลูกฟูกอลูมิเนียมกระจกติดตายบาน
กระจกฝ้า หน้า 9 มม

อุปกรณ์ อุปกรณ์บานสไลด์มาตรฐาน ครบชุด
- มีข้อับประตู พร้อมอุปกรณ์ล็อกประตู ครบชุด
- ประตูห้องนํ้าคนพิการให้ติดตั้งโลโก้
ไว้ที่หน้าห้องนํ้าคนพิการด้วย

จำนวน - 1 ชุด

วงกบ - วงกบประตู UPVC ผิวเรียบ

บาน - ประตู UPVC วัสดุอลูมิเนียมทึบสีดําลง (อลูมิเนียมทึบสีดําลงสามารถปรับเปลี่ยนได้)

อุปกรณ์ - ประตูเจาะรูถูกปิดมาสีไม้ สีสํวักในการติดตั้ง
- บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

จำนวน - 2 ชุด

*** ก่อนดำเนินงานติดตั้งจะคํองนําสอบรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ***

แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล.- ๑-๐๐3/65



ฝ่ายช่างออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประจํา
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายประตู

ขนาดส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 15 จำนวน
A - 15 45

ผู้ว่าจ้าง
นายระเดิน สมะแอ
นายระเดิน สมะแอ
นายระเดิน สมะแอ

เขียนแบบ
นายระเดิน สมะแอ
นายระเดิน สมะแอ
นายระเดิน สมะแอ

สถาปนิก
นายระเดิน สมะแอ

วิศวกร
นายระเดิน สมะแอ

ช่างเทคนิค
นายระเดิน สมะแอ


ช่างเทคนิค
นายระเดิน สมะแอ

ช่างเทคนิค
นายระเดิน สมะแอ

ช่างเทคนิค
นายระเดิน สมะแอ

ช่างเทคนิค
นายระเดิน สมะแอ


ช่างเทคนิค
นายระเดิน สมะแอ



แบบขยายแปลนบันไดขึ้นล่าง 1 : 50

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๓๖/๒๕๖๔


ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568



แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ส่วน 1 : 50

แบบขยายแปลนบันไดขึ้นบน 1 : 50

ผนวก..... 1 หน้า 21



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ตล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายแปลนบันได

มาตราส่วน 1:50

วันที่ 19 จำนวน 48

ลายเซ็น.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....

RECEIVED




แบบขยายเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	1 : 25
-------------------------------	--------



หุ้มอ่ล้งน้ห้ บุกะเบ้องเกรนโด้ล้ด้ล้
ควมล้กอ่ล้ง 0.20 ม

แบบรายงานเสริมหลักเกณฑ์ตำรวจหน้า.....1:25.....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)
แบบขยายรูระบายียง 1: 25



แบบขยายรูปด้านหน้าวาระเบียง	1:25
-----------------------------	------



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองร่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารชนบทประชิด
คสล. 2 ชั้น

14271100-4

แบบราชการแบบใหม่
แบบราชการแบบใหม่

มาตราส่วน 1:25

รวม ๑

เลขที่ 22	จำนวน
A - 22	45

๑๖๓๙

นายสมชาย นามานะ
นายก อบจ.น่าน

นายสมชาย นามานะ
นายก อบจ.น่าน

Handwritten signature: *[Signature]*

นายอรรถสิทธิ์ เรืองมุก
นายท่าเรือแบบบ้านอุยทอง
โครงการในฝันของนายท่าเรือแบบบ้านอุยทอง

[Signature]

Therese

การแบ่งปัน

[Signature]

UNIVERSITÄT SACHSEN AN DER TU BERGHEIM
 819212 

11779

นายสมเกียรติ บุญรอด หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

Handwritten signature: *[Signature]*

1944-1945

แผนรชบ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

७५५

นางทองคำกร บัณฑิตกุล
พ.น.ช.พ.

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนในระบบ/โทรศัพท์
ส่วนกลางเป็นหลัก
2. หากมีการขยับเปลี่ยนรายชื่อในระบบ/โทรศัพท์

ព្រះបាទសីហនុវត្តមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ មិនអាចធ្វើការបាន ដូច្នេះក្រុងភ្នំពេញ
បានអនុម័តឱ្យព្រះបាទសីហនុវត្តបោះឆ្នោតជាប់ជាមួយគណបក្សសិរីសុខ



ฝ่ายช่างออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบระแนง
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายผนังอิฐบล็อกช่องลมด้านหน้าอาคาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แบบขยายป้ายอาคาร

ขนาดตัวม 1:50

วันที่

แผ่นที่ 23 จำนวน
A - 23 46

ผู้ร่าง
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

เขียนแบบ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

สถาปนิก
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ


นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ


แบบขยายผนังอิฐบล็อกช่องลมด้านหน้าอาคาร 1 : 50

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....


ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568




แบบแปลน 1:50




รูปด้าน 1:50



แบบขยายอิฐบล็อกช่องลม 1:10



แบบขยายป้ายอาคาร 1:20




รูปตัด 1 1:50

แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล.-ช-003/65

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๓๔/๒๕๖๘

ผนวก.....๑.....หน้า ๒๗

ลงวันที่.....๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘.....



แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม

1 : 75

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัปดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารขนาดงบประมาณ
งบ 2 ชั้น

แบบแสดง

แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 25	จำนวน
5 - 01	46

คำขอ
นายระเด่น สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัปดุลรอซะ ยีปาโละ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เขียนแบบ
นายระเด่น สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัปดุลรอซะ ยีปาโละ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัปดุลรอซะ ยีปาโละ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัปดุลรอซะ ยีปาโละ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัปดุลรอซะ ยีปาโละ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัปดุลรอซะ ยีปาโละ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัปดุลรอซะ ยีปาโละ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัปดุลรอซะ ยีปาโละ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัปดุลรอซะ ยีปาโละ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัปดุลรอซะ ยีปาโละ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัปดุลรอซะ ยีปาโละ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัปดุลรอซะ ยีปาโละ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัปดุลรอซะ ยีปาโละ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัปดุลรอซะ ยีปาโละ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัปดุลรอซะ ยีปาโละ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


นายอัปดุลรอซะ ยีปาโละ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัปดุลรอซะ ยีปาโละ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๓๔/๒๕๖

ผนวก..... 1 หน้า 2๑

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568



แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่ 1 : 75

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประตงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่

ขนาดส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 26 จำนวน
5 - 02 46

สำรวจ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....
นาย.....

สถาปนิก
นาย.....

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร


นาย.....
วิศวกร



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๔/๒๕๖๘

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

ผนวก.....1.....หน้า ๖๐



แปลนคานชั้นบน 1 : 75

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระพีพัฒน์ สมนะแอ)
 รักษายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายอัษฎกร ชัยปาโล)
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
 (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
 ศส. 2 ชั้น

แบบแปลน
 แปลนคานชั้นบน

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 28 จำนวน
 S-04 46

สัญญา
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี

เขียนแบบ
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี

สถาปนิก
 นายสมชาย ใจดี

วิศวกร
 นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๔/๒๕๖๑

ผนวก.....1.....หน้า.....๖1.....

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....



*** เสาตั้งเหล็ก (CX) 2C 125x50x20x2.3 มม

แปลนคานหลังคา

1 : 75

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายก อบจ. ยะลา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับลอรอะ ยิปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ฝ่ายที่ชาว ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบระดังค
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนคานหลังคา

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผนที่ 29 จำนวน

S - 05 46

สัญญา

นาย.....
นายช่างควบคุมงาน
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

เขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

สถาปนิก

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ


นาย.....
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๗๔/๒๕๖๘
 ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....



ตะเข้เส้นเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม

ติดตั้งตะเข้พรางเหล็ก ๒ 1 1/2" x 1 1/2"
 (ดูแบบขยาย S-07)

จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม @ 1.00 ม

แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม @ 1.00 ม

เหล็กรับไม้เชิงชาย เชื่อมติดปลายจันทันเหล็กโดยรอบขยายคา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ตะเข้เส้นเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม

(ติดตั้งตะเข้พรางเหล็ก ๒ 1 1/2" x 1 1/2"
 (ดูแบบขยาย S-07)
 (นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ) ผู้รับจ้าง

จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม @ 1.00 ม

(ติดตั้ง) ๒.75x45x15x2.3 มม @ 1.00 ม.....พยาน

อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม

ตะเข้รางเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม

ติดตั้งหลักสะพานหน ๒ (ลงชื่อ) 1.1/2"
 (ดูแบบขยาย S-07)

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทค)

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

*** - (CX) ตั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม

- ค้ำยันจันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม @ ทุกช่วงเสา

- ปิดลอนไม้สำเร็จรูป , เชิงชายไม้สำเร็จรูป

แปลนโครงหลังคา

1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
 ชั้น 2 ชั้น

แบบแสดง
 แปลนโครงหลังคา

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 30 จำนวน
 S-06 46

คำขอ
 นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
 นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
 นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ

เขียนแบบ
 นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
 นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
 นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ

สถาปนิก
 นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
 นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
 นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ

วิศวกร
 นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
 นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
 นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ

ครุฑ
 นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
 นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
 นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ

วิศวกร
 นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
 นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
 นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ

นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
 นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ
 นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ


แบบขยายการติดตั้งเหล็กข้างตะเข้ , การติดตั้งเบื้องหลังคา

NOT TO SCALE


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๖๘/๒๕๖๘

แบบขยายติดตั้งเหล็กข้างตะเข้

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม ๒๕๖๘





การติดตั้งเหล็กตะเข้วาง ให้ใช้เหล็ก ๑ ๑/๒" x ๑ ๑/๒" ทำการติดตั้งข้างสันตะเข้ โดยติดตั้งจากกึ่งกลางสันตะเข้ออกไปกึ่งกลางเหล็กข้างสันตะเข้ ไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.10 ม. วางเชื่อมเสมอหลังแป เพื่อรับน้ำหนักกระเบื้องหลังคาที่เป็นเศษ (การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)



ติดตั้งเหล็กสะพานหนู ๑ ๑/๒" x ๑ ๑/๒" ข้างตะเข้วาง..... ผู้ว่าจ้าง
โดยติดตั้งจากกึ่งกลางตะเข้วางออกไปกึ่งกลางเหล็กข้างตะเข้ ไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.10 ม.
(วางเชื่อมเสมอหลังแป เพื่อรับน้ำหนักกระเบื้องหลังคาที่เป็นเศษ)
(การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)

ตัวอย่างการติดตั้งมกระเบื้อง
ที่มุงจาก ขวาไปซ้าย



นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ)
ตัวอย่างการติดตั้งมกระเบื้อง
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล.- ๑-๐๐3/65



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โครงการ
ก่อสร้างอาคารอบรมประชาชน
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายการติดตั้ง
กระเบื้องหลังคา

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผนที่ 31 จำนวน

S - 07 46

สาขา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา



นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา



นายอับดุลรอซะ ยีบาโละ
นายก อบจ. ยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๖๔/๒๖๔.....



ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....



F1 (1.00x1.00)



F2 (1.25x1.25)



F3 (1.50x1.50)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 25

ผนวก..... 1..... หน้า..... 34.....



ฝ่ายศึกษา ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๐๑
คส. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 32

จำนวน 46

S - 08

ตัวร่าง

นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล

นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล

เขียนแบบ
นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล

นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล

นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล

นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล

นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล

นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล

นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล

นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล

นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล

นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล

นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล



นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล

นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล

นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล

นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล
นายอัครธัช ยิปาโล


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๙๔/๑๐๗
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568



F4 (1.75x1.75)

แบบขยายเสริมเหล็กราก 1 : 25

พื้นที่ 2-หลังคา			
พื้นที่ 1-พื้นที่ 2			
ต่อเนื่อง - พื้นที่ 1			



CX1 (0.20x0.20)
(เสาชั้นล่าง รับฐานพักบันได)

แบบขยายเสริมเหล็กเสา 1 : 25

ผนวก ๐.๔๑ หน้า ๒๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สดะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัครธรรณ ยิปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ฝ่ายช่างออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบประจักษ์
คด. 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก
แบบขยายเสริมเหล็กเสา

ขนาดส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 33 จำนวน
3 - 09 46

โดย

นาย.....
นาย.....
นาย.....

(เขียนแบบ)

นาย.....
นาย.....
นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....



นาย.....

นาย.....

นาย.....




เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๖๔/๖๖๖

ลงวันที่..... 28 มกราคม 2568.....






F5 (0.50x0.50)


แบบขยายเสริมเหล็กราก 1 : 20

				แผนว. 1 หน้า 36 	
Start	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.

B1 (0.15x0.30)

					
Start	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.

B2 (0.15x0.40)

 0.20 3-DB 16 mm. 0.40 2-DB 16 mm.		 0.20 2-DB 16 mm. 0.40 3-DB 16 mm.		 0.20 3-DB 16 mm. 0.40 2-DB 16 mm.	
Start	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.

B3 (0.20x0.40)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1 : 20



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กราก
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:20

วันที่ 34

จำนวน 46

สำรวจ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

สถาปนิก

นาย.....

วิศวกร

นาย.....

ตรวจ

นาย.....

พิจารณา

นาย.....

เห็นชอบ

อนุมัติ


นาย.....

หมายเหตุ


1. ระบุขนาด ฟุตบาทในแบบให้ชัดเจน
2. หากมีการแก้ไขแบบให้แจ้งใน
เอกสารฉบับนี้ทุกครั้ง และแนบแบบ
การแก้ไขแบบมาด้วยทุกครั้ง




B9 (0.20x0.60)




B9' (0.20x0.55)




B11 (0.15x0.70)




RB2 (0.15x0.40)



B10 (0.15x0.55)



RB1 (0.20x0.40)



RB3 (0.20x0.40)

แบบขยายเสริมเหล็กถาวร

1 : 25



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กถาวร

มาตรฐาน 1:25

วันที่ 36

แผ่นที่ 36 จำนวน
5 - 12 46

ผู้ว่าจ้าง
นายอัครธรรณ ชัยปาลิ
นายอัครธรรณ ชัยปาลิ
นายอัครธรรณ ชัยปาลิ

เขียนแบบ
นายอัครธรรณ ชัยปาลิ
นายอัครธรรณ ชัยปาลิ
นายอัครธรรณ ชัยปาลิ


สถาปนิก
นายอัครธรรณ ชัยปาลิ
นายอัครธรรณ ชัยปาลิ
นายอัครธรรณ ชัยปาลิ

วิศวกร
นายอัครธรรณ ชัยปาลิ
นายอัครธรรณ ชัยปาลิ
นายอัครธรรณ ชัยปาลิ

พยาน
นายอัครธรรณ ชัยปาลิ
นายอัครธรรณ ชัยปาลิ
นายอัครธรรณ ชัยปาลิ

พยาน
นายอัครธรรณ ชัยปาลิ
นายอัครธรรณ ชัยปาลิ
นายอัครธรรณ ชัยปาลิ

หมายเหตุ
1. ระบุขนาด พื้นผิวในแบบให้ชัดเจน
2. ขนาดของพื้นผิวในแบบให้ชัดเจน
3. ขนาดของพื้นผิวในแบบให้ชัดเจน



โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายบริเวณใต้ถุน

เวลาเรียน 1:30

524

แผ่นที่ 37	จำนวน
------------	-------

S - 13 46

சீதா

Yours truly,
John C. [unclear]

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

25

นายพิบูลย์ เกตุภัก

(1995.11.15)

✓


Director

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

[Signature]

10/10/03

ผู้ช่วยนายกรัฐมนตรี
ผู้ช่วยนายกรัฐมนตรี
ผู้ช่วยนายกรัฐมนตรี

Vladimir

กรมการปกครอง

สหกรณ์	
--------	--

Zinn

นางสาว ร.ร. ชำนาญการพิเศษ

Q

นางเอกพร ภูมิ วิศวกรโยธาชำนาญการ

1979 1/5

10/10/10

นายสมบูรณ์ เสนอพร หักหน้าฝ่ายตรวจ

พิจารณา

2/2/2020

10

เรียนคุณ

1.40

200

ปณิธานของข้าพเจ้าในการปฏิบัติงาน

॥ ॥

91


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

๑. วัตถุประสงค์ ที่กำหนดในแบบให้คิด

๕๖๓

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ผู้ปลูกพืชผักปลอดภัยสามารถนำผลผลิตไปจำหน่าย

การพิจารณาและอนุมัติว่าจ้างงานนี้



1 : 30

แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล.-อ-003/65


แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1 : 30

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๖/๒๕๖

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

ผนวก 1 หน้า 46

Line B



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอัศดร ชะนิปาโสะ)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเท)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

Line C



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนแบบประตงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:30

วันที่

แผ่นที่ 38 จำนวน

5 - 14 46

คำขอ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

เขียนแบบ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ



นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ


นายอัศดร ชะนิปาโสะ
นายอัศดร ชะนิปาโสะ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๖๔/๒๕๖



ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568



แบบขยายเสริมเหล็กพื้น 1 : 25



แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำิ่ง คสล 1 : 25



แบบขยายเสริมเหล็กบันได 1 : 25

ผนวก.....1.....หน้า 41



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ
คสล 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กพื้น
แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำิ่ง
แบบขยายเสริมเหล็กบันได

มาตราส่วน 1:25

วันที่ 30

จำนวน 46

ชื่อ.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

สถาปนิก.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

วิศวกร.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประชาสังคม
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
รายการประกอบแบบไฟฟ้า
, แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 40 จำนวน
EE - 01 46

สำรวจ
นายสมชาย นามวงศ์
นายสมชาย นามวงศ์
นายสมชาย นามวงศ์

เขียนแบบ
นายสมชาย นามวงศ์
นายสมชาย นามวงศ์
นายสมชาย นามวงศ์

นายสมชาย นามวงศ์
นายสมชาย นามวงศ์
นายสมชาย นามวงศ์

สถาปนิก
นายสมชาย นามวงศ์

นายสมชาย นามวงศ์
นายสมชาย นามวงศ์

นายสมชาย นามวงศ์
นายสมชาย นามวงศ์

นายสมชาย นามวงศ์
นายสมชาย นามวงศ์


นายสมชาย นามวงศ์
นายสมชาย นามวงศ์

นายสมชาย นามวงศ์
นายสมชาย นามวงศ์

นายสมชาย นามวงศ์
นายสมชาย นามวงศ์

นายสมชาย นามวงศ์
นายสมชาย นามวงศ์

นายสมชาย นามวงศ์
นายสมชาย นามวงศ์



รายการประกอบแบบ

1. วงจรไฟฟ้าวงจรแสงสว่าง ขนาดสายและการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า
2. การเดินสายไฟ เดินท่อร้อยสาย, เดินลอยตึกปู และฝังบล็อกลดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
3. วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะต้องนำเสนอรายละเอียด หรือตัวอย่างจริง ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการติดตั้ง


*** หมายเหตุ ***

1. โคมไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการ ให้เป็นไปตามที่กำหนด
2. วงจรเชื่อมต่อกับภายนอก THW 16 sp.mm.
3. สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าให้ใช้สาย THW 1.5 sp.mm. **เดินสายร้อยท่อชั้นล่าง ***ยกเว้น*** ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได ช่วงสายเสา E-F / แถวที่ 2-4**
4. สายไฟฟ้าสำหรับโคมไฟให้ใช้สาย THW 2.5 sp.mm. + G 1.5 sp.mm. **เดินสายร้อยท่อชั้นล่าง ***ยกเว้น*** ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได ช่วงสายเสา E-F / แถวที่ 2-4 ***มีสายดิน*****
5. สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าให้ใช้สาย VAF 2x1.5 sp.mm. *****ขึ้นบน และขึ้นล่างส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได ช่วงสายเสา E-F / แถวที่ 2-4**
6. สายไฟฟ้าสำหรับโคมไฟให้ใช้สาย VAF 2x2.5 sp.mm. + G 1.5 sp.mm. *****ขึ้นบน และขึ้นล่างส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได ช่วงสายเสา E-F / แถวที่ 2-4 ***มีสายดิน*****

แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง

1:75

(นางสาวพนิตา ไชยรักษ์)



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสม
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า
, แปลงไฟฟ้าชั้นบน

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 41 จำนวน
EE - 02 46

ผู้ร่าง
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

เขียนแบบ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

สถาปนิก
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ


นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจัดซื้อเลขที่ ๐๐๗๘/๒๕๖๕
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....



สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า

สัญลักษณ์	รายการ
Consumer LD	ตู้คอนซูมเมอร์หลัก 6 ช่อง (มาตรฐาน มอก.) ติดสูงจากพื้น 1.80 ม. *** จำนวน 2 ชุด *** แยกควบคุมแต่ละชั้น ชั้นล่าง 1 ชุด , ชั้นบน 1 ชุด *** MAIN 60 A ใช้สำหรับตัวรับ 32 A และใช้สำหรับโคมไฟ 16 A
Φ	ตัวเสียบ 2 ช่อง/ตลับแบบฝังในผนัง 220-250 V./16 A.
Ⓢ	สวิทช์ไฟฟ้า ปิด-เปิด สวิตช์ทางเดียวแบบฝังในผนัง 220-250 V./16 A.
ⓈⓈ	สวิทช์ไฟฟ้า ปิด-เปิด สวิตช์สองทางแบบฝังในผนัง 220-250 V./16 A.
1XT8-9W	โคมไฟ LED ยาว 0.80 หลอดเดี่ยว 9 W
1XT8-9W	โคมไฟ LED ยาว 0.80 หลอดเดี่ยว 9 W ติดผนัง
2XT8-18W	โคมไฟ LED ยาว 1.20 หลอดคู่ 18 W พร้อมครอบตะแกรงสแตนเลส *** ชั้นล่าง ชนิดติดฝ้าเพดาน *** โคมไฟ LED ยาว 1.20 หลอดคู่ 18 W พร้อมครอบตะแกรงสแตนเลส *** ชั้นบน ชนิดฝังฝ้าเพดาน ***


แปลนไฟฟ้าชั้นบน 1:75

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



รายการประกอบแบบ

1. ระบบประปาให้ต่อจากท่อเมนภายในที่ใกล้ที่สุด และสามารถใช้งานได้ โดยมี GATE VALVE ควบคุมอยู่ภายนอกอาคารก่อนต่อเข้าภายในอาคารภายนอกอาคารก่อนต่อเข้าภายในอาคาร
2. ท่อระบายอากาศ ให้ติดตั้งเหนือหลังคาในตำแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อย และสวยงาม
3. ท่อส้วมจะต้องต่อท่อระบายอากาศในตำแหน่งที่สามารถไล่อากาศภายในท่อออกไปได้ และจะต้องคำนึงถึงความสวยงามด้วย

*** หมายเหตุ ***

- ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย แนวท่อน้ำทิ้ง - น้ำโสโครก และแนวท่อน้ำทิ้งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง

1 : 75

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัศรธนะ นินโล๊ะ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกริรินทร์ ทองเท)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบร่าง

รายการประกอบแบบสถาปัตย์
แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 42 จำนวน
SAN - 01 46

สำรวจ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

สถาปนิก
นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

เอกสารแบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่	2568	วันที่	23 กรกฎาคม 2568
ท่อประปา CW	PVC class 8.5	Ø 1 1/2"	Ø 1"
ท่อระบายน้ำ MW	300 มม.	Ø 300 มม.	Ø 300 มม.




- ตำแหน่งถึงบ้านคนน้ำเสีย แนวท่อน้ำโสโครก - น้ำทิ้ง และแนวท่อน้ำดีสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ห้องอสามทาง
ผนวก 1 หน้า 45



ออกสักระบายน้ำสาธารณะ



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๗๔/๒๕๖๘

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

2.40

0.40

1.20


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร.073-203610 ต่อ 1441

งานก่อสร้าง
ปริมาณงาน
ผู้รับจ้าง
ระยะเวลา
ค่าก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงาน

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

รายละเอียดด้านหน้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
NOT TO SCALE



ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ..... 1 หน้า 47
สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์ สีขาว

แผ่นไม้อัด ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม.
โครงคร่าวไม้ ขนาด 1"X 2" (ขนาดตามท้องตลาด)
แผ่นไวนิล พื้นป้ายสีน้ำเงิน
เส้นกรอบสีขาว 1"
ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
ปริมาณงานก่อสร้าง
ชื่อ ที่อยู่ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด
วงเงินค่าก่อสร้าง
ชื่อเจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน-
หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา-
ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

QR code ขนาด 0.15X0.15

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

1. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่มั่นคงแข็งแรง
สภาพสถานที่ ที่ติดตั้งป้าย

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัปดุลรอชะ ยิปาโละ)

รายละเอียดด้านหลังป้าย
NOT TO SCALE

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ยกเลิก

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล.-๐๐๐3/๒๕๖5 แผ่นที่ 45/OT-01
เป็นแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงใหม่
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๐๘๒/ว ๑๘๘๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕
เป็นแผ่นที่ 45 แทน



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสงค์
กลล 2 ชั้น

แบบแสดง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ปรับปรุงใหม่

มาตราส่วน 1:15

วันที่

แผ่นที่ 45 จำนวน 46

สำรวจ
นายสันติ ชะตา
นายรังษิยา ธิติ
นายสันติ ธิติ
นายรังษิยา ธิติ

เขียนแบบ
นายสมชาย ธิติ
นายสมชาย ธิติ
นายสมชาย ธิติ
นายสมชาย ธิติ

นายสมชาย ธิติ

วิศวกร

นายสมชาย ธิติ

นายสมชาย ธิติ

นายสมชาย ธิติ

นายสมชาย ธิติ

นายสมชาย ธิติ

นายสมชาย ธิติ

นายสมชาย ธิติ

นายสมชาย ธิติ

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

ผนวก.....2.....มีหน้า.....1.....ถึง.....2.....

งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านยี่ลาป็นบนพื้นที่ ๑๑.๖๑ ไร่ ๑๑.๖๑ ไร่ ๑๑.๖๑ ไร่
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๔/๒๕๖๘ อาคารบันนังสตา จังหวัดยะลา ผนวก.....2.....หน้า.....1.....ฉบับ

ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568.....

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๒๓,๘๔๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ปักผังพร้อมกำหนดจุดตำแหน่งฐานรากแล้วเสร็จ
- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากและตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาคสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๒๓,๘๔๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับพื้น คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาคสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๒๓,๘๔๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

(นายระเด่น สะมะแอ)

- หล่อคอนกรีตคานรับพื้นคานคอดินทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ถมทรายในช่องคานและบดอัดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลสำหรับระบบท่อต่าง ๆ (งานสุขาภิบาล)
- เทพื้น คสล. ชั้น ๑ (ยกเว้นห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง

และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลิ้มชัน
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๑๑๕/๒๕๖.....๑ หน้า.....๑.....
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568.....

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
เป็นจำนวนเงิน ๕๒๓,๘๔๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ปักผังพร้อมกำหนดจุดตำแหน่งฐานรากแล้วเสร็จ
- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากและตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง
และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
เป็นจำนวนเงิน ๕๒๓,๘๔๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับพื้น คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและ
คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
เป็นจำนวนเงิน ๕๒๓,๘๔๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน รับโครงหลังคา คสล. ชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ถมทรายในช่องคานและบดอัดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลสำหรับระบบที่ต่าง ๆ (งานสุขาภิบาล)
- เทพื้น คสล. ชั้น ๑ (ยกเว้นห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง
และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....นายระเด่น สะมะแอ.....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....นางสาวปณิดา ไชยรักษ์.....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

/งวดที่๔...

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00166/2568.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,127,309.38		357,121.77	1,484,431.15	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,210,625.32		400,403.50	1,611,028.82	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		35,068.97		14,373.35	49,442.32	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม		108,316.41		20,781.30	129,097.71	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							3,274,000.00	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเตรียมการ								
	- งานเจาะทดสอบการรับน้ำหนักดิน	1.000	งาน	-	-	16,391.93	16,391.93	16,391.93	
	- งานปรับพื้นที่และงานปักผัง	1.000	งาน	-	-	4,780.98	4,780.98	4,780.98	
	งานถมดินทรายปรับระดับ	-							
	- ดินถมที่ปรับระดับ	38.790	ลบ.ม.	409.80	15,896.08	152.99	5,934.54	21,830.61	
	- ทรายถมในร่องคาน	64.000	ลบ.ม.	409.80	26,227.09	152.99	9,791.45	36,018.54	
	- ทรายหยาบ	14.460	ลบ.ม.	478.10	6,913.30	142.06	2,054.24		
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	-							
	- งานดินขุด	106.780	ลบ.ม.	-	-	142.06	15,212.25	20,712.25	
	งานวัสดุรองกันฐานราก	-							
	- ทรายหยาบ	2.320	ลบ.ม.	478.10	1,109.19	142.06	329.59	1,438.77	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๖๔/๒๖๔.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๒.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลดลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลดลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานคอนกรีต	-				-			
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	76.050	ลบ.ม.	2,733.72	207,899.69	790.91	60,148.77	268,048.46	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	1.860	ลบ.ม.	2,309.83	4,296.28	581.91	1,082.36	5,378.64	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	-				-			
	- แบบหล่อทั่วไป จำนวนน้อยกว่า 5;000 ตร.ม.	631.510	ตร.ม.	-	-	189.87	119,906.84	119,906.84	
	- น้ำยาบ่มคอนกรีต (คิดเฉลี่ยที่ 1 ลิตรต่อพื้นที่ 5.5 - 6.0 ตารางเมตร ขนาดบรรจุ 20 ลิตร/แกลลอน ราคา 660 บาท)	631.510	ตร.ม.	7.51	4,744.52	(ลงชื่อ).....	-	ผู้ว่าเจ้า 4,744.52	
						(นายระเด่น สะมะแอ)			
						รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน			
	- แบบไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	432.310	ลบ.ฟ.	560.06	242,118.56	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	242,118.56		
						(ลงชื่อ).....		ผู้รับจ้าง	
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	129.690	ลบ.ฟ.	553.23	71,748.11	(นายอับดุลรอซ ยีปาโละ)	71,748.11		
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	157.880	กก.	54.26	8,566.14	(ลงชื่อ).....		พยาน	
						(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)			
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องคาน)	278.000	ม.	81.96	22,784.79	-	-	22,784.79	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องพื้น)	10.000	ตร.ม.	81.96	819.60	(ลงชื่อ).....		พยาน	
						(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)		819.60	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๖๘/๒๖๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก..... 3หน้า..... 3

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลดลิ่งชัน อำเภอบ้านนิงस्ता จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลดลิ่งชัน อำเภอบ้านนิงस्ता จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-				-			
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	0.920	ตัน	31,900.52	29,348.48	6,010.38	5,529.55	34,878.02	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	0.220	ตัน	28,881.78	6,353.99	6,010.38	1,322.28	7,676.27	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	1.970	ตัน	29,471.75	58,059.36	(ลงชื่อ)..... 4,917.58..... (นายระเด่น สะมะแอ)	9,687.63	67,746.99	ผู้ว่าจ้าง
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	2.760	ตัน	28,801.04	79,490.86	4,917.58	13,572.52	93,063.38	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	0.240	ตัน	28,731.95	6,895.67	(ลงชื่อ)..... 4,234.58..... (นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)	1,016.30	7,911.97	ผู้รับจ้าง
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	178.120	กก.	76.59	13,642.44	(ลงชื่อ)..... (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)		13,642.44	พยาน
	- ตะแกรงเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	394.870	ตร.ม.	33.84	13,360.70	(ลงชื่อ)..... 6.83..... (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)	2,696.95	16,057.65	พยาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....06768/นส๖.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....หน้า.....4.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานพื้นสำเร็จรูป	-				-			
	- แผ่นพื้นท้องเรียบ รับนน. ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	164.280	ตร.ม.	478.10	78,541.95	34.15	5,610.14	84,152.09	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	8.210	ลบ.ม.	2,733.72	22,443.87	790.91	6,493.38	28,937.25	
	งานเหล็กโครงสร้าง	-				-			
	- โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ)	3,539.240	กก.	-	-	13.66	48,345.82	48,345.82	
	รวมลวดเชื่อม					(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง		
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" นน. 12.5 กก.	19.000	ท่อน	505.42	9,602.94	(นายระเด่น สะมะแอ)		9,602.94	
						รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน			
						นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
	- เหล็กตัวซีหน้า 2.3 มม. ขนาด 75 x 45 x 15 มม. นน. 21 กก.	53.000	ท่อน	810.66	42,965.14	-	-	42,965.14	
						(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง		
						(นายอัลดรอชะ ยีปาโละ)			
	- เหล็กตัวซีหน้า 3.2 มม. ขนาด 100 x 50 x 20 มม. นน. 26-27 กก.	79.000	ท่อน	1,263.87	99,845.95	-	-	99,845.95	
						(ลงชื่อ).....	พยาน		
						(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)			
	- เหล็กตัวซีหน้า 2.3 มม. ขนาด 125 x 50 x 20 มม. นน. 22-23 กก.	11.000	ท่อน	991.30	10,904.32	-	-	10,904.32	
						(ลงชื่อ).....	พยาน		
						(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)			

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๖๔/๖๖๘.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๕.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- แผ่นเพลตรับหัวเสากลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร	2.000	set	751.30	1,502.59	-	-	1,502.59	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสา ขนาด 0.25x0.25x0.009 พร้อม เจ็บ	16.000	set	614.70	9,835.16	-	-	9,835.16	
	ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	-				(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง		
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	454.180	ตร.ม.	69.12	31,392.61	(นายระเด่น สะมะแอ)			
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-		1,127,309.38	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน			
						นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
						(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง		
2	งานสถาปัตยกรรม					(นายอัลดรอชะ ยีปาโละ)			
	งานมุงหลังคา	-				-			
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	295.190	ตร.ม.	176.94	52,230.11	(ลงชื่อ).....	พยาน		
	- วัสดุอุปกรณ์ยึดแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่	295.190	บาท/ตร.ม.	13.97	4,125.02	(นางสาวกริรินทร์ ทองเท)			
	- กระเบื้องครอบสันตะเข้ ลอนคู่	46.280	ม.	183.84	8,507.91	(ลงชื่อ).....	พยาน		
	- กระเบื้องครอบสันโค้ง ลอนคู่	17.000	ม.	173.62	2,951.50	(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)			

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๗๔/๒๖๔.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๖.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลดลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลดลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- กระเบื้องครอบปิดปลาย ลอนคู่	6.000	แผ่น	86.81	520.85	34.15	204.90	725.75	
	- กระเบื้องครอบสามทาง ลอนคู่	3.000	แผ่น	86.81	260.43	34.15	102.45	362.88	
	- รางน้ำตะเข้สแตนเลส	12.000	ม.	1,229.40	14,752.74	34.15	409.80	15,162.54	
	- แผ่นรองใต้ ครอบสัน/ตะเข้ ขนาดกว้าง 28 ซม.	63.000	ม.	341.50	21,514.41	-	-	21,514.41	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว ทาสี พร้อมติดตั้ง	70.400	ม.	478.10	33,658.10	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง..... (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	7,020.12	40,678.22	
	- รางน้ำฝน PVC เจาะซ้ายหรือขวา สีฟ้า กว้าง 7 นิ้ว ยาว 4 เมตร	8.000	set	956.20	7,649.57	34.15	273.20	7,922.77	
	- รางน้ำฝน PVC สีฟ้า กว้าง 7 นิ้ว ยาว 4 เมตร	10.000	set	956.20	9,561.96	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง..... (นายอัลดรอชะ ยีปาโละ)	341.50	9,903.46	
	- ข้อต่อรางตรง PVC สีฟ้า	18.000	set	68.30	1,229.40	-	-	1,229.40	
	- ตะขอรับราง PVC สีฟ้า	50.000	set	68.30	3,414.99	(ลงชื่อ).....พยาน..... (นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)	-	3,414.99	
	- ท่อรับน้ำฝน PVC ขนาด 3 นิ้ว พร้อมขอร์ดท่อ 8 ตำแหน่ง	16.000	set	683.00	10,927.96	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง..... (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)	546.40	11,474.35	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๖๔/๒๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓ หน้า.....๗

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลดลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลดลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานผ้าเพดาน	-				-			
	- ผ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	120.000	ตร.ม.	387.44	46,492.44	102.45	12,293.95	58,786.39	
	- ผ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	125.640	ตร.ม.	548.21	68,877.68	152.99	19,221.84	88,099.51	
	- บัวผ้าเพดาน สำเร็จรูป (ภายในทุกขนาด)	56.000	ม.	45.08	2,524.36	54.64	3,059.83		ผู้ว่าจ้าง
	- บัวผ้าเพดาน สำเร็จรูป (ภายนอกทุกขนาด)	124.400	ม.	45.08	5,607.68	54.64	6,797.19	12,404.87	(นายระเด่น สะมะแอ)
	- อุดแต่งยาแนวท้องพื้นสำเร็จรูป (เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	145.520	ตร.ม.	31.42	4,571.93	40.98	5,963.39	10,535.31	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
	- ฉาบปทท้องพื้น คสล. (เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	5.320	ตร.ม.	106.55	566.83	128.40	1,249.94	1,249.94	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ	-				-			
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งแผ่น)	314.410	ตร.ม.	360.61	113,379.04	128.40	40,371.34	153,750.38	ผู้รับจ้าง (นายอัศรอรชะ ยีปาโละ)
	- คอนกรีตเสาดเอ็นและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)	119.630	ม.	184.35	22,054.34	62.84	7,517.04	29,571.38	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนก่อเต็มแผ่น (คลองราก)	19.890	ตร.ม.	527.68	10,495.63	240.42	4,781.85	15,277.48	พยาน (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์ลาย ขนาด 0.40x0.40x0.08 ม.รวมเสาดเอ็น	8.300	ตร.ม.	2,026.43	16,819.33	151.63	1,258.49		พยาน (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00๗๕/๒๕๖๔.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....หน้า.....8.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านนิงस्ता จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านนิงस्ता จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝึ่เสือและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ผนังคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมระบายอากาศขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	2.960	ตร.ม.	239.09	707.71	124.31	367.94	1,075.65	
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง (ก่อเต็มแผ่น) ขนาด 20*10 ซม.	10.000	ม.	270.10	2,700.98	110.65	1,106.46	3,807.44	
	งานฉาบปูน	-				-			
	- ปูนฉาบโครงสร้าง(รวมงานจับเชิยม)	207.290	ตร.ม.	116.53	24,156.12	143.43	29,731.48	53,887.61	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ ผนัง หน้า 1.5 ซม.	601.020	ตร.ม.	112.87	67,838.40	(ลงชื่อ).....118.84.....	71,426.13	139,264.53	ผู้ว่าจ้าง
	งานตกแต่งผิวผนัง	-				(นายระเด่น สะมะแอ)			
	- ผนังปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8"x10" (รวมปูนทราย)	33.400	ตร.ม.	440.00	14,696.02	226.78	7,573.62	22,269.64	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	งานตกแต่งผิวพื้น	-				(ลงชื่อ).....-.....			ผู้รับจ้าง
	- พื้นคอนกรีตผิวขัดหยาบ	77.630	ตร.ม.	-	-	40.98	3,181.26	3,181.26	(นายอับดุลรอซ ยิปาโละ)
	- ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	29.870	ตร.ม.	137.01	4,092.47	125.67	3,753.81	7,846.27	(ลงชื่อ).....นางสาวกรรณิการ์ ทอเทศ.....
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8" x 8" (รวมปูนทราย)	8.000	ตร.ม.	430.97	3,447.77	215.83	1,726.62	5,174.39	(นางสาวปณิศา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๗๖๘/๗๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๑

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีมีลวดลายขนาด 12" x 12" (รวมปูนทราย)	36.820	ตร.ม.	366.09	13,479.31	215.83	7,946.75	21,426.06	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x 24" (รวมปูน ทราย)	214.150	ตร.ม.	713.72	152,842.81	303.25	64,941.15	217,783.96	
	งานประตู หน้าต่าง ช่องแสง และช่องระบายอากาศ	-				-			
	- D1-ประตูเหล็กบานพับม ขนาด 2.80x0.80 ม.	1.000	บาน	20,489.92	20,489.92	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง		20,489.92	
						(นายระเด่น สะมะแอ)			
	- D2-ประตูเหล็กบานพับม ขนาด 1.00x0.80 ม.	1.000	บาน	7,512.97	7,512.97	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน		7,512.97	
						นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
	- D3-ประตูบานเหล็กม้วน ขนาด 2.75x2.60 ม.	1.000	บาน	37,228.47	37,228.47	-		37,228.47	
						(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง			
	- AD4-ประตูบานสไลด์เดี่ยว(สำหรับผู้พิการ) ขนาด 2.00x1.00 ม.	1.000	บาน	8,195.97	8,195.97	(นายอัศดุรอชะ ยีปาโละ)		8,195.97	
						(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)			
	- D5-ประตูเหล็กบานเปิดหีบบานเดี่ยว แบบธรรมดา ขนาด 2.00x0.80 ม.	2.000	บาน	8,668.60	17,337.20	(ลงชื่อ).....พยาน		17,337.20	
						(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)			
	- D6-ประตูเหล็กบานเปิดหีบบานเดี่ยว แบบธรรมดา ขนาด 1.65x0.80 ม.	1.000	บาน	7,498.22	7,498.22	(ลงชื่อ).....พยาน		7,498.22	
						(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)			

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๗๔/๒๕๖๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๑๐

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝึ่เสื่อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- D7-ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดียว แบบธรรมดา ขนาด 2.05x1.00 ม.	1.000	บาน	10,340.58	10,340.58	-	-	10,340.58	
	- D8-ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดียว แบบธรรมดา ขนาด 2.05x1.00 ม.	4.000	บาน	10,340.58	41,362.31	-	-	41,362.31	
	- AW1-หน้าต่างบานเลื่อนสลักคู่พร้อมช่องแสงกระจก ติดตาย ขนาด 2.85x1.80 ม.	4.000	บาน	20,489.92	81,959.67	-	-	81,959.67	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 1.35x1.20 ม.	4.000	บาน	2,458.79	9,835.16	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	(นายระเด่น สะมะแอ)	9,835.16	
	- W3-หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.35x1.25	3.000	บาน	4,458.35	13,375.04	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	ปฏิบัติราชการแทน	13,375.04	
	งานตกแต่งวัสดุผิวบันได	-				นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
	- งานจุ่มบันได(ตามแบบกำหนด)	29.000	ม.	273.20	7,922.77	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง	57.37 1,663.78	9,586.55	
	- พื้นบันไดปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8" (ลูกตั้ง/	31.250	ตร.ม.	399.29	12,477.93	(ลงชื่อ).....	215.83 6,744.60	19,222.53	
	งานราวบันได	-					(นายอัครเดช ยี่ปาโล)		
	- ไม้เนื้อแข็งทึบราวบันได ขนาด 2x4 นิ้ว งานย้อมสีเคลือบพร้อมติดตั้ง	7.830	ม.	751.30	5,882.66	(ลงชื่อ).....	81.96 641.74	6,524.40	
	งานราวระเบียง	-				(ลงชื่อ).....	-		
	- โครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่นๆ) รวม ลวดเชื่อมชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)	892.100	กก.	-	-	(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)	16.39 14,623.24	14,623.24	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๖๔/๒๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๑๑

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝึ่เสือและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม.นน.3.70 กก	97.160	ท่อน	191.50	18,606.02	-	-	18,606.02	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2 มม.นน.26.50 กก.	13.000	ท่อน	1,075.83	13,985.79	-	-	13,985.79	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.0 มม.นน.53.41 กก.	3.000	ท่อน	2,169.04	6,507.11	-	-	6,507.11	
	- เพลตยึดเหล็กกล่อง ขนาด 0.15x0.15 หนา 0.06 ม. (พร้อมหัวระเบิด)	12.000	set	136.60	1,639.19	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง		1,639.19	
	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ห้องน้ำ	-				รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
	- เคา์นเตอร์คอนกรีตสำหรับอ่างล้างหน้า/ตรม (ทับหน้า แกรนิตโต้ดำ)	1.190	ม.	10,244.96	12,191.50	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง		12,191.50	
	- โถส้วมชักโครกแบบมีถังพักน้ำ	1.000	ชุด	6,146.98	6,146.98	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง		6,146.98	
	- โถส้วมนั่งยองแบบมีฐาน	2.000	ชุด	957.47	1,914.93	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง		1,914.93	
	- ราวแขวนผ้าโครเมียม	3.000	ชุด	1,024.50	3,073.49	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง		3,073.49	
	- ก๊อกรน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	4.000	set	102.14	408.54	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง		408.54	
	- ราวสแตนเลสสำหรับผู้พิการ	2.000	set	2,458.79	4,917.58	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง		4,917.58	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๒๖๔/๒๕๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๒.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเสื่อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- กระจกเงา	1.000	set	751.30	751.30	95.62	95.62	846.92	
	- อ่างน้ำหินขัดสำเร็จรูป	2.000	set	1,024.50	2,048.99	-	-	2,048.99	
	- ตะแกรงกันกลิ่น	3.000	set	225.39	676.17	102.45	307.35	983.52	
	งานทาสี	-				-			
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูน โรส)	447.680	ตร.ม.	77.22	34,569.70	46.44	20,791.97	55,361.67	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	711.660	ตร.ม.	62.92	44,776.01	(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ)	29,163.71	73,939.72	ผู้ว่าจ้าง
	งานอื่นๆ	-				รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน			
	- งานป้ายโลโกและตัวหนังสือชื่ออาคาร (ตามแบบ) พร้อมติดตั้ง	1.000	set	21,172.91	21,172.91	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	21,172.91		
	- ป้ายสัญลักษณ์ สำหรับผู้พิการ	1.000	set	68.30	68.30	(ลงชื่อ)..... (นายอัปดุลรอซ ยีปาโละ)	68.30		ผู้รับจ้าง
	- ม้านั่งคอนกรีต ทับหน้าแกรนิตสีดำ	0.640	ตร.ม.	2,527.09	1,617.34	(ลงชื่อ)..... (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)	1,617.34		พยาน
	- งานพื้นคอนกรีตทางลาดผู้พิการเสริมเหล็ก ยกขอบ ระดับ 0.10 ม. พร้อมขีดกั้นปลากันลื่น	2.190	ลบ.ม.	3,414.99	7,478.82	(ลงชื่อ)..... (นางสาวปณิศา ไชยรัตน์)	7,478.82		พยาน
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-		1,210,625.32		1,611,028.82		

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๑๓๖๔/๒๕๖๔

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๖.....หน้า.....๑๖

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลดลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลดลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝึ่เลื้อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง					-			
	งานระบบท่อประปา	-				-			
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	8.000	ท่อน	128.40	1,027.23	163.92	1,311.35	2,338.58	
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	3.000	ท่อน	82.53	247.60	163.92	491.76	739.36	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	637.41	637.41	191.23 (นายระเด่น สะมะแอ)	191.23	828.64	ผู้ว่าจ้าง
	- อุปกรณ์ยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของราคาวัสดุ	1.000	lot	382.45	382.45	114.73 (นางสาวกรรณิการ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา)	114.73	497.18	ปฏิบัติราชการแทน
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	127.49	127.49	38.25 (นายอัศดร อชะ ยี่ปาโละ)	38.25	165.74	ผู้รับจ้าง
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว	1.000	งาน	450.78	450.78	273.20 (นางสาวกรรณิการ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา)	273.20	723.98	พยาน
	งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง P.V.C Class 13.5, 8.5	-				(นางสาวกรรณิการ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา)			ฝึ่เลื้อและดอกไม้
	- ท่อน้ำทิ้ง ชั้น 8.5 ยาว เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	3.000	ท่อน	630.65	1,891.96	409.80 (นางสาวกรรณิการ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา)	1,229.40	3,121.35	พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๒๓๕/๒๖๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๑๔.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝึ่เสือและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ท่อโผล่โครก ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	1,021.30	2,042.60	655.68	1,311.35	3,353.95	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	1,573.82	1,573.82	472.14	472.14	2,045.96	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของราคาวัสดุ	1.000	lot	1,180.37	1,180.37	354.11	354.11	1,534.48	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	393.46	393.46	118.04	118.04	511.50	
	งานอุปกรณ์ดับเพลิง	-				(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง		
	- ถังดับเพลิงชนิดมือถือบรรจุไม่น้อยกว่า 10 LB	1.000	set	1,161.10	1,161.10	275.86	275.86	1,434.29	
	งานอุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่น ๆ	-				(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง		
	- ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 3-12 คน (พร้อมติดตั้ง)	1.000	งาน	15,025.94	15,025.94	6,146.98	6,146.98	21,172.91	
	- ป่อพักน้ำ (ระบบระบายน้ำ ป่อพักน้ำหรือป่อซึม)	1.000	งาน	2,117.29	2,117.29	(ลงชื่อ).....	พยาน	2,117.29	

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๗๔/๒๖๔

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า..... 15

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลดลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลดลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝึ่เสื่อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ปอพักคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดมีฝาปิด ขนาด 40x50 ซม.	8.000	set	545.03	4,360.25	163.92	1,311.35	5,671.61	
	- ท่อใยหิน ขนาด 8 นิ้ว ยาว 3 เมตร	11.000	ท่อน	222.66	2,449.23	66.93	736.27	3,185.50	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-		35,068.97	-	14,373.35	49,442.32	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร					-			
	งานเดินสายไฟฟ้า	-				(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง		
	- ตู้คอนซูเมอร์	2.000	set	4,780.98	9,561.96	(นายระเด่น สะมะแอ) 683.00	1,365.99	10,927.96	
	- สายไฟ 2x1.5/1.5 VAF-GRD sqmm. (ชั้น2)	90.000	ม.	41.02	3,691.87	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน 19.12	1,721.15	5,413.03	
	- สายไฟ 2x2.5/2.5 VAF-GRD sqmm. (ชั้น2)	50.000	ม.	54.50	2,725.16	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 21.86	1,092.80	3,817.95	
	- สายไฟ THW 1.5 sqmm. x2	240.000	ม.	40.83	9,799.10	(ลงชื่อ)..... 6.88	1,639.19	11,438.29	
	- สายไฟ THW 2.5 sqmm. x3	168.000	ม.	41.32	6,941.98	(นางอัมมฤตพร ชัยมงคล) 19.50	800.00	8,548.39	
	- สายไฟ THW 10 sqmm. x3	40.000	ม.	173.89	6,955.64	(ลงชื่อ)..... 47.81	1,912.39	8,868.04	
	- งานวัสดุอุปกรณ์ประกอบติดตั้งสำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน(*รวมท่อร้อยสาย)	1.000	งาน	7,945.87	7,945.87	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) (ลงชื่อ).....		7,945.87	
	- Ground Rod 5/8" x 10"	1.000	ชิ้น	628.36	628.36	(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์) (ลงชื่อ).....		628.36	
	งานดวงโคมไฟฟ้า	-				(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)			

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๖๔/๒๕๖๔

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๖.....หน้า.....๒๐

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผิเสื้อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	15.000	set	87.94	1,319.14	109.28	1,639.19	2,958.33	
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.000	set	226.76	226.76	122.94	122.94	349.69	
	- เต้ารับคู่ ขากกลมแบน มีกราวด์ 16A 250	11.000	set	116.11	1,277.20	122.94	1,352.33	2,629.54	
	- หลอดไฟ แอลอีดีทิวป์ (LED Tube) ขนาด 2xT8-18W พร้อมโครมไฟตะแกรงสะท้อนแสง แบบฝังฝ้า	16.000	set	1,704.76	27,276.18	157.09	2,513.43	29,789.61	
	- หลอดไฟ แอลอีดีทิวป์ (LED Tube) ขนาด T8-9W พร้อมโครมไฟตะแกรงสะท้อนแสง ติดลอย	22.000	set	1,150.17	25,303.68	157.09	3,455.98	28,759.65	
						(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง			
						(นายยะเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
	งานระบบไฟฟ้าภายนอกและเชื่อมต่อ	-				(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง			
	- สายไฟ THW 16 sqmm. x2 พร้อมอุปกรณ์เดินสาย	40.000	ม.	109.28	4,371.18	27.32	1,092.80	5,463.98	
						(ลงชื่อ).....พยาน			
	งานอื่นๆและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	-				(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)			
***	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	-	-	(ลงชื่อ).....พยาน	1,266.70	1,266.70	***
						(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)			

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00๓๔/๒๕๖๔.....


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....หน้า.....17.....ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านนังสตา จังหวัดยะลา
ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝึเสื้อและดอกไม้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ฟรีฟอร์ม #16 มม.	2.000	อัน	51.91	103.82	-	-	103.82	
	- แร็คพร้อมลูกถ้วย	2.000	อัน	94.25	188.51	-	-	188.51	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร				108,316.41		20,781.30	129,097.71	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		(สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					<u>3,274,000.00</u>	

หมายเหตุ ลดอีก 99.29 บาท ในรายการค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝึเสื้อและดอกไม้

Butterfly & flower Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝึเสื้อและดอกไม้

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๘/๒๕๖๘ แบบใบเสนอราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

1. ข้าพเจ้า...ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้...ตั้งอยู่เลขที่...22/8...หมู่ที่...3...ตำบล/แขวง...กาบูล/แขวง...อำเภอ...รามัน...จังหวัด...ยะลา...โทรศัพท์... 081-0958555...โดย...นายอับดุลรอซะยีปาโละ...ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล 51009/ ...1422... ลงวันที่ ...13 มิถุนายน 2568...โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านยี่ลาบันบน หมู่ที่ 11 ตำบลลี้ลิ้งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีเนื้อที่อาคารไม่น้อยกว่า 312.00 เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่างที่ได้นำไปแนบท้ายใบเสนอราคานี้เป็นเงินทั้งสิ้น.....3,279,300.-.....บาท (..สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....214,533.64.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.....180.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน.....270.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกก่อนเปิดซองโดยวิธีคัดเลือกโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือกให้แก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา” ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไปใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

/หากข้าพเจ้า...

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างรายปีที่ ๐๐๖๔/๒๕๖๔ ผนวก.....4 หน้า ๒

ยศจานิชหลักประกัน หรือเรียกจากผู้ออกหนังสือคำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่....19....เดือน ...มิถุนายน.....พ.ศ.....2568.....

(ลงชื่อ).....
(...นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ...)

ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

.....การรับทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

บันทึกการต่อรองราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๔/๒๕๖๘ การเสนอการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลิ้งชัน อำเภอบ้านนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568.....หน้า..... 3

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๑๔๑๔-๑๔๒๓ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคา การจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลิ้งชัน อำเภอบ้านนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท ราคาากลางของทางราชการ ๓,๒๘๓,๒๙๒.๓๐ บาท จำนวน ๑๐ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และกำหนดเปิดซอง ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๔๐ น. ณ ห้องประชุมกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| ๑. หจก. ฝี่เสื่อและดอกไม้ | เสนอราคา ๓,๒๗๙,๓๐๐.- บาท |
| ๒. หจก. อาลันก่อสร้าง | เสนอราคา ๓,๒๘๒,๕๐๐.- บาท |

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๒ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๒ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนด โดย หจก. ฝี่เสื่อและดอกไม้ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓,๒๗๙,๓๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ต่อรองราคาให้ หจก. ฝี่เสื่อและดอกไม้ ลดวงเงินลงอีก ทางห้างฯ ยินดีลดวงเงินให้อีก จำนวนเงิน ๕,๓๐๐.- บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๓,๒๗๔,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ โดยยื่นราคา ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๒๗๐ วัน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอับดุลรอเซ ยีปาโละ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
ลงชื่อ.....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นางยุพาพรรณ บุญอินทร์)
ลงชื่อ..... (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว) (นายอับดุลรอเซ ยีปาโละ)
ลงชื่อ..... (ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจิราภรณ์ ปราบปรี) (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๔/๒๕๖๘

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ลงวันที่.....23 กรกฎาคม ๒๕๖๘ ควบคู่ก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด

ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัมพันท์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า

ภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ

ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \frac{It}{Io} + 0.10 \frac{Ct}{Co} + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.10 \frac{St}{So}$ (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ผนวก..... 6 มีหน้า..... 1 ถึง..... 6

จำนวน..... 1 ฉบับ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๗๖๔/๒๕๖๘

หนังสือรับรอง

ผนวก..... 6 หน้า..... 1

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่..... หจก. มีเสื่อและคอกไม้

วันที่..... 23 เดือน..... กรกฎาคม..... พ.ศ. 2568

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า..... นายอิศาน หะยอชา..... อายุ..... 31 ปี

เชื้อชาติ..... ไทย..... สัญชาติ..... ไทย..... อยู่บ้านเลขที่..... 9 หมู่ที่..... - ถนน..... สีโรส

ตรอก/ซอย..... - ตำบล..... สีเตย..... อำเภอ..... เมือง..... จังหวัด..... ยะลา

หมายเลขโทรศัพท์..... 064- 8237579 สถานที่ทำงาน..... หจก. มีเสื่อและคอกไม้

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท..... ภาควิศวกร..... สาขา..... โยธา

แขนง..... - ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน..... 78208

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด..... ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น บ้านเดี่ยวบนจำนวน..... 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... อิศาน วิศวกร
นาย อิศาน หะยอชา

(ลงชื่อ)..... นายอัครเดช ยี่ป่าโล๊ะ ผู้อำนวยการนามของบริษัท/หจก.
(..... นายอัครเดช ยี่ป่าโล๊ะ

(ลงชื่อ)..... นายอัครเดช ยี่ป่าโล๊ะ ผู้อำนวยการ
(..... นายอัครเดช ยี่ป่าโล๊ะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... นายอัครเดช ยี่ป่าโล๊ะ
(..... นายอัครเดช ยี่ป่าโล๊ะ

(ลงชื่อ)..... นายอัครเดช ยี่ป่าโล๊ะ ผู้รับจ้าง
(นายอัครเดช ยี่ป่าโล๊ะ)

คำเตือน

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
(ลงชื่อ)..... นางสาวปณิดา ไชยรักษ์ พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๗๖/๒๕๖๘.....

ผนวก.....๖.....หน้า.....๒.....

ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568.....

 Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00397 17 7
Identification Number
ชื่อและนามสกุล นาย อิห์ซาน หะยีอาชา
Name Mr. Ihsan
Last name Hajeeasa
เกิดวันที่ 5 พ.ค. 2537
Date of Birth 5 May 1994
ศาสนา อิสลาม
หมู่ 9 ต.ลิโรวาส 14 อ.สะเตง
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
1 พ.ค. 2568
วันออกบัตร 1 Jul. 2025
Date of Issue
(นายอิห์ซาน หะยีอาชา)
เจ้าหน้าที่งานออกบัตร
4 พ.ค. 2577
วันหมดอายุ 4 May 2034
Date of Expiry
9501-03-07011312

ข้าพเจ้า
อิห์ซาน
(นาย อิห์ซาน หะยีอาชา)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโสะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ) จำกัด มีเลื้อและดอกไม้

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๕/๒๕๖๘

ผนวก.....๖.....หน้า.....๓.....

ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568.....



ในนามของ
บริษัทฯ
นางอัมมพันธ์ น.ใจอนันต์

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัครเดช ชัยปาโล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๖๘/๒๕๖๘

ผนวก 6 หน้า 4

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายณัฐวัฒน์ ไชยธรรม์ สวามิ วุฒิ ปวส.
สาขา โยธา ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น
บ้านยายบ้านบน หมู่ ๑๑ ต. คลองขุ่น อ. บ้านกงสุลา จ. ยะลา
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ หจก. ๘ เสือและคอกไม้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
หจก. ๘ เสือและคอกไม้ เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวัฒน์ ไชยธรรม์ สวามิ)

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นายอัครเดช ยี่ปาโละ)

ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ

หจก. ๘ เสือและคอกไม้

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

(นายอัครเดช ยี่ปาโละ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๕๕๖๘

ผนวก.....๖.....หน้า.....๕.....

ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568.....



สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน Partnership

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ) ก่อ มีเลื้อและดอกไม้

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ระเบียบแสดงผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

รหัสสถานศึกษา 1395016101

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา

จังหวัด ยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00166/868

รหัสประจำตัว 6031210032

ชื่อ นายนาม นายนาม นายนาม นายนาม นายนาม

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม

วัน เดือน ปีเกิด 4 กันยายน 2540

เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00553 70 5

ชื่อบิดา นายหามิ สานะ

ชื่อมารดา นางมารีเยาะ บือชา

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

สาขาวิชา โยธา

สาขางาน โยธา

สถานศึกษาเดิม โรงเรียนตารุญดาวิทยา

จังหวัด ยะลา

ระดับการศึกษาที่จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยกิต/หน่วยการเรียนรู้ 85 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.51

เข้าศึกษาเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560

หน่วยกิตที่รับโอน -

หน่วยกิตที่เรียน 104

หน่วยกิตที่ได้ 84

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.20

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ 26 มีนาคม 2562

สำเร็จการศึกษาเมื่อ 27 มีนาคม 2563



รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1					ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 4				
3001-1001	การบริหารงานคุณภาพในองค์กร	3	3.5	10.5	3121-2104	วิศวกรรมการทาง	3	1.5	4.5
3001-2001	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ	3	3.5	10.5	3121-8502	โครงการ 1	2	2.5	5.0
3121-0001	กลศาสตร์โครงสร้าง	3	ผ.		3000-2005	กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม		ผ.	
3121-0002	วัสดุก่อสร้าง	3	ผ.		ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 5				
3121-0007	การปฏิบัติงานก่อสร้าง	2	ผ.		3000-1204	ภาษาอังกฤษโครงการ	1	2.0	2.0
3121-2005	คอนกรีตเทคโนโลยี	3	1.5	4.5	3000-1304	วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน	3	2.0	6.0
3000-2001	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1		ผ.		3000-1606	การคิดอย่างเป็นระบบ	2	3.0	6.0
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2					3106-2110	กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง	2	1.5	3.0
3000-1101	ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในทางอาชีพ	3	2.0	6.0	3121-2002	การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์	3	3.5	10.5
3000-1607	สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	1	3.5	3.5	3121-2003	การประมาณราคางานโยธา	3	4.0	12.0
3100-0105	ความแข็งแรงของวัสดุ	3	1.0	3.0	3121-2004	การบริหารและการจัดการก่อสร้างงานโยธา	3	1.0	3.0
3121-0003	เทคนิคก่อสร้าง	3	ผ.		3121-2102	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	3	1.0	3.0
3121-0004	การประมาณราคาก่อสร้าง	3	ผ.		3121-2108	ชลศาสตร์	3	2.0	6.0
3121-0006	การสำรวจเบื้องต้น	3	ผ.		ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 6				
3121-2006	ปฐพีกลศาสตร์	3	1.0	3.0	3100-0101	กลศาสตร์วิศวกรรม (*3)	3	1.0	3.0
3121-2109	ระบบสุขาภิบาล	2	2.5	5.0	3121-0005	การเขียนแบบก่อสร้าง (*3)		ผ.	
3000-2002	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2		ผ.		3000-2003	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3		ผ.	
ปีการศึกษา 2560 ภาคฤดูร้อน					ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 6				
3121-8001	ฝึกงาน	4	4.0	16.0	ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 6				
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 3					ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 6				
3000-1203	ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน	2	1.5	3.0	3121-8503	โครงการ 2	2	2.5	5.0
3000-1209	ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม (*3)	3	1.5	4.5	3000-2004	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4		ผ.	
3000-1402	คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม	3	2.5	7.5	(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)				
3000-1501	ชีวิตกับสังคมไทย	3	3.0	9.0	(นางอับดุลรอซ๊ะ ยีปาโละ)				
3108-1001	การเขียนแบบก่อสร้าง 1	3	2.5	7.5	(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)				
3121-2001	การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา	3	3.0	9.0	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)				
3121-2007	วัสดุงานทางและการทดสอบ	3	1.0	3.0	(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)				
3121-2103	การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก	3	1.0	3.0	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)				

ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 27 มีนาคม 2563

เหตุที่ออก สำเร็จการศึกษาดำเนินหลักสูตร

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

หัวหน้างานทะเบียน

วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางอับดุลรอซ๊ะ ยีปาโละ)

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๒๕๖๘/๒๕๖๘ รายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง 7 หน้า 1

ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568.....

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม

๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช่วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๔/๒๕๕๘

ผนวก.....๗.....หน้า.....๒.....

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568.....

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๕/๒๐๕

ผนวก..... ๗ หน้า..... 3

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568.....

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๘/๒๖๘

ผนวก ๗ หน้า 4

ลงวันที่.....23 กรกฎาคม 2568.....
ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ

รายการพัสดุทั้งโครงการ

xxx รายการ

มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ

xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

☐ ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)

☐ ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ..... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ผนวก.....๕ มีหน้า.....๑ ถึง.....๕

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๗๖๘/๒๕๖๘

จำนวน.....๑.....ฉบับ
ผนวก.....๕ หน้า.....๑

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัลดุรอซเซ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๙๕๔/๒๕๖๘

ผนวก.....๘.....หน้า.....๕.....


ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานหรือโครงสร้างเดิม					
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานสิ่วทาง					
	รายการ...	ตร.ม.				
	รายการ...	ตร.ม.				
รวม						0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบค่าเป็นงานทั้งหมด 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบค่าเป็นงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานหรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างสิ่วทาง)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแนบงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแนบงานเทียบกับมูลค่าของงานแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแนบค่าเป็นงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแนบค่าเป็นงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

Money							
AccMoney		(ลงชื่อ).....				ผู้ว่าจ้าง	
% PLAN				(นายระเด่น สระมะแอ)			
% ACC PLAN				รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน			
% ACTUAL				นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
% ACC ACTUAL							
		(ลงชื่อ).....				ผู้รับจ้าง	
% ACC DIFF				(นายอัปสรอหะ ยีปาโสะ)			
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF		(ลงชื่อ).....				พยาน	

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน


(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ลงวันที่..... 23 กรกฎาคม 2568.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานเรือโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
			รวม		3,040,000	100%



หมายเหตุ:

1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเงินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน

2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเงินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานเรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน

3) 25 หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานเรือโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้

4) Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ

5) % PLAN ร้อยละของแผนค่าเงินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

	1	2	3	4	5	6	7	8
	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money								
AccMoney								
(ลงชื่อ).....								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัศรอรชะ ยีปาละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกมลวรรณ ท้องเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)


ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานหรือโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแผนรายการก่อสร้าง เช่น งานหรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้าง)
- 20 หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (ในแต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ ค่าขนาดจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่าของแผนรายการ
- AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่าขนาดจากมูลค่าของงานตามแผนงานเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
- % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
- % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
- % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
- % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม

	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
	ทค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
	20	20	20	20	20			
		50	50					
				15	20	15	20	30
					10	25	25	25
Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	13.49%	16.28%	17.60%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	38.49%	54.77%	72.37%	92.60%
% ACTUAL	0.66%	5.07%	5.07%	5.07%	8.42%	11.43%	12.32%	14.05%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	23.85%	35.25%	47.57%	51.61%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.59%	14.64%	19.52%	24.80%	40.99%

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

ปี	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เงินต้น	%
1	งานโถงเก็บขยะ					
	ข1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	8%
	ข2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	6%
	ข3	ลบ.ม.	150	2,000	300,000	5%
	ข4	ลบ.ม.	150	2,000	300,000	5%
2	งานอื่นๆ					
	ข1	ลบ.ม.	400	2,000	800,000	12%
	ข2	ลบ.ม.	200	5,500	1,100,000	16%
	ข3	ลบ.ม.	300	10,000	3,000,000	49%
				รวม	6,140,000	100%

เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8	เดือนที่ 9	เดือนที่ 10	เดือนที่ 11	เดือนที่ 12	เดือนที่ 13	เดือนที่ 14	เดือนที่ 15	เดือนที่ 16	เดือนที่ 17	เดือนที่ 18	เดือนที่ 19	เดือนที่ 20
BA	BO	BH	BB	BN	BK	BLU	BM	BIO	BR	BS	BU	BD	BW	BZ	BEA	BFN	BIN	BLO	BTH
20	20	15	15	30															
		25	30	40															
(500,000 X 2%)					20	20	20												
100					-9	25	15	10	20										
						15	15	10	-10			10	10	10					


$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$
$$\frac{105,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71\%$$

Money	100,000	100,000	135,000	75,000		350,000	410,000	510,000											
AccMoney	100,000	200,000	335,000	410,100	410,000	770,000	1,180,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000
% PLAN	1.63%	1.63%	2.20%	1.22%	0.00%	5.84%	6.68%	5.05%											
% ACC PLAN	1.63%	3.25%	5.66%	6.88%	6.88%	12.54%	19.22%	24.21%											
% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	0%	6%	5%	1%											
% ACC ACTUAL	0%	1%	1%	1%	1%	6%	12%	15%											
% ACC DIFF	1%	2%	5%	3%	5%	5%	7%	11%											
% PLAN/2	1%	1%	1%	1%	0%	3%	5%	3%											
% PLAN/2 DIFF	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	0%											

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน



- | | |
|---|--|
| หน้าปก | 1) หนังสือนี้ออกให้เฉพาะบุคลากรที่ทำงานในหน่วยงานนี้เท่านั้น กรุณาอ่าน 3 หน้า 5 ข้อ |
| 2)  | ขอสงวน: ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้ว่าเป็นของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงชื่อผู้จัดทำ) |
| 3) หนังสือนี้อาจเผยแพร่สู่สาธารณะได้หากมีหน่วยงานภายนอกขอใช้เอกสารนี้ (แต่ต้องขออนุญาตก่อน) รวมทั้ง 100 % | |
| 4) Money | ผู้จัดทำเอกสารฉบับนี้: สำนักข่าวไทยและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ |
| 5) % PLAN | โดยขอสงวนสิทธิ์ใน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจในระยะยาว |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายอัครธรอชะ ยี่ป่าโละ)

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๔๕๘/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านยี่ลาปันบน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตลิ่งชัน
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น
บ้านยี่ลาปันบน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้
เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านยี่ลาปันบน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางยุพาวรรณ บุญอินทร์ ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง

๒. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว กรรมการ

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบอาวุโส

๓. นางสาวจิราภรณ์ ปราบปรี กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเอกราช ยี่เส้น

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายบรรจง อาดำ

กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

๓. นายพิชัย เพ็ญมาศ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกงาน ส่วนที่ ๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายอิรฟาน เจ๊ะโต

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒. นายหัสติน อาดำ

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา