

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๓๘๑/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๘๘/๘ หมู่ ๙ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดย นายสุกรม ไชยนาพงศ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๔๖๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ ๖ ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ณ บ้านจาหนัน หมู่ที่ ๖ ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีเนื้อที่อาคารไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)  บริษัท ยะลาอาค-คอนส จำกัด (มหาชน) LIMITED PARTNERSHIP

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ แผนก ๑ แบบป้ายและแบบก่อสร้าง จำนวน ๔๘ (สี่สิบแปด) หน้า

๒.๒ แผนก ๒ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ แผนก ๓ หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๔ แผนก ๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๑๖ (สิบหก) หน้า

๒.๕ แผนก ๕ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๖ แผนก ๖ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๗ แผนก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ แผนก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) ของ บริษัท ธนาकरกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยะลา เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๙๓๒/๐๐๗๐/๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาถพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาเอก-คอนส
UNITED PARTNERSHIP

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๑๑,๙๖๒.๖๒ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ ๖ ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ ๖ ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ ๖ ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนิรันดร์พงศ์) 
(นายสุกรม ไชยนิรันดร์พงศ์) บริษัท อเนก-กอนา จำกัด (มหาชน) LIMITED PARTNERSHIP

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ ๖ ตำบลพร่อน อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ ๖ ตำบลพร่อน อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๘๓,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ เมษายน ๒๕๖๙

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

ทำขึ้นที่ส่วนจำกัด สะลาอาค-คอบา
KALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIP

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาร์ค-คอนส์
YALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIP

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



บริษัท อีอาร์ค-คอน จำกัด
ARCH-CONS LIMITED

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)



กองหุ้นส่วนจำกัด ยะลาภา-กอน

YALAPHA-KONGS LIMITED

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีความสามารถที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาพวงศ์)



รับส่วนจำกัด ยะลาอาค-คอนส์
TALA ARCH+CONS LIMITED PARTNERSHIP

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๑๓ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๒๕๐.๐๐ - บาท (สามพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๕. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาทพงศ์)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

บริษัท สถาปัตย์วิศวกรรม จำกัด
PALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIP

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

กำลังก่อสร้างอาคาร ๕:๕๐๐๐-๐๐๐๐
PALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๓๔๓๐๘๑๖๖

เลขคู่สัญญา ๖๘๐๓๒๒๐๒๑๔๕๑



อ.ส.5 ใบสัณหลังตราสาร

เลขที่ 02382
วันที่ 30 กรกฎาคม 2568

เลขประจำตัว 0953547000051 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาศ - คอนเสิร์ต

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน 95900046770 ชื่ออาคาร -
ห้องเลขที่ - ชั้นที่ -
หมู่บ้าน - หมู่ที่ 9
เลขที่ 88/8 แยก -
ตรอก/ซอย - แขวง/ตำบล สะเตงนอก
ถนน - จังหวัด ยะลา
เขต/อำเภอ เมืองยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95000

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียอากรแสดงเป็นเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดงปี พ.ศ. 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	3,028,037	38
ค่าอากรแสดงปี	3,029	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	3,029	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สามพันยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 008169

ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25680730-1-02-000022

ลงชื่อ

(นางจันทนา สุขไชยะ)

ตำแหน่ง

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

ใบสัณหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดงปีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)



เลขที่ 00019/200932/0070/68

วันที่ 30 กรกฎาคม 2568

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยะลา

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ อาคารสาขาสิโรต 176 ถนนสิโรต ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

โดย นาย ชนินทร์ ศรีนุรักษ์

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาก-คอนส์

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กสล. 2 ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ณ บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีเนื้อที่อาคารไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.กำหนด)

กับผู้ว่าจ้าง

ตามสัญญาเลขที่ 00381/2568 ลงวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้รับจ้าง

ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 162,000.00 บาท -

(-หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน -)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน - 162,000.00 บาท -

(-หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน -)

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ถึงวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2571 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ

(นาย ชนินทร์ ศรีนุรักษ์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายผู้บริหารศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ



ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

พยาน

(นางสาว กัทธราภรณ์ วัฒนา)

(นาย ณรงค์ศักดิ์ เสริมวิฑูรย์)

ทะเบียนเลขที่ 0107537000882 35 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ป.ณ. 44 สป. กท. 10000 โทร. 0-2255-2222 www.ktb.co.th

Registration No. 0107537000882 35 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110 Thailand PO Box 44 B.M.C. 10000 Tel.+66 (0) 2255-2222 www.ktb.co.th

เมื่อธนาคารพบการค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันแล้ว โปรดส่งคืนฉบับหนังสือค้ำประกันกับธนาคาร

ที่ ยล. 000469



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953547000051

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส์
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุกรม ไชยนาพงศ์

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

9,700,000.00 บาท

2. นางชมพู่ เจริญคง

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

300,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุกรม ไชยนาพงศ์/

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 204/31 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 24 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี
ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(นางสาวพรพรรณ หายทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

Ref:689500213000469



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:52 น.

1/4

ที่ ยล. 000469



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000469

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
ประธานกรรมการ
(นายระเด่น สะมะแอ)
กรรมการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุกรม ไชยนาพวงศ์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

Ref:6895C0213000469



ว.2

รายละเอียดวัตถุประสงค์

LC

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กิตติาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับคำปรึกษาหารือ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการคำปรึกษาบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ

รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ และสถานที่แสดงศิลปกรรม
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นยาฆ่าแมลง บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (21) ประกอบกิจการประมวลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(นายระเด่น สะมะแอ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายสุกรม ไชยนาพวงศ์)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

(ลงชื่อ)

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

Ref:689500213000469

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:52 น.

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....24.....ข้อ ดังนี้

(22) ..ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ,ควมวัตถุประสงค์ทั้งนี้มค.ให้แก่บุคคล,ทั้งนี้บุคคล,ส่วนรวม.....
และองค์การของรัฐ.....

(23) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท วัสดุ เครื่องมือ
ทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องฟุ้งกันซ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้ง
อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(24) ให้เช่าเครื่องจักรกลที่ไร้รถของขึ้นลงตามแนวตั้ง และเคลื่อนย้ายของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ เช่น
เครนรถแบบพริคครน(Truck Crane)- เครนรถล้อขา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Ref:689500213000469



บัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

ห้าง/บริษัท .. หจก.ยะลาอาค-คอนส์

นิติบุคคลประเภท ห้าง / บริษัท ... หจก.ยะลาอาค-คอนส์

ทะเบียนเลขที่ ... 0953547000051 จดทะเบียนเมื่อวันที่ ... 28 มกราคม 2547

ทุนจดทะเบียน ... 10,000,000.- บาท (..... สิบล้านบาทถ้วน)

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ... 88/8 ซอย หมู่ที่ 9 ถนน

ตำบล / แขวง ... สะเตงนอก อำเภอ / เขต ... เมืองยะลา จังหวัด ... ยะลา

รายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม มีจำนวน 1 คน

1. ... นายสุกรม ไชยนาพงศ์
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
รับรองไว้ ณ วันที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ประทีปตรา (ถ้ามี)

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

ประธานกรรมการ

กรรมการ (ลงชื่อ)



หจก.ยะลาอาค-คอนส์
YALA A-CONE CO., LTD. PARTNERSHIP

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้าง/บริษัท หจก.ยะลาอาค-คอนส์.....

นิติบุคคลประเภท ห้าง / บริษัท หจก.ยะลาอาค-คอนส์.....

ทะเบียนเลขที่ 0953547000051 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547

ทุนจดทะเบียน 10,000,000.- บาท..... (..... สิบล้านบาทถ้วน.....)

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 88/8 ซอย..... หมู่ที่ 9..... ถนน.....

ตำบล / แขวง สะเตงนอก..... อำเภอ / เขต เมืองยะลา..... จังหวัด ยะลา.....

รายชื่อกรรมการผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ มีจำนวน 1..... คน

1. ...นายสุกรม ไชยนาพงศ์.....
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์) (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราอาค-คอนส์

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2547ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
ออกให้ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2547 ณ สำนักงานจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)



(ลงชื่อ)พยาน
(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)พยาน
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

กรรมการ

กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่

ลงวันที่ **ภ.พ.20**

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



กรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0-9535-47000-05-1

ชื่อผู้ประกอบการ **ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยุธยา - คอนส**

ชื่อสถานประกอบการ **ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยุธยา - คอนส**

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่: **อาคาร**

ห้องเลขที่

ชั้นที่

ทะเบียน

เลขที่ **88/8**

หมู่ที่

หรือ/ซอย

(ลงชื่อ)

ถนน

(นายระเคน สมะแอ)

ตำบล/แขวง

จังหวัด

อำเภอ/เขต **เมืองมณฑล**

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายกิตติพงษ์

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ **95000**

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน **4 กุมภาพันธ์ 2547**

(ลงชื่อ)

ออกให้เมื่อวันที่

๑๑ ก.พ. ๒๕๔๗

ผู้ออกทะเบียน

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

(นายบุญ โสภณกิจ)

(นางสาวสิริรัตน์ หอมเทศ) กรรมการ

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

สรรพากรพื้นที่ยะลา

(ลงชื่อ)

พยาน

คำเตือน

ใบนี้ใช้เพื่อแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อแสดงการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00781/2568
 ควบตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ 0 2568 ส.ชาว

จำนวน.....1.....หน้า.....1.....
 ผนวก.....1.....หน้า.....1.....

งานที่.....30 กรกฎาคม 2568.....

2.40 เมตร



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์ สีขาว

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจาห์นัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีเนื้อที่อาคารไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส ที่อยู่ 88/8 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นายสุกรม ไชยนาพงศ์ โทร. 089-658-7488

1.20 เมตร

ระยะเวลา เริ่มต้นสัญญา 31 กรกฎาคม 2568 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 26 เมษายน 2569 รวมเป็นระยะเวลา 270 วัน

(นายระเด่น สะมะแอ)

วงเงินค่าก่อสร้าง 3,240,000.00 บาท

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้ควบคุมงาน

1. นายพิชัย เพ็ญมาศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

2. นางสาวณฤดี ลัจจะบุตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ โทร. 0-7320-3625

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกริรินทร์ ทองเท)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

“ กําลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่มั่นคงแข็งแรงป้องกันแผ่นป้ายล้ม ให้เหมาะสมกับสภาพสถานที่ ที่ติดตั้งป้าย



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๓ /


แบบก่อสร้าง
ผนวก.....1.....หน้า.....2.....

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาด 6.00 X 20.00 เมตร

(แบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แบบที่ 1) เลขที่ อบจ.ยล.- อ-002/65

สถานที่ บ้านจাহัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.56484
Long : 101.24057



ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

งบประมาณปี 2568

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.-ด-002/65

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ <u>๐๐๖๓/๖๖</u>		
แบบสถาปัตยกรรรม		
1. รายการประกอบแบบก่อสร้าง	A - 01	
2. รายการประกอบแบบ(ต่อ)	A - 02	
3. สารบัญแบบ , สัญลักษณ์แบบ	A - 03	
4. แผนที่สังเขป , ผังบริเวณ	A - 04	
5. แปลนพื้นชั้นล่าง	A - 05	
6. แปลนพื้นชั้นบน	A - 06	
7. แปลนหลังคา	A - 07	
8. รูปด้าน 1	A - 08	
9. รูปด้าน 2	A - 09	
10. รูปด้าน 3	A - 10	
11. รูปด้าน 4	A - 11	
12. รูปตัด A	A - 12	
13. รูปตัด B	A - 13	
14. รูปตัด C	A - 14	
15. แบบขยายประตู	A - 15	
16. แบบขยายประตู	A - 16	
17. แบบขยายประตู	A - 17	
18. แบบขยายหน้าต่าง	A - 18	
19. แบบขยายแปลนบันได	A - 19	
20. แบบขยายรูปตัดบันได	A - 20	
21. แบบขยายทางลาดคนพิการ	A - 21	
22. แบบขยายคานับถอรั้งอ่างล้างหน้า , แบบขยายราวระเบียง	A - 22	
23. แบบขยายผนังอิฐบล็อกช่องลมด้านหน้าอาคาร , แบบขยายป้ายอาคาร	A - 23	
24. แบบขยายห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ส้วม	A - 24	
	A - 25	
แบบโครงสร้าง		
25. แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม , ตอม่อ	S - 01	
26. แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่ , ตอม่อ	S - 02	
27. แปลนคานชั้นล่าง	S - 03	
28. แปลนคานชั้นบน	S - 04	
29. แปลนคานหลังคา	S - 05	
30. แปลนโครงสร้างหลังคา	S - 06	
31. แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก	S - 07	
32. แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก , แบบขยายการเสริมเหล็กเสา	S - 08	
33. แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก , แบบขยายการเสริมเหล็กคาน	S - 09	
34. แบบขยายเสริมเหล็กคาน	S - 10	
35. แบบขยายเสริมเหล็กคาน	S - 11	
36. แบบขยายเสริมเหล็กคาน	S - 12	
37. แบบขยายเสริมเหล็กคาน	S - 13	
38. แบบขยายเสริมเหล็กพื้น , แบบขยายเสริมเหล็กม้านั่ง , แบบขยายเสริมเหล็กบันได	S - 14	
39. แบบขยายการติดตั้งมุงกระเบื้องหลังคา	S - 15	

สารบัญประกอบแบบ		
แบบไฟฟ้า		
40. รายการประกอบแบบไฟฟ้า , แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง	EE - 01	
41. สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า , แปลนไฟฟ้าชั้นบน	EE - 02	
แบบสุขาภิบาล		
42. รายการประกอบแบบสุขาภิบาล , แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง	SAN - 01	
43. สัญลักษณ์ประกอบแบบสุขาภิบาล , แบบขยายดินท่อน้ำดี , ท่อน้ำทิ้ง - ท่อโสโครก	SAN - 02	
44. แบบขยายถังน้ำบดน้ำเสียสำเร็จรูป	SAN - 03	
แบบป้ายโครงการ		
45. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	OT - 01	
46. ป้ายโครงการ	OT - 02	

DIRECTION OF WALL FINISHING		
รายการพื้น		
1	พื้นผิวท.ส.ล. กระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม. (สีกำหนดภายหลัง)	
2	พื้นผิวท.ส.ล. กระเบื้องเคลือบ ชนิดผิวด้านกันลื่น ขนาด 8" x 8" หรือ 12" x 12" หรือ 16" x 16" (สีกำหนดภายหลัง)	
3	พื้นผิวท.ส.ล. ขัดมัน ผสมนํ้ายากันซึม	
4	พื้นผิวท.ส.ล. ขัดหยาบ	
5	พื้นผิวท.ส.ล. ขัดหยาบ เสาะร่องลายทางปลา (ขนาดช่อง 0.40 ม. เสาะร่องลึก 0.01 ม.)	
รายการผนัง		
1	ผนังอิฐมวลอุดรีงแผ่นผิวเรียบปูเรียบทาสีน้ำพลาสติก (สีกำหนดภายหลัง)	
2	ผนังอิฐมวลอุดรีงแผ่นผิวเรียบปูเรียบทาสีน้ำพลาสติก (สีกำหนดภายหลัง) หรือ 8" x 8" หรือ 12" x 12" หรือ 16" x 16" (สีกำหนดภายหลัง)	
3	ผนังอิฐมวลอุดรีงแผ่นผิวเรียบปูเรียบทาสีน้ำพลาสติก (สีกำหนดภายหลัง) ขนาด 19x39x9 ซม.	
4	ผนังอิฐมวลอุดรีงช่องลม ขนาด 0.40x0.40 ม. ลายลวดตามแบบที่กำหนด (สีกำหนดภายหลัง)	
รายการฝ้าเพดาน		
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำพลาสติก โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี ๑ 0.60x1.20 ม. โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี ๑ 0.40 ม. หรือม้วนฝ้าเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 3"	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำพลาสติก โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี ๑ 0.60x1.20 ม. โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี ๑ 0.40 ม. หรือม้วนฝ้าเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2"	
3	จุดแต่งยาแนวใต้ท้องพื้นสำเร็จรูป ทาสีน้ำพลาสติก (สีกำหนดภายหลัง)	
4	ฉาบปูนเพดาน คลส ทาสีน้ำพลาสติก (สีกำหนดภายหลัง)	
*** งานฝ้าเพดาน 1 ภายในห้องชั้นบน ให้ดินเวนช่อง ขนาด 0.60x0.60 ม. ทั้ง 2 ห้อง สำหรับการซ่อมแซมหลังคา		

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
คสส 2 ชั้น

แบบแปลน

สารบัญประกอบแบบ
สัญลักษณ์แบบ

มาตราส่วน

วันที่

แผ่นที่ 03 จำนวน
A - 03 46

ตรวจสอบ

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

เขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี



นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล 2 ชั้น

บ้านจันทน์ หมู่ที่ 6 ตำบลพวอน
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568



***หมายเหตุ

1. ตำแหน่งก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในที่ดินแปลงเดิม
2. ก่อนก่อสร้างอาคารให้ผู้รับจ้าง ขออนุมัติผังก่อนดำเนินการก่อสร้าง
3. ระบบประปาให้เชื่อมต่อจากระบบประปาเดิม
4. ระบบไฟฟ้าให้เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเดิม

ผังบริเวณ

1 : 200

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล 2 ชั้น

บ้านจันทน์ หมู่ที่ 6 ตำบลพวอน
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lot : 6.56484

Long : 101.24057

ผนวก.....A.....หน้า.....6.....ทิศเหนือ



นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทต)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
แผนที่สังเขป
ผังบริเวณ

มาตราส่วน

วันที่

แผนที่ 04 จำนวน
A - 04 46

สำรวจ

นายสืบ ชำ
นายราชไธสงพิทักษ์
นายธีรศักดิ์
นายธีรศักดิ์
นายธีรศักดิ์

เขียนแบบ

นางสาวกริรินทร์ ทองเทต
นายธีรศักดิ์
นายธีรศักดิ์
นายธีรศักดิ์

สถาปนิก

นายธีรศักดิ์

นายธีรศักดิ์

วิศวกร

นายธีรศักดิ์

นายธีรศักดิ์

นายธีรศักดิ์

นายธีรศักดิ์

นายธีรศักดิ์

นายธีรศักดิ์

นายธีรศักดิ์

นายธีรศักดิ์

นายธีรศักดิ์

นายธีรศักดิ์

นายธีรศักดิ์

นายธีรศักดิ์

นายธีรศักดิ์

นายธีรศักดิ์

นายธีรศักดิ์


นายธีรศักดิ์

นายธีรศักดิ์


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐3๔๑/๖๘๓

ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568

ผนวก..... 1 หน้า ๔



รูปถ่าย 1 1 : 75



แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.- ๑-002/65



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประตงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปถ่าย 1

ขนาดส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 08 จำนวน

A - 08 46

สำรวจ

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

เขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๕๔/๒๖๖
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568



แปลนหลังคา 1 : 75



ทิศทางการมองรูปด้าน



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนงบประมาณ
ค.ศ. 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลนหลังคา

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แบบที่ 07 จำนวน
A - 07 46

คำขอ
นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายก อบจ. ยะลา
นายก อบจ. ยะลา

เขียนแบบ
นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายก อบจ. ยะลา
นายก อบจ. ยะลา

นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายก อบจ. ยะลา
นายก อบจ. ยะลา

สถาปนิก
นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายก อบจ. ยะลา
นายก อบจ. ยะลา

นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายก อบจ. ยะลา
นายก อบจ. ยะลา

นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายก อบจ. ยะลา
นายก อบจ. ยะลา

นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายก อบจ. ยะลา
นายก อบจ. ยะลา

นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายก อบจ. ยะลา
นายก อบจ. ยะลา

นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายก อบจ. ยะลา
นายก อบจ. ยะลา

นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายก อบจ. ยะลา
นายก อบจ. ยะลา

นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายก อบจ. ยะลา
นายก อบจ. ยะลา

นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายก อบจ. ยะลา
นายก อบจ. ยะลา

นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายก อบจ. ยะลา
นายก อบจ. ยะลา

ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....

ผนวก.....1.....หน้า.....13.....

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารชนบทประสงค์
คสค. 2 ขึ้น

รูปถ่าย 4

มาตราส่วน 1:75

529

แผ่นที่ 11	จำนวน
A - 11	46

นายสมชาย คุ้มดี
นายก อบจ. อุดรธานี

นางสาว...
นางสาว...

เขียนภาพ



นายวิชาญ วิชาญ

นางสาวณัฐวิภา วัฒนศิริ
นางสาวณัฐวิภา วัฒนศิริ

นายวิชาญ ธาตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสมพร งามคำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


นายสมบุญ วัฒนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
พิจารณา

นายวิชาญ ไชยธรรม น.ก.ส.บ.

ปรีดีธำมาสน์วิชาวลอันแจ้งวิเศษ

นายทองคำขาว, สีขาว, ตำบลวังหิน, อำเภอวังหิน, จังหวัดนครราชสีมา

1. ระดมทรัพยากร ที่ระดมเงินแบบใหม่ให้เกิดขึ้น
ด้วยความเป็นจริง
2. ภายหลังจากปรับปรุงแล้วโครงการใหม่ให้อยู่ใน
ดุลยภาพที่จะบรรลุตามเป้าหมาย ผ่านกระบวนการ



រូបទាំង ៤


1 : 75

(นางสาวปณิตา ไชยรักษ์)

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการยื่นขออนุญาต
(คู่มือขยาย S-07)
ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเชิง 35°
แปหลัง C 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม.
ฉันทันหลัง C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม.
อกไม้หลัง 2C 125x50x20x2.3 มม.
ดิ่งหลัง 2C 125x50x20x2.3 มม.(CX)

ติดตั้งหลังรับไม้จริงชายเชื่อมติดปลายฉันทันหลังโดยรอบชายคา
ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป, ปิดลอนไม้สำเร็จรูป
ผนวก..... หน้า 14



รูปตัด A 1:75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประชาสังคม
ครั้งที่ 2 ชั้น

แบบแปลน
รูปตัด A

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 12 จำนวน
A - 12 46

สำรวจ
นายสมชาย ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ

เขียนแบบ
นายสมชาย ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...๐๐๓๔/๒๕๖๘

ลงวันที่... ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม

แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเอียง 35°

อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม

ค้ำเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.(CX)

ผนวก..... 1หน้า..... 15

ระดับหลังอกไก่เหล็กตัวล่าง +9.60

ติดตั้งเหล็กรับไม้เชิงชายเชื่อมติดปลายจันทันเหล็กโดยรอบชายคา
ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป , ปิดลอนไม้สำเร็จรูป

ระดับหลังคานหลังคา +8.20

ค้ำยันจันทันเหล็ก C-100x50x20x3.2 มม. @ ทุกช่วงเสา

กันสาด
② +4.05 ③

ก่อสร้างฐานปูนยกขอบสูงจากพื้น 0.20 ม

เจาะรูระบายน้ำฝนฝังท่อ PVC Ø 2" ทุกช่วงเสา

ระดับพื้นภายในชั้นบน +4.10

3.60

ระดับพื้นภายในชั้นล่าง +0.50

ระดับพื้นอ้างอิง ±0.00

พอกคอนกรีตปรับระดับหลังคาน B6 และ B4 เพื่อรับ S1 (พื้นโถงบันได)

โถงบันได ② +4.05

รวมเบียง ② +4.05

1.80

1.675

2.00

แบบขยายพื้นโถงบันได 1 : 50

รูปตัด B 1 : 75

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(นายอรุณรัตน์ สอนะแย)

นางสาว ศส. ทอป/กระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ

รวมเบียง
② +4.05 ②

ค้ำยันจันทันเหล็ก C-100x50x20x3.2 มม. @ ทุกช่วงเสา

รวมเบียง
② +4.05 ②

รวมเบียง
② +4.05 ②



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
คลด 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปตัด B

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 13 จำนวน

A-13 46

ชื่อวิชา

นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายอรุณรัตน์ สอนะแย
นายวิชาญ ไชยรักษ์

นายวิชาญ ไชยรักษ์
นายวิชาญ ไชยรักษ์

นายวิชาญ ไชยรักษ์
นายวิชาญ ไชยรักษ์

นายวิชาญ ไชยรักษ์
นายวิชาญ ไชยรักษ์

นายวิชาญ ไชยรักษ์
นายวิชาญ ไชยรักษ์

นายวิชาญ ไชยรักษ์
นายวิชาญ ไชยรักษ์

นายวิชาญ ไชยรักษ์
นายวิชาญ ไชยรักษ์

นายวิชาญ ไชยรักษ์
นายวิชาญ ไชยรักษ์

นายวิชาญ ไชยรักษ์
นายวิชาญ ไชยรักษ์

นายวิชาญ ไชยรักษ์
นายวิชาญ ไชยรักษ์

นายวิชาญ ไชยรักษ์
นายวิชาญ ไชยรักษ์

นายวิชาญ ไชยรักษ์
นายวิชาญ ไชยรักษ์

นายวิชาญ ไชยรักษ์
นายวิชาญ ไชยรักษ์


นายวิชาญ ไชยรักษ์
นายวิชาญ ไชยรักษ์

นายวิชาญ ไชยรักษ์
นายวิชาญ ไชยรักษ์

นายวิชาญ ไชยรักษ์
นายวิชาญ ไชยรักษ์


ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....

ตั้งเหล็ก 2t 125x50x20x2.3 มม(CX)



ឧបត្ថម្ភ C 1 : 75

แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1	1 : 50
-------------------------------------	--------



แบบขยายประตู D1 , D2 (บานเฟี้ยม) 1 : 25




บานบานพับเหล็กประตูบานเฟี้ยม 1\"/>

*** ก่อนติดตั้งประตูบานเฟี้ยมผู้รับจ้างตรวจสอบการติดตั้งตำแหน่งอุปกรณ์ประตู บานบานพับ และกลอนลิ้นประตู เมื่อติดตั้งประตูแล้วสามารถเปิด-ปิด และพับเก็บได้เรียบร้อยแล้ว ประตูบานเฟี้ยม กำหนดให้ติดตั้งและพับเก็บเรียบร้อยแล้วในผนังภายในอาคาร

แบบขยายแปลน D1
มาตราส่วน 1:25


D1
ทิศทางการมองรูปด้าน



บานบานพับเหล็กประตูบานเฟี้ยม 1\"/>

แบบขยายรูปด้าน D1
มาตราส่วน 1:25

กลอนลิ้นข้างเหล็ก หรือสแตนเลสสีดำ
หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
(ติดตั้งด้านในอาคาร)




บานบานพับเหล็กประตูบานเฟี้ยม 1\"/>

บานบานพับเหล็กประตูบานเฟี้ยม 1\"/>

D2
ทิศทางการมองรูปด้าน

แบบขยายแปลน D2
มาตราส่วน 1:25



บานบานพับเหล็กประตูบานเฟี้ยม 1\"/>

บานบานพับเหล็กประตูบานเฟี้ยม 1\"/>

แบบขยายรูปด้าน D2
มาตราส่วน 1:25

กลอนลิ้นข้างเหล็ก หรือสแตนเลสสีดำ
หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
(ติดตั้งด้านในอาคาร)

D1 ประตูเหล็กบานเฟี้ยม			D2 ประตูเหล็กบานเฟี้ยม		
เหล็กกล่อง	1 1/2" X 1 1/2" หนา 1.6 มม (ยึดติดผนัง)		เหล็กกล่อง	1 1/2" X 1 1/2" หนา 1.6 มม	
กรอบบาน	เหล็กกล่อง 1 1/2" X 1 1/2" หนา 1.6 มม		กรอบบาน	เหล็กกล่อง 1 1/2" X 1 1/2" หนา 1.6 มม	
บาน	เหล็กกล่อง 3/4" X 3/4" สีทองเงินช่อง		บาน	เหล็กกล่อง 3/4" X 3/4" สีทองเงินช่อง	
อุปกรณ์	มาตรฐาน ครบชุด		อุปกรณ์	มาตรฐาน ครบชุด	
- บานบานพับเหล็ก 1 1/2" จำนวน 3 ชุด			- บานบานพับเหล็ก 1 1/2" จำนวน 3 ชุด		
- บานบานพับเหล็กประตูบานเฟี้ยม 1" จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ			- บานบานพับเหล็กประตูบานเฟี้ยม 1" จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ		
- กลอนลิ้นประตู เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ			- กลอนลิ้นประตู เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ		
- กลอนลิ้นข้าง เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ หนาไม่น้อยกว่า 3 มม จำนวน 1 ชุด			- กลอนลิ้นข้าง เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ หนาไม่น้อยกว่า 3 มม จำนวน 1 ชุด		



ฝ่ายช่างออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนประตูเหล็ก

แบบแปลน

แบบขยายประตู D1 , D2
(บานเฟี้ยม)

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 15 จำนวน 46

ชื่อ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ







เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๕๐๗๖/๒๖

แบบขยายประตู

1 : 50

ผนวก.....หน้า 18

ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

D3 ประตูบานเหล็กม้วน

AD4 ประตูบานสไลด์เดียว (สำหรับคนพิการ)

D5 ประตู UPVC บานเปิดเดียว

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อุปกรณ์ อุปกรณ์บานม้วนพร้อมอุปกรณ์ล็อค มาตรฐาน ครบชุด

จำนวน - 1 ชุด

วงกบ - วงกบบอลูนีเยม 2"x4"
กรอบบาน - กรอบบานอลูนีเยม
บาน - บานอลูนีเยมกระจกติดตายบนกระจกหนา 9 มม

อุปกรณ์ อุปกรณ์บานสไลด์มาตรฐาน ครบชุด
- มือจับประตู พร้อมอุปกรณ์ล็อคประตู ครบชุด
- ประตูห้องน้ำคนพิการให้ติดตั้งโลโก้
ไว้ที่หน้าห้องน้ำคนพิการด้วย

จำนวน - 1 ชุด

วงกบ - วงกบประตู UPVC สีเขียว

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ สามารถตัด บาก เจาะ ไต่เหมือนไม้จริงกันน้ำ

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

บาน - ประตู UPVC ลวดลายลูกทึบสีน้ำตาล (ลวดลายสามารถเปลี่ยนได้)

ผลิตจากเม็ดพลาสติก UPVC (Unplastized Polyvinyl Chloride)

(ลงชื่อ).....พยาน

อุปกรณ์ - ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

บาน - บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

(ลงชื่อ).....ชุด

จำนวน - 2 ชุด

*** ก่อนดำเนินงานติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ***

แนบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.- ๑-002/65



ฝ่ายช่างออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คต. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายประตู

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 18 จำนวน

A - 16 46

สัญญา

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ




เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๑๐๖๖/๒๖๘.....

แบบขยายประตู

1 : 50

ผนวก.....1.....หน้า.....19.....

ลงวันที่.....30 กรกฎาคม 2568.....



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายประตู

ขนาดส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 17 จำนวน

A - 17 46

สำรวจ

นายสุวัฒน์ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

นายวิชาญ นาคดี
นายวิชาญ นาคดี

D6 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว

D7 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว

รอนนายองค์การชุมชนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

วงกบ	- ใช้เหล็กแผ่นพับขึ้นรูปขนาด 2"x4"
บาน	- ใช้เหล็กแผ่นสองแฉงประกบเชื่อมติด โดยโครงสร้างภายใน บานประตูเป็นเหล็ก พร้อมเสริม Plat เหล็กสำหรับติดตั้ง อุปกรณ์บานประตูยึดติดกับวงกบ
อุปกรณ์	- บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด - ทนสีรองพื้นกันสนิม 2 ครั้ง สีจริง 1 ครั้ง (สีรองพื้นหลัง) อุปกรณ์บานเปิดมาตรฐาน ครบชุด
จำนวน	- บานพับ จำนวน 3 ชุด - ลูกบิด 1 ชุด - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด - 1 ชุด

วงกบ	- วงกบประตูเหล็กพับขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็กขึ้นเดี่ยวรีดขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ภายนอกผิวเหล็กอบสีผง Polyester Powder Coating
บาน	- บานประตูเหล็กพับขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็ก Zinc Electro Galvanized ภายในบุด้วยฉนวน Polyurethane Foam กันเสียง และฉนวนความร้อน ภายนอกผิวเหล็กอบสีผง Polyester Powder Coating
อุปกรณ์	- ประตูเจาะรูลูกบิดมาตรฐาน - บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต - ลูกบิด 1 ชุด - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด
จำนวน	- 1 ชุด

วงกบ	นายองค์การชุมชนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ภายนอกผิวเหล็กอบสีผง Polyester (ลงชื่อ) Powder Coating
บาน	- บานประตูเหล็กพับขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็ก Zinc Electro Galvanized (นายสุกรม ไขนาพวงศ์) ภายนอกผิวเหล็กอบสีผง Polyester Powder Coating (ลงชื่อ) ภายในบุด้วยฉนวน Polyurethane Foam กันเสียง และฉนวนความร้อน
อุปกรณ์	- ประตูเจาะรูลูกบิดมาตรฐาน (นางสาวฉวีรินทร์ ทองเทศ) - บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต (ลงชื่อ) ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด
จำนวน	- 4 ชุด (นางสาวพนิดา ไชยรักษ์)

*** ก่อนดำเนินงานติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ***




แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.- ๑-002/65

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๓/๒๕๖

แบบขยายหน้าต่าง 1 : 50

ผนวก.....หน้า..... 20

ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(AW1) หน้าต่างบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย

(AW2) หน้าต่างบานเกล็ด

(ลงชื่อ)..... (AW3) หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย

วงกบ	วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
กรอบบาน	กรอบบานอลูมิเนียม (สีกำหนดภายหลัง)
บาน	บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์	อุปกรณ์บานเลื่อน ครบชุด
จำนวน	4 ชุด

วงกบ	วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
กรอบบาน	-
บาน	บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์	อุปกรณ์บานเกล็ดพร้อมระบบกันโยก ครบชุด
จำนวน	4 ชุด

วงกบ	(นางสาวปณิศา ไชยมาพงศ์) วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
กรอบบาน	(นางสาวปณิศา ไชยมาพงศ์) กรอบบานอลูมิเนียม (สีกำหนดภายหลัง)
บาน	(นางสาวปณิศา ไชยมาพงศ์) บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์	(นางสาวปณิศา ไชยมาพงศ์) อุปกรณ์บานเลื่อน ครบชุด
จำนวน	3 ชุด

(นางสาวปณิศา ไชยรักษ์)



ฝ่ายช่าง อบรม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนระดับชั้น คค. 2 ชั้น

แบบขยายหน้าต่าง

ขนาดตัว 1:50

วันที่

แผ่นที่ 18 จำนวน A - 18 48

ลายเซ็น

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

แบบขยายแปลนบันไดขึ้นล่าง 1 : 50

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๕๔/๒๕๖


ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568



แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องเก็บ - ส่วน 1 : 50

แบบขยายแปลนบันไดขึ้นบน 1 : 50

ผนวก 1 หน้า 21



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบระสัง
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายแปลนบันได

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 19 จำนวน
A - 19 46

สำรวจ
นายวิชากร วิชากร
นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร
นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร
นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร
นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร
นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร
นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร
นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร
นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร
นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร
นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร
นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร
นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร
นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร
นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร
นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร
นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร
นายวิชากร วิชากร


แบบขยายทางลาดคนพิการ

1 : 50

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๕๕/๒๕๖

ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....

ผนวก..... 1 หน้า 23



แบบขยายแปลน ทางลาดคนพิการ

1 : 50


(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

พื้นทางลาด +SLOPE ยกขอบกันตก สูง 0.10 ม.
พื้นชานพัก +0.30 ยกขอบกันตก สูง 0.10 ม.
พื้นทางลาด +SLOPE ยกขอบกันตก สูง 0.10 ม.

ระดับพื้นโรงทางเข้า +0.47
ระดับพื้นชานพักทางลาด +0.30
ระดับพื้นทางเดินรอบอาคาร +0.15
ระดับพื้นทางขึ้น +0.00



แบบขยายรูปด้านหน้า ทางลาดคนพิการ

1 : 50

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.-๑-๐๐2/65



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารคนพิการ
คคต 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายทางลาดคนพิการ

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 21 จำนวน
A - 21 48

สำรวจ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ


นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ



ผนังกำแพงเบี่ยงกรณี โตลิต้า

ขอบผนังกันเบี่ยง 0.20 ม

แกนเซอร์ล่างหน้าทอป

กำแพงเบี่ยงกรณี โตลิต้า

0.80

0.60

กรรจากเงา 0.60x0.80

0.20

0.30

0.20

0.10

0.10

0.80

0.50

หลุมคาน้ำ ลึก 0.20 ม

โคง

▽ ระดับพื้นภายใน +0.50

0.10 0.10 0.10

0.47 0.60 0.47

1.55

Technical drawing of a concrete wall section showing two panels. The left panel is 2.52m wide and 1.50m high. The right panel is 2.52m wide and 1.20m high. Both panels have a base level of +4.05. Reinforcement details include 4x4 bars at the top and 2x4 bars at the bottom. The wall is shown with a cross-section of the concrete and a grid of reinforcement bars.

Technical drawing of a foundation cross-section. The drawing shows a stepped foundation with a total width of 1.55m at the top. The top width is divided into segments of 0.47m, 0.60m, and 0.47m. The bottom width is divided into segments of 0.10m, 0.10m, 0.10m, and 0.10m. The height of the foundation is 0.80m, with a base level at +0.50. The drawing includes reinforcement details: 2 RB 6 mm (top), 4 RB 9 mm (middle), and RB 6 mm (bottom). The drawing also shows a cross-section of a wall with a thickness of 0.15m and a height of 0.10m. The drawing is labeled with dimensions and reinforcement details in Thai text.

แบบขยายรายละเอียด (มาตรา ๒๕) ๑ : ๒๕


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ក្នុងបរិបទនេះ អង្គការគ្រួសារ រស់នៅក្នុងបរិបទនៃការ
ប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិជាទូទៅ។


แบบขยายผนังอิฐบล็อกช่องลมด้านหน้าอาคาร 1 : 50

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๙๖/๒๕๕๘


ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568




แบบแปลน 1:50




รูปด้าน 1:50



แบบขยายอิฐบล็อกช่องลม 1:10



แบบขยายป้ายอาคาร 1:20



รูปตัด 1 1:50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประตอ
คต. 2 ชั้น

แบบขยายผนังอิฐบล็อก
ช่องลมด้านหน้าอาคาร
แบบขยายป้ายอาคาร

มาตราส่วน 1:50

วันที่

วันที่ 23 จำนวน

A - 23 46

ชื่อ

นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ


นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ


นายพิษณุ วัฒนกิจ

นายพิษณุ วัฒนกิจ


นายพิษณุ วัฒนกิจ




แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ส่วน 1 : 50



แบบขยายรูปตัด C-C ห้องน้ำ-ส่วน 1 : 50



แบบขยายรูปตัด A-A ห้องน้ำคนพิการ 1 : 50



แบบขยายรูปตัด B-B ห้องน้ำคนพิการ 1 : 50



ฝ่ายสุขาเวช ชยแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารคนพิการ
คลด. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายห้องน้ำคนพิการ
แบบขยายห้องน้ำ - ส่วน

มาตราส่วน 1:50

วันที่ 24 จำนวน 46

ชื่อวิชา

นายวิวัฒน์ ชัยวัฒน์
นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

ผนวก..... 1หน้า..... 27

Architectural floor plan of the 5th floor (F5) of the Yala Arch-Con building. The plan shows a grid of columns labeled A through F and levels 1 through 4. Dimensions are provided for both horizontal and vertical spacing. The horizontal spacing between columns A-F is 4.00m, with a total width of 20.00m. The vertical spacing between levels 1-4 is 2.00m, 3.00m, 3.00m, and 8.00m respectively. The plan includes structural symbols for columns and beams, and is signed by the architect, Mr. Sukrum Chaiyapong, and the project manager, Mr. Rattana Samsaeng.

1 : 75

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... F5.01a..... ผู้รับ


(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิตา ไชยรักษ์)






ก่อสร้างอาคารชนบทประสงค์
คสท. 2 ขึ้น

แปดนคานขึ้นล่าง

1. *Introduction*

ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568



1 : 75

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.- ข-002/65

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๕๔/๖๖๘

ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ผนวก ๑ หน้า ๓๐



แปลนคานชั้นบน

1 : 75

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะฮือ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไซนาพงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประตงค์
คค. 2 ชั้น

แบบผัง
แปลนคานชั้นบน

มาตรฐาน 1:75

วันที่ 28 จำนวน

S - 04 46

ลายเซ็น
นายสุกรม ไซนาพงศ์
นายก อบจ. ยะลา

ลายเซ็น
นายระเด่น สะมะฮือ
รองนายก อบจ. ยะลา

ลายเซ็น
นายสุกรม ไซนาพงศ์
นายก อบจ. ยะลา

ลายเซ็น
นายสุกรม ไซนาพงศ์
นายก อบจ. ยะลา

ลายเซ็น
นายสุกรม ไซนาพงศ์
นายก อบจ. ยะลา

ลายเซ็น
นายสุกรม ไซนาพงศ์
นายก อบจ. ยะลา

ลายเซ็น
นายสุกรม ไซนาพงศ์
นายก อบจ. ยะลา


ลายเซ็น
นายสุกรม ไซนาพงศ์
นายก อบจ. ยะลา

ลายเซ็น
นายสุกรม ไซนาพงศ์
นายก อบจ. ยะลา

ลายเซ็น
นายสุกรม ไซนาพงศ์
นายก อบจ. ยะลา

ผนวก.....1.....หน้า.....31

ลงวันที่.....(A) 30 กรกฎาคม 2568 (B).....



*** เสาตั้งเหล็ก (CX) 2C 125x50x20x2.3 มม

แปลนคาบหลังคา

1 : 75

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิตา ไชยรักษ์)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองร่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารชนบทประสงค์
คสช. 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนคานหลังคา

มาตราส่วน 1:75

วันที่	
แผ่นที่ 29	จำนวน
S - 05	46

นายพันเอก ชัยชนะ
นายกเหล่ากาชาดไทย

นายพิษณุ เทิณกุล
นายกเหล่ากาชาดไทย

เขียนแบบ
นายวิชาญ ธีรภักดิ์
นายวิชาญ ธีรภักดิ์
วิศวกร ในตำแหน่งช่างเขียนแบบสถาปัตย์

นางสาวสุภาวดี มีชัย
ผู้อำนวยการศูนย์
นางสาวสุภาวดี มีชัย
ผู้อำนวยการศูนย์

๑๖๖๖๖๖
 สกน.น.น.
 ๖๖๖๖๖๖
 ๖๖๖๖๖๖

အကျဉ်းချုပ်

นายแพทย์ สุเมธ วัฒนวิเศษกุล
๓๓๓

นายสมบุญ แสนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร
วิบูลย์

MA 2

นายวิชาญ ไชยชนะ	ผ. กสอ.
เหินธร	(Signature)

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

นางสาว...
นางสาว...

1. ควบคุมการจ้างงานที่เกินความต้องการ
2. ควบคุมการจ้างงานที่เกินความต้องการ

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.-อ-002/65


แบบขยายการติดตั้งเหล็กข้างตะเข้ , การติดตั้งเบื้องหลังคา

NOT TO SCALE

เอกสารแนบท้ายบัญชีเหล็กข้างตะเข้ ๐๐๗๕/๒๕๖๘

ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....


แปลเหล็ก
ติดตั้งเหล็กตะเข้พราง ๑ 1 1/2" x 1 1/2" ข้างสันตะเข้
สันสันเหล็ก



การติดตั้งเหล็กตะเข้พราง ให้ใช้เหล็ก ๑ 1 1/2" x 1 1/2" ทำการติดตั้งข้างสันตะเข้ โดยติดตั้งจากกึ่งกลางสันตะเข้ออกไปกึ่งกลางเหล็กข้างสันตะเข้ ไม่น้อยกว่าข้างละ 0.10 ม วางเชื่อมเสมอหลังแป เพื่อรับแนบกระเบื้องหลังคาที่เว้นเศษ (การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)



แบบขยายติดตั้งเหล็กข้างตะเข้พราง หน้า ๐3

ติดตั้งเหล็กสะพานหนู ๑ 1 1/2" x 1 1/2" ข้างตะเข้พราง
ตะเข้พรางเหล็ก (คู่)



ติดตั้งเหล็กสะพานหนู ๑ 1 1/2" x 1 1/2" ข้างตะเข้พราง โดยติดตั้งจากกึ่งกลางสันตะเข้ออกไปกึ่งกลางเหล็กข้างสันตะเข้ ไม่น้อยกว่าข้างละ 0.10 ม วางเชื่อมเสมอหลังแป เพื่อรับแนบกระเบื้องหลังคาที่เว้นเศษ (การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)

ตัวอย่างการตัดมุมกระเบื้อง
ที่มาจาก ขวาไปซ้าย



รายนามกองการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่งนายก อบจ. ยะลา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.- ๐-002/65



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประจักษ์
คสค 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายการติดตั้ง
กระเบื้องหลังคา

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 31 จำนวน

S - 07 46

สัญญา

นาย.....
นายก อบจ. ยะลา
นายก อบจ. ยะลา

เขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

นาย.....
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

นาย.....
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

นาย.....
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

นาย.....
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

นาย.....
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

นาย.....
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

นาย.....
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

นาย.....
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

นาย.....
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

นาย.....
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

นาย.....
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

นาย.....
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

นาย.....
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

นาย.....
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

นาย.....
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

นาย.....
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

นาย.....
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค





นาย.....
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

นาย.....
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค


นาย.....
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...๐๖๔/๒๕๖๘


ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....



F1 (1.00x1.00)



F2 (1.25x1.25)



F3 (1.50x1.50)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 25

ผนวก..... 1 หน้า 34



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การส่วนงานส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประจักษ์
พล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 32 จำนวน
5 - 08 46

คำขวัญ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ



นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๕๖/๒๕๖๘


ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568



F4 (1.75x1.75)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 25

พื้นชั้น 2-หลังคา	4-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1 (0.25x0.25)	6-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C2 (0.25x0.25)	8-DB 12 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1a (0.40x0.40)
พื้นชั้น 1-พื้นชั้น 2	4-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1 (0.25x0.25)	6-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C2 (0.25x0.25)	8-DB 12 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1a (0.40x0.40)
ค่อม - พื้นชั้น 1	4-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1 (0.25x0.25)	6-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C2 (0.25x0.25)	8-DB 12 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1a (0.40x0.40)



(เสาชั้นล่าง รับฐานพักบันได)

แบบขยายเสริมเหล็กเสา 1 : 25

ผนวก ๑ หน้า 35

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววิจิตร หองเทศ)

(เสาดังหลัก รับโครงสร้าง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิศา ไชยรักษ์)



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ต.ค. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก
แบบขยายเสริมเหล็กเสา

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 33 จำนวน 46

ชื่อ

นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวิทย์ หองเทศ
นายก อบจ. ยะลา

เขียนแบบ

นายสุวิทย์ หองเทศ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวิทย์ หองเทศ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวิทย์ หองเทศ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวิทย์ หองเทศ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวิทย์ หองเทศ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวิทย์ หองเทศ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวิทย์ หองเทศ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวิทย์ หองเทศ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวิทย์ หองเทศ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวิทย์ หองเทศ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวิทย์ หองเทศ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวิทย์ หองเทศ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวิทย์ หองเทศ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวิทย์ หองเทศ
นายก อบจ. ยะลา



นายสุวิทย์ หองเทศ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวิทย์ หองเทศ
นายก อบจ. ยะลา

นายสุวิทย์ หองเทศ
นายก อบจ. ยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๔/๒๕๖๘

ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568



F5 (0.50x0.50)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 20

Start 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.

B1 (0.15x0.30)

Start 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.

B2 (0.15x0.40)

Start 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.

B3 (0.20x0.40)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1 : 20

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.- ๑-002/๖5



ฝ่ายช่างออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประจักษ์
คส. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตรฐาน 1:20

วันที่ 34 จำนวน

5 - 10 46

สาขา

นายสมชาย หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์


นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์


นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์


นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์




B9 (0.20x0.60)




B9' (0.20x0.55)




B11 (0.15x0.70)




RB2 (0.15x0.40)



B10 (0.15x0.55)



RB1 (0.20x0.40)



RB3 (0.20x0.40)

แบบขยายเสริมเหล็กถนน

1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ชลประทาน กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
พท. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กถนน

มาตรฐาน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 36 จำนวน
5 - 12 46

ผู้ร่าง
นายวิชาญ นามะ
นายวิชาญ นามะ
นายวิชาญ นามะ

เขียนแบบ
นายวิชาญ นามะ
นายวิชาญ นามะ
นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ
นายวิชาญ นามะ
นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ
นายวิชาญ นามะ
นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ
นายวิชาญ นามะ
นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ
นายวิชาญ นามะ
นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ
นายวิชาญ นามะ
นายวิชาญ นามะ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
อาคารบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสม
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตรฐาน 1:30

วันที่ 37 จำนวน
S - 13 46

สัญญา
นายสมชาย วัฒน
นายสมชาย วัฒน
นายสมชาย วัฒน
นายสมชาย วัฒน

เขียนแบบ
นายสมชาย วัฒน
นายสมชาย วัฒน
นายสมชาย วัฒน
นายสมชาย วัฒน


นายสมชาย วัฒน
นายสมชาย วัฒน
นายสมชาย วัฒน
นายสมชาย วัฒน

นายสมชาย วัฒน
นายสมชาย วัฒน
นายสมชาย วัฒน
นายสมชาย วัฒน


นายสมชาย วัฒน
นายสมชาย วัฒน
นายสมชาย วัฒน
นายสมชาย วัฒน

นายสมชาย วัฒน
นายสมชาย วัฒน
นายสมชาย วัฒน
นายสมชาย วัฒน

นายสมชาย วัฒน
นายสมชาย วัฒน
นายสมชาย วัฒน
นายสมชาย วัฒน



Line A



Line B

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมมิ่งแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....
(นายสุกรม ไชยรักษ์)
(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)


แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1 : 30

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๒๒๖/๒๕๖๘


ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....

ผนวก ๔ 1 หน้า 40

Line E



Line D



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนงบประมาณ
คสค. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กถนน

มาตราส่วน 1:30

วันที่
แผ่นที่ 38 จำนวน
S - 14 46

คำนำ
นายสมชาย หอมทิพย์
นายประจักษ์ ชัยนาม
นายสุกรี ไชยนาพวงศ์
นายสุกรี ไชยนาพวงศ์
นายสุกรี ไชยนาพวงศ์

เขียนแบบ
นายสมชาย หอมทิพย์
นายประจักษ์ ชัยนาม
นายสุกรี ไชยนาพวงศ์
นายสุกรี ไชยนาพวงศ์

นายสมชาย หอมทิพย์
นายประจักษ์ ชัยนาม
นายสุกรี ไชยนาพวงศ์
นายสุกรี ไชยนาพวงศ์


นายสมชาย หอมทิพย์
นายประจักษ์ ชัยนาม
นายสุกรี ไชยนาพวงศ์
นายสุกรี ไชยนาพวงศ์

นายสมชาย หอมทิพย์
นายประจักษ์ ชัยนาม
นายสุกรี ไชยนาพวงศ์
นายสุกรี ไชยนาพวงศ์


นายสมชาย หอมทิพย์
นายประจักษ์ ชัยนาม
นายสุกรี ไชยนาพวงศ์
นายสุกรี ไชยนาพวงศ์

นายสมชาย หอมทิพย์
นายประจักษ์ ชัยนาม
นายสุกรี ไชยนาพวงศ์
นายสุกรี ไชยนาพวงศ์



ลงวันที่ 010 30 กรกฎาคม 2568.....



(S2)




(S1)





PS

พื้นสำเร็จรูปปรับน้ำหนักจะไม่ต่ำกว่า 300 กก./ตร.ม
วิธีติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

แบบขยายสรีรมาเหล็กพื้น 1 : 25



แบบขยายเสริมเหล็กม้านั่ง คสล	1:25
------------------------------	------



แบบขยายเสริมหลักบันได 1 : 25

แบบที่ 1. เลขที่ อบจ.ยล.-อ-002/65



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

10

ก่อสร้างอาคารชนบทประสงค์
คสช. 2 ชั้น

11971169-9

แบบรายงานหนี้หลัก
แบบรายงานหนี้หลัก
แบบรายงานหนี้หลัก

มาตราส่วน 1:25

54

แผ่นที่ 39	จำนวน
S - 15	46

จำนวน	
-------	--

นายสุวิทย์ ชัยสวัสดิ์
นายก อบจ.บุรีรัมย์

นายสุวิทย์ ชัยสวัสดิ์
นายก อบจ.บุรีรัมย์

๕๕

นายทศสิทธิ์ เรืองมณี
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา
รักษาการในตำแหน่งนายก อบจ.น่าน

นางสาวณัฐวิธีย์ อึ้งอัมพร
ผู้รับหมายเรียกชั้นแรก
นายพรศักดิ์ ออคำ
ผู้รับหมายเรียกชั้นแรก

การรวมกัน

[Signature]

Signature: 

นางสาว อรุณ วัฒนศิริกุล
๓๖๖

นายสมชาย งามนาค

DATE: / /

นายวิชาญ ไชยชนะ และ ครอบครัว

1947

๒๕๖๓

นางอภิสรา ภิบาล

1. ครอบคลุมทุก วัตถุประสงค์ในแบบให้ข้อ
คิดว่าเป็นหลัก


55	1. ศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับภารกิจของศูนย์ฯ ทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน ทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
----	--

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๐๖๖/๖๖

ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ประเภทการใช้	ชนิดท่อ	ขนาดท่อ			หมายเหตุ
		ข้อแยก	ข้อต่อเข้าสู่อาคาร	ข้อต่อเข้าสู่อาคาร	
ท่อประปา CW	PVC.class 8.5	๑ 1 1/2"	๑ 1"	๑ 1/2"	
ท่อระบายน้ำ	PVC.class 8.5	๑ 4"	-	-	
ท่อน้ำทิ้ง W	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	๑ 2"	
ท่อส้วม S	PVC.class 8.5	๑ 4"	๑ 4"	๑ 4"	
ท่อโถปัสสาวะ S	PVC.class 8.5	๑ 2"	๑ 2"	๑ 2"	
ท่อระบายอากาศ V	PVC.class 8.5	๑ 1"	๑ 1"	๑ 1"	
ท่อน้ำฝน RD	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	-	
ท่อน้ำฝน RL	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	-	


สัญลักษณ์ประกอบ			
	ท่อโถโครก (MSแทนท่อโถโครก)		ข้อต่อสามทาง
	ท่อระบายน้ำทิ้ง (MWแทนท่อน้ำทิ้ง)		ข้อต่อสามทาง
	ท่อน้ำทิ้ง (MCแทนท่อน้ำทิ้ง)		FLOOR CLEAN OUT
	ท่ออากาศ		CLEAN OUT
	ข้อต่อเข้าสู่อาคาร		ประตุน้ำ
	ข้อต่อ		บ่อพักขนาด .060X.060
	ข้อต่อสามทาง วาย		รูระบายน้ำทิ้งพร้อมที่ดักกลิ่น
	ข้อต่อ 90		รูระบายน้ำทิ้งทางหลังคา
	ข้อต่อ 45		มาตรวัดน้ำ



แบบขยายการเดินท่อน้ำดี 1 : 50

*** หมายเหตุ ***

- ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย แนวท่อน้ำโศโครก - น้ำทิ้ง และแนวท่อน้ำดี สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม



แบบขยายการเดินท่อโศโครก-ท่อน้ำทิ้ง 1 : 50



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนระดับ
ชั้น 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเดินท่อน้ำดี
ท่อน้ำทิ้ง - ท่อโศโครก
สัญลักษณ์ประกอบแบบ

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 43 จำนวน
SAN - 02 46

ลายเซ็น

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

เขียนแบบ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ


นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ


นายสมชาย วัฒนศิริ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๔/๒๕๖๕

ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568



รูปแปลน



รูปตัดตั้ง

แบบขยายถังบำบัดน้ำเสีย หน้า 46

*** หมายเหตุ ***

1. ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 ลิตร ติดตั้งตามมาตรฐานของผลิต
2. ก่อนดำเนินการติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุกรม ไชยนาพวงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยาย
ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

มาตราส่วน

วันที่

แผ่นที่ 44 จำนวน
SAN - 03 46

คำขอ
นายสุกรม ไชยนาพวงศ์
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

เขียนแบบ
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

สถาปนิก
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

วิศวกร
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

พยาน
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

พยาน
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

หมายเหตุ
1. ระวังการขุดเจาะในบริเวณใกล้เคียง
2. ระวังการขุดเจาะในบริเวณใกล้เคียง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๘/๒๕๖

ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

ผนวก 1 หน้า 44

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 110	
โครงการก่อสร้าง.....	
งบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : วงเงินค่าก่อสร้าง :	ระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี วันเริ่มต้นประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

- พื้นป้ายสีเขียว
- ตราองค์การ ฯ สีขาวพื้นสีเขียว
- ตัวอักษรและตัวเลขสีขาว
- กรอบป้ายสีขาว หน้า 0.03 ม


หมายเหตุ

1. มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. แผ่นป้ายทำจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มีคุณสมบัติตาม มอก.
3. พื้นป้ายใช้สีหรือสติกเกอร์ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตัวเลข และเส้นขอบป้าย เป็นสีหรือสติกเกอร์สะท้อนแสง สำหรับด้านหลัง แผ่นป้ายพื้นสีรองพื้นจับหลัก แล้วพื้นสีเทาแห้งเร็วอีก 1 ชั้น
4. เสাপ้ายเหล็กกล่อง ๓"x๓" เสाप้ายทาสีขาว ที่ระยะสูง 25 ซม. จากระดับพื้นให้ทาสีดำ การทาสีให้ทาสีรองพื้น 1 ชั้น แล้วทาสีน้ำมันสำหรับเสาเหล็ก ทับหน้า 2 ชั้น

รายละเอียดคานหน้าป้าย
NOT TO SCALE

***** ยกเลิก *****
แบบแสดง ป้ายโครงการ
แผ่นที่ 46 / OT - 02
ไม่ใช่ในสัญญาฯ นี้

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด
 ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๘๕
 ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สะมะแอ)



นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... นายสุกรม ไชยนาพงศ์

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารแบบประตงค์
 คสล 2 ชั้น

แบบแสดง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

มาตราส่วน 1:10

วันที่

แผ่นที่ 45 จำนวน

OT - 01 46

ผู้ว่า

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจันทน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลพร่อน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๙๙/๒๕๖๘ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จำนวน.....1.....ฉบับ
ผนวก.....2.....หน้า.....1.....

ลงวันที่.....30 กรกฎาคม 2568.....

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๑๘,๔๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ปักผังพร้อมกำหนดจุดตำแหน่งฐานรากแล้วเสร็จ
- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากและตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๑๘,๔๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับพื้น คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๑๘,๔๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

(นายระเด่น สะมะแอ)

- หล่อคอนกรีตคานรับโครงหลังคา คสล. ชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ถมทรายในช่องคานและบดอัดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เติ้นท่อระบบสุขาภิบาลสำหรับระบบท่อต่าง ๆ (งานสุขาภิบาล)
- เทพื้น คสล. ชั้น ๑ (ยกเว้นห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
เอกสารเป็นท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๘ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
ลงวันที่.....30 กรกฎาคม 2568.....

- งานติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง พร้อมเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและ
คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๘๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์บล็อก - สวิตช์ - เต้ารับ
- งานฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนังบุกระเบื้องทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์สาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบัวปูนปั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวระเบียงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้อง เซรามิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ขัดมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้อง และจุ่มกบ้นโด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง
และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๘.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลง
ทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๘๓,๒๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งบานประตู - บานหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและสกรูประกอบบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ.....ผู้ว่าจ้าง
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ.....ผู้ว่าจ้าง
- ติดตั้งดวง - โคมไฟ.....ผู้ว่าจ้าง
- ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ.....ผู้ว่าจ้าง
- งานพื้นทางเดินรอบอาคาร ผิวขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายอาคาร ป้ายชื่อ และป้ายอื่น ๆ แล้วเสร็จ.....ผู้รับจ้าง
- งานเชื่อมต่อระบบน้ำ แล้วเสร็จ (นายสุกรม ไชยนาพงศ์)
- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- การทดสอบงานระบบ.....ผู้ว่าจ้าง
- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

ความสะอาดรอบบริเวณ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและ
คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๙ (นางสาวณิศา ไชยรักษ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

จำนวน.....1.....ฉบับ

ผนวก.....3.....หน้า.....1

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00381/2568.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,132,072.64		358,551.26	1,490,623.90	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,177,494.91		398,632.37	1,576,127.29	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		27,241.93		11,513.75	38,755.68	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม		112,553.32		21,939.81	134,493.13	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							3,240,000.00	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเตรียมการ	-							
	- งานเจาะทดสอบการรับน้ำหนักดิน	1.000	งาน	-	-	16,366.89	16,366.89	16,366.89	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
	- งานปรับพื้นที่และงานปักผัง	1.000	งาน	-	-	16,366.89	16,366.89	16,366.89	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
	งานถมดินทรายปรับระดับ								นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	- ดินถมที่ปรับระดับ	51.720	ลบ.ม.	409.17	21,162.36	152.76	7,900.62	28,063.01	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
	- ทรายถมในร่องคาน	64.000	ลบ.ม.	409.17	26,187.02	152.76	9,776.49	35,963.51	(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)
	- ทรายหยาบ	14.460	ลบ.ม.	477.37	6,902.73	141.85	2,051.10	8,953.83	(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน								
	- งานดินขุด	106.780	ลบ.ม.	-	-	193.87	20,680.60	20,680.60	(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๖๕๑/๒๕๖๘

ผนวก.....๐.....หน้า.....๒.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานวัสดุรองกันฐานราก								
	- ทราขยหยาบ	2.320	ลบ.ม.	477.37	1,107.49	141.85	329.08	1,436.58	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	76.050	ลบ.ม.	2,729.55	207,582.03	789.70	60,056.86	267,638.89	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	1.860	ลบ.ม.	2,306.30	4,289.72	581.02	1,080.71	5,370.42	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อทั่วไป จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	631.510	ตร.ม.	-	-	189.58	119,723.63	119,723.63	
	- นํ้ายาบ่มคอนกรีต (คิดเฉลี่ยที่ 1 ลิตรต่อพื้นที่ 5.5 - 6.0 ตารางเมตร ขนาดบรรจุ 20 ลิตร/แกลลอน ราคา 660 บาท)	631.510	ตร.ม.	7.50					
	- แบบไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	432.310	ลบ.ฟ.	559.20	241,748.61			241,748.61	
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	129.690	ลบ.ฟ.	552.38	71,638.48			71,638.48	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	157.880	กก.	54.17	8,553.05			8,553.05	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องคาน)	278.000	ม.	81.83	22,749.97			22,749.97	

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๑๐๖๔/๒๕๖๘.....

ผนวก.....๓.....หน้า.....๓.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องพื้น)	10.000	ตร.ม.	81.83	818.34	-	-	818.34	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-				-		-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	0.920	ตัน	32,138.58	29,567.49	6,001.19	5,521.10	35,088.59	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	0.220	ตัน	29,347.52	6,456.45	6,001.19	1,320.26	7,776.72	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	1.970	ตัน	29,426.72	57,970.64	4,910.07	9,672.83	67,643.47	ผู้ว่าจ้าง
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	2.760	ตัน	28,757.03	79,369.40	4,910.07	9,672.83	92,921.19	ผู้ว่าจ้าง
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	0.240	ตัน	28,688.04	6,885.13	4,228.11	1,014.75	7,899.88	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	178.120	กก.	76.47	13,621.60	-	-	13,621.60	ผู้รับจ้าง
	- ตะแกรงเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	394.870	ตร.ม.	34.41	13,588.02	6.82	2,692.83	16,280.85	(นางสุกรม ไชยนาพงศ์)
	งานพื้นสำเร็จรูป					(ลงชื่อ).....			พยาน
	- แผ่นพื้นท้องเรียบ รับนน. ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	164.280	ตร.ม.	477.37	78,421.94	34.10	5,601.57	84,023.51	(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	8.210	ลบ.ม.	2,729.55	22,409.58	(ลงชื่อ).....	6,483.46	28,893.03	พยาน (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๓๔/๒๕๖๘.....

ผนวก.....๓.....หน้า.....๔.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานเหล็กโครงสร้าง	-							
	- โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ) รวม ลวดเชื่อม	3,539.240	กก.	-	-	13.64	48,271.95	48,271.95	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" นน. 12.5 กก.	19.000	ท่อน	627.40	11,920.55	-	-	11,920.55	
	- เหล็กตัวซีหน้า 2.3 มม. ขนาด 75 x 45 x 15 มม. นน. 21 กก.	53.000	ท่อน	809.42	42,899.49	-	-	42,899.49	
	- เหล็กตัวซีหน้า 3.2 มม. ขนาด 100 x 50 x 20 มม. นน. 26-27 กก.	79.000	ท่อน	1,244.09	98,282.95	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง		98,282.95	
	- เหล็กตัวซีหน้า 2.3 มม. ขนาด 125 x 50 x 20 มม. นน. 22-23 กก.	11.000	ท่อน	957.93	10,537.19	(นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		10,537.19	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสากลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร	2.000	set	750.15	1,500.30	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง		1,500.30	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสา ขนาด 0.25x0.25x0.009 พร้อม เจ็บ	16.000	set	613.76	9,820.13	(นายสุกกรม ไชยนาพงศ์) ช่างขึ้นส่วบจำกัด ยะลาอาค-คอนส YALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIP		9,820.13	
	ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	-				(ลงชื่อ).....พยาน			
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	454.180	ตร.ม.	69.01	31,344.65	(นางสาวกรรณิการ์ ทองมณี) 47,774.21		53,025.73	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-		1,132,072.64	(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)	358,551.26	490,623.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00381/วษ

ผนวก.....0.....หน้า.....5

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	295.190	ตร.ม.	176.67	52,150.31	61.38	18,117.53	70,267.84	
	- วัสดุอุปกรณ์ยึดแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่	295.190	บาท/ตร.ม.	13.95	4,118.72	-	-	4,118.72	
	- กระเบื้องครอบสันตะเข้ ลอนคู่	46.280	ม.	183.55	8,494.91	61.38	2,840.47	11,335.38	
	- กระเบื้องครอบสันโค้ง ลอนคู่	17.000	ม.	173.35	2,946.99	61.38	1,043.39	3,990.38	ผู้ว่าจ้าง
	- กระเบื้องครอบปิดปลาย ลอนคู่	6.000	แผ่น	86.68	520.06	61.38	204.59	724.64	
	- กระเบื้องครอบสามทาง ลอนคู่	3.000	แผ่น	86.68	260.03	61.38	102.29	362.32	
	- รางน้ำตะเข้สแตนเลส	12.000	ม.	1,227.52	14,730.20	34.10	409.17	15,139.37	
	- แผ่นรองใต้ ครอบสัน/ตะเข้ ขนาดกว้าง 28 ซม.	63.000	ม.	340.98	21,481.54	-	-	21,481.54	ผู้รับจ้าง
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว ทาสีพร้อมติดตั้ง	70.400	ม.	477.37	33,606.68	99.57	7,009.39	40,616.07	พยาน
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.	120.000	ตร.ม.	398.37	47,804.40	102.29	12,275.17	60,079.57	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.								

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๔๔/๒๕๖๘

ผนวก.....๒.....หน้า.....๖.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....สถานที่ก่อสร้าง : บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ผ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	125.640	ตร.ม.	547.38	68,772.44	152.76	19,192.47	87,964.90	
	- บัวผ้าเพดาน สำเร็จรูป (ภายในทุกขนาด)	56.000	ม.	45.01	2,520.50	54.56	3,055.15	5,575.65	
	- บัวผ้าเพดาน สำเร็จรูป (ภายนอกทุกขนาด)	124.400	ม.	45.01	5,599.11	54.56	6,786.80	12,385.91	
	- อุดตงยาแนวท้องพื้นสำเร็จรูป (เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	145.520	ตร.ม.	31.37	4,564.94	40.92	5,954.27	10,519.22	
	- ฉาบปทท้องพื้น คสล. (เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	5.320	ตร.ม.	106.38	565.97	128.21	682.06	1,248.03	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ	-			(ลงชื่อ).....			ผู้ว่าจ้าง	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งแผ่น)	314.410	ตร.ม.	360.06	113,205.80	128.21	40,509.85	153,515.45	
	- คอนกรีตเสาด้านและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)	119.630	ม.	184.66	22,090.80	62.74	7,505.55	29,596.36	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนก่อเต็มแผ่น (คลองราก)	19.890	ตร.ม.	526.88	10,479.59	240.05	4,774.55	15,254.14	
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์ลาย ขนาด 0.40x0.40x0.08 ม.รวมเสาด้าน	8.300	ตร.ม.	2,023.33	16,793.66	(ลงชื่อ).....	1,256.57	18,050.20	
	- ผนังคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมระบายอากาศขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	2.960	ตร.ม.	238.72	706.63	124.12	367.38	1,074.01	
	- เสาด้านและคานทับหลัง (ก่อเต็มแผ่น) ขนาด 20*10 ซม.	10.000	ม.	269.69	2,696.85	(นางสาวกรีนทร์ ทองเทศ)	1,104.76	3,801.62	
	งานฉาบปูน	-			(ลงชื่อ).....			พยาน	
	- ปูนฉาบโครงสร้าง(รวมงานจับเชิย)	207.290	ตร.ม.	116.35	24,119.21	(นางสาวปณิศา ไชยรักษ์)	29,686.06	53,805.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๖๗๔/๒๕๖

ผนวก.....๓.....หน้า.....๗.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ปูนฉาบผิวเรียบ ผึง หนา 1.5 ซม.	601.020	ตร.ม.	112.70	67,734.75	118.66	71,316.99	139,051.74	
	งานตกแต่งผิวผนัง	-							
	- ผนังปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8"x10" (รวมปูนทราย)	33.400	ตร.ม.	439.33	14,673.56	226.41	7,562.05	22,235.61	
	งานตกแต่งผิวพื้น	-							
	- พื้นคอนกรีตผิวขัดหยาบ	77.630	ตร.ม.	-	-	40.92	3,176.40	3,176.40	
	- ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม. เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	29.870	ตร.ม.	136.80	4,086.21	(ลงชื่อ).....125.48.....ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ)	3,748.07	7,834.28	
	- ผนังปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8" x 8" (รวมปูนทราย)	8.000	ตร.ม.	430.31	3,442.50	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 215.50	1,723.98	5,166.48	ปฏิบัติราชการแทน
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบสีมีลวดลายขนาด 12" x 12" (รวมปูนทราย)	36.820	ตร.ม.	365.53	13,458.71	(ลงชื่อ).....215.50.....ผู้รับจ้าง (นายสุกรม ไชยนาพงศ์)	7,934.64	21,393.32	
	- ผนังปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x 24" (รวมปูนทราย)	214.150	ตร.ม.	712.63	152,609.27	(ลงชื่อ).....302.79.....พยาน (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)	64,841.93	217,451.19	
	งานประติมากรรม หน้าต่าง ช่องแสง และช่องระบายอากาศ	-							
	- D1-ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 2.80x0.80 ม.	1.000	บาน	20,458.61	20,458.61	(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)		20,458.61	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๖๖/๒๕๖๘

ผนวก.....๑.....หน้า.....๘

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- D2-ประตูเหล็กบานพับม ขนาด 1.00x0.80 ม.	1.000	บาน	7,501.49	7,501.49	-	-	7,501.49	
	- D3-ประตูบานเหล็กม้วน ขนาด 2.75x2.60 ม.	1.000	บาน	37,171.59	37,171.59	-	-	37,171.59	
	- AD4-ประตูบานสไลด์เดี่ยว(สำหรับผู้พิการ) ขนาด 2.00x1.00 ม.	1.000	บาน	8,183.44	8,183.44	-	-	8,183.44	
	- D5-ประตูเหล็กบานเปิดที่บานเดียว แบบธรรมดา ขนาด 2.00x0.80 ม.	2.000	บาน	8,655.36	17,310.71	-	-	17,310.71	
	- D6-ประตูเหล็กบานเปิดที่บานเดียว แบบธรรมดา ขนาด 1.65x0.80 ม.	1.000	บาน	7,486.76	7,486.76	-	-	7,486.76	
	- D7-ประตูเหล็กบานเปิดที่บานเดียว แบบธรรมดา ขนาด 2.05x1.00 ม.	1.000	บาน	10,324.78	10,324.78	-	-	10,324.78	
	- D8-ประตูเหล็กบานเปิดที่บานเดียว แบบธรรมดา ขนาด 2.05x1.00 ม.	4.000	บาน	10,324.78	41,299.11	-	-	41,299.11	
	- AW1-หน้าต่างบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 2.85x1.80 ม.	4.000	บาน	20,458.61	81,834.44	-	-	81,834.44	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 1.35x1.20 ม.	4.000	บาน	2,455.03	9,820.13	-	-	9,820.13	
	- W3-หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.35x1.25 ม.	3.000	บาน	4,451.53	13,354.60	-	-	13,354.60	

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเด็จ สมพงษ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาพวงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๖๖/๒๖๘

ผนวก.....๑ หน้า.....๑

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานตกแต่งวัสดุผิวบันได	-				-		-	
	- งานจุ่มกบ้นไค(ตามแบบกำหนด)	29.000	ม.	272.78	7,910.66	57.28	1,661.24	9,571.90	
	- พื้นบันไดปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8" (ลูกตั้ง/นอน)	31.250	ตร.ม.	398.68	12,458.87	215.50	6,734.29	19,193.16	
	งานราวบันได	-							
	- ไม้เนื้อแข็งท้อปราวบันได ขนาด 2x4 นิ้ว งานย้อมสีเคลือบ พร้อมติดตั้ง	7.830	ม.	750.15	5,873.67	81.83	640.76	6,514.43	
	งานราวระเบียง	-				(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง		
	- โครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่นๆ) รวมลวด เชื่อมชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)	892.100	กก.	-	-	(นายระเด่น สะมะแอ) 16.37 14,600.90	14,600.90	14,600.90	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม.น.3.70 กก	97.160	ฟ่อน	191.21	18,577.59	-	-	18,577.59	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2 มม.น.26.50 กก.	13.000	ฟ่อน	1,074.19	13,964.42	(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)	-	13,964.42	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.0 มม.น.53.41 กก.	3.000	ฟ่อน	2,165.72	6,497.16	(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)	-	6,497.16	
	- เพลตยัดเหล็กกล่อง ขนาด 0.15x0.15 หนา 0.06 ม.(พร้อม หัวระเบิด)	12.000	set	136.39	1,636.69	(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)	-	1,636.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๖๔/๒๕๖๘

ผนวก.....๓.....หน้า.....๒.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ	-							
	- เคา์นเตอร์คอนกรีตสำหรับอ่างล้างหน้า/ตรม (ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ)	1.190	ม.	10,229.30	12,172.87	-	-	12,172.87	
	- โถส้วมชักโครกแบบมีถังพักน้ำ	1.000	ชุด	6,137.58	6,137.58	613.76	613.76	6,751.34	
	- โถส้วมนั่งยองแบบมีฐาน	2.000	ชุด	956.00	1,912.01	204.59	409.17	2,321.18	
	- ราวแขวนผ้าโครเมียม	3.000	ชุด	1,022.93	3,068.79	95.47	286.42	3,355.21	
	- ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	4.000	set	101.98	407.92	34.10	136.39	544.31	ผู้ว่าจ้าง
	- ราวสแตนเลสสำหรับผู้พิการ	2.000	set	2,455.03	4,910.07	143.21	286.42	5,196.49	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
	- กระจกเงา	1.000	set	750.15	750.15	95.47	95.47	845.62	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	- อ่างน้ำหินขัดสำเร็จรูป	2.000	set	1,022.93	2,045.86	-	-	2,045.86	ผู้รับจ้าง
	- ตะแกรงกันกลิ่น	3.000	set	225.04	675.13	102.29	306.88	982.01	(นางสุกรม ไชยนาพงศ์)
	งานทาสี	-							คลังสินค้าก่อสร้าง ยะลาอาค-คอนส
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	447.680	ตร.ม.	77.10	34,516.88	46.37	2,090.20	55,277.08	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเสก)
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	711.660	ตร.ม.	62.82	44,707.60	40.92	29,119.15	73,826.75	(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๗๓/๒๕๖๘.....

ผนวก.....๕.....หน้า.....๑๑.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานอื่นๆ								
	- งานป้ายโลโกและตัวหนังสือชื่ออาคาร (ตามแบบ) พร้อมติดตั้ง	1.000	set	21,140.56	21,140.56	-	-	21,140.56	
	- ป้ายสัญลักษณ์ สำหรับผู้พิการ	1.000	set	68.20	68.20	-	-	68.20	
	- ม้านั่งคอนกรีต ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ	0.640	ตร.ม.	2,523.23	1,614.87	-	-	1,614.87	
	- งานพื้นคอนกรีตทางลาดผู้พิการเสริมเหล็ก ยกขอบระดับ 0.10 ม. พร้อมขีดกั้นปลากันลื่น	2.190	ลบ.ม.	3,409.77	7,467.39	-	-	7,467.39	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-		1,177,494.91	(นายระเด่น 388,632.37)		1,576,127.29	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง					รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน			
	งานระบบท่อประปา	-				นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	4.000	ท่อน	128.21	512.83	163.67	654.68	1,672.50	
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	3.000	ท่อน	82.41	247.22	163.67	491.01	738.23	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	380.03	380.03	114.01	114.01	494.03	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของราคาวัสดุ	1.000	lot	228.02	228.02	68.40	68.40	296.42	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	76.01	76.01	22.80	22.80	98.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๖/๒๕๖๘

ผนวก.....๑.....หน้า.....12.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....สถานที่ก่อสร้าง : บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ประตูหน้าต่างเหล็ก ขนาด 1 นิ้ว	1.000	งาน	450.09	450.09	272.78	272.78	722.87	
	งานเดินท่อไฮโดรค น้ำทิ้ง P.V.C Class 13.5, 8.5	-							
	- ท่อน้ำทิ้ง ชั้น 8.5 ยาว เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	3.000	ท่อน	629.69	1,889.07	409.17	1,227.52	3,116.58	
	- ท่อไฮโดรค ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	1,019.74	2,039.48	654.68	1,309.35	3,348.83	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	1,571.41	1,571.41	471.42	471.42	2,042.83	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของราคาวัสดุ	1.000	lot	1,178.57	1,178.57	(ลงชื่อ)..... 353.57..... ผู้ว่าจ้าง	353.57	1,532.13	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	392.86	392.86	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		392.86	
	งานอุปกรณ์ดับเพลิง	-				(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง			
	- ถังดับเพลิงชนิดมือถือบรรจุไม่น้อยกว่า 10 LB	1.000	set	1,159.32	1,159.32	272.78	272.78	1,432.10	
	งานอุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่น ๆ	-							
	- ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม้อัดอากาศ ขนาด 3-12 คน (พร้อมติดตั้ง)	1.000	งาน	15,002.98	15,002.98	(ลงชื่อ)..... 6,137.58	6,137.58	21,140.56	
	- บ่อพักน้ำ (ระบบระบายน้ำ บ่อพักน้ำหรือบ่อซึม)	1.000	งาน	2,114.06	2,114.06	(ลงชื่อ)..... -	-	2,114.06	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-		27,241.93	(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)	11,518.75	38,755.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๙/๒๖

ผนวก.....๓.....หน้า.....๑๓.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....สถานที่ก่อสร้าง : บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานเดินสายไฟฟ้า	-							
	- ตู้คอนซูเมอร์	2.000	set	4,773.68	9,547.35	681.95	1,363.91	10,911.26	
	- สายไฟ 2x1.5/1.5 VAF-GRD sqmm. (ชั้น2)	90.000	ม.	40.96	3,686.23	19.09	1,718.52	5,404.76	
	- สายไฟ 2x2.5/2.5 VAF-GRD sqmm. (ชั้น2)	50.000	ม.	54.42	2,721.00	21.82	1,091.13	3,812.12	
	- สายไฟ THW 1.5 sqmm. x2	240.000	ม.	40.77	9,784.13	6.82	1,636.69	11,420.81	
	- สายไฟ THW 2.5 sqmm. x3	168.000	ม.	41.26	6,931.68	9.55	1,603.95	8,535.33	ผู้ว่าจ้าง
	- สายไฟ THW 10 sqmm. x3	40.000	ม.	173.63	6,945.02	(47.74) (นายระเด่น สะมะแอ)	1,909.47	8,854.49	
	- งานวัสดุอุปกรณ์ประกอบติดตั้งสำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน (*รวมท่อร้อยสาย)	1.000	งาน	7,933.73	7,933.73	รวมยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		7,933.73	
	- Ground Rod 5/8" x 10"	1.000	ชิ้น	627.40	627.40	(ลงชื่อ).....	-	627.40	ผู้รับจ้าง
	งานดวงโคมไฟฟ้า	-							
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	15.000	set	87.81	1,317.13	(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)	109.11	1,636.69	หักหุ้นส่วน 2,953.81 (นายสุกรม ไชยนาพงศ์)
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.000	set	226.41	226.41	(ลงชื่อ).....	122.75	122.75	พยาน 349.16
	- เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250	11.000	set	115.93	1,275.25	(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)	122.75	1,350.27	พยาน
						(ลงชื่อ).....			

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๓๖/๒๕๖๕

ผนวก.....๑.....หน้า.....๓๔

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศสส. 2 ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- หลอดไฟ แอลอีดีทิวป์ (LED Tube) ขนาด 2xT8-18W พร้อม โครมไฟตะแกรงสะท้อนแสง แบบฝังฝ้า	16.000	set	1,702.16	27,234.50	156.85	2,509.59	29,744.09	
	- หลอดไฟ แอลอีดีทิวป์ (LED Tube) ขนาด T8-9W พร้อม โครมไฟตะแกรงสะท้อนแสง ติดลอย	22.000	set	1,148.41	25,265.02	156.85	3,450.69	28,715.70	
*	งานระบบไฟฟ้าภายนอกและเชื่อมต่อ	-							
	- สายไฟและท่อ THW 16 sqmm. x2 พร้อมอุปกรณ์เดินสาย	80.000	ม.	109.11	8,729.01	27.28	2,182.25	10,911.26	
	งานอื่นๆและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	-							
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	-		1,363.91	1,363.91	1,363.91	
***	- ฟรีฟอร์ม #16 มม.	2.000	อัน	51.83	141.57	-	-	141.57	***
	- แร็คพร้อมลูกถ้วย	2.000	อัน	94.11	188.22	-	-	188.22	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร				112,553.32		21,939.81	134,493.13	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	(สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)		-		(ลงชื่อ).....		3,240,000.00	

หมายเหตุ เพิ่มอีก 37.91 บาท ในรายการฟรีฟอร์ม#16มม.

ลงชื่อ.....

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค-คอนส

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๖๔/๒๐๖.....แบบใบเสนอราคา

วันที่.....30 กรกฎาคม 25๖8.....

1. ข้าพเจ้า.....นางก.ว. ลอภ-คณะ.....อยู่เลขที่.....88/8.....หมู่ที่.....9.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....สีมามงคลอำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....อุบลราชธานี.....โทรศัพท์.....089-658348.....โดย.....นายสุกรม ไชยนาพงศ์.....
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา
ที่ ยล 51009/.....0590..... ลงวันที่.....20 มิถุนายน 25๖8.....โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว
รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน.....การออกแบบแปลน.....คสล. 2 ชั้น บ้าน.....
เลขที่.....6.....ถนน.....พหลโยธิน.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....อุบลราชธานี.....

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่างที่ระบุไว้แนบท้ายใบเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น.....3,243,000.....บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....212,158.88.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.....180.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ
ระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดย
ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน.....240.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ.....ผู้ว่าจ้าง.....
5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจะตกลงกำหนดไว้ใน
หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาค่างตามสัญญาที่
ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) /หากข้าพเจ้า...
(ลงชื่อ).....
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๙/๒๕๖

ผนวก 4 หน้า 2

ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

-2-

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับค้ำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ).....

นางสาวกมล วัฒนศิริ

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ) ประทับตรา (ถ้ามี).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมล วัฒนศิริ).....พยาน

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์).....พยาน

กรรมการ

บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจันทน์ หมู่ที่ ๖ ตำบลพร่อน
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๙๓/๒๕๖๘
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
ลงวันที่.....30 กรกฎาคม 2568.....

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหนังสือขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น
ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๔๘๘-๑๐๐๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญ
ผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ บ้านจันทน์ หมู่ที่ ๖
ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้าน
สามแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๓,๒๕๔,๒๘๐.๗๓ บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบบาท
เจ็ดสิบสามสตางค์) โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้
เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

๑. หจก. ยะลาอาค-คอนส์	เสนอราคา	๓,๒๕๓,๐๐๐.- บาท
๒. หจก. ยะลาทักษิณวิศวกรรม	เสนอราคา	๓,๒๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. หจก. บำรุงโยธากิจ	เสนอราคา	๓,๒๕๔,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดยหจก. ยะลาอาค-คอนส์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
เป็นเงิน ๓,๒๕๓,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงิน
งบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
จึงได้ต่อรองราคากับ หจก. ยะลาอาค-คอนส์ ซึ่งทางห้างยินดีลดวงเงินให้อีกจำนวนเงิน ๓,๐๐๐.- บาท
(สามพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๓,๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาเสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงาน ภายใน
๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพรพรรณ ทรัพย์ทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว)

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

(นางสาวนันทิรวิชาน สะแลแม)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๕๑/๒๕๖๔

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ลงวันที่.....30 กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑. การปรับราคาค่าก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ

ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง

เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \frac{It}{Io} + 0.10 \frac{Ct}{Co} + 0.40 \frac{Mt}{Mo} + 0.10 \frac{St}{So}$ (ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ (นายระเด่น สมะแอ)

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด (นายสมรม ไชยนาพงศ์)

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา (ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ผนวก..... ๖ มีหน้า..... 1 ถึง..... ๖

จำนวน..... 1 ฉบับ

ผนวก..... ๖ หน้า..... 1

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๗/๗๖๘

หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....

เขียนที่..... ศก. ยะลาอาคคอส

วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย อมต รอมณี สิงห์ อายุ 35 ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 76/1 หมู่ที่ 6 ถนน -

ตรอก/ซอย - ตำบล ไม้ อำเภอ เมือง จังหวัด ยะลา

หมายเลขโทรศัพท์ 099-3410187 สถานที่ทำงาน ศก. ยะลาอาคคอส

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท วิศวกรรม สาขาโยธา

แขนง..... ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน อย. ๑3846

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจำนวน 1.....โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... วิศวกร

(นาย อมต รอมณี สิงห์)

(ลงชื่อ)..... ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/ทก.

(นาย อมต รอมณี สิงห์)

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)..... พยาน..... ผู้ว่าจ้าง

(ท.ร. สมจิณต์ นามะระ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นาย อมต รอมณี สิงห์)

(ลงชื่อ)..... รับจ้าง

(นาย สุกรม ไชยนาพงศ์)

คำเตือน

1. ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ (นางสาว ภริรินทร์ ทองเทศ)
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (นางสาว ปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๕๑/๒๕๖๔

ผนวก..... ๒หน้า.....

ลงวันที่.....30 กรกฎาคม 2568.....



เจ้าหน้าถูกต้อง

(นาย อับดุลรอมน จิงจาเล)



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)



กำลังคู่ส่วนจำกัด ยะลาอาร์ค-คอนส์
YALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๕/๒๕๖

ผนวก.....๖.....หน้า.....๓.....

ลงวันที่.....30 กรกฎาคม 2568.....

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง


ข้าพเจ้า นายอานันท์ ตาเมา วิศวกร ตรี บริษัท ชัยชนะ (ปอช.)
สาขา ใต้เขา ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น
ขนาดพื้นที่ ๘,๖ ๓. พร้อม ๑. ๖๘๑๑ จ.ยะลา
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ จ.ยะลา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
..... จ.ยะลา เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ)
(นายอานันท์ ตาเมา)

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)
(นายอานันท์ ตาเมา)

ผู้เสนอราคา



สำนักงานจำกัด ยะลาอาร์ค-คอนส์
YALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIP

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ พล.อ. ชัยชนะ ตาเมา

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาพวงศ์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวปณิตา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...๐๐๗๖/๒๕๖๘

ผนวก.....๖.....หน้า.....๔.....

ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....

ระเบียบแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546

รหัสสถานศึกษา 1395016101
ชื่อ - ชื่อสกุล นางสาวอนันตญา เจริญ
ประเภทวิชา อุตสาหการ
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
เข้าศึกษาเมื่อ 19 พฤษภาคม 2557

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา
รหัสประจำตัว 5731210051
วัน เดือน ปีเกิด 8 มีนาคม 2539
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ชื่อบิดา นายธีรศักดิ์ เจริญ
ชื่อมารดา นางอรุณ เจริญ

จังหวัด ยะลา
รหัสประจำตัวประชาชน 1 9399 00481 68 3
สถานศึกษาเดิม วิทยาลัยเทคนิคยะลา
จังหวัด ยะลา
ชั้นเรียนสุดท้ายจบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผลการเรียน 106 หน่วยการเรียน/ 2.76

นางสาวอนันตญา เจริญ (หัวหน้างานทะเบียน) 28 มีนาคม 2560
ร.บ. ปวส.46 เลขที่ 0622.5 /57.0343
หน่วยกิตที่รับโอน
หน่วยกิตที่เรียน 99
หน่วยกิตที่ได้ 99
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.04
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 28 มีนาคม 2560



รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)
3000-0201	ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1	3	2	6.0	3000-1301	คิงดอม 2	1	3	3.0	3000-1226	เพิ่มผลผลิต	1	3.5	3.5	3121-2011	เสริมหลัก	2	2	4.0
3000-1301	โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ	2	2	4.0	3000-1525	จิตและวัฒนธรรมไทย	3	1	3.0	3106-2201	ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ	2	1.5	3.0	3121-2012	การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์	3	3	9.0
3000-1304	ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ	2	1.5	3.0	3000-1601	แคลคูลัส 1	1	2.5	2.5	3121-2007	การอ่านแบบและประมวลภาษา	3	2.5	7.5	3121-2105	การบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง	2	4	8.0
3000-1425	การเมืองการปกครองของไทย	3	2.5	7.5	3000-1606	ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ	2	3	6.0	3121-2010	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน	3	1	3.0	3121-2109	กฎหมายก่อสร้าง	2	1	2.0
3000-1521	วิทยาศาสตร์ 6	3	0	0.0	3121-2002	มาตรฐานฝีมือแรงงาน	3	1	3.0	3121-2101	การออกแบบโครงสร้างไม้กระดาน	3	2	6.0	3121-2109	การควบคุมงานและการตรวจงาน	2	2.5	5.0
3100-0101	คณิตศาสตร์ 2	3	0	0.0	3121-2004	ทฤษฎีโครงสร้าง	3	1.5	4.5	3121-2103	งานโยธา	2	2.5	5.0	3121-2109	ระบบสุขาภิบาล	4	2.5	10.0
3100-0107	กลศาสตร์วิศวกรรม 1	3	1.5	4.5	3121-2004	ปรัชญาศาสตร์	3	1.5	4.5	3121-2104	ความรู้ปอดค้ำในงานก่อสร้าง	2	2.5	5.0	3121-2109	โครงการ	4	2.5	10.0
3121-2003	ความแข็งแรงของวัสดุ	2	0	0.0	3121-2005	การสำรวจเส้นทาง	3	1.5	4.5	3121-2104	เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง	2	2.5	5.0	3121-2109	การรวมองค์การวิชาชีพ	2	1.5	3.0
3121-2102	คอนกรีตเทคโนโลยี	3	2.5	7.5	3121-2008	การประมาณราคางานโยธา	2	2.5	5.0	3121-2109	ระบบสุขาภิบาล	3	1	3.0	3121-2109	คอนกรีตเทคโนโลยี **	3	1	3.0
3121-2114	การเขียนแบบโยธา	2	1	2.0	3121-2013	การประมาณราคางานโยธา	3	1	3.0	3000-2003	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7	3	1	3.0	3121-2109	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต	3	1	3.0
3000-2001	การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง	2	1	2.0	3000-2002	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 6	3	1	3.0	3000-2003	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7	3	1	3.0	3121-2109	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต	3	1	3.0
3000-2001	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5	3	2	6.0	3000-2002	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 6	3	1	3.0	3000-2003	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7	3	1	3.0	3121-2109	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต	3	1	3.0
3000-1101	ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2	3	2	6.0	3000-2002	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 6	3	1	3.0	3000-2003	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7	3	1	3.0	3121-2109	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต	3	1	3.0
3000-1202	ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพ	2	2.5	5.0	3000-2002	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 6	3	1	3.0	3000-2003	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7	3	1	3.0	3121-2109	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต	3	1	3.0
3000-1202	ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษา-	2	2.5	5.0	3000-2002	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 6	3	1	3.0	3000-2003	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7	3	1	3.0	3121-2109	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต	3	1	3.0

สรุปผลการเรียน	ภาคเรียน					
	1/2557	2/2557	3/2558	4/2558	5/2559	6/2559
หน่วยกิตที่ได้ในภาค	18	30	19	26	3	3
หน่วยกิตสะสม	18	48	67	93	96	99
ระดับคะแนนเฉลี่ยในภาค	1.32	2.05	1.85	1.86	3.00	1.50
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	1.32	1.71	1.75	1.90	2.00	2.04

เกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร
1. ประเมินได้รายวิชาตามโครงสร้าง
2. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
3. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.00

นางสาวอนันตญา เจริญ (นางสาวอนันตญา เจริญ)
หัวหน้างานทะเบียน
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

นายธีรศักดิ์ เจริญ (นายธีรศักดิ์ เจริญ)
ผู้ดำเนินการ
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

นางสาวอนันตญา เจริญ (นางสาวอนันตญา เจริญ)
หัวหน้างานทะเบียน
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

นายธีรศักดิ์ เจริญ (นายธีรศักดิ์ เจริญ)
ผู้ดำเนินการ
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...๐๗๔/๒๕๖๘

ผนวก.....๖.....หน้า.....๕.....

ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....

ระเบียบแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546

สำเนาถูกต้อง

นางดวงกมล แก้วนาค (หัวหน้างานทะเบียน) 28 มีนาคม 2569

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลนครฯ

ชื่อ - ชื่อสกุล นางสาวอนันดา เจ็ดเข็ม

รหัสประจำตัว 5731210051

ร.บ.ปวส.46 เลขที่ 0622.5 /57,0343 วันที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิตติ (1)	ผล การเรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิตติ (1)	ผล การเรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิตติ (1)	ผล การเรียน (2)	(1) x (2)
3000-1521	คณิตศาสตร์ 1 *	3	1.5	4.5										

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาพวงศ์)

ข.ร. = ขาดเรียน ข.ค. = ขาดเรียนเกิน 10% ข.ป. = ขาดการปฏิบัติงาน ข.ด. = ขาดเรียนเกิน 20% ข.น. = ขาดเรียนเกิน 30% ข.ร. = ไม่สมบูรณ์ ข.ค. = ไม่สามารถเข้ารับการประเมินผลแทน ข.ป. = ไม่บันทึกงาน ข.ด. = ไม่บันทึกงาน

(ลงชื่อ).....นายวิชาญ วัฒนศิริ

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

บันทึก.....
.....
.....
.....
.....

ระดับผลการเรียน

4 = ดีเยี่ยม

3 = ดี

2 = พอใช้

1 = อ่อนมาก

3.5 = ดีมาก

2.5 = พอใช้

1.5 = อ่อน

0 = ลก

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๖/๒๕๖๔

ผนวก.....๒.....หน้า.....๒.....

ลงวันที่.....30 กรกฎาคม 2568.....

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00481 68 2
Identification Number

ชื่อและนามสกุล น.ส. อนันตญา เจริญ
Name Miss Anuntaya
Last name Charchim
เกิดวันที่ 8 มี.ค. 2539
Date of Birth 8 Mar. 1996
ศาสนา พุทธ

ชื่อ อ. พิชัยพรศักดิ์ ส.ส.เดช
อ.เบญจมาศ จ.ย.เดช
12 มี.ค. 2561
วันหมดอายุ
12 Mar. 2018
Date of Expiry

12 มี.ค. 2568
วันหมดอายุ
12 Mar. 2025
Date of Expiry

0599-04-01121449

BORA-2.0-01-2560

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....0034/2568.....

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง

ลงวันที่.....30 กรกฎาคม 2568.....

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบสถานที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้พัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาทพงศ์) บริษัท เสาเอก-กรุ๊ป

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๔/๒๕๕

ภาคผนวก ๑
ผนวก..... ๕หน้า ๒

ลงวันที่.....30 กรกฎาคม 2568.....ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๖๔/๒๖๘

ผนวก ๗ ภาคผนวก ๒
หน้า ๓

ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)



สำนักงานส่วนจำกัด ยะลาอาร์ค-คอนส
YALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๙๖/๒๐๑๘

ผนวก ๗ ภาคผนวก ๓ หน้า ๔

ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 ตารางรายงานผลการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้วัสดุทั้งโครงการ

รายการวัสดุทั้งโครงการ

xxx รายการ

มูลค่าวัสดุทั้งโครงการ

xxx บาท

มูลค่าการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าวัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน

มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ☐ ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
- ☐ ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
- เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้เช่น สะมะแอ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๖/๒๕๖๘

ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....

ผนวก..... ๕ มีหน้า..... 1 ถึง..... 5

จำนวน..... 1 ฉบับ
ผนวก..... ๕ หน้า..... 1

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้
แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

ทนายคู่สมส่วนจำกัด ยะลาเอก-คอนส์
YALA ASOM-CONS LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๓๖๘/๒๐๘.....


ผนวก.....๘ หน้า.....๒..... สิ่งส่งมาด้วย ๒

ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานฉาบทาง					
	รายการ...	ตร.ม.				
	รายการ...	ตร.ม.				
				รวม	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างฉาบทาง)
- 25 หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากร้อยละของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

Money							
AccMoney			(ลงชื่อ).....			ผู้ว่าจ้าง	
% PLAN					(นายระเด่น สมะแอ)		
% ACC PLAN					รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน		
					นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
% ACTUAL							
% ACC ACTUAL							
			(ลงชื่อ).....			ผู้รับจ้าง	
% ACC DIFF					(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)		
					คณบดีส่วนงานฯ ภาควิชาสถาปัตย์		
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF			(ลงชื่อ).....			พยาน	

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568.....

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	๑1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	๑2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉาบทาง					
	๒1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	๒2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%



	1	2	3	4	5	6	7	8
	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money								
AccMoney								
(ลงชื่อ).....								
% PLAN								
% ACC PLAN								
(นายระเด่น สมะแอ)								
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา								
(ลงชื่อ).....								
% ACC DIFF								
(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								
(ลงชื่อ).....								

หมายเหตุ:


- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างฉาบทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน
- 25 หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่างานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ลงวันที่..... 30 กรกฎาคม 2568..... ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานค้ำทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
				รวม	3,040,000	100%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29 \%$$



	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
20	20	20	20	20	20			
50		50	50					
15				15	20	15	20	30
10					10	25	25	25
Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	13.49%	16.28%	17.60%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	38.49%	54.77%	72.37%	92.60%
% ACTUAL	0.66%	5.07%	3.62%	5.07%	9.44%	11.40%	12.32%	4.05%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	23.85%	35.25%	47.57%	51.61%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.59%	14.64%	19.52%	24.80%	40.99%

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายสุกรม เขื่อนพิงค์)

นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างค้ำทาง)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ จำนวนจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน จำนวนจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
- % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
- % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
- % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
- % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม

Handwritten: *Handwritten*

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$


$$\frac{105,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71\%$$

Money	100,000	130,000	135,000	75,000	360,000	410,000	310,000													
AccMoney	100,000	210,000	315,000	410,000	410,000	770,000	1,180,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000
% PLAN	1.63%	1.63%	2.30%	1.22%	0.00%	5.86%	6.68%	5.05%												
% ACC PLAN	1.63%	3.26%	3.46%	6.68%	6.68%	12.54%	19.22%	26.27%												
% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	0%	4%	5%	1%												
% ACC ACTUAL	0%	1%	3%	3%	3%	8%	12%	13%												
% ACC DIFF	1%	2%	3%	3%	3%	5%	7%	11%												
% PLAN/2	1%	1%	1%	1%	0%	3%	3%	3%												
% PLAN/2 DIFF	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	2%												

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

YALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ)

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(लग्नार्थ)

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๕๑๐/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ ๖ ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น
บ้านจาหนัน หมู่ที่ ๖ ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ ๖ ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

- | | |
|--|----------------|
| ๑. นางสาวพรรณนิภา พรพระสงฆ์ | ประธานกรรมการฯ |
| นิติกรชำนาญการ | |
| ๒. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว | กรรมการ |
| นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบอาวุโส | |
| ๓. นางสาวนิรุทธิษาน สะแลแม | กรรมการ |
| เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน | |
| อำนาจและหน้าที่ | |

๑. พิจารณาคูณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเอกราช ยี่เส้น

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายบรรจง อาดำ

กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

๓. นายเจ๊ะฮาซัน หะยีเจ๊ะและ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายพิชัย เพ็ญมาศ

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. นางสาวณฤดี สัจจะบุตร

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา