

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๔๖๓/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๕๕ ถนนสีโรรส สาย ๒ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดย นายศราวุฒิ ช่วยเนียม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๙๕๐๐๑๙๒๐๐๐๐๑๓๒ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ ๒๙/๒๒, ๒๙/๒๓, ๒๙/๒๔, ๒๙/๒๕ ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ณ บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ภาคผนวก ๑ แบบก่อสร้าง จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) หน้า
- ๒.๒ ภาคผนวก ๒ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า
- ๒.๓ ภาคผนวก ๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๑๘ (สิบแปด) หน้า
- ๒.๔ ภาคผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๕ ภาคผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๖ ภาคผนวก ๖ หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน ๒ (สอง) หน้า
- ๒.๗ ภาคผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า
- ๒.๘ ภาคผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-๐๑๓๕๕/๖๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุคไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๗,๗๐๐.๙๓ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทเก้าสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๒,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ ๒๙ ๒๒, ๒๙ ๒๓, ๒๙ ๒๔, ๒๙ ๒๕ ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๖๔,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ ๒๙ ๒๒, ๒๙ ๒๓, ๒๙ ๒๔, ๒๙ ๒๕ ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๖,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ ๒๙ ๒๒, ๒๙ ๒๓, ๒๙ ๒๔, ๒๙ ๒๕ ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๐๘,๗๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายศรารุณี ช่วยเนียม)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายศรารุณ ชัยนิยม)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ใช้งานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๘๘๒.๐๐ - บาท (แปดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) และ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายศรารุณ ช่วยเนียม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๘๙๕๐๕๗๐๕

เลขคู่สัญญา ๖๘๐๙๒๒๐๒๓๑๒๙



อ.ศ.5 ใบสัณห์หลังตราสาร

เลขที่ 02924
วันที่ 19 กันยายน 2568

เลขประจำตัว 0955567000032 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท อีสรา บิลล์เคอส์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน 95990280874 ชื่ออาคาร -
ห้องเลขที่ - ชั้นที่ -
หมู่บ้าน - หมู่ที่ -
เลขที่ 55 แยก -
ตรอก/ซอย - แขวง/ตำบล สะเตง
ถนน สีโรรส สาย 2 จังหวัด ยะลา
เขต/อำเภอ เมืองยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95000

ผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียอากรแถมเป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแถมปี ย่อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	824,299	07
ค่าอากรแถมปี	825	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	825	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (แปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 010180

ลงวันที่ 19 กันยายน 2568

เลขระบุเอกสาร อ.ศ.4 คือ 12950010-25680919-1-02-000112

ลงชื่อ

(นางสาวยามิระ ระสินะพะณี)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณห์หลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแถมปีของหน่วยงานเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01355/68

วันที่ 19 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ได้รับเงินจาก บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา เป็นเงินสด	44,100.00	สัญญาเลขที่ 00463/2568 (CNTR-00463/68)
รวมเงิน		44,100.00	
ตัวอักษร (สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นางสาวนิรุทธิชา สະแลม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา
เลขที่บัญชี 909-1-00521-1 วันที่ 19 กันยายน 2568

: 44,100.00 บาท

รวม : 44,100.00 บาท

ที่ E95001920000132



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0955567000032

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายศราวุฒิ ช่วยเนียม/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท / ห้าล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 55 ถนนสิโรส สาย2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 31 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)..... (นางสาว สิริแก้ว)..... ผู้ว่าราชการ

(นายเฉลิมพล เมืองนันทสิทธิ์)..... กรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... (นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)..... ผู้รับจำ

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ).....

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ).....

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ).....

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากรากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ).....

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ).....

หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6895001920000132

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-09-01 T16:53:50+0700

1/4



ที่ E95001920000132



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E95001920000132

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้างการ

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนริกันต์ พิณโส)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6895001920000132

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-09-01 T16:53:50+0700

2/4



รายละเอียดวัตถุประสงค์

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินได้หลุดพ้นจากผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสืบทอดเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีกวิธีอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กภัตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับคำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการคำประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักผ่อนอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นยาฆ่าแมลงสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักย้อมผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคลและบุคคลนิติบุคคลอื่น

และองค์การของรัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6895001920000132

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-09-01 T16:53:50+0700

(22) ประกอบกิจการให้บริการงานด้านระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ากำลัง รับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า รับเดินสายไฟฟ้า สายเคเบิล ทั้งระบบไฟฟ้า แรงสูงและแรงต่ำ รวมทั้งให้บริการงานรับเหมาก่อสร้าง งานโยธา งานวางรากฐานเสาไฟฟ้าทุกชนิด ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ องค์กรและหน่วยงานของรัฐ

(23) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด

(24) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายระบบประปา รวมทั้งงานรับเหมาติดตั้งวางระบบประปาทุกชนิด

(25) ประกอบกิจการรับออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานแบบพิมพ์ทางการก่อสร้าง รับออกแบบโครงสร้างอาคาร โครงสร้างรากฐานอาคารและสิ่งก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้งควบคุมงานก่อสร้างทุกชนิด

(26) ประกอบกิจการประมูลเพื่อให้บริการงานรับเหมาก่อสร้าง ให้บริการรับจ้างเหมาแรงงาน และงานต่างๆ ตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ แก่หน่วยงานราชการ องค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ

(27) ประกอบกิจการรับงานสำรวจเพื่อการออกแบบ และเพื่อการก่อสร้าง

(28) ประกอบกิจการให้บริการออกแบบผังที่ดิน งานรังวัดเฉพาะแปลง สอบเขตที่ดิน หาตำแหน่งที่ดิน แบ่งแยกแปลง รวมแปลง ให้คำปรึกษาเรื่องรังวัดที่ดินและโฉนดที่ดิน

(29) ประกอบกิจการรับดูแลออกคูคลอง รับจัดการบริหารระบบน้ำ รับก่อสร้างงานอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ

(30) ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องจักร รถยก รถเครน แม่แบบ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง และโยธาทุกประเภท

(31) ประกอบกิจการค้าวัสดุครุภัณฑ์ทุกประเภท เครื่องเขียน แบบเรียน วิทยุสื่อสาร กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการสื่อสาร อะไหล่ และสิ่งต่อพ่วงทุกชนิด รวมทั้งบริการซ่อมแซมดูแลรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ทุกชนิด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองฤทธิ์).....ผู้จัดการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริศนันท์ พิณโช)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6895001920000132

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-09-01 T16:53:50+0700





ผ่านร่างแล้ว



หนังสือบริคณห์สนธิ

ของ

นางสาว พงษ์สิทธิ์

นาย พงษ์สิทธิ์

บริษัท อิศรา บิวดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยมติพิเศษของที่ประชุม วิชาญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567
ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ชื่อ 3 เป็นดังนี้

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัทนี้ 30 ข้อ ดังปรากฏในแบบ ว. ที่แนบ

ขอรับรองว่าเป็นข้อความถูกต้องตรงกับมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

✓
(..... นายศราวุธ ช่วยเนียม)

กรรมการ

ได้ชำระค่าอากรแสตมป์เป็นเงิน 50 บาทแล้ว
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ (ถ้ามี) 381763
เลขที่ 38176246 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2567

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมพล วัฒนกิจกุลฤทธิ์) กรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(นางสาวพชรพร ห้วยห้อง)

นายทะเบียน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ชำระอากรแสตมป์

เป็นเงิน 50 บาท

(ลงชื่อ)

(นายศราวุธ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ)

พยาน

950026711120006 (นางสาววิกรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)





รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ

บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0955567000032

ข้อความซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนแล้ว รวม 1 รายการ เป็นต้น

1. ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ดังนี้

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัทมี 30 ข้อ ดังปรากฏในแบบ ว. ที่แนบ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้างประธานกรรมการ

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลดล) กรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงลายมือชื่อ) ✓

นายตราวุฒ (คนเขียน)

กรรมการผู้ของจดทะเบียน

ผู้รับจ้าง

(นายตราวุฒ, นายเนียม)

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า

(ลงลายมือชื่อ)

นายทะเบียน

เอกสารประกอบคำขอที่ 950026711120006

(นางสาวพวงมาลัย ห้วยทอง)

พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)





แบบ ปธอ. 3

James H. Jones

ข้อ 7. บริษัทนี้ตั้งขึ้นโดย ผู้ไม่มี กำหนดอายุ.....

ข้อ 8. สำนักงานของบริษัท มี!แห่ง คือ

สำนักงานใหญ่ เลขรหัสประชาชน 9 5 9 9 - 0 2 8 0 8 7 - 4 ตั้งอยู่ที่ 55 อาคาร -
 ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - หมู่ที่ - ตรอก/ซอย -
 ถนน สีโรธร สาย 2 ตำบล/แขวง สะดวก อำเภอ/เขต เมืองยะลา
 จังหวัด ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000 หมายเลขโทรศัพท์ 086-7735499
 หมายเลขโทรสาร *E-mail wiyothai@gmail.com

สำนักงานสาขา (1) เลขรหัสประจำบ้าน [][][][][][][][][] ตั้งอยู่เลขที่ -ไม่มี- อาคาร.....
ห้องเลขที่ ชั้นที่..... หมู่บ้าน..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หมายเลขโทรศัพท์.....
หมายเลขโทรสาร..... E-mail

ข้อ 9. รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ มีดังนี้

-ไม่มี-

ข้อ 10. ตราของบริษัท มีดังที่ประทับไว้ที่



ข้อ 11. บริษัทนี้ตั้งขึ้นโดย มี / ไม่ มี ข้อบังคับ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
..... ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองรุ่งโรจน์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(.....นางสาววิไล ช่างเนิน.....)

หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า

(ลงชื่อ).....บริษัท..... อีสตา บีส้าคอรี่ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด..... ผู้รับจ้าง..... P & DESIGN CO., LTD.

เอกสารประกอบคำขอที่ **95002670.1.1500** ลง

ลงมือเขียน (นายศราวุฒิ ขวัญนิยม) นายทะเบียน
(นางสาวนพพร ห้วยทอง)

* E-mail นี้ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารและติดต่อกับนิติบุคคลอีกทางหนึ่งด้วย

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ) BUILDER & DESIGN CO., LTD.

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวนริภานต์ พิณโส)





แบบ บอจ.5

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น



ชื่อบริษัทจำกัด	อิสรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด		นางสาวสนา พูลสวัสดิ์	ทะเบียนเลขที่	0955567000032				
[X] ณ วันประชุม [] จัดตั้งบริษัท [X]สามัญผู้ถือหุ้น [] รสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ณ วันที่ 30/04/2568 [] ศักจกสมมติทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท ผู้ถือหุ้น ไทย 4 คน จำนวน 50,000 หุ้น อื่นๆ 0 จำนวน 0 หุ้น									
ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น			จำนวนหุ้นที่ถือ	เงินที่ชำระแล้ว (1)	เลขหมายใบหุ้น		วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น	
	เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล				ถือว่าชำระแล้ว (2)	เลขหมายของหุ้น	ลงวันที่	เป็น	ขาด
	บัตรอื่นๆ (ระบุ) เลขที่								
	สัญชาติ (3)	อาชีพ	ที่อยู่						
1	นายศราวุฒิ ช่วยเนียม 3959900251802 ไทย นักธุรกิจ 4 ซอย เศรษฐี ถนน เวฬุวัน ตำบลสะเดา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา			25,000	หุ้นละ 100.00	00001-25000	10/01/2567	10/01/2567	
2	นางสาวจุฑามาศ ธาณิมาศ 1959800011439 ไทย นักธุรกิจ 4 ซอย เศรษฐี ถนน เวฬุวัน ตำบลสะเดา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา			15,000	หุ้นละ 100.00	25001-40000	10/01/2567	10/01/2567	
3	นายจักรี จันทร์แสง 3959900038807 ไทย นักธุรกิจ 61/2 หมู่ 1 ตำบลม่วงเคียว อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี			5,000	หุ้นละ 100.00	40001-45000	10/01/2567	10/01/2567	
4	นางญาดา แสงจันทร์ 1959900132513 ไทย นักธุรกิจ 20/20 หมู่ 2 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา			5,000	หุ้นละ 100.00	45001-50000	10/01/2567	10/01/2567	

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า

เอกสารนี้ได้พิมพ์จากข้อมูลที่นิติบุคคลนำส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 02/05/2568 ผู้รับแจ้ง
(นางสาวกรรณิการ์ พิชญ์)

ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้องตรงกับสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ช่อง เงินที่ชำระแล้ว (1) ให้ระบุจำนวนเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้วแต่ละหุ้น เลขหมู่หุ้นซึ่งต้องชำระเป็นเงิน
ช่อง ถือว่าชำระแล้ว (2) ให้ระบุค่าหุ้นที่ถือว่าชำระแล้วแต่ละหุ้น เลขหมู่หุ้นซึ่งต้องชำระค่าหุ้นยกเว้น หรือ แรงงาน
ช่อง สัญชาติ (3) หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริภานต์ พินโส)



แบบบัญชีรายชื่อกรรมการบริษัท

บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

นิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0955567000032

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน)

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 55 ถนนสีโรรส สาย 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายชื่อผู้เป็นกรรมการของบริษัท มี 4 คน

1. นายศราวุฒิ ช่วยเนียม เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 3959900251802
2. นางสาวจุฑามาศ ธานีมาศ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 1959800011439
3. นายจักรี จันทรแสง เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 3959900038807
4. นางญาดา แสงจันทร์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 1959900132513

รายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม มีจำนวน 1 คน

1. นายศราวุฒิ ช่วยเนียม เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 3959900251802

รับรองไว้ ณ. ที่นี้

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

นิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0955567000032

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน)

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 55 ถนนสีโรรส สาย 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม มีจำนวน 1 คน

1. นายศราวุฒิ ช่วยเนียม เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 3959900251802

รับรองไว้ ณ. ที่นี้

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 9599 00251 80 2

ชื่อและนามสกุล นาย ทรายูตม์ ช่วยเนียม
 Name Mr. Sarawut
 Last name Chuay-niam
 เกิดวันที่ 2 ธ.ค. 2525
 Date of Birth 2 Dec. 1982
 ศาสนา พุทธ
 เลขที่ ๓.เวฬุวัน ต.สโตน
 อ.ยะลา
 จ.ยะลา
 วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๐
 วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๐
 ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายทรายูตม์ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)



รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9599-029401-8

สำนักทะเบียน

ท้องถื่นเทศบาลนครยะลา

รายการที่อยู่ 4 ซอยเศรษฐี ถนนเวฬุวัน

ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

ตึกเดี่ยว 2 ชั้น 1 ห้อง

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 14 กันยายน 2559

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(นางสุธีรา อนุวัฒน์)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 14 กันยายน 2559

1

เล่มที่

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

ชื่อ

สัญชาติ

เพศ

เลขประจำตัวประชาชน

3-5599-029401-8

สถานภาพ

(ลงชื่อ)

เกิดเมื่อ

ผู้ว่าจ้าง

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ

4-9599-029401-8

(นายเฉลิมพล ธีรเรืองฤกษ์กุลฤทธิ)

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

* มาจาก

57 ต.เวฬุวัน อ.สะเตง

ม.เมืองยะลา จ.ยะลา เมื่อ 17 ม.ค. 2561

** ไปที่

(ลงชื่อ)

(นายศราวุธ คุ้มเนียม)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกิริณี ธีรทอง)

(ลงชื่อ)

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

ISSARA
BUILDER & DESIGN CO., LTD.

ISSARA
BUILDER & DESIGN CO., LTD.

ทะเบียนเลขที่ 0955567000032



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท อิศรา บิลด์เตอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ยะลาประธานกรรมการ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567กรรมการ
(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้างกรรมการ
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
ออกให้ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวนพวรรณ ห้วยห้อง)

นายทะเบียน (ลงชื่อ)

(นายศราวุฒ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ)พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)พยาน

(นางสาวนริภานต์ พิณโส)



งบการเงิน

บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)
สำหรับปี
(ลงชื่อ).....พยาน
ประจำงวดปี 2567 (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกานต์ พิณโส)



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุน และงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 (ซึ่งเป็นวันจัดตั้งบริษัท) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผลการดำเนินงาน สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 (ซึ่งเป็นวันจัดตั้งบริษัท) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดตั้งงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนริภานต์ พิณโส)

ISSARA
BUILDER & DESIGN CO., LTD.

ISSARA
BUILDER & DESIGN CO., LTD.

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการดำเนินการได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึงการใช้วิธีการดังต่อไปนี้

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการฉ้อโกง การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการบิดเบือนการตีความเกี่ยวกับประเด็นการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และผลกระทบของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

(ลงชื่อ).....

พยาน

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวนริภานต์ พินโส)

อาจจะเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

สวท โธม

นายนิพนธ์ โพธิ์วิจิตร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5026

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองรุ่งฤตฤทธิ์) กรรมการ

บริษัท สำนักงานบัญชีสุรินทร์และเพื่อน จำกัด

204 ถนนนางงาม ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศราวุธ ช้วยเนียม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

วันที่ 1 มีนาคม 2568



บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน	หมายเหตุ	บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	55,169.50
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6	806,260.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	7	4,600,000.00
งานระหว่างทำ		235,214.03
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	263,431.20
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		5,960,074.73
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อุปกรณ์	9	5,132,263.85
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		5,132,263.85
รวมสินทรัพย์		11,092,338.58

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	10	375,312.16
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (ลงชื่อ).....	12	786,804.00
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	(นายเฉลิมพล รุ่งเรืองฤทธิ์)	5,146.65
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	52,663.55
รวมหนี้สินหมุนเวียน	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	1,219,926.36

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน (ลงชื่อ).....

(นายศราวุธ ช่วยเนียม)

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่..... (ลงชื่อ).....

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นายศราวุธ ช่วยเนียม)

(นางสาวนรณาด พินโส)

ISSARA
BUILDER & DESIGN CO., LTD.

ISSARA
BUILDER & DESIGN CO., LTD.

ISSARA
BUILDER & DESIGN CO., LTD.

หนี้สินไม่หมุนเวียน	หมายเหตุ	บาท
หนี้สินตามสัญญาชำระเงินทุน	13	4,290,042.68
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		4,290,042.68
รวมหนี้สิน		5,509,969.04
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท		5,000,000.00
ทุนที่ชำระแล้ว หุ้นสามัญ 50,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่า		5,000,000.00
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร		582,369.54
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		5,582,369.54
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		11,092,338.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศราวุธ ชวยเนียม) (นายเฉลิมพล เรืองรุ่งกุลฤทธิ) (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายศราวุธ ชวยเนียม) (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

บริษัท อีสร่า บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายได้	หมายเหตุ	บาท
รายได้จากการขายและการให้บริการ	14	8,580,307.91
รายได้อื่น	15	2,541.81
รวมรายได้		8,582,849.72
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	16	7,681,014.25
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	17	301,321.84
รวมค่าใช้จ่าย		7,982,336.09
กำไรก่อนภาษีเงินได้		600,513.63
ภาษีเงินได้		18,144.09
กำไรสุทธิ		582,369.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ)..... (นายศราวุฒิชัย ช่างเนียม)
(นายศราวุฒิชัย ช่างเนียม)
(ลงชื่อ).....
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ).....
(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

ISSARA
BUILDER & DESIGN CO., LTD.
BUILDER & DESIGN CO., LTD.
BUILDER & DESIGN CO., LTD.
BUILDER & DESIGN CO., LTD.

บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท		
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และเรียกชำระแล้ว	กำไร(ขาดทุน) สะสม	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 15 มกราคม 2567	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
กำไรสุทธิปี 2567		582,369.54	582,369.54
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2567	5,000,000.00	582,369.54	5,582,369.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

ผู้ว่าจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

ผู้รับจ้าง

ISSARA BUILDER & DESIGN CO., LTD.

พยาน

ISSARA BUILDER & DESIGN CO., LTD.

บริษัท อีสรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ข้อความทั่วไป

บริษัทนี้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคล ทะเบียนเลขที่ 0955567000032 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 55 ถนนสิโรธร สาย 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องจักร รถยก รถเครน ไม้แบบ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในงานก่อสร้าง และงานโยธา

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง 2565) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการข้อมูลที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2566 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566

2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. นโยบายการบัญชี

สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญของบริษัท ซึ่งได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ มีดังนี้

3.1 การรับรู้รายได้ - ค่าใช้จ่าย

รายได้ค่ารับเหมาก่อสร้างรับรู้เป็นรายได้ตามส่วนของงานที่ทำเสร็จ

รายการขายรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ส่งมอบ โอนกรรมสิทธิ์ และผลตอบแทนจากรับความเป็นเจ้าของผู้ว่าจ้างสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

บริษัทฯ รับรู้ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีวันครบกำหนดไม่เกิน 3 เดือน หรือน้อยกว่านับจากวันที่ทำมา

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

BUILDER & DESIGN CO., LTD.

(นายศราวุธ ช้วยเนียม)

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริมนตร์ ทองเทศ)

(นายศราวุธ ช้วยเนียม)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนริگانต์ พินัส)

3.3 การตีราคาสินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือตีตามราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

3.4 ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

เครื่องมือเครื่องใช้	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

3.5 ภาษีเงินได้

บริษัทฯ ตั้งสำรองภาษีเงินได้ไว้เท่ากับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายโดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร

4. การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินตามรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ประมาณและตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย บาท

เงินสด	45,913.00
เงินฝากธนาคาร	9,256.50
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	55,169.50

6. ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

รายได้ค้างรับ	805,000.00
คอกเบี้ยค้างรับ	1,260.00
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	806,260.00

7. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

เป็นเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ โดยไม่มีการทำสัญญา

คิดดอกเบี้ยตามอัตราตลาด กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง
(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)	8,600,000.00
(ลงชื่อ).....	พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)	

(ลงชื่อ).....	พยาน
(นางสาวนริศนันท์ พันโส)	
(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)	

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย	บาท
ภาษีซื้อรอตัดบัญชี		27,512.55
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด		235,918.65
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		263,431.20

9. อุปกรณ์ ประกอบด้วย

	บาท			
	ยอดตามบัญชี 15 ม.ค. 67	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดตามบัญชี 31 ธ.ค. 67
ราคาทุน				
เครื่องมือเครื่องใช้		2,046.73		2,046.73
ยานพาหนะ		5,586,568.22		5,586,568.22
รวม		5,588,614.95		5,588,614.95
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
เครื่องมือเครื่องใช้		242.24		242.24
ยานพาหนะ		456,108.86		456,108.86
รวม		456,351.10		456,351.10
ยอดคงเหลือ		5,132,263.85		5,132,263.85
ค่าเสื่อมราคาปี 2567				456,351.10

10. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า	ประธานกรรมการ	342,083.40
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	(ลงชื่อ).....กรรมการผู้ช่วย	11,268.76
ค่าประกันสังคมค้างจ่าย	(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลสุทธิ) กรรมการ	9,960.00
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	12,000.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	375,312.16

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม) นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

ISSARA
BUILDER & DESIGN CO., LTD.

16. ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	ประกอบด้วย	บาท
ซื้อสินค้า		5,280,342.47
ค่าแรงงาน		99,070.00
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		1,631,849.48
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		461,470.28
ค่าเสื่อมราคา		456,351.10
รวม		7,929,083.33
หัก ส่วนลดรับ		12,855.05
งานระหว่างทำปลายงวด		235,214.03
รวมต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ		7,681,014.25

17. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ประกอบด้วย	
เงินเดือน		166,000.00
ค่าประกันสังคม		4,980.00
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์		33,992.52
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ		46,494.87
ค่าขนส่ง		1,200.00
ค่าอากรแสตมป์		6,363.61
ค่าสอบบัญชี		12,000.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		26,001.41
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม		4,289.43
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร		301,321.84

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ 26,001.41

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลสิทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรณิทร ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)



บริษัท อิตรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

กระดาษทำการ - การคำนวณภาษีเงินได้

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ภาษีเงินได้	ประกอบด้วย	บาท
กำไรสุทธิทางบัญชี		600,513.63
บวก ค่าใช้จ่ายต้องห้าม		
- ภาษีซื้อไม่ขอคืน		4,289.43
กำไรสุทธิทางภาษี		604,803.06
ภาษีเงินได้ 3%		18,144.09

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองรุ่งฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

บริษัท อิตรา บิลด์เวอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

รายละเอียดทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	วันที่ซื้อ หรือได้มา	ราคาสินทรัพย์ ซื้อหรือ ได้มา	มูลค่าต้นทุน ในวันสุดท้าย ของรอบระยะ บัญชีก่อน	อัตรา ร้อยละ	ค่าเสื่อมราคา ที่หักในรอบ ระยะเวลา บัญชีนี้	มูลค่าต้นทุน หลังจากหัก ค่าเสื่อมราคาแล้ว จนถึงปัจจุบัน
เครื่องมือเครื่องใช้						
สว่านโรตารี 3 ระบบ	30 พ.ค. 67	2,046.73		20	242.24	1,804.49
รวมเครื่องมือเครื่องใช้		2,046.73			242.24	1,804.49
ยานพาหนะ						
รถเทรน - 40775 ยี่ห้อ SANY	5 ส.ค. 67	5,586,568.22		20	456,108.86	5,130,459.36
รวมยานพาหนะ		5,586,568.22			456,108.86	5,130,459.36
รวมทั้งสิ้น		5,588,614.95			456,351.10	5,132,263.85

(ลงชื่อ)

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองฤทธิ์)

ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

รายละเอียดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ปี 2567

ลำดับที่	วัน	เดือน	ปี	ผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย	ภู่กา/ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน
1	30	ก.ย.	67	เทศบาลนครยะลา	2567-53-xxxxxx7	1,827.10
2	30	ก.ย.	67	เทศบาลนครยะลา	2567-53-xxxxxx14	3,405.33
3	30	ก.ย.	67	เทศบาลนครยะลา	2567-53-xxxx10	1,188.53
4	16	ธ.ค.	67	บริษัท ขาไทยปิคนิค จำกัด	12/67-012	216.48
5	24	ธ.ค.	67	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา	2500983317	60.00
รวมทั้งสิ้น						6,697.44

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศรารุณ ชั่วเนียม)

ISSARA
BUILDER & DESIGN CO., LTD.

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายศรารุณ ชั่วเนียม)

ISSARA
BUILDER & DESIGN CO., LTD.

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)



- Year 10
Terms and Conditions

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

e-GP 03-0102

วันที่แจ้งลงทะเบียน 26/04/2567

แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

วันที่อนุมัติ 29/04/2567

ลำดับการลงทะเบียน M-2567-009696

วันที่เริ่มใช้งาน 29/04/2567

สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0955567000032)

ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล

2. ชื่อสถานประกอบการ บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ISSARA BUILDER & DESIGN CO., LTD.

3. ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 55

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน สีโรส สาย2

ตำบล/แขวง สะเตง

อำเภอ/เขต เมืองยะลา

จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95000

โทรศัพท์ 0867735499

อีเมล issarabuilder67@gmail.com

4. กรณีบุคคลธรรมดา

(เลขประจำตัวประชาชน -)

วัน/เดือน/ปีเกิด

สัญชาติ ไทย

5. กรณีนิติบุคคล

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0955567000032

วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/01/2567

จดทะเบียนที่

ทุน

(1) เงินทุนจดทะเบียน

5000000.00 (บาท)

6. ประเภทของการประกอบกิจการ

ประเภทกิจการ

ประเภทสินค้าและหรือบริการ

☒ ผลิต☒ วัสดุครุภัณฑ์☒ ส่งออก☒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง☒ ขายส่ง☒ จำหน่าย☒ ขายปลีก☒ จำหน่าย☒ ให้บริการ☒ เช่า☒ จำหน่าย☒ จำหน่ายแบบและควบคุม

ประธานกรรมการ

กรรมการ

☒ กรณีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกลงโทษเป็นผู้นับ☒ กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดๆอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิอันพึงมีตามกฎหมาย (เช่น การทุจริต) จะถูกลงโทษเป็นผู้นับ

หมายเหตุ: แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปยื่นพร้อมเอกสารการเสนอราคา กับหน่วยงาน (นายอรรถวิทย์ นริขระกิจกุล) ให้การจัดซื้อ

จัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญาให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไข

เพิ่มเติมที่กำหนดให้ผู้ที่จะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐที่สัญญาเป็นมูลค่าตามจำนวนเงินดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP

พิมพ์เมื่อวันที่ 29/04/2567 เวลา 09:33:11 น. รหัส xEHXY8

(ลงชื่อ).....

(นายคราตรี ช้วยเนียม)

ผู้รับจ้าง

ISSARA
BUILDER & DESIGN CO., LTD.

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

พยาน

ISSARA
BUILDER & DESIGN CO., LTD.

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนริกันต์ พินโส)

พยาน

THAI
SME-GP

ที่ 34501/2568

สสว. »

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา (อาคารซี)
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า

นาย ศราวุฒิ ช่วยเนียม

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ภาคธุรกิจ: ภาคบริการ

ขนาดธุรกิจ: ขนาดย่อม (SMALL)

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์	0955567000032
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันที่ยื่นนิติ	3 กรกฎาคม 2568

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2569

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ปลัดบริหารการแทน
นายวิริยะ แก้วก่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(ลงชื่อ) นายทะเบียน
(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

ผู้รับจ้าง
ISSARA
BUILDER & DESIGN CO., LTD.

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
และตามรายได้ที่ระบุไว้ในการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2567

(ลงชื่อ) (นางสาวกรรณิกร ทองเทศ)

(ลงชื่อ) BUILDER & DESIGN CO., LTD.

สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
(นางสาวนริกันต์ พิณโส)



ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0-950-67000-03-2

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท อีศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท อีศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ : อาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 55

หมู่ที่ 11 ตรอก/ซอย

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ 95000

โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 19 มกราคม 2567

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ชวยเนียม)

ออกให้เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2567

ผู้ออกทะเบียน

(ลงชื่อ)

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

ตำแหน่ง

(ลงชื่อ)

พยาน

คำเตือน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องสงวนไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งยื่นให้ไว้ในสถานประกอบการ
เป็นเอกสารประกอบการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม หักค่าขาย หรือชำระในทางสำคัญ ต้องยื่นสำเนาใบนี้แนบไป 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบนี้ การสูญหาย สูญหายหรือชำรุด หักค่าขายหรือชำระในทางสำคัญ หักค่าขายหรือชำระในทางสำคัญ หักค่าขายหรือชำระในทางสำคัญ หักค่าขายหรือชำระในทางสำคัญ

00000000-25670113-3-03-0000048

ภพ01-00000000-12950010-3-03-15070113-0-0-0001-00

12950000

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๖/๒๕๖๔

โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ และลูกจ้างประจำ อบจ.ยะลา

บ้านเลขที่ 2/22 2/23 2/24 2/25 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายศราวุธ วิชาญเนียม)

(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวกรรณิการ์ กอนช้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา
(นางสาวกรรณิการ์ กอนช้าง)

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างที่ 6096/ทส. บ้านเลขที่ 29/23 ***

ข้อ 1. รื้อกระเบื้องหลังคาเดิมออก ติดตั้งหลังคากระเบื้องลอนคู่ใหม่ทั้งหมด

ลงวันที่ 19 กันยายน 2568

ข้อ 2. รื้อโครงสร้างเดิมออก ติดตั้งโครงสร้างใหม่

ข้อ 3. งานโครงสร้างหลังคาเดิม ซ่อมที่ชำรุดส่วนชายคา และห้องครัว

ขีด ทาสีฉนวนใหม่ ส่วนชายคา และห้องครัว

ข้อ 4. รื้อเฉพาะแผ่นฝ้าอิฐปฐิมาเดิมออกทั้งหมด และติดตั้งแผ่นฝ้าอิฐปฐิมาใหม่

ข้อ 5. งานซ่อมผนังภายนอกและภายในเดิม

5.1. งานซ่อมผนังภายนอกและภายในเดิมที่แตกร้าว อุดโป๊วรอยแตกร้าวและขีดทำความสะอาด

5.2. งานซ่อมผนังส่วนที่รื้อจากประตู หน้าตงเดิมออก

5.3. งานทาสีภายนอกและภายใน ทาสีขาวรองพื้นปูนเก่าแล้วทาสีด้วยสีน้ำอะคริลิก สำหรับทาภายนอกและภายใน

ข้อ 6. ซ่อมประตู- หน้าต่าง , มุ้งลวด และเหล็กดัด

ข้อ 7. ซ่อมห้องน้ำ- ล้วม


ข้อ 8. งานซ่อมระบบสุขาภิบาล ส่วนระบายน้ำทิ้ง

ข้อ 9. งานซ่อมระบบไฟฟ้า


ข้อ 10. งานติดตั้งกระเบื้องเซรามิกปูพื้นภายใน

ข้อ 11. งานอื่นๆ

- เก็บทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ



แบบขยายแปลนห้องน้ำ- ล้วม (บ้านเลขที่ 29/22 , 29/23) 1 : 50



แปลนพื้น 1 : 100

- ① รื้อพื้นอาคาร คลส เดิม (เรือนทั้ง) เทพื้น คลส ใหม่ ทำผิวขัดมัน
- ② ติดตั้งพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x8" (พื้นในห้องน้ำ)
- ③ พื้นขัดมันเดิมอาคาร
- ④ ผ่านทาดาน T-Bor พร้อมโครงคร่าว
- ⑤ ผ่านทาดาน T-Bor แบบกันชื้น พร้อมโครงคร่าว

ข้อ 7. ซ่อมห้องน้ำ - ล้วม (บ้านเลขที่ 29/22 , 29/23)

- 7.1. รื้อพื้นกระเบื้องห้องน้ำ- ล้วมเดิม - ฐานรองโถล้วมเดิม ออกทั้งหมด ติดตั้งพื้นกระเบื้องเซรามิกพื้นห้องน้ำ - ล้วมใหม่ทั้งหมด รื้อกระเบื้องบุผนังห้องน้ำ- ล้วมเดิมออก ติดตั้งกระเบื้องบุผนังเซรามิกใหม่
- 7.2. ซ่อมหรือลื้อล้วมที่ชำรุดเดิมออก ติดตั้งล้วมใหม่ จำนวน 2 ชุด
- 7.3. ซ่อมหรือลื้อฝักบัวอาบน้ำเดิมออก แก้ไขท่อน้ำดีให้ฝังในผนัง ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำสายอ่อนพร้อมอุปกรณ์ครบ จำนวน 2 ชุด
- 7.4. ซ่อมเปลี่ยนก๊อกน้ำเดิมออก แก้ไขท่อน้ำดีให้ฝังในผนัง ติดตั้งก๊อกน้ำใหม่ จำนวน 2 ชุด
- 7.5. ติดตั้งสายฉีดชำระ จำนวน 2 ชุด โดยใช้ตัวต่อสองทาง เช้าถึงฝักน้ำ - สายชำระ



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง
แปลนพื้นอาคาร
บ้านเลขที่ 29/22 - 29/23

มาตราส่วน 1 : 100
วันที่ 14 กรกฎาคม 2568
แผ่นที่ 2/19 จำนวน 19

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงาน

ประธาน นายสมชาย ธิลน
ผู้อำนวยการส่วนราชการ

กรรมการ นายสุวิทย์ วัฒนสุข
นายสุวิทย์ วัฒนสุข

กรรมการ นายสุวิทย์ วัฒนสุข
นายสุวิทย์ วัฒนสุข

กรรมการ นายสุวิทย์ วัฒนสุข
นายสุวิทย์ วัฒนสุข

เขียนแบบ
นายสุวิทย์ วัฒนสุข
นายสุวิทย์ วัฒนสุข

นายสุวิทย์ วัฒนสุข
นายสุวิทย์ วัฒนสุข

นายสุวิทย์ วัฒนสุข
นายสุวิทย์ วัฒนสุข

นายสุวิทย์ วัฒนสุข
นายสุวิทย์ วัฒนสุข

นายสุวิทย์ วัฒนสุข
นายสุวิทย์ วัฒนสุข

นายสุวิทย์ วัฒนสุข
นายสุวิทย์ วัฒนสุข

นายสุวิทย์ วัฒนสุข
นายสุวิทย์ วัฒนสุข

นายสุวิทย์ วัฒนสุข
นายสุวิทย์ วัฒนสุข

นายสุวิทย์ วัฒนสุข
นายสุวิทย์ วัฒนสุข

นายสุวิทย์ วัฒนสุข
นายสุวิทย์ วัฒนสุข

นายสุวิทย์ วัฒนสุข
นายสุวิทย์ วัฒนสุข

นายสุวิทย์ วัฒนสุข
นายสุวิทย์ วัฒนสุข

นายสุวิทย์ วัฒนสุข
นายสุวิทย์ วัฒนสุข

นายสุวิทย์ วัฒนสุข
นายสุวิทย์ วัฒนสุข


นายสุวิทย์ วัฒนสุข
นายสุวิทย์ วัฒนสุข

นายสุวิทย์ วัฒนสุข
นายสุวิทย์ วัฒนสุข

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๖๓/๒๕๖๓

ลงวันที่ 19 กันยายน 2568

ผนวก.....1.....หน้า.....4.....



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศราวุธ ช่วยเนียม)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พินโส)

แปลนหลังคา 1 : 100



ทิศทางการมุงหลังคา

ข้อ 1. รื้อกระเบื้องหลังคาเดิมออก ติดตั้งมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ใหม่ทั้งหมด (บ้านเลขที่ 29/22 , 29/23)

ข้อ 2. รื้อไม้เชิงชายเดิมออก ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูปใหม่ (บ้านเลขที่ 29/22 , 29/23)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแปลน

แปลนหลังคา
บ้านเลขที่ 29/22 - 29/23

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

แผ่นที่ 3/19 จำนวน 19

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

ประธาน นายเสถียร อธิ์
หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิค

กรรมการ นายสุวิทย์ รอดสม
นายช่างเขียนแบบช่างโยธา

กรรมการ นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ตรวจการช่างโยธา

เขียนแบบ

นายสุวิทย์ รอดสม
นายช่างเขียนแบบช่างโยธา

นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ตรวจการช่างโยธา

นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ตรวจการช่างโยธา

นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ตรวจการช่างโยธา

นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ตรวจการช่างโยธา

นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ตรวจการช่างโยธา

นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ตรวจการช่างโยธา

นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ตรวจการช่างโยธา

นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ตรวจการช่างโยธา


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00463/นร

ลงวันที่ 19 กันยายน 2568

ผนวก.....1.....หน้า.....5

ระดับหลังคาหลังคา +3.20

ระดับพื้นชั้นล่าง +0.20




รูปด้าน 1 1 : 100

ระดับหลังคาหลังคา +5.20

ระดับหลังคาหลังคา +3.20

ระดับพื้นชั้นล่าง +0.20



รูปด้าน 2 1 : 100

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พินโส)



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง
รูปด้าน 1, 2
บ้านเลขที่ 29/22 - 29/23

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

แผ่นที่ 4/19 จำนวน 19

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปราชการ

ประธาน นายสมชาย ธีร์
ที่ปรึกษา นายสมชาย ธีร์

กรรมการ นายสมชาย ธีร์
นายสมชาย ธีร์

กรรมการ นายสมชาย ธีร์
นายสมชาย ธีร์

เขียนแบบ นายสมชาย ธีร์
นายสมชาย ธีร์

นายสมชาย ธีร์
นายสมชาย ธีร์

นายสมชาย ธีร์
นายสมชาย ธีร์

นายสมชาย ธีร์
นายสมชาย ธีร์

นายสมชาย ธีร์
นายสมชาย ธีร์



นายสมชาย ธีร์
นายสมชาย ธีร์

หมายเหตุ
1. ระวังอย่าให้แบบไปใช้ผิด
2. หากมีการเปลี่ยนแปลง
ต้องแจ้งให้ทราบก่อน
การดำเนินการต่อไป

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 00463/2568

ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568

ผนวก..... 1 หน้า..... 2



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริศกานต์ พิณโส)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง
รูปด้าน 3 : 4
บ้านเลขที่ 29/22 - 29/23

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

แผ่นที่ 5/19 จำนวน 19

คณะกรรมการจัดทำแบบแปลน

ประธาน นายอรรถ วัฒน
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

กรรมการ นายอรรถ วัฒน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

กรรมการ นายอรรถ วัฒน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ
นายอรรถ วัฒน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายอรรถ วัฒน
หัวหน้าฝ่ายช่างโยธา

นายอรรถ วัฒน
หัวหน้าฝ่ายช่างโยธา

นายอรรถ วัฒน
หัวหน้าฝ่ายช่างโยธา

นายอรรถ วัฒน
หัวหน้าฝ่ายช่างโยธา

นายอรรถ วัฒน
หัวหน้าฝ่ายช่างโยธา

นายอรรถ วัฒน
หัวหน้าฝ่ายช่างโยธา

นายอรรถ วัฒน
หัวหน้าฝ่ายช่างโยธา


นายอรรถ วัฒน
หัวหน้าฝ่ายช่างโยธา



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๔๖๓/๑๖๖.....

ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....


ผนวก..... 1หน้า..... 4



บ้านเลขที่ 29/22

บ้านเลขที่ 29/23

แปลนไฟฟ้า 1 : 100



ทิศทางการมองรูปด้าน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)
 (นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวนริกันต์ พิณโส)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
 และลูกจ้างประจำ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง
 แปลนคองโวลูชัน
 บ้านเลขที่ 29/22 - 29/23

มาตราส่วน 1 : 100
 วันที่ 14 กรกฎาคม 2568
 แผ่นที่ 6/19 จำนวน 19

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

ประธาน นายสมชาย ธีรรัตน์
 กรรมการ นายสมชาย ธีรรัตน์

กรรมการ นายสมชาย ธีรรัตน์
 กรรมการ นายสมชาย ธีรรัตน์

กรรมการ นายสมชาย ธีรรัตน์
 กรรมการ นายสมชาย ธีรรัตน์

เขียนแบบ นายสมชาย ธีรรัตน์
 นายสมชาย ธีรรัตน์

นายสมชาย ธีรรัตน์
 นายสมชาย ธีรรัตน์

นายสมชาย ธีรรัตน์
 นายสมชาย ธีรรัตน์

นายสมชาย ธีรรัตน์
 นายสมชาย ธีรรัตน์

นายสมชาย ธีรรัตน์
 นายสมชาย ธีรรัตน์

นายสมชาย ธีรรัตน์
 นายสมชาย ธีรรัตน์

นายสมชาย ธีรรัตน์
 นายสมชาย ธีรรัตน์

นายสมชาย ธีรรัตน์
 นายสมชาย ธีรรัตน์


นายสมชาย ธีรรัตน์
 นายสมชาย ธีรรัตน์

นายสมชาย ธีรรัตน์
 นายสมชาย ธีรรัตน์


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐4๖๖/๑๘๖

ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....

ผนวก..... 1หน้า..... 8



แปลนไฟฟ้า 1 : 100



ทิศทางการมองรูปด้าน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง
แปลนรับไฟฟ้า
บ้านเลขที่ 29/22 - 29/23

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

แผ่นที่ 19

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

ประธาน นายสมชาย รัตน
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

กรรมการ นายสุวิทย์ รอดคม
นายวิชาญ รอดคม

กรรมการ นายสมเกียรติ เข็มแก้ว
ผู้ช่วยนายวิชาญ

เขียนแบบ

นายสุวิทย์ รอดคม
นายวิชาญ รอดคม

นายวิชาญ รอดคม
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

นายวิชาญ รอดคม
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

นายวิชาญ รอดคม
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

นายวิชาญ รอดคม
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

นายวิชาญ รอดคม
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

นายวิชาญ รอดคม
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

นายวิชาญ รอดคม
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

นายวิชาญ รอดคม
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

นายวิชาญ รอดคม
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

นายวิชาญ รอดคม
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

*** ก่อนดำเนินงานติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดข้อควรพิจารณาเพื่อขออนุมัติ ***



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง

แบบขยายประตู - หน้าต่าง
บ้านเลขที่ 29/22 - 29/23

มาตราส่วน 1 : 50

วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

แผ่นที่	จำนวน
8/19	19

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ

ประธาน นายเอกวิทย์ โสรัตน์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการ	นายสุทธิวงศ์ รอดทอง นายก อบจ.ยโสธร
---------	---------------------------------------

คณะกรรมการ	นายสมเกียรติ เทียนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน
------------	---

เขียนแบบ

นายแพทย์วิวัฒน์ วัฒนสุข
นายแพทย์วิวัฒน์ วัฒนสุข
นายแพทย์วิวัฒน์ วัฒนสุข



พิจารณา

นางเอกนางใหม่

เห็นชอบ

0005

อนุมิต



น

นายคณิศร งามจิตต์


1. วัตถุประสงค์: การเพิ่มผลผลิตของ
สัตว์น้ำเป็นหลัก
2. มาตรการปรับปรุงแก้ไขระบบให้สมบูรณ์
โดยพิจารณาจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๔๖/๒๕๖๔

ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....



ผนวก.....หน้า.....



ข้อ 6.1	DW1A ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว- หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมควม มีช่องแสงกระจกติดตาย
---------	--

ววกบ	- ววกบชุดประชุด- หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง (ตามท้องตลาด)
บาน	- บานประชุด UPVC บานทึบ ชนิดคายยอก (ลวดลายปรับเปลี่ยนได้)
	- บานหน้าต่าง กระจักบานเกล็ดผ้า หน้า 6 มม
	- บานหน้าต่าง กระจักติดตายผ้า (ช่องแสง) หน้า 6 มม
อุปกรณ์	- ประชุดเจาะรูลูกบิดมาลีนึง สะดวกในการติดตั้ง
	- บานที่ประชุดติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต , ลูกบิดประชุด
	- อุปกรณ์หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมชุด ระบบกันโยก ครอบชุด
	- อุปกรณ์บานกระจักติดตาย (ช่องแสง) ครอบชุด
จำนวน	- 2 ชุด (บ้านเลขที่ 29/22 , 29/23)

	งานมุ่งลวด และงานเหล็กตัด
--	---------------------------

มั่งลวด	- ร้อยมั่งลวด ชุดประดับบานเปิดเดียว- หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมดู มีช่องแสงกระจกติดตายเดิมออก
	- ติดตั้งมั่งลวด ชุดประดับบานเปิดเดียว- หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมดู มีช่องแสงกระจกติดตายใหม่
จำนวน	- 2 ชุด (บ้านเลขที่ 29/22 , 29/23)

เหล็กดีด	- รื้อเหล็กดีด ชุดประตูปานเปิดเดียว- หน้าค้ำงานบานเกล็ดปรับมุมคู่ มีของแสงกระจากติดตายเดิมออก ซ่อมส่วนที่ชำรุด ขัดพาสีน้ำมันใหม่ น้ำกลัสนาติดสิ่งใหม่
จำนวน	- 2 ชุด (บ้านเลขที่ 29/22 , 29/23)

ข้อ 6.2	(D2) ประตูปานเปิดเดี่ยว มีช่องแสงกระจกติดตาย
---------	--

วงกบ	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง (ตามท้องตลาด)
บาน	- ประตู UPVC บานทึบ ชนิดภายนอก (ลวดลายปรับเปลี่ยนได้)
	- บานกระจกติดตายน้ำ (ช่องแสง) หนา 6 มม
อุปกรณ์	- ประตูจะวางอุปกรณ์มาลิ้นจี่ สะดวกในการติดตั้ง - ลูกบิดประตู
	- บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
	- อุปกรณ์บานกระจกติดตายน้ำ (ช่องแสง) ครบชุด
จำนวน	- 2 ชุด (บ้านเลขที่ 29/22 , 29/23)

งานมุงลวด และงานเหล็กดัด

มั่งลวด	- คิดตั้งมั่งลวดประจวบกันเปิดใหม่
จำนวน	- 2 ชุด (บ้านเลขที่ 29/22 , 29/23)

เหล็กดีด	ผลิตขึ้นที่โรงหล่อเหล็ก และช่างตีเหล็ก
----------	---

จำนวน	- 2 ชุด (บ้านเลขที่ 29/22 , 29/23)
-------	------------------------------------

ข้อ 6.3 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

[illegible]

งานมุงลวด และงานเหล็ก

ผู้ส่ง (ลงชื่อ) พยา
จำนวน (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

131 (สี่ร้อย) - 24 hours 9W179

จำนวน	- (นางสาวนริگانต์ พิณโส)
-------	--------------------------



แบบขยายประตู

1 : 50

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๖๓/๒๕๖๘

ลงวันที่ 19 กันยายน 2568

ผนวก 1 หน้า 10



ข้อ 6.4	D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว
วงกบ	- วงกบประตู UPVC ผิวเรียบ (ตามมาตรฐานผู้ผลิต) - ประตู UPVC บานทึบ ชนิดภายนอก (ลวดลายปรับเปลี่ยนได้)
อุปกรณ์	- ประตูจะระบุชนิดมาสำเร็จ สะดวกในการติดตั้ง - บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต - ลูกบิดประตู
จำนวน	2 ชุด (บ้านเลขที่ 29/22)
จำนวน	2 ชุด (บ้านเลขที่ 29/23)

ข้อ 6.5	D5 ประตูบานเปิดเดี่ยว
วงกบ	- วงกบประตูอลูมิเนียมสีธรรมชาติ (ตามท้องตลาด) - กรอบบานโครงอลูมิเนียมสีธรรมชาติ - บานลูกฟูกอลูมิเนียมสีธรรมชาติ 1 ด้าน (ประตูห้องน้ำ-ตัว)
อุปกรณ์	- บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต - มือจับประตู พร้อมอุปกรณ์ล็อคประตู ครบชุด
จำนวน	1 ชุด (บ้านเลขที่ 29/22)
จำนวน	1 ชุด (บ้านเลขที่ 29/23)

งานมุงหลังคา และงานเหล็กดัด		งานมุงหลังคา และงานเหล็กดัด	
มุงหลังคา	-	มุงหลังคา	-
จำนวน	-	จำนวน	-
เหล็กดัด	-	เหล็กดัด	-
จำนวน	-	จำนวน	-

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พินโส)



ฝ่ายช่าง ขอบแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง
แบบขยายประตู - หน้าต่าง

มาตราส่วน 1 : 50

วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

วันที่ 9/19 จำนวน 19

คณะกรรมการจัดทำแบบขยายประตู

ประธาน นายเอกกร โสภณ
ผู้อำนวยการส่วนช่างและช่างเทคนิค

กรรมการ นายสุเชษฐ์ รอดชอบ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กรรมการ นายอนุวัตร เรืองฤทธิ์
ผู้อำนวยการส่วนช่างโยธา

เขียนแบบ
นายสุเชษฐ์ รอดชอบ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายสมิทธนันท์ คูณศิริช่างเทคนิค
ช่างนำช่างช่างเทคนิค

พยาน
นายสมิทธนันท์ คูณศิริช่างเทคนิค
ช่างนำช่างช่างเทคนิค

นายสมิทธนันท์ คูณศิริช่างเทคนิค
ช่างนำช่างช่างเทคนิค

เห็นชอบ
นายสมิทธนันท์ คูณศิริช่างเทคนิค
ช่างนำช่างช่างเทคนิค

อนุมัติ
นายสมิทธนันท์ คูณศิริช่างเทคนิค
ช่างนำช่างช่างเทคนิค

นายสมิทธนันท์ คูณศิริช่างเทคนิค
ช่างนำช่างช่างเทคนิค

นายสมิทธนันท์ คูณศิริช่างเทคนิค
ช่างนำช่างช่างเทคนิค

นายสมิทธนันท์ คูณศิริช่างเทคนิค
ช่างนำช่างช่างเทคนิค







เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๕๖๖/๒๕๖๘

แบบขยายประตู 1 : 50

*** ก่อนดำเนินการติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ***

ผนวก 1 หน้า 11

ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....



▽ +ระดับพื้นภายใน

▽ +ระดับพื้นภายใน

▽ +ระดับพื้นภายใน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

ข้อ 6.7	W1A	หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมคู่ มีช่องแสงกระจกติดตาย	ข้อ 6.8	W2A	หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมเดี่ยว มีช่องแสงกระจกติดตาย	ข้อ 6.9	WS	หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมคู่ (นางสาวลิ้มพล รุ่งเรืองกุลฤทธิ)
วงกบ	-	วงหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง (ตามท้องตลาด)	วงกบ	-	วงหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง (ตามท้องตลาด)	วงกบ	-	วงหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง (ตามท้องตลาด)
บาน	-	กระจกบานเกล็ดผ้า หนา 6 มม	บาน	-	กระจกบานเกล็ดผ้า หนา 6 มม	บาน	-	นางทองคำกร บริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
อุปกรณ์	-	อุปกรณ์บานเกล็ดปรับมุมคู่ ระบบกันโยก ครบชุด	อุปกรณ์	-	อุปกรณ์บานเกล็ดปรับมุมคู่ ระบบกันโยก ครบชุด	อุปกรณ์	-	นางทองคำกร บริหารส่วนจังหวัดยะลา
	-	อุปกรณ์บานกระจกติดตาย (ช่องแสง) ครบชุด		-	อุปกรณ์บานกระจกติดตาย (ช่องแสง) ครบชุด		-	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
จำนวน	-	4 ชุด (บ้านเลขที่ 29/22 , 29/23)	จำนวน	-	1 ชุด (บ้านเลขที่ 29/23)	จำนวน	-	2 ชุด (นางศรวิมล ช่วยเนียม)
งานมุงลวด และงานเหล็กดัด			งานมุงลวด และงานเหล็กดัด			งานมุงลวด และงานเหล็กดัด		
มุงลวด	-	รื้อมุงลวด หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมคู่เดิมออก	มุงลวด	-	รื้อมุงลวด หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมเดี่ยวเดิมออก	มุงลวด	-	รื้อมุงลวด หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมคู่เดิมออก
	-	ติดตั้งมุงลวด หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมคู่ใหม่		-	ติดตั้งมุงลวด หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมเดี่ยวใหม่		-	ติดตั้งมุงลวด หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมคู่ใหม่
จำนวน	-	8 ชุด (บ้านเลขที่ 29/22 , 29/23)	จำนวน	-	2 ชุด (บ้านเลขที่ 29/22 , 29/23)	จำนวน	-	2 ชุด (บ้านเลขที่ 29/22 , 29/23)
เหล็กดัด	-	หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมคู่ มีช่องแสงกระจกติดตาย	เหล็กดัด	-	หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมเดี่ยว มีช่องแสงกระจกติดตาย	เหล็กดัด	-	หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมคู่ มีช่องแสงกระจกติดตาย
	-	ซ่อมส่วนที่ชำรุด ซัดทาสีน้ำมันใหม่ นำกลับมาติดตั้งใหม่		-	ซ่อมส่วนที่ชำรุด ซัดทาสีน้ำมันใหม่ นำกลับมาติดตั้งใหม่		-	ซ่อมส่วนที่ชำรุด ซัดทาสีน้ำมันใหม่ นำกลับมาติดตั้งใหม่
จำนวน	-	8 ชุด (บ้านเลขที่ 29/22 , 29/23)	จำนวน	-	2 ชุด (บ้านเลขที่ 29/22 , 29/23)	จำนวน	-	2 ชุด (บ้านเลขที่ 29/22 , 29/23)



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง
แบบขยายประตู - หน้าต่าง

มาตราส่วน 1 : 50

วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

แผ่นที่ 10/19

จำนวน 19

คณะกรรมการจัดทำแบบขยายประตู

นายสมชาย ธิสัน
ผู้อำนวยการส่วนช่างและออกแบบ

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายคำจรัสแบบช่างเทคนิค

นายสมจิตร เขียวแก้ว
นายวราชนก ไซยา

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายคำจรัสแบบช่างเทคนิค

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายคำจรัสแบบช่างเทคนิค

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายคำจรัสแบบช่างเทคนิค

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายคำจรัสแบบช่างเทคนิค

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายคำจรัสแบบช่างเทคนิค

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายคำจรัสแบบช่างเทคนิค

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายคำจรัสแบบช่างเทคนิค


นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายคำจรัสแบบช่างเทคนิค

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายคำจรัสแบบช่างเทคนิค


นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายคำจรัสแบบช่างเทคนิค

***เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00467/2568 บ้านเลขที่ 29/25, 29/24 ***

- ข้อ 1. รื้อกระเบื้องหลังคาเดิมออก ติดตั้งมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ใหม่ทั้งหมด
- ข้อ 2. รื้อไม้โครงชายคานอก ติดตั้งเชิงชายไม้โครงใหม่
- ข้อ 3. งานโครงเหล็กหลังคาเดิม ซ่อมที่ชำรุดส่วนชายคา และห้องครัว
- ข้อ 4. รื้อเฉพาะแผ่นฝ้ายิปซัมที่บาร์เดิมออกทั้งหมด และติดตั้งแผ่นฝ้ายิปซัมที่บาร์ใหม่
- ข้อ 5. งานซ่อมผนังภายนอกและภายในเดิม
- 5.1. งานซ่อมผนังภายนอกและภายในเดิมที่แตกร้าว อุดโป๊วรอยแตกร้าวและขัดทำความสะอาด
- 5.2. งานซ่อมผนังส่วนที่รื้อออกประตู, หน้าต่างเดิมออก
- 5.3. งานทาสีภายนอกและภายใน ทาหน้ายารองพื้นปูนเก่าแล้วทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิค สำหรับทาภายนอกและภายใน
- ข้อ 6. ซ่อมประตู-หน้าต่าง, มุ้งลวด และเหล็กดัด
- ข้อ 7. ซ่อมห้องน้ำ-ส้วม
- ข้อ 8. งานซ่อมระบบสุขาภิบาล ส่วนระบายน้ำทิ้ง
- ข้อ 9. งานซ่อมระบบไฟฟ้า
- ข้อ 10. งานติดตั้งกระเบื้องเซรามิกปูพื้นภายใน
- ข้อ 11. งานอื่นๆ
- เก็บทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ



แบบขยายแปลนห้องน้ำ-ส้วม (บ้านเลขที่ 29/25, 29/24) 1:50



แปลนพื้น 1:100 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

- 1 ติดตั้งพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"
- 2 ติดตั้งพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x8"
- 3 ฝ้าเพดาน T-Bor หรือโครงคร่าว
- 4 ฝ้าเพดาน T-Bor แบบกันชื้น พร้อมโครงคร่าว

- ข้อ 7. ซ่อมห้องน้ำ-ส้วม (บ้านเลขที่ 29/25, 29/24)
- 7.1. รื้อพื้นกระเบื้องห้องน้ำ-ส้วมเดิม - ฐานรองโถส้วมเดิม ออกทั้งหมด ติดตั้งพื้นกระเบื้องเซรามิกพื้นห้องน้ำ-ส้วมใหม่ทั้งหมด
- 7.2. ซ่อมหรือโถส้วมที่ชำรุดเดิมออก ติดตั้งโถส้วมใหม่ จำนวน 2 ชุด (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
- 7.3. ซ่อมหรือชุดฝักบัวอาบน้ำเดิมออก แก้ไขท่อน้ำให้ฝังในผนัง ติดตั้งชุดฝักบัวอาบน้ำสายอ่อนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
- 7.4. ซ่อมเปลี่ยนก๊อกน้ำเดิมออก แก้ไขท่อน้ำให้ฝังในผนัง ติดตั้งก๊อกน้ำใหม่ จำนวน 2 ชุด
- 7.5. ติดตั้งสายฉีดชำระ จำนวน 2 ชุด โดยใช้ตัวต่อสองทาง เข้าถึงชักน้ำ - สายชำระ

ฝ่ายสำรวจ ซ่อมแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง
แปลนพื้นอาคาร
บ้านเลขที่ 29/24 - 29/25

มาตราส่วน 1 : 100
วันที่ 14 กรกฎาคม 2568
แผนที่ จำนวน
11/19 19

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

ประธาน	นายสมชาย ธีระ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กรรมการ	นายสมชาย ธีระ นายสมชาย ธีระ นายสมชาย ธีระ
กรรมการ	นายสมชาย ธีระ นายสมชาย ธีระ นายสมชาย ธีระ

เขียนแบบ
นายสมชาย ธีระ
นายสมชาย ธีระ
นายสมชาย ธีระ

ตรวจสอบแบบ
นายสมชาย ธีระ
นายสมชาย ธีระ
นายสมชาย ธีระ

ผู้รับจ้าง
นายสมชาย ธีระ
นายสมชาย ธีระ
นายสมชาย ธีระ

เห็นชอบ
นายสมชาย ธีระ
นายสมชาย ธีระ
นายสมชาย ธีระ


อนุมัติ
นายสมชาย ธีระ
นายสมชาย ธีระ
นายสมชาย ธีระ

นายสมชาย ธีระ
นายสมชาย ธีระ
นายสมชาย ธีระ


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐4๖7/๒๕๖8

ลงวันที่ 19 กันยายน 2568

ผนวก 1 หน้า 13



แปลนหลังคา 1 : 100



ทิศทางการมุงหลังคา

ข้อ 1. รื้อกระเบื้องหลังคาเดิมออก ติดตั้งมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ใหม่ทั้งหมด (บ้านเลขที่ 22/25 , 29/24)

ข้อ 2. รื้อไม้โครงชายคาเดิมออก ติดตั้งโครงชายคาไม้สำเร็จรูปใหม่ (บ้านเลขที่ 29/25 , 29/24)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)



ฝ่ายช่าง ชอนแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง
แปลนหลังคา

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

วันที่ 12/19 จำนวน 19

คณะกรรมการจัดทำแบบแปลน

ประธาน นายสมชาย คุ้ม
ตัวแทนฝ่ายช่างและช่างเทคนิค

กรรมการ นายสมชาย คุ้ม
นายช่างเขียนแบบช่างเทคนิค

กรรมการ นายสมชาย คุ้ม
ผู้ควบคุมช่างโยธา

เขียนแบบ

นายสมชาย คุ้ม
นายช่างเขียนแบบช่างเทคนิค

นายสมชาย คุ้ม
ผู้ควบคุมช่างโยธา

นายสมชาย คุ้ม
ผู้ควบคุมช่างโยธา

นายสมชาย คุ้ม
ผู้ควบคุมช่างโยธา

นายสมชาย คุ้ม
ผู้ควบคุมช่างโยธา

นายสมชาย คุ้ม
ผู้ควบคุมช่างโยธา

นายสมชาย คุ้ม
ผู้ควบคุมช่างโยธา

นายสมชาย คุ้ม
ผู้ควบคุมช่างโยธา


นายสมชาย คุ้ม
ผู้ควบคุมช่างโยธา

นายสมชาย คุ้ม
ผู้ควบคุมช่างโยธา


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๑๖/๒๕๖๓.....

ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....

ผนวก..... 1หน้า..... 14



รูปด้าน 1 1 : 100



รูปด้าน 2 1 : 100

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พินโส)



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง
รูปด้าน 1, 2

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

แผ่นที่ 13/19 จำนวน 19

คณะกรรมการจัดทำแบบแปลนการ

ประธาน นายสมการ ใสสิน
เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค

กรรมการ นายสุเชษฐ์ รณสม
นายช่างเขียนแบบช่างโยธา

กรรมการ นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ควบคุมช่างโยธา

เขียนแบบ
นายสุเชษฐ์ รณสม
นายช่างเขียนแบบช่างโยธา

นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ
รองนายก อบจ. ยะลา

นายสมการ ใสสิน
เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค

นายสุเชษฐ์ รณสม
นายช่างเขียนแบบช่างโยธา

นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ควบคุมช่างโยธา

นายสมการ ใสสิน
เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค

นายสุเชษฐ์ รณสม
นายช่างเขียนแบบช่างโยธา

นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ควบคุมช่างโยธา

นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ
รองนายก อบจ. ยะลา

นายสมการ ใสสิน
เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค

ISSARA
BUILDER & DESIGN CO., LTD.


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๔๖๖/๒๕๖๘

ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568

ผนวก..... 1 หน้า..... 15

ระดับหลังคาหลังคา +3.20

ระดับพื้นชั้นล่าง +0.20




รูปด้าน 3 1 : 100

ระดับหลังคาหลังคา +5.20

ระดับหลังคาหลังคา +3.20

ระดับพื้นชั้นล่าง +0.20



รูปด้าน 4 1 : 100

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พินโส)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง
รูปด้าน 3, 4

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

แผ่นที่ 14/19 จำนวน 19

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

ประธาน นายสมชาย อดิน
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

กรรมการ นายสุวิทย์ รอดดอน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

กรรมการ นายสมเกียรติ เชื้อแก้ว
ผู้ช่วยช่างโยธา

เขียนแบบ นายสมชาย อดิน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายสมชาย อดิน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายสมชาย อดิน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายสมชาย อดิน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายสมชาย อดิน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายสมชาย อดิน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายสมชาย อดิน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายสมชาย อดิน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายสมชาย อดิน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายสมชาย อดิน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายสมชาย อดิน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายสมชาย อดิน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายสมชาย อดิน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายสมชาย อดิน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายสมชาย อดิน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน


นายสมชาย อดิน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายสมชาย อดิน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00463/๒๕๖๘.....

ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....

ผนวก.....1.....หน้า.....1๖.....



แปลนไฟฟ้า 1 : 100



ทิศทางการมองรูปด้าน



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง
แปลนวงโคจรต่อส้วาง

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

แผ่นที่ 15/19 จำนวน 19

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

ประธาน นายอภินันท์ ชิน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรรมการ นายสุเชษฐ์ รอดทอง
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

กรรมการ นายอนุชิต เรืองแก้ว
ผู้อำนวยการโยธา

เขียนแบบ
นายสุเชษฐ์ รอดทอง
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายอภินันท์ ชิน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายอภินันท์ ชิน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายอภินันท์ ชิน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายอภินันท์ ชิน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายอภินันท์ ชิน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายอภินันท์ ชิน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายอภินันท์ ชิน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายอภินันท์ ชิน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายอภินันท์ ชิน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศราวุธ ชัยนิยม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

ISSARA
BUILDER & DESIGN CO., LTD.


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....004-๖/๖๕๖.....

ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....

ผนวก.....1.....หน้า.....17



แปลนไฟฟ้า 1:100



ทิศทางการมองรูปด้าน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง
แปลนตัวรับไฟฟ้า

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

แผ่นที่ 16/19 จำนวน 19

คณะกรรมการจัดทำแบบแปลน

ประธาน นายสมศักดิ์ วัฒน
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าและออกแบบ

กรรมการ นายสมศักดิ์ วัฒน
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าและออกแบบ

กรรมการ นายสมศักดิ์ วัฒน
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าและออกแบบ

เขียนแบบ
นายสมศักดิ์ วัฒน
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าและออกแบบ

นายสมศักดิ์ วัฒน
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าและออกแบบ

นายสมศักดิ์ วัฒน
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าและออกแบบ

นายสมศักดิ์ วัฒน
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าและออกแบบ

นายสมศักดิ์ วัฒน
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าและออกแบบ

นายสมศักดิ์ วัฒน
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าและออกแบบ

นายสมศักดิ์ วัฒน
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าและออกแบบ


นายสมศักดิ์ วัฒน
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าและออกแบบ

นายสมศักดิ์ วัฒน
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าและออกแบบ

นายสมศักดิ์ วัฒน
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าและออกแบบ

นายสมศักดิ์ วัฒน
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าและออกแบบ

นายสมศักดิ์ วัฒน
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าและออกแบบ



หน้า 14

0.05 0.05

0.90

1.00

0.05 0.05

0.90

2.05

2.00

0.05

0

△ + 2.00m ที่พื้นภายใน

ข้อ 6.1	(DW1A) ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว- หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมคู่ มีช่องแสงกระจกติดตาย	ข้อ 6.2	(D2) ประตูบานเปิดเดี่ยว มีช่องแสงกระจกติดตาย	ข้อ 6.3	(D3) ประตูบานเปิดเดี่ยว	ผู้ว่าจ้าง
วงกบ	- วงกบชุดประตู- หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง (ตามท้องตลาด)	วงกบ	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง (ตามท้องตลาด)	วงกบ	- (นายเสริมพล เรืองวิกุลเกียรติ)	
บาน	- บานประตู UPVC บานทึบ ชนิดภายนอก (ลวดลายปรับเปลี่ยนได้)	บาน	- ประตู UPVC บานทึบ ชนิดภายนอก (ลวดลายปรับเปลี่ยนได้)	บาน	- ประตู UPVC บานทึบ ชนิดภายใน (ลวดลายปรับเปลี่ยนได้)	
	- บานหน้าต่าง กระจกบานเกล็ดน้ำ หนา 6 มม		- บานกระจกติดตายไม้ (ช่องแสง) หนา 6 มม		- ประตูบานไม้เนื้อแข็ง สะดวกในการติดตั้ง	
อุปกรณ์	- บานหน้าต่าง กระจกติดตายไม้ (ช่องแสง) หนา 6 มม	อุปกรณ์	- ประตูเจาะรูลูกบิดมาส์วีจี สะดวกในการติดตั้ง - ลูกบิดประตู		- บานไม้เนื้อแข็งตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	- ประตูเจาะรูลูกบิดมาส์วีจี สะดวกในการติดตั้ง		- บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต		- ลูกบิดประตู	
	- บานพับประตูติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต , ลูกบิดประตู			จำนวน	- 3 ชุด (บ้านเลขที่ 29/25)	
	- อุปกรณ์หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมคู่ ระบบกันโยก ครบชุด		- อุปกรณ์บานกระจกติดตาย (ช่องแสง) ครบชุด	(ลงชื่อ).....	- 3 ชุด (บ้านเลขที่ 29/24)	
	- อุปกรณ์บานกระจกติดตาย (ช่องแสง) ครบชุด	จำนวน	- 2 ชุด (บ้านเลขที่ 29/25 , 29/24)		(นายศราวุธ ขวัญนิยม)	
จำนวน	- 2 ชุด (บ้านเลขที่ 29/25 , 29/24)		งานมุงสวด และงานเหล็กดัด		งานมุงสวด และงานเหล็กดัด	
	งานมุงสวด และงานเหล็กดัด					
มุงสวด	- รื้อมุงสวด ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว- หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมคู่ มีช่องแสงกระจกติดตายเดิมออก	มุงสวด	- ติดตั้งมุงสวดประตูบานเปิดใหม่	มุงสวด	(ลงชื่อ).....	พยาน
	- ติดตั้งมุงสวด ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว- หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมคู่ มีช่องแสงกระจกติดตายใหม่	จำนวน	- 2 ชุด (บ้านเลขที่ 29/25 , 29/24)	จำนวน	- (นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)	
จำนวน	- 2 ชุด (บ้านเลขที่ 29/25 , 29/24)					
เหล็กดัด	- รื้อเหล็กดัด ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว- หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมคู่ มีช่องแสงกระจกติดตายเดิมออก พร้อมส่วนที่ชำรุด	เหล็กดัด	- ติดตั้งเหล็กดัดประตูบานเปิดใหม่ พร้อมทาสีน้ำมัน	เหล็กดัด	(ลงชื่อ).....	พยาน
	- ทาสีน้ำมันใหม่ นำกลับมาติดตั้งใหม่	จำนวน	- 2 ชุด (บ้านเลขที่ 29/25 , 29/24)	จำนวน	- (นางสาวนริกันต์ พิณโส)	
จำนวน	- 2 ชุด (บ้านเลขที่ 29/25 , 29/24)					



แบบขยายประตู 1 : 50

*** ก่อนดำเนินงานติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่ออนุมัติ ***

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๖๗/๒๕๖๘

ผนวก.....1.....หน้า.....1๑

ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง
แบบขยายประตู - หน้าต่าง

มาตราส่วน 1 : 50

วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

วันที่ 18/19 จำนวน 19

คณะกรรมการจัดทำแบบขยาย

ประธาน นายสมศักดิ์ วัฒน
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

กรรมการ นายสมศักดิ์ วัฒน
นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน

กรรมการ นายสมศักดิ์ วัฒน
นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน

เขียนแบบ นายสมศักดิ์ วัฒน
นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน

นายสมศักดิ์ วัฒน
นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน

นายสมศักดิ์ วัฒน
นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน

นายสมศักดิ์ วัฒน
นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน

นายสมศักดิ์ วัฒน
นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน

นายสมศักดิ์ วัฒน
นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน

นายสมศักดิ์ วัฒน
นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน

นายสมศักดิ์ วัฒน
นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน

นายสมศักดิ์ วัฒน
นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน

ข้อ 6.4	(D4) ประตูบานเปิดเดี่ยว	ข้อ 6.5	(D5) ประตูบานเปิดเดี่ยว	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)
วงกบ	- วงกบประตู UPVC สีเขียว (ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	วงกบ	- วงกบประตูอลูมิเนียมสีธรรมชาติ (ตามท้องตลาด)	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
บาน	- ประตู UPVC บานทึบ ชนิดภายนอก (ลวดลายปรับเปลี่ยนได้)	บาน	- กรอบบานโครงอลูมิเนียมสีธรรมชาติ	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
อุปกรณ์	- ประตูเจาะรูลูกบิดมาแล้วเสร็จ สะดวกในการติดตั้ง	อุปกรณ์	- บานลูกฟูกอลูมิเนียมสีธรรมชาติ 1 ด้าน (ประตูห้องน้ำ-ส้วม)	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)
	- บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต		- บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	- ลูกบิดประตู		- มีข้อจับประตู พร้อมอุปกรณ์ล็อคประตู ครบชุด	
จำนวน	- 1 ชุด (บ้านเลขที่ 29/25)	จำนวน	- 1 ชุด (บ้านเลขที่ 29/25)	
จำนวน	- 1 ชุด (บ้านเลขที่ 29/24)	จำนวน	- 1 ชุด (บ้านเลขที่ 29/24)	
งานมุงหลังคา และงานเหล็กดัด		งานมุงหลังคา และงานเหล็กดัด		(ลงชื่อ).....พยาน
มุงหลังคา	-	มุงหลังคา	-	(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)
จำนวน	-	จำนวน	-	(ลงชื่อ).....พยาน
เหล็กดัด	-	เหล็กดัด	-	(นางสาวนริกันต์ พินโส)
จำนวน	-	จำนวน	-	

แบบขยายประตู







1 : 50

*** ก่อนดำเนินงานติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ***

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๔๖/๒๕๖๘

ผนวก..... 1 หน้า..... 20

ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568



▽ + ระดับพื้นภายใน

▽ + ระดับพื้นภายใน

▽ + ระดับพื้นภายใน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

ข้อ 6.7	W1A	หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมคู่ มีช่องแสงกระจกติดตาย	ข้อ 6.8	W2A	หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมเดี่ยว มีช่องแสงกระจกติดตาย	ข้อ 6.9	W3	บานเกล็ดบานเลื่อนหรือหิ้งกอลฤทธิ
วงกบ	- วงหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง (ตามท้องตลาด)		วงกบ	- วงหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง (ตามท้องตลาด)		วงกบ	- วงหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง (ตามท้องตลาด)	
บาน	- กระจกบานเกล็ดไม้ หนา 6 มม		บาน	- กระจกบานเกล็ดไม้ หนา 6 มม		บาน	- กระจกบานเกล็ดไม้ หนา 6 มม	
	- กระจกติดตายไม้ (ช่องแสง) หนา 6 มม			- กระจกติดตายไม้ (ช่องแสง) หนา 6 มม			- กระจกติดตายไม้ (ช่องแสง) หนา 6 มม	
อุปกรณ์	- อุปกรณ์บานเกล็ดปรับมุมคู่ ระบบกันโยก ครบชุด		อุปกรณ์	- อุปกรณ์บานเกล็ดปรับมุมเดี่ยว ระบบกันโยก ครบชุด		อุปกรณ์	- อุปกรณ์บานเกล็ดปรับมุมเดี่ยว ระบบกันโยก ครบชุด	
	- อุปกรณ์บานกระจกติดตาย (ช่องแสง) ครบชุด			- อุปกรณ์บานกระจกติดตาย (ช่องแสง) ครบชุด			- อุปกรณ์บานกระจกติดตาย (ช่องแสง) ครบชุด	
จำนวน	- 10 ชุด (บานเลขที่ 29/25 , 29/24)		จำนวน	- 2 ชุด (บานเลขที่ 29/25 , 29/24)		จำนวน	- 2 ชุด (บานเลขที่ 29/25 , 29/24)	
งานมุงลวด และงานเหล็กดัด			งานมุงลวด และงานเหล็กดัด			งานมุงลวด และงานเหล็กดัด		
มุงลวด	- รื้อมุงลวด หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมคู่เดิมออก		มุงลวด	- รื้อมุงลวด หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมเดี่ยวเดิมออก		มุงลวด	- รื้อมุงลวด หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมเดี่ยวเดิมออก	
	- ติดตั้งมุงลวด หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมคู่ใหม่			- ติดตั้งมุงลวด หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมเดี่ยวใหม่			- ติดตั้งมุงลวด หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมเดี่ยวใหม่	
จำนวน	- 10 ชุด (บานเลขที่ 29/25 , 29/24)		จำนวน	- 2 ชุด (บานเลขที่ 29/25 , 29/24)		จำนวน	- 2 ชุด (บานเลขที่ 29/25 , 29/24)	
เหล็กดัด	- รื้อเหล็กดัด หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมคู่ มีช่องแสงกระจกติดตาย		เหล็กดัด	- รื้อเหล็กดัด หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมเดี่ยว มีช่องแสงกระจกติดตาย		เหล็กดัด	- รื้อเหล็กดัด หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมเดี่ยว มีช่องแสงกระจกติดตาย	
	- ซ่อมส่วนที่ชำรุด ซักทาสีฉนวนใหม่ นำกลับมามาติดตั้งใหม่			- ซ่อมส่วนที่ชำรุด ซักทาสีฉนวนใหม่ นำกลับมามาติดตั้งใหม่			- ซ่อมส่วนที่ชำรุด ซักทาสีฉนวนใหม่ นำกลับมามาติดตั้งใหม่	
จำนวน	- 10 ชุด (บานเลขที่ 29/25 , 29/24)		จำนวน	- 2 ชุด (บานเลขที่ 29/25 , 29/24)		จำนวน	- 2 ชุด (บานเลขที่ 29/25 , 29/24)	



ฝ่ายสำรวจ ชอแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง
แบบขยายประตู - หน้าต่าง

มาตราส่วน 1 : 50

วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

แผ่นที่ 19/19 จำนวน 19

คณะกรรมการจัดทำแบบขยาย

ประธาน นายอภินันท์ ชัยชนะ
ผู้อำนวยการส่วนช่างเทคนิค

รองประธาน นายอภินันท์ ชัยชนะ
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

กรรมการ นายอภินันท์ ชัยชนะ
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

เขียนแบบ
นายอภินันท์ ชัยชนะ
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายอภินันท์ ชัยชนะ
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายอภินันท์ ชัยชนะ
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายอภินันท์ ชัยชนะ
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายอภินันท์ ชัยชนะ
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายอภินันท์ ชัยชนะ
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายอภินันท์ ชัยชนะ
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายอภินันท์ ชัยชนะ
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายอภินันท์ ชัยชนะ
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายอภินันท์ ชัยชนะ
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายอภินันท์ ชัยชนะ
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00412/นสธ.....รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงวันที่.....19 กันยายน 2568.....บ้านเลขที่ ๒๙/๒๒, ๒๙/๒๓, ๒๙/๒๔, ๒๙/๒๕ ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สำหรับงานซ่อมแซมบ้านพัก เลขที่ ๒๙/๒๒ และ ๒๙/๒๓

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๕.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๓๒,๓๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานรื้อถอนพร้อมขนย้ายทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งกระเบื้องผนังหลังคาทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเชิงชายทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน T - bar แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบสายไฟฟ้า เติร์ป-สวิตช์ไฟ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๐.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๒๖๔,๖๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงห้องน้ำพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวด แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายนอก-ภายในและสีน้ำมัน แล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

/สำหรับงาน...



ลงวันที่.....19 กันยายน 2568.....

สำหรับงานซ่อมแซมบ้านพัก เลขที่ ๒๙/๒๔ และ ๒๙/๒๕

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๐.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๗๖,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานรื้อถอนพร้อมขนย้ายทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งกระเบื้องผนังหลังคาทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเชิงชายทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบสายไฟฟ้า เต้ารับ-สวิตช์ไฟ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝาเพดาน T – bar แล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๕.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๓๐๘,๗๐๐.- บาท (สามแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงห้องน้ำพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวด แล้วเสร็จ
- งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องและงานทำความสะอาด ส่งคืนพื้นที่ก่อสร้างทั้งภายใน

และรอบๆอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมดตามสัญญา

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...00467/1568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

จำนวน.....1.....ฉบับ
ผนวก.....2.....หน้า.....1.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

บริษัท อิศรา บิลด์เวอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	บ้านเลขที่ : 29/22,29/23		รวม		316,646.05		101,216.72	417,862.76	
2	บ้านเลขที่ : 29/24,29/25		รวม		343,310.98		102,077.23	445,388.21	
3	งานครุภัณฑ์ บ้านเลขที่ : 29/22,29/23		รวม		9,374.51		-	9,374.51	
4	งานครุภัณฑ์ บ้านเลขที่ : 29/24,29/25		รวม		9,374.51		-	9,374.51	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น						(นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์)	882,000.00	
1	บ้านเลขที่ : 29/22,29/23								รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
1.1	งานรื้อถอน								นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น	7.50	ตร.ม.	-	-	68.29	512.21	512.21	
	งานรื้อถอนกระเบื้องบุผนัง	16.00	ตร.ม.	-	-	68.29	1,092.71	1,092.71	
	งานรื้อถอนโถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	-	-	245.86	491.72	491.72	
	งานรื้อพื้น คสล.วางบนดิน หนา 10 ซม. (รื้อทิ้ง)	82.00	ตร.ม.	-	-	(ลงชื่อ).....	7,840.21	7,840.21	
	รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา	230.00	ตร.ม.	-	-	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	7,853.87	7,853.87	
	รื้อถอนแผ่นฝ้าเพดาน T-bar	340.00	แผ่น	-	-	(ลงชื่อ).....	2,322.01	2,322.01	
	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น (รื้อทิ้ง)	18.00	ตร.ม.	-	-	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	983.44	983.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๖๓/๒๕๖๘
 ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง
 ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....

ผนวก.....๓.....หน้า.....๒.....

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

บริษัท อิศรา บิลด์เวอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดียว)	13.00	ชุด	-	-	109.27	1,420.53	1,420.53	
	งานรื้อถอนหน้าต่างวงกบไม้ 2 ช่อง	7.00	ชุด			54.64	382.45	382.45	
	งานรื้อถอนชุดคอมไฟฟ้าพร้อมหลอด (ฟลูออเรสเซนต์) (รื้อ ชนทิ้ง)	16.00	ชุด	-	-	54.64	874.17	874.17	
	รวมค่างานรื้อถอน					(ลงชื่อ).....	23,773.32	ผู้ว่าจ้าง	
1.2	งานสถาปัตยกรรม					(นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์)			
***	งานติดตั้งกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 8"x8"	7.500	ตร.ม.	270.45	2,028.35	รองนายกรัฐมนตรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	2,028.35	4,144.65	***
	งานติดตั้งกระเบื้องปูผนังห้องน้ำ ขนาด 8"x10"	16.000	ตร.ม.	270.45	4,327.14	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	226.74	7,954.94	
	เทคอนกรีต ค.2 (STRENG 240) เท หนา 7 ซม.	5.700	ลบ.ม.	2,271.48	12,947.41	(ลงชื่อ).....	572.31	146,209.57	
	ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน (หนา 3 ซม)	82.000	ตร.ม.	103.81	8,512.23	(นางสาววิริณห์ ทองเทศ)	118,837.26	18,256.49	
	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH เหล็ก 4.0มมขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	82.000	ตร.ม.	34.15	2,800.63	(นางสาววิริณห์ ทองเทศ)	6.83	560.01	
	งานติดตั้ง ก๊อกรน้ำ	2.000	ชุด	211.71	423.43	(นางสาววิริณห์ ทองเทศ)	34.15	491.72	
	งานติดตั้งโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ เซรามิค เคลือบขาว	2.000	ชุด	4,096.30	8,192.61	(ลงชื่อ).....	614.65	9,421.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00467/468
 ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง
 ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....

ผนวก..... ๑หน้า..... 3.....

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

บริษัท อิศรา บิลด์เวอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานติดตั้งฝักบัวชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	2.000	ชุด	793.58	1,587.16	95.61	191.22	1,778.39	
	งานติดตั้งก๊อกน้ำทองเหลือง ล้างพื้น	2.000	ชุด	163.91	327.81	95.61	191.22	519.04	
	ตะแกรงน้ำทิ้งพื้นห้องน้ำ	2.000	ชุด	457.57	915.15	34.15	68.29	983.44	
	งานติดตั้งกระเบื้องลอนคู่	230.000	ตร.ม.	176.20	40,525.96	6.47	1,468.96	54,662.93	
	ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่	32.000	ม.	81.95	2,622.40	6.147	1,966.88	4,589.39	
	ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	56.000	ม.	81.95	4,589.39	(นายอภิพล เรืองเรืองฤทธิ์)	3,442.04	8,031.43	
	อุปกรณ์ขอยึดกระเบื้องลอนคู่เคลือบสียาว 8 - 10 นิ้ว	1.000	เหมา	2,175.86	2,175.86	นางกมลวรรณ กองคำ	2,175.86	4,351.72	
	เชิงชายสำเร็จรูปขนาด 6 นิ้ว 8 นิ้ว	58.000	ม.	133.86	7,763.72	61.47	5,584.97	13,348.69	
	ทาสีรองพื้นปูนเก่า	285.000	ตร.ม.	40.98	11,678.36	(ลงชื่อ).....	-	11,678.36	
	ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายนอก	115.000	ตร.ม.	54.64	6,283.09	(นางศุภรดา ชาญนิยม)	5,340.63	11,623.75	
	ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายใน	170.000	ตร.ม.	51.90	8,823.65	40.98	6,966.04	15,789.69	
	ทาสีน้ำมันสีจริง 2 รอบ	10.000	ตร.ม.	47.81	478.06	(ลงชื่อ).....	409.77	887.83	
	ติดตั้งบานประตู UPVC D3 (พร้อมวงกบและลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)	4.000	บาน	5,190.38	20,761.53	136.59	546.36	21,307.89	

(นางสาวนริศนันท์ พิณโส)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00463/นจร
 ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง
 ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....

ผนวก.....2.....หน้า.....4.....

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

บริษัท อิศรา บิลด์เวอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ติดตั้งบานประตู UPVC D4 (พร้อมวงกบและลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)	4.000	บาน	5,408.93	21,635.70	136.59	546.36	22,182.06	
	ติดตั้งบานประตู UPVC DW1 พร้อมลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.000	บาน	4,917.20	9,834.41	136.59	273.18	10,107.59	
	ติดตั้งบานประตู UPVC D2 พร้อมลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.000	บาน	5,190.38	10,380.77	136.59	273.18	10,653.94	
	วงกบไม้เนื้อแข็ง บานประตู D2 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	2.000	ชุด	2,731.78	5,463.56	136.59	273.18	5,736.74	
	วงกบประตูไม้เนื้อแข็งหน้าต่างบานเกร็ดคู่ บานประตู DW1A พร้อมช่องแสงบนติดตาย	2.000	ชุด	4,097.67	8,195.34	136.59	273.18	8,468.52	
	ติดตั้งบานประตูอะลูมิเนียม D5 พร้อมวงกบและอุปกรณ์ปิดล็อก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.000	ชุด	2,731.78	5,463.56	136.59	273.18	5,736.74	
	วงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W1A พร้อมช่องแสงบนติดตาย	4.000	ชุด	2,731.78	10,927.12	136.59	546.36	11,473.48	
	วงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W2A พร้อมช่องแสงบนติดตาย	1.000	ชุด	1,639.07	1,639.07	136.59	136.59	1,775.66	
	วงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W3 บานเกร็ดซ้อนคู่ติดตาย	1.000	ชุด	1,639.07	1,639.07	136.59	136.59	1,775.66	

(นางสาวนริภานต์ พิณโล)

ISSARA
 BUILDER & DESIGN CO., LTD.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00467/568

ขอโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง
ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568..... อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

บริษัท อิศรา บิลด์เวอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	กระจกติดตายช่องแสงบนบานเกล็ด ขนาด 0.90x0.40 หนา 6 มม. 22 ชุด	70.000	ตร.ฟ.	24.59	1,721.02	34.15	2,390.31	4,111.33	
	กระจกบานเกล็ดผ้า หนา 6 มม.	156.000	แผ่น	40.98	6,392.37	-	-	6,392.37	
	กระจกติดตายช่องแสงเกล็ดซ้อนคู่ ขนาด 0.25x0.50 หนา 6 มม. 8 ชุด	1.000	ตร.ฟ.	24.59	24.59 (ลงชื่อ).....	34.15	34.15	58.73	ผู้ว่าจ้าง
	ชุดบานเกล็ดปรับมุมแบบมือหมุน	13.000	ชุด	792.22	10,298.81	(นายสมพล เรืองเรืองฤทธิ์)	10,476.38		
	ติดตั้งผ้าเพดานที่บาร์ 0.60x0.60 ม.	340.000	แผ่น	34.15	11,610.67	(นายสมพล เรืองเรืองฤทธิ์)	11,610.67		ปฏิบัติราชการแทน
	คอนกรีต ค.2 240 ksc. (คานเอ็นส่วนที่รื้อถอนรอบๆวงกบ ประตูหน้าต่าง)	2.000	ลบ.ม.	2,491.38	4,982.77 (ลงชื่อ).....	-	-	4,982.77	ผู้รับจ้าง
	งานฉาบเก็บปูนส่วนที่รื้อถอนวงกบ ปูนทรายฉาบผิวเรียบ หนา 1.5 ซม.เพื่อสูญเสียแล้ว	20.000	ตร.ม.	79.22	1,584.43 (ลงชื่อ).....	-	-	1,584.43	พยาน
	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1 นิ้ว x ยาว 4 เมตร สีฟ้า	5.000	ท่อน	150.25	751.24	(นางสาวกรวิรินทร์ ทองเทศ)	68.29	341.47	1,092.71
	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 3/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร สีฟ้า	1.000	ท่อน	94.25	94.25 (ลงชื่อ).....	68.29	68.29	62.54	พยาน
	ข้อต่อ อุปกรณ์ ท่อ	1.000	งาน	546.36	546.36	(นางสาวนริกานต์ พันโส)	-	546.36	

ISSARA
BUILDER & DESIGN CO., LTD.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๔๖๒/๒๕๖๘
 ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง
 ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....

ผนวก..... ๐หน้า..... ๖

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ท่อ PVC ชั้น5 ขนาด 4 นิ้ว	5.000	ท่อน	1,332.70	6,663.50	136.59	682.95	7,346.44	
	ข้อต่อสามทาง ชั้น5 ขนาด 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	520.83	1,041.66	-	-	1,041.66	
	ข้อต่อตรง ชั้น5 ขนาด 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	137.86	275.72	-	-	275.72	
	บ่อพัก คสล. ขนาด 0.40x0.50 เมตร พร้อมฝาปิด	2.000	ชุด	314.15	628.31	-	-	628.31	
	บ่อพัก คสล. ขนาด 0.50x0.60 เมตร พร้อมฝาปิด	1.000	ชุด	648.80	648.80	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	-	648.80	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม				270,205.97	(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)	63,829.02		
1.3	งานระบบไฟฟ้า					รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน			
	ตู้คอนซูมเมอร์ 6 ช่อง	1.000	ตู้	3,100.57	3,100.57	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	-	3,100.57	
	เมนเซอร์กิต 60 A	1.000	ตัว	751.24	751.24	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง	-	751.24	
	ลูกเซอร์กิต 15 A	4.000	ตัว	161.18	644.70	(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)	-	644.70	
	แผงพลาสติก 10 x 10 นิ้ว	1.000	แผ่น	133.86	133.86	(ลงชื่อ).....พยาน	-	133.86	
	สายTHW 1 x 2.5	825.000	เมตร	27.73	22,875.25	9.56	7,888.02	30,763.26	
	สาย THW 1 x 1.5	450.000	เมตร	8.84	3,976.79	(นางสาวศิริรินทร์ ทองเทศ)	6.83	3,073.25	7,050.04
	แท่งทองแดง กราวด์ไหลต+แคล้ม 1.8 เมตร	1.000	เส้น	202.15	202.15	(ลงชื่อ).....พยาน	-	202.15	
	สาย THW 1 x 6	5.000	เมตร	58.73	293.67	(นางสาววนรียาณต์ พุกใส)	16.39	81.95	375.62

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00462/569

ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง
 ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568..... อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ช่องลอดสายไฟ PVC 20 ww (ขาว)	25.000	เส้น	54.64	1,365.89	16.39	409.77	1,775.66	
	ท่อลูกฟูกลอดสายไฟ	40.000	เมตร	25.41	1,016.22	7.62	304.87	1,321.09	
	Box ลอย 2 x 4	9.000	ตัว	12.29	110.64	3.69	33.19	143.83	
	Box กันน้ำ 2 x 4	10.000	ตัว	42.34	423.43	12.70	127.03	550.45	
	Box ลอย 4 x 4	1.000	ตัว	17.76	17.76	5.33	5.33	23.08	ผู้ว่าจ้าง
	ปลั๊กกราวด์ คู่	7.000	ตัว	77.86	544.99	23.22	162.54	707.53	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
	ปลั๊กกราวด์ เดี่ยว	4.000	ตัว	58.73	234.93	16.39	85.56	300.50	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	สวิทช์ไฟ	9.000	ตัว	45.07	405.67	12.29	110.64	516.31	
	หน้ากาก 5 ช่อง	1.000	ตัว	61.27	61.27	-	-	61.27	ผู้รับจ้าง
	หน้ากาก 3 ช่อง	9.000	ตัว	24.59	221.27	-	-	221.27	(นายศราวุธ ช้วยเนียม)
	หน้ากาก 1 ช่อง	1.000	ตัว	24.59	24.59	-	-	24.59	พยาน
	ชุดโคม LED T 8 18 w	8.000	ชุด	393.38	3,147.01	150.25	1,201.98	4,348.99	(นางสาวภริณทร ทองเทศ)
	ชุดโคม LED T 8 9 w	1.000	ชุด	215.81	215.81	150.25	150.25	366.06	
	กามปูพลาสติก รัศมี 20 mm	100.000	ตัว	8.20	819.53	-	-	819.53	พยาน
	คอนกรีต 20 mm	40.000	ตัว	24.59	983.44	-	-	983.44	(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00462/นจร

ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง
ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ต่อตรง 20 mm	50.000	ตัว	86.05	4,302.55	-	-	4,302.55	
	สกรูเกลียวป้อย 1 "	100.000	ตัว	0.51	50.54	-	-	50.54	
	ฟูกพลาสติก เบอร์ 7 MR (หวัระเบิด)	100.000	ตัว	3.41	341.47	-	-	341.47	
	เทปพันสายไฟ	5.000	ม้วน	17.76	88.78	-	-	88.78	
	ยูแคลมป์ทองเหลือง สำหรับล๊อคแท่งกราวด์ ขนาด 50-70 มม.	1.000	ตัว	86.05	86.05	(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)	86.05	ผู้ว่าจ้าง	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า				46,440.08	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	13,614.37	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
	รวมค่างานบ้านเลขที่ : 29/22,29/23				(ลงชื่อ).....	(นายศราวุธ ช่วยเนียม)	417,862.76	ผู้รับจ้าง	
1.4	มุ้งลวด					(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)	1728.37	พยาน	
	มุ้งลวดติดตั้งกับเหล็กดัดบานประตูบานเปิดเดี่ยว DW1A ขนาด 2.05x1.00 ม.	2.00	บาน	864.18	1,728.37	(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)	1728.37	พยาน	
	มุ้งลวดติดตั้งกับหน้าต่างบานเกร็ดของชุดประตู DW1A ขนาด 1.95x1.20 ม.	2.00	บาน	756.16	1,512.32	(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)	1,512.32	พยาน	



ISSARA
BUILDER & DESIGN CO., LTD.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๕๖/๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง
ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	มุ้งลวดติดตั้งกับหน้าต่าง W1A ขนาด 1.65x1.95 ม.	8.00	บาน	631.70	5,053.60		-	5,053.60	
	มุ้งลวดติดตั้งกับหน้าต่าง W2A ขนาด 1.65x1.00 ม.	2.00	บาน	540.11	1,080.23			1,080.23	
	รวมราคางานครุภัณฑ์ บ้านเลขที่ : 29/22,29/23				(ลงชื่อ)..... 9,374.51		ผู้ว่าจ้าง.....	9,374.51	
2	บ้านเลขที่ : 29/24,29/25					(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)			
2.1	งานรื้อถอน					รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน			
	งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น	7.500	ตร.ม.	-	-	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	68.29	512.21	
	งานรื้อถอนกระเบื้องบุผนัง	16.000	ตร.ม.	-	(ลงชื่อ).....	68.29	1,092.71	ผู้รับจ้าง.....	
	งานรื้อพื้น คสล.วางบนดิน หนา 10 ซม. (รื้อทิ้ง)	82.000	ตร.ม.	-	-	(นายศราวุฒิ ขวัญนิยม)	93.61	7,840.21	
	งานรื้อถอนโถสุขภัณฑ์	2.000	ชุด	-	(ลงชื่อ).....	245.86	491.72	พยาน.....	
	รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา	230.000	ตร.ม.	-	-	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	34.15	7,853.87	
	รื้อถอนแผ่นฝ้าเพดาน T-bar	340.000	แผ่น	-	-		6.83	2,322.01	
	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น (รื้อชนทิ้ง)	18.000	ตร.ม.	-	(ลงชื่อ).....	54.64	983.44	พยาน.....	
	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดียว)	13.000	ชุด	-	-	(นางสาวนริศกานต์ พิณโส)	109.27	1,420.53	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00447/2568

ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง
ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานรื้อถอนหน้าต่างวงกบไม้	12.000	ชุด			54.64	655.63	655.63	
	งานรื้อถอนชุดโคมไฟฟ้าพร้อมหลอด (ฟลูออเรสเซนต์) (รื้อ ชนทิ้ง)	16.000	ชุด	-	-	54.64	874.17	874.17	
	รวมค่างานรื้อถอน				-		24,046.50		
2.2	งานสถาปัตยกรรม				(ลงชื่อ).....				ผู้ว่าจ้าง
***	งานติดตั้งกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 8"x8"	7.500	ตร.ม.	270.45	2,028.35	215.81	2,086.28	4,114.63	***
	งานติดตั้งกระเบื้องปูผนังห้องน้ำ ขนาด 8"x10"	16.000	ตร.ม.	270.45	4,327.14	226.74	3,627.80	7,954.94	
	เทคอนกรีต ค.2 (STRENG 240) เท หนา 7 ซม.	5.700	ลบ.ม.	2,271.48	12,947.41	572.31	3,262.16	16,209.57	
	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH เหล็ก 4 .0มมขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	82.000	ตร.ม.	103.81	8,512.23	(ลงชื่อ).....			ผู้รับจ้าง
	ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน (หนา 3 ซม)	82.000	ตร.ม.	34.15	2,800.07	(ลงชื่อ).....			พยาน
	งานติดตั้ง ก๊อกน้ำ	2.000	ชุด	211.71	423.43	(นางสาววชิรรัตน์ ทองเทศ)	34.15	68.29	491.72
	งานติดตั้งโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ เซรามิค เคลือบขาว	2.000	ชุด	4,096.30	8,192.61	(ลงชื่อ).....			พยาน
						614.65	1,229.30	9,421.91	
						(นางสาวนริกาณ์ดี พิณโส)			

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 004๗/๒๕๖๔
 ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง
 ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....

ผนวก..... ๐ หน้า..... 1

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานติดตั้งฝักบัวชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	2.000	ชุด	793.58	1,587.16	95.61	191.22	1,778.39	
	งานติดตั้งก๊อกน้ำทองเหลือง ล้างพื้น	2.000	ชุด	163.91	327.81	95.61	191.22	519.04	
	ตะแกรงน้ำทิ้งพื้นห้องน้ำ	2.000	ชุด	457.57	915.15	34.15	68.29	983.44	
	งานติดตั้งกระเบื้องลอนคู่	230.000	ตร.ม.	176.20	40,525.96	61.47	14,136.96	54,662.93	
	ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่	32.000	ม.	81.95	2,622.51	61.47	1,966.88	4,589.39	ผู้ว่าจ้าง
	ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	56.000	ม.	81.95	4,589.39	61.47	3,442.04	8,031.43	(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลพิศ)
	อุปกรณ์ขอยึดกระเบื้องลอนคู่เคลือบสียาว 8 - 10 นิ้ว	1.000	เหมา	2,175.86	2,175.86			2,175.86	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
	เชิงชายสำเร็จรูปขนาด 6 นิ้ว 8 นิ้ว	58.000	ม.	133.86	7,763.72	61.47	3,564.97	11,328.69	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	ทาสีรองพื้นปูนเก่า	285.000	ตร.ม.	40.98	11,678.36			11,678.36	(ลงชื่อ).....
	ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายนอก	115.000	ตร.ม.	54.64	6,283.09	46.44	5,340.83	11,623.73	(นายสุรชาติ ข่อยนิ่ม)
	ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายใน	170.000	ตร.ม.	51.90	8,823.65	40.98	6,966.04	15,789.69	(ลงชื่อ).....
	ทาสีน้ำมันสีจริง 2 รอบ	10.000	ตร.ม.	47.81	478.06	40.98	409.71	887.83	(นางสาวกรรณิการ์ วัฒนพิศ)
	ติดตั้งบานประตู UPVC D3 (พร้อมวงกบและลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)	6.000	บาน	5,190.38	31,142.30	136.59	819.53	31,961.83	(ลงชื่อ).....

ISSARA
 BUILDERS & DESIGN CO., LTD.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๖๓/๒๕๖๘
 ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง
 ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....

ผนวก..... 3หน้า..... 12

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ติดตั้งบานประตู UPVC D4 (พร้อมวงกบและลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)	2.000	บาน	5,408.93	10,817.85	136.59	273.18	11,091.03	
	ติดตั้งบานประตู UPVC DW1 พร้อมลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.000	บาน	4,917.20	9,834.41	136.59	273.18	10,107.59	
	ติดตั้งบานประตู UPVC D2 พร้อมลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.000	บาน	5,190.38	10,380.77	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายสมิทธิพล เรืองเจริญทรัพย์) 136.59	273.18	10,653.94	
	วงกบไม้เนื้อแข็ง บานประตู D2 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	2.000	ชุด	2,731.78	5,463.56	นางกองการการบริหารส่วนจังหวัดยะลา 136.59	273.18	5,736.74	
	วงกบประตูไม้เนื้อแข็งหน้าต่างบานเกร็ดคู่ บานประตู DW1A พร้อมช่องแสงบนติดตาย	2.000	ชุด	4,097.67	8,195.34	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายสุราษฎร์ ชวณรัมย์) 136.59	273.18	8,468.52	
	ติดตั้งบานประตูอะลูมิเนียม D5 พร้อมวงกบและอุปกรณ์ปิดล็อก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.000	ชุด	2,731.78	5,463.56	(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวกรรณิการ์ งามเชิด) 136.59	273.18	5,736.74	
	วงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W1A พร้อมช่องแสงบนติดตาย	10.000	ชุด	2,731.78	27,317.80	(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวกรรณิการ์ งามเชิด) 136.59	273.18	28,683.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๖๗/๕๖๔
 ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง
 ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....

ผนวก..... ๑หน้า..... 13

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

บริษัท อิศรา บิลด์เวอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	วงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W2A พร้อมช่องแสงบนติดตาย	2.000	ชุด	1,639.07	3,278.14	136.59	273.18	3,551.31	
	วงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W3 บานเกร็ดซ้อนคู่ติดตาย พร้อมกระจกฝ้า หนา 6 มม.	2.000	ชุด	1,639.07	3,278.14	136.59	273.18	3,551.31	
	กระจกติดตายช่องแสงบนบานเกล็ด ขนาด 0.90x0.40 หนา 6 มม. 22 ชุด	70.000	ตร.ฟ.	24.59	1,721.02	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายชวลิตพล เรืองเรืองฤทธิ์) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	2,390.61	4,111.33	
	กระจกบานเกล็ดฝ้า หนา 6 มม.	312.000	แผ่น	40.98	12,784.73	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา -	-	12,784.73	
	กระจกติดตายช่องแสงเกล็ดซ้อนคู่ ขนาด 0.25x0.50 หนา 6 มม. 8 ชุด	1.000	ตร.ฟ.	24.59	24.59	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายศราวุฒิ ช่วยเยี่ยม)	34.15	58.73	
	ชุดบานเกล็ดปรับมุมแบบมือหมุน	26.000	ชุด	792.22	20,597.62	(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	355.13	20,952.76	
						(ลงชื่อ).....พยาน			

(นางสาวนริกันต์ พินโส)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐4๖๓/๒๕๖๘
ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง
ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....

ผนวก.....๐.....หน้า.....๗

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

บริษัท อิศรา บิลด์เวอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ติดตั้งผ้าเพดานที่บาร์ 0.60x0.60 ม.	340.000	แผ่น	34.15	11,610.07	-	-	11,610.07	
	คอนกรีต ค.2 240 ksc. (คานเอ็นส่วนที่รื้อถอนรอบๆวงกบประตูหน้าต่าง)	2.000	ลบ.ม.	2,491.38	4,982.77 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง			4,982.77	
	งานฉาบเก็บปูนส่วนที่รื้อถอนวงกบ ปูนทรายฉาบผิวเรียบหนา 1.5 ซม.เพื่อสูญเสียแล้ว	20.000	ตร.ม.	79.22	1,584.43	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	1,584.43		
	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1 นิ้ว x ยาว 4 เมตร สีฟ้า	5.000	ท่อน	150.25	751.24 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง	68.29 (นายศราวุฒิ ช่วยนิยม)	341.47	1,092.71	
	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 3/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร สีฟ้า	1.000	ท่อน	94.25	94.25 (ลงชื่อ).....พยาน	68.29 (นางสาวกวีรินทร์ ทองเทศ)	68.29	162.54	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ ท่อ	1.000	งาน	546.36	546.36 (ลงชื่อ).....พยาน	-	-	546.36	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม				296,870.91 (นางสาวนริศกานต์ พันธ์ไธ)		64,416.36		

ISSARA
BUILDER & DESIGN CO., LTD.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐4๖๖/๒๕๖1
 ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง
 ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....

ผนวก.....๑.....หน้า.....15.....

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
2.3	งานระบบไฟฟ้า								
	ตู้คอนซูมเมอร์ 6 ช่อง	1.000	ตู้	3,100.57	3,100.57	-	-	3,100.57	
	เมนเซอร์กิต 60 A	1.000	ตัว	751.24	751.24	-	-	751.24	
	ลูกเซอร์กิต 15 A	4.000	ตัว	161.18	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง 644.70 (นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)	-	-	644.70	
	แผงพลาสติก 10 x 10 นิ้ว	1.000	แผ่น	133.86	133.86	-	-	133.86	
	สาย THW 1 x 2.5	825.000	เมตร	27.73	22,875.25	9.56	7,888.02	30,763.26	
	สาย THW 1 x 1.5	450.000	เมตร	8.84	3,976.79	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายศรัณย์ ขวัญนิยม)	6.83 3,073.25	7,050.04	
	แท่งทองแดง กราวด์โหลด+แคล้ม 1.8 เมตร	1.000	เส้น	202.15	202.15	(ลงชื่อ).....พยาน	-	202.15	
	สาย THW 1 x 6	5.000	เมตร	58.73	293.67	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) 16.39	81.95	375.62	
	ช่องลอดสายไฟ PVC 20 ww (ขาว)	25.000	เส้น	54.64	1,365.89	(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	16.39 409.77	1,775.66	

ISSARA
 BUILDER & DESIGN CO., LTD.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๒/๒๕๖๗
 ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง
 ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....

ผนวก.....๑.....หน้า.....๗.....

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ท่อลูกฟูกรดสายไฟ	40.000	เมตร	25.41	1,016.22	7.62	304.87	1,321.09	
	Box ลอย 2 x 4	9.000	ตัว	12.29	110.64	3.69	33.19	143.83	
	Box กันน้ำ 2 x 4	10.000	ตัว	42.34	423.43	12.70	127.03	550.45	ผู้ว่าจ้าง
	Box ลอย 4 x 4	1.000	ตัว	17.76	17.76	5.33	5.33	23.08	(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลทรี) 23.08
	ปลั๊กกราวด์ คู่	7.000	ตัว	77.86	544.99	20.22	141.54	707.53	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
	ปลั๊กกราวด์ เดี่ยว	4.000	ตัว	58.73	234.93	16.39	65.56	300.50	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)
	สวิตช์ไฟ	9.000	ตัว	45.07	405.67	12.29	110.64	516.31	(ลงชื่อ).....พยาน
	หน้ากาก 5 ช่อง	1.000	ตัว	61.27	61.27			61.27	(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)
	หน้ากาก 3 ช่อง	9.000	ตัว	24.59	221.27			221.27	(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวนริกันต์ พิณโส)

ISSARA
 BUILDER & DESIGN CO., LTD.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00463/๒๕๖๘
 ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง
 ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....

ผนวก..... ๓ หน้า..... 17.....

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	หน้ากาก 1 ช่อ	1.000	ตัว	24.59	24.59	-	-	24.59	
	ชุดโคม LED T 8 18 w	8.000	ชุด	393.38	3,147.01	150.25	1,201.98	4,348.99	
	ชุดโคม LED T 8 9 w	1.000	ชุด	215.81	215.81	150.25	150.25	366.06	
	กามปูพลาสติก รั้วท่อ 20 mm	100.000	ตัว	8.20	819.53	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	-	819.53	
	คอนกรีต 20 mm	40.000	ตัว	24.59	983.44	(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)	-	983.44	
	ต่อตรง 20 mm	50.000	ตัว	86.05	4,302.55	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	-	4,302.55	
	สกรูเกลียวปหล่อ 1 "	100.000	ตัว	0.51	50.54	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	-	50.54	
	ฟูกพลาสติก เบอร์ 7 MR (หัวระเบิด)	100.000	ตัว	3.41	341.47	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง	-	341.47	
	เทปพันสายไฟ	5.000	ม้วน	17.76	88.78	(นายศราวุธ ช่วยเยี่ยม)	-	88.78	
	ยูแคลมป์ทองเหลือง สำหรับล๊อคแท่งกราวด์ ขนาด 50-70 มม.	1.000	ตัว	86.05	86.05	(ลงชื่อ).....พยาน	-	86.05	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า				46,440.08	(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)	-	46,440.08	
	รวมค่างานบ้านเลขที่ : 29/24,29/25					(นางสาวนริศนันท์ พิณโธ)	-	445,388.21	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00467/2568
 ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง
 ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....

ผนวก..... 3หน้า 18

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเลขที่ 29/22, 29/23, 29/24, 29/25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
2.4	มุ้งลวด								
	มุ้งลวดติดตั้งกับเหล็กดัดบานประตูบานเปิดเดี่ยว DW1A ขนาด 2.05x1.00 ม.	2.000	บาน	864.18	1,728.37			1,728.37	
	มุ้งลวดติดตั้งกับหน้าต่างบานเกร็ดของชุดประตู DW1A ขนาด 1.95x1.20 ม.	2.000	บาน	756.16	(ลงชื่อ)..... 1,512.32	(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)	ผู้ว่าจ้าง	1,512.32	
	มุ้งลวดติดตั้งกับหน้าต่าง W1A ขนาด 1.65x1.95 ม.	8.000	บาน	631.70	5,053.60	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		5,053.60	
	มุ้งลวดติดตั้งกับหน้าต่าง W2A ขนาด 1.65x1.00 ม.	2.000	บาน	540.11	1,080.23	(ลงชื่อ)..... (นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)	ผู้รับจ้าง	1,080.23	
	รวมราคางานครุภัณฑ์ บ้านเลขที่ : 29/24,29/25				9,374.51	(ลงชื่อ).....	พยาน	9,374.51	

ลงชื่อ ผู้เสนอราคา

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)

หมายเหตุ 1. เพิ่มอีก 467.70 บาท ในรายการงานติดตั้งกระเบื้อง บ้านเลขที่ 29/22, 29/23

2. เพิ่มอีก 467.70 บาท ในรายการงานติดตั้งกระเบื้อง บ้านเลขที่ 29/24, 29/25

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 004๖๗/๒๕๖๒ แบบใบเสนอราคา

เขียนที่.....๑๕ กันยายน ๒๕๖๒.....หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า.....นาง. อิศรา บัวทอง (นก. อิศรา).....อยู่เลขที่.....55.....หมู่ที่.....-.....ถนน.....สี่แยกต่าง

ตำบล/แขวง.....สีมามู.....อำเภอ.....สีมามู.....จังหวัด.....น่าน.....โทรศัพท์.....๐๙-๖๖๖๖-๖๖๖๖.....โดย.....นางสาว.....ช่วย

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา
ที่ ยล 51009/.....๒๕๖๒..... ลงวันที่.....๒๕ กันยายน ๒๕๖๒.....โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว
รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน.....ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้าง/เจ้า

สังกัดกองโขนส่วนจังหวัดน่าน บ้านเลขที่ ๒๙/๒๒, ๒๙/๒๓, ๒๙/๒๔, ๒๙/๒๕

ถนนสุขโขง ตำบลคันทนา อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่างที่ระบุไว้แนบท้ายใบเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น.....882,000.....บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพัน บาทถ้วน)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....57,700.93.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา.....180.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก

และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ
ระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ


4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดย
ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน.....180.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ.....ผู้ว่าจ้าง

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาตามหนังสือที่กำหนดไว้ใน
หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือกให้แก่
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาค่างสัญญาที่
ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน



ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวอิสรินทร์ ทองเทศ)

/หากข้าพเจ้า...

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวนิรกันต์ พิณโส)

ISSARA

BUILDER & DESIGN CO., LTD.

ลงวันที่.....19 กันยายน 2568.....

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกหลักประกัน หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบต่อใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ).....

(นายเจตมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์)

ตำแหน่ง วิศวกร

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเจตมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุรเดช ชวยเนียม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พินโส)

ISSARA
BUILDER & DESIGN CO., LTD.

บันทึกการต่อรองราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างการจ้างซ่อมแซมงานไฟฟ้าสาธารณะและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา..... 3

บ้านเลขที่ ๒๙/๒๒, ๒๙/๒๓, ๒๙/๒๔, ๒๙/๒๕ ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
ลงวันที่.....19 กันยายน 2568.....

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ยล ๕๑๐.๐๙/๒๕๕๗-๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๘๘๗,๒๙๔.๓๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสี่บาทสามสิบสตางค์) ราคากลาง ๘๘๗,๒๙๔.๓๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสี่บาทสามสิบสตางค์) จำนวน ๓ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และกำหนดพิจารณาเปิดซอง ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

๑. บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

เสนอราคา ๘๘๒,๐๐๐.- บาท

๒. นายสิทธิพร อินทรสกุล

เสนอราคา ๘๘๔,๐๐๐.- บาท

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการโยธา

เสนอราคา ๘๘๕,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๘๘๒,๐๐๐.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้ต่อรองราคากับ บริษัท อิศรา บิลด์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ บริษัทฯ ยืนยันราคาเดิม ๘๘๒,๐๐๐.- บาท และ ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้เสนอราคา

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางตฤณศรี กองแก้ว) (ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววันรียานต์ พันโส)

(นายคมกริช เขียวแก้ว)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๖๓/๕๕๖๘ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ลงวันที่.....๑๙ กันยายน ๒๕๖๘.....
 ๑. การปรับราคาค่าก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญา
 แบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการ
 อาชีพก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
 โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด
 ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม
 ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม
 อิมจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า

ภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ

ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้าง

หรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง
 เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.50 Mt/Mo + 0.10 St/So$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าจ้าง

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด (นายเฉลิมพล เรืองรุ่งอรุณ)

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา (นางสาวกมลวรรณ ใจดี)

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด (นางสาวกมลวรรณ ใจดี)

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด (นางสาวกมลวรรณ ใจดี)

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกมลวรรณ ใจดี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริศนันท์ พินโส)



หนังสือรับรอง

จำนวน 1 ฉบับ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 004๗/๒๕๖๘

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ผนวก ๖ หน้า 1

ลงวันที่ 19 กันยายน 2568

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า อายุ ปี

เชื้อชาติ สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน

ตรอก/ซอย ตำบล อำเภอ จังหวัด

หมายเลขโทรศัพท์ สถานะการทำงาน

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท สาขา

แขนง ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด จำนวน โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) วิศวกร

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการงานของบริษั/หจก.

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) (นายณัฐพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์) ผู้ว่าจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำเตือน

- ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก
- ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
- หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เอกสารแนบใบอนุญาตเลขที่ 00412/1436
เลขประจำตัวประชาชน (ID) 3-9599-00559-90-4
ลงวันที่ 19 กันยายน 2568
นาย Wonggot Boonmas
Title/Name Surname

ผนวก..... 6หน้า..... 2



เลขทะเบียน ภย.51154 เลขที่สมาชิกสามัญ 194858
License No. Member No.
ระดับ ภาควิศวกร สาขา โยธา
Level Associate Eng. Discipline Civil Eng.
วันอนุญาต 8 ก.ย. 2567 วันหมดอายุ 7 ก.ย. 2572
Date of Issue 8 Sep 2024 Date of Expiry 7 Sep 2029

ลายมือชื่อในใบอนุญาต (Signature)

นาย ว. ภย.
(นายทะเบียน วิชาชีพ)
นายกสภาวิศวกร President



000133327

สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00447/2568.....เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง.....7.....หน้า.....1.....

ลงวันที่.....19 กันยายน 2568.....

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดังกล่าว และเป็นการนำเข้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๖๓/๒๕๖๘

ภาคผนวก ๑
ผนวก ๗ หน้า ๒

ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวนริกันต์ พิณโส)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๖๓/๕๕๖๘

ผนวก ๗ ภาคผนวก ๒ หน้า ๒

ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณใส)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๖/๒๕๖๘

ผนวก ๗ ภาคผนวก ๓ 4 หน้า

ลงวันที่ 19 กันยายน 2568 ตารางรายงานผลการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้วัสดุทั้งโครงการ
รายการวัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ
มูลค่าวัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าวัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ☐ ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
- ☐ ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
- เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้ (เรื่องเร่งรัดการก่อสร้าง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวนริกันต์ พันโส)

ISSARA
BUILDER & DESIGN CO., LTD.

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 004๖๗/๒๕๖๘

ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....

ผนวก.....๘.....มีหน้า.....1.....ถึง.....๕.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

ผนวก.....๘.....หน้า.....1.....

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลสุทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

ISSARA
BUILDER & DESIGN CO., LTD.

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00461/5569.....


ผนวก.....8.....หน้า.....2.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน														
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	1	2	3	4	5	6	7	8
							เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...
1	งานก่อสร้างเริ่มต้น													
	รายการ...	ลบ.ม.												
	รายการ...	ลบ.ม.												
2	งานฉาบผิว													
	รายการ...	ตร.ม.												
	รายการ...	ตร.ม.												
				รวม		0%								



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเริ่มต้น กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการเตรียมพื้นที่)
- หมายถึง ระยะเวลาของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากอัตราค่าจ้างตามแผนงานเทียบกับมูลค่าของงานแต่ละรายการ
- % PLAN ระยะเวลาของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

Money							
AccMoney							
	(ลงชื่อ).....						ผู้ว่าจ้าง
% PLAN							(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)
% ACC PLAN							รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
% ACTUAL							นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
% ACC ACTUAL							
	(ลงชื่อ).....						ผู้รับจ้าง
% ACC DIFF							(นายศราวุฒิ ชัยนิยม)
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF							
	(ลงชื่อ).....						พยาน

(นางสาวกสิกรินทร์ ทองเทศ)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

ลงวันที่..... 19 กันยายน 2568.....

ผนวก.....๔.....หน้า.....๓..... สิ่งส่งมาด้วย ๓

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานสีผิวทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
				รวม	3,040,000	100%



หมายเหตุ:

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| 1) | กรณีตัวอย่าง: กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน | (ลงชื่อ)..... |
| 2) | หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานก่อสร้างเสริม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน | (ลงชื่อ)..... |
| 3) | หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำปีของคณะกรรมการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานก่อสร้างผิวทางเดิม มีเงินร้อยละ 100 ของรายการนี้ | (นางสาวกรรณพร ทองเทศ) |
| 4) | Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของคณะกรรมการ | (ลงชื่อ)..... |
| 5) | % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ | (ลงชื่อ)..... |

1	2	3	4	5	6	7	8
原值	折旧	净值	净值	净值	净值	净值	净值
25	25	25	25				
	50	50					
			20	20	20	20	20
				25	25	25	25

Money		
AccMoney		
	(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง
% PLAN	(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)	
% ACC PLAN	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	
% ACTUAL	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
% ACC ACTUAL		
% ACC DIFF	(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง
	(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)	
% PLAN/2		
% PLAN/2 DIFF		

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวนริศนันท์ พิณโศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... ๐๐4๖3/๒๕๖๘


ผนวก... ๔ หน้า... 4 สิ่งที่มาด้วย ๔

ลงวันที่ 19 กันยายน 2568

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานเรือโครงสร้างเดิม					
	a1	ส.บ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ส.บ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานชีวภาพ					
	b1	ค.บ.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ค.บ.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
			770		3,040,000	100%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29 \%$$



- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบฉบับงานทั้งหมดจากทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบฉบับงานของแต่รายการการก่อสร้าง เช่น งานเรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่ว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจะเป็นกี่เดือนก็ตาม)
 - หมายถึง ระยะเวลาของงานที่ได้รับจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามแบบฉบับงานประจำเดือนของแต่รายการการก่อสร้าง (แต่ละรายการการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
 - Money มูลค่างานแต่ละรายการ ค่าเงินจากเรือตามแบบฉบับงานเทียบกับมูลค่างานของแต่รายการ
 - AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
 - % PLAN ระยะเวลาของแบบฉบับงาน ค่าเงินจากมูลค่าของงานตามแบบฉบับงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
 - % ACC PLAN ระยะเวลาของแบบฉบับงานสะสม
 - % ACTUAL ระยะเวลาของการดำเนินงานจริง
 - % ACC ACTUAL ระยะเวลาของการดำเนินงานจริงสะสม
 - % ACC DIFF ระยะเวลาของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแบบฉบับงานสะสม

	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
	คค	พช	ธค	มค	กค	มิค	เมษ	พค
Money	20	20	20	20	20			
AccMoney		20	40	60	80	100	120	140
% PLAN	3.29%	7.24%	10.53%	17.26%	25.00%	32.29%	40.00%	47.60%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.26%	25.00%	32.29%	40.00%	47.60%	55.20%
% ACTUAL	0.66%	5.07%	9.34%	14.41%	23.35%	35.35%	47.37%	92.60%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	23.35%	35.35%	47.37%	92.60%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.59%	11.40%	19.52%	24.81%	40.99%

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

ISSARA
 BUILDER & DESIGN CO., LTD.

ลงวันที่ 19 กันยายน 2568


ผนวก..... 8 หน้า 5

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

№	Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма
1	01	Средства	штуки	100	5,000	500,000
	02	Средства	штуки	100	3,000	300,000
	03	Средства	штуки	150	2,000	300,000
	04	Средства	штуки	100	2,000	200,000
2	01	Средства	штуки	400	2,000	800,000
	02	Средства	штуки	200	5,000	1,000,000
	03	Средства	штуки	300	10,000	3,000,000
Итого						8,140,000

$$\frac{105,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71\%$$



សំណួរ ១	សំណួរ ២	សំណួរ ៣	សំណួរ ៤	សំណួរ ៥	សំណួរ ៦	សំណួរ ៧	សំណួរ ៨	សំណួរ ៩	សំណួរ ១០	សំណួរ ១១	សំណួរ ១២	សំណួរ ១៣	សំណួរ ១៤	សំណួរ ១៥	សំណួរ ១៦	សំណួរ ១៧	សំណួរ ១៨	សំណួរ ១៩	សំណួរ ២០
១១	១២	១៣	១៤	១៥	១៦	១៧	១៨	១៩	២០	២១	២២	២៣	២៤	២៥	២៦	២៧	២៨	២៩	៣០
២១	២២	២៣	២៤	២៥	២៦	២៧	២៨	២៩	៣០	៣១	៣២	៣៣	៣៤	៣៥	៣៦	៣៧	៣៨	៣៩	៤០
៤១	៤២	៤៣	៤៤	៤៥	៤៦	៤៧	៤៨	៤៩	៥០	៥១	៥២	៥៣	៥៤	៥៥	៥៦	៥៧	៥៨	៥៩	៦០
៦១	៦២	៦៣	៦៤	៦៥	៦៦	៦៧	៦៨	៦៩	៧០	៧១	៧២	៧៣	៧៤	៧៥	៧៦	៧៧	៧៨	៧៩	៨០
៨១	៨២	៨៣	៨៤	៨៥	៨៦	៨៧	៨៨	៨៩	៩០	៩១	៩២	៩៣	៩៤	៩៥	៩៦	៩៧	៩៨	៩៩	១០០

Money	150,000	150,000	150,000	75,000	750,000	810,000	330,000												
AccMoney	150,000	250,000	150,000	410,000	410,000	770,000	1,180,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000
44 PLAN	1.63%	1.63%	1.32%	1.32%	0.00%	5.88%	5.68%	5.05%											
% AGE PLAN	1.63%	1.26%	1.44%	8.88%	6.68%	12.78%	10.35%	24.27%											
% ACTUAL	0%	2%	1%	3%	0%	4%	3%	2%											
% AGE ACTUAL	0%	1%	0%	3%	0%	0%	12%	13%											
% AGE DIFF	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%											
44 PLAN/2	1%	1%	1%	1%	0%	3%	0%	0%											
% PLAN/2 DIFF	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%											

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับเข้า
(นายศราวุฒิ ช่วยเนียม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

ISSARA
BUILDER & DESIGN CO., LTD.



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๗๔๑/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ ๒๙/๒๒, ๒๙/๒๓, ๒๙/๒๔, ๒๙/๒๕ ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ ๒๙/๒๒, ๒๙/๒๓, ๒๙/๒๔, ๒๙/๒๕ ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ ๒๙/๒๒, ๒๙/๒๓, ๒๙/๒๔, ๒๙/๒๕ ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางดารุณี สองแก้ว

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

๒. นางสาวธนาภรณ์ สุขศรีมล

กรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๓. นายคมกริช เขียวแก้ว

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายณัฏชนนท์ คุณาริยานุกูล

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

๒. นายชายสิทธิ์ เชี่ยวแก้ว

กรรมการ

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบอาวุโส

๓. นายฤทธิรงค์ รอบคอบ

กรรมการ

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกงาน ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (ทว.) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายอาทิตย์ศักดิ์ เพชรสกุลวงศ์

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา