

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๐๙๙/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายมุขตาร์ มะทา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายอาแซ สามะอะ อยู่บ้านเลขที่ ๔๘/๒ หมู่ ๘ ตำบล/แขวง บุตี อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓๙๕๐๑๐๐๒๗๔๖๒๑ แนนท่ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บ้านเลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบุตี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดแบบแปลน	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา + ใบต่อรอง	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดปริมาณงานและราคา	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือรับรองวิศวกร	จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุ	จำนวน ๔ (สี่) หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน	จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอาแซ สามะอะ)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๐๖.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-๐๐๔๑๒/๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๘,๑๐๓.๗๖ บาท (สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน - บาท (ถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๘,๑๐๓.๗๖ บาท (สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน บ้านเลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ของคนพิการ ชื่อ นายมุฮัมมัด มะหะวอ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้แล้วแล้วเสร็จภายใน ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

รับมอบเงินค่าจ้าง

ใบเสร็จรับเงิน

รับแจ้งเป็นหนังสือ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอาแซ สามะอะ)

จ้างกัน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง
หน้างดนั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า
จ้างล่วงหน้าให้ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบ
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้
รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย อาแซ สามะอะ)

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน


ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นาย อาแซ สามะเอะ)

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

.....ผู้ว่าจ้าง

.....ผู้รับจ้าง

(นาย मुखตาร์ มหธา)

(นาย อาแซ สามะเอะ)

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย อาแซ สามะเอะ)

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๐๐.๐๐ - บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

.....
.....
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

.....
.....
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย อาแซ สามะเอะ)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย อาแซ สามะเอะ)

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

.....
.....
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

.....
.....
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย อาแซ สามะเอะ)

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ โยธา

๒๓.๒ ก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation-Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย อาแซ สามะเอะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว ธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว ภีรรินทร์ ทองเทศ)


เลขที่โครงการ ๖๗๑๒๙๐๗๐๔๕๕

เลขคู่มือสัญญา ๖๗๑๒๒๒๐๑๔๖๘๔



ระบบบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อปท. นี้ยังปิดบัญชีไม่สมบูรณ์ ให้ปรับปรุงบัญชีและปิดบัญชีประจำปี พ.ศ. 2567



วันที่ 18 ธันวาคม 2567 (งบประมาณ 2568)

เจ้า นางสาว ธนพร ปานเกิด (./Default.aspx?menu=0B8D6D79-D5A4-4467-
หน้าB2B0-5400E99E4ADB&control=list)

หน่วย
งาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สด

ออกจากระบบ

(Default.aspx)

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

ระบบงบประมาณ

18 ธันวาคม 2567[V.2024-12-11141.18]

ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ()
รายงาน ()

ระบบข้อมูลรายรับ

ข้อมูลจากระบบ e-GP บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

ประวัติการแก้ไข

- การรับเงินที่เป็นรายรับ ()
- การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()
- เงินกู้ ()
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ ()
- จัดทำใบนำส่งเงิน ()
- สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()
- ฐานข้อมูลเงินฝากกระทรวงการคลัง ()
- ฐานข้อมูลลูกหนี้ ()
- ฐานข้อมูลสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ()
- ฐานข้อมูลเงินรอตรวจสอบ ()
- ฐานข้อมูลรายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า ()

เลขที่โครงการ(e-GP) 67129070455
เลขคณสัญญา(e-GP)* 671222014684
เลขที่คณสัญญาของ อปท.* 00099/2568
วันที่ทำสัญญา* 18/12/2567
วันสิ้นสุดสัญญา* 17/04/2568
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS 0
เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-00099/68
ชื่อเจ้าหน้าที่* นายอาแซ สามะเอะ

จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง	28,103.76	บาท
จำนวนเงินชนะการซื้อจัดจ้าง	28,103.76	บาท
จำนวนเงินที่ทำสัญญา	28,103.76	บาท

สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

แหล่งที่มาของเงิน

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดยะลา	เงินรับฝากอื่นๆ		87,574.69	28,103.76	59,470.93
						28,103.76	

ระบบข้อมูลรายจ่าย

- สร้างโครงการเงินสะสม ()
- ใส่งเงินที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ()

- จัดซื้อจัดจ้าง ()
- บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()
- บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ ()

จัดทำฎีกา ()

จัดทำเช็ค ()

ยืมเงิน ()

เงินประกัน ()

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

ฐานข้อมูลเงินเดือน/ปทานาญ ()

เงินล่วงหน้า

มีเงินล่วงหน้า ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

มีหลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา* เงินสด

ระบบบัญชี

- รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี ()
- การปรับปรุงบัญชี ()
- ยืมเงินสะสม ()
- งานบัญชีสิ้นปี ()
- จัดทำงบการเงินรวมประจำปี ()
- รายงานงบการเงิน ()
- ฐานข้อมูลเงินรับฝาก ()
- ทะเบียนสินทรัพย์ ()

ชื่อผู้จัดทำ* นางสาวธนพร ปานเกิด

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝากอื่นๆ : กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดยะลา	28,103.76	0.00	28,103.76

Copyright © 2005 Department of Local Administration, All rights Reserved.



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00412/68

วันที่ 18 ธันวาคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ได้รับเงินจาก นายอาแซ สามะอะ

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดยะลา เป็นเงินสด	2208010101.001	1,406.00	สัญญาเลขที่ 00099/2568(CNTR- 00099/68)
รวมเงิน			1,406.00	

ตัวอักษร (หนึ่งพันสี่ร้อยหกบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวนินรุทธิหซาน สะแลแม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่บัญชี 909-1-00521-1 : 1,406.00 บาท
วันที่ 18 ธันวาคม 2567

รวม : 1,406.00 บาท



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 9501 00274 62 1

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อาแซ สามะเอะ

Name Mr. Asae

Last name Sama-eh

เกิดวันที่ 4 ต.ค. 2510

Date of Birth 4 Oct. 1967

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 48/2 หมู่ที่ 8 ต.ปุดี อ.เมืองยะลา

จ.ยะลา

12 ม.ค. 2564

วันออกบัตร

12-Jan-2021

Date of issue

(นายอนุคม จังจ๊ะ)
เจ้าพนักงานออกบัตร

3 ต.ค. 2572

วันหมดอายุ

3 Oct. 2029

Date of Expiry



เจ้าพนักงานออกบัตร

(Signature)

จ.ย. ๔๘/๒ หมู่ ๘ ต.ปุดี อ.เมืองยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาริ มะทา)

.....
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(จ.ย. ๔๘/๒ หมู่ ๘ ต.ปุดี อ.เมืองยะลา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทค)

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9501-027212-1 สำนักทะเบียน อำเภอเมืองยะลา

รายการที่อยู่ 48/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบุรี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน บ้านไม้เดี่ยว 1 ชั้น

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 25 มกราคม 2548

ลงชื่อ นายทะเบียน (น.ส. นฤมล มะหะหมัด) วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 25 มกราคม 2548

1

ส.ท.ฎ.ก.อ.)

(ลงชื่อ) [Signature]

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นาง मुखตารี มะทา) นายกองคการุ้บริหารส่วนจังหวัดยะลา

๑๑๘ ๑๗๒๕

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(๑๑๘ ๑๗๒๕ สว.๗/๑๐)

2

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน (ลงชื่อ) 9501-027212-1 [Signature] พ้อยต์ 1

ชื่อ นายอาแซ สามะเอะ (นางสาวอรนพร ปานเกิด) เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-9501-00274-62-1 สถานภาพ [Signature] เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 4 ต.ค. 2510

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ มารีย์นัย (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) พยาน

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ วาณะ 3-9501-00274-56-7 สัญชาติ ไทย

* มาจาก 48/1 หมู่ที่ 8 ต.บุรี นายทะเบียน

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เมื่อ 25 ม.ค. 2548 (น.ส. นฤมล มะหะหมัด)

** ไร่ นายทะเบียน

เงินฝากออมทรัพย์


ออมทรัพย์

สำนักงาน
สาขาสิโรธร
รหัสสาขา 932

เลขที่บัญชี
932-3-44052-3

ชื่อบัญชี

นายอาแซ สามะเอะ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมุขตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....)
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์...ทองเทศ)

สำนักงานท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

(.....)
(.....)


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๑๑/๒๕๖๘





ลงวันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗

หมวด ๑ มีหน้า ๑
แบบก่อสร้าง
จำนวน.....ฉบับ

โครงการปรับปรุงห้องพักอาศัยบ้านนายอำเภอ มะตะหวัด

บ้านเลขที่ ๓ ม.๑ ต.บุตี อ.เมือง จ.ยะลา




(ลงชื่อ)  (นายยุทธ มะทา) ผู้ว่าจ้าง
 (.....) (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)
 (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
 (๑๐๒ ๐๑๑๕ ๙๑๕/๑๐.....)
 (ลงชื่อ)  อิบป/ พยาน
 (..... นางสาวธนพร ปานเกิด.)
 (ลงชื่อ)  พยาน
 (..... (นางสาวกวีรินทร์ ทองเทศ)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๑/๒๕๖๘

๑


ลงวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๗



แปลนแม่พิมพ์ 1 : 25

- รายการประกอบ
1. รั้วคอนกรีตในและรอบนอกบริเวณรอบคัน
 2. ผนังคานเหล็กทาบใน
 3. ผนังคานใน
 4. ผนังคานทาบคานค้ำยันกับส่วนคานน้ำ


๒



แปลนแม่พิมพ์ 1 : 25

- รายการประกอบ
1. รั้วคอนกรีตในและรอบนอกบริเวณรอบคัน
 2. ผนังคานเหล็กทาบใน
 3. ผนังคานใน
 4. ผนังคานทาบคานค้ำยันกับส่วนคานน้ำ

๓ หน้า



แปลนแม่พิมพ์ 1 : 25

- รายการประกอบ
1. รั้วคอนกรีตในและรอบนอกบริเวณรอบคัน
 2. ผนังคานเหล็กทาบใน
 3. ผนังคานใน
 4. ผนังคานทาบคานค้ำยันกับส่วนคานน้ำ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	อาจารย์ผู้ควบคุมงาน	นาย วิชาญ วัฒนา
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน	ชื่ออาคาร	อาคารเรียน	
ชื่อผู้รับจ้าง	บริษัท วิศวกรรมโยธา จำกัด	เลขที่สัญญา	๑๐๑๑/๒๕๖๘	
ชื่อผู้ตรวจรับ	นาย วิชาญ วัฒนา	ตำแหน่ง	อาจารย์ผู้ควบคุมงาน	
ชื่อผู้รับจ้าง	บริษัท วิศวกรรมโยธา จำกัด	ตำแหน่ง	วิศวกร	
ชื่อผู้ตรวจรับ	นาย วิชาญ วัฒนา	ตำแหน่ง	อาจารย์ผู้ควบคุมงาน	

แบบใบเสนอราคา

เรียน ประธานกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ข้าพเจ้า พ.ช. ๐๙๑๕ ๘๙๙๑๐/๑ อยู่เลขที่ ๔๔/๒ หมู่ที่ ๘ ถนน - ตำบล/แขวง ๑๘๐๐ อำเภอ ๔๐๑๖๖ จังหวัด ๐๒๑๓ โทรศัพท์ ๐๖๕ ๓๓๒ ๘๔ ๓๕ โดยผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารโดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล ๕๑๐๐๙ / ๓๖๔๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน จ้างก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ประจำปี ๒๕๖๗ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามราคาค่างที่ระบุไว้แนบท้ายใบเสนอราคานี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๑๐,๓,๗๖ บาท (สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามบาทเจ็ดสิบลบาทหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๘,๘๘,๕๖ บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. ค่าเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับค่าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา (๑๑๐ ๐๙๑๕ ๘๙๙๑๐/๑)

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวภิรณทร์ ทองเทศ)

/หากข้าพเจ้า...

ลงวันที่..... ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๘.....


หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกปรับค่าเสียหาย หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา


7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือตกหล่น


8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกมลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ) 
(นาย อภิสิทธิ์ สว่างใจ)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)
(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นาย อภิสิทธิ์ สว่างใจ)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๐๙๙/๒๕๖๘.....

ลงวันที่.....๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗.....

บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคางานจ้างปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วย
ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่ ยล ๕๑๙๙/๓๖๔๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้เชิญ นายอาแซ สามะเอะ เข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคางาน
ปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน
ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินงบประมาณ ๓๐,๖๙๕.๗๘ บาท (สามหมื่นหกร้อยเก้าสิบบาท
เจ็ดสิบบแปดสตางค์) ราคากลาง เป็นเงิน ๒๘,๑๐๓.๗๖ บาท (สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามบาทเจ็ดสิบบหกสตางค์)
โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา ปรากฏว่าในวันเวลาดังกล่าว นายอาแซ สามะเอะ ได้เข้ามายื่นเสนอราคา


คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติ
และหลักเกณฑ์แล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในหนังสือเชิญเสนอราคาและรายละเอียดการยื่น
ข้อเสนอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย นายอาแซ สามะเอะ เสนอราคา เป็นเงิน เป็นเงิน ๒๘,๑๐๓.๗๖ บาท (สองหมื่น
แปดพันหนึ่งร้อยสามบาทเจ็ดสิบบหกสตางค์)

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงพิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
จึงได้ต่อรองราคากับนายอาแซ สามะเอะ โดย นายอาแซ สามะเอะ ยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน เป็นเงิน ๒๘,๑๐๓.๗๖ บาท
(สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามบาทเจ็ดสิบบหกสตางค์) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยะลา กำหนดทุกประการ โดยยืนยันราคาที่เสนอ ๑๘๐ วันและส่งมอบงาน ภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายมชตาร์ท มະຫາ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอราคา
(นายอาแซ สามะเอะ)


(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(๓๐๐ ๒/๑๑๕ ๕๗๙๒/๑๐๕)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางกัมสมะห์ เกื้อกุล)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวรณพร ปานเกิด)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวสมนธรรศ รอดชุม)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาววิรินทร์ ทองเทศ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายนิศรูล เจ๊ะซู)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๖๐๙๙/25๖8

ผนวก.....3 มีหน้า.....1 ถึง.....2

ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗

จำนวน.....2 ฉบับ
แบบ ป.ร.5

สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชะลา

ผนวก.....3 หน้า.....๑ ฉบับที่ 1/1

ประเภทงาน ปรับปรุงพื้น
สถานที่ก่อสร้าง 3 หมู่1 ตำบลบุตตี้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
เจ้าของงาน
แบบเลขที่ ตามแบบที่กำหนด
ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับ	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี,ค่าใ้ ดำเนินการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	21,468.00	1.3091	28,103.76	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			28,103.76	
	คิดเป็นเงินประมาณ			28,103.76	
	(ตัวอักษร) (สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)				

ลงชื่อ ผู้เสนอราคา
 (ลงชื่อ) นายอานา แซ่ สามะอะอะผู้ว่าจ้าง
 (นาย मुखตาร์ มะทา)
 นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (ขอ อว/ธ ๑๕๖๗/๒๐๙)
 (ลงชื่อ)..... ๘๖๖.....พยาน
 (.....นางสาวธนพร ปานเกิด...)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (.....นางสาวกวีรินทร์.....ทองเทศ)

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗

แบบประเมินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งดัดพัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

นายอัมรินทร์ มະหะระວ

เจ้าของบ้านชื่อ

สถานที่ดำเนินการบ้านเลขที่ 3 หมู่ ๓ ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งาน โครงสร้าง								
1.1	งานคาน้ำ								
	เสาไม้จริงรูป ขนาด 5" x 5" ยาว 1.00 ม.	4.00	ต้น	200.00	800.00	60.00	240.00	1,040.00	
	เหล็กขุมกัลวาไนท์ ขนาด 100X50X2.3 มม.(5.14กก./ม.)	5.00	ท่อน	956.00	4,780.00	370.00	1,850.00	6,630.00	
	เหล็กขุมกัลวาไนท์ ขนาด 125 * 75 * 2.3 มม.(6.95กก./ม.)	2.00	ท่อน	1,251.00	2,502.00	500.00	1,000.00	3,502.00	ผู้ว่าจ้าง
2	งานพื้น								
2.1	งานพื้น								(นายมนตรี มะธา)
	รื้อพื้นไม้ หรือไม้รอง และคานไม้	9.00	ตรม	-	-	93.00	837.00	837.00	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	ติดตั้งพื้นไม้สำเร็จรูป	9.00	ตรม	-	-	90.00	810.00	810.00	ผู้รับจ้าง
	พื้นไม้สำเร็จรูป ขนาด 1"X6"	20.00	แผ่น	278.00	5,560.00	-	-	5,560.00	
	พื้นวีวบอร์ด ความหนา 25 มม.	1.00	แผ่น	989.00	989.00	-	-	989.00	พยาน
	ป้ายศรีลิก	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	(ลงชื่อ) 1,200.00 (รณพร ปานเกิด.)
	เดินท่อน้ำเสี	1.00	ชุด	900.00	900.00	-	-	900.00	พยาน
									(ลงชื่อ) 0/0/ (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						4,737.00	21,468.00	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๐๙๙/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๘

ผนวก 4 มีหน้า 1 ถึง 1

จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

ผนวก 4 หน้า 1

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดยะลา

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

(๑) บ้านหลังที่ ๑ บ้านเลขที่ ๓ ม.๑ ต.บุตี อ.เมือง จ.ยะลา

- งานผนัง
- งานรื้อพื้นไม้ พร้อมรื้อตง และคานไม้
- ติดตั้งพื้นไม้สำเร็จรูป และพื้นวีว้าบอร์ด
- งานเดินท่อน้ำเสีย

(๒) จัดทำและติดตั้งป้ายบ้านอคริลิค และเก็บรายละเอียดของบ้านจนแล้วเสร็จเรียบร้อย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นาย ๐๗/๑๕ ๐๗/๑๕)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑. การปรับราคาค่าก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๒๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ
- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยผู้ก่อสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 \text{ It/lo} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

- It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- lo = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (เฉลี่ย) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ ๒๙/๕๐๔/๑๖๓๖๓ 132.10

วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 25๖๗

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายสุทธิพงษ์ อิศมาอิน อายุ ๖1 ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ ๒๙/๕๐ หมู่ที่ 10 ถนน

ตรอก/ซอย - ตำบล สีขาวทอง อำเภอ สีบัวทอง จังหวัด อุดรธานี

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙1-๐4๖๔-1๒๓ สถานที่ทำงาน

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท วิศวกรควบคุม สาขา วิศวกร

แขนง วิศวกรควบคุม ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน สท. 16๕๗๘

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด.....

จำนวน.....โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....วิศวกร (นายสุทธิพงษ์ อิศมาอิน) วิศวกร สย.15578

(ลงชื่อ).....ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก. (นายมุขตาร์ มะทา) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน (นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดยะลา) (นายสมชาย ใจดี) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวอรุณพร ปานเกิด) พยาน

คำเตือน

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) พยาน

ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thai Professional Engineering License
เลขประจำตัวประชาชน (ID) 3-9598-00023-62-0

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย สุทธิพงษ์ อิศมาอิน
Title/Name Surname Mr. Suthipong Ismaein


เลขทะเบียน สย.15578 เลขที่สมาชิกสามัญ 127348
License No. Member No.

ระดับ สามัญวิศวกร สาขา โธธา
Level Professional Eng. Discipline Civil Eng.

รับอนุญาต 12 มี.ค. 2567 วันบัตรหมดอายุ 11 มี.ค. 2572
Date of Issue 12 Mar 2024 Date of Expiry 11 Mar 2029

นาย สุทธิพงษ์ อิศมาอิน
(นายแทนที่ระดับ)
นายกสภาวิศวกร President

สถานที่ประกอบอาชีพ.....
 ภาระงาน.....
 หน่วยงาน.....
 สถานที่.....


 (นายสุทธิพงษ์ อิศมาอิน)
 วิศวกร สย.15578

สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th

000117411



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นาย मुखตาร์ มะทา)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 9598 00023 62 0
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย สุทธิพงษ์ อิศมาอิน (นายสุทธิพงษ์ อิศมาอิน)
Name Mr. Suthipong Ismaein (ลงชื่อ)..... พยาน

นามสกุล อิศมาอิน (นางสาวอรันพร ปานเกิด)
Surname Ismaein (นางสาวอรันพร ปานเกิด)

เกิดวันที่ 23 เม.ย. 2503 (ลงชื่อ)..... พยาน
Date of Birth 23 Apr. 1960 (นางสาวอรันพร ทองเทศ)

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 129/40 หมู่ที่ 10 ต.สะเตงนอก (ลงชื่อ)..... พยาน
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา (นางสาวอรันพร ทองเทศ)

25 ก.ย. 2563 22 เม.ย. 2572
วันออกบัตร วันหมดอายุ
25 Sep. 2023 (นายแทนที่ระดับ) 22 Apr. 2024
Date of Issue Date of Expiry

9501-02-09251358

ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๘

แบบ น.๒

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม

เขียนที่ 129/48 ช.รวมทอง ม.10 ถ.คือเปาะ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายสุทธิพงษ์ อีสมาอิน อายุ.....ปี สัญชาติไทย

เลขประจำตัวประชาชน 3-9598-00023-62-0 อยู่บ้านเลขที่ 129/40 ตรอก/ซอย.....

ถนน.....คือเปาะ หมู่ที่ 10 ตำบล/แขวง.....สะเตงนอก อำเภอ/แขวง.....เมืองยะลา

จังหวัด.....ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000 โทรศัพท์ 091-045-4129 สถานที่ทำงาน.....

โทรศัพท์.....

ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

ประเภท.....สมาชิกสามัญ สาขา.....โยธา.....แขนง.....วิศวกรรมโยธา.....ระดับ.....สามัญวิศวกร

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....สย.15578.....และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตาม กฎหมายว่าด้วยวิศวกร กฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

โดยข้าพเจ้าเป็น ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร

(๑) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....

(๒) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....

(๓) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....

โดยมี.....เป็นเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร

ที่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

ในที่ดิน โฉนดที่ดิน น.ส.๓ น.ส.๓ ก. ส.ค.๑ อื่น ๆ.....เลขที่.....

เป็นที่ดินของ.....แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณจ้าง

ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้ว และได้แนบมาพร้อมเรื่องราวคำขออนุญาตดังกล่าว (นางมุขตารี มะทา)

๑. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

จำนวน.....1.....ฉบับ

๒. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ที่ออกโดยสภาวิศวกรรมหรือสภาสถาปนิก แล้วแต่กรณี จำนวน.....1.....ฉบับ

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลายมือชื่อ).....วิศวกร/สถาปนิก

(...นายสุทธิพงษ์ อีสมาอิน...)
สย.15578

(ลายมือชื่อ).....

(.....นางสาวธนพร ปานเกิด.....)
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

(ลายมือชื่อ).....พยาน

(...นางกนกใจ อีสมาอิน.....)

(ลายมือชื่อ).....

(.....นางสาววิพินทร์ ทองเทศ.....)


หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า


๒. ใส่เครื่องหมาย ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ

ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า วิมลวรรณ ธรรม ภูมิลำเนา ๒๖๘
 สาขา วิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย
สำหรับคนพิการ ผสมอายุ ผสมภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยอยู่ในระยะกึ่งเจ็บพลัน ประจำปี ๒๕๖๗
 ให้กับ บริษัท/ห้างฯ นายอำเภอ สามะเอะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
 ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
 เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว


(ลงชื่อ) 
(วิมลวรรณ ธรรม ๐๑๒)
 ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) 
(นายอำเภอ สามะเอะ ๑๐๗)
 ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
 (นาย मुखตาริ มะทา)
 นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
 (๓๒ ๐๗/๐๗ ๐๗๗/๐๗)

(ลงชื่อ) อินเภา พยาน
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ)  พยาน
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ลงวันที่..... ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗.....



Suk
 (นาย Muhamedsukree Awas)

(ลงชื่อ)..... *dm5*..... ผู้ว่าจ้าง
 (นาย मुखตาร มะทา)
 นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... *Os*..... ผู้รับจ้าง
 (นาง อานะ สุวมาโร)

(ลงชื่อ)..... *อนา*..... พยาน
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ)..... *อนา*..... พยาน
 (นางสาวกรรณิ์ ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... ๐๖๐๗๙/๒๕๖๘

ผนวก..... ๖..... หน้า..... ๖.....

เลขรหัสประจำบ้าน ๑๘ บ.ก. ย.๘๗๗
เลขรหัสประจำบ้าน ๙๕๐๕-๐๐๐๐๗๑-๘

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1-1

สำนักทะเบียน อําเภอยะลา

รายการที่อยู่ 21 หมู่ที่ 6
ตำบลปะแต อําเภอยะลา จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ (นางมุกิตา สงัด)
(นางมุกิตา สงัด)

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 17 มิถุนายน 25๕๗

(นายมุหะหมัดสุกรี อาแว)

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9505-000071-8 ลำดับที่ 10

ชื่อ นายมุหะหมัดสุกรี อาแว สัญชาติ ไทย เพศ ๑

เลขประจำตัวประชาชน 3-9409-00293-92-2 สถานภาพ ว่าง กู้ยืม เกิดเมื่อ 17 ม.ค. 252๓

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เสกเดาะ (นางมุขตาร์ มงทว) 3-9409-00293-91-4 สัญชาติ ไทย ผู้ว่าจ้าง

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ยะโกะ นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

* มาจาก 93 ถ.มัสลิมาฮ์ รัง ต.สะเตง นายทะเบียน

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เมื่อ 25 มี.ย. 2552 (ลงชื่อ) (ส.ต.อ.สาคร ช่วยหนูจันทร์) พยาน

** ไปที่ (นางสาวธนพร ปานเกิด) นายทะเบียน

(ลงชื่อ) (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) พยาน

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง
ผนวก..... ๗ หน้า..... ๗.....

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
 (นาย मुखตาริ มะทา)
 (.....)
 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
 (นาย ๐๓๑๕ ๕๑๖๑๒๑)

(ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
 แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 (นาย मुखตาร์ มะทา)
 นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (นางสาว ๑๗/๑๕ รวณ ๑๐%)

(ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ลงวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๗

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายมนตรี มหา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นาย ธานี ราช)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกรินทร์ ทองเทศ)

ลงวันที่..... ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗

ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ
รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
 - ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
 - ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

(ลงชื่อ)..... (นายชัชวาลย์ มະຫາ).....ผู้ว่าจ้าง

- ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้ (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

ลงชื่อ (ลงชื่อ)..... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) (นางสาวอรนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๐๙/๒๕๖๘
๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗
ลงวันที่.....

ผนวก..... ๘ มีหน้า ๑ ถึง ๕
จำนวน..... ๕ฉบับ

ผนวก..... ๘ หน้า ๑

การจัดทำแผนการทำงาน

.....

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้
แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนรายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมุตตาร์ มุตตาร์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสยาม สยาม)

(ลงชื่อ).....สยาม พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด...)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๙๙/๒๕๖๘
 ลงวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๘


ผนวก..... 8 หน้า..... 2
 สิ่งส่งมาด้วย ๒

ตัวอย่างแบบการจัดการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานสื่อประสานงาน	คน.ม.				
	รายการ ...	คน.ม.				
	รายการ ...	คน.ม.				
	งานเสวนาทง	คน.ม.				
2	รายการ ...	คน.ม.				
	รายการ ...	คน.ม.				
					รวม	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...

Money	AccMoney	% PLAN	% ACC PLAN	% ACTUAL	% ACC ACTUAL	% ACC DIFF	% PLAN/2	% PLAN/2 DIFF



- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานตั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่รายชื่อก่อสร้าง เช่น งานหรือโครงสร้างเสริม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้าง) คิดเป็น 100 %
 - หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างตั้งแต่วันการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่รายชื่อก่อสร้าง ซึ่งระยะเวลาการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
 - มูลค่างานแต่ละรายการ ค่ารวมจากร้อยละการประเมินเปรียบเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
 - ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่ารวมจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของแผนงานโครงการ


(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
 (.....นางสาวกรรณพร ปานเกิด) (.....พยาน)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๑/๒๕๖๘
 ลงวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๖

พม.วก. 8 หน้า 3
 สิ่งส่งมอบด้วย ๓

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเข็ม	ส.บ.ม.	100	5,000	500,000	16%
		ค.บ.ม.	120	2,000	240,000	9%
2	งานฉีกรัง	ค.บ.ม.	400	2,000	800,000	26%
		ค.บ.บ.	300	5,000	1,500,000	49%
				รวม	3,040,000	100%



- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานที่สัญญา จำนวน 8 เดือน
- พบขี้นง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของงวดรวมการก่อสร้าง เช่น 1. งานที่โครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างตัวทาง ที่พบขี้นงตามแผนดำเนินงานของงวดรวมการก่อสร้าง จำนวน 20
- พบขี้นง ระยะเวลาการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานปรากฏที่ขึ้นของงวดรวมการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานที่ผู้รับจ้างมี 100 ขี้นงการรับ
- ผู้ส่งงานแต่ละรายการ จำนวนจากข้อมูลตามแผนงานเทียบกับผู้ส่งงานของแต่ละรายการ
- ข้อมูลของแผนดำเนินงาน จำนวนจากข้อมูลค่าจ้างตามแผนดำเนินงานเป็นกราฟ เมื่อเทียบกับแผนการทำงานที่โครงการ

	1	2	3	4	5	6	7	8
ค.ด								
พ.ย								
ธ.ค								
ม.ค								
ก.พ								
มี.ค								
เม.ย								
พ.ค								

Money
 Acc. Money
 % PLAN
 % ACC. PLAN
 % ACTUAL
 % ACC. ACTUAL
 % ACC. DIFF
 % PLAN/2
 % PLAN/2 DIFF

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 (นายมนตรี มงคล)
 นายกองการบทรส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (จ.อ. อานันท์ ส.จ.อ.)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (นาย ส.อ. นพ. นพ. นพ.)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (นาย ส.อ. นพ. นพ. นพ.)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (นาย ส.อ. นพ. นพ. นพ.)


(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (นาย ส.อ. นพ. นพ. นพ.)

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินงาน การมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

รายนาม	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
๑1	กบ.ล.	100	5,000	500,000	16%
๑2	กบ.ล.	120	2,000	240,000	8%
๑3	กบ.ล.	400	2,000	800,000	26%
๑๔	กบ.ล.	300	5,000	1,500,000	49%
รวม				3,040,000	100%

$(500,000 \times 20) = 10,000,000$
 100

$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$



เดือนที่ 1	เดือนที่ 2			เดือนที่ 3			เดือนที่ 4			เดือนที่ 5			เดือนที่ 6			เดือนที่ 7			เดือนที่ 8			
	คค	พค	ธค	คค	พค	ธค	คค	พค	ธค	คค	พค	ธค	คค	พค	ธค	คค	พค	ธค	คค	พค	ธค	
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Money	100,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	980,000	1,200,000	1,420,000	1,640,000	1,860,000	2,080,000	2,300,000	2,520,000	2,740,000	2,960,000	3,180,000	3,400,000	3,620,000	3,840,000	4,060,000	4,280,000	4,500,000	4,720,000
% PLAN	3.29%	7.26%	7.26%	7.26%	7.26%	7.26%	7.26%	7.26%	7.26%	7.26%	7.26%	7.26%	7.26%	7.26%	7.26%	7.26%	7.26%	7.26%	7.26%	7.26%	7.26%	7.26%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	16.39%	22.25%	28.11%	33.97%	39.83%	45.69%	51.55%	57.41%	63.27%	69.13%	74.99%	80.85%	86.71%	92.57%	98.43%	104.29%	110.15%	116.01%	121.87%	127.73%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.07%	9.34%	13.61%	17.88%	22.15%	26.42%	30.69%	34.96%	39.23%	43.50%	47.77%	52.04%	56.31%	60.58%	64.85%	69.12%	73.39%	77.66%	81.93%	86.20%	90.47%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	10.53%	15.34%	20.15%	24.96%	29.77%	34.58%	39.39%	44.20%	49.01%	53.82%	58.63%	63.44%	68.25%	73.06%	77.87%	82.68%	87.49%	92.30%	97.11%	101.92%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	6.85%	8.90%	10.95%	13.00%	15.05%	17.10%	19.15%	21.20%	23.25%	25.30%	27.35%	29.40%	31.45%	33.50%	35.55%	37.60%	39.65%	41.70%	43.75%	45.80%

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบมาเป็นงานที่สัญญา จำนวน 8 เดือน
- หาว่าถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบมาเป็นงานของแต่รายการก่อสร้าง เช่น งานที่โครงสร้างคาน้ำ กับระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ในรูป(ลงชื่อ)การก่อสร้าง)
- หาว่าถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบมาเป็นงานของแต่รายการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ในรูป(ลงชื่อ)การก่อสร้าง) รวมกับ 100%
- มูลค่างานแต่ละรายการ กำหนดจากมูลค่าของงานตามแนบมาเทียบกับมูลค่างานของแต่รายการ
- มูลค่างานแต่ละรายการ
- ร้อยละของแนบมาเป็นเงิน กำหนดจากมูลค่าของงานตามแนบมาเทียบกับมูลค่าของงานทั้งหมด
- ร้อยละของแนบมาเป็นเงินสะสม
- ร้อยละของการดำเนินงานจริง
- ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
- ร้อยละของค่าความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแนบมาเป็นรายเดือน

(ลงชื่อ).....พยาน
 (...นางสาวกสิกริมพร...ของเขต)

โดยความที่รับเป็นความผิดของผู้ขอ
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (...นางสาวอนพร ปานเกิด...)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (๒๗ ๑๑ ๒๕๖๗) ๒๗/๑๑/๒๕๖๗
 (๒๗ ๑๑ ๒๕๖๗) ๒๗/๑๑/๒๕๖๗

1883

1883

1883

1883

1883

1883

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๑/๒๕๖๘
 ลงวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗

ผนวก..... 8 พื้ที่ส่งมาด้วย ๕

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

งวด	วันที่	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณ	รวม
1. ค่าจ้างเหมา	01	70%	5,000	500,000	500,000
	02	80%	5,000	500,000	500,000
	03	90%	5,000	500,000	500,000
2. ค่าวัสดุ	01	80%	2,000	200,000	200,000
	02	80%	2,000	200,000	200,000
	03	80%	2,000	200,000	200,000

งวด	วันที่	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณ	รวม
1. ค่าจ้างเหมา	01	70%	5,000	500,000	500,000
	02	80%	5,000	500,000	500,000
	03	90%	5,000	500,000	500,000
2. ค่าวัสดุ	01	80%	2,000	200,000	200,000
	02	80%	2,000	200,000	200,000
	03	80%	2,000	200,000	200,000

105,000 X 100 = 3,71%
 5,340,000

Account	Actual	Plan	% ACTUAL	% PLAN
Revenue	105,000	105,000	100%	100%
Expenses	5,340,000	5,340,000	100%	100%
% ACTUAL	105,000	105,000	100%	100%
% PLAN	5,340,000	5,340,000	100%	100%

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

ผู้ว่าจ้าง (นายเชษฐา รัชชานนท์) นายกองคกรบริหารสวนทองพุดชะลา

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) (๒๐๐ ๒๑๑/๕ ๕๖๕๖๕)

(ลงชื่อ) บินมู พยาน

(ลงชื่อ) นางสาวนพร ปานเกิด พยาน

(ลงชื่อ) (นางสาวกวีริษพร...ทองหลด) พยาน

(...นางสาวกวีริษพร...ทองหลด)