

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๕๖๒/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเนรมิตร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๑/๑ ถนนคองคา ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดย นางสาววาทีณี จำคำ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๔๑๒๐๔๖๓๔๘๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางรหีสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๕๔ บ้านบาตตูแง ตำบลธารน้ำทิพย์ - บ้านราโม่งใต้ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๐๕๐ กิโลเมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖,๔๑๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ณ บ้านบาตตูแง ตำบลธารน้ำทิพย์ - บ้านราโม่งใต้ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายมุขตาร์ มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นางสาววาทีณี จำคำ)  
ก่อกสร้างเนรมิตร



๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพควบคุมและหนังสือรับรองช่างควบคุม  
งานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดแบบแปลนและแบบป้าย จำนวน ๒๗ (ยี่สิบเจ็ด) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ  
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง  
ให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด  
(มหาชน) สาขาเบตง เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๙๑๒/๐๐๓๖/๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๕๗๕,๖๕๐.๐๐ บาท  
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง  
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะ  
ต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต  
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ  
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ  
การค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง  
ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุคไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบ  
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ  
วันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน  
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวัน  
ที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้าง  
พ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นาย मुखตาร์ มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นางสาว วาทีณี จาค่า)  
นางสาว วาทีณี จาค่า  
ก่อสร้างแรมเมียร



#### ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๑,๕๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๕๓,๑๘๖.๙๒ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทบาทเก้าสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๗๘,๒๕๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๕๙ บ้านบาตตุง ตำบลธารน้ำทิพย์ - บ้านราโม่งใต้ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๒๙,๕๕๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๕๙ บ้านบาตตุง ตำบลธารน้ำทิพย์ - บ้านราโม่งใต้ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๕๓,๙๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๕๙ บ้านบาตตุง ตำบลธารน้ำทิพย์ - บ้านราโม่งใต้ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๕๑,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไป

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นาย मुखตาร์ มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นางสาววาทินี จั่วคำ)  
ก่อสร้างแอมเรีย



๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่า  
ได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดง  
หลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจาก  
หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้  
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หัก  
ค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือ  
ทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด  
ต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้าง  
จะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน  
นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้  
ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงิน  
ค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงิน  
ค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้า  
ไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่  
มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่า  
เท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้าง  
มีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

## ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่าย  
ในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะ  
ขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคาร  
ภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นาย मुखตาร์ มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
นางสาววาทินี จำคำ  
ช่างเชื่อมเหล็ก  
ก่อสร้างเสริมมิตร



ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

**ข้อ ๗. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

**ข้อ ๘. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่น่าเรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นาย मुखตาร์ มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
นางสาววิภาณี จำคำ  
(นางสาววิภาณี จำคำ)  
ช่างเชื่อมเหล็ก  
กองสร้างเสริมโยธา



#### ข้อ ๙. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้ จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้าง จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นาย मुखตาร์ มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นางสาว วาที จาลัก)  
กองสร้างแรมมิตร



ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่าย ของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือ ถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๒. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ เอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิด ทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๓. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ สถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความ รับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

#### ข้อ ๑๔. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้าง ตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นาย मुखตาร์ มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
นางสาว วาทีน จาค่า  
(นางสาว วาทีน จาค่า)  
กองช่างแรมมิย



**ข้อ ๑๕. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง**

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ใช้งานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

**ข้อ ๑๖. งานพิเศษและการแก้ไขงาน**

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา นี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือ ตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคา ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิด ความเสียหายแก่งานที่จ้าง

**ข้อ ๑๗. ค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๘,๗๘๓.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบ- สามบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นาย मुखาร์ มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นางสาววาทิน คำคำ)  
กอสสร้างแรมมิตร



**ข้อ ๑๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา**

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

**ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

**ข้อ ๒๐. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย**

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นาย मुखตาร์ มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
นางสาววาทินี จาคา  
(นางสาววาทินี จาคา)  
ก่อสร้างแรมมียอร์



**ข้อ ๒๑. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

**ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย**

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นาย मुखาร์ มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
นางสาววาทินี จำคำ  
เจ้าพนักงานจัดเก็บ  
กองสร้างแรมมิย



### ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ก่อสร้าง

๒๓.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับกระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตั้งกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

### ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒


สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

( นาย मुखตาร์ มะทา )

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ดำรงแสงจันทร์

ก่อสร้างแบริ่ง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววาทีณี จำคำ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)





อ.ส.5 ใบสัณห์หลังตราสาร

เลขที่ 02721  
วันที่ 27 กันยายน 2566

เลขประจำตัว 0953528000203 เลขที่สาขา  
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเนรมิตร

ในฐานะผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน  
ห้องเลขที่ -  
หมู่บ้าน -  
เลขที่ 41/1  
ตรอก/ซอย -  
ถนน คงคา  
เขต/อำเภอ เขต  
รหัสไปรษณีย์ 95110

ชื่ออาคาร -  
ชั้นที่ -  
หมู่ที่ -  
แยก -  
แขวง/ตำบล เขต  
จังหวัด ยะลา

คู่สัญญา  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา  
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีแถมเป็นตัวแทนเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราภาษีแถมปี ช้อ 4  
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

|              | บาท    | สต. |
|--------------|--------|-----|
| มูลค่าตราสาร | 0      | 00  |
| ค่าภาษีแถมปี | 10,760 | 00  |
| เงินเพิ่ม    | 0      | 00  |
| รวมเงิน      | 10,760 | 00  |

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งหมื่น เจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 012442

ลงวันที่ 27 กันยายน 2566

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25660927-1-02-000018

ลงชื่อ

นางจันทนา สุขใจ

ตำแหน่ง

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

ใบสัณห์หลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแถมของหน่วยเก็บภาษีอากร  
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๖๓/๒๕๖๖

ผนวก.....มีหน้า.....ถึง.....๓

ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

แบบใบเสนอราคา

จำนวน ๓ ฉบับ

เรียน ประธานกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

ผนวก.....หน้า.....๑

1. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเสริมมิตร อยู่เลขที่ 41/1 หมู่ที่ - ถนน คงคา ตำบล เบตง อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา โทรศัพท์ 073-230200 โดย นายประหงษ์ อัญชัยศรีชาติ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล 51009/ 2334 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566 โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๕๙ บ้านนาแตตแง ตำบลธารน้ำทิพย์ - บ้านราเืองใต้ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่างที่ได้ระบุไว้ในแบบทำใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,528,000.00 บาท ( เงินสิบเอ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 754,168.22 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ ระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้ง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือก โดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน 165 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

(ลงชื่อ) ..... 5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ (นายมนตรี มะทา) "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญา ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (นางสาวราชนิ จังค) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... พยาน (นางสาวปิยธิดา ชูอิน) กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... พยาน (นางสาวธนพร ปานเกิด)

ตำแหน่งส่วนอำนวยการ  
ก่อสร้างเสริมมิตร

หากข้าพเจ้า...  
ตำแหน่งส่วนอำนวยการ  
ก่อสร้างเสริมมิตร



-2-

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับค้ำเสนอนี้ หรือ ใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายประพงค์ อัญชัยศรีชาติ.)

ตำแหน่ง หัวหน้าผู้จัดการ

ประทับตรา (ถ้ามี)



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววาทีณี จำคำ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

## บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคาโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.๑-๐๐๕๕ บ้านบาตตู่แดง  
ตำบลธารน้ำทิพย์ - บ้านราโม่งใต้ ตำบลยะรม อำเภอบาง จังหวัดยะลาโดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๒๓๒๗-๒๓๓๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.๑-๐๐๕๕ บ้านบาตตู่แดง ตำบลธารน้ำทิพย์ - บ้านราโม่งใต้ ตำบลยะรม อำเภอบาง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๑๑,๖๘๙,๗๓๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๑๑,๕๓๑,๘๕๓.๓๒ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสามบาทสามสิบสองสตางค์) โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

|                                    |          |              |     |
|------------------------------------|----------|--------------|-----|
| ๑. หจก.ก่อสร้างเนรมิตร             | เสนอราคา | ๑๑,๕๒๘,๐๐๐.- | บาท |
| ๒. บจก.อาร์ เอส ซีวิลเอ็นจิเนียริง | เสนอราคา | ๑๑,๕๓๐,๐๐๐.- | บาท |
| ๓. หจก.ยะลาไฮเวย์                  | เสนอราคา | ๑๑,๕๓๑,๐๐๐.- | บาท |

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย หจก.ก่อสร้างเนรมิตร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๑,๕๒๘,๐๐๐.-บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้ต่อรองราคากับ หจก.ก่อสร้างเนรมิตร ทาง หจก.ฯ ยินดีลดวงเงินให้ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๑๑,๕๑๓,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๑๖๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายมุขตาร์ มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา  
(นายสุดเขต สุขมาก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาววาทีณี จำคำ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางสาวสุธัญญา สุขรมย์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางดารุณี สองแก้ว)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายโยธิน แก้วทอน)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๖๒/๒๕๖๖

ผนวก.....มีหน้า ๑ ถึง ๒

ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง จำนวน ๒ ฉบับ


ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัทสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. 1-0039 หน้า ๑  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบาตตุง ตำบลธารน้ำทิพย์-บ้านราโม่งใต้ ตำบลละม่อม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 แบบเลขที่ -  
 ประมาณราคาวันที่ 26 กันยายน 2566  
 คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเนรมิตร

| ลำดับ         | รายการ                                                                        | หน่วย | ปริมาณ    | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | เป็นเงินทั้งสิ้น<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|---------------------------|----------|
| 1             | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง                                                       |       |           |                       |                           |          |
| 1.1           | งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา<br>(CLEARING AND GRUBBING)                          | ตร.ม. | 3,280.00  | 2.58                  | 8,462.40                  |          |
| 1.2           | งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)                                      | ตร.ม. | 16,280.00 | 21.59                 | 351,485.20                |          |
| 1.3           | งานพื้นทางหินคลุก<br>(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)                  | ลบ.ม. | 1,669.00  | 1,624.91              | 2,711,974.79              |          |
| 2             | งานผิวทางลาดยาง                                                               |       |           |                       |                           |          |
| 2.1           | งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด<br>(PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)                      | ตร.ม. | 16,280.00 | 46.76                 | 761,252.80                |          |
| 2.2           | งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)                                             | ตร.ม. | 135.00    | 21.31                 | 2,876.85                  |          |
| 2.3           | งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม.<br>(ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) | ตร.ม. | 16,280.00 | 422.34                | 6,875,695.20              |          |
| 2.4           | งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม.<br>(ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) | ตร.ม. | 135.00    | 417.35                | 56,342.25                 |          |
| 3             | งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)                                                     |       |           |                       |                           |          |
| 3.1           | เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง<br>0.15 ม. (3 เส้น)                       | ตร.ม. | 841.00    | 410.65                | 345,356.65                |          |
| 4             | งานจราจรสงเคราะห์                                                             |       |           |                       |                           |          |
| 4.1           | ป้ายจราจรแบบ บ. 1<br>(ป้ายหยุดรถ ม. ๓๓)                                       | ชุด   | 1.00      | 6,627.01              | 6,627.01                  |          |
| 4.2           | ป้ายจราจรแบบ ต. 1-๓ ๒๗ ๓ 31-๓60<br>(ป้ายบอกการจราจรส่วนจังหวัดยะลา)           | ชุด   | 10.00     | 4,219.76              | 42,197.60                 |          |
| 4.3           | ป้ายจราจรแบบ ต. 75                                                            | ชุด   | 1.00      | 4,219.76              | 4,219.76                  |          |
| 4.4           | ป้ายจราจรแบบ บ. 1<br>(ป้ายจราจรหน้าทางเข้า)                                   | ชุด   | 1.00      | 6,471.25              | 6,471.25                  |          |
| 4.5           | ป้ายจราจรแบบ บ. 1/1                                                           | ชุด   | 1.00      | 4,333.05              | 4,333.05                  |          |
| (ลงชื่อ)..... | ยอดยกไป                                                                       |       |           |                       | 11,177,294.81             |          |

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)





ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

| ลำดับ                                                       | รายการ                                                         | หน่วย   | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | เป็นเงินทั้งสิ้น<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|---------------------------|----------|
|                                                             | ยอดยกมา                                                        |         |        |                       | 11,177,294.81             |          |
| 4.6                                                         | ป้ายจราจรแบบ น 2 (1 ชุด 2 ชั้น)                                | ชุด     | 1.00   | 19,555.35             | 19,555.35                 |          |
| 4.7                                                         | หลักนำโค้ง 0.15 x 0.15 ม.                                      | หลัก    | 13.00  | 835.46                | 10,860.98                 |          |
| 4.8                                                         | หลักกิโลเมตรแบบทาสี                                            | หลัก    | 3.00   | 2,747.09              | 8,241.27                  |          |
| 4.9                                                         | ปรับปรุงสะพาน คสล.                                             | แห่ง    | 1.00   | 7,080.14              | 7,080.14                  |          |
| 5                                                           | งานระบบระบายน้ำ                                                |         |        |                       |                           |          |
| 5.1                                                         | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม. | ม.      | 61.00  | 4,499.40              | 274,463.40                |          |
| 6                                                           | งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)                                   | ลบ.ม.   | 1.00   | 68.07                 | 68.07                     |          |
| 7                                                           | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ                                    | โครงการ | 1.00   | 15,435.98             | 15,435.98                 |          |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                         |                                                                |         |        |                       | 11,513,000.00             |          |
| (ตัวอักษร) (=เงินสิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน=) |                                                                |         |        |                       |                           |          |

หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาที่รวมภาษี, ค่าดำเนินการ และกำไรแล้ว

ลงชื่อ

ผู้เสนอราคา

( นายประพงศ์ อัญชัยศรีชาติ )

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเนรมิตร



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววาทีณี จำคำ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ ฉบับ

การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๕๙  
บ้านบาตตุง ตำบลธารน้ำทิพย์ - บ้านราโม่งใต้ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๖๕ วัน และเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง เป็นจำนวน ๔ งวด ดังนี้

**งวดที่ ๑** เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๗๘,๒๕๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ
- งานติดตั้งป้ายจราจรอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้างในพื้นที่โครงการ
- งานถางป่าขุดตอขนาดเบาแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานขุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิมแล้วบดทับแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานวางท่อ คสล. ขนาด ๑ - ๑.๐๐ ม. พร้อมดินถมบดอัดแน่นแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นแล้วเสร็จทั้งหมด

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๗๕ วัน

**งวดที่ ๒** เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๒๙,๕๕๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งาน Prime Coat แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานผิวทาง Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) แล้วเสร็จเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐ วัน

**งวดที่ ๓** เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๕๓,๙๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งาน Tack Coat แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานผิวทาง Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat), (ปูบน Tack Coat) แล้วเสร็จทั้งหมด

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐ วัน

**งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย)** เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๕๑,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานจราจรผู้ส่งท้ายและต่าง ๆ แล้วเสร็จทั้งหมด

(ลงชื่อ).....

(.....(นายมนตรี มณฑา).....)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐ วัน

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาที จำคำ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๖๗/๒๕๖๖

ผนวก.....มีหน้า.....ถึง.....๒

ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ๒ ฉบับ

การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัทสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๕๙  
บ้านบาตตุง ตำบลธารน้ำทิพย์ - บ้านราโม่งใต้ ตำบลยะรม อำเภอบึง จังหวัดยะลา

### สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑. ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้  
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด  
ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม  
๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

หมวด ๒ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ย  
บดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล  
ปฏิบัติงาน

๒.๑ งานดิน ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติ  
ของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้  
มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED  
MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

หมวด ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONERTE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาว วาทีนิจ จำคำ)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว ปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว ธนพร ปานเกิด)



ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

|    |   |                                                                            |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------|
| K  | = | ESCALATION FACTOR                                                          |
| It | = | ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด                 |
| Io | = | ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา              |
| Ct | = | ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด                                   |
| Co | = | ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา                               |
| Mt | = | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด    |
| Mo | = | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา |
| St | = | ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด                                    |
| So | = | ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา                            |
| Et | = | ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด                 |
| Eo | = | ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา              |
| Ft | = | ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด                      |
| Fo | = | ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา                   |
| At | = | ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด                                 |
| Ao | = | ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา                              |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด...

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาว วาทีณี จำคำ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว ปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว ธนพร ปานเกิด)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๖/๒๕๖๖  
ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

ผนวก..... มีหน้า..... ถึง.....  
จำนวน..... ฉบับ

หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ 41/1 ถ.คจก อ.เบตง จ.ยะลา

วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายประพจน์ อัญญาศรีชาติ อายุ 72 ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 49/1 หมู่ที่ - ถนน พงศวลวิถิ

ตรอก/ซอย - ตำบล เบตง อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา

หมายเลขโทรศัพท์ 073-230200 สถานที่ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเสริมมิตร

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาควิศวกร สาขา โยธา

แขนง - ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน อย.3567

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. 1-0059 บ้านบาตตอง  
จำนวน 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววาทีณี จำคำ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....วิศวกร

(นายประพจน์ อัญญาศรีชาติ)

(ลงชื่อ).....ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก.

(นายประพจน์ อัญญาศรีชาติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวบุษรา ไล้แพทย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววาทีณี จำคำ)

คำเตือน

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หักมีกรณีเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร



ลงวันที่..... ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เลขประจำตัวประชาชน (ID) 3-95980-0-145-84-9

ชื่อตัวและชื่อสกุล  
Title/Name Surname

นาย ประพงศ์ อัญญศิริชาติ  
Mr. Praphong Anchansrichart



ใบอนุญาตขับขี่ ๓๕๖๗  
License No.

เลขที่สมาชิกสามัญ 2292  
Member No.

|       |               |
|-------|---------------|
| ระดับ | ภาคีวิศวกร    |
| Level | Associate Eng |

Discipline ~~Civil Eng~~

รับอนุญาต 20 ก.ค. 2564  
Date of Issue 20 Jul 2021

วันที่หมดอายุ: 19 ก.ค. 2569  
Date of Expiry: 19 Jul 2026

Date of Issue 20 Jul 2021

Date of Expiry: 19 Jul 2026

$$a_1 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, a_2 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, a_3 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, a_4 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

(นางสุวิภาวี สุวรรณสวัสดิ์)  
นายกสภาวิชาการ President

|                                                                                   |               |                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| ชื่อต้นจะชื่อสกุล                                                                 |               | นาย ประพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล   |                   |
| Title/Name Surname                                                                |               | Mr. Praphong Anchansrichart |                   |
|  | เลขทะเบียน    | ภย.3567                     | เลขที่สมาชิกสามัญ |
|                                                                                   | License No.   |                             | Member No. 2292   |
| ระดับ                                                                             | ภาคีวิศวกร    | สาขา                        | โยธา              |
| Level                                                                             | Associate Eng | Discipline                  | Civil Eng         |
| วันอนุญาต                                                                         | 20 ก.ค. 2564  | วันหมดอายุ                  | 19 ก.ค. 2569      |
| Date of Issue                                                                     | 20 Jul 2021   | Date of Expiry              | 19 Jul 2028       |

  
 นายประพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล (Mr. Praphong Anchansrichart)



343577

สภาวิศวกร  
COUNCIL OF ENGINEERS  
www.coe.or.th

COUNCIL OF ENGINEERS  
www.coe.or.th

www.coe.or.th



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมนตรี มหา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววาทีณี จำคำ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....อินทร์.....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

รับรองสำเนาถูกต้อง

( นายประพนธ์ อัญญาธิ )

ព.ស. 3567



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๕๖๔/๕๖๖  
ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

ผนวก ๕ หน้า ๓


### หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายสมพงษ์ แด่กิจวัฒนา วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขา วิศวกรรมโยธา ดังสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัส  
ทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. 1-0059 บ้านบาตตตแง ต.ธารน้ำทิพย์-บ้านราโง่งใต้ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา  
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเสริมมิตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ  
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเสริมมิตร เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) 

(นายสมพงษ์ แด่กิจวัฒนา)

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) 

(นายประพงศ์ อ้วนชื่นศรีชาติ)

ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเสริมมิตร



หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย


(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นางสาววาทินี จำคำ)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่..... ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖



สภาวิศวกร  
COUNCIL OF ENGINEERS  
www.coe.or.th

ពល. 42265



๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม

๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อ ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัย เรื่องการใช้พัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าว ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาว วาหิณี จำคำ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว ปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว ธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๖๒/๒๕๖๖

ผนวก.....๗.....หน้า.....๒.....ภาคผนวก ๑

ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

| ลำดับ             | รายการ     | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | เป็นเงิน<br>(รวม) | วัสดุ<br>ในประเทศ | วัสดุ<br>ต่างประเทศ |
|-------------------|------------|-------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ๑                 | ปูนซีเมนต์ |       |        |                       |                   |                   |                     |
| ๒                 | กระเบื้อง  |       |        |                       |                   |                   |                     |
| ๓                 | ผ้าเพดาน   |       |        |                       |                   |                   |                     |
| ๔                 | หลอดไฟ     |       |        |                       |                   |                   |                     |
| ๕                 | คอมไฟ      |       |        |                       |                   |                   |                     |
| รวม               |            |       |        |                       | xxx               | xxx               | xxx                 |
| อัตรา<br>(ร้อยละ) |            |       |        |                       | ๑๐๐               | ๗๐                | ๓๐                  |

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาววาทีณี จำคำ)  
นางสาววาทีณี จำคำ

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)



## ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

| ลำดับ             | รายการ       | หน่วย | ปริมาณ | เหล็ก<br>ในประเทศ | เหล็ก<br>ต่างประเทศ |
|-------------------|--------------|-------|--------|-------------------|---------------------|
| ๑                 | เหล็กเส้น    | ตัน   |        |                   |                     |
| ๒                 | เหล็กข้องอ   | ตัน   |        |                   |                     |
| ๓                 | เหล็กเส้นกรม | ตัน   |        |                   |                     |
| ๔                 |              |       |        |                   |                     |
| ๕                 |              |       |        |                   |                     |
| รวม               |              |       | xxx    | xxx               | xxx                 |
| อัตรา<br>(ร้อยละ) |              |       | ๑๐๐    | ๙๐                | ๑๐                  |

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

(.....(นายมนตรี นะทก).....)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

(นางสาววาทีนี้ จำคำ)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๖๒/๒๕๖๖  
ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖



ผนวก.....๖.....มีหน้า.....๑.....ถึง.....๒๗.....

จำนวน.....๒๗.....ฉบับ

ผนวก.....๖.....หน้า.....๑.....

## โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง

รหัลทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0059

ชื่อสายทาง : บ้านบาเตตตุง ตำบลธารน้ำทิพย์ - บ้านราโม่งใต้ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

ปริมาณงาน : กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร

ระยะทาง 2.050 กิโลเมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววาทินี จำคำ)

งบประมาณ : เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง



ผนวก.....หน้า.....


กิจกรรม : บำรุงพิเศษ

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

ลักษณะโครงการ : ขอมลํารางพืจทางแอลฟลําทํคคองกริต

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0059

ชื่อสายทาง : บ้านบาตตะตุง ตําบลธารน้ำทิพย์ - บ้านราโมงใต้ ตําบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา



จุดสิ้นสุดโครงการ  
กม.2+050  
N 5.762364 , E 101.10073

| ลํารับัญแบบ |                                                             |          |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| แผนทํ       | รายการ                                                      | หมายเหตุ |
| 1           | แผนทํลํงเซป                                                 |          |
| 2           | รูปตํคํโครงลํางางานบํรืบปุงและชํอมบํางุงรํกษาพืทาง          |          |
| 3           | รูปตํคํโครงลํางางานบํรืบปุงและชํอมบํางุงรํกษาพืทาง          |          |
| 4           | บํญชํบํรืมาณางาน                                            |          |
| 5           | ชํอกําทนคํางานเลํริมผืวและชํอมลํางํางานแอมลํทํลํคํคํอนกํรํค |          |
| 6           | บํรืมาณบําย                                                 |          |
| 7           | แบบแลํดงบําย น-1,น-2                                        |          |
| 8           | แบบแลํดงการคํคํดํงบําย                                      |          |
| 9           | แบบมาคํจางานหลํกํภํคํโเลเมคํร                               |          |
| 10          | บํายคํองการ                                                 |          |
| 11          | แบบแผนบํายแลํดงรายการเลํยคํางานกํอลํางําง                   |          |

(ลงชื่อ) แผนกประเทศไทย

..ผู้ว่าจ้าง:

lyP]ydKIN นายกองคการบรหารสววจหวดยะลา

จุดเริ่มต้นโครงการ  
กม.0+000  
N 5.75755 , E 101.08545

แผนที่สังเขป

(ลงชื่อ)..... \$ 3pm.

(นางสาวกานทิณี ล้วนคำ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

รายละเอียดประกอบแบบงานปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทางยาว 2.050 กิโลเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,415 ตารางเมตร

.....พยาน

วิธีที่ 1 (เส้นริมผิว)

- ช่วงกม.ที่ 1+093 ถึง กม.ที่ 1+108 ระยะทาง 0.015 กิโลเมตร

.....พยาน  
วิธีที่ 2 (ซ่อมสร้าง)

- ช่วงกม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+093 ระยะทาง 1.093 กิโลเมตร

- ช่วงกม.ที่ 1+108 ถึง กม.ที่ 2+050 ระยะทาง 0.942 กิโลเมตร

## หมายเหตุ


ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานแอลฟ์ที่ตึกคอนกรีต

| องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา                                                                                                           |             |                        |                       |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ<br>ชุมชนเกาะกูด หมู่ ๘-๑-๐๐๑<br>ฝั่งซ้ายฟาก 1 ถนนสุขุมวิท - อำเภอเมือง<br>ส.อ.พ.ก.ก. - ส.อ.พ. ๘.๖.๒๕.๖ |             | นายสมิทธิ์ จันทอ้อม    | ผู้ทำ                 | หนึ่งร้อย<br><br>ปณิธาน |
|                                                                                                                                        |             | นายอัสนัน บุญดี        | ประธานสภา             |                                                                                                              |
|                                                                                                                                        |             | นายอัสนัน เสงี่ยมวงศ์  | เขียนแบบ              |                                                                                                              |
|                                                                                                                                        |             | นายสมศักดิ์ ไรยอ       | ควบคุม<br>การก่อสร้าง |                                                                                                              |
| ผังฉบับ<br>- แผนที่แสดง<br>- รายละเอียด<br>- สารบัญ                                                                                    |             | นายสมิทธิ์ เสงี่ยมวงศ์ | ผู้ควบคุมการก่อสร้าง  | ปณิธาน<br><br>ปณิธาน    |
| เดสทินแบบ<br>ผังที่ 1                                                                                                                  | จำนวนแผ่น 1 | จำนวนแผ่น 1            |                       | นายสมิทธิ์ เสงี่ยมวงศ์                                                                                       |



ผนวก.....๖.....หน้า.....๓.....

ข้อมูลทั่วไป : บานบาเตตตูแง ตำบลธารน้ำทิพย์ - บ้านราโมงใต้ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา



ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานแอลพีทติกคอนกรีต

ระยะทาง 0.015 กม.

|                                                                  |  |                                                |  |
|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|
| โครงการบริหารส่วนจังหวัดยะลา                                     |  |                                                |  |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงอาคาร<br>รพช.ยะลาหลังถาวร ๒๘.๓ ๑-๐๐๕๐ |  | นายวิรัชกร จันทร์ทอง ผู้ว่าฯ                   |  |
| ชื่ออาคาร : น.บางตูละ - น.จ.โนนไผ่                               |  | นายประสิทธิ์ บุญฤทธิ์ ประธานสภา                |  |
| อาคารน้ำทิพย์ - ค.ธรรม อ.นบพิตำ จ.ยะลา                           |  | นายอดิศักดิ์ เชื้อสงัดวงศ์ เกษมแบบ             |  |
| แสดงแบบ                                                          |  | นายเสนา โสธอน ๓๖ ท.หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อนุมัติ |  |
| รูปตัดโครงสร้างทาง                                               |  | นายนิรันดร์ เศรษฐการ ผู้ชำนาญการกองช่าง        |  |
| เลขที่แบบ                                                        |  | แบบที่ 2 จำนวนแผ่น 11                          |  |



ผนวก.....๖.....หน้า.....๕.....

ข้อมูล : บ.ก. ๒๕๖๖

ชื่อลายทาง : บานบาเตตตุง ตาบถารน้ำทิพย์ - บ้านราโมงใต้ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา



งานผิวทางแอลฟ์ท์ติกคอนกรีต ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานแอลฟ์ท์ติกคอนกรีต

รูปตัดโครงสร้างทาง งานซ่อมสร้างพิวลาดยางฯ ( วิธีที่ 2 )

ระยะทาง 2.035 กม.

|                                                                                 |          |                       |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------------------|
| โครงการบริหารล่วนจังหวัดยะลา                                                    |          |                       |                                 |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง<br>จราจรทางหลวงกิโลเมตร ยล.ด. 1-050         |          | นายวิรัตน์ จันทร์ทอง  | ผู้สำรวจ                        |
| ชื่อสายทาง : น.น.พ.สงข. - น.น.พ.ไทรบุรี<br>ค.อ.น.พ.ที่ ๑ - ค.อ.น.พ. ๑๖๖๖ ยล.ด.๑ |          | นายประสิทธิ์ บุญฤทธิ์ | ประมาณราคา                      |
| แนบผังแบบ<br>รูปตัดโครงการทาง                                                   |          | นายสมิทธิ์ ไชยวงศ์    | เขียนแบบ                        |
|                                                                                 |          | นายเสนา โสรัตน์       | ตรวจแบบ                         |
|                                                                                 |          | นายบัณฑิต เทียรานการ  | ผู้อำนวยการกองช่าง              |
| เลขที่แบบ                                                                       | แผนที่ 3 | จำนวนแผ่น 11          | นายกมลคำกรบริหารล่วนจังหวัดยะลา |



ชื่อค่ายทาง : บ้านป่าต๋อง ต.ต๋อง ต.บอลารักษ์ พย - บ้านราเม่งใต้ ตำบลยระม อำเภอบาง จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

## บัญชีปริมาณงาน

| ที่ | รายการ                                          | หน่วย   | ปริมาณงาน | หมายเหตุ           |
|-----|-------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------|
| 1   | งานวางบ่าชุดตอขนาดเบา                           | ตร.ม.   | 3,280     |                    |
| 2   | งานชุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิมแล้วบดทับ           | ตร.ม.   | 16,280    |                    |
| 3   | งานพื้นทางหินคลุก (บดอัดแน่น 95% MOD)           | ลบ.ม.   | 1,669     | (0.10 ม.)          |
| 4   | งานผิวทาง PRIME COAT (CSS - 1)                  | ตร.ม.   | 16,280    |                    |
| 5   | ASPHALTIC CONCRETE(ปูบน Prime coat)             | ตร.ม.   | 16,280    | (0.05 ม.)          |
| 6   | งานผิวทาง TACK COAT                             | ตร.ม.   | 135       |                    |
| 7   | ASPHALTIC CONCRETE(ปูบน Tack coat)              | ตร.ม.   | 135       | (0.05 ม.)          |
| 8   | เส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก                      | ตร.ม.   | 841       | 3 เส้นกว้าง 15 ซม. |
| 9   | ติดตั้งป้ายจราจร บ1                             | ชุด     | 1         |                    |
| 10  | ติดตั้ง ป้ายจราจรแบบ ต1- ต27,ต31-ต60            | ชุด     | 10        |                    |
| 11  | ติดตั้ง ป้ายจราจรแบบ ต75                        | ชุด     | 1         |                    |
| 12  | ติดตั้งป้ายจราจร น1                             | ชุด     | 1         |                    |
| 13  | ติดตั้งป้ายจราจร น1/1                           | ชุด     | 1         |                    |
| 14  | ติดตั้ง ป้ายจราจร น2 (1 ชุด 2 ขึ้น)             | ชุด     | 1         |                    |
| 15  | ติดตั้ง หลักราไฟท์ 0.15x0.15 ม.                 | หลัก    | 15        |                    |
| 16  | ติดตั้ง หลักรัไฟท์แบบทาสี                       | หลัก    | 3         |                    |
| 17  | ปรับปรุงสะพาน                                   | แห่ง    | 1         |                    |
| 18  | ท่อกลม คล.ด. (R.C. Pipe Culverts) ขนาด 1 - 1.00 | ม.      | 61        |                    |
| 19  | ค่าเข้าป้ายจราจรระหว่างทางจังหวัดยะลา           | โครงการ | 1         |                    |
| 20  | ป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ                    | ตัว     | 1         |                    |

(๓๔๕๖)

(นางสาววาทีณี จำคำ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

1. รายละเอียดตามรูปตัดโค้งสร้างทางลามาารถเปลี่ยนแบบข่งแก้ไขในด้านเงาทัศนิตและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพที่จะดำเนินการทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการสำนักของผู้อำจ้ง
2. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้ทำการตอนใดก็ได้ ตามความเหมาะสมและอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าถ่านที่ราชการหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวงหรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยกสาธารณะทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ ให้ลามาารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทางตามความเหมาะสมทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการสำนักฯ ของผู้อำจ้ง
4. ผู้ควบคุมงานลามาารถกำหนดพื้นที่ดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามแบบและรายการในสัญญาจ้าง
5. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตามข้อ 1,2,3 และข้อ 4 จะต้องให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบและสัญญาจ้าง
6. ความหนาของผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE จะกำหนดในแบบแต่ละลายทาง
7. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทาสีติดตั้งเครื่องหมายจราจรหลักกันโค้ง หลักกิโลเมตร และ GUARD-RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละลายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

1. บ้ายจจารชชนิด บ1,ต28-ต30,ต57,ต61-ต73 ให้ใช้แผ่นละท่อนแฉ่ง ชนิดที่ 9 หรือเทียบเท่า (Diamond Grade )
2. บ้ายจจารชชนิดอื่นๆ ให้ใช้แผ่นละท่อนแฉ่ง ชนิดที่ 1
3. หลังจากดำเนินการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติคคอนกรีตแล้วให้ทำการตัดหญ้าห้องข้างทางออกไปไม่น้อยกว่า 1.00 ม.
4. งานปรับปรุงสะพาน คลล. ให้ดำเนินการดังนี้
  - ทำความสะอาดพื้นผิวสะพาน, ทางเท้า, ท่อระบายน้ำ
  - หยอดยางรอยต่อสะพาน ที่หลุดร่อนออกโดยใช้วัสดุ Joint Sealer
  - ทาสีราวสะพาน, ทาสีลั่นลูกสะพาน, รวมทั้งทาสีละท่อนแฉ่งที่หัวสะพาน

## ข้อกำหนดงานตีเส้น

1. ในกรณีที่ติดตั้งจากรบบผิวทางที่ก่อสร้างใหม่ให้ดำเนินการภายหลังก่อสร้างผิวทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 7 วัน
2. ตรวจสอบความหนาหน้าดำนก่อนการบนแผ่นโลหะผิวเรียบวางรับในแนวที่เครื่องตีเส้นผ่าน วัดความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

| องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา                                        |                         |              |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง<br>รฟสภาคหลวงอาณัติ พล.๑ ๙-๐๐๕๖ | นายวิรัตน์ จันทร์ทอง    | ผู้ว่าฯ      | เห็นชอบ                                                                                                                   |
| ชื่อตำบล : น.บ.น.ต.๕๔ - น.จ.ไพบูลี                                  | นายประสิทธิ์ บุญฤทธิ์   | นายก อบจ.ย.  | <br>ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา |
| สถานที่ตั้ง : ต.ตะพานหิน อ.เมือง จ.ยะลา                             | นายอัสสดีห์ เซาะอูลูวดี | เขียนแบบ     |                                                                                                                           |
| แสดงแบบ                                                             | นายธนา โสรัตน์          | ควบคุมแบบ    | <br>อนุมัติ                          |
| บัญชีปริมาณงาน                                                      | นายบัณฑิต เพ็ชรการการ   |              |                                                                                                                           |
| เลขที่แบบ                                                           | แผ่นที่ 4               | จำนวนแผ่น 11 | นายกองกลาง อบจ.ย.                                                                                                         |



0065H / H656

- 6.6 การการเก็บวัดผลแล้วผลิตภัณฑ์กอนกรีตพื้นงาน พื้นที 9,000 ตารางเมตรต่อตัวอย่าง ทดสอบตามทศ.(ท)807-2545 เพื่อหาขนาดผลของมวลรวม และปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ใช้
- 6.7 การปูแอสฟัลต์คอนกรีตจะต้องได้ความหนาตามข้อกำหนดและผิวหน้าจะต้องมีความเรียบความแน่นสม่ำเสมอทั้งทางด้านตามขวางและตามยาว โดยไม่มีรอยฉีก (Tearing) รอยเคลือตัวเป็นแอ่ง (Shaving) การแยกตัวของส่วนผสมหรือความเสียหายอื่นๆ เกิดขึ้น หากปรากฏว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นให้รีบแก้ไขทันที ส่วนผสมที่มีลักษณะจับตัวกันเป็นก้อนแข็งห้ามนำมาใช้
- 6.8 การบดอัดทับนภายหลังจากที่ได้ปูแอสฟัลต์คอนกรีตลงบนผิวทางแล้ว ให้บดทับครึ่งแรกด้วยรถบดคล้อเหล็ก 2 ล้อ หรือ 3 ล้อ ที่มีน้ำหนักประมาณ 8-10 ตัน จำนวน 2 เที่ยว แล้วจึงตามด้วยรถบดคล้อยางที่มีน้ำหนักประมาณ 10 - 12 ตัน ทันที เมื่อได้ความหนาแน่นตามที่ต้องการแล้ว ลบรอยร่องล้อด้วยรถบดคล้อเหล็ก 2 ล้อ อีกครั้งหนึ่ง
7. การตรวจสอบแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้าง
- 9.1 ลักษณะผิว(Surface Texture) จะต้องมึระดับความลาดตามแบบ มีลักษณะผิวและลักษณะการบดอัดที่สม่ำเสมอ ไม่ปรากฏความเสียหาย เช่น ผิวหน้าหลุด (Pull) รอยฉีก (Tear) ผิวหน้าหวมหรือแยกตัว (Segregation) เป็นคลื่น (Ripple) หรือความเสียหายอื่นๆ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีความเสียหายดังกล่าวจะต้องดำเนินการการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยตามผู้ควบคุมงานเห็นสมควร
- 9.2 ความหนาของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตให้เจาะตัวอย่างความหนาทุกระยะไม่เกิน 250 เมตร จำนวน 1 ก้อนตัวอย่างหรือจำนวน 3 ก้อนตัวอย่าง ในแนวตั้งฉากกับแนวถนน และก้อนตัวอย่างจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 2.00 ม. และนำมาหาค่าเฉลี่ยความหนาจะต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ
- 9.3 ความแน่น(Density) หลังจากที่ได้ทำการบดอัดแอสฟัลต์คอนกรีตบนผิวทางเรียบร้อยแล้วให้ทำการเจาะก้อนตัวอย่างเป็นตัวแทนของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในสถานที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเครื่องเจาะเก็บตัวอย่างจำนวน 1 ก้อนตัวอย่าง ทุกระยะ 250 เมตร แล้วนำมาทดสอบหาความหนาแน่น ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของค่า Marshall Density
- 9.4 การซ่อมหลุมที่เจาะก้อนตัวอย่าง จะต้องทำความสะอาดหลุมให้เรียบร้อย และทำการ Tack Coat ก่อนที่จะป้อนมด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 121 C ให้ผิวเรียบเสมอกับผิวทาง และได้ความหนาแน่นตามแบบกำหนด
10. การอำนวยความสะดวกและการจราจรระหว่างก่อสร้าง ในระหว่างการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตจะต้องจัดและควบคุมการจราจรไม่ให้ผ่านผิวทางที่ก่อสร้างใหม่ จนกว่าผิวทางจะเย็นตัวลงมากพอที่จะให้การจราจรผ่านแล้วจะไม่ทำให้เกิดร่องรอยบนผิวทางนั้น โดยต้องติดตั้งป้ายจราจรพร้อมอุปกรณ์ควบคุมการจราจรอื่นๆ ที่จำเป็นตามที่กรมทางหลวงชนบทกำหนดเพื่ออำนวยความสะดวกหาบุคลากร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผ่านพื้นที่ก่อสร้างได้โดยสะดวกปลอดภัย และไม่ทำให้ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสียหาย ระยะเวลาในการปิดจราจรให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
11. วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 2.ต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12. ต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ ลงนามในสัญญา
- ตามแบบตารางจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
13. วัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการวัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายรับว่าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม .

|                                                                              |                           |                                                                                       |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา</b>                                          |                           |                                                                                       |                     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงอาคาร<br>ราชการส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕.๑ - ๐๐๕๖        | นายธีรภัทร จันทกอบ        |  | ผู้จ้าง             |
| ที่อยู่ทาง : น.บ.นาคูแ่ง - น.จ.โมเเ่ง<br>ม.อาน้ำทิพย์ - ม.๕๖๖๖ ๑๖.๖๖๖ ๑๖.๖๖๖ | นายประสิทธิ์ บุญทอง       |  | ประมาณราคา          |
| ลักษณะงาน<br>อู่ก่อกำหนดงานเสริม<br>และซ่อมแซมงานไฟฟ้าติดกล้องวงจร           | นายอาทิตย์ เชื้อระดังวงศ์ |  | เขียนแบบ            |
|                                                                              | นายธนา โสโธณ              |  | ควบคุมงาน           |
|                                                                              | นายบัณฑิต เพ็ชรการาก      |  | ผู้อำนวยการก่อสร้าง |
| เลขที่แบบ                                                                    | แผนที่ 5                  | จำนวนแผ่น 11                                                                          |                     |



รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0059

ชื่อสายทาง : บ้านบาตตม ตำบลธารน้ำทิพย์ บ้านนาใหม่ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๖

ผนวก.....๖.....หน้า.....๓.....

| ลำดับ<br>ที่  | ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖<br>ลงวันที่ยื่นใบเครื่องหมายจราจร | กม.ที่ | ตำแหน่ง    |          | จำนวน<br>ชุด,ม.,หลัก |
|---------------|------------------------------------------------|--------|------------|----------|----------------------|
|               |                                                |        | ซ้าย       | ขวา      |                      |
| 1.            | ติดตั้ง หลักกิโลเมตรแบบทาลิ                    | 0+000  |            | ✓        | 1 หลัก               |
| 2.            | ป้ายจราจรแบบ น 1.                              | 0+005  | ✓          |          | 1 ชุด                |
| 3.            | ป้ายจราจรแบบ บ 1.                              | 0+005  |            | ✓        | 1 ชุด                |
| 4.            | ทอกลม คลล. ขนาด 1 - 1.00                       | 0+025  |            |          | 15 ทอน               |
| 5.            | ป้ายจราจรแบบ น 1/1.                            | 0+100  | ✓          |          | 1 ชุด                |
| 6.            | ป้ายจราจรแบบ น 2. (1 ชุด 2 แผ่นป้าย)           | 0+100  |            | ✓        | 1 ชุด                |
| 7.            | ป้ายจราจรแบบ ต 75.                             | 0+200  |            | ✓        | 1 ชุด                |
| 8.            | ป้ายจราจรแบบ ต 9.                              | 0+275  | ✓          |          | 1 ชุด                |
| 9.            | ทอกลม คลล. ขนาด 1 - 1.00                       | 0+580  |            |          | 14 ทอน               |
| 10.           | ป้ายจราจรแบบ ต 10.                             | 0+750  |            | ✓        | 1 ชุด                |
| 11.           | ทอกลม คลล. ขนาด 1 - 1.00                       | 0+875  |            |          | 32 ทอน               |
| 12.           | ติดตั้ง หลักกิโลเมตรแบบทาลิ                    | 1+000  |            | ✓        | 1 หลัก               |
| 13.           | ป้ายจราจรแบบ ต 25.                             | 1+025  | ✓          |          | 1 ชุด                |
| 14.           | ป้ายจราจรแบบ ต 9.                              | 1+075  | ✓          |          | 1 ชุด                |
| 15.           | ป้ายจราจรแบบ ต 25.                             | 1+175  |            | ✓        | 1 ชุด                |
| 16.           | ป้ายจราจรแบบ ต 10.                             | 1+475  |            | ✓        | 1 ชุด                |
| 17.           | ติดตั้งหลักน้ำโค้ง 0.15 x 0.15 ม.              | 1+475  | ✓          |          | 13 หลัก              |
| 18.           | ป้ายจราจรแบบ ต 1.                              | 1+550  | ✓          |          | 1 ชุด                |
| 19.           | ป้ายจราจรแบบ ต 9.                              | 1+800  |            | ✓        | 1 ชุด                |
| 20.           | ป้ายจราจรแบบ ต 2.                              | 1+850  |            | ✓        | 1 ชุด                |
| 21.           | ติดตั้ง หลักกิโลเมตรแบบทาลิ                    | 2+000  |            | ✓        | 1 หลัก               |
| 22.           | ป้ายจราจรแบบ ต 10.                             | 2+000  |            | ✓        | 1 ชุด                |
| 23.           | ค่าเข้าป้ายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง             |        | ✓          | ✓        |                      |
| 24.           | ป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ                   |        |            |          | 1 ชุด                |
| (ลงชื่อ)..... |                                                |        | ผู้รับจ้าง | ก่อสร้าง |                      |

(นางสาววาทีณี จำคำ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ป้ายหมายเลข น-1/1 อบจ.ยะลา  
(กรณีติดตั้งป้ายในเขตทางของ อบจ.ยะลา)

ตารางแสดงขนาดป้าย น-1/1

| ขนาด      | มิติเป็นเซ็นติเมตร |      |     |     |      |     |      |     |      |     |     |
|-----------|--------------------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|
| ป้ายจราจร | A                  | B    | C   | D   | E    | F   | G    | H   | R    | S   | T   |
| 2         | 60                 | 12.5 | 6.0 | 3.5 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 8.0 | 13.0 | 1.5 | 2.0 |

หมายเหตุ

ตำแหน่งป้ายจราจรอาจมีการ  
เปลี่ยนแปลงตำแหน่งได้ตาม  
หน้างานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ  
ช่างควบคุมงาน

| องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา                                                                                                                     |                                                                           |                                                    |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงทางหลวง<br>รหัสทางท้องถิ่น ยล.ถ 1-0059<br>ชื่อสายทาง : บ้านบาตตม - บ้านนาใหม่<br>ส.ธารน้ำทิพย์ - ส.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา | นายธีรวิทย์ จันทร์ทอง<br>นายประสิทธิ์ บุญฤทธิ์<br>นายอาทิตย์ เศรษฐคุณวงศ์ | ผู้สำรวจ<br>ประธานสภา<br>ผู้ควบคุม<br>นายธนา โสธอน | เห็นชอบ<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา<br>อนุมัติ |
| แสดงแบบ<br>ปริมาณป้าย                                                                                                                            | นายบัณฑิต เพ็ชรสาร<br>ผู้ดำเนินการก่อสร้าง                                | จำนวนแบบ<br>จำนวนแบบ 11                            |                                                        |
| เลขที่แบบ                                                                                                                                        | แผนที่ 8                                                                  | จำนวนแบบ 11                                        | นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา                        |



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๖๒/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

ผนวก.....๖.....หน้า.....๔.....



(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ป้ายหมายเลข ๑๑๑-๑๑๑-๑๑๑  
(นางสาว.....)

ตารางแสดงขนาดป้าย น.พยาน

| ป้ายจราจร | A  | B   | C   | D   | E    | F    | G    | H   | R   | S   | T   |
|-----------|----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 1.2       | 80 | 100 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 58.0 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 1.0 |

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เว้นขอบป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน

เส้นขอบป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

สัญลักษณ์ อบจ.ยะลา  
ใช้แผ่นสะท้อนแสงสีขาว  
พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ INK JET  
ตามสีสำหรับงานพิมพ์ภายนอก  
ของสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท

พื้นป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน

ชื่อกรมฯ แผ่นสะท้อนแสงสีขาว

รหัสสายทาง แผ่นสะท้อนแสงสีขาว



ตัวหนังสือไทยสีดำสูง 20 ซม.  
ตัวหนังสืออังกฤษสีดำสูง 10 ซม.  
ลูกศรบอกทิศทาง สีดำสูง 40 ซม.  
ความยาวป้ายไฟเต็มครึ่งละ 5 ซม.



ตัวหนังสือไทยสีดำสูง 20 ซม.  
ตัวหนังสืออังกฤษสีดำสูง 10 ซม.  
ลูกศรบอกทิศทาง สีดำสูง 40 ซม.  
ความยาวป้ายไฟเต็มครึ่งละ 5 ซม.

ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (น-2)

หมายเหตุ

ป้าย น 2 ข้างควบคุมงาน กำหนดชื่อสายทางให้ภายหลัง

| องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา                                                                                                          |                                                                                                               |                                                          |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการปรับปรุงและรื้อถอนป้ายจราจร<br>รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.บ 1-0059<br>ชื่อสายทาง : น.พยาน - น.พยาน<br>ค.อ.บ.บ.บ. - ค.อ.บ.บ.บ. ยส.บ | นายรัตนพงศ์ จันทร์ทอง<br>นายประสิทธิ์ บุญฤทธิ์<br>นายอาทิตย์ เทพรักษา<br>นายเสนา โยธอน<br>นายบัณฑิต เท้งกาการ | ผู้สำรวจ<br>นายสมชาย<br>ผู้ควบคุม<br>นายบัณฑิต เท้งกาการ | เห็นชอบ<br>นายก อบจ.ยะลา<br>นายก อบจ.ยะลา<br>นายก อบจ.ยะลา<br>นายก อบจ.ยะลา<br>นายก อบจ.ยะลา |
| แสดงแบบ                                                                                                                               | แบบแสดงป้าย น-1, น-2                                                                                          | ผู้ดำเนินการ                                             | ผู้ดำเนินการ                                                                                 |
| เลขที่แบบ                                                                                                                             | แผนที่ 7                                                                                                      | จำนวนแผ่น 11                                             | นายก อบจ.ยะลา                                                                                |







เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับที่ ๐๐๖/๒๕๖๖  
ลงวันที่ ๒๖ กย ๒๕๖๖

ชื่อสายทาง  
ด้านหน้า  
ด้านหลัง  
แบบแปลน  
ไม่ส่งมาตรวจค้น

รูปด้านหน้า  
รูปด้านข้าง  
รูปด้านหลัง

The drawing shows three views of a rectangular road sign. The front view (left) has a height of 0.70 and a width of 0.20. It features a central emblem with a lion and the text 'กม ๐' below it. The side view (middle) has a height of 0.70 and a thickness of 0.025. The rear view (right) has a height of 0.70 and a width of 0.24. Dimensions are given in meters. Labels include 'ชื่อสายทาง' (Road Name), 'ด้านหน้า' (Front), 'ด้านหลัง' (Back), 'แบบแปลน' (Plan), and 'ไม่ส่งมาตรวจค้น' (Not sent for inspection).

The figure contains two technical drawings of door locks, labeled 'แบบที่ 1' (Type 1) and 'แบบที่ 2' (Type 2).  
 Drawing 1 (Left): A side view of a standard lock. It shows a rectangular body with three internal components labeled 'ผู้ควบคุมงาน' (Operator) and 'ผู้ควบคุมงาน' (Operator). Dimensions include a total height of 0.08, a body height of 0.70, and a body width of 0.03. A label 'รูปด้านข้าง แบบที่ 1 (แบบปกติ)' (Side view Type 1 (Normal)) is at the bottom.  
 Drawing 2 (Right): A side view of a fire-rated lock. It shows a similar body but with a different internal structure, including a 'ผู้ควบคุมงาน' (Operator) and a 'ผู้ควบคุมงาน' (Operator). Dimensions include a total height of 0.08, a body height of 0.70, and a body width of 0.30. A label 'รูปด้านข้าง แบบที่ 2 (แบบติดบนประตูทนไฟ)' (Side view Type 2 (Fire-rated)) is at the bottom.

Technical drawing of a Thai license plate. The plate is rectangular with a height of 0.35. It features a central emblem of a lion (Singha) facing left. Above the lion is the text 'กรมการขนส่งทางบก' (Department of Transport) and below it is 'ยล ฏ-0059'. The plate is labeled with 'D' at the top and bottom corners. The drawing includes labels for the plate's dimensions and the text on it.

Labels in the drawing:

- กรมการขนส่งทางบก (Department of Transport)
- ยล ฏ-0059
- สิงห์ (Lion)
- กรมการขนส่งทางบก (Department of Transport)
- ยล ฏ-0059
- สิงห์ (Lion)

0.06  
 0.025  
 0.20  
 0.025  
 0.075  
 0.025  
 25

ผนวก.....๖.....หน้า.....๑๐.....

สันตราชลิ่ง ทาสีขาว ยกสูง 2.5 ซม.

ทาสีดำบนตราลิ่ง

หลักกิโลเมตร ทาสีขาว

ยล. ๓1 - 0059

รั้วส่วยทาง  
 ขนาดสูง 7.5 ซม. ทาสีดำ

0.025 0.30 0.025  
 0.025 0.35 0.025  
 0.40

ตราลิ่ง

แบบขยายหลักกิโลเมตร  
ไม่สงวนลิขสิทธิ์

### รายการประกอบแบบ

1. มีที่ต่างๆ มีพวงมาลัยบนแตร นอกจากจะรูปไข่ใบมีอย่างอื่น
2. หลักรูปโลมบนและฐานกลมบนกลีด ไม้เท้าสีขาว
3. ตัวอักษรและตัวเลข สีดำ ตามแบบเลขที่ ๖๑-125
4. การติดตะหลักรูปโลม จะต้องประกอบแบบสำหรับที่หล่อด้วยไม้แล้วมัน  
ไม้แบบหล่อและประกอบไว้ก่อนแล้วแต่ที่เลือกอย่างจะประกอบกลีดได้
5. การแสดงรายละเอียดบนของกระซอกทางด้านข้างบนหลักรูปโลม โดยทั่วไปมี  
ตามรูปด้านข้าง แบบที่ 1 แต่อย่างกลีดใหม่แล้วแต่จะหล่อสีขาว
6. มีห้าหลักจะยึดการประกอบแบบ และ 1 ตาม มอก.๑๐๘ ด้านหลังมีแบบ  
หล่อยึดมีการไว้ตัวบนแบบแล้วแต่กรุ๊ปสีจะสี ตาม มอก.50 หน้า 1.2 และ  
แต่จะจำว่าอย่ายึดกับหลักรูปโลมจะประกอบลูกเดียว ดูรูปด้านข้าง แบบที่ 1  
บนสักรูปโลมใหม่แล้วแต่จะหล่อแล้ว หล่อออกมาแล้วมีรูที่ตามกลีดไว้บน
6. สีที่ใช้ทำผิวรูป ไข่ ให้ใช้สีฟางสีเทาขาวนวล ตาม มอก.๒321 ทาสีอย่างอื่น
7. เส้นขึ้นตามแบบ โดยทั่วไปให้ใช้ความยาว 1.50 ม หากยาวทางใดต่อจาก  
ความยาวสามซึ่งก็สามารถใช้ได้ แต่ต้องไม่เกิน 4.50 เมตร โดยให้ในดู  
ของตัวประกอบงาน

แสดงรูปขยายการติดตั้งตราครุฑ  
ไม่แสดงมาตราส่วน

ต่างต้นส่วนข้างกุด

0.101 1.60 0.10 0.30

ท่อนรับแรงบิด

รูปตัด © - ©  
โน้ตแสดงมาตราส่วน

แสดงการติดตั้ง  
ไม่แสดงมาตราส่วน

องค์การบริหารล่วนจังหวัดยะลา

|                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                        |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรถยกทาง<br>รถสิบล้อของเทศบาล อบจ. 1-0058<br>ชื่อรายการ : น.น.น.น.น.น. - น.น.น.น.น.น.<br>ส.น.น.น.น.น. - ส.น.น.น.น.น. | นายวิรัตน์ จันททอง<br>นายประสิทธิ์ บุณยกุล<br>นายวิสิทธิ์ เสงี่ยมวงศ์<br>นายเสนา โยธอน<br>นายบัณฑิต เทียรากา | ผู้สำรวจ<br>ประมวลพินิจ<br>เรียบแบบ<br>ตรวจสอบ<br>ผู้ควบคุมการก่อสร้าง | เห็นชอบ<br>ปลดออกการบริหารส่วนจังหวัดยะลา<br>อ.น.น.น. |
| แฉดงแบบ<br>แผนภาพฐาน<br>หลักกิโลเมตร                                                                                                           | เลขที่แบบ<br>แผ่นที่ 9                                                                                       | จำนวนแผ่น 11                                                           | 301/58                                                |

จ-301/55 กองคํารับริหารล่วนจังหวัดยะลา



ลงวันที่..... ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

ผนวก.....หน้า.....๑๑



รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0059

บ้านบาตตง ตำบลธารน้ำทิพย์ - บ้านราโมงใต้ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร

ระยะทางยาว 2.050 กิโลเมตร

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง :

แหล่งเงินที่ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วงเงินค่าก่อสร้าง :

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา

วันเริ่มต้นประกัน :

วันสิ้นสุดประกัน :

รายละเอียดด้านหน้าป้าย

NOT TO SCALE

## หมายเหตุ

1. มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. แผ่นป้ายทำจากแผ่นเหล็กอบสังกะสี ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มีคุณสมบัติตาม มอก.
3. พื้นป้ายใช้สีหรือสติ๊กเกอร์ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตัวเลข และเส้นขอบป้าย เป็นสีหรือสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สำหรับด้านหลัง แผ่นป้ายพื้นสีรองพื้นฉาบเหล็ก แล้วพ่นสีเทาแห้งเร็วอีก 1 ชั้น
4. เสายึดเหล็กกล่อง  $3 \times 3$  เสายึดทาสีขาว ที่ระยะสูง 25 ซม. จากระดับพื้นให้ทาสีดำ การทาสีให้ทาสีรองพื้น 1 ชั้น แล้วทาสีน้ำมันสำหรับเสาเหล็ก ทับหน้า 2 ชั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

| องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา                                                                                                      |                       |                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงอาคาร<br>รพช.ท่าสาป รพช. ๒๓.๑-๐๐๑๑<br>ชื่ออาคาร : น.บ.มส.๔ - น.า.โม.ไผ่<br>อาคารที่ : - ส.รพ. ๑.๒๓.๑๑๑ | นายธีรจักร จันทระ     | ผู้ว่าฯ         | เห็นชอบ                          |
| แนบแบบ                                                                                                                            | นายประสิทธิ์ บุญทอง   | ประธานสภา       | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา |
|                                                                                                                                   | นายอาทิตย์ เสงี่ยมกุล | เขียนแบบ        |                                  |
|                                                                                                                                   | นายเดชา ไรอ่อน        | สำรวจแบบ        |                                  |
| นายโครงการ                                                                                                                        | นายบัณฑิต เจริญवार    | ผู้อำนวยการช่าง | อนุมัติ                          |
| เลขที่แบบ                                                                                                                         | แผนที่ 10             | จำนวนแบบ 11     | นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา |



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๖/๒๕๖๖

ผนวก.....๖.....หน้า ๑๒.....

ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

2.40

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| 0.30 |  <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา</p> <p>ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 210</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0.35 |
| 0.30 | <p>โครงการ ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัลทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ1-0059 บ.บาตตุง ต.ธารน้ำทิพย์-บ.จางโม่งใต้ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา</p> <p>ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 ม. ระยะทาง 2.050 กม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,415 ตร.ม.</p> <p>ผู้รับจ้าง.....ที่อยู่.....ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง.....โทร.....</p> <p>วันเริ่มต้นสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....รวมระยะเวลา.....วัน</p> <p>วงเงินงบประมาณ.....</p> <p>ราคากลางค่าก่อสร้าง.....</p> <p>วงเงินตามสัญญาจ้าง.....</p> <p>ผู้ควบคุมงาน 1.....โทร.....</p> <p>ผู้ควบคุมงาน 2.....โทร.....</p> <p>ผู้ควบคุมงาน 3.....โทร.....</p> <p>ผู้ควบคุมงาน 4.....โทร.....</p> <p>ผู้ควบคุมงาน 5.....โทร.....</p> <p>คณกรรมการตรวจการจ้าง</p> <p>1.....ประธาน โทร.....</p> <p>2.....กรรมการ โทร.....</p> <p>3.....กรรมการ โทร.....</p> <p>4.....กรรมการ โทร.....</p> <p>5.....กรรมการ โทร.....</p> <p>กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน</p> |  | 1.20 |

(ลงชื่อ)

*[Signature]*

(นายมนตรี มหะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายละเอียด

ผู้รับจ้าง

แบบแผนป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง

1. จัดทำแบบแผนป้าย (ในใจผู้รับจ้าง)

2. พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว

3. ครึ่งหน้าป้าย (ครึ่งหน้า) ของโครงการบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีขาว ขนาดพื้นที่ป้ายกลาง 0.30 ม.

4. โครงโครงไม้ขนาด 1/2" x 1/2" x 1/2" (ไม้สักหรือไม้เทียม)

5. ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร

6. มีติดป้ายบอกจากกระเบื้องปูพื้นอื่น

7. ติดตั้งแบบป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด

8. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแบบป้ายดังกล่าว ภายใน 7 วันนับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อน จำนวน 2 ป้าย ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง

| องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา                                        |                         |                    |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัลทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0059 | นายวิรัตน์ จันทร์หอม    | ผู้สำรวจ           | เห็นชอบ                          |
| ชื่อสายทาง : บ.บาตตุง - บ.จางโม่งใต้                                | นายประสิทธิ์ บุญฤทธิ์   | ประมาณราคา         |                                  |
| ต.ธารน้ำทิพย์ - ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา                                | นายอาทิตย์ เทพรักษ์วงศ์ | เขียนแบบ           |                                  |
| แสดงแบบ                                                             | นายเสนา โสออน           | ตรวจแบบ            | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา |
| แบบแผนป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง                                 | นายบัณฑิต เทษวาท        | ผู้อนุมัติ         |                                  |
|                                                                     | นายบัณฑิต เทษวาท        | ผู้อำนวยการกองช่าง |                                  |





เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างที่ ๐๐๒๖ (๒๖)

ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖



ด-2



ด-3



ด-4



ด-5



ด-6



ด-7




ด-8




เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

| ขนาดป้ายจราจร | A  | B   | C | D  | E | F   | G  | H  | I    | J  | K   | L   | M   | N | P  | Q | R |
|---------------|----|-----|---|----|---|-----|----|----|------|----|-----|-----|-----|---|----|---|---|
| 1             | 60 | 1.5 | 2 | 18 | 1 | 1.5 | 10 | 20 | 15.5 | 11 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 9 | 20 |   |   |




เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

| ขนาดป้ายจราจร | A  | B   | C | D  | E | F   | G | H  | I    | J | K | L  | M | N   | P | Q |
|---------------|----|-----|---|----|---|-----|---|----|------|---|---|----|---|-----|---|---|
| 1             | 60 | 1.5 | 2 | 18 | 6 | 7.5 | 9 | 19 | 12.5 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1.5 |   |   |



เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

| ขนาดป้ายจราจร | A  | B   | C | D | E  | F  | G | H   | I   | J    | K   | L  | M  | N | P | Q | R | S |
|---------------|----|-----|---|---|----|----|---|-----|-----|------|-----|----|----|---|---|---|---|---|
| 1             | 60 | 1.5 | 2 | 8 | 10 | 18 | 1 | 1.5 | 3.5 | 12.5 | 6.8 | 28 | 13 | 9 | 3 |   |   |   |



เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

| ขนาดป้ายจราจร | A  | B   | C | D  | E | F  | G | H  | I | J   | K | L   | M  | N | P   | Q | R |
|---------------|----|-----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|----|---|-----|---|---|
| 1             | 60 | 1.5 | 2 | 29 | 7 | 18 | 1 | 10 | 9 | 2.5 | 8 | 7.5 | 20 | 3 | 1.5 |   |   |



ด-9



ด-10



ด-11



ด-12




ด-13



ด-14




ด-22




เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

| ขนาดป้ายจราจร | A  | B   | C | D  | E | F   | G  | H  | I    | J  | K   | L   | M   | N | P  | Q | R | S | T | U |
|---------------|----|-----|---|----|---|-----|----|----|------|----|-----|-----|-----|---|----|---|---|---|---|---|
| 1             | 60 | 1.5 | 2 | 18 | 1 | 1.5 | 10 | 20 | 15.5 | 11 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 9 | 20 |   |   |   |   |   |




เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

| ขนาดป้ายจราจร | A  | B   | C | D  | E | F   |
|---------------|----|-----|---|----|---|-----|
| 1             | 60 | 1.5 | 2 | 20 | 5 | 3.5 |




เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

| ขนาดป้ายจราจร | A  | B   | C | D  | E | F  | G  | H | I   | J |
|---------------|----|-----|---|----|---|----|----|---|-----|---|
| 1             | 60 | 1.5 | 2 | 16 | 6 | 23 | 21 | 5 | 3.5 |   |



เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

| ขนาดป้ายจราจร | A  | B   | C | D  | E | F  | G   |
|---------------|----|-----|---|----|---|----|-----|
| 1             | 60 | 1.5 | 2 | 20 | 5 | 10 | 3.5 |



เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

| ขนาดป้ายจราจร | A  | B   | C | D   | E   | F    | G | H   | I   | J    | K  | L  | M  |
|---------------|----|-----|---|-----|-----|------|---|-----|-----|------|----|----|----|
| 1             | 60 | 1.5 | 2 | 6.7 | 3.7 | 11.4 | 2 | 3.7 | 6.7 | 10.4 | 24 | 17 | 35 |



ด-15



ด-16



ด-17




ด-18



ด-19




ด-20





เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

| R15,R16<br>ขนาดป้ายจราจร | สีพื้นป้ายจราจร |     |   |    |    |    |   |
|--------------------------|-----------------|-----|---|----|----|----|---|
|                          | A               | B   | C | D  | E  | F  | H |
| 1                        | 60              | 1.5 | 2 | 13 | 25 | 10 | 8 |




เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

| ขนาดป้ายจราจร | A  | B   | C | D  | E    | F | G  | H  | I   | J   | K   | L |
|---------------|----|-----|---|----|------|---|----|----|-----|-----|-----|---|
| 1             | 60 | 1.5 | 2 | 17 | 16.5 | 5 | 10 | 25 | 1.5 | 2.5 | 7.5 |   |



เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

| ขนาดป้ายจราจร | A  | B   | C | D  | E    | F | G  | H  | I   | J   | K   | L |
|---------------|----|-----|---|----|------|---|----|----|-----|-----|-----|---|
| 1             | 60 | 1.5 | 2 | 17 | 16.5 | 5 | 10 | 25 | 1.5 | 2.5 | 7.5 |   |



### รายการประกอบแบบ


- แผ่นป้ายสะท้อนแสงสำหรับป้ายบังคับและป้ายเตือน มาตรฐาน มอก.808 สังกะสีหรือพลาสติกสะท้อนแสงแบบที่ 1 ขนาด ป้าย บ-1, บ-28 ถึง บ-30 และ บ-61 ถึง บ-73 ให้ใช้สีและลักษณะการสะท้อนแสงแบบที่ 9
- ขนาดป้ายจราจรสำหรับถนนขนาดโดยทั่วไปให้ใช้ขนาดที่ 2 นอกจากระบุเป็นอย่างอื่นในแบบก่อสร้าง
- ป้าย บ-77 และ บ-78 ขนาดป้ายและข้อความปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| แบบมาตรฐานราชการ              |                    |
| สำหรับลงพิมพ์และลงสี          |                    |
|                               |                    |
|                               |                    |
|                               |                    |
|                               |                    |
| นายจางกาน้ำบั้งคัน, ป้ายเตือน | แบบสรทที่ ๗๐-3-101 |






เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...  
 ลจขบ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖




เว้นขอบซ้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
 เส้นขอบซ้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
 พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
 เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

| ขนาดป้ายจราจร | A  | B   | C | D  | E  | G |
|---------------|----|-----|---|----|----|---|
| 1             | 60 | 1.5 | 2 | 11 | 15 | 8 |




เว้นขอบซ้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
 เส้นขอบซ้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
 พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
 เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

| รูปที่ 33<br>ขนาดป้ายจราจร | ข้อมูลเบื้องต้น |     |   |    |       |     |       |      |      |       |       |      |      |     |
|----------------------------|-----------------|-----|---|----|-------|-----|-------|------|------|-------|-------|------|------|-----|
|                            | A               | B'  | B | C  | D     | E   | G     | H    | J    | K     | L     | M    | N    | P   |
| 1                          | 60              | 1.5 | 2 | 28 | 12.75 | 7.5 | 10.25 | 6.75 | 3.75 | 10.25 | 10.75 | 8.25 | 7.25 | 8.5 |




เว้นขอบซ้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
 เส้นขอบซ้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
 พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
 เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

| ขนาดป้ายจราจร | A  | B   | C | D    | E    | G     | H    | J    | K     | L    | M    | N    | P   |
|---------------|----|-----|---|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|-----|
| 1             | 60 | 1.5 | 2 | 15.7 | 18.2 | 16.75 | 6.75 | 3.75 | 10.25 | 9.75 | 8.25 | 7.25 | 8.5 |



เว้นขอบซ้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
 เส้นขอบซ้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
 พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
 เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

| ขนาดป้ายจราจร | A  | B   | C | D  | E | F  | G  |
|---------------|----|-----|---|----|---|----|----|
| 1             | 60 | 1.5 | 2 | 60 | 7 | 16 | 10 |



เว้นขอบซ้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
 เส้นขอบซ้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
 พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
 เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

| ขนาดป้ายจราจร | A  | B   | C | D  | E | F | G |
|---------------|----|-----|---|----|---|---|---|
| 1             | 60 | 1.5 | 2 | 60 | 7 | 7 | 7 |



ด-56



เว้นขอบซ้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
 เส้นขอบซ้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
 พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
 เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

|               |    |     |   |      |      |    |    |      |     |    |     |       |
|---------------|----|-----|---|------|------|----|----|------|-----|----|-----|-------|
| ขนาดป้ายจราจร | A  | B   | C | D    | E    | G  | H  | J    | K   | L  | M   |       |
| 1             | 60 | 1.6 | 2 | 5.75 | 12.5 | 28 | 14 | 5.75 | 1.5 | 12 | 2.8 | 14.25 |



ด-57




เว้นขอบซ้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
 เส้นขอบซ้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
 พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
 เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

| พ.57          | ถนนแบบพิเศษ |     |   |      |       |      |       |       |       |       |       |
|---------------|-------------|-----|---|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ขนาดป้ายจราจร | A           | B   | B | C    | D     | E    | G     | H     | J     | K     | L     |
| 1             | 60          | 1.5 | 2 | 7.25 | 11.25 | 13.5 | 11.75 | 16.75 | 15.25 | 13.75 | 16.75 |



ด-61




เว้นขอบซ้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
 เส้นขอบซ้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
 พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
 เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

| ขนาดป้ายจราจร | A   | B  | C   | D   | E  | F    | G   | H   |
|---------------|-----|----|-----|-----|----|------|-----|-----|
| 1             | 120 | 90 | 1.2 | 1.8 | 45 | 18.3 | 2.7 | 8.6 |



ด-75




เว้นขอบซ้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
 เส้นขอบซ้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
 พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
 เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

| ขนาดป้ายจราจร | A  | B   | C   | D  | E    | F  | G  | H |
|---------------|----|-----|-----|----|------|----|----|---|
| 1             | 60 | 1.5 | 2.0 | 10 | 13.6 | 27 | 21 | 5 |



ด-76



เว้นขอบซ้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
 เส้นขอบซ้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
 พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
 เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง


| ป้ายจราจรชนิดที่ | สีพื้นหลังป้าย |    |   |     |       |     |     |     |
|------------------|----------------|----|---|-----|-------|-----|-----|-----|
|                  | A              | B  | C | D   | E     | F   | G   |     |
| 1                | 55             | 65 | 1 | 1.5 | 21.65 | 7.5 | 7.7 | 3.9 |




ด-77



ด-78



ป-1




เว้นขอบซ้าย สีแดงสะท้อนแสง  
 เส้นขอบซ้าย สีขาวสะท้อนแสง  
 พื้นป้าย สีแดงสะท้อนแสง  
 เครื่องหมาย สีขาวสะท้อนแสง

| ขนาดป้ายจราจร | A  | B | C | D  | E  |
|---------------|----|---|---|----|----|
| 1             | 60 | 1 | 2 | 20 | 10 |



ป-2



เว้นขอบซ้าย สีแดงสะท้อนแสง  
 เส้นขอบซ้าย สีขาวสะท้อนแสง  
 พื้นป้าย สีแดงสะท้อนแสง  
 เครื่องหมาย สีขาวสะท้อนแสง

| ขนาดป้ายจราจร | A  | B | C | D     | E  |
|---------------|----|---|---|-------|----|
| 1             | 60 | 4 | 4 | 13.25 | 10 |



ป-55



เว้นขอบซ้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
 เส้นขอบซ้าย สีขาวสะท้อนแสง  
 พื้นป้าย สีขาวสะท้อนแสง

| ขนาดป้ายจราจร | A    | B  | C    | D    |
|---------------|------|----|------|------|
| 1             | 22.5 | 21 | 0.38 | 1    |
| 2             | 30   | 28 | 0.5  | 1.33 |

รายการประกอบแบบ

- แผ่นป้ายสะท้อนแสงสำหรับป้ายบังคับและป้ายเตือน ใช้ตาม มอก 808 สำหรับประสิทธิภาพการสะท้อนแสงแบบที่ 1 ยกเว้น ป้าย ป-1, ป-28 ถึง ป-30 และ ป-61 ถึง ป-75 ให้ใช้ประสิทธิภาพการสะท้อนแสงแบบที่ 9
- ขนาดป้ายจราจรสำหรับถนนขนาดโดยทั่วไปให้ใช้ขนาดที่ 2 นอกจากกรณีเป็นข้อยกเว้นในแบบก่อสร้าง
- ป้าย ป-77 และ ป-78 ขนาดป้ายและข้อความป้อนเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

| แบบมาตรฐานทางหลวง              |  |                  |  |
|--------------------------------|--|------------------|--|
| สำหรับรถบรรทุกและรถขนส่งสินค้า |  |                  |  |
|                                |  |                  |  |
|                                |  |                  |  |
| ป้ายจราจรบังคับ, ป้ายเตือน     |  | แบบครุฑ ทท-3-102 |  |

















ข้อความ "หยุด" บนผิวทาง  
ไม่แสดงมาตราส่วน




ข้อความ "โจ่งเรียน" บนผิวทาง  
ไม่แสดงมาตราส่วน




ข้อความ "ลดความเร็ว" บนผิวทาง  
ไม่แสดงมาตราส่วน



A = 0.30-0.60 M.  
B = 1.00 M.  
C = 2.00-4.00 M.  
E = 0.60 M.  
F = 0.80 M.



ข้อความ "ข้ามข้า" บนผิวทาง  
ไม่แสดงมาตราส่วน



แบบร่าง ๖ หน้า ๑๗

1. ใช้คำสา เป็นแบบร่าง มาจากแบบร่างอื่น
2. มาตราฐานข้อความ "หยุด" บนผิวทาง ให้ใช้กับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน
3. มาตราฐานข้อความ "ลดความเร็ว" บนผิวทาง ให้ใช้กับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน
4. มาตราฐานข้อความ "ข้ามข้า" บนผิวทาง ให้ใช้กับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน
5. มาตราฐานข้อความ "โจ่งเรียน" บนผิวทาง ให้ใช้กับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน
6. มาตราฐานข้อความ "โจ่งเรียน" บนผิวทาง ให้ใช้กับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน
7. มาตราฐานข้อความ "โจ่งเรียน" บนผิวทาง ให้ใช้กับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน
8. มาตราฐานข้อความ "โจ่งเรียน" บนผิวทาง ให้ใช้กับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน
9. มาตราฐานข้อความ "โจ่งเรียน" บนผิวทาง ให้ใช้กับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน
10. มาตราฐานข้อความ "โจ่งเรียน" บนผิวทาง ให้ใช้กับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายมุขตาร์ มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาววาที จาคำ)




(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวปิยะธิดา ชูชาติ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

| แบบร่างมาตรฐานงานทาง                |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| สำหรับรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 3 ตัน     |                         |
|                                     |                         |
|                                     |                         |
|                                     |                         |
| เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ดินจราจร) | แบบร่างที่ ๓๐-3-110 (3) |



ลงวันที่:



(.....(นาย मुखตาร์ มะทา).....)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

|                                     |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| แบบมาตรฐานงานทาง                    |  |                     |
| สำหรับรถบรรทุกสองล้อชนิด            |  |                     |
|                                     |  |                     |
|                                     |  |                     |
|                                     |  |                     |
| โครงการจราจรบนผิวทาง (พื้นผิวจราจร) |  | แบบที่ ทอ-3-116 (1) |




จดหมายโปสต์ (GUIDE POST)  
ไม่ส่งมาตามส่วน





ลงวันที่..... ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

ผนวก.....๖.....หน้า.....๕๐.....



แบบ RUMBLE STRIPS บนทางลาดชัน  
ไม่แสดงมาตราส่วน



**แผ่น RUMBLE STRIPS บริเวณทางแยก**  
**ใบสั่งการที่ ๓**

ผู้ว่าจ้าง  
(นายมนตรี มหา)

80.00 TRIMBLE STRIPS การสำรวจที่ดินจังหวัดยะลา


[illegible]

100.00

(ลงชื่อ) ..... พยาน

40.00

(นางสาวธนพร ปานเกิด)





**แบบที่ A**  
**RUMBLE STRIPS**  
ไม้นวดนวด


**แบบทดสอบ B**  
**RUMBLE STRIPS**  
ไม้สั่นกรรกรุ่น

|                                                                                               |  |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|
|                                                                                               |  |                                                |
| <p align="center"><b>แบบมาตรฐานงานทาสี</b><br/> <b>สำหรับคณะกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น</b></p> |  |                                                |
|                                                                                               |  |                                                |
|                                                                                               |  |                                                |
|                                                                                               |  |                                                |
| <p align="center"><b>RUMBLE STRIPS</b></p>                                                    |  | <p align="right"><b>แบบเลขที่ ทอ-3-014</b></p> |





| ข้อเสนอแนะระยะห่างของการติดตั้งป้ายเตือนแนวทาง บริเวณทางโค้งราบ |                                |                                           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| (ลงชื่อ).....                                                   | นาย.....                       | พยาน                                      |
|                                                                 | ระยะห่างระหว่างป้ายเตือนแนวทาง | หลายเหตุ                                  |
|                                                                 | ตอนอยู่ในโค้ง (เมตร)           | ระยะห่างของป้ายในโค้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ |
|                                                                 | 15                             | เพื่อความเหมาะสมตามความยาววิสัยโค้ง       |
|                                                                 | 55                             | แต่จะต้องให้ผู้ใช้สามารถเห็นป้ายในโค้ง    |
|                                                                 | 55                             | ได้ 2 ป้ายทุกครึ่งพร้อมกันตลอดเวลา        |
|                                                                 | 75                             |                                           |
|                                                                 | 95                             |                                           |
| (ลงชื่อ).....                                                   | นาย.....                       | พยาน                                      |
|                                                                 | 125                            |                                           |
|                                                                 | 155                            |                                           |
|                                                                 | 185                            |                                           |
|                                                                 | 215                            |                                           |
|                                                                 | 245                            |                                           |
|                                                                 | 275                            |                                           |
|                                                                 | 305                            |                                           |



- ### รายการประกอบแบบ

1. นิธิภัทรา นิลประทุมเบตรง นักวิชาการปฎิบัติงานชั้น 2
2. บัญชีตามแนวทาง ทำความดีเพื่อชาติสังคมดี ความงามไม่แพ้กัน 12 คน  
รับผิดชอบหน้าที่การรับผิดชอบตามสายงานดีของจริง รับผิดชอบด้านการขายและ  
บริการดี ๆ ตาม มาตรา 208 ตามระเบียบราชการ
3. ในส่วนที่เป็นผู้ให้บริการชั้น 2 ขึ้นมาอีกชั้นขึ้น 2 ชั้น ส่วนที่เป็นผู้  
ทำหน้าที่ให้บริการชั้น 2 ขึ้น
4. ขนถ่ายขยะและสิ่งปฏิกูลชั้น 208 และ 209 ให้ผู้ขายขยะและสิ่งปฏิกูลตาม  
แบบแผนที่ ๑๑-108
5. ขนถ่ายขยะบ้าน เศษบ้าน เศษบ้านตามแบบแผนที่  
ตามแบบแผนที่ ๑๑-114 ปี ๑๑-115
6. การให้บริการของทางโรงงานระดับพื้นที่อื่น ให้ผู้ขายจ้างทำแบบแสดง  
ความถูกต้องเรียบร้อยตามแบบ ตามแบบแผนที่ ๑๑-๑๑๑

|                                                                |  |                 |
|----------------------------------------------------------------|--|-----------------|
|                                                                |  |                 |
| <b>แบบมาตรฐานฐานข้อมูล<br/>สำหรับบุคลากรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> |  |                 |
|                                                                |  |                 |
|                                                                |  |                 |
| บัญชีแบบแนวจังหวัดและจังหวัด                                   |  | แบบที่ ทด-3-115 |







## แบบเลขที่ ทด-3-121









# ข้อกำหนดทั่วไปของสัญญาณไฟกะพริบ

1. สัญญาณไฟกะพริบ... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
2. ระยะการติดตั้งป้ายกับพื้น... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
3. เสาสัญญาณไฟกะพริบ... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
4. หลอดไฟ LED... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
5. รูปแบบตัวโคมไฟ... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
6. การกะพริบของหลอด LED... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
7. แหล่งพลังงาน... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
8. อุปกรณ์ไฟฟ้า... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
9. เสาเป็นเส้นเหล็กชุบสังกะสี... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
10. ผู้รับจ้างจะต้อง... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
11. ในการรับประกันคุณภาพ... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
12. ผู้รับจ้างจะต้อง... (รายละเอียดเพิ่มเติม)

## ข้อแนะนำการให้


1. การติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบ... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
2. การติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบ... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
3. การติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบ... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
4. การติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบ... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
5. ผู้รับจ้างสามารถเลือก... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
6. บริเวณที่มีการติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบ... (รายละเอียดเพิ่มเติม)

หมายเหตุ  
แบบมาตรฐาน... (รายละเอียดเพิ่มเติม)


| กรมทางหลวงชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ                         |                    |                      |          |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------|
| แบบมาตรฐาน                                                 |                    |                      |          |
| ข้อกำหนดทั่วไปและสัญลักษณ์ ของงานสัญญาณไฟกะพริบ (เสาเหล็ก) |                    |                      |          |
| เขียนแบบ                                                   | ตรวจ               | ผู้ควบคุมการก่อสร้าง |          |
| หน้า 112                                                   | แบบครั้งที่ 101/81 | หน้า 112             | หน้า 112 |



ลงวันที่..... ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖



แบบขยาย 3 แผ่นปลาย - GUARD RAIL  
มาตราส่วน 1 : 10




แบบขยาย 5


---

มาตรา 11 1 : 10


ผนวก.....หน้า.....๒๕




แบบขยาย 6 เหล็กกล่องสำหรับปรับระยะ  
ไม่ถอดรื้อ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง




รูปด้านหน้า GUARD RAIL  
มาตราส่วน 1 : 3



## รายการประกอบแบบ


1. มีที่ทั้งหมดเป็นมิลลิเมตร นอกจากที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. สลักเหล็ก (BOLT & NUT) รวมทั้งแหวนรองจะยึดจากฝั่งละ 1 ตัว นอก 171 ชิ้นคูณสัมประสิทธิ์ 5.8
3. เครื่องหมายอาจเป็นลักษณะวงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม. มีตัวอักษรย่อเหล็กและสีของสีและขนาดอื่น ๆ และที่ติดบนตะขอยึดเหล็ก ที่ให้ไว้ระบุการกำหนดการขยายแบบ  
ระดับที่ 9. (TYPE 9.) ตามมาตรฐาน มอก. 606 หรือเทียบเท่า โดยส่วนใหญ่มีการที่ประกอบและ  
ตะขอยึด 6 20 มม. หรือใหญ่กว่าตามค่าสำหรับวิธีการติดตั้งแบบวางที่อื่นหลาย  
ชนิดและตะขอยึดเหล็กสำหรับด้านข้างบนและด้านล่างที่วางตามกัน
4. รูปแบบทางซ้ายมีเครื่องหมายที่แสดงความสามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งจะเป็นที่ที่วางตะขอยึด  
ไม่น้อยกว่า 75 ตารางเซนติเมตร
5. เครื่องหมายอาจวางที่ด้านข้างของชนบททั่วไปหรือติดบนตะขอยึดแบบด้านเดียว
6. แผ่นป้าย GUARD RAIL บริเวณที่ปะติดกับราวสะพานหรือ CONCRETE BARRIER  
ใบปรีความยาวอย่างน้อย GUARD RAIL ให้ยึดที่ด้านข้างอย่างน้อย 1 เมตร
7. กรณีที่ไม่สามารถติดแผ่นเหล็ก ตามรูปแบบปกติ เนื่องจากสภาพพื้นที่ ให้ใช้เหล็กกล่อง  
ใบแบบขนาด 6 ในภาพประกอบแบบ GUARD RAIL สำหรับเปิดปิดที่ทางหลัก




(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้าง



แบบแสดงการต่อทางผ่าน GUARD RAIL  
ไม้แฉกทอด้วย



แบบแสดงเครื่องหมายนำทาง  
(รายการประกอบแบบ ข้อ 3)



(ลงชื่อ)..... พยาน

แผนปฏิบัติการ  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

|                                |  |                 |
|--------------------------------|--|-----------------|
| แบบมาตรฐานงานทาสี              |  |                 |
| สำหรับรถบรรทุกขนส่งสินค้าทางบก |  |                 |
|                                |  |                 |
|                                |  |                 |
| GUARD RAIL และทางวิ่ง          |  | แบบที่ 10-3-201 |



# ป้ายประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๕๖๒/๒๕๖๖  
ลงวันที่..... ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

2.40 เมตร

ผนวก.....๖ หน้า ๒๖

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

### ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : ก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0059 บ้านบาตตู่แง ตำบลธารน้ำทิพย์ – บ้านราโม่งใต้ ตำบลยะรม  
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.050 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 16,415.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเนรมิต ที่อยู่ 41/1 ถนนคองคา ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  
โดย นายประพงค์ อัญชัยศรีชาติ โทร. 0-7323-0200

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 27 กันยายน 2566 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 9 มีนาคม 2567 รวมเป็นระยะเวลา 165 วัน  
วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 11,689,730.-บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 11,531,853.32 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 11,513,000.-บาท

#### ผู้ควบคุมงาน

- นายประสิทธิ์ บุญฤทธิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625
- นายอาทิตย์ศักดิ์ เพชรสกุลวงศ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา โทร. 0-7320-3625

#### คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- นายชัยศักดิ์ แสงผล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โทร.0-7320-3625
- นายเดชา ไชยอ่อน วิศวกรโยธาชำนาญการ โทร.0-7320-3625
- นายวัชรินทร์ จันทร์หอม นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.0-7320-3625

“กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน”

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(...นายมุขตาร์ มะฆา...)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววาทีณี จำคำ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ผู้รับจ้าง  
ก่อสร้างแบริม  
1.20 เมตร

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ  
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๕๖๒/๒๕๖๖  
ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

## ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

ผนวก ๖ หน้า ๒๓

1.20 เมตร

### องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : ก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0059  
บ้านบาเตตุแง ตำบลธารน้ำทิพย์ - บ้านราโมังใต้ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.050 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 16,415.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2566

วงเงินค่าก่อสร้าง : 11,513,000.-บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินสะสม

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

วันเริ่มต้นประกันสัญญา :

วันสิ้นสุดการรับประกัน :

(ลงชื่อ)

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

(นางสาววาทีณี จาคำ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

0.60 เมตร

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...๐๐๔๖๒/๒๕๖๖  
ลงวันที่... ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

ผนวก...๘...มีหน้า...๑...ถึง...๕...  
จำนวน...๕...ฉบับ  
ผนวก...๘...หน้า...๑...

## การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้  
แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด  
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นาย मुखตาร์ มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาววาทีณี จำคำ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๖๒/๕๖๖

ผนวก...๘...หน้า...๒...

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ลงวันที่...

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

| ที่ | รายการ          | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | %  |
|-----|-----------------|-------|-----------|--------------|----------|----|
| 1   | งานก่อสร้างเดิม |       |           |              |          |    |
|     | รายการ...       | ลบ.ม. |           |              |          |    |
|     | รายการ...       | ลบ.ม. |           |              |          |    |
| 2   | งานผิวทาง       |       |           |              |          |    |
|     | รายการ...       | ตร.ม. |           |              |          |    |
|     | รายการ...       | ตร.ม. |           |              |          |    |
| รวม |                 |       |           |              |          | 0% |

| 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... |
|          |          |          |          |          |          |          |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเชษฐา ณะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

|               |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Money         |  |  |  |  |  |  |  |
| AccMoney      |  |  |  |  |  |  |  |
| % PLAN        |  |  |  |  |  |  |  |
| % ACC PLAN    |  |  |  |  |  |  |  |
| % ACTUAL      |  |  |  |  |  |  |  |
| % ACC ACTUAL  |  |  |  |  |  |  |  |
| % ACC DIFF    |  |  |  |  |  |  |  |
| % PLAN/2      |  |  |  |  |  |  |  |
| % PLAN/2 DIFF |  |  |  |  |  |  |  |

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


(นางสาววาทินี จ่าคำ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)




- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานที่สัญญา จำนวน 8 เดือน
  - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
  - หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
  - Money มูลค่างานแต่ละรายการ จำนวนจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
  - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน จำนวนจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ



ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

## ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

| ที่ | รายการ               | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | %    |
|-----|----------------------|-------|-----------|--------------|-----------|------|
| 1   | งานรื้อโครงสร้างเดิม |       |           |              |           |      |
|     | a1                   | ลบ.ม. | 100       | 5,000        | 500,000   | 16%  |
|     | a2                   | ลบ.ม. | 120       | 2,000        | 240,000   | 8%   |
| 2   | งานผิวทาง            |       |           |              |           |      |
|     | b1                   | ตร.ม. | 400       | 2,000        | 800,000   | 26%  |
|     | b2                   | ตร.ม. | 300       | 5,000        | 1,500,000 | 49%  |
|     | รวม                  |       |           |              | 3,040,000 | 100% |



|               | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  |
|---------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
|               | คค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค |
| Money         | 25 | 25 | 25 | 25 |    |     |     |    |
| AccMoney      |    | 50 | 50 |    |    |     |     |    |
| % PLAN        |    |    |    | 20 | 20 | 20  | 20  | 20 |
| % ACC PLAN    |    |    |    | 25 | 25 | 25  | 25  | 25 |
| % ACTUAL      |    |    |    |    |    |     |     |    |
| % ACC ACTUAL  |    |    |    |    |    |     |     |    |
| % ACC DIFF    |    |    |    |    |    |     |     |    |
| % PLAN/2      |    |    |    |    |    |     |     |    |
| % PLAN/2 DIFF |    |    |    |    |    |     |     |    |

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบค่าเป็นงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบค่าเป็นงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 5 เดือน
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
- Money บูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแนบค่าเป็นงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแนบค่าเป็นการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๖/๒๕๖๖

ผนวก.....๘ หน้า.....๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ระยะเวลาก่อน 1 ใน 2


ระยะเวลาก่อน 3 ใน 4

ถึงจุดสิ้นสุด

| ที่ | รายการ                  | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | %   |
|-----|-------------------------|-------|-----------|--------------|-----------|-----|
| 1   | งานก่อสร้างเดิม         |       |           |              |           |     |
|     | a1                      | ลบ.ม. | 100       | 5,000        | 500,000   | 16% |
|     | a2                      | ลบ.ม. | 120       | 2,000        | 240,000   | 8%  |
| 2   | งานสีทา                 |       |           |              |           |     |
|     | b1                      | ตร.ม. | 400       | 2,000        | 800,000   | 26% |
|     | b2                      | ตร.ม. | 300       | 5,000        | 1,500,000 | 49% |
|     | (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง |       |           | 3,040,000    | 100%      |     |

(นางสมุขตาร์ มะทา)  
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)

(ลงชื่อ).....  
(นางสาววาทีณี จั่วคำ)



$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

|              | เดือนที่ 1 | เดือนที่ 2 | เดือนที่ 3 | เดือนที่ 4 | เดือนที่ 5 | เดือนที่ 6 | เดือนที่ 7 | เดือนที่ 8 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              | คค         | พย         | ธค         | มค         | กพ         | มีค        | เมย        | พค         |
| Money        | 100,000    | 220,000    | 220,000    | 220,000    | 410,000    | 495,000    | 535,000    | 615,000    |
| AccMoney     | 100,000    | 320,000    | 540,000    | 760,000    | 1,170,000  | 1,665,000  | 2,200,000  | 2,815,000  |
| % PLAN       | 3.29%      | 7.24%      | 7.24%      | 7.24%      | 13.49%     | 16.28%     | 17.60%     | 20.23%     |
| % ACC PLAN   | 3.29%      | 10.53%     | 17.76%     | 25.00%     | 38.49%     | 54.77%     | 72.37%     | 92.60%     |
| % ACTUAL     | 0.66%      | 5.07%      | 9.34%      | 14.41%     | 23.85%     | 35.25%     | 47.57%     | 51.61%     |
| % ACC ACTUAL | 0.66%      | 5.72%      | 9.34%      | 14.41%     | 23.85%     | 35.25%     | 47.57%     | 51.61%     |
| % ACC DIFF   | 2.63%      | 4.80%      | 8.42%      | 10.59%     | 14.64%     | 19.52%     | 24.80%     | 40.99%     |

ผลการประเมินถึงร้อยละ 25

โดยความก้าวหน้าเป็นความถี่ของสัญญา

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินการทั้งหมด สัญญา จำนวน 8 เดือน
  - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินการทั้งหมดตามรายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างสีทา)
  - หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างซึ่งดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแผนรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
  - Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแผนรายการ
  - AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
  - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินการ คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
  - % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินการสะสม
  - % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินการจริง
  - % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินการจริงสะสม
  - % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๖๓/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖  
ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

ลงวันที่..... ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

ระยะเวลาเกิน 1 ปี 2

ระยะเวลาเกิน 3 ปี 4

ปีงบประมาณ

| ปี | รายการ        | หน่วย  | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | %    | เดือนที่ 1 | เดือนที่ 2 | เดือนที่ 3 | เดือนที่ 4 | เดือนที่ 5 | เดือนที่ 6 | เดือนที่ 7 | เดือนที่ 8 | เดือนที่ 9 | เดือนที่ 10 | เดือนที่ 11 | เดือนที่ 12 | เดือนที่ 13 | เดือนที่ 14 | เดือนที่ 15 | เดือนที่ 16 | เดือนที่ 17 | เดือนที่ 18 | เดือนที่ 19 | เดือนที่ 20 |
|----|---------------|--------|-----------|--------------|-----------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | งานโยธาทั่วไป |        |           |              |           |      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|    | ๑.1           | ขุดดิน | 100       | 5,000        | 500,000   | 1%   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|    | ๑.2           | ถมดิน  | 120       | 2,000        | 240,000   | 4%   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|    | ๑.3           | ปูหิน  | 150       | 2,000        | 300,000   | 5%   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|    | ๑.4           | ถมดิน  | 130       | 8,000        | 1,040,000 | 9%   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2  | งานสีชมพู     |        |           |              |           |      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|    | ๒.1           | พ่นสี  | 400       | 2,000        | 800,000   | 13%  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|    | ๒.2           | พ่นสี  | 200       | 5,000        | 1,000,000 | 16%  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|    | ๒.3           | พ่นสี  | 300       | 10,000       | 3,000,000 | 49%  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|    |               |        |           |              | 6,140,000 | 100% |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

$$\frac{105,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71 \%$$

|               |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Money         | 105,000 | 100,000 | 135,000 | 79,000  |         | 360,000 | 410,000   | 310,000   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| AccMoney      | 100,000 | 200,000 | 335,000 | 410,000 | 430,000 | 770,000 | 1,180,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 |  |
| % PLAN        | 1.63%   | 1.63%   | 2.02%   | 1.22%   | 0.00%   | 1.96%   | 6.66%     | 2.00%     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| % ACC PLAN    | 1.63%   | 3.26%   | 5.44%   | 6.66%   | 6.66%   | 12.54%  | 18.22%    | 34.21%    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| % ACTUAL      | 0%      | 1%      | 1%      | 1%      | 0%      | 1%      | 1%        | 1%        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| % ACC ACTUAL  | 0%      | 1%      | 3%      | 3%      | 3%      | 8%      | 12%       | 13%       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| % ACC DIFF    | 1%      | 2%      | 3%      | 3%      | 3%      | 3%      | 7%        | 11%       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| % PLAN/2      | 1%      | 1%      | 1%      | 1%      | 1%      | 2%      | 2%        | 3%        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| % PLAN/2 DIFF | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 1%      | 2%        | 2%        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นาย..... มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

- 1) กรณีตัวอย่าง เป็นการคำนวณการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี ๒ เดือน
- 2) ...
- 3) ...
- 4) Money: ...
- 5) % PLAN: ...

$(500,000 \times 20) / 100 = 100,000$

$105,000 / 5,840,000 \times 100 = 1.71 \%$



|               |         |         |         |         |         |         |           |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Money         | 105,000 | 100,000 | 115,000 | 72,000  | 360,000 | 110,000 | 310,000   |
| AccMoney      | 100,000 | 200,000 | 315,000 | 410,000 | 630,000 | 740,000 | 1,050,000 |
| % PLAN        | 1.00%   | 1.00%   | 1.32%   | 0.72%   | 3.60%   | 1.10%   | 3.10%     |
| % ACC PLAN    | 1.00%   | 2.00%   | 3.32%   | 4.08%   | 6.68%   | 7.78%   | 10.88%    |
| % ACTUAL      | 0%      | 0%      | 1%      | 1%      | 0%      | 1%      | 1%        |
| % ACC ACTUAL  | 0%      | 0%      | 1%      | 2%      | 2%      | 3%      | 4%        |
| % ACC DIFF    | 1%      | 0%      | 0.32%   | 0.08%   | 0.08%   | 0.08%   | 0.08%     |
| % PLAN/2      | 0.50%   | 0.50%   | 0.66%   | 0.36%   | 1.80%   | 0.55%   | 1.55%     |
| % PLAN/2 DIFF | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%        |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นาย..... มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาว..... จันทร์)  
นางสาวจันทร์ จันทร์

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวปิยะธิดา ขุโชติ)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

1) กรณีมีข้อพิพาท ให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาไกล่เกลี่ยกันก่อนแล้วจึงฟ้องศาล  
2) หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ให้ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิฟ้องศาล  
3) หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ให้ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิฟ้องศาล  
4) Money: เงินค่าจ้างตามสัญญา  
5) % PLAN: อัตราส่วนตามสัญญา



# ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเสริมมิตร

เลขที่ 41/1 ถนนคงคา ตำบลเบตง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110



☎ (073) 230200 , 📠 : (073) 231879

NC 2566/014

## หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

โดยหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเสริมมิตร โดย นายประพงศ์ อัญญาศรีชาติ  
ตำแหน่ง หัวหน้าผู้จัดการ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแห่งและพาณิชย์ ณ สำนักงาน  
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2528 ทะเบียนเลขที่ 0953528000203

ขอมอบอำนาจให้ นางสาววาทีณี จำคำ ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจของ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเสริมมิตร เป้าผู้มาติดต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
เกี่ยวกับงาน โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รพช.ทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. 1-0059 บ้านบาตตมู  
ตำบลธารน้ำทิพย์-บ้านราไผ่ใต้ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก  
โดยให้สิทธิอำนาจกระทำการ ลงนามในหนังสือสัญญาจ้าง วางและถอนหลักประกันสัญญา เบิกเงินค่าจ้างงาน รับรอง  
สัญญา แก้ไขข้อความ ตลอดจน ลงนามในบรรณเอกสาร  
และให้ถือคำรับทราบยินยอมตลอดจนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

การใดที่ นางสาววาทีณี จำคำ ได้กระทำไปในขอบเขตแห่งหนังสือมอบอำนาจ  
ฉบับนี้ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเสริมมิตร ได้กระทำไปด้วยตนเองทั้งสิ้น เพื่อเป็นหลักฐานจึง  
ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้มอบอำนาจ  
( นายประพงศ์ อัญญาศรีชาติ )  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ [Signature] ผู้รับมอบอำนาจ  
( นางสาววาทีณี จำคำ )

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้รับจ้าง  
ลงชื่อ ( นางสาววาทีณี จำคำ ) พยาน  
( นางสาวบุษรา ไธนาทย์ )

ลงชื่อ [Signature] พยาน  
( นางสาวลาติฟาห์ ดอล๊ะแซะ )

(ลงชื่อ) [Signature] พยาน  
( นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ )

(ลงชื่อ) [Signature] พยาน  
( นางสาวธนพร ปานเกิด )







รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9598-016649-1

สำนักทะเบียน กองอำนวยการเมืองมรดก

รายการที่อยู่ 368/4 ถนนมณฑลวิถี

ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน ติดถนน 1 ชั้น 1 หลัง

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 17 มกราคม 2555 (องค์การบริหาร)

สงวน

นายทะเบียน

(นายนิพนธ์ จันทะ)

วันเดือนปีที่ขึ้นทะเบียนบ้าน 17 มกราคม 2555



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
เลขประจำตัวประชาชน 3 9598 00013 33 1  
Identification Number

ชื่อตัวนางสาว วาทีณี จำคำ

Name Miss Wathinee

Last name Jakhom

เกิดวันที่ 8 พ.ค. 2517

Date of Birth 8 May 1974

ศาสนา พุทธ

ที่อยู 368/4 ถนนมณฑลวิถี ต.เบตง

อำเภอเบตง

จังหวัดยะลา

5 May 2018

5 May 2018

Date of Issue

Valid until

(Valid until 5 May 2028)

Valid until 5 May 2028

Date of Validity

7 พ.ค. 2560

7 May 2018

Date

08051351



ใช้เฉพาะ ใบทะเบียนบ้านและจะส่งใบรายการบ้าน  
ตามแบบที่ 1-0059 บ้านเบตง  
"บัตรประชาชน" ให้คัดลอกบ้าน

2

ฉบับที่

รายการบ้านเลขที่ 9598-016649-1

ฉบับที่ 1

ชื่อ น.ส. วาทีณี จำคำ

สัญชาติ ไทย

เพศ หญิง

เลขประจำตัวประชาชน 3-9598-00013-33-1 สถานภาพ เจ้าบ้าน

เกิดเมื่อ 8 พ.ค. 2517

นายทะเบียนบ้านชื่อ น.ส. วาทีณี

สงวนชื่อ

ฉบับที่ 3-9598-00013-31-4

สงวนชื่อ

ไทย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา) (นายมุขตาร์ มะทา) (นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (เมื่อ 23 ก.ย. 2557)

(นายนิพนธ์ จันทะ)

.. ไม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววาทีณี จำคำ)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(นางสาววาทีณี จำคำ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)





ที่ E10091220463488

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2528 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953528000203  
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเนรมิตร
- ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 6 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายประพงศ์ อัญชัยศรีชาติ

จำนวน

2. นางนาคยา อัญชัยศรีชาติ

จำนวน

3. นายคมสัน อัญชัยศรีชาติ

จำนวน

4. นายคมสัน อัญชัยศรีชาติ

จำนวน

5. นางสาวไพจิตร อัญชัยศรีชาติ

จำนวน

6. นางสาวไพจิตร อัญชัยศรีชาติ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

ได้ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจห้างหุ้นส่วนนี้ 3 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายประพงศ์ อัญชัยศรีชาติ/

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

2. นายคมสัน อัญชัยศรีชาติ/

3. นายคมสัน อัญชัยศรีชาติ/

(ลงชื่อ).....พยาน

5. สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนฯ 41/1 ถนนคณา ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา/

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากรายการบัญชีเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

กวดขันตรวจสอบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเนรมิตร

Transcription

QR Code

QR Code

Ref:E6610091220463488

ออกให้ ณ วันที่ 2023-08-24 T10:19:52+0700

1/5

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง  
สามารถตรวจสอบลายเซ็นและข้อมูลทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.d2d.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน  
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง















วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....41.....ข้อ ดังนี้  
 1/1 (41) ประกอบกิจการค้าบางและสัตว์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น

"ใช้เฉพาะโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. 1-0059 บ้านบางเตย  
 ต.แม่ ต.บ่อไร่ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก เถ้าดี"

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววาทินี จำคำ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รับรองสำเนาถูกต้อง

( นายประพจน์ อัญญะศรีชาติ )

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างนครมิตร



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 Department of Business Development  
 Ministry of Commerce

กวดสำนักงาน

กวดสำนักงาน

Transformation

Transformation





แบบ พธ. 2

รายการจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วน จำกัด ก่อสร้างเหมือง

ทะเบียนเลขที่ 0953528000203



- ข้อ 1. ชื่อห้างหุ้นส่วน "ห้างหุ้นส่วน"  
เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้  
ข้อ 2. ห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วน ตามนิติบุคคล/จำกัด วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้ ชื่อ ดังปรากฏใน แบบ 2. ที่แบบ  
ข้อ 3. สำนักงานของห้างหุ้นส่วน มี.....แห่ง คือ

สำนักงานใหญ่ เลขรหัสประจำบ้าน ..... ตั้งอยู่ที่.....อาคาร.....  
ห้องเลขที่.....ชั้นที่.....หมู่บ้าน.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หมายเลขโทรศัพท์.....

หมายเลขโทรสาร.....\*E-mail.....

ข้อ 4. เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มีดังนี้  
1.....2.....

สำนักงานสาขา (1) เลขรหัสประจำบ้าน ..... ตั้งอยู่ที่.....อาคาร.....  
ห้องเลขที่.....ชั้นที่.....หมู่บ้าน.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หมายเลขโทรศัพท์.....  
หมายเลขโทรสาร.....E-mail.....

ข้อ 5. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนมีจำนวน.....คน มีดังนี้  
(ก) ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และสิ่งที่นำมาลงทุนของหุ้นส่วนในสาขาไม่จำกัดจำนวนบริษัท จำนวน.....คน มีดังนี้

ข้าพเจ้าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนซึ่งได้ลงนามในข้อนี้ยินยอมให้บุคคลภายนอกตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้รับ  
ไว้ในรายการจดทะเบียนนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ

(ข) นายสมคิด อัญญาศรีชาติ อายุ 39 ปี สัญชาติ ไทย

☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-9 95352800145-88-1

☐ ถือบัตรอื่น (ราชการ/พนักงานประจำ) เลขที่.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หมายเลขโทรศัพท์ 0819691454

อาชีพ.....ชื่อ.....ลงหุ้นด้วย.....เงิน.....จำนวนทั้งสิ้น 5,250,000.- บาท

(ส่วนลงทุนจำนวน.....บาท เพิ่ม / ลด จำนวน.....บาท)  
(ลงลายมือชื่อ).....ปี สัญชาติ.....

(2) ☐ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....  
☐ ถือบัตรอื่น (ทหาร/ตำรวจ) เลขที่.....

อยู่บ้านเลขที่.....หมู่บ้าน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

อาชีพ.....ชื่อ.....ลงหุ้นด้วย.....เงิน.....จำนวนทั้งสิ้น.....บาท

(ส่วนลงทุนจำนวน.....บาท เพิ่ม / ลด จำนวน.....บาท)  
(ลงลายมือชื่อ).....ปี สัญชาติ.....

(นางสาววาทินี จำคำ) (ลงลายมือชื่อ).....หุ้นส่วนผู้จัดการ

หน้า.....ของ..... (นางสาวบงกช จันทร์หอม) (ลงลายมือชื่อ).....

เอกสารประกอบข้อ 1..... (นางสาวบงกช จันทร์หอม) (ลงลายมือชื่อ).....

(นางสาวบงกช จันทร์หอม) (ลงลายมือชื่อ).....

(นางสาวบงกช จันทร์หอม) (ลงลายมือชื่อ).....

(นางสาวบงกช จันทร์หอม) (ลงลายมือชื่อ).....

(นางสาวบงกช จันทร์หอม) (ลงลายมือชื่อ).....

(นางสาวบงกช จันทร์หอม) (ลงลายมือชื่อ).....

(นางสาวบงกช จันทร์หอม) (ลงลายมือชื่อ).....

(นางสาวบงกช จันทร์หอม) (ลงลายมือชื่อ).....





แบบ ทช. 2

รายการจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วน จำกัด ก่อสร้างนครนิคม

ทะเบียนเลขที่ 0953528000203



ข้อ 1. ชื่อห้างหุ้นส่วน "ห้างหุ้นส่วน"  
เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้  
ข้อ 2. ห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลจำกัด วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนมี ข้อ ดังปรากฏใน แบบ 2. ที่แนบ  
ข้อ 3. สำนักงานของห้างหุ้นส่วน มี \_\_\_\_\_ แห่ง คือ

สำนักงานใหญ่ เลขรหัสประจำบ้าน \_\_\_\_\_ ตั้งอยู่ที่ \_\_\_\_\_ อาคาร \_\_\_\_\_  
ห้องเลขที่ \_\_\_\_\_ ชั้นที่ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตรอก/ซอย \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หมายเลขโทรศัพท์ \_\_\_\_\_

หมายเลขโทรสาร \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
ชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มีดังนี้  
1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_

สำนักงานสาขา (1) เลขรหัสประจำบ้าน \_\_\_\_\_ ตั้งอยู่ที่ \_\_\_\_\_ อาคาร \_\_\_\_\_  
ห้องเลขที่ \_\_\_\_\_ ชั้นที่ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตรอก/ซอย \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หมายเลขโทรศัพท์ \_\_\_\_\_  
หมายเลขโทรสาร \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

ข้อ 4. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนมีจำนวน \_\_\_\_\_ คน ดังนี้  
(ก) ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และสิ่งที่นำมาลงทุนของหุ้นส่วนที่นำหลักไม่จำกัดจำนวนคน จำนวน \_\_\_\_\_ คน มีดังนี้  
ห้างหุ้นส่วนหุ้นส่วนทุกคนซึ่งต้องลงชื่อในบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนและต้องลงชื่อและนามสกุลตามที่ได้ระบุไว้ในรายการจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อให้ประโยชน์แก่การ  
(1) นายประพงศ์ อัญญาศรีชาติ อายุ 69 ปี สัญชาติ ไทย

☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-9598-00145-84-9 เลขที่ \_\_\_\_\_  
☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_ เลขที่ \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน มงคลวิทย์ ตำบล/แขวง เบตง  
อำเภอเบตง เบตง จังหวัด ยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 0818961888  
อาชีพ เกษตรกร อีทีโอ ลงหุ้นด้วย เงิน จำนวนทั้งสิ้น 16,000,000.- บาท  
(ส่วนลงทุนจำนวน \_\_\_\_\_ บาท เพิ่ม / ลด จำนวน \_\_\_\_\_ บาท)

(2) นายคมสัน อัญญาศรีชาติ (ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_ อายุ 41 ปี สัญชาติ ไทย ..... ประธานกรรมการ

☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-9598-00145-87-3 เลขที่ \_\_\_\_\_  
☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_ เลขที่ \_\_\_\_\_

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง เบตง  
อำเภอเบตง เบตง จังหวัด ยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 0957606217  
อาชีพ เกษตรกร อีทีโอ ลงหุ้นด้วย เงิน จำนวนทั้งสิ้น 5,250,000.- บาท  
(ส่วนลงทุนจำนวน \_\_\_\_\_ บาท เพิ่ม / ลด จำนวน \_\_\_\_\_ บาท)

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ (นางสาววาทีณี จำคำ) (ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_ รับรองสำเนาถูกต้อง

หน้า \_\_\_\_\_ ของจำนวน \_\_\_\_\_ หน้า (ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_ หุ้นส่วนผู้จัดการ  
(นางสาววาทีณี จำคำ) (ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_ นายประพงศ์ อัญญาศรีชาติ

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ เลขสารประกอบทะเบียน 9500-2-83072200049 (นางสาวบงกช จันทร์หอม)

(นางสาวบงกช จันทร์หอม) (นางสาวบงกช จันทร์หอม) (นางสาวบงกช จันทร์หอม)  
ประกาศกันต่อหรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) จะต้องระบุ E-mail มีดังนี้

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ (นางสาวธนพร ปานเกิด) (นางสาวธนพร ปานเกิด)

( นายประพงศ์ อัญญาศรีชาติ )

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างนครนิคม







แบบ พช. 2



(ข) ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และสิ่งที่มีนามของหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด จำนวน.....3.....คน มีดังนี้  
ข้าพเจ้าเป็นหุ้นส่วนทุกคนซึ่งได้ลงนามเมื่อมีไว้มี ินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้ระบุ  
ไว้ในรายการจดทะเบียนนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ

(1) นางนาคา อัญญศรีชาติ อายุ 67 ปี สัญชาติ ไทย

☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-9598-00145-86-5

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) ..... เลขที่ .....

อยู่บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ - ถนน สุขุมพิเศษ ตำบลหนองแขม กรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต แขวง จังหวัด เขตฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0818963662

อาชีพ ค้าขาย อีชื่อ - ลงหุ้นด้วย เงิน จำนวนทั้งสิ้น 7,000,000.- บาท

(ส่วนลงทุนเดิมจำนวน ..... บาท เพิ่ม / ลด จำนวน ..... บาท)

(ลงลายมือชื่อ)

(2) นางสาวโพธิ์น อัญญศรีชาติ อายุ 37 ปี สัญชาติ ไทย

☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-9598-00145-89-0

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) ..... เลขที่ .....

อยู่บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ - ถนน สุขุมพิเศษ ตำบลหนองแขม กรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต แขวง จังหวัด เขตฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0898957917

อาชีพ ค้าขาย อีชื่อ - ลงหุ้นด้วย เงิน จำนวนทั้งสิ้น 3,250,000.- บาท

(ส่วนลงทุนเดิมจำนวน ..... บาท เพิ่ม / ลด จำนวน ..... บาท)

(ลงลายมือชื่อ)

(3) นางสาวกมล อัญญศรีชาติ อายุ 35 ปี สัญชาติ ไทย

☐ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-9598-00145-92-2

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) ..... เลขที่ .....

อยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ - ถนน สุขุมพิเศษ ตำบลหนองแขม กรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต แขวง จังหวัด เขตฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0616194664

อาชีพ ค้าขาย อีชื่อ - ลงหุ้นด้วย เงิน จำนวนทั้งสิ้น 3,250,000.- บาท

(ส่วนลงทุนเดิมจำนวน ..... บาท เพิ่ม / ลด จำนวน ..... บาท)

(ลงลายมือชื่อ)

(4) ..... อายุ ..... ปี สัญชาติ .....

☐ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ..... เลขที่ .....

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) ..... เลขที่ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ถนน ..... ตำบล ..... กรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต แขวง จังหวัด เขตฯ หมายเลขโทรศัพท์ .....

อาชีพ ..... อีชื่อ ..... ลงหุ้นด้วย ..... เงิน ..... จำนวนทั้งสิ้น ..... บาท

(ส่วนลงทุนเดิมจำนวน ..... บาท เพิ่ม / ลด จำนวน ..... บาท)

(ลงลายมือชื่อ)

(นางสาววาทีณี จำคำ) ..... หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นางสาวประพงค์ อัญญศรีชาติ) ..... (นางสาวประพงค์ อัญญศรีชาติ)

(นางสาววาทีณี จำคำ) ..... (นางสาววาทีณี จำคำ)

(นางสาวประพงค์ อัญญศรีชาติ) ..... (นางสาวประพงค์ อัญญศรีชาติ)

(นางสาววาทีณี จำคำ) ..... (นางสาววาทีณี จำคำ)

(นางสาวประพงค์ อัญญศรีชาติ) ..... (นางสาวประพงค์ อัญญศรีชาติ)

(นางสาววาทีณี จำคำ) ..... (นางสาววาทีณี จำคำ)

(นางสาวประพงค์ อัญญศรีชาติ) ..... (นางสาวประพงค์ อัญญศรีชาติ)

(นางสาววาทีณี จำคำ) ..... (นางสาววาทีณี จำคำ)

(นางสาวประพงค์ อัญญศรีชาติ) ..... (นางสาวประพงค์ อัญญศรีชาติ)

(นางสาววาทีณี จำคำ) ..... (นางสาววาทีณี จำคำ)

(นางสาวประพงค์ อัญญศรีชาติ) ..... (นางสาวประพงค์ อัญญศรีชาติ)

(นางสาววาทีณี จำคำ) ..... (นางสาววาทีณี จำคำ)

(นางสาวประพงค์ อัญญศรีชาติ) ..... (นางสาวประพงค์ อัญญศรีชาติ)

(นางสาววาทีณี จำคำ) ..... (นางสาววาทีณี จำคำ)

(นางสาวประพงค์ อัญญศรีชาติ) ..... (นางสาวประพงค์ อัญญศรีชาติ)

(นางสาววาทีณี จำคำ) ..... (นางสาววาทีณี จำคำ)





แบบ พธ. 2



ข้อ 5. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน มี .....<sup>3</sup>..... คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| (1) นายประพงศ์ อัญชัยศรีชาติ | (2) นายคมสัน อัญชัยศรีชาติ |
| (3) นายคมศัลย์ อัญชัยศรีชาติ | (4) .....                  |
| (5) .....                    | (6) .....                  |

ข้อ 6. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้

"หุ้นส่วนผู้จัดการหนึ่งคนลงนามชื่อและประทับตราสำคัญของห้าง"

ข้อ 7. ทราของห้างหุ้นส่วน มีสิ่งที่ประทับไว้

ข้อ 8. รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรลงไว้ในส่วนทราบ

"ใช้เฉพาะโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน รัชสางหลวงท้องถิ่น ยล.ณ. 1-0059 บ้านบางเตย  
ต.บางเตย อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยบริษัทเลือก แทน"

รายการฉบับนี้มีขึ้นโดยความตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววาทีณี จำคำ)

หน้า.....<sup>4</sup>.....ของจำนวน.....<sup>4</sup>.....หน้า

(ลงชื่อ).....เอกสารประกอบค่าเช่าที่ 950.0063072200044

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

รับรองสำเนาถูกต้อง

( นายประพงศ์ อัญชัยศรีชาติ )

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด .....



ทะเบียนเลขที่ 0953528000203



แบบ พค. 0401

## กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดง  
ห้ามมิให้ผู้รับราชการทำหรือแสดง  
ในสำคัญนี้หรือส่วนจำกัดหรือจำแนกประเภท  
โดยวิธีคัดเลือก เท่านั้น

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ตามกฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วนบริษัท

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ชลบุรี

(ลงชื่อ).....เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2528.....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววาทินี จำคำ)

(นางสาวบงกช จันทร์หอม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ออกให้ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565



รับรองสำเนาถูกต้อง

( นายประพงค์ อัญญาศรีชาติ )  
หุ้นส่วนผู้จัดการ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเสริมมิตร

( นายประพงค์ อัญญาศรีชาติ )  
หุ้นส่วนผู้จัดการ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเสริมมิตร





ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0-9535-26000-20-3

ชื่อผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเนรมิตร

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเนรมิตร

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่: อาคาร

หมู่บ้าน

หมู่ที่ ๑๑๐/๑๐๖

ตำบล/แขวง หนอง

จังหวัด ยะลา

วันที่ได้เป็นผู้ประกอบการ

ออกให้เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ผู้ลงนาม

ตำแหน่ง

(ลงชื่อ) ๑๓๖

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

(นางสาววาที จาคำ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายประพนธ์ อัญญาศรีชาติ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเนรมิตร





หนังสือค้ำประกัน  
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 00019/200912/0036/66

วันที่ 26 กันยายน 2566

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเบตง  
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 118 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.พิจิตร 95110  
โดย นาย สมชาย ตั้งสิริวรกุล  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเนรมิตร

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ  
1-0059 ณ ถนนสายบ้านบาตตอง  
ตำบลธารน้ำทิพย์ - บ้านราโมงใต้ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

กับผู้ว่าจ้าง  
ตามสัญญาเลขที่ 00462/2566 ลงวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้รับจ้าง  
ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 575.650.00 บาท -  
( -ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน - )  
ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ( ห้า ) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง  
จำนวนไม่เกิน - 575.650.00 บาท -  
( -ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน - )

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้  
ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566  
ถึงวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการ  
ค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ

(นาย สมชาย ตั้งสิริวรกุล)

ผู้ค้ำประกัน

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขาอาวุโส

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

พยาน

(นาง เปรมสินี ฤกษ์ศิริวิทยทวี)

(นาง จุฑารัตน์ ลิ้มปาละกุล)