

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๓๕๓/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายมุขตาร์ มะทา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๐ ถนนสิโรธรสสาย ๒ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดย นายนาอีฟ หะมิ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๒๐๗ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๒๓ บ้านตะโล๊ะ หมู่ที่ ๓ - บ้านตึบ หมู่ที่ ๕ ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ณ บ้านตะโล๊ะ หมู่ที่ ๓ - บ้านตึบ หมู่ที่ ๕ ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๗๐๐ กิโลเมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอีฟ หะมิ)



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ภาคผนวก ๑ แบบป้ายประชาสัมพันธ์และแบบแปลน จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๒ ภาคผนวก ๒ รายการละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ภาคผนวก ๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ภาคผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๕ ภาคผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ภาคผนวก ๖ หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๑๐๘/๖๗ เลขที่ ๐๘๑ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๒๖๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย นาอ์ฟ หะมิ)



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๔๖,๐๗๔.๗๗ บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๙๘,๒๒๓.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๒๓ บ้านตะโล๊ะ หมู่ที่ ๓ - บ้านตึก หมู่ที่ ๕ ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๕๑,๗๗๗.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๙

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอีย หะมิ)

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)



ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันหรือชำร่วย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำหรือนำงานหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็น เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง งานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่า จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับ ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ์ฟ หะมิ)

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกค้าหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกค้าหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกค้า

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกค้าที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกค้าดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกค้าดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกค้าของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกค้าทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย นาอ์ฟ หะมิ)

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย นาอ็ฟ หะมิ)

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๓,๒๒๕.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบห้า บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย นาอ็อฟ หะมี)

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย นาอ์ฟ หะมิ)



ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เหมาะสม

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือ ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ นาวิแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

๒๓.๑ สาขาก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า จ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย นาอึฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว กริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว ปิยะธิดา ชูโชติ)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๔๔๒๗๕๐๗๒

เลขคู่สัญญา ๖๘๐๗๒๒๐๐๙๗๑๑



อ.ส.5 ใบสภักดีสงคราม

เลขที่ 02275
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

เลขประจำตัว 0953557000143 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร นางหุ่นส่วนจำกัศ หรั่งสุโข

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 50
ตรอก/ซอย -
ถนน สีโรรส สาย 2
เขต/อำเภอ เมืองยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95000

ชื่ออาคาร -
พื้นที่ -
หมู่ที่ -
แยก -
แขวง/ตำบล สะเดา
จังหวัด ยะลา

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียอากรแสดงเป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดงเป็น ข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	4,943,925	23
ค่าอากรแสดงเป็น	4,944	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	4,944	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สี่พันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 007831

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2568


เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25680715-1-02-000140

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

(นางสาวชามีละ ระลิมาหะมี)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสภักดีสงครามนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดงเป็นของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 108/67 เลขที่ 081

สำนักงาน อบจ. ๕:๔๖ จังหวัด ๕:๔๖

วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25๖8

ได้รับเงินค่า ประกันสัญญา รับประกันความเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ ๕๐.๖ 1-0023

นายทหารโล๊ะ ม.3 - นายสิน ม.๕ ต.ยะไข่ อ.รามัน จ.ยะลา สัญญาเลขที่ 00353/2568

จาก ทดจ. ท้าพ่อสีทอง (โอนเงินเมื่อวันที่ 14 กค. 68)

เป็นจำนวนเงิน 264,500 บาท - สตางค์ ~~สองแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบ~~

ได้รับเงินได้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวฉัตรทิพย์ สังขรัตน์พันธุ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ที่ ยล. 000207



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953557000143

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายนาอึฟ หะมิ

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

700,000.00 บาท

2. นายมูธรรม มะเซ็ง

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

300,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายนาอึฟ หะมิ/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนสิโรตส สาย 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 26 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 ฉบับ โดยมีการ

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ผู้ว่าจ้าง

ออกให้ ณ วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....(นางสาวพัชรณีย์ ห้วยทอง)ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

กัวลันดารกิจ

Leading Business

Transformation

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce



ที่ ยล. 000207



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000207

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.....ประธานกรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ ทัมมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะริดา ชูโชติ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Transforming Business



ว.1 (วพ.)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

LK

วัตถุประสงค์ทั่วไป

(1) ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน

ดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น

โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน

ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชย์กรรม

(7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

(8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน

ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครึ่ง หนังสือ สัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น

หรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

(9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหาร

สด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช

อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยาสีด เส้นใยโนล่อน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม

เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

(11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเค้นก้นที่ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ

เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น

เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทำสี

เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่

และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ

เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

(14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์

ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

(16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ

และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ คู่มือเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน

เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมชาย มหะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอิฟ หะมี)

(นางสาวอิฟ หะมี) ผู้รับจ้าง กรรมการ

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) พยาน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) พยาน

Transformation



- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
- (22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา...ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย นาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว กริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว ปิยะธิดา ชูโชค).....



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Transforming Business



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท/นี้ มี.....26.....ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร.อาคารพาณิชย์.อาคารที่พักอาศัยสถานที่.อาคาร.สะพาน.เขื่อน.อุโมงค์.....
และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(24) ประกอบกิจการค้าหิน ดิน ทราย ขอรับสัมปทานคูลทราย

(25) ประกอบกิจการจำหน่าย เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด รวมทั้ง
ชิ้นส่วน อะไหล่ ทุกชนิด(26) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ อาคาร
สำนักงาน ติดตั้งระบบทีวีและงานควาเทียมสำหรับอาคาร สำนักงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็อฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ

Leading Business

Transformation



ทะเบียนเลขที่ 0953557000143



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ยะลา ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

ออกให้ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นาย นาอึ๊ฟ หะมิ)



(ลงชื่อ)

(นายสุดใจ ทองแก้ว)

นายทะเบียน

(ลงชื่อ)

พยาน
ประธานกรรมการ

(นางสาวภรณ์พร ทองเทศ) กรรมการ

พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ) กรรมการ

 **บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**
 เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00303 64 4
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย นานีฟ หะมิ
 Name Mr. Naif
 Last name Harni
 เกิดวันที่ 22 ม.ค. 2535
 Date of Birth 22 Jan. 1992
 ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 138 หมู่ที่ 3 ต.บาลอ
 อ.รามัน จ.ยะลา
 30 ธ.ค. 2562
 วันออกบัตร
 30 Dec. 2019 (นายอนุชิต จงจิระ)
 Date of Issue เจ้าพนักงานออกบัตร

21 ม.ค. 2571
 วันบัตรหมดอายุ
 21 Jan. 2028
 Date of Expiry

9501-02-12301149



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย นานีฟ หะมิ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)



กรมส่งเสริมการเกษตร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0-9538-87000-14-3

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สรวง

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สรวง

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ อำเภอ ห้องเลขที่

หมู่ที่ เลขที่ 30

หมู่ที่ ต.รอก/ขอย

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต เมืองมณฑล

จังหวัด ยะลา รหัสไปรษณีย์ 05000

วันที่ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน 31 กรกฎาคม 2562

ออกให้เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒

ผู้ออกทะเบียน

(นางสาววิภาดา คัมภีร)

ตำแหน่ง สรรพากรพื้นที่ยะลา

(ลงชื่อ) นายมนตรี ธรรม

(นายมนตรี ธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน สีหะส สาม 2

(ลงชื่อ) นายนาอีฟ หนี

(นายนาอีฟ หนี)

โทรศัพท์(ทั้งชื่อ) นาย

(นางสาวภริณีพร ทองเทศ)

(ลงชื่อ) นางสาวปิยะธิดา

(นางสาวปิยะธิดา)

ผนวก.....1.....มีหน้า.....1.....ถึง.....๖.....

จำนวน.....๑.....ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สชค.บ.บ.

ผนวก.....1.....หน้า.....1.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๖๕๖/๑๘๖๖.....

ควมตรวจหน่วยงานเจ้าของโครงการ ๒๕ ซม. สีขาว

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

2.40 เมตร



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์ สีขาว

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0023 บ้านตะโล๊ะ หมู่ที่ 3 - บ้านตีน หมู่ที่ 5 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.7000 กิโลเมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,500.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย ที่อยู่ 50 ถนนสิริโรส สาย 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นายนาอึฟ หะมิ โทร. 080-7111585

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

1.20 เมตร

ระยะเวลา เริ่มต้นสัญญา 15 กรกฎาคม 2568 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 10 มกราคม 2569 รวมเป็นระยะเวลา 180 วัน

นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางนออิฟ หะมิ)

วงเงินค่าก่อสร้าง 5,290,000.00 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางนออิฟ หะมิ)

ผู้ควบคุมงาน

QR Code ขนาด 0.15 x 0.15 ม.

1. นายอสมิล ตาละ ตำแหน่ง นายโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

(ลงชื่อ).....

2. นายณัฏฐ์ เจ๊ะชู ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา โทร. 0-7320-3625

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๒๖๕๖/๒๕๖๘

ลงวันที่..... 14 กรกฎาคม 2568.....



ผนวก..... 1หน้า..... 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0023 บ้านตะไละ - บ้านต๊ิบ

บ้านตะไละ ม.3 - บ้านต๊ิบ ม.5 ต.ยะตะ อ.รามัน จ.ยะลา (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมุขตาร์ มะทา)

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หน้า 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,500.00 ตร.ม.

STA. 0+000 - 1+700

รวมความยาว 1.700 กิโลเมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภีรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๔๔/๑๘๖๘
 ที่ STA. 19+000
 N06.417570, E. 101.383611

ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2568.....




แผนที่ประเทศไทย

สัญลักษณ์

- ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)
- ทางโครงการฯ ที่จะทำการก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท)
- แม่น้ำ, ลำคลอง
- หนองน้ำ, ห้วย
- หมู่บ้าน
- วัด, สุขศาลา, โรงเรียน
- ที่ตั้ง จังหวัด, อำเภอ

จุดสิ้นสุดโครงการ ฯ
 ที่ STA. 1+700
 N06.405352, E 101.383397



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายมุขตาร์ มะทา)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายนาอีย หะมิ)
 (นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

แผนที่ผังเขต (นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย	สำรวจ	นายอุสมาน ชูญี	เห็นชอบ	
สายกม.๑-๐๐๒๓ บ้านตะโกลี - บ้านคิง	นายสุภาพยะธิดา ชูญี	นายอหิณดา ตาละ		
	ออกแบบ	นายสุโสมิ ชุมพันธ์		
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายสุโสมิ ชูญี	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
แผนที่ผังเขต	เขียนแบบ	นายอานัน ตาละ	อนุมัติ	
	ตรวจ	นายสุโสมิ ชุมพันธ์		
แบบครั้งที่ ๑๖๔.๒๓	หน้าตั้ง	นายสุโสมิ ชูญี		
หน้าตั้ง	หน้าตั้ง	นายสุโสมิ ชูญี		
หน้าตั้ง	หน้าตั้ง	นายสุโสมิ ชูญี		
หน้าตั้ง	หน้าตั้ง	นายสุโสมิ ชูญี		

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๖๑๖/๒๕๖

ลงวันที่..... 14 กรกฎาคม 2568.....



บัญชีปริมาณงาน

ลำดับ	รายการแบบ	หน่วย	ปริมาณงาน	อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง
1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ทบฯ 10 ซม.	ตร.ม.	8,500.00	แบบเลขที่ ทด-2-303
2	งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น ทบฯ 5 ซม.	ลบ.ม.	433.00	แบบเลขที่ ทด-2-303
3	งานไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	8,500.00	แบบเลขที่ ทด-2-303
4	งานแอสฟัลต์คัลคอนกรีต (Asphaltic Concrete ปูบน ไพรม์โค้ด)	ลบ.ม.	8,500.00	แบบเลขที่ ทด-2-303
5	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	105.00	แบบเลขที่ ทด-3-110 (1)
6	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	340.00	แบบเลขที่ ทด-3-110 (1)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


1. ภายหลังจากการดำเนินงานตามสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขงานในส่วนที่ไม่เรียบร้อยให้เรียบร้อย
2. ค่าตอบแทนของช่างฝีมือ, ค่าวัสดุ, ค่าเครื่องจักร, ค่าเบี้ยประกันภัย, ค่าขนส่ง และค่าที่พักของช่างฝีมือและผู้ควบคุมงานและผู้ควบคุมการดำเนินงาน
3. ค่าตอบแทนของช่างฝีมือและผู้ควบคุมงานและผู้ควบคุมการดำเนินงาน
4. งานตัด (ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหิน, งานตัดหินแข็ง และงานตัดอื่น ๆ)

(ลงชื่อ).....องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
เส้นทางสาย สาย ๑๑๑๑	นายอุสมาน ยูนิ นายอสมิต ตาและ นายอุสมาน ชุมมนพันธ์	เห็นชอบ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อนุมัติ	นายอุสมาน ยูนิ นายอสมิต ตาและ นายอุสมาน ชุมมนพันธ์
แบบแสดง รูปตัดโครงสร้างถนน	เขียนแบบ เขียนแบบ ตรวจ	นายอสมิต ตาและ นายอุสมาน ชุมมนพันธ์ นายอุสมาน ชุมมนพันธ์	นายอุสมาน ชุมมนพันธ์ นายอุสมาน ชุมมนพันธ์
แบบร่างที่ ๑๑๑๑ แผ่นที่ ๔	หน้าผังกว้างของถนน ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	นายอุสมาน ชุมมนพันธ์ นายอุสมาน ชุมมนพันธ์	นายอุสมาน ชุมมนพันธ์ นายอุสมาน ชุมมนพันธ์


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๖๓/๒๕๖๔

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

ผนวก.....1.....หน้า.....๒.....



นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

รายละเอียดป้าย

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม หรือไว้นิล
- พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว
- ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 ม.
- โครงคร่าวไม้ขนาด 2 x 4
- ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร
- มิติเป็นเมตรนอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น
- ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด

(ลงชื่อ).....องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เห็นทางสาย	สำรวจ	นายอุสมาน อุบู	เห็นชอบ	
นายท.ก.1-0023 บ้านตะโก๊ะ - บ้านต้น	นายอุมมิด ตาและ	นายอุสมาน อุบู	นายอุมมิด ตาและ	
แบบแสดง	ออกแบบ	นายอุสมาน อุบู	นายอุสมาน อุบู	
แบบป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	เขียนแบบ	นายอุสมาน อุบู	นายอุสมาน อุบู	
	เขียนแบบ	นายอุสมาน อุบู	นายอุสมาน อุบู	
แบบแสดงที่ อบ.ยล	ตรวจ	นายอุสมาน อุบู	นายอุสมาน อุบู	
แผ่นที่ 5	หน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายอุสมาน อุบู	นายอุสมาน อุบู	
แก้ไขครั้งที่	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายอุสมาน อุบู	นายอุสมาน อุบู	

ผนวก..... 2 มีหน้า 1 ถึง 1

จำนวน..... 1 ฉบับ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๖๖๖/๒๕๖

รายละเอียดยการแบ่งงวดงาน
ผนวก..... 2 หน้า 1

ลงวันที่..... งานจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๒๓ บ้านตะโล๊ะ
หมู่ที่ ๓ - บ้านตึบ หมู่ที่ ๕ ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๘.๘๓% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๙๙๘,๒๒๓.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง
- งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่
- งานพื้นทางหินคลุก
- งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘๑.๑๓% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๙๑,๗๗๗.- บาท (สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ปูบน Prime Coat หนา ๕ ซม.)
- งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก
- งานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดของโครงการจนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย นาอีฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว ภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว ปิยะธิดา ชูโชติ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๘๐๖๕๗/๒๕๖๘.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0023 บ้านตะโล๊ะ หมู่ที่ 3 - บ้านตึบ หมู่ที่ 5 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0023 บ้านตะโล๊ะ หมู่ที่ 3 - บ้านตึบ หมู่ที่ 5 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	งานถนนผิวลาดยาง AC				
1.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)				
1.1.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้)	8,500.00	ตร.ม.	21.89	186,105.09
1.1.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)		(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง	
1.1.2.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	433.00	ลบ.ม.	(นายมุขตาริม ธีระ) 1198.61	518,998.17
1.2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)			นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
1.2.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)		(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง	
				(นายนาอึฟ หะมิ)	
1.2.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	8,500.00	ตร.ม. (ลงชื่อ).....	52.46	445,919.99
				พยาน	
1.2.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)			(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)	
1.2.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	8,500.00	(ลงชื่อ).....	465.14	3,955,726.32
				(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00๒๕๖/๒๕๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๒.....

จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0023 บ้านตะโล๊ะ หมู่ที่ 3 - บ้านตึน หมู่ที่ 5 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 14 กรกฎาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0023 บ้านตะโล๊ะ หมู่ที่ 3 - บ้านตึน หมู่ที่ 5 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1.3	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)				
1.3.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)				
1.3.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW)	105.00	ตร.ม.	416.36	43,717.65
1.3.1.2	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE)	340.00	(ลงชื่อ).....ตร.ม.	416.36	141,532.78
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)		นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		5,290,000.00

หมายเหตุ ลดอีก 29.12 บาท ในรายการ 1.3.1.2

ลงชื่อ (ผู้เสนอราคา)

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

-2-

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับผิดชอบหรือเรียกชดเชยจากผู้ออกหนังสือคำประกันรวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.....๒๕..... เดือน.....พฤษภาคม..... พ.ศ.....๒๕๖๘.....

(ลงชื่อ).....

(นายนาอ์ฟ หะมี)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ประทีปตรา (ถ้วมี).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายนาอ์ฟ หะมี)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๕๗/๒๕๖๘ บันทึกการต่อรองราคาผนวก 4 หน้า 3

การเสนอจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ยล.ถ ๑ - ๐๐๒๓
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 บ้านตะเลาะ หมู่ที่ ๓ - บ้านตูปู หมู่ที่ ๕ ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหนังสือขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ฯ ที่
ยล ๕๑๐๐๘/๑๑๒๓-๑๑๓๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก
ได้เชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ยล.ถ ๑ - ๐๐๒๓ บ้านตะเลาะ หมู่ที่ ๓ - บ้านตูปู หมู่ที่ ๕ ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
ในวงเงินงบประมาณ ๕,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสามแสนบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๕,๓๕๗,๕๓๔.๐๓ บาท
(ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทสามสตางค์) โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์
การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ
จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|----------|-----------------|
| ๑. หจก.ทรัพย์สุโข | เสนอราคา | ๕,๒๙๕,๐๐๐.- บาท |
| ๒. หจก.ยะลาไฮเวย์ | เสนอราคา | ๕,๒๙๘,๐๐๐.- บาท |

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่น
ข้อเสนอทั้ง ๒ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๒ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย หจก.ทรัพย์สุโข เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน
๕,๒๙๕,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
จึงได้ต่อรองราคากับ หจก.ทรัพย์สุโข ทาง หจก.ทรัพย์สุโข ยินดีลดวงเงินให้ เป็นเงิน จำนวนเงิน ๕,๐๐๐.- บาท
(ห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๕,๒๙๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงาน
ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(นาย นาอ็อฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการผู้รับจ้าง

(นางดารณี สองแฉ่นาอ็อฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกรรณิ์ สุขศรีมูล)

(นางสาวกรรณิ์ ทอเทศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๖๖๗/๒๐๖๘

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม ๒๕๖๘.....

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด
ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือ
บวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน
การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเชื่อม คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร
เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุม
คุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล
เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเชื่อมชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED
MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

๒.๒ งานทาง งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

๒.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา (นายमुखดาร์ มะณี)

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด (นางอุบลรัตน์ งาม)

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด (นายนาอัพ หะมิ)

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา (นางสาวภรณ์ทิพย์ ทองแท้)

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

ผนวก.....๖.....มีหน้า.....๑.....ถึง.....๒.....

หนังสือรับรอง.....จำนวน.....๑.....ฉบับ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๖๕๗/๒๕๖๘.....ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม.....หน้า.....๑.....

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

เขียนที่.....องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


วันที่.....14.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. 2568

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด.....อายุ.....28.....ปี
เชื้อชาติ.....ไทย.....สัญชาติ.....ไทย.....อยู่บ้านเลขที่.....29/5.....หมู่ที่.....3.....ถนน.....-.....
ตรอก/ซอย.....-.....ตำบล.....เปาะเล้ง.....อำเภอ.....เมืองยะลา.....จังหวัด.....ยะลา
หมายเลขโทรศัพท์.....093-579-1396.....สถานที่ทำงาน.....เมืองยะลา
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท.....วิศวกรรมควบคุม.....สาขา.....โยธา
แขนง.....-.....ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....ภย.78883
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ


ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด.....ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. ๑-๐๐๒๓
จำนวน.....1.....โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,
แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..........วิศวกร
(.....นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด.....)

(ลงชื่อ)..........ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/ทจก.
(.....นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด.....)

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(.....นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด.....)
(.....นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด.....)
(.....นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด.....)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(.....นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด.....)
(.....นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด.....)
(.....นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด.....)

(ลงชื่อ)..........พยาน

คำเตือน

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ (ลงชื่อ)..........พยาน
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๖๕๗/๒๕๖๘

ผนวก.....๒.....หน้า 2

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID
เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00518-89 6
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อามีน เบ็ญอะฮ์หมัด

Name Mr. Amin

Last name Bejjahmad

เกิดวันที่ 11 ธ.ค. 25๓8

Date of Birth 11 Dec. 199๙

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู 29/5 หมู่ที่ 3 ต.มะละเส็ง

ต.เมืองยะลา จ.ยะลา

15 ธ.ค. 2568

15 Aug. 20๒๑

Date of Issue

(นายเบ็ญอะฮ์หมัด เบ็ญอะฮ์หมัด)

เจ้าพนักงานสอบสวน

10 ธ.ค. 2574

วันหมดอายุ

10 Dec. 2031

Date of Expiry



นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด

ภย.78883

สำเนาถูกต้อง

14 กรกฎาคม 2568

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๕๗/วณง.....

ผนวก.....๖.....หน้า.....๓.....

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....



ใช้รับรองเป็นผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
รหัดทางหลวงท้องถิ่น ชล.ถ ๑-๐๐๒๖ บ้านดง หมู่ที่ ๕
ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ของทางส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย



345600

สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
(ลงชื่อ).....

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

ผนวก.....^๖หน้า.....^๕

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นาง สุรพัตต์ อภิวิมล ดำรง วุฒิ พล
 สาขา โยธา ดังสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง 110 เมตร ฝักรัดถนน
รพช. ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.พิจิตร
 ให้กับ บริษัท/ห้างฯ จก. นริพผลิวิญญู ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
 ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
จก. นริพผลิวิญญู เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ)
(นพ. นพ. นพ. นพ. นพ.)

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)
(.....) u=2

ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ ทริเมค จำกัด

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ๓๓๗ ๗๗๗..... ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๑๐๖๖๖/๑๐๖

ผนวก.....๖.....หน้า.....๕.....

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00730 81 0
Identification Number

นาย มอัมมัดอากีบ คาเร็ง
Name Mr. Muhammat-arkib
Last name Khareng
เกิดวันที่ 4 มิ.ย. 2544
Date of Birth 4 Jun. 2001
ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 254/1 หมู่ที่ 11 ต.บ้านวังस्ता
อ.บ้านวังस्ता จ.ยะลา
25 ก.ค. 2566
วันออกบัตร
25 Jun. 2023
Date of Issue

3 มิ.ย. 2575
วันบัตรหมดอายุ
3 Jun. 2032
Date of Expiry

9004-06-07251048

สัญญาจ้าง
นาย มอัมมัดอากีบ คาเร็ง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย นาอ์ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว ภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว ปิยะธิดา ชูโชติ)

ระเบียบแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... หน้า.....
รหัสสถานศึกษา 1395016101

จัดตั้งวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....
รหัสประจำตัว 63301210024

ชื่อ - ชื่อสกุล นายสมชัย นาคอากิบ คำเร้ง
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม
วัน เดือน ปีเกิด 4 มิถุนายน 2544
เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00730 81 0

ชื่อบิดา นายอับดุลรอฮิม คำเร้ง
ชื่อมารดา นางกมลวิริยะ นิเช
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา
สถานศึกษาเดิม โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา
จังหวัด ปัตตานี
ระดับการศึกษาที่จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษาที่จบ 2562
เข้าศึกษาเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563
หน่วยกิตที่รับโอน -
หน่วยกิตที่เรียน 106
หน่วยกิตที่ได้ 86
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.30
ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ 11 มีนาคม 2565
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565



รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1					30121-2112	ระบบสุขาภิบาล	2	4.0	8.0
30000-1201	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	3	3.5	10.5	หน่วยกิตที่ได้ในภาค 5 หน่วยกิตสะสม 38 คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.70 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.43				
30000-1501	ชีวิตกับสังคมไทย	3	3.5	10.5	ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 3				
30000-1602	การคิดอย่างเป็นระบบ	2	4.0	8.0	30000-1204	ภาษาอังกฤษโครงการ	1	2.5	2.5
30001-1001	การบริหารงานคุณภาพในองค์กร	2	3.5	7.0	30000-1610	นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	1	3.5	3.5
30100-0101	กลศาสตร์วิศวกรรม	3	2.5	7.5	30001-2001	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ	3	4.0	12.0
30121-2002	คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี	3	2.0	6.0	30121-2001	การทดสอบวัสดุงานโยธา	3	3.0	9.0
30000-2001	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1	1	4.0	4.0	30121-2004	การเขียนแบบโยธาดำรงคองกึ่งเคอร์	3	2.0	6.0
30121-0001	กลศาสตร์โครงสร้าง	3	4.0	12.0	30121-2107	การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก	3	2.5	7.5
30121-0002	วัสดุก่อสร้าง	3	4.0	12.0	30121-2111	การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา	3	4.0	12.0
30121-0005	พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธา	3	4.0	12.0	30121-8502	โครงการ 1	2	3.5	7.0
30121-0007	พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา	2	4.0	8.0	30000-2003	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3	1	4.0	4.0
หน่วยกิตที่ได้ในภาค 16 หน่วยกิตสะสม 16 คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.09 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.09					หน่วยกิตที่ได้ในภาค 19 หน่วยกิตสะสม 57 คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.13 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.33				
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2					ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 4				
30000-1101	ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ	3	4.0	12.0	30000-1306	วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน	3	4.0	12.0
30000-1202	ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน	2	3.5	7.0	30001-1052	กฎหมายและสัญญาการก่อสร้าง.....ผู้ว่าจ้าง	2	3.0	6.0
30000-1404	แคลคูลัส 1	3	4.0	12.0	30121-2005	การประมาณราคางานโยธา	3	4.0	12.0
30100-0105	ความแข็งแรงของวัสดุ	3	3.0	9.0	30121-2006	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	3	2.5	7.5
30100-0301	เทคโนโลยีการก่อสร้าง	3	3.5	10.5	30121-2101	การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา	3	3.5	10.5
30121-2003	ปรุทกลศาสตร์	3	4.0	12.0	30121-2103	วิศวกรรมการทาง	3	3.5	10.5
30000-2002	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2	1	4.0	4.0	30121-2105	ช่างเครื่อง	3	2.0	6.0
30121-0003	เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา	3	4.0	12.0	30121-8503	โครงการ 2.....ผู้รับจ้าง	2	2.5	5.0
30121-0004	พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา	3	4.0	12.0	30000-2004	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4	1	4.0	4.0
30121-0006	พื้นฐานการสำรวจ	3	4.0	12.0	หน่วยกิตที่ได้ในภาค 25 หน่วยกิตสะสม 82 คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.20 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.29				
หน่วยกิตที่ได้ในภาค 17 หน่วยกิตสะสม 33 คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.67 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.39					ปีการศึกษา 2563 ภาคฤดูร้อน				
30108-0002	การเขียนแบบก่อสร้าง	3	3.5	10.5	ปีการศึกษา 2563 ภาคฤดูร้อน				

ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565

เหตุที่ออก สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

หัวหน้างานทะเบียน

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นายอัครวิทย์ ศรีงาม)

ผู้อำนวยการ

(นางสาวปิยะธิดา สุโชติ)

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๖๖/๒๕๖๘

จำนวน.....1.....ฉบับ
ผนวก.....7.....หน้า.....1.....

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ์ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๕๖/๒๕๖

ผนวก ๗ หน้า ๒

ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2568

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นาย นาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาว ภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาว ปิยะธิดา ชูโชติ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๖๕๖/๒๕๖๔.....

ผนวก.....๕.....หน้า.....๓.....

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย นาอึฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว ภิรตินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว ปิยะธิดา ชูโชติ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๖๖/๒๕๖๘

ผนวก..... ๗หน้า..... 4

ลงวันที่.....14 กรกฎาคม 2568.....

ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ

รายการพัสดุทั้งโครงการ

xxx รายการ

มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ

xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้หลักทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้หลักทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าหลักทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้หลัก	ตัน	ตัน	

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ☐ ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
- ☐ ร้อยละ ๙๐ หลัก (ปริมาณ)

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
- (นาย मुखตาร์ มะทา)
- เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้บริหารจัดการส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

(นาย นอฝ หะหม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๖๕๗/๒๕๖๘.....

ลงวันที่..... 14 กรกฎาคม 2568.....

ผนวก.....๘.....มีหน้า.....1.....ถึง.....5.....

จำนวน.....1.....ฉบับ
ผนวก.....๘.....หน้า.....1.....

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

ลงวันที่..... 14 กรกฎาคม 2568.....

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานหรือโครงสร้างเดิม					
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานสีผิวทาง					
	รายการ...	ตร.ม.				
	รายการ...	ตร.ม.				
				รวม		0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของโครงการก่อสร้าง เช่น งานหรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- Money บุคลากรแต่ละรายการ ค่าจ้างจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับบุคลากรของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

Money							
AccMoney							
		(ลงชื่อ).....					ผู้ว่าจ้าง
% PLAN							
% ACC PLAN							
							นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
% ACTUAL							
% ACC ACTUAL		(ลงชื่อ).....					ผู้รับจ้าง
% ACC DIFF							
% PLAN/2		(ลงชื่อ).....					พยาน
% PLAN/2 DIFF							

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)


(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

ลงวันที่..... 14 กรกฎาคม 2568.....

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉาบผิวทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
				รวม	3,040,000	100%



	1	2	3	4	5	6	7	8
	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money								
AccMoney								
% PLAN	25	25	25	25				
% ACC PLAN		50	50					
% ACTUAL				20	20	20	20	20
% ACC ACTUAL				25	25	25	25	25
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบค่าเงินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบค่าเงินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานก่อสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ ค่าเงินจากร้อยละตามแนบงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแนบค่าเงินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแนบค่าเงินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

ลงวันที่..... 14 กรกฎาคม 2568.....

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี


ระยะเวลาเกิน 1 ปี 2

ระยะเวลาเกิน 3 ปี 4

สัญญาสัญญา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานค้ำวาง					
	b1	พ.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	พ.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29 \%$$



$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมษ	พค
Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	13.49%	16.28%	17.60%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.78%	25.00%	38.49%	54.77%	72.37%	92.60%
% ACTUAL	0.66%	9.07%	9.62%	5.07%	9.44%	11.40%	12.32%	4.05%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	17.78%	27.22%	38.66%	51.98%	57.57%
% ACC DIFF	2.53%	4.80%	8.82%	10.59%	29.05%	43.37%	59.98%	40.99%

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบดำเนินงานของแผนการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างค้ำวาง)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแผนการก่อสร้าง (ในระยะเวลาการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ ค่ารวมจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่ารวมจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
- % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
- % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
- % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
- % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

ลงวันที่ ๒๕/๐๖/๒๕๖๔ ตัวอย่างการคำนวณของระบบการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

ปี	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ปีใด	%
1	ค่าใช้สอยเครื่องจักร	ชม.	100	5,000	500,000	8%
2	ค่าใช้สอยเครื่องจักร	ชม.	120	2,000	240,000	9%
3	ค่าใช้สอยเครื่องจักร	ชม.	130	2,000	260,000	5%
4	ค่าใช้สอยเครื่องจักร	ชม.	150	2,000	300,000	3%
5	ค่าใช้สอยเครื่องจักร	ชม.	200	2,000	400,000	13%
6	ค่าใช้สอยเครื่องจักร	ชม.	200	5,000	1,000,000	14%
7	ค่าใช้สอยเครื่องจักร	ชม.	300	10,000	3,000,000	89%
รวม					5,300,000	100%

เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8	เดือนที่ 9	เดือนที่ 10	เดือนที่ 11	เดือนที่ 12	เดือนที่ 13	เดือนที่ 14	เดือนที่ 15	เดือนที่ 16	เดือนที่ 17	เดือนที่ 18	เดือนที่ 19	เดือนที่ 20
พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายนาอีฟ หะมิ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

- 1) การวัดค่าจ้าง ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนอื่นใดในกรณีจ้างงาน 1 เดือน
- 2) ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนอื่นใดในกรณีจ้างงานเกิน 1 เดือน (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่นใด)
- 3) ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนอื่นใดในกรณีจ้างงานเกิน 1 เดือน (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่นใด)
- 4) ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนอื่นใดในกรณีจ้างงานเกิน 1 เดือน (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่นใด)
- 5) ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนอื่นใดในกรณีจ้างงานเกิน 1 เดือน (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่นใด)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๔๒๒/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการ
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๒๓ บ้านตะโล๊ะ หมู่ที่ ๓ - บ้านดิบ

หมู่ที่ ๕ ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๒๓ บ้านตะโล๊ะ หมู่ที่ ๓ - บ้านดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๒๓
บ้านตะโล๊ะ หมู่ที่ ๓ - บ้านดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางดารุณี สองแก้ว ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

๒. นางสาวธนาภรณ์ สุขศรีมล กรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๓. นายอุสมาน ยูนู กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคูณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเอกราช ยี่เส้น

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายชูโฮมี ชุมนุมพันธ์

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

๓. นายอามัน ตาละ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกงานด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายอสมิต ตาละ

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. นายนันทรัตน์ เจ๊ะซู

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘



(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา