

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๓๔๑/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดลิ่งชัน การก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปัตตานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๒/หมู่ที่ ๔ ตำบลตันหยงดालอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และ สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (๑) เลขที่ ๑๔๕/หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดย นายตีรอมัน สุขหลง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปัตตานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ปน. ๐๐๐๔๕๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตันไทร หมู่ที่ ๑๒ บ้านลาตอชุกเก ตำบลดลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ณ ถนน คสล. สายบ้านตันไทร หมู่ที่ ๑๒ บ้านลาตอชุกเก ตำบลดลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายตีรอมัน สุขหลง)



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบป้ายและแบบก่อสร้าง จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-๐๐๘๑๒/๖๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๐,๓๕๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายตรีรัตน์ สุธง)



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๒๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๐๙,๘๐๓.๗๔ บาท (สองแสนเก้าพันแปดร้อยสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๒๘,๙๕๑.๑๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต้นไทร หมู่ที่ ๑๒ บ้านลาดอูชูแก ตำบลลี้ช้าง อำเภอบ้านนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๙๗๑,๗๒๑.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต้นไทร หมู่ที่ ๑๒ บ้านลาดอูชูแก ตำบลลี้ช้าง อำเภอบ้านนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๖,๓๒๗.๙๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกพันสามร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธีรวัฒน์ สุนทอง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายดิเรกมัน สุนทร)



๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ล่วงหน้าไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศิริวัฒน์ สุทนต์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายดิริอัมมัน สุหล่ง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะมะอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายดิเรก อนุสฺส)



ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายดีรัมย์ สู้หลง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๘,๐๑๗.๕๐ - บาท (แปดพันสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายตีร้อมัน สุทธิง)



ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....

(นายตีร้อมัน สุพงษ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศิริวัฒน์ สุธง)



ในกรณีที่ว่าสิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังมิได้รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้มีวุฒิปั้ตรระดับ ปวส. ก่อสร้างหรือโยธา หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้และจะต้องมีวิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธาระดับภาคีวิศวกรอย่างน้อย ๑ คน หรือผู้มีวุฒิปั้ตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายดิโรมัน สหอง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธีรวัฒน์ สุหลง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๕๔๓๐๘๐๖๕

เลขคู่สัญญา ๖๘๐๘๒๒๐๐๑๔๗๕



อ.ส.5 ใบสัณห์สังเคราะห์

เลขที่ 02438
วันที่ 8 สิงหาคม 2568

เลขประจำตัว 0943556000328 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเงิน การก่อสร้าง

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 22
ครอบครัว/ซอย -
ถนน -
เขต/อำเภอ ยะหริ่ง
รหัสไปรษณีย์ 94150

ชื่ออาคาร -
พื้นที่ -
เลขที่ 4
แยก -
แขวง/ตำบล ดันตงดาลอ
จังหวัด ปัตตานี

ผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีแสดงปีเป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราภาษีแสดงปี ข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	2,997,196	26
ค่าภาษีแสดงปี	2,998	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	2,998	00

จำนวนเงิน เป็นตัวอักษร (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 008424

ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25680808-1-02-000001

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

(นางสาวธานีระ ระสินะพะณี)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณห์สังเคราะห์นี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดงปีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



จังหวัดยะลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00812/68
7 สิงหาคม 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตลิ่งชัน การก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต้นไทร หมู่ที่ 12 ตำบลตอซูก ต่าบตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เป็นเงินสด	160,350.00	สัญญาเลขที่ 00391/68 (CNTR-00391/68)
รวมเงิน		160,350.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ
(นางสาวนิรุทธธิดา หะแลม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา
เลขที่บัญชี 909-1-00521-1 วันที่ 7 สิงหาคม 2568

รวม : 160,350.00 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ปน. 000459



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปัตตานี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0943556000328

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตลิ่งชัน การก่อสร้าง
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายศิริอมัน สุหลง

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

1,000,000.00 บาท

2. นางสาวเจระอเมาะ สุหลง

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

1,000,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายศิริอมัน สุหลง//

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 22 หมู่ที่ 4 ตำบลตันหยงดाल อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 145 หมู่ที่ 12 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/

6. วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 47 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นางกนกทิมา นวลศรี)

(นายศิริอมัน สุหลง)

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ


(นางสาวปณดา ไชยรักษ์)

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Leading Business



ที่ ปน. 000459



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปัตตานี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ปน. 000459

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วเมื่อมีลูกจ้าง ให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ภายใน 30 วัน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน/
- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567/
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายตรีรัตน์ สุธง)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

.....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

.....พยาน

.....
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ก้าวสู่ความสำเร็จ

Leading Business



ว.1 (พ.)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน

ดอกเบี้ย ๒๐% ทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) ให้นายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้โดยอื่น เว้นแต่ใน

ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) ฝ่าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชย์กรรม

(7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

(8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน บอ ผ้าย่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครึ่ง หนังสือพิมพ์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

(9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหาร สด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายย้อมยัด เส้นใยไนลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย กางเกง กางเกงยีนส์ เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

(11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

(14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เกล็ดภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

(16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

(ลงชื่อ).....

(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(ลงชื่อ).....

(18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

(ลงชื่อ).....




กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

นางสาวปณิดา ไชยรักษ์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
- (22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ


(นายดิโรมัน สีทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ปี ๒๕๖๗ ข้อ ดังนี้

- (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (24) ประกอบกิจการโรงแรม กิจการคาราวาน บาร์ ไนต์คลับ สโมสรและบริโศกทุกชนิด
- (25) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (26) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (27) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (28) ประกอบกิจการบริการทางด้านการกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (29) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีศุลกากร และกฎหมายอื่น
- (30) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (31) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลประโยชน์ แก่ผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (32) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ปรึกษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับแพทย์ การพยาบาล
- (33) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สวนที่พัก สรวายน้ำ โบวล์
- (34) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ ยึดยึด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ฝึกอบรมวิชาชีพทุกประเภท
- (35) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (36) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (37) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้ และถากไม้ โรงงานตัดตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานถักทอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาก โรงงานกระสอบ
- (38) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (39) ประกอบกิจการ รับสร้างซ่อมแซมและเครื่องมือเกี่ยวกับงานจราจร สัญญาณไฟจราจร เช่น กรวย แผงและแนวกัน ป้าย ไฟจราจรทุกชนิด
- (40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อย้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายดิโรมัน สู้คง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....


พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี..... 47..... ข้อ ดังนี้

(41) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้าการเกษตร รวมถึงอุปกรณ์ทุกชนิด

(42) ประกอบกิจการติดตั้งงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบวิศวกรรมเครื่องกลและเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องวงจรปิด CCTV ทุกระบบ ระบบสัญญาณกันขโมย ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบ GPS Tracking ติดตามตัวและรถ พร้อมไหมดักฟังเสียง เดินระบบแลนดี้ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ทั้งภายในและภายนอกอาคารทุกประเภท ให้กับอาคารของบุคคลและสำนักงานของนิติบุคคล องค์การของรัฐ และภาคเอกชน

(43) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายขนส่งเคมีภัณฑ์ขึ้นมูลฐานที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้า งานประปา ผลิตภัณฑ์ทางเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงการขายส่ง และขายปลีกสินค้าอุปโภค บริโภคที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอุตสาหกรรมทุกชนิด ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน

(44) ประกอบกิจการจัดจำหน่ายและรับติดตั้งเสาสัญญาณวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

(45) ประกอบกิจการจัดจำหน่ายอุปกรณ์สนามเด็กเล่นและอุปกรณ์เครื่องเล่นน้ำสำหรับเด็กทุกชนิด

(46) ประกอบกิจการจัดจำหน่ายเตาแก๊สจัดห้ทุกชนิดและจัดจำหน่ายสินค้างานสายพานลำเลียง เช่น อุปกรณ์ หรือสิ่งรองรับ ขยะมูลฝอยทุกชนิด

(47) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างขุดดิน ขุดคลอง ขุดลอกคลอง ขุดลอก ถนนดิน งานวางท่อไฟฟ้า และสื่อสารใต้ดิน รับออกแบบแปลน ตลอดจนรับควบคุมงานก่อสร้างทุกชนิด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายดิเรกมัน สุธง)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ


(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)


Leading Business



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 9409 00115 77 7
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ติรอมัน สุลอง
Name Mr. Deerman
Last name Sulong
เกิดวันที่ 5 ส.ค. 2531
Date of Birth 5 Aug. 1988
ศาสนา อิสลาม
พื้นที่ 145 หมู่ที่ 12 ต.ดงช้าง อ.บ้านสิงห์
จ.บุรีรัมย์
17 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ
17 May 2019
Scanned with CamScanner

4 ส.ค. 2570
วันบัตรหมดอายุ
4 Aug. 2027
Date of Expiry
9503-05-05171144

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายติรอมัน สุลอง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



รายการเกี่ยวกับบ้าน		เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน 9503-004910-0	สำนักทะเบียน อาเภอวังน้ำเย็น	
รายการที่อยู่ 145 หมู่ 6	ตามต.วังน้ำเย็น อาเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	
ชื่อหมู่บ้าน	ชื่อบ้าน	
ประเภทบ้าน บ้าน	ลักษณะบ้าน	
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่		
ลงชื่อ นายทะเบียน	วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน	

เล่มที่ 1	รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9503-004910-0	ลำดับที่ 5
ชื่อ นายศิริรัตน์ ทองเทศ	สัญชาติ ไทย	เพศ ชาย
เลขประจำตัวประชาชน 1-9409-00115-77-7	สถานภาพ โสด	เกิดเมื่อ 5 ส.ค. 2531
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สาลินา	3-9109-00054-39-1 สัญชาติ ไทย	
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ดอรอนรัมย์	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	
มาจาก 22 ม.4 ต.คันทรงดาลอ อ.สระพัง จ.ปัตตานี เมื่อ 4 ส.ค. 2554	(นายระเด่น สมมะแอ)	นายทะเบียน
ไปที่	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน	
	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
	(ลงชื่อ).....	
	(นายศิริรัตน์ ทองเทศ)	
	(ลงชื่อ).....พยาน	
	(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)	
	(ลงชื่อ).....พยาน	
	(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)	

ทะเบียนเลขที่ 0943556000328



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตติงชั้น การก่อสร้าง

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ปัตตานี

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ออกให้ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

(ลงชื่อ).....

(นายศิริธรณ์ ช่างลง)

(นางสาวกรรณกมล อวาร์สุข)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรณกมล อวาร์สุข)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



0 - 9 4 3 3 - 5 6 0 0 0 - 3 2 - 5

ชื่อผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดลิ่งจีน การก่อสร้าง

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดลิ่งจีน การก่อสร้าง

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ : อาคาร ห้องเลขที่

หมู่บ้าน เลขที่ 22

หมู่ที่ 4 ตรอก/ซอย

ตำบล/แขวง ถนน อำเภอ/เขต ยะหริ่ง

จังหวัด ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94150

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 30 เมษายน 2557

ออกให้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ผู้ออกทะเบียน นายคำนึงค์ สุขไชยะ

ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่ปัตตานี

คำเตือน

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้จดทะเบียนแล้ว ให้ใช้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามที่ระบุไว้เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย และต้องระงับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

ถนน (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) โทรศัพท์

(นายดิเรก สุธาส์)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกริรินทร์ ทองเท)

(ลงชื่อ)

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ผนวก.....1.....มีหน้า.....1.....ถึง.....7.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๓๑/๒๕๖๘.....
ตรวจตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ ๐ 25๖๘: สีขาว

จำนวน.....๑.....หน้า.....๑.....
ผนวก.....1.....หน้า.....1.....

ลงวันที่.....7 สิงหาคม 2568.....

2.40 เมตร



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์ สีขาว

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต้นไทร หมู่ที่ 12 บ้านลาดอูชู่แก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 700.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตลิ่งชัน การก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 22 หมู่ที่ 4 ตำบลต้นหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และ สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ เลขที่ 145 หมู่ที่ 12 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดย นายดีริอัมมัน สุหลง โทร. 087-298-8855

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

ระยะเวลา เริ่มต้นสัญญา 8 สิงหาคม 2568 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 4 พฤษภาคม 2569 รวมเป็นระยะเวลา 270 วันนายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

วงเงินค่าก่อสร้าง 3,207,000.00 บาท

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายดีริอัมมัน สุหลง)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

“ กาลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

(ลงชื่อ).....พยาน

หมายเหตุ : 1. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่มั่นคงแข็งแรงป้องกันแผ่นป้ายล้ม ให้เหมาะสมกับสภาพสถานที่ ที่ติดตั้งป้าย

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

2. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๙/๒๕๖๘

ผนวก..... 1หน้า..... 2

ลงวันที่..... 7 สิงหาคม 2568.....



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาย บ้านต้นไทร หมู่ที่ 12 - บ้านลาดอู๋แวก
(นายระเด่น สะมะแอ)

บ้านต้นไทร หมู่ที่ 12 - บ้านลาดอู๋แวก ตำบลลิงชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 700.00 ม. หน้า 0.15 ม.

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตร.ม. (ลงชื่อ).....



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ / กองช่าง

พจนก. 1 หน้า 4


จุดสิ้นสุดโครงการ
กม.ที่ 0-700
N 06.237343 , E 101.320877



แผนกที่ประเทศไทย

ลัทธิจักรวาล

- | | |
|---|---|
|  | ทางหลวงแผ่นดิน(กรมทางหลวง) |
|  | ทางโครงการฯ ที่จะทำการก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท) |
|  | แม่น้ำ, ลำคลอง |
|  | หนองน้ำ, ห้วย |
|  | หมู่บ้าน |
|  | วัด, สุเหร่า, โรงเรียน |
|  | ที่ตั้ง จังหวัด, อำเภอ |



แผนกคลังเก็บ

(นายไตรรงค์ ชื่นชูทอง)


(ลงชื่อ)

พวง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

[illegible]

ลงวันที่..... 7 สิงหาคม 2568



รูปตัดแสดงโครงร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคูน้ำบดอัด

บัญชีปริมาณงาน				
ลำดับ	รายการแบบ	หน่วย	ปริมาณงาน	อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง
1	งานวางปูนแอสฟัลต์สอง ชั้นหนา 4 นิ้ว (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	1,400.00	
2	งานก่อสร้างทางเดิมและถมดินข้างใหม่ หน้า 10 ซม. (2 ช่องขึ้นทาง)	ตร.ม	1,500.00	
3	งานใส่ทรายลูกรังปรับชั้นเดิม	ตร.ม	35.00	แบบลตที่ ทบ-2-201 (1)
4	งานรองพื้นทางทรายลูกรัง เหนือชั้นปรับ หน้า 20 ซม.	ตร.ม	742.50	แบบลตที่ ทบ-2-201 (1)
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม	175.00	แบบลตที่ ทบ-2-201 (1)
6	งานผิวทางบดอัดและเสริมเบดคอนกรีตหนา ๒ ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ๗	ตร.ม	3,500.00	แบบลตที่ ทบ-2-201 (1)
7	งานรองชั้นผิวทางคอนกรีต (CONTRACTION JOINT)	ม.	345.00	แบบลตที่ ทบ-2-202
8	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	700.50	แบบลตที่ ทบ-2-202
9	งานก่อคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒๐x๒๐ ซม. ชั้น 3	ม.	8.00	แบบลตที่ ทบ-5-101
10	งานก่อคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒๐x๒๐ ซม. ชั้น 3	ม.	20.00	แบบลตที่ ทบ-5-101
	งานทางเชื่อม			
11	งานผิวทางบดอัดและเสริมเบดคอนกรีตหนา ๒ ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ๗	ตร.ม	200.00	แบบลตที่ ทบ-2-201 (1)
12	งานรองชั้นผิวทางคอนกรีต (CONTRACTION JOINT)	ม.	20.00	แบบลตที่ ทบ-2-202
13	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	40.00	แบบลตที่ ทบ-2-202


NAME

1. จ้างมาทำสิ่งมีผลต่อภาพและเสียงแทนใจในการวางท่าต่อสาขาศึกษาแบบแปลนได้ สวมความเหมาะสมมากที่สุดที่เห็นอยู่โดยผู้ที่จัดสอบดูความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ด้านนี้
2. ด้านหน้าห้องวิชาศึกษาฯ ท่อลมต้องเย็น เครื่องหมายจราจรฯ ขาดหายไป น้ำและท่ออากาศจะเย็นแปลนจึงวางแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับผู้จัดสอบ
3. โฟล์ดมา ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
4. วัสดุ (โดยมาก จากเตี้ยๆ, จากเตี้ยๆ, จากเตี้ยๆ และจากเตี้ยๆ)
5. ด้านหลังแบบทดสอบจากงานจากงาน ด้านหลังของจากทดสอบจากงานด้วย คนทางขวาของจาก การจากงานจากงาน

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

BAR MESH (Eg. 1,200 Kae) (1200x1200 มม. SR 24)		WIRED MESH (Eg. 2,700 Kae) (1200x1200 มม. 1948-16 สจล)	
DIA / SPACING	STEEL AREA (CM ² /SQ. M.)	DIA / SPACING	STEEL AREA (CM ² /SQ. M.)
25 & 150. @ 6.40 IL.	0.710	25 & 150. @ 6.30 IL.	0.418
25 & 150. @ 6.30 IL.	2.12	25 & 150. @ 6.30 IL.	0.940

ผนวก..... 1 หน้า..... 5



แบบฉบับและค่างาจนได้จ้ะมีหลักกอบนบ ค.ค.ค.

รายการก่อสร้างถนน

1. ภาวการณ์ใช้งาน พลส. ใบปูบานให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานที่แจ้งการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดยะลา
2. EXPANSION JOINT จะใช้เฉพาะกรณีที่ยึดต่อกับโครงสร้างที่มีฐานรากมั่นคงหรือบริเวณทางแยกที่เป็นแบบคอนกรีต
3. วิธีผูกมัดข้อต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดพันกัน (COMPOSITE JOINT SEALER NOT - FURRED ELASTIC TYPE) ตาม มผช.479
4. วิธีดูแลพื้นที่ผิวของข้อต่อคอนกรีต (JOINT - EXTERIOR JOINT FILLER) ให้กระจัดกระจายโดยผูกโยงตามระยะตาม มผช.479
5. ด้านขุดบนพื้นดิน (ลงข้อ) ไม่ยาวกว่า 7 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150 N/CM² ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 200 กก./ซม. CM² ผู้ว่าจ้าง
6. เหนือผิวชั้นใช้เหล็กรัดฐานปูน มผช.20 250 และ มผช.244 (นายระเด่น สะมะแอ)
7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มผช.737) ตามตารางที่ 1 แทน BAR MESH ได้ โดยให้ขนาดของเหล็กใช้บังคับตามตารางที่แนบมา และแรงยึดของคอนกรีตของเหล็กใช้บังคับตามตารางที่แนบมา
8. WIRE MESH ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กใช้บังคับตามตารางที่แนบมา (STEEL AREA) ที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
9. ผิดค่าฯ ซึ่งจะต้องไม่เกิน 1% ของพื้นที่ของคอนกรีต (นายคงศักดิ์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)
10. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ทำโดยฉาบปูนด้วยลูกกลิ้งตามผิวหน้าในชั้นสุดท้ายเท่านั้น โดยพื้นที่ผิวของผิวหน้าเป็น 2 มม.
11. การตั้งแบบจราจร ให้ใช้เฉพาะแบบบังคับการจราจร (CONCRETE FORM) ใบปูบานเป็นไปตามหลัก ตาม มผช.542
12. ขอบเขตการก่อสร้าง (ลงข้อ) ขอบเขตการก่อสร้างตาม ACT 1999 ส่วนหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง
13. การผูกมัดเหล็ก เมื่อตัดเหล็กเสร็จแล้ว จะต้องบดอัดให้แน่นกว่า 1 ซม.

(นายดิเรกขุ ลีหลง)

(ลงชื่อ)


๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

[illegible]

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๓๔/๒๕๖๕.....

ผนวก.....๑.....หน้า.....๖.....

ลงวันที่..... 7 สิงหาคม 2568.....



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน




รายละเอียดป้าย

1. จัดทำป้ายหน้าป้ายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 4 มม. พัดไวไฟ
2. พื้นป้ายสีไวไฟ พื้นผิวเรียบและเงาเหมือนสี
3. เสาเข็มยึดติดกับโครงงานจ้างเป็นสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 ม.
4. โครงคร่าวไม้ขนาด 2 x 4
5. ตัวป้ายติดตั้งจากพื้นดิน 2.00 เมตร
6. มีป้ายเบรกลูกจากรถยนต์เข้าออก
7. ติดตั้งป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างตามแบบ 2 จุด


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง			
(นางสาวกิริณีพร ทองเทศ)			
ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นางสาวกิริณีพร ทองเทศ	กิริณีพร	ทองเทศ	นางสาวกิริณีพร ทองเทศ
ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นางสาวกิริณีพร ทองเทศ	กิริณีพร	ทองเทศ	นางสาวกิริณีพร ทองเทศ
ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นางสาวกิริณีพร ทองเทศ	กิริณีพร	ทองเทศ	นางสาวกิริณีพร ทองเทศ
ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นางสาวกิริณีพร ทองเทศ	กิริณีพร	ทองเทศ	นางสาวกิริณีพร ทองเทศ

ลงวันที่..... 7 สิงหาคม 2568.....


หน้า ๗




CONTRACTION JOINT



LONGITUDINAL JOINT



CONSTRUCTION JOINT




แอปพลิเคชัน

รูปด้านหน้า

รูปด้านข้าง

แบบขยายไม้กวาดลากผิวพื้น คลด.



แบบฉบับแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.จ.ค.

ชื่อกำหนดรายการประกอบแบบก่อสร้าง

๑. ภายหลังความจากรางการประกอบแบบ สดที่ 1 แบบสดที่ ๓๑-2 มีจากรางคอนกรีตที่มีเส้นลวดเสริมลวดเหล็กดัด ย่างจุ่มปูนขาวคั่ว ๓๑๓๗๕ ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 325 กก./ยว. ให้ใช้คอนกรีตที่มีค่ากำลังแรงอัดอย่างต่ำของคอนกรีตที่วางรากฐานเท่ากับ 3๑๓๗5 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 2๑๐ กก./ยว.
๒. ให้ยึดกับเสาหลักด้วย CONTRACTION JOINT, CONSTRUCTION JOINT
๓. MASTIC JOINT SEALER ให้ใช้ตามมาตรฐาน AASHTO M. 309-0 (1974) , ASTM D. 190-74
๔. JOINT FILLER ให้ใช้ตาม AASHTO M. ๒๒3-70 , ASTM 17๕3-๘9 (๒013) ผู้ว่าจ้าง
๕. ผู้รับจ้างควรมองเลือกใช้ SHRE MESH (๒๒๗.) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการรับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องแนบใบประกอบคุณภาพจากผู้ผลิตให้
- (นายร้อยเต็น ตะมะไธย)
- ให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการและใบอนุมัติจะต้องแนบตาม SHRE MESH รายละเอียดการประกอบแบบไม่น้อยกว่า 5 ซม. สำหรับพื้นที่ที่ตัดผิวเหล็กและคอนกรีต
- รองผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการฯ
๖. เซเมนต์ปอร์ตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก.๒๑๐ และ มอก.๒๑4
๗. วัสดุที่ไม่ได้กำหนดในแบบมี นายกองดีการุณบริหารส่วนจังหวัดยะลา
๘. ฟิล์มกัน "ระเหย" ยางกันซึ่งระบุบนฉลากอื่น
๙. คอนกรีตแบบยกขึ้นด้วย EXPANSION JOINT ให้ทำตามที่กำหนดในรายละเอียดของแบบจัด
- (ลงชื่อ)
๑๐. การวางคอนกรีตให้ใช้ เครื่องมือ C-TRUCK, INVERTER ใช้ร่วมกับเครื่องผสมคอนกรีตแบบปั่นแบบคอนกรีตชนิดพิเศษ (พิเศษ) ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
- (นายคิรินทร์ มีสุข)
๑๑. การทำผิวหน้าให้เรียบ ให้ทำโดยสายพานจลาจล หรือเครื่องอื่นที่มีประสิทธิภาพดีกว่าสายพานจลาจล หรือเครื่องอื่นที่มีประสิทธิภาพดีกว่าสายพานจลาจล
- หรือเครื่องอื่นที่มีประสิทธิภาพดีกว่าสายพานจลาจล
๑๒. การซ่อมผิวหน้าไม่เก็บ ๒ มม.

(ลงชื่อ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

[illegible]

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

จำนวน.....1 ฉบับ

งานจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต้นไทร หมู่ที่ ๑๒ บ้านลาดอู๋แก ตำบลลิ้นช้าง
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๗๑/๒๖๖๖.....

อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ผนวก.....2 หน้า.....1

ลงวันที่.....7 สิงหาคม 2568.....

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๒.๗๓% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๗๒๘,๙๕๑.๑๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสิบสตางค์) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ,
- งานถางป่าและขุดต่อ,
- งานรื้อขึ้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่,
- งานวางท่อกลม คสล.,
- งานรองพื้นทางลูกรัง,
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ปริมาณงาน ๓๒.๕๐ ลบ.ม.,
- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ปริมาณงาน ๖๕๐.๐๐ ตร.ม.,
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint),
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint),

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘,

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๐.๓๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๙๗๑,๗๒๑.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ปริมาณงาน ๗๕.๐๐ ลบ.ม.,
- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ปริมาณงาน ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.,
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint),
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint),
- งานปรับระดับแอสฟัลติกคอนกรีต

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ๔๖.๘๗% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๖,๓๒๗.๙๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกพันสามร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบสตางค์) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ แล้วเสร็จ
- งานทางเชื่อมผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ แล้วเสร็จ,
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint) แล้วเสร็จ,
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint) แล้วเสร็จ,
- งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง,
- งานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดของโครงการจนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๓๑/๒๕๖๘

จำนวน..... 1ฉบับ
ผนวก..... 3หน้า..... 1ลงวันที่..... 7 สิงหาคม 2568.....
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต้นไทร หมู่ที่ 12 บ้านลาดอูฐแก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านนงสตา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : ถนน คสล. สายบ้านต้นไทร หมู่ที่ 12 บ้านลาดอูฐแก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านนงสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตลิ่งชัน การก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก					
1.1	งานดิน (EARTHWORK)					
1.1.1	งานถางป่าและขุดตอ					
1.1.1.1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	1,400.000	ตร.ม.	2,64	3,690.44	
			(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง		
			(นายระเด่น สะมะแอ)			
1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)					
			รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน			
			นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
1.2.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	3,500.000	ตร.ม.	16.90	59,158.64	
			(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง		
			(นายดิเรก สุธง)			
1.2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)					
			(ลงชื่อ).....	พยาน		
			(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)			
1.2.2.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	35.000	ลบ.ม.	217.72	7,620.16	
			(ลงชื่อ).....	พยาน		
			(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)			

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๖๓๑/๒๕๖๘

ผนวก.....๐.....หน้า 2

ลงวันที่..... 7 สิงหาคม 2568.....
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต้นไทร หมู่ที่ 12 บ้านลาดตอชุมแก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านนงสง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : ถนน คสล. สายบ้านต้นไทร หมู่ที่ 12 บ้านลาดตอชุมแก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านนงสง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตลิ่งชัน การก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1.2.3	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)					
1.2.3.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	742.000	ลบ.ม.	286.50	212,584.42	
1.2.4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)					
1.2.4.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	175.00	ตร.ม.	951.48	166,508.51	
				(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน		
1.3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)					
1.3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)					
1.3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	3,500.00	ตร.ม.	676.34	2,367,207.45	
				(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ) (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๗/๒๕๖

ผนวก.....๖.....หน้า 3

ลงวันที่..... 7 สิงหาคม 2568.....
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต้นไทร หมู่ที่ 12 บ้านลาดอูฐแก ตำบลดลิ่งชัน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง : ถนน คสล. สายบ้านต้นไทร หมู่ที่ 12 บ้านลาดอูฐแก ตำบลดลิ่งชัน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดลิ่งชัน การก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1.3.1.2	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	345.00	เมตร	212.82	73,424.06	
1.3.1.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	700.00	เมตร	98.45	68,911.96	
1.4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)					
1.4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 0.60 ม.	8.00	ม.	1,551.52	12,412.18	
1.4.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 1.00 ม.	20.00	ม.	4,593.26	91,865.4	
1.5	ทางเชื่อม					
1.5.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)					

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 007/11/2564

ผนวก.....3.....หน้า.....4.....

ลงวันที่..... 7 สิงหาคม 2568.....
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต้นไทร หมู่ที่ 12 บ้านลาดอูชูแก ตำบลดลิ่งชัน อำเภอบ้านนังสตา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : ถนน คสล. สายบ้านต้นไทร หมู่ที่ 12 บ้านลาดอูชูแก ตำบลดลิ่งชัน อำเภอบ้านนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดลิ่งชัน การก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1.5.1.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)					
1.5.1.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	200.00	ตร.ม.	676.34	135,480.98	***
1.5.1.1.2	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	20.00	เมตร	212.82, (นายระเด่น สะมะแอ)	4,227.35	
1.5.1.1.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	40.00	เมตร	98.45	3,908.71	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามล้านสองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)				3,207,000.00	

หมายเหตุ เพิ่มอีก 211.98 บาท ในรายการ 1.5.1.1.1

ลงชื่อ

(นายดิริอัมมัน สุทนต์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดลิ่งชัน การก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 007๓1/๒๕๖๒ แบบใบเสนอราคา

ผนวก.....4.....หน้า.....1.....

สิทธิ์ที่ประธานคณะกรรมการหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า...ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตลิ่งชัน การก่อสร้าง...สำนักงานสาขาตั้งอยู่เลขที่...145...หมู่ที่ 12...ตำบล/แขวง...ตลิ่งชัน...อำเภอ...บ้านฉาง...จังหวัด...ยะลา...โทรศัพท์...087-2988855...โดย..นายตรีธรมัน สุธง...ผู้ลงนามข้างทำยนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล 51009/ ...1668..... ลงวันที่ ...30 มิถุนายน 2568 ...โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ...จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต้นไทร หมู่ที่ 12 บ้านลาดอูแขก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดยะลา กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 700.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3.500.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในแบบทำยใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น.....3,214,500.-.....บาท (.....สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....210,294.39.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา.....180.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน.....270.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบทำยเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....พยาน

กรรมการ

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

/หากข้าพเจ้า...

ลงวันที่.....7 สิงหาคม 2568.....

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกปรับหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.....14.....เดือน ...กรกฎาคม.....พ.ศ.....2568.....

(ลงชื่อ).....

(.....นายดิเรกมัน สุธง.....)

ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายดิเรกมัน สุธง)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคางานจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต้นไทร หมู่ที่ ๑๒ บ้านลาดตอชุก ตำบลตลิ่งชัน
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
ลงวันที่.....7 สิงหาคม 2568.....

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหนังสือขอเชิญร่วมเสนอราคางานจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต้นไทร หมู่ที่ ๑๒ บ้านลาดตอชุก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๑๖๖๖ - ๑๖๗๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคางานจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต้นไทร หมู่ที่ ๑๒ บ้านลาดตอชุก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๓,๒๑๙,๔๐๑.๘๖ บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์) โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาดัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

๑. หจก. ผีเสื้อและดอกไม้	เสนอราคา	๓,๒๑๗,๐๐๐.- บาท
๒. หจก. อาลันก่อสร้าง	เสนอราคา	๓,๒๑๖,๐๐๐.- บาท
๓. หจก.ตลิ่งชัน การก่อสร้าง	เสนอราคา	๓,๒๑๔,๕๐๐.- บาท

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย หจก.ตลิ่งชัน การก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๓,๒๑๔,๕๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ต่อรองราคากับ หจก.ตลิ่งชัน การก่อสร้าง ทาง ห้างฯ ยินดีลดวงเงินให้ เป็นเงิน จำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๓,๒๐๗,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงาน ภายใน ๒๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายดิโรมัน สีหสิง)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรรณนิภา พรประสงฆ์)

(นายดิโรมัน สีหสิง)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรรณนิภา พรประสงฆ์)

(นางสาวพรรณนิภา พรประสงฆ์)

(ลงชื่อ).....

(นายดิโรมัน สีหสิง)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....007ก/๒๕๖๕

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ลงวันที่.....7 สิงหาคม ๒๕๖๕.....งานก่อสร้าง.....สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเชื่อม คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเชื่อมชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDE

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

๒.๒ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบ ด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

๒.๓ งานทาง งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAI COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

๒.๔ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับระบายน้ำ และบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

(ลงชื่อ).....

(นายดิเรกมัน สุธง)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิตา ไชยรักษ์)

/ดัชนี...



ลงวันที่.....7 สิงหาคม 2568.....
ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

- K = ESCALATION FACTOR
It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายดิเรก คุ้มสูง)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ผนวก..... 6 มีหน้า..... 1 ถึง..... 7

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 003๓1/15๖๔

หนังสือรับรอง

จำนวน..... 1 ฉบับ

ผนวก..... 6 หน้า..... 1

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ลงวันที่..... 7 สิงหาคม 2568

เขียนที่..... อบต.ทุ่งพลา

วันที่..... 7 เดือน..... สิงหาคม พ.ศ. 2568

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า..... นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด อายุ..... 28 ปี
เชื้อชาติ..... ไทย สัญชาติ..... ไทย อยู่บ้านเลขที่..... 29/5 หมู่ที่..... 3 ถนน..... -
ตรอก/ซอย..... - ตำบล..... เปาะเล้ง อำเภอ..... เมืองยะลา จังหวัด..... ยะลา
หมายเลขโทรศัพท์..... 093-579-1396 สถานที่ทำงาน..... เมืองยะลา
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท..... วิศวกรรมควบคุม สาขา..... โยธา
แขนง..... - ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน..... กย.78883
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด..... ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 700.00 ม. หน้า 0.15 ม.
จำนวน..... 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,
แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....  วิศวกร
(..... นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด)

(ลงชื่อ).....  ผู้อำนวยการงานของบริษัท/หจก.
(นาย ตี๋ ร้อย น. ก. น. ก.)

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....  ผู้อำนวยการงาน
(นาย น. ก. น. ก. น. ก.)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน
(ลงชื่อ).....  ผู้อำนวยการงานจังหวัดยะลา
(นาย น. ก. น. ก. น. ก.)

(ลงชื่อ).....  ผู้อำนวยการงาน
(นาย ตี๋ ร้อย น. ก. น. ก.)

คำเตือน

1. ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๙๑/๒๕๖๔

ผนวก.....๖.....หน้า 2

ลงวันที่.....7 สิงหาคม 2568.....



ใช้สำหรับรับรองเป็นวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างตั้งแต่ระดับ 12 ตำบลถึงชั้น
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงไทรใหญ่ที่ 12 ตำบลถึงชั้น
อำเภอบ้านนั้งस्ता จังหวัดยะลา เท่านั้น

Li.Bf.

นายอามิน เบญอะฮ์หมัด

ภย.78883

สำเนาถูกต้อง

ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



345600

สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th

(นายศิริธร นิลสูง)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00391/รพช

ผนวก..... 6 หน้า 4

ลงวันที่..... 7 สิงหาคม 2568.....

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นาย อนุวัฒน์ ขัติจิตร วุฒิ ๒๖๕.
สาขา โยธา ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ถนนลาดยาง ๑๖.๑๖๑
บริเวณถนนพหลโยธิน กม. ๑๒ - บ้านลาดหญ้า ต. ๑๗๖ อ. ๑๗๖ จ. ชลบุรี
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ นก. ๓๖๐๖ ๓๖๐๖๖ ตั้งแต่วันที่..... จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
นก. ๓๖๐๖ ๓๖๐๖๖ เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) อนุวัฒน์
(นาย อนุวัฒน์ ขัติจิตร)
ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) (นาย สิริพงษ์ นก.)
ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ นก. ๓๖๐๖ ๓๖๐๖๖

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) (นายศิริพงษ์ นก.)
(นายศิริพงษ์ นก.)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๗๓๑/๒๕๖๘.....

ผนวก.....๖.....หน้า.....๕.....

ลงวันที่.....7 สิงหาคม 2568.....



เจ้าพนักงาน

อ.อัมรินทร์

(ลงชื่อ).....นาย อ.อัมรินทร์.....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายศิริพงษ์ สุธง)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ระเบียบแสดงผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

รหัสสถานศึกษา 1505014201
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๖๓๓/๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ผนวก ๖ หน้า ๖

จังหวัด ยะลา

สถานศึกษาเดิม โรงเรียนพัฒนาศาสตร์วิทยาโกตาบารู

รหัสประจำตัว 7 สิงหาคม 2568.....

จังหวัด ยะลา

(นางดวงกมล แก้วนก)

ชื่อ - ชื่อสกุล นายอัมมัท ปอโตะจิ

ระดับการศึกษาที่จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย

(หัวหน้างานทะเบียน) 11 พฤษภาคม 2561

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม

หน่วยกิต/หน่วยการเรียนรู้ 134 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.54

วัน เดือน ปีเกิด 12 กันยายน 2540

เข้าศึกษาเมื่อ 16 พฤษภาคม 2559

เลขประจำตัวประชาชน 1 9506 00199 14 2

หน่วยกิตที่รับโอน

ชื่อบิดา นายบิราเอง ปอโตะจิ

หน่วยกิตที่เรียน 104

ชื่อมารดา นางหาลีมาะ มะมิง

หน่วยกิตที่ได้ 84

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.84

สาขาวิชา โยธา

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ 27 มีนาคม 2561

สาขางาน โยธา

สำเร็จการศึกษาเมื่อ 11 พฤษภาคม 2561



รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2) (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2) (2)
	ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1				3000-1501	ชีวิตกับสังคมไทย	3	3	9
3001-1001	การบริหารงานคุณภาพในองค์กร	3	3.5	10.5	3000-1607	สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	1	4	4
3001-2001	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ	3	3.5	10.5	3108-1001	การเขียนแบบก่อสร้าง 1	3	2.5	7.5
3121-0001	กลศาสตร์โครงสร้าง	3	ผ.		3121-2007	วัสดุงานทางและการทดสอบ	3	2	6
3121-0002	วัสดุก่อสร้าง	3	ผ.		3121-2103	การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก	3	3.5	10.5
3121-0005	การเขียนแบบก่อสร้าง	3	ผ.		3121-2104	วิศวกรรมการทาง	3	1.5	4.5
3121-0007	การปฏิบัติงานก่อสร้าง	2	ผ.		3121-2108	ชลศาสตร์	3	1.5	4.5
3121-2005	คอนกรีตเทคโนโลยี	3	2.5	7.5	3121-8502	โครงการ 1	2	2.5	5
3000-2001	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1		ผ.		3000-2003	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3		ผ.	
	ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2				3000-2005	กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม		ผ.	
3000-1209	ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม	3	3.5	10.5		ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 4			
3100-0101	กลศาสตร์วิศวกรรม	3	4	12	3000-1204	ภาษาอังกฤษโครงการ	1	1.5	1.5
3100-0105	ความแข็งแรงของวัสดุ	3	2.5	7.5	3000-1304	วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่ง	3	3	9
3100-0301	ทฤษฎีโครงสร้าง	3	3	9	ภายใน				
3121-0003	เทคนิคก่อสร้าง	3	ผ.		3000-1606	การคิดอย่างเป็นระบบ	2	2.5	5
3121-0004	การประมาณราคาก่อสร้าง	3	ผ.		3121-2110	กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง	2	4	8
3121-0006	การสำรวจเบื้องต้น	3	ผ.		3121-2001	การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา	3	1	3
3121-2006	ปฐพีกลศาสตร์	3	2	6	(นายระเด่น สุ่มะแอ)				
3121-2109	ระบบสุขาภิบาล	2	3	6	3121-2003	การประมาณราคางานโยธา	3	4	12
3000-2002	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2		ผ.		3121-2102	การบริหารและการจัดการก่อสร้างงานโยธา	3	3	9
	ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนฤดูร้อน				3121-8503	โครงการ 2	2	2	4
3121-8001	ฝึกงาน	4	4	16	3000-2004	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4		ผ.	
	ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 3					ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 3			
3000-1101	ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ	3	2.5	7.5	3121-2002	การเขียนแบบโยธาคอนกรีตมวลเบา	3	3.5	10.5
3000-1203	ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน	2	3	6		(นายศิริพงษ์ คุ้มคำ)			
3000-1402	คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม	3	3	9					

ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 11 พฤษภาคม 2561

เหตุที่ออก สำเร็จการศึกษาดนหลักสูตร

(นางสาวกมล แก้วนก)

(ลงชื่อ)

หัวหน้างานทะเบียน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๖๓๑/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘



ผนวก ๖ หน้า ๗

วิทยาลัยเทคนิคยะลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พิจารณาโดยมีมติให้ถือว่า

นายมุฮัมหมัด ปอโตะซี

ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานของนายมุฮัมหมัด ปอโตะซี (ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

นายกองกิจการบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายศิริวัฒน์ สอนสูง)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 007a/88

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

ลงวันที่.....7 สิงหาคม 2568.....

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศิริธรณ์ สุธง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๖๓๗/๒๕๖๔

ผนวก..... ๗ ภาคผนวก ๑
หน้า..... ๒

ลงวันที่..... 7 สิงหาคม 2568..... ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายตรีรัตน์ สุนทลง)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๙๑/๒๕๖๕

ผนวก 7 ภาคผนวก ๒ หน้า ๒

ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

(นายดิริอัมมันต์ สัตติง)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวบณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓/๒๕๖

ผนวก ๗ ภาคผนวก ๓
หน้า ๔

ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ
รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ☐ ร้อยละ ๖๐ พัส্তুทั่วไป (มูลค่า)
- ☐ ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้ ณ สมะแอ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ..... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

(ลงชื่อ).....

(นายศิริพงษ์ สุธง)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๑/๒๕๖๘
ลงวันที่..... 7 สิงหาคม 2568.....

ผนวก..... 8 มีหน้า..... 1 ถึง..... ๕.....
จำนวน..... 1..... ฉบับ
ผนวก..... ๘ หน้า..... 1.....

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธีรวัฒน์ สุทธิง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๓๑/๒๕๖๘

ผนวก ๕ หน้า ๒


ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม					
	รายการ...	ลบ.ม				
	รายการ...	ลบ.ม				
2	งานเดิรทาง					
	รายการ...	ตร.ม				
	รายการ...	ตร.ม				
			รวม			0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเงินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายเหตุ: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเงินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
- หมายเหตุ: ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างคือค่าเงินการก่อสร้างตามแผนค่าเงินงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนค่าเงินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนค่าเงินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

Money		(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง
AccMoney		(นายระเด่น สมะแอ)	
% PLAN		รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน	
% ACC PLAN		นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
% ACTUAL			
% ACC ACTUAL		(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง
% ACC DIFF		(นางศิริกมล สอน)	
% PLAN/2			
% PLAN/2 DIFF		(ลงชื่อ).....	พยาน


(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	ร1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	ร2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานสั้วทาง					
	บ1	ตร.ม.	800	2,000	800,000	26%
	บ2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างสั้วทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ ค่ารวมจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่ารวมจากร้อยละตามแผนงานดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

	1	2	3	4	5	6	7	8
	คส	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายคณิน สหสง)

(นางสาวกิริณีพร หองเทศ)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม	ส.บ.	100	5,000	500,000	16%
		ส.บ.	120	2,000	240,000	8%
2	งานสีทา	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
		ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
			720		3,040,000	100%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$



	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
	พค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.
Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24% (ลงชื่อ)	12.40%	13.45%	16.20%	16.20%	20.23%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	32.23%	38.34%	46.69%	53.92%
% ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	20.00%	26.11%	32.23%	38.34%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	20.00%	26.11%	32.23%	38.34%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.59%	14.23%	19.22%	24.80%	40.99%

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งหมด 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่รายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างสีทา)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ ค่าเงินจากใบขอรับชำระเงินตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่าเงินจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานที่โครงการ
- % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
- % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
- % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
- % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

20	รูปถ่ายของ 1.ชื่อหน่วยงานราชการที่ดำเนินการประเมิน 2.ชื่อผู้ประเมิน 3.ชื่อผู้ถูกประเมิน
21	ข้อมูลชื่อ ตำแหน่ง และหน้าที่การงานของผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน รวมทั้งชื่อหน่วยงานที่ส่งผู้ถูกประเมินมาประเมิน (กรณีผู้ถูกประเมินเป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ) จำนวน 2 (สอง) ฉบับ (แนบมาพร้อมกับเอกสารใบแจ้งการประเมิน)
22	ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ และสถานที่ปฏิบัติงานของผู้ถูกประเมิน (กรณีการประเมินผู้ถูกประเมินในหน่วยงานราชการ) จำนวน 2 (สอง) ฉบับ (แนบมาพร้อมกับเอกสารใบแจ้งการประเมิน)
23	หลักฐานการประเมินผล (เช่น ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผลการประเมินผลตามตัวชี้วัด) จำนวน 2 (สอง) ฉบับ (แนบมาพร้อมกับเอกสารใบแจ้งการประเมิน)
24	ใบประเมินผล (แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด) จำนวน 2 (สอง) ฉบับ (แนบมาพร้อมกับเอกสารใบแจ้งการประเมิน)

(ลงชื่อ)

...ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

.....ผู้รับจ้าง

(นายดิเรกมัน สุธง)

(ลงชื่อ)

.....พยาน

(นางสาวภิริรินทร์ ทองเทศ)

(តង់ស៊ីយ៉ុង)

พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๕๑๗/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต้นไทร หมู่ที่ ๑๒ บ้านลาตอซูแก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต้นไทร หมู่ที่ ๑๒ บ้านลาตอซูแก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต้นไทร หมู่ที่ ๑๒ บ้านลาตอซูแก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางสาวพรณนิภา พรพระสงฆ์

ประธานกรรมการฯ

นิติกรชำนาญการ

๒. นางสาวนิรุอิหซาน สะแลแม

กรรมการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

๓. นายนันศรุต เจ๊ะซู

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคูณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเอกราช ยี่เส้น

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายเจ๊ะฮาซัน หะยีเจ๊ะและ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓. นายอามัน ตาละ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายอสมิต ตาละ

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. นายอุสมาน ยูนี

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา