

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๔๖๐/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาต้อแป วัสดุ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๖๐ หมู่ ๕ ตำบลกอดดือรี อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา โดย นายสุตติง มิ่งชานา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๔๔๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อาคารเดิม) โดยวิธีคัดเลือก ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุตติง มิ่งชานา)



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ภาคผนวก ๑ แบบป้ายประชาสัมพันธ์และแบบก่อสร้าง จำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) หน้า

๒.๒ ภาคผนวก ๒ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ภาคผนวก ๓ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๔ ภาคผนวก ๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๕ ภาคผนวก ๕ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๖ ภาคผนวก ๖ หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๗ ภาคผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ ภาคผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-๐๑๓๓๘/๖๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๘๘,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิ่งชานา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ แผนวก ๑ แบบป้ายประชาสัมพันธ์และแบบก่อสร้าง จำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) หน้า

๒.๒ แผนวก ๒ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ แผนวก ๓ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๔ แผนวก ๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๕ แผนวก ๕ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๖ แผนวก ๖ หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง จำนวน ๘ (แปด) หน้า

๒.๗ แผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ แผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-๐๑๓๓๘/๖๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๘๘,๔๐๐.๐๐ บาท, (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุติง มิ่งขานา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียาครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียาไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๗๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๔๖,๕๐๔.๖๗ บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๖๕,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๙๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๓๐,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เมษายน ๒๕๖๙

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๓๐,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุตัง มิ่งชานา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เดิมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไป

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองรุ่งกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิ่งขานา)



๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุดิ้ง มิ่งชานา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิงซานา)



ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิงซานา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุตัง มิ่งชานา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ใช้งานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๗๖๘.๐๐ - บาท (สามพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาท ถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิ่งขานา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุตัง มิ่งชานา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุตัง มิ่งขานา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากให้ผู้รับจ้างเสนอชื่อช่างโยธา อย่างน้อย ๑ คน เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีคุณวุฒิระดับปวส. ก่อสร้างหรือโยธา หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง หรือผู้มีคุณวุฒิระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีคุณวุฒิดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุติง มิ่งขานา)



ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุติศ มิ่งขานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๗๙๓๙๖๗๙๔

เลขคู่มือสัญญา ๖๘๐๙๒๒๐๑๘๔๗๙



อ.ส.5 ใบสภักดิ์หลังตราสาร

เลขที่ 02890
วันที่ 18 กันยายน 2568

เลขประจำตัว 0953553000530 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัลสุ

ใบฉันทน ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 60
ตรอก/ซอย -
ถนน -
เขต/อำเภอ รามัญ
รหัสไปรษณีย์ 95140

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
หมู่ที่ 5
แยก -
แขวง/ตำบล กอตยคือระ
จังหวัด ยะลา

สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีอากรแสดงปีเป็นตัวเลขสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราภาษีอากรแสดงปี ปี 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	3,521,495	33
ค่าอากรแสดงปี	3,522	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	3,522	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สามพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 010062

ลงวันที่ 18 กันยายน 2568

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25680918-1-02-000078

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

(นายสมชาย วัฒนศิริ)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสภักดิ์หลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดงปีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01338/68

วันที่ 18 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ได้รับเงินจาก หจก.กาตือแป้วสตู

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อาคารเดิม) เป็นเงินสด	188,400.00	สัญญาเลขที่ 00460/2568 (CNTR-00460/68)
รวมเงิน		188,400.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นางสาวนิรุติหิซาน สะแลम्म)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ที่ ยล. 000441



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953553000530

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุติง มิงชานา

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

4,000,000.00 บาท

2. นางสาวแวลิลัม มิงชานา

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

1,000,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุติง มิงชานา/

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 5 ตำบลกอตอติว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 29 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
(นายเฉลิมพล เรืองรุ่งฤกษ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุติง มิงชานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

(นางสาวปณิศา ไชยรักษ์) ผู้อำนวยการ

Registrar



ที่ ยล. 000441



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000441

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วเมื่อมีลูกจ้าง ให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ภายใน 30 วัน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน/
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
3. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมพล เรืองไพบูลย์).....ผู้ว่าจ้าง
กรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุด็จ/มิ่งชานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิศา ไชยรักษ์)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

เอกสารนี้ใช้เพื่อ
การจดทะเบียน
เท่านั้น



1.2

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

วัดฤๅที่ประสงคืทัวไป

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
 - (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
 - (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
 - (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น
- โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างไร
- เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 - (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- วัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับคำปรึกษาแนะนำสิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น
- รวมทั้งรับบริการคำประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่พักผ่อนและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย

- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินบุคคลอื่น

- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ

รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ **โรงภาพยนตร์เอสเอ็มวีเพล็กซ์** กรุงเทพมหานคร สนับสนุนโดย สรรพสามัคดิ์ โป่วลิ้ง

- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด ฟลักซ์ แก๊สกับสมันต์สำหรับยานพาหนะทุกประเภท

รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

- (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

- (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ที่ตนหรือแต่ละบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคล สำนักรับการประมูล การจัดการของรัฐ

(นางสาวภิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวปัทมา ไตรรักษ์)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Tel: 3220440000



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 29 ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด ทุเรียน ผลไม้ไทย นุ่น ผ้าย ครั่ง ละออง ไม้ ยาง ผักผลไม้ ของป่า สมุนไพร พืชสัตว์ เชาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ

น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

(24) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหุงต้ม เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(25) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ นม และเครื่องบริโภคอื่น

(26) ประกอบกิจการค้าผ้า ค้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น

(27) ประกอบกิจการค้ายา รักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม บัญ ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

(28) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

(29) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิ่งขานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปัทมา ไชยรักษ์)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



ภ.พ. 20

บัตรทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

พื้นที่ส่วนจำกัด กาติอแน ร.ส.ด.

พื้นที่ส่วนจำกัด กาติอแน ร.ส.ด.

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ที่ตั้งอยู่ที่

เลขที่

(ลงชื่อ)

นาย

นาย

นาย

(ลงชื่อ)

รหัสประจำตัว

โทรศัพท์

6 เมษายน 2554

ออกให้เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554

ผู้ออกทะเบียน

(นางสาวเมียร ชูเกียรติ)

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

สรรพากรชั้นที่

(นางสาวเมียร ชูเกียรติ)


(ลงชื่อ)

นางสาวเมียร ชูเกียรติ

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออกให้ใช้โดยผู้ประกอบการ และเฉพาะผู้ประกอบการเท่านั้นที่นำใบนี้ไปใช้เพื่อยืนยันการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องแสดงใบนี้เมื่อมีการตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการ

คำเตือน

หากฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษตามกฎหมายและเสียค่าปรับ



รองศาสตราจารย์ นาย สุทิน มิ่งชานา

Name ⁴ Mr. Suding

Last name Mingsana

เกิดวันที่ 8 ธ.ค. 2512

Date of Birth 8 Dec. 1969

คอสต้า ริชชี

พ.ศ. 80 หน้า 5 ต.ปชช.ตย.

စတုရန်း ၁.၂၀၀၀

15 L.A. 2563

วันออกบัตร

~~15 Dec. 2020~~
~~Date of Issue~~

(นายสมชาย จงจิระ)
เจ้าพนักงานเอกบัตร

7 E.A. 2572

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕

7 Dec. 2029
Date of Expiry

9505-07-12151307

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าราชการ

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)...กรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง อึ้งชานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9506-023148-8

สำนักทะเบียนอำเภอรามัน

รายการที่อยู่ 60 หมู่ที่ 5

ตำบลกอตอตะวันออก อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน ตึกเดี่ยว

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2549

แทนฉบับเดิมที่สูญหาย

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(น.ส.นิสโลนา เบญจะมา)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 9 ตุลาคม พ.ศ.2567

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

9506-023148-8

ลำดับที่ 1

ชื่อ นายสุตึง มิ่งชานา

(ลงชื่อ)

สัญชาติ ไทย

ผู้ว่าจ้าง

เพศ ชาย

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

เลขประจำตัวประชาชน 3-9506-00113-42-2

สถานภาพ เจ้าวบ้าน

เกิดเมื่อ 8 มิ.ย. 2512

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สะพีเยาะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

3-9506-00113-40-6

สัญชาติ ไทย

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สะมะแอ

3-9506-00113-39-2

สัญชาติ ไทย

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายสุตึง มิ่งชานา)

นายทะเบียน

* มาจาก

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 13 มิ.ย. 2549

(ลงชื่อ)

(น.ส.นิสโลนา เบญจะพยาน)

** ไฟ

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

นายทะเบียน

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ทะเบียนเลขที่ 0953553000539



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (นายสุกัญญา พลเรือน) ประธานกรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กรรมการ

ออกให้ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกัญญา พลเรือน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวปณิดา ไชยรักษ์



สำนักงาน รหัสสาขา 920
Office

บัญชีเลขที่ 920-0-44944-1
Account No.

สาขารามัน

หัก กาดื้อแป วัสดุ



Krungthai
กรุงไทย



0561888
สาขาออมทรัพย์สาขารามัน
Authorized Signature

SLAS 8136653

[Signature]
จิตร

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



SLAS 8136653

วันที่ DATE	สาขา ORDER	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL
20/02/68	920	PBSWI	-100,000.00
20/02/68	920	PBSWI	-200,000.00
21/02/68	920	SDTRC	-641,344.81
21/02/68	920	SHCH	-200,000.00
24/02/68	920	SHCH	-200,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองรุ่งกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิ่งขานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

3-0102

แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

วันที่แจ้งลงทะเบียน 06/01/2564

วันก่อนนิติ 06/01/2564

วันที่เริ่มใช้งาน 06/01/2564

การลงทะเบียน M-2564-000334

สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0953553000530)

ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล

งานประกอบ การทำหุ่นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ

ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

สำนักงาน : อาคาร

ชั้นที่

หมู่บ้าน

60

หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย

ถนน

ร/แขวง กอดตือระ

อำเภอ/เขต รามัน

จังหวัด ยะลา

ประณัย 95140

โทรศัพท์ 0848627848

อีเมล av.lan@hotmail.com

นิติบุคคลธรรมดา

เลขประจำตัวประชาชน -)

เดือน/ปีเกิด

สัญชาติ ไทย

ณินิติบุคคล

เบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953553000530

เดือนปีที่จดทะเบียน 19/10/2553

ระเบียนที่

เงินทุนจดทะเบียน

5000000.00 (บาท)

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

5000000.00 (บาท)

6.ประเภทของการประกอบกิจการ

ประเภทกิจการ

ประเภทสินค้าและหรือบริการ

☒ ผลิต

☒ วัสดุครุภัณฑ์

☐ ส่งออก

☐ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

☒ ขายส่ง

☒ จำหน่าย

☒ ขายปลีก

☒ จำหน่าย

☒ ให้บริการ

☒ เช่า

☐ จำหน่าย

☐ จำหน่ายแบบและควบคุม

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองรุ่งฤกษ์)

กรณีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกลบชื่อเป็นผลทันที
กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดอันเป็นการลวงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ : แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปยื่นพร้อมเอกสารการเสนอราคา กับหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป สำหรับการจัดซื้อ
งานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการตามสัญญาฉบับที่ 2554 และแก้ไข
เพิ่มเติมที่กำหนดให้ผู้ที่จะเข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐที่มีมูลค่าตามจำนวนเงินดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

เมื่อวัน 23/05/2565 เวลา 23:06:28 น. รหัส ykSXUG

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า

นาย สูดิง มิงชานา

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดีอแป วัสดุ

ภาคธุรกิจ: ภาคบริการ

ขนาดธุรกิจ: ขนาดกลาง (MEDIUM)

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์	0953553000530
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันท่อนุมัติ	3 สิงหาคม 2568

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
วัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดวัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2568 และมีผลจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2569

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายวิชระ แก้วก่อ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายทะเบียน

(นายสุดิ้ง มิงชานา)

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
และตามรายได้ที่ระบุไว้ในการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2567

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ งบการเงิน

31 ธันวาคม 2567

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองฤทธิชัย) กรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุด็จ มิ่งขานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด กาต้อแป วัสดุ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด กาต้อแป วัสดุ (ห้างฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบของเรื่องที่กำลังกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด กาต้อแป วัสดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

บัญชีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 2.99 ล้านบาท ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่น่าพอใจในการระบุหนี้ ภาระค่าประกัน หรือหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ที่อาจจำเป็นต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และบัญชีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 35.50 ล้านบาท ข้าพเจ้าไม่ได้ทำการยืนยันยอดคงเหลือ เนื่องจากจำนวนเงินดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารของห้างฯ ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่น่าพอใจในยอดคงเหลือดังกล่าว นอกจากนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถหาข้อมูลของบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 5.21 ล้านบาท ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องได้

อีกทั้งข้าพเจ้าไม่ได้เข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 13.01 ล้านบาท และข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่น่าพอใจในปริมาณและมูลค่าของสินค้าคงเหลือดังกล่าว โดยยอดของสินค้าคงเหลือ รวมอยู่ในผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองกิจกุลสุทธิ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ตามที่ได้รับมอบหมายของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากห้างฯตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)
กรรมการ
กรรมการ

เรื่องอื่น

งบการเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่แสดงข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2567

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของห้างฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกห้างฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะดำเนินการได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่รายการหรือรายการบางส่วนจะมีผลเสียต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ามีถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

สาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของห้างฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของห้างฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ห้างฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและนำเสนอรายงานฉบับนี้ฝ่ายเฉลิมพล เรื่องเรื่องกุลฤทธิ์)

เบญจกร วัฒนวิ

เบญจกรณ์ สานมะลิ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 13608

บริษัท 101 ออดิท แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด

ลพบุรี : 25 กรกฎาคม 2568

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุทิน วิษานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2567	2566
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	799,205.66	658,886.44
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	5	3,587,043.67	2,388,880.25
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	6	35,500,000.00	26,800,000.00
สินค้าคงเหลือ	7	13,051,715.89	18,283,683.72
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		52,937,965.22	48,131,450.41
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อุปกรณ์สุทธิ	8	12,525,306.11	10,626,487.85
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		5,211,277.00	5,211,277.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		17,736,583.11	15,837,764.85
รวมสินทรัพย์		70,674,548.33	63,969,215.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลสุทธิ) กรรมการ
ผู้ว่าจ้าง กรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มังฆานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

		(หน่วย: บาท)	
		2567	2566
หนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน			
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	9	2,990,000.00	3,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	10	61,343.45	157,190.11
หนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน-ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11	1,165,801.71	2,309,194.67
รวมหนี้สินหมุนเวียน		4,217,145.16	5,466,384.78
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน	11	2,436,316.86	2,026,333.76
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		2,436,316.86	2,026,333.76
รวมหนี้สิน		6,653,462.02	7,492,718.54
ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน			
ทุน-นายสุด็จ มิ่งชานา		4,000,000.00	300,000.00
ทุน-นางสาวแวลลิฮัม มิ่งชานา		1,000,000.00	200,000.00
รวม		5,000,000.00	500,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้แบ่ง		59,021,086.31	55,976,496.72
รวมส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน		64,021,086.31	56,476,496.72
รวมหนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน		70,674,548.33	63,969,215.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองวิกุลสุทธิ).....ประธานกรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุด็จ มิ่งชานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	(หน่วย: บาท)	
	2567	2566
กำไรขาดทุน		
รายได้		
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	65,050,849.11	69,547,009.87
รายได้อื่น	715,892.59	595,607.51
รวมรายได้	65,766,741.70	70,142,617.38
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนการก่อสร้าง	60,285,382.69	50,652,549.81
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,298,593.27	2,600,573.00
รวมค่าใช้จ่าย	61,583,975.96	53,253,122.81
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4,182,765.74	16,889,494.57
ต้นทุนทางการเงิน	(13,003.00)	(489,033.26)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4,169,762.74	16,400,461.31
ภาษีเงินได้	(125,173.15)	(504,472.10)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	4,044,589.59	15,895,989.21
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้แบ่งต้นงวด	55,976,496.72	40,080,507.51
แบ่งกำไรสะสม	(1,000,000.00)	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	4,044,589.59	15,895,989.21
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้แบ่งปลายงวด	59,021,086.31	55,976,496.72

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองสิงกุลฤทธิ์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
ประธานกรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง สิงขานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาตือแป วัสดุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาตือแป วัสดุ ("ห้างฯ") จัดทะเบียนจัดตั้งห้างฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953553000530 ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 5 ตำบลกอตือระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ห้างฯ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่ห้างฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่ขึ้นต่อการเปิดใช้

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

3.3. สินค้าคงเหลือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง วิษานา)

คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ถัวเฉลี่ย-เข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

กรรมการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาต้อแป วัสดุ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

3.4. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ห้างฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

3.5. อุปกรณ์

อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

เครื่องยนต์	5 ปี
เครื่องจักร	5 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	3-5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ห้างฯบันทึกค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

3.6. สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาเช่าเงินทุนจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

3.7. ภาษีเงินได้

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ห้างฯบันทึกภาษีเงินได้ตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 783 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 กำหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยให้จัดเก็บในอัตราร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง รอบระยะเวลาบัญชี 2569 ที่สิ้นสุดภายในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2569

(ลงชื่อ).....พยาน

ประธาน (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

กรรมการ

กรรมการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: บาท)	
	2567	2566
เงินสด	33,274.90	309,737.97
เงินฝากธนาคาร	765,930.76	349,148.47
รวม	799,205.66	658,886.44

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย: บาท)	
	2567	2566
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	7,197.58	-
ภาษีซื้อรอขอคืน	1,101,522.89	755,567.17
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 2566	503,313.08	503,313.08
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 2567	135,010.12	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,840,000.00	1,130,000.00
รวม	3,587,043.67	2,388,880.25

6. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

	(หน่วย: บาท)	
	2567	2566
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	35,500,000.00	26,800,000.00
รวม	35,500,000.00	26,800,000.00

นางกองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เป็นเงินให้กู้ยืมแก่หุ้นส่วน
ผู้จัดการ โดยไม่มีการทำสัญญาและจะจ่ายชำระคืนเมื่อ (นางจันทา) ผู้รับจ้าง

(นางสุกัญญา ชิงชานา) ผู้รับจ้าง
(นางสาวกรรณกร พยาน) กรรมการ
(นางสาวกรรณกร พยาน) กรรมการ
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์) กรรมการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาต้อแป วัสดุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

7. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: บาท)

	2567	2566
วัสดุก่อสร้าง	4,911,605.81	12,901,468.77
งานระหว่างทำ	8,140,110.08	5,382,214.95
รวม	13,051,715.89	18,283,683.72

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุดิษฐ์ มิ่งขานนา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

8. อุปกรณ์สุทธิ

(หน่วย: บาท)

	เครื่องยนต์	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน					
31 ธันวาคม 2566	5,518,340.99	3,815,093.46	873,539.04	34,646,507.24	44,853,480.73
ซื้อเพิ่ม	-	-	72,299.06	5,055,140.18	5,127,439.24
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2567	5,518,340.99	3,815,093.46	945,838.10	39,701,647.42	49,980,919.97
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
31 ธันวาคม 2566	5,518,339.99	1,401,198.85	761,072.58	26,546,381.46	34,226,992.88
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	763,018.10	29,387.62	2,436,215.26	3,228,620.98
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2567	5,518,339.99	2,164,216.95	790,460.20	28,982,596.72	37,455,613.86
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2566	1.00	2,413,894.61	112,466.46	8,100,125.78	10,626,487.85
31 ธันวาคม 2567	1.00	1,650,876.51	155,377.90	10,719,050.70	12,525,306.11

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง ผิงชานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาต้อแป่ว วัสดุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

9. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: บาท)

	2567	2566
ตัวเงิน	2,000,000.00	2,000,000.00
เงินกู้ยืมระยะสั้น	990,000.00	1,000,000.00
รวม	2,990,000.00	3,000,000.00

ห้างฯ มีการทำสัญญากู้ยืมกับธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
อัตราร้อยละ 9.27 และ 1.50 ต่อปี ตามลำดับ

10. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: บาท)

	2567	2566
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	2,538.63
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	15,443.45	107,161.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	1,590.00
ค่าทำบัญชีค้างจ่าย	15,000.00	15,000.00
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย	30,000.00	30,000.00
เงินประกันสังคมรอนำส่ง	900.00	900.00
รวม	61,343.45	157,190.11

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุติง ชิงขานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

11. หนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน

	(หน่วย: บาท)	
	2567	2566
หนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน	4,493,948.29	5,331,235.29
หัก: ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอดัดบัญชี	(633,927.55)	(646,930.55)
หัก: ภาษีซื้อรอดัดบัญชี	(257,902.17)	(348,776.31)
หนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุนสุทธิ	3,602,118.57	4,335,528.43
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,165,801.71)	(2,309,194.67)
หนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุนส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี	2,436,316.86	2,026,333.76

ห้างฯ ได้ทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อจัดหยานพาหนะสำหรับการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดชำระค่างวดเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 2-5 ปี

12. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ห้างฯ มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวน 5.82 ล้านบาท (ปี 2566 : 6.54 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ

13. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยหุ้นส่วนผู้มีอำนาจของห้างฯแล้ว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง บึงขำ)

(ลงชื่อ).....พยาน

กรรมการ (นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....004๒๐/๒๕๖๘.....

ป้ายประชาสัมพันธ์

ดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ Ø 25 ซม. สีขาว

ลงวันที่.....18 กันยายน 2568.....

2.40 เมตร



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

งานจ้างก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อาคารเดิม)

ปริมาณงาน : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อาคารเดิม) (ตามแบบบอจ. ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 5 ตำบลกอตอตีร์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดย นายสุตึง มิงชานา โทร. 084-8627848

ระยะเวลา : เริ่มต้นสัญญา 19 กันยายน 2568 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 15 มิถุนายน 2569 รวมเป็นระยะเวลา.....(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

ค่าก่อสร้าง : 3,768,000 บาท

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

1.20 เมตร

ผู้ควบคุมงาน : 1. นายเจ๊ะฮาซัน หะยีเจ๊ะและ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน 2. นายอุสมาน ยูนิ ตำแหน่ง.....(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุตึง มิงชานา)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวกริรินทร์ ทอง)

QR Code ขนาด 15 x 15 ซม.

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐4๖๐/๒๕๖๘

ผนวก.....๑.....หน้าแบบก่อสร้าง

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารเดิม) (ห้องรับรอง)

สถานที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิ่งชานา)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบของช่าง

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์) ประมวลปี 2568

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๔๖๐/๒๕๖๔

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568

ผนวก..... 1 หน้า..... 3



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารเดิม)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง

มาตรฐาน

วันที่

แก้ไขที่

จำนวนแผ่น

สำรวจ

นายสุเมธ นูรี ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจ

(นายเชษฐา พล เรืองเรืองกุลฤทธิ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ตรวจ

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

พิจารณา

ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณา


เปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายเบญจ

1. รูปแบบและรายละเอียดการก่อสร้างอาคาร
และโครงสร้างอาคาร
2. รายการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ถูกต้อง
และให้ตรงตามแบบแปลน และแบบก่อสร้าง
ตามที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตาม



แบบขยาย Partition เดิม
SCALE 1 : 25

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00440/2568

ลงวันที่ 18 กันยายน 2568

5.00

5.00

5.00

ผนวก 1 หน้า 4

8.30

5.70

ลั่วนที่ทำการรื้อถอนและขนทิ้ง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าราชการจังหวัด

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลั่วนที่ทำการรื้อถอนและขนทิ้ง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตติง มิ่งขานา)

แปลนเดิมชั้น 2

SCALE

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ฝ่ายตำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารเดิม)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง

มาตราส่วน

วันที่

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

ตำรวจ

นายสุตติง มิ่งขานา ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายสุตติง มิ่งขานา
นายสุตติง มิ่งขานา

ตำรวจ

ผู้รับจ้าง

หัวหน้าฝ่าย

พยาน

พยาน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


นายแพทย์

1. รูปโฉมและระยะต่างๆ สามารถเป็น
หลักฐานได้ตามสภาพที่ปรากฏ
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ผู้อื่น
แก้ไขให้ชัดเจนและแนบมาด้วย
ควรรักษาแบบไว้เป็นอย่างดี

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... 0646/2568

ผนวก..... 1 หน้า..... 5

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โครงการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารเดิม)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แบบแสดง

มาตราส่วน

วันที่

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

สำรวจ

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

นายสุเมธ บุญ ไข่มุกเขื่อนลำปาว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
(นายเฉลิมพล เรืองรุ่งกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุทิน มิ่งขานา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ

นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ

นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ

นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ

นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ

นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ

นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ


แปลนห้องรับรองชั้น 2
SCALE (ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

หมายเหตุ
1. รูปและแบบต่างๆ สวรรคตเป็น
เอกสารของทางราชการ
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
จะต้องแจ้งให้ทางราชการ
ทราบก่อนดำเนินการ
การจ้างก่อสร้างต่อไป

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00460/2568

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุทิน มิ่งชานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

แปลนฝ้าเพดานห้องลับรองผู้ว่าราชการจังหวัด รือเสาะ จังหวัดน่าน
SCALE 1 : 100

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารเดิม)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง

มาตราส่วน

วันที่

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

สำรวจ

นายสุทิน มิ่งชานา
ผู้ช่วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน


พยาน

พยาน

พยาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 00410/รสปจ

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568



แปลนไฟฟ้าแสงสว่างห้องรับรองชั้น 2
(ใน อาคาร 1 ชั้นที่ 2 ของเทศบาลเมือง)

SCALE 1 : 100

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าราชการใน

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายสุกิจ มิ่งขรนา)

(ลงชื่อ)..... พยาน

แปลนไฟฟ้าแสงสว่างห้องรับรองชั้น 2
(ใน อาคาร 1 ชั้นที่ 2 ของเทศบาลเมือง)

SCALE 1 : 100

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารเดิม)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง

มาตราส่วน

วันที่

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

สำรวจ

นายสมาน มณี ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายเจษฎ์ชัย หะยีและ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

ผู้รับจ้าง

หัวหน้าฝ่าย

พิจารณา

ผู้อำนวยการกองช่าง

พยาน

เปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


นายแพทย์

1. รูปแบบและรายละเอียดต่างๆ ตามแบบที่
อธิบดีได้อนุมัติจากกรมโยธาธิการ
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบใดอยู่ใน
ชุดที่ขึ้นอยู่ในกระบวนการ วิศวกรรมการ
ตรวจวัดพิเศษและใช้ทางมีบันทึก

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๘๐๔๖๐/๒๕๖๔

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568

ผนวก..... 1 หน้า 8



LAN 39 จุด

แปลนตำแหน่งระบบเครือข่ายชั้น 1

SCALE

1 : 100

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มังฆานา)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารเดิม)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง

มาตรฐาน

วันที่

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

สำรวจ

นายสุตัง มังฆานา ผู้ช่วยช่างสำรวจ

เขียนแบบ

ตรวจสอบ

นายเจษฎา ธีระพงษ์และ
นายชาญชัย ชำนาญน

ตรวจ

หัวหน้าฝ่าย

พิจารณา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เขียนแบบ

เปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายเบญจ

1. รูปแบบและระยะต่างๆ ตามกรอบ

เขียนแบบตามหลักทฤษฎี

2. ทฤษฎีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้เป็น

สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน

ตรวจสอบและพิจารณา

ตรวจสอบและพิจารณา

ตรวจสอบและพิจารณา

ตรวจสอบและพิจารณา

ตรวจสอบและพิจารณา

ตรวจสอบและพิจารณา

ตรวจสอบและพิจารณา

ตรวจสอบและพิจารณา


ตรวจสอบและพิจารณา

ตรวจสอบและพิจารณา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐4๖๐/๒๕๖๔

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

ผนวก..... 1..... หน้า..... ๑



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารเดิม)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบแสดง

มาตรฐาน

วันที่

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

สำรวจ

นายสุเมธ ภูมิ วิศวกรช่างสำรวจ

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายพิษณุ วัฒนและ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

ผู้รับจ้าง

หัวหน้าฝ่าย

พิจารณา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุม

แปลนตำแหน่งปลั๊กและระบบเครือข่ายห้องรับรองพื้นที่ 2
(ใน พื้นที่ 100 ตารางเมตร)
SCALE 1 : 100

(ลงชื่อ).....
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายแพทย์

1. ประเมินและตรวจดูงานตามแบบ

เขียนขึ้นตามแบบที่กำหนด

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ดูใน

คดีที่เกี่ยวข้องตามแบบ มาตรฐานการ

ตรวจรับและดูงานผู้ว่าจ้างไม่มี

ผู้ควบคุม



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารเดิม)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบแสดง

มาตรฐาน

วันที่

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

สำรวจ

นายสุเมธ ภูมิ วิศวกรฝ่ายสำรวจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าราชการใน

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายเจษฎา วัฒนวิเศษ
นายชาญชัย ช่างหาญ

ตรวจ

ผู้รับจ้าง

วิศวกรฝ่าย

พิจารณา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ควบคุม

ป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา


อนุมัติ

พยาน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ

1. รูปแบบและรายละเอียดต่างๆ สำนักรับ
เขียนขึ้นตามแบบที่ส่งมา
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้แจ้งใน
สมุดบันทึกของฝ่ายควบคุมงาน ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดโดยผู้ว่าราชการใน



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าราชการใน

(นางสาวสุวิมล มิ่งขวัญ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุวิมล มิ่งขวัญ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุวิมล มิ่งขวัญ)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารเดิม)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง

มาตรฐาน

วันที่

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

สำรวจ

นายสุวัฒน์ ภูมิ วิศวกรช่างสำรวจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าราชการจังหวัด

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

นาง

ผู้รับจ้าง

นายจิระชัย แซ่จะและ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

วิศวกร

(ลงชื่อ).....

(นายสุติง มิ่งขานา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริณทร ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....


(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

พยาน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายแพทย์

1. รูปแบบและรายละเอียด ตามแบบที่แนบมา
 2. ราคาค่าจ้างตามสัญญาจ้าง
- ผู้รับจ้างและผู้ว่าราชการจังหวัด




เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๔๐/๒๕๖๘.....


ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

ผนวก..... 1หน้า..... 12


COUNTER ARCH




Plan



Perspective



Detail 1



Front Elevation

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายรุติง ผิงชานา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

Back Elevation

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารเดิม)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง

มาตราส่วน

วันที่

แก้ไข

จำนวนแผ่น

สำรวจ

นายสุมนาน ภูมิ วิศวกรช่างสำรวจ

นายจิระพันธ์ ชัยยะและ
นายชัชวาลย์ นามาน

ตรวจ
หัวหน้าฝ่าย

พิจารณา
ผู้อำนวยการกองช่าง

ปิดโครงการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



หมายเหตุ

1. รูปเล่มและรายละเอียดต่างๆ ตามที่แนบ
เป็นแบบแปลนสถาปัตย์
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ดูใน
คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ควรแจ้งให้ทราบก่อนดำเนินการต่อไป


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๔๖๐/๒๕๖๘

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....


COUNTER BAR



Detail 2



Left Elevation



Right Elevation

รายนามของคณะกรรมการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายสุตัง มิ่งชานา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารใหม่)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง

มาตรฐาน

วันที่

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

สำรวจ

นายสุตัง มิ่งชานา ผู้บริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

ผู้รับจ้าง

นายเจสัน ชะธีระและ
นายช่างโยธาชำนาญ

ตรวจ

ผู้รับจ้าง

วิศวกรฝ่าย

พิจารณา

ผู้อำนวยการกองช่าง

พยาน

บันทึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ

พยาน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ


1. รูปและรายละเอียดต่างๆ ตามแบบมี
เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงนาม ยืนยันการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงก่อนดำเนินการ
ก่อสร้างต่อไป

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๔๖๐ / ๒๕๖๘


ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

ผนวก..... 1 หน้า 14


LOW CABINET



Plan



Front Elevation



Detail 3

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าราชการจังหวัด

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายสุคิด/มิ่งชานา)

Left Elevation

(ลงชื่อ)..... พ.ต.ท.

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารเดิม)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง

มาตราส่วน

วันที่

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

สำรวจ

นายสุคนธ์ ผู้ช่วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายเจษฎาชัย แซ่แต้และ
นายช่างเขียนแบบ

ตรวจ

พ.ท.นพินัย

พิจารณา

ผู้อำนวยการกองช่าง

พ.ต.ท.

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายพุด

1. รูปแบบและรายละเอียดต่างๆ สามารถเป็น
เขียนโดยคนเขียนงานประจำ

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้เขียน
จุดเปลี่ยนแปลงและเหตุผลในการ
การปรับเปลี่ยนให้ชัดเจน

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.

ผนวก.....¹.....หน้า.....¹⁵

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารเดิม)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแปลน ๓

มาตรา ๖๖

วันที่

แผ่นไม้ที่

จำนวน/แผ่น

តំបន់	
-------	--

นายสุธมาน ภู่มี ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

กำลัง

0

65000511941

นายเจษฎ์ หทัยชนะ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รับจ้าง

พจนานุกรม	



ผู้ชำนาญการ

12

ปีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชาน


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หมายเหตุ



2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขระบบให้ถูกต้อง
คุณพิจารณาผู้ควบคุมงาน ผ่านคณะกรรมการ

ตรวจว่ามิใช่คุณสมบัติที่จำเป็น

Partition




PLan




Perspective

Detail 6



Side Elevation



Back Elevation

K Elevation
(นางสาวภรณ์ทนต์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน


(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๔๖๐/๒๕๖๔.....


ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

ผนวก..... 1..... หน้า..... 16.....


CHAIR 1




Plan




Left Elevation



Right Elevation



Detail 4



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายสุติง มิ่งชานา)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารเดิม)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง

มาตรฐาน

วันที่

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

สำรวจ

นายสมาน ภูมิ ผู้ช่วยกองช่างสำรวจ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายเจตสันต์ ชัยยะและ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

ผู้รับจ้าง

หัวหน้าฝ่าย

พิจารณา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายแพทย์


1. รูปแบบและรายละเอียด สามารถเป็น
เขียนเป็นแบบสถาปัตย์ได้
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบไปอยู่ใน
ชุดที่ส่งของโครงการตามงาน ตามคณะกรรมการ
ตรวจรับวัสดุและผู้ว่าจ้างมีมติ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๔๖๐/๒๕๕๘.....


ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

ผนวก..... 1..... หน้า 17


CHAIR 2




Plan



Detail 5



Left Elevation



Right Elevation

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายสุตติง มิ่งขานา)

(ลงชื่อ)..... พยัพ

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)



ฝ่ายตำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารเดิม)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง

มาตรฐาน

วันที่

แผ่นที่ จำนวนแผ่น

สำรวจ

นายสุตติง มิ่งขานา ผู้ช่วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายสุตติง มิ่งขานา

นายสุตติง มิ่งขานา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายสุตติง มิ่งขานา

ตรวจ
ทิวทัศน์

พิจารณา
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุตติง มิ่งขานา

นายสุตติง มิ่งขานา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ
1. รูปแบบและรายละเอียดต่างๆ ตามแบบ
เขียนโดยนายสุตติง มิ่งขานา
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบใด
ผู้จัดทำจะต้องแจ้งนายสุตติง มิ่งขานา
ทราบก่อนดำเนินการต่อไป

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 00460/2568.....

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

ผนวก..... 1 หน้า 18



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารเดิม)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง

มาตราส่วน

วันที่

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

สำรวจ

นายสุสมาน ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

Left Elevation (มองเห็นด้านพล เรืองเริงกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายสุตติง มิงชานา)

(ลงชื่อ)..... พยณ

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ตรวจ

หัวหน้าฝ่าย

พิจารณา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เขียนแบบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


หมายเหตุ

1. รูปแบบและรายละเอียดต่างๆ สามารถรับ
เป็นแบบได้โดยสะดวกจากสำนักงาน
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ดูเป็น
ปกติก็ให้แจ้งผู้ควบคุมงาน ฝ่ายคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุและผู้ว่าราชการจังหวัด


SKURT



PLan



Front Elevation



Perspective


Detail 7

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 00460/1889.....


ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

Table And Chair


ผนวก..... 1 หน้า..... 20



Elevation




Top plan




Perspective

Detail 9



Elevation



(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)
 นายกองการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายสุตติง มิ่งขานา)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)


ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารเดิม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
แบบแสดง	
มาตราส่วน	
วันที่	
แก้ไข	จำนวนแผ่น
สำรวจ	
นายคุณาน ผู้ช่วยกองช่างสำรวจ	
ผู้รับจ้าง	
นายเจษฎา ชัยยะและ นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ตรวจ	
หัวหน้าฝ่าย	
พิจารณา	
ผู้อำนวยการกองช่าง	
บันทึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
อนุมัติ	
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
หมายเหตุ	
1. รูปแบบและรายละเอียดต่างๆ สามารถเทียบ เขียนได้ตามแบบสถาปัตย์งานจริง	
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ดูใน ชุดที่ก็จะดูตามแบบงาน ผ่านคณะกรรมการ ตรวจสอบที่ชุดและผู้จ้างเป็นต้น	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 00460/๒๕๖๓


ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

Wood Wall

ผนวก..... 1..... หน้า..... 21



Plan



Front Elevation



Perspective

Detail 10



Side Elevation



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารเดิม)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบแสดง

มาตราส่วน

วันที่

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

สำรวจ

นายสุคนธ์ ภูมิ วิศวกรฝ่ายสำรวจ

ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายกฯ ชัยชนะ และ
นายกฯ ชัยชนะ ภูมิ

ตรวจ

ผู้รับจ้าง

หัวหน้าฝ่าย

พิจารณา

ผู้อำนวยการกองช่าง

พิกัด

บันทึกการปฏิบัติงานจังหวัดยะลา

อนุมัติ

พยาน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ

1. รูปแบบและรายละเอียดต่างๆ ตามที่มอบ
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้แจ้งผู้รับจ้างทราบก่อนดำเนินการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๕๖๐/๒๕๖๘ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

จำนวน.....1.....ฉบับ
ผนวก.....2.....หน้า.....1.....

งานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อาคารเดิม)

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๕.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๖๕,๒๐๐.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งระบบเครือข่ายชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- ทาสีห้องทำงานชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- ปรับปรุง Partition ชั้น ๑ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๕% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๙๔๒,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- รื้อถอนผนังฝ้าและตู้ Partition เดิม แล้วเสร็จ
- ทำฝ้าเพดานยิปซัมและฝ้าเพดานลายไม้ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมแสงสว่าง (เฉพาะดวงโคม) แล้วเสร็จ
- ทำผนังตกแต่งห้องรับรอง แล้วเสร็จ (ห้องผอ.คลังเดิม)
- ทำตู้ Skurt ผนัง แล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๐.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๓๐,๔๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปูพื้น Vinyl แล้วเสร็จ
- ทำแผงกันไค้สูงพร้อมเคาน์เตอร์ แล้วเสร็จ
- ทำผนังตกแต่งทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำม้านั่งยาว แล้วเสร็จ

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๙

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๐.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๓๐,๔๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ทำเคาน์เตอร์บาร์พร้อมตู้เตี้ย แล้วเสร็จ
- ทำตู้ Partition แล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระจก และประตู Temper ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องตามรูปแบบรายการ พร้อมทำ

(นางสาวกริณทร์ ทองเทศ)

ความสะอาดรอบบริเวณ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐4๖๐/๒๕๖๘.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

จำนวน.....1.....ฉบับ

ผนวก.....๓.....หน้า.....1.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อาคารเดิม)

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ห้องกองคลังและห้องคลินิกเซ็นเตอร์ชั้นล่าง		รวม		2,085,786.43		70,671.14	2,156,457.56	
2	ห้องรับรองชั้นสอง		รวม		1,112,136.82		227,014.50	1,339,151.32	
3	งานครุภัณฑ์		รวม		272,414.12		-	272,414.12	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							3,768,023.00	
1	ห้องกองคลังและห้องคลินิกเซ็นเตอร์ชั้นล่าง								
1.1	งานสถาปัตยกรรม								
	- ปรับปรุง Partition เดิม	162.000	ตร.ม.	2,048.83	331,911.21	-		331,911.21	
	- งานทาสีอะครีลิคผนัง	268.000	ตร.ม.	119.47	32,019.13	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง			
	- งานทาสีอะครีลิคฝ้า	278.000	ตร.ม.	81.07	22,536.26	(นายเฉลิมพล เรืองรุ่งกุลฤทธิ์)	43,000.89	43,000.89	
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ					นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน			
	- งานตู้เก็บของ TV และแผงกัน	3.050	ม.	20,488.35	62,489.46	-		62,489.46	
	- งานตกแต่งผนัง	99.600	ตร.ม.	4,780.61	476,149.17	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง			
	- งานทำแผงกันโค้งสูงพร้อมเคาน์เตอร์	8.000	ม.	30,049.57	240,396.60	(นายสุตง มังขานา)		240,396.60	
	- งานผนังกระจกเปลือย 12 มม.	16.200	ตร.ม.	6,146.50	99,573.36	(ลงชื่อ).....		99,573.36	
	- งานทำประตูกระจกเปลือย 12 มม.บานเปิดพร้อมอุปกรณ์	4.000	บาน	18,439.51	73,758.05	(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)		73,758.05	
	- งานทำผนังไม้อัดสองด้านผิวบุ Laminate พร้อมประตู	24.000	ตร.ม.	3,414.72	81,953.39	(ลงชื่อ).....		81,953.39	
	- งานหุ้มเสากลม Laminate	1.000	ต้น	17,073.62	17,073.62	(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)		17,073.62	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00460/1568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....หน้า.....2.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อาคารเดิม)

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- งานหุ้มเสา	2.000	ต้น	27,317.80	54,635.59	-	-	54,635.59	
	- งานเคาน์เตอร์บาร์	4.900	ม.	20,488.35	100,392.90	-	-	100,392.90	
	- แก้วอิฐไม้พร้อมกระบะ 1	5.200	ม.	10,653.94	55,400.49	-	-	55,400.49	
	- แก้วอิฐไม้พร้อมกระบะ 2	5.000	ม.	10,653.94	53,269.70	-	-	53,269.70	
	- งานตู้เตี้ย	3.050	ม.	11,610.06	35,410.69	-	-	35,410.69	
	- งานชั้นหนังสือข้างผนัง	30.000	ม.	7,922.16	237,664.82	(ลงชื่อ).....	237,664.82	237,664.82	
1.2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร					(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)			
	- Gigabit Switching Hub 16 Port + 2 SFP CISCO	1.000	set	19,805.40	19,805.40	นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	19,805.40	19,805.40	
	- ปลั๊กเต้าเสียบคอมพิวเตอร์ LAN RJ45 เตี้ย	39.000	จุด	341.47	13,317.43	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	10,653.94	23,971.37	
	- rack 9U 50cm.+ อุปกรณ์	2.000	ชุด	4,903.54	9,807.09	(ลงชื่อ).....	2,731.78	12,538.87	
	- LAN UTP Cat6 23AWG 600Mhz indoor	713.000	ม.	25.95	18,503.71	(นางสุดใจ ใจวัฒนา)	19,477.59	37,981.30	
	- ราง wire way PVC 2040	60.000	เส้น	81.95	4,917.20	(ลงชื่อ).....	4,097.67	8,014.87	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ	39.000	ชุด	273.18	10,653.94	(นางสาวกริณทร์ ของเทศ)	10,653.94	21,307.88	
	- อุปกรณ์ประกอบ (Acessories)	1.000	L.S	34,147.24	34,147.24	(ลงชื่อ).....	-	34,147.24	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุห้องกองคลังและห้องคลินิกชั้นล่าง				2,085,786.43	(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)	70,871.14		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๑๖๐/๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อาคารเดิม)

ผนวก.....หน้า..... 3

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
2	ห้องรับรองชั้นสอง								
2.1	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	- รื้อขนทึ้งเพดานเดิม	275.420	ตร.ม.	-	-	34.15	9,404.83	9,404.83	
	- รื้อขนทึ้งพรมเดิม	30.000	ตร.ม.	-	-	20.49	614.65	614.65	
	- ติดตั้งและปรับปรุงฝ้าเพดาน	320.950	ตร.ม.	383.82	123,185.43	132.49	42,523.09	165,708.52	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานลายไม้ โครงคร่าวไม้	62.000	ตร.ม.	5,805.03	359,911.95	(ลงชื่อ).....	-	ผู้ว่าจ้าง	
	- รื้อทึ้งผนังก่ออิฐเดิม พร้อมขนทึ้ง	1.000	L.S	-	-	(นายเฉลิมพล เรืองเรียงกุลฤทธิ์)	40,976.69	40,976.69	
	- รื้อทึ้ง Partition และเฟอร์นิเจอร์เดิม	1.000	L.S	-	-	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	13,658.90	13,658.90	
	- งานปูพื้น SPC Vinyl	261.500	ตร.ม.	1,092.71	285,744.14	(ลงชื่อ).....	327,46.22	317,890.36	
	- งานทาสีอะครีลิคผ้า	393.000	ตร.ม.	81.07	31,858.76	40.98	16,103.84	47,962.60	
	- งานทาสีอะครีลิคผนัง	200.000	ตร.ม.	119.47	23,894.88	40.98	8,195.34	32,090.21	
2.2	งานระบบไฟฟ้า	-				(ลงชื่อ).....	-	พยาน	
	- ไฟดาวน์ไลท์ 3"	54.000	ดวง	478.06	25,815.32	(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)	157.08	8,482.18	34,297.49
	- ไฟเส้น LED พร้อมราง	33.000	ม.	614.65	20,283.46	(ลงชื่อ).....	273.18	9,014.87	29,298.34
	- สวิตช์พร้อมหน้ากาก	4.000	ชุด	229.47	917.88	(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)	68.29	273.18	1,191.06

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๖๐/๒๕๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๔.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อาคารเดิม)

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดิอแป วัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ปลั๊กพร้อมหน้ากาก	21.000	ชุด	543.62	11,416.11	423.43	8,891.94	20,308.05	
	- USB พร้อมหน้ากาก	15.000	ชุด	2,002.39	30,035.92	423.43	6,351.39	36,387.30	
	- หน้ากากแอร์อลูมิเนียม 0.12x1.80	7.000	ชุด	2,839.68	19,877.79	136.59	956.12	20,833.92	
	- ช่อง Re-TURN แอร์อลูมิเนียมพร้อมบูฟิลเตอร์ 0.70x2.25	7.000	ชุด	8,209.00	57,462.98	136.59	956.12	58,419.11	
	- ท่อ Duct แอร์	7.000	ชุด	2,458.60	17,210.21	(ลงชื่อ).....	17,210.21	17,210.21	
	- ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ	7.000	ชุด	-	-	2,731.78	19,122.46	19,122.46	
2.3	งานระบบเครือข่าย	-				รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
	- Gigabit Switching Hub 8 Port + 2 SFP CISCO	1.000	ชุด	12,279.35	12,279.35	682.94	682.94	12,962.29	
	- ปลั๊กเต้าเสียบคอมพิวเตอร์ LAN RJ45 เตี่ยว	6.000	ชุด	341.47	2,048.83	(ลงชื่อ).....	273.18	3,687.90	
	- Rack 9U 50cm.+ อุปกรณ์	1.000	ชุด	4,903.54	4,903.54	1,365.89	1,365.89	6,269.43	
	- LAN UTP Cat6 23AWG 600Mhz indoor	117.000	ม.	25.95	3,036.37	(ลงชื่อ).....	273.18	6,232.56	
	- ราง wire way PVC 2040	12.000	เส้น	81.95	983.44	(ลงชื่อ).....	68.29	1,802.97	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ	6.000	ชุด	273.18	1,639.07	(ลงชื่อ).....	273.18	3,278.14	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00460/1868

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....หน้า 5

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อาคารเดิม)

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดิอแป วัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
2.4	งานเบ็ดเตล็ด	-							
	- โลโก้ อบจ St. กัดลึกทำสี ขนาด ศก. 0.72 ม. ทำสี	2.000	ชุด	13,658.90	27,317.80	-	-	27,317.80	
	- โลโก้ อบจ St. กัดลึกทำสี ขนาด ศก. 0.47 ม. ทำสี	3.000	ชุด	10,927.12	32,781.35	-	-	32,781.35	
	- ตัวหนังสือสังกะสีหนา 6 หุน สูง 0.17 ม. ทำสีดำด้าน	1.000	ชุด	6,146.50	6,146.50	-	-	6,146.50	
	- ตัวหนังสือสังกะสีหนา 6 หุน สูง 0.12 ม. ทำสีดำด้าน	1.000	ชุด	6,146.50	6,146.50	(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง	6,146.50	
	- ตัวหนังสือ PlasWood 10 มม. สูง 0.08 ม. ทำสีดำด้าน	1.000	ชุด	3,824.49	3,824.49	(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)		3,824.49	
	- ตัวหนังสือ PlasWood 10 มม. สูง 0.06 ม. ทำสีดำด้าน	1.000	ชุด	3,414.72	3,414.72	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน		3,414.72	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงห้องรับรองชั้นสอง				1,112,136.82	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		227,014.50	
3	งานครุภัณฑ์					(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง		
3.1	ผ้า màn ทึบแสง					(นายธวัช มังขานา)			
	ผ้า màn ทึบแสง	6.000	ชุด	11,203.54	67,221.25	(ลงชื่อ).....	พยาน	67,221.25	
	เก้าอี้บาร์	4.000	ชุด	4,481.42	17,925.67	(นางสาวภิรรินทร์-ทองเทศ)		17,925.67	
	โต๊ะอาหารเหลี่ยม	8.000	ชุด	5,489.74	43,917.88	(ลงชื่อ).....	พยาน	43,917.88	
	เก้าอี้ทานกาแฟ	17.000	ชุด	3,361.06	57,138.06	(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)		57,138.06	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 06460/๒๕๖๔

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๖.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อาคารเดิม)

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	โต๊ะกลางกลม	2.000	ชุด	6,722.13	13,444.25	-	-	13,444.25	
	โต๊ะประชุม	1.000	ชุด	16,805.31	16,805.31	-	-	16,805.31	
***	ติดตั้งพรมทอ	1.000	ชุด	55,961.69	55,961.69	-	-	55,938.69	***
	รวมค่าครุภัณฑ์				272,414.12		-		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)							3,768,000.00	

หมายเหตุ ลดเพิ่มอีก 23 บาท ในรายการติดตั้งพรมทอ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นายสุตัง มิ่งชานา)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิ่งชานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๖๐/๒๕๖๘

จำนวน.....1.....ฉบับ
ผนวก.....4.....หน้า.....1.....

แบบใบเสนอราคา

ลงวันที่ 18 กันยายน 2568

เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. ข้าพเจ้า...ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาตือแป วัสดุ.....อยู่เลขที่...๖๐.....หมู่ที่...๕... ตำบล/แขวง...
กอตตือระ...อำเภอ.....รามัน.....จังหวัด.....ยะลา.....โทรศัพท์.....๐๘๔-๘๖๒๗๘๔๘.....โดย.....นายสุต
มิงชานา.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอ
ราคา ที่ ยล ๕๑๐๐๘/ ..๒๓๕๔.... ลงวันที่ ...๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘....โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและ
เงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของ
ทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ..จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา (อาคารเดิม)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่างที่ระบุไว้แนบท้ายใบเสนอ
ราคานี้เป็นเงินทั้งสิ้น.....๓,๗๗๐,๐๐๐.-.....บาท (...สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน....) ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....๒๔๖,๖๓๕.๕๑.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วย
แล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.....๑๘๐.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลา
ดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้ง
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธี
คัดเลือกโดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน.....๒๗๐.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลสุทธิ)

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารโดยวิธี
คัดเลือก ให้แก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา” ก่อนหรือในกรณีที่ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ
๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้รับระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้อง
และครบถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุต มิงชานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกปรับค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.....๒.....เดือน ...กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๖๘.....

(ลงชื่อ).....

(...นายสุตดิ้ง มิ่งชานา...)

ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตดิ้ง มิ่งชานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ลงวันที่.....๑๘ กันยายน ๒๕๖๘.....การเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อาคารเดิม) โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๒๕๖๒,๒๕๖๔-๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อาคารเดิม) โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๓,๗๗๗,๐๐๐.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๓,๗๗๘,๖๐๓.๐๙ บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยสามบาทเก้าสตางค์ จำนวน ๓ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และกำหนดพิจารณาเปิดซอง ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ

เสนอราคา ๓,๗๗๐,๐๐๐.- บาท

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการโยธา

เสนอราคา ๓,๗๗๕,๐๐๐.- บาท

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พาณิชย์

เสนอราคา ๓,๗๗๗,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขท้องที่การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓,๗๗๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ หจก.ฯ ยินดีลดวงเงินให้ เป็นเงิน จำนวนเงิน ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๓,๗๖๘,๐๐๐.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และ ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขท้องที่การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๒๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายสุติง มิงชานา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางดารณี ส่องแก้ว)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองใจ)

(นางสาวธนาภรณ์ สุขศรีมด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....นางสาวปณิดา ไชยรักษ์

(นายนิศรุล เจ๊ะชู)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๔๒/๒๕๖๘.....

จำนวน.....1.....ฉบับ
ผนวก.....๕.....หน้า.....1.....

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568..... สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑. การปรับราคาค่าก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด

ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัมรินทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า

ภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดตั้งหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ

ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา ผู้รับจ้าง

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด (นายสุตัง มังขานา)

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐4๖๐/๒๖๖

จำนวน.....๑.....ฉบับ
ผนวก.....๒.....หน้า.....๑.....

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่..... หจก. กาคือแป่วสดุ.....

วันที่..... 18 เดือน..... กันยายน..... พ.ศ..... 2568

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายสุทธิพงษ์ อิ่มมาอิน อายุ 65 ปี
เชื้อชาติ..... ไทย สัญชาติ..... ไทย อยู่บ้านเลขที่..... 129/40 หมู่ที่..... 10 ถนน..... -
ตรอก/ซอย..... - ตำบล..... สะเตงนอก อำเภอ..... เมืองยะลา จังหวัด..... ยะลา
หมายเลขโทรศัพท์..... 091-0454129 สถานที่ทำงาน..... -
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท..... สมาชิกสามัญ สาขา..... โยน
แขนง..... วิศวกรรมโยธา ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน..... สย. 15578
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด..... งานปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (อาคารเดิม)
จำนวน..... 1..... โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,
แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... วิศวกร
(นายสุทธิพงษ์ อิ่มมาอิน)

(ลงชื่อ)..... ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก.
(นายสุทธิพงษ์ อิ่มมาอิน)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นายเฉลิมพล เรืองรุ่งฤทธิ)

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการแทน
(นายทองดี คุ้มทรัพย์)

คำเตือน

1. ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๐/๒๕๖๘

ผนวก..... ๖หน้า 3

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

แบบ น.๔

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง

หรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง

เขียนที่ 129/48 ซ.รวมทอง น.10 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายสุทธิพงษ์ อิศมาอิน อายุ ๖๖ ปี สัญชาติ ไทย
เลขประจำตัวประชาชน 3-9598-00023-62-0 อยู่บ้านเลขที่ 129/40 ตรอก/ซอย.....
ถนน..... หมู่ที่ 10 ตำบล/แขวง..... สะเตงนอก อำเภอ/แขวง..... เมืองยะลา
จังหวัด..... ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000 โทรศัพท์..... สถานที่ทำงาน.....
โทรศัพท์.....

ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น ☒ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

☐ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

ประเภท สมาชิกสามัญ สาขา โยธา แขนง วิศวกรรมโยธา ระดับ สามัญวิศวกร
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน สย.15578 และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว
ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน ตาม

☒ คำขออนุญาตของ กองช่างโยธา สำนักงานจังหวัดยะลา

ลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ..... /ใบอนุญาตตามแบบ อ..... เลขที่..... /

ลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

☐ ใบอนุญาตตามแบบ อ..... เลขที่..... /..... ลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

แทนผู้ควบคุมงานคนเดิมซึ่งได้รับใบอนุญาต ได้บอกเลิกมิให้เป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว/ผู้ควบคุมงานคนเดิมได้บอกเลิกการเป็น
ผู้ควบคุมงานไปแล้ว เพื่อทำการ..... บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย.....

ถนน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/แขวง.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์..... เป็นอาคาร

(๑) ชนิด..... จำนวน..... เพื่อใช้เป็น.....

พื้นที่อาคาร/ความยาว..... โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ จำนวน..... คัน

(๒) ชนิด..... จำนวน..... เพื่อใช้เป็น.....

พื้นที่อาคาร/ความยาว..... โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ จำนวน..... คัน

(๓) ชนิด..... จำนวน..... เพื่อใช้เป็น.....

พื้นที่อาคาร/ความยาว..... โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ จำนวน..... คัน

และขณะนี้การก่อสร้าง/การตัดแปลง/การรื้อถอน/การเคลื่อนย้ายอาคาร ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้

(ลงชื่อ)..... (นายสุตัง มิ่งชานา)

..... (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์) (โปรดอ่านต่อด้านหลัง)

..... (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์) (โปรดอ่านต่อด้านหลัง)

..... (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์) (โปรดอ่านต่อด้านหลัง)

..... (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์) (โปรดอ่านต่อด้านหลัง)

..... (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์) (โปรดอ่านต่อด้านหลัง)

..... (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์) (โปรดอ่านต่อด้านหลัง)

..... (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์) (โปรดอ่านต่อด้านหลัง)

..... (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์) (โปรดอ่านต่อด้านหลัง)

..... (นางสาวปณิดา ไชยรักษ์) (โปรดอ่านต่อด้านหลัง)

ใบอนุญาตข้างต้น

นายสุทธิพงษ์ อิศมาอิน

สย.15578

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

-๒-

โดยข้าพเจ้าจะควบคุมงานตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
จนกว่าจะทำการ.....แล้วเสร็จ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาพร้อมกับคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้

๑. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
จำนวน 1 ฉบับ

๒. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก แล้วแต่กรณี จำนวน..... 1แผ่น
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลายมือชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายสุทธิพงษ์ อีสมาอิน)
สย.15578

(ลายมือชื่อ).....ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับ
(.....) ใบอนุญาต

(ลายมือชื่อ).....พยาน
(นายเนติวิทย์ วิชาญ)

(ลายมือชื่อ).....พยาน
(นางแก่นใจ อีสมาอิน)
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุตัง มิ่งขานา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายมาหามะ เจะแหว วุฒิ ปวส.
สาขา ช่างก่อสร้าง ดังสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จากปรับปรุงอาคารอบจ.ยะลา
(อาคารเดิม)
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ หจก. กาคือแป่วสด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และรายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
หจก. กาคือแป่วสด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ)
(นายมาหามะ เจะแหว)

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)
(นายสุติง มิ่งชานา)

ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ หจก. กาคือแป่วสด

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายสุติง มิ่งชานา)


(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....



1. นายเฉลิมพล

๑๐๑๒๐๒๕ (๒๕๖๘)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิ่งชานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๖๕๖๔

เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคาจ้างงานการก่อสร้าง บวช. พ.ศ. 2524 ของ นายมาหาเมะ เจริญ
ลงวันที่ 18 กันยายน 2528

บันทึกวันที่ 2526 ภาคเรียนที่ 1				บันทึกวันที่ 2527 ภาคเรียนที่ 1				บันทึกวันที่ 2527 ภาคเรียนที่ 2			
รหัส	รายวิชา	จำนวนคน	จำนวนคน	รหัส	รายวิชา	จำนวนคน	จำนวนคน	รหัส	รายวิชา	จำนวนคน	จำนวนคน
ท 504	ภาษาไทย 4	2	2	ท 504	ภาษาไทย 4	2	2	ท 504	ภาษาไทย 4	2	2
ส 504	สังคมศึกษา 4	2	2	ส 504	สังคมศึกษา 4	2	2	ส 504	สังคมศึกษา 4	2	2
พ 504	พลานามัย 4	2	2	พ 504	พลานามัย 4	2	2	พ 504	พลานามัย 4	2	2
ศ 221	วิทยาศาสตร์ทางอุตสาหกรรม 4	3	3	ศ 221	วิทยาศาสตร์ทางอุตสาหกรรม 4	3	3	ศ 221	วิทยาศาสตร์ทางอุตสาหกรรม 4	3	3
ศ 221	คณิตศาสตร์ 4	2	2	ศ 221	คณิตศาสตร์ 4	2	2	ศ 221	คณิตศาสตร์ 4	2	2
ช 242	เทคโนโลยีการช่าง 2	2	2	ช 242	เทคโนโลยีการช่าง 2	2	2	ช 242	เทคโนโลยีการช่าง 2	2	2
ช 258	งานปฏิกิริยาเบื้องต้น	5	5	ช 258	งานปฏิกิริยาเบื้องต้น	5	5	ช 258	งานปฏิกิริยาเบื้องต้น	5	5
ช 259	งานสี	3	3	ช 259	งานสี	3	3	ช 259	งานสี	3	3
ช 262	สีน้ำ 2	4	4	ช 262	สีน้ำ 2	4	4	ช 262	สีน้ำ 2	4	4
ช 272	เขียนแบบก่อสร้าง 2	4	4	ช 272	เขียนแบบก่อสร้าง 2	4	4	ช 272	เขียนแบบก่อสร้าง 2	4	4
ช 363	ระบบท่อและสุขาภิบาล	4	4	ช 363	ระบบท่อและสุขาภิบาล	4	4	ช 363	ระบบท่อและสุขาภิบาล	4	4
ช 423	อุปกรณ์อาคาร	2	2	ช 423	อุปกรณ์อาคาร	2	2	ช 423	อุปกรณ์อาคาร	2	2
ช 440	ไฟฟ้าโรงงาน	2	2	ช 440	ไฟฟ้าโรงงาน	2	2	ช 440	ไฟฟ้าโรงงาน	2	2
รวม				รวม				รวม			
จำนวนคนปกติ		660		จำนวนคนปกติ		760		จำนวนคนปกติ		760	
จำนวนคนพิเศษ		3,300		จำนวนคนพิเศษ		4,060		จำนวนคนพิเศษ		4,060	
หน่วยกิตปกติ		28		หน่วยกิตปกติ		22		หน่วยกิตปกติ		22	
หน่วยกิตพิเศษ		125		หน่วยกิตพิเศษ		127		หน่วยกิตพิเศษ		127	
ระดับคะแนนเฉลี่ยปกติ		2.71		ระดับคะแนนเฉลี่ยปกติ		2.90		ระดับคะแนนเฉลี่ยปกติ		2.90	
ระดับคะแนนเฉลี่ยพิเศษ		2.25		ระดับคะแนนเฉลี่ยพิเศษ		2.72		ระดับคะแนนเฉลี่ยพิเศษ		2.72	
รหัส	รายวิชา	จำนวนคน	จำนวนคน	รหัส	รายวิชา	จำนวนคน	จำนวนคน	รหัส	รายวิชา	จำนวนคน	จำนวนคน
รวมจำนวนค่า				รวมจำนวนค่า				รวมจำนวนค่า			
รวมจำนวนค่า				รวมจำนวนค่า				รวมจำนวนค่า			

ระดับผลการเรียน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ต่ำ 0 = ตก
ข.ร. = ขาดเรียน ไม่ถึงเกณฑ์สอบ ท. = ทดสอบ พ.ศ. = พ.ศ. 2528
สอบปลายภาคเรียน พ.ศ. = สอบปลายภาคเรียน พ.ศ. =
สอบปลายภาคเรียน พ.ศ. = สอบปลายภาคเรียน พ.ศ. =
สอบปลายภาคเรียน พ.ศ. = สอบปลายภาคเรียน พ.ศ. =

เกณฑ์การจบหลักสูตร
สอบให้วิชาครบตามโรงเรียนไม่น้อยกว่า 4,800 คาบ
เรียน ได้คะแนนและเกรดเฉลี่ยตามไม่ต่ำกว่า 2.00 และ
ผ่านเกณฑ์ของโรงเรียน

นายมาหาเมะ เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายมาหาเมะ เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายมาหาเมะ เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมาหาเมะ เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายมาหาเมะ เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายมาหาเมะ เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมาหาเมะ เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายมาหาเมะ เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายมาหาเมะ เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00410/1568.....

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้พัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิงขานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ลงวันที่ 18 กันยายน 2568

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(

)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายสุด็จ มิ่งขานา)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๒๖๐/๒๕๖๔

ผนวก.....๗.....หน้า.....๓

ภาคผนวก ๒

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตติง มิ่งขาน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ

รายการพัสดุทั้งโครงการ

xxx รายการ

มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ

xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน

มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

☐ ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)

☐ ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายสุดิ้ง มิ่งขานา)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๖๐/๒๕๖๔

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

ผนวก..... 8 มีหน้า..... 1 ถึง..... 5

จำนวน..... 1 ฉบับ
ผนวก..... 8 หน้า..... 1

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลสุทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตติ มิ่งขานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิตา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๔๖/๒๕๖๘.....

ผนวก.....๘.....หน้า.....๒.....


ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานฉาบผิว					
	รายการ...	ตร.ม.				
	รายการ...	ตร.ม.				
รวม						0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...



หมายเหตุ:

1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบค่าเงินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน

2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบค่าเงินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างทั่วไป)

3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %

4) Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ

5) % PLAN ร้อยละของแนบค่าเงินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแนบค่าเงินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

Money							
AccMoney		(ลงชื่อ).....					ผู้ว่าจ้าง
% PLAN		(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลสิทธิ์)					
% ACC PLAN		รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน					
% ACTUAL		นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา					
% ACC ACTUAL		(ลงชื่อ).....					ผู้รับจ้าง
% ACC DIFF		(นายสุตัง มิ่งขานต์)					
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF		(ลงชื่อ).....					พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปณิตา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๓๐/๒๕๖๘.....


ผนวก.....๘.....หน้า.....๓.....

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานเรือโครงสร้างเดิม					
	a1	สับ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	สับ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉีบทา					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%



หมายเหตุ:

1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน

2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานเรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างฉีบทา กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 5 เดือน

3) 25 หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานเรือโครงสร้างเดิม กำหนดร้อยละ 100 ของรายการนี้

4) Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ

5) % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากร้อยละของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

1	2	3	4	5	6	7	8
ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมษ	พค
25	25	25	25				
	50	50					
			20	20	20	20	20
				25	25	25	25

Money							
AccMoney							
(ลงชื่อ).....							ผู้ว่าจ้าง
% PLAN							(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)
% ACC PLAN							รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
% ACTUAL							นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
% ACC ACTUAL							
(ลงชื่อ).....							ผู้รับจ้าง
(นายสุตัง นิงขานา)							
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF							
(ลงชื่อ).....							พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๕๑๐/๒๕๖๔

ผนวก..... 8 หน้า 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ระยะเวลาเกิน 1 ปี 2

ระยะเวลาเกิน 3 ปี 4


เกินสัญญา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานหรือโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานคิวกวาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
	20	20	20	20	20			
		50	50					
				15	20	15	20	30
					10	25	25	25
Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	13.49%	16.28%	17.60%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	38.49%	54.77%	72.37%	92.60%
% ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	23.85%	35.25%	47.57%	51.61%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	23.85%	35.25%	47.57%	51.61%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.59%	14.64%	19.52%	24.80%	40.99%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบค่าเป็นงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบค่าเป็นงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานหรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างคิวกวาง)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
- % PLAN ร้อยละของแนบค่าเป็นงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแนบค่าเป็นการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
- % ACC PLAN ร้อยละของแนบค่าเป็นงานสะสม
- % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
- % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
- % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแนบค่าเป็นการสะสม

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...๐๐๔๖๐/๒๕๖๕

ผนวก.....๘ หน้า.....๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔


ลงวันที่..... 18 กันยายน 2568.....

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

ปี	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เงินบาท	%	ระยะเวลายาน 1 ใน 2										ระยะเวลายาน 3 ใน 4										สิ้นสุดสัญญา	
							เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8	เดือนที่ 9	เดือนที่ 10	เดือนที่ 11	เดือนที่ 12	เดือนที่ 13	เดือนที่ 14	เดือนที่ 15	เดือนที่ 16	เดือนที่ 17	เดือนที่ 18	เดือนที่ 19	เดือนที่ 20		
1	งานก่อสร้างอาคาร	ม1	100	5,000	500,000	8%	20	20	15	15	30																	
		ม2	120	2,000	240,000	6%			20	20																		
		ม3	150	2,000	300,000	5%																						
		ม4	130	2,000	260,000	5%																						
2	งานสีทา	ส1	900	2,000	800,000	13%						20	20	20														
		ส2	200	5,000	1,000,000	16%						20	20	15	10	10												
		ส3	300	10,000	3,000,000	49%								15	15	10	10	10	10									
		รวม			5,140,000	100%																						

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

$$\frac{105,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71\%$$



Money	100,000	100,000	135,000	75,000		340,000	410,000	310,000																					
AccMoney	100,000	200,000	335,000	410,000	410,000	750,000	1,160,000	1,470,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	
% PLAN	1.63%	1.63%	2.25%	1.22%	0.00%	5.84%	6.48%	5.05%																					
% ACC PLAN	1.63%	3.26%	5.46%	6.68%	6.68%	12.52%	19.22%	24.27%																					
% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	0%	4%	5%	1%																					
% ACC ACTUAL	0%	1%	3%	3%	3%	8%	12%	13%																					
% ACC DIFF	1%	2%	3%	3%	3%	5%	7%	11%																					
% PLAN/2	1%	1%	1%	1%	0%	3%	3%	3%																					
% PLAN/2 DIFF	0%	0%	0%	0%	0%	1%	-1%	2%																					

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุตัง มิ่งขานา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปณิดา ไชยรักษ์)

- 1) กรณีมีข้อพิพาท ด้านการประเมินค่าจ้างงานและค่าจ้างงานอื่น ๆ ให้ยื่นข้อพิพาท ภายใน 5 เดือน
- 2) หากมีข้อพิพาท ด้านการประเมินค่าจ้างงานและค่าจ้างงานอื่น ๆ ให้ยื่นข้อพิพาท ภายใน 5 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการแก้ไขข้อพิพาท)
- 3) หากมีข้อพิพาท ด้านการประเมินค่าจ้างงานและค่าจ้างงานอื่น ๆ ให้ยื่นข้อพิพาท ภายใน 5 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการแก้ไขข้อพิพาท)
- 4) Money: มูลค่าของงานจ้างงานและค่าจ้างงานอื่น ๆ ที่ผู้จ้างงานต้องจ่าย
- 5) % PLAN: อัตราส่วนการประเมินค่าจ้างงานและค่าจ้างงานอื่น ๆ ที่ผู้จ้างงานต้องจ่าย



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๗๒๑/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการ
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อาคารเดิม) โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อาคารเดิม) โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง
อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อาคารเดิม) โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางดารุณี สองแก้ว ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

๒. นางสาวธนาภรณ์ สุขศรีมล กรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๓. นายนันทรกุล เจ๊ะซู กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุนสมบัติของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเอกราช ยี่เส้น

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายอสมิล ตาละ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓. นายหัสติน อาดำ

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณับัญญัติกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายเจ๊ะฮาซัน หะยีเจ๊ะและ

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. นายอัสมาน ยูนิ

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา