

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๔๘ /๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตามหนังสือมอบ อำนาจ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ มุขิกรรมวิศวกรรมโยธา ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๐๕ หมู่ ๑๑ ตำบล/แขวง ตลิ่งชัน อำเภอ/เขต บ้านนังस्ता จังหวัด ยะลา โดยนายฮารง อภิบาลแบ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ ที่ ยล ๐๐๐๒๔๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปาลอบาติ๊ะ - ขอยจุฬา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังस्ता จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด) ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑	ผนวก ๑ ใบเสนอราคา + บันทึกการต่อรองราคา	จำนวน ๓ หน้า
๒.๒	ผนวก ๒ รายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน ๔ หน้า
๒.๓	ผนวก ๓ รายละเอียดแบ่งงวดงาน	จำนวน ๑ หน้า
๒.๔	ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน ๒ หน้า
๒.๕	ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพ	จำนวน ๓ หน้า
ควบคุมงาน + หนังสือรับรองช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง		
๒.๖	ผนวก ๖ รายละเอียดแบบป้าย + แบบแปลน	จำนวน ๑๑ หน้า
๒.๗	ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง	จำนวน ๓ หน้า

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

นาย ฮารง อภิบาลแบ



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-๐๐๘๘๘/๖๕ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะทำให้เกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๙๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙๒,๓๓๖.๕๕ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ จำนวน ๒ งวดงาน (ตามรายละเอียดภาคผนวก ๓) ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๗๘,๐๘๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าสิบแปดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปาลอบาติะ-ซอยจุฬา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (๗๒.๑๔.๑๐.๐๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๘๖๑,๙๑๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น...สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นาย อดิศักดิ์ หมา



ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
นาย อ่าง นันทิมา

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นาย ชวกร



อ.วิมล ใส

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมาย หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นาย ยง อภิสิทธิ์



ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น



(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นาย ชวโร อนุพงศ์

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๗,๓๕๐.๐๐ - บาท (เจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้



(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



นางสาว อารีย์ อภิมาศพน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย


ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ณ วันที่ ๐๖/๐๖/๒๕๖๖

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ก่อสร้าง

๒๒.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำ สูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


(นายฮารม อภิบาลแป)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุญธิรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางดารุณี สองแก้ว)



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00888/65

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ได้รับเงินจาก หจก. มุขิกรรมาวิศวการโยธา

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านปาลอบาติะ - ซอยจุฬา หมู่ที่ 13 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เป็นเงินสด	2208010101.001	147,000.00	สัญญาเลขที่ 288/2565 (CNTR-00288/65)
รวมเงิน			147,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางยุพาวรรณ บุญอินทร์)

หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

ที่ ยล. 000247



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2545 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0943545000194

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุขิกรรมวิศวกรรมโยธา

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายฮาร่ง อภิบาลแบ

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

2,000,000.00 บาท

2. นายชูโฮมี ปุสาอะ

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

1,000,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายฮาร่ง อภิบาลแบ/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 305 หมู่ที่ 11 ตำบลลิ้นจี่ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 44 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวดวงใจ หิรัญ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุญธิรา วรรณพัฒน์)

ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวดวงใจ หิรัญ)

(นางสาวบงกช จันทร์หอม)

นายทะเบียน

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce



สุจริตด้วยใจ

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ที่ ยล. 000247



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000247

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2563
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ถึง ๑).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กับ บิดาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย อารว อดิหม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุญธิชา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางดารณี สอนแก้ว)

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ความเติบโต

Leading Business
Empower, Disrupt,
Transformation



สำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรอง

นายทะเบียน

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 44 ข้อ ดังนี้
 ข้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น
 ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนผลประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น

- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิก ให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์ (ลงชื่อ) (นายระเด่น สมะแอ) ผู้ว่าจ้าง
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสิทธิหลังค้ำเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือผู้รับจ้าง ได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตของเงินทุน อ่างทอง (ลงชื่อ) (นางสาวกมลทิพย์ งามเมือง) ผู้รับจ้าง
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ลงชื่อ) (นางสาวกมลทิพย์ งามเมือง) พยาน
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนและ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น (ลงชื่อ) (นางพนธวิภา วรณพัฒน์) พยาน
- (7) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ตะขู่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังกัดัว เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์แช่และ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด (ลงชื่อ) (นางพนธวิภา วรณพัฒน์) พยาน
- (8) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและ เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่อง เหนกภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปารวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของ สิ้นค้าดังกล่าวข้างต้น
- (9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ นูหรี และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น

.....ประธานกรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 Department of Business Development
 Ministry of Commerce.....กรรมการ

กำกับธุรกิจ
 สำนักงานธุรกิจ

Leading Business
 Town and Region
 Transformation



สำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรอง

นายทะเบียน

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 44 ข้อ ดังนี้
ประกอบกิจการค้าขายรักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์
(11) เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม นุช ขาปราบศัตรูพืช ขาปราบพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทาง
วิทยาศาสตร์

- (12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุที่มีคมถึงดั่งกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ^(ลงชื่อ) อุปกรณ์การเขียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ^(ลงชื่อ) อุปกรณ์การพิมพ์ และเครื่องใช้สำนักงานชนิดอื่นที่ราชการแทน
- (14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท ^(ลงชื่อ) เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด ^(ลงชื่อ)
- (15) ประกอบกิจการค้าพลาสติกหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้น...พยาน ^(ลงชื่อ)
ยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียมวัตถุหรือสินค้าดังกล่าว ^(ลงชื่อ) โดยการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์
- (17) ประกอบกิจการซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจสอบ อัคคีภัย พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกชนิด ^(ลงชื่อ)
- (18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานคั่วถั่วลิสง/โรงงานผลิตเซรามิคและ ^(ลงชื่อ)
เครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระด้าง โรงงาน ^(ลงชื่อ)
กระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อคอกยาง ^(ลงชื่อ)
รถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา ^(ลงชื่อ)
โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ ^(ลงชื่อ)
โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบ ^(ลงชื่อ)
รถยนต์
- (19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (20) ประกอบกิจการประมง แปะปลา สะพานปลา
- (21) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน ^(ลงชื่อ)
อุโมงค์และงานก่อสร้างอย่างอื่น ทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กำลังนำธุรกิจ
สู่อนาคต

Leading Business
Friends Chapter
Transformation



สำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรอง

นายทะเบียน

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....44.....ข้อ ดังนี้

- (22)ประกอบกิจการเหมืองแร่..โรงงานถลุงแร่..แยกแร่..แปรรูปแร่..หลอมแร่..แต่งแร่.....สำรวจแร่.....
 วิเคราะห์และตรวจสอบแร่..บดแร่..ขนแร่.....
- (23)ประกอบกิจการ..โรงแรม..ภัตตาคาร..บาร์...ไนท์คลับ...โบว์ลิ่ง...อาบอบนวด...โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น.....
 สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
- (24)ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในและ
 ระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดการขนส่งทุกชนิด
- (25)ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
- (26)ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวง การคลังแล้ว).....ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ).....
- (27)ประกอบกิจการตั้งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายต่างประเทศซึ่งสินค้าที่ตนได้ทำขึ้นไว้
 ในวัตถุประสงค์
 (ลงชื่อ).....
- (28)ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเล็บและซักรีดเสื้อผ้ารวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า
 ดังกล่าว
 (ลงชื่อ).....
- (29)ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
 (ลงชื่อ).....
- (30)ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
- (31)ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีดพ่นน้ำยา
 กันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัย
 ทุกประเภท
- (32)ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (33)ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับ
 บริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคน
 เข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (34)ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม
 อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตและจัดจำหน่าย

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 Department of Business Development
 Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
 สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
 Transforms Digital
 Transformation



สำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรอง

นายทะเบียน

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....44.....ข้อ ดังนี้

(35) ...ประกอบกิจการบริหารจัดการเก็บรวบรวมจัดทำจัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติข้อมูลในทางเกษตรกรรม.....

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ.....

(36) ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา.....

เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส
น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น

(37) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการ ดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(38) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล

นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง

(39) ประกอบกิจการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และสิ่งต่อพ่วง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปนการนำเครื่อง กล้องวงจร

ปิด วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ กล้องวงจรปิด กล้องดักฟังและบันทึกภาพ ระบบรักษา

ความปลอดภัย ทุกชนิด

(ลงชื่อ).....(นายวิชาญ วิชาญ).....ผู้รับจ้าง

(40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อจัดซื้อจัดหา ติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ตามที่ระบุในวัตถุประสงค์

ประสงค์ ต่อส่วนราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(ลงชื่อ).....(นายวิชาญ วิชาญ).....พยาน

(41) จำหน่ายเครื่องกีฬา อุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์เครื่องกีฬา เครื่องออกกำลังกาย อุปกรณ์ประกอบสนาม

กีฬาและรับเหมาก่อสร้างสนามกีฬา

(นางพนธวิรา วรรณพัฒน์).....

(42) ประกอบกิจการบริการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

สารสนเทศ

(นางดารณี สอนแก้ว).....

(43) ประกอบกิจการค้าเครื่องเล่นสำหรับเด็ก เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์สนามเด็กเล่น

(44) ประกอบกิจการค้าวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด เครื่องเขียน แบบเรียน วิทยุสื่อสาร กล้องโทรทัศน์

วงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการสื่อสาร อะไหล่ และสิ่งต่อพ่วงทุกชนิด รวมทั้งบริการ

ซ่อมแซม ดูแลรักษา ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ทุกชนิด

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ





บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 Identification Number 3 9503 00005 61 6

ชื่อและชื่อสกุล นาย ฮาร่ง อภิบาลแป
 Name Mr. Harong
 Last name Aphibalbee
 เกิดวันที่ 26 พ.ย. 2506
 Date of Birth 26 Nov. 1963
 ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 305 หมู่ที่ 11 ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านฉาง
 จ.ชลบุรี
 15 ธ.ค. 2560
 วันหมดอายุ
 15 Dec. 2017
 วันที่บัตรใช้หมดอายุ

รูปถ่าย

26 พ.ย. 2560
 วันบัตรหมดอายุ
 26 Nov. 2038
 Date of Expiry

0503-03-12151340

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายก อบจ. ยะลา
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นาย ฮาร่ง อภิบาลแป)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางบุณริรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางดารณี ส่องแก้ว)

BORA-2.0-01-2560



กรมการปกครอง
 กระทรวงมหาดไทย
 THAILAND

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

ลงวันที่..... 6 พ.ค. 2565

ผนวก..... มีหน้า..... ถึง.....

แบบใบเสนอราคาจำนวน..... (ฉบับ)

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก

ผนวก..... หน้า.....

1. ข้าพเจ้า หจก.มูสิกรรมวิศวกรรมโยธา อยู่เลขที่ 305 หมู่ที่ 11 ถนน ตำบล/แขวง คลังชั้น อำเภอ บ้านนังस्ता จังหวัด ยะลา โทรศัพท์ - โดยนายฮารง อภิบาลแบ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 51004/0605 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565 โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็น ผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านपालอบาติะ ซอยจุฬา หมู่ที่ 13 ตำบลคลังชั้น อำเภอ บ้านนังस्ता จังหวัดยะลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250.00 ตาราง เมตร ..(ตามแบบบอจ.ที่กำหนด).....

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่างที่ได้ระบุไว้ในแบบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,956,500 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 193,415.89 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือกและองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วน ถูกต้อง ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ใน หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญา ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ



หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไร่หลักประกัน หรือเรียกหรือจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนออราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบต่อใด ๆ ในความผิดพลาดหรือ ตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย อานันท์ อภิบาลน้อย)

(ลงชื่อ).....

(นาย อานันท์ อภิบาลน้อย)

ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....

(ลงชื่อ).....พยาน

ประทับตรา (ถ้ามี)

(นางบณธิรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางดารณี สองแก้ว)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 288/2565
 ลงวันที่ ๖ มิ.ย. 2565

ผนวก 2 มีหน้า 2 ถึง 4
 ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง 4 (ฉบับ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปาลอบาติะ - ซอยจุฬา หมู่ที่ 13 ตำบลลิ่งชั้น อำเภอบ้านนิงस्ता จังหวัดยะลา
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านปาลอบาติะ - ซอยจุฬา หมู่ที่ 13 ตำบลลิ่งชั้น อำเภอบ้านนิงस्ता จังหวัดยะลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 คำนวณราคาโดย หจก.มุขิกรรมวิศวกรรมโยธา

ผนวก 2 หน้า 1

แผ่นที่ 1/4

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	1. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)					
	1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ					
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,625.000	2.51	4,078.75	
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)			0.00	0.00	
2	1.2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา...ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	1,950.000	16.06	31,317.00	
	1.2.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)			0.00	0.00	
3	1.2.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	702.000	273.72	192,151.44	
	1.2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)			0.00	0.00	

ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สะมะแอ)
 ผู้อำนวยการแขวง
 กรมการขนส่งทางบก
 (นางสาว อาริยา วรรณพัฒน์)
 ผู้อำนวยการแขวง
 กรมการขนส่งทางบก
 (นางสาว อาริยา วรรณพัฒน์)
 ผู้อำนวยการแขวง
 กรมการขนส่งทางบก
 (นางสาว อาริยา วรรณพัฒน์)
 ผู้อำนวยการแขวง
 กรมการขนส่งทางบก

ผนวก. ๒ ๒ หน้า ๒ แผ่นที่ 2/4

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
4	1.2.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	162.500	835.94	135,840.25	
	1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)			0.00	0.00	
	1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)			0.00	0.00	
5	1.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา..... ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,250.000	664.25	2,158,812.50	
6	1.3.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	315.000	239.80	75,537.00	
7	1.3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	650.000	105.89	68,828.50	
	1.4 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)			0.00	0.00	
8	1.4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	16.000	1,480.11	23,681.76	

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
9	1.4.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	18.000	2,898.18	52,167.24	
10	1.4.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	44.000	4,078.68	179,461.92	
	1.5 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)			0.00	0.00	
	1.5.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)			0.00	0.00	
	1.5.1.1 กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับ ท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็กเสริม (กำแพงปีก) (R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (WING WALL))			0.00	0.00	
11	1.5.1.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลม คอนกรีต 2- 1.00 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P 2 - 1.00 M.) (1-HDWL) S = 2 : 1 (DWG.NO.DS105)	EACH	1.000	13,091.08	13,091.08	

(นางชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นางชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาว อธิภา วัฒนศิริ)
(นางชื่อ).....พยาน
(นางบุณรี วรรณพัฒน์)
(นางชื่อ).....พยาน
(นางดารณี สองแก้ว)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

ลงวันที่..... 6 พ.ค. 2565.....

ผนวก..... หน้า.....

แผ่นที่ 4/4

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	1.5.2 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)			0.00	0.00	
12	1.5.2.1 แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	ตร.ม.	0.720	4,408.04	3,173.79	
	1.5.2.2 เสาป้าย (SIGN POST)			0.00	0.00	
13	1.5.2.2.1 เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST 0.12 x 0.12 M.)	ม.	3.000	619.59	1,858.77	
รวมค่าก่อสร้าง					2,940,000.00	

ตัวอักษร (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....

(นายฮาร่ง อภิบาล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

นางผู้รับจ้าง

นางผู้รับจ้าง

นางผู้รับจ้าง

นางผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุณธิรา วรรณพัฒน์.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

นางดารณี สอนแก้ว

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....288/2561.....ผนวก.....9.....มีหน้า.....1.....ถึง.....1.....
ลงวันที่.....6 พ.ค. 2565.....รายละเอียดการแบ่งงวดงาน.....จำนวน.....1.....(ฉบับ)
งานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปาลอบาโต๊ะ-ชอยจุฬา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลลิ้นช้าง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
.....
.....3.....หน้า.....1.....

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๗๘,๐๙๘.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าสิบแปดบาทถ้วน)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
- งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)
- งานปรับเปลี่ยนพื้นทางเดิมแล้วบดทับ
- งานวางท่อกลม คสล.
- งานรองพื้นทางลูกรัง
- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ปริมาณงาน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint)
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๙๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๖๑,๙๐๒.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint) แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint) แล้วเสร็จ
- งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
- งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของงาน และงานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดของโครงการจนแล้วเสร็จเรียบร้อย

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๙๐ วัน

(ลงชื่อ).....นายระเด่น สะมะแอ.....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ปฏิบัติราชการแทน)

(ลงชื่อ).....นายกองดี บริรักษ์.....ผู้รับจ้าง

(.....นาย อานันท์ อธิมา.....)

(ลงชื่อ).....นางบุณธิดา วรรณพัฒน์.....พยาน

(.....นางบุณธิดา วรรณพัฒน์.....)

(ลงชื่อ).....นางสาวกัญญา สอนแก้ว.....พยาน

(.....นางสาวกัญญา สอนแก้ว.....)

1. ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

ผนวก.....๔.....หน้า.....๑.....

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด
ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณีK = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือ
บวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

2. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบด
อัดดิน การขุด ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล
ปฏิบัติงานสำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติ
ของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้ได้
มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน
ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED
BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

2.2 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบ ด้วย
ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL
BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

2.3 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก
(MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

(ลงชื่อ).....

(นางนุญจิรา วรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....

(นางดารณี สองแก้ว)

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อเลขที่.....
ลงวันที่..... 6 พ.ค. 2565

ผนวก..... หน้า 2

-2-

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุณธิดา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางดุจดรี สอนแก้ว)

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

225 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ใบแสดงผลการศึกษา

คณะ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตอุเทนถวาย)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 288/2565

ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2565

แผนก 5 หน้า 2



ชื่อ : นายธีระยุทธ เถรว่อง

รหัสนักศึกษา : 064660401011-6

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

วิชาเอก : วิศวกรรมโยธา

วันเกิด : 23 กุมภาพันธ์ 2524

วันที่เข้าศึกษา : 02 มิถุนายน 2546

วันที่สำเร็จการศึกษา : 18 พฤษภาคม 2550

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	เกรด	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	เกรด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546				13121245	สถิติ 1	3	ข+
04170101	ความแข็งแรงของวัสดุ 1	3	ด	ลงทะเบียน 9 หน่วยกิต สอบได้ 9 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ย 3.16			
04330109	กลศาสตร์วิศวกรรม	3	ข	ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548			
04400102	เขียนแบบวิศวกรรม	3	ด	04170407	การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา	6	พ.จ.
13011141	แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร	3	ง	ลงทะเบียน 6 หน่วยกิต สอบได้ หน่วยกิต เกรดเฉลี่ย 0.00			
13020121	เคมีสำหรับวิศวกร	3	ง	ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548			
13020122	ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร	1	ก	04110304	วิศวกรรมฐานราก	3	ข+
13080131	ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร	3	ง	04120304	การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก	3	ข+
13080132	ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร	1	ข	04120307	การออกแบบคอนกรีตอัดแรง	3	ข+
ลงทะเบียน 14 หน่วยกิต สอบได้ 14 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ย 1.78				04130301	วิศวกรรมการทาง	3	ค+
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546				04140201	การสำรวจ (R)#	3	ค
04110201	ธรณีวิทยา	2	ง+	04170408	โครงการวิศวกรรมโยธา	3	ข+
04140201	การสำรวจ #	3	ง	ลงทะเบียน 18 หน่วยกิต สอบได้ 18 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ย 3.08			
04150201	ชลศาสตร์ 1	3	ก	ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548			
04170101	ความแข็งแรงของวัสดุ 1	3	ก	04170305	วิธีการทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมโยธา	3	ค
04720101	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์	3	ค	04170409	วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง	3	ค
13011142	แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร	3	ค	04210201	หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า	3	ค
13080133	ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร	3	ค	ลงทะเบียน 9 หน่วยกิต สอบได้ 9 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ย 2.00			
13080134	ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร	1	ค	ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549			
ลงทะเบียน 21 หน่วยกิต สอบได้ 21 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ย 2.21				01320003	ภาษาอังกฤษเทคนิค	3	ง+
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547				04110302	ปฐพีกลศาสตร์	3	ค
04110302	ปฐพีกลศาสตร์ #	3	ค	04400102	เขียนแบบวิศวกรรม	3	ข
04110303	ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์	1	ค+	13011243	แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร	3	ค
04120201	ทฤษฎีโครงสร้าง	3	ง+	ลงทะเบียน 12 หน่วยกิต สอบได้ 12 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ย 2.12			
04140202	ปฏิบัติการสำรวจ	1	ก+	ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549			
04140303	การสำรวจเส้นทาง	3	ค	04120409	การออกแบบอาคาร	3	ค
13011243	แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร	3	ก	04130402	การทดสอบวัสดุการทาง	1	ก
ลงทะเบียน 11 หน่วยกิต สอบได้ 8 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ย 1.50				04130403	การออกแบบผิวทาง	3	ง+
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547				04150302	ปฏิบัติการชลศาสตร์	1	ค
04110302	ปฐพีกลศาสตร์ #	3	ง	04150405	วิศวกรรมชลศาสตร์	3	ง
04120203	การวิเคราะห์โครงสร้าง	3	ง	04160301	วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล	3	ก
04120305	การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก	4	ค+	04170203	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ	1	ง+
04140201	การสำรวจ	3	ก	ลงทะเบียน 15 หน่วยกิต สอบได้ 15 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ย 2.20			
04150304	อุทกวิทยา	3	ง	ลงทะเบียนสะสม 132 หน่วยกิต สอบได้สะสม 123 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ยสะสม 2.31			
04170306	การเตรียมโครงการวิศวกรรมโยธา	1	ข+	หน่วยกิตรวม 123			
04910101	วัสดุวิศวกรรม	3	ค				
ลงทะเบียน 17 หน่วยกิต สอบได้ 17 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ย 1.67							
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2547							
04170202	ความแข็งแรงของวัสดุ 2	3	ค+				
04170311	การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา	3	ข+				

ผู้อำนวยการ

(นายวิเชียร เข็มเงิน)

วันที่ออกเอกสาร : 26 มิถุนายน 2550

เอกสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีตราประทับของสถาบัน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 2881/4

ลงวันที่...-6...พ.ค...2565.....

ผนวก.....หน้า.....



(ลงชื่อ).....
นายกสภาการศึกษา

.....
(นายระเด่น สะมะแอ) **ผู้ว่าเจ้า**

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับแจ้ง

low flow environment



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน 3 9206 00082 38 1
Identification Number

และชื่อสกุล นาย วีระยุทธ เถรว่อง

Name Mr. Teerayoot

Last name **Thanwong**

เกิดวันที่ 23 ก.พ. 2524

Date of Birth 23 Feb. 1981

ศาสนา พุทธ

ที่อยู 56/41 หมู่ที่ 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต

ຈ.ກຸເກີດ

11 ก.พ. 2563

วันออกบัตร

11 Feb. 2020
Date of Issue

(นายชนาคม จงจิระ)
เจ้าพนักงานออกบัตร

22 N.W. 2571

วันพฤหัสบดีอายุ

22 Feb. 2028
Date of Expiry

8399-03-02111234

38 1 (ลงชื่อ)..... พยาน

(.....นางบุญธิรา วรณพัฒน์.....)

170 170 พยาณ

นางดาณี สองแก้ว



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

ป้ายประชาสัมพันธ์

2.40 เมตร

ลงวันที่..... ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

จำนวน..... ๑๑ ฉบับ

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

ผนวก..... ๑ หน้า..... ๑

โครงการ : งานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปาลอบาตะ-ชอยจุฬา หมู่ที่ 13 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุขิกรรมวิศกรการโยธา ที่อยู่ 305 หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดย นายฮาร่ง อภิบาล โทร.

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 7 พฤษภาคม 2565 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 รวมเป็นระยะเวลา 180 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ 3,000,000.- บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 2,988,267.11 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 2,940,000.- บาท

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นายอสมิต ตาละ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

1. นายสมบูรณ์ เสนพงษ์ นักบริหารงานช่าง ระดับต้น โทร.0-7320-3610

2. นายอุสมาน ยูนิ ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ โทร. 0-7320-3625

2. นายชูโฮมี ชุมชุมพันธ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.0-7320-3625

3. นายอามัน ตาละ

นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ” (ลงชื่อ).....

(นางบุณธิรา วรรณพัฒน์)

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ

ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายดำรง สอนแก้ว)

1.20 เมตร

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๘/๒๖๕
ลงวันที่..... ๖ พ.ค. ๒๕๖๕

ผนวก..... ๖ หน้า..... ๓



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปาลอบาติ๊ะ - ซอยจุฬา (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
บ้านปาลอบาติ๊ะ - ซอยจุฬา หมู่ที่ 13 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร (นาง อัง อธิภาสกร)
ที่ STA. 0+000 - 0+650 (ลงชื่อ).....พยาน
รวมความยาว 0.650 กิโลเมตร (นางบุญธิรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางดารณี ส่องแก้ว)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ / กองช่าง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปาลอบาติ๊ะ - ซอยจุฬา หมู่ที่ 13 ตำบลตลิ่งชัน
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

คำนำ

พระราชบัญญัติกำหนด พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 26 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงท้องถิ่น ได้ให้ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ดำเนินการกำหนด มาตรฐานและลักษณะของทางและงานทาง ประกอบแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ได้กำหนดภารกิจให้กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการจัดทำคู่มือวิชาการ การให้คำปรึกษา การให้บริการวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม และมีความสามารถในการให้บริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐานงานทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยให้จัดทำมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับงานทางและข้อกำหนดทางวิชาการ เป็นแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีการรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานและนำแบบมาตรฐานมาประยุกต์ใช้ภายในจังหวัดและให้ความสำคัญอย่างเด่นชัด และออกกฎหมายคำสั่งที่สาธการปณามาใช้งานโดยอ้างให้เหมาะสมตรงกับสภาพงานก่อสร้างที่ถูกตั้งตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย ให้เกิดความชำนาญในการให้บริการสาธารณะ อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้เป็นอย่างดี

วัตถุดิบประสงค์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวข้ามป่าละอูมาทิศ - ชอยจุฬา หมู่ที่ 13 ตำบลลี้ลี้ขึ้น อำเภอบ้านบึงฉลวย จังหวัดฉะ
ชานฉะเชิงเทราจรดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,250.00 ตารางเมตร
จำนวน 1 โครงการ

รายการทั่วไป

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่าง ๆ ว่าเป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดี ของงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ
 - 1.1 แจ้งขอเข้าปฏิบัติงาน
 - 1.2 ดำเนินการปฏิบัติงาน
 - 1.3 ส่งส่งบุคลากรผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
 - 1.4 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด ผลิต และ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ส่วนที่สี่ ที่ กค. (กวจ) 0405.2/ว.89 ลง. 18 ก.พ. 2564

ให้องค์การบริหารลุ่มน้ำจังหวัดยะลา พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการ

3. รื้อดัดง่า 1 ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติ ให้ปัวรูลดลงกล่าวมาใช้ในการก่อสร้างให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุอื่น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่สิ้น
3. ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้าง ด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
4. ค่าระดับและหมู่หลักฐานตามแบบที่กำหนด (B.M.) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
5. เขตทางขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
6. งานตัดดินแก่ งานตัดดิน , งานตัดหิน , งานตัดหินแฉะและงานตัดอ่อน ๆ
7. ขอบช่องว่างวัสดุทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
8. ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
9. มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้ราชการมาตรฐานงานช่างของกรมทางหลวงชนบท (มท.ข.) เฉพาะในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดให้ใช้
10. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน
11. สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการคัดถอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
12. ท่อ คลล. ให้ใช้เดิมความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีกำจัดใช้ในการก่อสร้าง
13. ให้แต่ละคันดินเดิม และ/หรือ ร่องน้ำเดิมบริเวณปลายท่อที่ลงข้าง เพื่อให้น้ำสามารถระบายผ่านท่อได้โดยสะดวก
14. จำนวนท่อในแต่ละแนว ตำแหน่งการวางท่อและค่าระดับทางน้ำเข้า - ออก อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสามารถระบายน้ำได้ดี โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน

แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
- 6 พ.ค. 2565
ลงวันที่.....

๒๒ (๒๖) สาระบัญญัติแบบ

ลงวันที่.....

รายการแบบฝึกหัด	หน้าแบบฝึกหัด	แผนที่
ใบปะหน้า		1
คำนำ, วัตถุประสงค์, ลำดับรูปแบบและรายการทั่วไป		2
แผนที่สังเขป		3
แปลนถนนคดล.		4
รูปตัดแฉะโครงการวางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคลุมบดวัสดุ		5
แบบแปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน คดล.		6
ป้ายโครงการ/ป้ายประชาสัมพันธ์		7 - 8

15. ส่วนแห่งก่อสร้างที่สอดคล้อง แผนหรือหลายจากราง รายรับรายจ่าย และข้อพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้โดยใหญ่ในชุดที่นิยมนำตัวควบคุมงาน
16. ส่วนแห่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยใหญ่ในชุดที่นิยมนำตัวควบคุมงาน
17. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการปรับแต่งตามข้อ 14, 15 และ 16 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณของครุภัณฑ์ที่ขึ้นของและรายการอื่น ๆ ที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
18. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามมติที่ขึ้นของคณะกรรมการการตรวจการจ้าง
19. ผู้รับจ้างจะต้องทวนรายการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าอันตรายนั้นจะผลิตมาจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำหรือมีสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งที่ตนเองและผู้อื่น มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง ซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย ทั้งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่ประกาศใช้บังคับในภายหน้าด้วย
20. ผู้รับจ้างจะต้องคิดสิ่งบ้ายเดือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างทำการก่อสร้างเพื่อเตือนภัยแก่ยานพาหนะที่สัญจรไปมาในบริเวณนั้น
21. มีมติต่าง มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นข้ออื่นไว้ในแบบ
22. ในกรณีที่จะปรับและให้เหมาะสมกับสภาพหน้างาน อาจจะปรับตำแหน่งและมุมของ (SKEW, ANGLE) ของแนวท่อลอดถนน, ท่อลอดถนน, ทางระบายน้ำ, ทางขึ้นบ่อล้าง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากตัวควบคุมงาน
23. ถ้าปรับแนวก่อสร้าง มีอาคารรายบ้นเดิมอยู่ ผู้รับจ้างจะต้องทำการรื้อถอนออกและขนย้ายไปทิ้งในเขตพื้นที่เหมาะสมหรือขั้วลงบนถนนสาธารณะ

หมายเหตุ

(ลงชื่อ).....พยาน

หลักฐานประเภทวัตถุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นหลักฐานที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

- นางนงนิจา ทรรณพณ
1. วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. เหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- (ลงชื่อ).....พยาน
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วัน นางดารุณี สองแก้ว
- นับถึจากรวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบวัสดุที่จำวนต่อไปนี้

					
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา					
เส้นทางสาย บ้านป่าอเนก๊ะ - จะยงำ		สำรวจ  สำรวจ  ออกแบบ 	นายนิกร เป็ญ นายธัมม์ อาบี นายสุไม รุ่งมณีนี	เห็นชอบ 	
แบบแสดง สารนิฏนแบบ		เขียนแบบ  เขียนแบบ  วิศวกร 	นายอรัน ศาละ นายอุดม นูณี นายเอกราช ชีเส็น	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อนุมัติ 	
แบบสที่ ขบยด	แผ่นที่ 2	หน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ 	นายสมบุญ เสนพงษ์		
แก้ไขครั้งที่		ผู้อำนวยการกองช่าง 	นายจารึก ไชยประภา	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	



แผนที่ประเทศไทย

สัญลักษณ์


- ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)
- ทางโครงการฯ ที่จะทำการก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท)
- แม่น้ำ , ลำคลอง
- หนองน้ำ , ห้วย
- หมู่บ้าน
- วัด , โรงเรียน
- ที่ตั้ง จังหวัด , อำเภอ

จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ
ที่ STA. 0+000
N 06.30497 , E 101.30778

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

ลงวันที่.....6...พ.ค...2565.....

จุดสิ้นสุดโครงการ ฯ
ที่ STA. 0+650
N06.30980 , E 101.30954



แผนที่สังเขป



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เส้นทางสาย	สำรวจ	จัดทำ	นายนิเทศ เจริญ	เก็บรอบ
บ้านผาคอบาติ - รอยงา	สำรวจ	ทำ	นายธรรม ยานี	
	ออกแบบ	ทำ	นายสุวัฒน์ รุ่งเรืองพันธ์	
แบบแสดง	เขียนแบบ	ทำ	นายอามัน คาตะ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แผนที่สังเขป	เขียนแบบ	ทำ	นายสุธมาน ชูณี	อนุมัติ
	วิศวกร	ทำ	นายเอกกร ชื่น	
แบบแผนที่ อบ.เขต	แผนที่	ทำ	นายอานันท์ เสนอพงษ์	
แก้ไขครั้งที่	ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	ทำ	นายจวิทย์ ไทยประภา	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
 ลงวันที่..... 6 พ.ค. 2565

288/2565

จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ
 ที่ STA. 0+650
 N06.30980 , E 101.30954

STA. 0+275
 ท่อเพิ่ม คลล. 1 - Ø 0.80 x 9 = 9 เมตร
 และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

STA. 0+585
 ท่อเพิ่ม คลล. 1 - Ø 1.00 x 11 = 11 เมตร
 และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

STA. 0+469
 ท่อเพิ่ม คลล. 2 - Ø 1.00 x 11 = 22 เมตร
 และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

STA. 0+352
 ท่อเพิ่ม คลล. 1 - Ø 1.00 x 11 = 11 เมตร
 และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

STA. 0+206
 ท่อเพิ่ม คลล. 1 - Ø 0.60 x 8 = 8 เมตร
 และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ
 ที่ STA. 0+000
 N 06.30497 , E 101.30778

STA. 0+080
 ท่อเพิ่ม คลล. 1 - Ø 0.80 x 9 = 9 เมตร
 และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


STA. 0+046
 ท่อเพิ่ม คลล. 1 - Ø 0.60 x 8 = 8 เมตร
 และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าราชการแทน
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 นาย อังวง อธิวงษ์
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางเบญจรี วรรณพัฒน์)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางดรุณี สองแก้ว)


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย บ้านผาตอมาด๊ะ - รอยทุท่า	สำรวจ	นายนิกร เคียว	เห็นชอบ	
	สำรวจ	นายชัยมี ยานี		
	ออกแบบ	นายสุวัฒน์ รุ่งมนต์		
	เขียนแบบ	นายอานัน ดาละ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
แบบแสดง แปลนถนนคสล.	เขียนแบบ	นายสุสมาน ฐนุ	อนุมัติ	
	วิศวกร	นายเอกพร ขีเส็น		
แบบแผนที่ อบจ.ยล	แผนที่ 4	นายสมบุญ แสนพรม		
แก้ไขครั้งที่		ผู้อำนวยการกองช่าง	นายจารึก ไชยประภา	




CONTRACTION JOINT



LONGITUDINAL JOINT



CONSTRUCTION JOINT



plan ไม่กวาด


รูปด้านหน้า

รูปด้านข้าง

แบบขยายไม่กวาดลากผิวพื้น ค.ล.ล.

เหล็ก DOWEL BARS DB 10 mm. @ 0.30 ม.ยาว 0.50 ม.

เหล็ก TIE BARS DB 12 mm. @ 0.50 ม.ยาว 0.50 ม.



แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.ล.ล.

ข้อกำหนดรายการประกอบแบบก่อสร้าง

- ยกเลิกข้อความรายการประกอบแบบ ข้อที่ 1 แบบเลขที่ ทบ-2-202 ผิวจราจรคอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัว อย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 325 กก./ซม. ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัว อย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 กก./ซม.
- ยกเลิกแผ่นพลาสติก CONTRACTION JOINT, CONSTRUCTION JOINT
- MASTIC JOINT SEALER ให้ใช้ตามมาตรฐาน AASHTO M.173-80 (1974) , ASTM D.190 (1973)
- JOINT FILLER ให้ใช้ตาม AASHTO M. 155-70 (ASTM D.335-13 (1973))
- ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้ WIRE MESH (มก.) แทนเหล็กเสริมตามตารางที่ 1 ได้โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งใบรับของคณาธิการวิศวกรรมให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการและในการนี้ให้มีการต่อ WIRE MESH จะมีการต่อทาบจะต้องไม่น้อยกว่า 3 ซม. ทั้งพื้นที่หน้าตัดเหล็กและแรงที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า MINIMUM EQUIVA STEEL AREA OF WIRE MESH ที่ระบุในตารางที่
- เหล็กเสริมที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า MINIMUM EQUIVA STEEL AREA OF WIRE MESH ที่ระบุในตารางที่
- วัสดุที่ไม่ได้กำหนดในแบบให้ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติไปตามมาตรฐานงานหลวงชนบท
- มีดแบบ "เมต" ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
- รอยต่อในคอนกรีตยกเว้น EXPANSION JOINT ให้ทำรอยต่อด้วยเครื่องเจาะร่องคอนกรีต
- การเทคอนกรีตให้ใช้ CONCRETE PAVER ในกรณีที่ใช้แบบจะตอกเทคอนกรีตด้วยแรงดันที่คอนกรีตได้เฉพาะช่วงที่เว้นไว้ยาวติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 เมตร
- การทำผิวหน้าให้หยาบ ให้ทำโดยลากแปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ และให้หลอมกับโดยช่องที่ เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เส้นทางสาย	สำรวจ	นายสุก ธีระ	เห็นชอบ
บ้านป่าอเนกาคะ - ซอยเก่า	สำรวจ	นายอัมย์ ยานี	
	ออกแบบ	นายสุวัฒน์ ชุมพันธ์	
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายอามัน ดาละ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
รูปตัดแสดงโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เขียนแบบ	นายสุลมาน ชูณี	อนุมัติ
	วิศวกร	นายเอกพร ชีเสน	
แบบเลขที่ บ.ย.ย.ด	แผ่นที่ 8	นายสุเมธ ธีระพงษ์	
แก้ไขครั้งที่	ผู้ชำนาญการกองช่าง	นายจิรายุ ไข่มะภา	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 288/2565
ลงวันที่..... 6 พ.ค. 2565

ผนวก..... 6 หน้า..... 9

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาลอบาติ๊ะ - ซอยจุฬา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร	
ปีงบประมาณ: 2565 แหล่งเงินที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา วงเงินก่อสร้าง:	ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา วันเริ่มต้นประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

รายละเอียดด้านหลังป้าย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นาย ช่าง อดิศักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางบุณธิดา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางดารณี ส่องแก้ว)

รายการประกอบแบบ

- การติดตั้งป้ายให้ดูรายละเอียดในแบบเลขที่ ทด-3-107, ทด-3-108
- กรณีข้อลายทางในป้ายโครงการมีความยาวลายทางไม่เกิน 1 บรรทัดให้ใช้อักษรที่มีขนาดความสูงมากกว่า 7.5 ซม.ได้แต่ไม่เกิน 10 ซม.
- หมึกพิมพ์ให้ใช้หมึกพิมพ์ชนิดโป้งเงาง ที่มีอายุการรับประกันเทียบเท่าแผ่นละท่อนแสง
- ป้ายบังคับ ป้ายเตือนและป้ายแนะนำให้ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
- เล้า คลล. ให้ทาสีขาวและสีดำ อย่างน้อย 2 ครั้ง สีที่ใช้ตาม มอก.327

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย	สำรวจ	นายสุพล เจริญ	เห็นชอบ	
บ้านปาลอบาติ๊ะ - ซอยจุฬา	สำรวจ	นายอัมรินทร์ ยานี		
	ออกแบบ	นายสุโสมิ รุ่งนพรัตน์		
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายอานัน ดาตะ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	เขียนแบบ	นายสุธมาน ฤณี	อนุมัติ	
	วิศวกรรม	นายเอกกริช อีเด็น		
แบบเสร็จ ฉบับย่อ	แผ่นที่ 7	นายสมบุรณ์ เสนงพงษ์		
แก้ไขครั้งที่	ผู้ชำนาญการกองช่าง	นายจารึก ไชยประภา	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	

288/2565

2.40

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

ลงวันที่ 6 พ.ค. 2565.....

6 หน้า 10

0.30

0.35

1.20



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 210

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายบ้านปาลอมาด๊ะ - ซอยจุฬา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร

ผู้รับจ้าง ที่อยู่..... ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง.....โทร.....

วันเริ่มต้นสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา..... รวมระยะเวลา.....วัน

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

วงเงินงบประมาณ	1.....ประธาน โทร.....(นายระเด่น สะมะแอ)
ราคากลางค่าก่อสร้าง	2.....กรรมการ โทร.....
วงเงินตามสัญญาจ้าง	3.....กรรมการ โทร.....
ผู้ควบคุมงาน 1..... โทร.....	4.....กรรมการ โทร.....
2..... โทร.....	5.....กรรมการ โทร.....

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบณรีรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางดารณี สองแก้ว)

แบบแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง

NOT TO SCALE



รายละเอียดป้าย

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม. หรือไวนิล
- พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว
- ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
- โครงคร่าวไม้ขนาด 2" x 4"
- ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร
- มิติเป็นเมตรนอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
- ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เส้นทางสาย บ้านปาลอมาด๊ะ - ซอยจุฬา	สำรวจ	นายสุก ธีระ	เขียนแบบ	นายสุเมธ ธีระ	เห็นชอบ
	สำรวจ	นายสุเมธ ธีระ	เขียนแบบ	นายสุเมธ ธีระ	
	ออกแบบ	นายสุเมธ ธีระ	เขียนแบบ	นายสุเมธ ธีระ	
	เขียนแบบ	นายสุเมธ ธีระ	เขียนแบบ	นายสุเมธ ธีระ	
	วิศวกร	นายสุเมธ ธีระ	เขียนแบบ	นายสุเมธ ธีระ	
แบบแปลนที่ ๐๑๖๐	แผ่นที่ ๐	นายสุเมธ ธีระ	เขียนแบบ	นายสุเมธ ธีระ	
แก้ไขครั้งที่	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	นายสุเมธ ธีระ	เขียนแบบ	นายสุเมธ ธีระ	




ตารางแสดงขนาดต่างของคอนกรีตและเหล็กที่ใช้สำหรับสายท่อระบายน้ำ


ลักษณะท่อ	ขนาดท่อ		ท่อแถวเดี่ยว			ท่อหลายแถว				หมายเหตุ
	D (มม.)	T (มม.)	Ø	B	L	Ø	X2		X3	
							B	L	B	
ชนิดท่อขึ้น วาง	30	5.0	30	180	130	30	215	130	270	130
	40	6.0	30	172	152	30	244	152	316	152
	50	7.0	30	184	174	30	258	174	362	174
	60	7.5	30	195	195	30	300	195	405	195
	80	9.5	30	219	239	30	358	239	497	239
	100	11.0	30	242	282	30	414	282	508	282
	120	12.5	30	265	325	30	470	325	675	325
	135	14.0	30	283	358	30	513.5	358	744	358
	150	15.0	30	300	390	30	555	390	810	390

หมายเหตุ: กำหนดให้ $\alpha = 30^\circ$ เป็นมุมที่คอนกรีตค้ำยันในการรับแรงดันในแนวราบ และ x_2, x_3 เป็นจำนวนกรวยท่อ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 288/2565
ลงวันที่ 6 พ.ค. 2565



รายละเอียด 1



รายการประกอบ

- ชนิดต่าง ๆ มีหน่วยเป็นเซนติเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- คอนกรีตให้ใช้ชนิด K2 ตาม มทป.๑๓
- เหล็กเสริมคอนกรีตให้เป็นไปตาม มทป.๑๐
- ใช้แบบแนวท่อ (JOINT SEALER) ให้ใช้ยางยึดท่อแบบเดิม
- ใช้วัสดุอุดรอยต่อ (JOINT FILLER) เช่นกระดาษขุ่นหรือปูนปั้นดิน

หมายเหตุ

แบบคอนกรีตป้องกันน้ำฝนที่สายท่อระบายน้ำชนิดกลมรับแรงดันตามแบบเลขที่ ทป-5-103/45 ของกรมทางหลวงชนบท

มาตราส่วน 0 50 100 เซนติเมตร

 กรมการขนส่งทางบก กองการขนส่งทางบก	แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	
	คอนกรีตค้ำยันการกักน้ำที่สายท่อระบายน้ำชนิดกลม	
	แบบเลขที่ ทป-5-103	แผ่นที่ 75

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๘๘/๒๕๖๕
 ลงวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๖๕

หน้า ๗ หน้า ๒

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
 แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
 ()

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สมะมะเอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด...

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (นาย ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. น. พ. พ. ๖๖)

(ลงชื่อ) พยาน
 (นางบุญธิดา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ) พยาน
 (นางดารณี ส่องแก้ว)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

ลงวันที่... 6... ๗... ๒๕๖๕.....

๑๘๘/๒๖๕

ผนวก.....หน้า..... 7 3

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(
.....).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด.....รับตราการแทน

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นาย ช่าง.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุญธรา วรรณพัฒน์.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางดารณี สอน.....)