

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓๖๑ /๒๕๖๔..

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สมะแօ ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา ซึ่งจะเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ เลขที่ ๘๕ ซอย๑๒ (ประชาธิปัตย์) ถนนประชาธิปัตย์ ตำบล/แขวง เปตง อำเภอ/เขต เปตง จังหวัด ยะลา โดยนายนิพนธ์ เสถียรดิลก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ .๑๐๐๙๒๒๐๓๘๔๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนบูเก็ตตั้กโกร เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบฉบับจ.ที่กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก เทามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญาผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงาน จ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้อเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา + บันทึกการต่อรองราคา	จำนวน	๓	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน	๒	หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดแบ่งงวดงาน	จำนวน	๑	หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	๒	หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพ	จำนวน	๗	หน้า

ควบคุมงาน+หนังสือรับรองช่างควบคุมงานก่อสร้าง

ก  
ก  
ก

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะแօ) .....,ผู้ว่าจ้าง  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

ลายเซ็น

นายนิพนธ์ เสถียรดิลก



ผู้รับจ้าง

๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดแบบป้าย + แบบแปลน	จำนวน ๑๐	หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ รายละเอียดเงื่อนไขการใช้พื้นที่ในงานก่อสร้าง	จำนวน ๓	หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเบตง เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๙๑๔/๐๐๖๒/๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน.) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ....๕(..ห้า) ของราคาก่อสร้างตามสัญญา มา蒙อปให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรารูปแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมา蒙อปให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมา蒙อปให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมา蒙อปให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมา蒙อปไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ (๑) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕๗,๑๐๒.๘๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสองบาทแปดสิบสองบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ จำนวน ๓ งวดงาน (ตามรายละเอียดภาคผนวก ๓) ดังนี้

(ลงชื่อ).....  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บัญชีตราฯ ก้าวหน้า  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....  
นายนิพนธ์ เสถียรดิลก  
ผู้ช่วยผู้ว่าจ้าง



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๘๗,๒๕๔.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานก่อสร้างถนนคคล.สายชุมชนบุเก็ตตักโกร เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  
(๗๒.๑๔.๑๐.๐๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๓,๗๔๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อ  
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานก่อสร้างถนนคคล.สายชุมชนบุเก็ตตักโกร เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  
(๗๒.๑๔.๑๐.๐๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ มกราคม ๒๕๖๕

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๒๙๙,๐๐๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันสองบาทถ้วน)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำการที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่  
กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างคงจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาก่า  
จ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า  
เป็น....-.....เพื่อตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้  
ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างคงจะที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับ  
จ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น  
คืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็น  
ไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน  
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกัน  
การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

#### ๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืน  
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้าง  
ล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า  
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในการณ์ที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับ  
หลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้  
รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ..... (นายระเด่น สมะแอล) ..... ผู้ว่าจ้าง  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ..... (นายนิพนธ์ เสถียรดิลก)  
นายนิพนธ์ เสถียรดิลก



#### ๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามารวม)

ผู้ว่าจังจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

#### ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละวด ผู้ว่าจังจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้กฎหมายของประเทศไทยให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจังจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

#### ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าให้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ).....  
(นายระเด่น สະມະແອ).....ผู้ว่าจ้าง  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปภ.ตราราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....  
นายนิพนธ์ เสถียรดิลก  
ผู้รับจ้าง



การที่ผู้ว่าจังห้ามการนั้นเอง หรือจังผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจังเรียกร้องผู้ว่าจังมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

### ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกด้วยหนึ่ง เว้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังแล้ว การที่ผู้ว่าจังได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าววนนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างซ่อมตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการยกเลิกสัญญา

### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໄສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทน เช่นว่า ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำเมื่อได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

### ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างซ่อมด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

(ลงชื่อ).....  
(นายระเดน สະມະເວີ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....  
นายนิพนธ์ เสถียรดิลก



ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาฉบับเดียวได้ข้อนี้ไม่

### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(ลงชื่อ).....  
(นายระเด่น สมมະแء)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....  
นายนิพนธ์ เสถียรดิลก



### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา แล้วมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่ว่าไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคามา แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๗,๑๕๐.๐๐ - บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ที่ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

(ลงชื่อ).....  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....  
นายนิพนธ์ เสถียรดิลก



ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอกจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยายน้ำยาบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมนั้นต่อผู้รับจ้างเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(ลงชื่อ).....  
นายระเด่น สะมะแอล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....  
นายนิพนธ์ เสถียรดิลก



ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกໄไปโดยไม่มีมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่าฝืนการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จำกำนักงานพัฒนาฝีมือแรงจังหวัด หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ก่อสร้าง

๒๒.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ฝ่าฝืนการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาที่ของผู้รับจ้าง

### ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวนราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกໄไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

(ลงชื่อ).....  
นายระเดน สมะแวง  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....  
นายนิพนธ์ เสถียรดิลก



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนดือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมมะแกร)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นายนิพนธ์ เสถียรดิลก)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางเพ็ญนา พรพระสงค์)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางบุณิรา วรรณพัฒน์)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๖๗๗๗๗๗๙

เลขคุณสัญญา ๖๔๐๙๔๐๐๐๔๑๖



หนังสือค้ำประกัน  
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 00019/200912/0062/64

วันที่ 10 กันยายน 2564

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเมือง  
สำนักงานดังอยู่เลขที่ 118 ถ.สุขุมวิท ต.เมือง อ.เมือง จังหวัดยะลา 95110

โดย นาย โมลิค ทองรุด

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความดังนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า

“ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างถนน คลล.สายชุมชนบึงกือตักโกร เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ตามสัญญาเลขที่ 36112564

ลงวันที่

10 กันยายน 2564

กับผู้ว่าจ้าง

ต้องวงหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังนี้ ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 143,000.00 บาท -

(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน - )

ซึ่งเท่ากับร้อยละ (ห้า) ( 5 %) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง  
จำนวนไม่เกิน - 143,000.00 บาท -

(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน - )

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้  
ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการ  
ค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ



ลงชื่อ

นาย โมลิค ทองรุด

ผู้ค้ำประกัน

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

พยาน

( นาง เพริมนันี กุญธิหรัญทรี )

( นาง จุฬารัตน์ ลิ้มปะละฤทธิ์ )



ที่ 100922038411

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2540 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953540000943 ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายธงชัย เสถียรติลก	ลงหุ้นด้วย เงิน
จำนวน	500,000.00 บาท
2. นายนิพนธ์ เสถียรติลก	ลงหุ้นด้วย เงิน
จำนวน	500,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สะมะแอล)

1. นายธงชัย เสถียรติลก/
4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 85 ซอย 12 (ประชาธิปัตย์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
6. วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 23 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำมาตรา 1 แห่ง พระราชบัญญัติประกอบด้วย

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นายเช่นกาน พรมพรชัย)..... พยาน  
(.....) ออกให้ ณ วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางบุณริรา วรรณพัฒนา)..... พยาน  
(นายวีรวิทย์ พันธุรัตน์)

นายทะเบียน



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ  
Innovation  
Growth  
Transformation

Leading Business  
Innovation  
Growth  
Transformation





ที่ 100922038411

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 100922038411

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเดน สะมะแวง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ชื่อ.....  
(ลงชื่อ) นายกฤษฎ์ภารบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(.....)  
นายนิพนธ์ เสถียรดิลก  
(.....)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางเพ็ญนา พรพรสิงห์)  
(.....)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
นางบุษรา วรรณพัฒน์  
(.....)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่การเปลี่ยนผ่าน  
ก้าวสู่การเปลี่ยนผ่าน

Leading Business  
Transformation



ร.บ.

## รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

## วัตถุที่ประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำหน่าย จำหน่าย แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การทำਸາທິກໍໃຫ້ສາມາດແລະການຄ້າຫລັກທັພ່ງ
- (4) คุ้มเงิน เบิกเงินเก็บบัญชีจากรนาຄາ นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้คุ้มเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออกรอบ โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองเชื่อฯ
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน์จำกัด
- (7) ประกอบกิจการรับเหมา ก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(8) ประกอบกิจการโรงเรม ภัตตาคาร บาร์ ในที่ลับ

- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศไทย และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพื้นที่คุ้มการและจัดระหว่างการขนส่งทุกชนิด

(10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(11) ประกอบกิจการซื้อขายและเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

- (12) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวมรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่ถือด้วย ข้อมูลในทางเดียวเดียว ดูแลให้ครบถ้วน ดูแลให้ครบถ้วน ดูแลให้ครบถ้วน การเงิน การคลัง รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

ผู้ว่าฯ  
นายระเบน สุน്ധากุล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนหัวตระหง่าน ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ

(13) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการในทุกๆ ด้าน

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรับค้าประกันบุคคล

ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น

(15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้าน (โลจิสติกส์) วิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งปั้นหากาญจน์

การตลาดและจัดจำหน่าย

(16) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

- (17) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วย รวมทั้งนักศึกษา รวมทั้งบริการด้านวิชาการเกี่ยวกับคนแพทย์ การอนามัย

(18) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ และโรงละครเพื่อการแสดง รวมทั้งห้องน้ำ ใบวัลลิ

- (19) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาภัณฑ์น้ำมันสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศัยทุกประเภท

(20) ประกอบกิจการซักรีด เสื้อผ้า ตัดผ้า แต่งผ้า เสริมส้าย

(21) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(22) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

(23) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างท่องเที่ยว ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คู่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ



# ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา

85 ซอย 12 ถนนประชาธิปัตย์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (95110)

## หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา โดย นายธงชัย เสถียรคิลก  
หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามแทน ห้างฯ ซึ่งได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ  
พาณิชย์ ตามใบรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

ขอมอบอำนาจให้ นายนิพนธ์ เสถียรคิลก

เพื่อทำการดังนี้

( ) รับแบบ-ซื้อแบบและรายการประกวดราคา, สอบราคา

( ) ดูสถานที่ก่อสร้าง, และฟังคำชี้แจง

( ) ลงนามในใบเสนอราคา

( ) ยื่นของเสนอราคา

( ) ต่อรองราคา

( ) วางแผน หรือ หนังสือค้ำประกันสัญญา และถอนคืน นายกุลลักษณ์ กรรมการบริหารหุ้นส่วนจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนจำกัด

( ) ลงนามในสัญญาซื้อ

( ) รับเงินค่าก่อสร้างถอน คสล. สายชุมชนบุกเบิกโครงการเทศบาลเมืองเบตง

รวมทั้งสิ้น 6 รายการ

(นางเพ็ญนา พรพรสังกาน)

ทั้งนี้ มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนไป การ  
กระทำได้ตามรายการข้างต้นนี้ ที่ผู้รับมอบอำนาจ ได้กระทำไว้ในที่เดียว ให้เป็นอนันต์ ว่า  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา เป็นผู้ดำเนินการเอง และรับผิดชอบทุกประการ



ลงนาม ผู้มอบอำนาจ

(นายธงชัย เสถียรคิลก)

ลงนาม ผู้รับมอบอำนาจ

(นายนิพนธ์ เสถียรคิลก)

ลงนาม นางสาววิไลวรรณ ดีอรามอ)

ลงนาม นางสาวต้วนอาชีชัย นิน

ประชานกรรมการ

กรรมการ  
- ก่อสร้าง - 19 - กรรมการ





บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
หมายเลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 9502 00118 54 1

BORA-26-06

ชื่อพ่อแม่ที่บ้าน นาย ทองชัย เสถียรดิลก

Name Mr. Thongchai  
Last name Satiendilok

เกิดวันที่ 3 ต.ค. 2512

Date of Birth 3 Oct. 1963

หมู่บ้าน

หมู่ 239 บ้านน้ำดี ถนนสุขุมวิท  
8, กรุงเทพฯ

22 พ.ค. 2555

22 พฤษภาคม

22 May, 2012

(วันออกบัตรประชาชน)

สำนักงานทะเบียนบ้าน

Date of Issue

22 Nov. 2012

(วันหมดอายุบัตร)

Date of Expiry

2 Oct. 2021

(วันหมดอายุบัตร)

Date of Expiry



9598-00118-54-04



รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1

เลขที่บ้าน 9598-008650-1 สำนักทะเบียน กองที่นี่เทศบาลตำบลเบcont

รายการที่อยู่ 239 ถนนน้ำดี

ตำบลเบcont อำเภอเบcont จังหวัดยะลา

ชื่อบ้าน

ชื่อบ้าน (ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าฯ จัง

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน (นายระเด่น สมะแวง)

วันเดือนปีที่ก่อสร้างบ้านเลขที่

17 มกราคม 2533

ร่องรอยของศักดิ์สิทธิ์บ้าน "บัญชีบัตรประชาชน"

(ลงชื่อ) ..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าฯ จัง

ลงชื่อ ..... นายพิพนธ์ เสถียรดิลก นายทะเบียน

(นายทะเบียน) ..... ผู้ดูแลบ้าน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 26 มกราคม 2545 (ลงชื่อ) ..... ผู้ดูแลบ้าน

(นางเพลินา พรประสังฆ) ..... พยาน



(ลงชื่อ) ..... พยาน

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขที่บ้าน

พยาน ..... พยาน

ชื่อ นายทองชัย เสถียรดิลก

9598-008650-1 ลำดับที่ 1

นามสกุล ไทย

ศาลาชัย

เลขประจำตัวประชาชน 3-9502-00118-54-1

ชื่อ ..... นามสกุล ..... เกิดเมื่อ

สถานภาพ ผู้ชาย

3 ต.ค. 2512

หมู่บ้าน บ้านน้ำดี ชื่อ สุมพร

ชื่อ ..... นามสกุล ..... ชื่อ ..... นามสกุล

อาชญากรรม ชื่อ ไพบูลย์

ชื่อ ..... นามสกุล ..... ชื่อ ..... นามสกุล

หมายเหตุ ฐานะชั้น ภราษฎร์

ชื่อ ..... นามสกุล ..... ชื่อ ..... นามสกุล

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้ เมื่อ 6 ก.ย. 2538

ชื่อ ..... นามสกุล ..... ชื่อ ..... นามสกุล

\* ใบ

ชื่อ ..... นามสกุล ..... ชื่อ ..... นามสกุล





(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมมະแء)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาฯ ปฏิบัติราชการแทน  
(ลงชื่อ) นาย (นายก) ผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดยะลาฯ

(ลงชื่อ) ..... นายนิพนธ์ เสถียรดิลก

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางเพ็ญนภา พรประเสริฐ)

(ลงชื่อ) .....  
(.....)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางบุณริรา วรรณพัฒน์)  
(.....)



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่... ๓๖๑/๒๖๖๔  
ลงวันที่..... ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔

ผู้ร่วม..... ๑ ผู้นำ..... ๑ ๙  
จำนวน..... ๓ (ฉบับ)

## แบบใบเสนอราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก

ผู้ร่วม..... ๑ ผู้นำ..... ๑

1. ข้าพเจ้า... หจก. กำชัยการ โยธา..... อายุเลขที่.... ๘๕ ซอย ๑๒ (ประชาธิปัตย์)..... หมู่ที่....-

ถนน ประชาธิปัตย์ ตำบล/แขวง... เมือง..... อำเภอ..... เมือง จังหวัด..... ยะลา โทรศัพท์. ๐๘๑-๘๙๖๗๐๖๑.....

โดย..... นายนิพนธ์ เศรียริดลก..... ผู้ลงนามข้างต้นได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในรายละเอียดพัสดุ และการยื่นขอเสนอ โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล. ๕๑๐๐๔/๑๕๖๐ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็น ผู้ทึ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ก่อสร้างถนนคอกสล. สายชุมชนบุกเก็ตตาก โภคนาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวน้ำร่างไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตาราง เมตร (ตามแบบอนุฯ. ที่กำหนด)

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายระพีณ สะมะแคร)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือกตามที่ระบุข้างบนนี้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น..... ๒,๘๘๓,๐๐๐..... บาท (..... สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน.....)  
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน..... ๑๘๘,๖๐๗.๔๘..... บาท ตลอดจนภาษีอากรที่จะมีมา..... และคาดใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอจะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา..... ๑๘๐ ..... วัน นับแต่วันเบิกของโดยวิธีคัดเลือกและ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอที่ ณ เวลาใดก็ได้ที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ ระยะเวลาที่ได้ยื่ดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

(ลงชื่อ)..... พยาน

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเตรียมทำงานตามสัญญาทันที หรือทันที่ที่ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาฯ ให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะลงมือทำงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยควบถ้วน ถูกต้อง ภายใต้..... ๒๔๐ ..... วัน นับถ้วนจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาฯ กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคางวดสัญญา ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา นี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

..... ประธานกรรมการ  
..... กรรมการ  
- ก.พ.๒๖๖๔ - ๑๙ - กรรมการ



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๓๖/๒๖๔  
ลงวันที่... ๑๐.๗.๒๕๖๔ .....

ผนวก..... หน้า..... ๒

- 2 -

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์กรบริหารส่วน จังหวัดยะลาribหลักประกัน หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคำประกันรวมทั้งยินดีขอใช้ค่าเสียหายได ๆ ที่อาจมีแก่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคายื่นเป็นผู้เสนอราคาก็ได หรือองค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคามาใหม่ก็ได

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอเงิน หรือ ใบเสนอราคาก็ได ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าไดเข้าเสนอราคาก็ได

7. ข้าพเจ้าไดตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ไดยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือ ตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริษัทธนิชธรรม และปราศจากกลั่น祫หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหุ้นส่วน หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอราคากันในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.. ๑๖.....เดือน..... กันยายน พ.ศ..... ๒๕๖๔.....

(ลงชื่อ).....  
(นายนพดล ภู่วิจิตร)  
(นางนฤมล ภู่วิจิตร)

ตำแหน่ง.....ผู้รับมอบอำนาจ.....

ประทับตรา (ถ้ามี)



(ลงชื่อ).....  
(นายระเดน สะมะแອ)

รองนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา บัญชีบัญชารักษาราชการแทน

(ลงชื่อ).....  
(นายคงอุ่น บุญเรือง)

(..... นายนิพนธ์ เสถียรดิลก

(ลงชื่อ).....  
(นางเพ็ญญา พรมพนม)

(.....)

(ลงชื่อ).....  
(นางนฤมล วรรณพัฒน์)

..... ประชานกรรมการ  
..... กรรมการ  
- กกท.๑๙ - กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... ๓๖/๒๖๔

ลงวันที่..... ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔ .....

บันทึกการต่อรองราคา

ผู้ว่าฯ..... พนักงาน..... หน้า..... ๓

ในการเสนอราคางานก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนบุเก็ตต์กอ เทศบาลเมืองเบตง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๔/๑๗๘๘-๑๔๐๐ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๔/๑๗๘๘-๑๔๐๐ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคางานก่อสร้างถนน คสล. สายชุมชนบุเก็ตต์กอ เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๒,๘๘๕,๐๐๐.- บาท ราคากลางของทางราชการ ๒,๘๘๖,๖๗๒.๖๒ บาท จำนวน ๗ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย ๑. หจก. ก้าวเดียว

เสนอราคา ๒,๘๘๕,๐๐๐.- บาท

๒. หจก. ประเสริฐเบตงการโยธา เสนอราคา ๒,๘๘๔,๐๐๐.- บาท

๓. หจก.กำชัยการโยธา เสนอราคา ๒,๘๘๓,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคายัง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย หจก. กำชัยการโยธา เป็นผู้เสนอราคาน้ำดีสุด เป็นเงิน ๒,๘๘๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาน้ำดีกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ต่อรองราคากันให้ทั้ง ๓ ราย ลดวงเงินลงอีก ทางทั้ง ๓ ราย ยินดีลดวงเงินให้อีก จำนวนเงิน ๒๗,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๒,๘๘๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยืนยันราคากัน ๑๕๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๒๔๐ วัน

(ลงชื่อ).....  
จังสัมภានมือขอไว้เป็นหลักฐาน (ผู้ที่ได้รับการต่อรองราคากัน)  
(นายระเดน สมมาแอย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ลงชื่อ).....  
ผู้ต่อรองราคากัน

(ลงชื่อ).....  
นายอุษุก์การบริหารส่วนจังหวัด (ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....  
ประธานกรรมการ  
(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....  
(นางเพ็ญนภา พรมประดิษฐ์)  
(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....  
กรรมการ  
(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....  
(นางยุพารรณ บุญอินทร์)

(ลงชื่อ).....  
กรรมการ  
(ลงชื่อ).....

(นายอสมิล ตาลี)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๓๖/๒๗๖๔

ผู้รับ..... มีหน้าที่..... ถึง.....

ใบเจ้าหนี้รายงานงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง  
ลงวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔

ใบเจ้าหนี้รายงานงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง

(ฉบับ)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายชุมชนบุเก็ตตักโกร เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

ผู้รับ..... หน้า.....

สถานที่ก่อสร้าง ณ ถนนสายชุมชนบุเก็ตตักโกร เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวนราคาโดย หจก.กำชัยการโยรา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	1. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)					
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ					
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,800.000	2.55	4,590.00	
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)			0.00	0.00	
2	1.2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	2,700.000	16.32	44,064.00	
	1.2.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)			0.00	0.00	
3	1.2.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	576.000	277.72	159,966.72	
	1.2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)			0.00	0.00	
4	1.2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	135.000	845.46	114,137.10	
	1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)			0.00	0.00	
	1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)			0.00	0.00	
5	1.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม. (คงที่)	2,700.000 (นายระเด็น สมมະแอ)	737.68 ผู้รับจ้าง	1,991,736.00	
6	1.3.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามความร้อน (CONTRACTION JOINT)	เมตร (คงที่)	240.000 นายกฤษฎีกา พรมพานิช	0.00 พยาน	44,292.30	

ลงชื่อ.....

นายนิพนธ์ เสถียรติลักษณ์



ลงชื่อ.....

นางสาวพัฒนา พรมพานิช

(.....)

ลงชื่อ.....

2/๙๘

พยาน

นางบุณิรา วรรณพัฒน์

(.....)

วุฒิการแบบท้ายสัญญาข้างเลขที่ ๓๖/๑/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๔.๐ ก.ย. ๒๕๖๔

ผู้จัด ๒ ผู้รับ ๙

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคាត่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
7	1.3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	450.000	66.78	30,051.00	
	1.4 ทางเขื่อน			0.00	0.00	
	1.4.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)			0.00	0.00	
	1.4.1.1 งานผิวทางปูร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)			0.00	0.00	
8	1.4.1.1.1 ผิวทางปูร์ตแลนด์ซีเมนต์ คอนกรีตหนา.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	500.000	737.68	368,840.00	
	1.5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)			0.00	0.00	
9	1.5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	20.000	1,688.61	33,772.20	
10	1.5.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	20.000	3,182.79	63,655.80	
	1.6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)			0.00	0.00	
	1.6.1 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)			0.00	0.00	
11	1.6.1.1 แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	ตร.ม.	0.720	4,282.03	3,083.06	
	1.6.1.1 เสาป้าย (SIGN POST)					
	1.6.1.2.1 เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST 0.12 x 0.12 M.)	ม.	3.000	603.94	1,811.82	
รวมค่าก่อสร้าง						2,860,000.00

ตัวอักษร (สองล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) .....  
(นายระเด่น สะมะแอ)  
รองนายกองการบริหารส่วนแขวงหัวดงยala ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ..... (นายนิพนธ์ เสถียรติลก)  
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ) ..... ผู้รับเหมา  
(นายกฤษณะ บริหารส่วนจังหวัดยala)  
(ลงชื่อ) ..... พยาน



(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางเพญญา พรพนมสกุล)  
(ลงชื่อ) .....

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางบุณริวา วรรณพัฒน์) .....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๓๖/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔

ผู้รับ..... มีหน้า..... วันที่.....

รายละเอียดการแบ่งงวดงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฉบับ)

สายชุมชนบูเก็ตต์กิริ เทศบาลเมืองเบตง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผู้รับ..... หน้า.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน 687,258.-บาท (หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
- งานทางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)
- งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วดัดทับ
- งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก
- งานรองพื้นทางลูกรัง
- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ปริมาณงาน 700 ตารางเมตร
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน 700 ตารางเมตร
- งานรอยต่อเพื่อหดตามยาว (Contraction joint) งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

ให้แล้วเสร็จในภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๙๐ วัน (คงที่) นายระเด่น สะมะแؤ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ) ผู้อำนวยการฯ ผู้บุตรของนายฯ

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน 883,740.-บาท (แปดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน) พยาน

นายนิพนธ์ เสถียรดิลก

- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ปริมาณงาน 1,300 ตารางเมตร
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน 1,300 ตารางเมตร
- งานรอยต่อเพื่อหดตามยาว (Contraction joint) บันดาลผู้รับเหมา พระราชนครินทร์
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

ให้แล้วเสร็จในภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ วัน (คงที่) นางบุณริสา วรรณพัฒน์

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 1,289,002.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อเพื่อหดตามยาว (Contraction joint) แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint) แล้วเสร็จ
- งานทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของงาน และงานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดของ

โครงการจนแล้วเสร็จเรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จในภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑๒๐ วัน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๓๖/๒๗๖  
ลงวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔

ผนวก..... ๔ ..... มีพื้นที่..... ๑ ..... หน้า..... ๒ .....

จำนวน..... ๒ ..... (ฉบับ)

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ผนวก..... ๔ ..... หน้า..... ๑ .....

1. ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (P_0) \times (K)$$

กำหนดให้  $P$  = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นวงเดือนที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

$P_0$  = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นวงเดือนที่ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

$K$  = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือ  
บวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน

2. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

2.1 งานดิน ประกอบด้วย งานถางป่าและขุดตอ, งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นท่างเติมแล้วบดทับ,  
งานตัดดินคันท่าง, งานดินผสมคันท่าง, งานลูกรังรองพื้นท่าง และงานทรายหยาบรองพื้นท่าง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$$

2.2 งานผิวนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วย  
ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR)  
เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีต  
เสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

2.3 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานระบายน้ำคอนกรีต  
เสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กของระบายน้ำและบริเวณลาดคอนกรีต  
รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีต  
เสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก  
(MANHOLE) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น ผู้รับจ้าง  
(นายระเด่น สมะแฉ)

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

(ลงชื่อ). .... ผู้รับจ้าง  
(นายระเด่น สมะแฉ)

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา ผู้รับจ้าง  
(นายระเด่น สมะแฉ) ตรวจสอบโดยทางผู้รับจ้างทราบพนักงานของ

$K$  = ESCALATION FACTOR

$It$  = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด พยาน  
(ลงชื่อ). .... ผู้รับจ้าง  
(นายระเด่น สมะแฉ)

$Io$  = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดซองประกรคราคานาบบันธิรา วรรณาพัฒนา

$Ct$  = ดัชนีราคازีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด พยาน  
(ลงชื่อ). .... ผู้รับจ้าง  
(นายบุณริรา วรรณาพัฒนา)

$Co$  = ดัชนีราคازีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกรคราคานาบบันธิรา วรรณาพัฒนา

$Mt$  = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

$Mo$  = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซอง  
ประกรคราคานาบบันธิรา วรรณาพัฒนา



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายที่..... 961/2564  
ลงวันที่ 10 ก.ย. 2564

ผนวก..... หน้า..... 2

-2-

- St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา  
Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา  
Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สะมะแؤ)  
รองนายกของศักการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
(ลงชื่อ) ..... นายศักการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้ว่าจ้าง  
(ลงชื่อ) ..... นายนิพนธ์ เสถียรดิลก  
(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(ลงชื่อ) ..... นางสาวอรุณรัตน์ วรรณาพัฒนา  
(ลงชื่อ) ..... พยาน  
KCC

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๙๖/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๑.๘.๒๕๖๔

มนวก.....๕ มีหน้าก.....กึ่ง.....  
จำนวน.....๗ (ฉบับ)

หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
มนวก.....๕ หน้า.....๑

เขียนที่ หจก.กำชัยการ โยธา

วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๖๔

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย ธรรมรงค์ คงกระพันธุ์ อายุ ๓๗ ปี  
เข็มขัด Ync สัญชาติ Ind อายุบ้านเลขที่ ๑๙๓ หมู่ที่ ๑ ถนน  
ตรอก/ซอย คลอง ๗ บี๊บ ตำบล บางนา อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๖๐๙๗๔๕๗ สถานที่ทำงาน บริษัท ก่อสร้างไทย  
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท สถาปัตยกรรม สาขา ออกแบบ  
แขนง — ตามใบอนุญาตเลขที่ ก.ย. ๕๒๒๐๗  
และขั้นตอนนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยข้าพเจ้า  
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นลิ่งปลูกสร้างชนิด ก่อสร้างด้วยโครงสร้างตัวถอด  
จำนวน — โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,  
แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

วิศวกร

(นายระเดน สะมะแฉ)

รองนายกองศึกษาฯ บริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

(.... นายนิพนธ์ เสถียรติลักษณ์....)

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการ บริษัท ก่อสร้างไทย

พยาน

(ลงชื่อ) นายนพดิล วัฒนพัฒน์

(ลงชื่อ) นางสาวอรุณรัตน์ ชิน

พยาน

คำเดือน

- ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก
- ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาต  
ให้ประกอบวิชาชีพ
- หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรรมตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 361/2564  
ลงวันที่ 11 ก.ย. 2564

ผู้รับ..... พี่สาว ๕ พี่ชาย ๒



ชื่อและนามสกุล  
Title Name  
Surname

ลายเซ็นต์  
Signature

บัตรุ่งษีประดิษฐ์วิศวกรรมควบคุม  
Thai Professional Engineers Council

เลขประจำตัวประชาชน (บบ.) 1 9598 0003 56 8 ไทย

นายไชยยันต์ ภาคไชยวงศ์

Mr. Chaiyan Fakthaisong

เลขที่บัตร ๘๙๕๒๐๗ License No.

ระดับ ภาคีวิศว Level Associate Eng.

วันออกบัตร 14 ก.ย. 2567 วันหมดอายุ 13 ก.ย. 2567

Date of Issue 14 Sep. 2019 Date of Expiry 13 Sep. 2024

(นายไชยยันต์ ภาคไชยวงศ์)

ประธาน



สถาบันฯ  
COUNCIL OF ENGINEERS  
www.coe.or.th

016109

ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สະมะแອ)

รองนายกอธิการห้องเรียนชั้นหัดดยุค...ปฏิบัติสูงสุดในประเทศไทย  
(ลงชื่อ)

นายนพนร์ เสถียรดิลก

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ญนา พรประสงษ์)

(ลงชื่อ)

พยาน  
(นางบุณธิรา วรรณพัฒน์)



เอกสารแนบพ้ายสัญญาช้างเดชที่..... 861/2784

ลงวันที่ 1 ม.ค. 2564

หน้า 3 หมายเหตุ



รายงานการท่องเที่ยวบ้าน

เลขที่สำเนาบ้าน 0502-004453-9 ล้านนาทิพย์บ้าน อ่าเกอเบน

รายการที่อยู่ 193 หมู่ที่ 1 เลขบ้าน 1

ตำบลโยรม อ่าเกอเบน จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

วันเดือนปีที่กำเนิดบ้านและที่

นายทะเบียน 27 มิถุนายน 2551

วันเดือนปีที่พิมพ์บนบ้าน

นายทะเบียน

นายกอคง พช. เชียงใหม่

รายงานการท่องเที่ยวบ้านของบ้านนายกอคง

เลขที่สำเนาบ้าน 9502-004453-9 ล้านนาที่ 2

สัญชาติ ไทย เลข ช. ๘๐

วันเดือนปีที่กำเนิด ชื่อ หงวน ออกเมื่อ 2 ม.ค. 2527

บ้านนายกอคง ชื่อ หงวน บ้านนายกอคง ชื่อ หงวน

(ต่อจาก) 3-9502-00096-24-5 ผู้ดูแล ไทย ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแวง)

\* ทราบ ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวที่ร้องขอของคุณนายกอคง บริหารส่วนชั้นหัวหน้าบ้าน ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

เข้ามาอยู่ในบ้าน เมื่อ 29 ธ.ค. 2535 (ลงชื่อ) นายกอคง บริหารส่วนชั้นหัวหน้าบ้าน

นายนิพนธ์ เสถียรดิลก (... พยาน)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางพิญภานุ พราพรสุข) (... พยาน)

(ลงชื่อ) พยาน

นางบุญเรือง วรรษณพัฒน์ (... พยาน)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... ๓๖/๒๖๔  
ลงวันที่... ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔

ผนวก..... ๕ .....หน้า..... ๔

หนังสือรับรองของฝ่ายผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายกษิตินทร์ จินโกร บุตร ประภา(ชื่อ) ยนต์สวัสดิ์ชัย(ชื่อ.)  
สาขา ช่างปูนซีเมนต์ ดังสำเนาใบประกาศ หรือ ในอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง งาน ก.ว. รายชืุ่หัวหน้าทีมก่อสร้าง  
นางสาวกานดา ลีลา อดีต จันวดี: ฯ ให้กับ บริษัท/ห้างฯ ทท. ก่อสร้างฯ ดังต่อไปนี้ ในการก่อสร้างเสร็จ  
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการตัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ  
ทท. ก่อสร้างฯ เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) ๑๙ กษิตินทร์  
(นายกษิตินทร์ จินโกร)

ฝ่ายผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) พ.  
(นายกษิตินทร์ จินโกร)

ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ



หมายเหตุ ต้องแนบสำเนาງบประมาณ ด้วยบัตร หรือ ในอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) พ.  
(นายระเด่น สมมະแอย) ผู้อำนวย

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่ ก.ว. ยะลา

(ลงชื่อ) นายกษิตินทร์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้อำนวย  
นายนิพนธ์ เศียรดิลก

(ลงชื่อ) พ.  
(นางเพญญา พรมราชย์) พยาน

(ลงชื่อ) พ.  
(นางวนิชรา วรรณาพัฒน์) พยาน

## ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

รหัสสถานศึกษา 1394016101

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัตตานี

จังหวัด ปัตตานี

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 10 ๔.๗. 2564

ลงวันที่ 10 ๔.๗. 2564

สถานศึกษา/คณิต ศูนย์การศึกษานยกรรมและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ่อเบตง

รหัสประจำตัว 6231060008

ผู้ควบคุม.....หน้า.....

ชื่อ - ชื่อสกุล นายภิญดินทร์ จินโภสุ

ระดับการศึกษาที่จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

หน่วยกิต/หน่วยการเรียน 81 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.21

วัน เดือน ปีเกิด 24 กรกฎาคม 2538

เข้าศึกษาเมื่อ 13 พฤษภาคม 2562

เลขประจำตัวประชาชน 2 5601 00028 45 6

หน่วยกิตที่รับโอน -

ชื่อบิดา นายธงชัย เสถียรดิลก

หน่วยกิตที่เรียน 103

ชื่อมารดา นางสาวสุทธิรัตน์ จินโภสุ

หน่วยกิตที่ได้ 86

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.86

สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ 26 มีนาคม 2564

สาขางาน ก่อสร้าง

สำเร็จการศึกษามื่อ 14 พฤษภาคม 2564



รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การเรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การเรียน (2)	(1) x (2)
3000-1101	ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ	3	4.0	12.0	3106-9006	การประเมินอสังหาริมทรัพย์ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 3	2	4.0	8.0
3000-1304	วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและ ตกแต่งภายใน	3	4.0	12.0	3000-1209 3000-1406	ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม แคลคูลัสพื้นฐาน	3	3.0	9.0
3000-1502	เศรษฐกิจพอเพียง	3	4.0	12.0	3001-1002	กฎหมายที่ไว้แก้ไขว่างานอาชีพ	3	4.0	12.0
3001-1001	การบริหารงานคุณภาพในองค์การ	3	3.5	10.5	3106-2003	งานก่อสร้างส่วนประกอบของอาคาร	3	3.0	9.0
3001-2001	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ	3	2.5	7.5	3106-2008	การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง.....ผู้ว่าฯชง (นายระเดน สะมะแອ)	2	3.0	6.0
3106-0001	พื้นฐานงานไม้	2	พ.		3106-8001	ฝึกงาน รองนายกฯบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านจังหวัดยะลา	4	4.0	16.0
3106-0002	พื้นฐานงานปูน	2	พ.		3106-9009	ชลศาสตร์	2	2.5	5.0
3106-0004	อ่านแบบ เชียนแบบงานก่อสร้าง	3	พ.		3121-2107	มายกอุปกรณ์การก่อสร้าง การตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้าง	3	1.0	3.0
3106-0007	วัสดุและเทคนิคการทำงาน	2	พ.		3000-2003	กิจกรรมทางวิชาชีพ	พ.		
3000-2001	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2				3100-0105 (คงที่)	ความแข็งแรงของวัสดุ	3	2.0	6.0
3000-1201	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ และสังคม	3	2.0	6.0	3106-2004 3106-2008	ประเมณราคางานก่อสร้างอาคาร (นางเพญบัว พรหมระสอร์)	2	2.0	4.0
3000-1601	การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม	3	4.0	12.0	3106-2102	การทดสอบสัดส่วนก่อสร้าง	2	2.5	5.0
3100-0101	กลศาสตร์วิศวกรรม	3	1.5	4.5	3106-2108 (คงที่)	คณกรีตเทคโนโลยี	3	2.5	7.5
3106-0003	พื้นฐานงานสำรวจ	3	พ.		3106-8501	โครงการบูรณะ	4	3.5	14.0
3106-0005	กลศาสตร์เบื้องต้น	3	พ.		3121-2102	การออกแบบโครงสร้างโดยคอมพิวเตอร์	3	1.5	4.5
3106-0006	พื้นฐานประมาณราคา ก่อสร้าง	2	พ.		3000-2004	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4	พ.		
3106-2001	เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์	3	3.0	9.0		ปีการศึกษา 2563 ภาคฤดูร้อน			
3106-2002	งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร	3	3.0	9.0	3106-2109	ประพิภากลศาสตร์ (*3)	3	4.0	12.0
3106-2005	เทคนิคเครื่องก่อสร้าง	2	2.5	5.0					
3106-2007	งานสำรวจเพื่อก่อสร้างอาคาร	2	1.0	2.0					
3106-9003	นวัตกรรมงานก่อสร้าง	2	3.0	6.0					
3000-2002	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาคฤดูร้อน								
3100-0301	ทฤษฎีโครงสร้าง	3	1.5	4.5					
3106-2110	กฎหมายและสัญญา ก่อสร้าง	2	2.5	5.0					

ออกจากสถานศึกษามื่อ 14 พฤษภาคม 2564

เหตุที่ออก สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(นางวรรณรัชต์ คงศิลป์)

หัวหน้างานทะเบียน

วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นายพิชิต ปัตตานี)

ผู้อำนวยการ

วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เอกสารแนบท้ายลัญญาจังเลขที่..... ๙๖/๒๗๖๔  
ลงวันที่.... ๑.๘.๒๕๖๔

ผู้ร่าง..... ๕ ..... พนักงาน..... ๖



## วิทยาลัยเทคโนโลยีปัตตานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จุฬินัมพันธ์ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายกิตตินทร์ จันโกร

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาฯ พุทธศักราช ๒๕๖๗

ประจำทิวทัศ อุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง

สำนักงาน ก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์เจริญท่อง

(ลงชื่อ)

นายระเต่น สะมะแอล



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการอาชีวศึกษา

(ลงชื่อ).....

นายนิพนธ์ เสถียรดิลก

(.....)



(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางเพ็ญนา พรประเสริฐ).....

(ลงชื่อ)..... พยาน

นางบุณฑิรา วรรณพัฒน์

(.....)

๗๑๒๐ ๗๗๐

(นาย กิตตินทร์ จันโกร)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....  
ลงวันที่..... ๕.๗.๒๕๖๔

ผู้ว่าฯ..... ๕ ..... หน้า..... ๗



ร้านยา ดุกคง

(นาย กะศิณ พิมานร์ จันท์)

BORA-16-04



JTO-0847845-28

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าฯ  
(นายระเดน สมมະแօ)

รองนายกอธิการบริหารส่วนlevel หัวด้วยชลากาฯ ปฏิบัติหน้าที่ ก้าวหน้า  
(ลงชื่อ) ..... นาย กะศิณ พิมานร์ จันท์

(ลงชื่อ) ..... นายนิพนธ์ เศกยรดิลก



(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางเพ็ญนาภา พรพราสกุล)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางบุณริรา วรรณาพัฒน์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... 361/2564  
ลงวันที่... 10 ก.ย. 2564

ป้ายประชาสัมพันธ์

ผนวก..... 6 มีนา..... 1 ถึง..... 10  
จำนวน..... 10 (ฉบับ)

2.40 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผนวก..... 6 หน้า..... 1

ถนน วงศ์วิทย์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1462

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนบูเก็ตตักโกร เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวน้ำอาจไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร  
(ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง หจก. กำชัยการโยธา ที่อยู่ 85 ซอย 12 (ประชาธิปัตย์) ถนนประชาธิปัตย์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง โดย นายธนชัย เจริญรัตน์ โทร. 081-8967061  
ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 11 กันยายน 2564 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 8 พฤษภาคม 2565 รวมเป็นระยะเวลา 24 เดือน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทุกอย่างตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้กำหนด  
วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ 2,885,000.- บาท

ราคากลางก่อสร้าง 2,886,672.62 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 2,860,000.- บาท

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นายอามัน ตาเละ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625  
2. นายนัครุล เจ๊ซุ ผู้ช่วยนายช่างโยธา โทร. 0-7320-3625

1. นายจาเริก ไชยประภา<sup>1</sup>  
2. นายสมบูรณ์ เสนพงษ์<sup>2</sup>  
3. นายชูไรมี ชุมนุ่มพันธ์<sup>3</sup>

ผู้อำนวยการกองช่าง โทร. 0-7320-3625  
นักบริหารคนช่าง.ระดับต้น โทร. 0-7320-3625  
นายช่างโยธา อาภูโล โทร. 0-7320-3625

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยติดตั้งหัวท้ายภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....  
ลงวันที่ 10 ก.ย. 2564

๒๖๑/๒๖๔

# ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

ผนวก..... 6 หน้า..... 2

1

1.20 เมตร

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1462

โครงการ : ก่อสร้างถนน คสล. สายชุมชนบุ๊เก็ตตักโกร เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร

0.60 เมตร

(ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2564

วงเงินค่าก่อสร้าง : 2,860,000.- บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเดน สะมะแ厥)

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 2 เดือน  
ร้องนายกองศึกษาธิการจังหวัดยะลา ลงนามต่อไป  
วันเริ่มต้น (ลงชื่อ).....  
วันสิ้นสุดการรับประทาน (ลงชื่อ).....



(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางเพ็ญภา พรพรสิงห์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางบุณริสา วรรณพัฒน์)

เอกสารแนบห้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๓๖/๑๒๘๔  
ลงวันที่... ๑.๐.๗. ๒๕๖๔



ผู้ว่าฯ ..... ๖ หน้า ..... ๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(ลงชื่อ) ..... (นายระเด็น สะมะแອ) ..... ผู้ว่าฯ  
(นายพิมพ์อรรหารรหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)

(ลงชื่อ) ..... (นายพิมพ์อรรหารรหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)  
(นางเพ็ญนภา พรประสุข)

(ลงชื่อ) ..... (นายพิมพ์อรรหารรหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)  
พยาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนบูเก็ตตั้กโกร  
(นางเพ็ญนภา พรประสุข)

ชุมชนบูเก็ตตั้กโกร เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  
(นางบณิรา วรรณาพัฒนา)  
(ลงชื่อ) ..... พยาน

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 450 เมตร

ที่ STA. 0+325 - 0+775

รวมความยาว 0.450 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ / กองช่าง

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กองช่าง แผนงานเทศบาลและธุรการ งานไฟฟ้าภายนอก  
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำ ก่อสร้างลังสาหร่ายบูกีก รายการให้การ  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนบูเก็ตตั้กโกรเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา





แผนที่ประเทศไทย

สัญลักษณ์


- ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)
- ทางหลวงชนบท ที่จะทำให้ก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท)
- แม่น้ำ, ลำคลอง
- หนองน้ำ, ห้วย
- หมู่บ้าน
- วัด, อุเท่า, โรงเรียน
- ◎ ◎ ที่ดีด จังหวัด, อำเภอ

จุดลับดูเฝ้าการฯ  
ที่ STA. 0+775  
N05.77602, E101.05489

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....  
ลงวันที่.....๑๐ ก.ค. ๒๕๖๔.....

901/2564

ผู้รับ.....  
จุดเริ่มดูเฝ้าการฯ  
ที่ STA. 0+325  
N05.77625, E101.05865



แผนที่ลังเขป




องค์กรบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ผู้ดูแลทางสาย สายทุ่นนำบุกศึกษา	สำราญ สำราญ	สำราญ สำราญ	นายกิตติพงศ์ ภานุศาลา	เห็นชอบ
ออกแบบ	อุรุวะ	อุรุวะ	นายธนิษฐ์ วนมูลกันธี	
แบบแสดง	เชิงแยก	เชิงแยก	นายสมศักดิ์ ชัยชา	
แบบที่สอง	เชิงแยก	เชิงแยก	นายพิชิต ชัยชา	
แบบเครื่องที่ อบจ.ยส.	แบบที่ ๓	หมายสำคัญของแบบ	นายไกรศรี ลีสัน	

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

อนุมัติ

ผู้ตรวจ



#### หมายเหตุ

- จำนวนท่อในแต่ละແກวและค่าແ新闻发布ในการวางท่ออาจเปลี่ยนแปลงได้  
ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ยังคงรวมท่อที่ไม่ได้มี
- ค่าແ新闻发布สร้างสะพาน, หอดอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ  
และบ่อทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ให้ใช้อัญญากดุลยพินิจ  
ของผู้ควบคุมงาน
- เขตทาง ขั้นบันไดสภาพที่นั่น
- งานตัด (ได้แก่ งานตัดคืน, งานตัดทิ่ม, งานตัดทิ่มแข็ง และงานตัดอื่นๆ)

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย	สำราญ	นราธิวัฒน์	นาเกลิกส์ งามกลาง	เห็นชอบ
สายบุญมุตต์ศักดิ์	สำราญ	ชาญชัย บานี		
ซอยบน	สำราญ	นาคราโอ มี บุญมาก		
แบบแสดง	เบื้องบน	นาอุณหาน บุญ		
แบบบนนอก	เบื้องบน	นาอุณหาน บุญ		
วิศวกร	สำราญ	นาอุณากร บุญ		
แบบเซ็ต ชน.๗.๙	แบบที่ 4	หน.ฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายสมบูรณ์ หมาดง	





เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๓๖/๑๒๗๔  
ลงวันที่..... ๑๐ ๗. ๒๕๖๔

ผนวก..... ๖ หน้า..... ๙

 <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชุมชนบุกเก็ตตักโกร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ปีงบประมาณ: ๒๕๖๔ แหล่งเงินที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา วงเงินก่อสร้าง:</p>	
<p>ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา (ลงชื่อ).....</p>	<p>รองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายอธิการบดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ).....</p>
<p>วันเริ่มต้นประกัน: (ลงชื่อ).....</p>	<p>วันสิ้นสุดประกัน: (ลงชื่อ).....</p>

รายละเอียดด้านหน้าป้าย

รายการประกอบแบบ

- การติดตั้งป้ายให้ครุภัณฑ์ในแบบเบอร์ กถ-๓-๑๐๗, กถ-๓-๑๐๘
- กราฟฟิตี้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยการมีความพยายามทาก้างไม่เกิน ๑ บรู๊ฟให้ใช้อักษรที่มีขนาดความสูงมากกว่า ๗.๕ ซม. ได้แต่ไม่เกิน ๑๐ ซม.
- หมึกพิมพ์ให้ใช้หมึกพิมพ์บึ้งไปร่องแล้วทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็ขูนแล้ว
- ป้ายบังคับ บ้ำยเดือนและบ่ายแนะนำให้ทำด้วยแผ่นเหล็กดัดขนาด หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม.
- เล้า คลล. ให้ทำลักษณะเดียวกันอยู่ติดกัน ๒ ครั้ง สีที่ใช้คาน มอก.๖๒๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เดือนกุมภาพันธ์		กุมภาพันธ์	นายกติวงศ์ ยนตนาภัย	เห็นชอบ
สำหรับ	สำหรับ	(ลงชื่อ)	นายธีร์ม อาบี	
ออกแบบ		(ลงชื่อ)	นายชาญวิทย์ ชุมหกันต์	
แบบแสดง	แบบแบบ	(ลงชื่อ)	นายอุดมวน อุ่น	
แบบบัญชีกลาง	แบบบัญชีกลาง	(ลงชื่อ)	นายบัชร์ ศรีชัย	
แบบที่ ๖๙.๙	แบบที่ ๗	แบบที่ ๗	นายอุตสาห์ ยิ่งกุล	
			นายสมบูรณ์ เทพานนท์	

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่.....

ลงวันที่.....1.๗.๐.๘..2564.....

๓๖/๒๑๖๔

ผนวก.....6 หน้า.....10

2.40



## องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อําเภอเมือง จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 210

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขุมชนบุเก็ตตักโกร  
ปะริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 450 เมตร

ผู้รับจ้าง .....ที่อยู่..... ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง..... โทร.....  
(ลงชื่อ).....

วันเริ่มต้นสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา..... รวมระยะเวลา.....(นายรัชดา ล่ำภิรัตน์)  
(ลงชื่อ).....

วงเงินงบประมาณ .....

คณะกรรมการก่อสร้าง ผู้อำนวยการส่วนจังหวัดยะลา ฯ ปฏิบัติราชการแทน

ราคากลางค่าก่อสร้าง .....

1..... ประธาน (ลงชื่อ)..... นายอนุรักษ์ วนิชราษฎร์ หัวหน้าส่วนราชการ

วงเงินตามสัญญาจ้าง .....

2..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... โทร..... โทร.....

ผู้ควบคุมงาน 1..... โทร.....  
2..... โทร.....

3..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... โทร.....  
4..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... โทร.....  
5..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... โทร.....

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน



แบบแผนป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง (ลงชื่อ)..... พยาน  
NOT TO SCALE

นางบุณธิรา วรรรณพัฒน์

### รายละเอียดป้าย

- ร่องดูดใช้ท้าวแผ่นบ้ำยให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม หรือไวนิล
- พื้นป้ายลีนีเจน ตัวอักษรและลักษณะเดียว
- ควรติดตั้งอย่างต่ำกว่า 1.50 เมตร
- โครงสร้างไม้ขนาด 2 x 4"
- ตัวป้ายติดตั้งจากพื้นดิน 2.00 เมตร
- มิติเป็นครบทุกจุดที่ระบุในร่าง
- ติดตั้งป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ต่อ 1

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้ดูแลรายการ	สำรับ	ผู้ดูแลรายการ	ห้องชื่อ
ค่ายชุมชนบุเก็ตตักโกร	สำรับ 1	นายกิตติพงษ์ ยังคงกานต์	
ออกแบบ	สำรับ 2	นายอธิเมธ ชุมนูกันต์	
แบบแสดง	สำรับ 3	นายอุตมานุ ฤทธิ์	
แบบแม่แบบรายละเอียดงานก่อสร้าง	สำรับ 4	นายมีนาศักดิ์ เทพฯ	
แบบแม่แบบรายละเอียดงานก่อสร้าง	สำรับ 5	นางสาวอรุณรัตน์ บุญธรรม	
แบบแม่แบบรายละเอียดงานก่อสร้าง	สำรับ 6	นางสาวอรุณรัตน์ บุญธรรม	
แบบแม่แบบรายละเอียดงานก่อสร้าง	สำรับ 7	นางสาวอรุณรัตน์ บุญธรรม	
แบบแม่แบบรายละเอียดงานก่อสร้าง	สำรับ 8	นางสาวอรุณรัตน์ บุญธรรม	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... กบ/2764

ลงวันที่... ๑.๗.๒๕๖๔ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง

ผนวก..... ๗ มีนาคม ๒๕๖๔

(ฉบับ)

ผนวก..... ๗ หน้า..... ๑

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยแนบท้ายนี้

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทยแนบท้ายนี้

๓. ในกรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสภาพาณฑ์มาตรฐานแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพาณฑ์มาตรฐาน

๔. กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีที่บหอก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศไทยหรือไม่

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีที่ขอสัญญารับใช้พัสดุ (นายชัยเดน สัญญาจ้าง)  
ภายในประเทศไทย และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเอกสาร  
การจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทย  
หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจจัดซื้อ  
ที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ได้ โดยผู้รับจัดซื้อดำเนินการ  
ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่เพิ่มเติม

(..... นางเพ็ญนา พรประสุษฐ์ )

(ลงชื่อ).....  
นางบุณริสา วรรณพัฒน์  
(..... พยาน )

นายบุญศักดิ์ ใจดี

(..... นางเพ็ญนา พรประสุษฐ์ )

(..... พยาน )

(..... นางบุณริสา วรรณพัฒน์ )

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๙๐๑/๒๐๔

ลงวันที่ ๑๐.๐.๘.๒๕๖๗ โครงการ ..... พนวก ๑ หน้า ๒

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาน้ำหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(

กม

ผู้ว่าราชการ  
(นายระเด่น สมะมะแວ)  
รองนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำชั่วคราว  
(ลงชื่อ) นายอธิบดีศักดิ์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำชั่วคราว  
นายนิพนธ์ เสถียรดิลก  
(.....)



(ลงชื่อ) ..... (นางเพ็ญนภา พรพนงส์) พยาน

(.....)

(ลงชื่อ) ..... (นางยุณธิรา วรรณพัฒน์) พยาน  
นางยุณธิรา วรรณพัฒน์  
(.....)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ .....  
ลงวันที่... ๑๐.๗.๒๕๖๔ .....

หน้า..... ๗ ของ ๓  
ภาคผนวก ๓

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเล่น	ตัน			
๒	เหล็กข้องอ	ตัน			
๓	เหล็กเด็นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ ..... (ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

( )

ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมมະแวง)

รองนายกองศักดิ์บริหารส่วนซังฮวัตตยะราฯ ประปัตติราชบู๊ต ก.ท.ก. ก.ท.ก. ก.ท.ก. ก.ท.ก.

(ลงชื่อ) นายก.ช.ก.บริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายกริพนธ์ เสถียรดิลก

(ลงชื่อ) พยาน  
(นางสาวพัฒนา พรพรชลจุฑา)

(.....)

(ลงชื่อ) พยาน  
(นางบุญชิรा วรรณพัฒน์)





คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๕๒๗ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนบูเก็ตตักโกร เทศบาลเมืองเบตง  
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายชุมชนบูเก็ตตักโกร  
เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางณิชาพร โวภาโส

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

๒. นางยุพารรณ บุญอินทร์

กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

๓. นายอสมิล ตาละ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนวยและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญ  
ชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นาย Jarvis ไชยประภา

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายสมบูรณ์ เสนพงษ์

กรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

๓. นายชูไรมี ชุมนุ่มพันธ์

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กจ)๐๔๐๕.๒/ว.๘๙ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่าง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓  
ผู้ควบคุมงาน

๑. นายอามัน ตาและ  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

๒. นายนัครุล เจ็ชชู  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ควบคุมงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

/  
กม

(นายวชิรเด่น สมมูล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา