

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔๓๒/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายมุขตาร์ มะทา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายูตี การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี สำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๗ ถนนตลาดล่าง ตำบล/แขวง บันนังस्ता อำเภอ/เขต บันนังस्ता จังหวัด ยะลา โดยนายมุฮัมมัดสุกรี บุงา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ยล.๐๐๐๖๔๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแป้น หมู่ที่ ๖ ตำบลบันนังस्ता อำเภอบันนังस्ता - บ้านศรีแป้น หมู่ที่ ๔ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตาราง เมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการ งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

| | | | |
|---|-------|----|------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา + บันทึกการต่อรองราคา | จำนวน | ๓ | หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดปริมาณงาน | จำนวน | ๔ | หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดแบ่งงวดงาน | จำนวน | ๑ | หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | จำนวน | ๒ | หน้า |
| ๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพ | จำนวน | ๔ | หน้า |
| ควมคุมงาน + หนังสือรับรองช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง | | | |
| ๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดแบบป้าย + แบบแปลน | จำนวน | ๑๐ | หน้า |
| ๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง | จำนวน | ๓ | หน้า |



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายมุฮัมมัดสุกรี บุงา

ความดีในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เช็คนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๑๐๐๕๔๙๔๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ RCPT-๐๑๔๙๓/๖๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๗,๕๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๖๗,๗๕๗.๐๑ บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ จำนวน ๓ งวดงาน (ตามรายละเอียดภาคผนวก ๓) ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๙,๙๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแป้น หมู่ที่ ๖ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา-บ้านศรีแปน หมู่ที่ ๔ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา (๗๒.๑๔.๑๐.๐๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นาย मुखตาริ มะทา) นาย मुखอำหมัดสุกรี บุญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๘๔,๔๒๕.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแป้น หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนังस्ता อำเภอบ้านนังस्ता-บ้านศรีแป้น หมู่ที่ ๔ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา (๗๒.๑๔.๑๐.๐๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๓,๔๗๕,๖๑๕.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)



นาย मुखตาร์ มะทา

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา


ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายมุขตาร์ มงทา)

นายอนุชาหมัดสุกรี บุง



ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย मुखตาร์ มตะ)

นาย อำหมัดสุกรี บุงา



ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย मुखตาริ มะทา)

นาย มุฮัมมัดสุกรี บุรี



ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๗,๘๗๕.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับ จ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย मुखตาร์ มงทา)

นายวุฒิ ทรเชษฐ บุนา

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในกรณีที่ขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายมนตรี มหา)

นายอำมหิตสุกรี บุนา



การงัดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ก่อสร้าง

๒๒.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

(ลงชื่อ).....

(นายมุขตาริ มะทา)


ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....



นายมุขอำมหิตสุกรี บุญา

ผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายมุขตาร์ มะทา)


(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นายมุฮัมมัดสุกรี มูงา)



(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางบุญธิรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๔๗๓๘๘๘๔๕
เลขคู่มือสัญญา ๖๕๐๘๒๒๐๐๐๙๘๗



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01493/65

วันที่ 22 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ได้รับเงินจาก หจก. ชายูดี การโยธา

| ลำดับ | รายละเอียด | บัญชี | จำนวนเงิน | สัญญา |
|---------|--|----------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านแป้น หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา - บ้านศรีแปน หมู่ที่ 4 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เป็นเช็ค เลขที่ 10054945 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 2112010101.001 | 357,500.00 | สัญญาเลขที่ 000/2565 (CNTR-00432/65) |
| รวมเงิน | | | 357,500.00 | |

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางยุพาวรรณ บุญอินทร์)

หัวหน้าฝ่ายแข่งรถและจัดเก็บรายได้

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เข็มนาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบันนังสตา เลขที่ 10054945 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 :

357,500.00 บาท

300



ที่ ยล. 000643

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953554000258

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายูตี การโยธา /

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายผัดลูสุโฮมี ตาเยะ

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

3,000,000.00 บาท

2. นางซารินา ตาเยะ

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

2,000,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายผัดลูสุโฮมี ตาเยะ/

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 17 ถนนตลาดล่าง ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 43 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....

(.....นายมนตรี มะทา)

(ลงชื่อ).....

(.....นายอำมหิตสุกรี พงษ์)

(ลงชื่อ).....

(.....นางบุณรี วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(.....)



(นางสาวบงกช จันทร์หอม)

นายทะเบียน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development

ก้าวสู่อนาคต

Leading Business
Towards Digital





หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ หจก.ชายุตติการโยธา
วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้าพเจ้า นายผัดลุตสุโฮมี ตาเยะ อายุ ๔๗ ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
อยู่บ้านเลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๕ ตำบล พร่อน อำเภอ เมือง จังหวัด ยะลา
ได้มอบอำนาจให้ นายมุฮัมมัดสุกรี บุงา อายุ ๔๗ ปี
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ตั้งบ้านอยู่บ้านเลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๕ ตำบล บันนังस्ता
อำเภอ บันนังस्ता จังหวัด ยะลา

เป็นผู้มีอำนาจ ๑.เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแป้น หมู่
ที่ ๖ ตำบลบันนังस्ता -บ้านศรีแป้น ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ๒. เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการตกลง
ราคา ๓. ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๔. ลงนามในสัญญา ๕. ส่งงานโครงการ ๖. รับเช็ค ๗. รับหนังสือค้า
ประกันคืน แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการกระทำที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปนั้น ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นการ
กระทำของข้าพเจ้า และเพื่อเป็นหลักฐานรับรองหนังสือฉบับนี้ ผู้มอบอำนาจ และรับมอบอำนาจด้วยลายมือ
ชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).....ผู้มอบอำนาจ
(นายผัดลุตสุโฮมี ตาเยะ)



(ลงชื่อ).....ผู้รับมอบอำนาจ
(นายมุฮัมมัดสุกรี บุงา)

(ลงชื่อ).....
(นายมุขตาร์ มะทา)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอัสมี อาลีมามะ)

(ลงชื่อ).....
(นายมุฮัมมัดสุกรี บุงา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวมารียม สามาะ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางบุณฉิรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 3 9501 00022 63 1
 Card Number

รายนาม: นาย ผดุง ไข่มุนี ตายะ
 Name: Mr. Phadlusuhaimi
 Last name: Tayeh

เกิดที่: 1 ม.ค. 2516
 Date of Birth: 1 Jan. 1973

อายุ: 74 ปี 0 ม.ค. 5 ธ.ค. 2590
 อายุ: 74 years 0 Jan. 5 Dec. 2590

น.ศ.๒๖: 10 พ.ค. 2564
 ท.๒๖: 10 Feb. 2021
 Date of issue: (นายสมชาย ใจดี) 31 ธ.ค. 2572
 (นายสมชาย ใจดี) 31 Dec. 2029
 Date of expiry: 9501-03-02101133

(นางผดุง ไข่มุนี ตายะ)

(นายมนตรี มหา)
 (นางช่อหมัดสุกรี บงา)
 (นางบุณฉิรา วรรณพัฒน์)
 (นางสาวภาวิณี ทองเทค)

ผู้ว่าจ้าง
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ZAYUTEE
 บริษัท การิเยรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ZAYUTEE
 บริษัท การิเยรา

สำเนาถูกต้อง

นายสมชาย ใจดี

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 9503 00020 74 7

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย **มุฮัมมัดสุกรี บุงา**
 Name **Mr. Muhammadsukri**
 Last name **Bunga**
 เกิดวันที่ 7 พ.ย. 2516
 Date of Birth 7 Nov. 1973
 ศาสนา อิสลาม

ที่ 103 หมู่ 2 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองสงขลา
 อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
 19 พ.ย. 2557
 19 Nov. 2014 (Date of Issue) (Date of Expiry)
 4 Nov. 2023
 9503-02-11190961



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(.....
 (นายมุขตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....
 นายมุฮัมมัดสุกรี บุงา

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....
 นางบุญศรี พันธ์

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....
 นางสาวภาวณ ทองเทศ



ประเทศไทย
 THAILAND

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

นายมุฮัมมัดสุกรี บุงา

(Handwritten signature)
 ประธานกรรมการ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๓๒๘/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการ
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแป้น หมู่ที่ ๖ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา - บ้านศรีแปน หมู่ที่ ๔
ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านแป้น หมู่ที่ ๖ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา - บ้านศรีแปน หมู่ที่ ๔ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัด
ยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางกัมมะห์ เกื้อกุล ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๒. นางรัสรรรณ แซ่หลี กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง

๓. นายอสมิล ตาเละ กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญ
ชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายจำรัส สีทองชื่น ประธานกรรมการฯ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒. นายสมบูรณ์ เสนพงษ์ กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๓. นายอามัน ตาเละ กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายชูไฮมี ชุมชุมพันธ์

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาอาวุโส

๒. นายนครกุล เจ๊ะชู

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สั่ง ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบใบเสนอราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า หจก.ชายูตี การโยธา / อยู่เลขที่ 17 หมู่ที่ - ถนน ตลาดล่าง ตำบล/แขวง บ้านหมื่นस्ता อำเภอ บ้านหมื่นस्ता จังหวัด ยะลา โทรศัพท์ 088-3975050 โดย นายมุฮัมมัดสุกรี บุงา ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในรายละเอียดพัสดุ และการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล.5.1004/1365 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแป้น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหมื่นस्ता อำเภอ บ้านหมื่นस्ता - บ้านศรีแป้น หมู่ที่ 4 ตำบลธารโต จังหวัดยะลา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร (ตามแบบอบจที่กำหนด)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในแบบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,170,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 469,065.42 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว


3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือกและองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วน ถูกต้อง ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง (นายมุขตาร์ มะทา)

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือก บัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา (นางนุชนิธา วรรณพัฒน์)

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นค่าค้ำประกันร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน (นายมุฮัมมัดสุกรี บุงา)

นายมุฮัมมัดสุกรี บุงา



ประธานสภาผู้ว่า...

กรรมการ กรรมการ


หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกปรับค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือ ตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกมลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ) 
(นายมหาหมัดสุกรี บุหงา)
ตำแหน่ง.....ผู้รับมอบอำนาจ.....
ประทับตรา (ถ้ามี)




(ลงชื่อ) 
(นายมุขตาร์ มะทา)



(ลงชื่อ) 
(นายมหาหมัดสุกรี บุหงา)

(ลงชื่อ) 
(นางบุณริษา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ) 
(นางสาวภาวิณี ทองเท)

บันทึกการต่อรองราคา

ในการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแป้น หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนั้งस्ता อำเภอบ้านนั้งस्ता - บ้านศรีแป้น หมู่ที่ ๔ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแป้น หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนั้งस्ता อำเภอบ้านนั้งस्ता - บ้านศรีแป้น หมู่ที่ ๔ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา วงเงินงบประมาณ ตั้งไว้ ๗,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ราคากลาง ๗,๒๓๐,๐๓๕.๔๘ บาท จำนวน ๘ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายูตี การโยธา เสนอราคา ๗,๑๗๐,๐๐๐.- บาท
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิหนึ่ง เอ็นจิเนียริง เสนอราคา ๗,๑๘๑,๐๐๐.- บาท
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะปาเกะการก่อสร้าง เสนอราคา ๗,๑๙๕,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคูณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในหนังสือเชิญและขอบเขตของงาน โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายูตี การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๗,๑๗๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่างบประมาณและราคากลางของทางราชการที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ต่อรองราคาให้ลดลงอีก ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายูตี การโยธา ยินดีลดวงเงินให้อีกเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือเป็นเงิน ๗,๑๕๐,๐๐๐.-บาท และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนด ทุกประการ โดยกำหนดยื่นราคา ๑๕๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)..... (นายมนตรี มะทา) (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง.....ผู้เสนอราคา

(.....) (นายมุฮัมมัดสุกรี บง) (นางกสิมมะห์ เกอกุล)

(ลงชื่อ)..... (นางมุฮัมมัดสุกรี บง) (นางกสิมมะห์ เกอกุล) กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นางบุณธิรา สรรณพัฒน์) (นางร็สวารณ แซ่หลี) กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นางสาวภาวิณี ทองเทก) (นายอสมิล ตาละ) กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 432/2105
 ระบุถึงปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง
 ลงวันที่ 22 ส.ค. 2565

ผนวก..... ๕ มีหน้า..... 1 ถึง 1/4
 จำนวน..... 4 ฉบับ
 ผนวก..... ๕ หน้า.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแป้น หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา - บ้านศรีแปน
 หมู่ที่ 4 ตำบลธารโต อำเภอดงเรไร จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านแป้น หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา - บ้านศรีแปน หมู่ที่ 4 ตำบลธารโต อำเภอดงเรไร จังหวัดยะลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายูที การโยธา

| ลำดับที่ ตาม สัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | (ลงชื่อ)..... ราคาต่อหน่วย | (ลงชื่อ)..... จำนวนเงิน | ผู้ทำจ้าง หมายเหตุ |
|--------------------------|--|-------|----------|--|----------------------------|-----------------------|
| | 1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | (ลงชื่อ)..... นายมุขตาร มะทา | | บริษัท สวท จำกัด |
| | 1.1 งานดิน (EARTHWORK) | | | (ลงชื่อ)..... นายอนุวัฒน์ กฤต | | ZAYUTEE |
| | 1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ | | | (ลงชื่อ)..... นางบุณธรีรา วรรณพัฒน์ | | พยาน |
| 1 | 1.1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) | ตร.ม. | 3,280.00 | 2.61 | 8,560.80 | |
| | 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | (ลงชื่อ)..... นางสาวภาวิณี ทองเหล็ก | | พยาน |
| 2 | 1.2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา. ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม) | ตร.ม. | 7,650.00 | 16.72 | 127,908.00 | |

| ลำดับที่ ตาม สัญญา | <p style="text-align: center;">แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ <u>432/2565</u> ลงวันที่ <u>22 ส.ค. 2565</u> รายการงานก่อสร้าง</p> | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|--------------------------|--|-------|-----------|--------------|--------------|----------|
| | 1.2.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) | | | | | |
| 3 | 1.2.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) | ลบ.ม. | 1,620.000 | 283.34 | 459,010.80 | |
| | 1.2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) | | | | | |
| 4 | 1.2.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) | ลบ.ม. | 400.000 | 854.50 | 341,800.00 | |
| | 1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | |
| | 1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | | | | | |
| 5 | 1.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 8,000.00 | 700.40 | 5,603,200.00 | |

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง
(นายมนตรี มงศา)
.....
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอนุชา หมดศรี) 854.50
.....
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางบุณรีรา วรรณพัฒน์)
.....
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทติ)
.....



| ลำดับที่ ตาม สัญญา | ลงวันที่ 22 ส.ค. 2565 รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|--------------------------|---|-------|-----------|--------------|------------|----------|
| 6 | 1.3.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | เมตร | 800.000 | 237.86 | 190,288.00 | |
| 7 | 1.3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) | เมตร | 1,600.000 | 107.93 | 172,688.00 | |
| | 1.4 งานทางเชื่อม | | | | | |
| | 1.4.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | |
| | 1.4.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | | | | | |
| 8 | 1.4.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 100.000 | 700.40 | 70,040.00 | |
| 9 | 1.4.1.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | เมตร | 5.000 | 237.86 | 1,189.30 | |
| 10 | 1.4.1.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) | เมตร | 20.000 | 107.93 | 2,158.60 | |
| | 1.5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) | | | 0.00 | 0.00 | |

(ลงชื่อ).....
(นาย मुखตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ).....
นาย อำมหิต อก...

(ลงชื่อ).....
นาง บุณรี วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ).....
นางสาว กว...



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 432(2565)
 ลงวันที่ 22 ส.ค. 2565
 รายการงานก่อสร้าง

| ลำดับที่ ตาม สัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|--------------------------|--|-------|--------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 11 | 1.5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม. | ม. | 35.000 | 1,548.34 | 54,191.90 | |
| 12 | 1.5.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม. | ม. | 38.000 | 2,994.07 | 113,774.66 | |
| | 1.6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) | | | (ลงชื่อ)..... (นายมุขตาร์ มงทา) | | ผู้ว่าจ้าง |
| | 1.6.1 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS) | | | (ลงชื่อ)..... นายอำหัดสุกรี บุง | | ผู้รับจ้าง |
| 13 | 1.6.1.1 แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ | ตร.ม. | 0.720 | 3,189.96 | | |
| | 1.6.1.2 เสาป้าย (SIGN POST) | | | (ลงชื่อ)..... นางบุญธิรา วรรณพัฒน | | ผู้รับจ้าง |
| 14 | 1.6.1.2.1 เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST 0.12 x 0.12 M.) | ม. | 3.000 | 2,666.66 | 7,999.98 | |
| | รวมค่าก่อสร้าง | | | (ลงชื่อ)..... นางสาวภาวิณี ทองเทศ | 7,150,000.00..) | พยาน |

ตัวอักษร (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....
 (นายอำหัดสุกรี บุง)
 หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายูตี การโยธา



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 432/2565 ผนวก.....3.....มีหน้า.....1.....ถึง.....1.....
ลงวันที่ 2.2.ค.ค. 2565 รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน.....ฉบับ
งานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแป้น หมู่ที่ ๖ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา-บ้านศรีเป็น หมู่ที่ ๔
ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
..... ผนวก.....3.....หน้า.....1.....

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๙,๙๖๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบ บาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อ ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
- งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)
- งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทางเดิมแล้วบดทับ
- งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก
- งานรองพื้นทางลูกรัง
- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ปริมาณงาน ๕๐.๐๐ ลบ.ม.
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint)
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๙๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๘๔,๔๒๕.- บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ปริมาณงาน ๑๕๕.๐๐ ลบ.ม.
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ๓,๑๐๐.๐๐ ตร.ม.
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint)
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายมนตรี มหา)
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ (มกราคม ๒๕๖๖) จำนวน ๕๕ วัน

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๗๕,๖๑๕.- บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกสิบห้าบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint) แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint) แล้วเสร็จ
- งานทางเชื่อมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
- งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของงาน และงานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดของโครงการจนแล้วเสร็จเรียบร้อย

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๕ วัน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมนตรี มหา)
(ลงชื่อ).....
(นายอุทัย มงคล)
(ลงชื่อ).....
นางบุญริสา วรรณพัฒน์
(ลงชื่อ).....
นางสาวภาวิณี ทองเทค



1. ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาจ้างต่อหน่วยหรือราคาจ้างเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาจ้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาจ้างเป็นงวด
ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือ
บวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน

2. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบด
อัดดิน การขุด ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล
ปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติ
ของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้ได้
มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED
BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$$

2.2 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบ ด้วย
ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL
BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$


2.3 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณบ่อพักงานบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกับ เช่น งานบ่อพัก

(MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

(ลงชื่อ)..... พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเทศ



ลงวันที่..... 22 ต.ค. 2565.....

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

- K = ESCALATION FACTOR
- It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
(.....)
(ลงชื่อ).....
(นาย หมออำมหิตสุกรี บงา)
(.....)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นาง บุณธิดา วรรณพัฒน์)
(.....)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาว ภาวณิ ทองเทค)
(.....)

พิมพ์เงินส่วนจำกัด
ZAYOTEE
บริษัท การโยธา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๕
ลงวันที่ 22 ส.ค. 2565

ผนวก..... 5 มีหน้า..... 1 ถึง..... ๕
จำนวน..... 4 ฉบับ
ผนวก..... 5 หน้า..... 1

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายอิมดลิตะ มีอช ภูมิลำเนา.....
สาขา โขส ระดับ ๓ คศ.๓..... ตั้งสำเนาไปประกาศ หรือ โบนัสขาดให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง..... จนน คสล. สายบ้านแม่
ส.๖ ต.มีนเมือง สท. อ.มีนเมือง สท. - บ้านศรีแก้ว ส.๔ ต.สารภี อ.สารภี จ.ยะลา
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ..... หาก ขนุก่อสร้าง..... ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ.....
หาก ขนุก่อสร้าง..... เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ)..... *
(นายอิมดลิตะ มีอช.)
ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....
(นายอิมดลิตะ มีอช.)
ผู้เสนอราคา



ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ..... หาก ขนุก่อสร้าง

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ โบนัสขาดให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ).....
(นายมุขตาร มะทา) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นายมุขตาร มะทา) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... นางบุญธิรา วรรณพิณ..... พยาน

(ลงชื่อ).....
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)..... พยาน



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 432/2565

ลงวันที่ 22 ส.ค. 2565

ผนวก..... 5 หน้า 2

หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ ศท.ชลบุรี

วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายอิมตลลล บัณฑิต อายุ 37 ปี
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 297 หมู่ที่ 2 ถนน
ตรอก/ซอย - ตำบล ทลิ่งซา อำเภอ ระยอง จังหวัด ชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ - สถานที่ทำงาน ศท.ชลบุรี
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท วิศวกรรม สาขา โยธา
แขนง - ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ฉย. ๕4132
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด งานทาง
จำนวน 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,
แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) (นางมณฑาร์ มะทา)
(ลงชื่อ) นายอิมตลลล บัณฑิต
(ลงชื่อ) นางบุญธรรี วรรมพัฒน์
(ลงชื่อ) นางสาวภาวิณี ทองเทศ
(ลงชื่อ) วิศวกร
(ลงชื่อ) นายอิมตลลล บัณฑิต
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) พยาน



คำเตือน

- 1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 5 9607 00018 05 3
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อับดุลเลาะ บือซา
 Name Mr. Abdunloh
 Last name Buesa
 เกิดวันที่ 29 ส.ค. 2528
 Date of Birth 29 Aug. 1985
 ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 297 หมู่ที่ 2 ต.กาลิซา อ.ระแงะ
 จ.นราธิวาส
 2 เม.ย. 2565
 วันออกบัตร
 2-Apr-2022
 Date of Issue

28 ส.ค. 2573
 วันหมดอายุ
 28 Aug. 2030
 Date of Expiry

เจ้าพนักงานออกบัตร



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายมขตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ)..... นายมอฮัมหมัดสุกรี บูงอ
ลายเซ็นส่วนตัว
 ลายเซ็นส่วนตัว
 BORA-10.7-01-2564
ZAYUTEE
 บ.ยุติ การบูร

(ลงชื่อ)..... นางนุณนธิรา...วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ)..... พยาน
นางสาวภาวิณี ทองเหล็ก

JCS-1533358-90



Signature

นายมอฮัมหมัดสุกรี บูงอ

จำนวนที่ส่ง
 จำนวนที่ส่ง
 (นายอับดุลเลาะ บือซา)
 อ. บันนังสตา สำนักงาน อ.ส.เจ. สายชั้นแม่ ส.6
 อ.ฮารโ๓ อ.บันนังสตา-บ้านต๋านแม่ ส.4 อ.ฮารโ๓

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๕๓๒/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕

ผนวก ๕ หน้า ๑



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ สะทา)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นาย อำหมัดสุกรี บุงา)

(ลงชื่อ) พยาน

นางบุณธิดา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ) พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น
 ส.๖ ต.บ้านไร่ อ.บึงสามพัน จ.บึงสามพัน
 ส.๖ ต.บ้านไร่ อ.บึงสามพัน จ.บึงสามพัน
 ส.๖ ต.บ้านไร่ อ.บึงสามพัน จ.บึงสามพัน
 ส.๖ ต.บ้านไร่ อ.บึงสามพัน จ.บึงสามพัน
 ส.๖ ต.บ้านไร่ อ.บึงสามพัน จ.บึงสามพัน



สภาวิศวกร
 COUNCIL OF ENGINEERS
 www.coe.or.th

332819



(Handwritten signature)

นายอำหมัดสุกรี บุงา

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับที่ 432/2565
22 ส.ค. 2565
ลงวันที่.....

ป้ายประชาสัมพันธ์
2.40 เมตร

ผนวก..... 6 มีหน้า..... 1 ถึง..... 10
จำนวน..... 10 ฉบับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผนวก..... 6 หน้า..... 1

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแป้น หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา - บ้านศรีแป้น หมู่ที่ 4 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายูที การโยธา ที่อยู่ 17 ถนนตลาดล่าง ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดย นายพัศดุส ไชมี (นายมุขตาร์ มะทา)

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 23 สิงหาคม 2565 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 19 เมษายน 2566 รวมเป็นระยะเวลา 240 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ 7,200,000.- บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 7,230,035.48 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 7,150,000.- บาท

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1. นายชูโฮมี ชุมนุหมพันธ์ นายช่างโยธาอาวุโส โทร. 0-7320-3625
- 2. นายนครล เจ๊ะซู ผู้ช่วยนายช่างโยธา โทร. 0-7320-3625

- 1. นายจรัส สิทธิทองสิน (ลงชื่อ)..... โทร. 0-7320-3610
- 2. นายสมบุรณ์ เสนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร. 0-7320-3625
- 3. นายอามัน ตาละ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”



หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 492/2565
22 ส.ค. 2565
ลงวันที่.....

ผนวก..... 6 หน้า..... 2

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแป้น หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา - บ้านศรีแป้น หมู่ที่ 4 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2565
วงเงินค่าก่อสร้าง : 7,150,000.- บาท
แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินอุดหนุนทั่วไป

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

วันเริ่มต้นประกันสัญญา :

วันสิ้นสุดการรับประกัน :

(ลงชื่อ).....
(นาย मुखตาร์ มะทา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

นาย มูฮัมหมัดสุกรี บุงา



(ลงชื่อ).....

นาง บุณรธา วรรณพัฒน์

พยาน

(ลงชื่อ).....

นางสาวภาวิณี พียงเหล็ก

พยาน

0.60 เมตร

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
ลงวันที่ 22 ส.ค. 2565



ฉบับที่ 8 หน้า 3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ลงชื่อ).....
(นาย นุชอัฒาศกร นง.)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน.....พยาน
(ลงชื่อ).....บ้านศรีเป้ง

บ้านเป้ง หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา - บ้านศรีเป้ง หมู่ 4 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร (ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

ที่ STA. 0+000:- 1+600

รวมความยาว 1.600 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ / กองช่าง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเป้ง หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา
- บ้านศรีเป้ง หมู่ 4 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

คำนำ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 832/2565
22 ส.ค. 2565

ลสารบัญญัติ
ผนวก... b หน้า... 4

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 26 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงชั้นโท
ไว้ให้ อธิบดีกรมทางหลวงมอบ ตำแหน่งการกำหนด มาตราฐานและลักษณะของทางและงานทาง ประกอบแผนการกระจายอำนาจ
ของส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
ได้กำหนดภารกิจให้กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การให้บริการศึกษา แนะนำทางวิชาการ ซึ่งได้กำหนดพันธกิจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม และยึดความสามัคคีในการให้บริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐานงานทาง
เพื่อสร้างความความมั่นคง และปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยให้จัดทำมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นคู่มือปฏิบัติงานสำหรับงานทางและข้อกำหนดทางวิชาการ เป็นแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีการรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานและนำแบบมาตรฐานมาประยุกต์โดยคำนึงและให้ความสำคัญ
ด้านความปลอดภัย เงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมตรงกับสภาพงานก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้
เกิดความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย ยึดถือความสามัคคีในการให้บริการสาธารณะ อันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร ผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลายบ้านแบบ หมู่ที่ 6 ตำบลบึงนังสา อำเภอบันนังสตา - บ้านศรีเป็น หมู่ 4 ตำบลอารโด
ย้า: ก่อสร้างได้ จังหวัดยะลาขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
8,000.00 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ

รายการทั่วไป

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการค่าจ้าง 1 ให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
ถูกต้องตามเงื่อนไขและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดี ของงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ
2. แจ้งของเข้าปฏิบัติงาน
3. ส่งแบบการปฏิบัติงาน
4. ส่งแบบบุคลากรผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยควบคุม
5. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด วัสดุ และ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องของกรมการส่งเสริมพาณิชย์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 ที่ กค. (กวก) 0405.2/ว.845 ลว. 31 ต.ค. 2564
ให้ผู้ประกอบการรับจ้างจังหวัดยะลา พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการ
6. วัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในภายก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุใดหากมีการ
กำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติ ให้ทำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในภายก่อสร้าง
หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในภายก่อสร้าง ไม่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
7. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้าง ด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
8. ค่าระดับและหมุดหลักฐานตามแบบที่กำหนด (สม.) เป็นค่าระดับสมมติที่ใช้เฉพาะในภายก่อสร้างเท่านั้น
9. เส้นทางขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
10. งานตัดได้แก่ งานตัดดิน , งานตัดหิน , งานตัดหินแข็งและงานตัดอื่น ๆ
11. วัสดุหรือวัสดุที่เครื่องจักรและเครื่องจักรที่ใช้ในภายก่อสร้าง ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
12. ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
13. มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานช่างของกรมทางหลวงชนบท (มทช.) เฉพาะในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่กำหนดให้ใช้
14. ที่จัดเริ่มดินและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้รับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม
โดยไม่ให้ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นการขัดขวางการสัญจรและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน
15. ค่าจ้างอุปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่ปฏิบัติงานที่ก่อสร้างและเปิดโครงการ
ก่อสร้างก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
16. ท่อ คลด. ให้ใช้ความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีค่าตัดใช้ในภายก่อสร้าง
17. ให้ใช้เครื่องดินเดิม และหรือ ร่องน้ำเดิมบริเวณปลายท่อที่ติดตั้ง เพื่อให้สามารถระบายผ่านท่อได้โดยสะดวก
18. จำนวนท่อในแต่ละแถว ตำแหน่งการวางท่อและระดับทางด้านเข้า - ออก อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่และสามารถระบายน้ำได้ดี โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน

| รายการแบบ | แบบเลขที่ | แผ่นที่ |
|--|-----------|---------|
| ใบปะหน้า | | 1 |
| คำนำ , วัตถุประสงค์ , ลสารบัญญัติและรายการทั่วไป | | 2 |
| แผนที่ผังเขป | | 3 |
| รูปตัดและตั้งโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคลุมบิตูมิด | | 4 |
| แบบแปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน คลด. | | 5 |
| บัญชีโครงการ/บัญชีราคาค่าจ้าง | | 6 - 7 |

- ตำแหน่งก่อสร้างที่ก่อสร้าง เดิมหรือขยายจาก งานจะขยายน้ำ และบ่อที่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ตำแหน่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการปรับแก้แบบข้อ 14, 15 และ 16 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณยอดรวมทั้งสิ้นของแต่ละรายการน้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
- รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ในข้อความหรือแสดงไว้ชัดแจ้งกับ หรือมีปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามที่ผู้รับจ้าง
ให้รายงานและดำเนินการตามมติของคณะกรรมการกลางการจราจร
(ลงชื่อ) นายมุขตารี มุขทา ผู้ว่าจ้าง
(นายมุขตารี มุขทา) ผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องหากมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าอันตรายนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม ผู้รับจ้างต้อง
ลาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินซึ่งทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุจะต้องปฏิบัติตาม
ตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง ซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย ซึ่งบังคับใช้ในปัจจุบันและที่ประกาศใช้ใหม่ในขณะทำงานก่อสร้าง
20. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณจราจร ในระหว่างที่ทำการก่อสร้างตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการก่อสร้าง
21. มีติดป้าย มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่นไว้ในแบบ
(ลงชื่อ) นายอำหามัตสุกรี นานา ผู้รับจ้าง
22. ในกรณีจำเป็นและให้เหมาะสมกับสภาพหน้างาน อาจระบุปรับค่าให้แก่ช่างและลูกจ้าง (SHEW ARSCE) ของเขาที่ก่อสร้างได้โดยผู้ควบคุมงาน
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
23. ถ้าบริเวณก่อสร้าง มีอาคารระแนงน้ำเดิมอยู่ ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังการรื้อถอนและขนย้ายให้ใช้ในที่ที่เหมาะสมหรือวางตั้งดินของพยาน
(ลงชื่อ) นางบุญรักษา วรรณพัฒน์ พยาน
(นางบุญรักษา วรรณพัฒน์) ผู้รับจ้าง

หมายเหตุ

- วัสดุประเภทวัสดุหรือวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย ตามเงื่อนไขข้อนี้
- วัสดุหรือวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย (ไม่ขอยกข้อยกเว้น)
(ลงชื่อ) นางสาวภาวิณี ทองเทก พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทก) ผู้รับจ้าง
 - เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทย (ขอยกข้อยกเว้น) 00 ของปริมาณเหล็ก
ที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทย (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้ออกนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผลิตพิจารณาต่อไป

| องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | | | | |
|------------------------------|----------|------|----------------------|-------------------------------------|
| เห็นทางสาย | สำรวจ | | นายสุภณาน อุณี | เห็นชอบ |
| สายบ้านเป็น | สำรวจ | | นายชัยมี ยานี | |
| | ออกแบบ | | นายสมิต ฉายะ | |
| แบบแสดง | เขียนแบบ | | นายธีรุต ธีระชู | บัสของสำนักงานบริหารส่วนจังหวัดยะลา |
| | สำรวจ | | นายอาน ฉายะ | อนุมัติ |
| | ตรวจ | | นายอโสมิ รุ่งระพันธ์ | |
| แบบครั้งที่ ๑ | แบบที่ 2 | หน้า | หน้าสำรวจออกแบบ | |


จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ
 432/2565
 6 หน้า 5
 ๒๒ ๕.๖
 22 ๕.๖
 2565

จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ
 ที่ STA. 0+000
 N 06.18364 , E 101.22217



แผนที่ประเทศไทย

- สัญลักษณ์
- ทางหลวงแผ่นดิน(กรมทางหลวง)
 - ทางโครงการฯ ที่จะทำการก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท)
 - แม่น้ำ , ลำคลอง
 - หนองน้ำ , ห้วย
 - หมู่บ้าน
 - วัด , อุโบสถ , โรงเรียน
 - ที่ตั้ง จังหวัด , อำเภอ




(ลงชื่อ)
 (นายมนตรี มธา)
 (ลงชื่อ)
 นายอำมหิตกุล
 (ลงชื่อ)
 นางบุณริรา วรรณพัฒน์
 (ลงชื่อ)
 นางสาวภาวิณี ทองเหล็ก

แผนที่สังเขป

| องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | | | | |
|------------------------------|----------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| เส้นทางสาย | สำรวจ | | นายสุเมาน ฐิติ | เป็นรอง |
| สายบ้านแปะ - บ้านศรีเน้น | สำรวจ | | นายชัยมี อายี | |
| แบบแสดง | ออกแบบ | | นายอุดมดี ศาณะ | ปัดรองผู้อำนวยการส่วนจังหวัดยะลา |
| | เขียนแบบ | | นายนิรุทร เตชะ | |
| | เขียนแบบ | | นายช ัน ศาณะ | |
| แบบที่สังเขป | ตรวจ | | นายสุโสมิ รุมนพันธ์ | อนุมัติ |
| แบบที่ ๑๖๓๓ | แผนที่ ๖ | นายสายตำรวจออกแบบ | | นายสมบูรณ์ เสนางษ์ |

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 432/2565
 ลงวันที่ 22 ต.ค. 2565

จุดสิ้นสุดโครงการ ฯ
 ที่ STA. 1+600
 N 06.17700 , E 101.21234




จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ
 ที่ STA. 0+000
 N 06.18364 , E 101.22217

ผู้ว่าจ้าง
 (นาย मुखตาร์ มะทา)
 (ลงชื่อ) *[Signature]*
 นายอุหมตคุณ (รับจ้าง)
 (ลงชื่อ) *[Signature]*
 นางบุญธิษัฐ วรรณพัฒน์
 (ลงชื่อ) *[Signature]*
 นางสาวภาวณี ทองเทก
 (ลงชื่อ) *[Signature]*




องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

| | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| เลขาฯ | สำรวจ | <i>[Signature]</i> | นายอุสมาน ญูณี | เก็บรอบ |
| สายบ้านแก้ม - บ้านศรีเป้ง | สำรวจ | <i>[Signature]</i> | นายชินี ยานี | <i>[Signature]</i> |
| | ออกแบบ | <i>[Signature]</i> | นายอสมิต ศาณะ | |
| แบบแสดง | เขียนแบบ | <i>[Signature]</i> | นายนิรุฒ เจริญ | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา |
| แปลตามขนาด | เขียนแบบ | <i>[Signature]</i> | นายอานัน ศาณะ | อนุมัติ |
| | ตรวจ | <i>[Signature]</i> | นายชโยมี นงนพพันธ์ | <i>[Signature]</i> |
| แบบเลขที่ อจร.๐๓ | แผ่นที่ 4 | | | |



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 472/2565 ลงวันที่ 22 ส.ค. 2565




รูปตัดแสดง โครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคูลวมบดวัสดุ

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.ล.ล.

บัญชีปริมาณงาน

| ลำดับ | รายการแบบ | หน่วย | ปริมาณงาน | อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง |
|-------|--|-------|-----------|-------------------------|
| 1 | งานขุดป่าและขุดดิน ชนทางเก่า (CLEARING AND GRUBBING) | ตร.ม. | 3,280.00 | |
| 2 | งานปรับเกลียงแต่งพื้นทางเดิม แล้วยบดทับ | ตร.ม. | 7,650.00 | แบบเลขที่ ทด-2-201 (2) |
| 3 | งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หน้า 20 ซม. | ตร.ม. | 1,820.00 | แบบเลขที่ ทด-2-201 (2) |
| 4 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) | ตร.ม. | 400.00 | แบบเลขที่ ทด-2-203 |
| 5 | งานผิวทางบอร์นเมนต์ซีเมนต์คอนกรีตหน้า 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 1 | ตร.ม. | 8,000.00 | แบบเลขที่ ทด-2-201 (2) |
| 6 | งานรอยต่อเพื่อหดตามยาว (CONTRACTION JOINT) | ม. | 800.00 | แบบเลขที่ ทด-2-202 |
| 7 | งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) | ม. | 1,600.00 | แบบเลขที่ ทด-2-202 |
| 8 | งานทางเชื่อมผิวทาง คสล. หน้า 15 ซม. | ตร.ม. | 200.00 | แบบเลขที่ ทด-2-201 (2) |
| 9 | งานรอยต่อเพื่อหดตามยาว (CONTRACTION JOINT) | ม. | 15.00 | แบบเลขที่ ทด-2-202 |
| 10 | งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) | ม. | 40.00 | แบบเลขที่ ทด-2-202 |
| 9 | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ๑.00 ม. ชั้น 3 | ม. | 35.00 | แบบเลขที่ ทด-5-101 |
| 10 | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ๑.00 ม. ชั้น 3 | ม. | 38.00 | แบบเลขที่ ทด-5-101 |
| 11 | งานแผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ | ตร.ม. | 0.72 | แบบเลขที่ ทด-3-108 |
| 12 | งานเล้าป้ายคอนกรีต ขนาด 0.12 x 0.12 ม. | ม. | 3.00 | แบบเลขที่ ทด-3-108 |

- การก่อสร้างถนน คสล. ในรูปแบบใหม่เป็นไปตามแบบแปลนที่แนบมา
- EXPANSION JOINT ใช้สังกะสีหรือวัสดุอื่นที่ทนต่อการกัดกร่อนและทนต่อการแตกหักเป็นถนนคอนกรีต
- วัสดุยาอุดรอยต่อคอนกรีตแบบฉีดเทปูนร้อน (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED) ใช้ตามแบบที่แนบมา
- วัสดุรองพื้นทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) ใช้รองพื้นหน้าคอนกรีต
- คูลวมบดคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 7 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของคูลวมบดคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 28 วัน คัดเลือกไม่น้อยกว่า 28 วัน
- เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.20 และ มีข้อ
- ให้ใช้ WIRE MESH (มอก.737) ตามตารางที่ 1. แทน BAR MESH ได้ โดยให้คูลวมบดลงในช่องคูลวมบดและวางเหล็กเสริมตามแบบที่แนบมา
- มีดีคาล่า ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- การที่ผิวหน้าคอนกรีตให้เหมาะสม ให้ใช้การดูแลรักษาผิวหน้าคอนกรีตตามวิธีปฏิบัติที่แนบมา โดยต้องป้องกันไม่ให้ผิวหน้าคอนกรีตแห้งเกินไป
- การติดตั้งป้ายจราจร ใช้สีที่ทนต่อการขัดถูและทนต่อการกัดกร่อน
- ระยะเวลาการก่อสร้าง 15 ปี รับน้ำหนักบรรทุกจรทุก เรซิน ปริมาณจราจร (ADT) 200 คันต่อวัน
- การบดคอนกรีต บดอัดแน่นและบดอัดซ้ำ จะต้องบดอัดให้แน่นพอที่จะรับน้ำหนักบรรทุกจรได้



- หมายเหตุ
- จำนวนท่อในแฉกและตำแหน่งในการวางท่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ขึ้นอยู่กับความถี่ของน้ำท่วมขัง ซึ่งขึ้นอยู่กับความถี่ของน้ำท่วมขัง
 - ตำแหน่งการวางสะพาน, ท่อลอดใต้ดิน, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ และบ่อที่กักเก็บน้ำฝนจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของวิศวกรผู้รับจ้าง
 - โครงสร้าง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
 - งานตัด (ให้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหินผุ, งานตัดหินแข็ง และงานตัดอิฐ)
 - อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับบ่อการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

| BAR MESH (Fe - 1,200 Ksc) (เหล็กเส้นทรง SR 24) | | WIRED MESH (Fe - 2,750 Ksc) (เหล็กเชื่อมตะแกรงสำเร็จรูป) | |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| DIA / SPACING | STEEL AREA (ตร.ซม. / ม.) | DIA / SPACING | STEEL AREA (ตร.ซม. / ม.) |
| ๑ 6 มม. @ 0.40 ม. | 0.710 | ๑ 4 มม. @ 0.30 ม. | 0.419 |
| ๑ 9 มม. @ 0.30 ม. | 2.12 | ๑ 6 มม. @ 0.30 ม. | 0.940 |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

| | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| ตำแหน่งสาย | สายบ้านแก้ม - บ้านวังน้ำเย็น | สาย | นายสุคนธ์ สุขี | นายอัคริ์ ชาติ | นายสมิทธิ์ ฉาตะ | นายวิฑูรย์ เจริญ | นายชานัน ฉาตะ | นายอัคริ์ สุขุมภักดิ์ |
| แบบแสดง | รูปตัดแสดงโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | สาย | นายสุคนธ์ สุขี | นายอัคริ์ ชาติ | นายสมิทธิ์ ฉาตะ | นายวิฑูรย์ เจริญ | นายชานัน ฉาตะ | นายอัคริ์ สุขุมภักดิ์ |
| แบบครั้งที่ ๑ | วันที่ ๕ | นายสุคนธ์ สุขี | นายอัคริ์ ชาติ | นายสมิทธิ์ ฉาตะ | นายวิฑูรย์ เจริญ | นายชานัน ฉาตะ | นายอัคริ์ สุขุมภักดิ์ | |

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....


432/2565

เหล็กตะแกรง WIRE MESH # 6 มม. @ 0.30 x 0.30 ม.


ลงวันที่ 22 ส.ค. 2565

ผนวก.....


หน้า 8




CONTRACTION JOINT



LONGITUDINAL JOINT



CONSTRUCTION JOINT



เหล็ก TIE BARS DB 12 มม. @ 0.30 ม. x 0.50 ม.

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.ล.ล.

ข้อกำหนดรายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ยกเลิกความรายการประกอบแบบ ข้อที่ 1 แบบเลขที่ ทอ-2-202 สิวจากจกคอกคิตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอกคิตตัว ออกจกรูปขนาด 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 325 กก./ซม. ให้ใช้คอกคิตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอกคิตตัวจกรูปขนาด 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 กก./ซม.

2. ยกเลิกแบบหน้าตัด CONTRACTION JOIN, CONSTRUCTION JOIN

3. MASTIC JOINT SEALER ให้ใช้ตามมาตรฐาน ASTM D 1135-00 (1997) , ASTM D 1190-74

4. JOIN FILLER ให้ใช้ตาม AASHTO M 63-74 , ASTM 1735-03 (1974)

5. ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้ WIRE MESH (มอก.) แทนเหล็กเสริมตามตารางที่ 1 ได้โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้วิศวกรควบคุมการก่อสร้างได้รับทราบก่อนการดำเนินการ และต้องไม่น้อยกว่า 8 ซม. ทั้งวิธีตีหน้าคอกคิต

ผู้รับจ้างจะต้องใช้คอกคิต MINIMUM EQUIVA STEEL AREA OF WIRE MESH ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1

6. ให้ใช้เหล็กเสริมตามตารางที่ 20 และ 21

7. คอกคิตที่ใช้กำหนดในแบบนี้ ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานของคอกคิตของประเทศไทย

8. ให้มี "มอดูล" ของแท่งคอกคิตเป็นไปตามข้อกำหนด

9. ขอบคอกคิตยกเว้น EXPANSION JOINT ให้ทำรอยต่อด้วยเครื่องเจาะของคอกคิต


10. งานคอกคิตที่ใช้ CONCRETE PAVER ในกรณีที่เป็นแบบจะคอกคิตด้วยแรงคนให้คอกคิตได้เฉพาะช่วงที่เว้นไปยาวคอกคิต ไม่น้อยกว่า 30 เมตร

11. การทำผิวหน้าให้ขยับ ให้ทำโดยความแรงกว่าคอกคิตทางด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ และให้เหลือคอกคิตโดยองค์ เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.

(ลงชื่อ)
 (นาย) มุขตาร์ มงทก
 (ลงชื่อ)
 นายอหัมมัดสุกรี บุณ
 (ลงชื่อ)
 นางบุณธิรา วรรณพัฒน์
 (ลงชื่อ)
 นางสาวมาลี หนองเพ็ด



แปลนไม้กวาด รูปด้านหน้า รูปด้านข้าง




แบบขยายไม้กวาดลากผิวพื้น ค.ล.ล.

| องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------|
| เห็นกลาง | สำรวจ | นายอดุลมาน มุณี | เห็นชอบ | [Signature] |
| สายบ้านแม่ - บ้านศรีแม่ | สำรวจ | นายชัย ธานี | | |
| แบบแสดง | เขียนแบบ | นายอิศร เจริญ | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | [Signature] |
| รูปตัดแสดงโครงสร้างถนนคอกคิตเสริมเหล็ก | เขียนแบบ | นายยามิน ตาอะ | อนุมัติ | |
| แบบเลขที่ ๑๖๖๓๓ | แบบที่ ๑ | นางอ้อมี ขุนมนตรี | | [Signature] |
| | หน้าผู้อำนวยการออกแบบ | นายสมเกียรติ หนองหงษ์ | | |

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ **432/2565**
 ลงวันที่ **22** ส.ค. 2565

ผนวก **6** หน้า **9**



แหล่งเงินที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 วงเงินก่อสร้าง:
 ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา
 วันเริ่มต้นประกัน:
 วันสิ้นสุดประกัน:

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 (นาย मुखตาร์ มะทา)
 (ลงชื่อ) นายอนุวัฒน์สุกรี บงา
 (นางชื่อ) นางบุณธรีรา วรรณพัฒน์
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวภาวิณี ทองเที)



รายละเอียดด้านหน้าป้าย

รายการประกอบแบบ

1. มาตรฐานตั้งป้ายให้ดูรายละเอียดในแบบเลขที่ ทด-3-107, ทด-3-108
2. กรณีชื่อสายทางในป้ายโครงการมีความยาวสายทางไม่เกิน 1 บจจ. ให้ใช้อักษรที่มีขนาดความสูงมากกว่า 7.5 ซม. ได้แก่ ไม่น้อยกว่า 10 ซม.
3. หมึกพิมพ์ที่ใช้หมึกพิมพ์ชนิดโปร่งแสง ที่มีอายุการรับประกันเทียบเท่าแต่ละท้องถิ่น
4. ป้ายบังคับ ป้ายเตือนและป้ายแนะนำให้ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
5. เสา คสล. ให้ทาสีขาวและสีดำ อย่างน้อย 2 ครั้ง สีที่ใช้ตาม มอก.327

| องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| เส้นทางสาย | สำรวจ | นายอนุวัฒน์ สุกรี | เป็นรอง | [Signature] |
| สายบ้านแป้น - บ้านศรีแป้น | สำรวจ | นายอนุวัฒน์ สุกรี | นายอนุวัฒน์ สุกรี | |
| | ออกแบบ | นายอนุวัฒน์ สุกรี | นายอนุวัฒน์ สุกรี | |
| แบบแสดง | เขียนแบบ | นายอนุวัฒน์ สุกรี | นายอนุวัฒน์ สุกรี | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา |
| แนบป้ายสั่งการก่อสร้างแก่ผู้รับจ้าง | เขียนแบบ | นายอนุวัฒน์ สุกรี | นายอนุวัฒน์ สุกรี | อนุมัติ |
| | ตรวจ | นายอนุวัฒน์ สุกรี | นายอนุวัฒน์ สุกรี | [Signature] |
| แบบเลขที่ ๑๒๓๔ | แผ่นที่ ๖ | | | |

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

432/2065

ลงวันที่ 27 ส.ค. 2565

ผนวก..... หน้า 6 10



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 210

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแปน - บ้านศรีแปน
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร
 ผู้รับจ้างที่อยู่..... ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง.....โทร.....
 วันเริ่มต้นสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา..... รวมระยะเวลา.....วัน
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง
 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 1.....ประธาน.....โทร.....
 2.....(นายสมชาย ธรรมะกุล).....
 3.....กรรมการ.....โทร.....
 4.....(ลงชื่อ).....กรรมการ.....โทร.....
 5.....กรรมการ.....โทร.....
 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

ผู้ควบคุมงาน 1.....โทร.....
 2.....โทร.....
 (ลงชื่อ).....นางบุญธรี วรรณพัฒน์.....

แบบแผนป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง.....)

NOT TO SCALE

(ลงชื่อ).....นางสาวภาวิณี ทองเทศ.....พยาน
 (.....)

รายละเอียดป้าย

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม หรือไววัล
- พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว
- ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีขาว ขนาดเส้นข้างคู่กลาง 0.30 ม.
- โครงเคาะไม้ขนาด 2 x 4"
- ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร
- วิธีเป็นเมตรนอกจากจะเป็นอย่างอื่น
- ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด

| องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | | | | |
|-----------------------------------|----------|--|---------------------|----------------------------------|
| เส้นทาง | สำรวจ | | นายอุดม นูยี | เป็นชอบ |
| สายบ้านแปน - บ้านศรีแปน | สำรวจ | | นายธรรมิ ธานี | |
| | ออกแบบ | | นายสมนึก ตาละ | |
| แบบแสดง | เขียนแบบ | | นายนิรุฒ เจริญ | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา |
| แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง | เขียนแบบ | | นายอรามัน ตาละ | อนุมัติ |
| | ตรวจ | | นายไอติม ชูเมฆพันธ์ | |
| แบบลงที่ อบต. | อนุมัติ | | นายสมทรงกร แสงพงษ์ | |

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

ผนวก..... หน้า.....

- ๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
- ๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
- ๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
- ๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดังกล่าว และ เป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
- ๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง
 (นายมนตรี มหา).....
 (ลงชื่อ)..... ..... **ZAYUTEE**.....
 (นายอนุศักดิ์).....
 (ลงชื่อ)..... ..... พยาน
 (นางบุณศิริ).....
 (ลงชื่อ)..... ..... พยาน
 (นางสาวภาวิณี ทองเทค).....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 432/2165
ลงวันที่ 22 ส.ค. 2565

ขนาด 7 หน้า 2

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน (รวม) | วัสดุ ในประเทศ | วัสดุ ต่างประเทศ |
|-------------------|------------|-------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ๑ | ปูนซีเมนต์ | | | | | | |
| ๒ | กระเบื้อง | | | | | | |
| ๓ | ผ้าเพดาน | | | | | | |
| ๔ | หลอดไฟ | | | | | | |
| ๕ | โคมไฟ | | | | | | |
| รวม | | | | | xxx | xxx | xxx |
| อัตรา (ร้อยละ) | | | | | ๑๐๐ | ๗๐ | ๓๐ |

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(
ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ) นายอุทัยหมัดสุกรี บุง
KAYUTEE
บริษัท ธารโบรา

(ลงชื่อ) พยาน
นางบุณศรี วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ) พยาน
นางสาวภาวนี ทองเทศ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 432/2565
ลงวันที่ 22 ส.ค. 2565

ผนวก..... 7 หน้า..... 3

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | เหล็ก ในประเทศ | เหล็ก ต่างประเทศ |
|-------------------|--------------|-------|--------|-------------------|---------------------|
| ๑ | เหล็กเส้น | ตัน | | | |
| ๒ | เหล็กข้ออ | ตัน | | | |
| ๓ | เหล็กเส้นกรม | ตัน | | | |
| ๔ | | | | | |
| ๕ | | | | | |
| รวม | | | xxx | xxx | xxx |
| อัตรา (ร้อยละ) | | | ๑๐๐ | ๙๐ | ๑๐ |

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

ลงชื่อ) ผู้ว่าเจ้า
(นาย मुखตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ)
(นาย หมออำมหัดสุกรี บุงา

(ลงชื่อ) พยาน
นางบุญธิดา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ) พยาน
นางสาวภาวิณี ทองเท

