

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๒๐๒ / ๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พาณิชย์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๓ หมู่ ๗ ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดย นายฮามีดิน ยะห์รีง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล ๐๐๐๓๔๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตะโละสโตร หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ณ บ้านตะโละสโตร หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา+บันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดปริมาณงาน จำนวน ๑๖ (สิบหก) หน้า

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นายฮามีดิน ยะห์รีง)

๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดแบ่งงวดงาน จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพควบคุมงาน+หนังสือรับรองช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดแบบป้าย+แบบแปลน จำนวน ๔๔ (สี่สิบเก้า) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา ยะลา เลขที่ ๐๐๑๙/๒๐๐๙๐๙/๐๐๑๑/๖๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๓,๔๐๐.๐๐บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕(ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ



(นายฮามิดิน ยะห์ริง)



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๒๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๑๓,๗๙๔.๓๙ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๒,๘๘๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตะโละสโตร หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๒,๘๘๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตะโละสโตร หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๒,๘๘๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตะโละสโตร หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๕,๕๖๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตะโละสโตร หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๕,๕๖๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตะโละสโตร หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๘๘,๒๔๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

ลงชื่อ



(นายฮามีดิน ยะหริ่ง)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

ลงชื่อ



(นายฮามีดิน ยะห์ริง)

ผู้รับจ้าง



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่ลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นายฮามีดิน ยะหรีง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ลงชื่อ


(นายระเด่น สะมะแอ)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ


(นายฮามีดิน ยะห์ริง)

ผู้รับจ้าง



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

ลงชื่อ



(นายฮามีดิน ยะหริ่ง)

ผู้รับจ้าง



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

ลงชื่อ



(นายฮามีดิน ยะหริ่ง)

ผู้รับจ้าง



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๒๖๘.๐๐.- บาท (สามพันสองร้อยหกสิบแปดบาท ถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นายฮามิดิน ยะหริ่ง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายฮามิดิน ยะห์ริง)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

ลงชื่อ

(นายฮามิดิน ยะห์ริง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

ลงชื่อ



(นายฮามิดิน ยะหริ่ง)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายฮามิดิน ยะห์ริง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เลขที่โครงการ ๖๖๑๒๙๔๐๒๘๑๖

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๔๒๒๐๒๑๑๑๖



อ.ส.5 ใบสัณห์หลังตราสาร

เลขที่ 01100
วันที่ 29 เมษายน 2567

เลขประจำตัว 0953553000092 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พาณิชย์

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 33
ตรอก/ซอย -
ถนน -
เขต/อำเภอ กรุงปัก
รหัสไปรษณีย์ 95000

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
หมู่ที่ 7
แยก -
แขวง/ตำบล กรุงปัก
จังหวัด ยะลา

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียอากรแสดงเป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดงข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าอากรแสดง	3,055	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	3,055	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สามพันห้าสิบบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 006205

ลงวันที่ 29 เมษายน 2567

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25670429-1-02-000033

ลงชื่อ

(นางสาวยามิละ ระสิมะหมิ)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณห์หลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดงของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๑๔๖/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตะโละสโตร หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเอะ อำเภอกงปิง จังหวัดยะลา
โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตะโละสโตร หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเอะ อำเภอกงปิง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตะโละสโตร หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเอะ อำเภอกงปิง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางซูไวดา มะแซ

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒. นางดารุณี สองแก้ว

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

๓. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

กรรมการ

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบอาวุโส

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคูณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายนันต์ เพ็ชร์การ

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายเอกราช ยี่เส้น

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๓. นายบรรจง อาดำ

กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกงานด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายหัตถินทร์ หะยี่เต็ง

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

๒. นายพิชัย เพ็ญมาศ

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 00019/200909/0011/67

วันที่ 29 เมษายน 2567

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 58 ถนนไฟ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โดย นาย โมสิต ทองรอด

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พาณิชย์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
"ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ชั้น บ้านตะโละสโตร หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตง อําเภอกงปิง
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ณ บ้านตะโละสโตร หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตง อําเภอกงปิง
จังหวัดยะลา

ตามสัญญาเลขที่ ๐๐๒๐๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ กับผู้ว่าจ้าง
ซึ่งผู้รับจ้าง

ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 163,400.00 บาท -

(- หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน -)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ (ห้า) (5 %) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง
จำนวนไม่เกิน - 163,400.00 บาท -

(- หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน -)


ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้
ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๗๐

และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการ
ค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ



ลงชื่อ

ผู้ค้ำประกัน

(นาย โมสิต ทองรอด)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขาอาวุโส

ลงชื่อ

521172

พยาน

ลงชื่อ

540233

พยาน

(นาง อภิญญา สุรักขะ)

(นางสาว พัชรี กังสดาลโมนิย)



ที่ ยล. 000348



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953553000092

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พาณิชย์

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายฮามิดิน ยะห์ริง

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

1,000,000.00 บาท

2. นางสาวลิมาะ ยะห์ริง

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

500,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายฮามิดิน ยะห์ริง/

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ที่ 7 ตำบลกรบปินัง อำเภอกงปินัง จังหวัดยะลา/

6. วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 25 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....

ออกให้ ณ วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ผู้ว่าจ้าง

(.....นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....

นายทองดี หงษ์พิมาย ปลัดจังหวัดยะลา

(.....นายฮามิดิน ยะห์ริง)

นายทะเบียน

(ลงชื่อ).....

พยาน

(.....นางสาวนริกานต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....

พยาน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ให้ถูกต้อง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่มาตรฐาน
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ที่ ยล. 000348



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000348

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชวณิกัน ยะหวัง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ว.1 (วพ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

LC

วัตถุประสงค์ทั่วไป

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน

ดอกเบี้ยของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน

ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชย์กรรม

(7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

(8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน บอ ผ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสือสัตว์ ยาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของปาล์มปอไร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

(9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หมูไม่ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหาร สด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยารยัด เส้นใยไนลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การแต่งกาย

(11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องพอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องนำบน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

(14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นที่กลั่นจากปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น

(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เกล็ดภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

(16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์อื่น

(18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กำลังนำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
- (22) ทำการประมวลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

[Signature]
K.P.

(ลงชื่อ).....
(นายระเด่น สะมะแอ) *[Signature]* **ผู้รับจ้าง**

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
(นายสมิทธิ์ ยะห์ริง) *[Signature]* **ผู้รับจ้าง**

(.....)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนริภานต์ พินโส) *[Signature]* **พยาน**

(.....)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวธนพร ปานเกิด) *[Signature]* **พยาน**

(.....)



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 25 ข้อ ดังนี้

(23) ทำการรับโอน ผลงาน ผลการดำเนินงาน ผลการประกอบกิจการของ เค พาณิชย์ มาเป็น
ผลงานของห้าง เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พาณิชย์

(24) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ งานก่อสร้างอาคาร สถานที่ทำการ
และงานก่อสร้างอื่น รวมทั้งงานโยธาทุกชนิด

(25) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับเหมาก่อสร้าง รับทำงานโยธาทุกชนิด งานที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
และรับจัดซื้อ จัดหา สินค้าเบ็ดเตล็ด สินค้าอุปโภค-บริโภค วัสดุก่อสร้างทุกชนิด ให้แก่ส่วนราชการ องค์กร
รัฐวิสาหกิจ บุคคล นิติบุคคลต่างๆ

[Signature]
K.P.

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะน้อย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายพรมิติน ยะห์รีง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

[Signature]

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



แบบใบเสนอราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า...ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พาณิชย์...อยู่เลขที่...33...หมู่ที่...7... ตำบล/แขวง.....
 กรงปินัง..อำเภอ.....กรงปินัง.....จังหวัด.....ยะลา.....โทรศัพท์.....081-2760653.....โดย.....นายฮามิดิน ยะห์ริง.....
 ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา
 ที่ ยล 51009/888.. ลงวันที่ ...26 มีนาคม 2567....โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้ง
 รับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการ
 บริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ..จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านตะโละสโตร์
 หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.
 ที่กำหนด)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค้างที่ได้ระบุไว้ในแบบท้ายใบเสนอราคานี้
 เป็นเงินทั้งสิ้น.....3,270,500.-.....บาท (...สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน.....) ซึ่งได้รวม
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....213,957.94.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.....180.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก และ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ
 ระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดย
 ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน.....270.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้
 ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก
 ให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาคตาม
 สัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยผู้เสนอและครบถ้วน

(ลงชื่อ).....ข้าพเจ้า
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวนริกันต์ พินโส)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)

/หากข้าพเจ้า...

-2-

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ะลาธิบดีหลักประกัน หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบต่อใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.....1.....เดือนเมษายน.....พ.ศ.....2567.....

(ลงชื่อ).....

(....นายฮามิดิน ยะห์ริง....)

ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ).....

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(.....นายฮามิดิน ยะห์ริง.....)

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวณริณรัตน์ พินโส....)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด.)

ลงวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗

บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านตะโละสโตร หมู่ที่ ๖
ตำบลสะอะ อำเภอกงปิ่น จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหนังสือขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น
ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๘๘๓- ๘๘๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการ
เข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านตะโละสโตร หมู่ที่ ๖ ตำบล
สะอะ อำเภอกงปิ่น จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสาม
แสนบาทถ้วน) ราคากลาง เป็นเงิน ๓,๒๗๐,๕๕๐.๓๖ บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบ
หกสตางค์) โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้
เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

๑. หจก. เค พาณิชย์	เสนอราคา	๓,๒๗๐,๕๐๐.- บาท
๒. หจก. ชื่นชายนโยธากิจ	เสนอราคา	๓,๒๗๔,๐๐๐.- บาท
๓. หจก. อาลันก่อสร้าง	เสนอราคา	๓,๒๗๗,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่น
ข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย หจก. เค พาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน
๓,๒๗๐,๕๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงิน
งบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้
ต่อรองราคากับ หจก. เค พาณิชย์ ทาง หจก.ฯ ยินดีลดวงเงินให้ เป็นเงิน จำนวนเงิน ๒,๕๐๐.- บาท
(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๓,๒๖๘,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน
และส่งมอบงาน ภายใน ๒๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะแอ)

ผู้ว่าจ้าง

(.....)

(ลงชื่อ).....

ผู้เสนอราคา

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสุภามิติน ยะหริ่ง)

(.....)

(นายสุภามิติน ยะหริ่ง)

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววันรึกานต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางสาววันรึกานต์ พิณโส)

(นางดารุณี สองแก้ว)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางสาวธนพร ปานเกิด) (นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว)

Handwritten practice on lined paper showing the word "baba" written twice in a cursive script.

.....(ရက်စွဲ).....ရက်နေ့

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,101,808.72		351,159.72	1,452,968.44
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,200,024.02		382,377.99	1,582,402.01
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		56,668.80		10,319.00	66,987.79
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		138,867.95		26,773.81	165,641.76
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,497,369.49		770,630.51	3,268,000.00
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1 งานเตรียมการ		(ลงชื่อ) นายระเด่น ลือเมธะ					
	- งานเจาะทดสอบการรับน้ำหนักดิน	1,000	งาน	(ลงชื่อ) นายระเด่น ลือเมธะ		16,424.81	16,424.81	16,424.81
	- งานปรับพื้นที่และงานปักผัง (ตัดต้นไม้พร้อมขม่าย 5 ต้น)	1,000	งาน	(ลงชื่อ) นายระเด่น ลือเมธะ		11,634.24	11,634.24	11,634.24
	1.2 งานถมดินทรายปรับระดับ		(ลงชื่อ) นายระเด่น ลือเมธะ					
	- ดินถมที่	25,860	คบ.ม. (ลงชื่อ) นายระเด่น ลือเมธะ		422,130.00	153.30	3,964.29	14,880.61
	- ทรายถมที่	64,890	คบ.ม. (ลงชื่อ) นายระเด่น ลือเมธะ		10,950.00	153.30	9,947.52	37,339.62
	- ทรายหยาบ	14,410	คบ.ม. (ลงชื่อ) นายระเด่น ลือเมธะ		498.89	142.35	2,051.24	9,240.24
	1.3 งานขุดดินฐานรากและถมดิน		(ลงชื่อ) นายระเด่น ลือเมธะ					
	- งานดินขุด	55,810	คบ.ม. (ลงชื่อ) นายระเด่น ลือเมธะ		-	194.36	10,847.25	10,847.25

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตะโละสไตร หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอะ อำเภอกรบิ้ง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พณิชย์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
1.4	งานวัสดุรองกันฐานราก							
-	ทรายหยาบ	2.320	ลบ.ม.	498.89	1,157.42	142.35	330.25	1,487.67
1.5	งานคอนกรีต							
-	คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	75.610	ลบ.ม.	2,690.22	203,407.50	792.50	59,920.70	263,328.20
-	คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	1.860	ลบ.ม.	2,269.70	4,221.65	583.08	1,084.53	5,306.18
1.6	งานแบบหล่อคอนกรีต							
-	แบบหล่อทั่วไป จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	631.510	ตร.ม.		190.25	120,147.33		120,147.33
-	ในยาบมคอนกรีต (คิดเฉลี่ยที่ 1 ลิตรต่อพื้นที่ 5.5-6.0 ตร.ม. ขนาดบรรจุ 20 ลิตร/แกลลอน ราคา 660 บาท)	631.510	(ลิตร)	(นายสมาน สะมะแอ) 754.03		-	-	4,754.03
-	แบบในยาง โม่ไผ่ ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	432.310	ลบ.ฟ.	(นางสาว) 564.18	242,604.16	-	-	242,604.16
-	คร่าวไม้ยาง โม่ไผ่ ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	126.690	ลบ.ฟ.	(นางสาว) 229.00	229.00	-	-	70,229.00
-	ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	157.880	กก.	(นางสาว) 583.32	8,583.32	-	-	8,583.32

Signature and Stamp

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่: ๐๐๗๐๒-๒๖๗

หน้า.....

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาโดย: บริษัท รามการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านตะโละสไตร หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอะ อำเภอกรบิ่ง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตะโละสไตร หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอะ อำเภอกรบิ่ง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ฐานส่วนจำกัด เค พณิษฐ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	- ไม้ค้ำยัน (ทำองคาม)	279.000	เมตร	82.12	22,912.61	-	-	22,912.61
	- ไม้ค้ำยัน (ทำองพื้น)	10.000	ตร.ม.	82.12	821.24	-	-	821.24
1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. คก.	0.920	ตัน	33,691.97	30,996.61	6,022.43	5,540.64	36,537.24
	6 มม.							
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. คก.	0.220	ตัน	32,654.55	7,184.00	6,022.43	1,324.93	8,508.94
	9 มม.							
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 ม. คก.	1.790	ตัน	27,645.55	49,385.63	4,927.44	8,820.12	58,842.03
	คก. 12 มม.							
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 ม. คก.	2.760	ตัน	31,370.88	86,585.63	4,927.44	13,599.74	100,183.37
	คก. 16 มม.							
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 ม. คก.	0.240	ตัน	35,635.66	8,552.57	4,243.08	1,018.34	9,570.90
	คก. 20 มม.							
	- ลวดผูกเหล็ก คก.1.25 มม. (เบอร์ 18)	178.120	กก.	76.74	13,669.81	-	-	13,669.81

นางสาวธนพร ปานเกิด

Signature and Stamp

ใบแจ้งปริมาณงานและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านตะโละสไตร หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอะ อำเภอกรบิ้ง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตะโละสไตร หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอะ อำเภอกรบิ้ง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พานิชย์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	- ตะแกรงเหล็ก สี่เหลี่ยมจัตุรัส คก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	394.870	ตร.ม.	34.53	13,636.11	6.84	2,702.36	16,338.47
	1.8 งานพื้นสำเร็จรูป							
	- แผ่นพื้นท้องเรียบ รับมน. ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตรม.	164.280	ตร.ม.	479.06	78,699.48	34.22	5,621.39	84,320.87
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	8.210	ลบ.ม.	2,690.22	22,086.70	792.50	6,506.40	28,593.10
	1.9 งานเหล็กโครงสร้าง							
	- โครงเหล็กคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ) รวมลวดเชื่อม	3,500.740	กิโลกรัม	(นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง		13.69	47,915.82	47,915.82
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1/2 x 1/2 นิ้วหนา 1.2 มม. 46กก.	19.000	ท่อน (ลงชื่อ) นายกองสิทธิ์ ส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ				-	2,178.00
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 75x45x15 มม. นม. 21 กก.	53.000	ท่อน (ลงชื่อ) (นางสาววันวิภาศ พันธโส)	914.62	48,474.62	-	-	48,474.62
	- เหล็กตัวซีหนา 3.2 มม. ขนาด 100x50x20 มม. นม. 26-27 กก.	79.000	ท่อน (ลงชื่อ) นางสาวพร ปานเกิด	1,128.89	89,182.38	-	-	89,182.38

Signature and Stamp

Q. 2. 82

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาสำหรับบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านตะโกละสโตร์ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอะ อำเภอกรบิ๊ง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตะโกละสโตร์ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอะ อำเภอกรบิ๊ง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย หุ่นส่วนจำกัด เค พาณิชย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	- กระจกเปิดครอบปิดปลาย ลอนคู่	6.000	แผ่น	86.98	521.90	34.22	205.31	727.21
	- กระจกเปิดครอบปิดตามทาง ลอนคู่	3.000	แผ่น	86.98	260.95	34.22	102.66	363.60
	- วัสดุอุปกรณ์ยึดแผ่นกระจกเปิดหลังคา ลอนคู่	295.190	ตร.ม.	52.34	15,450.36	-	-	15,450.36
	- แผ่นสแตนเลสรับน้ำหนัก	12.000	เมตร	1,231.86	14,782.33	34.22	410.62	15,192.95
	- แผ่นรองใต้ ครอบสแตนเลสเข้า ขนาดกว้าง 28 ซม.	63.000	เมตร	342.18	21,557.56	34.22	2,155.76	23,713.32
	- เติงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว และ 6 นิ้ว ทาสีพร้อมติดตั้ง	70.400	เมตร	(ลงขอ) 479.06 (นายระเด่น สะมะแอ)	33,725.61	99.92	7,034.20	40,759.81
	2.2 งานฝ้าเพดาน			รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ				
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	120.000	ตร.ม.	(ลงชื่อ) นายกองเอก พงษ์กร แสนเมือง จังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง	399.88	47,973.58	102.66	12,318.61
	- ฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าว เหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00ม.	125.640	ตร.ม.	(ลงชื่อ) (นางสาวกรรณิการ์ พินัส)	720.54	90,528.99	153.30	19,260.39
				(ลงชื่อ) นางสาวกรรณิการ์ พินัส	611	พยาน		109,789.38

นางสาวกรรณิการ์ พินัส

พยาน

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง
 ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการงานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านตะโละสโตร์ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอะ อำเภอกรบิ้ง จังหวัดยะลา
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตะโละสโตร์ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอะ อำเภอกรบิ้ง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พาณิชย์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	2.6 งานตบแต่งผิวพื้น							
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติ ขนาด 8"x10" (รวมปูนทราย)	45.140	ตร.ม.	387.74	17,502.36	216.26	9,761.98	27,264.33
	- ฉาบปูนผิวชั้นบนตีขัดมันเรียบ	109.540	ตร.ม.	147.58	16,165.58	54.75	5,997.25	22,162.82
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24" (ชนิดผิวด้าน)	214.150	ตร.ม.	734.63	157,320.37	303.86	65,071.40	222,391.77
	2.7 งานประตู หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ			(ลงชื่อ) นายระเคม สะมะแอ	ผู้ว่าจ้าง			
	- D1 ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 2.80 x 2.80 ม.	1.000	บาน	20,531.01	20,531.01	-	-	20,531.01
	- D2 ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 1.00 x 0.80 ม.	1.000	บาน	7,528.04	7,528.04	-	-	7,528.04
	- D3 ประตูบานเหล็กบานขนาด 2.75x2.60ม.	1.000	บาน	40,040.81	40,040.81	328.50	328.50	40,369.10
	- AD4 ประตูบานสไลด์เดี่ยว (สำหรับผู้พิการ ขนาด 2.00 x 1.00 เมตร)	1.000	บาน	8,212.40	8,212.40	102.66	102.66	8,315.06

นางสาวธนพร ปานเกิด
 (ลงชื่อ)

หน้า

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศสล. 2 ชั้น บ้านตะโลละสโตร์ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอะ อำเภอกรบิ้ง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตะโลละสโตร์ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอะ อำเภอกรบิ้ง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พาณิชย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	- D5ประตูเหล็กบานเปิดที่บานเดียว แบบ ธรรมดา ขนาด 2.00 x 0.80 เมตร	2.000	บาน	8,685.99	17,371.97	-	-	17,371.97
	- D6ประตูเหล็กบานเปิดที่บานเดียว แบบ ธรรมดา ขนาด 1.65 x 0.80 เมตร	1.000	บาน	7,512.98	7,512.98	-	-	7,512.98
	- D7ประตูเหล็กบานเปิดที่บานเดียว แบบ ธรรมดา ขนาด 2.05 x 1.00 เมตร	1.000	บาน	8,896.77	8,896.77	-	-	8,896.77
	- D8ประตูเหล็กบานเปิดที่บานเดียว แบบ ธรรมดา ขนาด 2.05 x 1.00 เมตร	4.000	บาน	13,954.24	55,816.96	-	-	55,816.96
	- AW1หน้าต่างบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสง กระจกติดตายบน ขนาด 2.85 x 1.80 เมตร	4.000	บาน	20,531.07	82,124.08	-	-	82,124.05
	- W2หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 1.35 x 1.20 เมตร	4.000	บาน	2,463.72	9,854.89	-	-	9,854.89
	- W3หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.35 x 1.25 เมตร	3.000	บาน	4,467.29	13,401.86	-	-	13,401.86

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศสส. 2 ชั้น บ้านตะโละสไตร หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอะ อำเภอกรบิ๊ง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตะโละสไตร หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอะ อำเภอกรบิ๊ง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พาณิชย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประกอบติดตั้งตามประตูหน้าต่าง พร้อมค่าแรงทั้งหมด	1.000	งาน	-	-	8,138.75	8,138.75	8,138.75
	2.8 งานตกแต่งวัสดุผิวบันได							
	- งานจุ่มบันไดตามแบบที่กำหนด	34.300	เมตร	273.75	9,389.52	57.49	1,971.80	11,361.31
	2.9 งานราวบันได							
	- ไม้เนื้อแข็งท่อนปรวบันได ขนาด 2 x 4 นิ้ว	7.830	เมตร	752.80	5,894.45	82.12	643.03	6,537.48
	งานยึดมัลติเคสยึดบันไดติดตั้ง							
	2.10 งานราวจะเปียง							
	- โครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คาน เสา ขึ้นๆ) รวมลวดเชื่อมชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)	867.330	กก.	รวมค่าจ้างช่างเชื่อมเหล็ก 15,909.14		16.42	14,245.73	14,245.73
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม. 3.70 กก.	97.160	ท่อน	165.74	15,909.14	-	-	15,909.14
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2 มม. หนา 26.50 กก.	13.000	ท่อน	1,113.34	14,513.84	-	-	14,513.84

(ลงชื่อ)
 นางสาวพร ปานเกด

[Signature]

[Signature]

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านตะโละสโตร์ หมู่ที่ 6 ตำบลตะโละสโตร์ อำเภอกรบิ๊ง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตะโละสโตร์ หมู่ที่ 6 ตำบลตะโละสโตร์ อำเภอกรบิ๊ง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พาณิชย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ขนาด 3 มม. มม. 53.41 กก.	3.000	ท่อน	2,173.39	6,520.16	-	-	6,520.16
	- เพลตยึดเหล็กกลวง ขนาด 0.15x0.15 มม. 0.6ม. (พร้อมหัวระเบิด)	12.000	set	136.87	1,642.48	-	-	1,642.48
2.11 งานทาสี								
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	447.680	ตร.ม.	77.37	34,639.03	46.54	20,833.67	55,472.70
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาทาภายใน (ปูนใหม่)	711.660	ตร.ม.	(ใบเสร็จรับเงิน) 24,806.82	41.06	29,222.20	74,088.02	
	2.12 งานอื่นๆ							
	- ป้ายโลโก้และตัวหนังสืออาคาร (ตามแบบ) พร้อมติดตั้ง	1.000	set	(ใบเสร็จรับเงิน) 21,215.38	-	-	-	21,215.38
	- ป้ายสัญลักษณ์ สำหรับผู้พิการ	1.000	set	(ใบเสร็จรับเงิน) 68,444.44	-	-	-	68,444.44
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม			(ใบเสร็จรับเงิน) 811,200,024.02	382,377.99			

Handwritten signature and stamp at the bottom left.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พานิชชัย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง							
	3.1 งานระบบท่อประปา							
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	10.000	ท่อน	127.84	1,278.40	41.06	410.62	1,689.02
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	3.000	ท่อน	82.17	246.50	41.06	123.19	369.68
	- ข้อต่อ ข้ออ ต่างๆ	1.000	lot (ลงชื่อ) 609.96		609.96	182.99	182.99	792.95
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	lot (ลงชื่อ) 152.49		152.49	45.74	45.74	198.23
	- ค่าทดสอบทำความสะอาดทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	lot (ลงชื่อ) 99.11		99.11	22.87	22.87	99.11
	- ประตูน้าทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว	1.000	งาน (ลงชื่อ) 451.68		451.68	-	-	451.68
	3.2 งานเดินท่อใส่โครก น้ำทิ้ง P.V.C. Class 13.5, 8.5							
	- ท่อน้ำทิ้ง ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	3.000	ท่อน (ลงชื่อ) 1895.75		1895.75	102.66	307.97	2,203.72
	- ท่อใส่โครก ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.000	ท่อน (ลงชื่อ) 1,023.35		2,046.70	136.87	273.75	2,320.44

Handwritten signature and stamp at the bottom left.

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศสส. 2 ชั้น บ้านตะโละสโตร์ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอะ อำเภอกรบintang จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตะโละสโตร์ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอะ อำเภอกรบintang จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พาณิชย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	- ขุดต่อ ข้องอ ต่างๆ	1.000	lot	1,576.97	1,576.97	473.09	473.09	2,050.06
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	lot	394.25	394.25	118.27	118.27	512.52
	- ค่าทดสอบทำความเข้าใจสภาพพื้นที่ทำสัญลักษณ์ก่อสร้าง	1.000	lot	197.13	197.13	59.14	59.14	256.27
	- ตะแกรงกรองกรวด	3.000	ชุด	225.84	677.52	102.66	307.97	985.49
3.3	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์							
	หอน้ำ			(ลงชื่อ) นายระเด่น สะมะแอ	ผู้ว่าจ้าง			
	- เครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่สำหรับอ่างล้างหน้า/ตรม.	1.190	ชุด	ตามใบแจ้งราคาของ	10,587.16	-	-	10,587.16
	(ใบหน้าแกรนิตใต้เท้า)			(ลงชื่อ) นายกองการบรรณสารส่วนจังหวัดยะลา	ผู้รับจ้าง			
	- โถส้วมชักโครกแบบมีถังน้ำ	1.000	ชุด	6,159.30	6,159.30	615.93	615.93	6,775.23
	- โถส้วมฝังของแบบมีฐาน	2.000	ชุด	959.38	1,918.76	205.31	410.62	2,329.39
	- รวบรวมน้ำโครกเสีย	3.000	ชุด	(ลงชื่อ) (102.34) 409.36	95.81	287.43	3,367.09	3,367.09
	- ก่อหน้าทางของเหลือ	4.000	อัน	102.34	409.36	34.22	136.87	546.23
	- รวบรวมและเก็บน้ำสำหรับการ	2.000	ชุด	(ลงชื่อ) 2,443.74	143.72	287.43	5,214.88	5,214.88
	- กระจกเงา	1.000	ชิ้น	752.80	752.80	95.81	95.81	848.62
	- อ่างหินขัดสำหรับห้องน้ำ	2.000	อัน	1,026.55	2,053.10	-	-	2,053.10

Qm

தமிழ் மொழி

191
Madi
De

191
Madi
De

191
Madi
De

191
Madi
De

Q. 10

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านตะโกละสโตร์ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอะ อำเภอกรบีนัง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตะโกละสโตร์ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอะ อำเภอกรบีนัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พาณิชย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	- สายไฟและท่อ THW 10 sqmm.x3 พร้อมอุปกรณ์เดินสายไฟ	40.000	เมตร	174.24	6,969.59	47.91	1,916.23	8,885.82
	- สายไฟ THW 16 sqmm.x3	40.000	เมตร	328.50	13,139.85	27.37	1,094.99	14,234.84
	- งานวัสดุอุปกรณ์ประกอบติดตั้งสำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน (รวมท่อร้อยสาย)	1.000	งาน	7,961.80	7,961.80	-	-	7,961.80
	- Ground Rod 5/8" x 10"	1.000	ชิ้น	629.62	629.62	-	-	629.62
	4.2 งานดวงโคมไฟฟ้า							
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	15.000	set	(ลงชื่อ)..... (นางสาวณัฏฐา นามะ) 21.79	326.85	109.50	1,642.48	2,964.27
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.000	set	(ลงชื่อ)..... (นางสาวณัฏฐา นามะ) 22.21	22.21	123.19	123.19	350.40
	- เต้ารับคู่ ขากลมแบบ มีกราวด์ 16A 250	11.000	set	(ลงชื่อ)..... (นางสาวณัฏฐา นามะ) 14.34	157.74	157.40	1,731.45	3,011.22
	- หลอดไฟ แอลอีดีทิวป์ LED Tube ขนาด 2xT8-18W พร้อมโคมไฟตะแกรงสะท้อนแสงแบบฝังฝ้า	16.000	set	(ลงชื่อ)..... (นางสาวณัฏฐา นามะ) 1,708.18	27,330.88	205.31	3,284.96	30,615.85
	- หลอดไฟ แอลอีดีทิวป์ LED Tube ขนาด T8-9W พร้อมโคมไฟตะแกรงสะท้อนแสงติดลอย	22.000	set	(ลงชื่อ)..... (นางสาวณัฏฐา นามะ) 1,152.47	25,354.43	184.78	4,065.14	29,419.57

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตะโกละสโตร หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเอะ อำเภอกงปิ่น จังหวัดยะลา

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๒,๘๘๐.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ปักผังพร้อมกำหนดจุดตำแหน่งฐานรากแล้วเสร็จ
- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากและตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๒,๘๘๐.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับพื้น คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๒,๘๘๐.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน รั้วโครงหลังคา คสล. ชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ถมทรายในช่องคานและบดอัดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลสำหรับระบบท่อต่าง ๆ (งานสุขาภิบาล)
- เทพื้น คสล. ชั้น ๑ (ยกเว้นห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔๕ วัน

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

/งวดที่ ๔...

(..... นายธานีดิษฐ์)

(ลงชื่อ)พยาย

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(ลงชื่อ)พยาย

นางสาวธนพร ปานเกิด

ลงวันที่.....๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗.....

-๒-

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๕,๕๖๐.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง พร้อมเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายในและภายนอกอาคาร

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๕,๕๖๐.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์บล็อก - สวิตช์ - เต้ารับ
- งานฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนังบุกระเบื้องทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์สาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบัวปูนปั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้อง เซรามิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ขัดมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้อง และจุ่มกบ้นไค ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๘๘,๒๔๐.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งบานประตู - บานหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวง - โคม ปลั๊ก สวิตช์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานพื้นทางเดินรอบอาคาร ผิวขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายอาคาร ป้ายห้องน้ำ และป้ายอื่น ๆ แล้วเสร็จ

(ลายเซ็น)

ผู้จ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

นายยามิติน ยะห์ริง
(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พินได้).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวธนพร ปานเกิด

เลขที่.....
ลงวันที่.....๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗.....

หน้า.....หน้า.....

-๓-

- งานเชื่อมต่อระบบน้ำ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- การทดสอบงานระบบต่าง ๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมถูกต้องครบถ้วน
- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการ พร้อมทำความเข้าใจแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔๕ วัน

(ลงชื่อ).....
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายฮามิดัน ยะนุรง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑ การปรับราคาก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๒๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร

$$\text{ดังนี้ } P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๗.๒ ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน ร้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(.....นายระพีพร สมะแอ)

(.....นางสาวนริภรณ์ พันธ์โส)

(.....นางสาวนริภรณ์ พันธ์โส)

(.....นางสาวนริภรณ์ พันธ์โส)

(.....นางสาวนริภรณ์ พันธ์โส)

(.....นางสาวนริภรณ์ พันธ์โส)

(.....นางสาวนริภรณ์ พันธ์โส)

(.....นางสาวนริภรณ์ พันธ์โส)

(.....นางสาวนริภรณ์ พันธ์โส)

(.....นางสาวนริภรณ์ พันธ์โส)

(.....นางสาวนริภรณ์ พันธ์โส)

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑ การปรับราคาค่าก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๒๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร

$$\text{ดังนี้ } P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด

ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๗.๒ ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัมจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน ร้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายใน

บริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ

สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(นางสาวนพร ปานเกิด)

เขียนที่ ๓๓ ม. ๑ ค. กบปช. ด. กบปช. ๒๖๔๗

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด อาคารตึก 28 ม.หน้าโหล จำนวน ๑๐๐๐ โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....วิศวกร

ကော့ရှင်က မိမိ၏

(ลงชื่อ).....ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก.

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าราชการ
(นายระเด่น สะมะนอ) (นายระเด่น สะมะนอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ).....พยาน

(..... นายธานีดีน ยะห์ริ่ง) (ขอ ๒๓๓๓: ๕๗๐)

(ลงชื่อ)..... (นางสาวนริกันต์ พินโส)..... พยาน
(.....)..... (นางสาว นริกันต์ พินโส)..... พยาน

(ลงชื่อ).....อโนน.....พยาน

คำเดือน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ใบอนุญาตช่างเลขที่ ๐๐๔๔๔/๒๖๗
ลงวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗

หน้า ๕



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชะลอ ปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายทศพร วัฒนกิจ)

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

000071833 (นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 9506 00008 70 3
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ไพโรธ วาเมตติชา
Name Mr. Phairut
Last name Wameetichas
เกิดวันที่ 28 ก.ค. 2527
Date of Birth 28 Jul 1974
ศาสนา อิสลาม

อายุ 36 หมู่ที่ 6 ต.กาญจนาภิเษก
อ.รามัน จ.ยะลา
10 พ.ย. 2563
วันหมดอายุ
18 Nov. 2020 (นายไพโรธ วาเมตติชา)
Date of Issue (Signature of Issuer)
27 ก.ค. 2572
วันบัตรหมดอายุ
27 Jul. 2029
Date of Expiry

95061-07-11101407

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ไพโรธ วาเมตติชา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

BORA-10.7-07-2562

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชามัดดิน ยะห์รีง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริศกานต์ พันธ์ใส)(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด.....)

ข้าพเจ้า นาย อรุณ นาค ภูมิลำเนา ม. ๖
 สาขา การช่าง ดังสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
นาย อรุณ นาค
 ให้กับ บริษัท/ห้างฯ บริษัท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
 ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
 เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(KIND PING)

ช่างควบคุมงานก่อสร้าง

(maximal circle)

ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายฮามิดิน ยะห์ริง.....)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พินโส)

(ลงชื่อ).....นาย.....

(นางสาวธนพร ปานเกิด...)

ลงวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗.....



Signature

Signature

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายชาลีดิน สะหะรัง)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโล)

(ลงชื่อ)

นางสาวธนพร ปานเกิด



4231060005

၁၂၂၂၂၂၂၂
 ၁၂၂၂၂၂၂၂
 ၁၂၂၂၂၂၂၂

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน เวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านตะโล๊ะสโตร์ หมู่ที่ 6 ตำบลสะอะ อำเภอกรบิหนึ่ง จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน: ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ขนาดความยาว 20.00 เมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พาณิชย หือ 33 หมู่ที่ 7 ตำบลกรบิหนึ่ง อำเภอกรบิหนึ่ง จังหวัดยะลา โดย นายฮามีดิน ยะหริ่ง โทร. 081-2760653
ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 30 เมษายน 2567 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 24 มกราคม 2568 รวมเป็นระยะเวลา 270 วัน
วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 3,300,000.- บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 3,270,550.36 บาท
วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 3,268,000.- บาท

ผู้ควบคุมงาน

1. นายหัสตินทร์ หะยิเต็ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625 (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (นางอวยการทองช่วง)
2. นายพิชัย เพ็ญมาศ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625 (นางอวยการทองช่วง) หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
3. นายสมรจง อาดำ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ โทร. 0-7320-3625

(ลงชื่อ) พยาน
“กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน”

(ลงชื่อ) พยาน
นางสาวธพร ปานเกิด

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแนบป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตลงนามในสัญญาจ้าง

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านตะโละสโตร หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอะ อำเภอกรีนัง จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน: ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ขนาดความยาว 20.00 เมตร (ตามแบบบอจ.ที่กำหนด)

งบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2567 ระยะเวลาปฏิบัติงานชั่วคราวครบรองตามสัญญา : 2 ปี

วงเงินค่าก่อสร้าง : ๓,๒๖๘,๐๐๐.-บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินอุดหนุนทั่วไป

px

(นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าฯ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายสุศักดิ์ สุทธิสาร ส่วนจังหวัดยะลา

นายสมิตติ ณะศรี

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวนันทน์ พิณโล)

(ลงชื่อ) พยาน

นางสาวธนพร ปานเกิด


0.60 เมตร

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาด 6.00 X 20.00 เมตร

(แบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แบบที่ 1) เลขที่ อบจ.ยล.-๑-002/65
สถานที่ บ้านตะโละสโตร หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.39656
Long : 101.25428

(ลงชื่อ) (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้จ้าง
รองนายก อบจ. ยะลา
(ลงชื่อ) นายทองคำ ขจรประเสริฐ ส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ) นางสาวนริศกานต์ พิณโส
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ) นางสาวธนพร ปานเกิด



ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

[illegible][illegible]

การออกแบบและสร้าง

สารบัญประกอบแบบ	
แบบไฟฟ้า	
40.	รายการประกอบแบบไฟฟ้า , แปลงไฟฟ้าขึ้นล่าง EE - 01
41.	ตู้ผู้ถือกรรมประกอบแบบไฟฟ้า , แปลงไฟฟ้าขึ้นบน EE - 02
แบบสาขาวิภาต	
42.	รายการประกอบแบบสาขาวิภาต , แปลงสาขาวิภาตขึ้นล่าง SAN - 01
43.	ตู้ผู้ถือกรรมประกอบแบบสาขาวิภาต , แบบขยายเดิมพร้อม ตู้ , พร้อมถัง - พร้อมโต๊ะเก้าอี้ SAN - 02
44.	แบบขยายเดิมพร้อมตู้พร้อมถังพร้อมตู้ SAN - 03
แบบป้ายโยยโครงงาน	
45.	ป้ายประกอบตามพื้นผิวโครงงาน OT - 01
46.	ป้ายโยยโครงงาน OT - 02

รายงานการ
พัฒนา

ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบชลประทาน

2. วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทาน

3. สถานที่: พื้นที่โครงการชลประทาน

4. วันที่: 15/05/2564

รายละเอียด

1. ชื่อ: โครงการพัฒนาระบบชลประทาน

2. วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทาน

3. สถานที่: พื้นที่โครงการชลประทาน

4. วันที่: 15/05/2564

ข้อมูลงบประมาณ

1. งบดำเนินงาน: 1,000,000.00

2. งบอุดหนุน: 500,000.00

3. งบลงทุน: 200,000.00

4. งบรายได้: 100,000.00

5. งบเงินอุดหนุน: 100,000.00

ข้อมูลการดำเนินงาน

1. ชื่อ: โครงการพัฒนาระบบชลประทาน

2. วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทาน

3. สถานที่: พื้นที่โครงการชลประทาน

4. วันที่: 15/05/2564

กรมการคลัง

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้เขียนโดยนักข่าว (นักกำหนดภายหลัง)

แผ่นกระดาษแข็งสีน้ำตาล ขนาด ๘" x ๘" หรือ ๘" x 10" หรือ ๘" x 12" (สักตามความถนัด)

ขนาด 6x6x61 ซม. ผลิตจากพลาสติกใสคุณภาพ

ฝ่ายบริหารได้กำหนดกรอบการดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงความต้องการของสังคมและประเทศ (ที่กำหนดภายหลัง)

การพัฒนาระบบ

น้ำหนักรวมของชิ้นเบ็ดวัด พบว่า 9 มม. อาจเรียบ ทาสีน้ำพลาสติก โครงสร้างเหล็กอาจบดบังกะลือ $\phi 0.60 \times 1.20$ มม.

ค่าของค่าเฉลี่ยแบบงัดน้ำหนักไปให้เปอร์เซ็นต์ ชุดข้อมูลมีขนาด 5 มม. ทำให้น้ำจะระเหย

โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40 มม. พร้อมผิวสีเทาตาม ขนาดไม่น้อยกว่า 2"

เจ้าห้องนี้ขังผู้ต้องหาเอาไว้เพื่อ ทาสีนาฬิกาตึก (สีกำหนดภายหลัง)

*** ความปลอดภัยในการใช้งาน ให้ใช้แว่นกรอง ขนาด 0.60X0.60 มม

ทั้ง 2 ห้อง สำหรับการอบรมแกนหลัก

๕๖๗๘๙


[illegible]

Long : 101.25428

สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ



NOT TO SCALE



1. ตั๋วหนังสือขอสั่งจ่ายค่าการออกแบบและก่อสร้างสามารถปรับเปลี่ยน

ตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในที่ดินแปลงเดิม

2. ก่อนก่อสร้างอาคารให้ผู้รับจ้าง ขออนุมัติผังก่อนดำเนินการก่อสร้าง

3. ระบบประปาให้เชื่อมต่อกับระบบประปาเดิม

4. ระบบไฟฟ้าให้เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าเดิม

5. อัตราดอกเบี้ย 5 ปี ๑ 0.50 %

1 : 200



เผด็จการอุทิศอำนาจในครึ่งแผน

▽ พื้นท. 1+0.15


แบบขยายรูปตัด	①	ก่อนนำอิฐขึ้นที่ 1	1 : 50
---------------	---	--------------------	--------

[illegible]

เอกสารแบบทางสถิตยศาสตร์ของอาคาร **ฉบับแก้ไข**

ลงวันที่: **๒๙ มี.ค. ๒๕๖๓**

หน้า: **๒**



แบบฉบับแก้ไข (ฉบับแก้ไข)

นางสาวนิภาภัต พิลล์

สถาปนิก

นางสาวนิภาภัต พิลล์

นางสาวนิภาภัต พิลล์

นางสาวนิภาภัต พิลล์

นางสาวนิภาภัต พิลล์

นางสาวนิภาภัต พิลล์

นางสาวนิภาภัต พิลล์

นางสาวนิภาภัต พิลล์



นางสาวนิภาภัต พิลล์
สถาปนิก
นางสาวนิภาภัต พิลล์

นางสาวนิภาภัต พิลล์
สถาปนิก
นางสาวนิภาภัต พิลล์

นางสาวนิภาภัต พิลล์
สถาปนิก
นางสาวนิภาภัต พิลล์

นางสาวนิภาภัต พิลล์
สถาปนิก
นางสาวนิภาภัต พิลล์

นางสาวนิภาภัต พิลล์
สถาปนิก
นางสาวนิภาภัต พิลล์

นางสาวนิภาภัต พิลล์
สถาปนิก
นางสาวนิภาภัต พิลล์

นางสาวนิภาภัต พิลล์
สถาปนิก
นางสาวนิภาภัต พิลล์

นางสาวนิภาภัต พิลล์
สถาปนิก
นางสาวนิภาภัต พิลล์

นางสาวนิภาภัต พิลล์
สถาปนิก
นางสาวนิภาภัต พิลล์

⑦




晴れ

ศึกษาการยอมรับด้าน

[illegible]

3.00



SUBAN 1

T: 75

(ক) (খ) (গ) (ঘ) (ঙ) (চ) (ছ) (জ) (ঝ) (ঞ) (ট) (ঠ) (ড) (ঢ) (ণ) (ত) (থ) (দ) (ধ) (ন) (প) (ফ) (ব) (ভ) (শ) (ষ) (স) (হ) (ম) (য) (র) (ল) (ব) (শ) (ষ) (স) (হ) (ম) (য) (র) (ল)

นางสาวธนพร ปานเกิด

แบบขยายรูปตัด (1) ก่อนผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50



ฝ่ายตำรวจ ออกแบบ กองช่าง
อำนวยการปกครองส่วนจังหวัดยะลา

กองสวัสดิการและนันทนาการ
มสส. 2 ชั้น

1. $\frac{1}{x^2}$

52-1	160321000
160321000	160321000

A - 08	46
--------	----

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

นางสาวไอลิน พันธ์พิกุล

[illegible]

นางสาวสุภาวดี วัฒนศิริ
นางสาวสุภาวดี วัฒนศิริ

ผู้ควบคุมการดำเนินงาน	
สถาปนา	๗

	DNA structure
---	---------------

ALBUQUERQUE, JUAN PABLO
1929

9992000

นางสาว นันทิยา นนทน์
นางสาว นันทิยา นนทน์

เมืองสมุทรสาคร ทางทิศใต้ ของวัดมหาธาตุ

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]



๒๕๖๓-๒๕๖๔

โครงการ

மேதாவதெனும்பெயர்
மேதாவதெனும்பெயர்

REFERENCES

2. பக்கம்

52:1 760912161718

60	60
----	----

A - 09	46
--------	----

1870


 200805 0800000
 200805 0800000

นายชัชวาลย์ ธีรขันธ์
นายชัชวาลย์ ธีรขันธ์
นายชัชวาลย์ ธีรขันธ์

1695
Wasserschiff Bauern

Ustadh
Ustadh

ਅੰਮ੍ਰਿਤ

Answer 0

~~10~~

1379

นายอรรถพร วัฒนชัย พนักงานช่างไฟฟ้า
อาคาร ๓

✓

พินิจ

11/10/2019 10:10:10 AM

居外留日者談

[illegible]



ชีวิตช่วงหนึ่งได้รับเสียงสาธยายที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน



5500 A 1:75



ฝ่ายศึกษา ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนปกติ
มคอ. 2 ชั้น

အမည်	အောင်
အသက်	၁
အမှတ်အသား	၁:၇၅

5.10	
12	46
A - 12	

[Handwritten signature]

24 June
1964

[Signature]

Signature


 ប្រធានក្រុម គណៈ
 ដឹកនាំការងារប្រកួតប្រជែង

Sum


 ၂၀၁၇ ခုနှစ်
 နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့

Handwritten signature: *[Signature]*

Handwritten signature: *[Signature]*

เพิ่มยอด

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

ชั้นเพดาน C-100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม.
 แบริ่งเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม.

กระเบื้องเคลือบขาว (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) สดสีถึง 35°
 อกไม้เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.

ค้ำยันเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม. (CX)

ระดับหลังคาไม้กระดาน +10.35

ระดับหลังคาไม้กระดาน +9.60

ติดตั้งหลังคาไม้กระดานซ้อนกัน 2 ชั้น โดยวางซ้อนกัน
 ติดตั้งหลังคาไม้กระดาน +8.20

ค้ำยันชั้นเพดานเหล็ก C-100x50x20x3.2 มม. @ ทุกช่วงเสา

ค้ำยันชั้นเพดานไม้กระดาน 0.20 ม.
 จะระบายนน้ำผ่านท่อ PVC ๒" ทุกช่วงเสา

ระดับพื้นภายในชั้นบน +4.10

3.60

4.10

2.15

1.40

1.80

1.80

1.80


1.80

1.80

1.80

1.80

1.80



พาดคอนกรีตรับระดับหลังคา B6 และ B4 เพื่อรับ SI (พื้นไม้กระดาน)

ระดับพื้นภายในชั้นล่าง +0.50

ระดับพื้นอ้างอิง ±0.00

1.20

1.20

1.20


1.20

1.20

1.20

1.20

1.20



พาดคอนกรีตรับระดับหลังคา B6 และ B4 เพื่อรับ SI (พื้นไม้กระดาน)

ระดับพื้นภายในชั้นล่าง +0.50

ระดับพื้นอ้างอิง ±0.00

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20



พาดคอนกรีตรับระดับหลังคา B6 และ B4 เพื่อรับ SI (พื้นไม้กระดาน)

ระดับพื้นภายในชั้นล่าง +0.50

ระดับพื้นอ้างอิง ±0.00

1.20

1.20

1.20


1.20

1.20

1.20

1.20

1.20



พาดคอนกรีตรับระดับหลังคา B6 และ B4 เพื่อรับ SI (พื้นไม้กระดาน)

ระดับพื้นภายในชั้นล่าง +0.50

ระดับพื้นอ้างอิง ±0.00

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

นางสาวธนพร บันเกิด

สถาปนิก

1:75

1:75

1:75

1:75

1:75

1:75

1:75

1:75

1:75

1:75

1:75

1:75

1:75

1:75

1:75

1:75

1:75

1:75



1:75

1:75

1:75

QUESTIONS

1:50



ឯកសារ

លេខ: ០១/២០២៣

កាលបរិច្ឆេទ: ០១/០១/២០២៣

អង្គភាព: អគ្គនាយកដ្ឋាន

ស្តីពី: ការងារ

លេខសម្គាល់

លេខ: ០១/២០២៣

កាលបរិច្ឆេទ: ០១/០១/២០២៣

អង្គភាព: អគ្គនាយកដ្ឋាន

ស្តីពី: ការងារ

លេខសម្គាល់

លេខ: ០១/២០២៣

កាលបរិច្ឆេទ: ០១/០១/២០២៣

អង្គភាព: អគ្គនាយកដ្ឋាន

ស្តីពី: ការងារ




លេខសម្គាល់

លេខ: ០១/២០២៣

កាលបរិច្ឆេទ: ០១/០១/២០២៣

អង្គភាព: អគ្គនាយកដ្ឋាន

ស្តីពី: ការងារ

[illegible]

*** ผู้ให้ข้อมูลภายในมีข้อสงสัยและขอปรึกษาขอคำแนะนำจากผู้ให้ข้อมูลภายนอก ***



ฝ่ายศึกษา ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2554

NUMBER

1:50 247997624

18	18	45
----	----	----

for the map

परिचयः

วันที่ ๑๕/๑๐/๖๕


 นายแพทย์ (ประธาน)
 มหาวิทยาลัยมหิดล

Adams
Washington Irving

Wieder
wiederholte sich

תלמוד

Signature: _____

WISCONSIN
MILWAUKEE



✓


2000

กรมการช่าง

1000

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered.



แบบขยายแปลนห้องสุขาชั้นบน 1 : 50



นางสาวอรพร ปานเกิด



3




1. *Chlorophyll a* and *b* contents were determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973).




મુ. ૧	૧:૫૦
-------	------


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างงานเขียนแบบสถาปัตย์
 ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๒
 ๐๐๒๕.๒๐๗




แบบขยายแปลนห้องนอนแบบมีการ , ห้องน้ำ-ส่วน 1 : 50



แบบขยายแปลนห้องนอนแบบมีการ , ห้องน้ำ-ส่วน 1 : 50



แบบขยายแปลน A-A ห้องนอนแบบมีการ 1 : 50



แบบขยายแปลน B-B ห้องนอนแบบมีการ 1 : 50



ศาสตราจารย์ ดร. สมชาย งามวงศ์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาว อรุณรัตน์ งามวงศ์
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาว อรุณรัตน์ งามวงศ์
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาว อรุณรัตน์ งามวงศ์
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาว อรุณรัตน์ งามวงศ์
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาว อรุณรัตน์ งามวงศ์
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาว อรุณรัตน์ งามวงศ์
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาว อรุณรัตน์ งามวงศ์
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาว อรุณรัตน์ งามวงศ์
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาว อรุณรัตน์ งามวงศ์
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาว อรุณรัตน์ งามวงศ์
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาว อรุณรัตน์ งามวงศ์
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


นางสาว อรุณรัตน์ งามวงศ์
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาว อรุณรัตน์ งามวงศ์
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาว อรุณรัตน์ งามวงศ์
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาว อรุณรัตน์ งามวงศ์
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาว อรุณรัตน์ งามวงศ์
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์



แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่

1 : 75



สำนักงานคณะกรรมการ
 การศึกษาแห่งชาติ
 กระทรวงศึกษาธิการ
 กรุงเทพมหานคร

นาย/นาง/นางสาว/นาย
 ชื่อ นามสกุล
 ตำแหน่ง

วันที่ ๒๖ เดือน ๔ ปี ๒๕๖๑

ชื่อ นามสกุล
 ตำแหน่ง

ชื่อ นามสกุล
 ตำแหน่ง

ชื่อ นามสกุล
 ตำแหน่ง

ชื่อ นามสกุล
 ตำแหน่ง

ชื่อ นามสกุล
 ตำแหน่ง

ชื่อ นามสกุล
 ตำแหน่ง

ชื่อ นามสกุล
 ตำแหน่ง

ชื่อ นามสกุล
 ตำแหน่ง

ชื่อ นามสกุล
 ตำแหน่ง

ชื่อ นามสกุล
 ตำแหน่ง


ชื่อ นามสกุล
 ตำแหน่ง

ชื่อ นามสกุล
 ตำแหน่ง

ชื่อ นามสกุล
 ตำแหน่ง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๙ เมย ๒๕๖๓

odun Phan



แปลนถนนชั้นล่าง

1 : 75



นางสาว อรุณรัตน์ อรุณรัตน์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

นางสาว อรุณรัตน์ อรุณรัตน์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

นางสาว อรุณรัตน์ อรุณรัตน์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

นางสาว อรุณรัตน์ อรุณรัตน์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

นางสาว อรุณรัตน์ อรุณรัตน์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

นางสาว อรุณรัตน์ อรุณรัตน์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

นางสาว อรุณรัตน์ อรุณรัตน์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

นางสาว อรุณรัตน์ อรุณรัตน์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

นางสาว อรุณรัตน์ อรุณรัตน์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์





ฝ่ายศึกษา ขอเป็น กองทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

இருள்

1987-1988
1989-1990

התחלתו

ความหมาย

Scale 1:75

549	
-----	--

29	477234
S - 05	46

Leah

[Signature]

25

[illegible]

WERNER M. BERGMAN
WERNER BERGMAN CONSULTANTS

For the last 10 years, we have been working on this.

was enough for me

Therese

ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล

2

university of the south

10

உள்ளுறைகள்

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. S. S." or similar, written across the bottom of the page.

Ученый секретарь

2000

[illegible]

1948

6

၀၄၂၆


 UNIVERSITY OF ILLINOIS PRESS

[illegible]
$$f = -\frac{1}{2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2}$$

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.



*** - (CX) ตั้งเหล็ก 2E 125x50x20x2.3 มม


- ค้ำยันกันชนเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม @ ทุกช่วงเสา

- ปิดลอบไม้สังกะสีรูป , เหนียวปากไม้สังกะสีรูป

.....**Dr. M. B. Bhowmik**.....


แบบขยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทางตะไคร้

แบบขยายติดตั้งเหล็กทางตะแคง

แปลหลักฉบับที่ ๑๒๕

ตัดตามหลักกำหนดเฉพาะ $\square$ 1 1/2" x 1 1/2" วางเส้นตะเข็บ

คณะผู้สมัคร (คู่)



$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ "

คณะกรรมการหลัก (ค.)


จันทน์เหมหลัก

แม่เหล็ก

การติดตั้งท่อระบายน้ำในชั้นที่ 1 $1/2 \times 1/2$ ที่การติดตั้งตามระดับโดยติดตั้งจากที่วางท่อระบายน้ำไปยังทางที่วางท่อระบายน้ำในอาคารข้างละ 0.10 ม. วางเชื่อมลงท่อระบายน้ำ เพื่อรับน้ำและทิ้งลงที่วางท่อระบายน้ำ

(การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานชุดติดตั้ง)

คือตั้งหลักตั้งพานหน้า $\square 1/2 \times 1/2$ ข้างละข้าง โดยยึดจากฝั่งกลางตะเข้ข้างออกไปยังกลางที่ข้างตะเข้ ไม่น้อยกว่าครึ่งคืบ 0.10 ม. วางเชื่อมตะเข้ของบาน เพื่อรับน้ำหนักบาน และเกาะเบียดให้ห่างจากบานตะเข้ (การยึดโยงบานไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)





ตัวอย่างการตัดสมการเป็น

การปฏิรูปการปกครอง

ตัวอย่างการตัดสินใจ

શ્રીમદ્ભગવાદ ગીતા

[illegible]




F3 (1.50x1.50)

นางสาวอรุณพร ตัญญา

1 : 25

[illegible]

1000



ပုဒ်မ ၁၄၈ နှစ် ၁ : ၂၅

(นางสาวสุวิภากรานต์ พิณโกล)

CX1 (0.20x0.20)

CX

(เจ้าตัวเล็ก รักโจร รบตักดา)



อปปิ

(นางสาว)

พื้นที่ 1 - พื้นที่ 2 4-DB 16 มม 1-RB 6 มม @ 0.20 มม C1 (0.25x0.25)	พื้นที่ 2 - พื้นที่ 3 4-DB 16 มม 1-RB 6 มม @ 0.20 มม C1 (0.25x0.25)
พื้นที่ 3 - พื้นที่ 4 6-DB 16 มม 1-RB 6 มม @ 0.20 มม C2 (0.25x0.25)	พื้นที่ 4 - พื้นที่ 5 6-DB 16 มม 1-RB 6 มม @ 0.20 มม C2 (0.25x0.25)
พื้นที่ 5 - พื้นที่ 6 8-DB 12 มม 1-RB 6 มม @ 0.20 มม C1a (0.40x0.40)	พื้นที่ 6 - พื้นที่ 7 8-DB 12 มม 1-RB 6 มม @ 0.20 มม C1a (0.40x0.40)

[illegible]

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ **๒๕๖๔-๒๕๖๕**
 ลงวันที่ **๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗**



F5 (0.50x0.50)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 20

Start	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.
B1 (0.15x0.30)					

Start	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.
B2 (0.15x0.40)					


Start	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.
B3 (0.20x0.40)					

นางสาวธนพร ปานเกิด

แบบขยายเสริมเหล็กถนน 1 : 20


		๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗
นาย สมชาย ใจดี ตำแหน่ง วิศวกร ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗	นาย สมชาย ใจดี ตำแหน่ง วิศวกร ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗	นาย สมชาย ใจดี ตำแหน่ง วิศวกร ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗
นาย สมชาย ใจดี ตำแหน่ง วิศวกร ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗	นาย สมชาย ใจดี ตำแหน่ง วิศวกร ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗	นาย สมชาย ใจดี ตำแหน่ง วิศวกร ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗
นาย สมชาย ใจดี ตำแหน่ง วิศวกร ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗	นาย สมชาย ใจดี ตำแหน่ง วิศวกร ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗	นาย สมชาย ใจดี ตำแหน่ง วิศวกร ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

Start	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.
-------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------




B4 (0.20x0.40)

Start	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.
-------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------




B5 (0.20x0.40)

Start	1-RB 6 mm. @ 0.20 m.	Mid	1-RB 6 mm. @ 0.20 m.	End	1-RB 6 mm. @ 0.20 m.
-------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------




B6 (0.20x0.60)

Start	1-RB 6 mm. @ 0.20 m.	Mid	1-RB 6 mm. @ 0.20 m.	End	1-RB 6 mm. @ 0.20 m.
-------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------




B7 (0.20x0.60)

Can	1-RB 6 mm. @ 0.20 m.
-----	----------------------




B7' (0.20x0.55)

Start	1-RB 6 mm. @ 0.20 m.	Mid	1-RB 6 mm. @ 0.20 m.	End	1-RB 6 mm. @ 0.20 m.
-------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------




B8' (0.20x0.55)


Can	1-RB 6 mm. @ 0.20 m.
-----	----------------------




B8' (0.20x0.55)




B9 (0.20x0.60)




B10 (0.15x0.55)




B9' (0.20x0.55)




B1 (0.15x0.70)



RB1 (0.20x0.40)



RB2 (0.15x0.40)




RB3 (0.20x0.40)




RB2 (0.15x0.40)

RB3 (0.20x0.40)

Line A



Line B



แบบขยายเสริมหลักถนน 1 : 30



1. ชื่อโครงการ : ...
 2. วัตถุประสงค์ : ...
 3. สถานที่ : ...
 4. วันที่ : ...
 5. ผู้จัดทำ : ...
 6. หน่วยงาน : ...
 7. อนุมัติ : ...
 8. อนุมัติ : ...
 9. อนุมัติ : ...
 10. อนุมัติ : ...
 11. อนุมัติ : ...
 12. อนุมัติ : ...
 13. อนุมัติ : ...
 14. อนุมัติ : ...
 15. อนุมัติ : ...
 16. อนุมัติ : ...
 17. อนุมัติ : ...
 18. อนุมัติ : ...
 19. อนุมัติ : ...
 20. อนุมัติ : ...



ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

10

मा २ ५५

2000

มหาวิทยาลัยสุโขทัย

08:15 1:30

8248

16.11.1999	88
------------	----

26 May

John Lee

плати на развој и
• зајакнување.

นางศุภมาส เวชชาชีวะ
นางสาวกัญญา เวชชาชีวะ

157

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-29-2017 BY 60322 ucba

$$\Delta_{\text{Lys}}$$

WATERGATE KNOWLEDGE

Handwritten notes:

2. It also mentions the need for regular audits to ensure compliance with financial regulations.

3. The second part focuses on the role of management in overseeing the company's financial health.

4. This section highlights the importance of transparency and accountability in financial reporting.

5. Finally, it concludes by emphasizing the need for continuous improvement in financial management practices.

นายแพทย์หญิง อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

[illegible]

7

מחלקת המחקר והפיתוח

2/2/2020

⑤

10/12/20

8

1. Wiederholung des Textes

9997557

10

4. 10. 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 27

1957

Q.

~~Viktorovskiy, Vasil'ev~~

100

100

[illegible]
$$H^1(\mathcal{O}_X(-n)) = H^1(\mathcal{O}_X(-n-1)) = 0$$

100



1

- | | |
|-----|------------------------|
| การ | 1 |
| 4 | *** มีรายได้ 1,100 *** |
| 4 | 1,100 |

*** ตัวอย่าง และคำถามที่ออกบ่อยๆ ***

ข้อ	ข้อ	ข้อ	ข้อ	ข้อ
ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	ข้อ 4	ข้อ 5
ข้อ 6	ข้อ 7	ข้อ 8	ข้อ 9	ข้อ 10
ข้อ 11	ข้อ 12	ข้อ 13	ข้อ 14	ข้อ 15
ข้อ 16	ข้อ 17	ข้อ 18	ข้อ 19	ข้อ 20
ข้อ 21	ข้อ 22	ข้อ 23	ข้อ 24	ข้อ 25
ข้อ 26	ข้อ 27	ข้อ 28	ข้อ 29	ข้อ 30
ข้อ 31	ข้อ 32	ข้อ 33	ข้อ 34	ข้อ 35
ข้อ 36	ข้อ 37	ข้อ 38	ข้อ 39	ข้อ 40
ข้อ 41	ข้อ 42	ข้อ 43	ข้อ 44	ข้อ 45
ข้อ 46	ข้อ 47	ข้อ 48	ข้อ 49	ข้อ 50
ข้อ 51	ข้อ 52	ข้อ 53	ข้อ 54	ข้อ 55
ข้อ 56	ข้อ 57	ข้อ 58	ข้อ 59	ข้อ 60
ข้อ 61	ข้อ 62	ข้อ 63	ข้อ 64	ข้อ 65
ข้อ 66	ข้อ 67	ข้อ 68	ข้อ 69	ข้อ 70
ข้อ 71	ข้อ 72	ข้อ 73	ข้อ 74	ข้อ 75
ข้อ 76	ข้อ 77	ข้อ 78	ข้อ 79	ข้อ 80
ข้อ 81	ข้อ 82	ข้อ 83	ข้อ 84	ข้อ 85
ข้อ 86	ข้อ 87	ข้อ 88	ข้อ 89	ข้อ 90
ข้อ 91	ข้อ 92	ข้อ 93	ข้อ 94	ข้อ 95
ข้อ 96	ข้อ 97	ข้อ 98	ข้อ 99	ข้อ 100

***ฟีนอน และฟีนาลีนหรือไนท์-ฟีนอน และโกลบินดี
ช่วงสลายตัว A-B / แถวที่ 2-4 ***ลักษณะ***

1 : 75

1:75

[illegible]



✓
unpaid number

1 : 75


18/06/2018 10:00:00 AM

ສຳນຸດສັກກະນົປະຈະປາ

[illegible]

1 : 50

[illegible]



1. ถึงกับได้หนังสือ ขนาคู่มาน้อยกว่า 1500 เลิศ
ติดตั้งตามมาตรฐานของผลิต
2. ก่อนดำเนินงานติดตั้งจะต้องมีแผนรายละเอียด
ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ

[illegible]



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 110

[illegible]

" កាំស្មក់ឥន្ទ្របង្គំប្រើការប៉ាន់ទានបង្គំសៈឋាន " ។

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. มิติด้านเศรษฐศาสตร์ นอกการจะแบ่งเป็นสองชั้น
2. แบ่งย่อยที่จากแผ่นไม้เนื้อ ความหนาไม่เกินกว่า 4 มม. ที่ปาดผิวชั้นใน
3. แบ่งเป็นวงเลติกับแผ่นไม้เนื้อที่ต่อด้วยสารเคมีของสีขาว และสีดำกับลักษณะอื่นอีกกว่า
4. เสาไม้ขนาด 1 1/2"x3" หรือเล็กกว่าแต่ต้องมีขนาด 100 ๕ 2" โครงสร้างไม้ 1"x2"
5. ตัวปาดที่ติดตั้งสูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 1.50 - 2.00 ม.

รายละเอียดยานพาหนะประเภทจักรยานยนต์



NOT TO SCALE

รายละเอียดด้านหลังป้าย


[illegible]

- ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม
- ตรวจสอบการฯ สืบสวนฟื้นฟู
- ตัวชี้วัดและตัวกลางสืบสวน
- กรอบนโยบายฯ หน้า 0.03 ม.

NOT TO SCALE

รายละเอียดตามหน้าป้าย

1. จัดเป็นนคร นโยภาสจะเป็นอย่างอื่น
2. แขนงย่อยจากแขนงหลักอาจส่งกลสี ความหมายไม่ย่อยกว่า 2 มย. มีคุณสมบัติตาม มอก
3. พื้นภายในจัดสีหรือติดเทอร์ เครือหมวย ลับปลุกกะบะ ตัวเลข และเส้นขอบขาว เป็นสีหรือสีดกเทอร์สีซ้อนแสง
4. ตัวอักษรด้านหลัง แขนงย่อยส่งทั้งสามหลัก แฉกทั้งสามหลักและหัวอีก 1 ขึ้น
5. การทาสีหน้าสีของพื้น 1 ขึ้น แล้วทาสีพื้นสามสีหรือสี่สีหลัก ทับหน้า 2 ขึ้น

[illegible]

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

- ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
- ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
- ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
- กรณีที่ เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัย ที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นายฮามิฟัน ยะห์ริง)
(ลงชื่อ)พยาน
(นางสาวนริگانต์ พิณโส)
(ลงชื่อ)พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ภาคผนวก ๓

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายฮามิดิน ยะห์ริง)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวนริگانต์ พินโส)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(
ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) (นายสมิทธิกันต์ พินโส) ผู้รับจ้าง

(.....)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวนริกันต์ พินโส)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

การจัดทำแผนการทำงาน

ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ครอบคลุมส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานตามรายละเอียด

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแสง)

(ลงชื่อ) นายอรรถสิทธิ์ อธิราช
(นางสาวอริยา อธิราช)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวณัฐกานต์ พิณโล)


(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวณัฐกานต์ พิณโล)

(..... นางสาวธนพร ปานเกิด) (ลงชื่อ).....

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเบื้องต้น					
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานไฟฟ้า					
	รายการ...	ค.ว.ม.				
	รายการ...	ค.ว.ม.				
	รวม					0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...



Money									
AccMoney									
% PLAN									
% ACC. PLAN									
% ACTUAL									
% ACC. ACTUAL									
% PLAN2									
% PLAN2-DIFF									

- หมายเหตุ:
- 1) การดำเนินงาน กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนดไว้จำนวน 8 เดือน
 - 2) หมายเหตุ: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนดไว้จำนวน 8 เดือน
 - 3) หมายเหตุ: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนดไว้จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างล่วงหน้า)
 - 4) Money หมายเหตุ: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนดไว้จำนวน 100 %
 - 5) % PLAN หมายเหตุ: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนดไว้จำนวน 100 %

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานโครงสร้างเสริม	a1	100	5,000	500,000	16%
		a2	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง	b1	400	2,000	800,000	26%
		b2	300	5,000	1,500,000	49%
		รวม			3,040,000	100%

	1	2	3	4	5	6	7	8
คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	
Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFE								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIF								


- 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบค่าเงินงานที่สัญญา จำนวน 8 เดือน (คค-คค)
- 2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบค่าเงินงานของแผนการก่อสร้าง เช่น 1. งานโครงสร้างเสริม 2. งานผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
- 3) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบค่าเงินงานของแผนการก่อสร้าง เช่น 1. งานโครงสร้างเสริม 2. งานผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
- 4) Money หมายความว่า ค่าเงินงานที่ก่อสร้างตามแบบค่าเงินงานของแผนการก่อสร้าง เช่น 1. งานโครงสร้างเสริม 2. งานผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
- 5) % PLAN หมายความว่า ค่าเงินงานที่ก่อสร้างตามแบบค่าเงินงานของแผนการก่อสร้าง เช่น 1. งานโครงสร้างเสริม 2. งานผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน

งบการเงิน... ๒๕-๕๕.๕๕-๒๕๖๖

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินงาน การวิเคราะห์เวลาไม่เกิน 1 ปี

ปี	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เงินเงิน	%
1	งานโครงสร้างเดิม	a1	100	5,000	500,000	15%
		a2	120	2,000	240,000	8%
2	งานสีทาง	b1	400	2,000	800,000	25%
		b2	300	5,000	1,500,000	49%
				7311	5040,000	100%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$



เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
คค	พค	ธค	กค	กพ	มค	กค	กค
100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	13.49%	16.28%	17.60%	20.23%
3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	38.49%	54.77%	72.37%	92.60%
3.29%	10.53%	14.41%	9.44%	11.40%	12.32%	47.57%	51.61%
3.29%	8.42%	10.59%	14.64%	19.52%	24.80%	40.99%	

- การดำเนินงาน การวิเคราะห์เวลาการดำเนินงานตามแผนค่าเงินบาทที่สัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายเหตุ: ระยะเวลาดำเนินการตามแผนค่าเงินบาทตามสัญญาการก่อสร้าง เช่น งานโครงสร้างเดิม การวิเคราะห์เวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ในระยะเวลาการก่อสร้าง)
- หมายเหตุ: ระยะเวลาดำเนินการตามแผนค่าเงินบาทตามสัญญาการก่อสร้าง เช่น งานโครงสร้างเดิม การวิเคราะห์เวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ในระยะเวลาการก่อสร้าง)
- Money: มูลค่างานตามสัญญาการดำเนินงานตามแผนค่าเงินบาทตามสัญญาการก่อสร้าง
- ACC Money: มูลค่างานตามสัญญาการดำเนินงานตามแผนค่าเงินบาทตามสัญญาการก่อสร้าง
- % PLAN: ร้อยละของแผนค่าเงินบาทตามสัญญาการดำเนินงานตามแผนค่าเงินบาทตามสัญญาการก่อสร้าง
- % ACC PLAN: ร้อยละของแผนค่าเงินบาทตามสัญญาการดำเนินงานตามแผนค่าเงินบาทตามสัญญาการก่อสร้าง
- % ACTUAL: ร้อยละของแผนค่าเงินบาทตามสัญญาการดำเนินงานตามแผนค่าเงินบาทตามสัญญาการก่อสร้าง
- % ACC ACTUAL: ร้อยละของแผนค่าเงินบาทตามสัญญาการดำเนินงานตามแผนค่าเงินบาทตามสัญญาการก่อสร้าง
- % ACC DIFF: ร้อยละของแผนค่าเงินบาทตามสัญญาการดำเนินงานตามแผนค่าเงินบาทตามสัญญาการก่อสร้าง


นางสาวธนพร ปานเกิด

2017

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
10/1/00	10/1/00	100.00	100.00
10/2/00	10/2/00	100.00	200.00
10/3/00	10/3/00	100.00	300.00
10/4/00	10/4/00	100.00	400.00
10/5/00	10/5/00	100.00	500.00
10/6/00	10/6/00	100.00	600.00
10/7/00	10/7/00	100.00	700.00
10/8/00	10/8/00	100.00	800.00
10/9/00	10/9/00	100.00	900.00
10/10/00	10/10/00	100.00	1,000.00
10/11/00	10/11/00	100.00	1,100.00
10/12/00	10/12/00	100.00	1,200.00
10/13/00	10/13/00	100.00	1,300.00
10/14/00	10/14/00	100.00	1,400.00
10/15/00	10/15/00	100.00	1,500.00
10/16/00	10/16/00	100.00	1,600.00
10/17/00	10/17/00	100.00	1,700.00
10/18/00	10/18/00	100.00	1,800.00
10/19/00	10/19/00	100.00	1,900.00
10/20/00	10/20/00	100.00	2,000.00
10/21/00	10/21/00	100.00	2,100.00
10/22/00	10/22/00	100.00	2,200.00
10/23/00	10/23/00	100.00	2,300.00
10/24/00	10/24/00	100.00	2,400.00
10/25/00	10/25/00	100.00	2,500.00
10/26/00	10/26/00	100.00	2,600.00
10/27/00	10/27/00	100.00	2,700.00
10/28/00	10/28/00	100.00	2,800.00
10/29/00	10/29/00	100.00	2,900.00
10/30/00	10/30/00	100.00	3,000.00
10/31/00	10/31/00	100.00	3,100.00
11/1/00	11/1/00	100.00	3,200.00
11/2/00	11/2/00	100.00	3,300.00
11/3/00	11/3/00	100.00	3,400.00
11/4/00	11/4/00	100.00	3,500.00
11/5/00	11/5/00	100.00	3,600.00
11/6/00	11/6/00	100.00	3,700.00
11/7/00	11/7/00	100.00	3,800.00
11/8/00	11/8/00	100.00	3,900.00
11/9/00	11/9/00	100.00	4,000.00
11/10/00	11/10/00	100.00	4,100.00
11/11/00	11/11/00	100.00	4,200.00
11/12/00	11/12/00	100.00	4,300.00
11/13/00	11/13/00	100.00	4,400.00
11/14/00	11/14/00	100.00	4,500.00
11/15/00	11/15/00	100.00	4,600.00
11/16/00	11/16/00	100.00	4,700.00
11/17/00	11/17/00	100.00	4,800.00
11/18/00	11/18/00	100.00	4,900.00
11/19/00	11/19/00	100.00	5,000.00
11/20/00	11/20/00	100.00	5,100.00
11/21/00	11/21/00	100.00	5,200.00
11/22/00	11/22/00	100.00	5,300.00
11/23/00	11/23/00	100.00	5,400.00
11/24/00	11/24/00	100.00	5,500.00
11/25/00	11/25/00	100.00	5,600.00
11/26/00	11/26/00	100.00	5,700.00
11/27/00	11/27/00	100.00	5,800.00
11/28/00	11/28/00	100.00	5,900.00
11/29/00	11/29/00	100.00	6,000.00
11/30/00	11/30/00	100.00	6,100.00
12/1/00	12/1/00	100.00	6,200.00
12/2/00	12/2/00	100.00	6,300.00
12/3/00	12/3/00	100.00	6,400.00
12/4/00	12/4/00	100.00	6,500.00
12/5/00	12/5/00	100.00	6,600.00
12/6/00	12/6/00	100.00	6,700.00
12/7/00	12/7/00	100.00	6,800.00
12/8/00	12/8/00	100.00	6,900.00
12/9/00	12/9/00	100.00	7,000.00
12/10/00	12/10/00	100.00	7,100.00
12/11/00	12/11/00	100.00	7,200.00
12/12/00	12/12/00	100.00	7,300.00
12/13/00	12/13/00	100.00	7,400.00
12/14/00	12/14/00	100.00	7,500.00
12/15/00	12/15/00	100.00	7,600.00
12/16/00	12/16/00	100.00	7,700.00
12/17/00	12/17/00	100.00	7,800.00
12/18/00	12/18/00	100.00	7,900.00
12/19/00	12/19/00	100.00	8,000.00
12/20/00	12/20/00	100.00	8,100.00
12/21/00	12/21/00	100.00	8,200.00
12/22/00	12/22/00	100.00	8,300.00
12/23/00	12/23/00	100.00	8,400.00
12/24/00	12/24/00	100.00	8,500.00
12/25/00	12/25/00	100.00	8,600.00
12/26/00	12/26/00	100.00	8,700.00
12/27/00	12/27/00	100.00	8,800.00
12/28/00	12/28/00	100.00	8,900.00
12/29/00	12/29/00	100.00	9,000.00
12/30/00	12/30/00	100.00	9,100.00
12/31/00	12/31/00	100.00	9,200.00

$\times 100 = 1.71\%$

11-15-2011 11:15 AM

[illegible]

พยานผู้ต้องหา (นางสาวเอ)

۱۰۰

๖) คัดลอกข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้จัดรายการตาม

กรมการศาสนา (๑๕๖๖)

WILLIAM (3270)

(นางสาวนริภานต์ จิณโกล)

8977 (6977) METU

ကုမ္ပဏီ အမည်