

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓๑๗/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตามหนังสือมอบ อำนาจ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิหนึ่ง เอ็นจิเนียริง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน แสนดี เลขที่ ๑๔๑/๒๔ หมู่ ๑๐ ตำบล/แขวง สะเตงนอก อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดยนางสาวอิลฮาม เจะเต็ง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล.๐๐๐๖๐๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือมอบ อำนาจลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก ณ บ้านโต๊ะปาเก๊ะ หมู่ที่ ๒ ตำบล/แขวง วังพญา อำเภอ/เขต รามัน จังหวัด ยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้าง ตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา + บันทึกการต่อรองราคา	จำนวน	๓	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน	๘	หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดแบ่งงวดงาน	จำนวน	๒	หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	๑	หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพ	จำนวน	๘	หน้า

ควบคุมงาน+หนังสือรับรองช่างควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวอิลฮาม เจะเต็ง)

๒.๖ ผผนวก ๖ รายละเอียดแบบป้าย + แบบแปลน

จำนวน ๔๔ หน้า

๒.๗ ผผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง

จำนวน ๓ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๑๐๐๐๔๒๑๘๗๔๗๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๘,๗๗๕.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ...๕...(ห้า...) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๗๗๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๘๑,๕๗๔.๗๗ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ จำนวน ๖ งวดงาน (รายละเอียดตามภาคผนวก ๓) ดังนี้

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....(นางสาวอิลฮาม เจ๊ะเต็ง).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวอิลฮาม เจ๊ะเต็ง)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๔,๐๘๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านโตะปาเกะ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (๗๒.๑๒.๑๑.๐๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๔,๐๘๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านโตะปาเกะ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (๗๒.๑๒.๑๑.๐๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๔,๐๘๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านโตะปาเกะ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (๗๒.๑๒.๑๑.๐๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๑,๘๓๕.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านโตะปาเกะ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (๗๒.๑๒.๑๑.๐๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๑,๘๓๕.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านโตะปาเกะ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (๗๒.๑๒.๑๑.๐๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๔๙๙,๕๙๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้างดได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวอิลฮาม เจะเต็ง)



๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวอิลฮาม เจะเต็ง)



การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวอิลฮาม เจะเต็ง)

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วง ด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวอัสลาม เจะเต็ง)

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในเอกสารสัญญาหรืองานพิเศษอื่นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๗๗๖.๐๐ - บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวอิลฮาม เจะเต็ง)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....(นางสาวอิลฮาม เจะเต็ง).....ผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ก่อสร้าง

๒๒.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวอีลฮาม เจะเต็ง)

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวอิลฮาม เจะเต็ง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุญธิรา วรรณพัฒน์)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๓๗๔๘๘๓๕๔

เลขคู่สัญญา ๖๔๐๘๒๒๐๐๗๑๒๒



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100042187474

วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนปราชญ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางสาวกคินี ศรีพงษ์ และ นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านโต๊ะปาเกะ หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 317/2564 ลงวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 138,775.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 138,775.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวกคินี ศรีพงษ์)

4704

(นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิว) 2220

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวชัชลิษา บุญทวี) 5510

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นางสาวศิริลักษณ์ หมดพิบูรณ์)

พยาน

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-18632309-1-1 : -
2261163

EFF_C_1_NY_PLUS

K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

ที่ บล. 000601



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953550000024

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัหนึ่ง เอ็นจิเนียริง
- ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายมุฮัมมัดยูโซะ บาเฮะ

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

14,000,000.00 บาท

2. นางสาวซูไรดา บาเฮะ

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

1,000,000.00 บาท

- หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายมุฮัมมัดยูโซะ บาเฮะ

- ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ -ไม่มี-

- สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 141/24 หมู่ที่ 10 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา/

- วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 46 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น

โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

ออกให้ ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวอัสลาม เจ๊ะเต็ง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริภานต์ พิณโศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายนิมิตร ชังคะจิตร)

นายทะเบียน

จังหวัดยะลา

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development

Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

Call Center 1570

Creation Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ บล. 000601



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ บล. 000601

1. ห้างนี้เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีคลาส เอ็นจิเนียริง ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริทิง เอ็นจิเนียริง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552/
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562
3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(นางสาวอัสฮาม เจ๊ะเต็ง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววนวิภาณต์ พิณโต)

(ลงชื่อ).....พยาน

นางบุณศิริ วรรณพัฒน์




กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

บริการไม่เสียค่าใช้จ่าย
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

รายละเอียดวัตถุประสงค์



วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ก่อกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้อยู่ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนคำต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ในท้องถิ่น
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ) รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมผม (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นางสาวณริกาณ์ พิณโล) ปฏิบัติราชการแทน
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายวีดิทัศน์ ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นางทองคำจุรินทร์ ส่วนจังหวัดยะลา)
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นางสาวอัสวมนี ละเลง)
- (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(ลงชื่อ).....พยาน

(...นางสาวณริกาณ์ พิณโล...)

(ลงชื่อ).....พยาน

(...นางบณธรีรา วรณพัฒน์...)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 46 ข้อ ดังนี้

(22) ประกอบกิจการค้าวัสดุครุภัณฑ์ สำนักงานทุกชนิด รวมทั้งเครื่องเขียนและ
แบบเรียน(23) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์
ทั้งหมด ให้บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ(24) ประกอบกิจการบริการดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า จัดสวนตลอดจน
รับจ้างตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคารสถานที่(25) ประกอบกิจการรับออกแบบ ตกแต่งอาคารสถานที่ รับออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์
ทั้งภายในภายนอกอาคาร ตลอดจนการประมูลเพื่อดำเนินการให้แก่หน่วยงานราชการ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ บุคคล หรือคณะบุคคลต่างๆ(26) จำหน่ายพรมทุกชนิด ผลิตภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด ไม้ค้ำที่ประชุมและจัดออกแบบ
ห้องประชุม(27) จำหน่ายรถดับเพลิง รถขนขยะ รถไถนา เรือทุกชนิด ถังขยะ ถังเก็บน้ำและอุปกรณ์
จราจรทุกชนิด

(28) จำหน่ายอุปกรณ์สนามเด็กเล่น จัดสนามเด็กเล่น และสื่อการสอน

(29) รับวางระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด ระบบแลนด์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ของใช้
ที่ทำจากเหล็ก อลูมิเนียม และสแตนเลส(30) รับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำเว็บไซต์ สื่อมัลติมีเดีย จัดทำโปรแกรม แผนที่
ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน(31) ประกอบกิจการประมูล เพื่อรับจ้างเหมาแรงงาน ในการดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุ
ในวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(.....(นางสาวอัสฮาม เจ๊ะเต็ง).....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....(นางสาวนริกันต์ พิณโส).....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุญริรา วรรณพัฒน์)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 46 ข้อ ดังนี้

(32) ประกอบธุรกิจบริการทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมก่อสร้าง งานโยธาทุกชนิด

(33) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด

(34) ประกอบกิจการค้า จัดซื้อ จัดหา รับออกแบบ ติดตั้งให้บริการซ่อมแซม รักษาดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบการให้บริการรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า และ ระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมทั้ง อะไหล่วัสดุอุปกรณ์ ทุกชนิด

(35) ประกอบกิจการให้บริการงานด้านระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ากำลัง รับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า รับเดินสายไฟฟ้าเคเบิล ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำ รวมทั้งให้บริการงานรับเหมาก่อสร้าง งานโยธา งานวางรากฐานเสาไฟฟ้าทุกชนิด ให้แก่การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไฟฟ้าฝ่ายผลิต บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ องค์การและหน่วยงานรัฐ

(36) ประกอบกิจการเป็นผู้มีอาชีพโดยการรับจ้างแรงงานที่ทำโดยวิธีการประกวดราคา จ้างสอบราคาหรือเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบ ราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(37) ประกอบกิจการเข้าประมูล ประกวดราคา สอบราคา เสนอราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการงานตามที่กำหนดในวัตถุประสงค์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บุคคล นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจองค์การและหน่วยงานของรัฐ

(38) ประกอบกิจการรับออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานแบบพิมพ์ ทางการก่อสร้าง รับออกแบบโครงสร้างอาคาร โครงสร้างรากฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
(รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง
(นางสาวอิลฮาม เจ๊ะเต็ง)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริภานต์ พิลโล.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
นางนุชรินทร์ วรรณพัฒน์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

Creation Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี..... 46 ข้อ ดังนี้

() วัตถุประสงค์

(39) ประกอบกิจการรับลอกคัดลอก รับจัดการบริหารระบบน้ำ

(40) ประกอบกิจการค้า จัดซื้อ จัดหา รับออกแบบติดตั้งให้บริการซ่อมแซม ดูแลระบบ
สื่อสาร ระบบโทรศัพท์วงจรปิด ระบบการให้บริการรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าและระบบ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด

(41) รับก่อสร้างงานอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ

(42) ประกอบกิจการผลิตหรือจำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า แอลอีดีและ
ผลิตภัณฑ์ด้านประหยัดพลังงานอื่นๆ ฯลฯ ให้กับบุคคล นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ องค์กร
และหน่วยงานภาครัฐ(43) ประกอบกิจการผลิตหรือจำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานทดแทนทุกชนิด เช่น
ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ด้านพลังงานน้ำ ด้านพลังงานลม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบให้
กับบุคคล นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ องค์กรและหน่วยงานของภาครัฐ(44) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา
ตรวจสอบยานพาหนะทุกประเภท

(45) ประกอบกิจการผลิตหรือจำหน่ายระบบประปา

(46) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ติดตั้ง อุปกรณ์ระบายน้ำ คูน้ำคอนกรีต

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองเล็ก กุญชรินทร์ ส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(นางสาวอิลฮาม เจ๊ะเต็ง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิธิโส)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุณฉิรา วรรณพัฒน์)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

Create Line Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 3 9410 00315 55 6
 Identification Number

ชื่อและนามสกุล นาย มุฮัมมัดยอเซ บาเฮะ
 Name Mr. Muhammadyusob Bahah
 Last Name Bahah
 เกิดวันที่ 1 มี.ค. 2521
 Date of Birth 1 Mar. 1978
 สถานะ โสด

รูป 150/10 มม. 10 ค.ส.แสงนอก
 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
 3 ก.ค. 2563
 วันออกบัตร
 3 Jul. 2020
 Date of Issue

28 ก.พ. 2572
 วันหมดอายุ
 28 Feb. 2029
 Date of Expiry

9501-05-97031515

BORA-10.7-05-2562

ประเทศไทย
 THAILAND

๔๔2-1386990-89

ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-บริษัท ไร่ชาการแทน
 (ลงชื่อ) นายกองสีการันธิพร ส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง
 (นางสาวอีลฮาม เจะเต็ง)
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวนริกานต์ พินโส)
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นางพนธริรา วรรณพัฒน์...)

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 9506 00019 06 3

ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. อีลฮาม เจะเต็ง
 Name Miss Elham
 Last name Jhedeng
 เกิดวันที่ 23 มิ.ย. 2528
 Date of Birth 23 Jun. 1985
 ศาสนา อิสลาม

รูปถ่าย 4/11 มม. 2 ต.ปตท. อ.เกาะสมุย
 จ.สุราษฎร์ธานี
 15 ธ.ค. 2557
 วันออกบัตร 15 Dec. 2014
 Date of Issue

22 มิ.ย. 2566
 วันบัตรหมดอายุ 22 Jun. 2023
 Date of Expiry

9506-04-12151415

(ลงชื่อ).....
 (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวอีลฮาม เจะเต็ง)

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวนริกานต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....
 นางบุณจรีา วรรณพัฒน์



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิหนึ่ง เอ็นจิเนียริง

141/24 (หมู่บ้านแสนดี) หมู่ 10 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์.073-227462 โทรสาร.073-227462 E-mail. Vee1egn@gmail.com

หนังสือมอบอำนาจ

ที่ V1_077/2564

ทำที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิหนึ่ง เอ็นจิเนียริง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิหนึ่ง เอ็นจิเนียริง โดย นายมุฮัมมัดยูโซะ บาเฮะ ตำแหน่ง
หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจกระทำแทนห้างหุ้นส่วนจำกัด วิหนึ่ง เอ็นจิเนียริง ขอมอบอำนาจให้
นางสาวอัสฮาม เจะเต็ง อายุ 36 ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ 4/11 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย
ถนน ตำบล/แขวง บ่อผุด อำเภอ/เขต เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 1 9506 00019 06 3 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2557 หมดอายุ 22 มิ.ย. 2566 เกี่ยวข้องเป็น พนักงานฝ่ายบัญชี เป็นผู้
มีอำนาจกระทำการดังต่อไปนี้ ให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. เสนอราคา, ยื่นซองเสนอราคาและต่อรองราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล.2 ชั้น บ้านโต๊ะปาเกะ หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอยะมามัน จังหวัดยะลา
โดยวิธีคัดเลือก. (ลงชื่อ) นายกองคำการวิภากร ส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง
2. ลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง. (นางสาวอัสฮาม เจะเต็ง) ผู้รับจ้าง
3. ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินหรือรับเช็ค. (นางสาวอัสฮาม เจะเต็ง)
4. ถอนคืนเงินหรือหนังสือค้ำประกันสัญญา แทนข้าพเจ้า (นางสาวนริกานต์ พิณโส) พยาน
(ลงชื่อ) (นางสาวนริกานต์ พิณโส)

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำลงไปในการนี้ทุกประการ โดยถือ
เสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำเอง พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าและผู้รับมอบอำนาจได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้ (ลงชื่อ) (นางสาวอัสฮาม เจะเต็ง)



ลงชื่อ (นางสาวอัสฮาม เจะเต็ง) ผู้มอบอำนาจ
(นายมุฮัมมัดยูโซะ บาเฮะ)

ลงชื่อ (นางสาวอัสฮาม เจะเต็ง) ผู้รับมอบอำนาจ
(นางสาวอัสฮาม เจะเต็ง)

ลงชื่อ พยาน
(นายสมาน บาเฮะ)

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวซูไรดา บาเฮะ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผนวก..... มีหน้า..... ถึง.....
จำนวน.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

9/17/2564

แบบใบเสนอราคา ลงวันที่ 1.8.51.ค.ค. 2564

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก

ผนวก..... หน้า.....

1. ข้าพเจ้า หจก.วิหัง เอ็นจิเนียริง อยู่เลขที่ 141/24 หมู่ที่ 10 ถนน.....

ตำบล/แขวง สะเทิงนอก อำเภอ เมือง จังหวัด ยะลา โทรศัพท์ 099-4012992

โดย น.ส.อิสลาม เจ๊ะเก็ง ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในรายละเอียดพัสดุ และการ

ยื่นขอเสนอโดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล.51004/ว. 1361 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านโตะปาเกะ ม.2
ต.วังญา อ.รามัน จ.ยะลา ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 19.00 ม. (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาตั้งที่ได้รับใบแนบท้ายใบเสนอราคานี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,785,500 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 182,228.97 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือกและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ
ระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วน
ถูกต้อง ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา (นายระเด่น สะมะแอ)

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะ โดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะรับจ้าง

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ใน
หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา (นางสาววันรัตน์ พินโส)

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่
“องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา” ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญา
ที่ได้รับใบแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

/หากข้าพเจ้า...

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 314/2564

ลงวันที่..... 18 ธ.ค. 2564 - 2 -

ผนวก..... 1 หน้า..... 2

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกปรับหลักประกัน หรือเรียกปรับจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจะมีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือ ตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่..... 22 เดือน..... กรกฎาคม..... พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ).....

(น.ส. อีสยาม เจะเค็ง)

ตำแหน่ง..... ผู้รับมอบอำนาจ

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(นางสาวอีสยาม เจะเค็ง)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวนริภานต์ พินโต)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางบุญริรา วรรณพัฒน์)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... 314/2564

ลงวันที่... 1 ธ.ค. 2564...
บันทึกการต่อรองราคา

ผนวก.....หน้า.....3.....

การเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านโตะปาเกะ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังพญา
อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๔/๑๓๕๘-๑๓๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านโตะปาเกะ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังพญา อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท ราคาากลางของทางราชการ ๒,๗๙๐,๖๖๖.๙๙ บาท จำนวน ๕ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองในวันเดียวกัน เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าว มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| ๑. หจก. กาดือแป วัสดุ | เสนอราคา ๒,๗๙๐,๐๐๐.- บาท |
| ๒. หจก. วิหนึ่ง เอ็นจิเนียริง | เสนอราคา ๒,๗๘๕,๕๐๐.- บาท |
| ๓. หจก. อาลันก่อสร้าง | เสนอราคา ๒,๗๘๗,๐๐๐.- บาท |

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนด โดย หจก. วิหนึ่ง เอ็นจิเนียริง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒,๗๘๕,๕๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ต่อรองราคาให้ทางฯ ลดลงเงินลงอีก ทางทางฯ ยินดีลดเงินให้อีก จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๒,๗๗๕,๕๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ โดยยื่นราคา ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๒๗๐ วัน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ)..... (นางสาวอิลฮาม เจะเต็ง) ผู้รับจ้าง
(นางสาวอิลฮาม เจะเต็ง)
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ.....พยาน
(นายสรรเพชญ์ กุลกิจิตร) (นางสาวนริกันต์ พิณโส)
(ลงชื่อ)..... กรรมการ.....พยาน
(นางสุปราณี อินสมภักขร) (นางบุณรธา วรรณพัฒน์)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายหัสตินทร หะยีเต็ง)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
 ลงวันที่.....
 18 ส.ค. 2566

ผนวก.....2 มีหน้า.....1 ถึง.....8
 จำนวน.....8 (ฉบับ)
 ผนวก.....2 หน้า.....1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านโตะปาเกะ หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโตะปาเกะ หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 คำนวนราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิหนึ่ง เอ็นจิเนียริง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,225,125.93		300,339.57	1,525,465.51	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		802,624.96		304,616.90	1,107,241.85	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		36,731.93		1,707.92	38,439.85	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม		78,892.58		25,460.22	104,352.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน					2,143,375.40		632,124.61	2,775,500.00	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเตรียมการ	-							
	- งานปรับพื้นที่และงานปักผัง	1.000	งาน		0.00				
	- งานถมดินปรับระดับ	30.400	ลบ.ม.	339.82	10,330.53				
	งานขุดหลุมฐานรากและถมคืบ	-							
	- งานดินขุด	66.430	ลบ.ม.	0.00	0.00				
	งานวัสดุรองกันฐานราก	-							
	- ทรายหยาบ	4.560	ลบ.ม.	442.09	2,015.93				
	งานถมดินทรายปรับระดับ	-							
	- ทรายถมในร่องคาน	55.590	ลบ.ม.	339.82	18,890.59				
	- ทรายหยาบ	25.640	ลบ.ม.	442.09	11,335.19				
	งานคอนกรีต	-							
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 ksc.	72.320	ลบ.ม.	4,349.76	314,574.64	659.26	47,677.68	362,252.33	

(ลงชื่อ).....
 (นายระเด่น สะมะแอ)
 (นางสาวอัสลาม เจ๊ะเต็ง)
 (นางสาวนันทน์ พิณเล็ก)
 (นางบุณยสิริ วรรณพัฒน์)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	3.650	ลบ.ม.	2,104.35	7,680.88	541.00	1,974.65	9,655.53	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	-							
	- ค่าประกอบติดตั้งแบบหล่อทั่วไป	559.490	ตร.ม.	0.00	0.00	180.79	101,150.20	101,150.20	
	- ไม้ใช้ทำแบบ	391.650	ลบ.ฟ.	557.31	218,270.46	0.00	0.00	218,270.46	
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่	117.490	ลบ.ฟ.	550.52	64,680.59	0.00	0.00	64,680.59	
	- ตะปู	139.870	กก.	49.55	6,930.56	0.00	0.00	6,930.56	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องคน)	228.000	ตัน	74.76	17,045.28	0.00	0.00	17,045.28	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องพื้น)	7.000	ตัน	74.76	523.32	0.00	0.00	523.32	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-							
	- เหล็กเส้น RB6	0.803	ตัน	36,650.29	29,430.18	5,573.13	4,475.22	33,905.41	
	- เหล็กเส้น RB9	0.123	ตัน	36,078.62	4,437.67	5,573.13	688.12	5,123.17	
	- เหล็กเส้น DB12	1.448	ตัน	34,300.09	49,666.53	4,485.69	6,495.28	56,161.81	
	- เหล็กเส้น DB16	2.475	ตัน	33,918.98	83,949.48	4,485.69	11,102.08	95,051.56	
	- เหล็กเส้น DB20	0.262	ตัน	33,918.98	8,886.77	3,941.97	1,032.80	9,918.57	
	- ลวดผูกเหล็ก	153.360	กก.	53.35	8,181.76	0.00	0.00	8,181.76	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	366.630	ตร.ม.	43.20	15,838.42	6.80	2,493.08	18,331.50	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	-							
	- โครงสร้างอาคาร รวมลวดเชื่อมชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)	1,119.880	กก.	0.00	0.00	16.31	18,265.24	18,265.24	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนา 1.2 มม.	25.900	กก.	35.80	927.22	0.00	0.00	927.22	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.5 มม.	547.960	กก.	40.03	21,934.84	0.00	0.00	21,934.84	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.	331.500	กก.	44.68	14,811.42	0.00	0.00	14,811.42	

ลำดับ	รายการ	เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... จำนวน..... หน่วย..... ลงวันที่ 18 ส.ก. 2564	หน่วย	หมวดค่าวัสดุ.....หน้า.....ค่าแรงงาน				รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.0 มม.	198.420	กก.	41.11	8,157.05	0.00	0.00	8,157.05	
	- แผ่นเพลต ขนาด 0.20x0.20x0.009 รวมบุก	12.000	แผ่น	384.14	4,609.68	0.00	0.00	4,609.68	
	ทาสีกันสนิมเหล็ก	-							
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	407.120	ตร.ม.	49.22	20,038.45	47.58	19,370.77	39,409.22	
	พื้นสำเร็จรูป	-							
	- แผ่นพื้นท้องเรียบ รับน. ไม่น้อยกว่า 350 กก./ตร.ม.	161.480	ตร.ม.	523.33	84,507.33	33.98	5,487.09	89,994.42	
	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป	-							
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 ksc.	8.070	ลบ.ม.	4,349.76	35,102.56	659.26	5,320.23	40,422.79	
	งานโครงหลังคาเหล็ก	-							
	- ค่าแรงโครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ) รวมลวดเชื่อม	3,184.000	กก.	0.00	0.00	13.59	43,270.56	43,270.56	
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. นน. 21 กก.	945.000	กก.	49.25	46,541.25	0.00	0.00	46,541.25	
	- เหล็กตัวซี หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. นน. 26-27 กก.	2,014.000	กก.	51.99	104,707.86	0.00	0.00	104,707.86	
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. นน. 22-23 กก.	225.000	กก.	49.42	11,119.50	0.00	0.00	11,119.50	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-		1,225,125.98	0.00	300,339.51	1,525,465.51	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา	-							
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.พร้อมขอ (เลือกสีภายหลัง)	283.470	ตร.ม.	201.60	57,147.55	61.17	17,339.86	74,487.41	
	- ครอบสันโค้ง กระเบื้องลอนคู่	16.000	ม.	204.81	3,276.96	61.17	978.72	4,255.68	
	- ครอบสามทาง กระเบื้องลอนคู่	3.000	แผ่น	89.99	269.97	30.58	91.74	361.71	
	- ครอบตะเข้สัน กระเบื้องลอนคู่	43.000	ม.	186.66	8,026.38	61.17	2,630.31	10,656.69	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	6.000	แผ่น	104.94	629.64	30.58	183.48	813.12	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- รางน้ำตะเฒ่าสำเร็จรูปสแตนเลส	13.000	ม.	787.24	10,234.12	33.98	441.74	10,675.86	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่นติดตั้ง	69.000	ม.	185.38	12,791.22	99.23	6,846.87	19,638.09	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน	-						0.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	94.750	ตร.ม.	357.54	33,876.92	101.95	9,659.76	43,536.68	
	- ฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป เซาะร่อง 3 นิ้ว โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	137.210	ตร.ม.	607.06	83,294.70	152.24	20,888.85	104,183.55	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ	-						0.00	
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกแบบระบายอากาศ ขนาด 0.19x0.19x0.09 ม.	1.680	ตร.ม.	233.95	393.04	142.73	239.79	632.82	
	- คลองราก เติมแผ่นอิฐ	1.640	ตร.ม.	755.63	1,239.23	227.00	372.28	1,611.51	
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)	101.290	ม.	106.94	10,831.95	59.81	6,058.15	16,890.11	
	- ผนังก่อสามัญ ครึ่งแผ่น (อิฐแดง4รู)	300.300	ตร.ม.	351.76	105,633.53	120.98	36,380.29	141,963.82	
	งานตกแต่งผิวผนัง	-						0.00	
	- ผนังแผ่นพลาสติกหนา 2 ซม. ฉลุลวดลายตามแบบ พร้อมติดตั้ง	6.000	ตร.ม.	2,937.49	17,624.94	17.62	105.72	17,730.66	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 10x300x5.0 ซม.	54.390	ม.	174.09	9,468.78	81.56	4,436.05	13,904.83	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8"x8" (ไม่รวมงานปูนฉาบรองพื้น)	19.000	ตร.ม.	378.27	7,187.13	225.64	4,287.16	11,474.29	
	งานฉาบปูน	-						0.00	
	- ปูนฉาบโครงสร้าง(รวมงานจับเช็ย)	82.980	ตร.ม.	117.14	9,720.28	135.93	11,279.47	20,999.75	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ ผนัง (หนา 1.5 ซม.เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	600.600	ตร.ม.	100.67	60,462.40	111.46	66,942.88	127,405.28	

นางบุณรีรา วรรณพันธ์

ลำดับ	รายการ	เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... จำนวน หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตกแต่งผิวพื้น	-							
	- ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	28.880	ตร.ม.	144.48	4,172.58	111.46	3,218.96	7,391.55	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 8" x 8"	62.880	ตร.ม.	382.15	24,029.59	214.77	13,504.74	37,534.33	
	งานพื้นผิวปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย	-							
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ธรรมชาติ ขนาด 24" x 24"	198.200	ตร.ม.	567.25	112,428.95	301.76	59,808.83	172,237.78	
	- ม้านั่งคอนกรีต ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ	0.640	ตร.ม.	2,514.70	1,609.41	754.41	482.82	2,092.23	
	งานประตุนหน้าต่าง ช่องแสง และช่องระบายอากาศ	-							
	- ประตูสแตนเลสกรอบนอก ขนาด 2 นิ้ว ซอยใน ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบที่กำหนด)	2.000	ชิ้น	3,806.04	7,612.08	0.00	0.00	7,612.08	
	- ประตูเหล็กม้วนแบบมือดึง	1.000	ชุด	25,147.05	25,147.05	0.00	0.00	25,147.05	
	- ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 2.05x1.00 เมตร	1.000	ชุด	8,691.38	8,691.38	0.00	0.00	8,691.38	
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2.05 x 0.90 เมตร	1.000	ชุด	5,625.16	5,625.16	0.00	0.00	5,625.16	
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2.05 x 1.00 เมตร	5.000	ชุด	5,962.13	29,810.65	0.00	0.00	29,810.65	
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x1.55 เมตร	1.000	ชุด	4,553.08	4,553.08	0.00	0.00	4,553.08	
	- ประตูสแตนเลสกรอบนอก ขนาด 2 นิ้ว ซอยใน ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบที่กำหนด)	1.000	ชิ้น	3,806.04	3,806.04	0.00	0.00	3,806.04	
	- หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 1.80 x 2.95 เมตร	4.000	ชุด	9,411.26	37,645.04	0.00	0.00	37,645.04	
	- หน้าต่างวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.10 x 1.35 เมตร (บานเกล็ด)	4.000	ชุด	3,507.22	14,028.88	0.00	0.00	14,028.88	
	- หน้าต่างวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.10 x 1.35 เมตร (กระจกติดตาย)	3.000	ชุด	5,428.01	16,284.03	0.00	0.00	16,284.03	
	งานตกแต่งวัสดุผิวบันได	-							
	- ราวบันได ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ย้อมสี พร้อมติดตั้ง	7.000	ม.	883.54	6,184.78	81.56	570.92	6,755.70	
	- จมูกบันได พีวีซี	30.000	ม.	98.77	2,963.10	54.37	1,631.10	4,594.20	

ลำดับ	รายการแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 314/2564 ลงวันที่.....	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานทาสี	-							
	- งานทาสีน้ำมัน	33.170	ตร.ม.	55.02	1,825.01	47.58	1,578.23	3,403.24	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทาภายนอก	389.560	ตร.ม.	67.54	26,310.88	40.78	15,886.26	42,197.14	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทาภายใน	464.140	ตร.ม.	59.10	27,430.67	40.78	18,927.63	46,358.30	
	งานอื่น ๆ	-							
	- ป้ายชื่ออาคาร (ตามแบบ) พร้อมติดตั้ง	1.000	ชิ้น	10,194.75	10,194.75	0.00	0.00	10,194.75	
	- ป้ายสัญลักษณ์ สำหรับผู้พิการ	1.000	ชิ้น	163.12	163.12	0.00	0.00	163.12	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-		802,624.96		304,616.90	1,107,241.85	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบท่อประปา	-							
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	4.000	ม.	40.03	160.12	0.00	0.00	160.12	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	32.000	ม.	86.74	2,775.68	0.00	0.00	2,775.68	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นางสาวอ้อกมล เจเนต) นางสาวอ้อกมล เจเนต
	- ประตุน้ำชนิดธรรมดา ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ชุด	379.24	379.24	0.00	0.00	379.24	(.....)
	บ่อพักน้ำ ระบบระบายน้ำ	-							(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวนริณรัตน์ พินโส)
	- บ่อพักน้ำ 0.4x0.4x0.5 ก่ออิฐเต็มแผ่น คอนกรีตหนา 0.1	1.000	ชิ้น	712.22	712.22	0.00	0.00	712.22	(.....)
	- ท่อระบายน้ำ ซีเมนต์ใยหินศก. 0.2 ม.พร้อมงานดินชุดและถมดิน	1.830	ม.	191.59	350.61	0.00	0.00	350.61	(ลงชื่อ).....พยาน (นางบุญธิรา วรรณพัฒน์)
	เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ	-							
	- โถส้วมชักโครกแบบมีถังพักน้ำ	1.000	ชิ้น	3,175.94	3,175.94	611.68	611.68	3,787.62	
	- โถส้วมนั่งยองแบบไม่มีฐาน	1.000	ชิ้น	952.77	952.77	203.89	203.89	1,156.66	
	- งานก่ออิฐฉาบปูนฐานรองโถส้วมนั่งยองและอ่างเก็บน้ำ	1.000	งาน	1,568.28	1,568.28	0.00	0.00	1,568.28	
	- เคา์นเตอร์คอนกรีตสำหรับอ่างล้างหน้า/ตรม (ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ)	0.840	ตร.ม.	1,374.20	1,154.33	301.76	253.48	1,407.81	
	- กระຈกเงา	1.000	ชิ้น	623.92	623.92	95.15	95.15	719.07	

ลำดับ	รายการ	เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... จำนวน..... วันที่..... 18 ธ.ค. 2564.....		ค่าวัสดุ.....หน้า.....ความแรงงาน				รวม	หมายเหตุ
		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน			
	- ก๊อกน้ำ	2.000	อัน	254.08	508.16	33.98	67.96	576.12	
	- ก๊อกน้ำสแตนเลส ขนาด 1/2 นิ้ว	1.000	ชิ้น	761.21	761.21	0.00	0.00	761.21	
	- รราวสแตนเลสสำหรับผู้พิการ	1.000	ชุด	3,928.38	3,928.38	0.00	0.00	3,928.38	
	อุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่น ๆ	-							
	- ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 2000 ลิตร	1.000	ชิ้น	12,709.54	12,709.54	(ลงชื่อ).....	0.00	12,709.54	นางสาวอ้ออาน เจ๊ะเต็ง
	งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง P.V.C Class 13.5, 8.5	-				(นางระเด่น สะมะแอ)			รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	12.000	ม.	136.47	1,637.64	(ลงชื่อ).....	0.00	1,637.64	(นางสาวอ้ออาน เจ๊ะเต็ง)
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	8.000	ม.	485.27	3,882.16	(นางสาวอ้ออาน เจ๊ะเต็ง)	0.00	3,882.16	
	- ตะแกรงกันกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว	2.000	ชิ้น	188.94	377.88	(ลงชื่อ).....	101.95	203.90	พยาน
	งานระบบอื่นๆ	-				(นางสาวนริภานต์ พิณโส)			
	- ถังดับเพลิง (ผงเคมีแห้ง) 10 ปอนด์	1.000	ชุด	1,073.85	1,073.85	(ลงชื่อ).....	271.86	271.86	พยาน
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-		36,731.93	(นางสาวอ้ออาน เจ๊ะเต็ง)	1,707.92	38,439.85	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานเดินสายไฟฟ้า	-							
	- แท่ง Ground Rod 5/8" x 10"	1.000	ชิ้น	804.71	804.71	0.00	0.00	804.71	
	- ตู้คอนซูเมอร์พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	5,138.15	10,276.30	679.65	1,359.30	11,635.60	
	- สายไฟ 2x1.5 VAF 1.5 sqmm.	360.000	ม.	20.25	7,290.00	19.03	6,850.80	14,140.80	
	- สายไฟ THW 10 sqmm.	50.000	ม.	53.09	2,654.50	21.75	1,087.50	3,742.00	
	- สายไฟ VAF 2.5 sqmm.	120.000	ม.	31.44	3,772.80	21.75	2,610.00	6,382.80	
	ดวงโคมไฟฟ้า	-							
	- เติร์ปคุ ขากลมแบน มีกราวด์	10.000	ชิ้น	90.05	900.50	122.34	1,223.40	2,123.90	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	11.000	ชิ้น	83.71	920.81	108.74	1,196.14	2,116.95	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.000	ชุด	225.64	225.64	122.34	122.34	347.98	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 317/2564 ลงวันที่ 18.8.2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลอดไฟLEDขนาด 2xT8-18W พร้อมโครมไฟตะแกรง สะท้อนแสง ติดลอย	8.000	ชุด	1,491.15	11,929.20	203.89	1,631.12	13,560.32	
	- หลอดไฟLEDขนาด 2xT8-18W พร้อมโครมไฟตะแกรง สะท้อนแสง ผังฝ้า	8.000	ชุด	1,491.15	11,929.20	203.89	1,631.12	13,560.32	
	- หลอดไฟLEDขนาด T8-9W ติดลอย	20.000	ชุด	1,004.52	20,090.40	183.51	3,670.20	23,760.60	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	-							
	- สายไฟ THW 16 sqmm.	100.000	ม.	77.75	7,775.00	27.19	2,719.00	10,494.00	
	อุปกรณ์อื่น ๆ	-							
	- ฟรีฟอร์ม #16 มม.	2.000	ชิ้น	42.14	84.28	0.00	0.00	84.28	
	- แร็คพร้อมลูกถ้วย	2.000	ชิ้น	119.62	239.24	0.00	0.00	239.24	
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	0.00	0.00	1,359.30	1,359.30	1,359.30	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-		78,892.58		25,460.22	104,352.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน					2,143,375.40		632,124.61	2,775,500.00	
								2,775,500.00	

ตัวอักษร (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... (นางสาวอริสรา วรรณพัฒน์)ผู้ว่าจ้าง
 (นางสาวอริสรา วรรณพัฒน์) (นางระเด่น สะมะแอ)
 ผู้รับมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นางสาวอริสรา วรรณพัฒน์)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวนริกานต์ พินโส)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 นางบุณริรา วรรณพัฒน์

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านโตะป่าเกะ 9 หน้า 1
หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 6 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 444,080.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ปักผังพร้อมกำหนดจุดตำแหน่งฐานรากแล้วเสร็จ
- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากและตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2564 จำนวน 45 วัน

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 444,080.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับพื้น คสล. ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 45 วัน
(นายระเด่น สมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 444,080.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน รับโครงหลังคา คสล. ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ถมทรายในช่องคานและบดอัดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลสำหรับระบบท่อต่างๆ (งานสุขาภิบาล)
- เทพื้น คสล. ชั้น 1 (ยกเว้นห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 45 วัน

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 471,835.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง พร้อมเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 45 วัน

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 471,835 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์บล็อก สวิตช์ เตารับ
- งานฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนังบุกระเบื้องทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบติดตั้งผนังแผ่นพลาสติก ฉลุลาย แล้วเสร็จ
- งานบัวปูนปั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นบุกระเบื้อง เซรามิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ขัดมัน และขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบุกระเบื้อง และจุ่มกบ้นไค ทั้งหมดแล้วเสร็จ


ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 45 วัน

งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 499,590.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งบานประตู - บานหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวง โคม ปลั๊ก สวิตช์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายอาคาร ป้ายห้องน้ำ และป้ายอื่นๆ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบน้ำ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- การทดสอบงานระบบต่างๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมถูกต้องครบถ้วน
- งานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการ พร้อมทำความสะอาด

สะอาดรอบบริเวณ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 จำนวน 45 วัน



(ลงชื่อ)..... (นายระเดน สะมะแอ) ผู้รับจ้าง

(นางสาวอัสยาม เจะเต็ง) (นางสาวอัสยาม เจะเต็ง)

(นางสาวอัสยาม เจะเต็ง) (นางสาวอัสยาม เจะเต็ง)

(นางสาวอัสยาม เจะเต็ง) (นางสาวอัสยาม เจะเต็ง)

(นางสาวอัสยาม เจะเต็ง) (นางสาวอัสยาม เจะเต็ง)

(นางสาวอัสยาม เจะเต็ง) (นางสาวอัสยาม เจะเต็ง)

(นางสาวอัสยาม เจะเต็ง) (นางสาวอัสยาม เจะเต็ง)

(นางสาวอัสยาม เจะเต็ง) (นางสาวอัสยาม เจะเต็ง)

(นางสาวอัสยาม เจะเต็ง) (นางสาวอัสยาม เจะเต็ง)

(นางสาวอัสยาม เจะเต็ง) (นางสาวอัสยาม เจะเต็ง)

ผนวก.....มีหน้า.....ถึง.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 9/17/2564

จำนวน.....(สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K))

ลงวันที่.....1.8.ส.ค. 2564.....

ผนวก.....หน้า.....

1. การปรับราคาก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.0203/2109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด

ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม

4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

2. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

2.1 งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมเมเจอร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง - ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจุถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co - 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 317/2564 ผวนก. 5 มีหน้า 1 ถึง 8
ลงวันที่ 18 ส.ค. 2564 หนังสือรับรอง จำนวน 8 (ฉบับ)
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผวนก. 5 หน้า/

เขียนที่ หก. ที่หนึ่งเชียงใหม่
วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย ศักดิ์สิทธิ์ ชัยมาลี อายุ 61 ปี
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 129/40 หมู่ที่ 10 ถนน
ตรอก/ซอย ตำบล สะดือ อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา
หมายเลขโทรศัพท์ 091-045 4129 สถานที่ทำงาน อัครอนโปรเจกต์ ครอ. 2 ชั้น หมู่ที่ 2
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาควิชา สาขา โยธา
แขนง วิศวกรรมโยธา ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน อย. 30565
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด อาคาร 6 เอนกโปรเจกต์ ครอ. 2 ชั้น
จำนวน.....โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,
แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....วิศวกร
(นายระเด่น สะมะแอ) (นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (นายระเด่น สะมะแอ)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก.
(นางสาวอิลฮาม เจ๊ะเต็ง) (นางสาวอิลฮาม เจ๊ะเต็ง)
(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกันต์ พิณโส) (นางสาวนริกันต์ พิณโส)
(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาว นฤมา งามเย็น)
(นางบุณธิดา วรรณพัฒน์) (นางสาว นฤมา งามเย็น)
(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาว นฤมา งามเย็น)

คำเตือน

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร


พยาน..... 5 หน้า 2
อรรถกถา/บทกวี อ. วิมล อ. วิมล
อ. วิมล/บทกวี



เลขประจำตัวประชาชน (ID) 3-95980-0-023-62-0

Title/Name Surname

นาย สุทธิพงษ์ อิศมาอิน
Mr. Suthipong Ismaein



เลขทะเบียน
License No. ๒๒ 30565

เลขที่สมาชิกสามัญ 127348
Member No.

ระดับ ภาควิศวกร
Level Associate Eng.

สาขา โยธา
Discipline Civil Eng.

วันอนุญาต 21 มิ.ย. 2563
 Date of Issue 21 Jun 2020

วันบัตรหมดอายุ 20 มิ.ย. 2568
Date of Expiry 20 Jun 2025

ลายมือชื่อในใบมอบฝาก (Signature)



สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกรัฐมนตรีว่าการบ้านจัดระเบียบฯ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาผู้รับจ้าง

(นางสาวอีลฮาน เจ๊ะเต็ง)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวนริภานต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....พยาน

นางบุณยิรา วรรณพัฒน์

9/17/2024

ผนวก.....หน้า.....

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
หรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง

เขียนที่ 129/40 ถ.สีหประชา ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

วันที่ เดือน พ.ศ.

(นายสุทธิพงษ์ อัสมาอิน)
วิศวกร ทย.30565

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

ลงวันที่..... 18 ธ.ค. 2564.....

ผนวก..... 5 หน้า..... 1

และขณะนี้การก่อสร้าง/การดัดแปลง/การรื้อถอน/การเคลื่อนย้ายอาคาร ได้ดำเนินการ
ไปแล้ว ดังนี้

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ที่ยื่นคำขอ
อนุญาต/ที่ได้รับใบอนุญาตข้างต้น

โดยข้าพเจ้าจะควบคุมงานตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. จนกว่า
จะทำการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาพร้อมกับคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้

๑. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม จำนวน ...1.. ฉบับ

๒. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก แล้วแต่กรณี จำนวน 1 แผ่น
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) (ลายมือชื่อ) ผู้ควบคุมงาน
(นายสุทธิพงษ์ อิศมาอิน)
วิศวกร กย.30565
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ)..... (นางสาวอิลฮาม เจ๊ะเต็ง) (ลายมือชื่อ) ผู้ขออนุญาต/
ผู้ได้รับใบอนุญาต
(นางสาวอิลฮาม เจ๊ะเต็ง)
(ลงชื่อ)..... (นางสาวนริกานต์ พิณโล) พยาน
(ลายมือชื่อ) พยาน
(นางสาวนริกานต์ พิณโล)
(ลงชื่อ)..... (นางบุณธิดา วรรณพัฒน์) พยาน
(ลายมือชื่อ) พยาน
(นางบุณธิดา วรรณพัฒน์)
(ลายมือชื่อ) พยาน
(นาง 11/กม/อ อิลฮาม)

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า
๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
ลงวันที่ 18 ส.ค. 2564

317/2024

ผนวก..... 5 หน้า..... 5

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

สาขา ช่างไฟฟ้า ข้าพเจ้า นาย ประยูร ปาทาน วุฒิ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร 2 ชั้น
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ตั้งอยู่ที่ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง จตุรัส เขต จตุรัส
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ วิภาวดีคอนกรีต ตั้งแต่วันที่ 18 เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ วิภาวดีคอนกรีต
เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ)

(นาย ประยูร ปาทาน)
ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาว อธิษฐาน เจริญ)
ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ

(วิภาวดีคอนกรีต)

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สมะแอ)

ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(นางสาว อธิษฐาน เจริญ)

(ลงชื่อ)

(นางสาว นริศนันท์ พิณใส)

พยาน

(นางสาว นริศนันท์ พิณใส)

(ลงชื่อ)

(นางสาว นริศนันท์ พิณใส)

พยาน

(นางสาว นริศนันท์ พิณใส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 317/2564
ลงวันที่ 18 ต.ค. 2564

ผนวก..... 5 หน้า..... 6

 บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 9506 00435 79 9

ชื่อและชื่อสกุล นาย ประยูร ปาทาน
Name Mr. Prayoon
Last name Pathan
เกิดวันที่ 6 ต.ค. 2519
Date of Birth 6 Jul. 1976
ศาสนา อิสลาม

อายุ 26 ปี 11 เดือน 11 วัน
26 ต.ค. 2564
วันหมดอายุ 26 Apr. 2021
Date of Expiry


(นายประยูร ปาทาน)
ตำแหน่งพนักงานขับรถ

5 ต.ค. 2564
วันหมดอายุ 5 Jul. 2021
Date of Expiry


9509-02-00261344

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา..ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(...(นางสาวอีลฮาม..เจ๊ะเค็ง).....)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางบุณธิดา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุณธิดา วรรณพัฒน์)

BORA-03-02



ประเทศไทย
THAILAND

ถ้าหากถูกต้อง

<นายประยูร ปาทาน>

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 317/2564
ลงวันที่ 18 ส.ค. 2564

ผนวก..... หน้า 7

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9506-006750-5 สำนักทะเบียน อำเภอรามัน

รายการที่อยู่ 26 หมู่ที่ 1
ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ นายทะเบียน
(นายชัยชนะ กอดยานาถ)
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 7 กรกฎาคม 2543

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(นางสาวอิลฮาม เจ๊ะเต็ง)

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในทะเบียนเลขรหัสประจำบ้าน

9506-006750-5 เล่มที่ 2

ชื่อ นายประยูร ปากาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

เลขประจำตัวประชาชน 3-9506-00435-79-9 สถานภาพ ผู้โสด

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ นีลนย

(ลงชื่อ).....พยาน

นางบุญริรา วรรณพัฒน์

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ กาลิยัน

3-9506-00435-74-8

* มาจาก งานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

.....
(นาย.....)

ถ้าเนาถูกต้อง

.....

<นายประยูร ปากาน>

รพ. ๑ ปวส. 40 เลขที่ 0907.47/42.0661

ชื่อ-ชื่อสกุล นายประยูร เป้าพาน
รหัสประจำตัว 423120001
เชื้อชาติ ไทย
ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา นายอาลีฮัน
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา นางเอื้อน

.....
.....
.....

หน่วยกิตที่เรียน	-
หน่วยกิตที่สอน	95
หน่วยกิตที่ได้	95
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	1.98
จบการศึกษาหรือไม่	25 เมษ

จบการศึกษานี้เมื่อ 25 เมษายน 2544

[illegible]

เกณฑ์การจบหลักสูตร

1. สอบได้วิชาตามโครงสร้างในนอกรอบ 92 หน่วยกิต
2. สอบผ่านมาตรฐานฝีมือ (เก็บรับนักศึกษาจบมหาวิทยาลัย)
- () ดี () ผ่าน () ไม่ผ่าน

สำเนาเอกสารนี้ เมื่อพิจารณาตามหลักฐานประกอบกับประวัติรับรองแล้ว
ถือว่าเป็นเอกสารรับรองผลการเรียน

คชจลนสถานศึกษาที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๔

๑๐๖๓๒๘ จปการศึกษาดำรงหลักสูตร ปวศ.

(ลงชื่อ)  
นายพันกร คงศักดิ์ศรี

หัวหน้างานทะเบียน

วันที่ เดือน 25 12544 พ.ศ.

(12345) *[Signature]*

นายละทัย แดงประวิ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานในตำแหน่ง

25 13161 2544

วันที่ เดือน 25 ปี.อ. 254- พ.ท.

หมายเหตุ

ระดับผลการเรียน

๑	๓	คีนาก	3	๓	ติ
๒	๓	พอไ้	1	๓	ผ่าน
๓	๓	คค	๒.5	๓	ขาดเรียน
๔.ป.	๓	ขาดการปฏิบัติงาน	๒.๕	๓	ขาดสอบปลายภาคเรียน
๕.น.	๓	ถอนวิชาภายในกำหนด	๒	๓	ถอนวิชา ภายหลังกำหนด
๕.ด.	๓	ถูกสั่งพักการเรียน	๒.๗	๓	ไม่สามารถเข้าสอบทดแทน
๖.ก.	๓	ไม่มียานพาหนะ	๗	๓	ทุจริต
๗.	๓	ผ่าน	๒.๗	๓	ไม่ผ่าน

ระดับหนึ่งในการเรียนรู้ในการสอบมาตรฐานฝีมือ

๓๕

ผ่าน = คะแนน 50-70

ใบผ่าน = คะแนนรวมต่ำกว่าร้อยละ 50

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผนวก 6 หน้า 1

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1462

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านโต๊ะปาเก๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง หจก. วิหิง เอ็นจิเนียริ่ง ที่อยู่ 141/24 หมู่ที่ 10 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นายมุฮัมมัดยุโซะ บาเฮะ โทร. 084-9646846

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 19 สิงหาคม 2564 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2565 รวมเป็นระยะเวลา 270 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ 2,800,000.- บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 2,790,666.99 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 2,775,500.- บาท

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | |
|---------------------|------------------------|------------------|
| 1. นายเอกราช ยีเส้น | วิศวกรโยธาชำนาญการ | โทร. 0-7320-3625 |
| 2. นายหัสติน อาดำ | ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ | โทร. 0-7320-3625 |

- | | | |
|-----------------------|--|------------------|
| 1. นายจารึก ไชยประภา | ผู้อำนวยการกองช่าง | โทร. 0-7320-3625 |
| 2. นายสมบุรณ์ เสนพงษ์ | นักบริหารงานช่าง ระดับต้น | โทร. 0-7320-3625 |
| 3. นายบรรจง อาดำ | (ลงชื่อ) สถาปนิกชำนาญการพิเศษ (นายระเดน สมะแอ) | โทร. 0-7320-3625 |

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

(นางสาวอิลฮาม เจ๊ะเต็ง)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางบุณธรี วรรณพัฒน์)

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว

ภายใน 7 วัน นับตั้งแตลงนามในสัญญาจ้าง

1.20 เม

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 914/2564

ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2564

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

ผนวก..... 6 หน้า 2

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1462

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านโต๊ะปาเก๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร (ตามแบบ อบจ. ยะลา)

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2564

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องหลังการก่อสร้าง 2 ปี จังหวัดยะลา 60 เมตร

วงเงินค่าก่อสร้าง : 2,785,500.- บาท

วันเริ่มต้นประกันสัญญา :

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินอุดหนุนทั่วไป

วันสิ้นสุดการรับประกัน :

ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ).....
(นางสาวอิลฮาม เจ๊ะเต็ง)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวนริگانต์ พิณโส)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางบุณธิดา วรรณพัฒน์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
๑14(2564)
ลงวันที่..... ๗ 8 ส.ค. 2564

ผนวก..... 6หน้า..... 3

แบบก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาด 8.00 X 19.00 เมตร

(แบบมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)

สถานที่ บ้านโต๊ะปาเก๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.532244
Lng : 101.377136



(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอิศฮาม เจนเค็ง)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริกานต์ พิณโส)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

(ลงชื่อ).....

(นางบุณธิรา วรรณพัฒน์)

งบประมาณปี 2564

เจ้าของ :

แนวการปฏิบัติทั่วไปในการก่อสร้าง

	การดำเนินงาน
	- ก่อนนำดำเนินการก่อสร้างให้ผู้บริหารทั้งทศปธีแจ้งแจ้งชัดดำเนินการและเสนอ ผังงานบริหารภายในหน่วยงานก่อสร้างที่มีวิธีของวิธีควบคุมงานและแบบหนังสือแสดงงานอันของของมีผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 และร่างใบขอ พร้อมทั้งแนบบัญชีประวัติการศึกษา และเสนอแผนงานการก่อสร้างให้โครงการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาในสัญญาในคราวเดียวกัน - ฐานรากอาคาร โดยทั่วไปให้ใช้ฐานรากแผ่น นอกเสียจากที่ดินฐานรากบริเวณนี้พบปะดินอ่อนเกินกว่า 10 ซม./ตร.ม. ให้เลือกใช้ฐานรากเข็มหรือตอม่อที่ผู้จ้าง ตามสัญญาการกำหนด - ผู้รับจ้างจะต้องศึกษารูปแบบ และรายการให้เข้าใจโดยละเอียดก่อนดำเนินการก่อสร้างได้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีคุณภาพ - ถ้าหากมีปัญหาระหว่างกันบนด้านสถาปัตย์กรรมหรือวิศวกรรมไม่ปรึกษาช่างควบคุมงานหรือสถาปนิก หรือวิศวกรผู้ออกแบบก่อนลงมือทำงาน - ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามหรือขาดการประมาณการด้วยเช่นกัน ให้ถือเอาค่าอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์ในการใช้เขียนแบบและติดตั้งบนถนนที่ปฏิบัติ - ก่อนลงมือก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องทำการตกลงกับผู้จ้างในเรื่อง สถานะที่รับผิดชอบที่กันงาน งานทำ - ออก การรับน้ำ ไฟฟ้า
	การกำหนดปฏิรูป และนำทั้งและกำหนดของระบบที่ที่ใช้งานกันเร็วเร็วควรให้แบบจำลองและควบคุมการควบคุมดูแล
	หากมีสิ่งใดที่ขัดแย้งเนื่องจากจากการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือระงับ หรือจ่ายค่าชดเชยเสียหากเสียภัยใด
	โดยจะเรียกค่าจ้างจากผู้จ้างไม่ได้
	- ในทางกรณีอาคาร และอื่น ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบบนเบาะหลังดิน หลักเกณฑ์ที่ขึ้นบนบนระดับที่แน่นอนก่อนลงมือก่อสร้าง และในระหว่างก่อสร้างห้ามเคลื่อนย้ายหลักเกณฑ์ดิน ถ้าหากมีการผิดพลาดในการก่อสร้างเนื่องจากผู้รับจ้างเปลี่ยนย้ายหลักเกณฑ์ หรือไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบแนวที่ดินผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไข หากกระยะในแบบแปลนมีการคลาดเคลื่อนกับแบบตรวจที่ดินที่ชี้วัด
	ผู้รับจ้างต้องรับแจ้งให้แจ้งของอาคาร และช่างควบคุมงานและสถาปนิกผู้ออกแบบงานที่แก้ไขในแบบแปลนก่อนลงมือก่อสร้าง

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายการประกอบแบบก่อสร้าง	
1.	ระดับอาคาร
	กำหนดให้อัตราระดับพื้น ฐานคานาน้ำอาคารที่จะก่อสร้างนี้เป็นระดับ +0.00 โดยมีระดับทางเท้าสาธารณะหน้าอาคารเป็น +0.10
	ระดับอื่นๆ ให้ดูจากแบบก่อสร้างที่กำหนด
2.	วัสดุ
2.1	ปูนซิเมนต์ในงานหล่อโครงสร้าง ต้องใช้ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งชั้น ครึ่งช้าง หรือเทียบเท่า
2.2	ทราย ต้องเป็นทรายน้ำจืดธรรมชาติ มีลักษณะเป็นทางจัดรูป แข็งทนทานสะอาด ไม่มีสารอินทรีย์ปนเปื้อน
2.3	หินบดหยาบหรือกรวด ต้องมีลักษณะเป็นเม็ดเป็นไปทางจัดรูป แข็งแรง ไม่ฝุ่น ไม่มีฝุ่นดิน หรือสิ่งสกปรกปนก่อนนำไปใช้จะต้องล้างน้ำให้สะอาดและปล่อยให้สะเด็ดน้ำก่อน
2.4	น้ำ น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาดใช้รับประทานได้ปราศจากน้ำฉันทกรต่างๆ หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ เจือปน
2.5	เหล็กเสริม
	ให้ใช้เหล็กเส้นกลม (RB) ขึ้นคุณภาพ SR 24
	ให้ใช้เหล็กกรวยข้อ (DB) ขึ้นคุณภาพ SD 30
	เหล็กที่นำมาใช้ต้องเส้นตรง ไม่มีสิ่งปนเปื้อนหรือมีฉันทกรใดๆ
3.	ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ
3.1	การผูกเหล็กจะต้องผูกเหล็กเสริมในตำแหน่งและระดับตามที่กำหนดไว้ในแบบ และเป็นไปตามที่กำหนดต่อปีหากไม่ใช่วิธีผูกแบบ
	เป็นอย่างอื่น
	- ลวดผูกเหล็กให้ใช้เบอร์ 18
	- การดึงของเหล็กให้ใช้วิธีบีบโค้งอย่างน้อย 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับที่ ๑๗(๒๖๔)
๑๘ ส.ค. ๒๕๕๔
ลงวันที่.....

พจนก.....หน้า.....

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)

[illegible]

ฝ่ายสำรวจ ถนนแบบ กองร่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อดำรงอาคารแบบประตงค์ คดล 2 ชื้น

แบบแผน

รายการประกอบแบบ

มาทราส่วน

รวม

แผ่นที่ A - 01	จำนวน 42 แผ่น
-------------------	------------------

นายทศพร หะนิ้ง

นายทูลกระหม่อมฯ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายทวีศักดิ์ เทียนแก้ว
นายช่างเขียนแบบวิศวกรรม

นายประวิทย์ เทพรฤทธิกุล ผู้ว่าฯ นนทบุรี

นางสาวณฤดี ด้วงขลุ่ย มุขำ นายช่างศิลป์

ตรวจพบ *Amure*

นายทนาย จ. ชำนาญ การปกครองส่วนท้องถิ่น

นายอภินันท์ วัฒนวิเศษ วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

ผู้ตรวจ



7777

นายสมบูรณ์ เทพพงษ์	หัวหน้าฝ่าย
กิจการ	

นายสมชาย ศรีสมกุล ผู้อำนวยการกอง

เห็นชอบ 1
4.2

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด


အမှတ် ၁၁၇

นายกองกิจการบริหารส่วนจังหวัด

1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อยู่ใน

2564 7. การประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)

[illegible]

ลงวันที่.....1-8-๕๖.....



ฝ่ายสำรวจ ขอบเขต กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสงค์ คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
สารบัญประกอบแบบ , รายการวัสดุ

มหาวิทยาลัย

วันที่

แผ่นที่

A - 03

สำรวจ

นายสุวิทย์ ชะนิง

นายธีรชัย เกตุคุณ

นายธนากร โสธรานุรักษ์

เขียนแบบ

นายธนากร โสธรานุรักษ์

นายประสิทธิ์ เกตุคุณ

นายธนากร โสธรานุรักษ์

สถาปนิก

นายธนากร โสธรานุรักษ์

วิศวกร

นายธนากร โสธรานุรักษ์

วิศวกร

นายธนากร โสธรานุรักษ์

สำรวจ

นายธนากร โสธรานุรักษ์

วิศวกร

นายธนากร โสธรานุรักษ์

เขียนแบบ

นายธนากร โสธรานุรักษ์

ปัสสัณท์

นายธนากร โสธรานุรักษ์

นายธนากร โสธรานุรักษ์

นายธนากร โสธรานุรักษ์

นายธนากร โสธรานุรักษ์

นายธนากร โสธรานุรักษ์

นายธนากร โสธรานุรักษ์

สารบัญประกอบแบบ		
แบบสถาปัตยกรรม		
1. รายการประกอบแบบก่อสร้าง	A - 01	
2. รายการประกอบแบบ (ต่อ)	A - 02	
3. สารบัญแบบ วัสดุอุปกรณ์แบบ	A - 03	
4. แผนที่ตั้งแปลน/ผังบริเวณ	A - 04	
5. แปลนพื้นที่รื้อล้าง	A - 05	
6. แปลนพื้นที่รื้อถอน	A - 06	
7. แปลนหลังคา	A - 07	
8. รูปด้าน 1	A - 08	
9. รูปด้าน 2	A - 09	
10. รูปด้าน 3	A - 10	
11. รูปด้าน 4	A - 11	
12. รูปตัด A	A - 12	
13. รูปตัด B	A - 13	
14. รูปตัด C	A - 14	
15. แบบขยายบันได	A - 15	
16. แบบขยายประตู , แบบขยายบานหน้าต่าง	A - 16	
17. แบบขยายหน้าต่าง , แบบขยายประตูระเบียง	A - 17	
18. แบบขยายห้องน้ำ-ส้วม	A - 18	
19. แบบขยายแผงลอยด้านหน้าอาคาร	A - 19	
แบบโครงสร้าง		
20. แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่ คม่อ	S - 01	
21. แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม คม่อ	S - 02	
22. แปลนคานาชั้นล่าง	S - 03	
23. แปลนคานาชั้นบน	S - 04	
24. แปลนคานาหลังคา	S - 05	
25. แปลน โครงสร้างหลังคา	S - 06	
26. แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก	S - 07	
27. แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก	S - 08	
28. แบบขยายการเสริมเหล็กคานาชั้นล่าง	S - 09	
29. แบบขยายการเสริมเหล็กคานา	S - 10	
30. แบบขยายการเสริมเหล็กคานา	S - 11	
31. แบบขยายการเสริมเหล็กคานา	S - 12	
32. แบบขยายการเสริมเหล็กคานา	S - 13	
33. แบบขยายการเสริมเหล็กคานา	S - 14	
34. แบบขยายการเสริมเหล็กคานา	S - 15	
แบบไฟฟ้า		
35. แปลนไฟฟ้าพื้นที่ล่าง , รายการประกอบแบบ	EE - 01	
36. แปลนไฟฟ้าพื้นที่บน , รายการประกอบแบบ	EE - 02	
แบบสุขาภิบาล		
37. แปลนสุขาภิบาลพื้นที่ล่าง , รายการประกอบแบบ	SAN - 01	
38. แบบขยายการเดินท่อน้ำทิ้ง - ท่อน้ำดื่ม	SAN - 02	
39. แบบขยายถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	SAN - 03	
แบบป้ายโครงการ		
40. แบบป้ายโครงการ		
41. แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		

DIRECTION OF WALL FINISHING			
รายการพื้น		รายการผนัง	
1	พื้นผิว สล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม. ชนิดผิวด้าน	1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนแล้วฉาบปูนเรียบทาสีทาสี (สีขาวภายใน)
2	พื้นผิว สล. ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8"x8" ชนิดผิวด้าน	2	ผนังก่ออิฐฉาบปูนแล้วฉาบปูนเรียบทาสีทาสี (สีขาวภายนอก)
3	พื้นผิว สล. วัสดุอื่น ๆ		
4	พื้นผิว สล. วัสดุอื่น ๆ		
รายการฝ้าเพดาน			
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ขนาด 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีสีทาสีทาสี (สีขาวภายใน)		
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ขนาด 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีสีทาสีทาสี (สีขาวภายนอก)		
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ขนาด 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีสีทาสีทาสี (สีขาวภายนอก)		
*** งานฝ้าเพดาน < > พื้นชั้นสองให้เดินช่อง ขนาด 0.60x0.60 ม. ทั้งสองห้องสำหรับการซ่อมแซมหลังคา			
รายการบัวพื้น			

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวอัสลาม นิลรัตน์)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริศนันท์ พินโส)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบดินทร์ วรณพัฒน์.....)

ผนวก.....หน้า.....



NOT TO SCALE



1:150(รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ)

(นางสาวอิลฮาม เจ๊ะเต็ง).....


*** ท้ายเหตุ

1. งานเว้นอาคาร ขึ้นโดย (นางสาว) 8.00 x 46.00 - M
2. ระบบประปาให้เชื่อมต่อกับระบบประปาเดิม
3. ระบบไฟฟ้าให้เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเดิม
4. ตำแหน่งก่อสร้างอาคารอยู่บนบริเวณที่ดินที่ปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม
5. ก่อนก่อสร้างอาคารให้ผู้รับจ้าง ขออนุมัติผังก่อนทุกครั้ง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑17/2564

ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2564

ผนวก 6 หน้า 9



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบสองชั้น 2 ชั้น

แบบแปลน

แปลนชั้นบน

มาตราส่วน 1:75

วันที่

วันที่ 18 ธ.ค. 2564

สำรวจ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ


นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

แปลนชั้นบน 1:75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง องค์การส่วนจังหวัดยะลา	
โครงการ ก่อสร้างอาคารแบบสอง ๒ ชั้น	
แบบแปลน แปลนหลัก	
มาตราส่วน 1:75	
วันที่	
แผ่นที่ A - 07	จำนวน 41 แผ่น
สำรวจ นายสุวิทย์ นิลรัตน์ นายวิชาญ นิลรัตน์ นายวิชาญ นิลรัตน์ นายวิชาญ นิลรัตน์	
เขียนแบบ นายวิชาญ นิลรัตน์ นายวิชาญ นิลรัตน์ นายวิชาญ นิลรัตน์ นายวิชาญ นิลรัตน์	
นายวิชาญ นิลรัตน์ ผู้จัดทำแบบแปลน	
นายวิชาญ นิลรัตน์ ผู้จัดทำแบบแปลน	
สถาปนิก	
นายวิชาญ นิลรัตน์ สถาปนิก	
วิศวกร	
นายวิชาญ นิลรัตน์ วิศวกร	
ตรวจ	
นายวิชาญ นิลรัตน์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	
พิจารณา	
นายวิชาญ นิลรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
อนุมัติ	
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
หมายเหตุ 1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ 2. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ดูใน คู่มือที่จัดทำขึ้นก่อนใช้งาน	

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวนันทิยา วรรณพัฒน์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

แปลนหลัก 1 : 75

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

ลงวันที่ 18 ส.ค. 2564

.....

ผนวก.....หน้า.....



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบ กตส. 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปด้าน A

มาตราส่วน 1:75

วันที่
วันที่ 08

จำนวน
จำนวน 1 ม.ค.

ผู้ตรวจ
นายสุจินต์ และนาง
นายวิชาญ (นายวิชาญ)

เขียนแบบ
นายวิชาญ (นายวิชาญ)

นายวิชาญ (นายวิชาญ)

นายวิชาญ (นายวิชาญ)

นายวิชาญ (นายวิชาญ)

นายวิชาญ (นายวิชาญ)

นายวิชาญ (นายวิชาญ)


นายวิชาญ (นายวิชาญ)

นายวิชาญ (นายวิชาญ)

นายวิชาญ (นายวิชาญ)


นายวิชาญ (นายวิชาญ)

นายวิชาญ (นายวิชาญ)




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดบริหารการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นายวิชาญ นิลรัตน์)
(นางสาวอัสลาม เจ๊ะแดง)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริศนันท์ พินโล)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางบุณธรา วรรณพัฒน์)

รูปด้าน A 1:75



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๓14/2564
 ลงวันที่..... ๑๖ ธ.ค. 2564

ผนวก..... 6หน้า..... 19



(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 (ลงชื่อ)..... นายกองคำกรณิหารส่วนจังหวัดยะลา
 (.....นางสาววิมลวรรณ.....)
 (ลงชื่อ)..... (นางสาวนริศนันท์ พินโส)
 (ลงชื่อ)..... (นางบุณรีรา วรรณพัฒน์)
 วิศวกร

รูปถ่าย C 1 : 75




ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
โครงการ ก่อสร้างอาคารแบบประสงค์ คสล. 2 ชั้น	
แบบแสดง ปูพื้น c	
มาตราส่วน 1:75	
ชั้นที่	จำนวน
A - 10	41 แผ่น
สำรวจ	นายวิไลวัฒน์ ทะเลฝั่ง นายวิชาญ วัฒนากุล นายวิชาญ วัฒนากุล
เขียนแบบ	นายวิชาญ วัฒนากุล นายวิชาญ วัฒนากุล
นายวิชาญ วัฒนากุล	ผู้ช่วยนายก อบจ. ยะลา
นางสาวนริศนันท์ พินโส	ผู้ช่วยนายก อบจ. ยะลา
สถาปนิก	นางสาวนริศนันท์ พินโส
วิศวกร	นางสาวนริศนันท์ พินโส
นายวิชาญ วัฒนากุล	วิศวกรโยธา
วิศวกร	นางสาวนริศนันท์ พินโส
ตรวจ	นายวิชาญ วัฒนากุล
นายวิชาญ วัฒนากุล	วิศวกรโยธา
พิจารณา	นายวิชาญ วัฒนากุล
นายวิชาญ วัฒนากุล	วิศวกรโยธา
เห็นชอบ	นางสาวนริศนันท์ พินโส
นายก อบจ. ยะลา	นางสาวนริศนันท์ พินโส
อนุมัติ	นางสาวนริศนันท์ พินโส
นายวิชาญ วัฒนากุล	วิศวกรโยธา
หมายเหตุ 1. ระยะห่าง 1 เมตร ในแบบให้ยึด ยึดตามแบบ 2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ยึด ยึดตามแบบที่ปรับปรุง	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๖๑
 ลงวันที่ ๑๐-๓-๒๕๖๑
 ต.ระบือเถื่อน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเอียง 35°
 ไม้หลัก C 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม.
 จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม.
 อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.
 คั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.(CX)

ผนวก.....หน้า ๖



รูปตัด A 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศสค. 2 ชั้น

แบบแสดง
 รูปตัด A

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ A-12 จำนวน ๑ แผ่น

สำรวจ นายวิชาญ วัฒนศิริ นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ นายวิชาญ วัฒนศิริ




นายวิชาญ วัฒนศิริ นายวิชาญ วัฒนศิริ

๖ หน้า ๑๖


ผนวก.....หน้า.....



การตรวจการจ้างถนนเห็นว่าจ้างเป็นสิบสล




1 : 50



แผ่นพลาสติก จุลลวดลายตามแบบ _____
หนาไม่น้อยกว่า 2 มม สีระบุภายหลัง
โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1" x 1"

[illegible]

รูปตัด 1



โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น

แบบจำลอง

แบบขยายแผนผังจุดจำหน่ายอาหาร

มาตราส่วน	1: 50
-----------	-------

รูปที่

แผ่นที่	จำนวน
A - 19	41 แผ่น

นายโทสินทร์ ณะอินทร์
นายก อบจ.บุรีรัมย์

นายกรัชม์ เทียมภ
นายทรงไชยรัตน์ภานุ,

เขียนแบบ 
นายชายสิทธิ์ เวียงแก้ว

นายวิชาญ วัฒนวิภา
นายก อบจ. นนทบุรี

นางสาวณฤศร์ กิจเจริญสุข ผู้ช่วยนายช่างเทคนิค

สถาปนา *Baron*

דבריה

นางเอกกรรณ	อินเิน	วิศวกรโยธาชำนาญการ
วิศวกร		

117

7729 *AE*

นายสมบุญ แสนพงษ์	หัวหน้าฝ่ายสำรวจ
กิจการ	

นายสมชาย ศรีสมกุล ผู้อำนวยการกองร่าง

แก้ไขข้อบกพร่อง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


นายทศพล กิตติวราณ

หมายเหตุ

2. หากมีการปรับรูปแบบให้อยู่ใน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 314/2564
 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2564

ผนวก.....หน้า 6



(ลงชื่อ).....
 (นางสาวนริศนันท์ พินโส)
 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวอริยา วรณพัฒน์)
 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวอริยา วรณพัฒน์)
 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวอริยา วรณพัฒน์)
 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวอริยา วรณพัฒน์)


แปลนฐานราก 1 : 75

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองร่าง	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
โครงการ	
ก่อสร้างอาคารแบบสองชั้น 2 ชั้น	
แบบแสดง	
แปลนฐานรากบริเวณพื้นที่	
มาตราส่วน	1:75
วันที่	
แผ่นที่	จำนวน
S - 01	1 แผ่น
สำรวจ	นายสุทัศน์ น้อยดี
	นายราชันย์ วัฒนากุล
	นายสุริยา เพ็ญผล
	นายราชันย์ วัฒนากุล
เขียนแบบ	นายราชันย์ วัฒนากุล
	นายราชันย์ วัฒนากุล
นายประจักษ์ เพชรสุวรรณ์	ผู้ช่วยนายราชันย์ วัฒนากุล
นางสาวกมลทิพย์ สว่างบุษย์	ผู้ช่วยนายราชันย์ วัฒนากุล
สถาปนิก	
นายบรรจง ช่าง	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
วิศวกร	
นายถาวร ธิสัน	วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ
วิศวกร	
ตรวจ	
นายสมบุญ นามพงษ์	หัวหน้าฝ่ายสำรวจ
พิจารณา	
นายสมชาย สว่างบุษย์	ผู้อำนวยการกองร่าง
เห็นชอบ	
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
อนุมัติ	
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
หมายเหตุ	
1. ระบุตำแหน่ง ที่ดินแบบให้ยึดถือ	
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ดูใน	
คู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงาน	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๕๗/๒๖๔

ลงวันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๔

หน้า ๒



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

(นางสาววิมลธาม เจ๊ะเต็ง)

(ลงชื่อ)

(นางสาวนริศกานต์ พินโส)

(ลงชื่อ)

(นายสาคร นิลรัตน์)

(ลงชื่อ)

(นางบุณธิดา วรรณพัฒน์)

แปลนฐานราก 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลนฐานรากบริเวณเริ่ม

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 5 - 02

จำนวน

นายสุวิทย์ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗/2๕๖๔

6

๕

ลงวันที่ 1.8.๖.๖.2564

ผนวก.....หน้า.....



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นางสาวชลลดา เจ๊ะเต็ง)
(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนริกันต์ พินโส)
(นางสาวศุภา นิลรัตน์)
(นางบุณรีรา วรรณพัฒน์)

แปลนคานาชั้นล่าง 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบสองชั้น ๒ ชั้น

แบบแสดง
แปลนคานาชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ ๐3 จำนวน ๓ แผ่น

สำรวจ

นายศักดิ์เทพ พะนิส
นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

นายคิษฐ์ เกตุเมศ
นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

เขียนแบบ

นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ
นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ


นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นชื่นบุญ

ผนวก.....หน้า.



(ตรา) CX C2 ผู้รับแจ้ง
 (นายระเด่น สมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 RB2 + 8.20
 (ตรา) นายอภิรักษ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ตรา)

(.....(นางสาวอัสสาม และเต็ง).....)

(ลงชื่อ).....พริมา.....พยาน

(.....(นางสาวนริگانต์ พินโส).....)

(.....(นายสาคร นิลรัตน์).....)

(ลงชื่อ).....วิมล.....พยาน

(.....นางบุณจิรา วรรณพัฒน์).....)

แปลตามหลักวิชา	1 : 75
----------------	--------



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารชนบทประมง 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนทางดิน

มาตราส่วน	1:75
-----------	------

รวม	
.....	

၁၇၇၇၇ S - 05	၄၇၇၇၇ ၄၇၇၇၇
-----------------	----------------

តំណាង

นายร่างส่วรณากุมาร

นายกรีช เทียนนาค
นางสาวโสภา รามวงษา

เขียนแบบ

นายรายสิทธิ์ เรียบแก้ว
นายดำรงชีพแบบว่ามาดหมาน

2

លោកប្រធាន គណៈកម្មាធិការ រដ្ឋបាលប្រជាជន
 ខេត្តកំពង់ចាម

นางสาวณฤศน์ ช้างเพ็ญ ผู้ช่วยนายตรา/เขียนแบบ

Chlorophyll

นายบรรจง ชำคำ รองอธิบดีกรมการเกษตร

นายเอกรินทร์ ด้วง	วิศวกรโยธาชำนาญการ
วิไลวรรณ	

2017

--	--

7779 

นายสมบุรณ์ เทนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

พิจารณา

นายสมชาย คุ้มหมอก ผู้อำนวยการกองร่าง

เห็นชอบ	1
---------	---

~~2~~ 2

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

စာမျက်နှာ ၁၀

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

มหาวิทยาลัย


1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ขีดชื่อ
ตัวลงบนดิน

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อยู่ใน
 ครอบงำของอำนาจของฝ่ายคณะกรรมการ

(Musical notation)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 317/2564
ลงวันที่ 18 ต.ค. 2564

หน้า 6 หน้า 28



แปลหลัก ๓ 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม.
จันทันหลัก ๓ 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม.
อกไก่หลัก 2๓ 125x50x20x2.3 มม.
ตะแคงหลัก 2๓ 100x50x20x3.2 มม.
ตั้งหลัก 2๓ 125x50x20x2.3 มม. (CX)

แปลนโครงสร้างหลัก

1 : 75



ฝ่ายสำรวจ สถาปนิก กองช่าง
องค์การส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบสองชั้น ๒ ชั้น

แบบแปลน

แปลนโครงสร้างหลัก

มาตราส่วน 1:75

วันที่

วันที่ 5 - 06 จำนวน 41 แผ่น

สำรวจ

นายสุวัฒน์ นาคะสิงห์
นายราชันย์ นาคะสิงห์

นายสุวัฒน์ นาคะสิงห์
นายราชันย์ นาคะสิงห์

เขียนแบบ

นายสุวัฒน์ นาคะสิงห์
นายราชันย์ นาคะสิงห์

นายสุวัฒน์ นาคะสิงห์
นายราชันย์ นาคะสิงห์

นายสุวัฒน์ นาคะสิงห์
นายราชันย์ นาคะสิงห์

นายสุวัฒน์ นาคะสิงห์
นายราชันย์ นาคะสิงห์

นายสุวัฒน์ นาคะสิงห์
นายราชันย์ นาคะสิงห์

นายสุวัฒน์ นาคะสิงห์
นายราชันย์ นาคะสิงห์

นายสุวัฒน์ นาคะสิงห์
นายราชันย์ นาคะสิงห์

นายสุวัฒน์ นาคะสิงห์
นายราชันย์ นาคะสิงห์

นายสุวัฒน์ นาคะสิงห์
นายราชันย์ นาคะสิงห์

นายสุวัฒน์ นาคะสิงห์
นายราชันย์ นาคะสิงห์

นายสุวัฒน์ นาคะสิงห์
นายราชันย์ นาคะสิงห์

นายสุวัฒน์ นาคะสิงห์
นายราชันย์ นาคะสิงห์

นายสุวัฒน์ นาคะสิงห์
นายราชันย์ นาคะสิงห์

นายสุวัฒน์ นาคะสิงห์
นายราชันย์ นาคะสิงห์

นายสุวัฒน์ นาคะสิงห์
นายราชันย์ นาคะสิงห์

นายสุวัฒน์ นาคะสิงห์
นายราชันย์ นาคะสิงห์

นายสุวัฒน์ นาคะสิงห์
นายราชันย์ นาคะสิงห์

นายสุวัฒน์ นาคะสิงห์
นายราชันย์ นาคะสิงห์

นายสุวัฒน์ นาคะสิงห์
นายราชันย์ นาคะสิงห์





นายสุวัฒน์ นาคะสิงห์
นายราชันย์ นาคะสิงห์

นายสุวัฒน์ นาคะสิงห์
นายราชันย์ นาคะสิงห์

นายสุวัฒน์ นาคะสิงห์
นายราชันย์ นาคะสิงห์

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 317/2564
 ลงวันที่..... 18 ส.ค. 2564

ผนวก..... 6หน้า..... 29



แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ขนแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารแบบประสงค์ คสล. 2 ชั้น

แบบร่าง
 แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก

มาตราส่วน 1 : 25

วันที่

วันที่ 5 - 07 จำนวน 41 แผ่น

สำรวจ
 นายสิริวัฒน์ จะยัง
 นายรังสิริ รามัญ

เขียนแบบ
 นายรังสิริ รามัญ
 นายรังสิริ รามัญ

นายประสิทธิ์ เพชรสุด
 นายประสิทธิ์ เพชรสุด

นางสาวณัฐ สังขะบุ
 นางสาวณัฐ สังขะบุ

สถาปนิก
 สถาปนิก

วิศวกร
 วิศวกร

วิศวกร
 วิศวกร

ตรวจ
 ตรวจ

นายสมเกียรติ แสน
 นายสมเกียรติ แสน

พิจารณา
 พยาน

นายสมเกียรติ แสน
 นายสมเกียรติ แสน

เห็นชอบ
 พยาน





นางสาวณัฐ สังขะบุ
 นางสาวณัฐ สังขะบุ

นายสมเกียรติ แสน
 นายสมเกียรติ แสน

ลงวันที่ 18 ส.ค. 2564



แบบขยายเสริมเหล็กชั้น, เสา, บันได

1 : 25



4 - DB 12 mm.
1 - RB 6 mm. @ 0.20 m.

CX1 (0.20x0.20)



BT1 (0.20x0.40)


RB 6 mm. @ 0.15 m.

5 RB 9 mm.

แบบขยาย A




แบบขยาย B




แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำอง คสล.


พื้นชั้น 2 - หลังคา



พื้นชั้น 1 - พื้นชั้น 2



คอม่อ - พื้นชั้น 1



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น

แบบขยาย
แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำอง คสล.

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 5 - 09

ผู้จัดทำ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ


นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ


นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ

นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ


นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ




B1 (0.20x0.40)




B3 (0.20x0.40)




B5 (0.20x0.40)




B7 (0.20x0.40)




B2 (0.15x0.40)



B4 (0.15x0.40)



B6 (0.20x0.40)



B8 (0.20x0.40)



ฝ่ายสำรวจ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารแบบประตอ คสล 2 ชั้น

แบบแปลน
 แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 5 - 10 จำนวน

สำรวจ นายสุวิทย์ นาคะสิงห์

นายสุวิทย์ นาคะสิงห์

เขียนแบบ นายวิชาญ นาคะสิงห์

นายวิชาญ นาคะสิงห์

นายวิชาญ นาคะสิงห์

สถาปนิก นายวิชาญ นาคะสิงห์

นายวิชาญ นาคะสิงห์

วิศวกร นายวิชาญ นาคะสิงห์

นายวิชาญ นาคะสิงห์

วิศวกร นายวิชาญ นาคะสิงห์

นายวิชาญ นาคะสิงห์

วิศวกร นายวิชาญ นาคะสิงห์

นายวิชาญ นาคะสิงห์

วิศวกร นายวิชาญ นาคะสิงห์

นายวิชาญ นาคะสิงห์

วิศวกร นายวิชาญ นาคะสิงห์


นายวิชาญ นาคะสิงห์

วิศวกร นายวิชาญ นาคะสิงห์


นายวิชาญ นาคะสิงห์

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๖๒/๒๕๖๔
 วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔


ผนวก..... หน้า ๑๘




B9 (0.20x0.40)




B10 (0.20x0.60)




B11 (0.20x0.55)




B12 (0.20x0.60)




B13 (0.20x0.60)




B14 (0.20x0.55)




B15 (0.20x0.55)




B16 (0.20x0.60)



B17 (0.20x0.55)



B18 (0.20x0.55)



B19 (0.20x0.60)



ฝ่ายสำรวจ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารแบบพัก สด 2 ชั้น

แบบแปลน
 แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 5 - 11 จำนวน ๔1 แผ่น

สำรวจ
 นายสุรินทร์ หะดี
 นายราชันย์ ราชานุรักษ์

เขียนแบบ
 นายราชันย์ ราชานุรักษ์
 นายราชันย์ ราชานุรักษ์

นายประจักษ์ เพชรสุตา
 นายราชันย์ ราชานุรักษ์

นายสุรินทร์ หะดี
 นายราชันย์ ราชานุรักษ์

นายสุรินทร์ หะดี
 นายราชันย์ ราชานุรักษ์

นายสุรินทร์ หะดี
 นายราชันย์ ราชานุรักษ์

นายสุรินทร์ หะดี
 นายราชันย์ ราชานุรักษ์

นายสุรินทร์ หะดี
 นายราชันย์ ราชานุรักษ์


นายสุรินทร์ หะดี
 นายราชันย์ ราชานุรักษ์

นายสุรินทร์ หะดี
 นายราชันย์ ราชานุรักษ์


นายสุรินทร์ หะดี
 นายราชันย์ ราชานุรักษ์

นายสุรินทร์ หะดี
 นายราชันย์ ราชานุรักษ์


นายสุรินทร์ หะดี
 นายราชันย์ ราชานุรักษ์




B20 (0.20x0.55)




B21 (0.20x0.55)



Start 1-RB 6 mm. @ 0.10 m.




Mid 1-RB 6 mm. @ 0.25 m.




End 1-RB 6 mm. @ 0.10 m.


B22 (0.20x0.60)




B23 (0.20x0.55)



Start 1-RB 6 mm. @ 0.25 m.




Mid 1-RB 6 mm. @ 0.25 m.




End 1-RB 6 mm. @ 0.25 m.


B24 (0.20x0.60)



Start 1-RB 6 mm. @ 0.25 m.




Mid 1-RB 6 mm. @ 0.25 m.




End 1-RB 6 mm. @ 0.25 m.


B25 (0.20x0.60)



Start 1-RB 6 mm. @ 0.25 m.




Mid 1-RB 6 mm. @ 0.25 m.




End 1-RB 6 mm. @ 0.25 m.


B26 (0.20x0.60)



Start 1-RB 6 mm. @ 0.25 m.




Mid 1-RB 6 mm. @ 0.25 m.




End 1-RB 6 mm. @ 0.25 m.

B27 (0.20x0.60)




Can 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.


B28 (0.20x0.60)



Start 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.




Mid 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.




End 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.

B29 (0.20x0.55)



Start 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.




Mid 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.



End 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.

B30 (0.20x0.40)



Can 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.

B31 (0.15x0.70)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 914/2564
ลงวันที่ 18 ส.ค. 2564

ผนวก.....หน้า 24



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การการศึกษาส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบประเภท 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายบริเวณที่ดิน

ขนาดหน้าดิน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 5 - 12

จำนวน 41 แผ่น

สำรวจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 317/2014
 ส.ท. 2564
 ลงวันที่.....

ผนวก..... 6 หน้า 36



ฝ่ายสำรวจ อบรมแบบ กองร่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารแบบสอง คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
 แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 5-13 จำนวน 41 แผ่น

สำรวจ นายสิริชัย ทะปัด
 นายราชันย์ วัฒนกุล

นายธีรวิทย์ เทียนทอง
 นายราชันย์ วัฒนกุล

เขียนแบบ นายธีรวิทย์ เทียนทอง
 นายราชันย์ วัฒนกุล

นายประจักษ์ เพชรคุณวงศ์ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นางสาวกมลทิพย์ สังขะบุษ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สถาปนิก นายบรรจง ชำนาญ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

วิศวกร นายเอกกร ธีรโน วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

วิศวกร

ตรวจ นายสมเกียรติ เกษมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ


พิจารณา นายธีรวิทย์ เทียนทอง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

เห็นชอบ นายธีรวิทย์ เทียนทอง


อนุมัติ นายธีรวิทย์ เทียนทอง

นายกองเอก วัฒนกุล หัวหน้าสำนักงานโครงการ


หมายเหตุ
 1. รายละเอียดที่นอกเหนือจากนี้ให้ดูในแบบ
 2. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ดูใน
 คู่มือที่เจ้าของโครงการมอบหมาย




RB1 (0.20x0.40)



RB2 (0.15x0.40)



RB3 (0.20x0.40)



RB4 (0.20x0.40)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1:25



(ลงชื่อ)..... (นางสาวนริกันต์ พิณโล) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวอัสลามิ ละเต็ง) (นางสาวอัสลามิ ละเต็ง) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางบุณธิดา วรรณพัฒน์)



แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1 : 50



ฝ่ายสำรวจ ชลประทาน กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารชลประทานประเภท ๒ รัน

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 5 - 14

จำนวน

ผู้ตรวจ

นายสุวิทย์ นาคะ...

นายวิชาญ นาคะ...

เขียนแบบ

นายวิชาญ นาคะ...

นายวิชาญ นาคะ...

นายวิชาญ นาคะ...

นายวิชาญ นาคะ...

นายวิชาญ นาคะ...

นายวิชาญ นาคะ...

นายวิชาญ นาคะ...

นายวิชาญ นาคะ...

นายวิชาญ นาคะ...

นายวิชาญ นาคะ...

นายวิชาญ นาคะ...

นายวิชาญ นาคะ...

นายวิชาญ นาคะ...

นายวิชาญ นาคะ...

นายวิชาญ นาคะ...

นายวิชาญ นาคะ...

นายวิชาญ นาคะ...

นายวิชาญ นาคะ...

นายวิชาญ นาคะ...

นายวิชาญ นาคะ...



นายวิชาญ นาคะ...

นายวิชาญ นาคะ...

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 18-ส.ก. 2564

7/7/2004

ผนวก.....หน้า.....



แบบขยายรายละเอียด 1 : 50



ฝ่ายวิชา ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบสงค 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบเรียนโรงเรียนเทศบาล

มาตราส่วน 1:50

วันที่ 5 - 15

ผู้ว่าจ้าง
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

สถาปนิก
นายวิชาญ วิชาญ

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญ

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญ

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญ

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญ

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญ

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญ


วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญ

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญ

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๔

ผนวก..... ๖ หน้า ๑๘



รายการประกอบแบบ

1. วงจรไฟฟ้าวงจรแสงสว่าง ขนาดสายและการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า
2. การเดินสายไฟ ให้เดินลอยใต้ฝ้าและฝังบดอัด ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
3. วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะต้องนำเสนอรายละเอียด หรือตัวอย่างจริง ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการติดตั้ง

หมายเหตุ

1. โคมไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการ ให้เป็นไปตามที่กำหนด
2. วงจรเชื่อมต่อภายนอก THW 16 sp.mm.
3. สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าให้ใช้สาย VAF 1.5 sp.mm.
4. สายไฟฟ้าตัวรับให้ใช้สาย VAF 2.5 sp.mm.

แปลนไฟฟ้าพื้นชั้นล่าง 1 : 75



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสงค์ คสล. ๒ ชั้น

แบบแปลน
แปลนไฟฟ้าพื้นชั้นล่าง

มาตราส่วน 1 : 75

วันที่

แผ่นที่ EE - 01 จำนวน ๑ แผ่น

คำชี้แจง
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ



ก่อกำเนิดอาคารอเนกประสงค์ คสธ 2

תאריך: _____

แปลนไท่ทักเก็นชินบน

มาตราส่วน 1:75

วันที่

EE - 02

๓๓๓๓ 
 นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี

21

นายช่างโยธาชำนาญงาน,

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့၊ နံနက် ၈ နာရီ ၀၀ မိနစ်၊
 အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။

นายวิชาญ วัฒนศิริกุล

นายประสิทธิ์ เทชะตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

นางสาวกนกฤดี สิงจะบุตย์ ผู้ว่าชนาบัตรโรงเรียน

Chun...

2. 2000

นางเอกกรรณ ธิสิน วิศวกรโยธาชำนาญก

วิชากร

7329 *LM*

นายสมบูรณ์ เทนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

กิตติกรรม

นายสมมาตร ศรีตะกุล ผู้อำนวยการกอง

เห็นชอบ

๑. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน


અનુસૂચિ

10/11/20

หมายเหตุ

1. ระยะเวลาๆ ที่กำหนดในแบบให้ปิดคือ
กี่วันเป็นปกติ


2. พัฒนาระบบบริหารงานแบบใหม่
โดยพิจารณาจากความต้องการของหน่วยงาน ผ่านคณะกรรมการ



สัญลักษณ์	รายการ
	ตู้คอนซูมเมอร์ ชนิด 6 ช่อง (มาตรฐาน มอก) ติดสูงจากพื้น 1.80 ม
	เต้าเสียบ 2 ช่อง/ตลับแบบฝังในผนัง 220 V./10 A.
	สวิตช์ไฟฟ้า ปิด-เปิด สวิตช์ทางเดียวแบบฝังในผนัง 280 V./10 A.
	สวิตช์ไฟฟ้า ปิด-เปิด สวิตช์สองทางแบบฝังในผนัง 280 V./10 A.
	โคมไฟ LED ยาว 0.80 หลอดเดี่ยว 9 W
	โคมไฟ LED ยาว 0.80 หลอดเดี่ยว 9 W ติดผนัง
	โคมไฟ LED ยาว 1.20 หลอดคู่ 18 W พร้อมครอบตะแกรงสแตนเลส ผีเสื้อเพดาน



ประเภทท่อน้ำ	ชนิดท่อ	ขนาดท่อ			หมายเหตุ
		ท่อเมน	ท่อแยก	ท่อต่อเข้าสู่บริเวณ	
ท่อประปา CW	PVC.class 8.5	Ø 11/2"	Ø 1"	Ø 1/2"	
ท่อระบายน้ำทิ้ง MW	ฉนวนไทยหิน	Ø 4"	-	-	
ท่อน้ำทิ้ง W	PVC.class 8.5	Ø 3"	Ø 2"	Ø 2"	
ท่อส้วม S	PVC.class 8.5	Ø 4"	Ø 4"	Ø 4"	
ท่อโปกส์ส้วม S	PVC.class 8.5	Ø 2"	Ø 2"	Ø 2"	
ท่อระบายอากาศ V	PVC.class 8.5	Ø 1"	Ø 1"	Ø 1"	
ท่อน้ำฝน RD	PVC.class 8.5	Ø 3"	Ø 2"	-	
ท่อน้ำฝน RL	PVC.class 8.5	Ø 3"	Ø 2"	-	



รวมยอดเงินที่รับได้ทั้งหมด 1 : 50

[illegible]ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบประตงค์ คสล. 2

גדל ומבוא

แบบขยายการเดินท่อน้ำดี , ท่อน้ำดี

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แบบที่	จำนวน
--------	-------

အမတ် 

นายทศพร พลเดช
นายก อบจ.บุรีรัมย์

นายกริช เทียม

מחיר: 100 ₪

นายราชนิธิ์ เขียวแก้ว



ឈាមបង្កាប ពេទ្យពេទ្យ ដូចមានបញ្ជាក់ខាងលើ

นางสาวณฤศ์ ธีระบุษย์ ผู้ร่วมนายช่างเขียน

สถาปนิก *1/23*
1/23

นายบรรจง อคำ

3

นายเอกกร วัฒน วิชากรโหราศาสตร์

40

NG

[illegible]

นายสมเกียรติ เทพนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ការព្រឹត្តិការណ៍

.....

เห็นชอบ

7/21/19

ปกิฉงคการป็นารส่วนจันรคปะ

စာမျက်နှာ ၁၀၀

นายคณกร กิตติภักดี



หมายเลข

1. ระยะเวลาต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ
ใช้ตามเป็นปกติ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๖๒-๒๕๖๔
ลงวันที่ 18 ส.ค. 2564

ผนวก..... 6 หน้า 42

แบบขยายขนาดบำบัดน้ำเสีย



ข้อมูลรายละเอียด (SPECIFICATION)		แบบที่ 1	แบบที่ 2	แบบที่ 3	แบบที่ 4	แบบที่ 5
การเลือกให้ใช้ให้เหมาะสม(คน) NUMBER OF USER(PERSON)	บ้าน/แฟลต (DWELLING)	3	5	7	10	15
	โรงงาน (FACTORY)	15	25	35	50	75
	โรงเรียน (SCHOOL)	9	15	20	30	45
	สำนักงาน (OFFICE)	12	20	30	40	60
ปริมาณถัง (ลิตร) VOLUME OF TANK(LITRES)	ถังแยกกากตะกอน SEPARATION CHAMBER	810	1504	1680	2556	3840
	สื่อชีวภาพของส่วนบำบัด และดักซัลไฟด์ ANAEROBIC FILTER AND SULPHIDE ENTRAP CHAMBER	220	346	440	644	980
	ปริมาตรรวม TOTAL VOLUME	1030	1850	2120	3200	4800
	น้ำหนักถัง (กิโลกรัม) WEIGHT(KG.)	73	95	100	160	190
ขนาดถัง (เมตร) DIMENSION OF TANK (METER)	เส้นผ่าศูนย์กลาง DIAMETER Ø	1.26	1.45	1.45	1.82	2.07
	ความสูง HEIGHT(H)	1.49	1.72	2.06	2.14	2.36
	ระดับถังท่อเข้า LEVEL(A)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	ระดับถังท่อออก LEVEL(B)	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	ขนาดท่อ (นิ้ว) PIPE SIZE (INCH)	Ø4"	Ø4"	Ø4"	Ø4"	Ø4"
ขนาดท่อ (นิ้ว) PIPE SIZE (INCH)	ท่อเข้า-ท่อออก INLET,OUTLET PIPES	Ø4"	Ø4"	Ø4"	Ø4"	Ø4"
	ท่อระบายอากาศ VENTILATION PIPES	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"

ระบบน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียที่เลือกใช้กับอาคาร เป็นชนิดถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
ON SITE WASTEWATER TANK ซึ่งใช้เทคนิคการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพและชีวภาพรวมกัน
คือระบบกรองและกรองชีวภาพ (SEPTIC ANAEROBIC FILTER) เป็นถังบำบัดน้ำเสียที่มี
น้ำที่ถูกลดจากส้วม, น้ำทิ้งจากครัว, น้ำอาบและชักโครกเข้าถังบำบัดน้ำเสียโดย
และบำบัดให้สะอาดก่อนปล่อยออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ

หลักการทำงาน

แบ่งการทำงานออกเป็นสองส่วน โดยการทำงานแบบต่อเนื่องกัน เริ่มจากน้ำเสียจากทั้งหมด
ถูกส่งผ่านเข้าส่วนแยกตะกอน (SOLID SEPARATION CHAMBER) เพื่อให้น้ำที่แยกจากตะกอน
และสิ่งแปลกปลอมออก แล้วน้ำที่กรองจนกว่าจะสะอาดก็ถูกส่งไปยังถังกรองชีวภาพ
ส่วนบำบัดน้ำ (SEPTIC ANAEROBIC FILTER) ซึ่งส่วนนี้เป็นกระบวนการที่ลดสลายอินทรีย์สาร
ชีวเคมีที่สามารถสลายตัวได้โดยจุลินทรีย์ B.O.D และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ออกจากน้ำเสียโดย
มีประสิทธิภาพ กลายเป็นน้ำที่ใสได้มาตรฐานสามารถระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะได้
การช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในบริเวณนี้

(นางสาวนริศนันท์ พิณโส)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....พยาน
นางบุณยิรา วรรณพัฒน์



ฝ่ายวิศวกรรม ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบถาวร ๒ ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

ขนาดฐาน

วันที่

วันที่

จำนวน

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
 18 ส.ค. 2564 ลงวันที่.....
 6 หน้า

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 110	
โครงการก่อสร้าง.....	
ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : วงเงินค่าก่อสร้าง :	ระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา 2 ปี วันเริ่มต้นประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

- พื้นป้ายสีเขียว
- ตราองค์การฯ สีขาวพื้นสีเขียว
- ตัวอักษรและตัวเลขสีขาว
- กรอบป้ายสีขาว หน้า 0.03 ม

หมายเหตุ

1. มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. แผ่นป้ายทำจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มีคุณสมบัติตาม มอก.
3. พื้นป้ายใช้สีหรือสติกเกอร์ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตัวเลข และเส้นขอบป้าย เป็นสีหรือสติกเกอร์สะท้อนแสง สำหรับด้านหลัง แผ่นป้ายพื้นสีรองพื้นจับหลัก แล้วทาสีเทาเข้มอีก 1 ชั้น
4. เสาป้ายเหล็กกล่อง 3"x3" เสาป้ายทาสีขาว ที่ระยะสูง 25 ซม. จากระดับพื้นให้ทาสีดำ การทาสีให้ทาครึ่งพื้น 1 ชั้น แล้วทาสีน้ำมันสำหรับเสาเหล็ก ทับหน้า 2 ชั้น



รายละเอียดด้านหน้าป้าย
 NOT TO SCALE



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารแบบสองชั้น 2 ชั้น

แบบแสดง
 แบบป้ายโครงการ

มาตราส่วน -

วันที่

แผ่นที่ 40 จำนวน 41 แผ่น

สำรวจ นายพิเชษฐ พะนิ้ง
 นายวิชาญ ศรีนาคู

เขียนแบบ นายวิชาญ ศรีนาคู
 นายวิชาญ ศรีนาคู

นายวิชาญ ศรีนาคู
 นายวิชาญ ศรีนาคู

นายวิชาญ ศรีนาคู
 นายวิชาญ ศรีนาคู

นายวิชาญ ศรีนาคู
 นายวิชาญ ศรีนาคู

นายวิชาญ ศรีนาคู
 นายวิชาญ ศรีนาคู

นายวิชาญ ศรีนาคู
 นายวิชาญ ศรีนาคู

นายวิชาญ ศรีนาคู
 นายวิชาญ ศรีนาคู

นายวิชาญ ศรีนาคู
 นายวิชาญ ศรีนาคู

นายวิชาญ ศรีนาคู
 นายวิชาญ ศรีนาคู

นายวิชาญ ศรีนาคู
 นายวิชาญ ศรีนาคู

นายวิชาญ ศรีนาคู
 นายวิชาญ ศรีนาคู

นายวิชาญ ศรีนาคู
 นายวิชาญ ศรีนาคู

นายวิชาญ ศรีนาคู
 นายวิชาญ ศรีนาคู

นายวิชาญ ศรีนาคู
 นายวิชาญ ศรีนาคู

นายวิชาญ ศรีนาคู
 นายวิชาญ ศรีนาคู

นายวิชาญ ศรีนาคู
 นายวิชาญ ศรีนาคู

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 918/2564
ลงวันที่ 18 ส.ค. 2564

ผนวก..... หน้า 6



0.30		2.40	
0.30			0.35
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 110			
โครงการ			
ปริมาณงาน			
ผู้รับจ้าง	 ที่อยู่..... โทร..... ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง..... โทร.....		
วันเริ่มต้นสัญญา	 วันสิ้นสุดสัญญา..... ระยะเวลาก่อสร้าง..... วัน		
วงเงินงบประมาณ	 บาท- คณะกรรมการตรวจการจ้าง 1..... ประธาน โทร.....		
ราคากลางค่าก่อสร้าง	 บาท- 2..... กรรมการ โทร.....		
วงเงินตามสัญญาจ้าง	 บาท- 3..... กรรมการ โทร.....		
ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง	1..... โทร..... 4..... กรรมการ โทร.....		
	2..... โทร..... 5..... กรรมการ โทร.....		
" คำสั่งก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน "			

รายละเอียดป้าย

1. มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. แผ่นป้ายทำจากแผ่นไม้อัด ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม พื้นป้ายสีน้ำเงิน
3. แผ่นไว้นิลติดทับแผ่นป้ายไม้อัดตัวอักษร เส้นขอบสีขาว และตราสัญลักษณ์องค์กรฯ
4. เสาไม้ขนาด 1 1/2"x3" หรือเสาท่อเหล็กขนาด ๑ 2" โครงคร่าวไม้ 1"x2"
5. ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 1.50 - 2.00 ม

รายละเอียดด้านหน้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

NOT TO SCALE



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสงค์ ศสค 2 รัน

แบบแปลน
แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

มวทราส่วน -

วันที่

แผ่นที่ 41 จำนวน 41 แผ่น

สำรวจ นายสุวัฒน์ พันธ์กิจ นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

เขียนแบบ นายวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

นางวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

นางวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

นางวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

นางวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

นางวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

นางวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

นางวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

นางวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

นางวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

นางวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

นางวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

นางวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

นางวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

นางวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

นางวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

นางวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

นางวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

นางวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

นางวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

นางวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

นางวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

นางวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

นางวิชาญ ชื่นชู นายวิชาญ ชื่นชู

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

ลงวันที่ 18 ต.ค. 2564

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุ

ผนวก.....หน้า.....

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๒. ในกรณีที่แป้นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม

๓. กรณีที่แป้นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดำข้อ ๒ ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานบนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้พัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัย ที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาผู้รับจ้าง

(นางสาวอัสลาม เจ๊ะเต็ง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางเบญจรี วรรณพัฒน์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 317/2564
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2564

ผนวก.....หน้า 2

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาผู้รับจ้าง

(...นางสาวอิลฮาม เจ๊ะเต็ง...)

(ลงชื่อ).....พยาน

(...นางสาวนริกานต์ พิณโส...)

(ลงชื่อ).....พยาน

(...นางเฉลีร์รา วรรณพัฒน์...)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 317/2564
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2564

ผนวก.....หน้า..... 7 3

ภาคผนวก ๓

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นางสาวอิลฮาม เจ๊ะเต็ง)

(นางสาวอิลฮาม เจ๊ะเต็ง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....
(นางเบญจสิรา วรรณพัฒน์)

(นางเบญจสิรา วรรณพัฒน์)

คู่มือ

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๔๗๐/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับงานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านโต๊ะปาเกะ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังพญา
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น
บ้านโต๊ะปาเกะ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นายสรพรเพชญ์ กุลวิจิตร ประธานกรรมการฯ

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒. นางสาวปณิธิ อินสมภักขร กรรมการ

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

๓. นายหัสตินทร์ หะยีเต็ง กรรมการ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญ
ชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายจารึก ไชยประภา ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายสมบุรณ์ แสนพงษ์ กรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

๓. นายบรรจง อาดำ กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว.๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้ควบคุมงาน

๑. นายเอกราช ยี่เส้น

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒. นายหัสติน อาดำ

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สั่ง ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๖ ก.ค. ๒๕๖๔

ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒๕ ก.ค.
เจ้าหน้าที่
ลงนาม/ตาม