

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓๕๓ /๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๔๕/๑ หมู่ ๓ ตำบล/แขวง บาเจาะ อำเภอ/เขต บันนังสตา จังหวัด ยะลา โดยนายโมอัมหมัด ซูแว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล ๐๐๐๐๔๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านปียอ หมู่ที่ ๔ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา + บันทึกการต่อรองราคา	จำนวน	๓	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน	๑๒	หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดแบ่งงวดงาน	จำนวน	๒	หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	๑	หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพ	จำนวน	๔	หน้า
ควบคุมงาน + หนังสือรับรองช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง			
๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดแบบป้าย + แบบแปลน	จำนวน	๔๕	หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง	จำนวน	๓	หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในการทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCTP-๐๑๑๗๕/๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๕,๕๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ .(ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙๐,๓๗๓.๘๓ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ จำนวน ๖ งวดงาน (ตามรายละเอียดภาคผนวก ๓) ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านปียอ หมู่ที่ ๔ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (๗๒.๑๒.๑๑.๐๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านปียอ หมู่ที่ ๔ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (๗๒.๑๒.๑๑.๐๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โมฮาหมัด สุแว



งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านปียอ หมู่ที่ ๔ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (๗๒.๑๒.๑๑.๐๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านปียอ หมู่ที่ ๔ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (๗๒.๑๒.๑๑.๐๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านปียอ หมู่ที่ ๔ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (๗๒.๑๒.๑๑.๐๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๕๒๓,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไป

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบถ้วนจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด


(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
ไมฮาหมัด สุแว



๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบ
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับ
รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป
แล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมี
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน
งวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน
ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม
กำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า
กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่า
จ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

โมฮัมหมัด สุแว



การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญากลับเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
โมฮัมหมัด สุไล



ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โมอัมหมัด ฮูแซ



ที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้
งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่า
จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี
อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน
ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา
มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน
ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้
หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด
ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ
หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย
แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๙๑๐.๐๐ - บาท (สองพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)
และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ
๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย
เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง
ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ
ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ
ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สมะเมอ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไมยห์มัด สุแว



ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่า เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พุทธิการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โมฮัมหมัด สุแว



ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ก่อสร้าง

๒๓.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
โมฮัมหมัด กุสรี



ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น ต๊ะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


(นายโหมอำหัด สุนว)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุญธิรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01175/65

วันที่ 27 มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ได้รับเงินจาก หจก. อาลันก่อสร้าง

ลำดับ	รายละเอียด	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านเบือ หมู่ที่ 4 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เป็นเงินสด	2112010101.001	145,500.00	สัญญาเลขที่ 353/2565 (CNTR-00353/65)
รวมเงิน			145,500.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวยาลิละ มะนอ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ทะเบียนเลขที่ 0953543000081



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาตันก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางกนกวรรณ ธีระกุล)

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ยะลา
(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุณธิดา วรรณพัฒน์)

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

ออกให้ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556



ที่ ยล. 000045



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000045

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2563
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาผู้รับจ้าง
(.....โมอัมหมัด ฮามว.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางบุณริตา วรรณพัฒน์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....27.....ข้อ ดังนี้

(22) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทุกชนิด เครื่องเขียน แนวนเขียน
แบบพิมพ์ หนังสืออุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์
หนังสือพิมพ์ ตูเก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน กระดาษ

(23) ประกอบกิจการ รับออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม
งานแบบพิมพ์ทางการก่อสร้าง รับออกแบบโครงสร้างอาคาร รับงานตกแต่งภายใน งาน
ตกแต่งอาคารสถานที่ ให้แก่หน่วยงานราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
บุคคลหรือ คณะบุคคลต่างๆ

(24) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง
เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด รวมทั้งจำหน่าย
ดิน ถมดินปรับพื้นที่ หิน ททราย เพื่อใช้ในการก่อสร้าง

(25) ประกอบกิจการให้บริการงานทางด้านระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ากำลัง รับติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า รับเดินสายไฟฟ้า ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ

(26) ประกอบกิจการให้บริการงานทางด้านระบบประปา รับเดินประปา เขียนแบบและ
วางระบบประปา ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับประปา

(27) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล
คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางบุณจรีา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 9503 00057 60 8

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย โมฮัมหมัด สุแว
 Name Mr. Mohammad
 Last name Suwae
 เกิดวันที่ 2 ส.ค. 2503
 Date of Birth 2 Aug. 1960
 ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 145/1 หมู่ที่ 3 ต.บาเจาะ
 อ.บ้านโน้น จ.ยะลา
 15 ก.ค. 2563
 วันออกบัตร 15 Jul. 2020
 Date of Issue

1 ส.ค. 2571
 วันบัตรหมดอายุ 1 Aug. 2028
 Date of Expiry

9503-04-07151100

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 (ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

ME2-1386604-54นางบุญธิดา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเทก

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 353/2565

ลงวันที่ 127 ค.ย. 2565

แบบใบเสนอราคา

ผนวก..... มีหน้า..... ถึง.....

จำนวน..... ฉบับ

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก

ผนวก..... หน้า.....

1. ข้าพเจ้า หจก.อาลันก่อสร้าง อยู่เลขที่ 145/1 หมู่ที่ 3 ถนน -
ตำบล/แขวง บาเจาะ อำเภอ บ้านนังस्ता จังหวัด ยะลา โทรศัพท์ 082-8235187
โดย นายโมฮัมหมัด สุแว ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในรายละเอียดพัสดุ และการ
ยื่นข้อเสนอดังกล่าวโดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล.51004/0988 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบียอ หมู่ที่ 4 ตำบลบาเจาะ
อำเภอบ้านนังस्ता จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในแบบทำใบเสนอราคานี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,918,000 บาท (...สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน.....) ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 190,897.20 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอจะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือกและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ
ระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วน
ถูกต้อง ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ใน
หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามเงื่อนไขในข้อ 5 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญา
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

...../หากข้าพเจ้า...
.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
ลงวันที่..... 27 มี.ค. 2565

359/2565

ผนวก.....1.....หน้า.....2.....

- 2 -

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกปรับค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือ ตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่....17.....เดือน พฤษภาคม.พ.ศ.....2565.....

(ลงชื่อ).....

(นายไม้อ่ำหมัด สุแว.....)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าผู้จัดการ.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาผู้รับจ้าง

(.....นายไม้อ่ำหมัด สุแว.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....นางบุญธรา วรรณพัฒน์.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

(.....)

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 353/2565

ผนวก.....หน้า.....

ลงวันที่ 27 ส.ย. 2565

บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคางานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านปียอ หมู่ที่ ๔ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามหนังสือขอเชิญร่วมเสนอราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้นฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๔/๐๙๘๖-๐๙๙๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคางานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านปียอ หมู่ที่ ๔ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือกในวงเงินงบประมาณ ๒,๙๒๖,๐๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๒,๙๖๑,๖๙๔.๓๙ บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทสามสิบเก้าสตางค์) โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลกรียื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาดัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย

๑. หจก.เค.พานิชย์ เสนอราคา ๒,๙๒๓,๐๐๐.- บาท

๒. หจก.อาลันก่อสร้าง เสนอราคา ๒,๙๑๘,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๒ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๒ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนด โดย หจก.อาลันก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒,๙๑๘,๐๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้ต่อรองราคากับ หจก.อาลันก่อสร้าง ลดวงเงินอีกทางห้าฯ ยินดีลดวงเงินให้ เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๐๐.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๒,๙๑๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ) (ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา (นายโมฮัมหมัด สุแว) (ลงชื่อ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน (นายโมฮัมหมัด สุแว) (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (นางกัมมะห์ เกื้อกุล) (ลงชื่อ)
(นางบุณธิดา วรรณพัทธ์) (ลงชื่อ) กรรมการ (นางสาวณตยา หนูน้อย) (ลงชื่อ)
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ) (ลงชื่อ) กรรมการ (นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว) (ลงชื่อ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๗ มี.ย. ๒๕๖๕
ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ผนวก.....มีหน้า.....ถึง.....
จำนวน.....๑๒.....ฉบับ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบืออ หมู่ที่ ๔ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบืออ หมู่ที่ ๔ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ผนวก.....๑.....หน้า.....๑.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย หจก.อาลันก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และ	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม	1,210,421.40	356,638.16	1,567,059.56	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม	828,205.86	359,125.86	1,187,331.72	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม	42,240.19	2,160.81	44,401.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม	85,345.06	25,862.66	111,207.72	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน				2,166,212.51	743,787.49	2,910,000.00	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม						
	งานเตรียมการ						
	- งานเจาะสำรวจดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	16,113.56	16,113.56
	- งานปรับพื้นที่และงานปักผัง	1.000	งาน	0.00	0.00	4,699.79	4,699.79
	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน			0.00	0.00	0.00	0.00
	- งานดินขุด		ลบ.ม.	0.00	0.00	167.85	1,020.53
	งานวัสดุรองกันฐานราก			0.00	0.00	0.00	0.00
	- ทราดยาบ	0.270	ลบ.ม.	436.72	117.91	122.19	32.99
	งานถมดินทรายปรับระดับ			0.00	0.00	0.00	0.00
	- ทรายถมในร่องคาน	34.450	ลบ.ม.	335.70	11,564.87	132.94	4,579.78

(ลงชื่อ).....นางสาวภาวิณี ทองเทศ
(.....)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๓๕๖/๒๕๖๕
ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2565

ผนวก..... 2 หน้า..... 2

-2-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตอกเสาเข็ม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26 ยาว 15	255.000	ม.	375.98	95,874.90	0.00	0.00	95,874.90	
	- ในต่างจังหวัดสืบราคาเอง ตอกโดยปั้นจั่น (น้อย	17.000	ตัน	0.00	0.00	2,349.89	39,948.13	39,948.13	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด	17.000	ตัน	0.00	0.00	335.70	5,706.90	5,706.90	
	งานคอนกรีต			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	70.040	ลบ.ม.	2,542.25	178,059.19	727.80	50,975.11	229,034.30	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	0.210	ลบ.ม.	2,145.13	450.48	534.43	112.23	562.71	
	งานแบบหล่อคอนกรีต			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ค่าประกอบติดตั้งแบบหล่อทั่วไป	628.970	ตร.ม.	0.00	0.00	178.59	112,327.75	112,327.75	
	- ไม้ใช้ทำแบบ	432.320	ลบ.ฟ.	550.55	238,013.78	0.00	0.00	238,013.78	
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่	129.690	ลบ.ฟ.	543.83	70,529.31	0.00	0.00	70,529.31	
	- ตะปู	157.880	กก.	48.94	7,726.65	0.00	0.00	7,726.65	
	- ไม้ค้ำยัน(ท้องคาน)	279.000	ตัน	73.85	20,604.15	0.00	0.00	20,604.15	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องพื้น)	(นายระเด่น สะมะแอ)		73.85	738.50	0.00	0.00	738.50	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เหล็กเส้น RB6	(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร		38,420.93	35,347.26	5,505.47	5,065.03	40,412.29	

(.....) **ไม้อ้วนหมัด สุ่ม**
(ลงชื่อ).....พยาน
นางบุญธิดา วรรณพัฒน์
(.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวภาวิณี ทองเทศ
(.....)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 353/2565
 ลงวันที่ 27 มี.ย. 2565

ผนวก..... 2หน้า..... 3

-3-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้น RB9	0.250	ตัน	35,929.22	8,982.31	5,505.47	1,376.37	10,358.67	
	- เหล็กเส้น DB12	1.670	ตัน	38,156.76	63,721.79	4,431.23	7,400.15	71,121.94	
	- เหล็กเส้น DB16	2.610	ตัน	38,331.19	100,044.41	4,431.23	11,565.51	111,609.92	
	- เหล็กเส้น DB20	0.240	ตัน	38,421.55	9,221.17	3,894.11	934.59	10,155.76	
	- ลวดผูกเหล็ก	170.730	กก.	65.26	11,141.84	0.00	0.00	11,141.84	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	394.870	ตร.ม.	42.67	16,849.10	6.71	2,649.58	19,498.68	
	งานโครงหลังคาเหล็ก			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหย่า อื่นๆ) รวมลวดเชื่อม	3,382.170	กก.	0.00	0.00	13.43	45,422.54	45,422.54	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	19.000	ท่อน	95.34	1,811.46	(ลงชื่อ).....	0.00	1,811.46	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 75x45x15 มม. นน. 21 กก.	53.000	ท่อน	1,062.94	56,335.82	(ลงชื่อ).....	0.00	56,335.82	
	- เหล็กตัวซีหนา 3.2 มม. ขนาด 100 x 50 x 20 มม. นน. 26-27 กก.	79.000	ท่อน	1,403.67	110,889.93	(ลงชื่อ).....	0.00	110,889.93	

นางสาวกัญญากร วัฒนศิริ
 (นางระเด่น สะมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....
 นายกองคำ บริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....
 นายอภัยสิทธิ์ นามะ
 (ลงชื่อ).....

นางบุณยิรา วรรณพัฒน์
 (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....
 นางสาวภาวิณี ทองเทศ
 (ลงชื่อ).....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๓๕๓/๒๕๖๓
ลงวันที่ 27 ส.ย. 2565

ผนวก.....หน้า.....

-4-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 125 x 50 x 20 มม. นน. 22-23 กก.	11.000	ท่อน	1,198.49	13,183.39	0.00	0.00	13,183.39	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสากลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร รวมบุก	2.000	แผ่น	429.69	859.38	0.00	0.00	859.38	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสา ขนาด 0.25x0.25x0.009 พร้อม เจ็บ	16.000	แผ่น	335.70	5,371.20	0.00	0.00	5,371.20	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ/โครงสร้างทั่วไป รวมลวด	861.020	กก.	0.00	0.00	16.11	13,871.03	13,871.03	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4	97.160	ท่อน	219.61	21,337.31	0.00	0.00	21,337.31	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	13.000	ท่อน	1,211.03	15,743.39	0.00	0.00	15,743.39	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว	3.000	ท่อน	2,014.19	6,042.57	0.00	0.00	6,042.57	
	ทาสีกันสนิมเหล็ก			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	454.180	ตร.ม.	50.22	22,808.92	47.00	21,346.46	44,155.38	

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สิริระแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา/ผู้รักษาราชการแทน

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

โมฮัมหมัด สุแว

(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน

นางบุณธิรา วรรณพัฒน์

(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

(.....)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 353/2565
ลงวันที่ 27 มี.ย. 2565

ผนวก..... 2หน้า 5

-5-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	พื้นสำเร็จรูป								
	- แผ่นพื้นท้องเรียบ รับน. ไม่น้อยกว่า 300 กก./ ตร.ม.	164.280	ตร.ม.	402.84	66,178.56	33.57	5,514.88	71,693.43	
	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	8.210	ลบ.ม.	2,542.25	20,871.87	727.80	5,975.24	26,847.11	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม		-		1,210,421.40		356,638.16	1,567,059.56	
2	งานสถาปัตยกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานมุงหลังคา			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x0.5 ชม.พร้อมขอ (เลือกสีภายหลัง)	295.190	ตร.ม.	190.18	56,139.23	60.43	17,838.33	73,977.57	
	- ครอบสันโค้ง กระเบื้องลอนคู่	16.000	ม.	166.43	2,662.88	60.43	966.88	3,629.76	
	- ครอบสามทาง กระเบื้องลอนคู่	3.000	แผ่น	82.82	248.46	30.21	90.63	339.09	
	- ครอบตะเข้สัน กระเบื้องลอนคู่	46.280	ม.	184.39	8,533.57	60.43	2,796.78	11,330.27	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	6.000	แผ่น	97.59	585.54	30.21	181.26	766.80	
	- รางน้ำตะเข้สำเร็จรูปแสดนเลส	12.000	ม.	777.68	9,332.16	33.57	402.84	9,735.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ยึด แผ่นติดตั้ง	70.000	ม.	183.13	12,819.10	98.02	6,861.40	19,680.50	

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....นางสาวภาวิณี ทองเทิด.....)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 353/2566
ลงวันที่ 27 ส.ค. 2565

ผนวก.....หน้า 6

-6-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดานและเพดาน			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด	120.000	ตร.ม.	353.20	42,384.00	100.71	12,085.20	54,469.20	
	- ฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป เซาะร่อง 3 นิ้ว โครง คร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	125.640	ตร.ม.	546.03	68,603.21	150.39	18,895.00	87,498.21	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ผนังก่อสามัญ ครึ่งแผ่น (อิฐแดง4รู)	314.410	ตร.ม.	345.34	108,578.35	119.51	37,575.14	146,153.49	
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกแบบระบายอากาศ ขนาด 0.19x0.19x0.09 ม.	2.960	ตร.ม.	229.85	680.36	115.48	341.82	1,022.18	
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโซว์ลาย ขนาด 0.40x0.40x0.08 ม.	8.300	ตร.ม.	1,967.61	16,331.16	140.99	1,170.22	17,501.38	
	- เสาดินและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)	109.900	ม.	118.62	13,036.34	(ลงชื่อ).....	6,492.89	19,529.23	
	- คลองราก ครึ่งแผ่นอิฐ	19.890	ตร.ม.	345.34	6,868.81	119.51	2,377.05	9,245.87	
	งานตกแต่งผิวผนัง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบสีธรรมชาติขนาดไม่น้อยกว่า 12"x12" (ไม่รวมงานปูนฉาบรองพื้น)	33.400	ตร.ม.	387.72	12,949.85	(ลงชื่อ).....	7,444.86	20,394.71	
	งานฉาบปูน			0.00	0.00	(ลงชื่อ).....	0.00	0.00	
	- ปูนฉาบโครงสร้าง(รวมงานจับเชิยม)	207.290	ตร.ม.	113.56	23,539.85	134.28	27,834.90	51,374.75	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 953/2565
ลงวันที่ 27 มี.ย. 2565

ผนวก.....หน้า.....

-7-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนฉาบผิวเรียบ ผึง (หนา 1.5 ซม.เพื่อวัสดุ เสียหายแล้ว)	601.020	ตร.ม.	97.82	58,791.78	110.11	66,178.31	124,970.09	
	- ปูนฉาบเซาะร่องท้องพื้นสำเร็จ ผิวเรียบ (เพื่อวัสดุ เสียหายแล้ว)	168.300	ตร.ม.	27.73	4,666.96	40.28	6,779.12	11,446.08	
	งานตกแต่งผิวพื้น			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	109.540	ตร.ม.	91.81	10,056.87	116.82	12,796.46	22,853.33	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมดา) ขนาดไม่น้อยกว่า 12" x 12"	45.140	ตร.ม.	374.63	16,910.80	212.16	9,581.99	26,492.79	
	งานพื้นผิวปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูน ทราย			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ธรรมดา ขนาด 24" x 24"	214.150	ตร.ม.	557.48	119,384.34	298.10	63,838.12	183,222.46	
	- ม้านั่งคอนกรีต ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ	0.640	ตร.ม.	4,028.39	2,578.17	298.10	190.78	2,768.95	
	งานประตูหน้าต่าง ช่องแสง และช่องระบายอากาศ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 2.80x0.80 ม.	1.000	ชุด	11,816.61	11,816.61	0.00	0.00	11,816.61	
	- ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 1.10x0.80 ม.	1.000	ชุด	3,759.83	3,759.83	0.00	0.00	3,759.83	

(ลงชื่อ).....
นาย.....
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด.....
(ลงชื่อ).....
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด.....
(.....).....
(ลงชื่อ).....
นาง.....
(ลงชื่อ).....
นางสาว.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 353/2565
 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2565

ผนวก..... 2 หน้า 8

-8-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูเหล็กม้วนแบบมือดึง	1.000	ชุด	24,841.74	24,841.74	0.00	0.00	24,841.74	
	- ประตูลูมิเนียมบานสไลด์เดี่ยว (สำหรับ ผู้ พิการ) ขนาด 2.05x1.00 เมตร	1.000	ชุด	7,952.73	7,952.73	0.00	0.00	7,952.73	
	- ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว ขนาด 0.80x2.05 เมตร	2.000	ชุด	4,497.80	8,995.60	0.00	0.00	8,995.60	
	- ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว ขนาด 0.80x1.65 เมตร	1.000	ชุด	5,556.87	5,556.87	0.00	0.00	5,556.87	
	- ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว ขนาด 2.05 x 1.00 เมตร	5.000	ชุด	5,889.75	29,448.75	0.00	0.00	29,448.75	
	- หน้าต่างลูมิเนียมบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสง	4.000	ชุด	9,297.00	37,188.00	0.00	0.00	37,188.00	
	- หน้าต่างวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.10 x 1.35	4.000	ชุด	3,464.64	13,858.56	0.00	0.00	13,858.56	
	- หน้าต่างวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.10 x 1.35 เมตร (กระจกติดตาย)	3.000	ชุด	5,362.11	16,086.33	0.00	0.00	16,086.33	
	งานตกแต่งวัสดุผิวบันได			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ราวบันได ราวบันไม้นเนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ย้อมสี	8.000	ม.	463.26	3,706.08	80.57	644.56	4,350.64	
	- จมูกบันได PVC ขนาด 2 นิ้วหนา 5 มม.	34.000	ม.	161.14	5,478.76	53.71	1,826.14	7,304.90	
	งานทาสี			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทาภายนอก	447.680	ตร.ม.	49.52	22,169.11	45.66	20,441.07	42,610.18	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทาภายใน	831.660	ตร.ม.	41.17	34,239.44	40.28	33,499.26	67,738.71	
	งานอื่น ๆ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ป้ายชื่ออาคาร (ตามแบบ) พร้อมติดตั้ง	1.000	ชิ้น	7,385.38	7,385.38	0.00	0.00	7,385.38	
	- ป้ายสัญลักษณ์ สำหรับผู้พิการ	1.000	ชิ้น	40.28	40.28	0.00	0.00	40.28	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม		-		828,205.86		359,125.86	1,187,331.72	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบท่อประปา								
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	8.000	ม.	39.55	316.40	0.00	0.00	316.40	
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	16.000	ม.	85.68	1,370.88	0.00	0.00	1,370.88	
	- ประตูน้ำชนิดธรรมดา ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ชุด	374.64	374.64	0.00	0.00	374.64	
	บ่อพักน้ำ ระบบระบายน้ำ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- บ่อพักน้ำ 0.4x0.4x0.5 ก่ออิฐเต็มแผ่น คอนกรีต	1.000	ชิ้น	703.57	703.57	0.00	0.00	703.57	
	- ท่อระบายน้ำ ซีเมนต์ใยหินศก. 0.2 ม.พร้อมงาน	1.830	ม.	189.27	346.36	0.00	0.00	346.36	
	เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- โถส้วมชักโครกแบบมีถังพักน้ำ	1.000	ชิ้น	4,015.83	4,015.83	604.26	604.26	4,620.09	
	- โถส้วมนั่งยองแบบไม่มีฐาน	2.000	ชิ้น	941.21	1,882.42	201.42	402.84	2,285.26	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 353/2565
ลงวันที่ 27 มี.ย. 2565

ผนวก.....หน้า 10

-10-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานก่ออิฐฉาบปูนฐานรองโถส้วมนั่งยองและอ่าง	2.000	งาน	1,549.24	3,098.48	0.00	0.00	3,098.48	
	- เคา์นเตอร์คอนกรีตสำหรับอ่างล้างหน้า/ตรม (ทับ	1.190	ตร.ม.	1,357.51	1,615.44	298.10	354.74	1,970.18	
	- กระจกเงา	1.000	ชิ้น	616.34	616.34	94.00	94.00	710.34	
	- ก๊อกน้ำ	4.000	อัน	100.40	401.60	33.57	134.28	535.88	
	- ก๊อกน้ำสแตนเลส ขนาด 1/2 นิ้ว	1.000	ชิ้น	251.00	251.00	0.00	0.00	251.00	
	- รวอสแตนเลสสำหรับผู้พิการ	2.000	ชุด	3,880.68	7,761.36	0.00	0.00	7,761.36	
	อุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่น ๆ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 2000 ลิตร	1.000	ชิ้น	12,412.23	12,412.23	0.00	0.00	12,412.23	
	งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง P.V.C Class 13.5, 8.5			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	12.000	ม.	134.82	1,617.84	0.00	0.00	1,617.84	
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	8.000	ม.	479.38	3,835.04	0.00	0.00	3,835.04	
	- ตะแกรงกันกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว	3.000	ชิ้น	186.65	559.95	100.71	302.13	862.08	
	งานระบบอื่นๆ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ถังดับเพลิง (ผงเคมีแห้ง) 10 ปอนด์	1.000	ชุด	1,060.81	1,060.81	268.56	268.56	1,329.37	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		-	28,378.81	42,240.19	1,600.62	2,160.81	44,401.00	

ผนวก.....หน้า.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- แท่ง Ground Rod 5/8" x 10"	1.000	ชิ้น	794.94	794.94	0.00	0.00	794.94	
	- ตู้คอนซูเมอร์พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	4,490.85	8,981.70	671.40	1,342.80	10,324.50	
	- สายไฟ 2x1.5 VAF 1.5 sqmm.	330.000	ม.	20.01	6,603.30	18.80	6,204.00	12,807.30	
	- สายไฟ THW 10 sqmm.	20.000	ม.	52.45	1,049.00	21.48	429.60	1,478.60	
	- สายไฟ VAF 2.5 sqmm.	218.000	ม.	31.06	6,771.08	21.48	4,682.64	11,453.72	
	ดวงโคมไฟฟ้า								
	- เติ้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์	11.000	ชิ้น	88.96	978.56	120.85	1,329.35	2,307.91	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	15.000	ชิ้น	82.69	1,240.35	107.42	1,611.30	2,851.65	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.000	ชุด	222.90	222.90	120.85	343.75	566.65	
	- หลอดไฟLEDขนาด 2xT8-18W พร้อมโครมไฟ	8.000	ชุด	1,473.05	11,784.40	201.42	1,611.36	13,395.76	
	ตะแกรงสะท้อนแสง ติดลอย								
	- หลอดไฟLEDขนาด 2xT8-18W พร้อมโครมไฟ	8.000	ชุด	1,473.05	11,784.40	201.42	1,611.36	13,395.76	
	ตะแกรงสะท้อนแสง ผึงผ้า								
	- หลอดไฟLEDขนาด T8-9W ติดลอย	22.000	ชุด	992.33	21,831.26	181.28	3,988.16	25,819.42	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- สายไฟ THW 16 sqmm.	40.000	ม.	76.81	3,072.40	26.86	1,074.40	4,146.80	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 353/2564
ลงวันที่ 27 มี.ย. 2564

ผนวก.....หน้า 12

-12-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	อุปกรณ์อื่น ๆ								
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	0.00	0.00	1,856.84	1,856.84	1,856.84	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 10(30A)	1.000	ชุด	10,070.97	10,070.97	0.00	0.00	10,070.97	
	- ฟรีฟอร์ม #16 มม.	1.000	ชุด	41.63	41.63	0.00	0.00	41.63	
	- แร็คพร้อมลูกถ้วย	1.000	ชุด	118.17	118.17	0.00	0.00	118.17	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร				85,345.06		25,862.66	111,207.72	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				2,166,212.51		743,787.49	2,910,000.00	

ตัวอักษร

(สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....
(นายระเด่น ละม้ายแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
(ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โมอัมหมัด สุแว

(ลงชื่อ).....
นางบุญธิดา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ).....
นางสาวภาวิณี พงษ์เทศ

ลงชื่อ.....
(โมอัมหมัด สุแว)
หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อาลันก่อสร้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๓๕๓/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๗ มี.ย. ๒๕๖๕

ผนวก..... มีหน้า..... ถึง.....
จำนวน..... ฉบับ
งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบียอ หมู่ที่ ๔ ตำบลบาเจาะ
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ผนวก..... มีหน้า.....

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๕,๖๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ปักผังพร้อมกำหนดจุดตำแหน่งฐานรากแล้วเสร็จ
- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากและตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๕,๖๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับพื้น คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๕,๖๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน รับโครงหลังคา คสล. ชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ถมทรายในช่องคานและบดอัดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลสำหรับระบบท่อต่าง ๆ (งานสุขาภิบาล)
- เทพื้น คสล. ชั้น ๑ (ยกเว้นห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๔,๗๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง พร้อมเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๔,๗๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์บล็อก สวิตช์ เต้ารับ
- งานฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนังบุกระเบื้องทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบติดตั้งผนังแผ่นพลาสติก ฉลุลาย แล้วเสร็จ
- งานบัวปูนปั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้อง เซรามิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ขัดมัน และขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ (นายระเด่น สมมะแอ)
- งานปูกระเบื้อง และจุ่มกบตันโด่ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ (นางสาวภาวิณี ทองเท)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๒๓,๘๐๐.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งบานประตู - บานหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวง โคม ปลั๊ก สวิตช์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายอาคาร ป้ายห้องน้ำ และป้ายอื่น ๆ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบน้ำ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- การทดสอบงานระบบต่าง ๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมถูกต้องครบถ้วน
- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการ พร้อมทำความสะอาด

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๔๕ วัน

๑. การปรับราคาก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตาม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๒๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงาน ก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวก

เพิ่ม

๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมเมเจอร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า

ภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจุถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ

ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือ

ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ)..... พยาน

(..... นางสาวภาวิณี ทองเทศ.....)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
ลงวันที่ 27 ส.ค. 2565

หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ผนวก..... 5 มีหน้า..... 1 ถึง..... 4

จำนวน..... 4 ฉบับ

ผนวก..... 5 หน้า..... 1

เขียนที่ 145/1 ส.3 ต.นาตา-

วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายศิริพงษ์ หัสสินทร์ อายุ 46 ปี
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 140/1 หมู่ที่ 3 ถนน
ตรอก/ซอย - ตำบล หนอง อำเภอ นาหว้า จังหวัด ชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 082-8295187 สถานที่ทำงาน หจก. ลาอินทกอสถ
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาควิชา สาขา วิชา
แขนง - ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ราช. 35649

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด อาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น
จำนวน 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,
แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) วิศวกร

(ศิริพงษ์ หัสสินทร์)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(.....)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางบุณธิดา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ
คำเดือน)

(ลงชื่อ) ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก.

(.....)

(ลงชื่อ) พยาน

(.....)

(ลงชื่อ) พยาน

(.....)

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... ๓๕๓/๒๕๖๕
27 มี.ย. 2565
ลงวันที่.....

ผนวก..... ๕ หน้า 2



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒



ชื่อ-สกุล นายณัฏฐ์ นิลศิริแพร์

เลขประจำตัวประชาชน 39005000005934

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา โยธา

ระดับ ภาควิศวกร เลขทะเบียน ๓๕.๓5649

วันอนุญาต 8 ก.ย. 2560 วันสิ้นอายุ 7 ก.ย. 2565

46721 ประเภทสมาชิกสามัญ เลขที่ 138152

วันออกบัตร 5 ก.ย. 2560 วันหมดอายุ 7 ก.ย. 2565

ผู้ได้รับใบอนุญาต



นายกสภาวิศวกร



202091

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกรังกร งามเมือง.....ผู้รับจ้าง

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุญธิดา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)




เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 953/2565
ลงวันที่ 27 มี.ค. 2565

ผนวก.....หน้า..... 3

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายมะอูรี ทาเดว ภูมิ พงศาสัยนกรณ
สาขา ช่างเทคนิคไฟฟ้าโทรคมนาคม ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ๕ ชั้น
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ หจก. ตาเดวก่อสร้าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) 
(นายมะอูรี ทาเดว)
ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) 
(นายอรรถพร ฤกษ์พิบูลย์)

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) 
(นายระเด่น สมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) 
(นายอรรถพร ฤกษ์พิบูลย์) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)พยาน
(นางบุณจิรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ) 
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

หน่วยกิตที่รับโอน	-	
หน่วยกิตที่เรียน	103	
หน่วยกิตที่ได้	103	
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	2.70	
จบการศึกษาเมื่อ	9 มีนาคม	2543

ทนายเหต

ระดับผลการเรียน

4	▼	ติง	3	▼	ติ
2	▼	พอไม้	1	▼	ผ่าน
0	▼	ตลก	ข.ว.	▼	ขาดสติ
ข.ป.	▼	ขาดการปฏิบัติงาน	ข.ส.	▼	ขาดสติ
ด.น.	▼	ถอนขวัญภายในกำหนด	ด.ล.	▼	ถอนขวัญ
ด.พ.	▼	ถูกล้างพิษทางเวียน	น.ท.	▼	ไม่สาม
น.ก.	▼	ไม่รับหน่วยคิด	ท.	▼	ทูลจัด
ผ.	▼	ผ่าน	น.ผ.	▼	ไม่ผ่าน
น.ส.	▼	ไม่สมบูรณ์			

ระดับผลการเรียนในการสอบมาตรฐานฝีมือ

ดี ๖ คะแนนรวมสูงกว่าร้อยละ 70
 ผ่าน ๖ คะแนนรวมร้อยละ 50-70
 ไม่ผ่าน ๖ คะแนนรวมต่ำกว่าร้อยละ 50

เกณฑ์การจบหลักสูตร

1. สอบได้รายวิชาตามโครงสร้างไม่น้อยกว่า.....92.....หน่วยกิต
2. สอบผ่านมาตรฐานฝีมือ (สำหรับบัณฑิตศึกษาระบบทวิภาคี)
() ดี () ผ่าน () ไม่ผ่าน

สำเนาเอกสารนี้ เมื่อหัวหน้าสถานศึกษาลงนามประทับตราเรียบร้อยแล้ว
ถือว่าเป็นเอกสารรับรองผลการเรียน

ออกจากสถานศึกษาเมื่อ ๙ มีนาคม 2543

เขตที่ออก **จากการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ ปาส.**

(ลงชื่อ) Omri Omri
(นายทนาย คงศักดิ์)

หัวหน้างานทะเบียน

วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2543

(ลงชื่อ) นายแพทย์ บุตรพรม ฤกษ์
นายแพทย์ บุตรพรม ฤกษ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เร่งนำแพทย์ผู้ชำนาญการ

วันที่ เดือน ๑ ส.ค 2543 พ.ศ.

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๕

ป้ายประชาสัมพันธ์

2.40 เมตร

ผนวก.....6 มีหน้า.....1 ถึง.....
จำนวน.....ฉบับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผนวก.....6 หน้า.....1

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบียอ หมู่ที่ 4 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง ที่อยู่ 145/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดย นายโมฮัมหมัด สุแว โทร.082-8235187

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 28 มิถุนายน 2565 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 24 มีนาคม 2566 รวมเป็นระยะเวลา 270 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ 2,926,000.- บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 2,961,694.39 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 2,910,000.- บาท

ผู้ควบคุมงาน

1. นายหัสตินทร์ หะยีเต็ง นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

2. นายพิชัย เพ็ญมาศ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

1. นายสมบูรณ์ เสนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร. 0-7320-3625

2. นายเอกราช ยี่เส้น (หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล) โทร. 0-7320-3625

3. นายบรรจง อาดำ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ โทร. 0-7320-3625

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

(ลงชื่อ).....นางสาวภาวิณี ทองเทศ

(.....)

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ

ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๖/๒๕๖๕
ลงวันที่ 27 ส.ค. 2565

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

ผนวก 6 หน้า 2

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปียอ หมู่ที่ 4 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2565

วงเงินค่าก่อสร้าง : 2,926,000.- บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

วันเริ่มต้นประกันสัญญา :

วันสิ้นสุดการรับประกัน :

0.60 เมตร

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... (นายกองยศ บริหารส่วนจังหวัดยะลา) ผู้รับจ้าง

(.....) (นายอิทธิพล ชูเดช)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(.....) (นางบุณธรี วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(.....) (นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2565

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาด 6.00 X 20.00 เมตร

(แบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แบบที่ 2) เลขที่ อบจ.ยล.-อ-003/65

สถานที่ บ้านปียอ หมู่ที่ 4 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.214029
Lng : 101.287060

(ลงชื่อ).....
(นายระเดน สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....
(นายกองคำ วัฒนศิริ)
(ลงชื่อ).....
(นางชนิธา วรรณพัฒน์)
(ลงชื่อ).....
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

คณะกรรมการจัดทำแบบรายละเอียดงานก่อสร้าง
ลายคำเลขที่ 8701/4 ลงวันที่ 20.6.65
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

งบประมาณปี 2565

[illegible]

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)

[illegible]

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)

14.3. งานพาสซีว

14.3.1. การพาสซีวสำหรับไม้

- ไม้ต้องแห้ง มีความชื้นประมาณ 14 - 15% รอยต่อหรือส่วนของไม้ที่จะต้องนำไปประกอบกับวัสดุอย่างอื่น เช่น เหนียงอิฐ อิมบด พลาสเตอร์ ต้องทาให้รองพื้นก่อนนำไปประกอบติดกัน
- ผิวไม้ใหม่ ไม้ต้องผ่านการอบ หรือตากจนแห้งแล้ว ให้ใช้ค้ำให้เรียบรอยต่อด้วยกระดาษทราย เช็ดฝุ่นออกให้หมดทาด้วยสีรองพื้นให้ทั่วก่อนปิดผิวหนึ่งครั้ง ทั้งให้แห้งเป็นเวลา 16 ชั่วโมง ทาสีรองพื้นเสริมเพื่อเพิ่มความเรียบเนียนและลดความร่อนของฟิล์มสีกับหน้าอีกหนึ่งครั้งให้แห้ง 6 ชั่วโมง ก่อนทาสีน้ำมัน ทับหน้าอีก 2 ครั้งโดยทิ้งระยะ 7 ชั่วโมง

14.3.2. การพาสซีวสำหรับงานปูนหรือคอนกรีต

- การเตรียมพื้นผิว และกระบวนการปูปูนฉาบ อิฐ และคอนกรีต การเตรียมพื้นผิวก่อนทาสี จะต้องสะอาด ปราศจากฝุ่นหรือสิ่งสกปรก
- การฉาบผิวใหม่ ทั้งให้พื้นผิวแห้งสนิทอย่างน้อย 21 วัน หลังจากถอดแบบหรือฉาบปูน ชัดฝุ่นโดยใช้ผ้าแห้งเนื้อหยาบ เช็ด แล้วนำผิวอีกครึ่งหนึ่ง ก่อนทาสีรองพื้นต้องชะล้าง ควบน้ำรั้น ควบปูนจนหมด รอจนพื้นผิวมันแห้งสนิทจริง จึงทาสีรองพื้นปูน ชนิดคอดสี ทาสีทับหน้า
- สีรองพื้นปูน การทา ทาด้วยแปรง ระยะเวลาก่อนจะรีดการทาพื้น ที่ระยะไว้ 2 ชั่วโมง
- สีทาสีติดทับหน้า การทา ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง จำนวน 2 ครั้ง การทาสีพื้น ที่ระยะ 4 ชั่วโมง

*** **หมายเหตุ** ***

พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ไว้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

1. วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (นายระเดิน สะมะแอ) ผู้รับจ้าง
2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (กำหนด 2) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป (นายสุวิทย์ อธิ์ธรรม) ผู้รับจ้าง

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

Figure 1

Figure 1 is a technical drawing of a mechanical part, showing a cross-section of a cylindrical component with a central hole. The drawing includes dimensions and labels in Thai. The top view shows a circular flange with a central hole. The side view shows the cylindrical body with a threaded section. The drawing is labeled with 'Figure 1' at the top. The dimensions are given in millimeters (mm). The labels are in Thai. The drawing is a technical drawing of a mechanical part.

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองรื้อ-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะล

โครงการ
ก่อสร้างอาคารชนบทประสง
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
รายการประกอบแบบก่อสร้าง

(ค๑)	
มาตราส่วน	

วันที่	
แผ่นที่ 02	จำนวน
A - 02	46

สำเนา
นายพิริย วัฒนกิจ
นายวังโยธิน วัฒนกิจ
นายพิริย วัฒนกิจ
นายวังโยธิน วัฒนกิจ

เจียมนแบบ

นายทวิชัย ธีระกิจ

นายทวิชัยแบบวิสามัญ

รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบฯ

นางสาวกมลทิพย์ ธีระบุต
ผู้ช่วยนางราชเรียนแบบ

นายศักดิ์สิน อารี
ผู้ช่วยนายช่างเรียนแบบ

สถาปนิก

นายบรรพต อคำ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

นายเกรียง ยืนใจ วิศวกรโยธาชำนาญการ


นายสมบุญ เทพพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการ
 วิชาการ

นายวิชาญ ไชยกุล

ปฎิบัติการการบริหารส่วนจังหวัดยะลา



นายทองคำขาว นิลนาค


1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ข้อมูล
พลตรเป็นหลัก

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อยู่ใน
สมัยปัจจุบันจะควบคุมงาน มีคนควบคุมรวม
รวมงานทั้งหมดจะว่าจ้างเป็นชิ้น

ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2565

ผนวก.....หน้า.....






ก่อสร้างอาคารชนบทประสงค์
ครุฑ 2 ชั้น

รูปด้าน 3

การพิจารณาจำแนก



1 : 75

(๓๖๖)

.....พยาน

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ตามคำสั่งเลขที่ ๕๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรมการ
(ลงชื่อ) *วิภา*.....

(ลงชื่อ).....กรมการ

(ลงชื่อ).....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๗๕๓/๒๕๖๕
ลงวันที่ 27 มี.ค. 2565

30 ผิดอีก 6 หน้า 10



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปด้าน 4

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 11	จำนวน
------------	-------

A - 11	46
--------	----

คาวจ 

นายกิตติพันธ์ ยะสิงห์

นายวิชาญ ชวโรวชาญ

21-1

นายวิชาญ โขธา
นายก อบจ. ยะลา

เจียงแบบ

[Signature]

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

[Signature]

นางสาวกนกกุล ธีราชกุล

ผู้ชำนาญทางวิทยานิพนธ์

นายไฉน คำคำ

ผู้ว่าฯ นายช่างเหินแบบ

7

[Signature]

๒๕๖๖



นายอรรถพร อิ่มเย็น วิศวกรโยธาชำนาญการ

1729 ✓



นายสมบุญ เทนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

14/12/11

អាមេរិក ឆ្នាំ ២០០០ ដល់ ២០០១

ในข้อ (๑) 

6

ผลิตภัณฑ์การนิเทศการปกครอง

ਮੁਖੀ


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ระบบต่างๆ ที่กำหนดนโยบายให้ยึดถือ

๑. หากมีการปรับกฎเกณฑ์แบบใดต่อไปนี้

ที่นิจารจะอยู่ควบคุมงาน ฝ่ายกองธรรมการ
และเจ้าอาวาสว่าจ้างเป็นอื่นใด

$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right)$



រូប​តាំង 4 1 : 75

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายงานก่อสร้าง
ตามทำเนียบเลขที่ ๒๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๑
(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
ลงวันที่ 2.7.565

ตะเข้ด้านหลัก 12" 100x50x20x3/2 มม.
ติดตั้งตะเข้รางหลัก 1 1/2" x 1 1/2"
(คนแบบขยาย S-07)

กระบืออิงหลังคาลอนคู่ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเจียง 35'

ติดตั้งเหล็กรับไม้เชิงชายเชื่อมติดปลายจันทันเหล็กโดยรอบชายคา
ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป , ปิดลอนไม้สำเร็จรูป

6 21
.....หน้า.....



រូបភាព A 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง

รูปตัด A

มาตราส่วน 1:75

วันที่		
แผ่นที่ 12	จำนวน	
A - 12	46	

นางสาว 
 นายถิรพันธ์ ทุเล
 นายร่วมตำรวจชำนาญ

นายทวิชัย เทียนผา
นายวราวุธไชยมาตย์โกสุมพิสัย

เขียนแบบ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

วิชาญ วิชาญ

นางสาวกนกฤดี สิงจะบุต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายहितESH อาก้า
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

remains

นายบรรจง จงจำ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
วิมลพร ๑



นายเอกการ ธิสัน วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตรวจ

15

นายสมบุญ เกษทอง ผู้อำนวยการ



นายจวิฏ โรยประภา ผอ. กองฯ

เห็นรอบ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


01/2021

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ

๑. ระยะทาง ที่กำหนดในระบบให้แจ้ง

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ใช้ใน
กรณีใดจึงจะมีความเหมาะสม นำมาดัดแปลงวิธีการ



(लगभग).....

រូបភាព B 1 : 75

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
ลงวันที่ 27 มี.ย. 2565

อกไม้เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.
ตะแกรงเหล็ก 100x50x20x3.2 มม.
ติดตั้งเหล็กสแตนเลส 1 1/2" x 1 1/2" (ดูแบบขยาย S-07)
ดิ่งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.(CX)

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเอียง 35°
แปเหล็ก 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม.
จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม.

ผนวก.....หน้า..... 19

ระดับหลังคาไม้เหล็กตัวบน +10.35
ระดับหลังคาไม้เหล็กตัวล่าง +9.60
ระดับหลังคาหน้าหลังคา +8.20

ค้ำยันจันทันเหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.
@ ทุกช่วงเสา
แบบขยายผนังอิฐบล็อกช่องลม ด้านหน้าอาคาร
ลายลดตามแบบที่กำหนด ดูแบบขยาย A-23

ระดับพื้นภายในชั้นบน +4.10
ระดับพื้นภายในชั้นล่าง +0.50
ระดับพื้นอ้างอิง ±0.00

ม้านั่ง คสล. ท่อปฏักเบี่ยงเกรนนิโคลิด้า
ดูแบบขยาย S-12

ติดตั้งเหล็กรับไม้เชิงชายเชื่อมติดปลายจันทันเหล็กโดยรอบชายคา
ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป , ปิดลอนไม้สำเร็จรูป

ค้ำยันจันทันเหล็ก C-100x50x20x3.2 มม. @ ทุกช่วงเสา

กันสาด
+4.05

ก่อสร้างจากปูนยกขอบสูงจากพื้น 0.20 ม.
เจาะรูระบายน้ำในฝ้าห้อง PVC @ 2" ทุกช่วงเสา

ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สิมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาว.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

รูปตัด C 1 : 75

แบบขยายรูปตัด ① ก่อนฝังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปตัด C

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 14 จำนวน
A - 14 46

สำรวจ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

สถาปนิก
นาย.....
นาย.....
นาย.....

วิศวกร
นาย.....
นาย.....
นาย.....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....

นาง.....
(ลงชื่อ).....


นาง.....
(ลงชื่อ).....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

259/2565


แบบขยายประตู D1, D2 (บานเปิดแบบ)

1 : 25




แบบขยายแปลน D1
มาตราส่วน 1:25

ทิศทางการมองรูปด้าน




แบบขยายรูปด้าน D1
มาตราส่วน 1:25



แบบขยายแปลน D2
มาตราส่วน 1:25

ทิศทางการมองรูปด้าน



แบบขยายรูปด้าน D2
มาตราส่วน 1:25

	D1 ประตูเหล็กบานเปิด	D2 ประตูเหล็กบานเปิด
กรอบบานบานอุปกรณ์	เหล็กกล่อง 1" x 1" หน้า 1.6 มม (ปิดติดผนัง) เหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2" หน้า 1.6 มม เหล็กกล่อง 3/4" x 3/4" ติดช่องวันช่อง มาตรฐาน ครบชุด - น๊อตประตูปิด 1" บานพับเหล็กหน้าแบบมีปีกตายหนึ่งข้าง จำนวน 3 ชุด - บานพับประตูบานเปิด จำนวน 3 ชุด - กลอนลงพื้น 10 "ซ้าย-ขวา สแตนเลส - นุ้ข้างเชื่อม ขนาดกลาง 1 คู่	เหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2" หน้า 1.6 มม เหล็กกล่อง 3/4" x 3/4" ติดช่องวันช่อง มาตรฐาน ครบชุด - น๊อตประตูปิด 1" บานพับเหล็กหน้ามีปีก ตายหนึ่งข้าง จำนวน 3 ชุด - บานพับประตูบานเปิด จำนวน 3 ชุด - กลอนลงพื้น 10 "ซ้าย-ขวา สแตนเลส - กลอนยาว 6 " ซ้าย-ขวา สแตนเลส พร้อมที่ล็อกกุญแจ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประสิทธิ์
คสล 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายประตู D1, D2
(บานเปิด)

มาตราส่วน 1:25

วันที่ 15

จำนวน 46

ลายมือชื่อ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ







นายวิชาญ วัฒนศิริ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
ลงวันที่ 27 มี.ย. 2565

แบบขยายประตู

1 : 50

ผนวก..... 6 หน้า..... 16



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
จัดการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนประชาสง
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายประตู

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 17 จำนวน
A - 17 46

สำรวจ

นาย.....
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

สถาปนิก

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

(D6) ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว แบบธรรมดา

- วงกบ
- ไข่เหล็กแผ่นหนา 1.6 มม ทับขึ้นรูปขนาด 2"x4" ประกอบแบบ 3 ด้าน
 - ไข่เหล็กแผ่นหนา 1.6 มม สองแผ่นประกบเชื่อมติด โดยโครงสร้างภายใน
- บาน
- บานประตูเป็นเหล็กทึบบานเดี่ยว C พร้อมเสริม Plot เหล็กสำหรับติดตั้ง
 - อุปกรณ์บานประตูยึดติดกับวงกบ บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
 - บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
 - ทนสีรองพื้นกันสนิม 2 ครั้ง สีจริง 1 ครั้ง (สีระบุภายหลัง)
- อุปกรณ์
- อุปกรณ์บานเปิดมาตรฐาน ครบชุด
 - บานพับทึบสเตนเลส ขนาด 4"x6"x3 มม จำนวน 3 ชุด
 - เสริมด้วยแผ่น Plate
 - ลูกบิด 1 ชุด
 - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด

(D7) ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว แบบธรรมดา



- วงกบ
- ไข่เหล็กแผ่นหนา 1.6 มม ทับขึ้นรูปขนาด 2"x4" ประกอบแบบ 3 ด้าน
 - ไข่เหล็กแผ่นหนา 1.6 มม สองแผ่นประกบเชื่อมติด โดยโครงสร้างภายใน
- บาน
- บานประตูเป็นเหล็กทึบบานเดี่ยว C พร้อมเสริม Plot เหล็กสำหรับติดตั้ง
 - อุปกรณ์บานประตูยึดติดกับวงกบ บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
 - บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
 - ทนสีรองพื้นกันสนิม 2 ครั้ง สีจริง 1 ครั้ง (สีระบุภายหลัง)
- อุปกรณ์
- อุปกรณ์บานเปิดมาตรฐาน ครบชุด
 - บานพับทึบสเตนเลส ขนาด 4"x6"x3 มม จำนวน 3 ชุด
 - เสริมด้วยแผ่น Plate
 - ลูกบิด 1 ชุด
 - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด

(D8) ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว แบบธรรมดา

- วงกบ
- ไข่เหล็กแผ่นหนา 1.6 มม ทับขึ้นรูปขนาด 2"x4" ประกอบแบบ 3 ด้าน
 - ไข่เหล็กแผ่นหนา 1.6 มม สองแผ่นประกบเชื่อมติด โดยโครงสร้างภายใน
- บาน
- บานประตูเป็นเหล็กทึบบานเดี่ยว C พร้อมเสริม Plot เหล็กสำหรับติดตั้ง
 - อุปกรณ์บานประตูยึดติดกับวงกบ บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
 - บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
 - ทนสีรองพื้นกันสนิม 2 ครั้ง สีจริง 1 ครั้ง (สีระบุภายหลัง)
- อุปกรณ์
- อุปกรณ์บานเปิดมาตรฐาน ครบชุด
 - บานพับทึบสเตนเลส ขนาด 4"x6"x3 มม จำนวน 3 ชุด
 - เสริมด้วยแผ่น Plate
 - ลูกบิด 1 ชุด
 - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด

(ลงชื่อ).....

.....หน้า.....



(ลงชื่อ).....

พยาน


(ลงชื่อ).....พยาน
กรอปราม.....
บ้าน.....
อปภรณ์.....

หน้าเนื้อแข็ง 2"x4"
นางสาวภาวิณี ทองเทศ
ปากกระดกหน้า 6 ซม. (สีน้ำตาลแดงหลัง)
อปภรณ์กระจัดตายครบชุด

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปราชการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ ๕๗๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๔๖
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

หมายเหตุ

1. ระบบต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ คือควรเป็นหลัก
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ผู้อื่น ภายหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงาน ฝ่ายเกษตรกรรมควรพิจารณาว่าจำเป็นหรือไม่



ก่อสร้างอาคารชนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบขยายแปลนบันได

๖๗

แผ่นที่ 19	จำนวน
A - 19	

คำขอ 

นายวิวัฒน์ พงษ์
นายวันดี ขวัญมาลี

นายทวิชัย ตรีคุณาภ
นายก อบจ. เชียงใหม่

เขียนแบบ

นายราชสิทธิ์ เรือมแก้ว
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นางสาวณฤศน์ กิจะบุญ
ผู้ช่วยนายช่างศิลป์แบบ

นายโสภิติน ธำคำ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

สถาปนิก

นายบรรจง คำคำ ปลัดปฏิบัติราชการพิเศษ
วิสวกร

[illegible]

นายสมบุญ เตมผงษ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

พิจารณา

นายจตุรวิทย์ ไชยรัตน์ ผอ. กอ.ร.ร.


เห็นชอบ 

เปิดสอนการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

10/11/55


นายทองคำ นันทวัน จันทบุรี

1. ระยะต่างๆ ที่ทางรถไฟแบบไทยมีอยู่
2. หากมีการปรับปรุงรถไฟแบบไทยให้


[illegible]

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่

ลงวันที่ 27.5.65




แบบขยายขึ้นบันได 1:10



แบบขยายราวบันได 1:25


ผนวก.....หน้า..... 6 19



แบบขยายถัด ST-1 บันได 1:50

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ ๑๑๑๔ ลงวันที่ ๑๑.๑๓.๕๔.
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....นายก อบจ. ยะลา
(ลงชื่อ).....นายก อบจ. ยะลา



แบบขยายถัด ST-2 บันได 1:50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยายรูปบันได

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 20 จำนวน

A - 20 46

สำรวจ

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....


นาย.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ **953/2565** แบบขยายทางลาดคนพิการ 1 : 50
 ลงวันที่ **27 ส.ค. 2565**

ผนวก.....หน้า.....
6 **20**



แบบขยายแปลน ทางลาดคนพิการ 1 : 50



แบบขยายรูปด้านหน้า ทางลาดคนพิการ 1 : 50



ฝ่ายวิศวกรรม ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารคนพิการ
ชั้น 2 ขึ้น

แบบแสดง
แบบขยายทางลาดคนพิการ

มาตราส่วน 1:50

วันที่
วันที่ 21 จำนวน
A - 21 46

ผู้ร่าง
นายสมิทธิ์ พรหมดี
นายสมิทธิ์ พรหมดี
นายสมิทธิ์ พรหมดี

เขียนแบบ
นายสมิทธิ์ พรหมดี
นายสมิทธิ์ พรหมดี
นายสมิทธิ์ พรหมดี

สถาปนิก
นายสมิทธิ์ พรหมดี
นายสมิทธิ์ พรหมดี
นายสมิทธิ์ พรหมดี

วิศวกร
นายสมิทธิ์ พรหมดี
นายสมิทธิ์ พรหมดี
นายสมิทธิ์ พรหมดี

ตรวจสอบ
นายสมิทธิ์ พรหมดี
นายสมิทธิ์ พรหมดี
นายสมิทธิ์ พรหมดี

เห็นชอบ
นายสมิทธิ์ พรหมดี
นายสมิทธิ์ พรหมดี
นายสมิทธิ์ พรหมดี


อนุมัติ
นายสมิทธิ์ พรหมดี
นายสมิทธิ์ พรหมดี
นายสมิทธิ์ พรหมดี

หมายเหตุ
1. ระวังการพังทลายของดิน
2. ระวังการพังทลายของดิน
3. ระวังการพังทลายของดิน


แบบขยายผนังอิฐบล็อกช่องลมด้านหน้าอาคาร 1 : 50

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างที่ 255/2555


ลงวันที่ 27 ส.ย. 2555




แบบแปลน 1:50



รูปด้าน 1:50



แบบขยายอิฐบล็อกช่องลม 1:10



แบบขยายป้ายอาคาร (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โครงการ
ก่อสร้างอาคารผนวกประตู
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายผนังอิฐบล็อก
ช่องลมด้านหน้าอาคาร
แบบขยายป้ายอาคาร

มาตราส่วน 1:50

วันที่ 23

จำนวน 46

A - 23

สำรวจ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

นายระเด่น สะมะแอ

▼ +0.00 ระดับที่พบดา
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรัยการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ 870/44 ลงวันที่ 20.01.44
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ


คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ ๘๓๐/๒๔ ลงวันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 353/2565

ลงวันที่ 7 มี.ค. 2565

ผนวก.....หน้า..... 25



แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่ 1 : 75

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ตามคำสั่งเลขที่ 87014 ลงวันที่ 30 ต.ค. 64

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนงบประมาณ
ปี 2565

แบบแสดง
แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่

มาตราส่วน 1 : 75

วันที่

แผ่นที่ 26 จำนวน
S - 02 46

สำรวจ
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ
นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

สถาปนิก
นาย.....

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คตล 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนคานขึ้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 27 จำนวน
S - 03 46

สำรวจ
นายดิสันต์ นิลมณี
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

เขียนแบบ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

สถาปนิก
นายวิชาญ ชื่นชู

วิศวกร
นายวิชาญ ชื่นชู

นางสาวกัญญา ชื่นชู

นางสาวกัญญา ชื่นชู

นางสาวกัญญา ชื่นชู

นางสาวกัญญา ชื่นชู

นางสาวกัญญา ชื่นชู

นางสาวกัญญา ชื่นชู

นางสาวกัญญา ชื่นชู

นางสาวกัญญา ชื่นชู


นางสาวกัญญา ชื่นชู

นางสาวกัญญา ชื่นชู

นางสาวกัญญา ชื่นชู

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 353/2565

ลงวันที่ 27 ส.พ. 2565



แปลนคานขึ้นล่าง 1 : 75

คณะกรรมการจัดทำแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์
ต.ระคำ ตั้งเลขที่ 89/14 ลงวันที่ 20.03.65
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....


ฉบับที่ 27 อ.ย. 2565

๖๖๖๖๖๖

๖

27

ผนวก.....หน้า.....



แปลนคานขึ้นบน 1 : 75

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ ๑๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๕.
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประตงค์
คสล 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลนคานขึ้นบน

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผนที่ 28 จำนวน
S - 04 46

สัญญา
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

สถาปนิก
นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....



ตะขีเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม

ติดตั้งตะขีเหล็ก 1 1/2" x 1 1/2"
(ดูแบบขยาย S-07)

จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม @ 1.00 ม

แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม @ 1.00 ม

เหล็กรับไม่เชิงชาย เชื่อมติดปลายจันทันเหล็กโดยรอบรายคา

อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม

ตะขีเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม

ติดตั้งตะขีเหล็ก 1 1/2" x 1 1/2"

(ดูแบบขยาย S-07)

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ ๔๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐.๑๓.๕๙
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

*** - (CX) ตั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม (ลงชื่อ).....กรรมการ
- ค้ำยันจันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม @ ทุกช่วงเสา
- ปิดลอนไม้สำเร็จรูป , เชิงชายไม้สำเร็จรูป

แปลนโครงหลังคา 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒ ชั้น
คสศ ๒ ชั้น

แบบแสดง
แปลนโครงหลังคา

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 30 จำนวน 46
S - 06

สำรวจ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

สถาปนิก
นาย.....

วิศวกร
นาย.....

ตรวจสอบ
นาย.....

อนุมัติ
นาย.....

หมายเหตุ
1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ
เป็นมาตรฐาน
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงในแบบให้แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ชั้น 2 ขึ้น

แบบแสดง
แบบขยายการติดตั้ง
กระเบื้องหลังคา

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 31 จำนวน

S - 07 46

สำรวจ

นาย.....
นายวิชาญ วัฒนพัฒน์

นายวิชาญ วัฒนพัฒน์
นายวิชาญ วัฒนพัฒน์

เขียนแบบ

นายวิชาญ วัฒนพัฒน์
นายวิชาญ วัฒนพัฒน์

นายวิชาญ วัฒนพัฒน์
นายวิชาญ วัฒนพัฒน์

นายวิชาญ วัฒนพัฒน์
นายวิชาญ วัฒนพัฒน์

นายวิชาญ วัฒนพัฒน์
นายวิชาญ วัฒนพัฒน์

นายวิชาญ วัฒนพัฒน์
นายวิชาญ วัฒนพัฒน์

นายวิชาญ วัฒนพัฒน์
นายวิชาญ วัฒนพัฒน์

นายวิชาญ วัฒนพัฒน์
นายวิชาญ วัฒนพัฒน์

นายวิชาญ วัฒนพัฒน์
นายวิชาญ วัฒนพัฒน์

นายวิชาญ วัฒนพัฒน์
นายวิชาญ วัฒนพัฒน์

นายวิชาญ วัฒนพัฒน์
นายวิชาญ วัฒนพัฒน์

นายวิชาญ วัฒนพัฒน์
นายวิชาญ วัฒนพัฒน์

นายวิชาญ วัฒนพัฒน์
นายวิชาญ วัฒนพัฒน์

นายวิชาญ วัฒนพัฒน์
นายวิชาญ วัฒนพัฒน์

นายวิชาญ วัฒนพัฒน์
นายวิชาญ วัฒนพัฒน์

นายวิชาญ วัฒนพัฒน์
นายวิชาญ วัฒนพัฒน์

นายวิชาญ วัฒนพัฒน์
นายวิชาญ วัฒนพัฒน์

นายวิชาญ วัฒนพัฒน์
นายวิชาญ วัฒนพัฒน์


นายวิชาญ วัฒนพัฒน์
นายวิชาญ วัฒนพัฒน์

นายวิชาญ วัฒนพัฒน์
นายวิชาญ วัฒนพัฒน์

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

แบบขยายการติดตั้งเหล็กขึงตะแวง



ติดตั้งเหล็กตะแวง 1 1/2" x 1 1/2" ขึงเส้นตะแวง



การติดตั้งเหล็กตะแวง ให้ใช้เหล็ก 1 1/2" x 1 1/2" ทำการติดตั้งขึงเส้นตะแวง โดยติดตั้งจากกึ่งกลางเส้นตะแวงออกไปกึ่งกลางเหล็กขึงเส้นตะแวง ไม่น้อยกว่าข้างละ 0.10 ม. วางเชื่อมเสมอหลังแป เพื่อรับแผ่นกระเบื้องหลังคาที่เป็นเศษ (การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)

ตัวอย่างการติดตั้งมกระเบื้อง

ที่มาจาก ขวาไปซ้าย



แบบขยายการติดตั้งเหล็กขึงตะแวง

พื้นที่เหล็ก หน้า 30

ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)




ตะแวงหลัก (ค)

ตะแวงหลัก (ค)


ตะแวงหลัก (ค)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2565



F1 (1.00x1.00)



F2 (1.25x1.25)

ผนวก.....หน้า.....



F3 (1.50x1.50)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 25

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(.....).....ผู้รับจ้าง
(.....).....
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเบญจรัตน์ รัตนวงษ์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกัญญา หองเชิด)
(.....).....
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(.....).....กรรมการ
(.....).....กรรมการ
(.....).....กรรมการ
(.....).....กรรมการ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 32 จำนวน
S - 08 46

สำรวจ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

สถาปนิก

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร



นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
ลงวันที่ 27 ส.ย. 2565




F5 (0.50x0.50)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก


1 : 20



B1 (0.15x0.30)



B2 (0.20x0.40)



B3 (0.20x0.40)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

1 : 20



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การนิเวศน์ส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 34 จำนวน
S - 10 46

สำรวจ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

เขียนแบบ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นางสาวภาวิณี ทองเท
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

สถาปนิก
นายสมชาย ธรรมะ

นางสาวภาวิณี ทองเท
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ


นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ



เอกสารแนบ

เลขที่

353/19666




27 ส.ย. 2565




Start	21-RB 6 mm. @ 0.20 m.	Mid	21-RB 6 mm. @ 0.20 m.	End	21-RB 6 mm. @ 0.20 m.
-------	-----------------------	-----	-----------------------	-----	-----------------------

B9 (0.20x0.60)




Con	1-RB 6 mm. @ 0.20 m.
-----	----------------------

B9' (0.20x0.55)




Con	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.
-----	----------------------

B11 (0.15x0.70)



Start	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.
-------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------

RB2 (0.20x0.15)




Start	1-RB 6 mm. @ 0.20 m.	Mid	1-RB 6 mm. @ 0.20 m.	End	1-RB 6 mm. @ 0.20 m.
-------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------

B10 (0.15x0.55)



Start	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.
-------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------

RB1 (0.20x0.40)



Start	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.
-------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------

RB3 (0.20x0.40)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประสงค
คสล 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 36 จำนวน

S - 12 46

สำรวจ
นายวิชาญ นามะ
นายวิชาญ นามะ
นายวิชาญ นามะ

เขียนแบบ
นายวิชาญ นามะ
นายวิชาญ นามะ
นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ
นายวิชาญ นามะ
นายวิชาญ นามะ

สถาปนิก
นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
คสล 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตรฐาน 1:30

วันที่

แผ่นที่ 37 จำนวน
S-13 46

สำรวจ

นาย.....
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

สถาปนิก

นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนศิริ

ตรวจ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางกมลทิพย์ วัฒนศิริ)

(นางกมลทิพย์ วัฒนศิริ)

(นางกมลทิพย์ วัฒนศิริ)

(นางกมลทิพย์ วัฒนศิริ)

(นางกมลทิพย์ วัฒนศิริ)

(นางกมลทิพย์ วัฒนศิริ)

(นางกมลทิพย์ วัฒนศิริ)

(นางกมลทิพย์ วัฒนศิริ)

(นางกมลทิพย์ วัฒนศิริ)

(นางกมลทิพย์ วัฒนศิริ)

(นางกมลทิพย์ วัฒนศิริ)

(นางกมลทิพย์ วัฒนศิริ)

(นางกมลทิพย์ วัฒนศิริ)


(นางกมลทิพย์ วัฒนศิริ)

(นางกมลทิพย์ วัฒนศิริ)

(นางกมลทิพย์ วัฒนศิริ)

(นางกมลทิพย์ วัฒนศิริ)

(นางกมลทิพย์ วัฒนศิริ)



คณะกรรมการจัดทำแบบและก่อสร้างอาคารเรียน
ตามคำสั่งที่ 123/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1:30







รายการประกอบแบบ

1. วงจรไฟฟ้าวงจรแสงสว่าง ขนาดสายและการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า
2. การเดินสายไฟ ให้เดินลอยคิ๊บกี้บและฝังบล็อค ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
3. วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะตองนำเสนอรายละเอียด หรือตัวอย่างจริง ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการติดตั้ง

*** หมายเหตุ ***

1. โคมไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการ ให้เป็นไปตามที่กำหนด
2. วงจรเชื่อมต่อกับภายนอก THW 16 sp.mm.
3. สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าให้ใช้สาย VAF 1.5 sp.mm.
4. สายไฟฟ้าสำหรับให้สาย VAF 2.5 sp.mm.

แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง 1 : 75

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
 การแก้ไขครั้งที่ ๑๓๐๑๔ ลงวันที่ ๒๒.๑๓.๖๕
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ



ฝ่ายศึกษา ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนประสิทธิ์
 ศส. 2 ชั้น

แบบแปลน
 รายการประกอบแบบไฟฟ้า
 แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง

ขนาดส่วน 1 : 75

วันที่

แผ่นที่ 40 จำนวน
 EE - 01 46

ลายเซ็น
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี

เขียนแบบ
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี

ลายเซ็น
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี

ลายเซ็น
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี

ลายเซ็น
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี

ลายเซ็น
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี


ลายเซ็น
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี

ลายเซ็น
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี

ลายเซ็น
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี

ลายเซ็น
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี

ลายเซ็น
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี
 นายสมชาย ธรรมดี



รายการประกอบแบบ

1. ระบบประปาให้ต่อจากท่อเมนภายในที่ใกล้ที่สุด และสามารถใช้งานได้ดี โดยมี GATE VALVE ควบคุมอยู่ภายนอกอาคารก่อนต่อเข้าภายในอาคารภายนอกอาคารก่อนต่อเข้าภายในอาคาร
2. ท่อระบายอากาศ ให้ติดตั้งเหนือหลังคาในตำแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อย และสวยงาม
3. ท่อส้วมจะต้องต่อท่อระบายอากาศในตำแหน่งที่สามารถไล่อากาศภายในท่อออกไปได้ และจะต้องคำนึงถึงความสวยงามด้วย

หมายเหตุ

- ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย แนวท่อน้ำทิ้ง - น้ำดีโวก และแนวท่อน้ำทิ้ง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง

1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง

รายการประกอบแบบสุขาภิบาล
แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 42 จำนวน
SAN - 01 46

สำรวจ

นายวิเศษ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

เขียนแบบ

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

สถาปนิก

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย


วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

วิศวกร



ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

มาตราส่วน 1:10

วันที่

แผ่นที่ 45	จำนวน
QT - 01	46

นายพัลลภ ทรัพย์
นายวันชัย ทรัพย์

นายทวิชัย เทียนทอง

เขียนแบบ 

นายวิชาญสิทธิ์ เวียงแก้ว
นายช่างเขียนแบบวิชาสามัญ
วิชาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบทางโ

นางสาวณฤดี ศักดิ์กุล

ผู้ตรวจราชการไทยแบบ
[Signature]
นาย [Name] ตำแหน่ง [Position]

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
สถาปนิก

นายบรรจง ชำดำ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

วศกร

นายเอกกร อธิ์น วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตรวจ

นายสมบุญ เทมพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ



นายจารึก ไรยประภา ผอ. กองช่าง
เห็นชอบ

10

อนุมัติ *ปิ่นทอง*

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


๑. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ฝึกคิด
ผู้สอนเป็นหลัก

ชุดยกลิขิตระดมทุนชุมชนผ่านคณะกรรมการ
การพิจารณาจ้างงานผู้ว่างงานขึ้นสู่

รายละเอียดป้าย

1. มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น (ในประเด็น สะมะแอ)
2. แผ่นป้ายทำจากแผ่นไม้อัด ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พื้นป้ายสีน้ำตาล
3. แผ่นไม้ตัดทาบแผ่นป้ายไม้ตัดยาว 3 เมตร สูง 1 เมตร และตรึงแผ่นป้ายขึ้นองศาทำ
4. เสาไม้ขนาด 1 1/2"x3" (หรือเหล็กขนาด 1/2"x3" ยาว 3 เมตร) 2 ต้น
5. ตัวป้ายติดตั้งลงจากพื้นดิน ไม่ต่ำกว่า 1.50 - 2.00 ม.

รายละเอียดด้านหน้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ



รายละเอียดด้านหลังป้าย

NOT TO SCALE

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ 870/64.....ลงวันที่ 20 ธค 64.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๕
ลงวันที่ 27 ส.ย. 2565

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 110	
โครงการก่อสร้าง	
ปริมาณที่ทำการก่อสร้าง : แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : วงเงินค่าก่อสร้าง :	ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา 2 ปี วันเริ่มต้นประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :


ผนวก..... 6 หน้า 45

- พื้นป้ายสีขาว
- ตราองค์การฯ สีขาวพื้นสีเขียว
- ตัวอักษรและตัวเลขสีขาว
- กรอบป้ายสีขาว หนา 0.03 ม

หมายเหตุ

รายละเอียดด้านหน้าป้าย
NOT TO SCALE

1. มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. แผ่นป้ายทำจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มิติตามแบบ มอก
3. พื้นป้ายใช้สีหรือสติกเกอร์ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตัวเลข และเส้นขอบป้าย เป็นสีหรือสติกเกอร์สะท้อนแสง สำหรับด้านหลัง แผ่นป้ายพื้นสีรองพื้นฉาบหลัก แล้วพ่นสีเทาแห้งเร็วอีก 1 ชั้น
4. เสาป้ายเหล็กกล่อง ๓"x๓" เสาป้ายทาสีขาว ที่ระยะสูง 25 ซม. จากระดับพื้นให้หาสีดำ ทาสีให้หาสีรองพื้น 1 ชั้น แล้วทาสีน้ำมันสำหรับเสาเหล็ก ทับหน้า 2 ชั้น



(นายประเสริฐ สละมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ).....
(นางสาวภาวิณี ทองเทก)
(นางบุณรี วรรณพัฒน์)
(นางสาวภาวิณี ทองเทก)
(นางสาวภาวิณี ทองเทก)

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ ๑๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๕
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารถนนกบประสงค์
กสธ 2 ชั้น

แบบแสดง
ป้ายโครงการ

มาตราส่วน 1:10

วันที่

แผ่นที่ 46 จำนวน

OT - 02 46

คำขอ

นายประเสริฐ สละมะแอ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายประเสริฐ สละมะแอ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายประเสริฐ สละมะแอ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายประเสริฐ สละมะแอ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายประเสริฐ สละมะแอ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายประเสริฐ สละมะแอ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายประเสริฐ สละมะแอ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายประเสริฐ สละมะแอ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายประเสริฐ สละมะแอ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายประเสริฐ สละมะแอ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายประเสริฐ สละมะแอ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายประเสริฐ สละมะแอ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายประเสริฐ สละมะแอ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายประเสริฐ สละมะแอ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายประเสริฐ สละมะแอ

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะแอ)

ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บริษัทราชการแทน

(ลงชื่อ).....

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางบุณธิดา วรรณพันธ์)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเท็ค)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 753/2565

ลงวันที่ 27 มี.ย. 2565

ผนวก 7 หน้า 2 ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

(ลงชื่อ) (นายระเด่น สมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดข้าราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(.....)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางบุณรีรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

ลงวันที่ 27 มี.ย. 2565

953/2565

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ.....หน้า.....

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(

[Signature]

(นายระเด่น สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุณธิรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๒๗๒ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการ
จ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านปียอ หมู่ที่ ๔ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านปียอ หมู่ที่ ๔ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อ
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้ง
รายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางกัมมะห์ เกื้อกุล

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๒. นางสาวณาทยา หนูน้อย

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

๓. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

กรรมการ

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบอาวุโส
อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญ
ชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสมบูรณ์ เสนพงษ์

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายเอกราช ยี่เส้น

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

๓. นายบรรจง อาดำ

กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกสัญญาที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว.๗๘ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายหัตติพันธ์ หะยีเต็ง

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

๒. นายพิชัย เพ็ญมาศ

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา