

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๒๘๑/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันชายนโยธากิจ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๔/๑ หมู่ ๑ ตำบล/แขวง ยะตะ อำเภอ/เขต รามัน จังหวัด ยะลา โดย นายอัศดรอนิง บาสอล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๔๒๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด) ณ บ้านไม้แก่น หมู่ที่ ๒ ตำบล/แขวง เนินงาม อำเภอ/เขต รามัน จังหวัด ยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|--|------------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อราคา | จำนวน ๓ (สาม) หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดปริมาณงานและราคา | จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดแบ่งงวดงาน | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า |
| ๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพควบคุมงาน | |

และหนังสือรับรองช่างควบคุมงานก่อสร้าง

๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดแบบป้ายและแบบแปลน

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

จำนวน ๘ (แปด) หน้า

จำนวน ๔๔ (สี่สิบสี่) หน้า

จำนวน ๔ (สี่) หน้า

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา, ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัศดรอนิง บาสอล
(.....) OTHAKIT LIMITED



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-๐๑๑๖๑/๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๙,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๔๕,๖๐๗.๔๘ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๘,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศส. ๒ ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลการิม หงสกล)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๘,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คสล. ๒ ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๘,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คสล. ๒ ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๘,๓๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คสล. ๒ ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๘,๓๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คสล. ๒ ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๕๓๘,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไป

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น...สมะแะ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายอภิเดช... (.....)



๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเดน สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอัษฎกร อภิขันธ์)

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายกันตกรกิจ ภูมิศักดิ์ LIMITED.....)

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเดิน สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายเนตรกรกรกิจ นาสกุล
(.....)



ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอภัยกรกรกิจ นนทิลล)



ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๙๙๐.๐๐ - บาท (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายณัฏฐกรกรกิจ ภาณุสิทธิ์)

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น...สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....) นายอัมฤชกร กิติ์ ทาสกลล

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ก่อสร้าง

๒๓.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายณัฏฐกร บาสกุล

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอัปดุลรอญิง บาสอลอ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๑๗๓๔๘๖๐๒

เลขคู่สัญญา ๖๖๐๕๒๒๐๐๕๔๐๐



อ.ส.5 ใบสลิปหลังตราสาร

เลขที่ 01709
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

เลขประจำตัว 0953559000051 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ต่างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชายนิโยธากิจ

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 84/1
ตรอก/ซอย -
ถนน -
เขต/อำเภอ ชามัน
รหัสไปรษณีย์ 95140

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
หมู่ที่ 1
แยก -
แขวง/ตำบล ยะคีระ
จังหวัด ยะลา

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 09940000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียอากรแถมปีเป็นตัวแทนเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแถมปี ย่อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าอากรแถมปี	2,795	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	2,795	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 007842

ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25660516-1-02-000017

ลงชื่อ

นางจันทนา สุขโษะ

ตำแหน่ง


นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

ใบสลิปหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแถมปีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ระบบบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Default.aspx)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (ปีงบประมาณ 2566)

นางสาว ภาวิณี ทองเทศ (./Default.aspx?menu=0B8D6D79-D5A4-
หน้า 4467-B2B0-5400E99E4ADB&control=list)

หน่วย

งาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ออกจากระบบ

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

ระบบงบประมาณ

รายงาน ()

ระบบข้อมูลรายรับ

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

จัดทำใบนำส่งเงิน ()

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบข้อมูลรายจ่าย

สร้างโครงการเงินสะสม/เงินทุนสำรอง

เงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

จัดทำฎีกา ()

เงินประกัน ()

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบบัญชี

รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี ()

ทะเบียนสินทรัพย์ ()

การบริหารระบบ

การจัดการฐานข้อมูล ()

» แกไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

16 พฤษภาคม 2566[V.2023-05-03141.31]

☐ ข้อมูลจากระบบ e-GP ☒ บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

ประวัติการแก้ไข

เลขที่โครงการ(e-GP) 66017348602
เลขคณสัญญา(e-GP)* 660522005400
เลขที่คณสัญญาของ อปท.* 00281/66
วันที่ทำสัญญา* 16/05/2566
วันสิ้นสุดสัญญา* 10/02/2567
เลขที่ใบส่งชื่อส่งจ้าง
ระบบ GFMIS 0
เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-00281/66
ชื่อเจ้าหน้าที่* ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชาญไชยธ ...

จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง 3,180,000.00 บาท
จำนวนเงินชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 2,990,000.00 บาท
จำนวนเงินที่ทำสัญญา 2,990,000.00 บาท

สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

แหล่งที่มาของเงิน

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้าง อาคาร อเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้าน ไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	เงินงบ ประมาณ	9966031242110005	3,180,000.00	2,990,000.00	190,000.00
						2,990,000.00	

เงินล่วงหน้า

☐ มีเงินล่วงหน้า ☒ ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

☒ มีหลักประกันสัญญา ☐ ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา* เงินสด

ชื่อผู้จัดทำ* นางสาวภาวิณี ทองเทศ

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินงบประมาณ : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	2,990,000.00	0.00	2,990,000.00



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01161/66
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันชาญโยธากิจ

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินสด	2112010101.001	149,500.00	สัญญาเลขที่ 00281/66 (CNTR-00281/66)
รวมเงิน			149,500.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวนินรุทธิฮาน สะแลแม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ที่ ยล. 000421



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953559000051
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันชายนีโยธกิจ
- ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอับดุลรอญิง บาสอลอ

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

1,000,000.00 บาท

2. นางสาวรีพี๊ะ สามะแก

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

1,000,000.00 บาท

- หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอับดุลรอญิง บาสอลอ/

- ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 84/1 หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 22 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี
ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ



รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายอับดุลรอญิง บาสอลอ)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ).....

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายอับดุลรอญิง บาสอลอ
(.....ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

พยาน

นายศรายุทธ.....

(นางสาวพวรรณ ห้วยทอง)

พยาน

นายทะเบียน

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ที่ ยล. 000421



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000421

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายอัครอนิง บาสอลอ)

(ลงชื่อ).....

.....(นายระดับ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

นายสุราษฎร์ เสงี่ยมพงศ์

(ลงชื่อ).....

นางสาววิภา วัฒนวงศ์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



12

รายละเอียดวัตถุประสงค์

16

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ
- รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท
- รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายอัษฎธรอนิจ บาสอลอ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 22 ข้อ ดังนี้

(22) ประกอบกิจการก่อสร้างบ้านและขายบ้านพร้อมที่ดินและจัดสรรที่ดิน



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย.....)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด.....
(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด.....
(.....)นายก อบจ.
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(.....)พยาน
(.....)นายศรายุทธ เลิศบางพอง
(.....)กรรมการ
(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)นางสาวณณภานิณี ทองเทศ

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายอัครวิทย์ บาสอล)

กัวลาลัมเปอร์
สู่ยุคดิจิทัลLeading Business
Towards Digital
Transformationกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0-9535-59000-05-

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชวนนริยธกิจ

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชวนนริยธกิจ

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ : อาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง มดตะนอย

จังหวัด ยะลา

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 28 พฤศจิกายน 2559

ออกให้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

ผู้ออกทะเบียน

(นางกรรณิการ์ จริยธิด์)

ตำแหน่ง

สรรพากรพื้นที่ยะลา

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายอัษฎกรอนิง บาสลอ)



ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการ เป็นรายสถานประกอบการ ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากฝ่าฝืนอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและหรืออาญา

1075968

00000700-25591111-3-03-000012

ภพ01-00000700-12950060-3-03-25591111-0-0-0001-00

12950

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 1 9506 00020 52 5
 Identification Number

ชื่อและชื่อสกุล นาย อับดุลรอญิง บาสอลอ
 Name Mr. Abdulroning Basolo

เกิดวันที่ 24 ก.ค. 2528
 Date of Birth 24 Jul. 1985

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 84/1 หมู่ที่ 1 ต.ยะตะ
 อ.รามัน จ.ยะลา
 27 ก.ค. 2564
 วันออกบัตร
 27 Jul. 2021

นายอับดุลรอญิง บาสอลอ
 เจ้าพนักงานสอบสวน

23 ก.ค. 2573
 วันหมดอายุ
 23 Jul. 2030

9506-03-07271502

รับรองสำเนาถูกต้อง



(ลงชื่อ)..... (นายอับดุลรอญิง บาสอลอ) เจ้า
 (นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายอับดุลรอญิง บาสอลอ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายศราวุธ เล็กบางพงศ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เลขรหัสประจำบ้าน 9506-017050-1 รายการเกี่ยวกับบ้าน สำนักงานทะเบียน อำเภอรามัน

เล่มที่ 1

รายการที่อยู่ 84/1 หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 7 ตุลาคม 2540

ชื่อบ้าน

(ลงชื่อ)

ลักษณะบ้าน

(นายระเด่น สะมะแอ)

รอนำขอองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)

นายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผู้รับแจ้ง

ลงชื่อ

(นายอับดุลรอญิง บาสอลอ) นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 18 ธันวาคม 2543

นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวกัญญา ทองเพ็ญ) ประธานกรรมการ

(นายอับดุลรอญิง บาสอลอ) กรรมการ

(นายอับดุลรอญิง บาสอลอ) กรรมการ

เล่มที่ -1

รายการบุคคลในบัญชีของเลขรหัสประจำบ้าน

9506-017050-1

ลำดับที่ 2

ชื่อ นายรอนัน บาสอลอ

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

คนในครอบครัว (นายอับดุลรอญิง บาสอลอ)

เลขประจำตัวประชาชน 1-9506-00020-52-5 สถานภาพ ผู้อาศัย

วันที่ 24 ก.ค. 2528

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 011-9506-00197-65-1

3-9506-00197-65-1

สัญชาติ ไทย

ชื่อ อาทามะ 011764

3-9505-00116-18-7

สัญชาติ ไทย

เอกสารฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

นายทะเบียน

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 7 ค.ค. 2540

(นายอับดุลรอญิง บาสอลอ)

ไป

นายทะเบียน



รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายอับดุลรอญิง บาสอลอ)

ทะเบียนเลขที่ 0953559000051



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ) นายกองค้ำ การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอญิง บาสอล)

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

(ลงชื่อ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันชายนโยธากิจ

(ลงชื่อ) นายสุราษฎร์ เล็กบางพงค์ พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ยะลา

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ออกให้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายอับดุลรอญิง บาสอล)



THAI
SME-GP

สสว. »

ที่ 64776/2565

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
21 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า

นาย อับดุลรอญิง บาสอลอ

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันชายนโยธากิจ

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะแอ)

ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้รับจ้าง

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร วันที่อนุมัติ
	(ลงชื่อ)..... นายอับดุลรอญิง บาสอลอ
	(ลงชื่อ)..... นายศรายุทธ เล็กบางหงส์
	(ลงชื่อ)..... 7 เมษายน 2566

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2566

รับรองสำเนาถูกต้อง

นายอับดุลรอญิง บาสอลอ



นายชวันย สวัสดิ์-ชูโต

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล สสว. ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 ตามที่ระบุไว้ใน
งบการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2564



สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

แบบใบเสนอราคา

เรียน ประธานกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. ข้าพเจ้า...ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันชายนโยธากิจ...อยู่เลขที่.....๘๔/๑.....หมู่ที่.....๑.....ตำบล.....ยะตะ.....อำเภอ.....รามัน.....จังหวัด.....ยะลา.....โทรศัพท์.....๐๘๕-๕๘๑๑๔๖๔.....โดย.....นายอับดุลรอญิง บาสอลอ.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล ๕๑๐๐๔/๘๕๐..... ลงวันที่ ...๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖... โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ...โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คสล. ๒ ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด).....

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาตั้งที่ระบุไว้ในแบบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น.....๒,๙๕๕,๐๐๐.-.....บาท (...สองล้านเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน...) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....๑๙๕,๙๓๔.๕๘.....บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบ
(นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายก อบจ. ยะลา

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.....๑๘๐.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน.....๒๗๐.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ) นายก อบจ. ยะลา

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ...
๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา” ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ



/หากข้าพเจ้า...

-๒-

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคา รายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่....๑๘....เดือน ...เมษายน.....พ.ศ.....๒๕๖๖.....

(ลงชื่อ).....

(...นายอับดุลรอญิง บาสอล...) (ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....

(ลงชื่อ).....

ประทับตรา (ถ้ามี)

(นายระเด่น สะมะแอ) (ลงชื่อ).....

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(.....) (นายอับดุลรอญิง บาสอล) (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์

(.....) (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

นางสาวภาวิณี ทอง...

(.....) (นางสาวภาวิณี ทอง...



บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้นฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๔/๘๔๑-๘๕๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๓,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๒,๙๙๕,๓๒๕.๘๔ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

๑. หจก.ขันชายนโยธากิจ	เสนอราคา ๒,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. หจก.กาตือแป วัสดุ	เสนอราคา ๒,๙๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. หจก.เค พาณิษฐ์	เสนอราคา ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย หจก.ขันชายนโยธากิจ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งในราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้ต่อรองราคากับ หจก.ขันชายนโยธากิจ ลดวงเงินอีก ทาง หจก.ฯ ยินดีลดวงเงินให้ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๒,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาข้อเสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๒๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....นางสาวภาวิณี ทองเท
(นางสาวภาวิณี ทองเท)
(ลงชื่อ).....นางกัมมะห์ เกื้อกุล
(นางกัมมะห์ เกื้อกุล)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางดารุณี สองแก้ว)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิชัย เพ็ญมาศ)

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันชาญนิโยธกิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,263,867.62		372,414.80	1,636,282.42	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		852,792.28		347,279.89	1,200,072.17	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		48,899.10		2,096.04	50,995.13	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		76,988.26		25,662.02	102,650.27	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,242,547.26		747,452.74	2,990,000.00	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			(ลงชื่อ).....	(นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง				
1.1	งานเตรียมการ				รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน				
-	เจาะสำรวจการรับน้ำหนักดิน	2.000	จุด	(ลงชื่อ) - นายกองศักดิ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา	31,218.11		31,218.11		
-	งานปรับพื้นที่และงานปักผัง	1.000	งาน	(ลงชื่อ) - นายอัครกานันท์ บำลือทอง	4,552.64		4,552.64		
1.2	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน			(.....)					
-	งานดินขุด	6.080	ลบ.ม.	(ลงชื่อ).....	162.59		988.57	988.57	
1.3	งานวัสดุรองกันฐานราก			(.....)	นางศรรายุทธ เล็กบางพงค์				
-	ทรายหยาบ	0.270	ลบ.ม.	(ลงชื่อ).....	118.37		31.96	148.48	
1.4	งานถมดินทรายปรับระดับ			(.....)	นางสาวภาวิณี ทองเทศ				
-	ดินถมปรับระดับ	57.590	ลบ.ม.		128.77		7,416.13	28,418.78	
-	ทรายถมในร่องคาน	64.890	ลบ.ม.		128.77		8,356.19	32,021.09	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันชายนโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1.5	งานดอกเสาเข็ม								
	- ในต่างจังหวัดสืบราคาเอง ดอกโดยปั้นจั่น (น้อยกว่า 25 ต้น สืบราคาเอง) ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	17.000	ต้น	-	-	2,276.32	38,697.44	38,697.44	
	- เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.25 x 0.25 ม. ยาว 15 เมตร	255.000	เมตร	364.21	92,873.87	-	-	92,873.87	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.25 x 0.25 , 0.26 x 0.26 ม.	17.000	ต้น	(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ)	25.19	5,528.21	5,528.21	5,528.21	
1.6	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	70.040	ลบ.ม.	(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ)	2,530.23	177,217.13	705.01	49,378.82	226,595.96
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	0.210	ลบ.ม.	(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ)	2,035.90	427.54	517.70	108.72	536.26
1.7	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าประกอบติดตั้งแบบหล่อทั่วไป	628.970	ตร.ม.	(ลงชื่อ)..... (นายศรายุทธ เล็กขางพงค์)	173.00	108,812.02	108,812.02	108,812.02	
	- แบบไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	432.230	ลบ.ฟ.	(ลงชื่อ)..... (นางสาวภาวิณี ทองเท)	533.31	230,512.28	-	230,512.28	
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	129.670	ลบ.ฟ.	(ลงชื่อ)..... (นางสาวภาวิณี ทองเท)	526.81	68,310.87	-	68,310.87	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันชาญนิโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	157.240	กก.	51.67	8,123.96	-	-	8,123.96	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องคาน)	279.000	ต้น	84.55	23,589.18	-	-	23,589.18	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องพื้น)	10.000	ต้น	84.55	845.49	-	-	845.49	
	1.8 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้น RB6	0.920	ต้น	36,946.16	33,990.47	5,333.09	4,906.45	38,896.91	
	- เหล็กเส้น RB9	0.250	ต้น	36,023.69	9,005.92	5,333.09	1,533.09	10,339.20	
	- เหล็กเส้น DB12	1.670	ต้น	42,432.56	70,862.38	(ลงชื่อ) นายระเด่น สะมะแอ	7,168.46	78,030.83	
	- เหล็กเส้น DB16	2.610	ต้น	42,966.23	112,141.87	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	4,296.62	116,438.49	
	- เหล็กเส้น DB20	0.240	ต้น	43,053.76	10,332.90	(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	3,772.19	14,105.09	
	- ลวดผูกเหล็ก	170.730	กก.	72.93	12,451.90	(ลงชื่อ) นายอับดุลรอญับ มาสออด		12,451.90	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจตุรัส คก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	394.870	ตร.ม.	39.50	15,598.91	(ลงชื่อ) พยาน	6.50	2,568.14	
	1.9 พื้นสำเร็จรูป					(ลงชื่อ) นายศรายุทธ เล็กบางพงค์			
	- แผ่นพื้นท้องเรียบ รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 300 กก./ตรม.	164.280	ตร.ม.	455.26	74,790.78	(ลงชื่อ) นางสาวภาวิณี ทองเทศ	32.52	80,132.98	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันชายนโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	1.10 คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	8.210	ลบ.ม.	2,530.23	20,773.17	705.01	5,788.12	26,561.29	
	1.11 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ)รวม ลวดเชื่อม	3,382.170	กก.	-	-	13.01	43,993.73	43,993.73	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	19.000	ท่อน	(ลงชื่อ) 92.35	1,754.72		-	1,754.72	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 75x45x15 มม. นน. 21 กก.	53.000	ท่อน	(ลงชื่อ) 1,163.38	61,659.23		-	61,659.23	
	- เหล็กตัวซีหนา 3.2 มม. ขนาด 100x50x20 มม. นน. 26-27 กก.	79.000	ท่อน	(ลงชื่อ) 1,136.64	89,794.42		-	89,794.42	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 125x50x20 มม. นน. 22-23 กก.	11.000	ท่อน	(ลงชื่อ) 1,127.52	12,402.72		-	12,402.72	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสากลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร รวมบุก	4.000	แผ่น	(ลงชื่อ) 845.49	3,381.96		-	3,381.96	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสา ขนาด 0.25x0.25x0.009 พร้อม เจ็บ	30.000	แผ่น		12,487.24		-	12,487.24	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันชายนโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1.12	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
-	โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ / โครงสร้างทั่วไป รวมลวดเชื่อม	861.020	กก.	-	-	15.61	13,439.71	13,439.71	
-	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม.	97.160	ท่อน	243.14	23,623.19	-	-	23,623.19	
-	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.	13.000	ท่อน	1,173.11	15,250.45			15,250.45	
-	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.0 มม.	3.000	ท่อน	1,951.13	5,853.39			5,853.39	
-	เพลาตัดเหล็กกลวง ขนาด 0.15 x 0.15 หนา 0.06 ม. พร้อมฟูก	12.000	ชิ้น	247.14	2,965.72	-	-	2,965.72	
1.13	ทาสีกันสนิมเหล็ก								
-	งานทาสีเหล็กกันสนิม	454.180	ตร.ม.	61.79	28,061.89	45.53	20,677.18	48,739.07	
รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม					1,263,867.62		372,414.80	1,636,282.42	

ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สะมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 (ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 นายกันตกรกิจ นาสอน
 (ลงชื่อ)
 (นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์)
 (ลงชื่อ)
 (นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันชาญนิโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. พร้อมขอ (เลือกสีภายหลัง)	295.190	ตร.ม.	184.23	54,381.63	58.53	17,278.64	71,660.26	
	- ครอบสันโค้ง กระเบื้องลอนคู่	16.000	เมตร	161.22	2,579.45	58.53	936.54	3,515.99	
	- ครอบสามทาง กระเบื้องลอนคู่	3.000	แผ่น	80.23	240.69	29.27	87.80	328.49	
	- ครอบตะเข้สัน กระเบื้องลอนคู่	46.280	เมตร	178.62	8,266.58	58.53	2,708.95	10,975.47	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	6.000	แผ่น	94.54	567.23	29.27	175.60	742.83	
	- ราน้ำตะเข้สำเร็จรูปสแตนเลส	12.000	เมตร	753.33	9,039.98	32.52	390.23	9,430.21	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่นติดตั้ง	70.000	เมตร	177.40	12,417.78	94.96	6,646.86	19,064.64	
	2.2 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่อสามัญ ครึ่งแผ่น (อิฐแดง 4 รู)	314.410	ตร.ม.	334.53	105,178.96	115.77	36,398.35	141,577.30	
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกแบบระบายอากาศ ขนาด 0.19 x 0.19 x 0.09 ม.	2.960	ตร.ม.	222.65	659.04	36.58	404.27	1,063.32	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันชายนโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์ลาย ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.08 ม.	8.300	ตร.ม.	1,906.01	15,819.87	136.58	1,133.61	16,953.48	
	- เสาดินและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)	106.900	เมตร	114.91	12,283.73	57.23	6,118.23	18,401.96	
	- คลองราก ครึ่งแผ่นอิฐ	19.000	ตร.ม.	450.70	8,563.27	217.23	4,127.29	12,690.56	
	2.3 งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	120.000	ตร.ม.	342.14	41,056.49	97.56	11,706.79	52,763.28	
	- ฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป เซาะร่อง 3 นิ้ว โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	125.640	ตร.ม.	528.94	66,455.87	145.68	18,303.80	84,759.67	
	2.4 งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังกระเบื้องเคลือบ ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" (ไม่รวมงานปูนฉาบรองพื้น)	33.400	ตร.ม.	361.97	12,089.93	215.93	7,211.90	19,301.83	
	2.5 งานฉาบปูน								
	- ปูนฉาบโครงสร้าง (รวมงานจับเชิย)	207.290	ตร.ม.	110.00	22,802.90	130.08	26,963.34	49,766.23	
	- ปูนฉาบผิวเรียบผนัง (หนา 1.5 ซม.เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	601.020	ตร.ม.	104.98	63,097.42	106.66	64,105.91	127,203.33	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันชายนโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ปูนฉาบเขาส่องท้องพื้นสำเร็จ ผิวเรียบ (เมื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	168.300	ตร.ม.	26.86	4,520.64	39.02	6,567.51	11,088.14	
	2.6 งานตกแต่งพื้น								
	- ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	109.540	ตร.ม.	135.46	14,838.35	113.17	12,396.16	27,234.51	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาดไม่น้อยกว่า 8" x 8"	45.140	ตร.ม.	362.90	16,381.19	205.52	9,277.14	25,658.33	
	2.7 งานพื้นผิวปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ ยึดด้วยปูนทราย								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ธรรมชาติ ขนาด 24" x 24"	214.150	ตร.ม.	540.23	115,645.54	288.77	61,839.56	177,485.10	
	- ม้านั่งคอนกรีต ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ	0.640	ตร.ม.	3,802.26	2,497.45	288.77	184.81	2,682.26	
	2.8 งานประตุนหน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 2.80 x 2.80 ม.	1.000	ชุด	11,446.64	11,446.64	-	-	11,446.64	
	- ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 1.10 x 0.80 ม.	1.000	ชุด	3,642.11	3,642.11	-	-	3,642.11	
	- ประตูเหล็กม้วนแบบมอดิ่ง	1.000	ชุด	24,063.96	24,063.96	-	-	24,063.96	

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

ลงวันที่ 16 พ.ค. 2566

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันชายนโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ประตูเหล็กอะลูมิเนียมบานสไลด์เดียว (สำหรับผู้พิการ) ขนาด 2.00 x 1.00 เมตร	1.000	ชุด	7,703.73	7,703.73	-	-	7,703.73	
	- ประตู ยูพีวีซี บานเปิดทึบ วงกบยูพีวีซี บานเดี่ยว ขนาด 0.70 x 2.00 เมตร	2.000	บาน	6,048.12	12,096.24	-	-	12,096.24	
	- ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว ขนาด 0.80 x 1.65 เมตร	1.000	บาน	8,031.25	8,031.25	-	-	8,031.25	
	- ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว ขนาด 2.00 x 0.90 เมตร	1.000	บาน	10,964.55	10,964.55	-	-	10,964.55	
	- ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว ขนาด 2.00 x 0.90 เมตร	4.000	บาน	11,306.42	45,225.67	-	-	45,225.67	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสงกระจกติด ตายบน ขนาด 1.80 x 2.80 เมตร	4.000	ชุด	7,969.87	31,879.46	-	-	31,879.46	
	- หน้าต่างบานเกล็ดคู่ วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.10 x 1.20 เมตร	4.000	ชุด	5,661.35	22,645.41	-	-	22,645.41	
	- หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.15 x 1.25 เมตร	3.000	ชุด	4,991.81	14,975.44	-	-	14,975.44	

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเท)

ลงวันที่ 16 พ.ค. 2566

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันชายนโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	2.9 งานตกแต่งวัสดุผิวบันได								
	- ราวบันได ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" ย้อมสีพร้อมติดตั้ง	8.000	เมตร	448.76	3,590.08	78.05	624.36	4,214.44	
	- จมูกบันได PVC ขนาด 2 นิ้ว หน้า 5 มม.	34.000	เมตร	156.09	5,307.08	52.03	1,769.03	7,076.10	
	2.10 งานทาสี								
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทาสีภายนอก	447.680	ตร.ม.	47.97	21,476.03	39.02	17,469.65	38,945.68	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทาสีภายใน	831.660	ตร.ม.	39.88	33,167.54	39.02	32,453.56	65,621.10	
	2.11 งานอื่นๆ								
	- ป้ายชื่ออาคาร (ตามแบบ) พร้อมติดตั้ง	1.000	ชิ้น	7,154.15	7,154.15	-	-	7,154.15	
	- ป้ายสัญลักษณ์ สำหรับผู้พิการ	1.000	ชิ้น	39.02	39.02	-	-	39.02	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม				852,792.28		347,279.89	1,200,072.17	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	3.1 งานระบบท่อประปา								
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	8.000	เมตร	38.31	306.46	-	-	306.46	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันชาญนิโยธกิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	8.000	เมตร	83.00	664.01	-	-	664.01	
	- ประตุน้ำชนิดธรรมดา ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ชุด	362.91	362.91	-	-	362.91	
	3.2 บ่อพักน้ำ ระบบระบายน้ำ								
	- บ่อพักน้ำ 0.40 x 0.40 x 0.50 ก่ออิฐเต็มแผ่นคอนกรีตหนา 0.1 ม.	1.000	ชั้น	701.78	701.78	-	-	701.78	
	- ท่อระบายน้ำ ซีเมนต์ใยหินศก. 0.2 ม. พร้อมงานดินขุดและถมคืน	2.000	เมตร	175.47	350.94	-	-	350.94	
	3.3 เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ห้องน้ำ								
	- โถส้วมชักโครกแบบมีถังพักน้ำ	1.000	(ตั้งชื่อ)	3,890.10	3,890.10	585.34	585.34	4,475.44	
	- โถส้วมนั่งยองแบบไม่มีฐาน	2.000	ชั้น	(ตั้งชื่อ) 1,823.48	1,823.48	195.11	390.23	2,213.70	
	- งานก่ออิฐฉาบปูนฐานรองโถส้วมนั่งยองและอ่างเก็บน้ำ	2.000	งาน	1,487.63	2,975.27	-	-	2,975.27	
	- เคาเตอร์คอนกรีตสำหรับอ่างล้างหน้า/ตรม. (ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ)	1.200	ตร.ม.	10,741.27	12,889.52	288.77	346.52	13,236.04	
	- กระจกเงา	1.000	(ตั้งชื่อ)	597.05	597.05	91.05	91.05	688.10	

(นางสาวภาวิณี ทองเท)

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ๓๓๑. 2 ชั้น บ้านแม่แก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร
 สถานพื้นที่ก่อสร้าง บ้านแม่แก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 คำนวณราคาโดย หน่วยงานจากัด ชวนชายโนสจากัด

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	เป็นเงิน		
- ถูกลำเลียงดินขนาด 1/2 นิ้ว	4.000	ตัน	243.14	972.55	32.52	130.08		1,102.62	
- ถูกลำเลียงดินขนาด 1/2 นิ้ว	1.000	ตัน	728.42	728.42	-	-		728.42	
- ราวสแตนเลสสำหรับผูกมัดการแปรรูปตะกั่ว	1.000	ชุด	3,759.18	3,759.18	-	-		3,759.18	
3.4 อุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่นๆ									
- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 2,000 ลิตร	1.000	ตัน	12,025.32	12,025.32	-	-		12,025.32	
3.5 งานเดินท่อโกลก ขนาด P.V.C. Class 13.5, 8.5									
- ท่อ พิวซี ขนาด 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าน	12.000	เมตร	130.00	1,560.00	-	-		1,560.00	
- ท่อ พิวซี ขนาด 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าน	8.000	เมตร	564.37	4,514.96	-	-		4,514.96	
- ท่อ พิวซี ขนาด 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าน	8.000	เมตร	564.37	4,514.96	-	-		4,514.96	
- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 2,000 ลิตร	1.000	ตัน	12,025.32	12,025.32	-	-		12,025.32	
3.6 งานระบบอื่นๆ									
- ตะแกรงกักกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว	3.000	ตัน	180.80	542.41	97.56	292.67		835.08	
3.6 งานระบบอื่นๆ									
- ถังดับเพลิง (ผงเคมีแห้ง) 10 ปอนด์	1.000	ชุด	1,027.60	1,027.60	260.15	260.15		1,287.75	
รวมค่าจ้างระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง				48,899.10			2,096.04	50,995.13	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันชายนโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
	4.1 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- แท่ง Ground Rod 5/8" x 10"	1.000	ชิ้น	770.05	770.05	-	-	770.05	
	- ตู้คอนซูเมอร์พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	4,916.85	9,833.70	650.38	1,300.75	11,134.46	
	- สายไฟ 2 x 1.5 VAF 1.5 sqmm.	330.000	เมตร	19.38	6,395.81	18.21	6,009.49	12,405.29	
	- สายไฟ THW 10 sqmm.	20.000	เมตร	50.81	1,016.15	20.81	416.24	1,432.39	
	- สายไฟ VAF 2.5 sqmm.	218.000	เมตร	30.09	6,558.85	(ลงชื่อ) 20.81	(นาย 4,587.00) 4,587.00	11,095.88	
	4.2 ดวงโคมไฟฟ้า								
	- เตารับคู่ ขากลมแบน มีกรวด	11.000	ชิ้น	86.17	947.92	(ลงชื่อ) 117.07	(นาย 1,344.75) 1,344.75	2,292.67	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	15.000	ชิ้น	83.74	1,256.14	(ลงชื่อ) 104.06	(นาย 1,560.91) 1,560.91	2,817.04	
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.000	ชุด	215.93	215.93	(ลงชื่อ) 117.07	(นาย 117.07) 117.07	332.99	
	- หลอดไฟ LED ขนาด 2xT8-18W พร้อมโคมไฟตะแกรงสะท้อนแสง ติดลอย	8.000	ชุด	1,426.93	11,415.42	(ลงชื่อ) 195.11	(นาย 560.91) 560.91	12,976.33	
	- หลอดไฟ LED ขนาด 2xT8-18W พร้อมโคมไฟตะแกรงสะท้อนแสง ฝังฝ้า	8.000	ชุด	1,426.93	11,415.42	(ลงชื่อ) 195.11	(นางสาว 560.91) 560.91	12,976.33	

ลงวันที่.....16 พ.ค. 2566.....

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันชายนโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- หลอดไฟ LED ขนาด T8-9W ติดลอย	22.000	ชุด	961.26	21,147.67	175.60	3,863.24	25,010.91	
	4.3 งานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	- สายไฟ THW 16 sqmm.	80.000	เมตร	71.32	5,705.63	26.02	2,146.98	7,852.61	***
	4.4 อุปกรณ์อื่นๆ								
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	-	-	1,300.75	1,300.75	1,300.75	
	- ฟรีฟอร์ม #16 มม.	2.000	ชุด	40.32	80.65	-	-	80.65	
	- แร็คพร้อมลูกถ้วย	2.000	ชุด	114.47	228.93	-	-	228.93	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร				76,988.26	(.....)	25,662.02	102,650.27	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน					(.....)			
	ตัวอักษร (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)							รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นบางพงค์ 2,990,000.00	

หมายเหตุ

1. ไม่ได้บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
2. บวกเพิ่มในรายการค่าแรงสายไฟ THW 16 sqmm. (65.77บาท)

ลงชื่อ

(นายอัครอนันท์ บาสอล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันชายนโยธากิจ



นางสาวภาวิณี ทองเท

ผู้เสนอราคา

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คสล. ๒ ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินงาม
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๘,๔๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ปักผังพร้อมกำหนดจุดตำแหน่งฐานรากแล้วเสร็จ
- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากและตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๘,๔๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับพื้น คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๘,๔๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน รับโครงหลังคา คสล. ชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ถมทรายในช่องคานและบดอัดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลสำหรับระบบท่อต่าง ๆ
- เทพื้น คสล. ชั้น ๑ (ยกเว้นห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๘,๓๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) จะจ่าย
ให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง พร้อมเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔๕ วัน

ลงวันที่ 16 พ.ค. ๒๕๖๖

-๒-

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๘,๓๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์บล็อก - สวิตช์ - เต้ารับ
- งานฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หน้า ๙ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนังบุกระเบื้องทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์สาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบัวปูนปั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นบุกระเบื้อง เซรามิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ขัดมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบุกระเบื้อง และจุ่มบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๓๘,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งบานประตู - บานหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวง - โคม ปลั๊ก สวิตช์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานพื้นทางเดินรอบอาคาร ผิวขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายอาคาร ป้ายห้องน้ำ และป้ายอื่น ๆ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบน้ำ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- การทดสอบงานระบบต่าง ๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมถูกต้องครบถ้วน
- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการ พร้อมทำ

ความสะอาดรอบบริเวณ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๔๕ วัน

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(นายอับลอรอนิง บัวสอสด)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

การจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คล. ๒ ชั้น บ้านไม้แก่น

หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑. การปรับราคาก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๒๕๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมเมเจอร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ 84/1 ม.1 ท.บ.ศ.

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย ฟอร์ด สกลดีชัย อายุ 57 ปี
 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 2
 ถนน - ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง เกษม
 อำเภอ/เขต หนอง จังหวัด ปทุมธานี ที่ทำงาน หจก. ชนชนพินโยทก
 โทรศัพท์ 0883994679 ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท หนัก
 สาขา วิชา - แขนง -
 ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน พย. 3629 และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุม
 การก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้าง ชนิด อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น บ้านเรือน
 จำนวน 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ ,
 แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....
 (นายระเด่น สะมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....
 (นายอภิเดช ศรีสุก)
 (ลงชื่อ).....
 (นายศราวุธ เล็กบางพงศ์)
 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....
 (นาย ฟอร์ด สกลดีชัย)
 วิศวกร
 (ลงชื่อ).....
 (นายอภิเดช ศรีสุก)
 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวภาวิณี ทองเทศ)
 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวภาวิณี ทองเทศ)
 (ลงชื่อ).....
 (นาย ฟอร์ด สกลดีชัย)
 (ลงชื่อ).....
 (นาย ฟอร์ด สกลดีชัย)

ถ้าเดือน 1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก

2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาต
 ให้ประกอบวิชาชีพ

3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาค สาขา วิศวกรรม
Thai Professional Engineering License for Adjunct Engineer

เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง 3 9405 00257 08 2 ออกโดยประเทศ ไทย
Identification/Passport No. Country of Issue

ชื่อตัวและชื่อสกุล นายฟูอัด สุกดีเยาะห์
Title/Name Mr. Fu-ad Sakuldeeyoh

เลขทะเบียน พย.3629 สาขา วิศวกรรม
License No. Discipline Civil Eng.

วันอนุญาต 24 ธ.ค. 2563 วันหมดอายุ 23 ธ.ค. 2568
Date of Issue 24 Dec 2020 Date of Expiry 23 Dec 2025

เลขที่สมาชิก 95680 ประเภทสมาชิก วิสามัญ
Member No. Membership Type

(นายสุชัย วิศวกรรมศาสตร์)
นายกสภาวิศวกร
President

ลายมือชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต (Signature)

รับทราบทุกประการ
ฟูอัด สุกดีเยาะห์



(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด... ตามงาน ประสงค์ และขนาดดังนี้

(ลงชื่อ).....

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด...

(ลงชื่อ).....

นายศรายุทธ เล็กบางพริก

(ลงชื่อ).....

นางสาวภาวิณี ทองเทอด

001639

พยาน

สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th



 บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 9405 00257 08 2
Identification Number

ชื่อและชื่อสกุล นาย พุฒิธร สุกุลดีเยาะ
Name Mr. Pu ad
Last name Sukuldeeyoh
เกิดวันที่ 3 ธ.ค. 2509
Date of Birth 3 Dec. 1966
ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 5 หมู่ที่ 2 ต.เกาะจันทร์ อ.มายอ
จ.ปัตตานี
4 ธ.ค. 2563
วันออกบัตร
2 ธ.ค. 2572
วันหมดอายุ
2 Dec. 2028
Date of Exp.

9405-03-12041027



รับทราบจาก
พ.อ.ดร. สุกุลดีเยาะ

(ลงชื่อ).....
(นายระเด็น สิมะแอ)

ผู้ว่าจ้าง (นาย พุฒิธร สุกุลดีเยาะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายอับดุลรอฮิม ปาสดัค)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน 9405-003124-8 สำนักทะเบียน อาเภอมายอ

รายการที่อยู่ 5 หมู่ที่ 2
ตำบลเกาะจีน อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

แทนฉบับเดิมที่สูญหาย

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ

(นายวิเศษ (พิมพ์ดีด))

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน

21 พฤศจิกายน 2557

รับทราบ

(นายระเด่น ตระมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองดีการุณิธร ส่วนจังหวัดยะลา

(นายอับดุลรอฮิม บาสกอก)

(ลงชื่อ)

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

9405-003124-8

ลำดับที่ 2

ชื่อ (นายฟอดร์ มุสลิม) ลูกบางพังก

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

(ลงชื่อ)

เลขประจำตัวประชาชน 3-9405-00257-08-2 พย (นายฟอดร์ มุสลิม)

ผู้อาศัย

เกิดเมื่อ

3 ธ.ค. 2509

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ นายสุภาวณี ทองเทศ

3-9405-00257-02-3 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ มะ

สัญชาติ ไทย

* มาจาก ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

นายทะเบียน

(นายวิเศษ (พิมพ์ดีด))

** ไปที่

นายทะเบียน

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นาย อาสิน ลาขิง วุฒิ ปวช.
สาขาช่างก่อสร้าง..... ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่า จะเป็นช่างควบคุมงานก่อสร้าง..... ๑ คน ณ บ้านไร่แก่น หมู่ที่ ๒ ตำบลหินขาว อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร
.....ให้กับ
บริษัท/ห้างฯ..... พันชนนโยธากิจ..... ตั้งแต่วันเริ่มต้นตามสัญญาจ้างเป็นต้นไป จนกว่า
การก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนและรายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้บริษัท/ห้างฯ
..... พันชนนโยธากิจ..... เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ)..... ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
(นาย อาสิน ลาขิง.....)

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดการ (นิติบุคคล)
(นาย ชัยณรงค์ นาสงวณ.....)
ตำแหน่ง..... ผู้จ้าง
ประทับตรา (ถ้ามี)



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

(..... นายชัยณรงค์ บาสกศ.....)


(ลงชื่อ)..... พยาน

(..... นายศรายุทธ เล็กบางพงค์.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(..... นางสาวภาวิณี ทองเทศ.....)

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย



Handwritten signature and text:
@...
(นาย อาหมิน ลาหิง)

(ลงชื่อ).....
(นาย วิชาญ เตชะ...

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด...

(ลงชื่อ) นายกองศักดิ์...
(..... นายกองศักดิ์...
(ลงชื่อ).....
(..... นายศรายุทธ เล็กบางพงค์...
(ลงชื่อ).....
(..... นางสาวภาวิณี ทองเพ็ช...

ลงวันที่ 16 พ.ค. 2566

รายการเกี่ยวกับบ้าน		เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน	9410-001601-8	สำนักทะเบียน อำเภอยะรัง
รายการที่อยู่	152 หมู่ที่ 5 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี	
ชื่อหมู่บ้าน	ตรวจสอบแล้ว	
ประเภทบ้าน	บ้าน	ตามโครงการสำรวจ ตรวจสอบ และปรับปรุงลักษณะบ้านที่ราชอาณาจักร ปี พ.ศ 2543
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่		
ลงชื่อ	(นางละออ พรหมสะอาด)	นายทะเบียน
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน	4 ตุลาคม 2543	

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอภิศักดิ์ บึงบงกช)
(ลงชื่อ).....พยาน

(นายศรายุทธ เล็กนางพงค์)		16
เล่มที่ 1	รายการบุคคลในใบของเลขรหัสประจำบ้าน 9410-001601-8	ลำดับที่ 15
ชื่อ นายอามีน (ลาหิง นางสาวภาวิณี ทองเท)	สัญชาติ ไทย	เพศ ชาย
เลขประจำตัวประชาชน 3-9410-00387-06-9	สถานภาพ ผู้อาศัย	เกิดเมื่อ 3 ก.ย. 2518
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ยาวอ	3-9410-00387-01-8	สัญชาติ ไทย
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เจ๊ะปอ		สัญชาติ ไทย
* มาจาก 116/2 หมู่ที่ 1 ต.เขาตม		นายทะเบียน
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เมื่อ 27 ก.ค. 2555	(นางเลาเวีย โต๊ะเจ๊ะ)	
** ไปที่		นายทะเบียน

(นางเลาเวีย โต๊ะเจ๊ะ)

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

ผนวก.....๖.....มีหน้า.....1.....ถึง.....49.....
จำนวน.....1.....(ฉบับ)
ผนวก.....๖.....หน้า.....1.....

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

0.60 เมตร

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2566

วงเงินค่าก่อสร้าง : 2,990,000.- บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

วันเริ่มต้นประกันสัญญา :

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น ประสงค์) ผู้ว่าจ้าง

วันสิ้นสุดการรับประกัน :

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(..... นายอับดุลกษิง มาศกลล)

(ลงชื่อ)..... คยาน

(..... นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(..... นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันชายนโยธากิจ ที่อยู่ 84/1 หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดย นายอัศดุรอนิง บาสอลอ โทร. 085-5811464

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 17 พฤษภาคม 2566 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 10 กุมภาพันธ์ 2567 รวมเป็นระยะเวลา 270 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 3,180,000.- บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 2,995,325.84 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 2,990,000.- บาท

ผู้ควบคุมงาน

1. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625 1. นายนันต์ เพ็ชรการ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ โทร.0-7320-3625
2. นางสาวณฤดี ลัจจะบุตร ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ โทร. 0-7320-3625 2. นายเอกราช ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร.0-7320-3625
3. นายบรรจง อาดำ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ โทร.0-7320-3625

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะแอ)

ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

นายอัศดุรอนิง บาสอลอ

(ลงชื่อ).....

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

(ลงชื่อ).....

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ).....

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....

นางสาวภาวิณี ทองเท

(ลงชื่อ).....

พยาน

(ลงชื่อ).....

พยาน

(ลงชื่อ).....

พยาน

(ลงชื่อ).....

พยาน

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

1.20 เมตร

แบบก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาด 6.00 X 20.00 เมตร

(แบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แบบที่ 2) เลขที่ อบจ.ยล.- อ-003/65

สถานที่ บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.50710
Lnog : 101.36163

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น ละม่อม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายอัปดุลกร บึง บากุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวภาวิณี ทอเทศ



ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

งบประมาณปี 2566

ลงวันที่.....16 พ.ค. 2566.....

โครงการ : ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น แบบที่ 2

แนวการปฏิบัติทั่วไปในการก่อสร้าง

การดำเนินงาน	- ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการและเสนอ ฝักรบริหารภายในหน่วยงานก่อสร้างที่มีชื่อของวิศวกรควบคุมงานและแบบหนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรควบคุมงานตามวรรค 29 และช่างโยธา พร้อมทั้งแนบบัญชีประวัติการศึกษาและประสบการณ์งานการก่อสร้างให้โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาภายในเวลาที่เดียวกัน - ฐานเอกสารโดยทั่วไปให้ฐานแนบมา นอกเสียจากดินได้ฐานมารับนำหน้าปกติลดน้อยลงกว่า 10 ตัน/ตร.ม. ให้เลือกใช้ฐานวางเริ่มหรือตามที่มีสัญญา กำหนด
สัญญา กำหนด	- ผู้รับจ้างต้องศึกษารูปแบบ และรายการให้เข้าใจโดยละเอียดเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีคุณภาพ - ถ้าหากมีอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางบนด้านสถานีบริการรถวีลแชร์ควรขอให้ผู้ประกอบการควบคุมงานหรือสถาปนิก หรือวิศวกรอยู่ก่อนหน้าก่อนเมื่อทำงาน - ในกรณีที่รูปแบบรับรายการหรือรายการตามประมาณการผิดพลาดเกิน 1% ให้ถืออย่างใดอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์ในการให้ถือซึ่งเหมาะสมและคิดว่าเป็นประโยชน์ปฏิบัติ - ก่อนลงมือก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องทำการตกลงกับผู้ว่าจ้างในเรื่อง สถานะที่รับผิดชอบที่ใดก็ตาม ทางซ้าย - ออก กว้างเข้า ไฟฟ้า การกีดขวางที่ถูกต้องและดำเนินการตามข้อเสนอก่อนที่จ้างงานแล้วเสร็จแล้วที่จะดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือจ้างทำซ่อมแซมค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
โดยจะมีเรื่องข้อจำกัดจากผู้รับจ้างไม่ได้	- ในกรณีที่จ้างจาก และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตามบรรทัดที่ดิน หลักเกณฑ์ที่ดินเป็นแบบ , ระดับที่แน่นอนก่อนลงมือก่อสร้าง และในระหว่างการทำงานนั้นต้องเขียนหลักเกณฑ์ดิน ถ้าหากมีการผิดพลาดในการก่อสร้างเนื่องจากผู้รับจ้างต้องเขียนหลักเกณฑ์ดิน หรือไม่มีความชัดเจนว่ามีการก่อสร้างจริงใน
การตรวจสอบแนวที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไข	หากจะอยู่ในแบบแนบมานั้นมีการคำนวณสื่อนับแบบบรรทัดที่ดินที่รับจ้างรับจ้าง คือรับจ้างให้เจ้าของอาคาร
และช่างควบคุมงานและสถาปนิกอยู่ก่อนหน้าเพื่อแก้ไขระบบแบบแนบมาก่อนลงมือก่อสร้าง	

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)

1.	ระดับอาคาร
	กำหนดให้ยึดถือระดับพื้น ถนนด้านหน้าอาคารที่จะก่อสร้างให้เป็นระดับ +0.00 โดยยึดระดับทางสถาปัตย์อาคารเป็น +0.10
	ระดับอื่นๆ ให้ดูจากแบบก่อสร้างที่กำหนด
2.	วัสดุ
	2.1. ปูนซิเมนต์ในฐานหล่อโครงสร้าง ต้องใช้ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่หนึ่ง สรจ. หรือเทียบเท่า
	2.2. ทราย ต้องเป็นทรายแม่น้ำสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก แฉะจนเกินไป หรือปนเปื้อนโคลน ไม่มีส่วนเกินหรือมีสิ่งปนเปื้อน
	2.3. หินบดย่อยกรวด ต้องมีลักษณะเป็นเม็ดเรียบไม่แตกหัก มีรูปร่างไม่สม่ำเสมอ ไม่มีส่วนเกินหรือมีสิ่งปนเปื้อน หรือสิ่งสกปรกปนเปื้อนกับน้ำในถังล้างน้ำให้สะอาด และละเอียดให้ระดับที่กำหนด
	2.4. น้ำ น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนจากน้ำมันกรดต่างๆ หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ เป็นต้น
	2.5. เหล็กกรรม
	ไฟไฟเหล็กเส้นกลม (RB) ขึ้นตามภาพ SR 24
	ไฟไฟเหล็กทรงเหลี่ยม (DE) ขึ้นตามภาพ SD 30
	เหล็กที่มีน้ำหนักหรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่ให้มีเกินหรือมีน้ำหนักเกินตามที่กำหนด
3.	ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ
	การผูกเหล็กจะต้องผูกเหล็กเสริมให้แน่นและระดับตามที่กำหนดไว้ในแบบ และเป็นไปตามที่กำหนดต่อไปนี้หากไม่ระบุในแบบมีเป็นอย่างอื่น
	- ลวดผูกเหล็กให้ใช้เบอร์ 18
	- การตอกเหล็กให้ใช้วิธีมัดโยงอย่างน้อย 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
	- ตอนปลายให้จ่อ 80 องศาของหัวมัดโยงอย่างน้อย 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง และตอนปลายให้จ่ออย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
	- การตอกเหล็กจะต้องมีระยะห่างกับข้ออย่างน้อย 50 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
	- เหล็กเสริมจะต้องยื่นเข้าไปใน SUPPORT ซึ่งอาจเป็นคานหรือสายพานยึดเท่ากับความกว้างของ SUPPORT หรืออย่างน้อย 50 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางในทุกกรณีเป็นค่าขั้นต่ำ
	- การเสริมเหล็กต้นคานจะต้องห่างจากแบบหล่อไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตรและไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร
	- ในกรณีที่มีเหล็กหลายชิ้น จะต้องเสริมเหล็กโดยมีช่วงระหว่างเส้นเหล็กไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)

[illegible]

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารชนบทประชานิยม
ครบ 2 ชั้น

แบบแสดง
รายการประกอบแบบก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณ	

วันที่	
แผ่นที่ 01	จำนวน
01	16

အ - ၀၇	၄၈
ရက်စွဲ	

21

เขียนแบบ

นายวิชาญ วัฒนวิทย์
นายก อบจ. เชียงใหม่
ประธานที่ปรึกษาชมรมฯ

นางสาวนงนุช ธีระกุล
ผู้ประสานงานโครงการ

นายอภิรักษ์ ธนา
ผู้ช่วยนายก อบจ. เชียงใหม่

[Signature]

 stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses

๖. 
 นาย 

07279

นายสมชาย งามงาม ศึกษาธิการอำเภอ
 ศึกษานิเทศก์

นางสาวกนก ใจเพชรพร ณ กองช่าง
เห็นชอบ

ปลัดกระทรวงพาณิชย์/โฆษกประจำสำนัก

10/1/77

พญาเพ็ญ
1. พระองค์เจ้า...
...
...

2. អង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
ក្នុងការងារសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយអង្គការសហប្រតិបត្តិការ




• รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)	
14.3. งานทาสี	
14.3.1. ก่อทาสีสำหรับไม้	
- ไม้ต่อหน้า ไม้ความยาวประมาณ 14 - 15% รอยต่อหรือส่วนของไม้ที่จะตอกเข้าไปประกอบกับวัสดุอย่างอื่น เช่น ไม้จริง ไม้แป้นปูพื้นทาสี	
- ไม้ไม้นาม ไม้ตามงานประกอบ หรือตามงานพื้นผิว ไม้ที่โดนสีหรือรอยด้วยกระดาษทราย เพื่อให้ออกมาใหม่ทาสีหรือทาสีใหม่	
ชนิดสีตามชนิดของสี ที่ให้มาทั้งเป็นเวลา 16 ชั่วโมง ทาสีสองชั้นแล้วเสร็จแล้วความชื้นของไม้และของงานของสีให้เท่ากับสีทาสีของสี	
ทั้งนี้ให้มา 8 ชั่วโมง ก่อนทาสีใหม่ ทาสีใหม่ 2 ครั้งโดยที่ระยะ 7 ชั่วโมง	
14.3.2. การทาสีสำหรับงานปูนหรือคอนกรีต	
- การเตรียมพื้นผิว และกรวดของพื้นปูนฉาบ ชู และคอนกรีต ก่อเตรียมพื้นผิวก่อนทาสี จะต้องสะอาด ปราศจากฝุ่นหรือสิ่งสกปรก	
- กรณีผิวใหม่ ที่ให้มาพื้นผิวใหม่ตามข้อ 21 วัน หลังจากฉาบปูนหรือคอนกรีต ชูปูนโดยให้มาแห้งเป็นเวลา 7 วัน แล้วจึงทาสี	
ด้วยสีทาสีสีหนึ่ง ก่อนทาสีสองชั้นต้องสีปูน ความชื้น ความชื้นตามขนาด ของพื้นผิวใหม่แห้งสนิทจริง จึงทาสีสองชั้นปูน ชนิดสีชนิด 1 ครั้ง	
ก่อนทาสีทับหน้า	
- สีรองพื้นปูน การทา ทาสีแบบ ระยะเวลานานหนึ่งสัปดาห์ทาทั้ง 2 ครั้ง	
- สีทาสีทับหน้า การทา ทาสีแบบหรือสีทาสี จำนวน 2 ครั้ง การทาทั้ง 2 ครั้ง	

ที่สุดประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

1. วัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องผลิตภายในประเทศ ไม่เกินกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่เกินกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

รองอธิบดีกรมการปกครอง

	ผนังท่อซีเมนต์ (ลงข้อ)	นายกองดีการีบริหารส่วนจังหวัดยะลา 	ผนังปูนฉาบเรียบ
	คอนกรีต	นายอับดุลลอฮ์ บาสคอล 	ผนังกระเบื้องเคลือบ
	พื้นดิน	ผนังปูนฉาบเรียบ	ผนังปูนฉาบเรียบ
	รูปปั้น (ลงข้อ)	นายสรายเล็กบางพงศ์ 	ผนังปูนฉาบเรียบ
	รูปปั้นและทิศทางการวัด	ผนังปูนฉาบเรียบ	ผนังปูนฉาบเรียบ
	รูปปั้นและทิศทางการวัด	ผนังปูนฉาบเรียบ	ผนังปูนฉาบเรียบ
	ผนังท่อซีเมนต์ (ลงข้อ)	ผนังปูนฉาบเรียบ	ผนังปูนฉาบเรียบ
	ผนังท่อซีเมนต์ (ลงข้อ)	ผนังปูนฉาบเรียบ	ผนังปูนฉาบเรียบ
	ผนังท่อซีเมนต์ (ลงข้อ)	ผนังปูนฉาบเรียบ	ผนังปูนฉาบเรียบ
	ผนังท่อซีเมนต์ (ลงข้อ)	ผนังปูนฉาบเรียบ	ผนังปูนฉาบเรียบ
	ผนังท่อซีเมนต์ (ลงข้อ)	ผนังปูนฉาบเรียบ	ผนังปูนฉาบเรียบ
	ผนังท่อซีเมนต์ (ลงข้อ)	ผนังปูนฉาบเรียบ	ผนังปูนฉาบเรียบ
	ผนังท่อซีเมนต์ (ลงข้อ)	ผนังปูนฉาบเรียบ	ผนังปูนฉาบเรียบ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

Intern:

ก๋อสงวฮวกรทนภรขลย
คศก ๒-๕๖

แบบแสดง

รายการประกอบแบบก่อสร้าง
(ต่อ)

มาตรา ๑๖

5.

ਅਮਰੀਕਾ	੦
--------	---

សំបុត្រ

1

178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

天

VUE

โครงการในเครือ

1/

○

291

စာမျက်နှာ	၁၂
စာမျက်နှာ	၁၂

7

UNCLASSIFIED

21818

8729

4

พิจารณา

1

1

เห็นชอบ

1

	
--	--

1

1. **अनुसंधान**

พจนานุกรม

ศึกษาความเป็นไปได้

ရန်ကုန်မြို့နယ်

ลงวันที่

แบบสถาปัตยกรรม

สารบัญประกอบแบบ

แบบไฟฟ้า

DIRECTION OF WALL FINISHING

รายการพื้

1	พื้นผิว สล. ประเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม. ชนิดผิวมัน (สีกำหนดภายหลัง)	ผู้จ้าง
2	พื้นผิว สล. ประเบื้องเคลือบ ชนิดผิวมัน (ขนาด, สีกำหนดภายหลัง)	ผู้จ้าง
3	พื้นผิว สล. วัสดุมัน เสนวน้ำยาขึ้นเงา	ผู้จ้าง
4	พื้นผิว สล. วัสดุอื่น	ผู้จ้าง
5	พื้นผิว สล. ชนิดอื่น เช่นกระเบื้องลายไม้ ขนาด 0.18 ม. กระเบื้องเล็ก 0.01 ม.	ผู้จ้าง
(ลงชื่อ) รายการผนัง 1 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีทาสติก (สีกำหนดภายหลัง) 2 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีทาสติก (สีกำหนดภายหลัง) 3 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีทาสติก (สีกำหนดภายหลัง) 4 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีทาสติก (สีกำหนดภายหลัง)		
(.....) รายการฝ้าเพดาน 1 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมชนิด 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีทาสติก (สีกำหนดภายหลัง) ขนาด 0.60x1.20 ม. 2 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมชนิด 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีทาสติก (สีกำหนดภายหลัง) ขนาด 0.60x1.20 ม. 3 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมชนิด 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีทาสติก (สีกำหนดภายหลัง) ขนาด 0.60x1.20 ม.		
*** งานฝ้าเพดาน 1 ภายในห้องขึ้นบัน ใต้ดินห้อง ขนาด 0.60x0.60 ม. ทั้ง 2 ห้อง สำหรับการใช้งานร่วมกับห้องข้างเคียง		



ฝ่ายที่ว่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบประตูลด
ลด 2 ชั้น

แบบแผนผัง

สารบัญประกอบแบบ
สัปดาห์ที่ ๑๖

มาตราส่วน

524

แผ่นที่ 03	จำนวน
A - 03	46

1234	5678
---	---

นายสมชาย หอมทิพย์
นายก อบจ.น่าน

ເງື່ອນໄຂ

นายประสิทธิ์ เรืองแก้ว
นายอำเภอเมืองมุกดาหาร

Styves
unsubscribed

นายสมชาย งามคำ
นายก อบจ. นนทบุรี

အကျဉ်းချုပ်

[Signature]
 Vorstand der Vermögensverwaltung

အမည်

นายสมชาย ภูมิปัญญา

100

นายสมชาย งามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน

1

1985

เปลี่ยนสถานะเป็นกรณีฉุกเฉิน

८५५५

นางสาวกมลทิพย์ นพ. พิศาลบุตร จิตพร และ น.ก.

1. ระยะเวลาที่พิจารณาในแบบให้คะแนน
ตามเป็นปกติ
2. ระยะเวลาที่พิจารณาในแบบให้คะแนน

ลงวันที่ 16 พ.ค. 2566




ทีเอสพี

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศสส. 2 ชั้น
บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา


*** หมายถึง

1. ตำแหน่งกึ่งกลางอาคารบนกระเบื้องสามารถปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในที่ดินแปลงเดิม
2. ก่อนก่อสร้างอาคารให้ผู้รับจ้าง ขออนุมัติผังก่อนทุกครั้ง
3. ระบายประปาให้เชื่อมต่อกับการระบายประปาเดิม
4. ระบายไฟฟ้าให้เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าเดิม


.....: ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
.....: กรรมการ
.....: กรรมการ



ស៊ីបនិក្ខេប 1 : 200



(ลงชื่อ) นายกระเด็น สละมณี ผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 (ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายก อบจ. ยะลา
 บ้านไม้เกวียน หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม
 อำเภอตะลันชัน จังหวัดยะลา



ฝ่ายที่ ๒: ออกรูปแบบ กองกำลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอนุบาลประชาสงฆ์
คต. 2 ขึ้น

แบบที่ ๑๑
แบบที่ ๑๑
แบบที่ ๑๑

ภาคกลาง

วันที่	
--------	--

แบบที่ 04	จำนวน
A = 04	46

1000

นายสมชาย ใจหาย
นายก อบจ. นนทบุรี

ชื่อแบบ		
---------	--	--


นางสาวณิชา ธีระวงษ์
นางผู้อำนวยการสำนักงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นางสาววราณี อึ้งนาค
ผู้ช่วยนางกำนันเมืองนคร

စတုရန်းပုံ

Sam

หน้า 2 จาก 3

[Handwritten signature]

นายสมศักดิ์ สอนทอง หัวหน้าฝ่ายบริหาร

25

นายสมชาย สอนานนท์ ผู้อำนวยการ

विचारणा



นายสมชาย ทรัพย์ดี นายก อบจ. นนทบุรี

เป็นชอบ (1/2)

①

กรมการปกครอง

du

นางสาวกนกนภี นิลนาค



1. ความเป็นมาของ สหกรณ์การเกษตรในเขตภาคใต้

2. ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "การไหลของน้ำ" ในแม่น้ำโขง

၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့
 အထိ

วันที่ 16 พ.ค. 2566

แบบ b หน้า 8



แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐขึ้นที่ 1 1 : 50

นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์
(ลงชื่อ)
นางสาวภาวณ ทองเทศ
(ลงชื่อ)

- หมายเหตุ
- ห้องนํ้าคนพิการให้ติดตั้งโลโก้ ไว้ที่หน้าห้องนํ้าคนพิการด้วย
 - ผังบริเวณ ขนาดที่ดินที่จะสร้างต้องไม่น้อยกว่า 11.60 X 23.80 เมตร
 - ถึงระดับเพดานคือคือ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
A-05 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลนพื้นที่ชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผนที่ 05 จำนวน
A-05 48

ผู้ตรวจ
นาย
นาย
นาย

เขียนแบบ
นาย
นาย
นาย

สถาปนิก
นาย

นาย

นาย

นาย

นาย


นาย

นาย


นาย

นาย

วันที่ 16 พ.ค. 2566



แปลนหลังคา 1 : 75



ทิศทางกรมกองบ้าน



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
จัดทําแบบแปลนจังหวัดระยอง
โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบโรงผลิต
ผล 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลนหลังคา

ขนาดส่วน 1:75
วันที่
แผ่นที่ 07 จำนวน
A - 07 46

ลายเซ็น
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

สถาปนิก

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลงวันที่ 16 พ.ค. 2500



แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1	1 : 50
-------------------------------------	--------



ฝ่ายสำรวจ ชุมชนแบบ กองร่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารชนบทประเพณี
คสช. 2 ชั้น

รูปถ่าย ๑

มาตราส่วน 1:75

54

แผ่นที่ 08	จำนวน
A 7 08	46

from *John*

นายพิษณุ ศรีอุดม
นายก อบจ.สุพรรณบุรี

เขียนแบบ

นายแพทย์ ธีระศักดิ์
แพทย์แผนกเวชศาสตร์
สาธารณสุข
โรงพยาบาลราชวิถี

นางสาวกมลทิพย์ ชัยชนะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
Kamolthip
นางกมลทิพย์ ชัยชนะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

Signature

นางสาว อรุณรัตน์ นาคบุตร

~~SECRET~~

8379 


 ប្រធានក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
 ភ្នំពេញ

[Handwritten signature]

အသစ် လက်မှတ် အသစ်


15-00000

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันที่ ๕

พยานหลักฐาน

2. มาตรการภายใน
2.1 มาตรการภายในที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
2.2 มาตรการภายในที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน

1. ความแตกต่างของนิเวศวิทยาในเขต



รูปถ่าย 2

มาตราส่วน 1:75

วันที่	
แผ่นที่ 09	จำนวน
A - 09	46

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ


 นายแพทย์ เจริญพร
 ผู้อำนวยการกองบริการสุขภาพ

เขียนแบบ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นางสาวกนกพร นิลนาค

[Signature]
นายกิตติพันธ์ อภัย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

Handwritten signature: *Zimmer*

นางสาว 
นางสาว นิตยา นิลนันทน์

นาย 
นายไชยพงษ์ ไชยพงษ์

14-00000

[Handwritten signature]


14-00000

เพิ่มรอบ (10)

१५/११/२०२३

นายทองคำขาว ภิรมย์
ทนาย
๑. ระบุว่า...

๓. ภายหลังการปรับปรุงแผนแม่บทฯ
ชุดที่ ๓ นี้จะจัดทำรายงาน นำเสนอ
สู่สถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป



(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)  ประชานิยมการ

រូប​តាង 2 1 : 75



.....กรรมการฯ

Styria

.....การรวมการ

ลงวันที่ 16 พ.ค. 2566

แผ่นที่ 6 หน้า 12



แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐขึ้นที่ 1 1 : 50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประชิด
พล. 2 ชั้น

แบบมีสี
รูปด้าน 3

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 10 จำนวน

A - 10 - 45

ลายเซ็น
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ลายเซ็น
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ลายเซ็น
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ลายเซ็น
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ลายเซ็น
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ลายเซ็น
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ลายเซ็น
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี


ลายเซ็น
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ลายเซ็น
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ลายเซ็น
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายศรายุทธ เล็กบางพงค์
(ลงชื่อ)
รูปด้าน 3 1 : 75
นางสาววิภา ใจดี
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ลงวันที่ 16 พ.ค. 2566



(นายระเด่น ประจักษ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
(ลงชื่อ) นายคณิศร เล็กนางหงส์
นายก อบจ.พะเยา


(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)
นายก อบจ.พะเยา
(ลงชื่อ) นายคณิศร เล็กนางหงส์
นายก อบจ.พะเยา

รูปด้าน 4 1 : 75

ฝ่ายสำรวจ ชลประทาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	
โครงการ ก่อสร้างอาคารแบบประตอ คสค 2 ชั้น	
แบบแสดง รูปด้าน 4	
มาตราส่วน 1:75	
วันที่	จำนวน
แผ่นที่ 11	A - 11 46
สำรวจ นายคณิศร เล็กนางหงส์ นายคณิศร เล็กนางหงส์ นายคณิศร เล็กนางหงส์	
เขียนแบบ นายคณิศร เล็กนางหงส์ นายคณิศร เล็กนางหงส์ นายคณิศร เล็กนางหงส์	
สถาปนิก นายคณิศร เล็กนางหงส์ นายคณิศร เล็กนางหงส์ นายคณิศร เล็กนางหงส์	
วิศวกร นายคณิศร เล็กนางหงส์ นายคณิศร เล็กนางหงส์ นายคณิศร เล็กนางหงส์	
ตรวจสอบ นายคณิศร เล็กนางหงส์ นายคณิศร เล็กนางหงส์ นายคณิศร เล็กนางหงส์	
อนุมัติ นายคณิศร เล็กนางหงส์ นายคณิศร เล็กนางหงส์ นายคณิศร เล็กนางหงส์	
หมายเหตุ 1. รายละเอียด (ถ้ามี) ให้แนบมา 2. รายละเอียด (ถ้ามี) ให้แนบมา	

ลงวันที่ 1.6 พ.ค. 2566

หน้า 15



รูปตัด A 1 : 75



นางสาว อรุณรัตน์ กองคำ
อธิบดีกรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการ
การวางผังเมืองและ
ผังเมือง 2 ชั้น

แบบผัง
รูปตัด A

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 12 จำนวน 46
A - 12

ผู้จัดทำ
นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์
นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์

นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์
นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์

นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์
นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์

นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์
นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์

นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์
นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์

นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์
นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์

นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์
นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์

นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์
นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์


นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์
นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์

นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์
นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์


นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์
นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์

นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์
นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์

ลงวันที่ 16 พ.ค. 2566



ลงวันที่ 16 พ.ค. 2566



รูปตัด C 1 : 75

แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐขึ้นที่ 1 1 : 50



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
รูปตัด C

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 14 จำนวน
A-14 46

ลายเซ็น
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

ลายเซ็น
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

ลายเซ็น
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

ลายเซ็น
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

ลายเซ็น
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

ลายเซ็น
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

ลายเซ็น
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ





ลายเซ็น
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

ลายเซ็น
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

ลายเซ็น
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

ลายเซ็น
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

ແບບຂໍ້ມູນປະຖູ D1 , D2 (ບາດຟ້ອນ) 1 : 25



	(D1) ประตูเหล็กบานเทียม	(D2) ประตูเหล็กบานเทียม
กรอบบาน	เหล็กกล่อง ๒ 1"x1"หนา 1.6 มม (ปิดติดมุ้ง)	เหล็กกล่อง ๒ 1 1/2"x1 1/2"หนา 1.6 มม
บาน	เหล็กกล่อง ๒ 1 1/2"x1 1/2"หนา 1.6 มม	เหล็กกล่อง ๒ 3/4"x3/4" คือช่องเว้นช่อง
อุปกรณ์	เหล็กกล่อง ๒ 3/4"x3/4" คือช่องเว้นช่อง มาตรฐาน ครบชุด - บู่ประตูเหล็กมีปีก 1" บานพับเหล็กหนาแบบมีปีกตายหนึ่งข้าง จำนวน 3 ชุด - บานพับประตูบานเทียม จำนวน 3 ชุด - กลอนเหล็กกล่องพื้น 10 "ซ้าย-ขวา - นู๊วข้างเชื่อม ขนาดกลาง 1 คู่	อุปกรณ์ มาตรฐาน ครบชุด - บู่ประตูเหล็กมีปีก 1" บานพับเหล็กหนา มีปีก ตายหนึ่งข้าง จำนวน 3 ชุด - บานพับประตูบานเทียม จำนวน 3 ชุด - กลอนเหล็กกล่องพื้น 10 "ซ้าย-ขวา - กลอนเหล็กขวาง 6 " ซ้าย-ขวา พร้อมที่ล็อกจุดมุ้ง




1. การปรับปรุง การตลาดในแบบใหม่
การนำสินค้า

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงแบบใดก็ตาม
 กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ และนายสมชาย

1 : 50



การบูรณาการ



..... (ลงชื่อ) ผู้รับ
..... (ลงนาม) นายสมศักดิ์ งามสม (สำหรับคนพิการ) (D5) ประจํา

(D5) ประตู UPVC บานเปิดเดี่ยว

จากงาน - จากงานบริษัท UPVC ผิดเงื่อนไข

ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ สามารถตัด หาก เจาะ ได้เหมือนไม้จริงกันน้ำ

ผลิตจากเม็ดพลาสติก UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride)

สรุปกรณี - ประเด็นจะรบกวนถามบ้าง สะท้อนในการคิด

- 8012 1 72

จำนวน - 2 ชุด


*** ก่อนดำเนินงานติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ***

.....พระธรรมวราภรณ์
.....
.....พระธรรมวราภรณ์
.....
.....พระธรรมวราภรณ์

ลงวันที่ 16 พ.ค. 2566

แบบขยายประตู

1 : 50



รายนามของคณะกรรมการบริหารส่วนจังหวัดยะลา บัณฑิตวิชาการแทน

D6 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว	D7 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว (ลงชื่อ)	D8 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว (ลงชื่อ)
วงกบ - ไม้เหล็กแผ่นพับขึ้นรูปขนาด 2"x4" - ไม้เหล็กแผ่นรองแผ่นประกอบเชื่อมติด โดยโครงสร้างภายในบานประตูเป็นเหล็ก พร้อมเสริม Plat เหล็กสำหรับติดตั้งอุปกรณ์บานประตูติดกับวงกบ - บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด - ทนสีรองพื้นกันสนิม 2 ครั้ง สีขาว 1 ครั้ง (สีระบุภายหลัง) อุปกรณ์ - อุปกรณ์บานเปิดมาตรฐาน ครอบชุด - บานพับ จำนวน 3 ชุด - ลูกบิด 1 ชุด - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด จำนวน - 1 ชุด	วงกบ - วงกบประตูเหล็กขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็กขึ้นเดี่ยวขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ภายนอกผิวเหล็กอบสีผง Polyester Powder Coating - บานประตูเหล็กขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็ก Zinc Electro Galvanized ภายในบุด้วยฉนวน Polyurethane Foam กันเสียง และอุณหภูมิ ภายนอกผิวเหล็กอบสีผง Polyester Powder Coating บาน - ครอบบานประตู เชื่อมยึดแผ่นเหล็ก 2 ชั้นเข้าด้วยกัน อุปกรณ์ - ประตูเจาะรูลูกบิดมาสำเร็จ - บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต - ลูกบิด 1 ชุด - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด จำนวน - 1 ชุด	วงกบ - วงกบประตูเหล็กขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็กขึ้นเดี่ยวขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ภายนอกผิวเหล็กอบสีผง Polyester Powder Coating - บานประตูเหล็กขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็ก Zinc Electro Galvanized ภายในบุด้วยฉนวน Polyurethane Foam กันเสียง และอุณหภูมิ ภายนอกผิวเหล็กอบสีผง Polyester Powder Coating บาน - ครอบบานประตู เชื่อมยึดแผ่นเหล็ก 2 ชั้นเข้าด้วยกัน อุปกรณ์ - ประตูเจาะรูลูกบิดมาสำเร็จ - บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต - ลูกบิด 1 ชุด - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด จำนวน - 1 ชุด

*** ก่อนดำเนินงานติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ***



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบขยายประตู

มาตราส่วน 1:50

วันที่ 17 จำนวน 46

ลายเซ็น

นายสมศักดิ์ งามน้อย
นายก อบจ. ยะลา

นายสมศักดิ์ งามน้อย
นายก อบจ. ยะลา

นายสมศักดิ์ งามน้อย
นายก อบจ. ยะลา

นายสมศักดิ์ งามน้อย
นายก อบจ. ยะลา

นายสมศักดิ์ งามน้อย
นายก อบจ. ยะลา

นายสมศักดิ์ งามน้อย
นายก อบจ. ยะลา

นายสมศักดิ์ งามน้อย
นายก อบจ. ยะลา

นายสมศักดิ์ งามน้อย
นายก อบจ. ยะลา

นายสมศักดิ์ งามน้อย
นายก อบจ. ยะลา

นายสมศักดิ์ งามน้อย
นายก อบจ. ยะลา

นายสมศักดิ์ งามน้อย
นายก อบจ. ยะลา

นายสมศักดิ์ งามน้อย
นายก อบจ. ยะลา

นายสมศักดิ์ งามน้อย
นายก อบจ. ยะลา

นายสมศักดิ์ งามน้อย
นายก อบจ. ยะลา

ลงวันที่ 16 พ.ค. 2566

แบบขยายหน้าต่าง 1 : 50



ฝ่ายสำรวจ ชลประทาน กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 18
สค. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายหน้าต่าง

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 18 จำนวน
A - 18 46

สำรวจ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

เขียนแบบ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

สถาปนิก
นายสมชาย ธรรมะ

วิศวกร
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ




นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ



AW1 หน้าต่างบานเลื่อนสลับคู่หรือช่องแสงกระจกติดตาย

AW2 หน้าต่างบานเกล็ด

AW3 หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย

วงกบ วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
กรอบบาน กรอบบานอลูมิเนียม (สีกำหนดภายหลัง)
บาน บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์ อุปกรณ์บานเลื่อน ครบชุด
จำนวน 4 ชุด

วงกบ วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
กรอบบาน - (ลงชื่อ)
บาน บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์ อุปกรณ์บานเกล็ดพร้อมระบบบานเกล็ด ครบชุด
จำนวน 4 ชุด

วงกบ วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
กรอบบาน -
บาน บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์ อุปกรณ์กระจกติดตายครบชุด
จำนวน 3 ชุด


ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ


ลงวันที่ 16 พ.ค. 2566

แบบขยายแปลนบันไดชั้นล่าง 1 : 50



แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ส่วน 1 : 50

แบบขยายแปลนบันไดชั้นบน 1 : 50



นางสาว อรุณพร กองคำ
อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น

แบบขยายแปลนบันได

มาตราส่วน 1:50

วันที่ 19 จำนวน 46

หน้า 19

นางสาว อรุณพร กองคำ

อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน

นางสาว อรุณพร กองคำ

อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน

นางสาว อรุณพร กองคำ

อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน

นางสาว อรุณพร กองคำ

อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน

นางสาว อรุณพร กองคำ

อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน

นางสาว อรุณพร กองคำ

อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน

นางสาว อรุณพร กองคำ

อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน

นางสาว อรุณพร กองคำ

อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน

นางสาว อรุณพร กองคำ


อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน

นางสาว อรุณพร กองคำ


อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน

นางสาว อรุณพร กองคำ

16 พ.ค. ๒๕๖๖




แบบขยายหน้าต่าง 1:10




แบบขยายจั่วบ้าน 1:25

แบบขยายราวบันได



แบบขยายถัด ST-1 บ้าน 1:50



แบบขยายถัด ST-2 บ้าน 1:50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การนิเวศวิทยาจังหวัดชลบุรี

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
ถนน 2-ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายรูปที่ดิน

มาตราส่วน 1:50

วันที่
แผ่นที่ 20 จำนวน
A-20 46

ผู้ตรวจ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

สถาปนิก
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



Technical drawing of a beam cross-section. The total width is 1.55. The distance from the centerline to the edge of the top reinforcement is 0.47. The width of the top reinforcement is 0.60. The height of the beam is 0.50. The height of the stirrup cage is 0.60. The height of the bottom reinforcement is 0.10. The text 'คานาโครงสร้างหน้าห้องปรับอากาศใต้คานา' is written across the beam.


ผนังทึบกระเบื้องเคลือบสีน้ำตาล
ขอบผนังกันเบียด 0.20 ม

.....ประธานกรรมการฯ
.....กรรมการฯ




โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ถนน 2 ชั้น

สมหมายทำจนได้ดีทั้งในและ



*** หมายเหตุ ***
หลุมอ่างล้างหน้า บุกรบเมืองแฉกรบโธสคันลัว
 ความลึกอ่าง 0.20 ม



แบบขยคยสรุหลักคาน์เตอร์ล่างหน้า	1:25
---------------------------------	------

(ลงชื่อ).....(นาย).....**นายสมชาย ธรรมะธำ** **1 : 25**

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

.....

ม.ย.ค. ๖๓

(ลงชื่อ).....ผู้รับแจ้ง

นายอานันท์ ปันยารชุน

[Faint blue ink markings and a circular stamp are visible at the bottom of the page.]

.....

1.500 1.200

.....

[illegible]

1501595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---


▽ ระดับพื้นระฆัง +4.05

3 1 0 0 1 1 0 0 1 5 7 0 0 0 1 1

2.52

105	111148
-----	--------

1:25




แบบขยายรูปด้านหน้าราวระเบียง	1: 25
------------------------------	-------

แบบขยายรูปตัดร้าวระเบียง 1:25

16 พ.ค. 2566

1 : 50

[illegible]

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารชนบทประสิทธิ์
คสช. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายผนังอิฐบล็อก
ช่องคาน้ำบนฝ้าอาคาร
แบบขยายฝ้าอาคาร

มาตราส่วน 1:50

509

แผ่นที่ 23	จำนวน
------------	-------

A - 23	46
	

1000

10/10/1944



[Handwritten signature]

พจนานุกรมไทย-อังกฤษ



นายวิชาญ งามนุก

นางสาวอริยาพรพรหมพันธุ์
รักษาการในตำแหน่งนางอัครราชทูตอัครราชทูตไทย ณ กรุง...

26/10/20

นางสาวกนกกุล มีนามสกุล
มีนามสกุล กนกกุล มีนามสกุล ก.

Kushni

นายสีหะมาลย์ เจริญเกียรติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

สถานฝึก	
---------	--

[Signature]

ນາຍບ. 144 ອາ/ກ ສຳນັກວິໄນກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມ

מחבר 

①

เอกสารแนบ ๑

15

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล

พิจารณา

[Signature]

W. J. [Signature]

เห็นชอบ

7

บริษัท อีอีซี จำกัด

စာမျက်နှာ ၁၀

10

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ


พยานหลักฐาน

ការគោរពបំណង


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110

1. *Journal of Management Studies*, 1996, 33, 1, 1-15.


ลงวันที่ 16 พ.ค. 2566




แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ส่วน 1 : 50



แบบขยายรูปตัด C-C ห้องน้ำ - ส่วน 1 : 50



แบบขยายรูปตัด A-A ห้องน้ำคนพิการ 1 : 50



แบบขยายรูปตัด B-B ห้องน้ำคนพิการ 1 : 50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประจักษ์
ชุด 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยายห้องน้ำคนพิการ

แบบขยายห้องน้ำ - ส่วน

มาตราส่วน 1 : 50

วันที่ 24 จำนวน

A - 24 46

ชื่อ

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย


นาย

นาย

นาย

นาย

ลงวันที่ 16 พ.ค. 2566



แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม 1 : 75

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
โครงการ ก่อสร้างอาคารแบบโรงสงค์ คสล. 2 ชั้น	
แบบผัง	
แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม	
มาตราส่วน 1:75	
วันที่	
แผ่นที่ 25	จำนวน 46
S - 01	
ผู้ร่าง	
นายอัครวิทย์ นามสกล ผู้อำนวยการส่วนช่างเทคนิค องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
เขียนแบบ	
นายอัครวิทย์ นามสกล ผู้อำนวยการส่วนช่างเทคนิค องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
นายอัครวิทย์ นามสกล ผู้อำนวยการส่วนช่างเทคนิค องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
สถาปนิก	
นายอัครวิทย์ นามสกล ผู้อำนวยการส่วนช่างเทคนิค องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
วิศวกร	
นายอัครวิทย์ นามสกล ผู้อำนวยการส่วนช่างเทคนิค องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
ตรวจ	
นายอัครวิทย์ นามสกล ผู้อำนวยการส่วนช่างเทคนิค องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
พิจารณา	
นายอัครวิทย์ นามสกล ผู้อำนวยการส่วนช่างเทคนิค องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
เห็นชอบ	
นายอัครวิทย์ นามสกล ผู้อำนวยการส่วนช่างเทคนิค องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
อนุมัติ	
นายอัครวิทย์ นามสกล ผู้อำนวยการส่วนช่างเทคนิค องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
หมายเหตุ	
1. ระวังอย่าให้พบไฟใต้ดิน 2. ระวังอย่าให้พบท่อประปา 3. ระวังอย่าให้พบท่อระบายน้ำ 4. ระวังอย่าให้พบท่อระบายน้ำ	

ลงวันที่ 16 พ.ค. 2566



ฝ่ายสำรวจ อุตสาหกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 26 จำนวน
S - 02 46

ชื่อ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....
นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....



(ลงชื่อ).....(นาย.....).....(นาย.....).....(นาย.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....(นาย.....).....(นาย.....).....(นาย.....)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....(นาย.....).....(นาย.....).....(นาย.....)

นายศรายุทธ เล็กบางพงค์


(ลงชื่อ).....(นาย.....).....(นาย.....).....(นาย.....)

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่ 1 : 75

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

16 พ.ค. 2566



แปลนถาดชั้นล่าง

1 : 75

 זבי
 שמואל
 יהושע



โครงการ

ก่อสร้างอาคารบนกำแพงสูง
ค.ศ. 2 ขึ้น

TELLENS

แปลนคานวีนล่าง

มาตราส่วน 1:75

549

แผ่นที่ 27	จำนวน
------------	-------

S - 03	46
--------	----

Handwritten signature: *[Signature]*

[Handwritten signature]

Warrant of Appointment

 Director

นางสาวโสภา ใจเย็น

190-44117

varadhi chandhi

พยานหลักฐานสนับสนุนการกล่าวหา
โดยพยานในชั้นอุทธรณ์การอุทธรณ์การอุทธรณ์

26/10/80

นางสาวกมลทิพย์ นาคบุตร
นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

Handwritten signature

นางสาวเสาวนีย์ ธาตุคำ
ผู้ช่วยนางสาวสุวิมล

[illegible]

Zimmer

บทที่ ๑๔ บทที่ ๑๕

2000

QUESTION Mr. James?—

0379



นายสมบุญ สอนพวย จีรชนำช่าง

พิจารณา



מחלקת המחקר והפיתוח

เงื่อนไข

16

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

১৭৭৩

1944


พ.ร.บ. (1988)

1. របស់ក្រុម ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

2. ภารกิจของวิปช. ในการบริหาร

ក្នុងអំឡុងពេលនេះ មានសេចក្តី
សង្ស័យច្រើនអំពីការប្រកាសថា

ลงวันที่ 16 พ.ค. 2566



นางสาวภาวิณี ทองเทว
แปลนคานขึ้นบน 1 : 75

.....ประธานกรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการ



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
 คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
 แปลนคานขึ้นบน

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 28 จำนวน

S-04 48

.....
 นาย.....
 นาย.....
 นาย.....

.....
 นาย.....
 นาย.....
 นาย.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



1:75



โครงการ
กศน. ๒ ฟัน

แผนงาน
แผนงานการศึกษา

มาตราส่วน 1:75

วันที่	
แผ่นที่ 29	จำนวน
S - 05	46

၁၂၁၂
 ဘုရားရှိခိုး
 ဘုရားရှိခိုး
 ဘုရားရှိခိုး
 ဘုရားရှိခိုး

(เขียนแบบ)

 นายวิชาญ นิลรัตน์
 เจ้าหน้าที่แบบร่างอาคาร
 วิศวกรในสำนักงานเจ้าพนักงานควบคุม

 นางสาวนงนิจ นิลรัตน์
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบ

 นายวิชาญ นิลรัตน์
 เจ้าพนักงานควบคุมอาคาร
 (ผู้ควบคุมงาน)

ឥតប្រតិបត្តិ ឥតប្រតិបត្តិ	ឥតប្រតិបត្តិ ឥតប្រតិបត្តិ
---	---

Wann ist ein Amtshaus?

ប្រធានាធិបតី គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

10-11-74

[illegible]

พิจารณา

[Handwritten signature]

STANDS HEREIN AS ONE

เห็นชอบ

1

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓

Q107


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

๑. ระบอบการปกครอง

2. មានពិការជម្ងឺ ហឫទ័យកាយសាច់ដុំ

အထူးသတိပြုရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားသည်။

จุดเริ่มต้น 16 พ.ค. 2566



ตะแคงเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม

ติดตั้งตะแคงเหล็ก 1 1/2" x 1 1/2"

(ดูแบบขยาย S-07)

จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม @ 1.00 ม

แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม @ 1.00 ม

เหล็กรับไม่เชิงชาย เชื่อมติดปลายจันทันเหล็กโดยรอบชายคา

ตะแคงเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม

ติดตั้งตะแคงเหล็ก 1 1/2" x 1 1/2"

(ดูแบบขยาย S-07)

จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม @ 1.00 ม

แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม @ 1.00 ม

จันทันเหล็ก C 125x50x20x2.3 มม

ตะแคงเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม

ติดตั้งเหล็กสะพานหนู 1 1/2" x 1 1/2"

(ดูแบบขยาย S-07)

*** - (CX) ค้างเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม

- ค้ำยันจันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม @ ทุกช่วงเสา

- ปิดลอนไม้สำเร็จรูป เิงชายไม้สำเร็จรูป

แปลนโครงหลังคา 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบระแนง
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนโครงหลังคา

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 30 จำนวน

5-06 46

สำรวจ

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

เขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ลงวันที่..... 16 พ.ค. 2566


แบบขยายการติดตั้งเหล็กข้างตะเข้ , การัดกระเบื้องหลังคา

NOT TO SCALE

แบบขยายติดตั้งเหล็กข้างตะเข้



แบบขยายติดตั้งเหล็กข้างตะเข้




การติดตั้งเหล็กตะเข้ทรง ให้ใช้เหล็ก 1 1/2 x 1 1/2\"/>

การติดตั้งเหล็กตะเข้ทรง ให้ใช้เหล็ก 1 1/2 x 1 1/2\"/>

ตัวอย่างการติดตั้งมุงกระเบื้อง

ที่มุงจาก ขวาไปซ้าย



ตัวอย่างการติดตั้งมุงกระเบื้อง

ที่มุงจาก ซ้ายไปขวา

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุม
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายการติดตั้ง
กระเบื้องหลังคา

มาตราส่วน 1:25

วันที่ 31

จำนวน 48

5 - 07

สาขา

นายสมชาย งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

เขียนแบบ

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง



นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง


นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
ลงวันที่.....1.6..พ.ค. 2566..



F1 (1.00x1.00)



F2 (1.25x1.25)



F3 (1.50x1.50)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 25

(นายระเด่น สละมีน้อย) หัวหน้างาน
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้รับจ้าง

นายพิศกร อึ้ง

นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

นางสาวภาวณิ ทองเท

พยาน

พยาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบ 108
คส. 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 32 จำนวน 46

ผู้ตรวจ

นายสมศักดิ์ อึ้ง

นายสมศักดิ์ อึ้ง

นายสมศักดิ์ อึ้ง

นายสมศักดิ์ อึ้ง

นายสมศักดิ์ อึ้ง

นายสมศักดิ์ อึ้ง

นายสมศักดิ์ อึ้ง

นายสมศักดิ์ อึ้ง

นายสมศักดิ์ อึ้ง

นายสมศักดิ์ อึ้ง

นายสมศักดิ์ อึ้ง

นายสมศักดิ์ อึ้ง

นายสมศักดิ์ อึ้ง

นายสมศักดิ์ อึ้ง

นายสมศักดิ์ อึ้ง



นายสมศักดิ์ อึ้ง

นายสมศักดิ์ อึ้ง

นายสมศักดิ์ อึ้ง

ลงวันที่ 16 พ.ค. 2566

ผนวก.....b.....หน้า 26



F4 (1.75x1.75)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 25

พื้นชั้น 2-หลังคา	4-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม.	6-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม.	8-DB 12 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม.
	C1 (0.25x0.25)	C2 (0.25x0.25)	C1a (0.40x0.40)
พื้นชั้น 1-พื้นชั้น 2	4-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม.	6-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม.	8-DB 12 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม.
	C1 (0.25x0.25)	C2 (0.25x0.25)	C1a (0.40x0.40)
	4-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม.	6-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม.	8-DB 12 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม.
	C1 (0.25x0.25)	C2 (0.25x0.25)	C1a (0.40x0.40)

(ลงชื่อ)..... (นายระพีกร สว่างแจ้ง) ผู้ว่าจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ลงชื่อ)..... (นายอรรถพร อธิธรรม) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ลงชื่อ)..... (นายสรยุทธ เล็กนึ่งพริ้ว) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... (นายสุวิทย์ ธรรมการ) กรรมการ
(ลงชื่อ)..... (นายสุวิทย์ ธรรมการ) กรรมการ

0.20 พยาน
4-DB 12 มม.
1-RB 6 มม. @ 0.20 พยาน
เสาค้ำเหล็ก X: 125x50x20x2.3 มม.
CX (0.20x0.20)
(เสาค้ำเหล็ก รับฐานพักบันได)

แบบขยายเสริมเหล็กเสา 1 : 25



ฝ่ายสำรวจ จัดแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
กตล 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก
แบบขยายเสริมเหล็กเสา

มาตราส่วน 1:25

วันที่ 33

จำนวน 46

ชื่อ

นายระพีกร สว่างแจ้ง

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม



นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม

นายอรรถพร อธิธรรม



1 : 20
 แบบแปลนลิ้นชักฐานราก

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yy) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)

1 : 20
 แบบแปลนลิ้นชักฐานราก

B3 (0.20x0.40)

Start	Mid	End
1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.
2-DB 16 mm.	2-DB 16 mm.	2-DB 16 mm.
3-DB 16 mm.	3-DB 16 mm.	3-DB 16 mm.
0.40	0.40	0.40
0.20	0.20	0.20

B2 (0.20x0.40)

Start	Mid	End
1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.
2-DB 12 mm.	2-DB 12 mm.	2-DB 12 mm.
3-DB 12 mm.	3-DB 12 mm.	3-DB 12 mm.
0.40	0.40	0.40
0.15	0.15	0.15


B1 (0.15x0.30)

Start	Mid	End
1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.
2-DB 12 mm.	2-DB 12 mm.	2-DB 12 mm.
3-DB 12 mm.	3-DB 12 mm.	3-DB 12 mm.
0.30	0.30	0.30
0.15	0.15	0.15


1. วิศวกรผู้ออกแบบ
 2. วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง
 3. วิศวกรตรวจสอบ
 4. วิศวกรรับใช้
 5. วิศวกรรับใช้
 6. วิศวกรรับใช้
 7. วิศวกรรับใช้
 8. วิศวกรรับใช้
 9. วิศวกรรับใช้
 10. วิศวกรรับใช้
 11. วิศวกรรับใช้
 12. วิศวกรรับใช้
 13. วิศวกรรับใช้
 14. วิศวกรรับใช้
 15. วิศวกรรับใช้
 16. วิศวกรรับใช้
 17. วิศวกรรับใช้
 18. วิศวกรรับใช้
 19. วิศวกรรับใช้
 20. วิศวกรรับใช้
 21. วิศวกรรับใช้
 22. วิศวกรรับใช้
 23. วิศวกรรับใช้
 24. วิศวกรรับใช้
 25. วิศวกรรับใช้
 26. วิศวกรรับใช้
 27. วิศวกรรับใช้
 28. วิศวกรรับใช้
 29. วิศวกรรับใช้
 30. วิศวกรรับใช้
 31. วิศวกรรับใช้
 32. วิศวกรรับใช้
 33. วิศวกรรับใช้
 34. วิศวกรรับใช้
 35. วิศวกรรับใช้
 36. วิศวกรรับใช้
 37. วิศวกรรับใช้
 38. วิศวกรรับใช้
 39. วิศวกรรับใช้
 40. วิศวกรรับใช้
 41. วิศวกรรับใช้
 42. วิศวกรรับใช้
 43. วิศวกรรับใช้
 44. วิศวกรรับใช้
 45. วิศวกรรับใช้
 46. วิศวกรรับใช้
 47. วิศวกรรับใช้
 48. วิศวกรรับใช้
 49. วิศวกรรับใช้
 50. วิศวกรรับใช้
 51. วิศวกรรับใช้
 52. วิศวกรรับใช้
 53. วิศวกรรับใช้
 54. วิศวกรรับใช้
 55. วิศวกรรับใช้
 56. วิศวกรรับใช้
 57. วิศวกรรับใช้
 58. วิศวกรรับใช้
 59. วิศวกรรับใช้
 60. วิศวกรรับใช้
 61. วิศวกรรับใช้
 62. วิศวกรรับใช้
 63. วิศวกรรับใช้
 64. วิศวกรรับใช้
 65. วิศวกรรับใช้
 66. วิศวกรรับใช้
 67. วิศวกรรับใช้
 68. วิศวกรรับใช้
 69. วิศวกรรับใช้
 70. วิศวกรรับใช้
 71. วิศวกรรับใช้
 72. วิศวกรรับใช้
 73. วิศวกรรับใช้
 74. วิศวกรรับใช้
 75. วิศวกรรับใช้
 76. วิศวกรรับใช้
 77. วิศวกรรับใช้
 78. วิศวกรรับใช้
 79. วิศวกรรับใช้
 80. วิศวกรรับใช้
 81. วิศวกรรับใช้
 82. วิศวกรรับใช้
 83. วิศวกรรับใช้
 84. วิศวกรรับใช้
 85. วิศวกรรับใช้
 86. วิศวกรรับใช้
 87. วิศวกรรับใช้
 88. วิศวกรรับใช้
 89. วิศวกรรับใช้
 90. วิศวกรรับใช้
 91. วิศวกรรับใช้
 92. วิศวกรรับใช้
 93. วิศวกรรับใช้
 94. วิศวกรรับใช้
 95. วิศวกรรับใช้
 96. วิศวกรรับใช้
 97. วิศวกรรับใช้
 98. วิศวกรรับใช้
 99. วิศวกรรับใช้
 100. วิศวกรรับใช้

ลงวันที่ 16 พ.ค. 2566


แผ่นที่ ๖ หน้า 39




B9 (0.20x0.60)




B10 (0.15x0.55)




B9' (0.20x0.55)




B11 (0.15x0.70)



RB1 (0.20x0.40)



RB2 (0.15x0.40)



RB3 (0.20x0.40)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1 : 25



ศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กุสขาว
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาค ๒

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่ 30

จำนวน 46

5-12

ชื่อวิชา

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

1 : 30



2. ការបង្កើនការងារសង្គមស្រីក្នុងគ្រួសារ

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖



สัญลักษณ์	รายการ
	ตู้คอนซูมเมอร์ ชนิด 6 ช่อง (มาตรฐาน มอก) ติดสูงจากพื้น 1.80 ม *** จำนวน 2 ชุด *** (ลงชื่อ) แยกควบคุมแต่ละชั้น ชั้นล่าง 1 ชุด , ชั้นบน 1 ชุด
	เบ้าลียบ 2 ช่อง/กลับแบบฝังในผนัง 220 V./10 A. (ลงชื่อ)
	สวิตช์ไฟฟ้า ปิด-เปิด สวิตช์ทางเดียวแบบฝังในผนัง 280 V./10 A.
	สวิตช์ไฟฟ้า ปิด-เปิด สวิตช์สองทางแบบฝังในผนัง 280 V./10 A. (ลงชื่อ)
	โคมไฟ LED ยาว 0.80 หลอดเดี่ยว 9 W (ลงชื่อ)
	โคมไฟ LED ยาว 0.80 หลอดเดี่ยว 9 W ติดผนัง
	โคมไฟ LED ยาว 1.20 หลอดคู่ 18 W พร้อมครอบตะแกรงตะแกรงพลาสติก *** <u>ชั้นล่าง</u> ชนิดตะแกรงทึบ ***
	โคมไฟ LED ยาว 1.20 หลอดคู่ 18 W พร้อมครอบตะแกรงตะแกรงพลาสติก *** <u>ชั้นบน</u> ชนิดตะแกรงทึบ ***

...លេខសម្គាល់បញ្ជី	1 : 75
--------------------	--------

นายศรายุธ เล็กบางพงค์

07248

...พย ๗๒

.....ประธานกรรมการ

1. What is the main purpose of the study?

.....กิจกรรมการ

.....กรรมกร



ฝ่ายตำรวจ ๑๑๐๖๖ กงชาง
องค์การนิรโทษกรรม

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร
ภาค 2 ขึ้น

ឧបសគ្គ
វិទ្យាសាស្ត្រប្រភេទឧបសគ្គ
ឧបសគ្គប្រភេទឧបសគ្គ

1:75

วันที่	
แผ่นที่ 41	จำนวน
EE - 02	46

dram
wakti wakti
wakti wakti

wakti wakti
wakti wakti

เรียนนาย

นายอรรถสิทธิ์ ธีระนันทน์
นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี
(ทางไปรษณีย์) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Sigues
အထွေထွေ အထွေထွေ
အထွေထွေ အထွေထွေ
Thada
အထွေထွေ အထွေထွေ
အထွေထွေ အထွေထွေ

নাম:

unserer sehr dankbaren Mitarbeiter

11/11/12

10/2/99

นายสมเกียรติ สมานนท์ ผู้อำนวยการ

[Signature]

นายแพทย์ โสภณภรต มา นาคินทร์
แพทย์ (ศัลยกรรม)

700.000


ปิ่นทองเกษียณอายุราชการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

1. ព្រះបាទ នរោត្តម សីហនុ

2. หากมีบางปีไม่ถูกต้องกับแบบฟอร์ม
ดูตามปีการออกบัตรประชาชน นำมาลบออกตาม
.....

ลงวันที่ 16 พ.ค. 2566



รายการประกอบแบบ

1. ระบบประปาให้ต่อจากท่อเมนภายในที่ใกล้ที่สุด และสามารถใช้งานได้ดี โดยมี GATE VALVE ควบคุมอยู่ภายนอกอาคารก่อนต่อเข้าภายในอาคารภายนอกอาคารก่อนต่อเข้าภายในอาคาร
2. ท่อระบายอากาศ ให้ติดตั้งเหนือหลังคาในตำแหน่งที่เหมาะสม เขียนรอยและทอยาง
3. ท่อส่วนจะต้องต่อท่อระบายอากาศในตำแหน่งที่สามารถไล่อากาศภายในท่อออกไปได้ และจะต้องคำนึงถึงความสวยงามด้วย

(ลงชื่อ) ... นายใหญ่ ... พยาน

- ส่วนหนึ่งซึ่งมีน้ำดื่ม แนวท่อน้ำทิ้ง - น้ำโสโครก และแนวท่อน้ำทิ้ง
(สามารถรับมรดกได้ตามความเหมาะสม)

แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง

1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
พล. 2 ชั้น

แบบแปลน
รายการประกอบแบบสุขาภิบาล
แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง

มาตรฐาน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 42 จำนวน

SAK - 01 46

ลายเซ็น

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...


นาย ...

นาย ...

ลงวันที่ 1.6 พ.ค. 2566

ประเภทการใช้		ชนิดท่อ	ขนาดท่อ			หมายเหตุ
			ท่อเมน	ท่อแยก	ท่อต่อเข้าสู่อุปกรณ์	
ท่อประปา	CW	PVC.class 8.5	๑ 1 1/2"	๑ 1"	๑ 1/2"	
ท่อระบายน้ำทิ้ง	MW	ซีเมนต์ใยหิน	๑ 4"	--	--	
ท่อน้ำทิ้ง	W	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	๑ 2"	
ท่อส้วม	S	PVC.class 8.5	๑ 4"	๑ 4"	๑ 4"	
ท่อโถปัสสาวะ	S	PVC.class 8.5	๑ 2"	๑-2"	๑ 2"	
ท่อระบายอากาศ	V	PVC.class 8.5	๑ 1"	๑ 1"	๑ 1"	
ท่อน้ำฝน	RD	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	--	
ท่อน้ำฝน	RL	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	--	


สัญลักษณ์ประปา			
	ท่อใส่โครก (MSแบบท่อใส่โครก)		ห้องสามทาง
	ท่อระบายน้ำทิ้ง (MFWแบบท่อน้ำทิ้ง)		ก๊อกน้ำ
	ท่อน้ำทิ้ง (MCแบบท่อน้ำทิ้ง)		FLOOR CLEAN OUT
	ท่ออากาศ		CLEAN OUT
	ท่อต่อเข้าสู่อุปกรณ์		ประตูน้ำ
	ท่อ		บ่อพักขนาด 0.80X0.80
	ห้องสามทาง วาย		รูระบายน้ำที่พร้อมติดตั้ง
	ห้อง 90		รูระบายน้ำที่ทางลงดิน
	ห้อง 45		มาตรวัดน้ำ



แบบขยายการเดินท่อน้ำดี 1 : 50

*** หมายเหตุ ***

- ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย แนวท่อน้ำโสโครก - น้ำทิ้ง และแนวท่อน้ำดี สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม



แบบขยายการเดินท่อโสโครก-ท่อน้ำทิ้ง 1 : 50

ออกสู่ระบบน้ำสาธารณะ



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประสิทธิ์
เขต 2 ขึ้น

แบบแสดง
แบบขยายดินท่อน้ำดี
ท่อน้ำทิ้ง - ท่อโสโครก
สัญลักษณ์ประกอบแบบ

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 43 จำนวน
SAK - 02 46

ผู้จัดทำ
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....


นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....


นาย.....
นาย.....

แบบขยายถึงห้าอันดับเสีย



1. ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 ลิตร
ติดตั้งตามมาตรฐานของชลิต
2. ก่อนดำเนินการงานติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียด
ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ

รูปแปดน



รูปตัดดั่ง



ໂຄງ-ໝາກ

ก่อสร้างอาคารบนบกประสงค์	
คสล. 2 ชั้น	

2000

62

ตั้งบ้านเกิดน้ำเสียงสำเนียง

มาตราส่วน

วันที่

หน้า 44

SAN - 03

1

1

1

100

เขียนแบบ

7

พจนานุกรม
พจนานุกรม

1

UNIVERSITY



graph

	Министарство Образовања, Културе и Шпорта Републике Србије
Универзитет Србије	Филозофски Факултет
Институт за Историју, Филозофију и Социјалну Мисао	Београд

Zm

[illegible]

अन्य

8279

1

นางสาวกัญญาพร วัฒน

1

จำนวน ๒๐
๒๐๐๐

1998

1999

84 2A

0

บทที่ ๑๖

1. 1990-1991

2. ความเป็นมาของปัญหา

ရန်ကုန်မြို့နယ်၊

๓. หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร โทร. ๐๒-๒๖๖๖๖๖๖

ลงวันที่ 16 พ.ค. 2566

หน้า 19


 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนวงเวียน 2 ซ้ายเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 110	
โครงการก่อสร้าง.....	
ประเภทประมาณที่ทำการก่อสร้าง : แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : วงเงินค่าก่อสร้าง :	ระยะเวลาปฏิบัติงานความรับผิดชอบประมาณ 2 ปี วันเริ่มต้นประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

- พื้นป้ายสีเขียว
- ตราองค์การ ๑ สีขาวพื้นสีเขียว
- ตัวอักษรและตัวเลขสีขาว
- กรอบป้ายสีขาว หนา 0.03 ม

รายละเอียดด้านหน้าป้าย
NOT TO SCALE

หมายเหตุ

1. มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. แผ่นป้ายทำจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มิควมสมบูรณ์ตาม มอก
3. พื้นป้ายใช้สีหรือสติกเกอร์ เครื่องหมาย สัญญลักษณ์ ตัวเลข และเส้นขอบป้าย เป็นสีหรือสติกเกอร์สะท้อนแสง สำหรับด้านหลัง แผ่นป้ายพื้นสีรองพื้นเข้มเหล็ก แล้วทาสีเทาเข้มหรือสี 1 ชั้น
4. เสাপ้ายเหล็กกล่อง ๓"×๓" เสাপ้ายทาสีขาว ทึบระยะสูง 25 ซม. จากระดับพื้นให้ทาสีดำ การทาสีให้ทาสีรองพื้น 1 ชั้น แล้วทาสีน้ำมันสำหรับเสาเหล็ก ทับหน้า 2 ชั้น

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
กม. 2 ชัน

แบบแสดง

ป้ายโครงการ

มาตราส่วน 1:10

วันที่

แผ่นที่ 46 จำนวน

OT - 02 46

สัญญา

นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา
นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา
นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา

เขียนแบบ

นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา
นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา
นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา

สถาปนิก

นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา

วิศวกร

นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา

สำรวจ

นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา

นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา

นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา

นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา

นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา

นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา

นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา

นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา

นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา

นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา

นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา

นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา

นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา

นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา

นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา

นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา

นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

- ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
- ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
- ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
- กรณีที่ เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) วิศวกร
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ)..... (นายอับดุลการิม นาคะดิลก) วิศวกร
(.....)
(ลงชื่อ)..... (นายศรายุทธ เล็กบางพวงศ์) วิศวกร
(.....)
(ลงชื่อ)..... (นางสาวภาวิณี ทองเทศ) วิศวกร
(.....)

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
 แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(

(ลงชื่อ) (นาย อดิศักดิ์ สิริสม) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(..... นายอัมรินทร์ เกล็ดกล)

(ลงชื่อ) พยาน

(..... นายศรายุทธ เล็กนางพงค์.....)

(ลงชื่อ) พยาน

(..... นางสาวภาวิณี ทองเทศ.....)

ลงวันที่.....16 พ.ค. 2566.....

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้องอ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(.....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....นายศรายุทธ เล็กนางพงค์.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....นางสาวภาวิณี ทองเทศ.....)

ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ

รายการพัสดุทั้งโครงการ

xxx รายการ

มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ

xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน

มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ☐ ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
- ☐ ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

(นายระเด่น ละม้ายไธ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๕๑๓./๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางกัมมะห์ เกื้อกุล ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๒. นางสาวรุณี สองแก้ว กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

๓. นายพิชัย เพ็ญมาศ กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายนันต์ เพ็ชรการ

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายเอกราช ยี่เส้น

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๓. นายบรรจง อาดำ

กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบอาวุโส

๒. นางสาวณฤดี สัจจะบุตร

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา