

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๓๒๐/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลานช้อยก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๔/๒ ถนนคชเสนีย์ ๓ ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดย นางสาว อาনীดาวาตี สือรีกือจิ ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จาก นางสาวอาลีสา เจะเลาะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล.๐๐๐๔๑๒ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงบ้านพักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ณ บ้านพักเลขที่ ๒ ถนนเอกราช ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อราคา	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน ๕ (ห้า) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดแบบแปลน	จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง	จำนวน ๓ (สาม) หน้า

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สะมะแอ)ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาনীดาวาตี สือรีกือจิ)



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๑๐๐๐๕๑๒๘๐๒๑๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๖๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๖,๕๕๑.๔๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด จำนวน ๑ งวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างปรับปรุงบ้านพักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น ..สะมะแอ)...ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอนิตาวาตี สิริภักดิ์)



## ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา  
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

### ๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

### ๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สมะแหด)...ผู้ว่าจ้าง  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวอนิตาวาตี สิริกิจ)



## ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

## ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

## ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น..สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอนิศาวัตติ์ สิริกิจอิจ.....)



## ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

## ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

## ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....นางสาวอนิตา วาตี สิริภักดิ์

(นางสาวอนิตา วาตี สิริภักดิ์)



## ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

## ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

## ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

## ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และเมื่ออำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สะมะนอ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....นางสาวอานิตาวาตี สิริภักดิ์

(นางสาวอานิตาวาตี สิริภักดิ์)



## ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

## ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๕๓.- บาท (สิบสองบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใน การควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึง วันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วน ที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

## ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

1  
su

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น..สมมะแอ)....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นางสาวอนิศา วาตี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวอนิศา วาตี สิริภักดิ์)



### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สหะยา).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....นางสาวอานิตาวาตี สือร็อกิจ.....

(นางสาวอานิตาวาตี สือร็อกิจ)





## ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

สาขาโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาหรือปวช. ปวส. และปวท. ในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

## ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอานิตาวาตี สิริกัจฉ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุญฉิรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๕๗๒๖๘๖๗๘

เลขคุมสัญญา ๖๕๐๕๒๒๐๑๗๑๙๐



### หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100051280215

วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนปราจิณ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางสาวภคินี ศรีพงษ์ และ นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ้ว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลานช้อยก่อสร้าง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ปรับปรุงบ้านพักปัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ณ บ้านพักเลขที่ 2 ถนนเอกราช ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 00320/2565 ลงวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 12,650.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 12,650.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวภคินี ศรีพงษ์)

ผู้ค้ำประกัน

(นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ้ว) 2220

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวศิริลักษณ์ หมดพิบูลย์)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นายธนะพัฒน์ ทองอยู่)

พยาน

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG\_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-23063005-1-1 : 2404103

EFF\_C\_1\_PLUS



ที่ ยล. 000412

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953554000487

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลานช้อยก่อสร้าง

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวอาลีสา เจะเลาะ

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

500,000.00 บาท

2. นางสาวอรสเม้าะ เจะเลาะ

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

500,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวอาลีสา เจะเลาะ/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 14/2 ถนนคชเสนีย์3 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 23 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ) ออกให้ ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ).....นางสาวอนิตาวาตี สิริภักดิ์  
นางสาวอนิตาวาตี สิริภักดิ์ (นางมุสสดี จายเจริญ) กรรมการ

(.....) กรรมการ

(ลงชื่อ).....พยาน  
นางบุณธิรา วรรณพัฒน์

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน  
นางสาวภาวิณี ทองแท้

(.....)

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต  
สู่สังคมดิจิทัล

Leading Business  
Transform System  
Transformation





ที่ ยล. 000412

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000412

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วเมื่อมีลูกจ้าง ให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ภายใน 30 วัน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน/
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2563
3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน.....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอนิดาวัตี สิริกือจี่).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุญธิรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต  
ด้วยดิจิทัล

Leading Business  
Through Digital  
Transformation





วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 23 ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือ

ทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้ง

อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

*รู*

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวอนันดาวัตี สิริกัจฉ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุญธิรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเพ็ช)





แบบ ทส. 2

ข้อ 5 หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน มี ..... คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

(1) ..... (2) .....

(3) ..... (4) .....

(5) ..... (6) .....

ข้อ 6 ชื่อจำกัดความของหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้

.....

ข้อ 7 ตราของห้างหุ้นส่วน มีดังต่อไปนี้



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองคณาภิรดา ส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวอานิตาวดี สีอริกัจฉี)

(ลงชื่อ).....พยาน  
นางบุณธิรา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ).....พยาน  
นางสาวภาวิณี ทองเทศ

รายการจดทะเบียนนี้ทำขึ้นโดยความตกลงของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

.....ผู้อำนวยการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ



(ลงชื่อ).....หุ้นส่วนผู้จัดการ  
นางสาวอานิตาวดี สีอริกัจฉี

หน้า ..... ของจำนวน.....หน้า  
เอกสารประกอบค่าขอที่ 950016307030001  
นางสาวอานิตาวดี สีอริกัจฉี (นางสาวบศกช จันทร์ทอง)



# หจก.หลานช้อยก่อสร้าง

14/2 ถนนคชเสนีย์ 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 Tel. 089 - 8704230

## หนังสือมอบอำนาจ

วันที่...23...เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ.2565.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าห้างหุ้นส่วนจำกัด หลานช้อยก่อสร้าง โดย นางสาวอาลีสา เจะเลาะ  
หุ้นส่วนผู้จัดการ อายุ...28...ปี ได้มอบอำนาจให้ นางสาวอนีดาวาตี สือรีก็อจิจ เป็นผู้มีอำนาจจัดการ  
ตามรายละเอียดดังหัวข้อต่อไปนี้

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ชื่อแบบ                                   | <input checked="" type="checkbox"/> วาง - ถอนหลักค้ำประกันซอง  |
| <input type="checkbox"/> คูสถานที่ยกก่อสร้าง                       | <input checked="" type="checkbox"/> ลงนามในสัญญา   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ลงนามในใบเสนอราคา              | <input checked="" type="checkbox"/> รับเงินค้ำจ้างตามสัญญา   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ยื่นซองเสนอราคา                | <input checked="" type="checkbox"/> วาง - ถอนหลักค้ำประกันสัญญา  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ต่อรองราคาและแก้ไขเอกสารต่าง ๆ | <input checked="" type="checkbox"/> รับ (ลงชื่อ) ผลการเปิดซองเสนอราคา.....ผู้ว่าจ้าง<br>(นายระเดิน สะมะแอ) |
| <input checked="" type="checkbox"/> อื่น ๆ .....                   | รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.....ผู้ว่าราชการจังหวัด<br>(ลงชื่อ).....                               |

รวมทั้งหมดจำนวน .....9...ข้อ ในงาน.....โครงการ/ใน/ปรัง/งาน.....ที่.....

นางสาวอนีดาวาตี สือรีก็อจิจ

(ลงชื่อ)..... พยาน

แทนข้าพเจ้าได้กับแล้วเสร็จ.....

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำได้ตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเสมือนว่า  
ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำเองทั้งสิ้น เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน..... พยาน

นางสาวภาวณ หองเทศ

ลงชื่อ..... อาลีสา  
(นางสาวอาลีสา เจะเลาะ)



ลงชื่อ..... อนีดาวาตี  
(นางสาวอนีดาวาตี สือรีก็อจิจ)

ลงชื่อ..... เตะแ้ว  
(นายเตะแ้ว ตะลีตา)

ลงชื่อ..... ลุกมาน  
(นายลุกมาน ชูละ)

..... ประธานกรรมการ  
..... กรรมการ  
..... กรรมการ



**บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**  
 เลขประจำตัวประชาชน 1 9501 00197 01 9  
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. อาลีสา เจะเลาะ  
 Name Miss Aleesa  
 Last name Jehloh  
 เกิดวันที่ 12 มิ.ย. 2537  
 Date of Birth 12 Jun. 1994  
 ศาสนา อิสลาม

ที่อยู 18 หมู่ที่ 3 ต.ยะลา อ.เมืองยะลา  
 จ.ยะลา  
 10 ก.ย. 2563  
 วันออกบัตร  
 18 Sep. 2020  
 Date of Issue

11 มิ.ย. 2572  
 วันหมดอายุ  
 11 Jun. 2029  
 Date of Expiry

9501-04-09101049

*me*

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สะมะแอ)

BORA-10.7-07-2562

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-ปติ (นาย).....

(ลงชื่อ).....  
 นายกองศักดิ์บริหารส่วนจังหวัดยะลา


(นางสาวยณี วัฒติ สีอริกิจ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุณธิรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



.....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
 เลขประจำตัวประชาชน 1 9607 00009 35 3  
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. อานีดาวดี สือริกือจิ  
 Name Miss Anidawati  
 Last name Suerikuechi  
 เกิดวันที่ 17 ก.พ. 2529  
 Date of Birth 17 Feb. 1986  
 ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 92/1 หมู่ที่ 2 ต.ลำไทร อ.เมืองยะลา  
 จ.ยะลา

4 ก.ย. 2560  
 วันออกบัตร  
 4 Sep. 2017  
 Date of Issue

รองผู้ว่าราชการ  
 (นายระเด่น สมะแอ)

16 ก.พ. 2589  
 วันบัตรหมดอายุ  
 16 Feb. 2026  
 Date of Expiry

9501-05-09040935



นางสาวอานีดาวดี สือริกือจิ (นางสาวอานีดาวดี สือริกือจิ)

นางบอชิตรา วรรณพัฒน์

นางสาวณาวินี ทองเทศ

ประธานกรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๓๐/๒๕๖๕  
ลงวันที่ 1 ส.ย. 2565

ผนวก..... 1 ..... มีหน้า..... 1 ..... ถึง..... 3 .....  
จำนวน..... 1 ..... (ฉบับ)  
ผนวก..... 1 ..... หน้า..... 3 .....

ใบเสนอราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ข้าพเจ้า พ.จก. ท.สวนชัยกอล์ฟ อยู่เลขที่ 1412 หมู่ที่ ๓ ถนน ศต.ศ. 3 ตำบล/แขวง สีทอง อำเภอ สีทอง จังหวัด ส.ส. โทรศัพท์ 089-8404230 โดย พ.จก.สวนชัยกอล์ฟ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในรายละเอียดพัสดุจ้างและการยื่นข้อเสนอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคาเลขที่ ส.ร. 51004 / 1050.1 โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้วรวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการปรับปรุงถนนหลักได้สองกิโลเมตรในเขตตำบลสีทอง

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายละเอียดแห่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามราคาที่ตั้งที่ระบุแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 254,500.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 16,649.53 บาท ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา (แล้วแต่ข้อตกลงตามสัญญาจ้าง) และจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานตามสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการเสนอราคาข้าพเจ้ารับรองว่าจะ  
5.1 ทำตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละห้า (5%) ของราคาตามสัญญาที่เสนอไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

...../หัวหน้าพ.จก. มีประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ  


-2-

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในที่ข้างต้น ข้าพเจ้ายินดีใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมี  
แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่น  
เป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้หรือ  
ใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าเข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้  
โดยละเอียดแล้วและเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด  
หรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกถฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่น  
เสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)..... ๒๓๕๖  
(นางสาวอานิตา วาตี สิริกิจ)  
ตำแหน่ง ..... หัวหน้าผู้จัดจ้าง  
ประทับตรา (ถ้ามี)



(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวอานิตา วาตี สิริกิจ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางบุณรธา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

### บันทึกการต่อรองราคา

ในการเสนอราคาสำหรับการจ้างปรับปรุงบ้านพักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ตามเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่ ยล ๕๑๐๐๔/๑๐๕๐.๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้เชิญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลานช้อย ก่อสร้าง เข้าร่วมเสนอราคาสำหรับการจ้างปรับปรุงบ้านพักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยเบิกจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของกองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง รายการ ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงบ้านพัก ข้าราชการและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา งบประมาณตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงและใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้พิจารณาเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลานช้อยก่อสร้าง ซึ่งได้มายื่นข้อเสนอ

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ทำการตรวจสอบและพิจารณา คุณสมบัติและหลักเกณฑ์แล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในหนังสือเชิญเสนอราคาและ รายละเอียดการยื่นข้อเสนอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด หลานช้อยก่อสร้าง เสนอราคาตั้ง เป็นเงิน ๒๕๔,๕๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อประโยชน์ของทางราชการ คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคาให้ลดวงเงินลงอีก ซึ่งทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลานช้อยก่อสร้าง ยื่นยอม ลดราคาลง คงเหลือ ๒๕๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาแล้วเห็นว่าควรให้ ดำเนินการจ้างก่อสร้าง ฯ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลานช้อยก่อสร้าง ในวงเงิน ๒๕๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ กำหนดส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....นางสาวอานิตาวาตี สือริก็อจึ  
นางสาวอานิตาวาตี สือริก็อจึ  
(นางสาวอานิตาวาตี สือริก็อจึ)  
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายเอกราช ยี่เส้น)  
(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายอัครเดช บำรุงชู)  
(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายอัครเดช บำรุงชู)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๑๐/นสร.๕

ลงวันที่ 1 ส.ย. 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง มีหน้า 2 มีหน้า 1 ถึง 5  
แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงบ้านพักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 1 (ฉบับ)

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบเลขที่ :

ผนวก 2 หน้า 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กองช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน		
	กลุ่มงานที่ 1: งานปรับปรุง	253,398.04	
	บ้านพักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
	ถนนเอกราช ตำบลสะเตง		
	อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	253,398.04	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	253,000.00	
	( สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน )		

ลงชื่อ..... ชลิษา .....

(นางสาวอาลีสา เจะเลาะ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ)..... สม .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัด อบจ. ยะลา

(ลงชื่อ)..... นางสาวอนิตาวาตี สือริภักดิ์ .....

(นางสาวอนิตาวาตี สือริภักดิ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน .....

(นางบุณริรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ)..... พยาน .....

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๗๗๐/นรธ.  
ลงวันที่ - 1 มิ.ย. 2565

แบบ ปร.5 (ก)

ผนวก..... 2 ..... หน้า 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงบ้านพักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กองช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 4 หน้า

ประมาณการโดย : หจก.หลานชัยก่อสร้าง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน				
	กลุ่มงานที่ 1: งานปรับปรุงทาสีรั้ว	194,085.51	1.3056	253,398.04	
	รวมค่าก่อสร้าง			253,398.04	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			253,398.04	
	ตัวอักษร	( สองแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สตางค์ )			

ลงชื่อ..... ๓๕๖.....  
(นางสาวอาลีสา เจะเลาะ)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติงานส่วนราชการ

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวอานิตาวาตี สีอริกกิจ)



(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางบุญฉิรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงบ้านพักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กองช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค

ประมาณการโดย : หจก.หลานชัยก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง								
	ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
	งานปรับปรุงบ้านพักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา								
1	งานรื้อถอน	1.00	รวม					2,962.00	
2	งานสถาปัตยกรรม	1.00	รวม					194,085.51	
1	งานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์								
1.1.1	งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น	8.30	ตร.ม.	-	-	50.00	415.00	415.00	
1.1.2	งานรื้อถอนกระเบื้องปูผนัง	26.84	ตร.ม.	-	-	50.00	1,342.00	1,342.00	
1.1.3	งานรื้อถอนโถสุขภัณฑ์	2.00	ตร.ม.	-	-	110.00	220.00	220.00	
1.1.4	งานรื้อถอนอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	-	-	110.00	220.00	220.00	
1.2	งานรื้อถอนดวงโคมไฟส่องสว่าง	17.00	ชุด	-	-	45.00	765.00	765.00	
	รวมราคางานรื้อถอน							2,962.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	ค่าวัสดุตัดทำคามระนาดผนัง	265.00	ตร.ม.	-	-	18.00	4,770.00	4,770.00	
2.2	ค่าแรงทาสีรองพื้นปูนเก่า	265.00	ตร.ม.	-	-	37.00	9,805.00	9,805.00	
	สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก มอก.ย 2321-2542 ทับหน้า 2 เทียว	265.00	ตร.ม.	60.00	15,900.00	36.00	9,540.00	25,440.00	
	- นำยารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว มอก.ย 23-2555	265.00	ตร.ม.	35.00	9,275.00	-	-	9,275.00	
2.3	ค่าแรงชุดล่อสีเก่าเหล็ก (ประตูลดทาสีเก่าออก)	13.00	ตร.ม.	-	-	22.00	286.00	286.00	
2.4	งานทาสีกันสนิม-ทับหน้า (ประตูเหล็กทาสีออก)								
	- สีรองพื้นเหล็กกันสนิมทั่วไป 1 เทียว	13.00	ตร.ม.	60.00	780.00	35.00	455.00	1,235.00	
	- สีรองน้ำมันทาทับหน้า 2 เทียว	13.00	ตร.ม.	60.00	780.00	35.00	455.00	1,235.00	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 009/20/๒๕๖5  
ลงวันที่..... 1.๕๕.๕๕.2565.....

ผนวก..... 2 ..... หน้า..... 3





เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....  
ลงวันที่ 1 ส.พ. 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงบ้านพักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กองช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค

ประมาณการโดย : หจก.หลานชัยก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	งานปรับปรุงห้องน้ำชั้นบนและชั้นล่าง				-		-	-	
2.5.1	เคาท์เตอร์อ่างล้างหน้า				-		-	-	
	ไม้แบบ	2.00	ลบ.พ.	155.00	310.00	135.00	270.00	580.00	
	ไม้คร่าว 1-1/2 นิ้ว X 3 นิ้ว	0.60	ลบ.พ.	400.00	240.00	-	-	240.00	
	งานผสมและเทคอนกรีต (กรณีผสมเอง) ส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว	0.20	ลบ.ม.	500.00	100.00	-	-	100.00	
	ติดตั้งหินแกรนิตเคาท์เตอร์อ่างล้างหน้า(รวมค่าแรงทำปูนทรายแล้ว)	2.00	ตร.ม.	7,550.00	15,100.00	200.00	400.00	15,500.00	
	งานติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาท์เตอร์พร้อมก๊อกและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	450.00	450.00	1,740.00	
	อ่างล้างหน้าแบบมีขาพร้อมก๊อกและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,780.00	2,780.00	450.00	450.00	3,230.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB Ø 9 mm.	1.00	กก.	28.09	28.09	5.00	5.00	33.09	
	งานติดตั้ง ก๊อกน้ำ	2.00	ชุด	155.00	310.00	103.00	206.00	516.00	
	งานติดตั้งกระเบื้องเคลือบพื้น ชนิดสี่เหลี่ยมขนาด 8" X 8"	8.30	ตร.ม.	215.00	1,784.50	158.00	1,311.40	3,095.90	
	งานติดตั้งกระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสี่เหลี่ยมขนาด 10" X 10"	26.84	ตร.ม.	223.00	5,985.32	166.00	4,455.44	10,440.76	
	งานติดตั้งโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบชนิดมีห้องน้ำแบบสุญญากาศ	2.00	ชุด	6,790.00	13,580.00	455.00	910.00	14,490.00	
	งานติดตั้งฝักบัวชนิดก้านแข็ง	2.00	ชุด	4,290.00	8,580.00	170.00	340.00	8,920.00	
	งานติดตั้งราวแขวนผ้าเช็ดตัว	2.00	ชุด	1,050.00	2,100.00	72.00	144.00	2,244.00	
	งานติดตั้งก๊อกน้ำห้อง ห้องน้ำ	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	72.00	144.00	1,144.00	
	สตัดบัวลั่ว	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	72.00	144.00	1,144.00	
	สตัดบัวลั่ว	2.00	ชุด	259.00	518.00	72.00	144.00	662.00	
	ทิวางสนูปแบบฝังผนังเคลือบขาว	2.00	ชุด	420.00	840.00	120.00	240.00	1,080.00	
	กระเบื้องเงาเจียริมขนาด 0.80x0.60ม	2.00	ชุด	859.00	1,718.00	70.00	140.00	1,858.00	
2.6	งานติดตั้งโคมไฟแขวนผนังภายนอก	4.00	ชุด	2,040.00	8,160.00	165.00	660.00	8,820.00	
2.7	งานติดตั้งชุดโคมไฟ LED T8 120 CM 18W	10.00	ชุด	220.00	2,200.00	165.00	1,650.00	3,850.00	
2.8	งานติดตั้งชุดโคมไฟ LED T8 60 CM 9W	3.00	ชุด	120.00	360.00	165.00	495.00	855.00	
2.9	ตู้โพลีเอสเตอร์ 12ช่อง ชั้น 1	1.00	ชุด	6,040.00	6,040.00	450.00	450.00	6,490.00	
2.10	ตู้โพลีเอสเตอร์ 6ช่อง ชั้น 2	1.00	ชุด	650.00	650.00	200.00	200.00	850.00	

ร้องเรียนการทุจริต  
 (ลงชื่อ)  
 (นายระเด่น ละมุนะเออ)  
 ผู้อำนวยการส่วนช่างเทคนิค  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (ลงชื่อ)  
 (นายระเด่น ละมุนะเออ)  
 ผู้อำนวยการส่วนช่างเทคนิค  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



หน้า 2 หน้า 4

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....  
 1 ส.อ. 2565  
 ลงวันที่.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงบ้านพักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กองช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค

ประมาณการโดย : หจก.หลานชัยก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.11	งานขัดมันพื้นลาดฟ้าชั้น 2	0.70	ตร.ม.	2,320.00	1,624.00	85.00	59.50	1,683.50	
2.12	น้ำยากันซึม	5.00	ลิตร	40.00	200.00	-	-	200.00	
2.13	ทาสีกันซึมลาดฟ้าชั้น 2	0.70	ตร.ม.	3,000.00	2,100.00	35.00	24.50	2,124.50	
2.14	เหล็กแบน แพลตบาร์ 2 นิ้วหนา 3 มม. (เชื่อมฝารางระบายน้ำ)	73.52	กก.	37.00	2,720.24	162.00	11,910.24	14,630.48	
2.15	เหล็กฉาก 2 นิ้วหนา 3 มม. (เชื่อมฝารางระบายน้ำ)	41.94	กก.	38.00	1,593.72	184.00	7,716.96	9,310.68	
2.16	- งานทาสีกันสนิม+ทับหน้า (เชื่อมฝารางระบายน้ำ)				-		-	-	
	- สีรองพื้นเหล็กกันสนิมทั่วไป เทียว	5.04	ตร.ม.	60.00	302.40	35.00	176.40	478.80	
	- สีรองน้ำมันทาทับหน้า 2 เทียว	5.04	ตร.ม.	60.00	302.40	35.00	176.40	478.80	
2.17	งานปูหญ้ามาเลเซียรอบๆบ้าน	398.00	ตร.ม.	35.00	13,930.00	21.00	8,358.00	22,288.00	
	<b>รวมราคางานสถาปัตยกรรม</b>				<b>124,181.67</b>		<b>66,941.84</b>	<b>191,123.51</b>	
	<b>รวมราคางาน</b>							<b>194,085.51</b>	

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น ตระมะเนอ) ผู้จ้าง

(ลงชื่อ)..... (นางสาวอนันดาดี สิทธิกิจ) นายกองช่าง อบต.พาราณสี จ.ยะลา

(ลงชื่อ)..... (นางบงชรา วรรณพัฒน์) นายก อบต.พาราณสี

(ลงชื่อ)..... (นางสาวภาวิณี ทองเทศ) นายก อบต.พาราณสี

(.....) นายก อบต.พาราณสี



รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการปรับปรุงบ้านพักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เลขที่ ๒ ถนนเอกราช ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

งวดที่ ๑ (งานงวดเดียว)เป็นจำนวนเงิน ๒๕๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

๑. งานรื้อถอน

- งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น ๘.๓๐ ตร.ม.แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนกระเบื้องปูผนัง ๒๖.๘๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนโถสุขภัณฑ์ ๒ ชุด แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนอ่างล้างหน้า ๒ ชุด แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนดวงโคมไฟส่องสว่าง ๑๗ ชุด แล้วเสร็จ

๒. งานสถาปัตยกรรม

- งานขัดทำความสะอาดผิวผนัง ๒๖๕ ตร.ม. แล้วเสร็จ
- งานทาสีรองพื้นปูนเก่า
- งานสีน้ำอะครีลิกสีน้ำอะครีลิก ๑๐๐% ชนิดทาภายนอก จำนวน ๒๖๕ ตร.ม. แล้วเสร็จ
- งานทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ เที่ยว จำนวน ๒๖๕ แล้วเสร็จ

๒.๓ ชุดลอกสีเก่าเหล็ก ทาสีกันสนิม (ประตูเหล็กทางเข้า-ออก) จำนวน ๑๓ ตร.ม. แล้วเสร็จ

- ทาสีน้ำมันทับหน้า ๒ เที่ยว จำนวน ๑๓ ตร.ม. แล้วเสร็จ

๒.๔ งานปรับปรุงห้องน้ำชั้นบนและชั้นล่าง

- หล่อคอนกรีตและติดตั้งเคาท์เตอร์อ่างล้างหน้า พร้อมติดตั้งหินแกรนิต จำนวน ๒ ตร.ม.

แล้วเสร็จ

- ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบฝังเคาท์เตอร์พร้อมก๊อกและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ชุด แล้ว

เสร็จ

- ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบมีขาพร้อมก๊อกและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ชุด แล้วเสร็จ

- ติดตั้งก๊อกน้ำล้างพื้นจำนวน ๒ ชุด แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งกระเบื้องเคลือบปูพื้น ขนาด ๘" x ๘" จำนวน ๘๓๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งกระเบื้องเคลือบปูผนัง ขนาด ๒๖.๘๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ แบบฝังเคาท์เตอร์จำนวน ๒ ชุดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งฝักบัวชนิดก้านแข็ง จำนวน ๒ ชุด แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งราวแขวนผ้าเจาะรูยึดสกรู จำนวน ๒ ชุด แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งสายชำระ จำนวน ๒ ชุด แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งสตอปวาล์ว จำนวน ๒ ชุด แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งที่วางสบู่แบบฝังผนังเคลือบขาว จำนวน ๒ ชุด แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งกระจกเงาเงาเรียบขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ ชุดแล้วเสร็จ

๓. งานติดตั้งโคมไฟแขวนผนังภายนอก จำนวน ๔ ชุดแล้วเสร็จ

- ๔. งานติดตั้งชุดโคมไฟ LED T๘ ๑๒๐ CM ๑๘W จำนวน ๑๐ ชุด แล้วเสร็จ

- ๕. งานติดตั้งชุดโคมไฟ LED T๘ ๖๐ CM ๙W จำนวน ๓ ชุด แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (ลงชื่อ).....  
 นางสาวอนิตาวาตี สีละสิริ  
 หน่วยงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....พยาน  
 นางบศรिता วรณพัฒน์  
 (ลงชื่อ).....พยาน



-๒-

๖. งานติดตั้งตู้โหลตเซ็นเตอร์ ๑๒ ช่อง ชั้น ๑ จำนวน ๓ ชุด แล้วเสร็จ
  ๗. งานติดตั้งตู้โหลตเซ็นเตอร์ ๑๒ ช่อง ชั้น ๑ จำนวน ๓ ชุด แล้วเสร็จ
  ๘. งานติดตั้งตู้โหลตเซ็นเตอร์ ๖ช่อง ชั้น ๒ ๑ จำนวน ๓ ชุด แล้วเสร็จ
  ๙. งานขัดมันพื้นดาดฟ้าชั้น ๒ จำนวน ๐.๗๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ
  ๑๐. งานนํ้ายากันซึม จำนวน ๕ ลิตร แล้วเสร็จ
  ๑๑. งานทาสีกันซึมดาดฟ้าชั้น ๒ จำนวน ๐.๗๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ
  ๑๒. งานติดตั้งเหล็กแบน แพลตบาร์ ๒ นิ้ว หนา ๓ มม.(เชื่อมฝารางระบายน้ำ) จำนวน ๗๓.๕๒ กก. แล้วเสร็จ
  ๑๓. งานติดตั้งเหล็กฉาก ๒ นิ้ว หนา ๓ มม. (เชื่อมฝารางระบายน้ำ)จำนวน ๔๑.๙๔ กก. แล้วเสร็จ
  ๑๔. งานทาสีกันสนิม+ทับหน้า (เชื่อมฝารางระบายน้ำ)
    - สีรองพื้นเหล็กกันสนิมทั่วไป ๑ เทียว จำนวน ๕.๐๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ
    - สีรองน้ำมันทาทับหน้า ๒ เทียว จำนวน ๕.๐๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ
  ๑๕. งานปูหญ้ามาเลเซียรอบบ้าน จำนวน ๓๙๘ ตร.ม. แล้วเสร็จ
- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติงานแทนผู้แทน

(ลงชื่อ).....นางสาวอนิศา วรณพัฒน์

(นางสาวอนิศา วรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุณธิรา วรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....นางสาวภาวิณี ทองเทศ

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

### สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

การปรับราคาค่าก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๒๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

๑. งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
นางสาวอนิตาวัตี สิริกิจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุณธิรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๒๐/๒๕๖๕  
ลงวันที่ 1 ส.ย. 2565

ผนวก..... 5 ..... มีหน้า..... 1 ..... ถึง..... ๑.....  
จำนวน..... 1 ..... (ฉบับ)  
ผนวก..... 5 ..... หน้า..... 1 .....

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายฟาดิศ ศึกษานน ภูมิลำเนา ปทุมธานี  
สาขา โยธา ..... ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสาคร  
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ สถานวิทยุสื่อสาร ..... ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ  
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ .....  
สถานวิทยุสื่อสาร ..... เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) [ลายเซ็น]  
(นายฟาดิศ ศึกษานน)  
ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) [ลายเซ็น]  
(นางสาวศศิวิมล เจริญสุข)  
ผู้เสนอราคา



ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ ทจก. สถานวิทยุสื่อสาร

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) [ลายเซ็น] ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ปลัด อบจ.)  
(ลงชื่อ) [ลายเซ็น] นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(นางสาวอนิตาวาตี สิริกิจ)  
(ลงชื่อ) [ลายเซ็น] พยาน  
(นางบุญธิรา วรรณพัฒน์)  
(ลงชื่อ) [ลายเซ็น] พยาน  
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



ระเบียบแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

รหัสนักศึกษา 1394016101 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี **ผนวก.....๕.....หน้า 2**  
 จังหวัด ปัตตานี สถานศึกษาเดิม วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  
 รหัสประจำตัว 6031210003 จังหวัด ปัตตานี  
 ชื่อ - ชื่อสกุล นายฟาลิด ดือราแม ระดับการศึกษาที่จบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม หน่วยกิต/หน่วยการเรียน 109 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.16  
 วัน เดือน ปีเกิด 23 ธันวาคม 2541 เข้าศึกษาเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560  
 เลขประจำตัวประชาชน 1 9499 00343 62 0 หน่วยกิตที่รับโอน -  
 ชื่อบิดา นายสมาน ดือราแม หน่วยกิตที่เรียน 87  
 ชื่อมารดา นางนุริสาน ดือราแม หน่วยกิตที่ได้ 87  
 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.09  
 สาขาวิชา โยธา ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ 26 มีนาคม 2562  
 สาขางาน โยธา สำเร็จการศึกษาเมื่อ 26 มีนาคม 2562



รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)
3000-1201	ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ และสังคม	3	3.5	10.5	3000-1406	แคลคูลัสพื้นฐาน	3	3	9
3000-1502	เศรษฐกิจพอเพียง	3	2.5	7.5	3109-2005	การสำรวจเส้นทาง	3	3	9
3001-2001	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ	3	3.5	10.5	3121-2103	การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก	3	1.5	4.5
3100-0101	กลศาสตร์วิศวกรรม	3	2.5	7.5	3121-2110	งานโยธา	2	3.5	7
3100-0301	ทฤษฎีโครงสร้าง	3	2	6	3121-8501	โครงการ	4	3.5	14
3121-2001	การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา	3	3.5	10.5	3000-2003	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 4			ผ.
3121-2005	คอนกรีตเทคโนโลยี	3	3	9	3001-1001	การบริหารงานคุณภาพในองค์การ	3	4	12
3121-2101	เทคนิคงานโยธา	3	3	9	3001-1002	กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ	1	3	3
3000-2001	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1		ผ.		3106-2110	กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง	2	4	8
3000-1209	ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม	3	4	12	3121-2004	การบริหารและการจัดการก่อสร้าง งานโยธา	3	3.5	10.5
3000-1601	การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม	3	3	9	3121-2007	วัสดุงานทางและการทดสอบ	3	4	12
3100-0105	ความแข็งแรงของวัสดุ	3	2	6	3121-2102	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต เสริมเหล็ก	3	3.5	10.5
3121-2002	การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์	3	3	9	3121-2104	วิศวกรรมการทาง	3	3.5	10.5
3121-2003	การประมาณราคางานโยธา	3	3	9	3000-2004	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4			ผ.
3121-2006	ปรุพิกัดศาสตร์	3	1	3	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ) นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา (นางสาวอนิตา วาดี สิริภักดิ์) ผู้ว่าจ้าง (นางสาวอนิตา วาดี สิริภักดิ์)				
3121-2106	การทดสอบวัสดุ	2	3.5	7					
3000-2002	ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนฤดูร้อน กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2		ผ.		(ลงชื่อ) ..... พยาน (นางพนธิรา วรรณพัฒน์)				
3121-8001	ฝึกงาน	4	3.5	14					
3000-1101	ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 3 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ	3	4	12	(ลงชื่อ) ..... (นางสาวภาวิณี ทองเทศ)				
3000-1304	วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและ ตกแต่งภายใน	3	2.5	7.5					

ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 26 มีนาคม 2562  
 เหตุที่ออก สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(นางวรรณรัชต์ คชศิลา) (นายมหิศร ปัตนราชบุรี)  
 หัวหน้างานทะเบียน ผู้อำนวยการ  
 วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
เลขประจำตัวประชาชน 1 9499 00343 62 0  
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ฟ้าลิด ดือรามะ

Name Mr. Falid

Last name Dueramae

เกิดวันที่ 23 ธ.ค. 2541

Date of Birth 23 Dec. 1998

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 194/1 หมู่ที่ 4 ต.ตุง อ.หนองจิก

จ.ปัตตานี

13 ก.ย. 2559

วันออกบัตร

13 Sep. 2016

Date of Issue

รองอธิบดี  
(ลูกศิษย์และลูกพี่)

22 ธ.ค. 2567

วันบัตรหมดอายุ

22 Dec. 2024

Date of Expiry



9403-02-09131247

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ยะลา

(ลงชื่อ).....นางสาวอนิตาวดี สิริกือจ

(นางสาวอนิตาวดี สิริกือจ)



(ลงชื่อ).....พยาน


(นางบุณธิดา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(.....)


BORA-7.2-05-2559



JT3-1057820-86



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๐/๒๕๖๕  
 ลงวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๕



แบบผังแสดงแนวรั้วบ้านพักปิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 SCALE 1:100

ผนวก..... ๖ มีหน้า..... ๑ ถึง..... ๗  
 จำนวน..... ๑ (ฉบับ)  
 ผนวก..... ๖ หน้า..... ๑

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สมะแอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (ลงชื่อ)..... นายกองดี การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (นางสาวอนิตา วดี สือรียกิจ)  
 (ลงชื่อ)..... พยาน  
 (นางบอชรีรา วรรณพัฒน์)  
 (ลงชื่อ)..... พยาน  
 (นางสาวภาวิณี ทองเพ็ช)



รายการ งานซ่อมแซมภายนอกอาคาร


1. ติดทำความระอาครีว ทาฉาบรองพื้นปูนเก่าแล้วทาทับด้วยลิตครีลิต 100x ชนิดทาภายนอก 2 รอบ
2. ติดทำความระอาครีวประตูรั้วทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ทาฉาบรองพื้นกับฉนวน แล้วทาทับด้วยสีน้ำมันสีจริง
3. ซ่อมถังท้อ PVC ระบบน้ำประปา และ ระบบท้อไฟฟ้าลงดิน
4. เปลี่ยนฝารางระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบ
5. เปลี่ยนดวงไฟส่องสว่างตรงเสาอาคาร จำนวน 4 ชุด ตามแบบกำหนด
6. เปลี่ยนชุดโคมไฟส่องสว่าง LED ยาว 1.20 ม. ๑ ชุด ยาว 0.60 ม. 3 ชุด
7. ทาสีน้ำมันประตู ราง และเหล็กยึดประตูหน้าอาคาร บริเวณลิ้นชักของรั้วลวด หรือปรับเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้ควบคุมงานและ กรรมการฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการจ้างประเมินราคาทางวิศวกรรม และรับใช้แผนกบริหารส่วนจังหวัดยะลา	นายฤทธิรงค์ ครอบคอบ	นางสาว เย็นนุญ	เป็นรอบ
	นายคณภัส เย็นแก้ว	นางสาว	
แบบแสดงรายละเอียด แบบผังแสดงแนวรั้วบ้านพักปิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	นายอนุชน แร่แรง	นางสาว	
	นายชาญชัย สุทธิ	หัวหน้าฝ่าย	อนุมัติ
	นายสมพงษ์ เสงี่ยม	ผู้อำนวยการ	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00420/๒๕๖๕  
 ลงวันที่.....1...สิ.ย. 2565.....

ผนวก.....๖.....หน้า.....๒.....



(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายก อบจ. ยะลา  
 (ลงชื่อ)..... นางสาวอนิศา วาตี สือรีภักดิ์ นายก อบจ. ยะลา  
 (ลงชื่อ)..... พยาน  
 (นางบุญจรรยา วรรณพัฒน์)  
 (ลงชื่อ)..... พยาน  
 (นางสาวภาวิณี ทองเทก)  
 (ตำแหน่งติดตั้งดวงโคมใหม่แทนที่โคมไฟเดิม)

แปลนงาน ปรับปรุงซ่อมแซม ชั้น 1  
 มาตราส่วน 1 : 25


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการสำหรับพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านควน และบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	นายสุทธิรงค์ รอดชอบ	สำรวจ	เขียนแบบ	เห็นชอบ
	นายคมศิษ เขื่อนแก้ว	สำรวจ	สำรวจ	
	นายบุญาน ษะนง	สำรวจ	สำรวจ	
แบบแปลนอาคารเรียน แปลนงาน ปรับปรุงซ่อมแซม ชั้น 1	นายชาญชัย สุทธิ	หน้าหน้า	หน้าหน้า	อนุมัติ
	นายสมบูรณ์ เก่งเพชร	หน้าหน้า	หน้าหน้า	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๖/๑๘๖

ลงวันที่ 1 ส.ย. 2565

ผนวก..... 6 ..... หน้า..... 9




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเดิน สมะแอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัด อบจ. ยะลา  
 (ลงชื่อ).....นางกองศักดิ์ กอวิฑิต  
 นายก อบจ. ยะลา  
 (ลงชื่อ).....นางสาวอนิตา วาตี สีศรีจิล  
 (ลงชื่อ).....พยาน  
 นางบุญธรา วรรณพัฒน์  
 (ลงชื่อ).....พยาน  
 นางสาวภาวิณี ทองเท




แปลนงาน ปรับปรุงซ่อมแซม ชั้น 2  
 มาตราส่วน 1 : 25


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
นางอุษิธรต์ งามคอบ	จอบคอบ	สำรวจ	เขียนแบบ
นายคณภิช เชียวแก้ว		สำรวจ	สำรวจ
นายณาน แซ่แต้		สำรวจ	สำรวจ
นายชาญชัย สุงใจ	ช่างเขียน	ช่างเขียน	ช่างเขียน
นายศุภรณ์ แสนพงษ์	ช่างเขียน	ช่างเขียน	ช่างเขียน



รูปดำเนินงานซ่อมแซมพื้นระเบียง ชั้น 2  
มาตราส่วน 1:25



แปลนงานซ่อมแซมพื้นระเบียง ชั้น 2  
มาตราส่วน 1:25



(ลงชื่อ)..... นายระเด่น สละระแอ ผู้ว่าจ้าง  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... นายกองศักดิ์ พิหารส่วนจังหวัดยะลา  
รูปตัด/งานซ่อมแซมพื้นระเบียง ชั้น 2  
มีที่ประทับ




(ลงชื่อ)..... นางสาวอนิศา วาตี สือร็อกิจ  
เจ้าพนักงานช่างซ่อมแซมพื้นระเบียง ชั้น 2  
1. ตัดบานประตูคานซีม, วรรณพัฒนา  
2. เทปูนทรายผสมน้ำยากันซึมทำผิวขัดมันเรียบ ระยะลาดเอียงตามแบบ  
3. ทำความสะอาดพื้นผิวคานซีม แล้วทาสีกันซึม 2 รอบ  
(ลงชื่อ)..... นางสาวภาวิณี ทองเทก


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
โครงการสำรวจประเมินราคาการจ้างช่างก่อสร้างและบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	นายฤทธิรงค์ รอนตบ	สำรวจ	เขียนแบบ
	นายคมกริช เขียวแก้ว	สำรวจ	สำรวจ
	นายบุญาน แสงแง	สำรวจ	สำรวจ
แบบแสดงรายละเอียด	นายชาญชัย สุโข	หัวหน้าช่าง	อนุมัติ
แปลงงานซ่อมแซมพื้นระเบียง ชั้น 2	นายสมบูรณ์ เสงพงษ์	ผู้ควบคุมงานช่าง	อนุมัติ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๒๐/๒๖๖


ลงวันที่ 1 ส.ย. 2565




รูปตัดขยาย ห้องน้ำชั้น 1  
มาตราส่วน 1:1 25





รูปตัดขยาย ห้องน้ำชั้น 1  
มาตราส่วน 1:1 25



แปลนระบบชลขาภิบาล  
มาตราส่วน 1:1 25



แบบขยาย ห้องน้ำชั้น 1  
มาตราส่วน 1:1 25



รายการลักษณะ






- 1 โถล้างนั่งราบชนิดพัดซีแท็งค์
- 2 อ่างล้างหน้าชนิดฝังในเคาน์เตอร์
- 3 มีกบัวอาบน้ำแบบก้านแข็ง
- 4 ที่วางสบู่ แบบฝังผนัง
- 5 กอน้ำาทองเหลือง
- 6 จาวแชนพม่า สแตนเลส
- 7 กระจกเงา ทน 2 รุ่น เจียรปรี ขนาด 0.90x1.30ม.
- 8 ที่โถกระดาษชำระ
- 9 ลายฉืดชำระ

แบบขยาย ห้องน้ำชั้น 1  
มาตราส่วน 1:1 25

(ลงชื่อ) .....ผู้ว่าจ้าง  
 (ลงชื่อ) .....นางสาวภาวิณี ทองเทศ  
 (ลงชื่อ) .....นางพนธธิดา วรรณพัฒน์  
 (ลงชื่อ) .....นางสาวภาวิณี ทองเทศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
โครงการจ้างประมาทการไฟฟ้าในภาค และบ้านที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	นายฤทธิรงค์ ขอบตอ นายเดเมทรีส เรียงแก้ว นายบุญบาน แสงเง	สำรวจ สำรวจ สำรวจ	เห็นชอบ
แบบลงรายละเอียด แบบขยาย ห้องน้ำชั้น 1	นายชัญชัย สุธโร นายสมบูรณ์ เสกพงษ์	หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ	อนุมัติ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๑๐/๒๕๖๕  
 ลงวันที่ ๑๑.๑๑.๒๕๖๕



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (นาย ธีระวัฒน์ ศรีเมือง)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (ลงชื่อ).....  
 นายกองคำ บริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (นางสาว อานิตา วาตี สิริกิจ)  
 (นาง ชุมนิธรา วรรณพัฒน์)  
 (นางสาวภาวิณี ทองเทค)

รายการอุปกรณ์ที่


- 1 โถ้ววมั่งจ่าบซบิลพลัสแท็งค์
- 2 อ่างล้างหน้าชนิดมั่งในคานเตอร์
- 3 มีกบัวอาบน้ำแบบกานแฉิ่ง
- 4 ที่วางสบู่ แบบมั่งมั่ง
- 5 กอกร้ำทองเหลือง
- 6 จาวแฉวมมา สแตนเลส
- 7 กระจกเงา หนา 2 ทุบ เจียรปรี ขนาด 0.90x1.30ม.
- 8 ที่ใส่กระดาษชำระ
- 9 ฉายฉืดชำระ

แบบขยาย ห้องน้ำชั้น 2  
 มาตรฐาน 1:25

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการสำรวจขนาดราคาไม้รั้วบ้านเลขที่ และบ้านห้องเช่าการบริหารส่วนจังหวัดยะลา	นายฤทธิรงค์ ขอบอด	สำรวจ	เขียนแบบ	เห็นชอบ
	นายสมเกียรติ เขียวแก้ว	สำรวจ	สำรวจ	
	นายอนุชา แฉ่ง	สำรวจ	สำรวจ	
แบบผังรายชื้อที่ดิน แบบขยาย ห้องน้ำชั้น 2	นายสุภากร อู่อโ	หัวหน้าฝ่าย	อนุมัติ	อนุมัติ
	นายสมชาย เสงฆ์	ผู้อำนวยการ		

ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2565



FLAT BAR กว้าง 25 มม. ทน 3 มม.  
เชื่อมลัดับเว้นช่องว่าง 25 มม. หัวท้าย

เหล็กฉาก 25x25 มม. ทน 3 มม.

เหล็กฉาก 25x25 มม. ทน 3 มม.

FLAT BAR กว้าง 25 มม. ทน 3 มม.  
เชื่อมลัดับเว้นช่องว่าง 25 มม. หัวท้าย

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นที่ปรึกษาการแทน

(ลงชื่อ) ..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
นางสาวอนิตาวดี สิริภักดิ์

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
นางบุณยิรา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบขยาย รางระบายน้ำ  
มาตราส่วน 1 : 25

โครงการวางระบบระบายน้ำในพื้นที่บ้านและบ้านใกล้เคียงการบริหารส่วนจังหวัดยะลา	นายฤทธิรงค์ ครอบนอก	สำรวจ	เขียนแบบ	เห็นชอบ
	นายคณภัส เขียวแก้ว	สำรวจ	สำรวจ	
	นายอนุชา นรนน	สำรวจ	สำรวจ	
แบบแสดงรายละเอียดแบบขยาย รางระบายน้ำ	นายชาญชัย อุดโฮ	หัวหน้าฝ่าย	อนุมัติ	
	นายสมพงษ์ เสงี่ยมพงษ์	หัวหน้าโครงการ	ผู้อำนวยการ	

### เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

- ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
- ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
- ในกรณีที่เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
- กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้าง จะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุ ภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัย ที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการ ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....นางสาวอนิตาวัต สือริภักดิ์  
(นางสาวอนิตาวัต สือริภักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
นางบุณรธา วรรณพันธ์

(ลงชื่อ).....พยาน  
นางสาวภาวิณี ทองเทศ





ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )

*Signature*

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปีที่ ๖

(ลงชื่อ).....นางสาวอานิดาวาตี สือรกีอิจ  
(.....)



(ลงชื่อ).....พยาน  
นางนุชธรร วรณพัฒน์  
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน  
นางสาวภาวิณี ทองเทค  
(.....)

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวอานิตาวดี สิริกิจ)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางบุณธิดา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)





คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๒๙๒/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน  
สำหรับการจ้างปรับปรุงบ้านพักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างปรับปรุงบ้านพักปลัดองค์การบริหารส่วน  
จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ  
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการดังต่อไปนี้

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. นายเอกราช ยีเส้น ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

๒. นายอัครเดช ยาบิ กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓. นายอัครเดช บำรุงชู กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ  
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ  
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันเสนอ  
ราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายชาญชัย สุขโข ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

๒. นายพุทธา นนทิการ กรรมการ

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

๓. นายอับดุลฮาгим แมเราะ กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

อำนาจหน้าที่ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายฤทธิรงค์ รอบคอบ

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงานและรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา