

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๓๓๓/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๒/๘ หมู่ ๓ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา โดย นายอัลดุรอซเซ ยิปาโละ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๔๕๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปอเยาะ - บ้านปอเยาะนอก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบบจ.ที่กำหนด) ณ บ้านปอเยาะ - บ้านปอเยาะนอก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายอัลดุรอซเซ ยิปาโละ.....)

Butterfly & flower Limited Partnership  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

**ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพควบคุมงานและหนังสือรับรองช่างควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ แบบป้ายประชาสัมพันธ์และแบบแปลน จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

**ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา**

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๑๐๐๐๖๙๓๔๐๕๔๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๕,๗๕๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(.....)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายอับดุลรอซะ ยิปาโย.....)

Butterfly & Flower Limited Partnership  
ท่าอับดุลรอซะฮัด มีสีห์และต่ออีก

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๗๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗๗,๖๑๖.๘๒ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๔๒,๖๔๘.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปอเมาะ - บ้านปอเมาะนอก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๗๒,๓๕๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(.....นายอับดุลรอซะ ยิปาโละ.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

Butterfly & flower Limited Partnership  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิเล็ลและดอกไม้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(.....(นายระเด่น สมะอะ).....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ.....)

Butterfly & flower Limited Partnership

พาร์ทเนอร์ส่วนจำกัด เน็ลลันและดอกไม้

**ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน**

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

**ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

**ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายอัครอรชยะ ยีปาโละ.....)

Butterfly & flower Limited Partnership  
จำนวนสองจำกัด มีสี่ร้อยและสอง

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็น เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก สัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง งานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่า จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับ ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(.....นายอัครธรรช ยีปาโละ.....)

Butterfly & flower Limited Partnership  
ทำเนียบส่วนจำกัด มีเสื่อและดอกไม้

### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกค้าหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกค้าหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกค้า

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกค้าที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกค้าดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกค้าดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกค้าของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกค้าทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(.....)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายอับดุลรอซะ ยีปาไล.....)

..... & Flower Limited Partnership  
..... จำกัด ผู้ซื้อและส่งออก

### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และ มีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(.....นายอับดุลรอซยะ ยีปาโล.....)



อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มเติมขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖,๗๘๗.๕๐ - บาท (หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

  
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(.....นายอัครอรชยะ ชีปาโล.....)  
Butterfly & flower Limited Partnership  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

**ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

**ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย**

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

**ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(.....นายระเด่น สมะแอ.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายอัครธรรชยะ ยีปาโละ.....)

Butterfly & flower Limited Partnership  
ห้าอู่กันสวนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ นี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำเข้าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

### ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิตบะระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ก่อสร้าง

๒๓.๒ โยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายอัศรอรชะ ยิปาโละ.....)

Butterfly & flower Limited Partnership

ทำสัญญากับส่วนจำกัด มีเอื้อและดอกบัว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิตบัตร์ดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

#### ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....  Butterfly & flower Limited Partnership พยาน

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....  พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๕๔๕๐๓๒๑๖

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๗/๒๐๒๔๓๐๔



อ.ส.5 ใบสัณหลังตราสาร

วันที่ 1 สิงหาคม 2567  
เลขที่ 02161

เลขประจำตัว 0953544000221 เลขที่สาขา  
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝึ่เสื่อและคอกไม้

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน 95060282155 ชื่ออาคาร -  
ห้องเลขที่ - ชั้นที่ -  
หมู่บ้าน - หมู่ที่ 3  
เลขที่ 22/8 แยก -  
ตรอก/ซอย - แขวง/ตำบล กาญจนเกษม  
ถนน - จังหวัด ยะลา  
เขต/อำเภอ รามัน  
รหัสไปรษณีย์ 95140

คู่สัญญา  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา  
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีอากรแสดมภ์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราภาษีอากรแสดมภ์ ข้อ 4  
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	2,537,383	18
ค่าภาษีอากรแสดมภ์	2,538	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	2,538	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จเลขที่ 009592

ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2567

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25670801-1-02-000089

ลงชื่อ

(นางสาวยามิระ ระสินหะณี)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภาษีอากรแสดมภ์ของหน่วยเก็บภาษีอากร  
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



## หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100069340541

วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนปราชญ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ้ว และ นางจุฑาทิพย์ ภัทรเศรษฐกร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝึเสื่อและดอกไม้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปอเยาะ - บ้านปอเยาะนอก หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 333/2567 ลงวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 135,750.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 135,750.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีนี้ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2570 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ้ว) 2220

(นางจุฑาทิพย์ ภัทรเศรษฐกร)

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(นางปารย์พิชชา อินทรรัตน์)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นายธนพัฒน์ ทองอยู่)

พยาน

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG\_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-35171579-1-1 :-

EFF\_C\_1\_NY\_PLUS

1808971

K-Contact Center 02-8888888  
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315



ที่ ๕ ล. ๐๐๐459

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2544 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953544000221

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผิเสื่อและดอกไม้
- ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 3 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอับดุลรอชะ ยิปาโละ

จำนวน

2. นายคอลีล ยะโกะ

จำนวน

3. นางสาวพาตีเมาะ ยิปาโละ

จำนวน

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอับดุลรอชะ ยิปาโละ/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 22/8 หมู่ที่ 3 ตำบลกาญจนาภิเษก อำเภอรามัน จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 49 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 6 แผ่น โดยมี  
ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) .....  
(นายระเด่น สะมะแอ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ลงหุ้นด้วย สิ้นสุดรอชะ ยิปาโละ  
4,000,000.00 บาท  
(ลงชื่อ) .....  
ลงหุ้นด้วย เงิน  
(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ) Limited Partnership  
900,000.00 บาท  
(ลงชื่อ) .....  
ลงหุ้นด้วย เงิน  
100.00 บาท

..... ประธานกรรมการ  
..... กรรมการ  
..... กรรมการ

ออกให้ ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

(นางสาวนพวรรณ ท้ายห้อง)

นายทะเบียน



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ  
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation





ที่ ยล. ๐๐๐459

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดฉะเชิงเทรา  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000459

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....  ..... ว่าจ้าง

(..... (นายระเด่น สมะแอ) .....

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงนาม).....  .....

(..... นายอัครอรณะ ยปงโละ .....


(ลงชื่อ).....  .....  .....

(..... (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) .....  .....

(ลงชื่อ).....  ..... พยาน



(..... นางสาวธนพร ปานเกิด .....

.....  ..... ประธานกรรมการ

.....  ..... กรรมการ

.....  ..... กรรมการ



.....  .....  
.....  .....



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต  
สู่ดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation





๖.2

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ไร่ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) นาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำนำทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิตินบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟอเชอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม และร้านอาหาร
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กวดอาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากรถเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเศรษฐกิจ การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินงานธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโยธา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น

รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางไปมาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนต่างด้าว

กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ

รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สโมสรกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิง
  - (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สสำหรับยานพาหนะทุกประเภท
- รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
  - (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
  - (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
  - (21) ประกอบกิจการประมวลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิตินบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 49 ข้อ ดังนี้

(22) ให้มีอำนาจขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันของห้างหุ้นส่วน/บริษัท ในการทำสัญญาจ้าง สัญญาซื้อขายต่อส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การขอให้ออกหนังสือค้ำประกัน รับ รองตั๋วและอาวัล

(23) จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด

(24) ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการแพทย์ทุกสาขา ทุกด้าน และอุปกรณ์ในการสอนเกี่ยวกับวิชาการแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ทดลอง และปฏิบัติ วิจัยวิเคราะห์ทุกสาขา

(25) ประกอบกิจการจำหน่าย เครื่องเล่นกีฬาสี สารเคมีทุกชนิด สารส้ม คลอรีนผง คลอรีนน้ำ คลอรีน แก๊สทุกชนิด สารเคมีในการดับเพลิง เครื่องดับเพลิงทุกชนิด เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติชนิดกระบอกแกว่น้ำยา เหลวระเหย อุปกรณ์และอะไหล่เครื่องดับเพลิงทุกชนิด ตลอดจนประกอบการค่อรถและเรือดับเพลิง เพื่อ หน่ายและซ่อมแซมติดตั้งแปลงเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหยาบหาม เครื่องมือดับเพลิง อาทิเช่น ขวานดับเพลิง หมวก ชะแลง พลุว ถึง รองเท้า สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อ หัวฉีด ท่อเคมี เครื่องเล่นกีฬาและอุปกรณ์และ อุปกรณ์การดับเพลิงทุกชนิด

(26) ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์การรักษายาบาล ชุดยาแผนโบราณชนิดประคบยาบาลประจํา บุคคล ชุดกระเป๋ายาบาลสนาม เครื่องมือผ่าตัดขอยย เคียวถอนคอ เคียวถอนหลัง เป็ลพยาบาลรถเข็นแบบ เดียง เปลนึ่งสำหรับซีลทางตั้ง

(27) ประกอบกิจการค้า ให้เช่า ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้าทุกชนิด เครื่องมือวัดตลอด สื่อสารทุกชนิดตลอดจนวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ของสิ่งดังกล่าว

(28) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
นายอัครธัช ชีปาโสะ  
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)  
นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ  
นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ  
นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ  
นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ

ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ



มีเลื้อและดอกไม้  
มีเลื้อและดอกไม้



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 49 ข้อ ดังนี้

(29) ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง ออกแบบ และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์พลังงาน และอนุรักษ์พลังงานทดแทนทุกชนิด เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า งานกันความร้อนทุกชนิด ฟิล์มกรองแสง อิฐ และอุปกรณ์ก่อสร้างกันความร้อน เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่นๆ

(30) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ทุกชนิด เครื่องมือจักรกลทุกชนิด และวัสดุอุปกรณ์อะไหล่เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ทุกชนิด เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง ทองเหลือง เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ มีเตอร์ไฟฟ้า มาตรฐานน้ำประปา มาตรฐานน้ำมัน อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์เครื่องเรือน อุปกรณ์เครื่องทำความสะอาด ทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์สินค้าดังกล่าว

(31) ประกอบกิจการค้าเครื่องให้แสงสว่าง ทุกชนิด เครื่องปั่นไฟ ไฟฉายประจำตัวทุกชนิด แบตเตอรี่ทุกชนิด ชุดหลอดไฟทุกชนิด

(32) ประกอบกิจการค้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย ประดับกายรับสังคีตเครื่องแบบ ท่าเครื่องหมาย ฉ่าหน่วยเครื่องหมาย ของหน่วยงานราชการ เครื่องหมายจรรยา เครื่องสนาม ชุดหมี่สีส้มพร้อมแถบสะท้อนแสง เสื้อชูชีพสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง วัสดุอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่ม และสิ่งประกอบของเครื่องนุ่งห่มทุกชนิด

(33) ประกอบกิจการค้าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ทุกชนิด เครื่องเขียนสติกเกอร์ทุกชนิด เครื่องเขียนสำนักงานทุกชนิด

(34) ประกอบกิจการค้าจำหน่ายสื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอนทุกชนิด ตลอดจนครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทุกชนิด

(35) ประกอบกิจการค้าเครื่องเหล็กต่างๆหรือเครื่องมือช่างกลทุกชนิดเช่น เครื่องตัดเหล็ก เครื่องเลื่อยกล เครื่องหินเจียร สว่านไฟฟ้า เครื่องขัดกระดาษทราย เครื่องเขย่งเครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องถึงเครื่องไส เครื่องกัด เครื่องอัด ตะไบ คีม ค้อน ประแจ ทุบแจ ไขควงทุกชนิด

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 49 ข้อ ดังนี้

(36) ประกอบกิจการค้าเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สนามทุกชนิด ที่ต้องการคัดเลือก และผลิตสื่อ  
 ทกชนิด หมวกแก๊ป ผ้าพันหมวกทุกชนิด ถุงทกชนิด เครื่องหมายอาสาสมัครอาหาร ขอบคเคเขียนเสื้อ ป่านเขียนมือ  
 สายโยง รองเท้าและทกชนิด ยางยึด เชือกร้อยตาไก่ร่มกันแดด เสื้อใส่อิงบิน กางเกง ชีพทองเหลือง หัวเข็ม  
 ขีดมีพินกันเลื่อน ผ้าปูรองนอน ผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียง ผ้าใบ ผ้าไทย ผ้าร่ม ผ้ากันแดด ผ้าดิบ ผ้าสาส์ผ้าเสริท  
 ผ้าโหล ผ้าธง ผ้าใบอาบน้ำมัน ผ้าหนังเทียมผ้าทนไฟ แผ่นผ้าสัญญาณ ผ้าสักหลาด แฉบสักทกชนิด  
 ชุดเครื่องนอนนายทหาร นายสิบ ชุดเครื่องนอนทกชนิด ผ้าห่มขนสัตว์ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย  
 ตารางและทหารทกเหล่าทัพ สิ่งทอและสิ่งดักทกชนิด เสื้อกันหนาว ชุดกันหนาว ส่วนประกอบของตรา  
 และเครื่องหมายทกเหล่าทัพ เครื่องสูทภักดิ์สนามและเครื่องยุทธภักดิ์สนามทกชนิด การรังวัดและการ  
 สื่อสารโทรคมนาคม เครื่องใช้และอุปกรณ์ของกรม แผนที่ทหารทกชนิด ชุดปืนเสา ชุดป้อมสนามทหารราบ  
 ชุดเครื่องมือช่างไม้ ช่างโยธาสนาม โยธาไฟฟ้า ชุดช่างเขียนกองทัพ ชุดสำรวจทั่วไป เครื่องพิมพ์ถ่ายแบบ  
 ชุดให้แสงสว่างทกชนิด กล้องวัดมุม กล้องระดับ เข็มทิศ กระสุนสนาม กระสอบโยส่งเครื่องหัดสัญญาณไฟ  
 บล็อกอันตราย ไซเรน ไฟติดศรีษะ เรือยางทกชนิดพร้อมเครื่องยนต์ เรือท้องแบนชนิดพลาควายไฟเบอร์และ  
 อะลูมิเนียมทกชนิดพร้อมเครื่องยนต์ เครื่องกวาดลากจูง เครื่องประจวบแดดเคลือบสีรถทกชนิดและ  
 น้ำมันผสมสี เคมีภัณฑ์ทกชนิดทกประเภท ปืนนำหัวตอ ข้อต่อ ท่อเอสลอน ท่อพีพีที อื่นใดที่ตนเห็นว่า  
 อุปกรณ์เกี่ยวกับการประปาทกชนิด ผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีนทกชนิด ลวดหนาม แฉบหนาม เกออีตีลคม เครื่อง  
 บริภัณฑ์ทกชนิด อาทิ ตะเคียง สบู่ เตา เครื่องชั่งทกชนิด ถุงใส่เสบียง ถาดเสริฟสัญญาณจราจรตะเคียงโคม  
 ตะเคียงเจ้าพายุ เครื่องบดเนื้อ เครื่องหั่น เคียงสนามแบบพับได้ จุกเกลียวฝาถังสีสำหรับสีและสีล้างจาน  
 ทกชนิด หม้อข้างทองเหลืองทองแดง เชียงไม้ ผ้าทำความสะอาด ถังใส่อาหาร ชุดเสริฟนายทหาร ชุด  
 เสริฟนายสิบทกชนิด ชุดเสริฟคูทกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ตามทสาธาณพร ป่านเกิด

นายระเด่น สมธเนอ  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
 นางสาวสิริภัทร ทองเทศ  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีสื่อและดอกไม้

.....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ



วัตถุประสงค์ของ หุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 49 ข้อ ดังนี้

(37) ประกอบกิจการรับเหมาสร้างอาคารทุกชนิด สถานที่ทำการ ที่ฟักอภัยชน สะพาน เขื่อน อุโมง

การขุดร่องบ่อและวางท่อทุกชนิด และงานก่อสร้างอื่นๆ ทั้งหมด จำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท  
รับเหมาก่อสร้างอาคารห้องพักอาศัยแบบเคลื่อนย้ายได้ อาคารสำเร็จรูปแบบถอดประกอบได้พร้อมวัสดุ  
ประกอบ บังเกอร์สำเร็จรูป (น็อกดาวน์) ถอดประกอบได้ งานสำรวจ รับถมดินทราย รับทำงานโยธา การออก  
แบบคำนวณก่อสร้างทุกชนิด การวางแผนงานและวิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับกิจกรรมของวิทย์ โทรเลข โทรศัพท์  
ไฟฟ้าและโทรคมนาคม รับจ้างซ่อมแซมทาสีอาคาร ทาสีวัสดุอื่นทุกชนิด และตกแต่งทุกชนิด รับจ้างติดตั้ง  
ระบบไฟฟ้า ประปา และทำการขนย้าย รับซ่อม ด้ดแปลงอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยทุกชนิดที่กล่าวข้างต้น

(38) ประกอบกิจการผลิต แปรรูป จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางทุกชนิด ยางรถยนต์ ยางโรงพิมพ์ ยาง โรง  
ย้อมผ้า และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด กงขยะพลาสติก

(39) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องหมายจราจรทุกชนิดทั้งทางบกและทางน้ำ อุปกรณ์ในการ  
จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดกั้น อาทิ ลวดสนามหญ้าเหล็ก ไฟสัญญาณจราจรจุดตรวจ ชุดเครื่องให้แสงสว่าง  
ประจำจุดตรวจ แผงเหล็กกั้น กรวยจราจร เครื่องกีดขวางยานพาหนะ (นายระเด่น สมณะเอ)

(40) ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกชนิดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(41) ประกอบกิจการค้าเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ชุดเดิมประจุไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่ด้วยเครื่อง  
กำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้สำหรับอุปกรณ์พิเศษ วิทยุคลื่นสั้นแบบมือถือ สารเคมีในยานยนต์  
ป้องกันตะปูเรือใบ ไฟฉายอินฟราเรด ไฟฉายแรงขนาด 1,000,000 แรงเทียนขึ้นไปแบบพกพา (นางสาวธนพร ปานเกิด)

(42) ประกอบกิจการจำหน่าย เคบพิเศษผลทางการเกษตรทุกชนิดทุกประเภท ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยกกำลัง  
ปลวก ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด (นางสาวธนพร ปานเกิด)

(43) ประกอบกิจการรับจ้างและจำหน่ายชิ้นวางของ โครงเหล็กแบบประกอบเป็นชุด หินแผ่นไม้ทุกชนิด  
และจำหน่ายเข็มขัดนิรภัยช่วยชีวิต เข็มขัดชนิดต่างๆ

..... ประธานกรรมการ  
..... กรรมการ  
..... กรรมการ

  
M. S. Flower Limited (Public) Co., Ltd.  
หุ้นส่วนจำกัด มีสื่อและดอกไม้



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 49 ข้อ ดังนี้

(44) รับเหมาคิดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูงทุกประเภท

(45) ประกอบกิจการโรงงานประกอบติดตั้ง โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องดับเพลิงทุกชนิดทุกประเภท และอัดบรรจุเคมีดับเพลิงทุกชนิดทุกประเภท พร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ชนิดต่างๆและขนาดต่างๆ

(46) ประกอบกิจการให้บริการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ ปรับสภาพดิน ปลูก ดูแลรักษาพืช ไม้ดอกไม้ผล ไม้ประดับทุกชนิด ตกแต่ง จัดสวน สวนหย่อม สระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟ

(47) ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องทำความสะอาดและคัดแยกเมล็ดพันธุ์ ถาดตากเมล็ดพันธุ์ เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืช เครื่องอัดฟาง เครื่องสีข้าว เครื่องทำความสะอาดและคัดแยกข้าว เครื่องคัดแยกสีแก้ว เครื่องคัดแยกเมล็ดถั่วลิสง เครื่องคัดแยกสีข้าวสารสี เครื่องคัดแยกสีโขน เครื่องคัดแยกเมล็ดสีข้าว เปลือก เครื่องคัดแยกสีฝักอบแห้ง เครื่องขัดแยกสีงา

(48) ประกอบกิจการค้าลำโพงทุกขนาด เครื่องเสียง เครื่องขยาย ไมโครโฟน เสียงตามสายทุกชนิด

(ลงชื่อ)..... ศิวาจำจาง  
(นายระเด่น ตงมะแอ)

(49) ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งทุกชนิดทั้งในร่มและกลางแจ้ง เครื่องเล่นสนามและในร่มของเด็ก

(ลงชื่อ)นายทองคำแดง สิริวัฒนังกร  
(นายอัศธรอชชะ ยิปาโละ)

(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทก)  
พยาน & Hostess Limited Partnership  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้เลื้อยและดอกไม้

(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ



ไม้เลื้อยและดอกไม้ Limited Partnership  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้เลื้อยและดอกไม้



ภ.พ. 20

ใบทะเบียนรถจักรยานยนต์

กรมสรรพากร

0-538-44000

ชื่อผู้ประกอบการ: ...

ชื่อสถานประกอบการ: ...

เป็น  สำนักงานใหญ่  สาขาที่

ท้องที่

เลขที่ 2278

หมู่ที่ ... ตำบล/ซอย

อำเภอ/เขต ...

รหัสไปรษณีย์ 95140

โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 6 สิงหาคม 2544

ออกให้เมื่อวันที่ ๒๗ เมย ๒๕๔๕

ผู้ออกทะเบียน

(นายภิญโญ อภีร์รัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการราชการแทน

สรรพากรพื้นที่ยะลา

Handwritten signatures and blue ink stamps from the Revenue Department, including the name 'นางสาวเสาวภา ปานเกิด'.

ใบทะเบียนรถจักรยานยนต์ฉบับนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการ เป็นรายสถานประกอบการ สำคัญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากฝ่าฝืนอาจต้องรับผิดชอบทั้งและหัวอาชญา

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
เลขประจำตัวประชาชน 3 9506 00126 18 4  
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อับดุลรอซะ ยีปาโละ  
Name Mr. Abdulrosa  
Last name Yipaloh  
เกิดวันที่ 12 เม.ย. 2512  
Date of Birth 12 Apr. 1969  
ศาสนา อิสลาม

อายุ 22 ปี 3 เดือน 3 วัน  
อายุ 22 years 3 months 3 days  
10 ต.ค. 2565  
วันหมดอายุ  
10 Oct. 2022  
Date of Expiry

11 เม.ย. 2574  
วันครบอายุ  
11 Apr. 2031  
Date of Expiry

9504-04-10101305

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) Joint Partnership

พิกุลแก้ว จำกัด สีส้มและดอกไม้

(ลงชื่อ).....ธันพ

(นางสาวธันพร ปานเกิด)

BORA-10.7-08-2564



103-18-1031-82

ประเทศไทย  
THAILAND





รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9506-000644-1

สำนักทะเบียน อำเภอรามัน

รายการที่อยู่ 22 หมู่ที่ 3

ตำบลกาญจนาภิเษก อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายระเด่น สะมะนอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัด อบจ. ยะลา

(นายอภิรักษ์ อภิรักษ์กุล) ปลัด อบจ. ยะลา

วันเดือนปีที่พิมพ์ 12 มี.ย. 2543

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทก) Limited Partnership

ทำกินสวนเงาะ ไม้เลื้อยและดอกไม้

(ลงชื่อ).....อินทร์ พยายาม

นางสาวธนพร ปานเกิด

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในถิ่นของเลขรหัสประจำบ้าน 9506-000644-1 ลำดับที่ 4

ชื่อ นายอับดุลรอซ ยีปาโล๊ะ สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

(นายเอกวิวัฒน์ พวงประโคน)

เลขประจำตัวประชาชน 3-9506-00126-18-4 สถานภาพ คู่สมรส เกิดเมื่อ 12 เม.ย. 2512

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เยียง 3-9506-00126-12-5 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ วามิง 3-9506-00126-11-7 สัญชาติ ไทย

\* มาจาก ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

นายทะเบียน

\*\* ไปดี

นายทะเบียน



ยพ. 1025

แบบ ทส. 0401

# กรมทะเบียนการค้า

## ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีต่อมศรีทอง จำกัด ส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองดีการุณ ส่วนจังหวัดยะลา

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(ลงชื่อ) ..... พยาน

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) Limited Partnership

(ลงชื่อ) ..... พยาน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2544 นางสาวกิริรินทร์ ปานเกิด

ประธานกรรมการ

ออกให้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2544

นายเคชา ไชยรวงศ์

นางสาวกิริรินทร์



แบบใบเสนอราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า...ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้...ตั้งอยู่เลขที่...22/8...หมู่ที่...3... ตำบล/แขวง... กายบอบเกาะ..อำเภอ.....รามัน.....จังหวัด.....ยะลา.....โทรศัพท์..... 081-0958555.....โดย.....นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล 51009/ ...1824.... ลงวันที่ ...26 มิถุนายน 2567...โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปอเยาะ - บ้านปอเยาะนอก หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,100.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด) (ลงชื่อ).....ผู้จ้าง


ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาดังที่ระบุไว้แบบท้ายใบเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น.....2,720,000.-.....บาท (...สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน...) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....177,943.93.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายซึ่งบังคับโดยเจ้า... (นางระเด่น สว่างแก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (นางสาวกัญรินทร์ ทองเทศ) (นางสาวกัญรินทร์ ทองเทศ) รับผิดชอบ

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา.....180.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่คณะกรรมการจะเปิดซองและประกาศราคา หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา...ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาจ้างที่ หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดย ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน.....240.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง (ลงชื่อ).....กรรมการ

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคา ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

  
Butterfly & Flower Limited  
100 ถนนสาย 100 อำเภอเมืองยะลา

/หากข้าพเจ้า...

ลงวันที่..... 1 ส.ค. 2567 .....

-2-



หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ระเบียบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น



8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน



เสนอมา ณ วันที่.....4.....เดือน .....กรกฎาคม.....พ.ศ.....2567.....



(ลงชื่อ).....  ..... (ลงชื่อ).....  .....




(นายระเด่น สมะแอ) (.....นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าผู้จัดการ.....

(ลงชื่อ).....  ..... (นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ) .....  .....  
 (.....นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ.....)

(ลงชื่อ).....  ..... (นางสาวกรินทร์ ทองเทศ) .....  .....  
 (.....นางสาวกรินทร์ ทองเทศ.....)

(ลงชื่อ).....  ..... (นางสาวธนพร ปานเกิด) .....  .....  
 (.....นางสาวธนพร ปานเกิด.....)

.....  ..... ประธานกรรมการ  
 .....  ..... กรรมการ  
 .....  ..... กรรมการ

ลงวันที่..... 1 ส.ค. 2567

บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านปอเมาะ - บ้านปอเมาะนอก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำใหม่  
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหนังสือขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ที่ ยล  
๕๑๐๐๙/๑๘๒๒ - ๑๘๓๓ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการ  
เข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปอเมาะ - บ้านปอเมาะนอก หมู่ที่ ๔  
ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๒,๗๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สอง  
ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๒,๗๓๕,๗๙๔.๒๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้า  
พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทยี่สิบสตางค์) โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐  
น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้  
พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย


- ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้      เสนอราคา      ๒,๗๒๐,๐๐๐.- บาท
- ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย      เสนอราคา      ๒,๗๒๘,๐๐๐.- บาท
- ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พาณิชย์      เสนอราคา      ๒,๗๓๔,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่น  
ข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอของห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้ เป็นผู้เสนอราคา  
ตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดโดยมีคุณสมบัติครบถ้วน และมีคุณสมบัติถูกต้อง  
ต่ำสุด เป็นเงิน ๒,๗๒๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงิน  
งบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้  
ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้ ทาง นางสาวกิตติพร ห้อยเงิน จำนวนเงิน ๕,๐๐๐.- บาท  
(ห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๒,๗๑๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติ  
ตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาต่อสัญญาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงาน  
ภายใน ๒๔๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง นางสาวรณพร ปานเกิด

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ผู้เสนอราคา  
(นายอับดุลรอซะ ยีปาโล๊ะ)  
(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
(นางดารณี สองแก้ว)  
(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นางสาวศุภาพิชญ์ ขุนทองปาน)  
(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายอุสมาน ยูนีย์)



ลงวันที่..... 1 ส.ค. 2567 .....

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปอเยาะ - บ้านปอเยาะนอก หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน..... 1 ..... ฉบับ

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปอเยาะ - บ้านปอเยาะนอก หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผนวก..... 2 ..... หน้า..... 1 .....

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเสื่อและดอกไม้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
	งานดิน (EARTHWORK)				
	งานวางป่าและชุดคอ				
	1.1 งานวางป่าและชุดคอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	2,480.00	ตร.ม.	2.63	6,522.40
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)				
	2.1 งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม.(SCARIFICATION & OF EXISTING SUBBASE) ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวมรวม	3,090.00	ตร.ม.	16.84	52,035.60
3	งานรองพื้นทาง (SUBBASE)				
	3.1 งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	669.60	ลบ.ม.	285.44	191,130.62
4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)				
	4.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	155.00	ลบ.ม.	860.82	133,427.10
5	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)				
	5.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา.....ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	3,100.00	ตร.ม.	634.63	1,967,353.00
	5.2 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	305.00	เมตร	220.43	67,231.15
	5.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDIAL JOINT)	620.00	เมตร	98.77	61,237.40
6	งานทางเชื่อม				
	6.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)				
	6.2 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)				
	6.4 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา.....ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	340.00	ตร.ม.	637.51	216,753.40
7	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)				
	7.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	8.00	เมตร	1,477.00	11,816.00
8	งานเบ็ดเตล็ด				
	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)				
	กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กเสริม (กำแพงปีก) (R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT WING WALL)				
	8.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต1-0.60 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P1-0.60 M.) (1-HDWL) S=2:1 (DWG.NO.DS104)	1.00	EACH	3,610.00	3,610.00
9	งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)				
	เสาป้ายจราจร (SIGNS POST)				
	9.1 เสาป้ายคอนกรีต ขนาด 0.12x0.12ม. (R.C.SIGN POST 0.12x0.12M.) (SIGNS POST)	3.00	เมตร	556.00	1,668.00
	9.2 แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	0.72	ตร.ม.	4,436.84	3,194.52
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				<b>2,715,000.00</b>

ลงชื่อ..... ผู้เสนอราคา

(นายอับดุลรอซ๊ะ ยีปาโล๊ะ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเสื่อและดอกไม้

Butterfly & flower Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเสื่อและดอกไม้

ลงวันที่.....๑๕๐/๒๕๖๗.....

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

จำนวน.....๑.....ฉบับ

งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปอเมาะ - บ้านปอเมาะนอก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำไ้ม อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผนวก.....๐.....หน้า.....๑.....

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๔.๗๒% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๙๔๒,๖๔๘ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสองพันหกกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
- งานวางท่อและขุดต่อ
- งานวางท่อกลม คสล.
- งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่
- งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ปริมาณงาน ๕๗.๕๐ ลบ.ม.
- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ปริมาณงาน ๑,๑๕๐.๐๐ ตร.ม.
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint)
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖๕.๒๘% ของค่าจ้างที่ตกลงทำ สัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๗๒,๓๕๒.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint) แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint) แล้วเสร็จ
- งานกำแพงปากท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผ่นป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ และงานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดของ

โครงการจนแล้วเสร็จเรียบร้อย

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน (๑๒๐) วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘ (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายอภิเดช รอดชะ ยิปาโล๊ะ

(ลงชื่อ) นางสาวกิริรินทร์ ทองแท้ (นางสาวกิริรินทร์ ทองแท้) และดอกไม้

(ลงชื่อ) นางสาวรณพร ปานเกิด

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567

**สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)**

จำนวน.....1 ฉบับ

๑. ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

หน้า.....1

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาจ้างงานต่อหน่วยหรือราคาจ้างงานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาจ้างงานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาจ้างงานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDE

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

๒.๒ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดี่ยว (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.25 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

๒.๓ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน บ่อพักงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกันของงานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

- K = ESCALATION FACTOR
- It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา



ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567

จำนวน 1 ฉบับ

หนังสือรับรอง

ผนวก 5 หน้า 1

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ หจก. เป็นชิ้นและท่อนไม้


วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายวิชาญ โง้วมา นายอัย อายุ ๖3 ปี  
 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 4 ถนน  
 ตรอก/ซอย ตำบล เยาวระมา อำเภอสว่างวีระบุรี จังหวัด ยะลา  
 หมายเลขโทรศัพท์ 065-042 0886 สถานที่ทำงาน จ.ศ. ๖15๖๖ และ ๖๑๖๖  
 ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ก่อสร้างอาคาร สาขา วิศวกรรม  
 แขนง ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ๑๗ ๑๑ ๗๕๐  
 และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า  
 เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสามบาน ๒๖ เมตร - บาน ๑๖ เมตร - บาน ๑๖ เมตร ม. 4  
 จำนวน 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,  
 แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สมะแอ)


(ลงชื่อ)  วิศวกร  
 (นายวิชาญ โง้วมา นายอัย)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน


(ลงชื่อ)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (นายอับดุลรอซะ อียิป๊ะ)

(ลงชื่อ)  ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก.  
 (นายอับดุลรอซะ อียิป๊ะ)

(ลงชื่อ)  พยาน  
 (นางสาวกริรินทร์ ทองเท)

(ลงชื่อ)  พยาน  
 (นาง อธิส ชะแม)

(ลงชื่อ)  พยาน  
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ)  พยาน  
 (อรันัน ๐๐๖/๐๘๙)

คำเตือน

1. ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ลงวันที่..... 1 ส.ค. 2567.....

**บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**  
 เลขประจำตัวประชาชน 1 9407 01141 20 4  
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. ปัทมา แวแฮ  
 Name Miss Patma  
 Last name Waehae  
 เกิดวันที่ 8 ส.ค. 2544  
 Date of Birth 8 Aug. 2001  
 ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 31 หมู่ที่ 8 ต.เดระบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  
 15 ต.ค. 2560 วันออกบัตร 15 Dec. 2017 (ญาติศษ. บุญคุณ โสภิต) เจ้าพนักงานออกบัตร  
 7 ส.ค. 2569 วันบัตรหมดอายุ 7 Aug. 2028 Date of Expiry

9407-02-12151456 (วงเล็บชื่อ)

*Handwritten notes and signatures:*  
 คัดลอก  
 น.ส. ปัทมา แวแฮ  
 ส.ค. ๒๕๖๗  
 ส.ค. ๒๕๖๗  
 ส.ค. ๒๕๖๗  
 ส.ค. ๒๕๖๗



*Handwritten signature:*

..... (นายระเด่น สาระแน) .....

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอับดุลรอซ ยะปาล๊ะ

(.....)

(ลงชื่อ)..... *Handwritten signature* & flower Limited Partnership พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเท) ..... พยาน

(.....)

(ลงชื่อ)..... *Handwritten signature* พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด

(.....)

*Handwritten notes:*  
 ส.ค. ๒๕๖๗  
 ส.ค. ๒๕๖๗  
 ส.ค. ๒๕๖๗  
 ส.ค. ๒๕๖๗

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

Thai Professional Engineering License

เลขประจำตัวประชาชน (ID) 1-9407-01141-20-4

ชื่อตัวและชื่อสกุล นางสาว ปัทมา แวแฮ  
Title/Name Surname Miss. Patma Waehae



เลขทะเบียน License No. ภย.99740

เลขที่สมาชิกสามัญ Member No. 338064

ระดับ ระดับ ภาควิศวกร  
Level Associate Eng.

สาขา โยธา  
Discipline Civil Eng.

วันอนุญาต 9 ก.ค. 2567  
Date of Issue 9 Jul 2024

วันหมดอายุ 8 ก.ค. 2572  
Date of Expiry 8 Jul 2029

ลายมือชื่อผู้รับใบอนุญาต (Signature)

(นายกสภาวิศวกร President)

*Handwritten notes:*  
310 510 201/๑๗ - ๖๗๖  
คณบดี 201/๑๗ - ๖๗๖

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สสมเสมอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... (นายอัครอรชยะ ยี่ป่าโคะ)

Butterfly & flower Limited Partnership  
(ลงชื่อ)..... (นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... (นางสาวรณพร ปานเกิด)



000128405

สภาวิศวกร  
COUNCIL OF ENGINEERS  
www.coe.or.th



ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายอัครธราภิก งามอ วุฒิ ปวช.  
 สาขา ช่างก่อสร้าง ..... ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  
 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ถนนถนนกสิกรรม เล่มเหล็กสายบ เวนมี เขาะ-บ้านแม่เป  
 มกก ม.4 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา  
 ให้กับ บริษัท/ห้างฯ หจก. ฝัสนและก กไม ..... ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ  
 ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ .....  
 หจก. ฝัสนและก กไม ..... เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) อัครธราภิก งามอ  
 (นาย อัครธราภิก งามอ)  
 ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง



(ลงชื่อ) นายอัครธราภิก งามอ  
 (นายอัครธราภิก งามอ)  
 ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ .....  
 หจก. ฝัสนและก กไม

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) นายระเด่น สะมะแอ  
 (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 (ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 นายอัครธราภิก งามอ

(ลงชื่อ) นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ  
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) ผู้เลื่อนและดอกไม้

(ลงชื่อ) นางสาวธนพร ปานเกิด  
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)



อับดุลฮามิด

นพ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น ศรีมะณี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายองค์การมนตรีการส่วนจังหวัดยะลา

(อับดุลกาดีร์ อับดุล)


ประเทศไทย THAILAND

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิเลื่อนและดอกไม้

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวธนพร ปานเกิด



ระเบียบแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2524

ร.บ.ปวช. 24.

สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา จังหวัด ยะลา				สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา จังหวัด ยะลา				สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา จังหวัด ยะลา			
ปีการศึกษา 2524 ภาคเรียนที่ 1				ปีการศึกษา 2524 ภาคเรียนที่ 2				ปีการศึกษา 2525 ภาคเรียนที่ 1			
รหัส	รายวิชา	จำนวนคาบ หน่วยกิต 1	รวมคะแนน 2	รหัส	รายวิชา	จำนวนคาบ หน่วยกิต 1	รวมคะแนน 2	รหัส	รายวิชา	จำนวนคาบ หน่วยกิต 1	รวมคะแนน 2
ท 401	ภาษาไทย 1	2	2	ท 402	ภาษาไทย 2	2	2	ท 503	ภาษาไทย 3	2	2
ส 401	สังคมศึกษา 1	2	2	ส 402	สังคมศึกษา 2	2	2	ส 503	สังคมศึกษา 3	2	2
พ 401	พลานามัย 1	1	1	พ 402	พลานามัย 2	2	2	พ 503	พลานามัย 3	2	2
สว 111	วิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 1	3	2	สว 121	วิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 2	3	2	สว 211	วิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 3	3	2
สค 111	คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 1	2	2	สค 121	คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 2	2	2	สค 211	คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 3	2	2
สอ 111	อังกฤษเทคนิค 1	2	2	สอ 121	อังกฤษเทคนิค 2	2	2	สอ 211	อังกฤษเทคนิค 3	2	2
ชพ 101	เขียนแบบเทคนิค 1	3	2	ชพ 100	งานฝีมือ	16	6	ชส 152	งานไม้ก่อสร้างประเภทช่างฝีมือ	5	2
ชพ 103	วัสดุช่าง	2	2	ชพ 102	เขียนแบบเทคนิค 2	3	2	ชส 231	เครื่องมืองานไม้	4	2
ชส 120	วัสดุศึกษา	1	1	ชส 154	งานคอนกรีต	5	2	ชส 241	เทคนิคก่อสร้าง 1	2	2
ชส 151	งานไม้เบื้องต้น	5	2	ชส 260	งานค้ำเหล็กเสริมคอนกรีต	5	2	ชส 257	งานหินล้างหินสกล	5	2
ชส 121	วัสดุก่อสร้าง	2	2					ชส 270	เขียนแบบก่อสร้าง 1	4	2
ชส 155	งานก่อสร้าง	5	2					ชส 256	งานสถาปัตยกรรมเบื้องต้น	5	2
ชส 153	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	5	2					ชส 498	ปลูกฝังงานช่าง	4	2
ชส 261	สำรวจ 1	4	2								
พ 401	สุขศึกษา	1	1								
	รวมสาขาและวิชาธรรมศาสตร์		0		รวมสาขาและวิชาธรรมศาสตร์		0		รวมสาขาและวิชาสังคมศึกษา		4
	รวม	40	27	58	รวม	42	24	60	รวม	42	26
	จำนวนคาบที่ได้ในภาคนี้	800			จำนวนคาบที่ได้ในภาคนี้	840			จำนวนคาบที่ได้ในภาคนี้	840	
	จำนวนคาบที่สะสม	800			จำนวนคาบที่สะสม	1,640			จำนวนคาบที่สะสม	2,480	
	หน่วยกิตที่ได้ในภาคนี้	27			หน่วยกิตที่ได้ในภาคนี้	27			หน่วยกิตที่ได้ในภาคนี้	26	
	หน่วยกิตที่สะสม	27			หน่วยกิตที่สะสม	51			หน่วยกิตที่สะสม	77	
	ระดับคะแนนเฉลี่ยภาคนี้	2.14			ระดับคะแนนเฉลี่ยภาคนี้	2.51			ระดับคะแนนเฉลี่ยภาคนี้	2.38	
	ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	2.14			ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	2.31			ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	2.33	




ชื่อ-ชื่อสกุล นายอภิคุณชามิด สามอ  
เลขประจำตัว 10104791  
วัน, เดือน, ปี, เกิด สิบสอง มีนาคม สองห้าพันแปด  
เพื่อชาติ ไทย ตัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม  
ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา นายหะยีมะแอ สามอ  
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา นางแวรวอกีเยาะ สามอ  
สถานศึกษาเดิม ร.ร. รามันหิรัญวิทย  
จังหวัด ยะลา  
หน่วยจบหลักสูตร พ. 3  
ผลการเรียน 96:93.5  
เข้าเรียนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2524  
จำนวนคาบที่โอนมา ..... คาบ.  
จำนวนคาบที่ได้โอนมา 4,800 คาบ.  
รวมจำนวนคาบที่ได้ 4,800 คาบ.  
หน่วยกิตที่โอนมา ..... หน่วยกิต.  
หน่วยกิตที่สะสม 147 หน่วยกิต.  
รวมหน่วยกิตที่ได้ 147 หน่วยกิต.  
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.40

(ลงชื่อ).....  
(นายระเด่น สือระแอ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ  
(ลงชื่อ).....  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
นายอภิคุณชามิด ยะลา

นางสาวอรนพร ปานเกิด

อภิคุณชามิด

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567

รายการเกี่ยวกับบ้าน		เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน 9506-000331-1	สำนักทะเบียน อำเภอรามัน	
รายการที่อยู่ 5 หมู่ที่ 1 ถนนศึกษา ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองรามันห์	
ชื่อหมู่บ้าน	ชื่อบ้าน	
ประเภบ้าน บ้าน	ลักษณะบ้าน	
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่		
	ลงชื่อ 	นายทะเบียน
	(นายไตรภพย์ สกกุลประดิษฐ์)	
	วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 9 พฤษภาคม 2544	

(ลงชื่อ).....  .....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....  .....

นายก อบจ. ยะลา

(ลงชื่อ).....  ..... พยาน

(นางสาวกวิรินทร์ ทองผล)

Butterfly & flower Limited Partnership  
ผู้ถือและถือโดย

เล่มที่ 1	รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน	(ลงชื่อ) 9506-000331-511/1	ลำดับที่ 2
ชื่อ นายอับดุลฮามิด สามอ	สัญชาติ นายสาवरนพร ปานเกิด		เพศ ชาย
เลขประจำตัวประชาชน 3-9506-00002-06-0	สถานภาพ ผู้อาศัย	เกิดเมื่อ 12 มี.ค. 2508	
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ แวรวอกีเยาะ	3-9506-00002-11-6 สัญชาติ ไทย		
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ หะยีมะแอ	สัญชาติ ไทย		
* มาจาก ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร		นายทะเบียน	
** ไปที่	(นายไตรภพย์ สกกุลประดิษฐ์)		
		นายทะเบียน	

ป้ายประชาสัมพันธ์

2.40 เมตร

จำนวน.....1.....ฉบับ

ผนวก.....๖.....หน้า.....1.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปอเมาะ - บ้านปอเมาะนอก หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,100.00 ตารางเมตร (ตามแบบบอจ.ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้ ที่อยู่ 22/8 หมู่ที่ 3 ตำบลกาเยาะอเก้อ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดย นายอับดุลรอซะ ยีปาโล๊ะ โทร. 081-0958555

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 2 สิงหาคม 2567 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 29 มีนาคม 2568 รวมเป็นระยะเวลา 240 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 2,736,000.00 บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 2,735,794.20 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 2,715,000.00 บาท

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นายซูไฮมี ชุมนุมนพันธ์ นายช่างโยธาอาวุโส โทร. 0-7320-3625

1. นายเอกราช ยีเส้น

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร.0-7320-3625

2. นายนัศรุล เจ๊ะซู ผู้ช่วยนายช่างโยธา โทร. 0-7320-3625

2. นายอสมิต ตาละ

นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.0-7320-3625

3. นายอามัน ตาละ

นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.0-7320-3625

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(.....นายระเด่น สะมะแอ.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายอับดุลรอซะ ยีปาโล๊ะ

(.....นายอับดุลรอซะ ยีปาโล๊ะ.....)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร.0-7320-3625

(ลงชื่อ).....นางสาวภัทรินทร์ ทองเกิด

นางสาวภัทรินทร์ ทองเกิด โทร.0-7320-3625

(ลงชื่อ).....นางสาวธนพร ปานเกิด

(.....นางสาวธนพร ปานเกิด.....)

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง



ลงวันที่..... 1 ส.ค. 2567 .....

### ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.20 เมตร

### องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปอเมาะ - บ้านปอเมาะนอก หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา  
จังหวัดยะลา

0.60 เมตร

ปริมาณงาน: ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 620.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,100.00 ตารางเมตร  
(ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2567  
วงเงินค่าก่อสร้าง : 2,715,000.- บาท  
แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้

(ลงชื่อ).....  
 (นายระเด่น สะมะแอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (ลงชื่อ).....  
 ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี  
 (.....นวมอุบลรอชง ยิปาโละ.)  
 วันเริ่มต้นประกันสัญญา :  
 วันสิ้นสุดการรับประกันชื่อ).....  
 (นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)  
 (ลงชื่อ).....  
 (.....นางสาวธนพร ปานเกิด

ลงวันที่..... 1 ส.ค. 2567 .....



# องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลายบ้านปอเมาะ - บ้านปอเมาะนอก  
 บ้านปอเมาะ - บ้านปอเมาะนอก หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  
 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร  
 ที่ STA. 0+000 - 0+620  
 รวมความยาว 0.620 กิโลเมตร

(ลงชื่อ)..... *ณ* .....ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สละแอ.....)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 นายอบต.สรอชชะ ยิปาไล  
 (.....)  
 (ลงชื่อ)..... *Am* .....  
 (นางสาวกรินทร์ ทองเทศ) Partnership  
 (.....)  
 (ลงชื่อ)..... *อเน* .....  
 นางสาวธนพร ปานเกิด  
 (.....)

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567

สารบัญแบบ

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 20 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงท้องถิ่น ได้ให้ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ดำเนินการกำหนด มาตรฐานและลักษณะของทางและงานทาง ประกอบแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแนบปฏิบัตินำมาซึ่งการขึ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ได้กำหนดภารกิจให้กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษา แนะนำทางวิชาการ ทั้งได้กำหนดพื้นที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม และมีความสามารถในการให้บริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางหลวง เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยให้จัดทำมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับงานทางและข้อกำหนดทางวิชาการ เป็นแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

Table with 3 columns: รายการแบบ, แบบเลขที่, แผ่นที่. Includes items like ใบปะหน้า, คำนำ, วัตถุประสงค์, แนวนอนคนคลด, etc.

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอเยาะ - บ้านปอเยาะนอก หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,100.00 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ

รายการทั่วไป

- 1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่าง ๆ ให้เป็นที่ถูกต้อง... 2. วัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง... 3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้าง ด้วยความระมัดระวัง... 4. ค่าระดับและรูปตัดถนนตามแบบที่กำหนด (BM.)... 5. เขตทางขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่... 6. งานตัดดินถม งานตัดดิน... 7. ขอบเขตวัสดุที่แถมและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง... 8. ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา... 9. มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานช่างของกรมทางหลวงชนบท (มท.๕)...

- 15. ส่วนหน้าก่อสร้างที่สอดคล้องกัน เครื่องหมายจราจร รางระบายน้ำ และบ่อพักอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน... 16. ส่วนหน้าก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน... 17. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการปรับแก้ตามข้อ 14, 15 และ 16 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณของรวมทั้งสิ้นของและรายการน้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง... 18. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามมติของคณะกรรมการการตรวจการจ้าง... 19. ผู้รับจ้างจะต้องทราบดีว่าการในการบ่อนักขุดดิน (ดินหรือโคลน) ที่ขุดขึ้นมาจากหน้างาน... 20. ผู้รับจ้างจะต้องคิดค่าใช้จ่ายอื่น... 21. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร... 22. ในกรณีที่จำเป็นและให้เหมาะสมกับสภาพงาน อาจจะมีการแก้ไขแบบ... 23. ถ้าบริเวณก่อสร้าง มีอาคารระบายน้ำเดิมอยู่ ผู้รับจ้างจะต้องทำการขุดลอกและระบายน้ำทิ้งในพื้นที่ที่เหมาะสมก่อนดำเนินการก่อสร้าง

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัตถุประสงค์ภายในประเทศ... 1. วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่มีผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐... 2. เหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นเหล็กที่มีผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณเหล็ก... ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่มีผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้งานสัญญาฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรับวัสดุที่จ้างตามข้อ 1

Table for 'องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา' with columns for name, position, and signature. Includes names like นายสุสมาน ชูชีพ, นายสุวัฒน์ ชูญกุลพันธ์, etc.

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567


จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ  
ที่ STA. 0+000  
E 6.577894 , N 101.186893

จุดสิ้นสุดโครงการ ฯ  
ที่ STA. 0+620  
N 06.576803 , E 101.191199



แผนที่ประเทศไทย

- สัญลักษณ์**
- ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)
  - ทางโครงการฯ ที่ทำการก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท)
  - แม่น้ำ , ลำคลอง
  - ท้องน้ำ , ห้วย
  - หมู่บ้าน
  - วัด , อุทยาน , โรงเรียน
  - ที่ตั้ง จังหวัด , อำเภอ




(นายระเด่น สิริสมพล) นายก อบต. ...  
รองนายก อบต. ...  
(นางสาวกัญญาทิพย์ นพรัตน์) ...  
นายอัครรอนะ สีป่าโละ ...  
(นางสาวกัญญาทิพย์ นพรัตน์) ...  
(นางสาวกัญญาทิพย์ นพรัตน์) ...  
นางสาวธนพร ปานเกิด ...

แผนที่สังเขป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
เลขาฯ	นายสุภานันท์	นายสุภานันท์	เห็นชอบ
รองเลขาฯ	นายสุภานันท์	นายสุภานันท์	
นายแสดง	นายสุภานันท์	นายสุภานันท์	ปฏิบัติการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายสุภานันท์	นายสุภานันท์	นายสุภานันท์	
นายสุภานันท์	นายสุภานันท์	นายสุภานันท์	อนุมัติ
นายสุภานันท์	นายสุภานันท์	นายสุภานันท์	
นายสุภานันท์	นายสุภานันท์	นายสุภานันท์	อนุมัติ
นายสุภานันท์	นายสุภานันท์	นายสุภานันท์	

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง  
 (...นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 (ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 นายอุบิษฐ์ สร้อยศรี


(ลงชื่อ).....  
 (...นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ที่ STA. 0+620  
 N 06.577893 , E 101.161199


(ลงชื่อ).....  
 นางสาวธนพร ปานเกิด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เลขาธิการ	สำรวจ	นายอุสมาน ฟูยี	เป็นชอบ	
ผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริหาร	สำรวจ	นายสุไลมี จูมเกสัน		
	ออกแบบ	นายอสมิต ศาปะ		
แบบแปลน	เขียนแบบ	นายนิรุช เฟ็ญ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
แปลนถนนคอน.	สำรวจ	นายฮามิน ศาปะ	อนุมัติ	
แบบแปลนที่ ๒๖๔ ๒๒	แบบที่ ๔	นายสุไลมี จูมเกสัน		
	หน้าผังก่อสร้างถนน	นายเอกพร อ.อ.		
	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง			

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567



รูปตัดแนวดิ่งโครงข่ายงานคอนกรีตเสริมเหล็กและคูลมบัสตีวีลด์



แปลนแนวดิ่งการเสริมเหล็กถนน ค.ล.ล.

บัญชีปริมาณงาน				
ลำดับ	รายการแบบ	หน่วย	ปริมาณงาน	อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง
1	งานอาจป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	2,480.00	
2	งานขุดสันทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม	3,090.00	แบบเลขที่ ทอ-2-201 (2)
3	งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หน้า 20 ซม.	ลบ.ม.	869.60	แบบเลขที่ ทอ-2-201 (2)
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	155.00	แบบเลขที่ ทอ-2-201 (2)
5	งานผิวทางบดอัดแน่นซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ๓	ตร.ม.	3,100.00	แบบเลขที่ ทอ-2-203
6	งานรอยต่อเมื่อตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	305.00	แบบเลขที่ ทอ-2-201 (2)
7	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	820.00	แบบเลขที่ ทอ-2-202
8	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. PIPE CULVERTS) ขนาด ๕ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	แบบเลขที่ ทอ-2-201 (2)
9	กำแพงปากท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 - ๕ 0.60 ม. ชั้น 3 ( 1 ด้าน )	แท่ง	1.00	
10	งานทาสีผิวผิวทาง คสส. หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	340.00	แบบเลขที่ ทอ-2-201 (2)
	งานแม่ข่ายเหล็กการก่อสร้างแล้วเสร็จ	ตร.ม.	0.72	แบบเลขที่ ทอ-2-202
	งานเสาป้ายคอนกรีต ขนาด 0.12 x 0.12 ม.	ม.	3.00	แบบเลขที่ ทอ-2-201 (2)

รายการก่อสร้างถนน

1. การก่อสร้างถนน คสส. ในหมู่บ้านใหม่ (เดิม) มีอุปสรรคที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทาง (ลงชื่อ) นางสาวธนพร ปานเกิด
2. EX (ลงชื่อ) นางสาวธนพร ปานเกิด
3. วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างถนน (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479 (นำยี่ห้อ คิงแมชชีน)
4. วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างถนน (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย ๒๒ ชั่วโมงตาม มอก.1041 (นำยี่ห้อ คิงแมชชีน)
5. วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างถนน (ลงชื่อ) นางสาวธนพร ปานเกิด
6. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.30 และ มอก.๓๕
7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก.๓๖) และ TIE BARS (มอก.๓๖) โดยให้รับจ้างและไปรับของจากทางผู้ผลิตและแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนดำเนินการ โดยการเปลี่ยนแปลงค่าวัสดุให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดให้ใช้เหล็กเสริม (STEEL AREA) ที่ไว้จะน้อยกว่าที่จะไปไว้ในตารางที่ 1
8. มีค้ำ (ค้ำ) ใช้ไม้แฉก ขนาด ๖x๖ ซม. (ลงชื่อ) นางสาวธนพร ปานเกิด
9. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัยโดยบริษัทเอกชน โดยองค์การไม่คิดเงิน 2 มม. (นางสาวธนพร ปานเกิด)
10. การติดตั้งจางงา ให้ติดตั้งในบั้งที่ห่างจางงา (CHATER LINE) โดยใช้เหล็กในเหล็กค้ำค้ำตาม มอก.542
11. ขยะรวมการออกแบบ 10 ปี รับน้ำหนักบรรทุก ระดับ ปริมาณจราจร (ADT) 200 คันต่อวัน
12. การบดอัดลูกรัง บดอัดแน่นแล้ว จะต้องบดอัดไม่น้อยกว่า 7 วัน (ลงชื่อ) นางสาวธนพร ปานเกิด

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

หมายเหตุ

1. จำนวนพื้นดินและแนวเส้นสำหรับในการวางท่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมสภาพพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตขุดขุดความสูงงาน ทั้งนี้ตามความเห็นผู้ทำ
2. ค่าแห่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดพื้นดิน, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ และบ่อพักอาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างนี้ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของขุดความสูงงาน
3. โหลทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
4. งานตัด ไม้บก งานตัดดิน, งานตัดหินแข็ง และงานตัดอื่นๆ)
5. อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กรมทางหลวงชนบท


ตารางที่ 1. แนวดิ่งขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

BAR MESH (Fe - S200 Knc) (เหล็กเสริมตาม SR 24)		WIRED MESH (Fe - 2,750 Knc) (เหล็กเสริมตามวงแหวนรูป)	
DIA / SPACING	STEEL AREA ( ตร.ซม. /ม. )	DIA / SPACING	STEEL AREA ( ตร.ซม. /ม. )
๑ ๖ มม. @ 0.40 ม.	0.710	๑ 4 มม. @ 0.30 ม.	0.410
๑ ๖ มม. @ 0.30 ม.	2.12	๑ ๖ มม. @ 0.30 ม.	0.940


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้บัญชาการ	ดำรง	นายสุเมธ พุฒิชัย	เห็นชอบ
นายก อบจ. ยะลา	ดำรง	นายสุเมธ พุฒิชัย	
รองนายก อบจ. ยะลา	ดำรง	นายสุเมธ พุฒิชัย	
ปลัด อบจ. ยะลา	ดำรง	นายสุเมธ พุฒิชัย	
นายก อบจ. ยะลา	ดำรง	นายสุเมธ พุฒิชัย	
นายก อบจ. ยะลา	ดำรง	นายสุเมธ พุฒิชัย	
นายก อบจ. ยะลา	ดำรง	นายสุเมธ พุฒิชัย	
นายก อบจ. ยะลา	ดำรง	นายสุเมธ พุฒิชัย	


ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567




CONTRACTION JOINT



LONGITUDINAL JOINT



CONSTRUCTION JOINT



แบบน้ไม้กวาด


รูปด้านหน้า

รูปด้านข้าง

แบบขยายไม้กวาดลากผิวพื้น ค.ล.ล.

เหล็ก DOWEL BARS RB 19 mm.Ø 0.30 @ 75 0.50 m.

เหล็กเสริม WIRE MESH # 6 มม.Ø 0.30 X 0.30 m



เหล็ก TIE BARS DB 12 mm.Ø 0.50 @ 75 0.50 m.

CONTRACTION JOINT 10.00

SEE DETAIL ๑

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.ล.ล.


ข้อกำหนดรายการประกอบแบบก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....  
 (นายระเด่น สะมะแอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 (ลงชื่อ) นายภรณ์ภรณ์ทิพย์วิรัตน์จังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 นายอัครธรองชะ ยิปาโล๊ะ  
 (ลงชื่อ).....  
 (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)  
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)

- ข. มีข้อกำหนดรายการประกอบแบบ ข้อที่ 1 แบบเลขที่ ๓๐-2-202 ฝังจางคอนกรีตที่มีกำลังอัดประยี่ห้อของทางคอนกรีตตัว อย่างรูปลูกบาศก์ ๑๕x๑๕x๑๕ ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 328 กก./ซม. ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประยี่ห้อของทางคอนกรีตตัว อย่างรูปลูกบาศก์ ๑๕x๑๕x๑๕ ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 กก./ซม.
- ข. มีข้อกำหนดเหล็ก CONTRACTION JOINT, CONSTRUCTION JOINT และ LONGITUDINAL JOINT ให้ใช้ตามมาตรฐาน AASHTO M.173-80 (1974), ASTM D. 190-74 JOHN MILLER ให้ใช้ตาม AASHTO M. 153-70, ASTM 1753-87 (1973) และ ยึดตามแบบแปลนให้ WIRE MESH ( MDL ) แทนเหล็กเสริมตามตารางที่ 1 ได้โดยผู้รับจ้างจะต้องฝังไปจับรองคุณภาพจากผู้ผลิตให้ทั่วทั่วจางก่อนดำเนินการและในกรณีที่มีกวางต่อทาบ WIRE MESH ระยะกวางต่อทาบจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม. ทั้งขึ้นต้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมจางที่รับจางในไม่น้อยกว่า MINIMUM EQUIVA STEEL AREA OF WIRE MESH ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
- เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กเสริมมาตรฐาน มอก.20 และ มอก.24
- วัสดุที่ใช้ทำถนนในแบบนี้ ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานจากหลวงชนบท
- การก่อสร้างคอนกรีตให้ใช้ CONCRETE PAVER ในกรณีที่จำเป็นจะต้องใช้คอนกรีตด้วยแรงดันให้คอนกรีตได้จางช่วงที่เว้นไว้ยาวติดต่อไม่น้อยกว่า 30 เมตร
- การทำผิวหน้าให้เรียบ ให้ทำโดยจากแผงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ และให้พร้อมกันโดยช่องที่เปิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 ซม.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
เห็นชอบ	สำรวจ	นายสุคนธ์ บุญ	เห็นชอบ
นายอำเภอยะลา - ปักธงชัยเขต	สำรวจ	นายสุวัฒน์ ชุมภะพันธ์	
	ตรวจสอบ	นายสมคิด ศาสตะ	
แบบแปลน	เขียนแบบ	นายสุวิทย์ เตชะ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
รูปดินคดโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เขียนแบบ	นายสมาน ศาสตะ	อนุมัติ
	ตรวจ	นายสุวัฒน์ ชุมภะพันธ์	
นายอำเภอยะลา	นายอำเภอจังหวัดยะลา	นายสุวิทย์ เตชะ	
		นายสมาน ศาสตะ	

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567



*[Handwritten signature]*

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สะมะนอ)

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายอรรถพร บัวพัฒน์  
(นายอรรถพร บัวพัฒน์)  
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม  
การอาชีพและสวนครัว

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวกริรินทร์ ทองเทก)  
นางสาวกริรินทร์ ทองเทก

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

รายละเอียดค่าน้ำป้าย


รายการประกอบแบบ

1. การติดตั้งป้ายให้ดูรายละเอียดในแบบเลขที่ ทด-3-107, ทด-3-108
2. กรณีชื่อสายทางในป้ายโครงการมีความยาวหลายทางไม่เกิน 1 บรรทัดให้ใช้อักษรที่มีขนาดความสูงมากกว่า 7.5 ซม. ได้แก่ ไม่เกิน 10 ซม.
3. หมึกพิมพ์ให้ใช้หมึกพิมพ์ชนิดโป้งเงาง ที่มีอายุการใช้งานประกันที่ยาวนานระดับก่อนแล้ว
4. ป้ายบังคับ ป้ายเตือนและป้ายแนะนำให้ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
5. เล้า สลล. ให้ทาสีขาวและสีดำ อย่างน้อย 2 ครั้ง สีที่ใช้ตาม มอก.327

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เดินทางสาย	สำรวจ	<i>[Signature]</i>	นายสุคนธ์ บุญดี	เห็นชอบ
สายบ้านปอเยาะ - บ้านปอเยาะนอก	สำรวจ	<i>[Signature]</i>	นายสุโขทัย รุ่งอรุณพันธ์	<i>[Signature]</i>
แบบแสดง	ออกแบบ	<i>[Signature]</i>	นายอัครวิทย์ ศาณะ	
แนบป้ายหลักทางก่อสร้างแล้วเสร็จ	เขียนแบบ	<i>[Signature]</i>	นายนิคคุณ พิษฐ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	ตรวจ	<i>[Signature]</i>	นายอรุณ วนะ	ทนาย
แบบเสร็จ ๑๗๕๗	แนบเสร็จ	หน้าป้ายสำรวจออกแบบ	นายสุโขทัย รุ่งอรุณพันธ์	<i>[Signature]</i>
๑๗๕๗		ใช้ดำเนินการก่อสร้าง	นายสุโขทัย รุ่งอรุณพันธ์	



ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567



แบบแผนป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง NOT TO SCALE

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกัญญาพร อดิเรก) Limited Partnership

(ลงชื่อ)..... (นางสาวธนพร ปานเกิด)

รายละเอียดป้าย

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม. หรือไวพิน
- พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว
- ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
- โครงเคาะไม้ขนาด 2" x 4"
- ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร
- มีดีเบิ้ลเมตรนอกจากรูปเป็นอย่างไร
- ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างเหมาะสม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เลขาธิการ	ดำรง	นายสุลมาน หุสึ	เก็บชอบ	
ผู้อำนวยการส่วน - บ้านปอเยาะนอก	ดำรง	นายสุไลมี ขุนมุกพันธ์		
	ชอกลอง	นายอดิเรก ศาละ		
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายนิรุฒ เจริญ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
แผนเขียนสถาปัตย์วิศวกรรมโยธา	เขียนแบบ	นายชานัน ศาละ	อนุมัติ	
	ตรวจ	นายสุไลมี ขุนมุกพันธ์		
แบบก่อสร้าง	แก้ไข	นายอับดุลรอซะ ยีบงไล		
	แก้ไข	นายอับดุลรอซะ ยีบงไล		

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายอัครเดช ชัยปาโล

(ลงชื่อ) นางสาวกวีรินทร์ ทองเทศ (นางสาวกวีรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) นางสาวธนพร ปานเกิด

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าฯฯ  
(นายระเด่น สมนาน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
(คสอ.ฝ่ายบริหาร) (ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
นายอบต.ร่อชะ ยะปาโล

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสาวกรินทร์ ทองเทศ) (นางสาวกรินทร์ ทองเทศ) (นางสาวกรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

ลงชื่อ..... (ลงชื่อ) นายระเด่น สมะแอ

(นายอับดุลรอซซะ ยีปาไล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

นางสาวธนพร ปานเกิด

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567

ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ  
 รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ  
 มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยละ ๖๐ พัสดุตัวไป (มูลค่า)

ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองศักดิ์ สุทธิสารสิน จ.บุรีรัมย์

นายอบคุตรอชชะ ยี่ป่าโล๊ะ

(ลงชื่อ)..... พย. น.

ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

(ลงชื่อ)..... พย. -

นางสาวรณพร ปานเกิด

ลงชื่อ..... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

( )

## การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ).....  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
(นายอับดุลรอซซะ ยีปาโล๊ะ)

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ  
ตำแหน่งส่วนที่ ๓๑ ฝึกอบรมและออกใบ


(ลงชื่อ).....  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานผิวทาง					
	รายการ...	ตร.ม.				
	รายการ...	ตร.ม.				
			รวม			0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...

(ลงชื่อ)..... *ญ* .....



Money	(.....(นายระเด่น สระระเณ)
AccMoney	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน
% PLAN	(ลงชื่อ) นายมงคลศักดิ์ พิทักษ์สินธุ์ จังหวัดบุรีรัมย์
% ACC PLAN	(..... นายอัครเดช ธิยาโล
% ACTUAL	(ลงชื่อ) .....
% ACC ACTUAL	(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) Partnership
% ACC DIFF	(ลงชื่อ) .....
% PLAN/2	(นางสาวธนาพร ปานเกิด
% PLAN/2 DIFF	

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
  - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
  - หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
  - Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
  - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉาบทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

	1	2	3	4	5	6	7	8
	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								


(ลงชื่อ).....  
 (นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 (ลงชื่อ).....

(นางฉันทคุณพร ชัยปวงษ์)  
 (ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)  
 (ลงชื่อ).....

นางสาวอรนพร ปานเกิด  
 (ลงชื่อ).....



- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
  - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างฉาบทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
  - 25 หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
  - Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
  - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ



ลงวันที่.....1..ส.ค. 2567.....


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานเรือโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานคิวทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$



	ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2		ระยะเวลาเกิน 3 ใน 4		สิ้นสุดสัญญา			
	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	32.25%	39.49%	46.73%	54.00%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	32.25%	39.49%	46.73%	54.00%
% ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	20.00%	25.25%	30.50%	35.75%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	20.00%	25.25%	30.50%	35.75%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.59%	12.25%	14.24%	16.23%	18.25%

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเงินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเงินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานเรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างคิวทาง)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100%)
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
- % PLAN ร้อยละของแผนค่าเงินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนค่าเงินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
- % ACC PLAN ร้อยละของแผนค่าเงินงานสะสม
- % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
- % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
- % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนค่าเงินการสะสม


นางสาวกรรณิการ์ ปานเกิด  
นางสาวอรุณพร ปานเกิด

ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ 25 โดยความจำเป็นของความคืบหน้าของสัญญา

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

ระยะเวลาเกิน 1 ปี 2 ระยะเวลาเกิน 3 ปี 4 บัญชีผูกขาด

ปี	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8	เดือนที่ 9	เดือนที่ 10	เดือนที่ 11	เดือนที่ 12	เดือนที่ 13	เดือนที่ 14	เดือนที่ 15	เดือนที่ 16	เดือนที่ 17	เดือนที่ 18	เดือนที่ 19	เดือนที่ 20																																																																																																																																																																																																																																											
							บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท																																																																																																																																																																																																																																						
1	งานโครงสร้างเหล็ก	a1	ยูน.ม.	100	5,000	500,000	8%	20		15	15	30																																																																																																																																																																																																																																																									
		a2	ยูน.ม.	120	2,000	240,000	4%			25	20																																																																																																																																																																																																																																																										
		a2	ยูน.ม.	150	2,000	300,000	5%																																																																																																																																																																																																																																																														
		a3	ยูน.ม.	130	2,000	260,000	5%																																																																																																																																																																																																																																																														
2	งานสีทา	b1	ยูน.ม.	400	2,000	800,000	13%						10	20	20																																																																																																																																																																																																																																																						
		b2	ยูน.ม.	200	5,000	1,000,000	16%							20	20	15	14	10																																																																																																																																																																																																																																																			
		b2	ยูน.ม.	300	10,000	3,000,000	49%										15	15	16	10	10	10																																																																																																																																																																																																																																															
			รวม			6,140,000	100%																																																																																																																																																																																																																																																														
							$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$																																																																																																																																																																																																																																																														
							$\frac{105,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71\%$																																																																																																																																																																																																																																																														
							<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Money</th> <td>100,000</td> <td>100,000</td> <td>135,000</td> <td>75,000</td> <td></td> <td>360,000</td> <td>410,000</td> <td>310,000</td> <td colspan="17"></td> </tr> <tr> <th>AccMoney</th> <td>100,000</td> <td>200,000</td> <td>335,000</td> <td>410,000</td> <td>410,000</td> <td>770,000</td> <td>1,180,000</td> <td>1,490,000</td> <td>1,490,000</td> <td>1,490,000</td> <td>1,490,000</td> <td>1,490,000</td> <td>1,490,000</td> <td>1,490,000</td> <td>1,490,000</td> <td>1,490,000</td> <td>1,490,000</td> <td>1,490,000</td> <td>1,490,000</td> <td>1,490,000</td> <td>1,490,000</td> <td>1,490,000</td> <td>1,490,000</td> <td>1,490,000</td> <td>1,490,000</td> <td>1,490,000</td> </tr> <tr> <th>% PLAN</th> <td>1.63%</td> <td>1.63%</td> <td>2.26%</td> <td>1.22%</td> <td>0.00%</td> <td>5.86%</td> <td>6.69%</td> <td>5.03%</td> <td colspan="17"></td> </tr> <tr> <th>% ACC PLAN</th> <td>1.63%</td> <td>3.26%</td> <td>5.46%</td> <td>6.68%</td> <td>6.68%</td> <td>12.54%</td> <td>19.22%</td> <td>24.27%</td> <td colspan="17"></td> </tr> <tr> <th>% ACTUAL</th> <td>0%</td> <td>1%</td> <td>1%</td> <td>1%</td> <td>0%</td> <td>4%</td> <td>5%</td> <td>1%</td> <td colspan="17"></td> </tr> <tr> <th>% ACC ACTUAL</th> <td>0%</td> <td>1%</td> <td>3%</td> <td>3%</td> <td>3%</td> <td>8%</td> <td>12%</td> <td>13%</td> <td colspan="17"></td> </tr> <tr> <th>% ACC DIFF</th> <td>1%</td> <td>2%</td> <td>3%</td> <td>3%</td> <td>3%</td> <td>5%</td> <td>7%</td> <td>11%</td> <td colspan="17"></td> </tr> <tr> <th>% PLAN/2</th> <td>1%</td> <td>1%</td> <td>1%</td> <td>1%</td> <td>0%</td> <td>3%</td> <td>3%</td> <td>3%</td> <td colspan="17"></td> </tr> <tr> <th>% PLAN/2 DIFF</th> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>1%</td> <td>1%</td> <td>2%</td> <td colspan="17"></td> </tr> </thead> </table>																				Money	100,000	100,000	135,000	75,000		360,000	410,000	310,000																		AccMoney	100,000	200,000	335,000	410,000	410,000	770,000	1,180,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	% PLAN	1.63%	1.63%	2.26%	1.22%	0.00%	5.86%	6.69%	5.03%																		% ACC PLAN	1.63%	3.26%	5.46%	6.68%	6.68%	12.54%	19.22%	24.27%																		% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	0%	4%	5%	1%																		% ACC ACTUAL	0%	1%	3%	3%	3%	8%	12%	13%																		% ACC DIFF	1%	2%	3%	3%	3%	5%	7%	11%																		% PLAN/2	1%	1%	1%	1%	0%	3%	3%	3%																		% PLAN/2 DIFF	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	2%																	
Money	100,000	100,000	135,000	75,000		360,000	410,000	310,000																																																																																																																																																																																																																																																													
AccMoney	100,000	200,000	335,000	410,000	410,000	770,000	1,180,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000																																																																																																																																																																																																																																											
% PLAN	1.63%	1.63%	2.26%	1.22%	0.00%	5.86%	6.69%	5.03%																																																																																																																																																																																																																																																													
% ACC PLAN	1.63%	3.26%	5.46%	6.68%	6.68%	12.54%	19.22%	24.27%																																																																																																																																																																																																																																																													
% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	0%	4%	5%	1%																																																																																																																																																																																																																																																													
% ACC ACTUAL	0%	1%	3%	3%	3%	8%	12%	13%																																																																																																																																																																																																																																																													
% ACC DIFF	1%	2%	3%	3%	3%	5%	7%	11%																																																																																																																																																																																																																																																													
% PLAN/2	1%	1%	1%	1%	0%	3%	3%	3%																																																																																																																																																																																																																																																													
% PLAN/2 DIFF	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	2%																																																																																																																																																																																																																																																													



หมายเหตุ: 1) กรณีมีงาน ค่าเพิ่มค่าเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นที่สัญญา จำนวน 8 เดือน  
 2) ...  
 3) ...  
 4) Money ...  
 5) % PLAN ...

(ลายเซ็น)  
 (นายระเด่น สมะแอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  
 (ลายเซ็น)  
 นายอัครธโรชะ อับดุลเสาะ  
 (ลายเซ็น)  
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)  
 (ลายเซ็น)  
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๕๕๗ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปอเยาะ - บ้านปอเยาะนอก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปอเยาะ - บ้านปอเยาะนอก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปอเยาะ - บ้านปอเยาะนอก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางดารุณี สองแก้ว

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

๒. นางสาวศุภาพิชญ์ ขุนทองปาน

กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๓. นายอุสมาน ยูนี

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเอกราช ยีเส็น ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายอสมิต ตาละ กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓. นายอามัน ตาละ กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายชูโฮมี ชุมนุ่มพันธ์ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาอาวุโส

๒. นายนครล เจริญสุข ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา