

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๒๒๙/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๐ ซอย ๘ (ถนนเวฬุวัน) ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นายวิระ พรหมจินดา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๒๙๐ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างโครงการก่อสร้างมณฑลปลูก พระศรีมหาโพธิศมราชบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมภคมิตรยาธิราชแห่งราชวงศ์จักรี พุทธศักราช ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตามแบบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลาและตามแบบ อบจ.กำหนด) ณ วัดเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบป้ายประชาสัมพันธ์และแบบแปลน จำนวน ๑๕ (สิบห้า) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๕ (ห้า) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือรับรองช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า
- ๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า
- ๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๙๔/๖๗ เลขที่ ๐๔๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๓๒,๕๐๐.- บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรมจินดา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๒,๕๒๓.๓๖ บาท (สี่หมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างมณฑลปลูก พระศรีมหาโพธิ์ศมราชบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกฯ แห่งราชวงศ์จักรี พุทธศักราช ๒๕๖๘ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)



๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)



ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข
ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ
รับผิดชอบสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง
งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า
จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก
สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง
ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่า
จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ
เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับ
ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ
ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)



ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖๕๐.๐๐ บาท (หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้อง ชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึง วันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วน ที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิระ พรหมจินดา)



ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินต)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)



ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ก่อสร้างหรือโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)



ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๓๙๕๘๔๔๕๒

เลขคุมสัญญา ๖๘๐๔๒๒๐๐๒๐๘๒



อ.ส.5 ใบสัณห์สังเคราะห์

เลขที่ 01548

วันที่

3 เมษายน 2568

เลขประจำตัว 0953555000413

เลขที่สาขา

ชื่อผู้เสียภาษีอากร นางสาวส่วนจำกัศ ภูธาทะการโยธนา

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ชื่อผู้ : เลขประจำตัวประชาชน 95990275200

ชื่ออากร

ชื่อเลขที่

ชื่อ

เลขที่ 10

เลขที่

ประเภท/ชนิด 2000 (ตามเวทวีน)

เลข

ถนน เวทวีน

แขวง/ตำบล สะเคง

เขต/อำเภอ เมืองมณฑล

จังหวัด มณฑล

รหัสไปรษณีย์ 95000

ผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238

เลขที่สาขา

ชื่อ ของสำนักงานบริหารส่วนจังหวัด มณฑล

ใบสัณห์สังเคราะห์เป็นต้นฉบับเงินสำหรับชำระค่าอากรตามบัญชีผู้เสียภาษีอากรเลขที่ 4
สำนักงานบริหารส่วนจังหวัด มณฑล

	บาท	สต.
มูลค่าอากร	607,476	64
ค่าอากรเลขที่	608	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	608	00

จำนวนเงินเป็นต้นฉบับ (หักร้อยแปดบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 004966

ลงวันที่ 3 เมษายน 2568

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25680403-1-02-000001

ลงชื่อ

นางสาวอโนธ ระกันธะ

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณห์สังเคราะห์นี้จะสมบูรณ์เมื่อมีเงินมัดจำจากเจ้าพนักงานสรรพากรของหน่วยงานเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและลงนามใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 94/67 เลขที่ 048

สำนักงาน วนจ. ๕๖๔๓ จังหวัด ๕๖๔๓

วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ได้รับเงินค่า หักผลประโยชน์เงินปันผลจากบริษัทมหาชนจำกัด

สัญญาเลขที่ 00229/2568 ลงวันที่ 2 เมษายน 2568

จาก สจ. วัฒนารักษ์

เป็นจำนวนเงิน 32,500 บาท - สตางค์

ลงชื่อ (นางสาวอติพร) รับเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ที่ ยล. 000290

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953555000413

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตาการโยธา
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายวิระ พรหมจินดา

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

1,800,000.00 บาท

2. นางสาวจันทร์เพ็ญ สังขรัตน์พันธุ์

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

200,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายวิระ พรหมจินดา/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 10 ซอย 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 23 ข้อตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวนริภานต์ พันโล)

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

(นางนพาสี แก้ว)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต

Leading Business
Transformation



ที่ ยล. 000290



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000290

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นาง) วีระ พรมนิมิต
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาว).....พยาน
(นางสาว).....พยาน
(นางสาว).....พยาน
(นางสาว).....พยาน

นาง วีระ พรมนิมิต



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่เศรษฐกิจ

Leading Business
Transformation



ว.2 (ว.พิเศษ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

Em

วัตถุประสงค์ทั่วไป

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสืบทอดเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(8) ประกอบกิจการโรงแรม กิตติาคาร บาร์ ไนท์คลับ

(9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(13) ประกอบธุรกิจบริการรับคำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการคำประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการก่ออาชญากรรม และกฎหมายอื่น

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

(15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์หรือจัดการทรัพย์สินของบุคคลอื่น

(16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาค้นไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่แสดงละคร สโมสรกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง

(18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(19) ประกอบกิจการซักล้างเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย

(20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

(22) ประกอบกิจการประมวลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....23.....ข้อ ดังนี้


(23) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และ อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(ลงชื่อ).....
(นายระเด่น สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนริกานต์ พิณโส) กรรมการ



นางอ วิธ พณสีพต





แบบ พส. 2

รายการจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วน จำกัด จิตการกรโฮม

ทะเบียนเลขที่ 0953555000413

(นางนพาสี สืบแก้ว)

นายทะเบียน

ข้อ 1. ชื่อห้างหุ้นส่วน "ห้างหุ้นส่วน"
เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา

ข้อ 2. ห้างนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลจำกัดวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนมี ข้อ ดังปรากฏใน แบบ ว. ที่แบบ

ข้อ 3. สำนักงานของห้างหุ้นส่วน มี แห่ง คือ

สำนักงานใหญ่ เลขรหัสประจำบ้าน ตั้งอยู่เลขที่ อาคาร
ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน หมู่ที่ ตรอก/ซอย
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร *E-mail

ชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มีดังนี้

1. 2.

สำนักงานสาขา (1) เลขรหัสประจำบ้าน ตั้งอยู่เลขที่ อาคาร
ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน หมู่ที่ ตรอก/ซอย
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร E-mail

ข้อ 4. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนมีจำนวน 2 คน ดังนี้

(ก) ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และสิ่งที่นำมาลงหุ้นของหุ้นส่วนจำกัดไม่จำกัดความรับผิด จำนวน 1 คน ดังนี้

ข้าพเจ้าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้รับ

ไว้ในรายการจดทะเบียนนี้เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ

(1) นายวิระ พรหมจินดา

☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-95999-00137-60-1

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ)

อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ ถนน เลขที่

อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 099-3598263

อาชีพ นักธุรกิจ ชื่อ ลงหุ้นด้วย บาท จำนวนทั้งสิ้น 1,800,000 บาท

(ส่วนลงหุ้นเดิมจำนวน 300,000 บาท เพิ่ม / ลด จำนวน 1,500,000 บาท)

(2) อายุ ปี สัญชาติ

☐ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ (ลงชื่อ)

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ)

อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน เลขที่

อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์

อาชีพ ชื่อ ลงหุ้นด้วย บาท จำนวนทั้งสิ้น บาท

(ส่วนลงหุ้นเดิมจำนวน บาท เพิ่ม / ลด จำนวน บาท)

(ลงลายมือชื่อ)

(ลงลายมือชื่อ) วิระ พรหมจินดา หุ้นส่วนผู้จัดการ

(..... นายวิระ พรหมจินดา)

หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า (ลงลายมือชื่อ) นายทะเบียน

เอกสารประกอบคำขอที่ 950026608110004 (นางนพาสี สืบแก้ว)

* E-mail นี้ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารและติดต่อกับนิติบุคคลอีกทางหนึ่ง และในการนี้ที่มีการระบุชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) จะต้องระบุ E-mail นี้ด้วย

นาง วิระ พรหมจินดา





แบบ หส. 2



(ข) ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และสิ่งที่นำมาลงหุ้นของหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ จำนวน.....คน มีดังนี้
ข้าพเจ้าเป็นหุ้นส่วนทุกคนจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ อันยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้รับ
ไว้ในรายการจดทะเบียนนี้เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ

(1) นางสาวจันทร์เพ็ญ สังขรัตน์พันธุ์ อายุ 51 ปี สัญชาติ ไทย
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา

☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-9599-00063-88-7
☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) เลขที่.....
อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ - ถนน เวฬุวัน ตำบล/แขวง สะเตง
อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 082-5653519
อาชีพ นักธุรกิจ ชื่อ - ลงหุ้นด้วย เงิน จำนวนทั้งสิ้น 200,000 บาท
(ส่วนลงหุ้นเดิมจำนวน - บาท เพิ่ม / ลด จำนวน - บาท)
(ลงลายมือชื่อ) จันทิมา สันติ

(2) อายุ ปี สัญชาติ.....

☐ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) เลขที่.....
อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์.....
อาชีพ ชื่อ ลงหุ้นด้วย เงิน จำนวนทั้งสิ้น บาท
(ส่วนลงหุ้นเดิมจำนวน บาท เพิ่ม / ลด จำนวน บาท)
(ลงลายมือชื่อ) นายระเด่น สะมะแอ

(3) อายุ ปี สัญชาติ.....
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

☐ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) เลขที่.....
อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์.....
อาชีพ ชื่อ ลงหุ้นด้วย เงิน จำนวนทั้งสิ้น บาท
(ส่วนลงหุ้นเดิมจำนวน บาท เพิ่ม / ลด จำนวน บาท)
(ลงลายมือชื่อ) นายสมานภิรรินทร์ ทองเทศ

(4) อายุ ปี สัญชาติ.....

☐ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) เลขที่.....
อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์.....
อาชีพ ชื่อ ลงหุ้นด้วย เงิน จำนวนทั้งสิ้น บาท
(ส่วนลงหุ้นเดิมจำนวน บาท เพิ่ม / ลด จำนวน บาท)
(ลงลายมือชื่อ) (นางสาวนริศกานต์ พันธ์)

(ลงลายมือชื่อ) วิระ พงษ์พานิช หุ้นส่วนผู้จัดการ
(นายวิระ พรหมจินดา)

หน้า.....2.....ของจำนวน.....2.....หน้า ห้างหุ้นส่วน.....จำกัด ชื่อโครงการโยธา
เอกสารประกอบคำขอที่ 950.025608.110 (ลงลายมือชื่อ) นายทะเบียน
(นางสาว สันติ)

นาง วิระ พงษ์พานิช





- ข้อ 5. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน มี 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
- (1) นายวิระ พรหมจินดา (2)
(3) (4) (นางนพาสี แก้ว)
(5) (6) นายทะเบียน
ข้อ 6. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้
- ไม่มี -

- ข้อ 7. ตราของห้างหุ้นส่วน มีดังที่ประทับไว้



- ข้อ 8. รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ มีดังนี้
- ไม่มี -

(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายการจดทะเบียนนี้ทำขึ้นโดยความตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ)
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)
(นางสาวกรรณิกา - พณโส)

(ลงลายมือชื่อ) วิระ พรหมจินดา หุ้นส่วนผู้จัดการ
(นายวิระ พรหมจินดา)

หน้า 3 ของจำนวน 3 หน้า
เอกสารประกอบคำขอที่ 997 / 2565 (ลงลายมือชื่อ) นายทะเบียน
(นางสาวกัญจน์พร จันทราช)

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/02_hs/form_hs2.pdf

วิระ พรหมจินดา



ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

0-9535-55000-41-3

ชื่อผู้ประกอบการ ทางหุ้นส่วนจำกัด สิวตกรการโยธา

ชื่อสถานประกอบการ ทางหุ้นส่วนจำกัด สิวตกรการโยธา

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ อาคาร

ห้องเลขที่ (ลงชื่อ) นายระเด่น สอนะน้อย ผู้ว่าจ้าง

หมู่บ้าน

เลขที่ 10 รอนายกองกิจการบริหารส่วนจังหวัดยะลา บก.บริหารการแทน

หมู่ที่ 8 (ถนนเวฬุวัน) ตรอก/ซอย

(ลงชื่อ) นายกองกิจการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ตำบล/แขวง สะเตง

อำเภอ/เขต เมืองยะลา (ลงชื่อ) (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95000

โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 21 สิงหาคม 2560

(ลงชื่อ) (นางสาวกรรณิการ์ พงษ์ใส)

ออกให้เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2561

ผู้ออกทะเบียน

(นายสมชาย อินวราภักดิ์)

ตำแหน่ง

สรรพากรพื้นที่ยะลา

1971314

เป็นรายสถานประกอบการ ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากฝ่าฝืนอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและหรืออาญา

12950010-25650118-1-02-000110 ภพ09-12950010-12950010-1-02-25650118-0-0-0034-04 12950000



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 9599 90137 60 1

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย วีระ พรหมจินดา

Name Mr. Wira

Last name Phromchinda

เกิดวันที่ 3 ก.ค. 2511

Date of Birth 3 Jul. 1968

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 10 ซ.8 (ถนนเวฬุวัน) อ.เวฬุวัน

ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

9 ธ.ค. 2564

วันออกบัตร

9-Dec. 2021

Date of Issue

(นายวีระ พรหมจินดา จงจิระ)

เจ้าพนักงานออกบัตร

2 ก.ค. 2573

วันบัตรหมดอายุ

2 Jul. 2030

Date of Expiry



9599-05-12091109

วิระ พรหมจินดา (ลงชื่อ)

วิระ

ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วิระ พรหมจินดา

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวนริภานต์ พิณโส)

กรรมการ

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9599-027520-0

สำนักทะเบียน

ท้องถื่น เทศบาลนครยะลา

รายการที่อยู่ 10 ซอย 8 (ถนนเวฬุวัน) ถนนเวฬุวัน

ตำบลละเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน ข้าง

ลักษณะบ้าน ตึกแถว 2 ชั้น 1 ห้อง

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 13 สิงหาคม 2556

ลงชื่อ



นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน

1 สิงหาคม

1

เจ้าหน้าต๑
ห๑๑ ๑๑๑ พ๑๑๑๑๑๑๑๑

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ชื่อ นายระเด่น สะมะแอ

(ลงชื่อ)



เลขประจำตัวประชาชน 3-9599-00137-60-1 สถานภาพ

คู่สมรส

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ

(ลงชื่อ)

พยาน

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ

3-9599-00137-60-1

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ..)

* มาจาก 7 จี จินากุล (จันทร์ เกษมอุทิศ) ถ. คูหาบุษ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

ด. สะเลง อ. เมืองยะลา จ. ยะลา

เมื่อ 9 ธ. ค. 2564

(นายไกรรัตน์ บอณา)

** ไปที่

ประธานกรรมการ

นายทะเบียน

3

ทะเบียนเลขที่ 0953555000413



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตากรกรโยธา

(ของวิธ พณนิชิต)

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ยะลา

(นางสาวนรภัต พณเส)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ออกให้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555



นาง วิธ พณนิชิต



ผังก่อสร้างมณฑลปลูก "พระศรีมหาโพธิทศมราชูปถัมภ์"

ณ วัดเวฬุวัน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....
(ทอ วิวัฒน์ พงษ์นิเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริศนันท์ พิณโส)

กรมโยธาธิการและผังเมือง



สถานที่
ณ วัดเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
(นายประภาส ลึงห์ทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

(นายฉัตรพร ชะชนม์)

นายช่างโยธาอาวุโส

วิศวกกรโยธา	
นายอชิษฐ์ คศิริขทล วิศวกกรโยธานุกิตการ	(Signature)

สำรวจ
นายเจษฎากร กิจจาพาณิชย์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เขียนแบบ

นางสาวชโลธร คำแก้ว
พนักงานสถาปนิก

ผลิตภัณฑ์	
ผังสิ่งขาย	


มาตรา ๑๖

วัน/เดือน/ปี 17 มีนาคม 2568

เลขที่แบบ	ยผจ.ยล 80/2568
-----------	----------------

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
01	03


အကျဉ်းချုပ်:




แผนผังที่ ๑๖ ขป

Figure 1.1 shows a vertical structure with the following dimensions:



- Total height: 48.30
- Height of the main section: 40.30
- Height of the base section: 10.30
- Width of the base section: 3.40



1 : 250



ลงวันที่ 2 เม.ย. 2568



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา
กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการ
ฝักร่องรางชลประทาน
"พระศรีมหาโพธิ์ศรัทธาธรรม"

สถานที่
วัดเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เห็นชอบ
(นายจารุวิทย์ เลิศรุ่งโรจน์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
(นายประภาส สิงห์ทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
(นายสุภาพร ชื่นชื่น)
นายช่างโยธาอาวุโส

สถาปนิก
นางนิลลิตา กระโค
สถาปนิกชำนาญการ

วิศวกรโยธา
นายอภิสิทธิ์ ศุภมิตร
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ
นายเพชรภักดิ์ กิจจาพาณิชย์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เขียนแบบ
นางสาวชลิษา คำแก้ว
พนักงานสถาปนิก

แสดงแบบ
ฝักร่องรางชลประทาน
พระศรีมหาโพธิ์ศรัทธาธรรม

มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี 17 มีนาคม 2568
เลขที่แบบ ยผจ.ยผ 80/2568
แผ่นที่ 03 จำนวนแผ่น 03

หมายเหตุ:

ฝักร่องรางชลประทาน พระศรีมหาโพธิ์ศรัทธาธรรม
มาตราส่วน 1 : 250

มณฑลปลูก “พระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตร” (ปีงบประมาณ 2568)

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิชา พงษ์นิพนธ์)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววนรียกานต์ พินิส)

ชื่อโครงการ
มณฑลปลูก “พระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตร”

เจ้าของ
กระทรวงมหาดไทย
สถานที่ก่อสร้าง

ออกแบบโดย
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

เลขที่แบบ	จำนวน
AR	-
LA-68003	7
IA	-
S68048	1
SN	-
E	-
M	-
รวม	8

2 14.1. 2568

 ชื่อแบบขยาย
 เลขที่แบบ จำนวนขยายประจำ

พิจารณาตารางของอุปถัมภ์

 1.00 1.00 1.00 1.00

รูปที่ 1

รูปที่ 2

สัตว์ลักษณะ
หนวกลักษณะ

จุดอ้างอิงในการก่อสร้าง

เส้นแนวเขตที่ดิน

สัญลักษณ์
หมุด

สัญลักษณ์
แนวเขตที่ดิน

	ดินเหนียว
	ดินผสม
	หน้าดิน ดินถม
	ทราย
	อิฐปู หรือ กววด
	คอนกรีต
	กลอิฐปูธรรมดา
	กลอิฐปูธรรมดาผสมกรวด
	กลคอนกรีตเสริมเหล็ก
	กลคอนกรีตเสริมเหล็กผสมกรวด
	หิน
	หน้าวัดหน้าหลัก
	หน้าวัดหน้าโถงแถว
	หน้าวัดหน้า
	หน้าวัดหน้าแถวหรือโถง

PL	PLANTING AREA แปลงปลูกต้นไม้
FIN.	FINISH ระดับพื้นผิวเรียบ
FL	FLOOR LEVEL ระดับพื้นอาคาร
FG	FINISHED GRADE ระดับที่เรียบร้อยแล้ว
TC	TOP OF CURB ระดับลูกถ้วยถนนด้านใน
TW	TOP OF WALL ระดับลูกถ้วยถนนข้าง
TB	TOP OF BENCH ระดับลูกถ้วยถนนข้าง
PB	PLANTED BOX กระถางต้นไม้
WL	WATER LEVEL ระดับน้ำบริเวณบ่อน
TP	TOP OF POOL ระดับของสระน้ำ
TS	TOP OF SWIMMING POOL ระดับของสระน้ำ
BP	BOTTOM POOL จุดก้นสระน้ำ
F	OVER FLOW POINT ขอบน้ำ
P	PUMP ปั๊มน้ำ
THK.	THICK ความหนา
DIM.	DIMENSION ระยะ
DET.	DETAIL รายละเอียด
DWG.	DRAWING การเขียนแบบ
NIC.	NOT IN CONTRACT ไม่อยู่ในสัญญา
C	CENTER LINE เส้นกึ่งกลาง
	MATCH LINE เส้นต่อหน้า

EL.	ELEVATION ارتفاع
HP.	HEIGHT POINT ระดับจุดสูง
LP.	LOW POINT ระดับจุดต่ำ
DN.	DOWN
MSL	MEAN SEA LEVEL ระดับน้ำทะเลปานกลาง
(+1.00)	EXISTING CONTOUR LINE เส้นระดับที่มีอยู่
+1.00	PROPOSED CONTOUR LINE เส้นระดับที่จะมีใหม่
(+1.00)	EXISTING SPOT ELEVATION จุดระดับที่มีอยู่
+1.00	PROPOSED SPOT ELEVATION จุดระดับที่จะมีใหม่
RD.	ROOF DRAIN ท่อระบายน้ำจากหลังคา
	DRAIN INLET ท่อรับน้ำ
	CATCH BASIN ท่อเก็บน้ำ
	MANHOLE ท่อเปิดโครงข่าย
	VALVE วาล์ว
	SLOPE DIRECTION ทิศทางลาดของหน้า
	INVERT INVERT ELEVATION

EXISTING TREE TO REMAIN
ไม้ยืนต้นเดิมคงสภาพเดิมอยู่

TREE TO BE REMOVED
ไม้ยืนต้นที่ขุดออก

แบบภูมิสถาปัตยกรรม

แผ่นที่	รายการ	แบบเลขที่
LA-001	สัญญาบัตรนำประกอบแบบ ตามบัญชีแบบ รายการวัสดุ	LA-68003
LA-002	รายการประกอบแบบก่อสร้าง 1	LA-68003
LA-003	รายการประกอบแบบก่อสร้าง 2	LA-68003
LA-004	มาตรฐานการปลูกต้นไม้ 1 รายการประกอบแบบการปลูกต้นไม้ 1	LA-68003
LA-005	แผ่น ฐาน เสา ปลูก แบบขยายรายละเอียด	LA-68003
LA-006	แบบขยายป่าดัดกระจะ	LA-68003
LA-007	แบบขยายป่าประดู่	LA-68003

วัสดุในแวนวนอน (ฟีน)

[illegible]

สัญลักษณ์	ความหมาย
-----------	----------

ทนายชมนัด
คู่สัญญา (ผู้รับจ้าง) ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ประเภทหรือลักษณะ
ที่จะใช้เงินจากยอดคร่าเป็นพัสดุหรือสินค้าภายในประเทศ โดย
ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้เงินจาก
โดยวิธีทั้งหมด และต้องไม่เกินลักษณะสัญญาในประเทศ
ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณแต่หลักที่จะต้องใช้ทั้งหมด
ตามสัญญา

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักสถาปัตยกรรม

แบบบัญชีรายได้ปีงบประมาณ			
มณฑลภูเก็ต "กรมที่ดิน ภูเก็ต กรมที่ดินภูเก็ต"			
ข้อมูลงานสายอาชีพ/สายงาน			สายอาชีพ สายงาน พิจารณาจาก พิจารณาจาก
ข้อมูลงานสายอาชีพ/สายงาน	ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล	ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล	ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล
ข้อมูลงานสายอาชีพ/สายงาน			ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล
ข้อมูลงานสายอาชีพ/สายงาน			ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล

ผู้สำรวจฐานสถานีเปิดขบวนรถที่ ๒๕๖, ๒๕๗/๒๕๘

ผู้ตรวจราชการสำนัก *Dams Chong* 25/2/64

ສຳນັກງານ

...

250
b2 mub

861 (מחיר)

สัญญาบัตรประกอบแบบ สารบัญแบบ รายการวัสดุ

นางสาวกานต์ นนทิธรนพคุณ	เลขที่ใบรับ	LA-68003
วันเดือนปี	24 ธ.ค. 68	

ชื่อหน่วยงาน	24 ก.ค. 66	พ.ร.ก.	ฯที่ ก.ค. 66
ชื่อแบบแผน	เลขที่ใบแบบ	L-001	7

2 เม.ย. 2568

วันที่.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

รายการประกอบแบบภูมิสถาปัตย์ / หมวดงานวัสดุ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงวันที่.....2.....พ.ย. 2568

เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ/สวนสาธารณะวัดศรีบุญเรือง

ข้อ 1. วัตถุประสงค์ของสัญญา

1.1 วัตถุประสงค์
1.1.1 วัตถุประสงค์
1.1.2 วัตถุประสงค์

1.1.3 วัตถุประสงค์

1.1.4 วัตถุประสงค์

1.1.5 วัตถุประสงค์

1.1.6 วัตถุประสงค์

1.1.7 วัตถุประสงค์

1.1.8 วัตถุประสงค์

1.1.9 วัตถุประสงค์

1.1.10 วัตถุประสงค์

1.1.11 วัตถุประสงค์

1.1.12 วัตถุประสงค์

1.1.13 วัตถุประสงค์

1.1.14 วัตถุประสงค์

1.1.15 วัตถุประสงค์

1.1.16 วัตถุประสงค์

1.1.17 วัตถุประสงค์

1.1.18 วัตถุประสงค์

1.1.19 วัตถุประสงค์

1.1.20 วัตถุประสงค์

1.1.21 วัตถุประสงค์

1.1.22 วัตถุประสงค์

ข้อ 2. ขอบเขตของงาน

2.1 ขอบเขตของงาน

2.2 ขอบเขตของงาน

2.3 ขอบเขตของงาน

2.4 ขอบเขตของงาน

2.5 ขอบเขตของงาน

2.6 ขอบเขตของงาน

2.7 ขอบเขตของงาน

2.8 ขอบเขตของงาน

2.9 ขอบเขตของงาน

2.10 ขอบเขตของงาน

2.11 ขอบเขตของงาน

2.12 ขอบเขตของงาน

2.13 ขอบเขตของงาน

2.14 ขอบเขตของงาน

2.15 ขอบเขตของงาน

2.16 ขอบเขตของงาน

2.17 ขอบเขตของงาน

2.18 ขอบเขตของงาน

2.19 ขอบเขตของงาน

2.20 ขอบเขตของงาน

2.21 ขอบเขตของงาน

ข้อ 3. ระยะเวลาและวันทำงาน

3.1 ระยะเวลาและวันทำงาน

3.2 ระยะเวลาและวันทำงาน

3.3 ระยะเวลาและวันทำงาน

3.4 ระยะเวลาและวันทำงาน

3.5 ระยะเวลาและวันทำงาน

3.6 ระยะเวลาและวันทำงาน

3.7 ระยะเวลาและวันทำงาน

3.8 ระยะเวลาและวันทำงาน

3.9 ระยะเวลาและวันทำงาน

3.10 ระยะเวลาและวันทำงาน

3.11 ระยะเวลาและวันทำงาน

3.12 ระยะเวลาและวันทำงาน

3.13 ระยะเวลาและวันทำงาน

3.14 ระยะเวลาและวันทำงาน

3.15 ระยะเวลาและวันทำงาน

3.16 ระยะเวลาและวันทำงาน

3.17 ระยะเวลาและวันทำงาน

3.18 ระยะเวลาและวันทำงาน

3.19 ระยะเวลาและวันทำงาน

3.20 ระยะเวลาและวันทำงาน

3.21 ระยะเวลาและวันทำงาน

ข้อ 4. วัสดุและอุปกรณ์

4.1 วัสดุและอุปกรณ์

4.2 วัสดุและอุปกรณ์

4.3 วัสดุและอุปกรณ์

4.4 วัสดุและอุปกรณ์

4.5 วัสดุและอุปกรณ์

4.6 วัสดุและอุปกรณ์

4.7 วัสดุและอุปกรณ์

4.8 วัสดุและอุปกรณ์

4.9 วัสดุและอุปกรณ์

4.10 วัสดุและอุปกรณ์

4.11 วัสดุและอุปกรณ์

4.12 วัสดุและอุปกรณ์

4.13 วัสดุและอุปกรณ์

4.14 วัสดุและอุปกรณ์

4.15 วัสดุและอุปกรณ์

4.16 วัสดุและอุปกรณ์

4.17 วัสดุและอุปกรณ์

4.18 วัสดุและอุปกรณ์

4.19 วัสดุและอุปกรณ์

4.20 วัสดุและอุปกรณ์

4.21 วัสดุและอุปกรณ์

ข้อ 5. ค่าจ้างและค่าตอบแทน

5.1 ค่าจ้างและค่าตอบแทน

5.2 ค่าจ้างและค่าตอบแทน

5.3 ค่าจ้างและค่าตอบแทน

5.4 ค่าจ้างและค่าตอบแทน

5.5 ค่าจ้างและค่าตอบแทน

5.6 ค่าจ้างและค่าตอบแทน

5.7 ค่าจ้างและค่าตอบแทน

5.8 ค่าจ้างและค่าตอบแทน

5.9 ค่าจ้างและค่าตอบแทน

5.10 ค่าจ้างและค่าตอบแทน

5.11 ค่าจ้างและค่าตอบแทน

5.12 ค่าจ้างและค่าตอบแทน

5.13 ค่าจ้างและค่าตอบแทน

5.14 ค่าจ้างและค่าตอบแทน

5.15 ค่าจ้างและค่าตอบแทน

5.16 ค่าจ้างและค่าตอบแทน

5.17 ค่าจ้างและค่าตอบแทน

5.18 ค่าจ้างและค่าตอบแทน

5.19 ค่าจ้างและค่าตอบแทน

5.20 ค่าจ้างและค่าตอบแทน

5.21 ค่าจ้างและค่าตอบแทน

ข้อ 6. การรับประกัน

6.1 การรับประกัน

6.2 การรับประกัน

6.3 การรับประกัน

6.4 การรับประกัน

6.5 การรับประกัน

6.6 การรับประกัน

6.7 การรับประกัน

6.8 การรับประกัน

6.9 การรับประกัน

6.10 การรับประกัน

6.11 การรับประกัน

6.12 การรับประกัน

6.13 การรับประกัน

6.14 การรับประกัน

6.15 การรับประกัน

6.16 การรับประกัน


6.17 การรับประกัน

6.18 การรับประกัน

6.19 การรับประกัน

6.20 การรับประกัน

6.21 การรับประกัน



LOW SHRUB/GROUNDCOVERS AND TURF PLANTING DETAIL

การปลูกไม้พุ่มขนาดเล็ก/ไม้คลุมดินและหญ้า

การปลูกหญ้าบนเนินดิน



GRASS/TURF SODDING DETAIL

การปลูกหญ้าบนเนินดิน

การปลูกหญ้าบนเนินดิน

สัญญา	ความหมาย
-------	----------

สัญญา	ความหมาย
-------	----------

สัญญา	ความหมาย
-------	----------

สัญญา	ความหมาย
-------	----------

สัญญา	ความหมาย
-------	----------

สัญญา	ความหมาย
-------	----------

สัญญา	ความหมาย
-------	----------

สัญญา	ความหมาย
-------	----------

สัญญา	ความหมาย
-------	----------

สัญญา	ความหมาย
-------	----------

สัญญา	ความหมาย
-------	----------

สัญญา	ความหมาย
-------	----------

สัญญา	ความหมาย
-------	----------

สัญญา	ความหมาย
-------	----------

สัญญา	ความหมาย
-------	----------

สัญญา	ความหมาย
-------	----------


สัญญา	ความหมาย
-------	----------

สัญญา	ความหมาย
-------	----------

สัญญา	ความหมาย
-------	----------


สัญญา	ความหมาย
-------	----------

สัญญา	ความหมาย
-------	----------

แบบขยายป้ายลึกการะ

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวนริกกานต์ พันโสด)

106773091	10181071000-12-12	L-006 : 7
-----------	-------------------	-----------



รูปด้านข้าง

รายการสืบค้นข้อมูล

[illegible]

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักสถาปัตยกรรม

แบบภูมิสถาปัตย์ชุมชน

มณฑลปลูก "พระศรีมหาโพธิ์สมภารบพิตร"

[illegible]

ผู้พิจารณาผ่านสภาปิตุุบทระนหลัก วันที่ 27/2/68

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) 25/2/64

ชื่อ	นาย
นามสกุล	...

๒๒๒ (๒๒๒) ๒๒๒

แบบขยายท้ายประวัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณ	1:5	เลขที่แบบ	LA-88003
วันเดือนปี	24 ก.ย. 88	แผ่นที่	จำนวนแผ่น
โครงการแผนที่	เลขที่แผนที่แบบ	L-007	7

[illegible]

ประวัติพระศรีมหาโพธิ์ที่ศุมราชบพิตร

ประกาศ
พระราชทานนามพระศรีมหาโพธิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชกุมาร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามพระศรีมหาโพธิ์ ดังนี้

๓๒๑๙. พระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งทรงปลูกไว้ในวันวิสาขบูชา ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘ ณ พระที่นั่งภัทรบสสัน พระที่นั่งทรงราชที่วัดสุทัศน
พระวรราชทานนามว่า "พระศรีมหาโพธิ์ชัยราชภรณ์" (พระ - สี - เม - หา - โพ - ทิ - ยา - ลง - กอน) มีความหมายว่า พระศรีมหาโพธิ์พระศรีมหาโพธิ์ชัยราชภรณ์ด้วยพระปัญญาตรัสรู้

๓๒๒๐. พระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เชิญไปปลูก ณ ๗ จังหวัด หัวประเทศไทย

พระราชทานนามว่า "พระศรีมหาโพธิ์ไตรราชภัทราภรณ์" (พระ - สี - เม - หา - โพ - ทิ - ทด - ละ - เม - วาด - ชะ - บอ - ทิด) มีความหมายว่า พระศรีมหาโพธิ์พระวรราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๙ เป็นที่ที่ ๑๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ หน่อที่ ๔

ณ มณฑลพระมหาเจดีย์พุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย
การสืบทอดมรดกแห่งการตรัสรู้ทางพระพุทธศาสนา

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธอุทยาน ปะเทศอินเดีย ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งการเจริญโพธิญาณของพุทธศาสนิกชน การสืบต่อ และดูแลต้นพระศรีมหาโพธิ์ผ่านยุคสมัยสะท้อนให้เห็นความศรัทธา และความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐาน และคำดำเนินการสืบทอดต้นพระศรีมหาโพธิ์ โดยคณะพระเถระ ๔ สายสำคัญนับถึงปัจจุบัน และกล่าวถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้น ก่อนหน้า เพื่อแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของต้นพระศรีมหาโพธิ์ปัจจุบัน

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ : สัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ ในเวลาคริปิกุลหนึ่ง ๓๒ พุทธศตวรรษที่ ๒๒๕๒ พุทธปาณิกายพุทธวงศ์ ได้กล่าวถึงการตรัสรู้ของพระโคตมพุทธเจ้า ว่าได้ขึ้นยืนที่ต้นอุทภ (Ficus religiosa) หรือที่เรียก กับในปัจจุบันว่า “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” พระพุทธเจ้าทรงบรรลุพระสภาวะอันมีผลญาณมากว่าสิบปีขึ้นไป เมื่อวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หลังจากทรงบำเพ็ญตบะที่ป่าหิมพานต์ที่กรุงกบิลพัสดุ์มานานถึง ๖ ปีโดยอดเสขคุรุ อดบุกรัสมิมาสน์โภชวิทยา ณ ความมีอิทธิพลอันมีผลเป็นปฐมวันตรัสรู้ ดังนั้นจึงเป็นสัญลักษณ์ของ “โพธิ์” หรือ “การตรัสรู้” ในคัมภีร์พุทธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เจ้าชายสิดดะถะได้ทรงพระนิยามว่าต้นสาละอันมีโพธิ์ ทรงเชิดชูการมาที่ หลาน และเจ้าชายอันโดยนิตยชาติ จนกระทั่งเสด็จถึงวัย ๕๐ ได้ถูก ภูฏาน สมณบุรุษ นิโรธ และสมณราช แห่งการตรัสรู้พระองค์แรกเจ้าองค์มาโปรดได้เป็นพระบรมโพธิ์ เพื่อที่จะเอาชนะธรรมที่ได้ตรัสรู้ พระองค์ทรงบำเพ็ญอธิบิวัตรในวันเพ็ญวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

สืบพระกรรมพาสีขึ้นแทน ซึ่งเป็นคนดีถึงเป็นหมอยุทธยา ได้ถูกทำลายหลายครั้งตลอดประวัติศาสตร์ ครั้งแรกโดยพระเจ้าโสมนหาราชในช่วงที่พระองค์ยังทรงไม่ได้อภิเษกพระศาสนา แต่ต่อมาพระองค์ได้เปลี่ยน แปลงทัศนคติ และทรงเป็นผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง พระองค์ได้ทรงมีส่วนช่วยอนุรักษ์สืบพระกรรมพาสี และใช้สันทนของคัมภีร์ปัลลภที่ เจริญประเพณีคหิกษา (กสิศึกษา)

ต่อมาในช่วงยุคกลาง ศัตวรรษที่สามถึงสี่เป็นยุคที่กล่าวถึงครั้ง โดยนักปราชญ์ และผู้รู้ทางในสมัยราชวงศ์สุโขทัย และสมัย ศัตวรรษที่ห้าถึงที่แปด ถูกกล่าวถึงมากในช่วงเวลาต่าง ๆ แต่ที่น่าสนใจคือ
กล่าวหรือเชื่อมโยงกับอาณาจักรสุโขทัย ศัตวรรษที่ห้าถึงที่แปด เป็นยุคที่คนไทยเริ่มหันมาปลูกพืชเชิงเดี่ยว มีอายุอยู่ถึงห้าชั่วอายุคน (ห้าชั่วอายุคน) ก่อนที่จะหันมาปลูก

[illegible]

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ปีที่ ๔ ในปัจจุบันนี้สองต้นหลักยืนต้นอยู่จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลาว่า ๓๕ ปี (กำหนดจากปี พุทธศักราช ๒๕๒๒ ถึงปี พุทธศักราช ๒๕๕๗) นับตั้งแต่ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สถาปนาเป็นวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ และถือเป็นสถานที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ปัจจุบัน สถานที่ตั้งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ย้ายขึ้น จตุรมาลยาธารของเขาวงกตทั่วโลกทั้งในทางมาชิกา

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ ๔ จัดให้เป็นมรดกทางจิตวิญญาณที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา แม้ที่โพธิ์ต้นเดิมจะสูญหายไปนานแล้ว แต่การที่ศอกต้นโพใหม่ เป็นเครื่องเตือนใจความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา และความศรัทธาของชาวพุทธทั่วโลก ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยา ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของการศรัทธา และเป็นเครื่องย้ำเตือนให้สาธุชน ต้นพระพุทธรูปที่ไม่เคยเสื่อมหายไปตามกาลเวลา

สืบพระสมณาทาโพธิ์ จากพุทธภูมิ (สุวรรณภูมิ) (ประเทศอินเดีย) ในอดีต
ในพุทธกาล นอกสืบพระสมณาทาโพธิ์ซึ่งถูกผู้ขี้เจียวไปปลูกในประเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนา มาจนถึงประเทศไทย ซึ่งมีกษัตริย์ผู้ศรัทธาพระสมณาทาโพธิ์ ไม่เพียงมีพระบรมหาราชวังแต่ยังพระเจดีย์องค์เก่าด้วย

การวิจัยชุดนี้หาคะหวังให้เข้าใจจากชุดยา ประเทศอินเดีย เข้ามาปลูกในประเทศไทยเกิดเป็นในปริมาณที่มากจนเกินไปจนจะจุดด้อยแก่ค้าขายผู้ (ใช้ค่าที่ ๕) ซึ่งเป็นการประเทศไทยเริ่มเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตก ขณะเดียวกันก็มีความพยายามส่งเสริมและในที่สุดทุทุทุคณา

ในปี พุทธศักราช ๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งยี่สิบเอ็ดชนิดขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ช้างว่าช้างทุกชนิดขึ้นในพระมหากษัตริย์ โดยให้พระราชปะสงค์ ให้จะนำพันธุ์นี้ไปเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์มาสร้างสวนสาธารณะที่ทุ่งหลวงที่ทุ่งหลวงขึ้นโดยมีช้างยี่สิบเอ็ดชนิดขึ้นในพระมหากษัตริย์ช้างว่าช้างทุกชนิดขึ้นในพระมหากษัตริย์ ช้างที่ ๒ ๓ พระราชทานไปปลูกไว้ในสวนสาธารณะที่ทุ่งหลวง

๑. วัตถุประสงค์กิจกรรม: กรุงเทพมหานคร วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อสุขภาพ และเป็นที่ประจักษ์ด้านพระมหาโพธิ์คันทน์ ซึ่งเป็นที่พักพิงของประชาชนทั่วไป
๒. วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสในการออกกำลังกาย และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสในการออกกำลังกาย

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อยุธยาถูกโอนไปประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ ที่ไม่เพียงภาพ และแผนที่ในเอกสารโบราณเท่านั้นที่ช่วยขยายขอบเขตความรู้ทางประวัติศาสตร์ การปลูกพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในรัชสมัย เป็นการส่งเสริมความรู้ในประวัติศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกษัตริย์ พระพุทธศาสนาในประเทศไทยสืบ แม้ว่าจะผ่านไปหลายทศวรรษ

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากพุทธภูมิ สู่สุวรรณภูมิ ความศักดิ์สิทธิ์ในสังคมปัจจุบัน

หน้าบันทึกพระกรณียกิจซึ่งยังถูกค้นพบอยู่ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และล่าสุดใน พุทธศักราช ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บันทึก ธนบัตร เงินแบบธนาคาร "วิสุทธิปณิกธนบัตร" "วิ" และถนัดกับभववा प्रशासनावधारणप्रणाली

เจ้าอาวาสวัดใหญ่ทองกอบ หัวพันนายธรรมมุขสาบปะเทอหินเคียม-แบ่งปัด พร้อมคณะพระธรรมมุขสาบปะเทอหินเคียม-แบ่งปัด และพระสงฆ์สามเณร ๓๒ รูป ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

การบิณฑบาตในโอกาสนี้ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ทองกอบ ได้ขอพระพรจากท้าวเวทิตะพระอินทร์ให้ เจ้ามานะ พัน และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายในพระอุโบสถ วัดใหญ่ทองกอบวัดวิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

พระอรุณโอรส มีลักษณะที่จริงใจตรงกัน แต่พระธรรมไม่จริงใจ (เจ้าอาวาสวัดใหญ่พุทธสาส์น) ผู้มีหน้าที่พระธรรมถูก ตามไปพบเห็นคือ-แปลว่า พระธรรมพระธรรมพระธรรมตามไปพบเห็นคือ-แปลว่า

ภาวนาพระธรรมไม่จริงใจ (เจ้าอาวาสวัดใหญ่พุทธสาส์น) พระธรรมตามไปพบเห็นคือพระธรรมไม่จริงใจ แต่พระธรรมไม่จริงใจจริงใจจริงใจผู้ มี ภาวนาพระธรรมจริงใจที่พุทธสาส์น วัดพุทธนิมิต ผู้ตามภาวนาสาธุะ จิตพิศ

ศูนย์ประสานงาน: วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งพระพุทธบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงนำกิ่งพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองโกตาพระยาซึ่งมีนามสกุลเดิมพระชนมหาราช ๒๐ และกิ่งที่ ๒ ในโอกาสพระราชพิธีสมโภชฉลองพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รวมจำนวนต้นพระศรีมหาโพธิ์ทั้งสิ้น ๑๐๐ ต้น

โดยหิโนะศรีพราหมณ์ซึ่งพระธรรมโกษาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพุทธคยา ได้ขอพระราชทาน ถวายขึ้น เป็นมณฑปเพื่อใช้ประกอบจากเมล็ดของหิโนะศรีพราหมณ์ ซึ่ง ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ถึง ๒๔๖๗ มีดำเนินการเพาะปลูก ต้น
พุทธทศวรรษ ๒๕๖๗ ได้รับเมล็ดพันธุ์หิโนะศรีพราหมณ์จาก The Bodhiyaya Temple Management Committee (BTMC) สมาคมผู้ดูแลมณฑปโพธิ์พุทธคยาเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวนี้ เพื่อเป็นต้นตอ

กุมภาพันธ์ ปีเดียวกันโดยให้เรื่องปลูกพืชผักสวนครัว และปศุสัตว์ โดยใช้เวลาประมาณ ๒ - ๓ สัปดาห์ เริ่มจากเขียนใบปลิวก่อน จากนั้นใช้เวลาอีก ๕ สัปดาห์ซึ่งแยกกันตอนต้นภาวาระเทศน์แล้ว ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจด
หลังจากเพาะเมล็ดเป็นเวลา ๑ เดือน ต้นกล้าสูงประมาณ ๒ นิ้ว ซึ่งแยกปลูกลงในถุงชำขนาดเล็ก โดยใช้เชือกหรือปลูกที่ผสมดิน แกลบดำ และ ขุยมะพร้าว ต่อมาในเดือนที่ ๗ จึงย้ายต้นกล้าลงถุงชำ ขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
๔-๕ เดือน ต้นมะระควินาให้ใช้ได้ประมาณ ๓ คอก

ในระหว่างการศึกษาขึ้น สันถัมภ์กับประยงค์ไปหาโรคในเป็นจุดสนใจในช่วงฤดูร้อนถึงหน้ากรกฎาคม ผู้ดูแลได้ไปเยี่ยมเพื่อเก็บเกี่ยวในประโยชน์ ๓๓ เดือน ตลอดการเพาะปลูก มีการควบคุมปริมาณน้ำ และดูแลสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีสัญญาฉบับนี้พระมหากษัตริย์สยาม ได้มีการขอพระราชทานถวายจาก พระธนาโพธิ์วงศ์ เจ้าอาวาส วัดใหญ่พุทธสาสน์ ไปพระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ประสงค์ เพื่อปลูกเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาส พระราชพิธีสมโภชฉลองพระมหาธาตุ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

สืบเนื่องบทพระราชนิพนธ์ ดังมีเนื้อที่ ๓๓ ปรากฏ ทุกอักษร ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๑๐ น. ณ สำนักหน่วยงานการในพระองค์ ๔๔ (อาคาร ๒) พระที่นั่งภัทรบิฐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ. ศัลย์พงษ์ สุขุมลี ราชเลขาการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในโอกาสถวายสัตย์สดุดีแด่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

[illegible][illegible]

ความสำคัญของโพธิเจตน์

พระพุทธรูปเจ้าแก้วมณี พระโขนงเป็นสิ่งที่สมเด็จองค์ปฐมได้ทรงสร้างไว้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาอุบัติในโลกมนุษย์

การปลูกพืชประสมหรืออาจมีลักษณะ คือ ผู้ปลูกจะได้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และยังมีได้ทั้งอาหารและยา คือ สมุนไพรของหวาน (พาราเซตามอล) อย่างยาวนานมีปริมาณเป็นศูนย์ ก็มีความเป็นไปได้ในขั้นนี้ ๆ หรือได้คิด

ในพระสูตรปิณฑกะในพระวินัยปิณฑกะ ได้กล่าวถึงบุคคลที่มีคุณลักษณะ คือ อยู่ในภูมิมนุษย์ และเหนือโลก สัมพันธ์กับโลกอย่างไม่มี
การกำหนดนามธรรม อันเป็นนิมิตทางจิตที่อาศัยพระโพธิญาณปัญญา จะทำให้เราได้รู้แรงผูกพัน (กิเลส) ในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ บุญคุณนี้ จะรองรับชีวิตให้ได้ยึดเกาะนาน และยาวไกล พระพุทธองค์

[illegible][illegible]

พระโศภิตยคีรี เป็นสาวคนที่ที่พระพุทธองค์โปรดเป็นพิเศษ เพื่อหาของมาถวายให้พระองค์ และเอาเขาหมามาได้บอกหาว่าเป็นที่หม่าสาคือให้ดูเอาไปให้วิชาหม่าท พะองค์จึงทรงบรรพจรด้วยกายมี

คันพระโศภิตเป็นที่ย่ออาภรณ์ เป็นที่สักการะโดยองค์พระพุทธเจ้าเป็นเหตุสำคัญมาจึงเกิด และเติบโตมาพร้อมกันพระพุทธรูป และองค์พระธรรม พระพุทธองค์เสด็จลงมา สถานที่นั้นคนทั่วไปโดยทั่วไปคนทั่วไปที่เข้ามาคน

[illegible]

โดยจะใช้คำว่า ทูตหรือ ทูต หรือ กิด้

พุทธ หรือ พุทธ แปลว่า ผู้รู้แล้ว โสฬส หมายถึง สิบแปดความรู้อย่างหนึ่ง หรือความรู้แจ้ง คือ พระองค์ทรงตรัสอย่างแจ่มแจ้งที่พระโศฬส

ความสำคัญในการเคารพสิทธิการค้นพบพระโพธิ

พระพุทธองค์ทรงมีพระอาภากรเป็นท้าว ภายหลังได้เกิดพระสีกาตามเป็นธิดาพระยาโสมมิใช่เป็นท้าวแต่กลางคืน บุคคลนั้นจะเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นใหญ่แล้ว การสีกาการจะของบุคคลผู้นั้นจะเป็นประโยชน์เมื่ออายุสูง คือ บ้างบุคคลผู้นั้นให้เจ้าโสมคิดอยู่โดยส่วนตัวแล้ว และพระองค์ทรงให้โสมไปนำประติมากรรมปลูกที่พระเชตะวัน ที่นั้นก็มีท้าวเจ้าจกพรหมหลายเสก การที่ พระพุทธองค์เห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็นว่า ท้าวโสมไปสร้างบุญให้แก่โสมท้าวท้าวพระ

ทุกข้อก็ประกอบขึ้นเป็นหนึ่ง กระทั่งเราเข้าใจว่า “บุคคลใดก็ตามที่ได้ปล่อยภาระโทโสไปจะประดิษฐานปลุกเร้า ที่แห่งใด เพื่อเป็นบารมีอันอุดมสมบูรณ์ทุกข้อก็ประกอบขึ้นเป็นหนึ่ง” นี่คือการนำชีวิตเราให้พ้นจากทุกข์อย่าง
และขอพระโพธิ์ที่เชื่อมโยงกับพระพุทธรูป

และนั้น ตัวพระโศภิตมีความหมายโดยนัยกับเจ้าวรวงศ์ฯที่จะขอได้ให้ว่าสำคัญ และน่าจะสู่การประมุขปฏิบัติ ตลอดจนให้มีความสำคัญกับตัวพระโศภิตซึ่งมีหน้าที่ระบอบของเทิดทูนสำคัญไว้ คือ จะต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติต่อพระโศภิต แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นต้นพระโศภิตที่มีการสืบเนื่องมาจากรุ่นก่อนหน้านั้น ที่จะควบคุมการเคารพการปฏิบัติ

0.02
0.015
0.01

คำสั่งการพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตร

มหาการุณโก นาโถ ปตโต สมโพธิมุตตม
วิสาขปุณณมิกาล มหาโพธิวรุตตเม

พระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงบรรลุละเอียดอันสูงสุด
ในวันเพ็ญวิสาขมาส ณ ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรอันประเสริฐ
ต้นพระมหาโพธิ์ประดิษฐานอยู่ ณ ที่แห่งใด ก็เปรียบประดุจดัง
พระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ ณ ที่แห่งนั้น
ข้าพเจ้าขอขอบน้อมสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตร
อันเป็นที่เคารพสักการะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ข้าพเจ้าขอขอบน้อมสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงธรรมอันประเสริฐ
ประทานธรรมอันประเสริฐ ทรงสั่งสอนธรรมอันประเสริฐ
ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ พระองค์ประกอบด้วยพระพุทธานุคุณ พระปัญญาธิคุณ
พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ เป็นผู้ทรงคุณค่าอันหาประมาณมิได้

ที่พร้อมของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

บุญอันได้เกิดจากการสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตร
อันเปรียบประดุจดังได้สักการะบูชาพระพุทธองค์ในครั้งนั้น
ขอบุญนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
พ้นจากความเดือดร้อนทั้งปวง พ้นจากเวรภัยทั้งปวง ก้าวล่วงอันตรายทั้งปวง
เข้าถึงความเป็นสวัสดีมงคลในทุกสถาน
ตลอดกาลปัจจุบันและเบื้องหน้าตราบนานเทอมนิรันดร์

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สร้อยเชื้อ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
(ลงชื่อ).....
(๑๖๖ วิ. พงษ์สิทธิ์)

(ลงชื่อ).....

พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

พยาน
(นางสาววันวิภาดา พันโส)

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างมณฑลปลูก พระศรีมหาโพธิ์ศมราชนพิตร์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช สมเด็จพระปฐมบรมกษัตริย์ราชแห่งราชวงศ์จักรี พุทธศักราช 2568

สถานที่ก่อสร้าง : ณ วัดเวฬุวัน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุตากรการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
1	งานโครงสร้าง		รวม		169,881.04		46,137.75	216,018.79
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		262,558.98		29,328.52	291,887.51
3	งานอื่นๆ (ถ้ามี) งานภูมิทัศน์		รวม		116,145.90		25,977.69	142,123.59
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				548,585.92		101,443.97	650,000.00
1	หมวดงานโครงสร้าง							
1.1	งานโครงสร้าง รวมฐานป้ายประวัติ					(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง		
	- งานขุดดิน	16.000	ลบ.ม.	-	-	193.35 (นายระเด่น สะมะแอ)	3,093.63	
	- ทราดยาบราดน้ำอัดแน่น	21.000	ลบ.ม.	571.89	12,009.61	141.61 (รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปณิธานการแทน)		
	- คอนกรีตหยาบ	1.290	ลบ.ม.	2,405.00	3,102.45	580.06 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)	3,850.72	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210ksc (ทรงกระบอก)	24.000	ลบ.ม.	2,641.27	63,390.50	724.39 (รองนายก อบจ. 1 นายวิเศษ นพ)	80,775.80	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อทั่วไป จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตรม.	60.650	ตร.ม.	-	-	189.27 (นางสาวกรรณิการ์ พงษ์เทศ)	11,479.05	
	- แบบไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 4-4.50เมตร	48.520	ลบ.ฟ.	558.27	27,087.26	(นางสาวกรรณิการ์ พงษ์เทศ)		
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 4-4.50เมตร	14.560	ลบ.ฟ.	551.46	8,029.28	-		8,029.28
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	12.130	กก.	54.08	656.04	(ลงชื่อ).....พยาน		
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว					(นางสาวกรรณิการ์ พงษ์เทศ)		656.04
	- แผ่นพลาสติกปูรอง หนา 0.07 มม.	103.000	ตร.ม.	7.94	817.65	-	-	817.65

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ศก.9มม.	1,724.230	กก.	29.04	50,077.94	5.99	10,330.19	60,408.14
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 ศก.12มม.	26.000	กก.	26.97	701.32	4.90	127.45	828.77
	- ลวดผูกเหล็ก	52.510	กก.	76.35	4,008.97	-	-	4,008.97
	รวมหมวดงานโครงสร้าง				169,881.04	(ลงชื่อ).....	46,137.75	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม					(นายประเคน สะมะแอ)		ผู้ว่าจ้าง
2.1	งานตกแต่งผิวพื้น					รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน		
	- F1 พื้นคสล. ผิวกรวดล้าง เบอร์3 โทนสีเทา	87.680	ตร.ม.	322.80	28,303.33	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ).....	12,416.36	40,719.69
	- เซาะร่อง กว้าง 1 ซม.	13.800	ตร.ม.	-	-	(นาย 27 6 พ.ย. 2561) (ลงชื่อ).....		845.57
	- F2 พื้นคสล.ปูกระเบื้องแกรนิตเนื้อเดียวผิวหยาบ ขนาด 4x4 นิ้ว	11.750	ตร.ม.	1,130.29	13,280.94	(ลงชื่อ).....	3,087.85	16,368.78
	- F3 พื้นโรยกรวดแม่น้ำสีขาว เบอร์ 3 ความหนาประมาณ 3-5 ซม.	0.300	ตร.ม.	680.82	204.25	(นางสาว 12 6 พ.ย. 2561) (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) (ลงชื่อ).....	61.27	265.52
	- F4 ปูกลูหญ้าวนล้นน้อย	15.950	ตร.ม.	95.31	1,520.26	(ลงชื่อ).....	-	1,520.26
	- ดินร่วนปนทราย (สำหรับปลูกต้นไม้)	19.080	ลบ.ม.	1,074.33	20,498.20	(นางสาววนริกานต์ พิณโส) (ลงชื่อ).....		20,498.20
	รวมงานตกแต่งผิวพื้น							

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างมณฑลปลูก พระศรีมหาโพธิ์ศรมราชบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช สมเด็จพระปฐมบรมภคตริยาธิราชแห่งราชวงศ์จักรี พุทธศักราช 2568

สถานที่ก่อสร้าง : ณ วัดเวฬุวัน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการกรโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
2.2	งานตกแต่งผนัง							
	- ผนังฉาบเรียบทาสี เบอร์ด 3 โทนสีเทา	28.210	ตร.ม.	378.68	10,682.68	174.29	4,916.70	15,599.38
	- ผนังปูนปั้น	28.900	ม.	204.25	5,902.68	136.16	3,935.12	9,837.81
	- ขอบป้ายบัวปูนปั้น หน้า 2.5 ซม. ทาสีขาว	2.300	ม.	217.86	501.08	81.70	187.91	688.99
	- งานป้ายชื่อ พระศรีมหาโพธิ์ศรมราชบพิตร หินแกรนิต โทนสีเทา หน้า 1.5 ซม. กัดกรดลงสี (สีทอง) พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	14,161.00	14,161.00	(ลงชื่อ).....	(นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าฯ 100	
	- งานป้ายสักการะ สแตนเลสสักกรดลงสี (สีทอง) พร้อมขาป้ายตั้งตามแบบ	1.000	ชุด	26,551.87	26,551.87	(ลงชื่อ).....	(นางสาวกมลทิพย์ นามะ) นายก อบจ. ยะลา	
	- งานป้ายประวัติ พระศรีมหาโพธิ์ศรมราชบพิตร สแตนเลสสีดำผิวแฮร์ไลน์สักกรดลงสี (สีทอง) พร้อมเสาตั้งตามแบบ	1.000	ชุด	132,759.33	132,759.33	(ลงชื่อ).....	(นางสาวกมลทิพย์ นามะ) นายก อบจ. ยะลา	
	รวมงานตกแต่งผนัง					(ลงชื่อ).....	(นางสาวกมลทิพย์ นามะ) นายก อบจ. ยะลา	
2.3	งานระบบท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งประกอบระบบระบายน้ำ					(ลงชื่อ).....	(นางสาวกมลทิพย์ นามะ) นายก อบจ. ยะลา	
	งานท่อ SUB DRAIN - SD					(ลงชื่อ).....	(นางสาวกมลทิพย์ นามะ) นายก อบจ. ยะลา	
	- ท่อขนาด ศก.3" เจาะรูพุน ทุ่มด้วยมุ้งในลอน	6.000	ม.	151.48	908.89	102.12	612.74	1,521.63
	งานท่อ OVER FLOW - OF					(ลงชื่อ).....	(นางสาวกมลทิพย์ นามะ) นายก อบจ. ยะลา	
	- ท่อ PVC 8.5 ขนาด ศก.4"	6.000	ม.	242.37	1,454.23	136.16	816.98	2,271.21

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างมณฑลปลูก พระศรีมหาโพธิ์สมราชปิตร์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช สมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งราชวงศ์จักรี พุทธศักราช 2568

สถานที่ก่อสร้าง : ณ วัดเวฬุวัน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	- ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.000	งาน	945.25	945.25	283.57	283.57	1,228.82
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	งาน	708.93	708.93	212.69	212.69	921.62
	- SD ขนาด ศก.3" (ชนิดทองเหลือง)	2.000	ชุด	1,108.37	2,216.74	332.51	665.02	2,881.76
	- ตาข่ายมุงในลอน	4.500	ตร.ม.	31.45	141.54	(ลงชื่อ) 62	61.27	202.82
	งานท่อเขื่อนน้ำในมณฑล - CW					(นายระเด่น สะมะแอ)		
	- ท่อขนาด ศก.3" เจาะรูพุน หุ้มด้วยมุงในลอน	12.000	ม.	151.48	1,817.78	102.12	1,225.44	3,043.25
	<u>รวมงานสถาปัตยกรรม</u>				262,558.98	(ลงชื่อ) 29,328.52		
3	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ					(ลงชื่อ) พงศสิทธิ์		
3.1	งานภูมิทัศน์					(ลงชื่อ) นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ		
	- งานถมดินปรับระดับบริเวณพื้นมณฑล	54.030	ลบ.ม.	476.57	25,749.18	152.50	8,239.74	33,988.92
	- พื้นโรยหินเกล็ด หนา5-7ซม. (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 929ตรม.)	55.740	ลบ.ม.	708.05	39,466.69	152.50	8,500.52	47,967.21
	- ขอบคันหินสำเร็จรูป ทรงมน ขนาด 15x100x30ซม.	92.000	ท่อน	334.69	30,791.45	(ลงชื่อ) 100.41	9,231.44	40,022.89
	- เข้ามุมขอบคันหินสำเร็จรูป ทรงมน ขนาด 15x15x30ซม.	2.000	ท่อน	61.27	122.55	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)		122.55
	- ดันทองอุไร	47.000	ตัน	136.16	6,399.68	-	-	6,399.68

ลงวันที่ 2 เม.ย. 2568

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างมณฑลปลูก พระศรีมหาโพธิศมราชบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช สมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งราชวงศ์จักรี พุทธศักราช 2568

สถานที่ก่อสร้าง : ณ วัดเวฬุวัน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
***	- งานเชื่อมต่อและวางท่อระบบประปา (สำหรับรดน้ำในมณฑลและต้นทองอุไร)	1.000	งาน	13,616.34	13,616.34	-	-	13,586.45
	รวมงานอื่นๆ				116,145.90	-	25,977.69	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน			(.....(นายระเด่น สระมะแอ).....)	ผู้ว่าจ้าง			650,000.00

หมายเหตุ ปรับลดอีก 29.89 บาท ในงานเชื่อมต่อและวางท่อระบบประปา

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองคำ บริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นาย วิระ พรหมจินดา)(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวนริศนา พันธุ์)

(.....) หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการโยธา

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

จำนวน..... 1 ฉบับ

งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างมณฑลปลูก พระศรีมหาโพธิ์ทศมราขบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสม
มงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
แห่งราชวงศ์จักรี พุทธศักราช ๒๕๖๘ ณ วัดเวฬุวัน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำ
สัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๖๕๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดังนี้

- ขุดหลุม เทคอนกรีตก่อสร้างมณฑลแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตพื้นรอบมณฑลแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นและผนังแล้วเสร็จตามแบบกำหนด
- ติดตั้งระบบระบายน้ำแล้วเสร็จ
- เติมนดินปลูกในมณฑลและปรับภูมิทัศน์โดยรอบแล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการ พร้อมทำความสะอาด

รอบบริเวณ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘
(ซึ่งยังมิได้ไม่บวกเพิ่มระยะเวลาดำเนินการอีกร้อยละ ๕๐ (ตามมติ ครม.ที่ นร ๐๕๐๔/๑๕๕๘ ลงวันที่
๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ศบง วิรุณ พงษ์เทศ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกัณธิ์กร ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริศกานต์ พิณโส)

ลงวันที่ 2 เม.ย. 2568

แบบใบเสนอราคา

จำนวน.....1.....ฉบับ

ผนวก.....4.....หน้า.....1.....

เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ข้าพเจ้า...ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการโยธา...ตั้งอยู่เลขที่ 10...ซอย 8 (ถนนเวฬุวัน)...ถนน เวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง...จังหวัด...ยะลา...โทรศัพท์ 082-565-3519...โดย...นายวิระ พรหมจินดา...ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล 51009/..685... ลงวันที่ ...31 มีนาคม 2568...โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างมณฑลปลูก พระศรีมหาโพธิ ทศมราชบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกัตริยาธิราชแห่งราชวงศ์จักรี พุทธศักราช 2568 (ตามแบบที่ อบจ. กำหนด)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้แนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น.....655,000.-.....บาท (... หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน...) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....42,850.46.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา.....(ลงชื่อ).....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ.....(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สมะแอ).....รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.....ก่อนที่คณะกรรมการคัดเลือกจะเปิดซองหรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.....(นายระเด่น สมะแอ).....รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.....

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดย ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน.....30.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง.....(ลงชื่อ).....(นางสาวกริรินทร์ ทองเทต).....กรรมการ

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ.....(นางสาวกริรินทร์ ทองเทต).....กรรมการ
5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ใน หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา.....(นางสาวกริรินทร์ ทองเทต).....กรรมการ

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

วิระ พรหมจินดา

/หากข้าพเจ้า...

ลงวันที่ 2 เม.ย. 2568

-2-

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับผิดชอบหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลลวงหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ).....

(....นายวิระ พรหมจินดา....)

ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

ประทับตรา (ผู้มีพระเดชพระคุณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(.....)

(ลงชื่อ).....

(.....)

(ลงชื่อ).....

(.....)

ลงวันที่.....2 เม.ย. 2568

บันทึกการต่อรองราคา

ในการเสนอราคาการจ้างก่อสร้างมณฑลปลูก พระศรีมหาโพธิศมราชบพิตร
ตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคาและรายละเอียดการยื่นข้อเสนอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ถ.วงเวียน ๒ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่ ยล ๕๑๐๐๙/ว๖๘๕ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้เชิญ หจก.ธิตาการโยธา เข้าร่วมเสนอเสนอราคาการจ้างก่อสร้าง
มณฑลปลูก พระศรีมหาโพธิศมราชบพิตร ตามขอบเขตของงานฯ และสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
เป็นราคากลาง งบประมาณที่ตั้งไว้ ๗๐๐,๐๐๐.- บาท ราคากลาง ๖๕๖,๑๘๘.๑๕ บาท (หกแสนห้าหมื่นหกพัน
หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทสิบห้าสตางค์) เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาตัดสิน
ใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอพิจารณาคัดเลือก โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้พิจารณาเลือก หจก.ธิตาการโยธา ซึ่งได้มายื่นข้อเสนอ

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ทำการสอบและพิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์แล้ว
ปรากฏว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในหนังสือเชิญร่วมเสนอราคาและรายละเอียดการยื่นข้อเสนอ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ โดย หจก.ธิตาการโยธา เสนอราคา เป็นเงิน ๖๕๕,๐๐๐.-บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคาให้ลดวงเงินลงอีก ซึ่ง หจก.ธิตาการโยธา ยินดีลดวงเงิน
ให้อีก คงเหลือ ๖๕๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาแล้วเห็นว่าควรให้ดำเนินการจัดจ้าง
ก่อสร้างมณฑลปลูก พระศรีมหาโพธิศมราชบพิตร กับ หจก.ธิตาการโยธา ในวงเงิน ๖๕๐,๐๐๐.-บาท
(หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนด
กำหนดส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(นายวิระ พรหมจินดา).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางบุษกร เทตทอง).....พยาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิชัย เพ็ญมาศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอัศรเดช บำรุงชู)

So = ดัชนีราคาวัสดุหลัก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายสมชาย ใจดี ๓๓๖ ว.ค. ๒๖๓
 สาขา ช่างไฟฟ้า ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง บริษัท อ.ใจดี จำกัด
 ให้กับ บริษัท/ห้างฯ นจก. ใจดีการก่อสร้าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
 ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
นจก. ใจดีการก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ)

นายสมชาย ใจดี ๓๓๖

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

นจก. ใจดีการก่อสร้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ

นจก. ใจดีการก่อสร้าง

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองด้วย

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)

นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลานจก. ใจดีการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศนจก. ใจดีการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศนจก. ใจดีการก่อสร้าง



สำเนาบัตร

Signature

(นายสุเมธ วัชรวิทย์ ๐/๑๐)

Signature

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)

(๑๐๖ วิชา พงษ์นิเทศ)



(ลงชื่อ)

Signature

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

Signature

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

2 เม.ย. 2568

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เลขรหัสประจำบ้าน

9505-000071-8

สำนักทะเบียน อำเภอยะหา

เล่มที่

1

รายการที่อยู่ 21 หมู่ที่ 6

ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ

(นางมัทรีดา สังมัต)

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน

17 มิถุนายน 2547

อำเภอท่าแพ

สมท

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ)

นายทะเบียน

นายทะเบียน

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

9505-000071-8

ชื่อ นายมูหะหมัดสุกรี อาแว

เลขประจำตัวประชาชน 3-9409-00293-92-2

สถานภาพ ผู้อาศัย

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เส้าเดาะ

3-9409-00293-91-4 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ยะโกะ

(นางสาวเส้าคลี ไทย)

มาจาก

93 ถ.มูสลิมขำรุง ต.สะเตง

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เมื่อ 25 มี.ย. 2552

(ส.ต.อ. สักกร ช่วยหนุนจัน)

** ไปที่

นายทะเบียน

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคยะลา
วิชา: ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา: ๒๕๔๒
สาขาวิชา: ช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา: ช่างโยธา
เข้าศึกษาเมื่อ: 17 พฤษภาคม 2542

ชื่อ-สกุล: นายอะหมัด สกอร์
รหัสประจำตัว: 231210057
วัน เดือน ปีเกิด: 17 มกราคม 2523
เชื้อชาติ: ไทย
สัญชาติ: ไทย
ศาสนา: อิสลาม
ชื่อ-สกุลบิดา: นายอะโอะ ลาแว
ชื่อ-สกุลมารดา: นางเสาะเดาะ นามะ

สถานศึกษาเดิม: วิทยาลัยเทคนิคยะลา
จังหวัด: ยะลา
ชั้นเรียนสุดท้าย: จป.บว.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ผลการเรียน: 117 หน่วยกิต/2.56

หน่วยกิตที่รับโอน: 6 หน่วย
หน่วยกิตที่เรียน: 95
หน่วยกิตที่ได้: 95
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม: 1.92
ผลการเรียนเมื่อ: 25 เมษายน 2544



รหัส	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การเรียน (2)	รหัส	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การเรียน (2)	รหัส	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การเรียน (2)	รหัส	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การเรียน (2)
	ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542				ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2542				ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2543				ภาคเรียนที่ 4 ปีการศึกษา 2543		
3000-1502	คณิตศาสตร์ 2	3	2	3000-1101	ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1	3	2	3000-1211	ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1	2	1	3000-1212	ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 2	2	1
3000-1601	พหุวิทยาการรายวิชาและ- สิ่งแวดล้อม	-	-	3000-1504	คณิตศาสตร์ 4	2	1	3000-1406	วิทยาศาสตร์ 6	3	1	3000-1301	พุทธศาสนศึกษา	2	2
3100-0101	คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1	3	2	3121-2002	การทดสอบวัสดุ	2	1	3121-2005	วัสดุศาสตร์	3	1	3100-0121	คอมพิวเตอร์และการใช้งาน	2	3
3100-0109	ความแข็งแรงของวัสดุ 4	3	3	3121-2006	การเขียนแบบงานโยธา 1	3	3	3121-2007	การเขียนแบบงานโยธา 2	3	2	3121-2011	โครงการงานโยธา	3	2
3121-2001	คอมพิวเตอร์เบื้องต้น	3	1	3121-2008	เทคนิคงานโยธา 1	2	2	3121-2009	เทคนิคงานโยธา 2	2	3	3121-2104	การทดสอบวัสดุงานทาง	1	3
3121-2010	ยูนิตงานโยธา	3	2	3121-2013	ระบบสุขาภิบาล	2	1	3121-2012	การบรรยายตามหาทางโยธา	2	3	3121-2105	วิศวกรรมฐานราก	3	2
3121-2110	วิศวกรรมโครงการจราจร	2	1	3106-2004	การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง	2	3	3106-3105	การออกแบบโครงสร้าง- โมเดลเหล็ก	3	2	3106-3104	การออกแบบโครงสร้าง- คอนกรีตเสริมเหล็ก	3	2
3106-2003	เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง	2	1	รวม		15	19	3106-3004	การวิเคราะห์โครงสร้าง	3	2	3000-1702	ระบบบริหารงานคุณภาพ- ISO 9000	2	4
3109-2010	การสำรวจเส้นทาง	2	1	หน่วยกิตภาค/สะสม 15/ 42				รวม		20	34	3000-3301	ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ	2	1
3109-2011	การปฏิบัติงานสำรวจเส้นทาง	1	2	ระดับคะแนนเฉลี่ยภาคเรียน 1.92				หน่วยกิตภาค/สะสม 20/ 66				รวม		20	12
3000-1701	การเขียนพลนิต	3	2	ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.76				ระดับคะแนนเฉลี่ยภาคเรียน 1.70							
รวม		27	45	ภาคเรียนที่ 4 ปีการศึกษา 2543				ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.51							
	หน่วยกิตภาค/สะสม 27/ 27			3121-2901	ฝึกงาน	4	3								
	ระดับคะแนนเฉลี่ยภาคเรียน 1.66														
	ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.66														

(ลงชื่อ) _____
(นายบรรณ ชื่นชื่น) ผู้อำนวยการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ) _____
(นางสาววิภา พันธ์พินิจ) ผู้อำนวยการ
(ลงชื่อ) _____
(นางสาววิภา พันธ์พินิจ) ผู้อำนวยการ
(ลงชื่อ) _____
(นางสาววิภา พันธ์พินิจ) ผู้อำนวยการ

นายอัครเดช หักสุตร
สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ชื่อ-สกุล: นายอัครเดช หักสุตร
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ
วันที่: 25 เมษายน 2544

นายอัครเดช หักสุตร
สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ชื่อ-สกุล: นายอัครเดช หักสุตร
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ
วันที่: 25 เมษายน 2544
นายอัครเดช หักสุตร
สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ชื่อ-สกุล: นายอัครเดช หักสุตร
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ
วันที่: 25 เมษายน 2544

ลงวันที่ 2 เม.ย. 2568

จำนวน..... 1 ฉบับ

ผนวก..... 7 หน้า 1

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะยะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายวิวัฒน์ พรหม)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวนริภานต์ พันธ)

ลงวันที่..... 2 เม.ย. 2568

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ).....

(๑๑๖ วีระ พงษ์เชษฐ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(...นางสาวกสิกรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(...นางสาวนริภานต์ พิณใส)

ลงวันที่..... 2 เม.ย. 2568

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น ลือประเสริฐ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นาย วิภา พรมมจิตร)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนริگانต์ พันโส)

ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้วัสดุทั้งโครงการ
รายการวัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ
มูลค่าวัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าวัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมผู้ว่าจ้าง หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
☐ ร้อยละ ๖๐ พัสดทั่วไป (มูลค่า)
☐ ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมผู้ว่าจ้าง หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้คือ..... พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ลงชื่อ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) พยาน
(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สดสมน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายอ. 35 พงษ์พันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)


ลงวันที่ 2 เม.ย. 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานค้ำยัน					
	รายการ...	ตร.ม.				
	รายการ...	ตร.ม.				
รวม						0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...



หมายเหตุ:

1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน

2) 25

หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างค้ำยัน)

3) 25

หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %

4) Money

มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ

5) % PLAN

ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมนะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย วิ.อ. พนมวิทย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริณี ทอเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสาวกริณกานต์ พินโส)

Money							
AccMoney							
% PLAN							
% ACC PLAN							
% ACTUAL							
% ACC ACTUAL							
% ACC DIFF							
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF							

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานเรือโครงสร้างเดิม					
	a1	ส.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ส.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง					
	b1	ค.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ค.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
				รวม	3,040,000	100%



ਅਨੁਸਾਰ:

- | | | |
|----|--|--|
| 1) | กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน | (...ในวงเล็บวงรีความถี่...พินดิล) |
| 2) | หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างตัวทาง กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 5 เดือน | |
| 3) | หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำปีเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้ | |
| 4) | Money | มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่าของงานแต่ละรายการ |
| 5) | % PLAN | ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ |

1	2	3	4	5	6	7	8
ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
25	25	25	25				
	50	50					
			20	20	20	20	20
				25	25	25	25



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สดะมาเอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (พล. วิภา พงษ์นิเทศ)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)
 (ลงชื่อ).....พยาน

(...นางสาวนริศกานต์...พิณโส)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ระยะเวลาเกิน 1 ปี 2

ระยะเวลาเกิน 3 ปี 4

สิ้นสุดสัญญา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,009	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉาบผิว					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$

Month	% ACC PLAN	% ACC ACTUAL
1	3.29%	0.66%
2	10.53%	5.72%
3	17.76%	9.34%
4	25.00%	14.41%
5	32.25%	20.23%
6	38.49%	26.88%
7	43.85%	33.85%
8	47.57%	40.99%

	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
	ทค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	10.53%	17.76%	25.00%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	32.25%	38.49%	43.85%	47.57%
% ACTUAL	0.66%	5.07%	9.34%	14.41%	20.23%	26.88%	33.85%	40.99%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	20.23%	26.88%	33.85%	40.99%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.79%	14.64%	19.57%	24.80%	40.99%

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานตั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของโครงการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิว)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำสัปดาห์ของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ ค่ารวมจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่ารวมจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
- % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
- % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
- % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
- % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม

(นางสาวกริรินทร์ ทองเท)

(นางสาวนริภานต์ พินโ)

វិបស្សនា

Activity	Subject 1	Subject 2	Subject 3	Subject 4	Subject 5	Subject 6	Subject 7	Subject 8
1. Sleeping	1.4%	1.2%	1.5%	1.5%	1.5%	1.2%	1.6%	1.7%
2. Sitting	1.2%	1.0%	1.3%	1.3%	1.3%	1.0%	1.4%	1.5%
3. Standing	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
4. Walking	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
5. Lying	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
6. Eating	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
7. Resting	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
8. Total	1.4%	1.2%	1.5%	1.5%	1.5%	1.2%	1.6%	1.7%

- (ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวนริภานต์ พิณโล)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๓๒๑/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างมณฑลปลูก พระศรีมหาโพธิศมราชบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
สมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระปฐมบรมภคตริยาราช
แห่งราชวงศ์จักรี พุทธศักราช ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างมณฑลปลูก
พระศรีมหาโพธิศมราชบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระปฐมบรมภคตริยาราชแห่งราชวงศ์จักรี พุทธศักราช ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้
ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างมณฑลปลูก พระศรีมหาโพธิศมราชบพิตรเนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระปฐมบรมภคตริยาราช
แห่งราชวงศ์จักรี พุทธศักราช ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. นางบุษกร เหตุทอง ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

๒. นายพิชัย เพ็ญมาศ กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓. นายอัครเดช บำรุงชู กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายนันต์ เพ็ชราการ

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายเอกราช ยี่เส้น

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๓. นายบรรจง อาดำ

กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายอิรฟาน เจ๊ะโต

ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๗ และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

และกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานพร้อมรายงาน

ผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา