

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๐๖/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายมุขตาร์ มะทา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๕ ซอย๑๒ (ประชาธิปไตย) ถนนประชาธิปไตย ตำบล/แขวง เบตง อำเภอ/เขต เบตง จังหวัด ยะลา โดยนายนิพนธ์ เสถียรติกุล ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๑๒๗๖๕๐ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว "บ่อน้ำร้อนเบตง" ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พัฒนาและปรับปรุงขั้วทางเดิน ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร รั้วสูง ๒.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร ลานจอดรถและทางเท้า โดยวิธีคัดเลือก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาและบันทึกต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียดปริมาณงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนิพนธ์ เสถียรติกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ



๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพควบคุมและหนังสือรับรองช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ รายละเอียดแบบป้ายและแบบแปลนการก่อสร้าง จำนวน ๓๗ (สามสิบเจ็ด) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเบตง เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๙๑๒/๐๐๖๗/๖๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๓๒๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย นิพนธ์ เสถียรดีลัก)

ผู้รับมอบอำนาจ





#### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๒๕,๒๓๓.๖๔ บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว "บ่อน้ำร้อนเบตง" ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว "บ่อน้ำร้อนเบตง" ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เมษายน ๒๕๖๕

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเบตง ชื่อบัญชี หจก.กำชัยการโยธา เลขที่บัญชี ๙๑๒๑๒๗๑๑๑๙ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น - เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนิพนธ์ เสถียรติลล)

ผู้รับมอบอำนาจ





๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

## ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย นิพนธ์ เสถียรติลล)

ผู้รับมอบอำนาจ





**ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

**ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดำเนินข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นาย นิพนธ์ เสถียรติลา)

ผู้รับมอบอำนาจ





### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย นิพนธ์ เสถียรดีลัก)

ผู้รับมอบอำนาจ





ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย นิพนธ์ เสถียรติสส)

ผู้รับมอบอำนาจ





**ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน**

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

**ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง**

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

**ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน**

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย นิพนธ์ เสถียรดี)

ผู้รับมอบอำนาจ



### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖,๕๐๐.๐๐ - บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นาย นิพนธ์ เสถียรติก)

ผู้รับมอบอำนาจ





หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

#### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย นิพนธ์ เสถียรดีกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ





บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

### ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างโยธา

๒๓.๒ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนิพนธ์ เสถียรดี)

ผู้รับมอบอำนาจ





#### ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย  
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร  
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้  
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒  
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน  
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....  
(นายนิพนธ์ เสถียรติลล)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๙๗๔๒๑๑๓๘

เลขคู่สัญญา ๖๔๑๐๒๒๐๐๑๖๘๐



หนังสือค้ำประกัน  
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 00019/200912/0067/64

วันที่ 8 ตุลาคม 2564

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเบตง  
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 118 ถ.สุโขทัย ต.เบตง อ.เบตง จังหวัดยะลา 95110  
โดย นายโมลิต ทองรอด

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  
"ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อนเบตง ณ บ่อน้ำร้อนเบตง  
ตำบลตานะเมระ อำเภอบะนัง จังหวัดยะลา

ตามสัญญาเลขที่ ๐๐๐6/2565 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ซึ่งผู้รับจ้าง  
ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 325,000.00 บาท -

( -สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน - )

ซึ่งเท่ากับร้อยละ (ห้า) ( 5 %) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกัน ในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง  
จำนวนไม่เกิน - 325,000.00 บาท -

( -สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน - )

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้  
ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 8 เมษายน 2567

และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการ  
ค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ค้ำประกัน

(นายโมลิต ทองรอด)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน

(นาง เปรมสินี กฤษณ์หิรัญทวี)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน

(นาง จุฑารัตน์ ลิ้มปาละกุล)



ที่ 100922127650



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2540 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953540000943  
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายธงชัย เสถียรติก

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

500,000.00 บาท

2. นายนิพนธ์ เสถียรติก

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

500,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายธงชัย เสถียรติก/

.....ประธานกรรมการ

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

.....กรรมการ

.....กรรมการ

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 85 ซอย12 (ประชาธิปไตย) ถนนประชาธิปไตย ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 23 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 1 แผ่น โดยมี  
ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....(นาย मुखตาร์ มะทา).....

ผู้ว่าจ้าง

ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

นายนิพนธ์ เสถียรติก

(.....)

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

(.....)

(ลงชื่อ).....

(.....)

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่เศรษฐกิจ

Leading Business  
Transformation



ที่ 100922127650



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 100922127650

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2563
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นาย นิพนธ์ เสถียรติลล)

(ลงชื่อ).....

(นาง เพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาว ภาวิณี ทองเทศ)



.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่เศรษฐกิจ

Leading Business  
Transformation





ว.บ.

## รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้อุ้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
  - (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
  - (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์
  - (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม
- รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือโดยวิธีอื่น เว้นแต่ใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  - (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
  - (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
- รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กิตติาคาร บาร์ ไนท์คลับ
  - (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
- รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

- (10) ประกอบกิจการนำเข้า รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าทุกชนิด
  - (11) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)
  - (12) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรมพาณิชย์กรรม การเงิน การตลาด
- รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

- (13) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
  - (14) ประกอบธุรกิจบริการรับคำประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการคำประกันบุคคล
- ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต
- การตลาดและจัดจำหน่าย

- (16) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
  - (17) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคอนโซและผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์
- การอนามัย

- (18) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
  - (19) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นยาฆ่ากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ
- และแก้ไขอุปกรณ์ บ่อน้ำมันอากาศยานทุกประเภท

- (20) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
  - (21) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
  - (22) ประกอบกิจการสถาปัตยกรรม
  - (23) ประกอบกิจการประมอเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ
- (นางนิพนธ์ เติญรัตน์)
- นางกองคณาบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- (ลงชื่อ).....

นายนิพนธ์ เติญรัตน์

(ลงชื่อ).....



(ลงชื่อ).....

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

กำชัยการโยธา

Leading Business

Transformation





# ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา

85 ซอย 12 ถนนประชาธิปไตย ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (95110)

## หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา โดย นายธงชัย เถียรดิกล  
หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามแทน ห้างฯ ซึ่งได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ  
พาณิชย์ ตามใบรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

ขอมอบอำนาจให้ นายนิพนธ์ เถียรดิกล

เพื่อทำการดังนี้

- ( ) รับแบบ-ซื้อแบบและรายการประกวดราคา, สอบราคา
- ( ) คู่มือสถานที่ก่อสร้าง, และฟังคำชี้แจง
- ( / ) ลงนามในใบเสนอราคา
- ( / ) ยื่นซองเสนอราคา
- ( / ) ต่อรอราคา
- ( / ) วางเงิน หรือ หนังสือค้ำประกันสัญญา และถอนคืน
- ( / ) ลงนามในสัญญาจ้าง
- ( / ) รับเงินค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว “บ่อน้ำร้อนเบตง”

ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดิน

รวมทั้งสิ้น 6 รายการ

ทั้งนี้ มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป การ

(ลงชื่อ).....  
(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....  
นายนิพนธ์ เถียรดิกล

(ลงชื่อ).....  
(นางเพ็ญภา พงษ์...

(ลงชื่อ).....  
นางสาวภาวิณี ทอง...



ลงนาม

(นายธงชัย เถียรดิกล)

ลงนาม

ผู้รับมอบอำนาจ

(นายนิพนธ์ เถียรดิกล)

ลงนาม

รัตนากรณ์ ดิชา พยาน

(นางรัตนากรณ์ ดิชา )

ลงนาม

ส.น.อา.พ.น พยาน

(นางสาวต่วนอาชีวะ นิเน )



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
เลขประจำตัวประชาชน 3 9502 00118 54 1

BORA-26-06

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ธงชัย เสถียรดิลก

ชื่อ Mr. Thongchai  
Last name Sathindilok  
เกิดวันที่ 3 ต.ค. 2512  
Date of birth 3 Oct. 1969  
ศาสนา พุทธ

ที่อยู 239 อ.รัตนกิจ อ.เบตง  
อ.เบตง จ.ยะลา

22 พ.ย. 2555  
วันหมดอายุ  
22 Nov. 2012 (สำหรับสิทธิบัตร)  
Date of issue สำหรับสิทธิบัตร

3 ต.ค. 2564  
วันหมดอายุ  
2 Oct. 2021  
Date of expiry



9598-00-11220004

THAILAND

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9598-008650-1 สำนักทะเบียน กองดินเทศบาลตำบลเบตง

รายการที่อยู่ 239 ถนนรัตนกิจ  
ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่ขึ้นทะเบียนบ้านเลขที่ 17 มกราคม 2533

ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

ลงชื่อ.....นายทะเบียน

(นายสมชาย บุละมัน)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 26 ธันวาคม 2546

(ลงชื่อ).....นายนิพนธ์ เสถียรดิลก



.....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

.....กรรมการ

(นางเพ็ญภา พรพริ้ง).....  
ชื่อ นายธงชัย เสถียรดิลก

9598-008650-1  
สัญญาที่ ไทย

ลำดับที่ 1  
เพศ ชาย

(ลงชื่อ).....เลขประจำตัวประชาชน 3-9502-00118-54-1

สถานภาพ

ผู้ว่าจ้าง

เกิดเมื่อ 3 ต.ค. 2512

นางสาวกมลณี ทองเทศ

3-9502-00118-48-6 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ โสบุลย์

สัญชาติ ไทย

\* มาจาก งานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 6 ก.ย. 2538

(นายสมชาย บุละมัน)

\*\* ไปที่

นายทะเบียน



รายการเกี่ยวกับบ้าน

เลขรหัสประจำบ้าน 9502-002795-2 สำนักทะเบียน อำเภอเบตง

รายการที่อยู่ 105/1 หมู่ที่ 5 ตำบลคานะแหมะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน ..... ชื่อบ้าน .....

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน .....

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ .....

ลงชื่อ (นายภักดิ์ ชติมา) นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 25 กุมภาพันธ์ 2551

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9502-002795-2 ลำดับที่ 2

ชื่อ นายนิพนธ์ เสถียรดิลก สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 1-9598-00004-55-6 สถานภาพ ผู้อาศัย เกิดเมื่อ 19 มิ.ย. 2527

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ชื่นใจ 3-9504-00023-51-9 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ วิจิตร 3-9502-00118-49-4 สัญชาติ ไทย

\* มาจาก ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร นายทะเบียน

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 23 ก.ค. 2527 (นายภักดิ์ ชติมา)

\*\* ไปที่ ..... นายทะเบียน

(ลงชื่อ) ..... (นายมุขตาร์ มะทา) ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ) ..... นายนิพนธ์ เสถียรดิลก

(ลงชื่อ) ..... 2



..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID (พร้อมรหัส)

เลขประจำตัวประชาชน 1-9598 00004 55-6

ชื่อและนามสกุล นาย นิพนธ์ เสถียรดิลก

Name Mr/Nipon

Last name Sethlendllok

เกิดวันที่ 19 มิ.ย. 2527 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Date of Birth 19 Jun. 1984

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 105/1 หมู่ที่ 5 ต.คานะแหมะ

อ.เบตง จ.ยะลา

26 ก.ค. 2556

วันออกบัตร

25 ก.ค. 2551

Date of Issue

(นายภักดิ์ ชติมา)

เจ้าพนักงานทะเบียน

19 มิ.ย. 2556

วันหมดอายุ

19 มิ.ย. 2557

Date of Expiry

9502-01-07251427



ประเทศไทย  
THAILAND

JO-0689907-29



(ลงชื่อ).....  
(นางเพ็ญนิจ พรพระสกล)  
(ลงชื่อ).....  
นางสาวภาวณ ของเดช



ลงวันที่..... ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕ .....

- 2 -

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกหลักประกัน หรือเรียกหรือจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือ ตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่..23.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2564.....

(ลงชื่อ).....

(นายนิพนธ์ เสถียรดี)

(นายมุขตาริ มะทา)

ผู้ว่าจ้าง

ตำแหน่ง.....ผู้รับมอบอำนาจ.....

นางทองคำการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ประทับตรา (ถ้ามี) (ลงชื่อ).....

นายนิพนธ์ เสถียรดี

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ).....

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



บันทึกการต่อรองราคา  
ในการเสนอราคางานจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว  
“บ่อน้ำร้อนเบตง” ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  
ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่ ยล ๕๑๐๐๔/๑๙๓๓-๑๙๓๘ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว “บ่อน้ำร้อนเบตง” ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวงเงินงบประมาณ ๖,๕๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๖,๕๕๓,๑๘๔.๓๓ บาท (หกล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทสามสิบสามสตางค์) จำนวน ๖ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ซึ่งในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

|                            |          |                  |
|----------------------------|----------|------------------|
| ๑. หจก.กำชัยการโยธา        | เสนอราคา | ๖,๕๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๒. หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา | เสนอราคา | ๖,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๓. บจก.อาบาดีโยธากิจ       | เสนอราคา | ๖,๕๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท |

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้เสนอราคา ทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ โดย หจก.กำชัยการโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๖,๕๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางของทางราชการและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ต่อรองราคาให้ลดวงเงินลงอีก ซึ่ง หจก.กำชัยการโยธา ยินดีลดวงเงินให้อีก จำนวนเงิน ๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ กำหนดส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....  
(นายมุขตาร์ มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....  
(นายนิพนธ์ เสถียรดิลก)  
.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....  
(นางเพ็ญญา พรพระสงฆ์)  
.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....  
นางสาวภาวิณี ทองเทศ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา  
(นายนิพนธ์ เสถียรดิลก)  
.....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....  
(นางณิชาพร โอภาโส)  
.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....  
(นางดารุณี ส่องแก้ว)  
.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....  
(นายหัสตินทร์ หะยีเต็ง)

.....พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

KCC



| ลำดับ | รายการ                                                             | จำนวน      | หน่วย      | ค่าวัสดุ     |              | ค่าแรงงาน    |            | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|       |                                                                    |            |            | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
|       | จุด A งานก่อสร้างขั้วทางเดิน                                       |            |            |              | 3,794,722.21 |              | 828,288.09 | 4,623,010.31             |          |
|       | จุด B งานก่อสร้างรั้ว สูง 2.00 ม.                                  |            |            |              | 1,131,897.41 |              | 161,289.28 | 1,293,186.68             |          |
|       | จุด C งานปรับปรุงลานจอดรถและทางเท้า                                |            |            |              | 455,976.27   |              | 91,650.86  | 547,627.13               |          |
|       | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ                              |            |            |              |              |              |            | 36,175.88                |          |
|       | รวมค่าก่อสร้าง                                                     |            |            |              |              |              |            | 6,500,000.00             |          |
|       | จุด A งานก่อสร้างขั้วทางเดิน                                       |            |            |              |              |              |            |                          |          |
| 1     | งานโครงสร้างวิศวกรรม                                               |            | รวม        |              | 1,287,486.15 |              | 333,868.32 | 1,621,354.47             |          |
| 2     | งานสถาปัตยกรรม                                                     |            | ผู้ว่าจ้าง |              | 2,507,236.06 |              | 494,419.77 | 3,001,655.84             |          |
|       | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ                              |            |            |              | 3,794,722.21 |              | 828,288.09 | 4,623,010.31             |          |
| 1     | งานโครงสร้างวิศวกรรม                                               |            |            |              |              |              |            |                          |          |
|       | - งานดินชุด                                                        | 64.200     | ลบ.ม.      | 0.00         | 0.00         | 169.07       | 10,854.29  | 10,854.29                |          |
|       | - ทราดยาบบรองพื้น                                                  | 9.320      | ลบ.ม.      | 439.90       | 4,099.87     | 133.91       | 1,248.04   | 5,347.91                 |          |
|       | - คอนกรีตหยาบ                                                      | 3.760      | ลบ.ม.      | 2,093.96     | 7,873.29     | 538.33       | 2,024.12   | 9,897.41                 |          |
|       | ไม้แบบหล่อคอนกรีต                                                  |            |            |              |              |              |            |                          |          |
|       | - ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต                                          | 676.930    | ตร.ม.      | 0.00         | 0.00         | 179.89       | 121,772.94 | 121,772.94               |          |
|       | - ไม้ใช้ทำแบบ                                                      | 541.540    | ลบ.ฟ.      | 547.80       | 296,655.61   | 0.00         | 0.00       | 296,655.61               |          |
|       | - ไม้คร่า                                                          | 162.000    | ลบ.ฟ.      | 547.80       | 88,743.60    | 0.00         | 0.00       | 88,743.60                |          |
|       | - ตะปู                                                             | 169.230    | กก.        | 49.30        | 8,343.04     | 0.00         | 0.00       | 8,343.04                 |          |
|       | งานเหล็กเสริมคอนกรีต                                               |            |            |              |              |              |            |                          |          |
|       | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.               | 0.510      | ตัน        | 37,998.92    | 19,379.45    | 5,545.62     | 2,828.27   | 22,207.72                |          |
|       | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 30 เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.              | 3.920      | ตัน        | 35,394.86    | 138,747.85   | 4,463.55     | 17,497.12  | 156,244.97               |          |
|       | - ลวดผูกเหล็ก                                                      | 132.830    | กก.        | 53.09        | 7,051.94     | 0.00         | 0.00       | 7,051.94                 |          |
|       | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก/ตร.ม.                          | 32.450     | ลบ.ม.      | 4,037.55     | 131,018.50   | 528.86       | 17,161.51  | 148,180.00               |          |
|       | งานเหล็กรูปพรรณ                                                    |            |            |              |              |              |            |                          |          |
|       | - โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ) รวมลวดเชื่อม | 11,861.200 | กก.        | 0.00         | 0.00         | 13.53        | 160,482.04 | 160,482.04               |          |
|       | - เหล็กกล่องกลวงขนาด 200x50x3.2 มม. นน. 11.13 กก/ม.                | 76.000     | ท่อน       | 3,258.39     | 247,637.64   | 0.00         | 0.00       | 247,637.64               |          |
|       | - เหล็กกล่องกลวงขนาด 75x38x1.2 มม. นน. 1.88 กก/ม.                  | 589.000    | ท่อน       | 562.68       | 331,418.52   | 0.00         | 0.00       | 331,418.52               |          |



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖/๒๕๖๕

ผนวก..... 2 หน้า..... 2

| ลำดับ<br>งาน | รายการ                                                                                                 | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |              | ค่าแรงงาน    |            | รวม          | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|
|              |                                                                                                        |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |              |          |
|              | - เหล็กกล่องกลางขนาด 18x18x1.2 มม. นน. 0.55 กก./ม.                                                     | 33.000    | ท่อน  | 197.48       | 6,516.84     | 0.00         | 0.00       | 6,516.84     |          |
|              | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม                                                                             |           |       |              | 1,287,486.15 |              | 333,868.32 | 1,621,354.47 |          |
| 2            | งานสถาปัตยกรรม                                                                                         |           |       |              |              |              |            |              |          |
|              | งานหลังคา                                                                                              |           |       |              |              |              |            |              |          |
|              | - หลังแผ่นเหล็กกลีลอนหนา 0.40 มม. บุขนวนพียูโฟมหนา 1 นิ้ว ทับหน้า<br>อลูมิเนียมพรอย(ระบุสีภายหลัง)     | 964.000   | ตร.ม. | 493.70       | 475,926.80   | 94.68        | 91,271.52  | 567,198.32   |          |
|              | งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ                                                                                 |           |       |              |              |              |            |              |          |
|              | - ผนังก่ออิฐแดง                                                                                        | 141.120   | ตร.ม. | 376.93       | 53,192.36    | 120.38       | 16,988.03  | 70,180.39    |          |
|              | - ผนังก่ออิฐโปรงรูปลายตามแบบกำหนด                                                                      | 13.000    | ตร.ม. | 1,906.14     | 24,779.82    | 202.89       | 2,637.57   | 27,417.39    |          |
|              | งานฉาบปูน                                                                                              |           |       |              |              |              |            |              |          |
|              | - ปูนฉาบเรียบผนัง                                                                                      | 141.120   | ตร.ม. | 123.34       | 17,405.74    | 110.91       | 15,651.62  | 33,057.36    |          |
|              | - ปูนฉาบโครงสร้างพร้อมงานจับเชื่อม                                                                     | 319.540   | ตร.ม. | 117.93       | 37,683.35    | 155.55       | 49,704.45  | 87,387.80    |          |
|              | งานตกแต่งผิวผนัง                                                                                       |           |       |              |              |              |            |              |          |
|              | - บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10 x 0.10 ม. พร้อมติดตั้ง                                                 | 156.800   | ตัว   | 270.52       | 42,417.54    | 81.16        | 12,725.89  | 55,143.42    |          |
|              | - ตรีบ คสล. ขนาด กว้าง 0.15 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมติดตั้ง                                                | 56.000    | ตร.ม. | 473.41       | 26,510.96    | 81.16        | 4,544.96   | 31,055.92    |          |
|              | งานพื้น                                                                                                |           |       |              |              |              |            |              |          |
|              | - บล็อกทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลายสี่สำเร็จรูป ขนาด 0.40x0.40 ม.                                            | 385.000   | ตร.ม. | 852.13       | 328,070.05   | 60.87        | 23,434.95  | 351,505.00   |          |
|              | งานทาสี                                                                                                |           |       |              |              |              |            | 0.00         |          |
|              | - สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก                                                                      | 561.500   | ตร.ม. | 65.72        | 36,901.78    | 45.99        | 25,823.39  | 62,725.17    |          |
|              | - สีน้ำมันทาเหล็ก                                                                                      | 1,050.000 | ตร.ม. | 69.64        | 73,122.00    | 51.40        | 53,970.00  | 127,092.00   |          |
|              | เบ็ดเตล็ด                                                                                              |           |       |              |              |              |            |              |          |
|              | - ม้านั่งคอนกรีตเสริมเหล็กขัดมันบุทึบหน้าหินแกรนิตดำจีน ขนาด 0.60x2.00 ม.                              | 54.000    | ชุด   | 8,129.41     | 438,988.14   | 0.00         | 0.00       | 438,988.14   |          |
|              | - พื้นปูหินแกรนิตดำจีน ขนาด 0.60x2.00 ม. (ม้านั่งเก่าเดิม)                                             | 6.000     | ตร.ม. | 6,774.88     | 40,649.28    | 0.00         | 0.00       | 40,649.28    |          |
|              | - กระถางปูนเปลือยสำเร็จรูป ขนาด กว้าง 0.25 ม. สูง 0.25 ม. ยาว 1.00 ม. (ทรง<br>รางข้าวสี่เหลี่ยมผืนผ้า) | 200.000   | ชิ้น  | 311.10       | 62,220.00    | 0.00         | 0.00       | 62,220.00    |          |
|              | - กระถางปูนเปลือยสำเร็จรูป ขนาด ปากกว้าง 0.40 ม. สูง 0.50 ม. ก้นกว้าง<br>0.30 ม. (ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู) | 200.000   | ชิ้น  | 270.52       | 54,104.00    | 0.00         | 0.00       | 54,104.00    |          |
|              | - กระถางปูนเปลือยสำเร็จรูป ขนาด กว้าง 0.40 ม. ยาว 0.40 ม. สูง 0.50 ม.<br>(ทรงสี่เหลี่ยม)               | 100.000   | ชิ้น  | 270.52       | 27,052.00    | 0.00         | 0.00       | 27,052.00    |          |



| ลงบันทึก | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |              | ค่าแรงงาน    |            | รวม          | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |              |          |
|          | - ไม้ดอก (สำหรับปลูกในกระถาง สูงไม่น้อยกว่า 0.30 ม. เช่น ขวนชม จันผาลั่นทม เฟื่องฟ้า จำปี จำปา เบญจมาศ โป๊ยเซียน เยอบีร่า แววมยุรา แอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย ลิลลี่ แกลดิโอลัส แอฟริกันไวโอเลท บีโกเนียส้ม เดหลี ดัมหนางฟ้า หรือ ไม้ดอกอื่นๆตามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) | 840.000 | ต้น   | 162.31       | 136,340.40   | 0.00         | 0.00       | 136,340.40   |          |
|          | - ไม้ใบ (สำหรับปลูกในกระถาง สูงไม่น้อยกว่า 0.60-1.00 ม. เช่น ต้นแก้ว ข่อย ขาดัด ตะโก คริสติน่า หงษ์พู่ โกสน สัปรดสี ลั่นมังกร บอนสี ไม้ใบต่าง เสน่ห์จันทร์แดง ยางอินเดีย แก้วกาญจนา สน ปาล์ม12ปีนา หรือต้นอื่นๆตามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)                        | 210.000 | ต้น   | 202.89       | 42,606.90    | 0.00         | 0.00       | 42,606.90    |          |
|          | - ไม้คลุมดิน (สำหรับปลูกในการถาง เช่น หนวดปลาดุกแคระ กนกนารี พรมออสเตรเลีย เกล็ดปลาสร้อย กระดุมทอง มณีล้อมเพชร หรือต้นอื่นๆตามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)                                                                                                            | 300.000 | ต้น   | 47.34        | 14,202.00    | 0.00         | 0.00       | 14,202.00    |          |
|          | - ทราหยาบรองพื้นปรับระดับดิน หนาเฉลี่ย 0.05 ม.                                                                                                                                                                                                                   | 4.500   | ลบ.ม. | 439.90       | 1,979.55     | 123.09       | 553.91     | 2,533.46     |          |
|          | - ดินปลูกและปุ๋ย                                                                                                                                                                                                                                                 | 40.000  | ลบ.ม. | 271.78       | 10,871.20    | 133.91       | 5,356.40   | 16,227.60    |          |
|          | - งานขุดและขนดินปรับระดับดินพร้อมปลูก                                                                                                                                                                                                                            | 44.500  | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00         | 133.91       | 5,959.00   | 5,959.00     |          |
|          | งานไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |              |              |              |            |              |          |
|          | - ตู้ควบคุมพร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 32 ช่อง (ลงชื่อ).....                                                                                                                                                                                                     | 1.000   | ชุด   | 18,057.07    | 18,057.07    | 3,381.47     | 3,381.47   | 21,438.54    |          |
|          | - คอมไฟกึ่งติดเสา (นายมุขตาร์ มะทา)                                                                                                                                                                                                                              | 112.000 | ชุด   | 1,149.70     | 128,766.40   | 223.18       | 24,996.16  | 153,762.56   |          |
|          | - สายไฟและท่อ 2.5 sqmm. x3 พร้อมอุปกรณ์เดินสาย                                                                                                                                                                                                                   | 100.000 | ม.    | 86.13        | 96,465.60    | 9.47         | 10,606.40  | 107,072.00   |          |
|          | งานอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |              |              |              |            |              |          |
|          | - โลโก้ตราสัญลักษณ์ อบจ.ยะลา ชนิดสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมติดตั้ง (นายนิพนธ์ เสงี่ยมดิกล)                                                                                                                                                      | 2.000   | ชุด   | 18,259.96    | 36,519.92    | 0.00         | 0.00       | 36,519.92    |          |
|          | - งานรื้อบล็อกทางเท้า (ลงชื่อ).....                                                                                                                                                                                                                              | 800.000 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00         | 27.05        | 21,640.00  | 21,640.00    |          |
|          | - งานทำความสะอาดบล็อกทางเท้าเดิม (นางเพ็ญภา พรประเสริฐ)                                                                                                                                                                                                          | 710.000 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00         | 13.53        | 9,606.30   | 9,606.30     |          |
|          | - ทาสีบล็อกทางเท้า (สีสำหรับทาบล็อกทางเท้า)                                                                                                                                                                                                                      | 710.000 | ตร.ม. | 49.61        | 35,223.10    | 45.99        | 32,652.90  | 67,876.00    |          |
|          | - งานปูบล็อกทางเท้าพร้อมวัสดุรองพื้น (ลงชื่อ).....                                                                                                                                                                                                               | 710.000 | ตร.ม. | 147.31       | 104,590.10   | 40.58        | 28,811.80  | 133,401.90   |          |
|          | - งานปลูกหญ้า                                                                                                                                                                                                                                                    | 90.000  | ตร.ม. | 51.40        | 4,626.00     | 0.00         | 0.00       | 4,626.00     |          |
|          | - รื้อคันหินพร้อมขนทิ้ง (นางสาวภาวณีย์ ทองแสง)                                                                                                                                                                                                                   | 400.000 | ม.    | 0.00         | 0.00         | 94.68        | 37,872.00  | 37,872.00    |          |
|          | - คันหินสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม.                                                                                                                                                                                                             | 400.000 | ม.    | 344.91       | 137,964.00   | 0.00         | 0.00       | 137,964.00   |          |
|          | - งานติดตั้งไม้ใหญ่ในแนวก่อสร้างขั้วทางเดิน(ขนทิ้ง)                                                                                                                                                                                                              | 6.000   | ต้น   | 0.00         | 0.00         | 2,705.18     | 16,231.08  | 16,231.08    |          |
|          | รวมค่างานสถาปัตยกรรม                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |              | 2,507,236.06 |              | 494,419.77 | 3,001,655.84 |          |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ จุด A                                                                                                                                                                                                                      |         |       |              | 3,794,722.21 |              | 828,288.09 | 4,623,010.31 |          |



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖/๒๐๑๙  
ลงวันที่ ๒๕.๑๒.๒๕๖๔

| ลำดับ | รายการ                                                        | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |              | ค่าแรงงาน    |            | รวม          | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|
|       |                                                               |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |              |          |
|       | จุด B งานก่อสร้างรั้ว สูง 2.00 ม.                             |         |       |              |              |              |            |              |          |
| 1     | งานก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป                           |         |       |              |              |              |            |              |          |
|       | - งานปรับพื้นที่แนวก่อสร้างรั้วและงานปักแนว ระยะทาง 260.00 ม. | 1.000   | งาน   | 0.00         | 0.00         | 10,820.72    | 10,820.72  | 10,820.72    |          |
|       | - งานดินชุด                                                   | 4.160   | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00         | 169.07       | 703.33     | 703.33       |          |
|       | - ทราดยาปราบระดับ                                             | 3.940   | ลบ.ม. | 439.90       | 1,733.21     | 123.09       | 484.97     | 2,218.18     |          |
|       | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ชม.                    | 17.890  | ลบ.ม. | 4,328.29     | 77,433.11    | 528.86       | 9,461.31   | 86,894.41    |          |
|       | - คอนกรีตหยาบ                                                 | 2.420   | ลบ.ม. | 2,093.96     | 5,067.38     | 538.33       | 1,302.76   | 6,370.14     |          |
|       | ไม้แบบหล่อคอนกรีต                                             |         |       |              |              |              |            |              |          |
|       | - ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต (นางสาวกัญญา ชิตา)                  | 264.000 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00         | 179.89       | 47,490.96  | 47,490.96    |          |
|       | - ไม้ใช้ทำแบบ                                                 | 21.200  | ลบ.ฟ. | 547.80       | 115,695.36   | 0.00         | 0.00       | 115,695.36   |          |
|       | - ไม้คร่าว                                                    | 63.360  | ลบ.ฟ. | 547.80       | 34,708.61    | 0.00         | 0.00       | 34,708.61    |          |
|       | - ตะปู                                                        | 66.000  | กก.   | 49.30        | 3,253.80     | 0.00         | 0.00       | 3,253.80     |          |
|       | งานเหล็กเสริมคอนกรีต                                          |         |       |              |              |              |            | 0.00         |          |
|       | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.          | 0.460   | ตัน   | 37,998.92    | 17,479.50    | 5,545.62     | 2,550.99   | 20,030.49    |          |
|       | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 30 เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.         | 1.170   | ตัน   | 35,394.86    | 41,411.99    | 4,463.55     | 5,222.35   | 46,634.34    |          |
|       | - ลวดผูกเหล็ก                                                 | 48.900  | กก.   | 53.09        | 2,596.10     | 0.00         | 0.00       | 2,596.10     |          |
|       | งานผนังสำเร็จรูป                                              |         |       |              |              |              |            |              |          |
|       | - แผงตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710x24 ม.     | 1.000   | ชิ้น  | 6,086.65     | 602,578.35   | 0.00         | 0.00       | 602,578.35   |          |
|       | - เสาค้ำเหล็กพร้อมอุปกรณ์ยึดสำเร็จรูป สูง 2.00 ม.             | 100.000 | ตัน   | 2,299.40     | 229,940.00   | 0.00         | 0.00       | 229,940.00   |          |
|       | - ค่าติดตั้งเสาและตะแกรงสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์                | 1.000   | งาน   | 0.00         | 0.00         | 83,251.89    | 83,251.89  | 83,251.89    |          |
|       | รวมค่างานก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป                     |         |       | 89,839.97    | 1,131,897.41 | 105,621.02   | 161,289.28 | 1,293,186.68 |          |
|       | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินจุด B                          |         |       | 89,839.97    | 1,131,897.41 | 105,621.02   | 161,289.28 | 1,293,186.68 |          |
|       | จุด C งานปรับปรุงลานจอดรถและทางเท้า                           |         |       |              |              |              |            |              |          |
| 1     | งานสถาปัตยกรรม                                                |         | รวม   |              | 81,282.30    |              | 20,166.90  | 101,449.20   |          |
| 2     | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร                                   |         | รวม   |              | 374,693.97   |              | 71,483.96  | 446,177.93   |          |
|       | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน                               |         |       |              | 455,976.27   |              | 91,650.86  | 547,627.13   |          |
| 1     | งานสถาปัตยกรรม                                                |         |       |              |              |              |            | 0.00         |          |
|       | - รั้วลวดหนามทางเท้า                                          | 200.000 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00         | 94.68        | 18,936.00  | 18,936.00    |          |
|       | - ทราดยาปราบระดับหนา 0.05 ม.                                  | 10.000  | ลบ.ม. | 439.90       | 4,399.00     | 123.09       | 1,230.90   | 5,629.90     |          |
|       | - งานทาสีลวดหนามทางเท้า(สีสำหรับทาสีลวดหนาม)พร้อมปูใหม่       | 200.000 | ตร.ม. | 184.44       | 36,888.00    | 0.00         | 0.00       | 36,888.00    |          |
|       | - งานทาสีเส้นจราจรและที่จอดรถ (สีเทอร์โม)                     | 80.000  | ตร.ม. | 344.91       | 27,592.80    | 0.00         | 0.00       | 27,592.80    |          |
|       | - งานทาสีขอบทางเท้า                                           | 250.000 | ตร.ม. | 49.61        | 12,402.50    | 0.00         | 0.00       | 12,402.50    |          |
|       | รวมค่างานสถาปัตยกรรม                                          |         |       |              | 81,282.30    |              | 20,166.90  | 101,449.20   |          |



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖/๒๕๖๕  
 - ๘ ต.ค. ๒๕๖๕  
 \* ลงวันที่ .....

| ลำดับ | รายการ                                                                    | จำนวน   | หน่วย  | ค่าวัสดุ     |              | ค่าแรงงาน    |              | รวม          | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
|       |                                                                           |         |        | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    |              |          |
| 2     | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร                                               |         |        |              |              |              |              |              |          |
|       | - ชุดโคมไฟสนาม ชนิดโคมฝาซีดโค้ง สูง 2.50 ม. พร้อมติดตั้ง                  | 20.000  | ชุด    | 5,207.47     | 104,149.40   | 743.92       | 14,878.40    | 119,027.80   |          |
|       | - โคมไฟสนาม ชนิดวงกลมระฆัง สูง 2.50 ม. พร้อมติดตั้ง                       | 10.000  | ชุด    | 6,303.07     | 63,030.70    | 405.78       | 4,057.80     | 67,088.50    |          |
|       | - งานซ่อมแซมทาสีและเปลี่ยนโคมหลอด เส้า-โคมไฟสนามเดิมแบบฝาซีคู สูง 2.50 ม. | 3.000   | ตัน    | 2,502.29     | 7,506.87     | 743.92       | 2,231.76     | 9,738.63     |          |
|       | - สายไฟและท่อชนิด NYY 10                                                  | 300.000 | ม.     | 666.69       | 200,007.00   | 167.72       | 50,316.00    | 250,323.00   |          |
|       | รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร                                         |         |        |              | 374,693.97   |              | 71,483.96    | 446,177.93   |          |
|       | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินจุด C                                      |         |        |              | 455,976.27   |              | 91,650.86    | 547,627.13   |          |
|       | ค่าขนส่งเหล็กอุปกรณ์                                                      | 1       | รายการ |              |              |              |              | 36,175.88    |          |
|       | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ                                     |         |        |              |              |              |              | 36,175.88    |          |
|       | รวมค่าก่อสร้าง                                                            |         |        |              | 5,382,595.89 |              | 1,081,228.23 | 6,500,000.00 |          |

ตัวอักษร (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ เสถียรติก)

ผู้รับมอบอำนาจ

หจก.กำชัยการโยธา



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.....

(ลงชื่อ).....  
 (นายนิพนธ์ เสถียรติก)



(ลงชื่อ).....  
 (นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งเป็น ๓ งวด ดังนี้  
**งวดที่ ๑** เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ๑.๑ งานก่อสร้างขั้วทางเดิน  
- งานรื้อบล็อกทางเท้าพร้อมปรับระดับดิน งานวางผัง งานชุดหลุมและเทคอนกรีตฐานราก งานเสาตล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๒ งานก่อสร้างรั้ว สูง ๒.๐๐ ม.  
- งานปรับระดับดิน งานวางผัง ชุดหลุมฐานรากเทคอนกรีตฐานราก งานเทคอนกรีตต่อม่อ งานเทคอนกรีตคานคอดิน แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖๐ วัน

**งวดที่ ๒** เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ๒.๑ งานก่อสร้างขั้วทางเดิน  
- งานคานเหล็กและระแนงเหล็ก งานเทคอนกรีตม้านั่ง งานก่ออิฐและฉาบปูน งานมุงหลังคาเมทัลชีท หนา ๐.๔๐ มม. บู PU โฟม แล้วเสร็จ
- ๒.๒ งานก่อสร้างรั้ว สูง ๒.๐๐ ม.  
- งานติดตั้งเสารั้วและแผงตะแกรงเหล็กพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐ วัน

**งวดที่ ๓** เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ๓.๑ งานก่อสร้างขั้วทางเดิน  
- งานวางคันทันสำเร็จรูป งานทาสีบล็อกทางเท้าที่รื้อออกและนำมาปูใหม่ งานปูนบล็อกทางเท้าสำเร็จรูปคอนกรีตพิมพ์ลาย งานอิฐโปร่งหล่อแกะลาย งานบุหินแกรนิตดำจินบนม้านั่ง งานcribคสล. และงานปูนปั้น งานโลโก้ อบจ.ยะลา สแตนเลส งานติดตั้งโคมไฟกิ่งติดเสาและสวิตช์ควบคุมพร้อมต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า งานกระถางปูนเปลือย งานต้นไม้พร้อมปลูกทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓.๒ งานปรับปรุงลานจอดรถ และทางเท้า  
- งานรื้อบล็อกทางเท้าพร้อมปรับระดับดิน งานทาสีบล็อกทางเท้าที่รื้อออกและนำมาปูใหม่ งานฉีดล้างทำความสะอาด พื้นลานและทางเท้า ตีเส้นจราจรและที่จอดรถ ทาสีขอบทางเท้าด้วยสีเหลือง สีส้ม สีส้มทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓.๓ งานอื่น ๆ ที่เหลือให้แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการการจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จพร้อมทำความสะอาดโดยรอบบริเวณให้เรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐ วัน

(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ).....นางสาวภาวิณี ทองเทศ

นางสาวภาวิณี ทองเทศ



๑. การปรับราคาค่าก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้างตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๒๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

๒.๑ งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมมูนิชั่น ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายใน

บริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นาย मुखตาร์ มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นางนิพนธ์ เสถียรศิลป์)

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ).....

นางสาวภาวิณี ทองเทศ





จำนวนเงิน..... ๗ .....ล้านบาท  
หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่..... หจก. กัมปงกรไฮดรอลิค.....  
วันที่..... 8 เดือน..... ตุลาคม..... พ.ศ. 2564  
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า..... นาย..... ชาติ..... อายุ..... 37 ปี  
เชื้อชาติ..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... 193 หมู่ที่..... 1 ถนน.....  
ตรอก/ซอย..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....  
หมายเลขโทรศัพท์..... สถานที่ทำงาน.....  
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท..... สาขา.....  
แขนง..... ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....  
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า  
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด.....  
จำนวน..... โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,  
แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....

..... วิศวกร

ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก.

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

นายนิพนธ์ เกลียรติก

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญนภา..พรพระสงฆ์).....

(ลงชื่อ).....


นางสาวภาวิณี ทองเทศ

1. ให้ขิดมาข้อความที่ไม่ใช่ออก

2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาต  
ให้ประกอบวิชาชีพ

3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ลงวันที่..... - ๘ ต.ค. ๒๕๖๔



ลายมือชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต (Signature)

The Professional Engineering License

เลขประจำตัวประชาชน : 9593 00003 56 8

นายไชยวัฒน์ ฝักไทยสงฆ์

Mr. Chaipen Farthaisong

เลขทะเบียน ๐ ๕ ๒ ๒ ๐ ๗

License No. 7

Level Associate Eng.

W

14 ต.ค. 2562 วันพฤหัสบดี 13 ต.ค. 2562

Date of Issue 14 Sep. 2019 Date of Expiry 13 Sep. 2024

( นายสุวัชรีย์ สุวรรณสวัสดิ์ )  
นายกสภามหาวิทยาลัย  
President



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
FACULTY OF ENGINEERING  
CHICAGO, ILL.

(ลงชื่อ).....  
(นาย मुखตาร์ มะทา) 016109

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....  
นายนิพนธ์ เสถียรดีลัก

(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวณี ทองเทศ)





[illegible]

เลขที่รับแจ้งบ้าน 9502-004453-2 บ้านเลขที่ ๑  
รายการที่อยู่ 193 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อวิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  
ชื่อหมู่บ้าน บ้าน  
ประเภทบ้าน บ้าน  
บ้านเลขที่ที่กำหนดบ้านเลขที่

นางทะเบียง  
วันเดือนปีที่ติดต่อกับเขื่อนบ้าน  
27 มิถุนายน 2551

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจ  
 (นายมงคล มณี)

(นาย मुखดา มะทา)  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 3538-00096-25-3 ศึกษาศาสตร์ 2 พ.ศ. 2527  
 (ลงชื่อ).....  
 (รองชื่อ).....

[illegible]

(นางเพ็ญภา พรประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
นางสาวภาวณี ทองเทศ

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง


ข้าพเจ้า นาย กชิตินทร์ จินโกล วุฒิ วิศวกร  
สาขา วิศวกรรม  
ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 1050 ตร.พต. และ ปรับปรุงภูมิทัศน์  
แนวท่อ ๐๖ เทียว ๒๐ นารอนโซนา  
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ ทจก. กำชัยกรโยธา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ  
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ  
ทจก. กำชัยกรโยธา เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) กชิตินทร์  
(นาย กชิตินทร์ จินโกล)  
ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) A  
(นาย ธ ชัย เสถียรติก)

ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ กำชัยกรโยธา



หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง  
(นาย मुखตาร มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายนิพนธ์ เสถียรติก



(ลงชื่อ) (นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ) นางสาวภาวิณี ทองเทศ



ลงวันที่.....๕ ต.ค. ๒๕๖๕.....ระเบียบแสดงผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

|                                      |                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| รหัสสถานศึกษา 1394016101             | ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี                               |
| จังหวัด ปัตตานี                      | สถานศึกษาเดิม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเบตง |
| รหัสประจำตัว 6231060008              | จังหวัด ยะลา                                                      |
| ชื่อ - ชื่อสกุล นายชิตินันท์ จินโกฏ  | ระดับการศึกษาที่จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย                              |
| เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ | หน่วยกิต/หน่วยการเรียนรู้ 81 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.21            |
| วัน เดือน ปีเกิด 24 กรกฎาคม 2538     | เข้าศึกษาเมื่อ 13 พฤษภาคม 2562                                    |
| เลขประจำตัวประชาชน 2 5601 00028 45 6 | หน่วยกิตที่รับโอน -                                               |
| ชื่อบิดา นายธงชัย เสถียรดิลก         | หน่วยกิตที่เรียน 103                                              |
| ชื่อมารดา นางสาวสุหิรัณน์ จินโกฏ     | หน่วยกิตที่ได้ 86                                                 |
| ประเภทวิชา อุตสาหกรรม                | ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.86                                         |
| สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง                | ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ 26 มีนาคม 2564             |
| สาขางาน ก่อสร้าง                     | สำเร็จการศึกษาเมื่อ 14 พฤษภาคม 2564                               |



| รหัสวิชา  | ชื่อวิชา                                       | หน่วย<br>กิต<br>(1) | ผล<br>การ<br>เรียน<br>(2) | (1)<br>x<br>(2) | รหัสวิชา  | ชื่อวิชา                            | หน่วย<br>กิต<br>(1) | ผล<br>การ<br>เรียน<br>(2) | (1)<br>x<br>(2) |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
|           | ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1                  |                     |                           |                 | 3106-9006 | การประเมินสิ่งสารพัด                | 2                   | 4.0                       | 8.0             |
| 3000-1101 | ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ                  | 3                   | 4.0                       | 12.0            |           | ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 3       |                     |                           |                 |
| 3000-1304 | วิทยาศาสตร์เรื่องงานก่อสร้างและ<br>ตกแต่งภายใน | 3                   | 4.0                       | 12.0            | 3000-1209 | ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม   | 3                   | 3.0                       | 9.0             |
| 3000-1502 | เศรษฐกิจพอเพียง                                | 3                   | 4.0                       | 12.0            | 3000-1406 | แคลคูลัสพื้นฐาน                     | 3                   | 4.0                       | 12.0            |
| 3001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์กร                     | 3                   | 3.5                       | 10.5            | 3001-1002 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ       | 1                   | 4.0                       | 4.0             |
| 3001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ           | 3                   | 2.5                       | 7.5             | 3106-2003 | งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร          | 3                   | 3.0                       | 9.0             |
| 3106-0001 | พื้นฐานงานไม้                                  | 2                   | ผ.                        |                 | 3106-2006 | การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง         | 2                   | 3.0                       | 6.0             |
| 3106-0002 | พื้นฐานงานปูน                                  | 2                   | ผ.                        |                 | 3106-8001 | ฝึกงาน                              | 4                   | 4.0                       | 16.0            |
| 3106-0004 | อ่านแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง                    | 3                   | ผ.                        |                 | 3106-9009 | ชลศาสตร์                            | 2                   | 2.5                       | 5.0             |
| 3106-0007 | วัสดุและเทคนิคการทำงาน                         | 2                   | ผ.                        |                 | 3121-2107 | การวิเคราะห์โครงสร้าง               | 3                   | 1.0                       | 3.0             |
| 3000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1                        |                     | ผ.                        |                 | 3000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3             |                     | ผ.                        |                 |
|           | ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2                  |                     |                           |                 |           | ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 4       |                     |                           |                 |
| 3000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ<br>และสังคม | 3                   | 2.0                       | 6.0             | 3100-0105 | ความแข็งแรงของวัสดุ                 | 3                   | 2.0                       | 6.0             |
| 3000-1601 | การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม          | 3                   | 4.0                       | 12.0            | 3106-2004 | ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร          | 2                   | 2.0                       | 4.0             |
| 3100-0101 | กลศาสตร์วิศวกรรม                               | 3                   | 1.5                       | 4.5             | 3106-2008 | เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์     | 2                   | 2.0                       | 4.0             |
| 3106-0003 | พื้นฐานงานเหล็ก                                | 3                   | ผ.                        |                 | 3106-2102 | การทดสอบวัสดุก่อสร้าง               | 2                   | 2.5                       | 5.0             |
| 3106-0005 | กลศาสตร์เบื้องต้น                              | 3                   | ผ.                        |                 | 3106-2108 | คอนกรีตเทคโนโลยี                    | 3                   | 2.5                       | 7.5             |
| 3106-0006 | พื้นฐานประมาณราคาก่อสร้าง                      | 2                   | ผ.                        |                 | 3106-8501 | โครงการ                             | 4                   | 3.5                       | 14.0            |
| 3106-2001 | เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์               | 3                   | 3.0                       | 9.0             | 3121-2102 | การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 3                   | 1.5                       | 4.5             |
| 3106-2002 | งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร                      | 3                   | 3.0                       | 9.0             | 3000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4             |                     | ผ.                        |                 |
| 3106-2003 | เทคนิควิธีการก่อสร้าง                          | 2                   | 2.5                       | 5.0             |           | ปีการศึกษา 2563 ภาคฤดูร้อน          |                     |                           |                 |
| 3106-2007 | งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร                  | 2                   | 1.0                       | 2.0             | 3106-2109 | ปฐพีกลศาสตร์ (*3)                   | 3                   | 4.0                       | 12.0            |
| 3106-9003 | นวัตกรรมงานก่อสร้าง                            | 2                   | 3.0                       | 6.0             |           |                                     |                     |                           |                 |
| 3000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2                        |                     | ผ.                        |                 |           |                                     |                     |                           |                 |
|           | ปีการศึกษา 2562 ภาคฤดูร้อน                     |                     |                           |                 |           |                                     |                     |                           |                 |
| 3100-0301 | เทคโนโลยีโครงสร้าง                             | 3                   | 1.5                       | 4.5             |           |                                     |                     |                           |                 |
| 3106-2110 | กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง                         | 2                   | 2.5                       | 5.0             |           |                                     |                     |                           |                 |

ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 14 พฤษภาคม 2564

เหตุที่ออก สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(นางวรรณรัตน์ คชศิลป์) (นายมหิศร ปัตนราษฎร์)

ผู้แทนลูกจ้าง  
ชิตินันท์  
(นายชิตินันท์ จินโกฏ)





วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้พิมพ์และจัดพิมพ์เอกสาร

นายเกษิตินท์ จินโกฐ

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักส่วรรมการอาชีวศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง

สาขาวิชา: ก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ขอให้ความสันทัดใจเรียนการสอน

เจ้าพนักงานเทคนิค

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

(ลงชื่อ).....(นาย मुखตาร์ มะทา).....ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....  
นายนิพนธ์ เสถียรดิลก

(ลงชื่อ).....  
(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ).....  
นางสาวภาวิณี ทองเทศ



ในนามของ

เกษิตินท์

(นายเกษิตินท์ จินโกฐ)




สำนักงาน กอ.ตอ  
กช.ค.ค.  
นาย กช.ค.ค. จินโก

**บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**  
เลขประจำตัวประชาชน 2 5601 00028 45 6  
ชื่อและนามสกุล นาย กช.ค.ค. จินโก  
Name Mr. Kasidin  
Last name Chinkot  
เกิดวันที่ 24 ก.ค. 2538  
Date of Birth 24 Jul. 1995  
ศาสนา พุทธ  
อายุ 85 ปี.12 (ประชาชนไทย) ต.ประชาชนไทย  
ต.ใบคง 8.ใบคง จ.ย.ค.ค.  
6 มี.ค. 2568  
วันออกบัตร 6 มี.ค. 2015  
Date of Issue (นาย กช.ค.ค. จินโก)  
เจ้าหน้าที่ กช.ค.ค.  
23 ก.ค. 2568  
วันหมดอายุ 23 Jul. 2023  
Date of Expiry 5508-02-03041800

สำนักงาน กอ.ตอ  
กช.ค.ค. จินโก

SDRA-16-04



ประเทศไทย  
THAILAND

SDRA-16-04-25

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นาย मुखตาร มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นาย นิพนธ์ เสถียรดีลัก)  
(ลงชื่อ).....  
(นาง เพ็ญนภา พรพระสงฆ์)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวภาวณิ ทองเทศ)



## เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

- ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
- ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
- ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
- กรณีที่ เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจวินิจฉัย ที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

นายนิพนธ์ เสถียรดิษฐ์

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ).....

นางสาวภาวิณี ทองเทศ





ผนวก ๒

ตารางรายงานการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

| ลำดับ             | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | เป็นเงิน (รวม) | วัสดุใน<br>ประเทศ | วัสดุ<br>ต่างประเทศ |
|-------------------|--------|-------|--------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 1                 |        |       |        |                       |                |                   |                     |
| 2                 |        |       |        |                       |                |                   |                     |
| 3                 |        |       |        |                       |                |                   |                     |
| 4                 |        |       |        |                       |                |                   |                     |
| 5                 |        |       |        |                       |                |                   |                     |
| รวม               |        |       |        |                       | XXX            | XXX               | XXX                 |
| อัตรา<br>(ร้อยละ) |        |       |        |                       | 100            | 70                | 30                  |

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นาย मुखตาร มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.....)

(ลงชื่อ).....  
(นายนิพนธ์ เสถียรติลก)

(ลงชื่อ).....  
(นางเพ็ญญา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ).....นางสาว

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



ผนวก ๓

ตารางรายงานการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ XXX (ตัน)

| ลำดับ             | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ผลิตในประเทศ | ผลิตต่างประเทศ |
|-------------------|--------|-------|--------|--------------|----------------|
| ๑                 |        |       |        |              |                |
| ๒                 |        |       |        |              |                |
| ๓                 |        |       |        |              |                |
| ๔                 |        |       |        |              |                |
| ๕                 |        |       |        |              |                |
| รวม               |        |       | XXX    | XXX          | XXX            |
| อัตรา<br>(ร้อยละ) |        |       | ๑๐๐    | ๙๐           | ๑๐             |

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายมนตรี มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ).....

นายนิพนธ์ เสถียรติลล

(ลงชื่อ).....  
(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)





องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 107

โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว “บ่อน้ำร้อนเบตง” ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดิน ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร รั้วสูง ๒.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร ลานจอดรถและทางเท้า (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา เลขที่ 85 ซอย 12 (ประชาธิปไตย) ถนนประชาธิปไตย ตำบล/แขวง เบตง อำเภอ/เขต เบตง จังหวัด ยะลา โดย นายธงชัย เสถียรติก  
โทร. 081-8967061

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 9 ตุลาคม 2564 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 6 เมษายน 2565 รวมเป็นระยะเวลา 180 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ 6,543,000.- บาท

ราคากลางก่อสร้าง 6,553,184.33 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 6,500,000.- บาท

ผู้ควบคุมงาน

1. นายเอกราช ยี่เส้น วิศวกรโยธาชำนาญการ โทร. 0-7320-3625
2. นางสาวณฤดี สัจจะบุตร ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ โทร. 0-7320-3625

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นายจาริก ไชยประภา ผู้อำนวยการกองช่าง โทร. 0-7320-3625
2. นายบรรจง อาดำ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ โทร. 0-7320-3625
3. นางสาวดารารพร แก้วสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทร. 0-7320-3625 (นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

(ลงชื่อ).....

นายนิพนธ์ เสถียรติก

(ลงชื่อ).....

(นางเพณิกา พรพระสงฆ์)

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว จำนวน 2 ป้าย โดยติดตั้ง จุดเริ่มต้นโครงการ และหัวท้ายโครงการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

1.20 เมตร

## ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.20 เมตร

### องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 107

โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว “บ่อน้ำร้อนเบตง” ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดิน ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร รั้วสูง ๒.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร  
ลานจอดรถและทางเท้า (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด)

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2565

วงเงินค่าก่อสร้าง 6,500,000.- บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย  
เพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

วันเริ่มต้นประกันสัญญา :

วันสิ้นสุดการรับประกัน :

0.60 เมตร

(ลงชื่อ).....(นาย मुखตาร์ มะทา).....ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.....)

(ลงชื่อ).....  
.....นายนิพนธ์ เสถียรติลก

(ลงชื่อ).....  
.....(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ).....  
.....พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเทศ





เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖/๖๐๖  
ลงวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๔

# โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว " บ่อน้ำร้อนเบตง "

สถานที่ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ระบบพิกัดตำแหน่ง N : 646995.07

E : 729523.03

โซน 47 N

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นาย मुखตาร์ มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
นายนิพนธ์ เสถียรติลา  
(ลงชื่อ) .....  
(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)  
(ลงชื่อ) ..... พยาน  
นางสาวภาวิณี ทองเทศ



ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา




[illegible]

ខេត្តកណ្តាល ២៧៧០៧០២ នគរោកាភិបាលក្រុង : ក្រុងសៀមរាប  
 .. ២៧៧០៧០២ .. ២៧៧០៧០២ ក្រុងសៀមរាប : ក្រុងសៀមរាប

១១១៤/១០០ លេខបទប្បញ្ញត្តិរដ្ឋបាល





..... UCM

\*\*\*\*\*99981900\*\*\*\*\*ព្រះបាទសីហមុនី

59981900 លេខបញ្ជីប្រតិបត្តិការសាងសង់ប្រតិបត្តិការ







เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.006/วอช...  
ลงวันที่.....๘.๓.๖๕๖๔.




ทิศเหนือ

ระบบพิกัดตำแหน่ง  
N : 646995.07  
E : 729623.03  
โซน 47 N



แผนที่สังเขป NOT TO SCALE



รูปภาพถ่ายแผนที่ บ่อน้ำร้อนเบง NOT TO SCALE



ผังบริเวณโครงการบ่อน้ำร้อนเบง NOT TO SCALE



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ  
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์  
แหล่งท่องเที่ยว "บ่อน้ำร้อนเบง"

แบบแสดง แผนที่ผังแปล  
รูปภาพถ่ายแผนที่บ่อน้ำร้อนเบง  
ผังบริเวณโครงการบ่อน้ำร้อนเบง

มาตราส่วน

วันที่  
แผ่นที่ 04 จำนวน  
00 - 04 28 แผ่น

สำรวจ  
นายวิชาญ ชื่น  
นายวิชาญ ชื่น

เขียนแบบ  
นายวิชาญ ชื่น  
นายวิชาญ ชื่น  
นายวิชาญ ชื่น  
นายวิชาญ ชื่น  
นายวิชาญ ชื่น

สถาปนิก  
นายวิชาญ ชื่น  
นายวิชาญ ชื่น  
นายวิชาญ ชื่น  
นายวิชาญ ชื่น  
นายวิชาญ ชื่น

พิจารณา  
นายวิชาญ ชื่น  
นายวิชาญ ชื่น  
นายวิชาญ ชื่น  
นายวิชาญ ชื่น  
นายวิชาญ ชื่น


อนุมัติ  
นายวิชาญ ชื่น  
นายวิชาญ ชื่น  
นายวิชาญ ชื่น  
นายวิชาญ ชื่น  
นายวิชาญ ชื่น



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖/๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓

ผังบริเวณโครงการงาน จุด A - จุด C 1 : 1500

ผนวก..... 1 ..... หน้า..... 8



\*\*\* จุดมุ่งหมายของงาน \*\*\*

จุด A 1. งานก่อสร้างขั้วทางเดิน และปรับปรุงขั้วทางเข้า (ของเดิม)

1.1. งานก่อสร้างขั้วทางเดิน จุด (1A), งานก่อสร้างขั้วทางเดิน จุด (2A)  
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 195.00 เมตร (ตามแบบที่ อบจ. กำหนด)

1.2. ปรับปรุงขั้วทางเข้า (ของเดิม) จุด (3A)

- 1.2.1. ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท PU โฟมหนา 1" ขั้วทางเข้า (ของเดิม)
- 1.2.2. ปรับระดับพื้นขั้วทางเข้า (ของเดิม)
- 1.2.3. บุปผิวน้ำขั้ว ขั้วทางเข้า (ของเดิม)

1.3. รื้อบล็อกทางเท้าเดิมออก ปรับพื้นที่ปลูกหญ้า จุด (4A)

1.4. ปลูกต้นไม้ประดับคอนกรีตพิมพ์ลายสี ขนาด 0.40x0.40 ม จุด (5A)

1.5. งานรื้อและติดตั้งไฟฟ้า

1.6. งานกระถางปูนเบือย ไม้ดอก ไม้ใบ ไม้คลุมดิน ปลูกหญ้า และอื่นๆ

1.7. งานอื่นๆ

\*\*\* ก่อนดำเนินการปลูกให้เสนอชนิด ขนาด จำนวน ให้คณะกรรมการพิจารณา

จุด B 2. งานก่อสร้างรั้ว สูง 2.00 ม ระยะ 260.00 เมตร (ตามแบบที่ อบจ. กำหนด)

2.1. ก่อสร้างรั้วโปร่ง ตามแนวรั้วเดิม (ตามแบบที่ อบจ. กำหนด)

จุด C 3. งานปรับปรุงลานจอดรถ และทางเท้า

3.1. รื้อบล็อกทางเท้า พร้อมปูใหม่

3.2. ทางสืบลีดทางเท้า (สำหรับรับทาสีบล็อกทางเท้า)

3.3. ซิดล้างทำความสะอาดพื้นลานและทางเท้า

จุด 1A

จุด 3A

จุด 4A

จุด 5A


จุด 2A

จุด A

(นายมนตรี มหา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

นายนิพนธ์ เติยศิริกุล



นางสาวภาวิณี ทองเทศ

3.5. ทาสีขอบทางเท้า

3.6. ซ่อมแซมโคมไฟสนาม

3.4. ติดตั้งจาวารและที่จอดรถ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

โครงการ  
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์  
แหล่งท่องเที่ยว "บ่อน้ำร้อนแดง"

แบบแสดง  
ผังบริเวณโครงการ  
งานจุด A - จุด C

มาตราส่วน 1 : 1500

วันที่

แผ่นที่ 05 จำนวน  
00 - 05 28 แผ่น

สำรวจ  
นายสมิทธิ์ พะนิณ  
นายช่างสำรวจงาน

เขียนแบบ  
นายสมิทธิ์ พะนิณ  
นายช่างเขียนแบบ  
นายสมิทธิ์ พะนิณ  
นายช่างเขียนแบบ

สถาปนิก

นายสมิทธิ์ พะนิณ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

วิศวกร

นายสมิทธิ์ พะนิณ วิศวกรชำนาญการ

ตรวจ

นายสมิทธิ์ พะนิณ หัวหน้ากองช่าง

พิจารณา

นายสมิทธิ์ พะนิณ ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ

นายก อบจ. พะเยา

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

อนุมัติ

นายก อบจ. พะเยา

หมายเหตุ

1. ระยะต่างๆ ให้ตามแบบให้ยึดถือ
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ยึดถือใน
3. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ยึดถือใน
4. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ยึดถือใน





## จุด A งานก่อสร้างขุมทางเดิน

(ลงชื่อ)..... (นายมุขตาร์ มะทา) ..... ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... (นายนิพนธ์ เสถียรติก) ..... ผู้รับจ้าง

นางนิพนธ์ เสถียรติก

(ลงชื่อ)..... (นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์) ..... พยาน

(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ)..... (นางสาวภาวิณี ทองเทศ) ..... พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเทศ






[illegible]



|                |                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายการพื้น     |                                                                                                                            |
| 1              | พื้นทางเท้าอิฐรูปล้อค (ของเดิม)<br>หรือพื้นทางเท้าอิฐรูปล้อคของเดิมออก และปรับระดับพื้นนำอิฐรูปล้อคเดิมมาปูพื้นทางเท้าใหม่ |
| 2              | พื้น ค.ส.ล. ขีดมันเรียบ ผิวบนปูนเกรนิตดำจีน ขนาด 0.60x2.00 ม (ม้านั่ง ค.ส.ล.)                                              |
| 3              | ผิวปูนเกรนิตดำจีน ขนาด 0.60x2.00 ม บนม้านั่งขีดมันเรียบเดิม                                                                |
| รายการผนัง     |                                                                                                                            |
| 1              | ผนังก่ออิฐมวลเบารឹងแฉ่นผิวฉาบปูนเรียบทาสีพลาสติก                                                                           |
| 2              | ผนังอิฐรูปล้อคช่องลม ขนาด 0.40x0.40 ม (เลือกภายหลัง)                                                                       |
| รายการฝ้าเพดาน |                                                                                                                            |
| 1              | ฝ้าระแนงเหล็กกล่อง 75X38X1.2 มม @ 0.10 ม (วางบนคานเหล็ก)                                                                   |
| 2              | ฝ้าระแนงเหล็กกล่อง 75X38X1.2 มม @ 0.10 ม<br>เชื่อมต่อระดับเสมอหลังคานเหล็ก (จุดต่อเชื่อมกับรุมทางเดิน)                     |





ลงวันที่..... ๕.๑๑.๒๕๖๕.....

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายมุขตาร์ มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ).....  
(นายนิพนธ์ เสถียรติลล)  
(ลงชื่อ).....  
(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)  
(ลงชื่อ).....  
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



## 1. งานก่อสร้างขุ้มทางเดิน จุด 1A





ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์  
แหล่งท่องเที่ยว "บ่อน้ำร้อนบดยาง"

แบบแสดง จุด A

แปลนพื้นที่ขุดทางเดิน ( 1A )

มาตราส่วน 1 : 75

วันที่

แผ่นที่ ๐๘ จำนวน

1A / A - 01 28 แผ่น

สำรวจ

นายสุวิทย์ ชาติพันธ์  
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เขียนแบบ

นายสุวิทย์ ชาติพันธ์  
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นางสาวณัฏฐา ชื่นจะบุตร  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายสุวิทย์ ชาติพันธ์  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สถาปนิก

นายบรรจง ชำคำ สถาปนิกชำนาญพิเศษ

วิศวกร

นายอรรถ ธิพันธ์ วิศวกรชำนาญพิเศษ

ตรวจ

นายสมบุญ แสนเพชร วิศวกรชำนาญพิเศษ

พิจารณา

นายชาติ ใจประภา ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ


ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ

นายทองถิ่น วิชาญ ส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ

1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ  
คำนวณเป็นหลัก  
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งผู้  
ดูแลโครงการทราบก่อน หากไม่แจ้งก่อน  
การดำเนินการจะถือว่าผู้ทำผิดเป็นต้น



แปลนพื้นที่ขุดทางเดิน ( 1A ) 1 : 75



ทิศทางกรมการมืองรูปด้าน

(ลงชื่อ).....  
(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....  
นายสมบุญ แสนเพชร

(นางเพ็ญญา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)


(ลงชื่อ).....  
นางสาวภาวิณี ทองเทศ











นางสาวภาวิณี ทองเทศ





ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ  
พัฒนาระบบปรับปรุงภูมิทัศน์  
แหล่งท่องเที่ยว "บ่อน้ำร้อนบั้งหมื่น"

แบบแสดง จุด A

รูปด้าน 3 ขุมทางเดิน (1A)

มาตราส่วน 1 : 75

วันที่

แผ่นที่ 11 จำนวน

1A / A - 04 28 แผ่น

สำรวจ  
นาย.....  
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เขียนแบบ  
นาย.....  
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน  
นาย.....  
นายช่างเขียนแบบ

สถาปนิก  
นาย.....

นาย.....  
นายช่างสถาปนิกชำนาญงาน

วิศวกร  
นาย.....

นาย.....  
นายช่างวิศวกรชำนาญงาน

ตรวจ  
นาย.....

นาย.....  
นายช่างตรวจชำนาญงาน

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....



รูปด้าน 3 ขุมทางเดิน (1A) 1 : 75


นายนิพนธ์ เสถียรดีถัก  
(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)  
นางสาวภาวิณี ทองเทศ






ลงวันที่ ๒๕.๑๑.๒๕๖๕

แบบขยายเสาโบว์ , ม้านั่ง คลส. ชุมทางเดิน ( 1A , 2A ) 1 : 50



แบบ 1:50



รูปตัด 1 1:50

(นายมุขตาร์ มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ) *[Signature]*  
นายนิพนธ์ เสถียรดิลก  
(ลงชื่อ) *[Signature]*  
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)  
(ลงชื่อ) *[Signature]*  
นางสาวภาวิณี ทองเทศ

หลังคามุงหลังคา หน้า 0.4 มม. PU โฟมหนา 1"

ระแนงเหล็ก 75x3.8x1.2 @ 0.10 ม.  
(เชื่อมต่อด้านหลังคานหลังคานเหล็ก)


คานเหล็ก 200x50x3.2 มม. (วางบนเสาเหล็ก)

หัวเสา 4 ต้น ตรงจุดเชื่อมต่อกับเสาเหล็ก 200x50x3.2 มม.  
ประกอบสูง 0.65ม. (วางหัวเสา คสล. Plate หน้า 6 มม.)

ระดับหลังคานเหล็กจุดต่อเชื่อม +5.50

ระดับหัวเสา คสล. +3.85

ระดับอ้างอิงพื้นโครงสร้างเดิมปรับใหม่ ±0.00



ระแนงเหล็ก 75x3.8x1.2 @ 0.10 ม.  
(วางบนคานเหล็ก) มุงหลังคามุงหลังคา  
หน้า 0.4 มม. PU โฟมหนา 1"  
(ทุกช่วงเสาระยะ 2.60ม.)

คานเหล็ก 200x50x3.2 มม.  
รับระแนงเหล็ก

คานเหล็ก 200x50x3.2 มม.  
(วางหัวเสา คสล. Plate หน้า 6 มม.)


โครงเหล็ก 75x3.8x1.2 มม. @ 0.65 ม.  
มุงหลังคามุงหลังคา หน้า 0.4 มม. PU โฟม  
หนา 1" (ทุกช่วงเสาระยะ 4.50ม.)

รูปด้าน 2, 4 ชุมทางเดิน ( 1A ) 1 : 75



|                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา                                                                                                         |
| โครงการ                                                                                                                                                          |
| พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์<br>แหล่งท่องเที่ยว "บ่อน้ำร้อนเบตง"                                                                                                    |
| แบบแสดง จุด A<br>รูปด้าน 2, 4 ชุมทางเดิน (1A)<br>แบบขยายเสาโบว์ , ม้านั่ง คลส.<br>ชุมทางเดิน ( 1A , 2A )                                                         |
| มาตราส่วน 1 : 75 , 1 : 50                                                                                                                                        |
| วันที่                                                                                                                                                           |
| แผ่นที่ 12 จำนวน 28 แผ่น<br>1A / A - 05                                                                                                                          |
| สำรวจ <i>[Signature]</i><br>นายสันติพงษ์ ทะนันถิง<br>นายวิชาญ ชื่นบุญ                                                                                            |
| เขียนแบบ <i>[Signature]</i><br>นายวิชาญ ชื่นบุญ<br>นายวิชาญ ชื่นบุญ<br>นายวิชาญ ชื่นบุญ                                                                          |
| สถาปนิก <i>[Signature]</i><br>นายวิชาญ ชื่นบุญ                                                                                                                   |
| นายวิชาญ ชื่นบุญ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ<br>วิศวกร <i>[Signature]</i>                                                                                               |
| นายวิชาญ ชื่นบุญ วิศวกรชำนาญการ<br>ตรวจ <i>[Signature]</i>                                                                                                       |
| นายวิชาญ ชื่นบุญ วิศวกรชำนาญการ<br>พิจารณา <i>[Signature]</i>                                                                                                    |
| นายวิชาญ ชื่นบุญ วิศวกรชำนาญการ<br>เห็นชอบ <i>[Signature]</i>                                                                                                    |
| ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา                                                                                                                                 |
| อนุมัติ <i>[Signature]</i>                                                                                                                                       |
| นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา                                                                                                                                 |
| ทนายเหตุ<br>1. ระแนงเหล็ก ที่กำหนดในแบบให้ใช้<br>ตัวเดียวกับเหล็ก<br>2. หากมีการปรับปรุงแบบให้ดูใน<br>รูปตัดนี้จะดูว่าแบบกำหนดรายการ<br>รายการที่กำหนดไว้หรือไม่ |





(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) .....  
(นาย นิพนธ์ เสถียรติก)

(ลงชื่อ) .....  
(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ) .....  
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



แปลนฐานราก ถนน ขั้วทางเดิน ( 1A ) 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์

แหล่งท่องเที่ยว "บ่อน้ำร้อนเบงก"

แบบแสดง จุด A

แปลนฐานราก ถนน

ขั้วทางเดิน ( 1A )

มาตราส่วน 1 : 75

วันที่

แผ่นที่ 13 จำนวน

1A / S - 01 28 แผ่น

สำรวจ

นายเสกสรรค์ ชื่นชื่น

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เขียนแบบ

นายเสกสรรค์ ชื่นชื่น

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายเสกสรรค์ ชื่นชื่น

นายช่างเขียนแบบ

นายเสกสรรค์ ชื่นชื่น

นายช่างเขียนแบบ

นายเสกสรรค์ ชื่นชื่น

นายช่างเขียนแบบ

นายเสกสรรค์ ชื่นชื่น

นายช่างเขียนแบบ

นายเสกสรรค์ ชื่นชื่น

นายช่างเขียนแบบ

นายเสกสรรค์ ชื่นชื่น

นายช่างเขียนแบบ

นายเสกสรรค์ ชื่นชื่น

นายช่างเขียนแบบ

นายเสกสรรค์ ชื่นชื่น

นายช่างเขียนแบบ

นายเสกสรรค์ ชื่นชื่น

นายช่างเขียนแบบ

นายเสกสรรค์ ชื่นชื่น

นายช่างเขียนแบบ

นายเสกสรรค์ ชื่นชื่น

นายช่างเขียนแบบ

นายเสกสรรค์ ชื่นชื่น

นายช่างเขียนแบบ

นายเสกสรรค์ ชื่นชื่น





**: 75** นางสาวภาวิณี ทองเทศ





ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ  
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์  
แหล่งท่องเที่ยว "บ่อน้ำร้อนบะโก"

แบบแสดง จุด A  
แบบขยายเสริมเหล็กเสาเข็ม  
แบบขยายคาน , ม้านั่ง คสล.  
ขั้วทางเดิน ( 1A , 2A )

มาตราส่วน 1 : 20

วันที่  
แผ่นที่ 15 จำนวน  
1A / S - 03 28 แผ่น

สำรวจ  
นายศักดิ์สิทธิ์ ชัยวัฒน์  
นายวิชาญ ชัยวัฒน์

เขียนแบบ  
นายวิชาญ ชัยวัฒน์  
นายวิชาญ ชัยวัฒน์  
นายวิชาญ ชัยวัฒน์  
นายวิชาญ ชัยวัฒน์

สถาปนิก  
นายวิชาญ ชัยวัฒน์

วิศวกร  
นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์

ตรวจ  
นายวิชาญ ชัยวัฒน์

พิจารณา  
นายวิชาญ ชัยวัฒน์

เห็นชอบ  
นายวิชาญ ชัยวัฒน์

ปฎิบัติการในส่วนจังหวัดยะลา


อนุมัติ  
นายวิชาญ ชัยวัฒน์

หมายเหตุ  
1. ระยะห่าง จากแกนในเขตรัศมี  
2. พาดูการวางตำแหน่งเสาเข็ม  
จุดตัดของเสาเข็มกับคาน คานและเสาเข็ม  
จะวางตำแหน่งเสาเข็มไว้ข้างในเสาเข็ม



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 006/9555

แบบขยายเสริมเหล็กเสาเข็ม , แบบขยายคาน , ม้านั่ง คสล. ขั้วทางเดิน ( 1A , 2A ) 1 : 20

ลงวันที่.....




C1




GB1

แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1 : 20




F1

แบบขยายเสริมเหล็กเสาเข็ม 1 : 20




แปลน



รูปตัด

แบบขยายเสริมเหล็กม้านั่ง คสล. 1 : 20

(ลงชื่อ).....  
(นาย मुखตาร์ มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ).....  
(นางนิพนธ์ เสถียรติลา)  
นางนิพนธ์ เสถียรติลา  
(ลงชื่อ).....  
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)  
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)









(ลงชื่อ).....  
(นายมนตรี มหา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ).....  
นายนิพนธ์ เติมยรรยิก  
(ลงชื่อ).....  
(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)  
(ลงชื่อ).....  
นางสาวภาวิณี ทองเทศ




## 2. งานก่อสร้างขุมทางเดิน จุด 2A



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖/๖๐๖๓  
ลงวันที่ ๑๔.๑๑.๒๕๖๔

ผนวก..... ๗ ..... หน้า..... ๒



แปลนพื้นที่ชุมทาง ( ช่วง 2A ) 1 : 75



|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา             |         |
| โครงการ<br>พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์<br>แหล่งท่องเที่ยว "บ้านซิ่นมอญ" |         |
| แบบแสดง<br>จุด A                                                      |         |
| แปลนพื้นที่ชุมทางเดิน ( 2A )                                          |         |
| มาตราส่วน 1 : 75                                                      |         |
| วันที่                                                                |         |
| แผ่นที่ 17                                                            | จำนวน   |
| 2A / A - 01                                                           | 28 แผ่น |
| สำรวจ                                                                 |         |
| นายสุทัศน์ ธรรมิวง<br>นายช่างสำรวจชำนาญงาน                            |         |
| เขียนแบบ                                                              |         |
| นายสุทัศน์ ธรรมิวง<br>นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน                         |         |
| นางสาวกมล ธีระบุตร<br>ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ                          |         |
| นายสุทัศน์ ธรรมิวง<br>ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ                          |         |
| สถาปนิก                                                               |         |
| นายสุทัศน์ ธรรมิวง<br>นายช่างสถาปนิกชำนาญการพิเศษ                     |         |
| วิศวกร                                                                |         |
| นายสุทัศน์ ธรรมิวง<br>นายช่างวิศวกรชำนาญการ                           |         |
| ตรวจสอบ                                                               |         |
| นายสุทัศน์ ธรรมิวง<br>นายช่างตรวจสอบ                                  |         |
| อนุมัติ                                                               |         |
| นายสุทัศน์ ธรรมิวง<br>นายช่างอนุมัติ                                  |         |
| นางสาวกมล ธีระบุตร<br>ผู้ช่วยนายช่างอนุมัติ                           |         |
| นางสาวกมล ธีระบุตร<br>ผู้ช่วยนายช่างอนุมัติ                           |         |

เลขที่ ๒๒๒/๒๕๖๔ (นายสุทัศน์ ธรรมิวง)  
ในตำแหน่ง วิศวกร  
โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
(ลงชื่อ).....

นายนิพนธ์ เสงี่ยมศิริ  
(ลงชื่อ).....  
(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)  
(ลงชื่อ).....

นางสาวภาวณีย์ ทองเทศ





— 100 —

---


|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| แปลนหลังการระแนงหลักขุมทางเดิน ย่อ ( 2A ) | 1 : 75 |
|-------------------------------------------|--------|



ชุดยี่ห้อจอร์จ อาร์มสตรอง มาน ผ่านคณะกรรมการ  
ตรวจสอบการจำหน่ายธงว่าจำเป็นหรือไม่







แปลนฐานราก ลานคอดิน ชุมทางเดิน ( 2A )

(ลงชื่อ)..... (นาย मुखตาริ มะทา) ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... (นางนิพนธ์ เสถียรติลล) ...

(นางเพ็ญญา พรพระสงฆ์) ...

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ) ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ  
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์  
แหล่งท่องเที่ยว "บ้านไร่ฮอนแบง"

แบบแสดง จุด A  
แปลนฐานราก คอดิน  
ชุมทางเดิน ( 2A )

มาตราส่วน 1 : 75

วันที่

แผ่นที่ 20 จำนวน

2A / S - 01 28 แผ่น

สำรวจ  
นาย.....  
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เขียนแบบ  
นาย.....  
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน  
นาย.....  
นายช่างเขียนแบบ  
นาย.....  
นายช่างเขียนแบบ

สถาปนิก  
นาย.....

นาย.....

วิศวกร

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....




เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖/๒๐๒๖

ลงวันที่ - ๖ ต.ค. ๒๕๖๕



แปลนหลังคา-แนวเหล็กขุมทางเดิน ( 2A ) 1 : 75



แปลนคานหลังคา ขุมทางเดิน ( 2A ) 1 : 75

\*\*\*\* หมายถึง

- BS คานเหล็ก 200x50x3.2 มม.  
CX 200x50x3.2 ประกบคู่ สูง 0.65 ม.  
( วางหัวเสา คสล. Plate หน้า 6 มม )

(ลงชื่อ)..... (นาย मुखาร์ มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ).....  
นายนิพนธ์ เสงี่ยมศิริ  
(ลงชื่อ)..... (นางเพ็ญญา พรพระสงฆ์)  
(ลงชื่อ).....  
นางสาวภาวิณี ทองเทศ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์

แหล่งท่องเที่ยว "บ้านโบราณเมือง"

แบบแปลน จุด A

แปลนคานหลังคาขุมทางเดิน (2A)

แปลนหลังคาแนวเหล็ก

ขุมทางเดิน ( 2A )

มาตราส่วน 1 : 75

วันที่

วันที่ 21 จำนวน

2A / S - 02 28 แผ่น

สำรวจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ

นายสุจินต์ ธรรมกิจ





ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ  
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์  
แหล่งท่องเที่ยว "บ่อน้ำร้อนแห่ง

แบบแสดง จุด A

แปลนไฟฟ้าขุมทางเดิน (2A)

มาตราส่วน 1 : 75

วันที่ 22  
2A / EE - 01 จำนวน 28 แผ่น

สำรวจ  
นายดิเรก วัฒนกิจ  
นายวิชาญ ชื่นมาขุนทด

เขียนแบบ  
นายวิชาญ ชื่นมาขุนทด  
นายวิชาญ ชื่นมาขุนทด  
นายวิชาญ ชื่นมาขุนทด  
นายวิชาญ ชื่นมาขุนทด

สถาปนิก  
นายวิชาญ ชื่นมาขุนทด

นายวิชาญ ชื่นมาขุนทด

วิศวกร

นายวิชาญ ชื่นมาขุนทด

นายวิชาญ ชื่นมาขุนทด

นายวิชาญ ชื่นมาขุนทด

นายวิชาญ ชื่นมาขุนทด

นายวิชาญ ชื่นมาขุนทด


นายวิชาญ ชื่นมาขุนทด

นายวิชาญ ชื่นมาขุนทด

นายวิชาญ ชื่นมาขุนทด

นายวิชาญ ชื่นมาขุนทด

นายวิชาญ ชื่นมาขุนทด



แปลนไฟฟ้าขุมทางเดิน ( 2A ) 1 : 75

- 1.4 งานติดตั้งไฟฟ้า
- ติดตั้งโคมไฟกิ่งติดเสา
  - สายไฟและอุปกรณ์
  - สวิตช์ควบคุม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นาย मुखตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ).....  
นายนิพนธ์ เสงี่ยมรติก

(ลงชื่อ).....  
(นางเพ็ญญา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ).....  
นางสาวภาวิณี ทองเทศ





เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖/๒๐๖๖  
ลงวันที่..... - ๘ ต.ค. ๒๕๖๕

..... ผู้ว่าจ้าง  
(นาย मुखตาร์ มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
(ลงชื่อ).....  
นายนิพนธ์ เถียรติลก  
(ลงชื่อ).....  
(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)  
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



**3. งานบุ่งหลังคามักส์ชีท บู PU โฟมหนา 1 "**  
**บุ่มทางเข้า (บองเดิม) จุด 3A**



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖/๒๐๖๖  
ลงวันที่ - ๘ ต.ค. ๒๕๖๔



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ  
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์  
แหล่งท่องเที่ยว "บ้านเขื่อนแดง"

แบบแสดง จุด A  
แปลนหลังคา  
ชั้นทางเข้า (ของเดิม) จุด 3A  
มาตราส่วน 1 : 75

วันที่  
แผ่นที่ 23 จำนวน  
3A / A - 01 28 แผ่น

สำรวจ  
นายวิชาญ ชื่นดี  
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เขียนแบบ  
นายวิชาญ ชื่นดี  
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นางสาวณิศา ชื่นดี  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายวิชาญ ชื่นดี  
ผู้รับมอบหมายเขียนแบบ


สถาปนิก  
นายวิชาญ ชื่นดี สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

วิศวกร  
นายวิชาญ ชื่นดี วิศวกรโยธาชำนาญงาน


ตรวจสอบ  
นายวิชาญ ชื่นดี วิศวกรโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ  
นายวิชาญ ชื่นดี วิศวกรโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ  
1. รายละเอียดการก่อสร้างให้ดูตามแบบแปลน  
2. งานนี้เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูใหม่  
โดยใช้งบประมาณของ อบ.ส.จ. ยะลา



แปลนพื้น ( ชั้นทางเข้า ของเดิม ) 1 : 100



แปลนหลังคาแบบเหล็ก ( ชั้นทางเข้า ของเดิม ) 1 : 100



แปลนหลังคาแบบสติก ปู โฟมหนา 1" 1 : 100

3. วัสดุหินแกรนิตดำสีน ขนาด 0.60x2.00 ม. บนผนังทั้งสี่ด้านเขียนเป็น



[illegible]





## จุด B งานก่อสร้างรั้ว สูง 2.00 ม.

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง  
(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะ  
(ลงชื่อ).....


นายนิพนธ์ เสดียรติลก

(ลงชื่อ).....  
(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน  
นางสาวภาวิณี ทองเทศ







จุด (B) งานก่อสร้างรั้ว สูง 2.00 ม ระยะ 260.00 เมตร และปักแนว

1. ก่อสร้างรั้วโปร่ง ตามแนวรั้วเดิม (ตามแบบที่ อบจ. กำหนด)

**ผังบริเวณโครงการงาน จุด (B)**

1 : 750


นางสาวภาวิณี ทองเทศ

1876














## จุด C งานปรับปรุงลานจอดรถ และทางเท้า

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง  
(นาย मुखตาร์ มะทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุ  
(ลงชื่อ).....  
(นายนิพนธ์ เสถียรติลก)  
(ลงชื่อ).....  
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)  
(ลงชื่อ).....  
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



ลงวันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๕



พื้นที่บริเวณโครงการงาน จุด C NOT TO SCALE

- จุด C งานปรับปรุงลานจอดรถ และทางเท้า
1. รื้อบล็อคทางเท้า พร้อมปูใหม่
  2. ทางสืบบล็อคทางเท้า (สีสำหรับทาบล็อคทางเท้า)
  3. จัดล้างทำความสะอาดพื้นลานและทางเท้า
  4. ตีเส้นจราจรและที่จอดรถ
  5. ทาสีขอบทางเท้า
  6. รื้อและติดตั้งโคมไฟ

ลงชื่อ)..... (นายมุขิดาร์ มะทา) ผู้ว่าจ้าง  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ)..... (นางนิพนธ์ เสถียรติลล) ผู้รับจ้าง  
นางนิพนธ์ เสถียรติลล

ลงชื่อ)..... (นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์) ผู้รับจ้าง  
(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

นางสาวภาวิณี ทองเทศ



|                                                                                                                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                            |         |
| ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา                                                                                                                                   |         |
| โครงการ<br>พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์<br>แหล่งท่องเที่ยว "บ่อน้ำร้อนบ่อโสม"                                                                                                                 |         |
| แบบแสดง จุด C                                                                                                                                                                              |         |
| ผังบริเวณโครงการงาน จุด C                                                                                                                                                                  |         |
| มาตราส่วน                                                                                                                                                                                  |         |
| วันที่                                                                                                                                                                                     |         |
| แผ่นที่ 28                                                                                                                                                                                 | จำนวน   |
| C / A - 01                                                                                                                                                                                 | 28 แผ่น |
| สำรวจ<br>นายชัชวาลย์ วัฒนศิริ<br>นายช่างสำรวจชำนาญงาน                                                                                                                                      |         |
| เขียนแบบ<br>นายชัชวาลย์ วัฒนศิริ<br>นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน                                                                                                                                |         |
| นางสาวณิชา ศักดิ์บุตร<br>ผู้ควบคุมช่างเขียนแบบ                                                                                                                                             |         |
| นายศักดิ์สิน อคำ<br>ผู้ควบคุมช่างเขียนแบบ                                                                                                                                                  |         |
| สถาปนิก<br>นายสมพงษ์ อคำ<br>สถาปนิกชำนาญการพิเศษ                                                                                                                                           |         |
| วิศวกร<br>นายสมพงษ์ อคำ<br>วิศวกรชำนาญการพิเศษ                                                                                                                                             |         |
| ตรวจ<br>นายสมพงษ์ อคำ<br>วิศวกรชำนาญการพิเศษ                                                                                                                                               |         |
| ผู้ควบคุม<br>นายสมพงษ์ อคำ<br>วิศวกรชำนาญการพิเศษ                                                                                                                                          |         |
| อนุมัติ<br>นายสมพงษ์ อคำ<br>วิศวกรชำนาญการพิเศษ                                                                                                                                            |         |
| หมายเหตุ<br>1. รายละเอียด ปรากฏในแบบก่อสร้าง<br>2. พิกัดการปฏิบัติงาน ปรากฏในแบบก่อสร้าง<br>3. รายละเอียดการปฏิบัติงาน ปรากฏในแบบก่อสร้าง<br>4. รายละเอียดการปฏิบัติงาน ปรากฏในแบบก่อสร้าง |         |





คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๖๓๘/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน  
สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว "บ่อน้ำร้อนเบตง"  
ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุง  
ภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว "บ่อน้ำร้อนเบตง" ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก  
และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุม  
งาน สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อนเบตง โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางณิชาพร โอภาโส

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

๒. นางดารุณี สองแก้ว

กรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๓. นายหัสตินทร์ หะยีเต็ง

กรรมการ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ  
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ  
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๔. ตรวจสอบรายชื่อสินค้าหรือบริการ และรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(SMEs)

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วัน นับถัดจากวันเสนอ  
ราคา

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายจารึก ไชยประภา

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายบรรจง อาดำ

กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

๓. นางสาวดารารพร แก้วสุวรรณ

กรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายเอกราช ยี่เส้น

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒. นางสาวณฤดี สัจจะบุตร

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา