

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๐๘๔/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ ซอย ๘ (ถนนเวฬุวัน) ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดย นายวิระ พรหมจินดา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๑๐๕๘๘๘๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนเอกราช ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน ๑๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก ณ บ้านเลขที่ ๒๙/๑๑, ๒๙/๑๒, ๒๙/๑๓, ๒๙/๑๔, ๒๙/๑๕, ๒๙/๑๖, ๒๙/๑๗, ๒๙/๑๘, ๒๙/๑๙, ๒๙/๒๐ และ ๒๙/๒๑ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

- งานประกอบติดตั้งโครงเหล็กกันพื้นที่ชักร้างบ้านพัก จำนวน ๑๑ หลัง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกันพื้นที่แต่ละห้อง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งลวดตาข่ายบริเวณช่องแสงด้านบน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งกระเบื้องมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรางน้ำฝนพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำฝนเข้าสู่ระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- งานทาสีน้ำมันโครงเหล็กทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาดพื้นที่ขนย้ายเศษวัสดุทั้งหมด แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญา

**ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ภาคผนวก ๑ แบบก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ ภาคผนวก ๒ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ภาคผนวก ๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ภาคผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๕ ภาคผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ภาคผนวก ๖ หนังสือรับรองวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองช่างผู้ควบคุม จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๗ ภาคผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ ภาคผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

**ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา**

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-๐๐๔๐๓/๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๒๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พรหมจินดา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุทธไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๔,๓๔๕.๗๙ บาท (สามหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนเอกราช ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน ๑๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก ณ บ้านเลขที่ ๒๙/๑๑, ๒๙/๑๒, ๒๙/๑๓, ๒๙/๑๔, ๒๙/๑๕, ๒๙/๑๖, ๒๙/๑๗, ๒๙/๑๘, ๒๙/๑๙, ๒๙/๒๐ และ ๒๙/๒๑ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พรหมกันดา)



๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พงษ์จินดา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



**ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน**

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

**ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

**ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำหรือนำงานนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พรหมจินดา)



ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็น เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก สัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง งานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่า จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับ ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ



### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกค้าหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกค้าหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกค้า

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกค้าที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกค้าดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกค้าดังกล่าวในวาระหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกค้าของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกค้าทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พรหมจินดา)



**ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง**

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

**ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน**

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

**ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง**

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

**ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน**

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พรหมจันทร์)



อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

#### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๕๒๕.๐๐ บาท (ห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๕๐.๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พัทธมจินดา)



**ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

**ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย**

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

**ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายวิรัช พรหมอินต๊ะ)



ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าทำก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือ ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ นาวิแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....  
(นายวิระ พรหมจินดา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



**ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง**

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

สาขาก่อสร้าง/สาขาโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

**ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง**

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พรหมจันทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

เลขที่โครงการ ๖๘๑๑๙๓๐๖๑๔๘

เลขคู่สัญญา ๖๘๑๒๒๒๐๐๗๕๗๗



อ.ส.5 ใบสลิปหลังตราสาร

เลขที่ 00632  
วันที่ 29 ธันวาคม 2568

เลขประจำตัว 0953555000413 เลขที่สาขา  
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการการโยธา

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน 95990275200 ชื่ออาคาร -  
ห้องเลขที่ - ชั้นที่ -  
หมู่บ้าน -  
เลขที่ 10 หมู่ที่ -  
ครอบครัว/ครอบครัว (ถนนเวทวัน) แขวง/ตำบล สะเตง  
ถนน เวทวัน จังหวัด ยะลา  
เขต/อำเภอ เมืองยะลา  
รหัสไปรษณีย์ 95000

คู่สัญญา  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา  
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีแสดงเป็นเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราภาษีแสดงเป็น ปี 4  
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

|                 | บาท     | สต. |
|-----------------|---------|-----|
| มูลค่าตราสาร    | 490,654 | 21  |
| ค่าภาษีแสดงเป็น | 491     | 00  |
| เงินเพิ่ม       | 0       | 00  |
| รวมเงิน         | 491     | 00  |

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 002349 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2568  
เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25681229-1-02-000001

ลงชื่อ

(นายสมชาย ธรรมะ)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสลิปหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีพนักงานเจ้าหน้าที่ภาษีอากรแสดงตนของหน่วยงานเก็บภาษีอากร  
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



## ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00403/69

วันที่ 26 ธันวาคม 2568

### องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูตากรการโยธา

| ลำดับ                                        | รายการ                                                                                                                                                | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1                                            | หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ และลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนเอกราช ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็นเงินสด | 26,250.00       | สัญญาเลขที่ 00084/2569 (CNTR-00084/69) |
| รวมเงิน                                      |                                                                                                                                                       | 26,250.00       |                                        |
| ตัวอักษร (สองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) |                                                                                                                                                       |                 |                                        |

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

(นางสาวนิรุติหิซาน สะแลแม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา  
เลขที่บัญชี 909-1-00521-1 วันที่ 26 ธันวาคม 2568

: 26,250.00 บาท

รวม : 26,250.00 บาท

ที่ E10091221058989



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953555000413  
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตการการโยธา
- ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายวิระ พรหมจินดา

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

1,800,000.00 บาท

2. นางสาวจันทร์เพ็ญ สังขรัตน์พันธุ์

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

200,000.00 บาท

- หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายวิระ พรหมจินดา/

- ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 10 ซอย 8 (ถนนเวฬุวัน) ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา/

- วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 23 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น

โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

ออกให้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2563

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริภานต์ พิณโส)

Ref:E6810091221058989

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-11-26 T15:28:52+0700



หนังสือรับรองฉบับนี้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร  
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้  
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง



ที่ E10091221058989

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091221058989

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ  
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....  
.....  
(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....  
.....

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

Ref:E6810091221058989

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-11-26 T15:28:52+0700



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร  
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้  
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ว.2 (ว.พิเศษ)

## รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
  - (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
  - (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
  - (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น
- โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีกวิธีอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  - (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินในบุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงหนังสโตร์ และโรงหนังสโตร์ ปฏิบัติราชการแทน
- (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานยนต์ และยานพาหนะทุกชนิด
- (19) ประกอบกิจการซักผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การบริหาร

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร  
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้  
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091221058989

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-11-26 T15:28:52+0700

3/4



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....23.....ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี

เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และ  
อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ลงชื่อ).....  
(นายวิระ พรหมจันทร์)  
(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....  
.....

(นางสาวนริกานต์ พิณใส)

Ref:E6810091221058989

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-11-26 T15:28:52+0700



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce



แบบ พส. 2

รายการจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วน จำกัด จิตการการโยธา

ทะเบียนเลขที่ 0953555000413



- ข้อ 1. ชื่อห้างหุ้นส่วน "ห้างหุ้นส่วน".....  
เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้.....  
ข้อ 2. ห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/จำกัด วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนมี..... ข้อ ดังปรากฏใน แบบ 2 ที่แนบ  
ข้อ 3. สำนักงานของห้างหุ้นส่วน มี..... แห่ง คือ

สำนักงานใหญ่ เลขรหัสประจำบ้าน [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ตั้งอยู่เลขที่..... อาคาร.....  
ห้องเลขที่..... ชั้นที่..... หมู่บ้าน..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หมายเลขโทรศัพท์.....

หมายเลขโทรสาร..... \*E-mail.....  
ชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มีดังนี้  
1..... 2.....

สำนักงานสาขา (1) เลขรหัสประจำบ้าน [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ตั้งอยู่เลขที่..... อาคาร.....  
ห้องเลขที่..... ชั้นที่..... หมู่บ้าน..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หมายเลขโทรศัพท์.....  
หมายเลขโทรสาร..... E-mail.....

- ข้อ 4. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนมีจำนวน..... 2..... คน ดังนี้  
(ก) ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และสิ่งที่นำมาลงหุ้นของหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด จำนวน..... 1..... คน มีดังนี้  
ข้าพเจ้าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้ยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้รับ

ไว้ในรายการจดทะเบียนนี้ เพื่อให้ประโยชน์ของทางราชการ

(1) นายวิระ พรหมจินดา อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย..... ประธานกรรมการ

☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-91599-001137-60-1..... กรรมการ

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ)..... เลขที่..... กรรมการ

อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่..... ถนน..... แขวง..... ตำบล/แขวง..... เขต..... กรุงเทพมหานคร..... กรรมการ

อำเภอ/เขต..... เมืองยะลา..... จังหวัด..... ยะลา..... หมายเลขโทรศัพท์ 099-3598263

อาชีพ..... นักธุรกิจ..... อีชื่อ..... ลงหุ้นด้วย..... เงิน..... จำนวนทั้งสิ้น 1,800,000..... บาท

(ส่วนลงทุนเดิมจำนวน..... 300,000..... บาท เพิ่ม / ลด จำนวน..... 1,500,000..... บาท)

(ลงลายมือชื่อ)..... วิระ พรหมจินดา

(2)..... อายุ..... ปี สัญชาติ.....

☐ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ)..... เลขที่..... (นายระเด่น สะมะแอ)

อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

อาชีพ..... อีชื่อ..... ลงหุ้นด้วย..... นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ส่วนลงทุนเดิมจำนวน..... บาท เพิ่ม / ลด จำนวน..... บาท)

(ลงลายมือชื่อ).....

(ลงลายมือชื่อ)..... วิระ พรหมจินดา (ลงชื่อ).....

(..... นายวิระ พรหมจินดา

หน้า..... 1..... ของจำนวน..... 2..... หน้า (ลงลายมือชื่อ).....

เอกสารประกอบคำขอที่ 950026608110004 (..... (ลงลายมือชื่อ).....

\* E-mail นี้ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารและติดต่อกับนิติบุคคลอีกทางหนึ่ง และในการนี้มีการระบุข้อมูลที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้น

ประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) จะต้องระบุ E-mail นี้ด้วย

(นางสาวกรรณิการ์ ทรัพย์)

(นางสาวกรรณิการ์ ทรัพย์)

(นางสาวกรรณิการ์ ทรัพย์)

(นางสาวกรรณิการ์ ทรัพย์)

(นางสาวกรรณิการ์ ทรัพย์)

(นางสาวกรรณิการ์ ทรัพย์)

(นางสาวกรรณิการ์ ทรัพย์)

(นางสาวกรรณิการ์ ทรัพย์)

(นางสาวกรรณิการ์ ทรัพย์)





แบบ หส. 2



(ข) ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และสิ่งที่นำมาลงหุ้นของหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด จำนวน.....คน มีดังนี้  
ข้าพเจ้าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้ ยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ในรายการจดทะเบียนนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ

(1) นางสาวจันทร์เพ็ญ สังขรัตน์พันธุ์ อายุ 51 ปี สัญชาติ ไทย

☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-9599-00063-88-7

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ).....เลขที่.....

อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ - ถนน เวฬุวัน ตำบล/แขวง สะเตง

อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 082-5653519

อาชีพ นักธุรกิจ อีหือ - ลงหุ้นด้วย เงิน จำนวนทั้งสิ้น 200,000 บาท

(ส่วนลงหุ้นเดิมจำนวน - บาท เพิ่ม / ลด จำนวน - บาท)

(ลงลายมือชื่อ) จันทวรรณ สังขรัตน์

(2).....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

☐ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ).....เลขที่.....

อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์.....

อาชีพ.....อีหือ.....ลงหุ้นด้วย.....จำนวนทั้งสิ้น.....บาท

(ส่วนลงหุ้นเดิมจำนวน.....บาท เพิ่ม / ลด จำนวน.....บาท)

(ลงลายมือชื่อ).....

(3).....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

☐ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ).....เลขที่.....

อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์.....

อาชีพ.....อีหือ.....ลงหุ้นด้วย.....จำนวนทั้งสิ้น.....บาท

(ส่วนลงหุ้นเดิมจำนวน.....บาท เพิ่ม / ลด จำนวน.....บาท)

(ลงลายมือชื่อ).....

(4).....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

☐ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ).....เลขที่.....

อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์.....

อาชีพ.....อีหือ.....ลงหุ้นด้วย.....จำนวนทั้งสิ้น.....บาท

(ส่วนลงหุ้นเดิมจำนวน.....บาท เพิ่ม / ลด จำนวน.....บาท)

(ลงลายมือชื่อ).....

(ลงลายมือชื่อ) ธีระ พรหมจินดา (ลงชื่อ).....

(.....นายธีระ พรหมจินดา.....)

หน้า.....2.....ของจำนวน.....2.....หน้า ห้างหุ้นส่วน.....

เอกสารประกอบคำขอที่ 350.025608110004 (ลงชื่อ).....นายทะเบียน





ข้อ 5. ห้างหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน มี ..... 1 ..... คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| (1) นายวิระ พรหมจินดา | (2) ..... |
| (3) .....             | (4) ..... |
| (5) .....             | (6) ..... |

ข้อ 6. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้

- ไม่มี -

ข้อ 7. คราของห้างหุ้นส่วน มีดังที่ประทับไว้



ข้อ 8. รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ มีดังนี้

- ไม่มี -

รายการจดทะเบียนนี้ทำขึ้นโดยความตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงลายมือชื่อ) ..... นายวิระ พรหมจินดา  
(..... นายวิระ พรหมจินดา

หน้า ..... 3 ..... ของจำนวน ..... 3 ..... หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ ..... 999 ..... 2565 (ลงลายมือชื่อ) ..... (นางสาวกัญจน์พร งามวิเศษ)  
(ลงชื่อ) ..... พยาน

[http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/02\\_hs/form\\_hs2.pdf](http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/02_hs/form_hs2.pdf)

(นางสาวกัญจน์พร งามวิเศษ)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสาวนริศกานต์ พิณโส)





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตาการกรโยธา

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ยะลา

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ออกให้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาปฏิบัติราชการแทน

(นางสาวกัญญาพร นายนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายวิระ พงษ์กุล)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวนริศนันท์ พิณโส)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00084.../2569.....

ผนวก.....1.....มีหน้า.....แปดหน้า

จำนวน.....1.....ฉบับ

ลงวันที่.....26 ธันวาคม 2568.....  
โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ และลูกจ้างประจำ อบจ.ยะลา

บ้านเลขที่ 2/11 , 2/12 , 2/13 , 2/14 , 2/15 , 2/16 , 2/17 , 2/18 , 2/19 , 2/20 , 2/21

ถนนเอกราช ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พรหม...

(ลงชื่อ).....

ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง  
(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา


(ลงชื่อ).....

(นางสาวนริศนันท์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00084../2569.....

ผนวก.....1.....หน้า.....2.....

ลงวันที่.....2/126 ธันวาคม 2568.....2/13.....2/14.....



จุดมุ่งหมาย

1. พื้นที่ใช้สอย ขนาด 12' x 12'
2. พื้นที่ใช้สอย ขนาด 12' x 12'
3. พื้นที่ใช้สอย ขนาด 12' x 12'

| แบบแปลนพื้นที่อาคารส่วนประกอบ |       |
|-------------------------------|-------|
| ชื่อ                          | 1-175 |
| บ้านพักเรือนแถว 11 คูหา       |       |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....


(นายวิระ พรหมคำ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนริกันต์ พินโส)



| รูปด้านหลัง             |       |
|-------------------------|-------|
| ชื่อ                    | 1-175 |
| บ้านพักเรือนแถว 11 คูหา |       |



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ ปรับปรุงพื้นที่  
การก่อสร้างและตกแต่งอาคาร  
2/11, 2/12, 2/13, 2/14  
2/15, 2/16, 2/17, 2/18  
2/19, 2/20, 2/21  
เอกสาร ศสยดง 1-175 4-01

แบบแปลน  
แบบแปลนอาคารส่วนประกอบ  
รูปด้านหลัง

มาตราส่วน 1 : 175

วันที่ 14/10/2568

แผ่นที่ 1/2 จำนวน 2 แผ่น

ประธาน

นายวิระ พรหมคำ  
ผู้อำนวยการ  
กองช่าง

นายวิระ พรหมคำ  
ผู้อำนวยการ  
กองช่าง

นายวิระ พรหมคำ  
ผู้อำนวยการ  
กองช่าง

นายวิระ พรหมคำ  
ผู้อำนวยการ  
กองช่าง

นายวิระ พรหมคำ  
ผู้อำนวยการ  
กองช่าง

นายวิระ พรหมคำ  
ผู้อำนวยการ  
กองช่าง

นายวิระ พรหมคำ  
ผู้อำนวยการ  
กองช่าง

นายวิระ พรหมคำ  
ผู้อำนวยการ  
กองช่าง

นายวิระ พรหมคำ  
ผู้อำนวยการ  
กองช่าง

นายวิระ พรหมคำ  
ผู้อำนวยการ  
กองช่าง

นายวิระ พรหมคำ  
ผู้อำนวยการ  
กองช่าง

นายวิระ พรหมคำ  
ผู้อำนวยการ  
กองช่าง

นายวิระ พรหมคำ  
ผู้อำนวยการ  
กองช่าง



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... 00084./2569..... รายละเอียดการแบ่งงวดงาน  
จำนวน 2 มีหน้า 1 ถึง 1  
จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนเอกราช  
ลงวันที่..... ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน ๑๑ หลัง บ้านเลขที่ ๒๙/๑๑, ๒๙/๑๒, ๒๙/๑๓, ๒๙/๑๔, ๒๙/๑๕, ๒๙/๑๖, ๒๙/๑๗, ๒๙/๑๘, ๒๙/๑๙, ๒๙/๒๐ และ ๒๙/๒๑ ฉบับ  
หน้า 2 หน้า 1

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง  
เป็นจำนวนเงิน ๕๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
ดังนี้

- งานประกอบติดตั้งโครงเหล็กกันพื้นที่ซีกหลังบ้านพัก จำนวน ๑๑ หลัง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกันพื้นที่แต่ละห้อง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสวดตาข่ายบริเวณช่องแสงด้านบน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งกระเบื้องมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรางน้ำฝนพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำฝนเข้าสู่ระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- งานทาสีน้ำมันโครงเหล็กทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาดพื้นที่ขนย้ายเศษวัสดุทั้งหมด แล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง  
และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓ มีหน้า.....๑.....ถึง.....๒.....

เอกสารแนบด้วยสัญญาจ้างที่ ๐๐๐๘๔-๒๕๖๙

ชื่อโครงการ/งานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารและสิ่งปลูกสร้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนเอกราช ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน ๑๑ หลัง  
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/15, 29/16, 29/17, 29/18, 29/19, 29/20 และ 29/21  
ลงวันที่.....26 ธันวาคม 2568.....ฉบับ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผนวก.....๓ มีหน้า.....๑.....ถึง.....๒.....

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุติการการโยธา

| ที่ | รายการ                                              | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน  |            | รวมจำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|
|     |                                                     |           |       | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน   | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน   |              |          |
| 1   | ค่างานทั้งโครงการ                                   |           |       |            | 342,560.10 |            | 182,439.90 | 525,000.00   |          |
|     | รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน                        |           |       |            |            |            |            | 525,000.00   |          |
| 1   | กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50x120x0.5ซม.     | 326.000   | แผ่น  | 69.46      | 22,643.34  | 60.81      | 19,823.94  | 42,467.28    |          |
| 2   | ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่                             | 8.000     | ม.    | 55.55      | 444.42     | 60.81      | 486.48     | 930.90       |          |
| 3   | อุปกรณ์ขยี้ดกระเบื้องลอนคู่เคลือบสียาว 7 นิ้ว       | 1.000     | เหมา  | 876.90     | 876.90     | -          | -          | 876.90       |          |
| 4   | แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขนาด 120x240x0.8ซม.         | 93.000    | แผ่น  | 422.96     | 39,335.72  | 16.22      | 1,509.54   | 50,897.66    |          |
| 5   | โครงคร่าวเหล็กกล่องแบน 1"x2" หนา 2.5 มม. (โครงหลัก) | 684.670   | กก.   | 33.97      | 23,259.82  | 16.22      | 11,102.54  | 34,362.36    |          |
| 6   | โครงคร่าวเหล็กกล่องแบน 1"x1" หนา 2.5 มม. (โครงรอง)  | 1,105.660 | กก.   | 33.97      | 37,561.86  | 16.22      | 17,920.27  | 55,482.13    |          |
| 7   | แปเหล็กกล่องเหลี่ยม 2"x2" หนา 2.0 มม.               | 392.000   | กก.   | 36.30      | 14,228.26  | 16.22      | 6,356.63   | 20,584.90    |          |
| 8   | กลอน หูช้างหนา 5/8 x 6 นิ้ว                         | 11.000    | ชุด   | 77.03      | 847.28     |            |            | 847.28       |          |
| 9   | น๊อตเพลขา ขนาด 1-1/2" นิ้ว                          | 33.000    | ชุด   | 101.35     | 3,344.53   |            |            | 3,344.53     |          |

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3 หน้า.....2

เอกสารแนบด้วยสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๐๘๔/๒๕๖๙

ชื่อโครงการ/งานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารและสิ่งปลูกสร้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนเอกราช ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน ๑๑ หลัง  
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/15, 29/16, 29/17, 29/18, 29/19, 29/20 และ 29/21  
ลงวันที่.....26 ธันวาคม 2568.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งดาวกรการโยธา

| ที่ | รายการ                                                                                  | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน                                                                            |            | รวมจำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|
|     |                                                                                         |         |       | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน   | ราคา/หน่วย                                                                           | เป็นเงิน   |              |          |
| 10  | งานรางน้ำฝน สังกะสี พร้อม ทางน้ำลง 11 จุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง                           | 50.000  | เมตร  | 540.53     | 27,026.50  | -                                                                                    | -          | 27,026.50    |          |
| 11  | ท่อน้ำทิ้ง 2-1/2" สำหรับรางน้ำฝน พร้อมที่คาดท่อ                                         | 11.000  | ท่อน  | 398.64     | 4,385.05   | -                                                                                    | -          | 4,385.05     |          |
| 12  | ตาข่ายถัก เบอร์ 10 ตาห่าง 1 1/2 นิ้ว MT ขนาด 1 x10 เมตร                                 | 16.000  | ตรม.  | 184.73     | 2,955.62   | -                                                                                    | -          | 2,955.62     |          |
| 13  | ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายนอก                                                               | 240.000 | ตรม.  | 47.30      | 11,351.13  | 45.95                                                                                | 11,026.81  | 22,377.94    |          |
| 14  | ทาสีน้ำมันสีจริง 2 รอบ                                                                  | 190.000 | ตรม.  | 51.35      | 9,756.57   | (นางระเด่น สมหมาย)                                                                   |            | 19,513.13    |          |
| 15  | งานติดตั้งกระเบื้องปูพื้น ขนาด 12"x12" (ภายในบ้านพักที่ยังไม่ได้ปูกระเบื้องทั้ง 8 ห้อง) | 442.000 | ตรม.  | 327.02     | 144,543.13 | รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา |            | 238,938.85   |          |
|     |                                                                                         |         |       |            | 342,560.10 | (ลงชื่อ).....                                                                        | 182,439.90 |              |          |
|     | รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงินทั้งสิ้น                                                    |         |       |            |            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งดาวกรการโยธา                                                   |            | 526,000.00   |          |

\*\*\* หมายเหตุ เพิ่มอีก 24.59 บาท ในรายการที่ 15 ค่าแรง\*\*\*

ลงชื่อ.....(นางสาว รุ่งดาวกรการโยธา).....พยาน

(นายวิระ พรหมจินดา) (นางสาว รุ่งดาวกรการโยธา)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งดาวกรการโยธา (ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว รุ่งดาวกรการโยธา)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...00084../2568...แบบใบเสนอราคา

ผนวก..... 4 ..... 1 ..... 3 .....

วันที่ 26 ธันวาคม 2568  
เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

จำนวน..... 1 .....ฉบับ  
ผนวก..... 4 .....หน้า 1 .....

1. ข้าพเจ้า...ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัฐการการโยธา...อยู่เลขที่.....10.....ซอย8(ถนนเวฬุวัน)...หมู่ที่.....  
ถนน...เวฬุวัน...ตำบล/แขวง...สะเตง...อำเภอ...เมืองยะลา...จังหวัด...ยะลา...โทรศัพท์...082-565-3519...  
โดย.....นายวิระ พรหมจินดา.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือ  
เชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล 51009/ .....3344..... ลงวันที่ ..... 2 ธันวาคม 2568.....โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนด  
และเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทาง  
ราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน...จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดยะลา ถนนเอกราช ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 11 หลัง บ้านเลขที่ 29/11,  
29/12, 29/13, 29/14, 29/15, 29/16, 29/17, 29/18, 29/19, 29/20, และ 29/21

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในแบบท้ายใบเสนอราคานี้  
เป็นเงินทั้งสิ้น.....528,000.....บาท (.....ห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน.....)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....34,542.05.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา.....180.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก  
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ  
ระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดย  
ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน....135.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาฉบับนี้ (ลงชื่อ).....  
(นางสาวกิริยาพร ทองแสง).....

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือกข้าพเจ้ารับรองที่จะปฏิบัติตาม

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ใน  
หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

(ลงชื่อ).....

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุในข้อ 5.1 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่  
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่  
ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริยาพร ทองแสง)

.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....

.....กรรมการ

.....กรรมการ



/หากข้าพเจ้า...

๓๐๐ วิชา พรหมจินดา

ลงวันที่.....26 ธันวาคม 2568.....

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาหลักประกัน หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่....8....เดือน ...ธันวาคม.....พ.ศ.....2568.....

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ หงษ์จินดา)

ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ หงษ์จินดา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

## บันทึกการต่อรองราคา

ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2568

การเสนอราคาการเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมบ้านพัก ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนเอกราช ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน ๑๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๓๓๔๐-๓๓๔๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๕๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลาง ๕๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จำนวน ๒ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และกำหนดพิจารณาเปิดซอง ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย

๑.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

เสนอราคา ๕๓๒,๐๐๐.- บาท

๒.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการการโยธา

เสนอราคา ๕๒๘,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๒ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๒ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนด โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการการโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๕๒๘,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการการโยธา หจก.ฯ ยินดีลดวงเงินให้ เป็นเงิน จำนวนเงิน ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) คงเหลือ ๕๒๕,๐๐๐.- บาท ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงาน ภายใน ๑๓๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายวิระ ภิรมย์จิตร)

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....(นายวิระ ภิรมย์จิตร) ปฏิบัติราชการแทน

(นางดารุณี ส่องแก้ว) จังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....(นางสาววิภากรินทร์ ทองเทศ) กรรมการ

(นางสาวธนาภรณ์ สุขศรีมิล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....(นางสาววันวิภากรินทร์ พิณโส) กรรมการ

(นายคมกริช เขียวแก้ว)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00084../2569..... หนังสือรับรอง ผนวก..... 6 ..... มีหน้า..... 1 ..... ถึง..... 4 .....

ลงวันที่.....26 ธันวาคม 2568..... ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน..... 1 ..... ฉบับ..... 1 .....  
ผนวก..... 6 ..... หน้า..... 1 .....

เขียนที่ มสที่ ๑๗๖: 13 ๒, 16

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายวิระ พรหมจินดา อิสมาอิน อายุ 6๕ ปี  
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 129/13 หมู่ที่ 10 ถนน สีดาเม: 13  
ตรอก/ซอย.....ตำบล สีดาเม: 13 อำเภอ สีดาเม: 13 จังหวัด ยโสธร  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙1-๐๔๖๔1๒๓ สถานที่ทำงาน ๑๒๙/๑๓ มสที่ ๑๗๖: 13 ๒, 16 ต.สีดาเม: 13 อ.ยโสธร จ.ยโสธร  
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ช่างเทคนิค สาขา โยธา  
แขนง โยธา ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน สย. 1๕๓๖๖  
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า  
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด ๑๓๙๘ ค.ส.๔. 1 มีน ทพ.๑  
จำนวน.....1.....โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ตามแผนผังบริเวณ,  
แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  
เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....วิศวกร  
(นายสิทธิพงษ์ อิสมาอิน.)  
วิศวกร สย.15578

(ลงชื่อ).....  
(ทอ วิระ พรหมจินดา)  
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นางสาวกรรณิการ์ งามเมือง)  
(นางสาวกรรณิการ์ งามเมือง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการแทน  
(ลงชื่อ).....  
(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....  
(นายวิระ พรหมจินดา)

คำเตือน

1. ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  
(นางสาวกรรณิการ์ งามเมือง)
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวนริศกานต์ พิณโส)

ผนวก.....6.....หน้า.....2.....

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
 Thai Professional Engineering License  
 เลขประจำตัวประชาชนไทย 3-9598-00023-62-0  
 นาย สุธธิพงษ์ อิสมาอีณ  
 Mr. Sutthipong Ismaein  
 เลขที่สมาชิกใบอนุญาต 127348  
 License No. Member No.  
 ระดับ สามัญวิศวกร  
 Level Professional Eng.  
 สาขา โยธา  
 Discipline Civil Eng.  
 วันอนุญาต 12 มี.ค. 2567  
 Date of Issue 12 Mar 2024  
 วันหมดอายุ 11 มี.ค. 2572  
 Date of Expiry 11 Mar 2029  
 นายสุธธิพงษ์ อิสมาอีณ  
 นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์  
 Chairman President

000117411

สภาวิศวกร  
COUNCIL OF ENGINEERS  
www.coe.or.th




(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
เลขประจำตัวประชาชน 3 9598 00023 8256 เด่น สมะแอ

Identification Number

ชื่อและสกุล นาย สุนธิพงษ์ อิศมาอิน (นายสุนทรพจน์ อิสมาอิน)

Name Mr. Suthipong

Last name Isma Inyongองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา หุ้ดหระลน นปี ๕7๐

Date of Birth 23 เม.ย. 2503

Date of Birth 23 Apr. 1960

เพศ ชาย Male

Height 129/40 ซม. 10 ด.สูงตรงกลาง

B.M.B ยะลา จ.ยะลา (ลงชื่อ)

25 ก.ย. 2562 วันออกบัตร 22 Sep. 2023 (นางสาววิมล จงจิตร)

25 ก.ย. 2562 Date of Expiry 22 Sep. 2023 เลขหมายบัตรประชาชน 9501-02-09251384

ตราประทับของ อบจ. ยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พินโส)

ลงวันที่.....26 ธันวาคม 2568.....

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นาย อภิสิทธิ์ นิลน้อย วชิ สงขลา  
สาขา โยธา ..... ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่หน้าอาคาร  
จำนวน 11 หลัง  
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ นงนิจ วิศวกรการโยธา ..... ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ  
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ  
นงนิจ วิศวกรการโยธา ..... เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....

นาย อภิสิทธิ์ นิลน้อย

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....

นงนิจ



ผู้เสนอราคา

จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ

นงนิจ วิศวกรการโยธา

5

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)



ลงวันที่.....26 ธันวาคม 2568.....

## กระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ ๑๓

## ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายอาฟีฟ ซาลอ

สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา โยธา

สาขางาน โยธา

จาก วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

ขอให้ความสุขสวัสดิ์เจริญแก่

เจ้าพนักงานทะเบียน



ผู้อำนวยการวิทยาลัย

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการ

(นายระเด่นสมชาย อาฟีฟ ซาลอ)



บัตรประจำตัวประชาชน

เลขประจำตัวประชาชน 1 9505 00227 79 9

Identification Number

ชื่อและนามสกุล นาย อาฟีฟ ซาลอ

Name Mr. Arfif

Last name Salor

เกิดวันที่ 17 ก.ย. 2545

Date of birth 17 Sep. 2002

ศาสนา อิสลาม

หมู่ 105 หมู่ 2 ต.บาโงยูน

อ.ยะลา จ.ยะลา

วันออกบัตร

24 Oct. 2017

Date of issue

วันหมดอายุ

(24 Oct. 2026)

Date of expiry

16 ก.ย. 2569

วันหมดอายุ

16 Sep. 2026

Date of expiry 9505-02-10241417

(นางสาวภรณ์ทร ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พินโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00084../2569..... หนังสือรับรอง ผนวก..... 6 มีหน้า 1 ถึง 4

ลงวันที่.....26 ธันวาคม 2568..... ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน..... 1 ฉบับ ผนวก..... 6 หน้า 1

เขียนที่ มสค.เชียงใหม่: 13 2, 16

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....  
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายสุวิทย์ อธิมาอิน อายุ 66 ปี  
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 129/13 หมู่ที่ 10 ถนน สีตม: 13  
ตรอก/ซอย..... ตำบล สันทราย อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่  
หมายเลขโทรศัพท์ 091-0464124 สถานที่ทำงาน 129/13 มสค.เชียงใหม่: 13 2, 16 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ช่างเทคนิค สาขา โยธา  
แขนง โยธา ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน สย. 15578  
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า  
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด อาคาร 1 ชั้น ทอ  
จำนวน..... 1 .....โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,  
แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... วิศวกร  
(นายสุวิทย์ อธิมาอิน.)  
วิศวกร สย.15578

(ลงชื่อ).....  
(ทอ) วิระ นายวิระ พรหมจินดา ผู้อำนวยการส่วนงานของบริษัท/หจก.  
(ลงชื่อ).....  
(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) ผู้อำนวยการส่วนงาน  
(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) ผู้อำนวยการส่วนงาน

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
(ลงชื่อ).....  
(นายสุวิทย์ อธิมาอิน.)

(ลงชื่อ).....  
(นายวิระ พรหมจินดา)

คำเตือน

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  
(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่....00084../2569.....

ผนวก.....b หน้า.....2.....

ลงวันที่.....26 ธันวาคม 2568.....



ใช้สำหรับออกแบบ คำนวณ/แปลร่าง  
โครงการ ปรับปรุงถนนพหลโยธินนครหลวงกรุงเทพ อ.เมือง จ.นนทบุรี จำนวน 11 เล่ม  
ของ บริษัท อีอีซี จำกัด  
สถานที่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

(นายสุทธิพงษ์ อิสมาอิน)  
วิศวกร ลย.15578



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ) (นายสุทธิพงษ์ อิสมาอิน)

(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ) (นายสุทธิพงษ์ อิสมาอิน)

(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ) (นายสุทธิพงษ์ อิสมาอิน)

(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ) (นายสุทธิพงษ์ อิสมาอิน)

(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ) (นายสุทธิพงษ์ อิสมาอิน)

(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ) (นายสุทธิพงษ์ อิสมาอิน)

(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ) (นายสุทธิพงษ์ อิสมาอิน)


(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ) (นายสุทธิพงษ์ อิสมาอิน)

(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ) (นายสุทธิพงษ์ อิสมาอิน)

(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ) (นายสุทธิพงษ์ อิสมาอิน)

(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ) (นายสุทธิพงษ์ อิสมาอิน)

(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ) (นายสุทธิพงษ์ อิสมาอิน)



ลงวันที่.....26 ธันวาคม 2568.....

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นาย อดิศักดิ์ ชวาล วชิ สง  
สาขา โยธา ..... ดังสำเนาในประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรือง  
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ บริษัท รุ่งเรือง จำกัด ..... ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ  
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ .....  
บริษัท รุ่งเรือง จำกัด ..... เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....

นาย อดิศักดิ์ ชวาล  
(นาย อดิศักดิ์ ชวาล)

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....



ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ

บริษัท รุ่งเรือง จำกัด

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ).....

นาย อดิศักดิ์ ชวาล

ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

นาย อดิศักดิ์ ชวาล

ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....

นางสาว ภิรติพร ทองเทศ

(นางสาวภิรติพร ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

นางสาว นริศนันท์ พิณโส

(นางสาวนริศนันท์ พิณโส)



ลงวันที่.....26 ธันวาคม 2568.....

## กระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ ๑๓

## ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายอาฟีฟ ซาลอ

สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา โยธา

สำนักงาน โยธา

จาก วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

ขอให้ความสุขสวัสดิ์เจริญแก่

เจ้าพนักงานทะเบียน



ผู้อำนวยการวิทยาลัย

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการ

(นายระเด่น อาฟีฟ ซาลอ)

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| บัตรประจำตัวประชาชนไทย National ID Card |                       |
| เลขประจำตัวประชาชน                      | 1 9505 00227 79 9     |
| Identification Number                   |                       |
| นายกองคกรบริหารส่วนจังหวัดยะลา          |                       |
| ชื่อและนามสกุล                          | นาย อาฟีฟ ซาลอ        |
| Name                                    | Mr. Arfif             |
| Last name                               | Salor                 |
| ชื่อวัน                                 | 17 ก.ย. 2545          |
| Date of Birth                           | 17 Sep. 2002          |
| ศาสนา                                   | อิสลาม                |
| ที่อยู                                  | 105 หมู่ 2 ต.บาโงยั้ง |
| อ.ยะลา จ.ยะลา                           |                       |
| 24 ต.ค. 2568                            | 18 ก.ย. 2569          |
| วันออกบัตร                              | วันหมดอายุ            |
| 24 Oct. 2017                            | 18 Sep. 2026          |
| Date of Issue                           | Date of Expiry        |
|                                         | 9505-02-10241417      |
| (นางสาวภรณ์ทร ทองเทศ)                   |                       |

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พินโส)

1. 1944-1945  
2. 1946-1947  
3. 1948-1949  
4. 1950-1951  
5. 1952-1953  
6. 1954-1955  
7. 1956-1957  
8. 1958-1959  
9. 1960-1961  
10. 1962-1963  
11. 1964-1965  
12. 1966-1967  
13. 1968-1969  
14. 1970-1971  
15. 1972-1973  
16. 1974-1975  
17. 1976-1977  
18. 1978-1979  
19. 1980-1981  
20. 1982-1983  
21. 1984-1985  
22. 1986-1987  
23. 1988-1989  
24. 1990-1991  
25. 1992-1993  
26. 1994-1995  
27. 1996-1997  
28. 1998-1999  
29. 2000-2001  
30. 2002-2003  
31. 2004-2005  
32. 2006-2007  
33. 2008-2009  
34. 2010-2011  
35. 2012-2013  
36. 2014-2015  
37. 2016-2017  
38. 2018-2019  
39. 2020-2021  
40. 2022-2023  
41. 2024-2025  
42. 2026-2027  
43. 2028-2029  
44. 2030-2031  
45. 2032-2033  
46. 2034-2035  
47. 2036-2037  
48. 2038-2039  
49. 2040-2041  
50. 2042-2043  
51. 2044-2045  
52. 2046-2047  
53. 2048-2049  
54. 2050-2051  
55. 2052-2053  
56. 2054-2055  
57. 2056-2057  
58. 2058-2059  
59. 2060-2061  
60. 2062-2063  
61. 2064-2065  
62. 2066-2067  
63. 2068-2069  
64. 2070-2071  
65. 2072-2073  
66. 2074-2075  
67. 2076-2077  
68. 2078-2079  
69. 2080-2081  
70. 2082-2083  
71. 2084-2085  
72. 2086-2087  
73. 2088-2089  
74. 2090-2091  
75. 2092-2093  
76. 2094-2095  
77. 2096-2097  
78. 2098-2099  
79. 2100-2101  
80. 2102-2103  
81. 2104-2105  
82. 2106-2107  
83. 2108-2109  
84. 2110-2111  
85. 2112-2113  
86. 2114-2115  
87. 2116-2117  
88. 2118-2119  
89. 2120-2121  
90. 2122-2123  
91. 2124-2125  
92. 2126-2127  
93. 2128-2129  
94. 2130-2131  
95. 2132-2133  
96. 2134-2135  
97. 2136-2137  
98. 2138-2139  
99. 2140-2141  
100. 2142-2143  
101. 2144-2145  
102. 2146-2147  
103. 2148-2149  
104. 2150-2151  
105. 2152-2153  
106. 2154-2155  
107. 2156-2157  
108. 2158-2159  
109. 2160-2161  
110. 2162-2163  
111. 2164-2165  
112. 2166-2167  
113. 2168-2169  
114. 2170-2171  
115. 2172-2173  
116. 2174-2175  
117. 2176-2177  
118. 2178-2179  
119. 2180-2181  
120. 2182-2183  
121. 2184-2185  
122. 2186-2187  
123. 2188-2189  
124. 2190-2191  
125. 2192-2193  
126. 2194-2195  
127. 2196-2197  
128. 2198-2199  
129. 2200-2201  
130. 2202-2203  
131. 2204-2205  
132. 2206-2207  
133. 2208-2209  
134. 2210-2211  
135. 2212-2213  
136. 2214-2215  
137. 2216-2217  
138. 2218-2219  
139. 2220-2221  
140. 2222-2223  
141. 2224-2225  
142. 2226-2227  
143. 2228-2229  
144. 2230-2231  
145. 2232-2233  
146. 2234-2235  
147. 2236-2237  
148. 2238-2239  
149. 2240-2241  
150. 2242-2243  
151. 2244-2245  
152. 2246-2247  
153. 2248-2249  
154. 2250-2251  
155. 2252-2253  
156. 2254-2255  
157. 2256-2257  
158. 2258-2259  
159. 2260-2261  
160. 2262-2263  
161. 2264-2265  
162. 2266-2267  
163. 2268-2269  
164. 2270-2271  
165. 2272-2273  
166. 2274-2275  
167. 2276-2277  
168. 2278-2279  
169. 2280-2281  
170. 2282-2283  
171. 2284-2285  
172. 2286-2287  
173. 2288-2289  
174. 2290-2291  
175. 2292-2293  
176. 2294-2295  
177. 2296-2297  
178. 2298-2299  
179. 2300-2301  
180. 2302-2303  
181. 2304-2305  
182. 2306-2307  
183. 2308-2309  
184. 2310-2311  
185. 2312-2313  
186. 2314-2315  
187. 2316-2317  
188. 2318-2319  
189. 2320-2321  
190. 2322-2323  
191. 2324-2325  
192. 2326-2327  
193. 2328-2329  
194. 2330-2331  
195. 2332-2333  
196. 2334-2335  
197. 2336-2337  
198. 2338-2339  
199. 2340-2341  
200. 2342-2343  
201. 2344-2345  
202. 2346-2347  
203. 2348-2349  
204. 2350-2351  
205. 2352-2353  
206. 2354-2355  
207. 2356-2357  
208. 2358-2359  
209. 2360-2361  
210. 2362-2363  
211. 2364-2365  
212. 2366-2367  
213. 2368-2369  
214. 2370-2371  
215. 2372-2373  
216. 2374-2375  
217. 2376-2377  
218. 2378-2379  
219. 2380-2381  
220. 2382-2383  
221. 2384-2385  
222. 2386-2387  
223. 2388-2389  
224. 2390-2391  
225. 2392-2393  
226. 2394-2395  
227. 2396-2397  
228. 2398-2399  
229. 2400-2401  
230. 2402-2403  
231. 2404-2405  
232. 2406-2407  
233. 2408-2409  
234. 2410-2411  
235. 2412-2413  
236. 2414-2415  
237. 2416-2417  
238. 2418-2419  
239. 2420-2421  
240. 2422-2423  
241. 2424-2425  
242. 2426-2427  
243. 2428-2429  
244. 2430-2431  
245. 2432-2433  
246. 2434-2435  
247. 2436-2437  
248. 2438-2439  
249. 2440-2441  
250. 2442-2443  
251. 2444-2445  
252. 2446-2447  
253. 2448-2449  
254. 2450-2451  
255. 2452-2453  
256. 2454-2455  
257. 2456-2457  
258. 2458-2459  
259. 2460-2461  
260. 2462-2463  
261. 2464-2465  
262. 2466-2467  
263. 2468-2469  
264. 2470-2471  
265. 2472-2473  
266. 2474-2475  
267. 2476-2477  
268. 2478-2479  
269. 2480-2481  
270. 2482-2483  
271. 2484-2485  
272. 2486-2487  
273. 2488-2489  
274. 2490-2491  
275. 2492-2493  
276. 2494-2495  
277. 2496-2497  
278. 2498-2499  
279. 2500-2501  
280. 2502-2503  
281. 2504-2505  
282. 2506-2507  
283. 2508-2509  
284. 2510-2511  
285. 2512-2513  
286. 2514-2515  
287. 2516-2517  
288. 2518-2519  
289. 2520-2521  
290. 2522-2523  
291. 2524-2525  
292. 2526-2527  
293. 2528-2529  
294. 2530-2531  
295. 2532-2533  
296. 2534-2535  
297. 2536-2537  
298. 2538-2539  
299. 2540-2541  
300. 2542-2543  
301. 2544-2545  
302. 2546-2547  
303. 2548-2549  
304. 2550-2551  
305. 2552-2553  
306. 2554-2555  
307. 2556-2557  
308. 2558-2559  
309. 2560-2561  
310. 2562-2563  
311. 2564-2565  
312. 2566-2567  
313. 2568-2569  
314. 2570-2571  
315. 2572-2573  
316. 2574-2575  
317. 2576-2577  
318. 2578-2579  
319. 2580-2581  
320. 2582-2583  
321. 2584-2585  
322. 2586-2587  
323. 2588-2589  
324. 2590-2591  
325. 2592-2593  
326. 2594-2595  
327. 2596-2597  
328. 2598-2599  
329. 2600-2601  
330. 2602-2603  
331. 2604-2605  
332. 2606-2607  
333. 2608-2609  
334. 2610-2611  
335. 2612-2613  
336. 2614-2615  
337. 2616-2617  
338. 2618-2619  
339. 2620-2621  
340. 2622-2623  
341. 2624-2625  
342. 2626-2627  
343. 2628-2629  
344. 2630-2631  
345. 2632-2633  
346. 2634-2635  
347. 2636-2637  
348. 2638-2639  
349. 2640-2641  
350. 2642-2643  
351. 2644-2645  
352. 2646-2647  
353. 2648-2649  
354. 2650-2651  
355. 2652-2653  
356. 2654-2655  
357. 2656-2657  
358. 2658-2659  
359. 2660-2661  
360. 2662-2663  
361. 2664-2665  
362. 2666-2667  
363. 2668-2669  
364. 2670-2671  
365. 2672-2673  
366. 2674-2675  
367. 2676-2677  
368. 2678-2679  
369. 2680-2681  
370. 2682-2683  
371. 2684-2685  
372. 2686-2687  
373. 2688-2689  
374. 2690-2691  
375. 2692-2693  
376. 2694-2695  
377. 2696-2697  
378. 2698-2699  
379. 2700-2701  
380. 2702-2703  
381. 2704-2705  
382. 2706-2707  
383. 2708-2709  
384. 2710-2711  
385. 2712-2713  
386. 2714-2715  
387. 2716-2717  
388. 2718-2719  
389. 2720-2721  
390. 2722-2723  
391. 2724-2725  
392. 2726-2727  
393. 2728-2729  
394. 2730-2731  
395. 2732-2733  
396. 2734-2735  
397. 2736-2737  
398. 2738-2739  
399. 2740-2741  
400. 2742-2743  
401. 2744-2745  
402. 2746-2747  
403. 2748-2749  
404. 2750-2751  
405. 2752-2753  
406. 2754-2755  
407. 2756-2757  
408. 2758-2759  
409. 2760-2761  
410. 2762-2763  
411. 2764-2765  
412. 2766-2767  
413. 2768-2769  
414. 2770-2771  
415. 2772-2773  
416. 2774-2775  
417. 2776-2777  
418. 2778-2779  
419. 2780-2781  
420. 2782-2783  
421. 2784-2785  
422. 2786-2787  
423. 2788-2789  
424. 2790-2791  
425. 2792-2793  
426. 2794-2795  
427. 2796-2797  
428. 2798-2799  
429. 2800-2801  
430. 2802-2803  
431. 2804-2805  
432. 2806-2807  
433. 2808-2809  
434. 2810-2811  
435. 2812-2813  
436. 2814-2815  
437. 2816-2817  
438. 2818-2819  
439. 2820-2821  
440. 2822-2823  
441. 2824-2825  
442. 2826-2827  
443. 2828-2829  
444. 2830-2831  
445. 2832-2833  
446. 2834-2835  
447. 2836-2837  
448. 2838-2839  
449. 2840-2841  
450. 2842-2843  
451. 2844-2845  
452. 2846-2847  
453. 2848-2849  
454. 2850-2851  
455. 2852-2853  
456. 2854-2855  
457. 2856-2857  
458. 2858-2859  
459. 2860-2861  
460. 2862-2863  
461. 2864-2865  
462. 2866-2867  
463. 2868-2869  
464. 2870-2871  
465. 2872-2873  
466. 2874-2875  
467. 2876-2877  
468. 2878-2879  
469. 2880-2881  
470. 2882-2883  
471. 2884-2885  
472. 2886-2887  
473. 2888-2889  
474. 2890-2891  
475. 2892-2893  
476. 2894-2895  
477. 2896-2897  
478. 2898-2899  
479. 2900-2901  
480. 2902-2903  
481. 2904-2905  
482. 2906-2907  
483. 2908-2909  
484. 2910-2911  
485. 2912-2913  
486. 2914-2915  
487. 2916-2917  
488. 2918-2919  
489. 2920-2921  
490. 2922-2923  
491. 2924-2925  
492. 2926-2927  
493. 2928-2929  
494. 2930-2931  
495. 2932-2933  
496. 2934-2935  
497. 2936-2937  
498. 2938-2939  
499. 2940-2941  
500. 2942-2943  
501. 2944-2945  
502. 2946-2947  
503. 2948-2949  
504. 2950-2951  
505. 2952-2953  
506. 2954-2955  
507. 2956-2957  
508. 2958-2959  
509. 2960-2961  
510. 2962-2963  
511. 2964-2965  
512. 2966-2967  
513. 2968-2969  
514. 2970-2971  
515. 2972-2973  
516. 2974-2975  
517. 2976-2977  
518. 2978-2979  
519. 2980-2981  
520. 2982-2983  
521. 2984-2985  
522. 2986-2987  
523. 2988-2989  
524. 2990-2991  
525. 2992-2993  
526. 2994-2995  
527. 2996-2997  
528. 2998-2999  
529. 3000-3001  
530. 3002-3003  
531. 3004-3005  
532. 3006-3007  
533. 3008-3009  
534. 3010-3011  
535. 3012-3013  
536. 3014-3015  
537. 3016-3017  
538. 3018-3019  
539. 3020-3021  
540. 3022-3023  
541. 3024-3025  
542. 3026-3027  
543. 3028-3029  
544. 3030-3031  
545. 3032-3033  
546. 3034-3035  
547. 3036-3037  
548. 3038-3039  
549. 3040-3041  
550. 3042-3043  
551. 3044-3045  
552. 3046-3047  
553. 3048-3049  
554. 3050-3051  
555. 3052-3053  
556. 3054-3055  
557. 3056-3057  
558. 3058-3059  
559. 3060-3061  
560. 3062-3063  
561. 3064-3065  
562. 3066-3067  
563. 3068-3069  
564. 3070-3071  
565. 3072-3073  
566. 3074-3075  
567. 3076-3077  
568. 3078-3079  
569. 3080-3081  
570. 3082-3083  
571. 3084-3085  
572. 3086-3087  
573. 3088-3089  
574. 3090-3091  
575. 3092-3093  
576. 3094-3095  
577. 3096-3097  
578. 3098-3099  
579. 3100-3101  
580. 3102-3103  
581. 3104-3105  
582. 3106-3107  
583. 3108-3109  
584. 3110-3111  
585. 3112-3113  
586. 3114-3115  
587. 3116-3117  
588. 3118-3119  
589. 3120-3121  
590. 3122-3123  
591. 3124-3125  
592. 3126-3127  
593. 3128-3129  
594. 3130-3131  
595. 3132-3133  
596. 3134-3135  
597. 3136-3137  
598. 3138-3139  
599. 3140-3141  
600. 3142-3143  
601. 3144-3145  
602. 3146-3147  
603. 3148-3149  
604. 3150-3151  
605. 3152-3153  
606. 3154-3155  
607. 3156-3157  
608. 3158-3159  
609. 3160-3161  
610. 3162-3163  
611. 3164-3165  
612. 3166-3167  
613. 3168-3169  
614. 3170-3171  
615. 3172-3173  
616. 3174-3175  
617. 3176-3177  
618. 3178-3179  
619. 3180-3181  
620. 3182-3183  
621. 3184-3185  
622. 3186-3187  
623. 3188-3189  
624. 3190-3191  
625. 3192-3193  
626. 3194-3195  
627. 3196-3197  
628. 3198-3199  
629. 3200-3201  
630. 3202-3203  
631. 3204-3205  
632. 3206-3207  
633. 3208-3209  
634. 3210-3211  
635. 3212-3213  
636. 3214-3215  
637. 3216-3217  
638. 3218-3219  
639. 3220-3221  
640. 3222-3223  
641. 3224-3225  
642. 3226-3227  
643. 3228-3229  
644. 3230-3231  
645. 3232-3233  
646. 3234-3235  
647. 3236-3237  
648. 3238-3239  
649. 3240-3241  
650. 3242-3243  
651. 3244-3245  
652. 3246-3247  
653. 3248-3249  
654. 3250-3251  
655. 3252-3253  
656. 3254-3255  
657. 3256-3257  
658. 3258-3259  
659. 3260-3261  
660. 3262-3263  
661. 3264-3265  
662. 3266-3267  
663. 3268-3269  
664. 3270-3271  
665. 3272-3273  
666. 3274-3275  
667. 3276-3277  
668. 3278-3279  
669. 3280-3281  
670. 3282-3283  
671. 3284-3285  
672. 3286-3287  
673. 3288-3289  
674. 3290-3291  
675. 3292-3293  
676. 3294-3295  
677. 3296-3297  
678. 3298-3299  
679. 3300-3301  
680. 3302-3303  
681. 3304-3305  
682. 3306-3307  
683. 3308-3309  
684. 3310-3311  
685. 3312-3313  
686. 3314-3315  
687. 3316-3317  
688. 3318-3319  
689. 3320-3321  
690. 3322-3323  
691. 3324-3325  
692. 3326-3327  
693. 3328-3329  
694. 3330-3331  
695. 3332-3333  
696. 3334-3335  
697. 3336-3337  
698. 3338-3339  
699. 3340-3341  
700. 3342-3343  
701. 3344-3345  
702. 3346-3347  
703. 3348-3349  
704. 3350-3351  
705. 3352-3353  
706. 3354-3355  
707. 3356-3357  
708. 3358-3359  
709. 3360-3361  
710. 3362-3363  
711. 3364-3365  
712. 3366-3367  
713. 3368-3369  
714. 3370-3371  
715. 3372-3373  
716. 3374-3375  
717. 3376-3377  
718. 3378-3379  
719. 3380-3381  
720. 3382-3383  
721. 3384-3385  
722. 3386-3387  
723. 3388-3389  
724. 3390-3391  
725. 3392-3393  
726. 3394-3395  
727. 3396-3397  
728. 3398-3399  
729. 3400-3401  
730. 3402-3403  
731. 3404-3405  
732. 3406-3407  
733. 3408-3409  
734. 3410-3411  
735. 3412-3413  
736. 3414-3415  
737. 3416-3417  
738. 3418-3419  
739. 3420-3421  
740. 3422-3423  
741. 3424-3425  
742. 3426-3427  
743. 3428-3429  
744. 3430-3431  
745. 3432-3433  
746. 3434-3435  
747. 3436-3437  
748. 3438-3439  
749. 3440-3441  
750. 3442-3443  
751. 3444-3445  
752. 3446-3447  
753. 3448-3449  
754. 3450-3451  
755. 3452-3453  
756. 3454-3455  
757. 3456-3457  
758. 3458-3459  
759. 3460-3461  
760. 3462-3463  
761. 3464-3465  
762. 3466-3467  
763. 3468-3469  
764. 3470-3471  
765. 3472-3473  
766. 3474-3475  
767. 3476-3477  
768. 3478-3479  
769. 3480-3481  
770. 3482-3483  
771. 3484-3485  
772. 3486-3487  
773. 3488-3489  
774. 3490-3491  
775. 3492-3493  
776. 3494-3495  
777. 3496-3497  
778. 3498-3499  
779. 3500-3501  
7

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...00084../2569.....

ผนวก.....4.....มีหน้า.....1.....ถึง.....4.....

ลงวันที่.....26 ธันวาคม 2568.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง 7 หน้า 1

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม

๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พงษ์อินตา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

ลงวันที่.....26 ธันวาคม 2568.....

ภาคผนวก ๑

## ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

| ลำดับ             | รายการ     | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | เป็นเงิน<br>(รวม) | วัสดุ<br>ในประเทศ | วัสดุ<br>ต่างประเทศ |
|-------------------|------------|-------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ๑                 | ปูนซีเมนต์ |       |        |                       |                   |                   |                     |
| ๒                 | กระเบื้อง  |       |        |                       |                   |                   |                     |
| ๓                 | ผ้าเพดาน   |       |        |                       |                   |                   |                     |
| ๔                 | หลอดไฟ     |       |        |                       |                   |                   |                     |
| ๕                 | คอมไฟ      |       |        |                       |                   |                   |                     |
| รวม               |            |       |        |                       | xxx               | xxx               | xxx                 |
| อัตรา<br>(ร้อยละ) |            |       |        |                       | ๑๐๐               | ๗๐                | ๓๐                  |

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พงษ์จินดา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

.....พยาน

(นางสาวนรีกานต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่....00084../2569.....

ลงวันที่.....26 ธันวาคม 2568.....

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

| ลำดับ             | รายการ       | หน่วย | ปริมาณ | เหล็ก<br>ในประเทศ | เหล็ก<br>ต่างประเทศ |
|-------------------|--------------|-------|--------|-------------------|---------------------|
| ๑                 | เหล็กเส้น    | ตัน   |        |                   |                     |
| ๒                 | เหล็กข้ออ    | ตัน   |        |                   |                     |
| ๓                 | เหล็กเส้นกรม | ตัน   |        |                   |                     |
| ๔                 |              |       |        |                   |                     |
| ๕                 |              |       |        |                   |                     |
| รวม               |              |       | xxx    | xxx               | xxx                 |
| อัตรา<br>(ร้อยละ) |              |       | ๑๐๐    | ๙๐                | ๑๐                  |

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พรหม...

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)



ลงวันที่.....26 ธันวาคม 2568.....

ภาคผนวก ๓

## ตารางรายงานผลการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้วัสดุทั้งโครงการ

รายการวัสดุทั้งโครงการ

xxx รายการ

มูลค่าวัสดุทั้งโครงการ

xxx บาท

มูลค่าการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

| รายการ                          | จำนวนเงิน | อัตรา (ร้อยละ) |
|---------------------------------|-----------|----------------|
| มูลค่าวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ   | (บาท)     |                |
| มูลค่าวัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ | (บาท)     |                |

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน      มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

| รายการ            | หน่วย | จำนวน | อัตรา (ร้อยละ) |
|-------------------|-------|-------|----------------|
| ปริมาณการใช้เหล็ก | ตัน   | ตัน   |                |

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

☐ ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)

☐ ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ .....

(ประธาน)

(ลงชื่อ) .....

(นายวิระ พรหมจันทร์)

(ลงชื่อ) .....

พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) .....

พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00084.../2569.....

ลงวันที่.....26 ธันวาคม 2568.....

ผนวก.....8.....มีหน้า.....1.....ถึง.....5.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

ผนวก.....8.....หน้า.....1.....

## การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)




ลงวันที่.....26 ธันวาคม 2568.....

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

| ที่ | รายการ               | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | %  |
|-----|----------------------|-------|-----------|--------------|----------|----|
| 1   | งานรื้อโครงสร้างเดิม |       |           |              |          |    |
|     | รายการ...            | ลบ.ม. |           |              |          |    |
|     | รายการ...            | ลบ.ม. |           |              |          |    |
| 2   | งานฉาบผิวทาง         |       |           |              |          |    |
|     | รายการ...            | ตร.ม. |           |              |          |    |
|     | รายการ...            | ตร.ม. |           |              |          |    |
| รวม |                      |       |           |              |          | 0% |

| 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... |
|          |          |          |          |          |          |          |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
- 25 หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

|               |               |  |  |  |  |  |                                                      |
|---------------|---------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|
| Money         |               |  |  |  |  |  |                                                      |
| AccMoney      |               |  |  |  |  |  |                                                      |
|               | (ลงชื่อ)..... |  |  |  |  |  | ผู้ว่าจ้าง                                           |
| % PLAN        |               |  |  |  |  |  | (นายระเด่น สะมะแอ)                                   |
| % ACC PLAN    |               |  |  |  |  |  | รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน |
| % ACC ACTUAL  |               |  |  |  |  |  | นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา                     |
| % ACC DIFF    | (ลงชื่อ)..... |  |  |  |  |  | (นายวิระ ทรัพย์มั่นคง)                               |
| % PLAN/2      |               |  |  |  |  |  |                                                      |
| % PLAN/2 DIFF | (ลงชื่อ)..... |  |  |  |  |  | พยาน                                                 |

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  |
|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค |
|    |    |    |    |    |     |     |    |
| 25 | 25 | 25 | 25 |    |     |     |    |
|    | 50 | 50 |    |    |     |     |    |
|    |    |    |    |    |     |     |    |
|    |    |    | 20 | 20 | 20  | 20  | 20 |
|    |    |    |    | 25 | 25  | 25  | 25 |
|    |    |    |    |    |     |     |    |



|    |              |                                                                                                      |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) | กรณีตัวอย่าง | กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน                                       |
| 2) |              | หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนด  |
| 3) | 25           | หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่ง |
| 4) | Money        | มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ                          |
| 5) | % PLAN       | ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ       |

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

ลงวันที่.....26 ธันวาคม 2568.....ด้วยวงการค้ารวมและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ระยะเวลา 1 ใน 2


ระยะเวลา 3 ใน 4

สิ้นสุดสัญญา

| ที่ | รายการ          | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | %    |
|-----|-----------------|-------|-----------|--------------|-----------|------|
| 1   | งานก่อสร้างเดิม |       |           |              |           |      |
|     | ส1              | ลบ.ม. | 100       | 5,000        | 500,000   | 16%  |
|     | ส2              | ลบ.ม. | 120       | 2,000        | 240,000   | 8%   |
| 2   | งานชีวทาง       |       |           |              |           |      |
|     | บ1              | ตร.ม. | 400       | 2,000        | 800,000   | 26%  |
|     | บ2              | ตร.ม. | 300       | 5,000        | 1,500,000 | 49%  |
|     | รวม             |       |           |              | 3,040,000 | 100% |

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29 \%$$



|              | เดือนที่ 1 | เดือนที่ 2 | เดือนที่ 3 | เดือนที่ 4 | เดือนที่ 5 | เดือนที่ 6 | เดือนที่ 7 | เดือนที่ 8 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              | ตค         | พย         | ธค         | มค         | กพ         | มีค        | เมย        | พค         |
| Money        | 100,000    | 220,000    | 220,000    | 220,000    | 410,000    | 495,000    | 535,000    | 615,000    |
| AccMoney     | 100,000    | 320,000    | 540,000    | 760,000    | 1,170,000  | 1,665,000  | 2,200,000  | 2,815,000  |
| % PLAN       | 3.29%      | 7.24%      | 7.24%      | 7.24%      | 13.49%     | 16.20%     | 17.60%     | 20.23%     |
| % ACC PLAN   | 3.29%      | 10.53%     | 17.76%     | 25.00%     | 38.49%     | 54.71%     | 72.37%     | 92.60%     |
| % ACTUAL     | 0.66%      | 5.07%      | 9.34%      | 14.41%     | 23.85%     | 33.29%     | 42.73%     | 51.61%     |
| % ACC ACTUAL | 0.66%      | 5.72%      | 9.34%      | 14.41%     | 23.85%     | 33.29%     | 42.73%     | 51.61%     |
| % ACC DIFF   | 2.63%      | 4.80%      | 8.42%      | 10.59%     |            |            |            | 40.99%     |

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างชีวทาง)
- 20 หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
- % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
- % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
- % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
- % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนงานการสะสม

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิทธิ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00084.../2569.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ลงวันที่.....26 ธันวาคม 2568.....

ตัวอย่างการคำนวณและกำหนดการประเมินการดำเนินงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

รวมงบภายใน 3 ปี 2

รวมงบภายใน 3 ปี 4


ปีสุดท้าย

| รายการ           | หน่วย | ปีงบประมาณ | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | %    |
|------------------|-------|------------|--------------|-----------|------|
| 1 การโยกย้ายเงิน | A1    | บาท        | 100          | 5,000     | 8%   |
|                  | A2    | บาท        | 100          | 2,000     | 8%   |
|                  | A2    | บาท        | 150          | 2,000     | 8%   |
|                  | A3    | บาท        | 150          | 2,000     | 8%   |
| 2 งบชำระ         | B1    | บาท        | 800          | 2,000     | 13%  |
|                  | B2    | บาท        | 200          | 5,000     | 14%  |
|                  | B2    | บาท        | 300          | 10,000    | 49%  |
| รวม              |       |            |              | 4,140,000 | 100% |

| เดือนที่ 1 | เดือนที่ 2 | เดือนที่ 3 | เดือนที่ 4 | เดือนที่ 5 | เดือนที่ 6 | เดือนที่ 7 | เดือนที่ 8 | เดือนที่ 9 | เดือนที่ 10 | เดือนที่ 11 | เดือนที่ 12 | เดือนที่ 13 | เดือนที่ 14 | เดือนที่ 15 | เดือนที่ 16 | เดือนที่ 17 | เดือนที่ 18 | เดือนที่ 19 | เดือนที่ 20 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| บาท        | บาท        | บาท        | บาท        | บาท        | บาท        | บาท        | บาท        | บาท        | บาท         | บาท         | บาท         | บาท         | บาท         | บาท         | บาท         | บาท         | บาท         | บาท         | บาท         |
| 30         | 20         | 17         | 15         | 21         |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            | 15         | 30         | 21         |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

$$\frac{105,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71 \%$$



|               |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Money         | 100,000 | 100,000 | 135,000 | 25,000  |         | 340,000 | 415,000   | 310,000   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AccMoney      | 100,000 | 210,000 | 345,000 | 450,000 | 470,000 | 770,000 | 1,140,000 | 1,450,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 |
| % PLAN        | 1.63%   | 1.63%   | 2.30%   | 1.22%   | 0.00%   | 5.96%   | 6.08%     | 5.95%     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| % ACC PLAN    | 1.63%   | 3.26%   | 5.46%   | 6.68%   | 6.68%   | 12.53%  | 19.22%    | 24.27%    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| % ACTUAL      | 0%      | 1%      | 1%      | 1%      | 0%      | 8%      | 5%        | 1%        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| % ACC ACTUAL  | 0%      | 1%      | 3%      | 3%      | 3%      | 8%      | 12%       | 13%       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| % ACC DIFF    | 1%      | 2%      | 3%      | 3%      | 3%      | 5%      | 7%        | 11%       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| % PLAN/2      | 1%      | 1%      | 1%      | 1%      | 0%      | 3%      | 3%        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| % PLAN/2 DIFF | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 1%      | 1%        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....  
(นายวิระ พรหมจินต)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวนริกันต์ พิณโส)





คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๑๖๕๗ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการ  
จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนเอกราช ตำบลสะเตง  
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน ๑๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจ้าง  
ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนเอกราช ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน ๑๑ หลัง  
โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ถนนเอกราช ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน ๑๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางดารุณี สองแก้ว

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

๒. นางสาวธนาภรณ์ สุขศรีมล

กรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๓. นายคมกริช เขียวแก้ว

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคูณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดใน  
หนังสือเชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือ  
เชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ  
ราคา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายณัฏชนนท์ คุณาริยานุกูล

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

๒. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

กรรมการ

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบอาวุโส

๓. นายอาทิตย์ศักดิ์ เพชรสกุลวงศ์

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายฤทธิรงค์ รอบคอบ

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา