

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๑๔๙/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาตือแป วัสดุ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๖๐ หมู่ ๕ ตำบลกอตือระ อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา โดย นายสุตึง มิงชานา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๘๐๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านฮูแตกาแน - บ้านกูแบบกลางอ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด) ณ ถนน คสล. สายบ้านฮูแตกาแน - บ้านกูแบบกลางอ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้าง ตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....  
(นายระเด่น สะมะแอ)  
ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....  
(นายสุตึง มิงชานา)  
ผู้รับจ้าง



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

**ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบป้ายและแบบก่อสร้าง จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

**ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา**

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน ของ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจยะลา เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๙๒๐/๐๐๐๘/๖๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๐,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคา ค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิ่งชานา)



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๔๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕๗,๓๓๖.๔๕ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๐๑,๒๕๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยูแตกาแน - บ้านกูแบบกลางอ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๓๔,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยูแตกาแน - บ้านกูแบบกลางอ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗๖๙,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นายสุดิง มิงซานา)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวตั้งต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุติง มิงขานา)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

#### ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไปแล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

#### ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิงซานา)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

  
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิงชานา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....

(นายสุตัง มิ่งชานา)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

**ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง**

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

**ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน**

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

**ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง**

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

**ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน**

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิงชานา)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญาฯ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

#### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖,๐๑๒.๕๐ บาท (หกพันสิบสองบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ).....  
(นายระเด่น สมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....  
(นายสุติง มิ่งชานา) ผู้รับจ้าง



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

**ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

**ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย**

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

**ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....  
(นายสุดิง มิงชานา)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำเข้าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

### ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....  
(นายสุดัง มิงซานา)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒๓.๑ สาขาก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิตบตรงก่่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

**ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง**

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุติง มิงชานา)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เลขที่โครงการ ๖๘๑๒๙๐๕๔๒๔๒

เลขคุมสัญญา ๖๙๐๒๒๐๑๐๓๘๓



อ.ส.5 ใบสภักดิ์ตราสาร

เลขที่ 00938  
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เลขประจำตัว 0953553000530 เลขที่สาขา  
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาสิโน วิสตุ

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน	ชื่ออาคาร -
ห้องเลขที่ -	ชั้นที่ -
หมู่บ้าน -	
เลขที่ 60	หมู่ที่ 5
ตรอก/ซอย -	แยก -
ถนน -	แขวง/ตำบล กอดคือฮือฮือ
เขต/อำเภอ รามัญ	จังหวัด ยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95140	

คู่สัญญา  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา  
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียอากรแสดมภ์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดมภ์ ยี่ 23  
ลักษณะตราสาร คู่ฉบับ ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	2,247,663	55
ค่าอากรแสดมภ์	5	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	5	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (ห้าบาทถ้วน)


ตามใบเสร็จ เลขที่ 003983

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25690225-1-02-000002

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

  
(นางสาวยามีระ ระสิมระมี)  
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสภักดิ์ตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดมภ์ของหน่วย เก็บภาษีอากร  
ได้ลงมือและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)



เลขที่ 00019/200920/0008/69

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจยะลา

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ อาคารสาขาสิโรธรส 176 ถนนสิโรธรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

โดย นาย ชนินทร์ ศรีนุรักษ์

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติโอแป วัสดุ

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านฮูแตกาเน - บ้านกูแบบนางอ หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ณ ถนน คสล. สายบ้านฮูแตกาเน - บ้านกูแบบนางอ หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

กับผู้ว่าจ้าง

ตามสัญญาเลขที่ 00149/2569 ลงวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้รับจ้าง

ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 120,250.00 บาท -

( -หนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-

ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ( ห้า ) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน - 120,250.00 บาท -

( -หนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ถึงวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2571 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ

(นาย ชนินทร์ ศรีนุรักษ์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจ

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

พยาน

(นางสาว กัทธราภรณ์ วัฒนา )

(นางสาว อาติลา เจ๊ะแฉ )

ทะเบียนเลขที่ 0107537000882 35 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ป.ณ. 44 หมู่. กท. 10000 โทร. 0-2255-2222 www.ktb.co.th

Registration No. 0107537000882 35 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110 Thailand PO Box 44 BMC 10000 Tel +66 (0) 2255-2222 www.ktb.co.th

เมื่อธนาคารหมดภาระค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกัน  
ครบกำหนดแล้ว โปรดส่งคืนหนังสือค้ำประกันคืนธนาคาร



ที่ ยล. 000807

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953553000530

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาศือแปะ วัสต
- ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุตดิ้ง มิ่งชานา

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

4,000,000.00 บาท

2. นางสาวเวอลิฮัม มิ่งชานา

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

1,000,000.00 บาท

- หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุตดิ้ง มิ่งชานา/

- ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 5 ตำบลกอตอตือริะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 29 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

ออกให้(นายสุตดิ้ง วัสต) ยาน พ.ศ. 2568

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวนพพร พานเกิด)

(ลงชื่อ).....ผู้ทะเบียน

(นายสุตดิ้ง มิ่งชานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....นางสาวนพพร พานเกิด

(นางสาวนพพร พานเกิด)



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce





ที่ ยล. 000807

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000807

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วเมื่อมีลูกจ้าง ให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ภายใน 30 วัน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน/
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
3. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้ พิจารณารูานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

ประธานกรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุตัง มิงขานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....นางสาวพยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce



ว.2

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสสสหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กิจดาการ บาร์ โน้ตคลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น.....ผู้ว่าจ้าง

(15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ปรึกษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ (นายระเด่น สมะมะเอ)

รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัยของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น ๆ ความพึงพอใจความพึงพอใจ ความพึงพอใจ นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท

รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

- (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

(21) ประกอบกิจการประมวลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(ลงชื่อ)..... (นายธุดิง มิ่งขานา) (นางสาวกิริณี ประจวบกรกรมการ) (นางสาวธนพร ปานเกิด)



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....29.....ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว ปอ  
พริกไทย มันฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผักผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังกสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ

น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

(24) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด  
และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาเรด เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน  
เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์  
เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(25) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร  
เครื่องคั้น สตรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น

(26) ประกอบกิจการค้าผ้า ค้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่อง  
สำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น

(27) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือ  
แพทย์และเภสัชกรรม บัญ ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

(28) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน  
เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

(29) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุก  
ประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด

*Handwritten signature*

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

*Handwritten signature*

ประธานกรรมการ

*Handwritten signature*

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุตัง มิงซานา)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ทะเบียนเลขที่ 095355300055๓



แบบ ทค. 0401

# กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

## ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป้ วิสตุ

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มี สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

เลขที่ใบสำคัญ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 .....ประธานกรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนกรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กรรมการ

ออกให้ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ).....

(นายอู๊ด มิ่งซานา)




(ลงชื่อ).....

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9506-023148-8

สำนักทะเบียนอำเภอรามัน

รายการที่อยู่ 60 หมู่ที่ 5

ตำบลกอตตอติระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน


ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน ตึกเดี่ยว

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2549

แทนฉบับเดิมที่สูญหาย

ลงชื่อ



นายทะเบียน

(น.ส.นิสไลนา เบญจชะมา)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 9 ตุลาคม พ.ศ.2567



ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

(ลงชื่อ)

9506-023148-8

ผู้ว่าจ้าง

ลำดับที่ 1

ชื่อ นายสุตดิ้ง มิ่งชานา

(นายระเด่น สมะแอ)

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-9506-00113-42-2

สถานภาพ เจ้าบ้าน

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สีะพีเยาะ

3-9506-00113-40-6

สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สีะมะแอ

3-9506-00113-39-2

สัญชาติ ไทย

(ลงชื่อ)

(นายสุตดิ้ง มิ่งชานา)



\* มาจาก

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 13 มิ.ย. 2549

(ลงชื่อ)

(น.ส.นิสไลนา เบญจชะมา)

พยาน

\*\* ไปที่

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

นายทะเบียน

(ลงชื่อ)

(นางสาวณพร นานเกิด)

พยาน



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

Identification Number 3 9506 00113 42 2

ชื่อ-นามสกุล นาย สูดิง มิ่งชานา

Name Mr. Suding

Last name Mingsana

เกิดวันที่ 8 ธ.ค. 2512

Date of Birth 8 Dec. 1969

เลขที่ 12345

อายุ 50 ปี 07 เดือน 05 วัน

มีอายุถึง 7 ธ.ค. 2572

16 ธ.ค. 2563

มีอายุถึง 16 Dec. 2020

Date of Issue



7 ธ.ค. 2572

หมดอายุถึง 7 Dec. 2029

Date of Expiry

160 160

150 150

140 140



9505-07-12151307

*[Signature]*

.....ประธานกรรมการ

*[Signature]*

.....กรรมการ

*[Signature]*

.....กรรมการ

*[Signature]*

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

*[Signature]*

(ลงชื่อ).....

(นายสูดิง มิ่งชานา)



*[Signature]*

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

*[Signature]*

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ภ.พ.20



0-9535-53000-53-0

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ: ทางหุ้นส่วนจำกัด กาดือแปะ วัสดุ

ชื่อสถานประกอบการ: ทางหุ้นส่วนจำกัด กาดือแปะ วัสดุ

เป็น  สำนักงานใหญ่  สาขาที่

ตั้งอยู่: อาคาร ..... ห้องเลขที่ -

หมู่บ้าน ..... เลขที่ 60

หมู่ที่ 5 ต.รอก/ซอย ..... (ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

ตำบล/แขวง: กาดือแปะ ..... อำเภอ/เขต: รามัน ..... (นายระเด่น สมะแอ)

จังหวัด: ยะลา ..... รหัสไปรษณีย์: 95140 ..... รายนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน: 6 เมษายน 2554 ..... (ลงชื่อ) ..... นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ออกให้เมื่อวันที่: 21 พฤษภาคม 2557 ..... (นายรุ่ง มิ่งขานา) ประธานกรรมการ

ผู้ออกทะเบียน: (นางจำเนียร ชูเกียรติ) ..... (ลงชื่อ) ..... กรรมการ พยาน

ตำแหน่ง: สรรพากรพื้นที่ยะลา ..... (นางสาวกริรินทร์ ทองเขต) ..... (ลงชื่อ) ..... พยาน

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการ เป็นรายชื่อนานประกอบการ ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากฝ่าฝืนอาจต้องรับผิดทางกฎหมาย ภพ08-12950060-1-99-000034 12950060-25560622-1-99-000034 12950060-1-99-25560622-0-0-0001-33 12950000

0344041

# ป้ายประชาสัมพันธ์

จำนวน.....1.....ฉบับ  
ผนวก.....1.....หน้า.....1.....

ควมตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ ๕.25 ซม. สีขาว  
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00149/2569.....  
หรือสื่ออื่นตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน  
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569.....

2.40 เมตร



## องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

ชื่องาน : จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านชูแตกาเน - บ้านกูแบบกลางอ หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,250.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 5 ตำบลกอตตือรี๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดย นายสุตัง มิงชานา โทร. 084-8627848

ระยะเวลา : เริ่มต้นสัญญา 24 กุมภาพันธ์ 2569 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 21 กันยายน 2569 รวมเป็นระยะเวลา 210 วัน

ค่าก่อสร้าง : 2,405,000 บาท

ผู้ควบคุมงานผู้ว่าจ้าง : 1. นายอสมิต ตาละ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน 2. นายอุสมาน ยูนี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง : 1. นางสาวอัมมะห์ ยิมะแซ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับ ภาควิศวกร 2. นายมาหามะ เจ๊แฉ ตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

1.20 เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

QR Code ขนาด 0.15 x 0.15 ม.

(นายสุตัง มิงชานา)

ให้ดำเนินการตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวง)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

(ลงชื่อ).....พยาน

หมายเหตุ : 1. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่มั่นคงแข็งแรง ป้องกันแผ่นป้ายลัมให้เหมาะสมกับสภาพสถานที่ติดตั้งแผ่นป้าย 2. ข้อความ “ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ” กรณีแหล่งที่มาของงบประมาณในการก่อสร้างมาจากแหล่งอื่น ให้ปรับเนื้อหาข้อความให้สอดคล้องกับแหล่งที่มาของงบประมาณในการก่อสร้างนั้น 3. กรณีสภาพพื้นที่งานก่อสร้างมีพื้นที่จำกัด หรือไม่เหมาะสมต่อการติดตั้งป้ายแบบตั้งพื้น สามารถปรับแบบการติดตั้งแผ่นป้ายได้ตามความเหมาะสม 4. ขนาดแผ่นป้าย ข้อความ และตัวอักษร สามารถปรับเปลี่ยนขนาดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 5. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรูปแบบป้ายงานก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการติดตั้งป้าย

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00149/2569.....

ผนวก.....1.....หน้า.....2.....

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....



## องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านอุตตะกาแน - บ้านกุแบบกลางอ.....ผู้ว่าจ้าง

บ้านอุตตะกาแน - บ้านกุแบบกลางอ หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (นวยระเด่น สะมะแอ)

ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,250.00 ตร.ม.  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

รวมความยาว 0.450 กิโลเมตร

(ลงชื่อ).....

(นายสุตัง มิ่งชานา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ / กองช่าง



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ก.น. 00149/2569.....

ฉันทินบัญแนบหน้า 3

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 26 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงท้องถิ่น  
 1. ผู้รับจ้างจะดำเนินการตรวจสอบแบบและรายการค่าจ้าง ว่าเป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม  
 2. ผู้รับจ้างจะดำเนินการตรวจสอบแบบและรายการค่าจ้าง ว่าเป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม  
 3. ผู้รับจ้างจะดำเนินการตรวจสอบแบบและรายการค่าจ้าง ว่าเป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม  
 4. ผู้รับจ้างจะดำเนินการตรวจสอบแบบและรายการค่าจ้าง ว่าเป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม  
 5. ผู้รับจ้างจะดำเนินการตรวจสอบแบบและรายการค่าจ้าง ว่าเป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม  
 6. ผู้รับจ้างจะดำเนินการตรวจสอบแบบและรายการค่าจ้าง ว่าเป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม

รายการแนบ	แบบเลขที่	แผ่นที่
ใบปะหน้า		1
คำนำ, วัตถุประสงค์, ฉายาบัญแนบและรายการทั่วไป		2
แผนที่ผังเขป		3
บัญชีปริมาณงาน		4
รูปตัดแฉัดง โครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคลุมลิมบิตวีลค		5
แผนป้ายแฉัดงรายละเอียดงานก่อสร้าง		6

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ล.สายบ้านคูแฉก - บ้านคูแบบกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอนามิน จังหวัดยะลา  
 จังหวัดยะลา ถนน ค.ล.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,250.00 ตร.ม.  
 จำนวน 1 โครงการ

รายการทั่วไป

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการค่าจ้าง ว่าเป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม  
 1.1 แจ้งขอเข้าปฏิบัติงาน  
 1.2 ส่งแผนการปฏิบัติงาน  
 1.3 ส่งผังเขปและรายการปริมาณงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยกฎกระทรวง  
 1.4 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด วัสดุ และ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 2 ที่ กค. (กวจ) 0405.2/ว.89 ลว. 18 ก.พ. 2564  
 ให้แจ้งการบริหารส่วนจังหวัดยะลา พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการ
- วัสดุค่าจ้าง ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุใดหากมีการ  
 กำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดลองและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้าง  
 ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ไม่ถูกต้อง  
 ตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างยังคงรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้าง ด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
- ค่าระดับและพิกัดหลักฐานตามแบบที่กำหนด (ถ.ม.) เป็นค่าระดับภูมิมิติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
- เขตทางขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
- งานตัดได้แก่ งานตัดหิน , งานตัดหิน , งานตัดหินแข็งและงานตัดอื่น ๆ
- รถขนส่งวัสดุทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
- ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานของกรมทางหลวงชนบท (มทช.) เฉพาะในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่กำหนดให้ใช้
- ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับถนนบนให้กลมกลืนกับถนนเดิม  
 โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน
- สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรค  
 ต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
- ท่อ คสล. ให้ใช้เต็มความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในงานก่อสร้าง
- ให้แต่งตั้งคนเดิน และ/หรือ ร่องน้ำลิมบิตวีลคที่ล่องข้าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้โดยสะดวก
- จำนวนท่อในแต่ละแนว ตำแหน่งทางวางท่อและค่าระดับทางน้ำเข้า - ออก อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้สอดคล้องกับ  
 สภาพพื้นที่และสามารถระบายน้ำได้ดี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

- ค่าแห่งก่อสร้างที่ลดหรือเพิ่ม เครื่องหมายจราจร รางระบายน้ำ และบ่อพักอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ค่าแห่งการก่อสร้างจากเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการปรับแต่งตามข้อ 14, 15 และ 16 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณของรวมทั้งสิ้นของและรายการน้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
- รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือเล็งไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาซึ่งที่ดี  
 ให้รายงานและดำเนินการตามมติของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องทบทวนการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าอันตรายมีน้ำขังมีลมพายุจากสภาพแวดล้อมที่กระทำหรือมี  
 ลมพายุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินซึ่งทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตราการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ  
 ตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง ซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่ประกาศใช้บังคับในภายหลังด้วย  
 (ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ... ในระหว่างก่อสร้างตลอดระยะเวลาของงานและ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้าง
- มีติดค่า มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่นไว้ในแบบ
- ในกรณีที่จำเป็นและให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อาจจะปรับตำแหน่งและปริมาณ (SKEW ANGLE) ซึ่งในกรณีลดหรือเพิ่ม , ท่อลอดกลม , รางระบายน้ำ จากแบบก่อสร้าง  
 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน  
 (นายระเด่น สมะแอ)
- ถ้าบริเวณก่อสร้าง มีอาคารระบายน้ำเดิมอยู่ ผู้รับจ้างจะต้องทำการขออนุญาตและขนย้ายใบทิ้งในที่ที่เหมาะสมหรือขนย้ายลงน้ำ

นายกองคการบรหารสวณจังหวัดยะลา



พมายุเหตุ  
 พัดปรการวัดหรือคุญกนที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขข้อ  
 1. วัสดุหรือคุญกนที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา  
 2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของมูลค่าพัสดุที่ใช้  
 ที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา  
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วัน  
 นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบต่อไป  
 (ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ พยาน

(นางสาววิภากริมย์ พงษ์พนา)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เดินทางด้วย (ลงชื่อ) นายสมชาย นามาน	สำรวจ สำรวจ ออกแบบ	นายสมชาย นามาน นายสมชาย นามาน นายสมชาย นามาน	เห็นชอบ
แบบแฉัดง ฉายาบัญแนบ	ออกแบบ เขียนแบบ วิศวกร	นายสมชาย นามาน นายสมชาย นามาน นายสมชาย นามาน	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อนุเมติ
แบบเลขที่ อบจ.ยล แผ่นที่ 2	ทน.สายสำรวจออกแบบ	นายสมชาย นามาน	นายกองคการบรหารสวณจังหวัดยะลา
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่	นายสมชาย นามาน	





รูปตัดแนวดิ่ง โครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคู่มือปฏิบัติวิธ

แปลนแนวดิ่งการเสริมเหล็กถนน ค.ล.ล.

บัญชีปริมาณงาน				
ลำดับ	รายการแบบ	หน่วย	ปริมาณงาน	อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม	680.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านหรับ อบท.
2	งานถางป่าและขุดคอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	1,080.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านหรับ อบท.
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม	850	แบบมาตรฐานงานทางด้านหรับ อบท.
4	งานดินถมขยายคันทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	592.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านหรับ อบท.
5	งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	268.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านหรับ อบท.
6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	82.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านหรับ อบท.
7	งานผิวทางบดอัดแล้วค้ำขึ้นคอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม	2,250.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านหรับ อบท.
8	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	220.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านหรับ อบท.
9	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	450.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านหรับ อบท.
10	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 ม. ขึ้น 3	ม.	26.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านหรับ อบท.
	งานเบ็ดเตล็ด			
11	งานผิวทางบดอัดแล้วค้ำขึ้นคอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) (ทางเชื่อม)	ตร.ม	700.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านหรับ อบท.
12	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	85.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านหรับ อบท.
13	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	140.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านหรับ อบท.

หมายเหตุ

- จำนวนที่ในแต่ละแถวและตำแหน่งในการวางท่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมสภาพพื้นที่ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ขอความร่วมมือตาม
- ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ และบ่อพักอาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ไหล่ทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
- งานตัด ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหิน, งานตัดหินแข็ง และงานตัดอื่นๆ)
- อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางด้านหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ตารางที่ 1. แล่งขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

BAR MESH (fa - 1,200 Ksc) (เหล็กเส้นกลม SR 24)		WIRED MESH (fa - 2,750 Ksc) (เหล็กเส้นตะแกรงสำเร็จรูป)	
DIA / SPACING	STEEL AREA ( ตร.ซม. / ม.)	DIA / SPACING	STEEL AREA ( ตร.ซม. / ม.)
Ø 6 มม. @ 0.40 ม.	0.710	Ø 4 มม. @ 0.30 ม.	0.419
Ø 9 มม. @ 0.30 ม.	2.12	Ø 6 มม. @ 0.30 ม.	0.940

รายการก่อสร้างถนน

- การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด
- EXPANSION JOINT จะใช้เฉพาะกรณีที่มีรอยต่อกับโครงสร้างที่มีฐานจากชั้นดินหรือบริเวณทางแยกที่เป็นบ่อนคอนกรีต
- วัสดุยางรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดทาพร้อม ( CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE ) ตาม มอก.479
- วัสดุเนื้อดีอุดรอยต่อคอนกรีต ( NON EXTRUDING JOINT FILLER ) ใช้ระยะเวลาชานอ้อยบูยาประมาณ 2 มก.1041
- ส่วนผสมคอนกรีต ( มอก.737 ) ไม่มากกว่า 7 ซม. และแรงอัด ( COMPRESSIVE STRENGTH ) ของคอนกรีตควรมีขนาด 15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.
- เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.20 (เหล็กเส้น สละมะแอ)
- ให้ใช้ WELDED WIRE MESH ( มอก.737 ) ตามตารางที่ 1 แทน BAR MESH ได้ โดยให้รับจ้างแดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่มีผลต่อระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือไปแต่ยังคงรับใช้พื้นที่ก่อสร้าง ( STEEL AREA ) ที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า ที่จะอยู่ในตารางที่ 1
- มีดีคาง ที่แดงไว้เป็นเมตร นอกจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากแปรงกวาดแปรงตามถนนหนึ่งไปยังรอบคันด้านหนึ่ง โดยไม่ต้องแดงค้ำไม้เกิน 2 มม.
- การตีเส้นจราจร ใช้สีผงทะเลแบ่งทิศทางจราจร ( CENTER LINE ) โดยใช้สีผงทะเลที่มี สีผง มอก.542
- ระยะเวลาการออกแบบ 15 " รัปน้ำทิ้งหลังจราจรทุก 1 ชั่วโมง ปริมาณจราจร ( ความยาว 200 ม. มีรถวิ่ง )
- การบ่มคอนกรีต เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะต้องมีน้ำชุ่มชื้นทุกวัน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริณีพร หอมหมื่น)


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เดินทางด้วย (ลงชื่อ).....	สำรวจ.....	นายอดิพนธ์ สุนทร	เห็นชอบ
ลายเซ็นกำกับ - บ้านเลขที่.....	.....	นายอดิพนธ์ สุนทร	.....
แบบแปลน (นางสาวกิริณีพร หอมหมื่น)	.....	นายอดิพนธ์ สุนทร	ปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
รูปตัดแนวดิ่งโครงสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	.....	นายอดิพนธ์ สุนทร	อนุมัติ
แบบแสดง ๒๖๖๘๘ และที่ 4	.....	นายอดิพนธ์ สุนทร	.....
แก้ไขโครงสร้าง	.....	นายอดิพนธ์ สุนทร	.....


นายก อบจ. ยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00149/2569.....


ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569




CONTRACTION JOINT



LONGITUDINAL JOINT



CONSTRUCTION JOINT



แบบไม้กวาด

รูปคานหน้า


รูปคานข้าง

แบบขยายไม้กวาดลากพิวพื้น คสล.

เหล็ก DOWEL BARS RB 19 mm.Ø 0.30 ยาว 0.50 ม.

เหล็กตะแกรง WIRE MESH # 6 มม.Ø 0.30 X 0.30 ม.

ผนวก.....หน้า b



เหล็ก TIE BARS DB 12 mm.Ø 0.50 ยาว 0.50 ม.

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.ล.ล.

ข้อกำหนดรายการประกอบแบบบ่อค้ำ

- ยกเลิกข้อความรายการประกอบแบบ ข้อที่ 1 แบบเลขที่ ทบ-2-202 มีวจจากคอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัว อย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 325 กก./ซม. ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัว อย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 กก./ซม.
- ยกเลิกแผ่นพลาสติก CONTRACTION JOIN, CONSTRUCTION JOIN
- MASTIC JOIN SEALER ให้ใช้ตามมาตรฐาน AASHTO M.173-60 (1974) , ASTM D. 190
- JOIN FILLER ให้ใช้ตาม AASHTO M. 153-70 , ASTM 1753-67 (1973)
- ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้ WIRE MESH (นยยขยขยขยขยขยขย) โดยผู้รับจ้างจะต้องคงไว้ซึ่งคุณภาพจากผู้ผลิตให้ ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการและในกรณีที่มีการตัดทอน WIRE MESH จะมีการต่อทาบจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม. ทั้งนี้พื้นที่หน้าตัดเหล็กตะแกรงที่จะคงไว้ไม่น้อยกว่า MINIMUM EQUIVA STEEL AREA OF WIRE MESH ที่ระบุไว้ในตารางที่
- เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กเสริมมาตรฐาน มี Ø 20 และ 300.2
- วัสดุที่ไม่ได้กำหนดในแบบนี้ ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานงานที่หลวงชนบท
- มีดีเป็น "เมตร" ยกเว้นที่จะเป็นอย่างอื่น
- ขอยกเว้นคอนกรีตเสริมเหล็ก EXPANSION JOINT ให้ทำรอยต่อด้วยเครื่องเจาะร่องคอนกรีต
- ทางคอนกรีตให้ใช้ CONCRETE PAVER ในกรณีที่จำเป็นต้องคอนกรีตด้วยแรงสั่นให้ใช้คอนกรีตแรงสั่นที่เว้นไว้ยาวคิดต่อ ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
- การทำผิวหน้าให้หยาบ ให้ทำโดยลากแรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ และให้เหมือนกับโดยองค์ เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.

(ลงชื่อ).....พยาน


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

<p>นางสาวกสิกรินทร์ ทองหงษ์</p> <p>นางสาวกสิกรินทร์ ทองหงษ์</p>			
<p>นางสาวกสิกรินทร์ ทองหงษ์</p> <p>นางสาวกสิกรินทร์ ทองหงษ์</p>			

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ คองทวอ ๒๖๖๓/๒๕๖๙ หรือชื่ออื่นตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....

ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สูง 10 ซม สีขาว 1 หน้า 7  
 สถานที่ติดตั้งและโทรศัพท์ สูง 5 ซม สีขาว



- แผ่นไม้อัด 4 มม โครงเคาะไม้ 2" x 4" หรือวัสดุอื่นที่มีความคงทนเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง
- พื้นป้ายสีน้ำเงิน
- เส้นกรอบสีขาว 1"
- ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- ปริมาณงานก่อสร้าง
- ชื่อ ที่อยู่ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด
- วงเงินค่าก่อสร้าง
- ชื่อเจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน- หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา- ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ชื่อผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง พร้อมเลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพฯ และหมายเลขโทรศัพท์
- QR code ขนาด 0.15X0.15 ม

1.ต้องติดตั้งอุปกรณ์ขึ้นค้ำแข็งแรง ป้องกันแผ่นป้ายล้ม  
 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

2.ข้อความ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" กรณีนี้แหล่งที่มา  
 (นายระพีพันธุ์ ประมุขะเอียด)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

3.กรณีสีภาพพื้นที่ยื่นก่อสร้างไม่ทับที่จำกัด หรือไม่เหมาะสมต่อการติดตั้ง  
 ป้ายแบบคงทนสามารถอ่านได้ในการติดตั้งแผ่นป้าย ได้ตามความเหมาะสม

4.ขนาดแผ่นป้าย ข้อความ และสีต้องตรงตามร่างฉบับเปลี่ยนขนาดให้  
 เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

5.ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขออนุญาตขุดดินและถมดินจากเจ้าพนักงานที่ดิน  
 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

**รายละเอียดป้าย**

- 1.วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม หรือไวนิล
- 2.พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว
- 3.ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 ม.
- 4.โครงเคาะไม้ขนาด 2 x 4"
- 5.ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร
- 6.มีดีเป็นเมตรนอกจากจะระบุอย่างอื่น
- 7.ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
เส้นทางสาย	สำรวจ	นายสมาน หนู	เห็นชอบ
รายละเอียดงาน - บัญชีแบบร่าง	นางสาวศิริพร (นางศิริพร)		
	ออกแบบ	นายอานัน ศาละ	
แบบแปลน	เขียนแบบ	นายนิคกุล เจ๊ะสุ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แผ่นป้ายติดตั้งรายละเอียดงานก่อสร้าง	เขียนแบบ	นายจ๊ะฮับ พะรังและ	พยาน
	วิศวกร	นายอิศรพันธ์	
แบบและที่ อบจ.ยล	แผนที่ ๘	ท.ส.สุวิภากรน้อย	พยาน
แก้ไขครั้งที่		นางอรุณรัตน์ เสน่ห์	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00149/2569 รายละเอียดการแบ่งงวดงาน..... 2 ..... หน้า..... 1 .....

โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านฮูแตกาเน - บ้านภูแบบกลางอ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๕.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๖๐๑,๒๕๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานทาง

- งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ
- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม แล้วเสร็จ
- งานถางป่าและขุดต่อ แล้วเสร็จ
- งานดินถมคันทาง แล้วเสร็จ
- งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ แล้วเสร็จ
- งานวางท่อกลม คสล. แล้วเสร็จ
- งานรองพื้นทางลูกรัง แล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ปริมาณงาน ๒๐.๐๐ ลบ.ม.
- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ปริมาณงาน ๕๐๐.๐๐ ตร.ม.
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint)
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔๓.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๓๔,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานทาง

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ปริมาณงาน ๒๕.๐๐ ลบ.ม.
- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ปริมาณงาน ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. ผู้ว่าจ้าง
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint) (ขอบเขต สมะแอ)
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint) (ขอบเขต สมะแอ)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุดิษฐ์ มิ่งชานา)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างวันที่ ๓ (๓๐) กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงในสัญญาจ้าง  
เป็นจำนวนเงิน ๗๖๙,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้  
ลงวันที่..... 23 กุมภาพันธ์ 2569 .....  
ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานทาง
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ
  - งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ แล้วเสร็จ
  - งานทางเชื่อมผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ แล้วเสร็จ
  - งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint) แล้วเสร็จ
  - งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint) แล้วเสร็จ
  - งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง ทางเชื่อม (Contraction joint) แล้วเสร็จ
  - งานรอยต่อตามยาว ทางเชื่อม (longitudinal joint) แล้วเสร็จ
  - งานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดของโครงการจนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม  
ในสัญญาพร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน  
๒๕๖๙

  
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....  
(นายสุด็จ มิ่งชานา)



(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา 1 ฉบับ

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและงานดินถนนหน้าบ้านกุ่มแบบลาดหน้าหมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หน้า 1

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุ่มแบบลาดหน้าหมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
1.1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)				
1.1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	680.000	ตร.ม.	102.371	69,612.39
1.2	งานดิน (EARTHWORK)				
1.2.1	งานถางป่าและขุดตอ				
1.2.1.1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	1,080.000	ตร.ม.	5.558	6,002.46
1.2.2	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)				
1.2.2.1	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	592.000	ลบ.ม.	221.893	131,360.92
1.3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)				
1.3.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	850.000	ตร.ม.	16,746	14,234.10
	(ลงชื่อ)..... รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ)	
1.3.2	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)				
	(ลงชื่อ).....			ผู้ว่าจ้าง	
1.3.2.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	268.000	ลบ.ม.	284.231	76,173.91
	(ลงชื่อ)..... พยาน	(นายสุตง มิ่งชานา)			
1.3.3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)				
	(ลงชื่อ)..... (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)				
1.3.3.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	62.000	ลบ.ม.	788.039	48,858.44
	(ลงชื่อ)..... (นางสาวธนพร ปานเกิด)			พยาน	



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00149/2569.....

**แบบใบเสนอราคา**

เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  
ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....

๑. ข้าพเจ้า...ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาตือแป วัสดุ.....อยู่เลขที่.....๖๐.....หมู่ที่.....๕.....ถนน.....-.....  
ตำบล/แขวง.....กอตตือริะ.....อำเภอ.....รามัน..จังหวัด.....ยะลา..โทรศัพท์.....๐๘๔-๘๖๒-๗๘๔๘.....โดย.....นายสุตึง มิง  
ชานา.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา  
ที่ ยล ๕๑๐๐๙/ ...๑๕๒..... ลงวันที่ .....๒๑ มกราคม ๒๕๖๙...โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว  
รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการ  
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ....จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านฮูแตกาแณ - บ้านกูแบบกลาง  
หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร  
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาที่ได้ระบุไว้แนบท้ายใบเสนอราคานี้  
เป็นเงินทั้งสิ้น.....๒,๔๑๐,๐๐๐.....บาท (.....สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน.....)  
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....๑๕๗,๖๖๓.๕๕.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา.....๑๘๐.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก  
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ  
ระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วนถูกต้อง  
ภายใน...๒๑๐.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ใน  
หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๖ ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่  
“องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา” ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้  
ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายสุตึง มิงชานา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

/หากข้าพเจ้า...

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ



พยาน

DP

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับผิดชอบหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคา รายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.....๒๗.....เดือน ...มกราคม ....พ.ศ.....๒๕๖๙.....

(ลงชื่อ).....  
(.....นายสุตัง มิงชานา.....)  
ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....  
ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สะมะแอ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
กรรมการ  
(ลงชื่อ).....  
(นายสุตัง มิงชานา)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวภีรรินทร์ ทองเทศ)  
(ลงชื่อ).....  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569..... ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านฮูแตกาแน - บ้านกุแบบกลางอ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๑๕๐ - ๑๕๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคา สำหรับการจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านฮูแตกาแน - บ้านกุแบบกลางอ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๒,๔๒๔,๐๐๐.- บาท ราคากลาง ๒,๔๑๖,๑๘๘.๐๑.- บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทหนึ่งสตางค์) จำนวน ๙ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาจากคุณสมบัติ และพิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย

- ๑. หจก. กาดือแป้วสดุ
- ๒. หจก. พีเสื่อและดอกไม้

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้ง ๒ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคา ทั้ง ๒ ราย มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนด และไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดย หจก. กาดือแป้วสดุ ยื่นเสนอราคา เป็นเงิน ๒,๔๑๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง และต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ต่อรองราคาให้ห่างๆ ลดวงเงินลงอีก ทางห้างฯ ยินดีลดวงเงินให้อีก จำนวนเงิน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๒,๔๐๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ โดยยื่นราคา ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๒๑๐ วัน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... นายกองเอกการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ)..... (นายสุจิตต์ มีดีชานา) กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นายสุวิง มิ่งชานา) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นางยุพวรรณ บุญอินทร์).....พยาน

(นางสาวกักรินทร์ ทองเทศ) กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นายณัฐมนท์ ชูธรรม).....พยาน

(นางสาวอรุณพร ปานเกิด) กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นายนครล เจ๊ะชู)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00149/2569..... สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มวท..... 5 ..... หน้า..... 1

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569..... งานก่อสร้าง สุตและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

P = (Po) x (K)

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือ บวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเชื่อม คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุม คุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเชื่อมชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo

๒.๒ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมตด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึง แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๓๕ Ct/Co + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

๒.๓ งานทาง งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAI COAT

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๔๐ At/Ao + ๐.๒๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo

๒.๔ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพานรวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร K = ๐.๓๕ + ๐.๒๐ It/Io + ๐.๑๕ Ct/Co + ๐.๑๕ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

(ลงชื่อ)..... (นายสุตัง มิ่งขานา)



(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

/ดัชนีราคา...

ลงวันที่.....๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙.....  
ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

- K = ESCALATION FACTOR
- It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิงชานา)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00149/2569

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แผนก ๖ หน้า 1

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....


เขียนที่.....หจก. กาค้อแป๋ วัสดุ

วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นางสาวอานนท ยมะแซ อายุ 30 ปี  
 ชื่อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 23/2 หมู่ที่ 4 ถนน -  
 ตรอก/ซอย - ตำบล กอทองตระ อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา  
 หมายเลขโทรศัพท์ 063-195 7801 สถานที่ทำงาน หจก. กาค้อแป๋ วัสดุ  
 ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาควิศวกร สาขา โยธา  
 แขนง - ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ภย.84851  
 และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า  
 เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบนถนนแตกาเนา  
 จำนวน 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,  
 แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)  วิศวกร  
 (นางสาวอานนท ยมะแซ)

(ลงชื่อ)  ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก.  
 (นายสุตัง มิ่งชานา)

(ลงชื่อ)  พยาน  
 (นางสาว อานนท ยมะแซ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)  (นายระเด่น สมะแอ) พยาน  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 (นายสุตัง มิ่งชานา) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
 (นายสุตัง มิ่งชานา)

คำเตือน

1. ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ (ลงชื่อ).....พยาน
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(ลงชื่อ)  พยาน  
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)

**ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม**  
**Thai Professional Engineering License**

เลขประจำตัวประชาชน (ID) 1-95060-0-181-47-2

ชื่อตัวและชื่อสกุล **นางสาว ฮันนะห์ ยิมะแซ**  
 Title/Name Surname **Miss. Hannah Yimasae**

เลขทะเบียน **ภย.84851**  
 License No. **ภย.84851**

ระดับ **ภาคีวิศวกร**  
 Level **Associate Eng.**

วิชา **โยธา**  
 Discipline **Civil Eng.**

รับอนุญาต **13 ส.ค. 2564**  
 Date of Issue **13 Aug 2021**

วันหมดอายุ **12 ส.ค. 2569**  
 Date of Expiry **12 Aug 2026**

เลขที่สมาชิกสามัญ **293940**  
 Member No. **293940**

ลายมือชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต (Signature)

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ  
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ  
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ



642001618

สภาวิศวกร  
COUNCIL OF ENGINEERS  
www.coe.or.th

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน



นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิ่งชานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

**บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**  
 เลขประจำตัวประชาชน 1 9506 00181 47 2  
 Identification Number

ชื่อต้นและชื่อสกุล น.ส. ฮันนะห์ ยิมะแซ  
 Name Miss Hannah  
 Last name Yimasae  
 เกิดวันที่ 20 มิ.ย. 2539  
 Date of Birth 20 Jun. 1996  
 ศาสนา อิสลาม

ที่สง 23/2 หมู่ที่ 4 ต.เกษตรนิคม  
 อ.สามวา จ.นนทบุรี  
 29 พ.ย. 2561  
 วันออกบัตร 29 Nov. 2018  
 Date of Issue

19 มิ.ย. 2570  
 วันบัตรหมดอายุ 19 Jun. 2027  
 Date of Expiry

7207-03-11281503

*10/08/2569*  
*นางสาวฮันนะห์ ยิมะแซ*  
*นางสาวจิตติ วัฒน*

BORA-10.5-05-2561



ประเทศไทย  
THAILAND

ME1-1269473-64



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุดัง มิ่งชานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



# สภาวิศวกร

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒

ออกบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสาวอินทร์ หักยิมะแซ <sup>สีดาป ภูจตุ ภาณุ</sup>  
<sup>อินเน</sup>

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

สภาวิศวกร  
ระดับภาควิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ภย.๘๘๘๕๑ (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิ่งชานา)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ (ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรินทร์ ทองเทศ)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ชัยแสง-ชูโต)

เลขาธิการสภาวิศวกร

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ์ วานิชพงษ์พันธ์)

(นางสุภาภรณ์ วัฒนเกิด)

ตามสภาวิศวกร

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายวาจา ใจดี ภูมิลำเนา จ.บุรีรัมย์ วิชา ปวส.  
 สาขา ช่างก่อสร้าง ..... ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  
 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จัด ก่อสร้าง อาคาร ๓ ชั้น  
อาคารพาณิชย์ เลขที่ ๑๖๖ ถนน สาย ๑๖๖ แขวง  
 ให้กับ บริษัท/ห้างฯ ขงค. ก่อสร้าง ..... ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ  
 ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ .....  
ขงค. ก่อสร้าง ..... เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) [Signature]  
 (นายวาจา ใจดี)  
 ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) [Signature]  
 (นายสุธิดา มิ่งขานา)  
 ผู้เสนอราคา



ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ ขงค. ก่อสร้าง

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) [Signature] .....ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) [Signature] .....ผู้รับจ้าง  
 (นายสุธิดา มิ่งขานา)



(ลงชื่อ) [Signature] .....พยาน  
 (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) [Signature] .....พยาน  
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00149/2569.....

ผนวก.....๖.....หน้า.....๖.....

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....

**บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**  
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 9506 00057 32 8

ชื่อและชื่อสกุล นาย มหามา เจ๊ะแ้ว  
 Name Mr. Mahama  
 Last name Jehwae  
 เกิดวันที่ 7 มิ.ย. 2508  
 Date of Birth 7 Jun. 1965

ชาย 115 ซม. 1 ต.กอดดะดีระ  
 ส.7744 จ.ยะลา  
 21 มิ.ย. 2567  
 วันออกบัตร  
 23 Jun. 2024  
 Date of Issue

6 มิ.ย. 2576  
 วันหมดอายุ  
 6 Jun. 2033  
 Date of Expiry

9506-03-06211925



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

*(Handwritten signature)*  
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิงขานา)



*(Handwritten signature)*  
 (ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

*(Handwritten signature)*  
 (ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้พัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

  
 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (ลงชื่อ).....  
 (นายสุตัง มิ่งชานา) 

  
 (ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)

## ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุดี มิ่งขานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



## ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้องอ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตัง มิงชานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ  
 รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ  
 มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
  - ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
  - ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

- ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

นายกองค้ำกรบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ

(ลงชื่อ).....

(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

(นายสุตัง มิงชานา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00149/2569.....

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....

# การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..........  
(นายสุดิง มิงชานา) 

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)


(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานเรือโครงสร้างเดิม					
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานลิวทาง					
	รายการ...	ตร.ม.				
	รายการ...	ตร.ม.				
					รวม	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...							



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานเรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้าง)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

Money							
AccMoney							
% PLAN							
% ACC PLAN							
% ACTUAL							
% ACC ACTUAL							
% ACC DIFF							
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF							

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ).....  
(นายสุติง มิงชานา)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)




ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานหรือโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
				รวม	3,040,000	100%

	1	2	3	4	5	6	7	8
	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
	25	25	25	25				
		50	50					
				20	20	20	20	20
					25	25	25	25



Money	
AccMoney	
(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง
% PLAN	(นายระเด่น สะมะแอ)
% ACC PLAN	
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	
% ACTUAL	
% ACC ACTUAL	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง
(นายสุติง มิ่งขานา)	
% ACC DIFF	
(ลงชื่อ).....	พยาน
(นางสาวกรรณพร ปานเกิด)	
% PLAN/2	
% PLAN/2 DIFF	

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
  - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานหรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 5.4 เดือน
  - 25 หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานหรือโครงสร้างเดิม คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
  - Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
  - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากร้อยละของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

(นางสาวกรรณพร ปานเกิด)


(นางสาวกรรณพร ปานเกิด)

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม	ส1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000 16%
		ส2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000 8%
2	งานตีหวาง	บ1	ตร.ม.	400	2,000	800,000 26%
		บ2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000 49%
รวม					3,040,000	100%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$



	ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2				ระยะเวลาเกิน 3 ใน 4			สิ้นสุดสัญญา
	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money	100,000	220,000	220,000	220,000	420,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	16.28%	16.28%	17.60%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	38.49%	54.77%	72.37%	92.60%
% ACTUAL	0.66%	5.07%	8.62%	10.59%	23.85%	35.25%	47.57%	92.60%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	23.85%	35.25%	47.57%	51.61%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.59%	14.64%	19.52%	24.80%	40.99%

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)  
 (ลงชื่อ).....  
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบค่าเงินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
  - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบค่าเงินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้าง)
  - หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
  - Money มูลค่างานแต่ละรายการ จำนวนจากร้อยละตามแนบงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
  - AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
  - % PLAN ร้อยละของแผนค่าเงินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแนบดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
  - % ACC PLAN ร้อยละของแผนค่าเงินงานสะสม
  - % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
  - % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
  - % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม







คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๓๖ /๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน  
สำหรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านฮูแตกาแน - บ้านกูแบบกลางอ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน  
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านฮูแตกาแน -  
บ้านกูแบบกลางอ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ  
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น  
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนน  
คสล. สายบ้านฮูแตกาแน - บ้านกูแบบกลางอ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางยุพาวรรณ บุญอินทร์ ประธานกรรมการฯ  
หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง

๒. นายณัฐนนท์ ชุนราม กรรมการ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๓. นายนิศรุล เจ๊ะซู กรรมการ  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ  
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ  
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ  
ราคา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- |   |                |
|---|----------------|
| ๑. นายสมบูรณ์ เสนพงศ์<br>ผู้อำนวยการกองช่าง       | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายเอกราช ยี่เส้น<br>หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ | กรรมการ        |
| ๓. นายอามัน ตาละ<br>นายช่างโยธาชำนาญงาน           | กรรมการ        |

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ๑. นายอสมิต ตาละ<br>นายช่างโยธาชำนาญงาน  | หัวหน้าผู้ควบคุมงาน |
| ๒. นายอูสมาน ยูนี<br>ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ | ผู้ควบคุมงาน        |

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา