

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๓๙๗/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓/๘ หมู่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดย นางสาวมูรณี มาตานิผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง คลองอาเส็น - บ้านปาแดร หมู่ที่ ๕ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ณ คลองอาเส็น - บ้านปาแดร หมู่ที่ ๕ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ก่อสร้างงานป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง สูง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมูรณี มาตานิ)



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบป้ายและแบบก่อสร้าง จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) ของ บริษัท ธนาकरกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๑๐๐๐๗๕๔๕๐๑๕๔ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๘๘,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวมูรณี มาดาอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๑๕,๑๔๐.๑๙ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๘๔,๔๖๔.๐๐ บาท/(หกแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง คลองอาเส็น - บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลกาดทอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ /

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๗๕,๕๓๖.๐๐ บาท/(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ เมษายน ๒๕๖๙ /

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เติมนำจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมูรณี มาดาอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมูรณี มาตธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมูรณี มาตานิ)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข
ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ
รับผิดชอบตามกฎหมาย หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง
งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็น
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า
จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก
สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง
ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่า
จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ
เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับ
ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ
ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมูรณี มาตาอึ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมูรณี มาตาดิ)



ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีความที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมูรณี มาตจลี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๗๖๐.๐๐ - บาท (สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมูรณี มาตานิ)



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมูรณี มาตาอ)

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้าจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวส. ก่อสร้างหรือโยธา หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้และจะต้องมีวิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธาระดับภาคีวิศวกรอย่างน้อย ๑ คน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมูรณ์ มาตย์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมูรณี มาตาคือ) อ.เอส.ซี.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๕๔๓๗๑๖๕๘

เลขคู่สัญญา ๖๘๐๘๒๒๐๐๒๕๗๖



อ.ส.5 ใบสัณห์หลังตราสาร

เลขที่ 02491
วันที่ 14 สิงหาคม 2568

เลขประจำตัว 0955537000158 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ในฐานะผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 13/8
ตรอก/ซอย -
ถนน -
เขต/อำเภอ เมืองยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95000

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
หมู่ที่ 3
แยก -
แขวง/ตำบล สะเตงนอก
จังหวัด ยะลา

คู่สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียอากรแสดงเป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดงปี ย่อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	1,644,859	81
ค่าอากรแสดงปี	1,645	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	1,645	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 008522

ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2568

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25680814-1-02-000033

ลงชื่อ

ตำแหน่ง (นางสาวยามิละ ระสิมพะณี)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณห์หลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดงปีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100075450154

วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนปราชิน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิว และ นางจุฑาทิพย์ ภักทรเศรษฐกร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้องกันกัดเซาะตลิ่งคลองอาเส็น-บ้านป่าแค หมู่ที่ 5 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ณฑลคลองอาเส็น -บ้านป่าแค หมู่ที่ 5 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 00397/2568

ลงวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 88,000.00 บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 88,000.00 บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้หนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2571 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิว) 2210

ผู้ค้ำประกัน

(นางจุฑาทิพย์ ภักทรเศรษฐกร)

ลงลายมือชื่อ

(นางปาริชาติ อินทร์)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นายฐานนท์ ทองน้อย)

พยาน

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-806000402317-1-1-1

EFF_C_1_NY_PLUS

2775391

K-Contact Center 02-8888888

www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315



R.S.CIVIL ENGINEERING CO.,LTD

บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด

13/3 หมู่ที่ 3 ตำบลตะเภาทอง อำเภอนี้เมือง จังหวัดยะลา

Tel : 073-240235 Fax : 073-240235 Mobile : 089-2935453



หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

เรียน ประธานคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก.

ข้าพเจ้า บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด โดย นายหม่อมมะ เจ๊ะแว ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจกระทำแทน บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด ขอมอบอำนาจให้นางสาว มูรณี มาดาอี อายุ 41 ปี ตั้งบ้านเรือน
อยู่เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 4 ตำบลกุดดอคือรี๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ถือบัตรประชาชนเลขที่ 3.9506.00105.76.4 ออกให้
ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 หมาอายุวันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2573
เกี่ยวข้องเป็นพนักงานของบริษัท ฯ มีอำนาจทำการ ดังต่อไปนี้

{ } ซื้อแบบแปลน และรายการประกวดราคา, เสนอราคา, ตกลงราคา

{ } ดูสถานที่ และรับฟังคำชี้แจง

{ } ลงนามในหนังสือเสนอราคา

{ / } ยื่นซองเสนอราคา

{ / } ต่อบรรจุราคา

{ / } วางเงินหรือหนังสือค้ำประกันสัญญา

{ / } ลงนามในหนังสือสัญญา และดำเนินการตามสัญญา

{ / } เป็นตัวแทนในการส่งมอบงาน และตรวจรับงานตามสัญญา

{ } ถอนเงิน หรือหนังสือค้ำประกันสัญญาก่อน

{ / } รับเงินค่างานตามสัญญา

{ } อื่น ๆ (ระบุ) จ้างก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองฉะดง บ้านโปแต หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอ

ยะลา จังหวัดยะลา ก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง สูง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร (โดยแบบและที่คำนวณ)

ทั้งสิ้น6.....รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

ข้าพเจ้า ตั้งแต่วันที่ วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568 ถึงวันที่เดือน.....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบการใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการนี้ทุกประการ โดยถือเสมือนหนึ่งว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำเอง พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าและผู้รับมอบอำนาจได้ลงมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยานข้างผู้รับจ้าง

(นางสาวมูรณี มาดาอี) อาร์.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริง จำกัด

ลงนาม.....ผู้มอบอำนาจ

(นายหม่อมมะ เจ๊ะแว)

(ลงชื่อ).....ลงนาม.....ผู้รับมอบอำนาจ

(นางสาวกิริยาพร ทรัพย์ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ).....พยาน

ลงนาม.....พยาน

(นางสาวสุริยานี สาเล็ง)

(นายหม่อมมัด ลังสารี)

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เลขรหัสประจำบ้าน 9501-017395-6 สำนักทะเบียน อำเภอเมืองยะลา เล่มที่ 1

รายการที่อยู่ 13/8 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 9-1-6

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 7 มีนาคม 2537

นางทะเบียน
(นางรัชนิกร ทองจีน)
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 26 เมษายน 2547

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 9599 00234 70 3

ชื่อตัว Mr. Muhamma
Name Mr. Muhamma
Last name Jehwae
เกิดวันที่ 2 พ.ค. 2513
Date of Birth 2 May 1970
ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 13/8 หมู่ที่ 3 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
3 พ.ค. 2548
วันออกบัตร 2 มิ.ย. 2025
Date of Issue

1 พ.ค. 2577
วันหมดอายุ 1 May 2034
Date of Expiry

9599-06-07831504

(ลงชื่อ).....ผู้รับแจ้ง

(นายระเด่น สะมะแอ)

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9501-017395-6 สำนักทะเบียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เล่มที่ 1

ชื่อ นาย Muhamma Jehwae

เลขประจำตัวประชาชน 3-9599-00234-70-3 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 2 พ.ค. 2513

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ยานี เตาะ 3-9599-00234-69-0 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ รอน เข็ง 3-9599-00234-68-0 สัญชาติ มาเลเซีย

มาจาก 148 ถ.วิฑูรอุทิศ 1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เมื่อ 26 เม.ย. 2547

นางทะเบียน
(นางรัชนิกร ทองจีน)
(นางสาวกรรณพร ทองเทิด)

นางทะเบียน
(นางสาวปิยะธิดา ขุโขทัย)

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 9506 00105 76 4
Identification Number

นางสาว น.ส. มูรณี มาตาคี
Name Miss Murnee
Last name Matakai
เกิดวันที่ 17 ก.ค. 2526
Date of Birth 17 Jul 1983
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร
Sex F
อายุ 36 ปี 11 เดือน 4 วัน
Age 36 Y 11 M 4 D
23 มิ.ย. 2565
วันหมดอายุ
23 Jun 2022
Date of Expiry

15 ก.ค. 2573
วันหมดอายุ
15 Jul 2030
Date of Expiry

9501-03-08290925

BDRA-10.7-03-2564

THAILAND

JC3-1561682-37

รายการเกี่ยวกับบ้าน
เลขรหัสประจำบ้าน 9506-013935-2
สำนักทะเบียน อำเภอราษีไศล

เล่มที่ 1

รายการที่อยู่ 6/1 หมู่ที่ 4
ตำบลกุดดอ ต.ราษีไศล อ.ราษีไศล จ.ยโสธร

ชื่อหมู่บ้าน
ประเภทบ้าน บ้าน
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ชื่อบ้าน
ลักษณะบ้าน

นางสาว น.ส. มูรณี มาตาคี
นางสมจิต ใจดี
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 28 ม.ค. 2543

(ลงชื่อ).....
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ลำดับที่ 3
สัญชาติ ไทย

เลขที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9506-013935-2
ชื่อ น.ส. มูรณี มาตาคี

เลขประจำตัวประชาชน 3-9506-00105-76-4 สถานภาพ ผู้อาศัย
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ลูกพี่เขี้ยว (ลงชื่อ).....
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ รอดทะ (นางสาวมูรณี มาตาคี) อา.ร.อ.ส.ช.วิลา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3-9506-00105-66-7 สัญชาติ ไทย

มาจาก ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 25 ต.ค. 2531 (นางสาวกัญญาภรณ์ ใจดี)
(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ขุโขทัย)
(ลงชื่อ).....พยาน

นายทะเบียน

ที่ ยล. 000558



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0955537000158

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด ✓

2. กรรมการของบริษัทมี 2 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายมุหัมมะ เจ๊ะแฉะ

2. นางนุรียะห์ เจ๊ะแฉะ

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการคนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อ

และประทับตราของบริษัท/

4.ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท / หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 13/8 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 73/2 หมู่ที่ 4 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 42 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น หนึ่งแฉะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมูรณี มาดาอี) อาร์.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริง จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

(ลงชื่อ).....

กาวลี ธีรพงศ์

Leading Business
Transformation

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)



ที่ ยล. 000558



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000558

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมูรณี มาดหิ).....

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

(ลงชื่อ).....

กาวาส์บัสคอส
ผู้ดูแลระบบ

Leading Business
Transformation

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....42.....ข้อ ดังนี้

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ ทรัพย์สิน ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ
ตลอดจนคอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ค้าแทน ค้าแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิก
ให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น
โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสืบทอดถึงตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น

วัตถุประสงค์ประกอบการ

- (7) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง
ละหุ่ง ไม้ยาง พัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสือตัว เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตร
ทุกชนิด
- (8) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น
เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก
เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และ
อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
- (9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ นูหรือ
และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้าค้า ค้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และ
เครื่องมือเสริมความงามและเครื่องอุปโภคอื่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมูรณี มาดาโอ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่
อนาคต

Leading Business
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้วงหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....42.....ข้อ ดังนี้

- (11) ประกอบกิจการค้ารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ป้าย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์
- (12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ คู่มือเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท ที่เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- (15) ประกอบกิจการค้าพลาสติกหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียมวัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (17) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์และกิจการคอกปศุสัตว์
- (18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานคั่วถั่วถั่วงอกชนิด โรงงานผลิตเซรามิกและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษรีไซเคิล โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อคอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและถลุงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานนมพรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องปั้น โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
- (19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (20) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
- (21) ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา
- (22) ประกอบกิจการระเบิดหินและข่อยหิน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมูรณี มาดาอือ) บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชค)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กัวลาเนอกรัง

Leading Business
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 42 ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ แฉ่งแร่ สำรองแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่

(25) ประกอบกิจการ โรงแรม กัศดาการ บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์และ โรงมหรสพอื่น สถานที่พักผ่อนอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

(26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(28) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

(29) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(30) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย คัดเย็บและซักกรีดเสื้อผ้า

(31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

(33) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัคคีภัยกันน้ำยากันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(34) ประกอบกิจการบริการทางคำานกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(35) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
(นางสาวมูรณี มาตาโอ)(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

(ลงชื่อ).....

กาน้ำชาธุรกิจ

Leading Business
Transformation

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

Ref:689500215000558

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี..... 42..... ข้อ ดังนี้

(36) ..ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน ทางการเงิน ธุรกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

(37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(38) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษากันไขและผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรม ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ความวัตถุประสงค์ทั้งหมดเพื่อให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

(41) ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจำหน่าย แอสฟัลท์คิกคอนกรีต และแอสฟัลท์ทุกชนิด

(42) ประกอบกิจการจำหน่ายและให้เช่าเครื่องจักรกลหนักเบาและยานพาหนะทุกประเภท

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมูรณี มาดาอ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

ก้านน้ำครก

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of CommerceLeading Business
Transformation



หนังสือบริคณห์สนธิ

บริษัท อาริ.เอส.ซี.วี.ล.เอ็น.จี.บี.บี.บี. จำกัด

ทะเบียนเลขที่ บค.บส. 19๕

(นางสาววรรณ ห้วยห้อง)

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท มีรายการดังต่อไปนี้

นายทะเบียน

ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท อาริ.เอส.ซี.วี.ล.เอ็น.จี.บี.บี.บี. จำกัด"

ข้อ 2. สำนักงานของบริษัทจะตั้งอยู่ ณ จังหวัด นนทบุรี

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ทั้งหลายนของบริษัท มี 40 ข้อ ดังปรากฏในแบบ ๖ ที่แนบ

ข้อ 4. ผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

(ถ้าจะให้กรรมการรับผิดชอบจำกัดได้ โดยให้กรรมการรับผิดชอบนั้นไว้ด้วย ถ้าไม่มีให้)

ข้อ 5.ทุนของบริษัท กำหนดไว้เป็นจำนวน - ห้าแสน - บาท (1,000,000)
แบ่งออกเป็น ห้าหมื่น หุ้น (10,000) มูลค่าหุ้นละ ห้าร้อย บาท (100)

ข้อ 6. ชื่อ สำนัก อาชีวะ และ ลายมือชื่อ ทั้งจำนวนหุ้นซึ่งต่างคนต่างเข้าชื่อชื่อไว้ของผู้นับถือการตั้งบริษัท
รวม คน มีดังนี้

(1) นายหม่อมมะ เจะแฉว อาชีวะ วิทวกร อายุ 24 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 148 ถนนวิสุทธิ 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ได้เข้าชื่อชื่อหุ้นไว้แล้ว หุ้น (ลงลายมือชื่อ)

(2) นายหม่อมมะ เจะแฉว อาชีวะ ศาชาวย อายุ 45 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 148 ถนนวิสุทธิ 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ได้เข้าชื่อชื่อหุ้นไว้แล้ว หุ้น (ลงลายมือชื่อ)

(3) นางสาวบี.เอ.เอ.เอ.เอ. อาชีวะ แม่นม อายุ 43 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 148 ถนนวิสุทธิ 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ได้เข้าชื่อชื่อหุ้นไว้แล้ว หุ้น (ลงลายมือชื่อ)

(4) นางสาวกัททิยา จจะแฉว อาชีวะ นกทีณนา อายุ 20 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 148 ถนนวิสุทธิ 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ได้เข้าชื่อชื่อหุ้นไว้แล้ว หุ้น (ลงลายมือชื่อ)

(5) เด็กชายหม่อมมะ เจะแฉว อาชีวะ นกทีณนา อายุ 12 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 148 ถนนวิสุทธิ 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ได้เข้าชื่อชื่อหุ้นไว้แล้ว หุ้น (ลงลายมือชื่อ)

(6) นายหม่อมมะ เจะแฉว อาชีวะ นกทีณนา อายุ 32 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 66/18 ถนนชนวิถี 5 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ได้เข้าชื่อชื่อหุ้นไว้แล้ว หุ้น (ลงลายมือชื่อ)

(7) นางสาวอังคณา เจะแฉว อาชีวะ วิทวกร อายุ 26 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 66/18 ถนนชนวิถี 5 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ได้เข้าชื่อชื่อหุ้นไว้แล้ว หุ้น (ลงลายมือชื่อ)

(ลงลายมือชื่อ) (นางสาววรรณ ห้วยห้อง) ผู้แทนก่อนออกใบจดทะเบียน

(นายหม่อมมะ เจะแฉว)

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงลายมือชื่อ) (นางสาววรรณ ห้วยห้อง) นายทะเบียน

(นายหม่อมมะ เจะแฉว)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 191 / 2532





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 19500684000735 วันที่ออกเอกสาร : 18 มิถุนายน 2568 เวลา 10.56 น.
สำเนาถูกต้อง

[Signature]



หนังสือบริคณห์สนธิ.....

(นางสาวนพวรรณ ห้วยห้อง)
ของ

นายทะเบียน

บริษัท อารีเอสทีที จำกัด (มหาชน) จังหวัดจันทบุรี

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยมติพิเศษของที่ประชุม วิศวณัฐถือหุ้น ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เป็นดังนี้

ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวน หนึ่งร้อยล้านบาท (100,000,000) แบ่งออกเป็น หนึ่งล้านหุ้น (1,000,000)
มูลค่าหุ้นละ หนึ่งร้อยบาท (100)

ขอรับรองว่าเป็นข้อความถูกต้องตรงกับมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

[Signature]
(นายสมชาย เต๋อแว)

"ได้ชำระค่าอากรแสตมป์เป็นเงินสด 50 บาทแล้ว กรรมการ

ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ (ถ้ามี) 277606

เลขที่ 277606 ลงวันที่ 31/4/61 "

[Signature]
(นางสาวบงกช จันทน์นอม)

นายทะเบียน

[Signature]
(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

[Signature]
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวมูรณี มาตาคี) อารีเอสทีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

[Signature]
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

[Signature]
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)





R.S.CIVIL ENGINEERING CO.,LTD

บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด

13/8 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

Tel : 073-240285 Fax : 073-240285 Mobile : 089-29554

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด

นิติบุคคลประเภท บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0955537000158 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2537

ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)

สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 13/8 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รายชื่อกรรมการผู้จัดการ มีจำนวน 2 คน

1.นายหม่อมมะ เจ๊ะแ

2.นางนุรียะห์ เจ๊ะแ

รายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม มีจำนวน 2 คน

1.นายหม่อมมะ เจ๊ะแ

2.นางนุรียะห์ เจ๊ะแ

รับรองไว้ 18 กรกฎาคม 2568

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

(นายหม่อมมะ เจ๊ะแ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมูรณี มาดัตติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)





R.S.CIVIL ENGINEERING CO.,LTD

บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด

13/8 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

Tel : 073-240285 Fax : 073-240285 Mobile : 089-2953453

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด

นิติบุคคลประเภท บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0955537000158 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2537

ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 13/8 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีจำนวน 1 คน

1. นายมัทมะ เจ๊ะแแว ถือหุ้นจำนวนหุ้น 592,601 หุ้น ๆ ละ 100 บาท

เป็นเงินจำนวน 59,260,100.00 บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนสองแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

รับรองไว้ 18 กรกฎาคม 2568

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง

(นายมัทมะ เจ๊ะแแว)

(นายระเด่น สะมะแอ)

กรรมการผู้จัดการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

(นางสาวมูรณี มาตาอีย)

(ลงชื่อ)พยาน

(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)



ทะเบียนเลขที่ 0955537000158



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ยะลา (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ออกให้ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559



(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)



แบบ บจ.5

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

[Handwritten signature]



ชื่อบริษัทจำกัด	อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด		(นางสาวนพวรรณ ห้วยห้อง)		ทะเบียนเลขที่					
			นายทะเบียน		0955537000158					
[X] ณ วันประชุม [] จัดตั้งบริษัท [X] สำเนาผู้ถือหุ้น [สำเนาผู้ถือหุ้นแบบย่อ] 30/04/2568 [] สืบจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท ผู้ถือหุ้น ไทย 6 คน จำนวน 1,000,000 หุ้น ว่าง 0 จำนวน 0 หุ้น										
ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น			จำนวนหุ้นที่ถือ	เงินที่ชำระแล้ว (1)	เลขหมายใบหุ้น		วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น		
	เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล					ถือว่าชำระแล้ว (2)	เลขหมายของหุ้น	ลงวันที่	เป็น	ขาด
	บัตรอื่นๆ (ระบุ) เลขที่									
	สัญชาติ (3)	อาชีพ	ที่อยู่							
1	นายภูมิภะ เจเนว 3959900234703 ไทย คำชาย 13/8 หมู่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา			592,601	หุ้นละ 100.00	1-198207 406409-603606 604607-801803	25/08/2564 25/08/2564 25/08/2564	25/08/2564 18/08/2565 18/08/2565		
2	นางบุรียะห์ เจเนว 3950300029892 ไทย คำชาย 13/8 หมู่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา			395,398	หุ้นละ 100.00	198208-396408 802804-1000000	25/08/2564 25/08/2564	25/08/2564 18/08/2565		
3	นางฮามีเดาะ เลาะแม็ง 3959900234690 ไทย คำชาย 148 ถนน วิทยุทิศ 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา			9,000	หุ้นละ 100.00	396409-405408	25/08/2564	25/08/2564		
4	นายอารีพันธ์ เจเนว 1959900568401 ไทย คำชาย 13/8 หมู่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา			1,001	หุ้นละ 100.00	405409-406408 603606	25/08/2564 25/08/2564	25/08/2564 08/04/2568		

หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า

เอกสารนี้ได้พิมพ์จากข้อมูลที่นิติบุคคลนำส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 12/05/2568
(นางสาวมณีนี มาตาคี)
ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้องตรงกับสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น



หมายเหตุ ข้อ 1 เงินที่ชำระแล้ว (1) ให้ระบุจำนวนเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้วและหุ้น เฉพาะหุ้นที่ต้องชำระเป็นเงิน
ข้อ 2 ถือว่าชำระแล้ว (2) ให้ระบุค่าหุ้นที่ถือว่าชำระแล้วและหุ้น เฉพาะหุ้นที่ต้องชำระด้วยทรัพย์สิน หรือ แร่งงาน
ข้อ 3 สัญชาติ (3) หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง

(นางสาวกรรณิการ์ หอทอง)
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)




แบบ บอจ.5

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น



ชื่อบริษัทจำกัด	อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด	(นางสาวนพวรรณ ห้วยห้อง)	ทะเบียนเลขที่
		นายทะเบียน	0955537000158
☒ ณ วันประชุม ☐ จัดตั้งบริษัท ☒ สามัญผู้ถือหุ้น ☐ สถานประกอบการอื่น		วันที่ 30/04/2568 จังหวัด ยะลา	
☐ สืบจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่			
ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท		แบ่งออกเป็น 1,000,000 หุ้น	มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท
ผู้ถือหุ้น ไทย 6 คน		จำนวน 1,000,000 หุ้น	อื่นๆ 0 จำนวน 0 หุ้น

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น			จำนวนหุ้นที่ถือ	เงินที่ชำระแล้ว	เลขหมายใบหุ้น		วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น	
	เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล				(1)				
	บัตรอื่นๆ (ระบุ) เลขที่				ถือว่าชำระแล้ว	เลขหมายของหุ้น	ลงวันที่	เป็น	ขาด
	สัญชาติ (3)	อาชีพ	ที่อยู่		(2)				
5	น.ส.อิลลัม เจ๊ะแนว			1,000	หุ้นละ	603607-604606	25/08/2564	25/08/2564	
	1959900620844				100.00				
	ไทย	ค้าขาย							
	13/8 หมู่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา								
6	นายอาณิค เจ๊ะแนว			1,000	หุ้นละ	801804-802803	25/08/2564	25/08/2564	
	1959900884752				100.00				
	ไทย	ค้าขาย							
	13/8 หมู่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา								
					หุ้นละ				
					(ลงชื่อ).....	(นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
					หุ้นละ				

หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า

เอกสารนี้ได้พิมพ์จากข้อมูลที่ดินบุคคลในสำเนาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 12/05/2568

(นางสาวมรณีย์ มาตาคี)
ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้องตรงกับสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

ช่อง เงินที่ชำระหนี้ (1) ให้ระบุจำนวนเงินค่าหนี้ที่ชำระแล้วแต่ละวัน เฉพาะหนี้ซึ่งต้องชำระเป็นเงิน

ช่อง อีวาระชำระหนี้ (2) ให้ระบุค่าหนี้ที่ถือว่าชำระแล้วแต่ละวัน เฉพาะหนี้ซึ่งต้องชำระด้วยทรัพย์สิน หรือ แรงงาน (ลงชื่อ)

ช่อง สัญชาติ (3) หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)



บทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ประกอบกร: นพินิต, มาร์แชส, ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด

งานประกอบการศึกษา..... บริษัท ฮาร์เวส, ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

.....

เลขที่ 13/8

..ชั้นที่

.....**ครอบครัว/ชอย**

ถนน (ลงชื่อ) _____
(นายระเด่น สะมะแอ)

[illegible]

อำเภอ/เขต เมืองยบฉลา

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒๕๓๗

รหัสไปรษณีย์ 95000

...โทรศัพท์

ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 28 กรกฎาคม 2537

ออกให้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ผู้ออกทะเลเบียน

(นางสาวสุพัตรา ประสานพล)

ตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กรมการช่างเทคนิค กรมการช่างเทคนิค

(ลงชื่อ)

.....(นางสาวสุรณี มาตาคี

(ลงชื่อ)

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยธิดา ชูโชติ)

เป็นรายสถานการณ์ประกอบการตัดสินใจภายใต้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา (นางสาวปิยะ)

ผนวก.....1 มีหน้า.....1 ถึง.....1

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00397/2568

ตรวจตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ ๒5 ชม. สีขาว

ลงวันที่.....14 สิงหาคม 2568

2.40 เมตร

จำนวน.....1 ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สีขาว

ผนวก.....1 หน้า.....1



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์ สีขาว

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง คลองอาเส้น - บ้านปาแดรู หมู่ที่ 5 ตำบลกาดทอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ก่อสร้างงานป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง สูง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง บริษัท อาร์.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่อยู่ 13/8 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดย นายมุหัมมะ เจ๊ะแว โทร. 073-285285

ระยะเวลา เริ่มต้นสัญญา 15 สิงหาคม 2568 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 11 เมษายน 2569 รวมเป็นระยะเวลา 240 วัน

วงเงินค่าก่อสร้าง 1,760,000.00 บาท

ผู้ควบคุมงาน

- | | | | |
|--------------|--------|----------------------------|------------------|
| 1. นายอำมัน | ตาเละ | ตำแหน่ง นายโยธาชำนาญงาน | โทร. 0-7320-3625 |
| 2. นายนัศรูล | เจ๊ะซู | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | โทร. 0-7320-3625 |

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

QR Code ขนาด 0.15x0.15 ม.

(นางสาวมูรณี มาตาอู)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเท)

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : 1. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่มั่นคงแข็งแรงป้องกันแผ่นป้ายล้ม ให้เหมาะสมกับสภาพสถานที่ ที่ติดตั้งป้าย

2. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ขุโสดิ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๗๗/๒๕๖๘.....

ลงวันที่..... 14 สิงหาคม 2568.....



ผนวก..... 1หน้า..... 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง คลองอาโ้ง (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

บ้านปาแดรุ หมู่ที่ 5 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

งานป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง สูง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รวมความยาว 0.100 กิโลเมตร

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมูรณี มาตาอิ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ / กองช่าง



คำนำ

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 36 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงท้องถิ่น ได้ให้อธิบดีหรือปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นผู้กำหนดแบบและรายละเอียดของโครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น และมอบแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้กำหนดภารกิจให้กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษา แนะนำทางวิชาการ ทั้งได้กำหนดพันธกิจที่ต้องเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการให้บริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐานงานทาง เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยให้จัดทำมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับงานทางและข้อกำหนดทางวิชาการ เป็นแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีการรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานและนำแบบมาตรฐานมาประยุกต์โดยคำนึงและให้ความสำคัญของแบบ เงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมตรงกับสภาพงานก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย เพิ่มความสามารรถในการให้บริการสาธารณะ อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างป้องกันกัดเซาะคันข้าง คลองอเนก บ้านป่าแค หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง อำเภอเขาเงา จังหวัดยะลา งานป้องกันกัดเซาะคันข้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร จำนวน 1 โครงการ

รายการทั่วไป

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่าง ๆ ให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดี ของงานก่อสร้างและรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ
1.1 แจ้งขอเข้าปฏิบัติงาน
1.2 ดำเนินการปฏิบัติงาน
1.3 ดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยกฎกระทรวง
1.4 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด วัสดุ และ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐถือการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 2 วรรค 2 ก. (กวจ) 0405.2/ว.89 ลว. 18 ก.พ. 2564
ให้้องการจากบริหารส่วนจังหวัดยะลา พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการ
- วัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเขียน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในการก่อสร้างให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุนั้นนำมาใช้ในการก่อสร้าง ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างยังคงรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งนี้
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้าง ด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
- ค่าระดับและแนวหลักฐานแบบที่กำหนด (BM.) เป็นค่าระดับภูมิทัศน์ที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
- เขตทางขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
- งานตัดได้แก่ งานตัดดิน , งานตัดหิน , งานตัดหินแข็งและงานตัดอื่น ๆ
- รถยนต์วัสดุทั้งเครื่องและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
- ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- มาตรฐานงานก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานของกรมทางหลวงชนบท (มทช.) เฉพาะในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดให้ใช้
- ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน
- ถ้ากรณีพบโรคต่าง ๆ เช่น ไข้หวัด , โทรมะเร็ง , ประพา , ทุพพลภาพ เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
- ข้อควรระวัง ให้ได้มีความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในการก่อสร้าง
- ให้แนบคันดินเดิม และ/หรือ ร่องน้ำเดิมบริเวณปลายท่อที่ลงข้าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำผ่านท่อได้โดยสะดวก
- จำนวนท่อในแต่ละแถว ตำแหน่งการวางท่อและค่าระดับทางน้ำเข้า - ออก อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสามารถระบายน้ำได้ดี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

สารบัญแบบ

รายการแบบ	แบบเลขที่	แผ่นที่
ใบปะหน้า		1
คำนำ , วัตถุประสงค์ , สารบัญแบบและรายการทั่วไป		2
แผนที่ผังเขป		3
แปลนงานป้องกันกัดเซาะ		4
ป้องกันกัดเซาะ		5
แผนป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง		6

- ค่าแห่งก่อสร้างที่ลดลงเล็กน้อย เครื่องหมายจราจร จารจะบายน้ำ และบ่อพักอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ค่าแห่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการปรับแต่งตามข้อ 14, 15 และ 16 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณยอดรวมทั้งสิ้นของแต่ละรายการน้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
- รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาที่ดีให้รายงานและดำเนินการตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องหามาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าอันตรายนั้นจะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำหรือมีสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง ซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่ประกาศใช้บังคับในภายหลังด้วย
- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างทำการก่อสร้างตลอดเวลา จนงานแล้วเสร็จ
- มีติดค้าง มีหน่วยเป็นเมตร บอกรายการเป็นอย่างไรในแบบ
- ในการนี้ให้เป็นและให้เหมาะสมกับสภาพน้ำว่า อาจจะมีระดับน้ำสูงเกินไป (SKED"ANALY" ซึ่งไม่พบที่ก่อสร้าง) หรือต่ำกว่า , จารจะบายน้ำ จากแบบก่อสร้าง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
- ถ้าบริเวณก่อสร้าง มีอาคารระบายน้ำเดิมอยู่ ผู้รับจ้างจะต้องทำการรื้อถอนออกและขนย้ายไปทิ้งในที่ที่เหมาะสมหรือบำบัดน้ำเสียของเดิม

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

หมายเหตุ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

พัสดุประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างถือเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขข้อนี้

- วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างถือเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่เกินกว่าร้อยละ 60

ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

- เหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณเหล็ก

ที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วัน

นับถัดจากวันที่โคลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุพิจารณาต่อไป



(ลงชื่อ)

.....

พยาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวกรรณิกร ทองเทศ)

เส้นทางสาย	สาย 1	นายสุมนาน ภูมิ	ถิ่นรอบ
คลองอเนก - บ้านป่าแค	สาย 2	นายสุมนาน ภูมิ	
(ลงชื่อ)	สาย 3	นายสุมนาน ภูมิ	
แบบแสดง	สาย 4	นายสุมนาน ภูมิ	
เขียนแบบ	สาย 5	นายสุมนาน ภูมิ	
สารบัญแบบ	สาย 6	นายสุมนาน ภูมิ	
ตรวจ	สาย 7	นายสุมนาน ภูมิ	
แบบเสร็จ	สาย 8	นายสุมนาน ภูมิ	
แก้ไขครั้งที่	สาย 9	นายสุมนาน ภูมิ	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๐๗/๒๕๖๔

ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2568




แผนที่ประเทศไทย

สัญลักษณ์

- ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)
- ทางโครงการฯ ที่จะทำการก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท)
- แม่น้ำ, ลำคลอง
- ท้องน้ำ, ห้วย
- หมู่บ้าน
- วัด, สุเหร่า, โรงเรียน
- ที่ตั้ง จังหวัด, อำเภอ

โครงการก่อสร้างป้องกันกัดเซาะตลิ่ง
คลองอาเล็น บ้านปาแค
พิกัด: N°06.485425°; E°101.091762




แผนที่ลงเขป

(ลงชื่อ).....พยาน			
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
(นางสาวกรรณพร ทองเทศ)			
ตำแหน่งสาย	สำรวจ	นายสุเมธ ภูมิ	ต้นขอบ
คลองอาเล็น - บ้านปาแค	สำรวจ	นายสุเมธ ภูมิ	ต้นขอบ
(ลงชื่อ).....	ออกแบบ	นายสุเมธ ภูมิ	ต้นขอบ
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายสุเมธ ภูมิ	ต้นขอบ
แผนที่ลงเขป	ตรวจ	นายสุเมธ ภูมิ	ต้นขอบ
แบบครั้งที่ ๒๖๔๓	แผนที่ 3	นายสุเมธ ภูมิ	ต้นขอบ
แก้ไขครั้งที่	มีอำนาจการก่อสร้าง	นายสุเมธ ภูมิ	ต้นขอบ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๙๗/๒๕๖๘

ลงวันที่..... 14 สิงหาคม 2568.....

ผนวก..... 1หน้า..... ๕.....



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


(นางสาวมูรณี มาตาฮี)



(ลงชื่อ).....พยาน		องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
(นางสาวมูรณี มาตาฮี)		(นางสาวมูรณี มาตาฮี)	
ลักษณะงาน	สำรวจ	นายอุดม นูนิ	เงินขอบ
คลองอาเล็น - บ้านป่าแครุ	สำรวจ	นายสุเมธ ธรรมภักดิ์	
(ลงชื่อ)	ออกแบบ	นายสมิธ ธรรมภักดิ์	
แบบแปลน	เขียนแบบ	นายนิกรุต เพ็ชร	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แปลนงานสะพาน และ	เขียนแบบ	นายอานัน ติง	อุมิ
ป้องกันการกัดเซาะ	ตรวจ	นายสุเมธ ธรรมภักดิ์	
แบบเครื่อง อนุฯ.ยค	หน้า 4	นายเอกวิทย์ ชื่น	
แก้ไขครั้งที่	หน้า 4	นายนิกรุต เพ็ชร	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา




รูปตัดโครงสร้างป้องกันตลิ่ง



หมายเหตุ เส้นประหมายถึงส่วนที่ไม่มีลวดโครง
(ข) ลักษณะทั่วไปของกล่องลวดตาข่ายแบบทแยง

รูปที่ 1.1 ลักษณะทั่วไปของกล่องลวดตาข่ายแบบทแยงและกล่องลวดตาข่ายแบบตรง



(หมายเหตุ เส้นประหมายถึงส่วนที่ไม่มีลวดโครง)
(ก) ลักษณะทั่วไปของกล่องลวดตาข่ายแบบตรง

คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ประกอบเป็นกล่องลวดตาข่ายแบบทแยงและกล่องลวดตาข่ายแบบตรง					
ประเภทของลวดตาข่าย	ขนาดของลวดตาข่าย (มม.)	ประเภทลวด	เส้นผ่าศูนย์กลางลวด (มม.)	ปริมาณลวดต่อตารางเมตร (กิโลกรัม/ตร.ม.)	ความต้านทานแรงดึงที่จุดตัด (กิโลกรัม/ตร.ม.)
แก๊สซีเมนต์เคลือบสังกะสี	กว้าง 80 (± 10)	ลวดโครง	3.4 ± 0.10	≥ 305	≥ 38
สังกะสี (Alu - Zinc)	ยาว 100 (± 20)	ลวดตาข่าย	2.7 ± 0.06	≥ 305	≥ 38
แมทเรสเคลือบ	กว้าง 80 (± 10)	ลวดโครง	2.7 ± 0.06	≥ 305	≥ 38
ลวดนิยมน - สังกะสี	ยาว 80 (± 20)	ลวดตาข่าย	2.2 ± 0.06	≥ 305	≥ 38
(Alu - Zinc)		ลวดทึบ	2.2 ± 0.06	≥ 305	≥ 38

ปริมาณลวดต่อตารางเมตร ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM A901A 90M-95A
 **ความต้านทานแรงดึงที่จุดตัดของลวด ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E-8


ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ประกอบเป็นกล่องลวดตาข่าย

คุณสมบัติ	มาตรฐานการทดสอบ	หน่วย	เกณฑ์มาตรฐาน
วัสดุที่ใช้ผลิต	-	-	โพลิเอทเธน (PET)
ลักษณะเส้นใยโพลิเอทเธน	-	-	Continuous Filament
วิธีการถักทอ	-	-	Nonwoven
กำลังรับแรงดึงสูงสุดตามแนวแกนทแยง (MD)	ASTM D 4595	กิโลกรัม/ตร.ม.	≥ 14
ค่าการยืดตัวสูงสุดตามแนวแกนทแยง (MD)	ASTM D 4595	%	≥ 53
กำลังรับแรงดึงสูงสุดตามแนวแกนขวาง (CD)	ASTM D 4595	กิโลกรัม/ตร.ม.	≥ 11
ค่าการยืดตัวสูงสุดตามแนวแกนขวาง (CD)	ASTM D 4595	%	≥ 59
น้ำหนักต่อตารางเมตร	ASTM D 5261	กิโลกรัม/ตร.ม.	≥ 200
ปริมาณการรวมกันในแนวตั้งจากกับแผ่น 100 มม. Head	ASTM D 4491	กิโลกรัม/ตร.ม.	≥ 140
ขนาดช่องเปิดประตูลูก (Apparent Opening Size, O95)	ASTM D 4751	มม.	≤ 0.15
ความต้านทานการเจาะทะลุ (CBR Puncture)	ASTM D 6241	นิวตัน	≥ 2,500

หมายเหตุ: MD - Machine Direction; CD - Cross Machine Direction

หมายเหตุ

- จำนวนท่อในแต่ละแถวและตำแหน่งในการวางท่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้รับจ้าง
- ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน ท่อลอดเหลี่ยม เครื่องหมายจราจร ควรขออนุญาต และขออนุญาตเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการ
- เขตทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่จริง



รูปที่ 1.2 วิธีการผูกกล่องลวดตาข่าย

บัญชีปริมาณงาน

ลำดับ	รายการแบบ	หน่วย	ปริมาณงาน	อ้างอิงแบบมาตรฐาน
1	งานถมดินและถมคันไม้ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	312.00	
2	งานดินลูกรังด้วยเครื่องจักร	ตร.ม.	1,288.80	ผู้ว่าจ้าง
3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป 85%)	ตร.ม.	670.80	
4	งาน GABION, งาน MATTRESS	ตร.ม.	800.00	
5	งานแผ่นใยสังเคราะห์	ตร.ม.	800.00	
6	งานจัดหน้าและติดตั้ง Gabions	ตร.ม.	800.00	
7	งานจัดหน้าและติดตั้ง Mattress	ตร.ม.	800.00	
8	งานหินทิ้ง	ตร.ม.	113.00	
9	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 ม. ยาว 3	ตร.ม.	7.00	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมรณีย์ มาตาคี)




(ลงชื่อ).....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เส้นทางสาย	สำรวจ	นายสมชาย ภูมิ	เก็บขอบ
กองช่าง - บ้านนา	สำรวจ	นายสมชาย ภูมิ	
(ลงชื่อ).....	ออกแบบ	นายสมชาย ภูมิ	
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายสมชาย ภูมิ	
ป้องกันกวดัดหน้า	ตรวจ	นายสมชาย ภูมิ	
แบบแสดง	หน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายสมชาย ภูมิ	
แก้ไขครั้งที่	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายสมชาย ภูมิ	

ผนวก..... 1 หน้า..... 7.....

ลงวันที่.....14 สิงหาคม 2568.....



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)


(นางสาวมรรณี มาตาอึ)

R.S.CIVIL
ENGINEERING
COMPANY LIMITED

บริษัท อาร์.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายละเอียดภายใน

1. วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม. หรือ 6 มม.
2. พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว
3. คราดัญญุลักษณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีเขียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 ม.
4. โครงคร่าวไม้ขนาด 2" x 4"
5. ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร
6. มิติเป็นเมตรนอกจากรูปเป็นป้อย่างอื่น
7. คิดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด

 (ลงชื่อ) _____ พยาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)		เห็นชอบ 	
ได้ทางสาย คลองจาฮีล - บ้านปากบู	สำรวจ 	นายสุสมาน หุ่ญ นายสุโสม ชุมมพันธ์ นายอติลา ตาและ นายนิรุช ธีระสุ	พยาน บัดคือกรรมการบริหารท้องถิ่นจังหวัดยะลา อุมมิต 
(ลงชื่อ) _____ แกมมีนตวงสายเขตโรงเรียนท่าช้าง (นางสาวปิยะธิดา ชูศิริ)		พยาน นายอติลา ตาและ นายสุโสม ชุมมพันธ์ นายเอกภาส ชัยเทิน นายนิมิต ธีระขาว	
แบบเสร็จ อบ.ยล.	แผ่นที่ 6 ทุนฝ่ายสำรวจออกแบบ 	นายเอกภาส ชัยเทิน นายนิมิต ธีระขาว	
ผู้ใช้วิธี 	ผู้อำนวยการกองช่าง 	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	

ผนวก..... 2 มีหน้า..... 1 ถึง..... 1

จำนวน..... 1 ฉบับ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๓๐๗/๒๕๖๔

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

ผนวก..... 2 หน้า..... 1

ลงวันที่..... 14 สิงหาคม ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง คลองอาเส็น - บ้านป่าแดรุ หมู่ที่ ๕

ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๘.๘๙% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๖๘๔,๔๖๔.- บาท (หกแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ,
- งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา),
- งานดินขุด ปริมาณงาน ๙๐๐.๐๐ ลบ.ม.,
- งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ ปริมาณงาน ๔๑๐.๐๐ ตร.ม.,
- งานกล่องลวดตาข่าย (Mattress) ปริมาณงาน ๓๖.๐๐ ลบ.ม. /
- งานกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (Gabious) ปริมาณงาน ๓๐๐.๐๐ ลบ.ม./

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖๑.๑๑% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๗๕,๕๓๖.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานดินขุด แล้วเสร็จ,
- งานดินถม,
- งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ แล้วเสร็จ,
- งานกล่องลวดตาข่าย ((Mattress) แล้วเสร็จ,
- งานกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (Gabious) แล้วเสร็จ,
- งานหินทิ้ง,
- งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก,
- งานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดของโครงการจนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมูรณ์ มาต้อ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...๐๐๗๙๗/๒๕๖๘...แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลงวันที่..... 14 สิงหาคม 2568.....

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้องกันกัดเซาะตลิ่ง คลองอาเส็น - บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : คลองอาเส็น - บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	งานป้องกันการกัดเซาะ					
1	งานถางป่า					
1.1	งานถากถางและล้มต้นไม้	312.000	ตร.ม.	3.86	1,205.55	
				(นายระเด่น สะมะแอ)		
2	งานดินขุด					
				รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน		
2.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	1,788.800	ลบ.ม.	63.84	114,197.49	
				นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
3	งานดินถม					
				(นางสาวมณีนี มาตาอ)		
3.1	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป 85%)	670.800	ลบ.ม.	135.28	90,746.22	
				(นางสาวมณีนี มาตาอ)		
				(นางสาวมณีนี มาตาอ)		
3.2	งานแผ่นโยสั้งเคราะห์	810.000	ตร.ม.	113.36	91,822.60	
				(นางสาวมณีนี มาตาอ)		
				(นางสาวมณีนี มาตาอ)		

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๙๗/๒๕๖๘ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....หน้า.....๒.....

ลงวันที่..... 14 สิงหาคม 2568.....

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้องกันกัดเซาะตลิ่ง คลองอาเส็น - บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : คลองอาเส็น - บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
4	งาน GABION , งาน MATTRESS					
4.1	งานจัดหาและติดตั้ง GABION ขนาด.....ม.	600.000	ลบ.ม.	1,998.18	1,198,910.15	
4.2	งานจัดหาและติดตั้ง MATTRESS ขนาด.....ม.	60.000	ลบ.ม.	2,293.60	137,616.28	
4.3	งานหินทิ้งหนา.....ม.	113.000	ลบ.ม.	858.59	97,020.74	
5	งานท่อทั่วไป					
5.1	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00 ม.	7.000	ท่อน	4,060.92	28,480.97	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)					1,760,000.00	

หมายเหตุ เพิ่มอีก 54.55 บาท ในรายการ 5.1

ลงชื่อ

R.S. CIVIL
ENGINEERING (ผู้เสนอราคา)
COMPANY LIMITED.
(นางสาวมูรณี มาตาอู) อาร์.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริง จำกัด

บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด (ผู้รับมอบอำนาจ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

ลงวันที่.....14 สิงหาคม 2568.....
เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า บจก.อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง อยู่เลขที่ 13/8 หมู่ที่ 3 ถนน.....
ตำบล/แขวง สะเตงนอก อำเภอ เมือง จังหวัด ยะลา โทรศัพท์ 073-285285 โดย นายหม่อมมะ เจ๊ะแว
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา
ที่ ยล 51009/ 1836 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว
รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน จ้างก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง คลองอาสิน-บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5
ตำบลกาดทอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง สูง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่างที่ระบุไว้แนบท้ายใบเสนอราคานี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,764,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 115,401.87 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ
ระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดย
ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ใน
หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของมูลค่าแบบสัญญาที่
ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน


ช.อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

/หากข้าพเจ้า...

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูชาติ)



ลงวันที่.....14 สิงหาคม 2568


หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาริบหลักประกัน หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ) 
(นายหม่อมฯ เจ๊ะแว)
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นางสาวมูรณี มาดาอี)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

บันทึกการต่อรองราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๑๖/๒๕๖๔
การเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง คลองอาเสี้ยน - บ้านป่าแดง

วันที่ ๕ ต่บลกตอง อำเภอยะหฬ จ้งหวัดยะลล โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหการส่วนจ้งหวัดยะลล

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหนังสือขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง คลองอาเสี้ยน - บ้านป่าแดง ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๑๘๒๗- ๑๘๔๐ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกได้เชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง คลองอาเสี้ยน - บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลกตอง อำเภอยะหฬ จ้งหวัดยะลล โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๑,๗๖๗,๗๒๓.๓๘ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์) โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหการส่วนจ้งหวัดยะลล สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย

๑. บจก.อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง เสนอราคา ๑,๗๖๔,๐๐๐.- บาท

๒. หจก.อาบาดีโยธากิจ เสนอราคา ๑,๗๖๗,๗๐๐.- บาท

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๒ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๒ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหการส่วนจ้งหวัดยะลลกำหนด โดย บจก.อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑,๗๖๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้ต่อรองราคากับ บจก.อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง ทาง บจก.ฯ ยินดีลดวงเงินให้ เป็นเงินจำนวน ๔,๐๐๐.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๑,๗๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหการส่วนจ้งหวัดยะลลกำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงาน ภายใน ๒๔๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหการส่วนจ้งหวัดยะลล รักษาราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(นางสาวมูรณ์ มาดอ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการผู้ว่าจ้าง

(นางดารณี สอนแก้ว) (นางสาวมูรณ์ มาดอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสมนธรรศ รอดชุม).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ) (นายณรงค์ เจริญ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูชาติ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๙๗/๒๕๖๘ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หน้า ๕ ๑

ลงวันที่.....14 สิงหาคม ๒๕๖๘ งานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเชื่อม คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเชื่อมชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

๒.๒ งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำนน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.4 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

๒.๓ งานทาง งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

๒.๔ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอนกรีต รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

/ดัชนีราคา...

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๗/๒๕๖๔

ผนวก.....๕.....หน้า.....๒.....

-๒-

ลงวันที่.....14 สิงหาคม 2568

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมูรณี มาตาคู) อาร์ท.เอส.ซี.อี.เอ็นจิเนียริง จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

ผนวก.....๖.....มีหน้า.....๑.....ถึง.....๖.....

จำนวน.....๑.....ฉบับ

หนังสือรับรอง

ผนวก.....๖.....หน้า.....๑.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๙๗/๒๕๖๘

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ลงวันที่.....๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘.....

เขียนที่ บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายหม่อมมะ เจ๊ะแ้ว อายุ ๕๕ ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ ๑๓/๘ หมู่ที่ ๓ ถนน

ตรอก/ซอย ตำบล สะเตงนอก อำเภอ เมือง จังหวัด ยะลา

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๒๙๕๕๔๕๓ สถานที่ทำงาน บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาติ สาขา โยธา

แขนง ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน กย.๑๗๓๑๔

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด ก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองอาเส็น-บ้านป่าแคว จำนวน ๑ โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....วิศวกร

(นายหม่อมมะ เจ๊ะแ้ว)

(ลงชื่อ).....ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/ห้าง

(นายหม่อมมะ เจ๊ะแ้ว)

(ลงชื่อ).....พยาน ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวมณีนี มาตาลี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวสุริยาณี สาเล็ง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมณีนี มาตาลี) บริษัท อาร์.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริง จำกัด


คำเตือน

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก (ลงชื่อ).....พยาน
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๗๙๗/๒๕๖๔.....

ผนวก.....๖.....หน้า.....๒.....

ลงวันที่.....14 สิงหาคม 2568.....



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมูรณี มาตานิ) R.S. CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED.

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๗/๒๕๖๘

ผนวก..... ๖ หน้า 3

ลงวันที่.....14 สิงหาคม 2568.....

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายสุติรमान ระติมะหะมิ วุฒิ ปวส.
สาขา ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้องกันกรกชชะตถึง
คลองอาเต็น-บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลกาดทอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ)

(นายสุติรमान ระติมะหะมิ

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง



(ลงชื่อ)

(นายหม่อมมะ เจ๊ะแว

ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด.....

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)



(นางสาวมูรณ์ มาตวอ)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

BORA 10.7.07-2562
 H... k mir 4
 THAILAND
 ME2-1410008-25
 1 SINOWAT 2562
 2 PILLER 2562

เดิมที 1	รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน	9506-004062-3	ลำดับที่ 4
ชื่อ นายสุติรमान ระลิมะหะมิ	(ลงชื่อ).....	เกิดเมื่อ 18 มิ.ย. 2520	ผู้ว่าจ้าง เพศชาย
เลขประจำตัวประชาชน 3-9506-00062-43-7	สถานภาพ ว่าง	(นายระเด่น สะมะแอ)	
การค้าขายให้กำเนิด ชื่อ รอกีเยาะ	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	เกิดเมื่อ 18 มิ.ย. 2520	
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ อีซาเทาะ	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
นางสาว	3-9506-00062-43-7	(นางสาวมูรณี มาต...	
งานข้อมูลการทะเบียนราษฎร	(ลงชื่อ).....	นายไตรภพ สกลประดิษฐ์	
เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 26 ม.ค. 2538	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	พยาน	
ไป	(นางสาวปิยะธิดา ขุโชค)	พยาน	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๗/๒๕๖๔

ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2568

ผนวก ๖ หน้า 5

เลขที่ ๑๒

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายสุติรमान ระสิมะหะมิ

สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง

จาก วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

ขอให้ความสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ

Amir Amir
เจ้าพนักงานทะเบียน

(นายสุติรमान ระสิมะหะมิ)
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
ผู้อำนวยการศูนย์บริการ
R.S. CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED
ผู้อำนวยการศูนย์บริการ (อาร์.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

0907.47/44.0486 לתוכן חק. חרלו ו. נר

หน่วยกิจที่รับโอน	-
หน่วยกิจใหม่รวม	94
หน่วยคิดภาษี	94
ระดับคะแนนหลังสอบ	2.75
จบการฝึกสอน	๗ มีนาคม 2543

ผนวก.....7.....มีหน้า.....1.....ถึง.....4.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๓๓๓๓

ผนวก.....7.....หน้า.....1.....

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง

ลงวันที่.....14 สิงหาคม 2568.....

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๓. ในกรณีที่ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม

๔. กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้พัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมูรณี มาตาคี) อาร.เอส.ซี.อี. เอ็นจิเนียริง จำกัด

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๙๗/๒๕๖๘

ผนวก..... ๗หน้า ๑๒ ผนวก ๑

ลงวันที่.....14 สิงหาคม 2568.....ตรวจลงตราจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมูรณี มาตวอ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๑๗/๒๕๖๔

ผนวก.....๗.....หน้า ๒๓๓ผนวก ๒

ลงวันที่.....14 สิงหาคม 2568.....ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกลม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมูรณี มาดาอี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูชาติ)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๗๗/๒๕๖

ผนวก..... 7หน้า ๓

ลงวันที่..... 14 สิงหาคม 2568..... ตราวงรายนงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ

รายการพัสดุทั้งโครงการ

xxx รายการ

มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ

xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้หลักทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้หลักทั้งโครงการ xxx ตัน

มูลค่าหลักทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้หลัก	ตัน	ตัน	

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ☐ ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
- ☐ ร้อยละ ๔๐ หลัก (ปริมาณ)

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
- เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้ (นายประเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ

(ลงชื่อ)

(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

(นางสาวมูรณี นวตาทิพย์ เอนจิเบร็ง จำกัด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๗/๒๕๖

ลงวันที่..... 14 สิงหาคม 2568.....

ผนวก..... ๕มีหน้า..... 1ถึง..... ๕.....

จำนวน..... 1ฉบับ

ผนวก..... ๕หน้า..... 1.....

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๕ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
(นางสาวมูรณี มาตออิ) 

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... ๐๐๗๗/๒๕๖๔


ผนวก... ๔... หน้า... ๒... สิ่งส่งมาด้วย ๒

ลงวันที่... 14 สิงหาคม 2568

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ปี	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม					
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานวิศวกรรม					
	รายการ...	ตร.ม.				
	รวม					0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบเป็นงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบเป็นงานของแค่รายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมงานการก่อสร้างใหม่)
- หมายถึง ระยะเวลาของงานที่ได้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแบบงานประจำเดือนของแค่รายการก่อสร้าง เช่น ระยะเวลาการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ ค่าบวกจากยอดค่าจ้างตามแบบงานเทียบกับมูลค่างานของแค่รายการ
- % PLAN ระยะเวลาของแบบเป็นงาน ค่าบวกจากมูลค่าของแบบงานตามแบบงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของแบบงานทั้งโครงการ

Money							
Acc Money							
% PLAN	(ลงชื่อ).....						ผู้จ้าง
% ACC PLAN							(นายระเด่น สะมะแอ)
% ACTUAL							รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน
% ACC ACTUAL							นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
% ACC DIFF							
% PLAN/2	(ลงชื่อ).....						ผู้รับจ้าง
% PLAN/2 DIFF							(นางสาวมูรณี มาตาอ)

นางสาวมูรณี มาตาอ


(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2568

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างดิน					
	ข1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	ข2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานสีผิวทาง					
	ข1	ตร.ม.	100	2,000	800,000	26%
	ข2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%



หมายเหตุ:

- การวัดค่า: กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบคำนวณงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบคำนวณงานของโครงการก่อสร้าง เช่น 1. งานก่อสร้างดิน กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 5 เดือน
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างก่อสร้างได้จนกระทั่งตามแบบคำนวณงานของโครงการก่อสร้าง ซึ่งต่อรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการก่อสร้าง
- Money บูลค่าแบบคำนวณงาน ค่าใช้จ่ายตามแบบคำนวณงานเทียบกับมูลค่างานของโครงการ
- % PLAN ร้อยละของแบบคำนวณงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแบบคำนวณงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

1	2	3	4	5	6	7	8
คก	พย	ชค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
25	25	25	25				
	50	50					
			20	20	20	20	20
			25	25	25	25	25

Money							
AccMoney							
% PLAN		(ลงชื่อ).....					ผู้ว่าจ้าง
% ACC PLAN							(นายระเด่น สรรพ)
% ACTUAL							รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน
% ACC ACTUAL							นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
% ACC DIFF							
% PLAN/2		(ลงชื่อ).....					ผู้รับจ้าง
% PLAN/2 DIFF							(นางสาวมูรณ์ มาตย์)



(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2568

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ระยะเวลาเกิน 1 ปี 2

ระยะเวลาเกิน 3 ปี 4


สิ้นสุดสัญญา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้าง					
	๑1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	๑2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานบริหาร					
	๒1	ลบ.ม.	400	2,000	800,000	26%
	๒2	ลบ.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
ทศ	ร้อย	พัน	หมื่น	แสน	ล้านบาท	หมื่น	พัน
40	20	20	20	20			
	20	20					
		10					
			10				
				10			
					10		
						10	
							10

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$



Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	13.47%	16.28%	17.60%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	38.47%	54.77%	72.00%	92.23%
% ACTUAL	0.66%	3.07%	5.62%					
% ACC ACTUAL	0.66%	3.73%	9.35%	15.00%	28.47%	44.77%	62.00%	82.23%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	12.14%	17.76%	14.99%	12.23%	10.00%	8.00%

หมายเหตุ:

- กรณีคำนวณ ค่าเงินระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินการทั้งหมด จำนวน 8 เดือน
- หมายเหตุ: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินการทั้งหมดของโครงการก่อสร้าง เงิน งานก่อสร้าง 100,000 บาท จำนวน 4 เดือน (ลงชื่อ) _____
- หมายเหตุ: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินการทั้งหมดของโครงการก่อสร้าง เงิน งานก่อสร้าง 100,000 บาท จำนวน 4 เดือน (ลงชื่อ) _____
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ ค่าเงินตามแผนดำเนินการทั้งหมดของโครงการก่อสร้าง
- AccMoney มูลค่างานแต่ละรายการ ค่าเงินตามแผนดำเนินการทั้งหมดของโครงการก่อสร้าง
- % PLAN ระยะเวลาของแผนดำเนินการทั้งหมดของโครงการก่อสร้าง
- % ACC PLAN ระยะเวลาของแผนดำเนินการทั้งหมดของโครงการก่อสร้าง
- % ACTUAL ระยะเวลาของแผนดำเนินการทั้งหมดของโครงการก่อสร้าง
- % ACC ACTUAL ระยะเวลาของแผนดำเนินการทั้งหมดของโครงการก่อสร้าง
- % ACC DIFF ระยะเวลาของแผนดำเนินการทั้งหมดของโครงการก่อสร้าง

(นางสาวมรณิ มาตาคี) (ลงชื่อ) _____

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) (ลงชื่อ) _____

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ) (ลงชื่อ) _____



14 สิงหาคม 2568

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

[illegible]

Category	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	1/2026	2/2026	3/2026	4/2026	5/2026	6/2026	7/2026	8/2026	9/2026	10/2026	11/2026	12/2026	1/2027	2/2027	3/2027	4/2027	5/2027	6/2027	7/2027	8/2027	9/2027	10/2027	11/2027	12/2027	1/2028	2/2028	3/2028	4/2028	5/2028	6/2028	7/2028	8/2028	9/2028	10/2028	11/2028	12/2028	1/2029	2/2029	3/2029	4/2029	5/2029	6/2029	7/2029	8/2029	9/2029	10/2029	11/2029	12/2029	1/2030	2/2030	3/2030	4/2030	5/2030	6/2030	7/2030	8/2030	9/2030	10/2030	11/2030	12/2030	1/2031	2/2031	3/2031	4/2031	5/2031	6/2031	7/2031	8/2031	9/2031	10/2031	11/2031	12/2031	1/2032	2/2032	3/2032	4/2032	5/2032	6/2032	7/2032	8/2032	9/2032	10/2032	11/2032	12/2032	1/2033	2/2033	3/2033	4/2033	5/2033	6/2033	7/2033	8/2033	9/2033	10/2033	11/2033	12/2033	1/2034	2/2034	3/2034	4/2034	5/2034	6/2034	7/2034	8/2034	9/2034	10/2034	11/2034	12/2034	1/2035	2/2035	3/2035	4/2035	5/2035	6/2035	7/2035	8/2035	9/2035	10/2035	11/2035	12/2035	1/2036	2/2036	3/2036	4/2036	5/2036	6/2036	7/2036	8/2036	9/2036	10/2036	11/2036	12/2036	1/2037	2/2037	3/2037	4/2037	5/2037	6/2037	7/2037	8/2037	9/2037	10/2037	11/2037	12/2037	1/2038	2/2038	3/2038	4/2038	5/2038	6/2038	7/2038	8/2038	9/2038	10/2038	11/2038	12/2038	1/2039	2/2039	3/2039	4/2039	5/2039	6/2039	7/2039	8/2039	9/2039	10/2039	11/2039	12/2039	1/2040	2/2040	3/2040	4/2040	5/2040	6/2040	7/2040	8/2040	9/2040	10/2040	11/2040	12/2040	1/2041	2/2041	3/2041	4/2041	5/2041	6/2041	7/2041	8/2041	9/2041	10/2041	11/2041	12/2041	1/2042	2/2042	3/2042	4/2042	5/2042	6/2042	7/2042	8/2042	9/2042	10/2042	11/2042	12/2042	1/2043	2/2043	3/2043	4/2043	5/2043	6/2043	7/2043	8/2043	9/2043	10/2043	11/2043	12/2043	1/2044	2/2044	3/2044	4/2044	5/2044	6/2044	7/2044	8/2044	9/2044	10/2044	11/2044	12/2044	1/2045	2/2045	3/2045	4/2045	5/2045	6/2045	7/2045	8/2045	9/2045	10/2045	11/2045	12/2045	1/2046	2/2046	3/2046	4/2046	5/2046	6/2046	7/2046	8/2046	9/2046	10/2046	11/2046	12/2046	1/2047	2/2047	3/2047	4/2047	5/2047	6/2047	7/2047
----------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

- (1) **အချက်အလက်** - အချက်အလက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ။
- (2) **အချက်အလက်** - အချက်အလက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ။
- (3) **အချက်အလက်** - အချက်အလက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ။
- (4) **အချက်အလက်** - အချက်အလက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ။
- (5) **အချက်အလက်** - အချက်အလက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ။

(ลงชื่อ)..... (นางสาวมรณ มาตาคี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๕๕๑/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการ
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง คลองอาเส็น - บ้านปาแดรู หมู่ที่ ๕ ตำบลกาตอง อำเภอยะ
หา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง คลองอาเส็น - บ้านปาแดรู หมู่ที่ ๕ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง คลองอาเส็น - บ้านปาแดรู หมู่ที่ ๕ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางดารุณี สองแก้ว

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

๒. นางสาวสมนรรต รอดชุม

กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๓. นายนันทรัล เง๊ะชู

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคูณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเอกราช ยี่เส้น

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายอสมิล ตาละ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓. นายฤทธิ์รงค์ รอบคอบ

กรรมการ

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณับัญญัติกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายอามัน ตาละ

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. นายวัชรุล เจ๊ะซู

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา