

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๓๙๘/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย/ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๐ ถนนสิโรตสสาย ๒ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดย นายนาอ์ฟ หะมี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๔๘๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘,แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเจาะซีโป๊ะ หมู่ที่ ๘ - บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแห อำเภอรือเสาะ จังหวัดยะลา, โดยวิธีคัดเลือก ณ ถนน คสล. สายบ้านเจาะซีโป๊ะ หมู่ที่ ๘ - บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแห อำเภอรือเสาะ จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๔.๙๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายนาอ์ฟ หะมี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบป้ายและแบบก่อสร้าง จำนวน ๘ (แปด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุม
การก่อสร้าง จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า
จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-๐๐๘๖๒/๖๘/
ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคา
ค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการ
ค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๖๙,๕๓๒.๗๑ บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๔๗,๔๘๔.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเจาะซีโปะ หมู่ที่ ๘ - บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแห อำเภอรือเสาะ จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘/

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๙๙๖,๖๒๘.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเจาะซีโปะ หมู่ที่ ๘ - บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแห อำเภอรือเสาะ จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ มกราคม ๒๕๖๙/

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๗๕,๘๘๘.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ เมษายน ๒๕๖๙/

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ ะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไป

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอีย หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร


การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๐,๓๐๐.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) และ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงาน ให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าทำก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ์ฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวส. ก่อสร้างหรือโยธา หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้และจะต้องมีวิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธาาระดับภาคีวิศวกรอย่างน้อย ๑ คน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๕๙๑๐๗๖๘๕

เลขคุมสัญญา ๖๘๐๘๒๒๐๐๒๕๙๒



อ.ส.5 ใบสัณห์หลังตราสาร

เลขที่ 02495
วันที่ 14 สิงหาคม 2568

เลขประจำตัว 0953557000143 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 50
ตรอก/ซอย -
ถนน สีโระส สาย 2
เขต/อำเภอ เมืองยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95000

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
หมู่ที่ -
แยก -
แขวง/ตำบล สะเตง
จังหวัด ยะลา

สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีอากรแสดงเป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราภาษีอากรแสดงปี ช้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	3,850,467	29
ค่าอากรแสดง	3,851	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	3,851	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สามพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 008533

ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2568

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25680814-1-02-000045

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

(นางสาวยามิละ ระสินะระณี)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณห์หลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดงปีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00862/68

วันที่ 14 สิงหาคม 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน เจาะซีโปะ หมู่ที่ 8 - บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้าน แห้ว อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เป็นเงินสด	206,000.00	สัญญาเลขที่ 00398/68 (CNTR-00398/68)
รวมเงิน		206,000.00	
ตัวอักษร (สองแสนหกพันบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นางสาวนิรุติหิษาน สะแลแม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ที่ ยล. 000487



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953557000143

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายนาอึฟ หะมิ

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

700,000.00 บาท

2. นายมนุธรรม มะเซ็ง

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

300,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายนาอึฟ หะมิ/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนสิโรธร สาย 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 26 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมี
ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ประธานกรรมการ

(นางสาวพรรณ หายทอง)

กรรมการ
(ลงชื่อ)

นายทะเบียน

ผู้รับจ้าง

กรรมการ

(นายนาอึฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริณี ทุ่งเทศ)

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความครบถ้วนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)





ที่ ยล. 000487

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000487

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเกิด)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ว.1 (วพ.)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชย์กรรม

- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังกุ้ง ไข่สัตว์ ไ้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของปาล์มุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยัดเส้น ไยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เต้าปอไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน
- (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง (นายกองแก้ว วัฒนา) นายก อบจ. ยะลา
- (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เกล็ดภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด (ลงชื่อ).....กรรมการ
- (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์ถ่ายภาพ และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว (นางสาวกรรณิการ์ พิชัย) (นางสาวกรรณิการ์ พิชัย)
- (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว (นางสาวกรรณิการ์ พิชัย) (นางสาวกรรณิการ์ พิชัย)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ พิชัย)



- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
- (22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ) กรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท/นี้ มี.....26.....ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร,อาคารพาณิชย์,อาคารที่พักอาศัย,สถานที่ราชการ,สถานศึกษา,โรงงาน,อุโมงค์.....
และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(24) ประกอบกิจการค้าหิน ดิน ทราย ขอรับสัมปทานคดทราย

(25) ประกอบกิจการจำหน่าย เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด รวมทั้ง
ชิ้นส่วน อะไหล่ ทุกชนิด(26) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ อาคาร
สำนักงาน ติดตั้งระบบทีวีและงานควาเทียมสำหรับอาคาร สำนักงาน(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

(นายระเด่น สิริสมเอน).....กรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ทะเบียนเลขที่ 0953557000143



แบบ นก. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 (นายระเด่น สะมะแอ) ประธานกรรมการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กรรมการ

ออกให้ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตใจ ทองแก้ว)
นายทะเบียน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภีรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริภานต์ พิณโส)

บัตรประชาชนไทย Thai National ID Card
เลขบัตรประชาชน 1-99999 00000 01 4
Identification Number

ชื่อ นามสกุล นาย นนทิพย์ หะมี
Name M. Natt
Last name Natti
เกิดเมื่อ 22 มี.ค. 2525
Date of Birth 22 Jan 1982
พิกัด 00000
อายุ 33 ปี 10 เดือน 11 วัน
อายุ 33.9171
No. of 2002
Registration
21 Jan 2019
Date of Issue
วันที่ออกบัตร 21 Jan 2019
Date of Exp. 21 Jan 2025
Valid to 21 Jan 2025
Photo 1.2x1.6 cm



BORA-107-00 0562



.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



กรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0-9538-87000-14-3

ชื่อผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพัฒน์พงษ์

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพัฒน์พงษ์

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ อำเภอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพัฒน์พงษ์ ห้องเลขที่ -

หมู่บ้าน เลขที่ ๕๐

หมู่ที่ ๕ ตระกอก/ข่อย

ตำบล/แขวง ตระกอก/ข่อย อำเภอ/เขต เมืองมณฑล

จังหวัด มณฑล รหัสไปรษณีย์ ๐๕๐๐๐

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 31 กรกฎาคม 2562

ออกให้เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒

ผู้ออกทะเบียน (นางสาววิภาดา ดีเยี่ยม)

ตำแหน่ง หัวหน้าการเงินที่ปรึกษา

นายระเด่น สอนะแอ (นายระเด่น สอนะแอ)

นางนงนอภ ทรัพย์ทวีพร ส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โทรศัพท์ (นางนงนอภ ทรัพย์ทวีพร) ผู้รับจ้าง

(นางสาวศิริกานต์ พินโล)

(นางสาวกานต์กานต์ พินโล)

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับนี้ใช้สำหรับ

ค่าเสีย

กรมสรรพากร

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๙๔/๒๕๖๘

ตวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ ๒๕๖๘ สีขาว

ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2568

2.40 เมตร



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์ สีขาว

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเจาะซีโป๊ะ หมู่ที่ 8 - บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแห อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
 กว้าง 4.90 เมตร ยาว 700.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,430.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย ที่อยู่ 50 ถนนสิริโรส สาย 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นายนาอ็อฟ หะมี โทร. 080-7111585

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

1.20 เมตร

ระยะเวลา เริ่มต้นสัญญา 15 สิงหาคม 2568 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 11 เมษายน 2569 รวมเป็นระยะเวลา 240 วัน (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วงเงินค่าก่อสร้าง 4,120,000.00 บาท

ผู้ควบคุมงาน

1. นายอสมิล ตาละ ตำแหน่ง นายโยธาชานาญงาน โทร. 0-7320-3625

2. นายอุสมาน ยูนิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ โทร. 0-7320-3625

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

QR Code ขนาด 0.15 x 0.15 ม.
 (นายนาอ็อฟ หะมี)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

(ลงชื่อ).....พยาน

หมายเหตุ : 1. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่มั่นคงแข็งแรงป้องกันแผ่นป้ายล้ม ให้เหมาะสมกับสภาพสถานที่ ที่ติดตั้งป้าย

2. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ
 ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๐๓๔/๒๕๖๔

ลงวันที่..... 14 สิงหาคม 2568.....

ผนวก..... 1 หน้า..... ๒



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านเจาะซีโป๊ะ (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
บ้านเจาะซีโป๊ะ หมู่ที่ 8 - บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแห อำเภอรือเสาะ จังหวัดยะลา (นายระเด่น สะมะแอ)
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน
เสริมผิว AC ขนาดกว้าง 4.90 เมตร ยาว 700.00 เมตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
รวมความยาว 1.300 กิโลเมตร (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ / กองช่าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... ๐๐๓๖/๒๕๖๒

ลงวันที่... 14 สิงหาคม 2568

จุดเริ่มต้นโครงการ
พิกัด: T-500
N 06.13227 , E 101.18523

จุดเริ่มต้นถนน คสล. 0+700
N 06.13642 , E 101.18160
ผนวก... หน้า 4



แผนที่ประเทศไทย

สัญลักษณ์

- ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)
- ทางโครงการ ที่จะทำการก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท)
- แม่น้ำ, ลำคลอง
- หนองน้ำ, ห้วย
- หมู่บ้าน
- วัด, คูหา, โรงเรียน
- ที่ตั้ง จังหวัด, อำเภอ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

จุดเริ่มต้นโครงการ
N 06.12906 , E 101.18995

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จักรพรรดิ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมี)

แผนที่ลงเขป

(ลงชื่อ).....พยาน				
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย	สำรวจ	นายอสมาน มณี	เกินขอบ	
บ้านจาร์ปิยะ - บ้านนาบุญโค๊ะ	สำรวจ	นายอสมาน มณี		
(ลงชื่อ).....	ออกแบบ	นายอสมาน มณี		
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายอสมาน มณี	บันทึกการบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
แผนที่ลงเขป	เขียนแบบ	นายอสมาน มณี	อนุมัติ	
แบบแสดง	ตรวจ	นายอสมาน มณี		
แบบแสดง	หน้าสำรวจออกแบบ	นายอสมาน มณี		
หน้าสำรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายอสมาน มณี		

ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2568



—เหล็กตะแกรง WIRE MESH # 6 มม. @ 0.30 X 0.30 ม.



ข้อกำหนดรายการประกอบแบบก่อสร้าง

- ยกเลิกข้อความรายการประกอบแบบ ข้อที่ 1 แบบเลขที่ 1ก-2-202 ฝังวางจลนกรติที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัว อย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 325 กก./ซม. ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัว อย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 กก./ซม.
- ยกเลิกแผ่นพลาสติก CONTRACTION JOIN, CONSTRUCTION JOIN
- MASTIC JOINT SEALER ให้ใช้ตามมาตรฐาน AASHTO M.77-90 (1974) , ASTM D. 190-74
- JOIN FILLER ให้ใช้ตาม ASTM D. 153-70 , ASTM 1753-67 (1973)
- ผู้รับจ้างมาขอเลือกใช้ WIRE MESH (เมตา) แทนเหล็กเสริมตามตารางที่ 1 โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งในใบประกอบสภาพจากผู้ผลิตให้
ให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการและในกรณีที่มีการใช้วัสดุอื่นทดแทนวัสดุเดิมจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม. ทั้งนี้ทั้งที่หน้าตัด
เหล็กตามตารางที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า MINIMUM EQUIVA STEEL AREA OF WIRE MESH ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
- เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กเสริมมาตรฐาน มอก.20 และ มอก.24
- วัสดุที่ไม่ได้กำหนดในแบบนี้ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาเลือกใช้ตามสมควร
- มีติดเป็น "เมตา" ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
- รอยต่อในคอนกรีตด้วย EXPANSION JOINT ให้ทำรอยต่อด้วยเครื่องขยายรอยต่อแบบ
- การเทพอนกรีตให้ใช้ CONCRETE PAVER ในกรณีที่ทำเป็นชั้นเดียวคอนกรีตวางลงบนให้เทพอนกรีตด้วยหระมางที่เว้นไว้ยาวติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
- การทาสีผิวให้ทาสีขาว ให้ทาโดยลากปรงจากคานาของชั้นบนลงมาถึงชั้นล่างเป็นช่องว่างสม่ำเสมอ และให้เหลื่อมกันโดยช่องที่
เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.

(ลงชื่อ)


...พยาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

		ขอแจ้งความรับทราบ นางสาวนริศนาพร หวังดี		พยาน
เส้นทางสาย บ้านจารังมะ - บ้านเขาทุยใต้ (ลงชื่อ).....	ตำรวจ ตำรวจ ออกหมาย	นายอดุลมาน หุณ นายอติเม ชุมมพันธ์ นายอาริน ตาละ	เติมนรอบ 2000	พยาน
แบบแสดง รูปติดแสดงโครงสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เขียนแบบ เขียนแบบ ตรวจ	นายนิรุศ เพ็ญ นายณิธิ ตาละ นายอติเม ชุมมพันธ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อนุมัติ 7/11	พยาน
แบบเสร็จ ๐๖.๐๓ แผ่นที่ 8	นน.ฝ่ายสำรวจออกแบบ ใกล้เคียงการก่อสร้าง	นายเอกราช อดิษฐ์ นายณิธิ เพ็ชรขาว	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	พยาน
อนุมัติ		นายณิธิ เพ็ชรขาว	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	พยาน

ลงวันที่..... 14 สิงหาคม 2568.....

ผนวก..... 1หน้า..... 7



ข้อกำหนดในการเสริมพัฒนาการอย่างแอสป์ติกคอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ผิวทางและผิวไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE	อ้างอิง * มาตรฐานงานแอสฟัลติกคอนกรีต ASPHALTIC CONCRETE * มทข.230-2545
2	TACK COAT	อ้างอิง * มาตรฐานงานแทคโคท (TACK COAT) * มทข.227-2545
3	เส้นแบ่งทิศทางจราจร	อ้างอิง * มาตรฐานงานตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร *

ขั้นตอนเสริมพิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดและโครงสร้างไม่แข็งแรง
2. ถ้าระดับผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมไม่ดีให้ทำ SKIN PATCHING หรือ Levelling ให้เรียบร้อยเสียก่อน
3. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
4. ทำผิวทางและผิวไหล่ทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE และตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร

หมายเหตุ

1. รายละเอียดตามรูปตัดโครงการทางความารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านราคาวัสดุและด้านโครงสร้าง โดยตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการสำนักงานฯ
2. ภายในช่วงหลักโสมเมตรความกว้างใดไว้แบบ อาจจะกำหนดให้ทำการตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสพานที่ราชมารดา อาคารสาธารณะและบริเวณทางแยกสาธารณะ ในระยะไม่ (กรณี) ทางหลวง โดยกรมดำเนินการร่วมกับทางหลวงชนบทเป็นผู้บังคับดำเนินการ และคุณสมบัติอาจวัดขึ้นด้วยกับทางสายหลัก พร้อมทั้งมีความหนาเฉลี่ย ไม่น้อยกว่าหนึ่งฟุตทั้งทางสายหลักและสายเชื่อมไว้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 จะต้องให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ในแบบ

5. ความหนาของผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
6. ลงข้อมูลผังและทวิภาคี โครงงานนี้ที่ ติดตั้งเครื่องหมายจราจร สัญญาณจราจร
หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำ
ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย (หน้าบันทึกประวัติ)
7. แบบนี้ใช้รวมกับแบบเลขที่ บร-102

(ลงชื่อ).....พยาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นางสาวภรณ์พร ทองเทศ)

ถิ่นทางสาย	(นางสาวกรรณพร ทองเทศ)		ถิ่นขอใบ
ใบมาจาอะไร - ใบมาทางอะไร	ตัวจริง	นายสมาน ภูมิ	
(ลงชื่อ)	ตัวจริง	นายสุเมธ ชุมภะพันธ์	
แบบแสดง	ออกแบบ	นายสมาน ภูมิ	พยาน มติดอกทำกรมาการส่วนจังหวัดคา อนุมัติ
รูปติดแสดงโทรทัศน์	เขียนแบบ	นายสุเมธ ชุมภะพันธ์	
ตามก่อนกรมาการเดิม	เขียนแบบ	นายสมาน ภูมิ	
	ตัวจริง	นายสุเมธ ชุมภะพันธ์	
แบบกรมาการ ขมา.มด	ตัวจริง	นายสุเมธ ชุมภะพันธ์	
ส่วนที่ 6	หน้าฝ่ายตัวจริงออกแบบ	นายเอกพร ภูมิ	
หน้าบัตร	หน้าฝ่ายตัวจริงออกแบบ	นายสุเมธ ชุมภะพันธ์	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคา
	หน้าฝ่ายตัวจริงออกแบบ	นายสุเมธ ชุมภะพันธ์	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00๓๙๔/๒๕๖๘

ผนวก.....1.....หน้า 8

ลงวันที่..... 14 สิงหาคม 2568.....

ผังกราฟิกแสดงตำแหน่งและรายละเอียดของป้าย:

- ตัวกราฟิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ ๒ 25 ซม สีขาว
- ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สูง 10 ซม สีขาว
- สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์ สูง 5 ซม สีขาว
- แผ่นไม้อัด ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม โค้งคร่ำไม้ ขนาด 2" x 4"
- แผ่นไว้นิล พื้นป้ายสีน้ำเงิน
- เส้นกรอบสีขาว 1"
- ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- ปริมาณงานก่อสร้าง
- ชื่อ ที่อยู่ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด
- วงเงินค่าก่อสร้าง
- ชื่อเจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน- หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา- ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- QR code ขนาด 0.15X0.15 ม.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร.073-203610 ต่อ 1441

งานก่อสร้าง _____

ปริมาณงาน _____

ผู้รับจ้าง _____

ระยะเวลา _____

ค่าก่อสร้าง _____

ผู้ควบคุมงาน _____

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....คอฟ พร.....ผู้รับจ้าง

(นายนาอีย หะมิ)

รายละเอียดป้าย

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม หรือไว้นิล
- พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว
- ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 ม.
- โครงคร่ำไม้ขนาด 2 x 4
- ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร
- มิติเป็นเมตรนอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
- ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด

(ลงชื่อ).....พยาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวนันทิมา พันธ์)

เดินทางสาย	สำรวจ	นายสุเมธ ภูมิ	เงินรอบ
บ้านจารีปิยะ - บ้านจุฬาลงกู	สำรวจ	นายสุเมธ ภูมิ	200
(ลงชื่อ)	ออกแบบ	นายสุเมธ ภูมิ	พยาน
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายสุเมธ ภูมิ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แบบแปลนแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	เขียนแบบ	นายสุเมธ ภูมิ	อนุมัติ
แบบเสร็จ ๒๖.๕๓	แบบที่ 7	นายสุเมธ ภูมิ	
แก้ไขครั้งที่	หน้าสำรวจออกแบบ	นายสุเมธ ภูมิ	
	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายสุเมธ ภูมิ	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

(นางสาวนริภานต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00798/๒๖๔.....แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเจาะซีโปะ หมู่ที่ 8 - บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแห อำเภอรือไทย จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 14 สิงหาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : ถนน คสล. สายบ้านเจาะซีโปะ หมู่ที่ 8 - บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแห อำเภอรือไทย จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)					
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ					
	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	2,200.000	ตร.ม.	2.6241	5,773.07	
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)		(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง		
	1.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)			(นายระเด่น สมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	30.000	ลบ.ม.	860.1213	25,803.64	
			(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง		
	1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)			(นายนาอิล หะมิ)		
	1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)		(ลงชื่อ).....	พยาน (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)		
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	3,000.000	ตร.ม. (ลงชื่อ).....	685.6604 (นางสาวนริกานต์ พิณโส)	2,056,981.15 พยาน	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๗๙/๒๖๖.....แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๒.....

จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเจาะซีโปะ หมู่ที่ 8 - บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแห อำเภอรือไรโต จังหวัดยะลา
लगวนท..... 14 สิงหาคม 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : ถนน คสล. สายบ้านเจาะซีโปะ หมู่ที่ 8 - บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแห อำเภอรือไรโต จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	295.000	เมตร	211.9917	62,537.55	
	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	600.000	เมตร	98.0298	58,817.85	
2	งานถนนผิวลาดยาง AC					
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)					
	2.1.1 งานไพรมโค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)			(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง		
	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	3,430.000	ตร.ม.	(นาย..... สะมะแอ) 23.2587	79,770.32	
	2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)			รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีแทคโค้ด)	15.000	ตัน	4,087.8508	61,317.76	
	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	3,430.000	ตร.ม.	(นาย..... หะมี) 484.6987	1,662,516.43	
	2.2 งานไหล่ทาง AC			(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)		
	2.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)			(ลงชื่อ).....พยาน		
	งานไพรมโค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)			(นางสาวนริกันต์ พิณโส)		

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๘/๒๖๖ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเจาะซีโปะ หมู่ที่ 8 - บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแห อำเภอรารโต จังหวัดยะลา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๓.....

ลงวันที่..... 14 สิงหาคม 2568
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนน คสล. สายบ้านเจาะซีโปะ หมู่ที่ 8 - บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแห อำเภอรารโต จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด (TACK COAT)	210.000	ตร.ม.	23.2567	4,883.90	
	2.2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)					
	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	210.000	ตร.ม.	484.6987	101,598.32	***
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)		(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ)	4,120,000.00	

หมายเหตุ ลดอีก 188.40 บาท ในรายการงานชั้นผิวทาง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ (ผู้เสนอราคา)

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

ผนวก.....4.....มีหน้า.....1.....ถึง.....3.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๙๔/๒๖๖ แบบใบเสนอราคา

ผนวก.....4.....หน้า.....1.....

ลงวันที่.....14 สิงหาคม 2568.....หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า นางสาวกรรณิการ์ ใจดี อยู่เลขที่ 50 หมู่ที่ ถนน จิรวิรุฬห์ 1/2
ตำบล/แขวง วังเตา อำเภอ เมือง จังหวัด ยโสธร โทรศัพท์ 090-111-1111 ๒๕๖๗
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา
ที่ ยล 51009/ 1856 ลงวันที่ 7/8/2568 โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว
รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการก่อสร้างถนน ก.ล.ร. ล.๒ บ้านดงเย็น
หมู่ที่ ๖ - บ้านดงเย็น หมู่ ๖ ตำบลบ้านดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้แนบท้ายใบเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น 412,300.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 26,912.93 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ
ระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดย
ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
(นายระเด่น สะมะแอ)
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรกำหนดไว้ใน
หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอนุวัฏ หนี)

ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

/หากข้าพเจ้า...

ลงวันที่.....14 สิงหาคม 2568.....

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกปรับหลักประกัน หรือเรียกจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลลวงหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 18 เดือน 7 พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ).....

(นายนาอ์ฟ หนะมิ)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา.....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายนาอ์ฟ หนะมิ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

พยาน

บันทึกการต่อรองราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
หมู่ที่ ๘ - บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแห อำเภอรือไทย จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
ลงวันที่.....14 สิงหาคม 2568.....

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๘/๑๘๕๑-๑๘๕๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเจาะซีโป๊ะ หมู่ที่ ๘ - บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแห อำเภอรือไทย จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๔,๑๓๓,๐๐๐.- บาท ราคากลาง ๔,๑๕๕,๐๙๑.๑๒ บาท จำนวน ๓ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และกำหนดเปิดซอง ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข | เสนอราคา ๔,๑๒๓,๐๐๐.- บาท |
| ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาศิโยธากิจ | เสนอราคา ๔,๑๒๗,๐๐๐.- บาท |
| ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผิเสื้อและดอกไม้ | เสนอราคา ๔,๑๓๐,๐๐๐.- บาท |

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนด โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๔,๑๒๓,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข หจก.ฯ ยินดีลดวงเงินให้ เป็นเงิน จำนวนเงิน ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๔,๑๒๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และ ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงาน ภายใน ๒๔๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้ต่อรองราคา
(นายนาอีย หะมิ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวพรรณพร ประสงค์)
ผู้รับจ้าง
(นายนาอีย หะมิ)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวธนพร ศรีมลิ)
พยาน
(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นาย.....)
พยาน
(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๓๙๘/๒๕๖๔.....

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ลงวันที่.....๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔.....

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเชื่อม คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเชื่อมชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

๒.๒ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

๒.๓ งานทาง งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

๒.๔ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ์ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

/ดัชนีราคา...

ลงวันที่.....14 สิงหาคม 2568.....

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

ผนวก.....๒.....มีหน้า.....๑.....ถึง.....๒.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๙๔/๒๖๖๔

จำนวน.....๑.....ฉบับ
หนังสือรับรอง
ผนวก.....๒.....หน้า.....๑.....

ลงวันที่.....14 สิงหาคม 2568.....

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่.....อบจ.ยะลา.....

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....นายอาหมิน เบ็ญอะฮ์หมัด.....อายุ 28 ปี
เชื้อชาติ.....ไทย.....สัญชาติ.....ไทย.....อยู่บ้านเลขที่ 29/5 หมู่ที่ 3 ถนน.....
ตรอก/ซอย.....-.....ตำบล.....เปาะเล้ง.....อำเภอ.....เมืองยะลา.....จังหวัด.....ยะลา
หมายเลขโทรศัพท์.....093-579-1396.....สถานที่ทำงาน.....เมืองยะลา
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท.....วิศวกรรมควบคุม.....สาขา.....โยธา
แขนง.....-.....ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....ภย.78883
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด.....ถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 600.00 ม. หน้า 0.15 ม. เสริมผิวถนน -
ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.90 ม. ยาว 700.00 ม. หน้า 0.15 ม.
จำนวน.....1.....โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,
แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..........วิศวกร

(.....นายอาหมิน เบ็ญอะฮ์หมัด.....)


(ลงชื่อ)..........ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก.

(.....นายนาอ็ฟ หนะมิ.....)

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)..........พยาน.....ผู้ว่าจ้าง

(.....นางสาวนริศนันท์ พินโส.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

(ลงชื่อ)..........พยาน.....ผู้รับจ้าง

(.....นางสาวนริศนันท์ พินโส.....)

(นายนาอ็ฟ หนะมิ)

คำเตือน

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก (ลงชื่อ)..........พยาน
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (นางสาวนริศนันท์ พินโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๓๙๘/๒๕๖๘

ผนวก.....๖.....หน้า.....๒.....

ลงวันที่.....14 สิงหาคม 2568.....



ใช้สำหรับรับรองเป็นวิศวกรควบคุมงานของทางส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านเกาะสีเบือ หมู่ที่ ๕ บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ ๖
ตำบลบ้านแห อำเภอรือไทย จังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ นองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๖๓๙๔/๒๕๖๔

ผนวก.....๖.....หน้า.....๓.....

ลงวันที่.....14 สิงหาคม 2568.....



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID
เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00518 89 6
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อามีน เบ็ญอะฮ์หมัด

Name Mr. Amin

Last name Beumamad

เกิดวันที่ 11 ธ.ค. 2538

Date of Birth 11 Dec. 2015

ศาสนา อิสลาม

เลขที่ 29/5 หมู่ที่ ๘ ต.ป่าสัก

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

15 ธ.ค. 2568

ออกบัตร

15 Aug. 2021

Date of Issue

(นายแพทย์พันธ์ รัตนสุคนธ์)

เจ้าพนักงานออกบัตร

10 ธ.ค. 2574

วันบัตรหมดอายุ

10 Dec. 2021

Date of Expiry

9501-09-08151313

ใช้สำหรับรับรองสิทธิการควบคุมทางพื้นที่ส่วนจำกัดทรัพย์สินสูง
โครงการก่อสร้างถนน ๓ กิโลเมตร ล้อมรอบพื้นที่ หมู่ที่ ๘ - บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ ๖
ตำบลบ้านหม้อ อ.เภอธารถ จังหวัดยะลา เท่านั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด

(นายระเด่น สะมะแอ)

ภย.78883

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

สำเนาถูกต้อง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ ะหะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

ผนวก.....๖.....หน้า.....4.....

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นาย พริษฐ์ ทรัพย์ทวี ภูมิลำเนา
 สาขา
 ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 ณ วันที่
 ให้กับ บริษัท/ห้างฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
 ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
 เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ ทรัพย์สิน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....นาย นร.....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวนริภานต์ พิณโล)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๙๘/๒๖๖๔

ผนวก.....๖.....หน้า.....๖.....

ลงวันที่.....14 สิงหาคม 2568.....

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00730 81 0
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย มุฮัมมัดอากีบ คาเร้ง
Name Mr. Muhammad-arkib
Last name Khareng
เกิดวันที่ 4 มิ.ย. 2544
Date of Birth 4 Jun. 2001
ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 254/1 หมู่ที่ 11 ต.บ้านวังस्ता
อ.บ้านวังस्ता จ.ยะลา
25 ก.ค. 2566
วันออกบัตร 25 Jun. 2023
Date of Issue

3 มิ.ย. 2575
วันบัตรหมดอายุ 3 Jun. 2032
Date of Expiry 9004-06-07251048

นางสาวกรรณิการ์ ดาเร้ง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอีฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ดาเร้ง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา
สถานศึกษาเดิม โรงเรียนอนุบาลปัตตานีวิทยา
จังหวัด ปัตตานี

ระดับการศึกษาที่จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษาที่จบ 2562

เจ้าศึกษาเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563

หน่วยกิตที่รับโอน -

หน่วยกิตที่เรียน 106

หน่วยกิตที่ได้ 86

ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม 3.30

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ 11 มีนาคม 2565

สำเร็จการศึกษาเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565



รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)
	ปริญญศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1				30121-2112	ระบบสุขภาพ	2	4.0	8.0
30000-1201	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	3	3.5	10.5		หน่วยกิตที่ได้ในภาค 5 หน่วยกิตสะสม 38			
30000-1501	ชีวิตกับสังคมไทย	3	3.5	10.5		คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.70 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.43			
30000-1602	การคิดอย่างเป็นระบบ	2	4.0	8.0		ปริญญศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 3			
30001-1001	การบริหารงานคุณภาพในองค์กร	2	3.5	7.0	30000-1204	ภาษาอังกฤษโครงการงาน	1	2.5	2.5
30100-0101	กลศาสตร์วิศวกรรม	3	2.5	7.5	30000-1610	นิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	1	3.5	3.5
30121-2002	คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี	3	2.0	6.0	30001-2001	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาหาร	3	4.0	12.0
30000-2001	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1		ผ.		30121-2001	การทดสอบวัสดุงานโยธา	3	3.0	9.0
30121-0001	กลศาสตร์โครงสร้าง	3	ผ.		30121-2004	การเขียนแบบโยธาคด้วยคอมพิวเตอร์	3	2.0	6.0
30121-0002	วัสดุก่อสร้าง	3	ผ.		30121-2107	การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก	3	2.5	7.5
30121-0005	พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธา	3	ผ.		30121-2111	การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา	3	4.0	12.0
30121-0007	พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา	2	ผ.		30121-8502	โครงการ 1	2	3.5	7.0
	หน่วยกิตที่ได้ในภาค 16 หน่วยกิตสะสม 16				30000-2003	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3		ผ.	
	คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.09 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.09					หน่วยกิตที่ได้ในภาค 19 หน่วยกิตสะสม 57			
	ปริญญศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2					คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.13 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.33			
30000-1101	ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ	3	4.0	12.0		ปริญญศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 4			
30000-1202	ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน	2	3.5	7.0	30000-1306	วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน	3	4.0	12.0
30000-1404	แคลคูลัส 1	3	4.0	12.0	30001-1052	กฎหมายและสัญญาการก่อสร้าง.....ผู้ว่าจ้าง	2	3.0	6.0
30100-0105	ความแข็งแรงของวัสดุ	3	3.0	9.0	30121-2005	การประมาณราคางานโยธา	3	4.0	12.0
30100-0301	ทฤษฎีโครงสร้าง	3	3.5	10.5	30121-2006	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	3	2.5	7.5
30121-2003	ปรุทกกลศาสตร์	3	4.0	12.0	30121-2101	การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา	3	3.5	10.5
30000-2002	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2		ผ.		30121-2103	นายช่างบริหารส่วนจังหวัดยะลา	3	3.5	10.5
30121-0003	เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา	3	ผ.		30121-2105	ชลศาสตร์	3	2.0	6.0
30121-0004	พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา	3	ผ.		30121-8503	โครงการ 2.....ผู้รับจ้าง	2	2.5	5.0
30121-0006	พื้นฐานการสำรวจ	3	ผ.		30000-2004	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4		ผ.	
	หน่วยกิตที่ได้ในภาค 17 หน่วยกิตสะสม 33					หน่วยกิตที่ได้ในภาค 25 หน่วยกิตสะสม 82			
	คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.67 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.39					คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.20 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.29			
	ปริญญศึกษา 2563 ภาคฤดูร้อน					พยาน			
30108-0002	การเขียนแบบก่อสร้าง	3	3.5	10.5					

(นางสาวกิริรินทร์ ทอนเทศ)

(นางดวงกมล แก้วนาค) ^{ผู้}

ผู้อำนวยการ

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

CS สแกนด้วย CamScanner

565
B. 17/11/11
B. 17/11/11

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๓๔/๒๕๖๔.....
เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้างหน้า.....๑.....

ลงวันที่.....๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘.....

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๙๔/๒๕๖๔

ผนวก ๗ หน้า ๑

ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายนาอ์ฟ หะมี)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๙๔/๒๖๔

ผนวก ๔ หน้า ๓ ภาคผนวก ๒

ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายนาอ์ฟ หะมิด)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๖๐๙๔/๒๕๖๘

ผนวก.....๗.....หน้า.....๔.....ภาคผนวก ๓

ลงวันที่.....14 สิงหาคม 2568.....ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ
รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้หลักทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้หลักทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าหลักทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้หลัก	ตัน	ตัน	

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ☐ ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
- ☐ ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
- เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้เช่น สะมะแอ)

.....รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

.....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....
(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทอมเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๑๔/๒๕๖๘

ลงวันที่..... 14 สิงหาคม 2568.....

ผนวก.....๕.....มีหน้า.....๑.....ถึง.....๕.....

จำนวน.....๑.....ฉบับ

ผนวก.....๕.....หน้า.....๑.....

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๕ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนรีกานต์ พิณโส)

ลงวันที่..... 14 สิงหาคม 2568.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน							
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	
1	งานก่อสร้างเสริม						
	รายการ...	ลบ.ม.					
	รายการ...	ลบ.ม.					
2	งานสีผิวทาส						
	รายการ...	ตร.ม.					
	รายการ...	ตร.ม.					
			รวม			0%	



1997

- | | | |
|----|--------------|--|
| 1) | กรณีตัวอย่าง | กำหนดหน่วยราคาการก่อสร้างตามแผนค่านี้นานถึงปีงบประมาณ จ. ๒๕๖๓ |
| 2) | | หมายเหตุ: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่านี้นานเกินกว่าระยะเวลาการก่อสร้าง เช่น งบปีใดโครงการเดิม กำหนด |
| 3) | 25 | หาข้อสังเกตของงานที่มีขึ้นจึงดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำปีของคณะกรรมาธิการการก่อสร้าง ซึ่งมี |
| 4) | Money | มูลค่าตามแผนการบริการ ค่าจากจากโครงการตามแผนงานเกี่ยวกับมูลค่าของแผนการ |
| 5) | 9% PLAN | ร้อยละของแผนค่านี้นาน ค่าจากจากมูลค่าของงานตามแผนค่านี้นาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานที่โครงการ |

[illegible]

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวนริภานต์ พิณโส)


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๗๔๒๖๔

ผนวก.....๕.....หน้า.....๓..... สิ่งส่งมาด้วย ๓

ลงวันที่..... 14 สิงหาคม 2568.....

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม	ส1	100	5,000	500,000	16%
		ส2	120	2,000	240,000	8%
2	งานสั้วทาง	บ1	100	2,000	800,000	26%
		บ2	300	5,000	1,500,000	49%
		รวม			3,040,000	100%



	1	2	3	4	5	6	7	8
	คค	พช	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								

หมายเหตุ:

1) การนี้ตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบค่าเป็นงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน

2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบค่าเป็นงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน / 2. งานก่อสร้างสั้วทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 5 เดือน

3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแนบงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการงาน

4) Money มูลค่างานแต่ละรายการ ค่าจ้างจากร้อยละตามแนบงานเทียบกับมูลค่าจ้างของแต่ละรายการ

5) % PLAN ร้อยละของแนบค่าเป็นงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแนบค่าเป็นงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าจ้างงานทั้งโครงการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หนึ่ง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

ผนวก..... 6หน้า..... 4สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
ตจ	ทร	ธก	มค	กพ	มีค	เมษ	พค
20	25	20	20	20			
	20	50					
(500,000 × 20)			10	20	10	20	20
= 100,000				10	20	20	20

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$



1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเงินบาททั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน

2)  ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเงินบาทของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานก่อโครงสร้างเสริม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน

3)  ระยะเวลาของงานที่ผู้รับจ้างคิดค่าดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (ในแต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)

4) Money มูลค่างานแต่ละรายการ ค่ามาจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ

5) AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน

6) % PLAN ร้อยละของแผนค่าเงินบาท ค่ามาจากการมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

7) % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินการสะสม

8) % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินการงานจริง

9) % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินการงานจริงสะสม

10) % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับทราบว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
_____ (นายนาอึฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวนริภานต์ พิณโส)

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

[illegible]

[illegible]

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายนาอ็พ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริگانต์ พิณโต)

- [illegible]



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๕๕๐/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการ
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเจาะซีโป๊ะ หมู่ที่ ๘ - บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแห อำเภอรารโต
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเจาะซีโป๊ะ
หมู่ที่ ๘ - บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแห อำเภอรารโต จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้
เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง
ถนน คสล. สายบ้านเจาะซีโป๊ะ หมู่ที่ ๘ - บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแห อำเภอรารโต จังหวัดยะลา โดยวิธีค
เลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางสาวพรรณนิภา พรพระสงฆ์

ประธานกรรมการฯ

นิติกรชำนาญการ

๒. นางสาวธนาภรณ์ สุขศรีมล

กรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๓. นายณัฏฐ ใจะชู

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคูณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเอกราช ยี่เส้น

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายหัสตินทร์ หะยิเต็ง

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

๓. นายอามัน ตาละ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายอสมิต ตาละ

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. นายอัสมาน ยูนิ

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา