

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๔๑๓/๒๕๖๗

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๖๐ หมู่ ๕ ตำบล กอตอต่อรี อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา โดย นายสุตัง มิงชานา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๗๘๙ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ซ่อมแซมอาคารตลาดยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ตลาดยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัด ยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบป้ายประชาสัมพันธ์และแบบแปลน จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือรับรองวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองช่างผู้ควบคุม จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า
- ๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(.....)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุตัง มิงชานา.....)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๓๐/๖๗ เล่มที่ ๐๓๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๕๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับ จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่น บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๓,๗๓๘.๓๒ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุตดิ้ง มิ่งชานา.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
จ้างซ่อมแซมอาคารตลาดยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับ
จ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ใน
ข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง
หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า
จ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุติง มีชาน)



๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายสุติง มิ่งชาน.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันหรือหยาบ หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุด็จ มิ่งชาน)



ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุติง มิ่งชนก.....)

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาฯ นี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุดีน ینگต)

(.....)



ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุดิ้ง มีงชานา.....)



ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๑๐.๐๐ - บาท (สองร้อยสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมธนะ)

(.....)

**รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา**

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุด็จ นิงซานท.....)

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุตัง มิ่งชานา.....)

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑. สาขาก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภูมิภาคที่ ๒
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุตติง มั่งคานา)



สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุดิง มิ่งขานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภีรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๘๕๑๔๒๑๖๐

เลขคูมสัญญา ๖๗๐๘๒๒๐๐๐๐๘๐



อ.ศ.5 ใบสลิปหลังตราสาร

เลขที่ 02590
วันที่ 12 กันยายน 2567

เลขประจำตัว 0953553000530 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 60
ตรอก/ซอย -
ถนน -
เขต/อำเภอ ชามัน
รหัสไปรษณีย์ 95140

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
หมู่ที่ 5
แยก -
แขวง/ตำบล กอคอกคือรัง
จังหวัด ยะลา

คู่สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีแสดมภ์ เป็นตัวเงินสำตราสารตามบัญชีอัตราภาษีแสดมภ์ ปี 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	196,261	68
ค่าภาษีแสดมภ์	197	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	197	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 011095

ลงวันที่ 12 กันยายน 2567

เลขระบุเอกสาร อ.ศ.4 คือ 12950010-25670912-1-02-000050


ลงชื่อ

(นางจันทนา สุขไชยะ)

ตำแหน่ง

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

ใบสลิปหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ภาษีแสดมภ์ของหน่วย เก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 30/67 เลขที่ 038

สำนักงาน ๑๓๐. ๗๗๓ จังหวัด ๗/๗๑

วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. ๖7

ได้รับเงินค่า เป็นรูปฝากปรักสันสัญญาโรงซ่อมพ่น ๑๑๐๖๒๓๐๗๗๓ ตำบลพะเนา

อำเภอ ๗๗๓ จังหวัดพะเยา สัญญาเลขที่ ๐๐๔๑๓/๒๕๖๗

จาก พล. ทอชิงแป กัสสุ

เป็นจำนวนเงิน 10,500 บาท - สตางค์

หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ได้รับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว


ลงชื่อ *อนันต์* ผู้รับเงิน

(นางสาวนิมิต อธิพาน สະແລມ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน



ระบบบันทึกบัญชีของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ 10 กันยายน 2567 (ปีงบประมาณ 2567)

นางสาว กิรินทร์ ทองเทศ (./Default.aspx?menu=0B8D6D79-D5A4-
หน้าที่ 4467-B2B0-5400E99F4ADB&control=list)

หน่วย
งาน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

(Default.aspx)

ออกจากระบบ

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

ระบบงบประมาณ

10 กันยายน 2567[V.2024-08-26141.32]

ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ()

รายงาน ()

ระบบข้อมูลรายรับ

ข้อมูลจากระบบ e-GP บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

ประวัติการแก้ไข

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

เลขที่โครงการ(e-GP) 67089142160

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

เลขคณสัญญา(e-GP)* 670922000090

เงินกู้ ()

เลขที่คณสัญญาของ อปท.* 00413/67

จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง 211,000.00 บาท

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

วันที่ทำสัญญา* 10/09/2567

จำนวนเงินชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 210,000.00 บาท

()

วันสิ้นสุดสัญญา* 23/01/2568

จำนวนเงินที่ทำสัญญา 210,000.00 บาท

จัดทำใบนำส่งเงิน ()

เลขที่ใบส่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบ GFMIS 0

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-00413/67

สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ฐานข้อมูลเงินฝากกระทรวงการคลัง ()

ชื่อเจ้าหน้าที่* หลก.กาดือแปร์ลุด

วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

ฐานข้อมูลลูกหนี้ ()

ฐานข้อมูลสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ()

แหล่งที่มาของเงิน

ฐานข้อมูลเงินรอตรวจสอบ ()

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		เงินงบประมาณ	9967011332040001	323,255.97	210,000.00	113,255.97
						210,000.00	

ฐานข้อมูลรายจ่ายค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า ()

ระบบข้อมูลรายจ่าย

สร้างโครงการเงินสะสม ()

ใส่วงเงินที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ ()

จัดทำฎีกา ()

จัดทำเช็ค ()

ยืมเงิน ()

เงินประกัน ()

เงินล่วงหน้า

มีเงินล่วงหน้า ไม่มีเงินล่วงหน้า

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

ฐานข้อมูลเงินเดือน/ปทานุญ ()

การรับหลักประกันสัญญา

มีหลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา* เงินสด

ระบบบัญชี

รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี ()

การปรับปรุงบัญชี ()

ยืมเงินสะสม ()

งานบัญชีสิ้นปี ()

จัดทำงบการเงินรวมประจำปี ()

รายงานงบการเงิน ()

ฐานข้อมูลเงินรับฝาก ()

ทะเบียนสินทรัพย์ ()

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินงบประมาณ : ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	210,000.00	0.00	210,000.00



ที่ ยล. 000789

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953553000530

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ
- ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้
 - นายสุดีง มิงชานา

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน
4,000,000.00 บาท

- นางสาวเวอลิฮัม มิงชานา

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

- หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อ ดังนี้
1. นายสุดีง มิงชานา/

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุดีง มิงชานา)

- ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 5 ตำบลกอตอตือระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา/

- วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 29 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
ออกให้ ณ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
(นางสาวนริกานต์ พณิส)

(นางสาวพรรณ ท้ายห้อง)

นายทะเบียน

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่อนาคตดิจิทัล

Leading Business
Innovation and
Transformation





ที่ ยล. 000789

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000789

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วเมื่อมีลูกจ้าง ให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ภายใน 30 วัน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน/
2. นิติบุคคลนี้ขาดส่งงบการเงินปี 2566
3. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุติง มิ่งขาน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Enables Digital
Transformation



ว.2

รายละเอียดวัตถุประสงค์


Handwritten signature

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กภัตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สมะแอ)
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่าง (ลงชื่อ).....นายกองคำการบริหารรัฐกิจจังหวัดยะลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (นายสุทิน มิ่งขวัญ) (นายสุทิน มิ่งขวัญ)
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม .อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย (ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวนริศรา หองเทศ)
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น (นางสาวนริศรา หองเทศ)
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ
- รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย (ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวนริศรา หองเทศ)
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักผ่อนอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาพิษสำหรับยานพาหนะทุกประเภท (นางสาวนริศรา หองเทศ)



รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

- (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (21) ประกอบกิจการประมวลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Power to Digital
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:29 น.

Handwritten signatures and names
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

Ref:679500213000789

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....29.....ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว ปอ พริกไทย มัน ผ้าย ครึ่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผักผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ

น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

(24) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหุงต้ม เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความสะอาด เครื่องทำความสะอาด เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(25) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น

(26) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น

(27) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ปิย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

(28) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

(29) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
(นายสุติง มิ่งขานา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกานต์ พิณโส)



.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ



0 - 9 5 3 5 - 5 3 0 0 0 - 5 3 - 0

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ สำนักงานส่วนจกัด กาดือแป วัสดุ

ชื่อสถานประกอบการ สำนักงานส่วนจกัด กาดือแป วัสดุ
เป็น สำนักงานใหญ่ สาขาที่

ตั้งอยู่ อาคาร ห้องเลขที่ - ชั้นที่

หมู่บ้าน เลขที่ 60 (ลงชื่อ) (นายระเด่น สมะแอ)

หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย (รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา) (นางสาวศิริกรินทร์ ทองเทศ)

ตำบล/แขวง กุดตอโต๊ะ อำเภ/เขต รามัน (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา) (นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

จังหวัด ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95140 (ลงชื่อ) (นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 6 เมษายน 2554 (ลงชื่อ) (นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)


ออกให้เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 (ลงชื่อ) (นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

ผู้ออกทะเบียน (นางจำเนียร ชูเกียรติ)

ตำแหน่ง สรรพากรพื้นที่ยะลา

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ


คำเตือน
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการ
เป็นรายสถานประกอบการ ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องรีบแจ้งการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากฝ่าฝืนอาจต้องรับผิดชอบทางแพ่งและหรืออาญา



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 3 9506 00113 42 2
 Identification Number

นาย สูดิง มิ่งขานา
 Name Mr. Suding
 Last name Mingsana
 เกิดวันที่ 8 ธ.ค. 2512
 Date of Birth 8 Dec. 1969
 สัญชาติ ไทย

มีอายุครบ 5 ปี ตลอดชีพ
 8 ธันวาคม 2567
 Expiry 7 Dec. 2022
 8 Dec. 2020
 Date of Issue 7 Dec. 2020
 เลขประจำตัวประชาชน 9506-07-12151307



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สะมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้บัญชาการแทน
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 นาย สูดิง มิ่งขานา
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวนริگانต์ พิณโส)



.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ราชการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9506-023148-8 สำนักทะเบียน อำเภอรามัญ

ราชการที่อยู่ 60 หมู่ 5
ตำบลคลองสระ อำเภอรามัญ จังหวัดฉะฉา

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน
ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน สกเดี่ยว

วันเดือนปีตั้งบ้านเลขที่ 13 มิถุนายน 2549

ลงชื่อ นายทะเบียน
(นางสาวอุษณีย์ เจริญใจ)
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 13 มิถุนายน 2549

รายการบุคคลในครัวเรือนเลขรหัสประจำบ้าน

เล่มที่ 1 เลขที่ 1

ชื่อ นายสมใจ นิมขันธ์ สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-9506-00113-42-2 สถานภาพ **โสด** (นางสาวอุษณีย์ เจริญใจ) พยาน

มารดาชื่อ นายสมใจ นิมขันธ์ 3-9506-00113-40-6 สัญชาติ ไทย

บิดาชื่อ นายสมใจ นิมขันธ์ 3-9506-00113-39-2 สัญชาติ ไทย

• มารดา 5 หมู่ 5 ต.คลองสระ

ร.รามัญ จ.ฉะฉา ปีที่ 13 มิ.ย. 2549 นายทะเบียน (นางสาวอุษณีย์ เจริญใจ)

•• ๒๗ นายทะเบียน

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



ทะเบียนเลขที่ 0953553000536



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า (นายระเด่น สะมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ภูบิตราชการแทน
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดิออย วัสดุ นายกรัฐมนตรีจังหวัดน่าน
 (.....นายสุดิง มิ่งขาน.....) ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ).....พยาน


ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (นางสาวกรวิรินทร์ หอมเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

ก. มีเงินชำระทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจำนวน (นางสาวกรวิรินทร์ หอมเทศ) พันบาท

ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ออกให้ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552



(นางสาวกรวิรินทร์ หอมเทศ)



.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 60417/๒๕๖๖
ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

ผนวก..... 1 มีหน้า..... 1 ถึง..... 3
จำนวน..... 1 ฉบับ
ผนวก..... 1 หน้า..... 1

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างซ่อมแซมอาคารตลาดยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : งานรื้อถอนวัสดุส่วนที่เสียหาย ติดตั้งผนังไฟเบอร์ซีเมนต์และประตูล๊อคขายสินค้า ติดตั้งประตูห้องน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทาสีผนังและเพดาน งานอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำความสะอาดเก็บงานทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบและรายการ

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2567

วงเงินค่าก่อสร้าง : 210,000.- บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

วันเริ่มต้นประกันสัญญา :

วันสิ้นสุดการรับประกัน :

(นายระเด่น สะมะนอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ) นายสุตง มีงามาน ผู้รับจ้าง

(.....)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวนริกานต์ พิณใส)

0.60 เมตร

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567

ป้ายประชาสัมพันธ์

2.40 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างซ่อมแซมอาคารตลาดยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : งานรื้อถอนวัสดุส่วนที่เสียหาย ติดตั้งผนังไฟเบอร์ซีเมนต์และประตูอลูมิเนียม ติดตั้งประตูห้องน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทาสีผนังและเพดาน งานอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำความสะอาดเก็บงานทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบและรายการ

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 5 ตำบลกอดอติอระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดย นายสุตดิ้ง มิงชานา โทร. 084-8627848

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 11 กันยายน 2567 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 23 มกราคม 2568 รวมเป็นระยะเวลา 135 วัน
วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 211,000.00 บาท
ราคากลางค่าก่อสร้าง 214,915.51 บาท
วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 210,000.00 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายสุตดิ้ง มิงชานา



ผู้ควบคุมงาน
(นางสาวกฤษณา หนองจอก) รับพัสดุ


- 1. นายเจ๊ะฮาซัน หะยีเจ๊ะและ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625
- 1. นางสาวนิลา พิณจิวณะวงศ์ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดฯ โทร.0-7320-3625
- 2. นายออสมีล ดาเตะ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.0-7320-3625
- 3. นายอุสมาน ยูน ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ โทร.0-7320-3625

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

1.20 เมตร

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567



ฝ่ายช่าง อบรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
(กรณีฉุกเฉิน) อาคาร 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบแปลน

มาตราส่วน 1 : 200

พื้นที่ จำนวน

วิศวกร

นายสมชาย ชู... วิศวกรช่าง

เขียนแบบ

นายสมชาย ชู... วิศวกรช่าง

ตรวจ

นายสมชาย ชู... วิศวกรช่าง

วิศวกร

นายสมชาย ชู... วิศวกรช่าง

เขียนแบบ

นายสมชาย ชู... วิศวกรช่าง

หน้า 1

นายสมชาย ชู... วิศวกรช่าง

ขอบเขตงาน

- บุกรบเบื้องเคาน์เตอร์ชายของ 3 ตร.ม.
- บุกรบเบื้องพื้นแกรนิต 10 ตร.ม.
- ฉาบปูนลาดตามและผนัง 18.75 ตร.ม.
- ติดตั้งสวิทช์ 1 ชุด
- ติดตั้งปลั๊ก 1 ชุด
- ติดตั้งโคม Led 1x18 w แบบตะแกรง ติดฝ้าเพดาน 11 ชุด
- งานติดตั้งประตูเหล็กบาน หรือมู่ลี่ประตู 1 ชุด
- ติดตั้งประตู Upvc ขนาด 0.80x2.00 ม. 1 ชุด
- ติดตั้งประตู Upvc ขนาด 0.70x2.00 ม. 2 ชุด
- กล้องวงจรปิด ความละเอียด 1080P Hikvision 1 ชุด

หมายเหตุ : งานอื่นๆ ตามรายละเอียดในปริมาณการ

(...นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

แปลนรายการปรับปรุงซ่อมแซมตลาด
มาตราส่วน 1 : 150

(ลงชื่อ) นายสมชาย ชู... วิศวกรช่าง

สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า	
	โคม Led 2x18 w แบบตะแกรง ติดฝ้าเพดาน
	สวิทช์เปิด-ปิด มาตรฐาน มอก.
	เต้าเสียบ ชนิดสามขา มาตรฐาน มอก.
	กล้องวงจรปิดชนิด IP camera fixed lens outdoor type IP66

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมอาคารตลาดยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : ตลาดยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานรื้อถอน				-		25,441.51	25,441.51	
2	งานทำใหม่				131,016.49		53,541.99	184,558.48	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							210,000.00	
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนผนังไฟเบอร์ซีเมนต์เดิม	30.800	ตร.ม.	-	-	67.16	2,068.50	2,068.50	
	- รื้อถอนบานประตู	2.000	ชุด	-	-	67.16	134.32	134.32	
	- รื้อถอนบานประตูพร้อมวงกบเดิม	1.000	(ลงชื่อ) บาน	-	-	107.45	107.45	107.45	
	- รื้อถอนประตูเหล็กม้วน	1.000	(ชุด	(นายระเด่น สะมะแอ)	-	161.18	161.18	161.18	
	- รื้อถอนกระเบื้องเดิม	11.025	ตร.ม.	(นางสาวกมลกร บริหารส่วนจังหวัดยะลา)	67.16	67.16	740.43	740.43	
	- รื้อถอนท่อน้ำดี	1.000	(ลงชื่อ) ชุด	(นางสาวกมลกร บริหารส่วนจังหวัดยะลา)	671.59	671.59	671.59	671.59	
	- รื้อถอนท่อน้ำทิ้งเดิม	1.000	(ชุด	(นางสาวกมลกร บริหารส่วนจังหวัดยะลา)	671.59	671.59	671.59	671.59	
	- รื้อถอนโคมไฟและสายไฟเดิม	11.000	(ลงชื่อ) ชุด	(นางสาวกมลกร บริหารส่วนจังหวัดยะลา)	67.16	67.16	738.75	738.75	
	- งานทำความสะอาดผนัง-พื้น (คราบเขม่าไฟไหม้)และขนย้ายเศษวัสดุทั้งหมด	1.000	(ลงชื่อ) งาน	(นางสาวกมลกร บริหารส่วนจังหวัดยะลา)	13,431.80	13,431.80	13,431.80	13,431.80	
	- นั่งร้านเหล็ก	1.000	(งาน	(นางสาวกมลกร บริหารส่วนจังหวัดยะลา)	6,715.90	6,715.90	6,715.90	6,715.90	
	รวมค่างานรื้อถอน				-		25,441.51		

ลงวันที่..... 10 ก.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมอาคารตลาดยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : ตลาดยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
2	งานทำใหม่								
	- งานกันผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ซุ้มชายของ โครง C ผนัง	38.000	ตร.ม.	349.23	13,270.62	171.93	6,533.23	19,803.85	
	- บุกระเบื้องเค้นเตอร์ชายของ	3.000	ตร.ม.	631.29	1,893.88	212.22	636.67	2,530.55	
	- บุกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้	10.000	ตร.ม.	631.29	6,312.95	212.22	2,122.22	8,435.17	
	- เหล็กกล่อง 3"x3"x3.2 มม.	1.000	ท่อน	1,486.90	1,486.90	446.07	446.07	1,932.97	
	- ฉาบปูนเพดานและผนัง	18.750	ตร.ม.	134.32	2,518.46	110.14	2,065.14	4,583.60	
	- ติดตั้งลวดวิทซ์	1.000	จุด	161.18	161.18	100.74	100.74	261.92	
	- ติดตั้งปลั๊ก	1.000	จุด	100.74	100.74	100.74	100.74	302.22	
	- ติดตั้งโคม Led 1x18W แบบตะแกรง ติดฝ้าเพดาน	11.000	จุด	1,074.54	11,819.94	402.95	4,432.49	16,252.48	
	- งานติดตั้งประตูเหล็กม้วน พร้อมอุปกรณ์	1.000	จุด	20,147.70	20,147.70	-	-	20,147.70	
	- ติดตั้งประตู UPVC ขนาด 0.80x2.00ม.	1.000	ชุด	6,715.90	6,715.90	268.64	268.64	6,984.54	
	- ติดตั้งประตู UPVC ขนาด 0.70x2.00ม.	2.000	ชุด	3,529.54	7,059.08	268.64	537.27	8,596.35	
	- ติดตั้งท่อน้ำดี และท่อน้ำทิ้ง พร้อมอุปกรณ์ 2 จุด	1.000	L/s	2,686.36	2,686.36	-	-	2,686.36	
	งานทาสี								
	- นำยารองพื้นปูนเก่า	390.000	ตร.ม.	67.16	26,192.02	45.67	17,810.57	44,002.59	
	- งานทาสีอะครีลิค	390.000	ตร.ม.	67.16	26,192.02	45.67	17,810.57	44,002.59	
***	- กล้องวงจรปิด ความละเอียด 108P Hikvision	1.000	ชุด	3,357.95	3,357.95	671.59	671.59	4,035.59	***

ลงวันที่.....1.0...ก.ย...2567.....

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมอาคารตลาดยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : ตลาดยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	รวมค่างานทำใหม่				131,016.49		53,535.94		

หมายเหตุ เพิ่มในรายการ กล้องวงจรปิด 6.05 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน

210,000.00

ลงชื่อ.....



นายสุตอง มิ่งชานา

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายสุตอง มิ่งชานา

นายสุตอง มิ่งชานา

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน
งานซ่อมแซมอาคารตลาดยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔๐.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๘๔,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานรื้อถอนวัสดุส่วนที่เสียหาย
- ติดตั้งผนังไฟเบอร์ซีเมนต์และประตูล็อกขายสินค้า
- ติดตั้งประตูห้องน้ำ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๕ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖๐.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๒๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ทาสีผนังและเพดาน
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดเก็บงานทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบและรายการ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง
(.....นายนาอิม หะมี.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวนริภานต์ พิณโส)

ลงวันที่.....1.0 ก.ย. 2567.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

ผนวก.....4.....หน้า.....1.....

แบบใบเสนอราคา

เรียน ประธานกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ข้าพเจ้า...ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ.....ตั้งอยู่เลขที่...60...หมู่ที่...5... ตำบล/แขวง... กอดตือริะ..อำเภอ.....รามัน.....จังหวัด.....ยะลา.....โทรศัพท์..... 084-8627848.....โดย.....นายสุตัง มิงซำนาผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล 51009/ ...2292.... ลงวันที่ ...16 สิงหาคม 2567....โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของ หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน จ้างซ่อมแซมอาคารตลาดยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยเฉพาะเจาะจง ตามราคาค่างที่ได้ระบุไว้แนบท้ายใบเสนอราคาดังนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น.....211,000.-.....บาท (.....สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.....)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....13,803.74...บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา.....180.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาขอ




4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน.....135.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..........

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



หากข้าพเจ้า...

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567.....

-2-


หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกปรับค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้วและเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน


เสนอมา ณ วันที่.....21.....เดือน ...สิงหาคม...พ.ศ.....2567.....

(ลงชื่อ).....

(...นายสุดึง มิ่งชานา...)

ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....

ประทับตรา (ถ้ามี) 

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด็น สมะแม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา




(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายสุดึง มิ่งชานา)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวมิรินทร์ ทองเทศ...)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณไส)

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



ลงวันที่..... 10 ก.ย. 2567

บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมอาคารตลาดยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา
จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๒๒๙๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
คณะกรรมการจ้างโดยเฉพาะเจาะจง ได้เชิญห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดีอแป วัสดุ โดย นายสุตดิ้ง มิงชานา ยื่นข้อเสนอ
ราคางานจ้างซ่อมแซมอาคารตลาดยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน
งบประมาณ ๒๑๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลาง เป็นเงิน ๒๑๔,๙๑๕.๕๑ บาท
(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบัดสตางค์) โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้
ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาตัดสินใช้เกณฑ์ราคาและคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ได้พิจารณาเลือกห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดีอแป วัสดุ โดย นายสุตดิ้ง มิงชานา ซึ่งได้มายื่นข้อเสนอ

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติ
และหลักเกณฑ์แล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในหนังสือเชิญเสนอราคาและรายละเอียดการยื่น
ข้อเสนอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย นายสุตดิ้ง มิงชานา (นางสาวณัฐพร หนูน้อย) (นางสาวณัฐพร หนูน้อย)
หนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาแล้วเห็นชอบที่จะจ้างทางราชการ
จึงได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดีอแป วัสดุ ทาง หจก.ฯ ยินดีลดวงเงินให้ เป็นเงินจำนวน
๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๒๑๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และยินดี
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่ยื่นเสนอ ๑๓๕ วัน และส่ง
มอบงาน ภายใน ๑๓๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนริกันต์ พิณไส)
(นางสาวนริกันต์ พิณไส) ผู้เสนอราคา
(นายสุตดิ้ง มิงชานา)
ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฐพร หนูน้อย)
ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวนิรุทธิฮาน สะแลแม)
ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายอับดุลฮาгим แมเราะ)



ลงวันที่..... 10 ก.ย. 2567.....

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวน..... 1ฉบับ

๑. การปรับราคาค่าก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๒๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

P = (Po) x (K)

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ
- ประปาของอาคารบรรจุถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ
- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ
- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก
- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร และบางส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ It/Io + ๐.๑๐ Ct/Co + ๐.๔๐ Mt/Mo + ๐.๑๐ St/So

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด (บางสาขาหรือพื้นที่ ท้องถิ่น...)

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายระเค็ม สุ่มะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายสติง มิ่งขาน)
 นายก อบต.บ้านนา

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567

จำนวน..... 1ฉบับ

ผนวก..... ๖ หน้า..... 1

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายมาทามะ เจะแวง วุฒิ ปวส สาขา ช่างก่อสร้าง
 สาขา ช่างก่อสร้าง ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จากชุมชนแหลมตึกครุฑลาคะเยา
ลำเภอยะหา จังหวัดยะลา
 ให้กับ บริษัท/ห้างฯ ทางท่นส่วนจำกัดกาคิลแป้วสติก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
 ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
กาคิลแป้วสติก เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) [Signature]
(นายมาทามะ เจะแวง)

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) [Signature]
(นายสมชาย งามสง่า)

ผู้เสนอราคา



ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ กาคิลแป้วสติก

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) [Signature]
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ) [Signature]
(นายสมชาย งามสง่า)



(ลงชื่อ) [Signature] พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) [Signature] พยาน
(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 9506 00057 32 8

ชื่อและชื่อสกุล นาย มหาพงษ์ เจ๊ะแฉะ
 Name Mr. Mahama
 Last Name Jehwae
 เกิดวันที่ 7 มิ.ย. 2508
 Date of Birth 7 Jun. 1965

ศาสนา อิสลาม
 อายุ 115 ปี 1 ค.บ.จดทะเบียน
 8 มิ.ย. 2567
 วันและเวลาที่ออกบัตร 21 มิ.ย. 2024
 Date of Issue

วันและเวลาที่หมดอายุ 8 มิ.ย. 2033
 Date of Expiry

9696-03-06211929

Handwritten signature

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายสตึง มิ่งชาย)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (...นางสาวนริگانต์ พิณโส)

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567



สถานเอกอัครราชทูต

(นายทศพร คงศักดิ์ศรี)

นาอทะเบียน

สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา
 จังหวัด ยะลา
 ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
 สาขา ช่างก่อสร้าง



ชื่อ-ชื่อสกุล นายมาหามะ เจริญ
 เลขประจำตัว 2 5 0 6 - 5 8 0 1
 วัน, เดือน, ปี, เกิด 7 มิถุนายน 2508
 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติไทย ศาสนา อิสลาม
 ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา นายเชษฐ์ เจริญ
 ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา นางศิริมา เจริญ
 สถานศึกษาเดิม ร.ร. ชัยรวิทย์วิทยาลัย
 จังหวัด ยะลา
 ชั้นเรียนสุดท้าย ม.3
 ผลการเรียน 96.96
 วันที่เรียนจบ 17 พฤษภาคม 2525

จำนวนคาบเรียนที่โอนมา - คาบ
 จำนวนคาบเรียนที่ได้อีก 4,840 คาบ
 รวมจำนวนคาบเรียนที่ได้ 4,840 คาบ
 หน่วยกิตที่โอนมา - หน่วยกิต
 หน่วยกิตสะสม 149 หน่วยกิต
 รวมหน่วยกิตที่ได้ 149 หน่วยกิต
 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.74
 วันอนุมัติผลการจบหลักสูตร 23 มีนาคม 2528

บكالศึกษา 2525 ภาคเรียนที่ 1		จำนวนคาบ	หน่วยกิต 1	รวมคะแนน 2	IX2
รหัส	รายวิชา				
ท 401	ภาษาไทย 1	2	2	2	4
ส 401	สังคมศึกษา 1	2	2	3	6
พ 401	พละนามัย 1	2	2	1	2
สว 111	วิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 1	3	2	3	6
สก 111	คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 1	2	2	2	4
สอ 111	อังกฤษเทคนิค 1	2	2	3	6
ชพ 101	เขียนแบบเทคนิค 1	3	2	3	6
ชพ 103	วัสดุช่าง	2	2	2	4
ชส 120	สวัสดิศึกษา	1	1	2	2
ชส 151	งานไม้เบญจคน	5	2	3	6
ชส 121	วัสดุก่อสร้าง	2	2	2	4
ชส 155	งานก่อสร้าง	5	2	4	8
ชส 153	งานแปรรูปเหล็กคอนกรีต	5	2	3	6
ชส 261	สำรวจ 1	4	2	3	6
รวม		40	27	70	
	จำนวนคาบที่ได้อีก	800			
	จำนวนคาบสะสม	800			
	หน่วยกิตที่ได้อีก	27			
	หน่วยกิตสะสม	27			
	ระดับคะแนนเฉลี่ยอีก	2.59			
	ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	2.59			

บكالศึกษา 2525 ภาคเรียนที่ 2		จำนวนคาบ	หน่วยกิต 1	รวมคะแนน 2	IX2
รหัส	รายวิชา				
ท 402	ภาษาไทย 2	2	2	2	4
ส 402	สังคมศึกษา 2	2	2	3	6
พ 402	พละนามัย 2	2	2	2	4
สว 121	วิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 2	3	2	3	6
สก 121	คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 2	2	2	3	6
สอ 121	อังกฤษเทคนิค 2	2	2	3	6
ชพ 100	งานฝึกฝีมือ	16	6	3	18
ชพ 102	เขียนแบบเทคนิค 2	3	2	3	6
ชส 154	งานคอนกรีต	5	2	3	6
ชส 260	งานคัดเหล็กเสริมคอนกรีต	5	2	3	6
รวม		42	24	68	
	จำนวนคาบที่ได้อีก	840			
	จำนวนคาบสะสม	1,640			
	หน่วยกิตที่ได้อีก	24			
	หน่วยกิตสะสม	51			
	ระดับคะแนนเฉลี่ยอีก	2.83			
	ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	2.70			

บكالศึกษา 2526 ภาคเรียนที่ 1		จำนวนคาบ	หน่วยกิต 1	รวมคะแนน 2	IX2
รหัส	รายวิชา				
ท 503	ภาษาไทย 3	2	2	2	4
ส 503	สังคมศึกษา 3	2	2	3	6
พ 503	พละนามัย 3	2	2	2	4
สว 211	วิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 3	3	2	3	6
สก 211	คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 3	2	2	2	4
สอ 211	อังกฤษเทคนิค 3	2	2	3	6
ชส 152	งานไม้ก่อสร้างประเภทช่างฝีมือ	5	2	2	4
ชส 231	เครื่องมือกลงานไม้	4	2	3	6
ชส 241	เทคนิคก่อสร้าง 1	2	2	3	6
ชส 257	งานหินล้างหินซึก	5	2	3	6
ชส 271	เขียนแบบก่อสร้าง 1	4	2	2	4
ชส 256	งานฉาบปูนตกแต่งผิว	5	2	2	4
ชส 442	วัสดุก่อสร้าง 2	2	2	4	8
รวม		40	26	68	
	จำนวนคาบที่ได้อีก	800			
	จำนวนคาบสะสม	2,440			
	หน่วยกิตที่ได้อีก	26			
	หน่วยกิตสะสม	77			
	ระดับคะแนนเฉลี่ยอีก	2.61			
	ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	2.67			

(ลงชื่อ).....ผู้วาง
 (นายระเด่น สรมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 นายสุทัศน์ วัฒนศิริ
 นายสุทัศน์ วัฒนศิริ รับจ้าง



(Signature)


รวมจำนวนคาบ

รวมจำนวนคาบ

รวมจำนวนคาบ

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

- ๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
- ๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
- ๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
- ๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดำข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
- ๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้


 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเดิน สมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายสุตัง อิงขันธ์)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (...นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวนริگانต์ พิณโส)
 (.....)

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ฝ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

..... นายสุติง บึงขาม


(ลงชื่อ)..... พยาน

..... (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

..... (นางสาวนริกานต์ พิณโส)

ลงวันที่ 10 กย 2567

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ)..... (นายสุตง อองซาน) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... พยาน

(... (นางสาวกวีรินทร์ ทองเทศ))

(ลงชื่อ)..... พยาน

(... (นางสาวนริگانต์ พิณโส))

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567

ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ
รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
 - ร้อยละ ๖๐ พัสดุดำเนินไป (มูลค่า)
 - ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะเนอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด.....
(ลงชื่อ)..... นายสุด็จ.....
.....

- ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

(ลงชื่อ)..... พยาน
.....
(นางสาวนริภกานต์ พิณใส)

ลงชื่อ..... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
()

การจัดทำแผนการทำงาน

.....

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมาแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุดัง มิ่งชานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณใส)


ลงวันที่.....1.0...ก.ย. 2567.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ตัวอย่างแบบการจัดการจัดทำแผนการทำงาน

ตัวอย่างแบบการจัดการจัดทำแผนการทำงาน						
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้าง					
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานสีทาส					
	รายการ...	ตร.ม.				
	รายการ...	ตร.ม.				
					รวม	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...



Money	(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง
AccMoney	(นายระเด่น สมะแอ)	
% PLAN	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	
% ACC PLAN	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
% ACTUAL	(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง
% ACC ACTUAL	นายสุคิด นิ่งสง่างาม	
% ACC DIFF	(ลงชื่อ).....	พยาน
% PLAN/2	(นางสาวกรรณิทธิ์ ทองเทศ)	
% PLAN/2 DIFF	(ลงชื่อ).....	พยาน
	(นางสาวนริภานต์ พิณโส)	

หมายเหตุ:


- 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบค่าเงินงานทั้งสิ้นสัญญา จำนวน 8 เดือน
- 2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบค่าเงินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างโครงสร้าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างสีทาส)
- 3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- 4) Money บูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- 5) % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

ลงวันที่..... 10 ก.ย. 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	1	2	3	4	5	6	7	8	
							ตค	พค	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%	25	25	25	25				
		a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%		50	50					
2	งานฉาบผิว	b1	ทว.ม.	400	2,000	800,000	26%				20	20	20	20	20
		b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%					25	25	25	25
					รวม	3,040,000	100%								



Money							
AccMoney	(ลงชื่อ).....						ผู้ว่าจ้าง
	(นายระเด่น สะมะแอ)						
% PLAN	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา						ปฏิบัติราชการแทน
% ACC PLAN	(ลงชื่อ).....						ผู้รับจ้าง
	(นายสติง มิ่งมอณา)						
% ACTUAL							
% ACC ACTUAL	(ลงชื่อ).....						พยาน
	(นางสาวกวิรินทร์ ทองเทศ)						
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF	(ลงชื่อ).....						พยาน
	(นางสาวนริภานต์ พิณโส)						

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 8 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาสร้าง 5 เดือน
 - 25 หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
 - Money มูลค่างานแต่ละรายการ ค่ารวมจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
 - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่ารวมจากมูลค่างานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี


ระยะเวลาเกิน 1 ปี 2 ระยะเวลาเกิน 3 ปี ๔ สิ้นสุดสัญญา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณรวม	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	
1	งานก่อสร้างเดิม	a1	ลบ.ร.	100	5,000	500,000	16%
		a2	ลบ.ร.	120	2,000	240,000	8%
2	งานสีทาส	b1	พ.ร.	400	2,000	800,000	26%
		b2	พ.ร.	300	5,000	1,500,000	49%
			รวม		3,040,000	100%	

	เดือนที่ 1		เดือนที่ 2		เดือนที่ 3		เดือนที่ 4		เดือนที่ 5		เดือนที่ 6		เดือนที่ 7		เดือนที่ 8	
	กค	คค	กค	คค	กค	คค	กค	คค	กค	คค	กค	คค	กค	คค	กค	คค
Money																
AccMoney																
% PLAN																
% ACC PLAN																
% ACTUAL																
% ACC ACTUAL																
% ACC DIFF																

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$



Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	300,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	10.53%	17.78%	25.00%	32.23%	39.46%	46.69%	53.92%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.78%	25.00%	32.23%	39.46%	46.69%	53.92%
% ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	21.5%	33.25%	47.57%	97.60%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	21.5%	33.25%	47.57%	97.60%
% ACC DIFF	2.63%	4.81%	8.42%	10.59%	14.64%	19.52%	24.80%	40.99%

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง ๕ เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างสีทาส)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างตั้งแต่วันขึ้นการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแผนการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100%)
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ ค่ารวมจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่ารวมของแต่ละรายการ
- AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่ารวมจากร้อยละของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
- % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
- % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
- % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
- % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนค่าเงินการสะสม

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

ผลงานประเมินได้ทั้งหมด 25
โดยคำนวณเข้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

ลงวันที่... 1.0. ก.ย. 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔


ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณ	%	
1	งานโยธา	ข1	พ.บ.	00	5,000	300,000	8%
		ข2	พ.บ.	120	2,000	240,000	6%
		ข3	พ.บ.	150	2,000	300,000	9%
		ข4	พ.บ.	150	2,000	300,000	9%
2	งานสีทา	ข5	พ.บ.	800	2,000	1,600,000	17%
		ข6	พ.บ.	200	5,000	1,000,000	14%
		ข7	พ.บ.	300	10,000	3,000,000	39%
รวม					8,340,000	100%	

งวดงานปี 1										งวดงานปี 2					งวดงานปี 3					งวดงานปี 4										
เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8	เดือนที่ 9	เดือนที่ 10	เดือนที่ 11	เดือนที่ 12	เดือนที่ 13	เดือนที่ 14	เดือนที่ 15	เดือนที่ 16	เดือนที่ 17	เดือนที่ 18	เดือนที่ 19	เดือนที่ 20	เดือนที่ 21	เดือนที่ 22	เดือนที่ 23	เดือนที่ 24	เดือนที่ 25	เดือนที่ 26					
๓๑	๓๐	๒๙	๒๘	๒๗	๒๖	๒๕	๒๔	๒๓	๒๒	๒๑	๒๐	๑๙	๑๘	๑๗	๑๖	๑๕	๑๔	๑๓	๑๒	๑๑	๑๐	๐๙	๐๘	๐๗	๐๖	๐๕	๐๔	๐๓	๐๒	๐๑
๒๕	๒๔	๒๓	๒๒	๒๑	๒๐	๑๙	๑๘	๑๗	๑๖	๑๕	๑๔	๑๓	๑๒	๑๑	๑๐	๐๙	๐๘	๐๗	๐๖	๐๕	๐๔	๐๓	๐๒	๐๑	๐๐	๐๐	๐๐	๐๐	๐๐	๐๐

$(500,000 \times 20) / 100 = 100,000$

$105,000 / 5,840,000 \times 100 = 1.71\%$



Money	100,000	100,000	225,000	75,000	360,000	410,000	310,000
AccMoney	100,000	200,000	325,000	410,000	410,000	770,000	1,180,000
% PLAN	1.63%	1.43%	2.02%	1.22%	0.50%	3.80%	6.20%
% ACC PLAN	1.63%	2.26%	3.44%	4.66%	4.56%	12.54%	18.27%
% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	0%	3%	1%
% ACC ACTUAL	0%	1%	2%	3%	3%	6%	10%
% ACC DIFF	1%	2%	2%	2%	3%	7%	11%
% PLAN/2	1%	1%	1%	1%	0%	3%	3%
% PLAN/2 DIFF	0%	0%	0%	0%	0%	1%	2%

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

- 13 กรณีมีเงินงวด ค่าตอบแทนงวดงานเกินกว่าที่กำหนดในสัญญาจ้างงวด ๓ เดือน
- 14 พยาน
- 15 พยาน
- 16 พยาน
- 17 พยาน
- 18 พยาน
- 19 พยาน
- 20 พยาน
- 21 พยาน
- 22 พยาน
- 23 พยาน
- 24 พยาน
- 25 พยาน
- 26 พยาน



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๒๕๕/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างซ่อมแซมอาคารตลาดยะลา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างซ่อมแซมอาคารตลาดยะลา ตำบลยะหา
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างซ่อมแซมอาคารตลาดยะลา ตำบลยะหา อำเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. นางสาวณตยา หนูน้อย ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

๒. นางสาวนิรุอิหซาน สะแลแม กรรมการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

๓. นายอับดุลฮาгим แมเราะ กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวนิตา พินิจวัจนะวงศ์
หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้

ประธานกรรมการฯ

๒. นายอสมิต ตาละ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

๓. นายอุสมาน ยูนี
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

กรรมการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายเจ๊ะฮาซัน หะยีเจ๊ะและ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ควบคุมงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา