

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๔๑๖/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๕๐ ถนนสิโรตสสาย ๒ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดย นายนาอ็พ หะมี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๘๙๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านโกตาบารู หมู่ที่ ๑ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บ้านโกตาบารู หมู่ที่ ๑ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบป้ายประชาสัมพันธ์และแบบแปลน จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๕ (ห้า) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า
- ๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็พ หะมี)



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๓๐/๖๗ เลขที่ ๐๒๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๕๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับ จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่น บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๔,๒๐๕.๖๑ บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยห้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษี อากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านโกตาบารู หมู่ที่ ๑ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายนาอ๊าฟ หะมิ.....)



ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง
หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก
ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า
จ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้
รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมพะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนาอ็พ หะมิ.....)



(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนาอึฟ หะมิ.....)



ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายนาอึฟ หะมิ.....)



ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สระมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายนาอ็พ ทะมิ.....)



ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๗๐.๐๐ - บาท (สามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนาอ็ฟ หะมิ.....)

SUNSGAI CO.,LTD

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนาอ็พ หะมี.....)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พุทธิการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือ ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ นาวิแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนาอียัพ หะมิ.....)

SS
SUNCAI CO., LTD

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑. สาขาก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับกระบวนรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่าในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาโดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็พ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)



อ.ส.5 ใบสัณห์หลังตราสาร

เลขที่ 02550
วันที่ 10 กันยายน 2567

เลขประจำตัว 0953557000143 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรั่งมีสุโขง

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน	ชื่ออาคาร -
ห้องเลขที่ -	พื้นที่ -
หมู่บ้าน -	หมู่ที่ -
เลขที่ 50	แยก -
ตรอก/ซอย -	แขวง/ตำบล สะเตง
ถนน สีโระส สาย 2	จังหวัด ยะลา
เขต/อำเภอ เวียงยะลา	
รหัสไปรษณีย์ 95000	

คู่สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ไว้เสียอากรแถมเป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแถมมี ข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	345,794	39
ค่าอากรแถมมี	346	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	346	00

จำนวนเงิน เป็นตัวอักษร (สามร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 010968

ลงวันที่ 10 กันยายน 2567

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25670910-1-02-000077

ลงชื่อ


ตำแหน่ง

(นางสาวยามิระ ระสินระณี)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณห์หลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแถมมีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ระบบบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ 10 กันยายน 2567 (ปีงบประมาณ 2567)

นางสาว ภิรินทร์ ทองเทศ (./Default.aspx?menu=0B8D6D79-D5A4-
หน้าที 4467-B2B0-5400E99E4ADB&control=list)

หน่วย
งาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ออกจากระบบ

(Default.aspx)

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

ระบบงบประมาณ

10 กันยายน 2567[V.2024-08-26141.15]

ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ()

รายงาน ()

ระบบข้อมูลรายรับ

ข้อมูลจากระบบ e-GP บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

ประวัติการแก้ไข

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

เลขที่โครงการ(e-GP) 67089101202

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

เลขคณสัญญา(e-GP)* 670922000015

เงินคู่ ()

เลขที่คณสัญญาของ อปท.* 00416/67

จำนวนเงินขอซื้อขोज้าง 372,600.00 บาท

เงินลดทอนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

วันที่ทำสัญญา* 10/09/2567

จำนวนเงินชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 370,000.00 บาท

()

วันสิ้นสุดสัญญา* 23/01/2568

จำนวนเงินที่ทำสัญญา 370,000.00 บาท

จัดทำใบนำส่งเงิน ()

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบ GFMIS 0

ฐานข้อมูลเงินฝากกระทรวงการคลัง ()

เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-00416/67

สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ฐานข้อมูลลูกหนี้ ()

ชื่อเจ้าหน้าที่* ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย

วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

ฐานข้อมูลสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ()

แหล่งที่มาของเงิน

ฐานข้อมูลเงินรอดตรวจสอบ ()

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		เงินงบประมาณ	9967031132040001	906,206.69	370,000.00	536,206.69
						370,000.00	

ฐานข้อมูลรายได้อัตโนมัติและบริการรับล่วงหน้า ()

ระบบข้อมูลรายจ่าย

สร้างโครงการเงินสะสม ()

ใส่วงเงินที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ ()

จัดทำฎีกา ()

จัดทำเช็ค ()

ยืมเงิน ()

เงินประกัน ()

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

ฐานข้อมูลเงินเดือน/ปทานญา ()

เงินล่วงหน้า

มีเงินล่วงหน้า ไม่มีเงินล่วงหน้า

ระบบบัญชี

การรับหลักประกันสัญญา

รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี ()

มีหลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา

การปรับปรุงบัญชี ()

เลือกรับหลักประกันสัญญา* เงินสด

ยืมเงินสะสม ()

งานบัญชีสิ้นปี ()

จัดทำงบการเงินรวมประจำปี ()

รายงานงบการเงิน ()

ฐานข้อมูลเงินรับฝาก ()

ทะเบียนสินทรัพย์ ()


การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

การบริหารระบบ

การกำหนดค่าตั้งต้น ()

การจัดฐานข้อมูล ()

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินงบประมาณ : ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	370,000.00	0.00	370,000.00



ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 30/67 เลขที่ 029

สำนักงาน 020. พ.ศ. ๓๕๓๓ จังหวัด พ.ศ. ๒๕๓๓

วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓

ได้รับเงินค่า เงินรับฝากประกันสุขภาพของกรมอาชญากรรมสงเคราะห์คดี ๑ ชั้น

ชานโกทบุตร ม. ๑ ต. โกทบุตร อ. รามัญ จ. พนมเปญ

จาก พล. ทวีทรัพย์ (กษ.๖๓๖/๒๕๓๓)

เป็นจำนวนเงิน 16,500 บาท - สตางค์

นาย ทวีทรัพย์

ได้รับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ อนันต์ ผู้รับเงิน

นางสาวบุรุษพาน สอนเสนา

ผู้อำนวยการเก็บรายได้ปฏิบัติงาน



ที่ ยล. 000898

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953557000143

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข
- ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้
 - นายนาอึฟ หะมิ

ลงหุ้นด้วย เงิน
จำนวน 700,000.00 บาท

- นายมนูธรรม มะเซ็ง

ลงหุ้นด้วย เงิน
จำนวน 300,000.00 บาท

- หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้ (ลงชื่อ).....

- นายนาอึฟ หะมิ/

(นายระเด่น สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

- ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

(นางนาอึฟ หะมิ)
นางนาอึฟ หะมิ
.....
(นางนาอึฟ หะมิ)

- สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนสิโรรส สาย 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา/

- วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 26 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
.....
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567
(ลงชื่อ).....

(นางสาวนริศานต์ พิณโส)
.....

(นางสาวนพวรรณ ห้วยห้อง)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:15 น.

Ref:679500213000898

1/5

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ที่ ยล. 000898



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000898

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(Handwritten signature)

(ลงชื่อ).....
 (นายระเด่น สะมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 (ลงชื่อ) นายกองดี.....
 (นายนาอือพะหมิ)
 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวนริกานต์ พิณโล)



.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ว.1 (วพ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เข้า เข้าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชย์กรรม

- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน บอ ผ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว เครื่องหนังสัตว์ เซลล์สัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหาร สด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำขอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยัด เส้นใยไผ่ล่อน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำเย็น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว (นางสาวจินตนา สมมะแอ) ผู้รับจ้าง
- (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว (นางสาวจินตนา สมมะแอ) ผู้รับจ้าง
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ (ลงชื่อ).....พยาน
- (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสิ่งอำนวยความสะดวก (นางสาวจิราพร หอมเทศ) ผู้รับจ้าง
- (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด (ลงชื่อ).....พยาน
- (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม (นางสาวริگانต์ พิณใส) ผู้รับจ้าง
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว



ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
- (22) ทำการประมวลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

Handwritten signature

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง
(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภีรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริภานต์ พิณใส)

Handwritten signature



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ
สู่อนาคตใหม่

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท/นี้ มี.....26.....ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร,อาคารพาณิชย์,อาคารที่พักอาศัย,สถานบริการ, ถนน, สะพาน, เขื่อน, อุโมงค์.....
และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(24) ประกอบกิจการค้าหิน ดิน ทราย ขอรับสัมปทานอุตสาหกรรม

(25) ประกอบกิจการจำหน่าย เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด รวมทั้ง
ชิ้นส่วน อะไหล่ ทุกชนิด

(26) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ อาคาร
สำนักงาน ติดตั้งระบบทีวีและงานควาเทียมสำหรับอาคาร สำนักงาน

[Handwritten signature]

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นายอาทิตย์ หนึ่ง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริศกานต์ พิณโส)

[Handwritten signature]



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ
สู่อนาคตที่ยั่งยืน

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ประธานกรรมการ
กรรมการ

ทะเบียนเลขที่ 0953557000143



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าผู้ว่าจ้าง
(..... (นายระเด่น สมะแอ))


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย (นางสาวกัญญาภัค ทรัพย์สุโขทัย)
(ลงชื่อ) นายกองพัฒน์ ประดิษฐ์ (นายนาอึ้ง นนะวิ)

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(..... (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ))

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ยะลา
(ลงชื่อ) (นางสาวนริภานันท์ พิณโล)

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557ประธานกรรมการ
..... กรรมการ

ออกให้ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 กรรมการ



ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



กรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0-9838-87000-14-3

ชื่อผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพัฒน์สง

ชื่อสถานประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพัฒน์สง

เป็น สำนักงานใหญ่ สาขาที่

ตั้งอยู่: อำเภอเมือง (ลงชื่อ) _____ (นายระเด่น สมะน้อย) _____

หมู่ที่: _____ (นางสาวศิริรัตน์ ทองเทศ) _____

หมู่ที่: _____ (นางกมลทิพย์ ทรัพย์ประเสริฐ) _____

ตำบล/แขวง: _____ อำเภอเมือง _____

จังหวัด: _____ (นางสาวศิริรัตน์ ทองเทศ) _____

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2562

ออกให้เมื่อวันที่: 31 กรกฎาคม 2562

ผู้ออกทะเบียน: _____

(นางสาววิภาดา ฉิมทอง)

ตำแหน่ง: _____

คำเตือน

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ให้ใช้...

กรมสรรพากร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านโกตาบารู หมู่ที่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : งานซ่อมแซมกระเบื้องมุงหลังคา, งานติดตั้งฝ้าเพดาน, งานระบบไฟฟ้า, งานติดตั้งประตูหน้าต่าง, งานปูกระเบื้อง, งานระบบสุขาภิบาล, งานทาสีอาคาร

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย ที่อยู่ 50 ถนนลิโรรส สาย 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นายนาอึฟ หะมิ โทร. 080-7111585

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 11 กันยายน 2567 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 23 มกราคม 2568 รวมเป็นระยะเวลา 135 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 372,600.00 บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 372,692.13 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 370,000.00 บาท

ผู้ควบคุมงาน

1. นายฤทธิรงค์ รอบคอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน โทร. 0-7320-3625

2. นายคมกริช เขียวแก้ว ผู้ช่วยนายช่างโยธา โทร. 0-7320-3625

3. นายอับดุลฮาгим แมเราะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน โทร.0-7320-3625

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

1.20 เมตร

ลงวันที่ ๐ ก.ย. ๒๕๖๖

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านโกตาบารู หมู่ที่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: งานซ่อมแซมกระเบื้องมุงหลังคา, งานติดตั้งฝ้าเพดาน, งานระบบไฟฟ้า, งานติดตั้งประตูหน้าต่าง, งานปูกระเบื้อง,
งานระบบสุขาภิบาล, งานทาสีอาคาร

0.60 เมตร

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2567

วงเงินค่าก่อสร้าง : 370,000.- บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมชาย วัฒนประทีป)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
วันเริ่มต้นประกันสัญญา : 2 ปี
วันเริ่มต้นประกันสัญญา : ๒๕๖๖
วันสิ้นสุดการรับประกัน : ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....นายกองดี วัฒนประทีป
(นายนาอ๊า หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกานต์ พิณใส)

โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น บ้านโกตาบารู

ที่ตั้งโครงการ บ้านโกตาบารู หมู่ที่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกลองก้องรับแทนส่วนจังหวัดยะลา


(นายนาอึฟ หะมิ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)


(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)



ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ลงวันที่..... 10 ก.ย. 2567



สถานที่ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล 2 ชั้น
บ้านโกตาบารู หมู่ที่ 1 ตำบลโกตาบารู
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แผนที่สังเขป not of scale

สารบัญประกอบแบบ		
แบบสถาปัตยกรรม		
01.	สารบัญประกอบแบบ , แผนที่สังเขป , จุดมุ่งหมายของงาน	A - 01
02.	แปลนพื้นที่ชั้นล่าง , แบบขยายประตูบานเหล็กม้วน	A - 02
03.	แปลนพื้นที่ชั้นบน , แบบขยายประตูบานเปิด	A - 03
04.	แปลนหลังคา	A - 04
05.	รูปด้าน 1	A - 05
06.	รูปด้าน 2 , รูปด้าน 4	A - 06
07.	รูปด้าน 3	A - 07
แบบไฟฟ้า		
08.	แปลนไฟฟ้าพื้นที่ชั้นล่าง	EE - 01
09.	แปลนไฟฟ้าพื้นที่ชั้นบน	EE - 02

*** จุดมุ่งหมายของงาน ***

1. งานซ่อมแซมอาคารทั้งชั้นล่าง และชั้นบน

- 1.1. งานขัด ทำความสะอาดทาสีภายนอกและภายในใหม่
- 1.2. งานขัด ทำความสะอาดวงกบประตู , วงกบหน้าต่างเดิม ทาสีน้ำมันใหม่
- 1.3. งานผนังกระเบื้องหินทรายเดิม ซ่อมเปลี่ยนเฉพาะจุดที่หลุดล่อน
- 1.4. งานผนัง ซ่อมฉาบผนังที่แตกกร้าว

2. งานซ่อมแซมอาคารส่วนชั้นล่าง

- 2.1. งานขัด ทำความสะอาดทาสีน้ำมันตะแกรงเหล็กกันห้อง พร้อมประตูเหล็กบานเลื่อนใหม่
- 2.2. รื้อประตูบานเหล็กม้วนเดิมออก ติดตั้งประตูบานเหล็กม้วนพร้อมอุปกรณ์ใหม่ จำนวน 1 ชุด
- 2.3. ห้องน้ำ- ส้วมเดิม (WC1 , WC2) รื้อโถส้วมชนิดนั่งราบ และสายชำระเดิมออก ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถักก้น และสายชำระใหม่ จำนวน 1 ชุด
- 2.4. ห้องน้ำ- ส้วมเดิม (WC1 , WC2) ทำความสะอาดอุดร่องยาแนวกระเบื้องใหม่
- 2.5. รื้อพื้นกระเบื้องเซรามิกโถงอเนกประสงค์เดิมออก เปลี่ยนเป็นกระเบื้องขนาด 12 x 12" ใหม่
- 2.6. งานซ่อมระบบไฟฟ้าควบคุมโคมแสงสว่าง ฝ้าระแนง และลิฟท์ ชั้นล่าง (ดูแบบแสดงแปลนไฟฟ้าชั้นล่าง แผนที่ 08 / EE-01)

3. งานซ่อมแซมอาคารส่วนชั้นบน

- 3.1. รื้อและยาแนวพื้นกระเบื้องชั้น 2
- 3.2. รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดจากฝ้าเดิมออก ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดยิปซัมพร้อมทาสีน้ำพลาสติกใหม่
- 3.3. รื้อบานประตูไม้เดิมออก ใช้วงกบไม้เดิมทาสีน้ำมันใหม่ ติดตั้งบานประตู UPVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุดใหม่ จำนวน 4 ชุด
- 3.4. หน้าต่างบานเกร็ดเดิม เปลี่ยนเป็นประตูบานเหล็ก ขนาด 6 x 6 เมตร 1 ชุด
- 3.5. รื้อฝ้าอาคารเดิมออก ติดตั้งฝ้าแกรนิตปูด้วยวัสดุจากบริษัท (พินโล)
- 3.6. งานซ่อมระบบไฟฟ้าควบคุมโคมแสงสว่าง ฝ้าระแนง และลิฟท์ ชั้นบน (ดูแบบแสดงแปลนไฟฟ้าชั้นบน แผนที่ 09 / EE-02)

4. งานซ่อมแซมหลังคา และแผงกันแดดระแนงสำเร็จรูป

- 4.1. รื้อกระเบื้องหลังคาเดิมออก ติดตั้งมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ใหม่ (สีกระเบื้องกำหนดภายหลัง)
- 4.2. รื้อรางน้ำฝนเดิมออก ติดตั้งรางน้ำใหม่
- 4.3. รื้อเชิงชายเดิมออก ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูปใหม่
- 4.4. แผงกันแดดระแนงสำเร็จรูปเดิม ซ่อมเปลี่ยนเฉพาะแผ่นระแนงสำเร็จรูปที่แตกหักชำรุด และขัด ทำความสะอาดทาสีน้ำมันใหม่ทั้งหมด



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
คสล 2 ชั้น
บ้านโกตาบารู หมู่ 1 ต.โกตาบารู
อ.รามัน จ.ยะลา

แบบแสดง สารบัญประกอบแบบ
แผนที่สังเขป
จุดมุ่งหมายของงาน

มาตราส่วน 1 : 100
วันที่ 15/5/2567
แผนที่ 01 จำนวน
A - 01 9 แผ่น

ผู้ว่าจ้าง
นายสุภัทร ครอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
นายณภัทร เรืองแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายณนง แสง
คนงานทั่วไป

เขียนแบบ
นายสุภัทร ครอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

วิศวกร
นายเอกภร อธิสัน
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ตรวจ
นายเอกภร อธิสัน
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

พิจารณา
นายณันต์ เพ็ชรการ
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
หมายเหตุ
1. ระยะเวลา ที่กำหนดในแบบให้ถือ
คือเป็นต้น
2. หากมีการปรับปรุงแบบให้อยู่ใน
ชุดที่นี้จะถือว่ามีความหมายว่า หมดและกรรมการ
ตรวจการจ้างลงนามรับทราบเป็นต้น

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567



1.3. งานผนังกระเบื้องหินทรายเดิม ซ่อมเปลี่ยนเฉพาะจุดที่หลุดล่อน

2.2. รื้อประตูบานเหล็กม้วนเดิม ติดตั้งประตูบานเหล็กม้วนพร้อมอุปกรณ์ใหม่ จำนวน 1 ชุด


แปลนพื้นชั้นล่าง 1 : 100

1. งานซ่อมแซมอาคารทั้งชั้นล่าง และชั้นบน

- 1.1. งานขัด ทำความสะอาดทาสีภายนอกและภายในใหม่
- 1.2. งานขัด ทำความสะอาดวงกบประตู, วงกบนหน้าต่างเดิม ทาสีน้ำมันใหม่
- 1.3. งานผนังกระเบื้องหินทรายเดิม ซ่อมเปลี่ยนเฉพาะจุดที่หลุดล่อน
- 1.4. งานผนัง ซ่อมฉาบผนังที่แตกกร้าว

2. งานซ่อมแซมอาคารส่วนชั้นล่าง

- 2.1. งานขัด ทำความสะอาดทาสีน้ำมันตะแกรงเหล็กกันห้อง พร้อมประตูเหล็กบานเลื่อนใหม่
- 2.2. รื้อประตูบานเหล็กม้วนเดิมออก ติดตั้งประตูบานเหล็กม้วน พร้อมอุปกรณ์ใหม่ จำนวน 1 ชุด
- 2.3. ห้องน้ำ- ส้วมเดิม (WC1) (WC2) รื้อโถส้วมชนิดนั่งราบ และสายชำระเดิมออก ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังพักน้ำ และสายชำระใหม่ จำนวน 2 ชุด
- 2.4. ห้องน้ำ- ส้วมเดิม (WC1, WC2) ทำความสะอาดตุ้กรองยาแนวกระเบื้องใหม่
- 2.5. รื้อพื้นกระเบื้องเซรามิกโถงนอกประสงค์เดิมออก ปูกระเบื้องเซรามิกขนาด 12"x12" ใหม่
- 2.6. งานซ่อมระบบไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง เต้ารับ และสวิทช์ ชั้นล่าง (ดูแบบแสดงแปลนไฟฟ้าชั้นล่าง แผ่นที่ 08/EE-01)



ประตูบานเหล็กม้วน พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด

แบบขยายประตู 1 : 50



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการ ซ่อมแซมอาคารนอกประสงค์
คสล 2 ชั้น
บ้านโคกบารู ม 1 ต.โคกบารู
อ.ราษีไศล จ.ชลบุรี

แบบแสดง
แปลนพื้นชั้นล่าง
แบบขยายประตูบานเหล็กม้วน

มาตราส่วน 1 : 100 , 1 : 50

วันที่ 15/5/2567

แผ่นที่ 02 จำนวน
A - 02 9 แผ่น

ผู้ร่าง
นายอิทธิรงค์ รอนคอน
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
นายณภวิช เรืองแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายณuman แสงแจ
คนงานทั่วไป

นายอิทธิรงค์ รอนคอน
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

นายเอกรัช ธิสัน
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

นายเอกรัช ธิสัน
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

นายนิรันดร์ เพ็ชรการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
นายเขตต์ ฟ้าทิมอินแบบให้ถือคือ
คือขอเป็นสัก
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อยู่ใน
คู่มือที่จัดจะส่งมอบงาน งานคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างสมบูรณ์ข้างเป็นต้นสุด

(ลงชื่อ) นายระเบณ สมนะน้อย
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผู้บังคับบัญชา
(นายณวัฒน์ เหมะกิจ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
ทิศทางการมองดูรูปด้าน

(นางสาววนริฎานต์ พันโล)

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567



3.2. รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดจากเรียบเดิมออก ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดจากเรียบ พร้อมทาสีน้ำพลาสติกใหม่

1.3. งานผนังกระเบื้องหินทรายเดิม ซ่อมเปลี่ยนเฉพาะจุดที่หลุดล่อน

1.3. งานผนังกระเบื้องหินทรายเดิม ซ่อมเปลี่ยนเฉพาะจุดที่หลุดล่อน

3.5. รื้อป้ายอาคารเดิมออก ติดตั้งป้ายแกรนิตกั๊กกรวด

แปลนพื้นชั้นบน 1 : 100

1. งานซ่อมแซมอาคารทั้งชั้นล่าง และชั้นบน

- 1.1. งานขัด ทำความสะอาดทาสีภายนอกและภายในใหม่
- 1.2. งานขัด ทำความสะอาดวงกบประตู , วงกบหน้าต่างเดิม ทาสีน้ำมันใหม่
- 1.3. งานผนังกระเบื้องหินทรายเดิม ซ่อมเปลี่ยนเฉพาะจุดที่หลุดล่อน
- 1.4. งานผนัง ซ่อมจากผนังที่แตกร้าว

3. งานซ่อมแซมอาคารส่วนชั้นบน

- 3.1. รื้อและยกแนวพื้นกระเบื้องชั้น 2
- 3.2. รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดจากเรียบเดิมออก ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดจากเรียบ พร้อมทาสีน้ำพลาสติกใหม่
- 3.3. รื้อบานประตูไม้เดิมออก ใช้วงกบไม้เดิมทาสีน้ำมันใหม่ ติดตั้งบานประตู UPVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุดใหม่ จำนวน 4 ชุด
- 3.4. หน้าต่างบานแกรนิตเดิม เปลี่ยนเฉพาะกระจกบานแกรนิต หน้า 5 มม ที่แตกชำรุด
- 3.5. รื้อป้ายอาคารเดิมออก ติดตั้งป้ายแกรนิตกั๊กกรวด จำนวน 1 ป้าย
- 3.6. งานซ่อมระบบไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง เต้ารับ และสวิตช์ ชั้นบน (ดูแบบแสดงแปลนไฟฟ้าชั้นบน แผ่นที่ 09/EE-02)

ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ผู้ควบคุมการแทน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
ประจวบเปิด พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

วงกบ	ไม้เนื้อแข็งเดิม (ใช้วงกบไม้เดิมทาสีน้ำมันใหม่)
ลูกฟัก	UPVC
อุปกรณ์	ประตูเจาะรูลูกบิดมาสำเร็จ
	บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
	ลูกบิด
	ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด
จำนวน	4 ชุด

แบบขยายประตู 1 : 50



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
ศาล 2 ชั้น
บ้านโคกบารู หมู่ 1 ต.โคกบารู
อ.รามัน จ.ยะลา

แบบแสดง
แปลนพื้นชั้นบน
แบบขยายประตูบานเปิด

มาตราส่วน 1 : 100 , 1 : 50

วันที่ 15/5/2567

แผ่นที่ 03 จำนวน
A - 03 9 แผ่น

ผู้ตรวจ
นายสุทธิศักดิ์ รอดคอน
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
นายคมกริช เร็ยแก้ว
ผู้ควบคุมช่างโยธา

นายมนาน แสงเง
คนงานทั่วไป

เขียนแบบ
นายสุทธิศักดิ์ รอดคอน
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

วิศวกร
นายเอกราช ธิสัน
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ตรวจ
นายเอกราช ธิสัน
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ


พิจารณา
นายนิมิต ธีระการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


อนุมัติ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ
1. ระบุต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ
คำสั่งแบบเป็นหลัก
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ฝ่ายคณะกรรมการ
ตรวจราชการส่วนจังหวัดยะลาเป็นต้น

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567



แปลนหลังคา 1 : 100



ทิศทางกรมองรูปด้าน

4. งานซ่อมแซมหลังคา และแผงกันแดดระแนงสำเร็จรูป

- 4.1. รื้อกระเบื้องหลังคาเดิมออก ติดตั้งมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ใหม่ (สักระเบื้องกำหนดภายหลัง)
- 4.2. รื้อรางน้ำฝนเดิมออก ติดตั้งรางน้ำใหม่
- 4.3. รื้อเชิงชายเดิมออก ติดตั้งเชิงชายไม้สังกรีฐรูปใหม่
- 4.4. แผงกันแดดระแนงสำเร็จรูปเดิม ซ่อมเปลี่ยนเฉพาะแผ่นระแนงสังกรีฐที่แตกหักชำรุด และขีด ทำความสะอาดทาสีน้ำมันใหม่ทั้งหมด



ฝ่ายสถาปนูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
คลล 2 ชั้น
บ้านโคกนาบรู ม.1 โคกนาบรู
อำเภอนับ จ.ฉะเชิงเทรา

แบบแสดง
แปลนหลังคา

มาตราส่วน 1 : 100
วันที่ 15/5/2567
แผ่นที่ 04 จำนวน
A - 04 9 แผ่น

ผู้ตรวจ
นายสุทธิรงค์ รอดคอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
นายคมกริช เขียวแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายบุญภณ แสงแฉง
คนงานทั่วไป

เขียนแบบ
นายสุทธิรงค์ รอดคอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

วิศวกร
นายเอกภว ธิสิน
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ตรวจ
นายเอกภว ธิสิน
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

พิจารณา
นายบัณฑิต เพ็ชรการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา


อนุมัติ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ
1. ระบุค่าฯ ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ
ยึดตามเป็นหลัก
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ออก
ชุดที่จึงของวิศวกรคนงาน ฝ่ายคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างสนับสนุนผู้ว่าจ้างบันทึก

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ) นายทองศักดิ์ วัฒนวิจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
(ลงชื่อ) นายอภิสิทธิ์ หนี
(นายอภิสิทธิ์ หนี)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวกัญญาภัค วัฒนวิจิตร)
ช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
ทาสีน้ำมันใหม่ทั้งหมด
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวนริศกานต์ พิณโส)

ลงวันที่...10 ก.ย. 2567



4. งานซ่อมแซมหลังคา และเมงกันแดดระแนงสำเร็จรูป
- 4.1. รื้อกระเบื้องหลังคาเดิมออก ติดตั้งมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ใหม่ (สักระเบื้องกำหนดภายหลัง)
 - 4.2. รื้อรางน้ำฝนเดิมออก ติดตั้งรางน้ำใหม่
 - 4.3. รื้อเชิงชายเดิมออก ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูปใหม่
 - 4.4. เมงกันแดดระแนงสำเร็จรูปเดิม ซ่อมเปลี่ยนเฉพาะแผ่นระแนงสำเร็จรูปที่แตกหักชำรุด และขีด ทำความสะอาดทาสีน้ำมันใหม่ทั้งหมด

งานซ่อม ข้อ 1.2.
งานซ่อม ข้อ 3.4

งานซ่อม ข้อ 1.2.
งานซ่อม ข้อ 3.3.

งานซ่อม ข้อ 2.1.

งานซ่อม ข้อ 2.2.

งานซ่อม ข้อ 3.5.

นางสาวกิริณี หงษ์เทศ (นางสาวกิริณี หงษ์เทศ) ผู้ว่าจ้าง

นางสาวกิริณี หงษ์เทศ (นางสาวกิริณี หงษ์เทศ) ผู้รับจ้าง

นางสาวกิริณี หงษ์เทศ (นางสาวกิริณี หงษ์เทศ) ผู้รับจ้าง

นางสาวกิริณี หงษ์เทศ (นางสาวกิริณี หงษ์เทศ) ผู้รับจ้าง

1. งานซ่อมแซมอาคารทั้งชั้นล่าง และชั้นบน

- 1.1. งานขีด ทำความสะอาดทาสีภายนอกและภายในใหม่
- 1.2. งานขีด ทำความสะอาดวงกบประตู, วงกบหน้าต่างเดิม ทาสีน้ำมันใหม่
- 1.3. งานผึงกระเบื้องหินทรายเดิม ซ่อมเปลี่ยนเฉพาะจุดที่หลุดล่อน
- 1.4. งานผึง ซ่อมฉาบผึงที่แตกร้าว

2. งานซ่อมแซมอาคารส่วนชั้นล่าง

- 2.1. งานขีด ทำความสะอาดทาสีน้ำมันตะแกรงเหล็กกันห้อง พร้อมประตูเหล็กบานเลื่อนใหม่
- 2.2. รื้อประตูบานเหล็กม้วนเดิมออก ติดตั้งประตูบานเหล็กม้วน พร้อมอุปกรณ์ใหม่ จำนวน 1 ชุด
- 2.3. ห้องน้ำ- ส้วมเดิม (WC1) รื้ออ่างน้ำ ศาล เดิมออกปรับพื้นปูกระเบื้องใหม่ ติดตั้งอ่างน้ำหินขัดสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด
- 2.4. ห้องน้ำ- ส้วมเดิม (WC2) รื้อโถส้วมชนิดนั่งราบ และสายชำระเดิมออก ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังพักน้ำ และสายชำระใหม่ จำนวน 1 ชุด
- 2.5. ห้องน้ำ- ส้วมเดิม (WC1, WC2) ทำความสะอาดอุดร่องยานวกระเบื้องใหม่
- 2.6. รื้อพื้นกระเบื้องเซรามิกโถงเนกประสงค์เดิมออก ปูกระเบื้องเซรามิกขนาด 12"x12" ใหม่
- 2.7. งานซ่อมระบบไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง เต้ารับ และสวิตช์ ชั้นล่าง (ดูแบบแสดงแปลนไฟฟ้าชั้นล่าง แผ่นที่ 08/EE-01)

รูปถ่าย 1 1:100

3. งานซ่อมแซมอาคารส่วนชั้นบน

- 3.1. รื้อและยาแนวพื้นกระเบื้องชั้น 2
- 3.2. รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบเดิมออก ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ พร้อมทาสีน้ำพลาสติกใหม่
- 3.3. รื้อบานประตูไม้เดิมออก ใช้วงกบไม้เดิมทาสีน้ำมันใหม่ ติดตั้งบานประตู UPVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุดใหม่ จำนวน 4 ชุด
- 3.4. หน้ค่างานเกร็ดเดิม เปลี่ยนเฉพาะกระจกบานเกล็ด หนา 5 มม ที่แตกชำรุด
- 3.5. รื้อป้ายอาคารเดิมออก ติดตั้งป้ายแกรนิตกักรวด จำนวน 1 ป้าย
- 3.6. งานซ่อมระบบไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง เต้ารับ และสวิตช์ ชั้นบน (ดูแบบแสดงแปลนไฟฟ้าชั้นบน แผ่นที่ 09/EE-02)



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ ซ่อมแซมอาคารถนนประสงค์
คสล 2 ชั้น
บ้านโคกนาขุม ม 1 ต.โคกนาขุม
อ.วชิรเมธี จ.ฉะเชิงเทรา

แบบแสดง
รูปถ่าย 1

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 15/5/2567

แผ่นที่ 05 จำนวน
A - 05 9 แผ่น

ผู้ว่าจ้าง
นายสุวิทย์ วัฒนสุข
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ผู้รับจ้าง
นายสมชาย วัฒนสุข
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายสมชาย วัฒนสุข
คนงานทั่วไป

เขียนแบบ
นายสุวิทย์ วัฒนสุข
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

วิศวกร
นายสมชาย วัฒนสุข
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ตรวจ
นายสมชาย วัฒนสุข
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

พิจารณา
นายสมชาย วัฒนสุข
ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ
นายสมชาย วัฒนสุข

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติ

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา


นายช่างโยธา

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567



รูปด้าน 4 1:100

1. งานซ่อมแซมอาคารทั้งชั้นล่าง และชั้นบน


- 1.1. งานขีด ทำความสะอาดทาสีภายนอกและภายในใหม่
- 1.2. งานขีด ทำความสะอาดวงกบประตู , วงกบนหน้าต่างเดิม ทาสีน้ำมันใหม่
- 1.3. งานผนังกระเบื้องหินทรายเดิม ซ่อมเปลี่ยนเฉพาะจุดที่หลุดล่อน
- 1.4. งานผนัง ซ่อมฉาบผนังที่แตกร้าว

2. งานซ่อมแซมอาคารส่วนชั้นล่าง

- 2.1. งานขีด ทำความสะอาดทาสีน้ำมันตะแกรงเหล็กกันห้อง พร้อมประตูเหล็กบานเลื่อนใหม่
- 2.2. รื้อประตูบานเหล็กม้วนเดิมออก ติดตั้งประตูบานเหล็กม้วน พร้อมอุปกรณ์ใหม่ จำนวน 1 ชุด
- 2.3. ห้องน้ำ- ส้วมเดิม (WC1) รื้ออ่างน้ำ คลส เดิมออกปรับพื้นปูกระเบื้องใหม่ ติดตั้งอ่างน้ำหินขัดสี่เหลี่ยม จำนวน 1 ชุด
- 2.4. ห้องน้ำ- ส้วมเดิม (WC2) รื้อโถส้วมชนิดนั่งราบ และสายชำระเดิมออก ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังพักน้ำ และสายชำระใหม่ จำนวน 1 ชุด
- 2.5. ห้องน้ำ- ส้วมเดิม (WC1 , WC2) ทำความสะอาดอุดร่องยาแนวกระเบื้องใหม่
- 2.6. รื้อพื้นกระเบื้องเซรามิกโถงนอกประตูเดิมออก ปูกระเบื้องเซรามิกขนาด 12"x12" ใหม่
- 2.7. งานซ่อมระบบไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง เตารับ และสวิตช์ ชั้นล่าง
(ดูแบบแสดงแปลนไฟฟ้าชั้นล่าง แผ่นที่ 08/EE-01)

4. งานซ่อมแซมหลังคา และแผงกันแดดระแนงสี่เหลี่ยม

- 4.1. รื้อกระเบื้องหลังคาเดิมออก ติดตั้งมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ใหม่ (สีกระเบื้องกำหนดภายหลัง)
- 4.2. รื้อรางน้ำฝนเดิมออก ติดตั้งรางน้ำใหม่
- 4.3. รื้อเชิงชายเดิมออก ติดตั้งเชิงชายไม้สี่เหลี่ยมใหม่
- 4.4. แผงกันแดดระแนงสี่เหลี่ยมเดิม ซ่อมเปลี่ยนเฉพาะแผงระแนงสี่เหลี่ยมที่แตกหักชำรุด และขีด ทำความสะอาดทาสีน้ำมันใหม่ทั้งหมด



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ).....
นายเกษมเกียรติ เยี่ยมแก้ว
ผู้ช่วยนายก อบจ. ยะลา

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาววันวิภาดา พิณโส)

3. งานซ่อมแซมอาคารส่วนชั้นบน

- 3.1. รื้อและยกแนวพื้นกระเบื้องชั้น 2
- 3.2. รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบเดิมออก ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ พร้อมทาสีฝ้าเพดานใหม่
- 3.3. รื้อบานประตูไม้เดิมออก ไขวงกบไม้เดิมทาสีน้ำมันใหม่ ติดตั้งบานประตู UPVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุดใหม่ จำนวน 4 ชุด
- 3.4. หน้าต่างบานเกร็ดเดิม เปลี่ยนเฉพาะกระจกบานเกร็ด หนา 5 มม ที่แตกชำรุด
- 3.5. รื้อป้ายอาคารเดิมออก ติดตั้งป้ายแกรนิตกั๊กกรวด จำนวน 1 ป้าย
- 3.6. งานซ่อมระบบไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง เตารับ และสวิตช์ ชั้นบน
(ดูแบบแสดงแปลนไฟฟ้าชั้นบน แผ่นที่ 09/EE-02)

ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
คสล 2 ชั้น
บ้านโคกนาขาม ม.1 ต.โคกนาขาม
อ.รามัน จ.ยะลา

แบบแสดง
รูปด้าน 2 , รูปด้าน 4

มาตราส่วน 1 : 100
วันที่ 15/5/2567
แผ่นที่ 06 จำนวน
A - 06 9 แผ่น

ผู้ตรวจ
นายสุทธิรงค์ รอบคอบ
นายกช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
นายคมเกียรติ เยี่ยมแก้ว
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายอนุชาน แซ่มแง
คนงานทั่วไป

เขียนแบบ
นายสุทธิรงค์ รอบคอบ
นายกช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

วิศวกร
นายเอกกร ยี่สิ้น
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ตรวจ
นายเอกกร ยี่สิ้น
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

พิจารณา
นายบัณฑิต เพ็ชรการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ
1. ระยะเวลาที่ทำงานแบบให้ยึดถือ
คำสั่งเป็นหลัก
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อยู่ใน
ขอบเขตที่เจ้าของโครงการมอบหมาย
การดำเนินการแล้วแต่ผู้จ้างรับผิดชอบ

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567



4. งานซ่อมแซมหลังคา และแผงกันแดดระแนงสำเร็จรูป
- 4.1. รื้อกระเบื้องหลังคาเดิมออก ติดตั้งมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ใหม่ (สีกระเบื้องกำหนดภายหลัง)
 - 4.2. รื้อรางน้ำฝนเดิมออก ติดตั้งรางน้ำใหม่
 - 4.3. รื้อเชิงชายเดิมออก ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูปใหม่
 - 4.4. แผงกันแดดระแนงสำเร็จรูปเดิม ซ่อมเปลี่ยนเฉพาะแผงระแนงสำเร็จรูปที่แตกหักชำรุด และขีด ทำความสะอาดทาสีน้ำมันใหม่ทั้งหมด

1. งานซ่อมแซมอาคารทั้งชั้นล่าง และชั้นบน

- 1.1. งานขีด ทำความสะอาดทาสีภายนอกและภายในใหม่
- 1.2. งานขีด ทำความสะอาดวงกบประตู , วงกบหน้าต่างเดิม ทาสีน้ำมันใหม่
- 1.3. งานผึงกระเบื้องหินทรายเดิม ซ่อมเปลี่ยนเฉพาะจุดที่หลุดล่อน
- 1.4. งานผึง ซ่อมฉาบผึงที่แตกกร้าว

2. งานซ่อมแซมอาคารส่วนชั้นล่าง

- 2.1. งานขีด ทำความสะอาดทาสีน้ำมันตะแกรงเหล็กกันห้อง พร้อมประตูเหล็กบานเลื่อนใหม่
- 2.2. รื้อประตูบานเหล็กม้วนเดิมออก ติดตั้งประตูบานเหล็กม้วน พร้อมอุปกรณ์ใหม่ จำนวน 1 ชุด
- 2.3. ห้องน้ำ- ส้วมเดิม (WC1) รื้ออ่างน้ำ คสล เดิมออกปรับพื้นปูกระเบื้องใหม่ ติดตั้งอ่างน้ำหินขัดสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด
- 2.4. ห้องน้ำ- ส้วมเดิม (WC2) รื้อโถส้วมชนิดนั่งราบ และสายชำระเดิมออก ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังพักน้ำ และสายชำระใหม่ จำนวน 1 ชุด
- 2.5. ห้องน้ำ- ส้วมเดิม (WC1 , WC2) ทำความสะอาดอุดร่องยาแนวกระเบื้องใหม่
- 2.6. รื้อพื้นกระเบื้องเซรามิกโถงเนกประสงค์เดิมออก ปูกระเบื้องเซรามิกขนาด 12"x12" ใหม่
- 2.7. งานซ่อมระบบไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง เต้ารับ และสวิตช์ ชั้นล่าง (ดูแบบแสดงแปลนไฟฟ้าชั้นล่าง แผ่นที่ 08/EE-01)

3. งานซ่อมแซมอาคารส่วนชั้นบน

- 3.1. รื้อและยาแนวพื้นกระเบื้องชั้น 2
- 3.2. รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบเดิมออก ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ พร้อมทาสีน้ำพลาสติกใหม่
- 3.3. รื้อบานประตูไม้เดิมออก ใช้งานบานไม้เดิมทาสีน้ำมันใหม่ ติดตั้งบานประตู UPVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุดใหม่ จำนวน 4 ชุด
- 3.4. ผนังต่างบานเกร็ดเดิม เปลี่ยนเฉพาะจากบานเกล็ด หนา 5 มม ที่แตกชำรุด
- 3.5. รื้อป้ายอาคารเดิมออก ติดตั้งป้ายเกร็ดกักรัด จำนวน 1 ป้าย
- 3.6. งานซ่อมระบบไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง เต้ารับ และสวิตช์ ชั้นบน (ดูแบบแสดงแปลนไฟฟ้าชั้นบน แผ่นที่ 09/EE-02)

รูปด้าน 3 (ลงชื่อ) พยาน (นางสาวกรีนทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวนริกานต์ พิณโล)



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงศรา

โครงการ ซ่อมแซมอาคารชนบทประสงค
คสล 2 ชั้น
บ้านโคกตาบรู ม 1 ต.โคกตาบรู
อ.วามีน จ.ฉะฉา

แบบแสดง
รูปด้าน 3

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 15/5/2567

แผ่นที่ 07 จำนวน
A - 07 9 แผ่น

สำรวจ
นายสุทธิรงค์ รอบคอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
นายคมกริช เรียบแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายณาน แสงเง
คนงานทั่วไป

เขียนแบบ
นายสุทธิรงค์ รอบคอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

วิศวกร
นายเอกราช ยี่สิ้น
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ตรวจ
นายเอกราช ยี่สิ้น
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ


พิจารณา
นายบัณฑิต เทีชราการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะฉา

อนุมัติ
นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดฉะฉา

หมายเหตุ
1. ระยะเวลา ที่กำหนดแบบให้ถือคือ
คสลเป็นพัก
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ดูใน
คู่มือหรือของคู่มืองาน กำหนดคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและอนุมัติว่าเป็นสิ้นสุด

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567



แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง 1 : 100

2.7. งานซ่อมระบบไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง ตัวรับ และสวิตช์ ชั้นล่าง

	2.7.1. ติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์ ชั้นล่าง จำนวน 1 ชุด
	2.7.2. รื้อโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ หลอดคู่ 36W พร้อมครอบตะแกรงสแตนเลส เดิมออก ติดตั้งโคมไฟ LED ยาว 1.20 ม หลอดคู่ 18W (2xT8-18W) พร้อมครอบตะแกรงสแตนเลส ชนิดติดลอยใหม่ จำนวน 8 ชุด
	2.7.3. รื้อโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ หลอดเดี่ยว 18W เดิมออก ติดตั้งโคมไฟ LED ยาว 0.80 ม หลอดเดี่ยว 9W (1xT8-9W) พร้อมครอบตะแกรงสแตนเลส ชนิดติดลอยใหม่ จำนวน 9 ชุด
	2.7.4. รื้อโคมไฟฟลูออเรสเซนต์แบบกลม 18 W พร้อมครอบกลม เดิมออก ติดตั้งโคมไฟ เพดานอะคริลิก LED 24W Daylight ขนาด 39x39x5 ซม สีขาวใหม่ จำนวน 3 ชุด
	2.7.5. เปลี่ยนสวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V จำนวน 1 ชุด
	2.7.6. เปลี่ยนสวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V จำนวน 9 ชุด
	2.7.7. ตัวรับคู่ ขากลมเบน 15A 250V จำนวน 6 ชุด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สุระมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายอาทิตย์ พงษ์)
 พยาน
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
 พยาน
 (นางสาววนรียกานต์ วิจิตรโล)



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ ซ่อมแซมอาคารคอนกรีต
 คสล 2 ชั้น
 บ้านโคตนา หมู่ 1 ต.โคตนา
 อ.รามัน จ.ยะลา

แบบแสดง
 แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง

มาตราส่วน 1 : 100
 วันที่ 15/5/2567
 หน้าที่ 08 จำนวน
 EE - 01 9 แผ่น

สำรวจ
 นายสุธีรงค์ ครอบ
 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
 นายสมภวิษ เฉียวแก้ว
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 นายมนูญ แสง
 คนงานทั่วไป

เขียนแบบ
 นายสุธีรงค์ ครอบ
 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

วิศวกร
 นายเอกภร ยี่สิ้น
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ


ตรวจ
 นายเอกภร ยี่สิ้น
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

พิจารณา
 นายนิรันด เตชะการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 นายพนิต
 1. ระยะเวลา ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ
 2. หากมีการปรับปรุงแบบให้อยู่ใน
 ภายใต้งานซ่อมแซมงาน งานและกรรมการ
 ตรวจการจ้างคนยวราชเป็นที่สุด

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567



แปลนไฟฟ้าชั้นบน 1 : 100

3.6. งานซ่อมระบบไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง เต้ารับ และสวิตช์ ชั้นบน

	3.6.1. ติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์ ชั้นบน จำนวน 1 ชุด
	3.6.2. รื้อโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ หลอดคู่ 36W พร้อมครอบตะแกรงสแตนเลส เดิมออก ติดตั้งโคมไฟ LED ยาว 1.20 ม หลอดคู่ 18W (2xT8-18W) พร้อมครอบตะแกรงสแตนเลส ชนิดติดลอยใหม่ จำนวน 8 ชุด
	3.6.3. รื้อโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ หลอดเดี่ยว 18W เดิมออก ติดตั้งโคมไฟ LED ยาว 0.80 ม หลอดเดี่ยว 9W (1xT8-9W) พร้อมครอบตะแกรงสแตนเลส ชนิดติดลอยใหม่ จำนวน 6 ชุด
	3.6.4. เปลี่ยนสวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V จำนวน 5 ชุด
	3.6.5. เปลี่ยนสวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V จำนวน 1 ชุด
	3.6.6. เต้ารับคู่ ขากลมแบบ 15A 250V จำนวน 8 ชุด

(ลงชื่อ)..... (นายอรุณ สมะเนอ)..... ผู้จ้าง
 นายกองคดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองคดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ)..... (นายนาอึฟ หะมี)..... ผู้รับจ้าง
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
 (นางสาวนริภานต์ พิณโส.)



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ ซ่อมแซมอาคารอนุกรมประเทศ
 คลาส 2 ชั้น
 บ้านโคกนาบรู ม 1 ต.โคกนาบรู
 อ.รามัน จ.ยะลา

แบบแสดง
 แปลนไฟฟ้าชั้นบน

มาตราส่วน 1 : 100
 วันที่ 15/5/2567
 แผ่นที่ 09 จำนวน
 EE - 02 9 แผ่น

ผู้ตรวจ
 นายสุทธิรงค์ ครอบคอน
 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
 นายคณกริช เขียวแก้ว
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ
 นายสุทธิรงค์ ครอบคอน
 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

วิศวกร
 นายเอกธราช ยี่สิ้น
 หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

ตรวจ
 นายเอกธราช ยี่สิ้น
 หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

พิจารณา
 นายนิรันดร์ เพ็ชรการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ
 นายกองคดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ
 1. ระบุต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้อัดถือ
 2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อัดถือ
 3. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม
 4. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

จำนวน.....1 ฉบับ

ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านโกตาบารู หมู่ที่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผนวก.....2 หน้า 1

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโกตาบารู หมู่ที่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานรื้อถอน ขนย้าย				-		15,140.88	15,140.88	
2	งานป้ายชื่อโครงการ				4,093.97		-	4,093.97	
3	งานสถาปัตยกรรม				173,272.32		79,585.37	252,857.68	
4	งานระบบสุขาภิบาล				29,101.54		2,819.38	31,920.72	
5	งานระบบไฟฟ้า				(ลงชื่อ)..... (นายอนุชิต ละครมะแอ) ผู้รับจ้าง		11,804.29	65,986.74	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน				370,000.00	
1	งานรื้อถอน ขนย้าย				(ลงชื่อ)..... (นายอนุชิต ละครมะแอ) ผู้รับจ้าง				
	- รื้อถอนวัสดุถุงหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง) (รื้อขนย้าย)	325.000	ตร.ม.	-	(นายอนุชิต ละครมะแอ) 34.12		11,087.85	11,087.85	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ (รื้อขนย้าย)	90.000	ตร.ม.	(ลงชื่อ)..... (นางสาวกิริรินทร์ ทอมผล)	-	34.12	3,070.48	3,070.48	
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์ (รื้อขนย้าย)	4.000	ชิ้น	-	-	245.64	982.55	982.55	
รวมค่างานรื้อถอน ขนย้าย				(ลงชื่อ)..... (นางสาวกิริรินทร์ ทอมผล) พยาน				15,140.88	
2	งานป้ายชื่อโครงการ				(นางสาวกิริรินทร์ ทอมผล) พยาน				
	- ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ (หินแกรนิตกัดกรด)	1.000	ชิ้น	4,093.97	4,093.97	-	-	4,093.97	
รวมค่างานป้ายชื่อโครงการ								-	

ลงวันที่ 1.0.ก.ย. 2567.....

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านโกตาบารู หมู่ที่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโกตาบารู หมู่ที่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
3	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. พร้อมขอยึด	325.000	ตร.ม.	180.13	58,543.84	61.41	19,958.13	78,501.96	
	- ครอบตะเข้สัน กระเบื้องลอนคู่	46.280	ม.	87.34	4,042.01	61.41	2,842.04	6,884.05	
	- ครอบสันโค้ง กระเบื้องลอนคู่	16.040	ม.	87.34	1,400.90	61.41	985.01	2,385.91	
	- ครอบสามทาง กระเบื้องลอนคู่	3.000	ชิ้น					313.19	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว 8 นิ้ว	65.000	ม.	122.82	7,982.50	61.41	3,991.63	11,974.88	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- แผ่นยิปซัม ขอบลาด มีอลูมิเนียมพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม.	90.000	ตร.ม.	272.93	24,565.85	102.35	9,211.44	33,775.29	
	ย								
	งานทาสี								
	- งานทาสีพลาสติคชนิดทาภายนอก	195.000	ตร.ม.	54.59	10,644.85	40.94	9,047.68	19,692.02	
	- งานทาสีพลาสติคชนิดทาภายใน	195.000	ตร.ม.	51.86	10,112.12	40.94	7,983.25	18,095.37	

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านโกตาบารู หมู่ที่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโกตาบารู หมู่ที่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- งานทาสีน้ำมันวงกบประตูหน้าต่าง ทาสีน้ำมัน ผนัง เหล็กตะแกรงชั้น 1	20.000	ตร.ม.	47.76	955.26	40.94	818.79	1,774.06	
	งานประตูหน้าต่าง								
	- ประตู ป5 ประตูเหล็กม้วน ขนาด 2.90 x 2.20 ม.	1.000	บาน	17,331.16	17,331.16	-	-	17,331.16	
	- ประตู ป2 ประตู UPVC เจาะรูลูกบิด ขนาด 2.00x0.90ม. พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์	4.000	บาน	4,093.97	16,375.90	143.29	573.16	16,949.05	
	- เกร็ดกระจก กระจกบานเกล็ด หน้า 5 มม. (เปลี่ยน แทนของเก่าที่แตก)	10.000	ชิ้น	8.88	88.80	8.88	88.80	177.60	
	งานปูกระเบื้องพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวด้านขนาด 12"x12" (ปูในห้องประชุมชั้น 1)	94.000	ตร.ม.	210.44	19,781.76	215.62	20,267.90	40,049.63	
	- งานรื้อและขนานวพื้นกระเบื้องชั้น 2	1.000	งาน	-	-	3,657.28	3,657.28	3,657.28	
	- กระเบื้องหินทราย ขนาด 0.20 x 0.05 พร้อมติดตั้ง ด้านข้างอาคารแทนส่วนที่รื้อถอน	2.000	ตร.ม.	327.52	655.04	-	-	655.04	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม				173,272.32		79,585.37		

(ลงชื่อ).....
 (นายระเด่น สมะแอ)
 รองอธิบดี
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....
 (นายอภิสิทธิ์ หนี)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)
 พยาน
 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวนริگانต์ พิณโล)
 พยาน

ลงวันที่ 1.0.ก.ย. 2567..... ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านโกตาบารู หมู่ที่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโกตาบารู หมู่ที่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
4	งานระบบสุขาภิบาล								
	- รางน้ำฝน ไวนิล ขนาด 17 x 300 x 12 ซม. สีฟ้า	19.000	ท่อน	489.91	9,308.33	73.69	1,400.14	10,708.47	
	- ตัวยึดต่อราง	20.000	ชิ้น	61.41	1,228.19	-	-	1,228.19	
	- ตัวยึดแขวนราง ติดตั้ง ทุกๆ 0.60 ม.	76.000	ชิ้น	53.22	4,044.85	-	-	4,044.85	
	- ตัวต่อน้ำลง	2.000	ชิ้น	231.99	463.98	(นายระเด่น สะมะแอ)	-	463.98	
	- ฝาปิดปลายรางน้ำฝน (ซ้าย - ขวา)	2.000	ชิ้น	109.17	218.35	(นางสาวกัญจกรินทร์ ทองเทศ)	-	218.35	
	- ตัวยึดท่อน้ำฝน	10.000	ชิ้น	61.41	614.10	(นางสาวกัญจกรินทร์ ทองเทศ)	-	614.10	
	- ท่อกลม ไวนิล ขนาด 7.67 x 300 x 7.67 ซม. สีฟ้า	6.000	ท่อน	436.69	2,620.14	(นายนาอีฟ พะมี)	-	2,620.14	
	- ข้อต่อตรง	2.000	ท่อน	88.70	177.41	(นางสาวกัญจกรินทร์ ทองเทศ)	-	177.41	
	- ข้อต่องอ 30 องศา	4.000	ท่อน	163.76	655.04	(นางสาวกัญจกรินทร์ ทองเทศ)	-	655.04	
	- โถส้วมชักโครกแบบมีถังพักน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2.000	ชิ้น	4,080.33	8,160.66	614.10	1,228.19	9,388.85	
	- สายชำระ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2.000	ชุด	805.15	1,610.30	95.53	191.05	1,801.35	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล				29,101.34		2,819.38		

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านโกตาบารู หมู่ที่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโกตาบารู หมู่ที่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้คอนซูเมอร์	2.000	ชิ้น	4,093.97	8,187.95	682.33	682.33	9,552.61	
	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- เติร์ปคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V	11.000	ชิ้น	90.41	994.51	1,351.01	1,351.01	2,345.51	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	15.000	ชิ้น	84.04	1,260.53	109.17	1,637.59	2,898.12	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.000	ชิ้น	226.53	226.53	122.82	122.82	349.35	
***	- หลอดไฟ แอลซีดีทิวป์ (LED TUBE) ขนาด T8-9W พร้อมโคมไฟตะแกรงสะท้อนแสง ติดลอย	22.000	ชิ้น	739.6	16,272.18	184.23	4,053.03	20,316.48	***
	- หลอดไฟ แอลซีดีทิวป์ (LED TUBE) ขนาด 2xT8-18W พร้อมโคมไฟตะแกรงสะท้อนแสง แบบฝังฝ้า	16.000	ชิ้น	1,703.09	27,249.50	204.70	3,275.18	30,524.67	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า				54,191.19		11,804.29		

*** หมายเหตุ ปรับเพิ่มอีก 8.74 บาท ในรายการหลอดไฟ ***

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน

370,000.00

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายนาอึฟ ทะมิ)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขง



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๑๖/๒๕๖๖

๑๐ ก.ย. 2567

ลงวันที่..... รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งานจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านโกตาบารู หมู่ที่ ๑ ตำบลโกตาบารู

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผนวก.....๑.....มีหน้า.....๑.....ถึง.....๑.....

จำนวน.....๑.....ฉบับ

ผนวก.....๑.....หน้า.....๑.....

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง

เป็นจำนวนเงิน ๓๗๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- งานรื้อถอนพร้อมขนย้าย แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งกระเบื้องมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานทาสีอาคาร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง ประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง ป้ายชื่ออาคารหินแกรนิต แล้วเสร็จ
- งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และงานทำความสะอาด ส่งคืนพื้นที่ก่อสร้างทั้งภายใน

และรอบๆ อาคาร แล้วเสร็จทั้งหมดตามสัญญา

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง

และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘



(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(.....นายนาฮีฟ หะยี.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโล)

แบบใบเสนอราคา

เรียน ประธานกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ข้าพเจ้า นาง.กรรณิศจิ ใจ อยู่เลขที่ 50 หมู่ที่
ถนน สีสุราษฎร์ ๒ ตำบล/แขวง สีสุราษฎร์ อำเภอ สีสุราษฎร์

จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 08๙-๙1115๙5 โดย นาง.กรรณิศจิ ใจ ผู้ลงนามข้าง

ท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล ๕๑๐๐๙/..... ๒๓๒๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โดยงานซ่อมแซมอาคารคอนกรีต ๑ ชั้น ยานโกดัง
แยก 1 อำเภอเมือง วัฒนคีรี

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยเฉพาะเจาะจง ตามราคาที่ได้ระบุไว้แนบท้ายใบเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3๖๒,๐๐๐ บาท (ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ)

(รวมแล้วเกิดเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๔,๓๖๕.๖๐ บาท (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (นายภวิทย์ พะณี)

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 1.๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับผิดชอบ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญา หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน 135 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

ประธานกรรมการ

/หากข้าพเจ้า...

กรรมการ

๕๘

กรรมการ

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ระเบียบหลักประกัน หรือเรียกกรังจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้วและเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลั่นแกล้งหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25๖๗

(ลงชื่อ) น.ส. ๕-๖

(..... (นางสาว) ๕-๖) ผู้ว่าจ้าง
 ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 ประทับตรา (.....) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (..... (นาย) ๕-๖)

(ลงชื่อ) พยาน
 (.....) ประจวบสมุทรินทร์ ทองเทศ

..... กรรมการ
 (ลงชื่อ) พยาน
 (..... (นางสาว) ๕-๖) (นางสาว) ๕-๖

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567

บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านโกตาบารู หมู่ที่ ๑ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๒๓๒๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้เชิญห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์สุโขง โดย นายนาอ็ฟ หะมี เข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านโกตาบารู หมู่ที่ ๑ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินงบประมาณ ๓๗๒,๖๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง เป็นเงิน ๓๗๒,๖๙๒.๑๓ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทสิบสามสตางค์) โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้ ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาตัดสินใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้พิจารณาเลือกห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์สุโขง โดย นายนาอ็ฟ หะมี ซึ่งได้มายื่นข้อเสนอ

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์แล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในหนังสือเชิญร่วมเสนอราคาและรายละเอียด การยื่นข้อเสนอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย นายนาอ็ฟ หะมี เสนอราคา เป็นเงิน ๓๗๒,๖๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคางบประมาณแต่ต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์สุโขง ทาง หจก.ฯ ยินดีลดวงเงินให้เป็นจำนวน ๒,๖๐๐.- บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๓๗๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๕๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๑๓๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....

(.....(นายนาอ็ฟ หะมี).....)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(.....(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ).....)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(.....(นางสาวนริกานต์ พิณโล).....)

(ลงชื่อ)..... ผู้เสนอราคา

(นายนาอ็ฟ หะมี)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางยุพาวรรณ บุญอินทร์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวจิราภรณ์ ปราบปรี)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์รุส เจ๊ะชู)

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567

จำนวน.....1.....ฉบับ

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑. การปรับราคาค่าก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๒๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

P = (Po) x (K)

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po= ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง - ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ

ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือ

ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ It/Io + ๐.๑๐ Ct/Co + ๐.๔๐ Mt/Mo+๐.๑๐ St/So

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Handwritten signatures and stamps including 'SHSUNGAI CO.', 'นางสาวกรรณิการ์...', 'นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ', and 'นางสาวกรรณิการ์ พิณโส'.

ลงวันที่ 1.0.ก.ย. 2567

จำนวน.....๑ ฉบับ

ผนวก.....๖ หน้า.....๑

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายอรุณ ฤกษ์เป วุฒิ ปร.กฟ.ผู้ควบคุมการขึ้นชั้นสูง(๑๖๙.)
 สาขา ๖๕๓1 ตั้งสำเนาไปประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ต่อมาช่างอาตมเองปรารถนาคัด
 หมายโศกยาทร ๒๕๖๓ ๑ คำขออนุญาตจาก นายอรุณ ฤกษ์เป
 ให้กับ บริษัท/ห้างฯ เซก.ทรัพย์อสังหาฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
 ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
 เซก.ทรัพย์อสังหาฯ เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....
 (นายระเด่น สุ่มขันธ์) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
 (นาย อรุณ ฤกษ์เป) (๑๖๙)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....
 (นายอนุพี หนี) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....
 (นายอนุพี หนี) ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) พยาน

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) พยาน

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวณริกานต์ พิณโล) พยาน

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวณริกานต์ พิณโล) พยาน

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

ลงวันที่ 1.0. ก.ย. 2567.....

↑
นุ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สะมะแอ) กัก ทรัพย์สิทธิ์
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายนาอ็ฟ ทะวี)



สำเนาถูกต้อง

อูสมาน
(นาย อูสมาน กะลุแป)

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567

ระเบียบแสดงผลควรเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

รหัสสถานศึกษา 1395016101
 จังหวัด ยะลา
 รหัสประจำตัว 63301210038
 ชื่อ - ชื่อสกุล นายอุสมาน กะลุแป
 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม
 วัน เดือน ปีเกิด 27 มีนาคม 2538
 เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00437 55 1
 ชื่อบิดา นายอาหามัด กะลุแป
 ชื่อมารดา นางสาวฮามีเต๊ะ บุงอสาญ
 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
 สาขาวิชา โยธา
 สาขางาน โยธา

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา
 สถานศึกษาเดิม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยะลา
 จังหวัด ยะลา
 ระดับการศึกษาที่จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ปีการศึกษาที่จบ 2561
 เข้าศึกษาเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563
 หน่วยกิตที่รับโอน -
 หน่วยกิตที่เรียน 106
 หน่วยกิตที่ได้ 86
 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.79
 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ 11 มีนาคม 2565
 สำเร็จการศึกษาเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565

สำเนาถูกต้อง
 อุสมาน
 (นาง อุสมาน กะลุแป)



รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1					30121-2112	ระบบสุขาภิบาล	2	4.0	8.0
30000-1201	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	3	4.0	12.0		หน่วยกิตที่ได้ในภาค 5 หน่วยกิตสะสม 38			
30000-1501	ชีวิตกับสังคมไทย	3	4.0	12.0		คะแนนเฉลี่ยในภาค 4.00 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.85			
30000-1602	การคิดอย่างเป็นระบบ	2	4.0	8.0		ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 3			
30001-1001	การบริหารงานคุณภาพในองค์กร	2	4.0	8.0	30000-1201	ภาษาอังกฤษโครงการงาน	1	3.0	3.0
30100-0101	กลศาสตร์วิศวกรรม	3	4.0	12.0	30000-1401	สัมมนาการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ	1	4.0	4.0
30121-2002	คอนกรีตเทคโนโลยี	3	4.0	12.0	30000-1501	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ	3	4.0	12.0
30000-2001	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1	3	3.0	9.0	30121-2001	การทดสอบวัสดุงานโยธา	3	3.0	9.0
30121-0001	กลศาสตร์โครงสร้าง	3	4.0	12.0	30121-2004	การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์	3	4.0	12.0
30121-0002	วัสดุก่อสร้าง	3	ผ.		30121-2107	การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก	3	3.5	10.5
30121-0005	พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธา	3	ผ.		30121-2111	การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา	3	4.0	12.0
30121-0007	พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา	2	ผ.		30121-8502	โครงการงาน 1	2	4.0	8.0
	หน่วยกิตที่ได้ในภาค 16 หน่วยกิตสะสม 16				30000-2003	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3		ผ.	
	คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.71 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.71					หน่วยกิตที่ได้ในภาค 19 หน่วยกิตสะสม 57			
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2						คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.71 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.80			
30000-1101	ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ	3	4.0	12.0		ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 4			
30000-1202	ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน	2	3.5	7.0	30000-1306	วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน	3	4.0	12.0
30000-1404	แคลคูลัส 1	3	4.0	12.0	30001-1052	กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง	2	3.5	7.0
30100-0105	ความแข็งแรงของวัสดุ	3	4.0	12.0	30121-2005	การประมาณราคางานโยธา	3	4.0	12.0
30100-0301	ทฤษฎีโครงสร้าง	3	4.0	12.0	30121-2006	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	3	4.0	12.0
30121-2003	ปฐพีกลศาสตร์	3	4.0	12.0	30121-2007	การสำรวจเส้นทาง	3	3.5	10.5
30000-2002	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2		ผ.		30121-2101	การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา	3	4.0	12.0
30121-0003	เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา	3	ผ.		30121-2103	วิศวกรรมการทาง	3	4.0	12.0
30121-0004	พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา	3	ผ.		30121-2105	ชลศาสตร์	3	2.5	7.5
30121-0006	พื้นฐานการสำรวจ	3	ผ.		30121-8503	โครงการงาน 2	2	4.0	8.0
	หน่วยกิตที่ได้ในภาค 17 หน่วยกิตสะสม 33				30000-2004	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4		ผ.	
	คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.94 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.83					หน่วยกิตที่ได้ในภาค 25 หน่วยกิตสะสม 82			
ปีการศึกษา 2563 ภาคฤดูร้อน						คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.72 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.78			
30108-0002	การเขียนแบบก่อสร้าง	3	4.0	12.0					

ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565

เหตุที่ออก สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(นางดวงกมล แก้วนก)
 หัวหน้างานทะเบียน

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู)
 ผู้อำนวยการ

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ระเบียบแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

ชื่อ - ชื่อสกุล นายอุสมาน กะลุแป

รหัสประจำตัว 63301210038

รบ.1 ปวส. เลขที่ 0622.5/63.0414 หน้าที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)
30121-8001	<p>ปีการศึกษา 2564 ภาคฤดูร้อน</p> <p>ฝึกงาน</p> <p>หน่วยกิตที่ได้ในภาค 4 หน่วยกิตสะสม 86</p> <p>คะแนนเฉลี่ยในภาค 4.00 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.79</p>	4	4.0	16.0		<p>สำเร็จการศึกษา</p> <p>อุสมาน</p> <p>(นาง อุสมาน กะลุแป)</p>			

เกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร

1. ประเมินผ่านรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร
2. ประเมินผ่านกิจกรรมตามที่หลักสูตรกำหนด
3. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
4. ประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

บันทึก

- (*1) หมายถึง โอนผลการเรียน
- (*2) หมายถึง เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
- (*3) หมายถึง เรียนปรับระดับคะแนน
- (*4) หมายถึง เรียนหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
- (*5) หมายถึง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ


ระดับผลการเรียน

- | | |
|--------------|------------------|
| 4 = ดีเยี่ยม | 3.5 = ดีมาก |
| 3 = ดี | 2.5 = ค่อนข้างดี |
| 2 = พอใช้ | 1.5 = อ่อน |
| 1 = อ่อนมาก | 0 = ตก |
- ข.ร. = ขาดเรียนไม่มีสิทธิ์วัดผลปลายภาคเรียน
 ข.ส. = ขาดการวัดผลปลายภาคเรียน
 ข.ป. = ขาดการปฏิบัติงาน
 ถ.น. = ถอนรายวิชาภายในกำหนด
 ถ.ล. = ถอนรายวิชาหลังกำหนด
 ม.ส. = ไม่สมบูรณ์
 ม.ท. = ไม่สามารถเข้าวัดผลปลายภาคเรียนทดแทน
 ม.ก. = ไม่นับหน่วยกิตเพื่อสำเร็จการศึกษา
 ท. = ทุจริต
 ผ. = ผ่าน
 ม.ผ. = ไม่ผ่าน

บันทึก รายวิชาที่มีผลการเรียน "ผ" เป็นรายวิชาที่เรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ รวม 20 หน่วยกิตไม่นับเป็นหน่วยกิตที่ได้เพื่อสำเร็จการศึกษา

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
 (นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางสาวนริگانต์ พิณโส)

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายนาอ็ฟ หนี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(..(นางสาวนริภานต์ พิณโล)

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายนาอ็ฟ หะมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกานต์ พิณใส)

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567

ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ
 รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ
 มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
- ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

- ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้
-
 (นายภาสกร ทัฬหี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทือก)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริภานต์ พิณโส)

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโล)

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานเรือโครงสร้างเดิม					
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานสีผิวทาง					
	รายการ...	ตร.ม.				
	รายการ...	ตร.ม.				
			รวม			0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองตรีบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายมาลีฟ หะมี)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนริภามนต์ พิณใส)



Money									
Money									
% PLAN									
% ACC PLAN									
% ACTUAL									
% ACC ACTUAL									
% ACC DIFF									
Money									
% PLAN/2									
% PLAN/2 DIFF									

หมายเหตุ:

- 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานตั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- 2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานเรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
- 3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- 4) Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- 5) % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๑๖/๒๕๖๖

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	1	2	3	4	5	6	7	8
							กค	ทพ	ตค	มค	กพ	มีค	เมษ	พค
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม													
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%	25	25	25	25				
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%		50	50					
2	งานฉาบผิวทาง													
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%				20	20	20	20	20
	b2	ต.บ.ม.	300	5,000	1,500,000	49%					25	25	25	25
				รวม	3,040,000	100%								

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะฮง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองทัตสันธิ์ ส่วนจังหวัดยะลา


(นายนิลาธิ์ หะมี)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรณิทร ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนริภานต์ พิทธิสัย)



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเงินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเงินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 5 เดือน
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ ค่ารวมจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่าของงานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนค่าเงินงาน ค่ารวมจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ระยะเวลาเกิน 1 ปี 2

ระยะเวลาเกิน 5 ปี 4


สัญญาจ้าง

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	เดือนที่ 1		เดือนที่ 2		เดือนที่ 3		เดือนที่ 4		เดือนที่ 5		เดือนที่ 6		เดือนที่ 7		เดือนที่ 8	
							กค	กข	กค	กข	กค	กข	กค	กข	กค	กข	กค	กข	กค	กข	กค	กข
1	งานก่อสร้างเดิม																					
	a1	ตร.ม.	100	5,000	500,000	16%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	a2	ตร.ม.	120	2,000	240,000	8%		50	50													
2	งานสีทาส																					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%						15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%																
			รวม		3,040,000	100%																

Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	13.49%	16.28%	17.60%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	38.49%	54.77%	72.37%	92.60%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.07%	9.34%	14.41%	23.85%	35.25%	47.57%	51.61%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.59%	14.64%	19.52%	24.80%	40.99%

$(500,000 \times 20) / 100 = 100,000$

$100,000 / 3,040,000 \times 100 = 3.29\%$



- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงาน (สัญญาจ้างก่อสร้าง ของไทย)
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของโครงการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างสีทาส)
 - หมายถึง ระยะเวลาของงานที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดบนพื้นที่งานของโครงการก่อสร้าง (แต่รวมระยะเวลาการก่อสร้างร่วมกัน 100 %)
 - Money มูลค่างานแต่ละรายการ ค่าของงบบุคลากรและค่าวัสดุที่คำนวณตามแผนดำเนินงานในแต่ละโครงการ
 - AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน (นางสาวนริศกานต์ พิณใส)
 - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่าของงบบุคลากรและค่าวัสดุของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
 - % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
 - % ACTUAL ร้อยละของการทำงานจริง
 - % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
 - % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม

ผลงานสะสมไปถึงร้อยละ 25 โดยรวมแล้วเป็นตามสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๖416/๒๕๖7

ลงวันที่ 1.0 ก.ย. 2567


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

ปี	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณ	%	
1	ค่าใช้สอยเครื่อง	ข1	ขข.ข	105	5,780	300,200	3%
		ข2	ขข.ข	120	2,680	300,000	3%
		ข3	ขข.ข	150	2,000	300,000	3%
		ข4	ขข.ข	150	2,000	300,000	3%
2	ค่าใช้สอยเครื่อง	ข5	ขข.ข	400	2,000	800,000	15%
		ข6	ขข.ข	200	3,000	1,800,000	14%
		ข7	ขข.ข	300	10,000	3,000,000	49%
					รวม	3,340,000	100%

ระยะเวลาเกิน 1 ปี 2											ระยะเวลาเกิน 1 ปี 1							รวม		
เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8	เดือนที่ 9	เดือนที่ 10	เดือนที่ 11	เดือนที่ 12	เดือนที่ 13	เดือนที่ 14	เดือนที่ 15	เดือนที่ 16	เดือนที่ 17	เดือนที่ 18	เดือนที่ 19	เดือนที่ 20	รวม
ขข	ขข	ขข	ขข	ขข	ขข	ขข	ขข	ขข	ขข	ขข	ขข	ขข	ขข	ขข	ขข	ขข	ขข	ขข	ขข	ขข

$\frac{105,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71\%$



Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Money	100,000	101,000	105,000	110,000	115,000	120,000	125,000	130,000	135,000	140,000	145,000	150,000	155,000	160,000	165,000	170,000	175,000	180,000	185,000	190,000
Acc/Money	100,000	200,000	305,000	410,000	515,000	620,000	725,000	830,000	935,000	1,040,000	1,145,000	1,250,000	1,355,000	1,460,000	1,565,000	1,670,000	1,775,000	1,880,000	1,985,000	2,090,000
% PLAN	1.07%	1.43%	3.00%	1.22%	0.00%	5.86%	6.58%	5.05%												
% ACT PLAN	1.07%	2.26%	3.62%	6.88%	6.88%	12.54%	12.27%	24.21%												
% ACTUAL	0%	1%	3%	1%	0%	5%	5%	1%												
% ACT ACTUAL	0%	1%	3%	3%	3%	1%	12%	13%												
% ACC DIFF	1%	2%																		
% PLAN																				
% PLAN/2 DIFF	0%																			

(500,000 x 20) / 100 = 1,000,000

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน
 นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
 (ลงชื่อ) นายอนุทิน ชาญวีรกูล ผู้รับจ้าง
 (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

(ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวนริศกานต์ พิณใส)

หมายเหตุ: 1) ตารางคำนวณตัวอย่างการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน ระยะเวลาเกิน 1 ปี
 2) พยาน: นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก อบจ.บุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน นายอนุทิน ชาญวีรกูล ผู้รับจ้าง
 3) พยาน: นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก อบจ.บุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน นายอนุทิน ชาญวีรกูล ผู้รับจ้าง
 4) Money: มูลค่าของสัญญาจ้าง การชำระค่าจ้างตามแผนการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง
 5) % PLAN: อัตราการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง เมื่อเทียบกับมูลค่าของสัญญาจ้าง



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่๒๗๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านโกตาบารู หมู่ที่ ๑ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน
จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น
บ้านโกตาบารู หมู่ที่ ๑ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้
เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้าง
ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านโกตาบารู หมู่ที่ ๑ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. นางยุพาวรรณ บุญอินทร์ ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง

๒. นางสาวจิราภรณ์ ปราบปรี กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๓. นายณรงค์รุส เจ๊ะซู กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคูณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|---|----------------|
| ๑. นายนันต์ เพ็ชราการ
ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายเอกราช ยี่เส้น
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ | กรรมการ |
| ๓. นายอับลลฮาภิม แมเราะ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อำนาจและหน้าที่ | กรรมการ |

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. นายฤทธิรงค์ รอบคอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน | หัวหน้าผู้ควบคุมงาน |
| ๒. นายคมกริช เขียวแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
อำนาจและหน้าที่ | ผู้ควบคุมงาน |

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา