

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๔๑๘/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๒ ถนนพิทักษ์ธานี ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัด ยะลา โดย นายอิสมาแอ อีซา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๕๕๖๐๖๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างสะพาน คสล. สาย ยล.ถ ๑-๐๐๔๘ บ้านตันหยง หมู่ที่ ๒ - สายบ้านเตี้ย หมู่ที่ ๗ ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ณ ถนนสาย ยล.ถ ๑-๐๐๔๘ บ้านตันหยง หมู่ที่ ๒ - สายบ้านเตี้ย หมู่ที่ ๗ ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐.๐๐ เมตร เชิงลาดคอสะพาน ถนน คสล. กว้าง ๘.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๔๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ อีซา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบป้ายและแบบก่อสร้าง จำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) ของ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยะลา เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๙๓๓/๐๐๒๐/๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๒๑๘,๕๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ อีฮา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๘๕,๘๘๗.๘๕ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๙๗,๓๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สาย ยล.ถ ๑-๐๐๔๘ บ้านต้นหยง หมู่ที่ ๒ - สายบ้านเตี้ย หมู่ที่ ๗ ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๙๗,๓๐๗.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สาย ยล.ถ ๑-๐๐๔๘ บ้านต้นหยง หมู่ที่ ๒ - สายบ้านเตี้ย หมู่ที่ ๗ ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๗๕,๓๑๓.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสิบสามบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอิสมาแอ อัสชา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ อีซา)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ อีซา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอิสมาแอ อีฮา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ อีซา)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ อีซา)



ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตรากำลังหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลัง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรากำลังหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตรากำลัง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๐,๙๒๕.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอิสมาแอ อีชา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ อีซา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้าจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ อีซา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากผู้รับจ้างต้องมีและเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวส. ก่อสร้างหรือโยธา หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้และจะต้องมีวิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธาในระดับภาคีวิศวกรอย่างน้อย ๑ คน หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ อีซา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ อีซ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๖๙๐๙๗๒๕๙

เลขคุมสัญญา ๖๘๐๘๒๒๐๒๓๓๒๒



อ.ส.5 ใบสัณห์หลังตราสาร

เลขที่ 02629
วันที่ 28 สิงหาคม 2568

เลขประจำตัว 0953542000096 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาณาชัยโยธากิจ

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 52
ตรอก/ซอย -
ถนน พหลโยธิน
เขต/อำเภอ ยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95120

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
หมู่ที่ -
แยก -
แขวง/ตำบล ยะลา
จังหวัด ยะลา

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียอากรแถมเป็นเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแถมปี ข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	4,084,112	15
ค่าอากรแถมปี	4,085	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	4,085	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สี่พันแปดสิบห้าบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 009047

ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2568

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25680828-1-02-000003

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

(นางสาวธานีระ ระสินะพะณี)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณห์หลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแถมปีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 00019/200933/0020/68

วันที่ 27 สิงหาคม 2568

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยะลา
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ อาคารสาขาสิโรต 176 ถนนสิโรต ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โดย นาย ชนันธร ศรีนุรักษ์
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างสะพาน คสล.สาย ยล.ถ 1-0048 บ้านต้นหยง หมู่ที่ 2 - สายบ้านเตี้ย หมู่ที่ 7 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ตามสัญญาเลขที่ 00418/2568 ลงวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้รับจ้าง

ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 218,500.00 บาท -

(-สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน -)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง
จำนวนไม่เกิน - 218,500.00 บาท -

(-สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน -)

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
ถึงวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2571 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ

(นาย ชนันธร ศรีนุรักษ์)

ผู้ค้ำประกัน

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายผู้บริหารศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

พยาน

(นาย ณรงค์ศักดิ์ เสริมวิฑูรย์)

(นาง คณิดา รัชตเศรษฐกุล)

ทะเบียนเลขที่ 0107537000832 35 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ปณ. 44 ปณ. 10000 โทร. 0-2255-2222 www.ktb.co.th

Registration No. 0107537000832 35 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110 Thailand PO Box 44 BMC 10000 Tel.+66 (0) 2255-2222 www.ktb.co.th

เมื่อธนาคารหมดภาระค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันนี้ครบกำหนดแล้ว โปรดส่งคืนหนังสือค้ำประกันนี้กลับธนาคาร



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำนักงาน



(ลงชื่อ).....

(นายอิสมาแอ อีซาวี)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

รายการเกี่ยวกับบ้าน

แผ่นที่ 1

เลขที่สปรจําบ้าน

9506-005105-3

สำนักทะเบียน

กองทะเบียนกลางตามพรก.

รายการที่อยู่ 52 ถนนลัดกษัตริย์

ตำบลลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ตามพระราชกฤษฎีกา

ลงชื่อ

(ลายเซ็น)

นายทะเบียน

(นายอิทธิพล มณีนิล)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 8 มีนาคม 2561

สำเนาถูกต้อง



(ลายเซ็น) ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แผ่นที่ 1

รายการจดทะเบียนในทะเบียนสปรจําบ้าน

เลขที่ 9506-005105-3

ลำดับที่ 1 ผู้ว่าจ้าง

ชื่อ นายสมชาย บ่อแก้ว

สัญชาติ ไทย (นายระเด่น สะมะแอ) พส

เลขประจำตัวประชาชน 3-0599-00422-10-2

สถานภาพ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายสมชาย บ่อแก้ว

3-9410-90425-43-1 นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายสมชาย บ่อแก้ว

สัญชาติ

(ลงชื่อ)

(ลายเซ็น) ผู้ว่าจ้าง
(นายสมชาย บ่อแก้ว)

นายสมชาย บ่อแก้ว

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 23 ก.ย. 2541

ไม่

(ลงชื่อ)


(ลายเซ็น) พยาน
(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

(ลายเซ็น) พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(นางสาวธนพร ช่างเกิด)



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าทางหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2542 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953542000096

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยรากิจ
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายแหวกมะ บิอแมปึน

ลงทุนด้วย เงิน
16,000,000.00 บาท

2. นายอัมตฤชย์โกวิท บือเนบิเนน

จำนวน

4,000,000.00 บาท

3. ผู้ร่วมผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอภินันท์ บัวมณี/

4. บัญชีจำกัดอำนาจผู้ลงนามผู้จัดการ มีดังนี้ ไหม/

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 52 ถนนพิทักษ์ธานี ตำบลละพาท อำเภอยะหา จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 39 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น
มีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

ออกให้ ณ (น่ายระก่น สะมะแอ) พ.ศ. 2538

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ ชีชา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

คำพิพากษา : หนังสือรับรองฉบับนี้ให้มียกเว้นจากหน้าที่เก็บเงินได้ถึงหกเดือนนับจากวันที่ออกให้ (น)

(ลงชื่อ).....**ธนาพร**.....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ที่ E10091220586068



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220586068

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ อื้อซัน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310

การให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (D2D) มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการจดทะเบียนนิติบุคคล การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ และการขอรับใบรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล การขอรับใบรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และการขอรับใบรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2545-87-88 โทรสาร : 02-2545-87-89

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....39.....ข้อ ดังนี้

- (22) ประกอบกิจการ การติดตั้งระบบโทรคมนาคม การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และระบบรักษาความปลอดภัย.....
- (23) ประกอบกิจการขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งมีได้จดทะเบียนไว้ในที่อื่น
- (24) ประกอบกิจการ โรงงานผลิตและจำหน่ายแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและแอสฟัลท์ทุกลักษณะ
- (25) ประกอบกิจการจำหน่ายและ ให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก-เบา และรถพาหนะทุกประเภท
- (26) ประกอบกิจการจำหน่าย วัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตลอดจนบริการรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ทุกลักษณะบนดินและใต้ดิน
- (27) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องทุกละเอียด อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด
- (28) ประกอบกิจการรับถมดิน ถมทราย บดอัด และปรับพื้นที่
- (29) ประกอบกิจการค้าที่ดินค้าทุกชนิด ทุกประเภท ตามวัตถุประสงค์ของห้าง
- (30) ประกอบกิจการ ให้เช่ารถยนต์โดยสาร และยานพาหนะทุกชนิด ทุกประเภท
- (31) ประกอบกิจการเช่าประมูล ประมวลตราซื้อขายสินค้า โดยกระทำการภายใต้วัตถุประสงค์ของห้าง กับทางราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และนิติบุคคลอื่น
- (32) ประกอบอาชีพในทางวิเทศกรรม สถาปัตยกรรม วิศวกรรม วิศวกรรม การพิมพ์กรรม รับเหมาก่อสร้างทางหลวง ทางระบาย สนามบิน และรับออกแบบแปลนแผนผังงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด
- (33) ประกอบกิจการทำการค้าที่ดินและทรัพย์สินทุกชนิด และทำการซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ จำนำ จำนอง รับจำนำ รับซื้อที่ดิน และขายฝากที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด เพื่อการทำการใด (ยกเว้นกิจการละเมิดฟ้องผิด)
- (34) ประกอบกิจการ โรงงานโซลาร์เซลล์ ย่อยหิน ระเบิดหิน แร่ และถ่านหิน หิน ทราย ทุกประเภท
- (35) ประกอบกิจการ บุค ขนดิน ขนหิน ขนทราย และกิจการอุตสาหกรรม
- (36) ประกอบกิจการ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายอิสมาแอ อีซา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

Act 6830091220586058

ออกให้ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนบริษัท นี้ มี.....ข้อ ดังนี้

(37) ประกอบกิจการโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตแผ่นพื้นสำเร็จรูป แกะพื้นคอนกรีต คอนกรีตหล่อคอนกรีต
หล่อคอนกรีตเสริม รวมทั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นๆ ทุกชนิด ทุกประเภท

(38) ประกอบกิจการค้าเครื่องเล่นวิทยุ เครื่องเสียง เครื่องรับแจ้ง เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หรือหุงข้าวไฟฟ้า เตาต้มน้ำไฟฟ้า เครื่องทำความชื้น เครื่องทำความเย็น เตapot ไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกประเภท

(39) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องปั้นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั้มน้ำลิซ และเครื่องกำจัดขยะ

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ อีซา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... ธานี..... พย.

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



กรมทะเบียนการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาภาภิโยภากิจ

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2542

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สมะแอ)

ผู้ว่าจ้าง

ออกให้ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2542

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....

(นายอิสมาแอ อีชา)

ผู้รับจ้าง

นายทะเบียน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

อโนน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอสมาน อีชา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ราชการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน 9505-005105-3 สำนักทะเบียน กองดินเทศบาลตำบลยะลา

รายการที่อยู่ 52 ถนนพิทักษ์ธานี
ตำบลยะลา อำเภอยะลา จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน
ประเภทบ้าน บ้าน
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

[กาปงฮายาว]
ลงชื่อ (นายธิตพล มณีนิล) นายทะเบียน
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 8 มีนาคม 2561

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9505-005105-3 ลำดับที่ 1
ชื่อ นายแหว่มมะ ปิอนเป๊นแซ สัญชาติ ไทย เพศ ชาย
เลขประจำตัวประชาชน 3-9599-00422-40-2 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 4 ค.ค. 2508
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ แวดีเฮาะ 3-9410-00425-83-1 สัญชาติ ไทย
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ มีอราเฮง สัญชาติ ไทย

บ้านเลขที่ 52 หมู่ 10 ตำบลยะลา
เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 23 ก.ย. 2541

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายธิตพล มณีนิล)
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดบริหารการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายอิสมาแอ อิช่า)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวกรีนพร หัสเขต)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 - 9 5 3 5 - 4 2 0 0 0 - 0 9 - 6

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ นางหุ่นสวนจักษ์ อดีตนายก อบจ.

ชื่อสถานประกอบการ..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาศรีโยธากิจ

เป็น ☐ X ☐ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ : อาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ ๕๒

..(តង់ស៊ីអ៊ីយ៉ុង)

หมู่ที่.....ตรอก/ซอย

(นายระเด่น สะมะแอ)

ตำบล/แขวง ยะหา

อำเภอ/เขต..... มยพว

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

จังหวัด.....มณฑล.....

รหัสไปรษณีย์ 99120

โพรคัพพ์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน..... 18 มีนาคม 2542

ออกให้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

(ลงชื่อ)

..พยาน

ผู้ออกทะเลเบี่ยน

(นางสาวภิรณทร์ ทองเทศ)

(..... (นางจำเนียร ชูเกียรติ)

(ลงชื่อ)

41322000

ตำแหน่ง

สรรพากรยื่นฟ้อง

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

447321115

เป็นรายงานประกอบการ คำเตือน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๔/๒๕๖

ป้ายประชาสัมพันธ์

ดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ Ø 25 ซม. สีขาว

ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2568.....

2.40 เมตร



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

งานจ้างก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สาย ยล.ถ 1-0048 บ้านต้นหยง หมู่ที่ 2 - สายบ้านเตี้ย หมู่ที่ 7 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 10.00 เมตร เชิงลาดคอสสะพาน ถนน คสล. กว้าง 8.00 เมตร ความยาวรวม 140.00 เมตร

(ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ ที่อยู่ 52 ถนนพิทักษ์ธานี ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดย (ลงชื่อ) นายอสมาน ยูนี บ่อแก้ว โทร. 073-291207

ระยะเวลา : เริ่มต้นสัญญา 28 สิงหาคม 2568 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 24 พฤษภาคม 2569 รวมเป็นระยะเวลา 270 วัน (นายระเด่น สะมะแอ)

ค่าก่อสร้าง : 4,370,000 บาท

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ควบคุมงาน : 1. นายเจ๊ะฮาซัน หะยีเจ๊ะและ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน 2. นายอสมาน ยูนี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ โทร. 073-2013625

(ลงชื่อ).....

(นายอิสมาแอ อีชา)

QR Code ขนาด 0.15 x 0.15 ม.

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภริรินทร์ ทอง)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสนพร ปานเกิด)

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : 1. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่มั่นคงแข็งแรงป้องกันแผ่นป้ายล้ม ให้เหมาะสมกับสภาพสถานที่ ที่ติดตั้งป้าย 2. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐4๙/๒๕๖๘

ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2568

ผนวก 1 หน้า 2



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ลายยล.ถ.1 - 0048 บ้านต้นหยง (ลงชื่อ) บ้านเตี๋ยง ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
บ้านต้นหยง หมู่ที่ 2 - บ้านเตี๋ยง หมู่ที่ 7 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เชิงลาดคอสะพาน ถนน คสล. กว้าง 8.00 ม. ความยาวรวม 140.00 ม.
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

รวมความยาว 0.140 กิโลเมตร

(นายอิสมาแอ อีซา)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวธนาพร ปานอิน)

นายอำเภอ / กองช่าง

ผนวก.....1.....หน้า.....3.....

คำนำ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑/๑๘/๒๕๖๘

พ.ร.บ.ฉบับที่ ๒๕๖๘ พ.ร. ๒๕๖๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ร. ๒๕๖๘ มาตรา ๒๕.

วัดสุประสังค

รายการทั่วไป

- ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการ

2. วิเคราะห์ ๓ ๆ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วิเคราะห์โดยหาวิธีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติ ให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้างให้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุอื่น ๆ หากภาวหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้าง ด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
4. ค่าแรงและต้นทุนวัสดุก่อสร้างตามแบบที่กำหนด (BM.) เป็นค่าระดับมูลที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
5. เขตทางขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
6. งานตัดดินแก่ งานตัดดิน , งานตัดหิน , งานตัดหินแข็งและงานตัดอื่น ๆ
7. จดขลังวัสดุที่เครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
8. ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
9. มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานอย่างของกรมทางหลวงชนบท (มทข.) เฉพาะในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดให้ใช้
10. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้นับถือ
11. ค่าอากรณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า , โทรศัพท์ , ประปา , โทรศัพท์น้ำ เป็นต้น ที่อยู่บนบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
12. ท่อ คล. ให้ใช้เดิมตามยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการคิดใช้ในการก่อสร้าง
13. ให้แต่งตั้งดินเดิม และ/หรือ ร่องน้ำเดิมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้ปริมาณการระบายน้ำผ่านได้โดยสะดวก
14. จำนวนท่อในแต่ละแนว ตำแหน่งการวางท่อและค่าระดับทางเข้า – ออก อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสามารถระบายน้ำได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

รายการแบบ	แบบเลขที่ ¹	แผ่นที่ ²
ใบปะหน้า		1
คำนำ, วัตถุประสงค์, ดำรงรูปแบบและรายการทั่วไป		2
แผนที่ผังเขป		3
แปลนงานสะพาน และ บ่อังกั้นการกีดเซาะ,		4
รูปตัดตามยาว ช่วงสะพาน		5
รูปตัดแฉ่งโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคุณสมบัติวัสดุ		6 - 7
แบบแปลนแฉ่งการเสริมเหล็กถนน คลล.		8
แผ่นป้ายแฉ่งการละเอียดงานก่อสร้าง		9

15. ตันหนังก่อสร้างทอดลื่นยืม เครื่องหมายจราจร จางะบายน้ำ และบ่อพักวางเปลี่ยนแปลงได้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
16. ตำแหน่งก่อก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
17. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการปรับแต่งตามข้อ 14, 15 และ 16 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณของครวมที่เดินของคันระยการน้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
18. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงวิธีเขียนกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาซึ่งทำให้รายงานและดำเนินการตามผลคิขิจของคณะกรรมการการจราจรจางะ
19. ผู้รับจ้างจะต้องทามการในการป้องกันอุบัติเหตุจางะ อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าอันตรายนั้นจะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมที่กระทำหรือมีสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งที่เกี่ยวกับ มาดการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง ซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ปัดอยู่ในปัจจุบันและที่ประกาศใช้บังคับในภายหลังนาควย
20. ผู้รับจ้างจะต้องคิดคั้งบ้ายเดือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อก่อสร้างตลอดระยะเวลา ขงานแล้วเสร็จ
21. มิติด่างา มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น (ตั้งชื่อ)
22. ในกรณีนี้ค่าเป็นและให้เหมาะสมกับสภาพด้าบ้าน อาจปรับตำแหน่งและมุมเอียง (SKEW ANGLE) ของแนวทอดลื่นยืม , ทอดลาดค้ม , จางะบายน้ำ จากแบบก่อสร้าง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
- (นายระเด่น สมะแอ)
23. ถ้าปาวัดก่อก่อสร้าง มีอาคารขงานน้ำเดิมอยู่ ผู้รับจ้างจะต้องทำการรื้อถอนออกและขนย้ายไปทิ้งในที่ที่เหมาะสมหรือบำบัดดิน้างของเดิม

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

หมายเหตุ

หลักประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

๑. วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
๒. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดวางแผนการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ตามข้อ ๑ และ ๒) ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันเปิดซองประมูลสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากรายค่าไป

 (ลงชื่อ)..... พยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
เดินทางสาย ตาย.ค.บ. 1-0048 ไบบาล์ดอน - ไบบาล์ดอน	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเกิด) นายอานันท์ ปุณ นายไฉน ทุมมพันธ์ นายอสนีล ศาละ นายไม้มิ่ง ธีระการ นายอานันท์ ศาละ นายไฉน ทุมมพันธ์ นายเอกพร ขันดิน นายไม้มิ่ง ธีระการ	55 61992 ญม ญค ญค ญค ญค ญค ญค
(ลงชื่อ)..... สาขานิติเวช	(นางสาวกรรณิการ์ ปุณเกิด) นายอานันท์ ปุณ นายไฉน ทุมมพันธ์ นายอสนีล ศาละ นายไม้มิ่ง ธีระการ	ญค ญค ญค ญค ญค
แบบแสดง ๒	นายอานันท์ ปุณ นายไฉน ทุมมพันธ์ นายอสนีล ศาละ นายไม้มิ่ง ธีระการ	ญค ญค ญค ญค
แบบแสดง ๒ ๒	นายอานันท์ ปุณ นายไฉน ทุมมพันธ์ นายอสนีล ศาละ นายไม้มิ่ง ธีระการ	ญค ญค ญค ญค
แบบแสดง ๒ ๒	นายอานันท์ ปุณ นายไฉน ทุมมพันธ์ นายอสนีล ศาละ นายไม้มิ่ง ธีระการ	ญค ญค ญค ญค


ลงวันที่..... 27 สิงหาคม 2568.....



ลักษณะ

- | | |
|---|---|
|  | ทางหลวงแผ่นดิน(กรมทางหลวง) |
|  | ทางโครงการฯ ที่จะทำการก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท) |
|  | แม่น้ำ, ลำคลอง |
|  | หนองน้ำ, ห้วย |
|  | หมู่บ้าน |
|    | วัด, ดู่เจ้า, โรงเรียน |
|   | ที่ตั้ง จังหวัด,อำเภอ |

ผนวก..... 1 โครงการก่อสร้างสะพาน คลล.
 ปลายทาง..... 1 ปลายทาง..... 1
 ลายยล.ด.1 - 0048 บ้านต้นหยง - บ้านเตียง
 N 06.411566 , E 101.114869




แผนกคลังเงิน (ลงชื่อ) กนก พยาน

		องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
หน่วยงานสาย สายอณ.ก.1 - 0048 ไร่แป้นพยอม ไร่ยอเมย (ลงขอ)	ลำั่ววจ ลำั่ววจ ออกแบบ	นายอุสมาน มูนิ นายชอมี รุมงมพันธ์ นายชยสิทธิ์ ตาละ	เงินขอบ พยาน
แบบแสดง แผนที่ผังเขป	เขียนแบบ เขียนแบบ ตรวจจ	นายอัมฤต เจริญ นายยานัน ตาละ นายชอมี รุมงมพันธ์	บัคคองคการบวรการส่วนจังหวัดยะลา อุมมิต
แบบเสร็จ ขบจ.ถด แผ่นที่ 3	หนฝ่ายลำั่ววจออกแบบ	นายเอกรวกร ยี่เดิน	
ฝ่าใจค่วคัก	ไร่้านวยการกองช่าง	นายโมเดี เจริญวการ	นายกคองคการบวรการส่วนจังหวัดยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๔๗/๒๕๖๘

ผนวก.....๑.....หน้า.....๕

ลงวันที่..... 27 สิงหาคม 2568.....



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอิสมาแอ อีซวน)




องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
(นางสาวปัทมาพร บำรุงกิจ)				
ต้นทางสาย	สำรวจ	นายอุสมาน มุณี	เห็นชอบ	
สายก.ล.1 - ๐๐๔๘ บ้านคันทอง - บ้านคิง	สำรวจ	นายสุไลม์ รุชมพันธ์		
(ลงชื่อ)	ออกแบบ	นายอสมิต ศาตะ	พยาน	
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายบันทร จ๊ะซู	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
แปลนงานสะพาน และ	จัดแผนผัง	นายสุไลม์ รุชมพันธ์	อนุมัติ	
ป้องกันการกัดเซาะ	ตรวจ	นายสุไลม์ รุชมพันธ์		
แบบเสร็จ อบจ.ยล. แผ่นที่ 4	หน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายเอกภร ชัยเด็น		
แก้ไขครั้งที่	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายบันทร เพ็ชรการ	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 00416/๒๕๖๘

ผนวก..... 1หน้า..... ๖

ลงวันที่..... 27 สิงหาคม 2568.....



ผู้ว่าจ้าง
(นายสมชาย สุขสงเอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ อีซน)

(ลงชื่อ)..... พยาน


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

 เส้นทางสาย สายยด.๑-1-0048 บ้านดินแดง - บ้านยี่งอ (ลงชื่อ)	สำรวจ	นายสุมนาน ปุณ	เงินรอบ
	สำรวจ	นายสุวัฒน์ รุ่งเมพันธ์	
แบบแสดง รูปทัศนียภาพ ช่วงสะพาน	ออกแบบ	นายอภิมงคล ตาตะ	พยาน
	เขียนแบบ	นายนิรุต เจริญ	ปัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แบบเสร็จ ๒๗.๕๓ ๒๗.๕๓	ตรวจ	นายสุวัฒน์ รุ่งเมพันธ์	อนุมัติ
	หน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายเอกกริช ยี่เสน	
แก้ไขครั้งที่	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายณันต์ เพ็ชรภากร	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๔/๒๕๖๘

ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2568

ผนวก.....๑.....หน้า.....๑.....



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอิสมาแอ อีชี)



(ลงชื่อ).....พยาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

เดินทางสาย	สำรวจ	นายอุดม นูญ	เกินขอบ
สายต.๓.๑ - ๐๐๑๐ บ้านหนอง - บ้านตึก	สำรวจ	นายสุวัฒน์ ชุมมพันธ์	
(ลงชื่อ).....	ออกแบบ	นายอสิริล ตาละ	พยาน
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายนิศกุล ใจชู	ปัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แปลนงานสะพาน และ	เขียนแบบ	นายสุวัฒน์ ตาละ	อนุมัติ
ป้องกันกัดเซาะ	ตรวจ	นายสุวัฒน์ ชุมมพันธ์	
แบบเสร็จที่ อบจ.ยล	หน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายเอกภร ชื่น	
แก้ไขครั้งที่ ๐	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายโนนศักดิ์ เจริญการ	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา




(หมายเหตุ: ต้นประหมายถึงต้นไม้ที่ไม่มีลวดโครง)


ตารางที่ 1.1 คุณสมบัติของตัวประกอบเป็นกล่องลดความเสียหายเบี่ยงเบนและกล่องลดความเสียหายแนวแพร่					
ประเภทกล่องลดความเสียหาย	ขนาดช่องตัวเข้า	ประเภทขวด	เส้นผ่านศูนย์กลางขวด	ปริมาณสารเคลือบขวด	ความต้านทานแรงดึงตัวดูดซับ
	(มม.)		(มม.)	(กรัม/ตร.ม.)	(กิโล.ตร.ม.)
เบี่ยงเบนคืออยู่ภายใน -	กว้าง 80 (± 10)	ขวดโครง	3.4 ± 0.10		
สิ่งกีดขวาง (Alu - Zinc)	ยาว 100 (± 20)	ขวดคล้าย	2.7 ± 0.08	≥ 305	≥ 38
		ขวดทึบ	2.2 ± 0.08		
แนวแพร่คือขอบ	กว้าง 60 (± 10)	ขวดโครง	2.7 ± 0.08		
อยู่ภายในเบี่ยง - สิ่งกีดขวาง	ยาว 80 (± 20)	ขวดคล้าย	2.2 ± 0.08	≥ 305	≥ 38
(Alu - Zinc)	(ส่งข้อ).....	ขวดทึบ	2.2 ± 0.08		

1. จำนวนข้อในแต่ละแถวและตำแหน่งในการวางให้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ยึดตรงต่อเกณฑ์เดิม
2. ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, ระบายน้ำ คลด และบ่อพักอาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการ
3. เขตทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่จริง
4. งานตัด ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหิน, งานตัดหินแข็ง และงานตัดอื่น ๆ)


ลงวันที่..... 27 สิงหาคม 2568.....




CONTRACTION JOINT



LONGITUDINAL JOINT



CONSTRUCTION JOINT



แปลนไม้กวาด

รูปด้านหน้า


รูปด้านข้าง

แบบขยายไม้กวาดลากผิวพื้น คสล.

เหล็ก DOWEL BARS RB 19 mm. @ 0.30 ม/2 0.50 m.

—เหล็กตะแกรง WIRE MESH # 6 มม. @ 0.30 X 0.30 ม.

ผนวก..... 1หน้า..... 10



แปดนแสดงการเล่ริมเหล็กถนน ค.ล.ล.

เหล็ก TIE BARS DB 12 mm. @ 0.50 ยาว 0.50 m.

CONTRACTION JOINT SEE DETAIL 9

ข้อกำหนดรายการประกอบแบบก่อสร้าง

- ยกเลิกข้อความรายการประกอบแบบ ข้อที่ 1 แบบเลขที่ ทด-2-202 ผิวจราจรคอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแห้งต่อปริมาตรควม อย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 325 กก./ซม. ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแห้งของแกนกริดตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 กก./ซม.
- ยกเลิกแผ่นพลาสติก CONTRACTION JOIN, CONSTRUCTION JOIN
- MASTIC JOINT SEALER ให้ใช้ตามมาตรฐาน AASHTO M.173-00 (1974) , ASTM D. 190-74
- JOIN FILLER ให้ใช้ตาม (สสท) 1753-70 , ASTM 1753-67 (1973)
- ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้ WIRE MESH (มก.) แทนเหล็กเสริมตามตารางที่ 1 ได้โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตให้ ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการและในกรณีที่มีการใช้ WIRE MESH แทนเหล็กเสริมตามตารางที่ 1 นี้จะต้องใช้ไม่น้อยกว่า 5 ซม. ทั้งนี้พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า MINIMUM EQUIVA STEEL AREA OF WIRE MESH ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
- เหล็กเสริมที่ใช้ให้เหล็กเสริมมาตรฐาน มก.20 และ มก.24
- วัสดุที่ไม่ได้กำหนดในแบบนี้ ให้มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของวัสดุของ
- มีเป็น "เมตจ" ยกเว้นที่จะเป็นอย่างอื่น
- ขอยกเว้นคอนกรีตยกเว้น EXPANSION JOINT ให้ทำร่องด้วยตัวเสริมของคอนกรีต
- การเทคอนกรีตให้ใช้ CONCRETE PAVER ในกรณีที่จะจำเป็นต้องใช้ตัวเสริมแรงจนเกินคอนกรีตโดยที่จะยังใช้ไว้ในยาวติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 เมตร
- การทาสีผิวหน้าให้หายบ ให้ทำโดยตามแนวทางของกรมโยธาธิการและผังเมือง และให้หล่อลื่นกันโดยครั้งที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.

(৬৭ খণ্ড)


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

		(ลงชื่อ) พยาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (นางสาวกรรณิการ์ ห้องหงษ์)	
เห็นทางสาย ราชชด.บ. 1-0048 ใบมีนทอง - ใบมีเงิน	สำรอง สำรอง	นายสุมน คุ้ม นายสุเมธ ชุมมพันธ์	เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)	ออกแบบ เขียนแบบ	นายสมิธ ตาละ นายวิเศษ ใจะบุ	
รูปทัศนศึกษาโรงเรียนสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	อนุมัติ อนุมัติ	นายสุมน ตาละ นายสุเมธ ชุมมพันธ์	ปกติดังกล่าวบริหารส่วนจังหวัดยะลา อนุมัติ 
แบบแปลน ๑ ข.ยล	แบบที่ ๑ หมายจ่ายสำรวจออกแบบ	 นายเอกราช ยี่เหิน	
อนุมัติ อนุมัติ	ผู้อำนวยการกองช่าง 	นายนิคม ธีระภาว นายเอกราช ยี่เหิน	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00418/2568

ผนวก.....1.....หน้า.....11

ลงวันที่..... 27 สิงหาคม 2568.....



รายละเอียดป้าย

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม หรือไว้นิล
- พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว
- ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 ม.
- โครงคร่าวไม้ขนาด 2 x 4
- ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร
- มีติเป็นเมตรนอกจากรูปเป็นอย่างอื่น
- ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด

(ลงชื่อ).....พยาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นางสาวกรรณิการ์ พึ่งเหล็ก)

ตำแหน่งสาย	สำรวจ	นายสุสมาน มณี	ถิ่นรอบ
สายเขต.๑.1 - 0048	สำรวจ	นายสุวัฒน์ ธรรมะพันธ์	
บ้านคันทอง - บ้านใหม่	ออกแบบ	นายสมิธ ตาตะ	พยาน
	เขียนแบบ	นายนิศุต เจริญ	ปัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	เขียนแบบ	นายสมิธ ตาตะ	อนุมัติ
	ตรวจ	นายสุวัฒน์ ธรรมะพันธ์	
แบบเสร็จ ชบ.๑๓	หน้าสำรวจออกแบบ	นายเอกกร ย์สิน	
แผ่น 10	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายบัณฑิต เพ็ชรขาว	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แก้ไขครั้งที่			

ลงวันที่..... 27 สิงหาคม 2568.....

รายการข้อกำหนดสำหรับงานโครงสร้าง

ผนวก..... 1หน้า..... 12

1. รายการทั่วไป

- 1.1 ระยะทางจากอาคารฐานรูปปั้นถึงอาคารจอดรถเป็น 1 กิโลเมตร 1.2 ถ้า HS 20-44 ตามมาตรฐาน AASHTO มีพื้นที่น้อยจนกระทั่ง นอกจากฐานรูปปั้นแล้ว ยังมี และให้ยึดติดกับที่ไว้เป็นต้น
- 1.3 วิธีการที่จะนำมาใช้จะเป็นตามข้อ 4 คือการทำการตรวจสอบ และให้มีความสัมพันธ์กับอาคารผู้โดยสารตามวิธีก่อน
- 1.4 ให้ใช้มาตรฐานตามวิธีดังกล่าวตาม (มก.) ในการตรวจสอบและพิจารณาความถี่ในการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ใน
- งานก่อสร้าง ให้ยึดถือปฏิบัติเป็นต้นของ (มก.) สำหรับพื้นที่ ที่มีการปรากฏความถี่ในการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ใน
- งานก่อสร้าง ให้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานของ (มก.) หรือให้ยึดถือตาม (มก.) ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหาย
- หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพื้นที่

2. งานกองบริหาร

- 2.1 ให้ใช้รูปแบบบันทึกแบบเต็ม ตามอาชญากรรมโดยมีผู้ดูแลการพิมพ์ มอก.15 และใช้ข้อมูลอ้างอิงให้ทั้งในแฟ้มกรณีนำทางหรือแฟ้มบันทึกอาชญากรรมตามชุดการพิมพ์ ให้ใช้รูปแบบบันทึกแบบลดขนาด พิมพ์ได้ขนาด 6 มม. 0.649 หรือเทียบเท่า
- 2.2 มกราคมให้เขียนแบบบันทึกได้แก่ บันทึก บันทึกแบบลดขนาด พิมพ์ได้ขนาด 6 มม. 0.649 หรือเทียบเท่า
- 2.3 บันทึกที่เขียนแบบลดขนาด ต้องเป็นทั้งกระดาษ ไม่มีการใช้กระดาษหรือวัสดุอื่นทดแทน และหลีกเลี่ยง
- 2.4 ลำดับและ (ADMIXTURE) ให้ใช้แบบลดขนาด จะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
- 2.5 ต้องได้ความถี่ที่น้อยที่สุดตามมาตรฐาน
- 2.6 สืบค้นและกำหนดข้อมูลบันทึกให้ใช้ในงานโครงการวิจัย มีดังนี้

ชนิดของคอนกรีต	ปริมาณที่ใช้แบบ (เป็นลิตร) ที่ใช้คอนกรีต 1 ลบ.ม. ต้องใช้เนื้อยาว	แรงดัดปริซึม (ชนิด) ของแท่งตัวกลางคอนกรีตที่ยาว 28 นิ้ว (เป็นลิตร/ตารางเส้นเมตร)
		รูปกากบาท 15x15x15 ซม. รูปทรงกระบอก ๘.15x30 ซม.
R1	290	180 145
R1-2	300	210 175
R2	320	240 200
R3	350	300 250
R4	400	420 350

- 2.6 ผู้จ้างต้องเสนอรายการคำนวณแบบถ้วนถี่ของคอนกรีตที่ใช้งาน ให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาให้ความเห็นก่อนนำไปใช้ในการก่อสร้าง
- 2.7 ค่าการรับตัวของคอนกรีต (SLUMP) สำหรับโครงสร้างต่างๆ ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในตาราง

โครงการ	ค่าขายปลีก (บาทต่อตัว)	
	วัสดุ	ค่าจ้าง
ฐานราก	7.5	5
ดิน, ทราย, ผนัง, ฝ้าเพดาน	10	5
เสา	12.5	5
คาน้ำ และผนังทรง	15	5

- 2.8 หากหรือเหล็กต้น หรืออุปกรณ์ใดก็ตามอยู่ในแบบทดสอบการหักเพื่อใช้ในการยึด จะต้องได้รับการออกแบบ ให้สามารถถอด หรือตัด ขึ้นด้วยอุปกรณ์เนื่องมาจากได้เป็นระยะใดในไม้อย่างน้อย 1 ซม. จากผิวของการ โดนไฟที่ก่อให้เกิด ความเสียหายนั้นเป็นต้นเนื่องจากการใช้เครื่องมืออื่นอย่างใดก็ได้ในการกำจัด หรือตัดอุปกรณ์ให้แยกแยะ จะต้องได้รับการดูแลให้ขึ้นหรือขยับ อุปกรณ์ หรือวัสดุขึ้นให้ดูว่ารุนแรงให้ทราบเกี่ยวกับ โดยอัตโนมัติถึงผิวให้ทราบ ขยายลงมาเสมอ วิธีการเหล่านี้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้ว
- 2.9 โยชน์หรือหม้อต้ม 2 ซม. ตามผลของแรงดึงระหว่างสองรอยต่อของเหล็กเส้นได้ ยก ขึ้นจะให้เป็นอย่างอื่น
- 2.10 ผิวที่ขาดโดยทั่วไปเป็น โยชน์ ไม่ว่ารูปแบบแบบทดสอบการ ทดสอบด้วยเครื่องมือขึ้น หรือทดสอบให้พื้นผิวและผิวที่ขาดของรอยต่อของเหล็กเส้น จะขึ้นด้วยผิวที่ขาด และด้าน ขึ้นของผิวที่ขาดเป็นผิวการทดสอบ
- 2.11 การทดสอบการยึดของตัวต่อเมื่อได้แก่ ถ้าจำเป็นเมื่อมีรอยต่อของคอนกรีต จะต้องบังคับใช้ให้เป็นว่องของรอยต่อเชื่อม และเป็นต้นแล้ว
- 2.12 เมื่อตรวจสอบเวลา 24 ชั่วโมงหลังการเทคอนกรีต ผู้เข้าจ้างจะต้องจัดการทดสอบการยึดเบื้องต้น ในไม้อย่างน้อย 7 วัน

3. งานหลักและอื่น


- 3.1 เหล็กคานแบบเรียบ (ROUND BARS) สลักหัวกลม DB ใช้ชั้นบนหนา 50-240 ตาม มอก. 20
- เหล็กคานยอ (DEFORMED BARS) สลักหัวกลม DB ใช้ชั้นบนหนา 50-40 ตาม มอก. 24
- 3.2 ช่องว่างระหว่างเหล็กคานตั้งขึ้นในแนวราบเป็นแถวๆ ใกล้เคียงกับช่องว่างมาตรฐานของเหล็กคานตั้งขึ้น หรือ 1.5 เท่าของขนาดของเหล็กคาน และต้องไม่น้อยกว่า 3 ซม. นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่นไว้ในแบบ
- 3.3 ช่องว่างของเหล็กคานในแนวราบต้องไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. สำหรับเหล็กเส้นเดี่ยว และต้องไม่น้อยกว่า 4.0 ซม. สำหรับเหล็กเส้นคู่
- 3.4 นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่นในแบบ เหล็กคานต้องยึดติดกันด้วยตะขากันเหล็กคาน
นอกจากนี้ตัวคานภายนอกของกริดผิวใต้เหล็กคาน ดังนี้
- 3.4.1 สำหรับคานหนา 5 ซม. ขึ้นไป
- 3.4.2 สำหรับคานน้อยกว่า 5 ซม. ขึ้นไป
- 3.4.3 สำหรับคานนอกกริดผิวข้าง 2.5 ซม. ขึ้นไป
- 3.4.4 สำหรับคานยึดหน้า
- ผิวล่างระนาบ หนา 2.5 ซม.
- ผิวบนระนาบ หนา 3.5 ซม. ขึ้นไป
- 3.4.5 สำหรับข้อยกเท้าและราวระนาบ หนา 2.5 ซม. ขึ้นไป
- 3.4.6 สำหรับคานยึดระนาบ หนา 2.5 ซม. ขึ้นไป
- 3.4.7 สำหรับ APPROACH SLAB ส่วนที่ฝังใต้ดิน หนา 5 ซม. ขึ้นไป
- 3.4.8 สำหรับคานฝังกึ่งดินและโครงสร้างข้างการทางคานตัว ส่วนที่ฝังใต้ดิน 5 ซม. ขึ้นไป
- 3.4.9 สำหรับคานฝังกึ่งดินและโครงสร้างข้างการทางคานตัว ส่วนที่ฝังใต้ดิน 5 ซม. ขึ้นไป
- 3.5 วัสดุเหล็กเส้นแรงดึงแบบเรียบ (PO WIRE) ให้ใช้ชนิดข้อต่อ ตาม มอก. 905
- 3.6 วัสดุเหล็กเส้นเกลียวชนิด 7 เส้น ให้ใช้ชนิดข้อต่อตาม มอก. 420
- 3.7 วัสดุโครงสร้างรูปท่อนเหล็ก ให้ใช้ชนิดข้อต่อตาม มอก. 116 ใช้ชั้นบนหนา Fe24
- 3.8 การต่อเหล็กเส้น ให้ใช้ข้อต่อแบบ โดยตามข้อต่อเหล็กเส้นแต่ละเส้นต้องเชื่อมอย่างเต็มรูปแบบในแนวเดียวกัน และระยะจากปลายเหล็กเส้นให้ใช้ตามมาตรฐาน ACI 318-M-95

ขนาดของ เหล็กเส้น	ระยะทางระหว่างคานาเหล็ก ปะเภท A2 และ A3			ระยะทางระหว่างคานาเหล็ก ปะเภท A4		
	เหล็กเส้น ชั้นบน	เหล็กเส้น ชั้นล่าง	เหล็กเส้น ชั้นล่าง	เหล็กเส้น ชั้นบน	เหล็กเส้น ชั้นล่าง	เหล็กเส้น ชั้นล่าง
RB8	30	40	40	30	40	40
RB9	30	40	40	30	40	40
DB10	30	65	50	30	55	50
DB12	33	80	60	35	65	60
DB16	45	100	80	45	85	65
DB20	55	125	100	55	100	85
DB26	70	200	150	70	170	130
DB28	80	225	175	80	190	145
DB32	90	260	200	90	215	170

- * เหล็กบนหมายถึงเหล็กเสริมที่มีคอนกรีตห่ออยู่ได้เหล็กเสริมหนาไม่น้อยกว่า 30 ซม.

3.8 การรองขอปลายเหล็ก

- 3.9.1 การรณขอให้ใช้ยึดเค้น ดังรูป



7000 00 0347


3000 100 0347

ได้ผ่านศูนย์กลางของการทรงเหลี่ยมวัดกันในข้อหลักที่ ๑๐ (๑)
ต้องไม่น้อยกว่า ค่าในตาราง

ขนาดเหล็ก	D
12 มม. ถึง 25 มม.	6d
28 มม. ถึง 35 มม.	8d

ขนาดเหล็ก	D
ทุกระยะ	5d

- 3.9.2 เหล็กกล้าค้ำและเหล็กปลอก สำหรับเหล็กเสริมคอนกรีตทุกประเภทนอกจากระบุเป็นอย่างอื่น



(นายระเด่น สะมะแอ)

๓๐๕๐ ๑๐ ๐๓๕๗

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยสภา อบจ.ภูเก็ต ภูเก็ตราชกรแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

- 4.1 ข 1 PVO ขอให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการส่งเสริม IT มีเลขที่ พ.บ.5
- 4.2 ข 2 วัสดุชุดของต่อสาย (JOHN SEALER) เป็นของมีลักษณะเฉพาะ
ใช้สำหรับติดตั้งในตู้โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ-รุ่น
- 4.3 ข 3 วัสดุชุดของต่อสาย (JOHN SEALER) เป็นวัสดุใช้ถาวรและเสียหาย คงเป็นชนิดที่ไม่ได้ขึ้น
และไม่มีประกัน มีลักษณะเฉพาะเฉพาะ โดยจะคงเป็น วัสดุที่ผลิตและใช้เฉพาะที่จะคงเป็น
แบบมีประกันของต่อสายและไม่มีประกัน ความถี่ ความถี่ที่ไม่ได้ขึ้นจากภายนอก
และใช้มากกว่า 1 แบบ และคงเป็นลักษณะที่คงเป็น

(นายอิสมาแอ อีชา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



แบบมาตรฐานงานสะพาน
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....พยาน

รายการข้อกำหนดงานโครงสร้าง


แบบเลขที่ ทด-4-101

ជំពូកទី ០១

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๔/๒๕๖๔

ผนวก..... 1 หน้า 13


ลงวันที่..... 27 สิงหาคม 2568.....



แสดงครึ่งส่วนของสะพานแบบไม่มีทางเท้า

แสดงครึ่งส่วนของสะพานแบบมีทางเท้า

รูปตามขวาง



รูปตามยาว

(ลงชื่อ)..... โครงสร้างและส่วนประกอบของสะพาน...ผู้ว่าจ้าง

1. ฐานรากเสาเข็ม
2. ฐานรากเสาเข็ม
3. เสาเข็ม
4. ผนังกันดิน
5. เสาเข็ม
6. ฐานรับพื้นสะพาน
7. แนวขยายรองรับพื้นสะพาน
8. เสาเข็ม
9. เหล็กเคียวยึดพื้นสะพาน (DOWEL BARS)
10. ท่อระบายน้ำ
11. ทางเท้า (ถ้ามี)
12. ราวสะพาน
13. เสาไฟฟ้าแสงสว่าง
14. คานคด-คด (CONCRETE GLOPE PROTECTION)
15. โครงสร้างรับการทรุดตัวบริเวณฐานของคานสะพาน (BEARING UNIT)
16. APPROACH SLAB

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นางสาวสมิลา แอ อีชา)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....




(นางสาวธนพร ปานศิริ)

	แบบมาตรฐานงานสะพาน สำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
	(นางสาวธนพร ปานศิริ)
แบบเลขที่ ทอ-4-102	แผ่นที่ 02


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๘/๒๕๖๑

ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2568


ผนวก 1 หน้า 16




รูปตัด ๕-๕
มาตราส่วนแบบที่ 1



แสดงเหล็กเสริม




รายละเอียด ๑
มาตราส่วนแบบที่ 2



ครึ่งส่วนไม่มีทางเท้า ครึ่งส่วนมีทางเท้า

แสดงรูปตัด ๑-๑
มาตราส่วนแบบที่ 1



ครึ่งส่วนไม่มีทางเท้า ครึ่งส่วนมีทางเท้า


แสดงการเสริมเหล็กค่อมอุ้งช้าง
มาตราส่วนแบบที่ 1

W (ม.)	Q (ม.)	SW (ม.)	Capbeam
7.00	0.80	1.00	8.00
7.00	0.80	0.75	8.00
7.00	0.80	Parapet	8.00

W = ความกว้างทางเท้า Q = ส่วนค่อม Capbeam
SW = ความกว้างทางเท้า L = ความยาว Capbeam

๐	5'	10'	15'	20'	25'	30'
SEC ๐	1.0038	1.0184	1.0353	1.0642	1.1034	1.1547
L1 = 1.414 SEC(45°-๕')						
L2 = 0.80 SEC(45°-๕')						
L3 = 1.414 SEC(45°-๕')						
L4 = 0.80 SEC(45°-๕')						

มาตราส่วนแบบที่ 1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
มาตราส่วนแบบที่ 2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



รูปตัด ๑-๑
มาตราส่วนแบบที่ 2

รายการประกอบแบบ

- งานคอนกรีตให้ไปเป็นไปตาม มอก.101
- 1.1 คอนกรีตให้ใช้ชนิด ๓๕
- 1.2 วัสดุเสริมคอนกรีต ๒๐ หรือ ๒๕ ขึ้นอยู่กับความหนาของคอนกรีต และ ๒.๕ ซม. สำหรับงานรับน้ำหนัก
- 1.3 วัสดุเสริมคอนกรีตในบริเวณที่รับน้ำหนัก คอนกรีตให้ใช้ชนิด ๓๕ และ ๒.๕ ซม. สำหรับงานรับน้ำหนัก
- 1.4 วัสดุเสริมคอนกรีตในบริเวณที่รับน้ำหนัก คอนกรีตให้ใช้ชนิด ๓๕ และ ๒.๕ ซม. สำหรับงานรับน้ำหนัก
- 1.5 วัสดุเสริมคอนกรีตในบริเวณที่รับน้ำหนัก คอนกรีตให้ใช้ชนิด ๓๕ และ ๒.๕ ซม. สำหรับงานรับน้ำหนัก
- 1.6 วัสดุเสริมคอนกรีตในบริเวณที่รับน้ำหนัก คอนกรีตให้ใช้ชนิด ๓๕ และ ๒.๕ ซม. สำหรับงานรับน้ำหนัก
- 1.7 วัสดุเสริมคอนกรีตในบริเวณที่รับน้ำหนัก คอนกรีตให้ใช้ชนิด ๓๕ และ ๒.๕ ซม. สำหรับงานรับน้ำหนัก
- 1.8 วัสดุเสริมคอนกรีตในบริเวณที่รับน้ำหนัก คอนกรีตให้ใช้ชนิด ๓๕ และ ๒.๕ ซม. สำหรับงานรับน้ำหนัก
- 1.9 วัสดุเสริมคอนกรีตในบริเวณที่รับน้ำหนัก คอนกรีตให้ใช้ชนิด ๓๕ และ ๒.๕ ซม. สำหรับงานรับน้ำหนัก
- 1.10 วัสดุเสริมคอนกรีตในบริเวณที่รับน้ำหนัก คอนกรีตให้ใช้ชนิด ๓๕ และ ๒.๕ ซม. สำหรับงานรับน้ำหนัก

หมายเหตุ
แบบก่อสร้างนี้จัดทำขึ้นจากแบบร่างที่ ทธ-4-203/45 ของทางหน่วยงาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเท)

(นางสาวกริรินทร์ ทองเท)

(นางสาวกริรินทร์ ทองเท)

(นางสาวกริรินทร์ ทองเท)


(นางสาวกริรินทร์ ทองเท)

(นางสาวกริรินทร์ ทองเท)


(นางสาวกริรินทร์ ทองเท)

ลงวันที่..... 27 สิงหาคม 2568.....

ผนวก.....1.....หน้า.....17.....




แผนแสดงการสืบเชื้อสายสะพาน
บรรพตภพ ๔




รูปที่ ๑๖-๑
บทที่ ๑๖


1/ตรวจวัดความดันโลหิต	1	0	0.10	0.20	0.30	0.40	1.1.1.1.1
	2	0	0.20	0.40	0.60	0.80	1.1.1.1.2
	3	0	0.50	1.00	2.00		1.1.1.1.3
	4	0	1	2	3	4	1.1.1.1.4




รูปตัด ก - ก
มาตราส่วนย่อ 4



รูปตัด (ก) - (ค) แสดงรอยต่อที่ขึ้นสะพาน
รูปตัด (ข) - (ง) แสดงรอยต่อที่ขึ้นสะพาน



แบบทอระบายน้ำหล่อใต้เรือ
มคอ.๓๖๖๖๓๓๓ ๒



แหล่งข้อมูลนโยบายน้ำคอนกรีตตามหน้า

การคำนวณหาปริมาณการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะ																		
L (km/h)	6.00			7.00			8.00			9.00			10.00					
	เวลา	จำนวน	ค่า	เวลา	จำนวน	ค่า	เวลา	จำนวน	ค่า	เวลา	จำนวน	ค่า	เวลา	จำนวน	ค่า			
S 101	08:25	39	0.18	08:25	47	0.18	08:25	80	0.14	08:25	64	0.13	08:25	84	0.11	08:25	70	0.1
S 102	08:12	30	0.17	08:12	40	0.15	08:12	47	0.15	08:12	64	0.15	08:12	85	0.14	08:12	74	0.1
S 103*	08:25	4	—	08:25	4	—	08:25	4	—	08:25	8	—	08:25	8	—	08:25	7	—
T 101	08:9	32	0.25	08:9	32	0.25	08:9	32	0.25	08:9	32	0.25	08:9	32	0.25	08:9	32	0.2
T 102	08:9	20	0.25	08:9	24	0.25	08:9	25	0.25	08:9	32	0.25	08:9	36	0.25	08:9	40	0.25
T 103*	08:12	3	—	08:12	3	—	08:12	3	—	08:12	3	—	08:12	3	—	08:12	3	—
T (km/h)	0.35			0.35			0.40			0.45			0.50			0.50		
L/8	0.625			0.75			0.875			1.00			1.125			1.25		
L/4	1.250			1.50			1.750			2.00			2.250			2.50		

L = ความยาวของช่วงสะพาน * ระยะจากขอบหน้าถึงข้าง
T = ความหนาของพื้นสะพาน

การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพพื้นฐานของยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER)					
1	อีลาสโตเมอร์			80-85	พยาง ASTM - D2240
2	ความแข็งแรงตึง (MIN TENSILE STRENGTH) ไม่น้อยกว่า			100 กก./ตร.ซม. ²	พยาง ASTM - D412
3	การยืดตัวสูงสุด (ULTIMATE ELONGATION) ไม่น้อยกว่า			400%	พยาง ASTM - D412
4	ทนต่อการกัดกร่อนด้วยน้ำร้อน ซึ่งอยู่ในสภาวะที่แห้งไว้ก่อนนำมาใช้เพื่อป้องกันเชื้อรา ไม่เกิน	70°C	+10 -25%		พยาง ASTM - D573
5	ความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ไม่เกิน		-25%		
6	ค่าดัชนีการดูดซับน้ำมันของยางธรรมชาติ ไม่เกิน				
7	ค่าดัชนีการดูดซับไขมันของยางธรรมชาติ ไม่เกิน				
8	ค่าดัชนีการดูดซับแอลกอฮอล์ในยางธรรมชาติ 70°C				พยาง ASTM - D395
9	ค่าดัชนีการดูดซับเอทิลแอลกอฮอล์ในยางธรรมชาติ			25%	METHOD B

การทบทวนครั้งต่อไป SEC 0

θ	0'	5'	10'	15'	20'	25'	30'
SEC θ	1.000	1.004	1.018	1.035	1.064	1.103	1.165


(CAMBER OF DEAD LOAD) การยกขึ้นที่ทางเพื่อการแอ่นตัว

DWT (t)	CAMBER OF DEAD LOAD (m)	
	a	b
5.00	0.0016	0.0012
6.00	0.0033	0.0024
7.00	0.0045	0.0034
8.00	0.0057	0.0044
9.00	0.0072	0.0052
10.00	0.0110	0.0078



L = ความยาวของช่วงสะพาน

แปลนตำแหน่งท่อระบายน้ำ



แสดงรอบคอบทันสถานการณ์
โดย พ.ร.บ. ๑๙๖/๒๕๖๓



รายการประกอบแบบ

1. คำนวณหาคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าก่อนที่แบบแผ่นพื้น (SLAB TYPE) ตามแบบที่บริษัท ออกแบบให้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกที่จุดกึ่ง 1 เมตร HS20-44 ตามมาตรฐาน ASHTO
2. คำนวณค่าได้ใช้ตาม ข้อ ตาม มท.รพ. 2
3. ขนาคำนวณค่าได้ใช้ตามไปเลย ตาม มท.รพ. 2
 - 3.1 เพื่อคำนวณ ค่า 0.121 และ 0.121 ใช้ให้เท่ากับ SR-24
 - 3.2 เพื่อคำนวณค่า 0.121 เป็นไปให้ใช้เท่ากับ SD-40
4. ส่วนของคอนกรีต (CONCRETE) สำหรับรับน้ำหนักบรรทุกที่จุดกึ่ง 1 เมตร และ พิจารณาการกระจาย การรับน้ำหนักบรรทุกที่จุดกึ่ง 1 เมตร
5. เพื่อคำนวณหาพื้นที่ของคอนกรีต 2 ชั้น ขนาคำนวณแบบที่ 1
6. คำนวณหาคุณสมบัติของคอนกรีตที่ใช้ในบริเวณที่รับน้ำหนักบรรทุกที่จุดกึ่ง 1 เมตรตามไปเลย ตาม มท.รพ. 2

7. การดำเนินงานตามแผน S101 และ S102
(นายวิชาญ ราชชนะ)

๘. **ผู้ขาย (SELLER)** (NON DEALER) ที่ได้รับอนุญาตให้ขายสินค้า

โดยมีข้อเป็นแผนผังควบคุมความยาวและความถี่ตามแบบ หากในรายข้อเดียวกัน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

- [illegible]

(นายวิชาญ อธิวงษ์)

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)



แบบมาตรฐานงานสะพาน
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.....พยาน

พื้นที่พยาน คสท.ช่วง 5.00-10.00 น.
 ระยะเวลา 1.00 น. (ไม่มีทางเข้า) SKEW 0-30 องศา


แบบเลขที่ ทด-4-304

แผ่นที่ 20


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 004/18/28

ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2568


ผนวก 1 หน้า 18




ช่วง 5.00 ม.




ช่วง 7.00 ม.




ช่วง 8.00 ม.




ช่วง 5.00 ม.



ช่วง 5.00 ม.




ช่วง 10.00 ม.




รายละเอียดการขึงวางคาน

มาตราส่วนแบบที่ 2




รายละเอียดการขึงวางคาน


มาตราส่วนแบบที่ 1




แสดงรายละเอียดการขึงวางคาน




รูปตัดตามขวางแสดงการวางคานกรณีไม่มีทางเท้า




รูปตัดตามขวางแสดงการวางคานกรณีมีทางเท้า



รูปตัดตามขวางแสดงการวางคานกรณีมีทางเท้า



รูปตัดตามขวางแสดงการวางคานกรณีมีทางเท้า




รูปตัดตามขวางแสดงการวางคานกรณีมีทางเท้า


ตารางเหล็กเสริม (ครอบคลุมช่วง 10 เมตร SKEW 0°)		ช่วง 5.00 ม.	ช่วง 7.00 ม.	ช่วง 8.00 ม.	ช่วง 10.00 ม.
BAR MARK (มม.)	NO.	ยาว(ม.)	ยาว(ม.)	ยาว(ม.)	ยาว(ม.)
RB6	32	211	8752	36	217
RB7	20	100	2000	24	100
RB8	4	800	2000	4	800
RB9	4	100	400	4	100
RB10	12	172.5	2070	18	172.5
RB11	37	62.5	2312.5	45	65.5

ตาราง SHEAR CONNECTOR		ช่วง 5.00 ม.	ช่วง 7.00 ม.	ช่วง 8.00 ม.	ช่วง 10.00 ม.
NO.	ยาว(ม.)	ยาว(ม.)	ยาว(ม.)	ยาว(ม.)	ยาว(ม.)
SC1	12	70	179.50	12	70
SC2	18	70	153.00	18	70
SC3	20	70	164.75	20	70
SC4	24	50	150.00	24	50
SC5	24	50	178.00	24	50

- รายการประกอบแบบ
- การก่อสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 เมตร
 - การก่อสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 เมตร
 - การก่อสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 เมตร
 - การก่อสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 เมตร
 - การก่อสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 เมตร
 - การก่อสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 เมตร
 - การก่อสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 เมตร
 - การก่อสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 เมตร
 - การก่อสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 เมตร
 - การก่อสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 เมตร



รูปตัดตามขวางแสดงการวางคานกรณีมีทางเท้า



รูปตัดตามขวางแสดงการวางคานกรณีมีทางเท้า



รูปตัดตามขวางแสดงการวางคานกรณีมีทางเท้า




แบบมาตรฐานงานสะพาน
สำหรับรองรับการจราจรส่วนท้องถิ่น
พยาน
ขนาดคานคอนกรีตเสริมเหล็ก PLANK GIRDER ช่วง 5.00-10.00 ม.
SKEW 0-20 องศา แสดงรายละเอียดการขึงวางคานและค้ำคาน
แบบเลขที่ ทส-4-307
หน้าที่ 23


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐4/๘/๒๕๖๘

ผนวก.....๑.....หน้า..... 19

ลงวันที่..... 27 สิงหาคม 2568.....



การขึ้นตำแหน่งของยึดแฉก



รายการประกอบแบบ

1. วัสดุต่าง ๆ มีค่าเป็นไปตามที่ระบุในแบบร่าง
2. วัสดุเหล็กที่ใช้มีขนาด 7 เส้นขนาด ๑๐๐ (๑๐๐ มม.) เป็นไปตาม มติฐาน มท.๒๕๖๐ GRADE 1,860 หรือเทียบเท่า
3. วัสดุเหล็กที่ใช้มีค่าเป็นไปตามที่ระบุในแบบร่าง
4. วัสดุเหล็กที่ใช้มีค่าเป็นไปตามที่ระบุในแบบร่าง
5. วัสดุเหล็กที่ใช้มีค่าเป็นไปตามที่ระบุในแบบร่าง
6. วัสดุเหล็กที่ใช้มีค่าเป็นไปตามที่ระบุในแบบร่าง

นางสาวธนพร ปทุมมา

แบบร่างที่ ๓๐-4-308

(นายอิสมาแอ อธิชา)

(นางสาวกิริณทร์ ทองเทศ)

(นางสาวธนพร ปทุมมา)


(นางสาวธนพร ปทุมมา)

(นางสาวธนพร ปทุมมา)


(นางสาวธนพร ปทุมมา)

	แบบมาตรฐานงานสะพาน สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พยาน
คานคอนกรีตเสริมเหล็ก PLANK GIRDER ช่วง 5.00-10.00 ม. ขนาด ๓๐๐ ซม. x ๓๐๐ ซม. x ๓๐๐ ซม.	แบบร่างที่ ๓๐-4-308 แผ่นที่ 24


ผนวก..... 1หน้า 20.....

[illegible]


แสดงรูปโครงสร้างสาร
แบบใดแบบที่ ๒




รูปตัดตามขวางแสดงเหล็กเสริมเส้นและราวสะพาน
มาตราส่วนแบบที่ 2




รูปทัศนียภาพตอนเหนือของเขื่อนวชิราลงกา
มกราคม ๒๕๒๓




แสดงการทาสีที่หัวและท้ายสะพาน
บทกลอนแบบที่ 2



รายงานข้อเสนอแนะการดำเนินงานไฟฟ้าและการประปา
มกราคม ๒๕๖๒



แปลมาจากหนังสือไฟฟ้า
มาตรฐานแบบที่ 1



ANALYSTS

- [illegible]

แบบก่อสร้างนี้ปรับปรุงจากแบบเลขที่ ทช.-4-401/45 ของกรมทางหลวงชนบท

ตารางแสดงค่าเฉลี่ย					
รหัส	รูปทรงพื้นผิว (cm)	ขนาด (cm)	อ. (cm)	จำนวน	ค่าเฉลี่ย
P101		DB18	25	-	195
1101		DB9	-	8	VARIABLE
สรุปค่าเฉลี่ย					
ประเภท	ลักษณะ	DB12	50	-	50
ส่วนหัววัดปลายไม้ขีด					
L = 7.5 x 2.5 x 2.5					

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายอิสมาแอ อีชา)

0	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	
1	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
2	0	1	2	3	4	5

(นางสาวภิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบมาตรฐานงานสะพาน
สำหรับองค์ประกอบโครงสร้างส่วนท้องถิ่น

ราวสะพาน (ไม่มีทางเท้า)


แบบเลขที่ ทด-4-401

แผ่นที่ 25

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... ๐๐๔/๘/๒๖๘

ผนวก..... ๗ หน้า ๒๓

ลงวันที่..... 27 สิงหาคม 2568.....



รายการประกอบแบบ

1. ป้าย สะพาน ให้ใช้แบบที่แนบมา
 2. ความหนาของแผ่นป้าย ไม่เกินกว่า 15 ซม.
 3. รูปแบบ และขนาดของป้ายให้สอดคล้องตามแบบให้ไว้เป็นไปตามที่ตกลงไว้ในแบบ
 4. ความสูงของป้ายให้เท่ากับ 150 ซม.
 5. ร่องรอยการเชื่อม และรอยต่อของป้ายให้ทำอย่างเรียบร้อย โดยให้ดูในรูปที่แนบมา
 6. พย. ในป้ายสะพานให้ใช้ สีหรือสีที่พาดมแล้ว
 7. ให้จัดป้ายสะพานให้สวยงามทั้งหน้าและหลัง
- โดยให้แนบป้ายไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัด และให้ดูในรูปที่แนบมา
๘. ให้แนบแบบป้ายสะพานเป็นแบบ ๕ หน้า และดูในรูปที่แนบมา

หมายเหตุ

แบบที่แนบมาเป็นแบบที่ ทด-4-๔๐๓/๔๕ ของกรมทางหลวงชนบท

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายอิสมาแอ อีซูล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



แบบมาตรฐานงานสะพาน
สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ป้ายสะพานชนิดหินอ่อน

แบบเลขที่ ทด-4-403

แผ่นที่ 27

โครงการก่อสร้างสะพาน คล. สาย ยล.ถ. ๑-๐๐๔๘ บ้านต้นทอง หมู่ที่ ๒-๑ สายบ้านเตี้ย หมู่ที่ ๗
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๘/๒๕๖๘ ตำบลบวโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ๒ หน้า 1

ลงวันที่..... 27 สิงหาคม 2568

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๗.๔๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๙๗,๓๘๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ
- งานรื้อสะพานเดิม
- งานทางเบี่ยง
- งานดินซุด
- งานฐานรากเสาเข็ม
- งานกำแพงกันดินและหุ้มข้าง
- งานเสาตอม่อ
- งานพื้นสะพาน

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๕.๑๑% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๙๗,๓๐๗.- บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเสาและราวสะพาน
- งานป้องกันการกัดเซาะจุดก่อสร้างสะพานใหม่
- งานป้องกันการกัดเซาะจุดสะพานเดิม

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔๗.๔๙% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๗๕,๓๑๓.- บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสิบสามบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานป้ายหินอ่อน/หินแกรนิต (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
- งานรื้อผิวลาดยางเดิม (นายระเด่น สะมะแอ)
- งานตัดดินคันทาง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
- งานดินถมคันทาง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- งานรองพื้นทางลูกรัง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (นายอิสมาแอ อีซา)
- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต
- งานทางเชื่อมผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint) (ลงชื่อ).....พยาน
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint) (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)
- งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก
- งานติดตั้งแผงกันจราจร (Guard Rail) (ลงชื่อ).....พยาน
- งานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดของโครงการจนแล้วเสร็จเรียบร้อย

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐48/๒๕๖๘ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

จำนวน..... 1 ฉบับ
ผนวก..... ๑ หน้า..... 1

จ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สาย ยล.ถ 1-0048 บ้านต้นหยง หมู่ที่ 2 - สายบ้านเตียง หมู่ที่ 7 ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : สาย ยล.ถ 1-0048 บ้านต้นหยง หมู่ที่ 2 - สายบ้านเตียง หมู่ที่ 7 ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	สะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGE)					
1.1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)					
1.1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	1,920.000	ตร.ม.	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง 24,292 (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	46,640.35	
1.2	งานดิน (EARTHWORK)					
1.2.1	งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)			(ลงชื่อ)..... (นายอิสมาแอ อีซัว)		
1.2.1.1	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	100.000	ลบ.ม.	(ลงชื่อ).....พยาน 79,373 (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)	7,937.27	
				(ลงชื่อ)..... (นางสาวธนพร ปานเกิด)		

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๑/๒๕๖๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๑.....หน้า.....๒.....

จ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สาย ยล.ถ 1-0048 บ้านต้นหยง หมู่ที่ 2 - สายบ้านเตี้ย หมู่ที่ 7 ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : สาย ยล.ถ 1-0048 บ้านต้นหยง หมู่ที่ 2 - สายบ้านเตี้ย หมู่ที่ 7 ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1.2.2	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)					
1.2.2.1	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	105.000	ลบ.ม.	224.210	23,542.06	
1.3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)			(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง		
1.3.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)			(นายระเด่น สะมะแอ)		
1.3.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	235.200	ลบ.ม.	286.876	67,473.20	
1.3.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)			(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง		
1.3.2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	96.000	ลบ.ม.	1,025.609	98,458.47	
				(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)		
				(ลงชื่อ).....พยาน		
				(นางสาวธนพร ปานเกิด)		

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๘/๒๖๘ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๓.....

จ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สาย ยล.ถ 1-0048 บ้านต้นหยง หมู่ที่ 2 - สายบ้านเตียง หมู่ที่ 7 ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : สาย ยล.ถ 1-0048 บ้านต้นหยง หมู่ที่ 2 - สายบ้านเตียง หมู่ที่ 7 ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1.4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)					
1.4.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)					
1.4.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	1,120.000	ตร.ม.	(ลงชื่อ).....657.359..... (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	736.242.22	
1.4.1.2	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	80.000	เมตร	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	16.973.84	
1.4.1.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	140.000	เมตร	99.227 (ลงชื่อ)..... (นายอิสมาแอ อีซา)	13,891.75	
1.5	งานทางเชื่อม					
1.5.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)			(ลงชื่อ)..... (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)	พยาน	
1.5.1.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)			(ลงชื่อ)..... (นางสาวธนพร ปานเกิด)	พยาน	

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00418/2568 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....หน้า.....4.....

จ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สาย ยล.ถ 1-0048 บ้านต้นหยง หมู่ที่ 2 - สายบ้านเตี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : สาย ยล.ถ 1-0048 บ้านต้นหยง หมู่ที่ 2 - สายบ้านเตี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1.5.1.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	800.000	ตร.ม.	657.359	525,887.30	
1.5.1.1.2	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	48.000	เมตร	212.173	10,184.30	
1.5.1.1.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	100.000	เมตร	(ลงชื่อ)..... 99.227	9,922.68	ผู้ว่าจ้าง
1.6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)			(นายระเด่น สะมะแอ)		
				รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน		
1.6.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)			นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
1.6.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	39.750	ตร.ม.	(ลงชื่อ)..... 420.575	16,747.87	ผู้ว่าจ้าง
1.6.1.2	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	79.500	ตร.ม.	420.575	33,435.73	ผู้ว่าจ้าง
1.6.2	งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL)			(ลงชื่อ).....	พยาน	
				(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)		
1.6.2.1	ราวกันอันตราย W-BEAM	32.000	ม.	2,392.928	76,573.70	พยาน
				(ลงชื่อ).....	พยาน	

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐418/1๕๖๘ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๕.....

จ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สาย ยล.ถ 1-0048 บ้านต้นหยง หมู่ที่ 2 - สายบ้านเตี้ย หมู่ที่ 7 ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : สาย ยล.ถ 1-0048 บ้านต้นหยง หมู่ที่ 2 - สายบ้านเตี้ย หมู่ที่ 7 ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1.7	งานป้องกันการกัดเซาะ จุดก่อสร้างสะพานใหม่					
1.7.1	งานดิน (EARTHWORK)					
1.7.1.1	งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)					
1.7.1.1.1	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	320.000	ลบ.ม.	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง 89,060 (นายระเด่น สะมะแอ)	28,499.34	
1.7.1.2	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)			รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
1.7.1.2.1	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	137.600	ลบ.ม.	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง 224.210 (นายอิสมาแอ อือฮา)	30,851.31	
1.7.2	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)			(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)		
1.7.2.1	งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)			(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)		
1.7.2.1.1	งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION)	264.000	ตร.ม.	(ลงชื่อ).....พยาน 95.717 (นางสาวธนพร ปานเกิด)	25,269.32	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...๐๐๔๘/๒๕๖๔... แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๖.....

จ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สาย ยล.ถ 1-0048 บ้านต้นหยง หมู่ที่ 2 - สายบ้านเตียง หมู่ที่ 7 ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : สาย ยล.ถ 1-0048 บ้านต้นหยง หมู่ที่ 2 - สายบ้านเตียง หมู่ที่ 7 ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1.7.2.1.2	กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (Gabions) 2.00 x 1.00 x 1.00 ม.	160.000	ลบ.ม.	2,309.814	369,570.21	
1.7.2.1.3	กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (Mattress) 2.00 x 4.00 x 0.30 ม.	19.200	ลบ.ม.	2,611.424	50,139.35	
1.7.2.2	งานระบายน้ำส่วนที่อยู่ใต้ผิว (SUBSURFACE DRAINS)			(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง		
1.7.2.2.1	หินทิ้ง	20.400	ลบ.ม.	892.185 (เดนมะแอ) 18,200.58		
1.8	งานป้องกันการกัดเซาะ จุดก่อสร้างสะพานเดิม			รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
1.8.1	งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	240.000	ลบ.ม.	79.373 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง	19,049.45	
1.8.2	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	163.400	ลบ.ม.	224.210 (นางอัสมาแอ อีซอ) (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	36,635.93	
1.8.3	งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION)	316.800	ตร.ม.	95.717 (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ) (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	30,323.19	
1.8.4	กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (Gabions) 2.00 x 1.00 x 1.00 ม.	240.000	ลบ.ม.	2,309.814 (นางสาวธนพร ปานเกิด) (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	554,355.31	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00418/2568

ผนวก.....๑.....หน้า.....๗.....

จ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สาย ยล.ถ 1-0048 บ้านต้นหยง หมู่ที่ 2 - สายบ้านเตี้ย หมู่ที่ 7 ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : สาย ยล.ถ 1-0048 บ้านต้นหยง หมู่ที่ 2 - สายบ้านเตี้ย หมู่ที่ 7 ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1.8.5	กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (Mattress) 2.00 x 4.00 x 0.30 ม.	28.800	ลบ.ม.	2,611.424	75,209.02	
1.8.6	หินทิ้ง	25.600	ลบ.ม.	892.185	22,839.94	
1.9	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)			(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง		
1.9.1	งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES)			(นายระเด่น สะมะแอ)		
1.9.1.1	สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่ (NEW CONCRETE BRIDGE)			รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน		
1.9.1.1.1	สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 10.00 ม.	1.000	แห่ง	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 1,425,327.211	1,425,176.34	***
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)			(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายอิสมาแอ อิชะ)	4,370,000.00	

หมายเหตุ ลดอีก 150.87 บาท ในรายการ 1.9.1.1 สะพานคอนกรีต

ลงชื่อ (ผู้เสนอ)

(นายอิสมาแอ อิชะ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดี โยธากิจ (ผู้รับมอบอำนาจ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 0048/2568 แบบใบเสนอราคา

เรื่อง ประสานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า นางสาวกัญญา วัฒนศิริ อยู่เลขที่ 52 หมู่ที่ ถนน พิกุลเกษรา
ตำบล/แขวง สุระนคร อำเภอ สุระนคร จังหวัด สุรินทร์ โทรศัพท์ 073-291207
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา
ที่ ยล 51009/ 2061 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว
รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1+00.48
เมตร ยาว 2 - สะพานข้ามลำห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลบึงไธสง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในแบบท้ายใบเสนอราคานี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 4,376,000.00 บาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 286,280.37 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ
ระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดย
ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) นายระพีพันธ์ สมน้อย
5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้อนุญาตให้
หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่
(ลงชื่อ) นายอัสมาแอ อือฮา
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่
ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน


นางสาวกัญญา วัฒนศิริ
กรรมการ

(ลงชื่อ) กัญญา พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) อ. อบ พยานหากข้าพเจ้า...

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่.....27 สิงหาคม 2568.....

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับผิดชอบหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคาขายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา(ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ ออซ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

บันทึกการต่อรองราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖/๒๐๖๑-๒๐๗๐ คสล.สาย ยล.ถ ๑-๐๐๔๘ บ้านต้นยาง หมู่ที่ ๒-๓
สายบ้านเตี้ย หมู่ที่ ๗ ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
ลงวันที่.....27 สิงหาคม 2568.....

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๒๐๖๑-๒๐๗๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคา สำหรับการจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สาย ยล.ถ ๑-๐๐๔๘ บ้านต้นยาง หมู่ที่ ๒ - สายบ้านเตี้ย หมู่ที่ ๗ ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๔,๓๘๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๔,๓๘๑,๕๕๒.๗๐.- บาท (สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์) จำนวน ๑๐ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาจากคุณสมบัติ และพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย

๑. หจก. อาบาดีโยธากิจ

๒. บริษัท อาร์.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริง จำกัด

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้ง ๒ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคา ทั้ง ๒ ราย มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา กำหนด และไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดย หจก. อาบาดีโยธากิจ ยื่นเสนอราคา เป็นเงิน ๔,๓๗๖,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง และต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ต่อรองราคาให้ห้างฯ ลดวงเงินลงอีก ทางห้างฯ ยินดีลดวงเงินให้อีก จำนวนเงิน ๖,๐๐๐.- บาท (หกพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๔,๓๗๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ โดยยื่นราคา ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๒๗๐ วัน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายอิสมาแอ อีชา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....นายอิสมาแอ อีชา

(นางยุพาวรรณ บุญอินทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ

(ลงชื่อ).....นายณัฐนันท์ ขุนรา

(ลงชื่อ).....นางสาวธนพร ปานเกิด

(นายนครกุล เจ๊ะซู)

ลงวันที่.....27 สิงหาคม 2568

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

- K = ESCALATION FACTOR
It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ อีซว)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ผนวก.....๒.....มีหน้า.....๑.....ถึง.....๗.....

จำนวน.....๑.....ฉบับ

ผนวก.....๒.....หน้า.....๑.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๔๑๘/๒๕๖๘.....

ลงวันที่.....๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘.....

หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ ห้างหุ้นส่วน อาบาศิโยธากิจ จำกัด

วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายอาดัม หมัดอะด้า อายุ ๒๗ ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อยู่บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๙๑๕๐๙๗๘๑ สถานที่ทำงาน ห้างหุ้นส่วน อาบาศิโยธากิจ จำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาคิ สาขา วิศวกรโยธา แขนง - ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ทย.๘๕๕๕๑ และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.๒๕๐๕ โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด สะพาน คสล. สาย ยล.ถ. ๑-๐๐๔๘ บ้านต้นหยง ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จำนวน ๑ โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....วิศวกร

(นายอาดัม หมัดอะด้า)

(ลงชื่อ).....ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก.

(นางอัสมาแอ อับบา)

เจ้าของอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรวิภา ชะอุ่มงาม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวชลิษา ไร่เงิน)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

คำเตือน

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๑.ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก

๒.ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

๓.หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๘๔๔/๒๕๖

ผนวก.....๖.....หน้า.....2.....

ลงวันที่.....27 สิงหาคม 2568.....



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
๓. นาย อ. ยะยา (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอิสมาแอ อีซา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่..... 27 สิงหาคม 2568.....



สหาวีศวกร

ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายอาดัม หมัดอะด้า

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ภย. ๕๕๕๕๕๕

ออกให้ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

Chetiv. Nanda.

(นายสีอชัย ทองนิล)

เลขานุการสภาวิศวกร



សូម QR Code

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เอกสารฉบับนี้ไม่ไว้ในอนุชญาตา ออกไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่สมาชิก

(ลงชื่อ)

ภาวศวก

(ลงชื่อ)

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(๑๕๕)

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

...พยาน

..พยาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๑๘๔๖/๒๕๖๘.....

ผนวก.....๖.....หน้า.....๕.....

ลงวันที่.....๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘.....

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายมุฮัมหมัดนอ สะวี วุฒิ ปวส. สาขา ช่างโยธา ดังสำเนาในประกาศ หรือใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่า จะเป็นช่างควบคุมงานก่อสร้าง สะพาน คสล. สาย ยล.ถ. ๑-๐๐๔๘ บ้านต้นหยง ตำบลบาไร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ให้กับ ห้างหุ้นส่วน อาบาตียะลาจิก จำกัด ตั้งแต่วันเริ่มต้นตามสัญญาจ้างเป็นต้นไป จนกว่าการก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนและรายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ ห้างหุ้นส่วน อาบาตียะลาจิก จำกัด เป็นผู้ก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(นายมุฮัมหมัดนอ สะวี)



(ลงชื่อ).....

(นายอสมาน ออฮา)

ผู้จัดการ(นิติบุคคล)

ตำแหน่ง.....

รับมอบอำนาจ

ประทับตรา(ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ พร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

อนพ

พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๑๔/๒๕๖๘

ผนวก.....๖.....หน้า.....๕.....

ลงวันที่.....๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘.....

 บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 9403 00024 74 2

ชื่อและชื่อสกุล นาย มุฮัมหมัดนอ สะวี
Name Mr. Muhammadnoor
Last name Sawee
เกิดวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๒๔
Date of Birth 27 Mar. 1981
ศาสนา อิสลาม

ที่อยู 167/1 หมู่ที่ ๑ ต.ตาใต้
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
๓๐ มี.ค. ๒๕๖๕
วันออกบัตร 30 Sep. 2022
Date of Issue


(นายมุฮัมหมัดนอ สะวี)
เจ้าหน้าที่งานเอกสาร

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๕
วันบัตรหมดอายุ 26 Mar. 2031
Date of Expiry 9501-05-09301621



ได้ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน สด. คณ. ๔๓. ๓-๐๐๔๘
บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ ๑ ต.ตาใต้ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

BORA-10.7-06-2564



(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
ประเทศไทย
THAILAND
(นายระเด่น สะมะแอ)

JC3-1611188-07

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ อีซาว)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่..... 27 สิงหาคม 2568.....

กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายบุญมีหมัดนอ สวี

สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา โยธา

สำนักงาน โสภ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รายนามข้าราชการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

โครงการพัฒนาระบบการบริการการศึกษา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายอิสมาแอ อีซา)

(๒๕๖)

.....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်ထောင်ရေး)

6400

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๔๙/๒๕๖๘ ระเบียบแสดงผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๖ ๖ หน้า ๗

รหัสสถานศึกษา 61940101
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปาดัง

เลขประจำตัว ๙831210018

วัน เดือน ปีเกิด ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม

ชื่อบิดา นายรณเดช สะวี

ชื่อมารดา นางมณีระ สะวี

จังหวัด ปัตตานี

รหัสประจำตัวประชาชน 3 9403 00024 74 2

สถานศึกษาเดิม โรงเรียนอัสสัมชัญปัตตานี

จังหวัด ปัตตานี

ชั้นเรียนสุดท้ายจบ น.ปสย

ผลการเรียน 89.5

ร.บ.ปวส.๔๖ เลขที่ 0640.11/48.0232

หน่วยกิตที่รับโอน

หน่วยกิตที่เรียน 112

หน่วยกิตที่ได้ 112

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00

สำเร็จการศึกษาเมื่อ 11 พฤษภาคม ๒๕๕๐



รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)
3000-1201	ปีการศึกษา 2548 ภาคเรียนที่ 1	2	3	6.0	3000-1101	และเพิ่มเติมผลผลิต	3	3.5	10.5	3000-1235	ปีการศึกษา 2549 ภาคเรียนที่ 3	1	3	3.0	3000-0201	ปีการศึกษา 2549 ภาคเรียนที่ 4	3	3.5	10.5
3000-1425	ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร	3	2.5	7.5	3000-1202	ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ	2	3	6.0	3121-2002	ภาษาอังกฤษเสริมสร้าง	3	1	3.0	3000-1240	โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ	1	3.5	3.5
3000-1521	ภาษาอังกฤ 1	3	1	3.0	3000-1525	ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร	2	3	6.0	3121-2003	คณิตศาสตร์ 1	2	3	6.0	3000-1301	การศึกษาค้นคว้าทางอังกฤษ	1	2	2.0
3106-0001	คณิตศาสตร์ 2	2	1	2.0	3000-1601	ภาษาอังกฤ 2	3	3.5	4.5	3121-2006	คณิตศาสตร์ 2	3	2.5	7.5	3000-1304	ชีวิตและวัฒนธรรมไทย	2	1	2.0
3106-0002	กลศาสตร์โครงสร้าง	2	1	2.0	3000-1602	คณิตศาสตร์ 1	1	3	3.0	3121-2008	วิศวกรรมการทาง	2	2	4.0	3121-2001	การเมืองการปกครองของไทย	2	3	6.0
3106-0003	วัสดุกลก่อสร้าง	2	1	2.0	3100-0101	ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ	2	3	6.0	3121-2009	การประมวลผลทางคอมพิวเตอร์	3	2	6.0	3121-2001	การทดสอบวัสดุ	3	2	6.0
3106-0005	เทคนิคก่อสร้าง	2	1	2.0	3106-0107	บันทึกการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	3	2	6.0	3121-2012	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	3	2	6.0	3121-2010	การทดสอบวัสดุ	3	2	6.0
3106-0006	ปฏิบัติงานก่อสร้าง	2	2	4.0	3106-0107	กลศาสตร์วิศวกรรม 1	3	2	6.0	3121-2012	การเขียนแบบโครงสร้าง	3	2	6.0	3121-2010	การเขียนแบบโครงสร้าง	3	2	6.0
3106-0006	ประมาณราคาก่อสร้าง	2	1.5	3.0	3121-2007	กลศาสตร์วิศวกรรม 1	3	2	6.0	3121-2102	การเขียนแบบโครงสร้าง	3	2	6.0	3121-2011	การเขียนแบบโครงสร้าง	3	2	6.0
3106-0007	การเขียนแบบก่อสร้าง	2	1	2.0	3121-2007	ความแข็งแรงของวัสดุ	3	2	6.0	3121-2102	การเขียนแบบโครงสร้าง	3	2	6.0	3121-2011	การเขียนแบบโครงสร้าง	3	2	6.0
3106-0008	การสำรวจ	2	2	4.0	3121-2007	เทคนิคก่อสร้างงานโยธา	2	2	4.0	3121-2105	การเขียนแบบโครงสร้าง	3	2	6.0	3121-2011	การเขียนแบบโครงสร้าง	3	2	6.0
3000-2001	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5	4			3121-2104	เทคนิคก่อสร้างงานโยธา	2	2	4.0	3121-2105	การเขียนแบบโครงสร้าง	3	2	6.0	3121-2011	การเขียนแบบโครงสร้าง	3	2	6.0
3000-0101	ปีการศึกษา 2548 ภาคเรียนที่ 2	3	2	6.0	3000-2002	การเขียนแบบก่อสร้าง	2	2	4.0	3121-2105	การเขียนแบบโครงสร้าง	3	2	6.0	3121-2011	การเขียนแบบโครงสร้าง	3	2	6.0
	การพัฒนาผลงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์	3	2	6.0	3121-2101	การเขียนแบบก่อสร้าง	2	2	4.0	3121-2106	การเขียนแบบโครงสร้าง	3	2	6.0	3121-2011	การเขียนแบบโครงสร้าง	3	2	6.0

สรุปผลการเรียน	ภาคเรียน			
	1/2548	2/2548	3/2549	4/2549
หน่วยกิตที่ได้ในภาค	22	28	28	34
หน่วยกิตสะสม	22	50	78	112
ระดับคะแนนเฉลี่ยในภาค	1.61	2.26	1.96	2.07
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	1.61	1.98	1.97	2.00

เกณฑ์การประเมินผล

1. ประเมินได้ตามวิชาตามใบกำกับ

2. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน

3. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

นาย.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

บันทึก

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....*005/602*.....เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง.....หน้า.....1.....

ลงวันที่.....27 สิงหาคม 2568.....

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....*ผู้ว่าจ้าง*.....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....*ผู้รับจ้าง*.....ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ อิช่า)

(ลงชื่อ).....*พยาน*.....พยาน

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....*พยาน*.....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๑๕/๒๕๖๘

ผนวก..... ๗ หน้า..... ๒ ภาคผนวก ๑

ลงวันที่..... 27 สิงหาคม 2568..... ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ อีซา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔/๒๕๖

ผนวก..... 7 หน้า ๓ ภาคผนวก ๒

ลงวันที่..... 27 สิงหาคม 2568..... ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอิสมาแอ อีชา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ผนวก.....7.....หน้า.....4.....ภาคผนวก ๓

การใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม

XXX ๖๖๖๖๖

XXX บรพ

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้หลักทั้งโครงการ xxx ล้าน มูลค่าหลักทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

સરૂપ

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ☐ ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
- ☐ ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)
- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
- เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการ(ภายใต้คะแนน สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ อังชา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....นาย.....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๑/๕/๒๖๕

ลงวันที่..... 27 สิงหาคม 2568.....

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ อีซา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...๐๐๑๔/๒๕๖๘...

ผนวก.....๔.....หน้า.....๒.....


ลงวันที่..... 27 สิงหาคม 2568.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างโครงสร้าง					
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานฉาบฉวย					
	รายการ...	ตร.ม.				
	รายการ...	ตร.ม.				
			รวม			๑๐%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเป็นงานทั้งสัญญา จำนวน ๘ เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเป็นงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน ๔ เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างโครงสร้างเดิม)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่าของงานแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนค่าเป็นงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนค่าเป็นงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

Money							
AccMoney		(ลงชื่อ).....					ผู้ว่าจ้าง
% PLAN							(นายระเด่น สะมะแอ)
% ACC PLAN							รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
% ACTUAL							นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
% ACC ACTUAL							(ลงชื่อ).....
% ACC DIFF							(นายอิสมาแอ อีชา)
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF							

(ลงชื่อ)..... พยาน


(นางสาวศิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเสริม					
	ส1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	ส2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉาบผิว					
	บ1	ตร.ม.	800	2,000	800,000	26%
	บ2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%



หมายเหตุ:

1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบค่าเป็นงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน

2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบค่าเป็นงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานก่อสร้างเสริม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน

3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งต่อรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานก่อสร้างเสริม คิดเป็นร้อยละ 100 ของงานการนี้

4) Money บูดำเนินแต่ละรายการ ค่าเงินจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับบูดำเนินงานของแต่ละรายการ

5) % PLAN ร้อยละของแผนค่าเป็นงาน ค่าเงินจากร้อยละตามแผนงานดำเนินการ เมื่อเทียบกับบูดำเนินงานทั้งโครงการ

	1	2	3	4	5	6	7	8
	คส.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.
Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ อูซกา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวชนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00416/2568

ผนวก..... 8 หน้า..... 4

ลงวันที่..... 27 สิงหาคม 2568.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ระยะเวลาเกิน 1 ปี 2

ระยะเวลาเกิน 3 ปี 4

ใบสมัคร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม					
	ส1	พ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	ส2	ส.บ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานสำรวจ					
	บ1	ค.ร.บ.	400	2,000	800,000	26%
	บ2	ค.ร.บ.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$

Month	ACC PLAN (%)	ACC ACTUAL (%)
1	3.29%	0.66%
2	10.53%	5.72%
3	17.76%	9.38%
4	25.00%	13.04%
5	32.27%	16.70%
6	39.54%	19.36%
7	46.81%	22.02%
8	54.08%	24.68%

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	555,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.26% (ลงชื่อ).....	7.26%	13.47%	13.47%	14.78%	14.78%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	32.27%	39.54%	46.81%	54.08%
% ACTUAL	0.66%	5.72%	9.38%	13.04%	16.70%	19.36%	22.02%	24.68%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.38%	13.04%	16.70%	19.36%	22.02%	24.68%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.59%	13.44%	15.52%	17.60%	19.68%

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเป็นงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายเหตุ ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเป็นงานของแผนการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน ในมาระยะเวลาการก่อสร้าง (ในข้อสมมติ อธิบาย)
- หมายเหตุ ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างคือแผนการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแผนการก่อสร้าง (ในแผนการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่าของงานแต่ละรายการ
- AccMoney มูลค่างานรวมในแต่ละเดือน
- % PLAN ร้อยละของแผนค่าเป็นงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
- % ACC PLAN ร้อยละของแผนค่าเป็นงานสะสม
- % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
- % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
- % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม


ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

#	รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณรวม	ราคาต่อหน่วย	เงินบาท	%
1	ค่าเช่า/ค่าบริการ	ก.ก.	400	2,000	800,000	8%
		ก.ค.	120	2,500	300,000	3%
		ก.ด.	150	2,000	300,000	3%
		ก.ด.	150	2,000	300,000	3%
2	ค่าจ้าง	ก.ก.	400	10,000	4,000,000	13%
		ก.ค.	200	5,000	1,000,000	14%
		ก.ด.	300	10,000	3,000,000	14%
		รวม			8,140,000	100%

เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8	เดือนที่ 9	เดือนที่ 10	เดือนที่ 11	เดือนที่ 12	เดือนที่ 13	เดือนที่ 14	เดือนที่ 15	เดือนที่ 16	เดือนที่ 17	เดือนที่ 18	เดือนที่ 19	เดือนที่ 20
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

$$\frac{100,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71\%$$



Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
AccMoney	100,000	200,000	300,000	400,000	500,000	600,000	700,000	800,000	900,000	1,000,000	1,100,000	1,200,000	1,300,000	1,400,000	1,500,000	1,600,000	1,700,000	1,800,000	1,900,000	2,000,000
% PLAN	1.63%	1.53%	1.20%	1.22%	0.90%	0.86%	0.69%	0.58%	0.50%	0.43%	0.37%	0.32%	0.28%	0.25%	0.22%	0.20%	0.18%	0.16%	0.15%	0.14%
% ACC PLAN	1.63%	1.23%	1.40%	0.86%	0.90%	0.58%	0.50%	0.43%	0.37%	0.32%	0.28%	0.25%	0.22%	0.20%	0.18%	0.16%	0.15%	0.14%	0.13%	0.12%
% ACTUAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
% ACC ACTUAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
% ACC DIFF	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
% PLAN/2	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
% PLAN/2 DIFF	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอิสมาแอ อิชัน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)





คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๖๗๐/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สาย ยล.ถ ๑-๐๐๔๘ บ้านต้นหยง หมู่ที่ ๒ - สายบ้านเตี๋ย หมู่ที่ ๗
ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สาย ยล.ถ ๑-๐๐๔๘ บ้านต้นหยง หมู่ที่ ๒ - สายบ้านเตี๋ย หมู่ที่ ๗ ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สาย ยล.ถ ๑-๐๐๔๘ บ้านต้นหยง หมู่ที่ ๒ - สายบ้านเตี๋ย หมู่ที่ ๗ ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางยุพาวรรณ บุญอินทร์ ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง

๒. นายณัฐนันท์ ขุนราม กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๓. นายณัฏฐ์ เจ๊ะซู กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเอกราช ยี่เส้น

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายอสมิล ตาละ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓. นายอามัน ตาละ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายเจ๊ะฮาซัน หะยีเจ๊ะและ

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. นายอูสมาน ยูนี

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึง กำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผล ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา