

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๔๕๗/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายมุขตาร์ มะทา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓/๘ หมู่ ๓ ตำบล/แขวง สะเตงนอก อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดย นางสาวมูรณี มาตาอิ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ยล.๐๐๐๘๐๙ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๖๘ บ้านคอกช้าง - บ้านป่าโจแมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๕๘๐ กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๗,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด) ณ บ้านคอกช้าง - บ้านป่าโจแมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการ งานจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมุขตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวมูรณี มาตาอิ.....)
R.S. CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED.
บริษัท อาร์.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริง จำกัด

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาและบันทึกต่อราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพควบคุมงานและหนังสือรับรองช่างควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ แบบป้ายประชาสัมพันธ์และแบบแปลน จำนวน ๒๖ (ยี่สิบหก) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๑๐๐๐๖๔๑๓๙๑๔๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๗๐๒,๕๐๐.-บาท (เจ็ดแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
บริษัท อาร.เอส.อี.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(นางสาว มูรณี มาตาอึ.....)

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๔,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านบาท ห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙๑๙,๑๕๘.๘๘ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๐๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๖๘ บ้านคอกช้าง - บ้านป่าโจแมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๖๘ บ้านคอกช้าง - บ้านป่าโจแมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๖๘ บ้านคอกช้าง - บ้านป่าโจแมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นางสาว มูรณี มาตาอิ.....)

R.S. CIVIL
ENGINEERING
COMPANY LIMITED.
บริษัท อาร.เอส.ซี.วิ.ล. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าให้ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(ลงชื่อ).....
(นาย मुखตาร์ มหธา)
นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

R.S.CIVIL
ENGINEERING
COMPANY LIMITED.
บริษัท อาร.เอส.ซี.อี.เอ็นจเนียริ่ง จำกัด
(ลงชื่อ).....
(นางสาว มูรณี มาตาอึ.....)

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่ล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

R. S. CIVIL
ENGINEERING
COMPANY LIMITED.
บริษัท อาร์.เอส.ซีวีล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นางสาว มูรณี มาตาอิ.....)

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ).....
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
นางสาว มูรณี มาตาอิ.....



ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาว มูรณี มาตาอึ.....)
R.S. CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED.
บริษัท อี.เอส.ซี.วี.ล. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมนตรี มหะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

R. S. CIVIL
ENGINEERING
COMPANY LIMITED.
บริษัท อาร.เอส.ซีวีล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นางสาวมูรณี มาตาอิ.....)

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๕,๑๒๕.๐๐.- บาท (สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวัน ละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
(.....นางสาว มูรณี มาตาอิ.....)



ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มหา)
(.....นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นางสาว มูรณี มาตาอึ.....)


ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พุทธิการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น


การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือ ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มงทา)
.....
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
.....นางสาว มูรณี มาตาอิ.....

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิปับัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ โยธา

๒๓.๒ ก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมนตรี มงศา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นางสาวมูรณี มาตาอิ.....)
R.S. CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED.
บริษัท อี.เอส.ซี.วี.ล. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาว มูรณี มาตาฮี)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาว ธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาว ภาวิณี ทองเทศ)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๗๙๔๕๐๒๓๖

เลขคู่มือสัญญา ๖๖๐๙๒๒๐๑๖๘๗๖



อ.ศ.5 ใบสลักหลังตราสาร

เลขที่ 02687
วันที่ 26 กันยายน 2566

เลขประจำตัว 0955537000158 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท อารี.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขรหัสประชาชน - เลขอาคาร -
ห้องเลขที่ - ชั้นที่ -
หมู่บ้าน - หมู่ที่ 3
เลขที่ 13/8
ตรอก/ซอย - แยก -
ถนน - แขวง/ตำบล สะเตงนอก
เขต/อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95000

คู่สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีแสดมภ์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราภาษีแสดมภ์ ยี่อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าอากรแสดมภ์	13,131	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	13,131	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 012381

ลงวันที่ 26 กันยายน 2566

เลขระบุเอกสาร อ.ศ.4 คือ 12950010-25660926-1-02-000020

ลงชื่อ

นางจันทนา สุขไธยะ


ตำแหน่ง

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

ใบสลักหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดมภ์ของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ระบบบันทึกบัญชีของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ 26 กันยายน 2566 (ถึงประมาณ 2566)

นางสาว กาวีณี ทองเทศ [./Default.aspx?menu=0B8D6D79-D5A4-หน้าที่4467-B2B0-5400E99E4ADB&control=list](#)

หน่วย
งาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ออกจากระบบ

(Default.aspx)

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

ระบบงบประมาณ

26 กันยายน 2566[V.2023-09-22141.17]

รายงาน ()

ประวัติการแก้ไข

ระบบข้อมูลรายรับ

ข้อมูลจากระบบ e-GP บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

จัดทำใบปลงเงิน ()

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

เลขที่โครงการ(e-GP) 66079450236

เลขคณสัญญา(e-GP)* 660922016876

เลขที่คณสัญญาของ อปท.* 00457/66

จำนวนเงินขอซื้อขอดีจ้าง 14,233,170.00 บาท

วันที่ทำสัญญา* 26/09/2566

จำนวนเงินขณะการจัดซื้อจัดจ้าง 14,050,000.00 บาท

วันสิ้นสุดสัญญา* 24/03/2567

จำนวนเงินที่ทำสัญญา 14,050,000.00 บาท

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS 0

เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-00457/66

สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อเจ้าหน้าที่ บริษัทอาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง

วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

แหล่งที่มาของเงิน

ระบบบัญชี

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0068 บ้านคอกข้าง - บ้านป่าโจแมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา	เงินสะสม		14,233,170.00	14,050,000.00	183,170.00
						14,050,000.00	

รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี ()

ทะเบียนสินทรัพย์ ()

การบริหารระบบ

การจัดการฐานข้อมูล ()

เงินล่วงหน้า

มีเงินล่วงหน้า ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

มีหลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา* หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ชื่อผู้จัดทำ* นางสาวกาวีณี ทองเทศ

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินสะสม : ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,050,000.00	0.00	14,050,000.00



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100064139198

วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนปราจีน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางสาวกคินี ศรีพงษ์ และ นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ้ว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0068 บ้านคอกช้าง -บ้านปาโจแมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.980 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 17,880.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก ณ บ้านคอกช้าง -บ้านปาโจแมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ๐๐457/2566 ลงวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 702,500.00 บาท (เจ็ดแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 702,500.00 บาท (เจ็ดแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวกคินี ศรีพงษ์) 4707

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวชัชชญา บุญทวี)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ้ว) 2210

ผู้ค้ำประกัน

(นายชนพันธ์ ทองอยู่)

พยาน

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทวง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-80698246038-1 : -
2507458

EFF_C_1_NY_PLUS

Issued/Renew by K CONNECT-LG

K-Contact Center 02-8888888

www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315



R.S.CIVIL ENGINEERING CO.,LTD

บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด

13/8 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

Tel : 073-240285 Fax : 073-240285 Mobile : 089-2955453


หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

ข้าพเจ้า บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด โดย นางนริย๊ะห์ เจ๊ะแหว ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจกระทำแทน บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด ขอมอบอำนาจให้นางสาว มูรดี มาดาอี อายุ 40 ปี
ตั้งบ้านเรือน อยู่เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 4 ตำบลกูดอคือรี๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัดยะลา ฝึกอบรมประชาชนเลขที่ 3 9506 00105 76 4 ออกให้
ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 หมดอายุวันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2573
เกี่ยวข้องเป็นพนักงานของบริษัท ฯ มีอำนาจทำการ ดังต่อไปนี้

- { } ชื่อแบบแปลน และรายการประกวดราคา, เสนอราคา, ตกลงราคา
{ } คูสถานที่ และรับฟังคำชี้แจง
{ } ลงนามในหนังสือเสนอราคา
{/} ยื่นซองเสนอราคา
{/} ต่อรองราคา
{/} วางเงินหรือหนังสือค้ำประกันสัญญา
{/} ลงนามในหนังสือสัญญา และดำเนินการตามสัญญา
{/} เป็นตัวแทนในการส่งมอบงาน และตรวจรับงานตามสัญญา
{ } ถอนเงิน หรือหนังสือค้ำประกันสัญญาคืน
{/} รับเงินค่างานตามสัญญา
{ } อื่น ๆ (ระบุ) ข้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น



ยล.ถ.1-0068 บ้านคอกช้าง -บ้านป่าโหนดไร่ ตำบลแม่หวาด อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
2.980 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 17,880.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่
กำหนด)

รวมทั้งสิ้น 6 รายการ (นางสาวธนพร ปานเกิด) รายการ

แทนข้าพเจ้า ตั้งแต่วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 ถึงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบการใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำลงไปในงานนี้หรือประการใดก็ตามโดยถือเสมือนหนึ่งว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำเอง พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าและผู้รับมอบอำนาจได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยานข้างทำนี้

ลงนาม.....ผู้มอบอำนาจ (นางนริย๊ะห์ เจ๊ะแหว) ประธานกรรมการ (นางสาวมูรดี มาดาอี) กรรมการ
ลงนาม.....พยาน (นายวันสุดหอมัด กอดอ) พยาน (นางสาวอาวาคีฟ อาบูนิเปาะ)

รายการเกี่ยวกับบ้าน เลขที่ 1


เลขรหัสประจำบ้าน 9501-017395-6 สำนักทะเบียน อำเภอเมืองยะลา

รายการที่อยู่ 13/8 หมู่ที่ 3
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙16


ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน 107219/1

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 7 มีนาคม 2537


ลงชื่อ  นายทะเบียน
(นางรัชนิกร ทองจีน)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 26 เมษายน 2547



เลขที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9501-017395-6 ลำดับที่ 4


ชื่อ นางนุริย๊ะห์ เจ๊ะแ้ว สัญชาติ ไทย เพศ หญิง

เลขประจำตัวประชาชน 3-9503-00029-89-2 สถานภาพ (คู่อาศัย)  เกิดเมื่อ 9 ส.ค. 2516

มารดาชื่อ แม่แฉ่ 3-9503-00011-53-5 สัญชาติ ไทย

บิดาชื่อ สมะแฉ่ สัญชาติ ไทย

* มาจาก 174 ม.11 ต.บันนังสตา นายทะเบียน


อ.บันนังสตา จ.ยะลา เมื่อ 19 ก.ค. 2547  (นางรัชนิกร ทองจีน)

** ไปที่ นายทะเบียน

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ



R.S. CIVIL

.....

.....

.....



ที่ ยล. 000809

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000809

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



(ลงชื่อ).....นางจิ่ง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....นางสาวมรณี มากอ
ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....นางสาวธนพร ปานเกิด
พยาน

(ลงชื่อ).....นางสาวภาวิณี ทองเทศ
พยาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

Handwritten signature



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำบริการ
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....42.....ข้อ ดังนี้

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เข้า เข้าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดย ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนผลประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น
- (2) นาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า คิวแทน ตัวแทนค้าต่าง ในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิก ให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และตกถ่วงค้ำเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น

วัตถุประสงค์ประกอบการ


- (7) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ตะขู่ง ไม้ ยาง ลัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังกัดวี เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ และ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตร ทุกชนิด
- (8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องสูบลม เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องจักร เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำกาแฟร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องจักร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องเทอร์โบเจ็ต อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และ อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
- (9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้าผ้า ค้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับของขวัญเครื่องสำอาง เครื่องใช้และ เครื่องมือเสริมความงามและเครื่องอุปโภคอื่น

(ลงชื่อ) (นายมนตรี ฆะธา)
 ENGINEERING
 นายกองคการบริษัท.....
 (ลงชื่อ) (นางสาวภาวิณี ทองเทศ)
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....42.....ข้อ ดังนี้

- (11) ประกอบกิจการค้าวิชาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ป้าย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์
- (12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ คู่มือเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท ที่เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- (15) ประกอบกิจการค้าพลาสติกหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารารวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียมวัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (17) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง ปลูกสัตว์และกิจการคอกปศุสัตว์
- (18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานคอกคอกจลกรรณคดี โรงงานผลิตเซรามิกและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปุ๋ย โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษกรอง โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานซ่อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อคอกจลกรรณคดี โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานนมหรือ โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่ออลูมิเนียม โรงงานผลิตบ้านประตูดและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
- (19) ประกอบกิจการ โรงพิมพ์ รับพิมพ์ทำหนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย เอกสารพิมพ์ที่พิมพ์กันเกิด
- (20) ประกอบกิจการ โรงน้ำแข็ง
- (21) ประกอบกิจการประมง แผลปลา สะพานปลา
- (22) ประกอบกิจการระเบิดหินและข่อยหิน



(ลงชื่อ) นายสมชาย ทรัพย์ดี (นายผู้จัดการ มรท) ผู้วางผัง

(ลงชื่อ) นางสาวภาวิณี ทองเทศ

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....

Handwritten initials/signature



วัตถุประสงค์ของ ห้วงหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี..... 42.....ข้อ ดังนี้

[Handwritten signature]

(23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ท่าเรือ ถนน สะพาน เขื่อน อีโคโนจ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สักรวแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่

(25) ประกอบกิจการ โรงแรม กักตุนคาร์ บาร์ ไนต์คลับ โบว์ลิง ออบอบนวด โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักผ่อนอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

(26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(28) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

(29) ประกอบกิจการตั้งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ (ลงชื่อ) *[Handwritten signature]* ผู้ว่าจ้าง

(30) ประกอบกิจการจัดพิมพ์ เครื่องพิมพ์ เสริมสวย คัดเย็บและจักรเย็บผ้า (นายยุทธาร์ มะทา)

(31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่าย อีวี วิทยุรูป รวมทั้งเอกสาร (นางสาวอรุณี มาตา) ผู้รับจ้าง

(32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์


(33) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัลดิลคั่นน้ำมันสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการคิกคัง ตรวจสอบและดูแลเครื่องยนต์ ป้องกันรักษาเครื่องยนต์ (นางสาวอรุณี มาตา) พยาน

(34) ประกอบกิจการบริการทางค่านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(35) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น (ลงชื่อ) *[Handwritten signature]* พยาน

100

[Handwritten signature]
ประธานกรรมการ
[Handwritten signature]
กรรมการ
[Handwritten signature]
กรรมการ



วัตถุประสงค์ของ หนังสือมอบหมาย/บริษัท นี้ มี.....42.....ข้อ ดังนี้

(36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

(37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(38) ประกอบกิจการ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษามคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรม ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(40) ประกอบกิจการประมุดเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

(41) ประกอบกิจการ โรงงานผลิต และจำหน่าย แอสฟัลท์คิกคอนกรีต และแอสฟัลท์ทุกชนิด

(42) ประกอบกิจการจำหน่ายและให้เช่าเครื่องจักรกลหนักเบาและยานพาหนะทุกประเภท

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมนตรี มหา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวบุรณี มากดี)



(ลงชื่อ).....ชานพ.....พยาน

(นางสาวรณพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....นางสาวภาวิณี ทองเทศ.....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

Handwritten signatures and names of witnesses: ชานพ, รณพร, ภาวิณี





ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100064139198

วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนปราจิณ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางสาวกคินี ศรีพงษ์ และ นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ้ว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0068 บ้านคอกช้าง -บ้านปาโจแม่เราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.980 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 17,880.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก ณ บ้านคอกช้าง -บ้านปาโจแม่เราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 00457/2566 ลงวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 702,500.00 บาท (เจ็ดแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 702,500.00 บาท (เจ็ดแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวกคินี ศรีพงษ์) A707

ผู้ค้ำประกัน

(นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ้ว) 2560

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวชุตติยา บุญหวน)

พยาน ลงลายมือชื่อ

พยาน

(นายธนพัฒน์ ทองอยู่)

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-805098240076-1 :-

2507458

EFF_C_1_NY_PLUS

Issue/Renew by K CONNECT-LG


K-Contact Center 02-8888888

www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536600315

9958801 TH-05-21



(Default.aspx)

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

ระบบงบประมาณ

26 กันยายน 2566[V.2023-09-22141.17]

รายงาน ()

ระบบข้อมูลรายรับ

ข้อมูลจากระบบ e-GP บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

ประวัติการแก้ไข

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

จัดทำใบนำส่งเงิน ()

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

เลขที่โครงการ(e-GP) 66079450236

เลขคัมสัญญา(e-GP)* 660922016876

เลขที่คัมสัญญาของ อปท.* 00457/66

จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง 14,233,170.00 บาท

วันที่ทำสัญญา* 26/09/2566

จำนวนเงินขณะการจัดซื้อจัดจ้าง 14,050,000.00 บาท

วันสิ้นสุดสัญญา* 24/03/2567

จำนวนเงินที่ทำสัญญา 14,050,000.00 บาท

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 0

เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-00457/66

สถานะ

ชื่อเจ้าหน้าที่* บริษัทอาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง ...

วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

ระบบข้อมูลรายจ่าย

สร้างโครงการเงินสะสม/เงินทุนสำรอง

เงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

จัดทำฎีกา ()

เงินประกัน ()

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

แหล่งที่มาของเงิน

ระบบบัญชี	งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
รายการการเงิน ณ วันสิ้นปี () ทะเบียนสินทรัพย์ ()			โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0068	เงินสะสม				
การบริหารระบบ การจัดการฐานข้อมูล ()	งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บ้านคอกข้าง - บ้านป่าโจแมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอซารโต จังหวัดยะลา			14,233,170.00	14,050,000.00	183,170.00
							14,050,000.00	

เงินล่วงหน้า

มีเงินล่วงหน้า ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

มีหลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา* หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ชื่อผู้จัดทำ* นางสาวภาวณี ทองเทศ

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินสะสม : ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,050,000.00	0.00	14,050,000.00

หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

เลขที่ CB-00030/66

(สำเนา)

วันที่ 26 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ชื่อ บริษัทอาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด

13/8 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0068 บ้านคอกช้าง - บ้านป่าไผ่แม่ระาะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ยะลา เลขที่ 100064139198 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566	2208010101.001	702,500.00	สัญญาเลขที่ 00457/66 (CNTR-00457/66)
รวมเงิน			702,500.00	

ตัวอักษร (เจ็ดแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ *พณ* ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน



แบบขออนุญาตจ้างเลขที่ 00457/จน
26 กย 2568

.....1.....มหน้า.....1.....อง.....3
จำนวน.....1.....(ฉบับ)

แบบใบเสนอราคา หมวด.....1.....หน้า.....1

เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า บจก.อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง.....อยู่เลขที่ 13/8.....หมู่ที่ 3.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....สะเตงนอก อำเภอ เมือง.....จังหวัด.....ยะลา.....โทรศัพท์ 073-240285 โดย นางนุริยะห์ เจ๊ะแเว
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา
ที่ ยล 510 / 2308..... ลงวันที่ 4 กันยายน 2566.....โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว
รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน.....จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ยล.อ.1-0068 บ้านคอกช้าง-บ้านป่าไผ่แมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา.....

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาตามที่ได้ระบุไว้แนบท้ายใบเสนอราคานี้
เป็นเงินทั้งสิ้น.....14,065,000.-.....บาท (สิบสี่ล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน.....)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....920,140.19.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา.....180.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ
ระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับผิดชอบ.....
(นาย मुखตาร์ มะทา)

4. กำหนดเวลาส่งมอบ.....ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดย
ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน.....180.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง.....
(นางสาว นุริยะห์ เจ๊ะแเว)

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก.....ข้าพเจ้ารับรองที่จะ.....พยาน
นางสาวอรนพร ปานเกิด

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ใน
หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา.....
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่
“องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา” ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่
ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับผิดชอบหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคาผู้อื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(.....นาย मुखตาริ มะทา.....)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นางสาวบุรณี มากอ.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....นางสาวธนพร ปานเกิด.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....นางสาวภาวิณี ทองเทศ.....)

(ลงชื่อ).....
(.....นางบุรีย๊ะห์ เจ๊ะแวง.....)

R.S. CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ประทับตรา (ถ้ามี)
บริษัท อาร.เอส.ซี.วิ.ล. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

ยื่นต่อ องค์การบริการส่วนจังหวัดระยอง
ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2566

จำนวน..... 1 (ฉบับ)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ผนวก..... 2 หน้า..... 1

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0068 บ้านคอกช้าง -บ้านป่าไผ่เมระ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.980 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.00 เมตร ระยะทางรวม 4.890 กิโลเมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 17,880.00 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง					
1.1	งานวางป่าและชุดคอ	ตร.ม.	7,107.00	2.50	17,767.50	
1.2	งานชุดรีดพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	17,880.00	21.30	380,844.00	
1.2	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	1,848.00	1,385.00	2,559,480.00	
2	งานผิวทางลาดยาง					
2.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพร้มโค้ด	ตร.ม.	17,880.00	46.10	824,268.00	
2.2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	17,880.00	403.50	7,214,580.00	
3	งานผิวทางเชื่อม					
3.1	งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด	ตร.ม.	100.00	21.00	2,100.00	
3.2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	100.00	398.50	39,850.00	
4	งานตีเส้นจราจร					
4.1	เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 เมตร (3 เส้น)	ตร.ม.	872.00	404.10	352,375.20	
4.2	ข้อความ "หยุด" สีเทอร์โมพลาสติก	แห่ง	1.00	1,542.50	1,542.50	
5	งานจราจรสงเคราะห์					
5.1	ป้ายกำหนดน้ำหนักรบรรทุก	ชุด	1.00	16,419.50	16,419.50	
5.2	ป้ายจราจรแบบ บ 1	ชุด	1.00	6,534.50	6,534.50	
5.3	ป้ายจราจรแบบ ค 1 -ค 27,ค 31 -ค 60 ,ค 75 -	ชุด	12.00	4,160.50	49,926.00	
5.4	ป้ายเตือนแนวทาง(โค้งขวาและโค้งซ้าย)	ชุด	51.00	10,583.50	539,758.50	
5.5	ป้ายจราจรแบบค 75 (ลงชื่อ).....	ชุด	1.00	4,160.50	4,160.50	
5.6	ป้ายจราจรแบบ น 1 (นาย मुखตาร์ มะทา)	ชุด	1.00	6,380.70	6,380.70	
5.7	ป้ายจราจรแบบ น 2 (นาง คองคังการันธิรา ส่วนจังหวัดยะลา)	ชุด	1.00	4,272.50	4,272.50	
5.8	ป้ายจราจรแบบ น 2 (2 ชั้น) (ลงชื่อ).....	ชุด	1.00	19,282.30	19,282.30	
5.9	หลักน้ำโค้ง 0.15 X 0.15 ม. (นางสาวบุรณี มากดี)	หลัก	147.00	823.50	121,054.50	
5.10	หลักกิโลเมตรแบบทาสี	หลัก	3.00	2,708.75	8,126.25	
5.11	Guard Rail ชั้นที่ 2 ชนิดที่ 1 (ลงชื่อ).....	เมตร	1,036.00	1,800.25	1,865,059.00	
6	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามมาตรฐานที่กำหนด (นางสาวรณพร ปานเกิด)	เหมา	1.00	16,218.55	16,218.55	
					เป็นเงินทั้งสิ้น	14,050,000.00
(ลงชื่อ).....						

สืบสานห้าหมื่นบาทถ้วน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

ลงชื่อ..... ผู้เสนอราคา
บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด
(นายห่มมะ เจ๊ะแว)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๖๘
บ้านคอกช้าง - บ้านป่าโจแมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอฮารโต จังหวัดยะลา

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๐๗,๕๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันห้าร้อย บาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ
- งานติดตั้งป้ายจราจรอำนวยความสะดวกก่อนก่อสร้างในพื้นที่โครงการ
- งานถางป่าเขตต่อขนาดเบาแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานขุดรื้อพื้นที่ทางหินคลุกเดิมแล้วบดทับแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานพื้นที่ทางหินคลุกบดอัดแน่นแล้วเสร็จทั้งหมด

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๑๕,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน บาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งาน Prime Coat แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานผิวทาง Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) แล้วเสร็จเป็นระยะทาง

ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ เมตร
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๑๒,๕๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพัน ห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งาน Tack Coat แล้วเสร็จทั้งหมด
- บริษัทผิวทาง Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) (ปูบน Tack Coat) ที่เหลือ

แล้วเสร็จทั้งหมด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๑๕,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน บาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานจราจรสงเคราะห์ต่างๆ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ และงานเก็บงานรายละเอียดที่เหลือ

ทั้งหมดของโครงการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

ลงวันที่.....2.6.ก.ย.2566.....

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน.....1.....(ฉบับ)

๑. ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 4 ผนวก.....1.....หน้า.....1..... ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

P = (Po) x (K)

กำหนดให้ P = ราคาทำงานต่อหน่วยหรือราคาทำงานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาทำงานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาทำงานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

หมวด ๒ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

๒.๑ งานดิน ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo

หมวด ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๔๐ At/Ao + ๐.๒๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONERTE, (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๔๐ At/Ao + ๐.๒๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกรมการช่างเทคนิค.....ผู้รับจ้าง

K = ESCALATION FACTOR (ลงชื่อ).....นางสาวบุรณี นาทือ

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา.....พยาน

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด (นางสาวอรนพร ปานเกิด.....)

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด.....

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๕๗/๕๖๓

ลงวันที่ 2:6 ก.ย. 2566

ผนวก.....๕.....มีหน้า.....1.....ถึง.....๖.....

จำนวน.....1.....(ฉบับ)

หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม.....5.....หน้า.....1.....

เขียนที่.....บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด

วันที่.....26.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. 2566

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายหม่อมมะ เจ๊ะแฉว.....อายุ.....53.....ปี

เชื้อชาติ.....ไทย.....สัญชาติ.....ไทย.....อยู่บ้านเลขที่.....13/8.....หมู่ที่.....3.....ถนน.....

ตรอก/ซอย.....ตำบล.....สะเตงนอก.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....ยะลา

หมายเลขโทรศัพท์.....089-2955453.....สถานที่ทำงาน.....บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท.....ภาคี.....สาขา.....โยธา

แขนง.....ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....ภย.17314

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด.....โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางถนนแอสฟัลต์คิกคอนกรีต.....จำนวน.....โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



(ลงชื่อ).....วิศวกร

(นายหม่อมมะ เจ๊ะแฉว)

(ลงชื่อ).....ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/ห้าง

(นายหม่อมมะ เจ๊ะแฉว).....

ENGINEERING COMPANY LIMITED.....

บริษัท อาร์.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริง จำกัด.....

(ลงชื่อ).....นางสาวอรณี มาตาอิ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวอรณี มาตาอิ)

(ลงชื่อ).....นางสาวอรนพร ปานเกิด.....พยาน

(ลงชื่อ).....นางสาวอรนพร ปานเกิด.....พยาน

(นางสาวอรนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....นางสาวภาวิณี ทองเทศ.....

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

คำเตือน

1. ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ลงวันที่..... 26 ก.ย. 2566

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thai Professional Engineer License

เลขประจำตัวประชาชน(ป) 3 9599 00234 70 3

ชื่อตัวและชื่อสกุล นายมุหัมมะ เจ๊ะแนว
Title/Name Mr. Muhamma Jethwee
Surname

เลขทะเบียน อกย.17314 เลขที่สมาชิกสามัญ 64433
License No. Member No.


ระดับ วิศวกร สาขา โยธา
Level Associate Eng. Discipline CIVIL Eng.

วันอนุญาต 23 ส.ค. 2562 วันหมดอายุ 22 ส.ค. 2567
Date of Issue 23 Aug. 2019 Date of Expiry 22 Aug. 2024

ลายมือชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต (Signature)

(นางศุภจี สุวรรณศรี)
นายกสภาวิศวกร
President

ใช้สำหรับควบคุมการปฏิบัติงาน
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๑๑.๑
ต.แม่หวาด อ.ฮาดดิง จ.ยะลา มีพื้นที่



๑๒. ๗๒14



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

R.S.CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED

บริษัท อาร.เอส.ซี.อี. จำกัด

สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th

009190




(..นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(..นางสาวมรณีย์ มาทาอิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวธันพร บ้านเกิด

(ลงชื่อ).....พยาน

(..นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

ลงวันที่..... 26 ก.ย. 2566

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายสุติรमान ระสิมะหะมิ วุฒิ ปวส.

สาขา ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางถนน
แอสฟัลท์ติดถนนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. 1-0068 บ้านคอกช้าง-บ้านป่าไผ่แม่ระละ ด.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว


(ลงชื่อ) สม 3 ผู้ว่าจ้าง (นาย मुखตาร์ มะทา)
(นายสุติรमान ระสิมะหะมิ) (ลงชื่อ) (นางสุติรमान ระสิมะหะมิ)

นายกองคการนบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ) สม ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
(นางสาวบุรณี มาตาอ) (ลงชื่อ) R. S. CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED (นางสาวบุรณี มาตาอ)
บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (นางสาวบุรณี มาตาอ) (นางสาวบุรณี มาตาอ) ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ) สม พยาน (นางสาวธนพร ปานเกิด) (นางสาวธนพร ปานเกิด) ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ลงชื่อ) สม พยาน (นางสาวภาวิณี ทองเทศ) (นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย



ราชการเก็บชั่งเก็บเงิน

เลขรหัสประจำบ้าน 9506-004062-3 สำนักงานทะเบียน อำเภอรามัญ

รายการที่อยู่ 16/1 หมู่ที่ 1 ตำบลกาดลิง อำเภอรามัญ จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน มีถนนหน้าบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ นาย - เกิด

..... (นางสาวบุรณี มาทอ) ผู้รับจ้าง

R.S. CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED (ลงชื่อ) บริษัท อาร.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(นายสุดีร์มาน ระสิมชะหะมี)

เล่มที่ 1 ราชการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน (ลงชื่อ) 9506-004062-3

ชื่อ นายสุดีร์มาน ระสิมชะหะมี (นางสาวบุรณี มาทอ) เพศชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-9506-00062-43-7 สถานภาพ (บอกชื่อ) เกิดเมื่อ 18 ม.ค. 1977

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ รอกีเยาะ (นางสาวลัดดาจิตต์ หองเทศ)

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ อีซาเหาะ 3-9506-00062-43-7 เพศชาย

นางสาวบุรณี มาทอ นายทะเบียน

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 26 ม.ค. 2538

ไปดี นายทะเบียน

ระเบียบแสดงผลการดำเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2540

ร.บ. ป.วส. ๓๐ ๐๓๗ ๐9๐7.17/4๗.๐486

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคยะลา
 วิชา: ภาษาอังกฤษ
 ภาควิชา: ภาษาอังกฤษ
 สาขาวิชา: ภาษาอังกฤษ
 ชั้นเรียน: 18 พฤษภาคม 2541

ชื่อ-ชื่อสกุล: นายสุวิทย์ นามระนิษะ
 รหัสประจำตัว: 4131060019
 วันที่เกิด: 18 มกราคม 2520
 เชื้อชาติ: ไทย
 สัญชาติ: ไทย
 ศาสนา: อิสลาม
 ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา: นายอึ้งวิภา
 ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา: นางรอกันยา

สถานศึกษาเดิม: วิทยาลัยเทคนิคยะลา
 วิชา: ภาษาอังกฤษ
 ภาควิชา: ภาษาอังกฤษ
 สาขาวิชา: ภาษาอังกฤษ
 ชั้นเรียน: 115 หน่วยกิต/2.55

หน่วยกิตที่เรียน: 94
 หน่วยกิตที่ได้: 94
 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม: 2.75
 จบการศึกษา: 9 มีนาคม 2543



รหัสนักเรียน	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (1)	ผลการเรียน (2)	เกรด (1)	เกรด (2)	รหัสนักเรียน	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (1)	ผลการเรียน (2)	เกรด (1)	เกรด (2)	รหัสนักเรียน	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (1)	ผลการเรียน (2)	เกรด (1)	เกรด (2)			
3000-1406	ภาควิชาที่ 1 ปีการศึกษา 2541	3	3	9	3000-1101	ภาควิชาที่ 2 ปีการศึกษา 2541	ภาควิชาที่ 3 ปีการศึกษา 2543	3	3	6	3000-1213	ภาควิชาที่ 4 ปีการศึกษา 2543	3	3	6	3000-1213	ภาควิชาที่ 4 ปีการศึกษา 2543			
3000-1502	วิชาทศศร 6	2	2	4	3000-1504	วิชาทศศร 4	วิชาทศศร 1	2	2	4	3000-1601	วิชาทศศร 2	2	2	4	3000-1301	วิชาทศศร 3	2	2	4
3100-0101	คณิตศาสตร์ 1	3	2	6	3100-0109	ภาษาอังกฤษ 1	ภาษาอังกฤษ 2	3	2	4	3106-2003	ภาษาอังกฤษ 3	3	2	4	3106-2104	ภาษาอังกฤษ 4	3	2	4
3106-2002	การเขียนแบบก่อสร้าง	2	2	4	3106-2001	การเขียนแบบสถาปัตย์	การเขียนแบบวิศวกรรม	2	2	4	3106-2006	การเขียนแบบเครื่องกล	2	2	4	3106-2105	การเขียนแบบเครื่องกล	2	2	4
3106-2005	เทคนิคก่อสร้าง 1	2	2	4	3121-2002	การเขียนแบบเครื่องกล	การเขียนแบบเครื่องกล	2	2	4	3106-2009	การเขียนแบบเครื่องกล	2	2	4	3106-2108	การเขียนแบบเครื่องกล	2	2	4
3106-2011	เทคนิคก่อสร้าง 2	2	2	4	3106-2004	การเขียนแบบเครื่องกล	การเขียนแบบเครื่องกล	2	2	4	3106-2101	การเขียนแบบเครื่องกล	2	2	4	3109-2010	การเขียนแบบเครื่องกล	2	2	4
3106-2102	เทคนิคก่อสร้าง 3	2	2	4	3106-2007	การเขียนแบบเครื่องกล	การเขียนแบบเครื่องกล	2	2	4	3106-2106	การเขียนแบบเครื่องกล	2	2	4	3109-2011	การเขียนแบบเครื่องกล	2	2	4
3106-2313	การเขียนแบบเครื่องกล	2	2	4	3106-2006	การเขียนแบบเครื่องกล	การเขียนแบบเครื่องกล	2	2	4	3106-2110	การเขียนแบบเครื่องกล	2	2	4	3109-2011	การเขียนแบบเครื่องกล	2	2	4
3121-2001	คณิตศาสตร์โท	3	3	9	3106-2010	การเขียนแบบเครื่องกล	การเขียนแบบเครื่องกล	2	2	4	3106-3004	การเขียนแบบเครื่องกล	2	2	4	3121-2005	การเขียนแบบเครื่องกล	2	2	4
3121-2003	เทคนิคก่อสร้าง 4	2	2	4	3106-3001	การเขียนแบบเครื่องกล	การเขียนแบบเครื่องกล	2	2	4	3000-1701	การเขียนแบบเครื่องกล	2	2	4	3100-0121	การเขียนแบบเครื่องกล	2	2	4
	รวม	24	24	64		รวม	รวม	22	22	58		รวม	22	22	63	3000-1702	การเขียนแบบเครื่องกล	2	2	4
	หน่วยกิตภาค/สะสม 24/ 24					หน่วยกิตภาค/สะสม 22/ 46	หน่วยกิตภาค/สะสม 22/ 72					หน่วยกิตภาค/สะสม 22/ 94					รวม			
	ระดับคะแนนเฉลี่ยภาค 2.83					ระดับคะแนนเฉลี่ยภาค 2.63	ระดับคะแนนเฉลี่ยภาค 2.56					ระดับคะแนนเฉลี่ยภาค 2.51								
	ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.83					ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.71	ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.73					ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75								

R.S. CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED
 บริษัท อี.เอส.ซี.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(นาย) นายสุวิทย์ นามระนิษะ
 (นาง) นางสาวภาวิณี ทองเทศ

บันทึก

(ลงชื่อ) นางสาวธนพร ปานเกิด พยาน
 1. ผู้สอบได้วุฒิ ปวส. วิชาภาษาอังกฤษ วันที่สอบ 9 มีนาคม 2543
 2. ผู้สอบได้วุฒิ ปวส. วิชาภาษาอังกฤษ วันที่สอบ 9 มีนาคม 2543
 3. ผู้สอบได้วุฒิ ปวส. วิชาภาษาอังกฤษ วันที่สอบ 9 มีนาคม 2543
 (ลงชื่อ) นางสาวภาวิณี ทองเทศ
 (ลงชื่อ) นายสุวิทย์ นามระนิษะ

หมายเหตุ
 ระดับคะแนนเรียน
 4 - ดีมาก
 3 - ดี
 2 - พอใช้
 1 - ไม่ค่อยดี
 0 - ไม่ผ่าน

เลขที่ ๑๒

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายสุติรमान ระสีมะหะมิ

สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
จาก วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

ขอให้มีคุณสมบัติเจริญเทียบ

(นายสุติรमान ระสีมะหะมิ)

เจ้าพนักงานทะเบียน



(นาย मुखตาร์ มะทว)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ลงชื่อ)
(นางสาวบุรณี เกตุแก้วการวิทยลัย
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) พยาน
นางสาวธนพร ปานเกิด
(.....)

(ลงชื่อ) พยาน
นางสาวภาวิณี ทองเทศ
(.....)

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0068 บ้านคอกช้าง - บ้านป่าใจแม่เราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

0.60 เมตร

ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.980 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 17,880.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2566

วงเงินค่าก่อสร้าง : 14,050,000.- บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินสะสม



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายมุขตาร์ มะทา)

.....
น่วยกองค้การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นางสาวบุรณี ภาตอ)


(ลงชื่อ)..... พยาน
นางสาวธนพร ปานเกิด

(ลงชื่อ)..... พยาน
นางสาวภาวิณี ทองเทศ

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี
วันเริ่มต้นประกันสัญญา :
วันสิ้นสุดการรับประกัน :



โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรั้ว (ลงชื่อ) ดามัส ผู้จ้าง



(นายสุชาติ มະธา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-00068 (ลงชื่อ) นางสาวบุรณี มาตาธิ ผู้รับจ้าง

ชื่อสายทาง : บ้านคอกช้าง - บ้านป่าไผ่แม่เราะ
ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา (ลงชื่อ) ธนาพร พยาน

ปริมาณงาน : กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 (ลงชื่อ) ณัฐ พยาน
ระยะทาง 2.980 กิโลเมตร (นางสาววิภาณี ทองเทศ)

งบประมาณ : เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง

กิจกรรม : บำรุงพิเศษ

ลักษณะโครงการ : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0068

ข้อล่ายทาง : บ้านคอกช้าง - บ้านป่าไผ่แม่ระาะ ตำบลแม่หวาด
 อำเภอธารโต จังหวัดยะลา




จุดสิ้นสุดโครงการ
 กม.8+080
 N 6.02253 , E 101.13960

จุดเริ่มต้นโครงการ
 กม.3+100
 N 6.03588 , E 101.15050

แผนที่ประเทศไทย

lyP]ydKIN



การขุดลอกร่องน้ำ (การขุดลอก)

ทางโครงการ ที่จะทำการก่อสร้าง (การขุดลอกขุด)

แม่น้ำ , ลำคลอง

หนองน้ำ , ธาร

หมู่บ้าน

วัด , ศาลา , โรงเรียน

ที่ตั้ง ชัยวัด , ศาล

สิ่งกีดขวาง

แผนที่สังเขป

รายละเอียดประกอบแบบงานปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทางยาว 2.980 กิโลเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,880 ตารางเมตร

วิธีที่ 2 (ซ่อมสร้าง)

- ช่วงกม.ที่ 3+100 ถึง กม.ที่ 6+080 ระยะทาง 2.980 กิโลเมตร

สารบัญแบบ		
แผ่นที่	รายการ	หมายเหตุ
1	แผนที่สังเขป	
2	รูปตัดโครงการทางปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาผิวทาง	
3	บัญชีปริมาณงาน	
4	ข้อกำหนดงานเสริมและซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	
5	ปริมาณน้ำ	
6	แบบแสดงการตัดตั้งป้าย	
7	แบบแสดงการติดตั้งป้าย	
8	แบบมาตรฐานหลักกิโลเมตร	
9	บัญชีปริมาณงาน	
10	แบบแผนขยายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	

(ลงชื่อ).....นาย.....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)


หมายเหตุ

ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางให้เป็นไปตามมาตรฐานงานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง ท้องถิ่นของถนน ยล.ถ 1-0068 ข้อล่ายทาง : บ้านคอกช้าง - บ้านป่าไผ่แม่ระาะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต ยะลา	นาย.....ผู้ว่าฯ	นาย.....ผู้ช่วยฯ	นาย.....ผู้ช่วยฯ
แสดงแบบ	นาย.....	นาย.....	นาย.....
- แผนที่สังเขป	นาย.....	นาย.....	นาย.....
- รายละเอียด	นาย.....	นาย.....	นาย.....
- สารบัญ	นาย.....	นาย.....	นาย.....
เลขที่แบบ	แผ่นที่ 1	จำนวนแผ่น 10	นาย.....

ชื่อสายทาง : บ้านคอกช้าง - บ้านป่าโจแมเราะ ตำบลแม่หวาด
อำเภอฮาทอง จังหวัดยะลา



(ลงชื่อ)
(นายเชษฐา มระธา)

(นางกองคกรบริหารส่วนจังหวัดยะลา)

(ลงชื่อ)
(นางสาวบุรณี มาท้อ)

(ลงชื่อ)
(นาย..... พยาน)

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ)
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

- ทำผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE
- หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
- ทำ PRIME COAT พื้นทาง
- พื้นทาง CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE
- C.B.R. ไม่น้อยกว่า 80% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%
- MODIFIED PROCTOR DENSITY
- โครงสร้างทางเดิม

งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต


รูปตัดโครงสร้างทาง งานซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ (วิธีที่ 2)

ระยะทาง 2.980 กม.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0068 ชื่อสายทาง : บ้านคอกช้าง - บ้านโจแมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอฮาทอง จังหวัดยะลา	นายวิจิตร จันทร์หอม นายประสิทธิ์ บุญทงษ์ นายอาทิตย์ เกษังกุลวงศ์	ผู้สำรวจ ประมาณราคา เขียนแบบ ตรวจแบบ	เห็นชอบ ปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แสดงแบบ รูปตัดโครงสร้างทาง	นายเสนา ไชยอ่อน นายบัณฑิต เพ็ชรการ	นายวิจิตร จันทร์หอม ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	อนุมัติ
เลขที่แบบ	แผ่นที่ 2	จำนวนแผ่น 10	นายกองคกรบริหารส่วนจังหวัดยะลา

1. ผู้รับจ้างต้องแจ้งแผนการปฏิบัติงานในวงรอบใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาต่อสำนักผู้ว่าจ้างเพื่อที่จะทำการตรวจสอบและอนุมัติให้ใช้แผนปฏิบัติงาน
2. ผู้รับจ้างจะต้องกับประธานช่างผู้ควบคุมงานจัดตั้งวัดความทางภายในเวลา 15 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา เพื่อตรวจสอบหรือออกแบบผิวทางตาม มท.ร.ช.
3. งานดินถมคันทาง
 - 3.1 งานดินถมคันทางต้องเป็นวัสดุถมคันทาง (มท.ช. 201-2545) ซึ่งได้ผ่านการทดสอบและรับรองให้ใช้ได้แล้ว
 - 3.2 วัสดุที่จะทำการบดอัดแต่ละชั้นต้องผสมให้เข้ากันก่อนแล้วพรมน้ำตามจำนวนที่ต้องการใช้รถเกรดลาดเกลี่ยให้วัสดุมีความชื้นสม่ำเสมอ ก่อนทำการบดอัดแน่น
- 3.3 ค่าดินถมคันทางให้ถมเป็นชั้นๆ ชั้นหนึ่งหนาไม่เกิน 20 เซนติเมตร ทุกชั้นต้องบดอัดแน่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 Standard Proctor Density
4. งานขึ้นรองพื้นทาง
 - 4.1 วัสดุที่ใช้ในงานรองพื้นทาง ต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวัสดุรองพื้นทาง (มท.ช. 202 - 2545) ซึ่งได้ผ่านการทดสอบและรับรองให้ใช้ได้แล้ว
 - 4.2 บนผิวจราจรเดิม หรือคันทางใหม่ ถ้ามีหลุมจะต้องกลบและบดอัดให้แน่นก่อน แล้วจึงนำวัสดุรองพื้นทางมาเกลี่ยแม่บดอัดเป็นชั้นๆ ชั้นหนึ่งหนาไม่เกิน 20 ซม.และให้มีความหนาแน่นแต่ละชั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 Modified Proctor Density
5. งานขึ้นพื้นทาง
 - 5.1 วัสดุในงานพื้นทาง ต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวัสดุพื้นทาง ชนิดหินคลุก (มท.ช. 203 - 2545) ซึ่งได้ผ่านการทดสอบและรับรองให้ใช้ได้แล้ว
 - 5.2 บริเวณใดหรือช่วงใดพบว่าวัสดุพื้นทางเกิดการแยกตัว (Segregation) จากการเกลี่ยแม่บดอัดจะต้องขูดผิว (Scarify) ออกและผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันใหม่ หากวัสดุที่ทำการคลุกเคล้าใหม่นั้นตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดจะต้องนำวัสดุชั้นนอกและนำวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ถูกต้องมาแทน
- 5.3 Control Test จะเก็บตัวอย่างทดสอบทุกๆ ระยะ 1,000 เมตร และทุกตำแหน่งที่วัสดุเปลี่ยนแปลงการทดสอบเพียง Sieve Analysis และ Compaction เท่านั้นแต่ทั้งนี้ หากเกิดความสงสัยวัสดุตำแหน่งใด ผู้ควบคุมงานสามารถทดสอบทั้งหมดเหมือน General Test ได้
- 5.4 ทดสอบความหนาแน่นในสนาม (Field Density) พื้นที่ 450 ตารางเมตรต่อ 1 หลุมตัวอย่าง หรือตามที่กำหนดไว้ในแบบอย่างอื่น
6. งาน Prime Coat มท.ช. 225 - 2545
 - 6.1 ยางแอสฟัลต์ เป็นชนิด MC - 70 หรือ CSS- 1 ปริมาณการใช้ 0.80 - 1.40 ลิตร/ตารางเมตร
 - 6.2 ผิวหน้าพื้นทางจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่นและหินที่หลุดหรือวัสดุอื่นใด โดยการกวาดและเป่าเศษวัสดุออก
7. งาน Tack Coat มท.ช. 227 - 2545
 - 7.1 ยางแอสฟัลต์ เป็นชนิด CRS- 2 ปริมาณการใช้ 0.10-0.50 ลิตร/ตารางเมตร
 - 7.2 ก่อนที่จะทำการ Tack Coat จะต้องทำการกวาดฝุ่นและหินที่หลุดออกให้หมดแล้วใช้เครื่องเป่าลมเป่าฝุ่นออกให้หมด
8. งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 - 8.1 พื้นผิวที่จะปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจะต้องทำการ Prime Coat ตาม มท.ช.225 - 2545 หรือ Tack Coat ตาม มท.ช. 227-2545
 - 8.2 พื้นทางจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น หรือวัสดุไม่พึงประสงค์อื่นปะปน
 - 8.3 พื้นทางเดิมเกิดการยุบตัว (Depression) หรือเป็นแอ่งเฉพาะแห่ง แต่ไม่ใช่จุดอ่อนตัว (Soft Spot) ถ้าแอ่งลึกไม่เกิน 30 มิลลิเมตร อาจแยกปูเสริมเพื่อปรับระดับเฉพาะส่วนที่ยุบตัวหรือแอ่งก่อน หรือ จะปูรวมไปพร้อมกันกับ การปูชั้นทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตก็ได้ โดยให้อยู่ในอุณหภูมิตั้งแต่ 10 องศาเซลเซียส แต่ทั้งนี้ความหนาแน่นที่จะปูจะต้องไม่เกิน 80 มิลลิเมตร หากความหนาแน่นเกิน 80 มิลลิเมตร จะต้องแยกปูเสริมเพื่อปรับระดับเฉพาะส่วนที่ยุบตัวหรือเป็นแอ่งก่อน ถ้าแอ่งเกิน 50 มิลลิเมตร จะต้องปูเสริมโดยให้ปูเป็นชั้นๆ หนาไม่เกินชั้นละ 50 มิลลิเมตร
 - 8.4 ผิวที่สัมผัสกันคอนกรีตจะต้องปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จะต้องขูดผิวความยาวรอยแตก และรอยต่อส่วนเกินที่ติดอยู่ที่ผิวพื้นคอนกรีตออกให้หมดแล้วทำความสะอาดที่ผิวให้แห้งแล้วใช้เครื่องเป่าลมเป่าฝุ่นออกให้หมดแล้วทำ Tack Coat ก่อนปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 - 8.5 อุณหภูมิแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เมื่อบ่มถึงสถานที่ก่อสร้างจะต้องมีอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 121 องศาเซลเซียส และเมื่อปูบนพื้นทางแล้วจะต้องมีอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 120 องศาเซลเซียส

- 8.6 ทำการเก็บวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหน้างาน พื้นที่ 9,000 ตารางเมตรต่อตัวอย่าง ทดสอบตามมท.ช.(ท)807-2545 เพื่อหาขนาดผลของมวลรวม และปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ใช้
- 8.7 การปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจะต้องได้รับความหนาตามข้อกำหนดและผิวหน้าจะต้องมีความเรียบความแน่นสม่ำเสมอ ทั้งทางด้านตามขวางและตามยาว โดยไม่มีรอยฉีก (Tearing) รอยเคลื่อนตัวเป็นแอ่ง (Shaving) การแยกตัวของส่วนผสมหรือความเสียหายอื่น ๆ เกิดขึ้น หากปรากฏว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นให้รีบแก้ไขทันที ส่วนผสมที่มีลักษณะจับตัวกันเป็นก้อนแข็งห้ามนำมาใช้
- 8.8 การบดอัดที่บดอัดหลังจากที่ได้ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตลงบนผิวทางแล้ว ให้บดที่บดครั้งแรกด้วยรถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ หรือ 3 ล้อ ที่มีน้ำหนักประมาณ 6-10 ตัน จำนวน 2 เที่ยว แล้วจึงตามด้วยรถบดล้อยางที่มีน้ำหนักประมาณ 10 - 12 ตัน ทั้งนี้ เมื่อได้รับความหนาแน่นตามที่ต้องการแล้ว ปล่อยให้เย็นด้วยรถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ อีกครั้งหนึ่ง
9. การตรวจสอบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ก่อสร้าง
 - 9.1 ลักษณะผิว (Surface Texture) จะต้องมีการวัดความลาดตามแบบ มีลักษณะผิวและลักษณะการบดอัดที่สม่ำเสมอ ไม่ปรากฏความเสียหาย เช่น ผิวหน้าหลุด (Pull) รอยฉีก (Tear) ผิวหน้าหลวมหรือแยกตัว (Segregation) เป็นคลื่น (Ripple) หรือความเสียหายอื่น ๆ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีความเสียหายดังกล่าวจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยตามผู้ควบคุมงานเห็นสมควร
 - 9.2 ความหนาของผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตให้เจาะตัวอย่างความหนาทุกระยะไม่เกิน 250 เมตร จำนวน 1 ก่อนตัวอย่างหรือจำนวน 3 ก่อนตัวอย่าง ในแนวตั้งจากกับแนวถนน และก่อนตัวอย่างจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 2.00 ม. และนำมาหาค่าเฉลี่ยความหนาจะต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ
 - 9.3 ความแน่น (Density) หลังจากที่ได้ทำการบดอัดแล้วให้ตัดคอนกรีตบนผิวทางเรียบร้อยแล้วให้ทำการเจาะก่อนตัวอย่างเป็นตัวอย่างของชั้นทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตในสนามที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเครื่องเจาะเก็บตัวอย่างจำนวน 1 ก่อนตัวอย่าง ทุกๆ ระยะ 250 เมตร มีจำนวนการทดสอบหาความหนาแน่น ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของค่า Marshall Density
- 9.4 การซ่อมหลุมที่จะซ่อมตัวอย่าง จะต้องทำความสะอาดหลุมให้เรียบร้อย และทำการ Tack Coat ก่อนที่จะจะซ่อมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่มีอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 121 องศาเซลเซียสแล้วจึงตามด้วยรถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ หรือ 3 ล้อ ที่มีน้ำหนักประมาณ 6-10 ตัน จำนวน 2 เที่ยว แล้วจึงตามด้วยรถบดล้อยางที่มีน้ำหนักประมาณ 10 - 12 ตัน ทั้งนี้ เมื่อได้รับความหนาแน่นตามที่ต้องการแล้ว ปล่อยให้เย็นด้วยรถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ อีกครั้งหนึ่ง
10. การอำนวยความสะดวกจราจรระหว่างก่อสร้าง ในระหว่างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจะต้องจัดและควบคุมการจราจรไม่ให้ย่ำผิวทางที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ผิวจราจรจะเปิดใช้เมื่อผิวจราจรเรียบร้อยแล้วจะเปิดให้ใช้การจราจรบนผิวจราจร โดยต้องติดตั้งป้ายจราจรพร้อมอุปกรณ์ควบคุมการจราจรอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่กรมทางหลวงชนบทกำหนดพร้อมจัดหาบุคลากร เพื่ออำนวยความสะดวกจราจรให้ผ่านพื้นที่ก่อสร้างได้โดยสะดวกปลอดภัย และไม่ทำให้ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสียหาย ระยะเวลาในปิดจราจรให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
11. วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางจัดทำแบบการ ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 2. ต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12. ต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางจัดทำแบบการ ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
13. วัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับรางวัลรางวัลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made-in-Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม .



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงผิวจราจรทาง รัศมีทางหลวงหมายเลข 201-0066 ชื่อสายทาง : น.คย.ย.ย. - น.บ.ไ.ย.ย.ย. ขนาดทาง 6.0 เมตร x 6.0 เมตร	นายสุวิทย์ จันทร์หา นายประสิทธิ์ บุญไทย นายศักดิ์ เศรษฐกิจวงศ์ นายเสนา ไชยอ่อน นายบัณฑิต เพ็ชรชาภาพ เลขาธิการ	ผู้สำรวจ ประธานสภา เขียนแบบ ตรวจแบบ ช่างเทคนิค ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ ปัดออกการบริหารส่วนจังหวัดยะลา อนุมัติ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แสดงแบบ ข้อกำหนดงานเสริมผิว และซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	จำนวนแผ่น 4	จำนวนแผ่น 10	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐457/๒๕๖๑

ลงวันที่ 2.6.ก.ย. 2566



อบจ.ยโสธร
ยส.๓ 1-0068

เว้นขอบป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน
เส้นขอบป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง
สัญลักษณ์ อบจ. ยโสธร
ใช้แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ INK JET
ตามสีสำหรับงานพิมพ์ภายนอก
ของสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท


พื้นป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน
(ลงชื่อ)
(นายมนตรี มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
ชื่อกรมฯ แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
(ลงชื่อ)
รหัสสายทาง แผ่นสะท้อนแสงสีขาว

ป้ายหมายเลข น-1 อบจ.ยโสธร
(กรณีติดตั้งป้ายในเขตทางของ อบจ.ยโสธร)

ตารางแสดงขนาดป้าย น-1

ขนาด ป้ายจราจร	มิติเป็นเซนติเมตร										
	A	B	C	D	E	F	G	H	R	S	T
1,2	80	100	8.0	9.0	10.0	5.0	58.0	2.0	3.5	1.0	1.0

ลำดับ ที่	ชนิดเครื่องหมายจราจร	กม.ที่	ตำแหน่ง		จำนวน ชุด,ม.,หลัก
			ซ้าย	ขวา	
47.	ป้ายจราจรแบบ ต 75.	5+880	✓		1 ชุด
48.	ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	5+880		✓	1 ชุด
49.	ป้ายจราจรแบบ ต 7.	5+950		✓	1 ชุด
50.	ป้ายจราจรแบบ น 2. (1 ชุด 2 แผ่นป้าย)	5+980	✓		1 ชุด
51.	ป้ายจราจรแบบ น 1/1.	5+980		✓	1 ชุด
52.	ติดตั้ง หลักกิโลเมตรแบบทาสี	6+000		✓	1 หลัก
53.	ข้อความ "หยุด" สีเทอร์โมพลาสติก	6+025	✓		1 แห่ง
54.	ป้ายจราจรแบบ บ 1.	6+075	✓		1 ชุด
55.	ป้ายจราจรแบบ น 1.	6+075		✓	1 ชุด
56.	ค่าเข้าป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง		✓	✓	
57.	ป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ				ตำแหน่งขึ้นอยู่กับข้างควบคุมงาน 1 ชุด



ตัวหนังสือไทยสีดำนั่ง 20 ซม.
ตัวหนังสืออังกฤษสีดำนั่ง 10 ซม.
ลูกศรบอกทิศทาง สีดำนั่ง 40 ซม.
ความยาวป้ายไฟพิมพ์ครั้งละ 5 ซม.

ตัวหนังสือไทยสีดำนั่ง 20 ซม.
ตัวหนังสืออังกฤษสีดำนั่ง 10 ซม.
ลูกศรบอกทิศทาง สีดำนั่ง 40 ซม.
ความยาวป้ายไฟพิมพ์ครั้งละ 5 ซม.

(ลงชื่อ) พยาน



(นางสาวธนพร ปานเกิด) นายก อบจ.ยโสธร

(ลงชื่อ) หมายเหตุ

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ) ป้าย น 2 ข้างควบคุมงาน กำหนดชื่อสายทางให้ภายหลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง หลักทางหลวงท้องถิ่น ยส.๓ 1-0068 ชื่อสายทาง : น.ล.๓๑๕ - น.ป.๒๑๕แฉะ ค.ม.ท.๒๑๕ อ.ม.ย.ย.๓๑๕	นายธีรวิทย์ จันทร์ทอง นายประสิทธิ์ บุณยสิทธิ์ นายอาทิตย์ เศรษฐบุตร	ผู้สำรวจ ประมาณราคา เขียนแบบ ตรวจแบบ	เห็นชอบ
แสดงแบบ แบบแสดงป้าย น-1,๒-2	นางศุภา โยธอน นายบัณฑิต เพ็ชรขาว	นายก อบจ.ยโสธร ผู้อำนวยการกองช่าง	ปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อนุมัติ
เลขที่แบบ	แผนที่ ๑	จำนวนแผ่น 10	นายก อบจ.ยโสธร





รายการประกอบแบบ

1. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. ตัวอักษรและตัวเลขที่ใช้เขียนข้อความลงในแผ่นป้ายให้ใช้ตามแบบมาตรฐานตัวอักษรและตัวเลขแบบเลขที่ จร-125
3. ป้ายเตือนที่มีอัตราส่วน ความกว้างต่อความสูง มากกว่า หรือเท่ากับ 2 ให้ติดตั้งบนโครงเหล็กกล่อง
4. ฐานเสา สำเร็จรูป สามารถเลือกวิธีการหล่อครั้งเดียว แทนการหล่อแบบแยกส่วนบนและส่วนล่างได้
5. ฐานเสา สำเร็จรูป ใช้คอนกรีตหยาบมีส่วนผสม ปูน: ทราย หิน = 1:3:6 โดยปริมาตร
6. กรณีต้องการใช้ฐานเสาคอนกรีตหล่อในที่หรือท่อซีเมนต์ใยหินแทนฐานเสาสำเร็จรูปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
7. ป้ายบังคับ ป้ายเตือนและป้ายแนะนำให้ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม มีคุณสมบัติตาม มอก.50 ด้านหน้าป้ายให้ติดแผ่นสะท้อนแสง ด้านหลังป้ายพันสีรองพื้นฉาบเหล็กแล้วพ่นสีแห้งเร็วทับอีก 1 ชั้น
8. เสาคอนกรีตให้ทาสีขาวและสีดำ อย่างน้อย 2 ชั้น ด้วยสีภายนอก ตาม มอก.272

R.S. CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED
บริษัท อาร.เอส.ซีวิล เอนจิเนียริง จำกัด

นางสาวบุรณี-มณาดิ...ผู้รับจ้าง

แสดงการปักเสาป้าย (ข้างซ้ายตลอดภัย) และ (น-1)



แสดงการติดตั้งโครงเหล็กกล่องกับเสาป้าย

ตารางแสดงขนาดฐานสำเร็จรูปของเสาป้ายจราจร

(ลงชื่อ).....	เสาขนาด 0.12x0.12 ม		เสาขนาด 0.15x0.15 ม	
	เสาเดี่ยวที่มีขนาดพื้นที่ป้าย (ตร.ม)	เสาคู่ที่มีขนาดพื้นที่ป้าย (ตร.ม)	เสาเดี่ยวหรือเสาคู่ที่มีขนาดพื้นที่ป้าย (ตร.ม)	เสาเดี่ยวหรือเสาคู่ที่มีขนาดพื้นที่ป้าย (ตร.ม)
(นางสาวอรนุช ปานเกิด (เข็นดีเมตร)	น้อยกว่า 1	1 - 2	2 - 4	มากกว่า 4
(ลงชื่อ).....	75	100	100	145

(นางสาวภาวณี ทองเทศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น ย.ล.อ 1-0086	นายวิจิตร จันทร์หอม	ผู้สำรวจ	ไปรษณีย์
ผู้อำนวยการ : น.คต.อ.อ. - น.ป.ไฉนเงาะ	นายประสิทธิ์ บุญฤทธิ์	ประมาณราคา	
ร.น.พ.พรท. อ.เมืองยะลา จ.ยะลา	นายอาทิตย์ เศรษฐกิจวงศ์	เขียนแบบ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แบบแสดงการติดตั้งป้าย	นายเสาว ไชยอน	ตรวจแบบ	อนุมัติ
เลขที่แบบ	นายบัณฑิต เพ็ชรภาพ	ผู้อำนวยการก่อสร้าง	
แผ่นที่ 7	จำนวนแผ่น 10		




โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง
รหัลทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0068
บ้านคอกช้าง - บ้านป่าไผ่แม่ระาะ ตำบลแม่หวาด
อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร
ระยะทางยาว 2.980 กิโลเมตร


0.60

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : (ลงชื่อ).....
นางสาวบุรณี นาคอดี ผู้รับจ้าง
แหล่งเงินที่ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
วงเงินค่าก่อสร้าง : (ลงชื่อ).....
นางสาวบุรณี นาคอดี ผู้รับจ้าง




หมายเหตุ

1. มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. แผ่นป้ายทำจากแผ่นเหล็กอบสังกะสี ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มีคุณสมบัติตาม มอก
3. พื้นป้ายใช้สีหรือสติกเกอร์ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ชีวเลข และเส้นขอบป้าย เป็นสีหรือสติกเกอร์สะท้อนแสง สำหรับด้านหลัง แผ่นป้ายพื้นสีรองพื้นเรียบเหล็ก แล้วพ่นสีเทาแห้งเร็วอีก 1 ชั้น
4. เสาป้ายเหล็กกล่อง 3"x3" เสาป้ายทาสีขาว ที่ระยะสูง 25 ซม. จากระดับพื้นให้ทาสีดำ การทาสีให้ทาสีรองพื้น 1 ชั้น แล้วทาสีน้ำมันสำหรับเสาเหล็ก ทับหน้า 2 ชั้น




(ลงชื่อ).....
นางสาวรณพร ปานเกิด วิศวกร
NOT TO SCALE

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัลทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0068 ชื่อสายทาง : น.ล.ย.ย.๖ - น.ป.ไ.แม่ระาะ ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา	นายวิจิตร จันทร์ทอง นายประสิทธิ์ บุญศรี นายอรรถสิทธิ์ เพ็ญสุวรรณ	ผู้สำรวจ ประมาณราคา เขียนแบบ ตรวจแบบ	เห็นชอบ 6/25
ป้ายโครงการ	นายสนั่น ใจอ่อน นายบัณฑิต เพ็ชรพาท	นายวิชาญ ก่อสร้าง ผู้อำนวยการกองช่าง	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อนุมัติ
เลขที่แบบ	แบบที่ 9	จำนวนแผ่น 10	นายกองคำการบริหารส่วนจังหวัดยะลา



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 210

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รัดลทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0068 บ.คอกช้าง - บ.ป่าไผ่เกาะ ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 ม. ระยะทาง 2.980 กม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,880 ตร.ม.
ผู้รับจ้าง..... ที่อยู่..... ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง..... โทร.....
วันเริ่มต้นสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....รวมระยะเวลา.....วัน
วงเงินงบประมาณ..... คณะกรรมการตรวจพิจารณา..... ผู้ว่าจ้าง
ราคากลางค่าก่อสร้าง..... (นายมนตรี มหัทธโน) (โทร.....)
วงเงินตามสัญญาจ้าง..... นายกองกลาง อบจ.ยล. (โทร.....)
ผู้ควบคุมงาน 1..... โทร..... (นางสาวมรณีย์ มาหาอี) (โทร.....)
2..... โทร..... (นางสาวอรนพร ปานเกิด) (โทร.....)
3..... โทร..... (นางสาวภาวิณี ทองเทศ) (โทร.....)
4..... โทร.....
5..... โทร.....
กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน




รายละเอียดป้าย

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม.
- พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว
- ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
- โครงเคาะไม้ขนาด 1 1/2" x 3
- ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร
- มีติเป็นเมตรนอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
- ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด
- ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว ภายใน 7 วันนับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย ณ จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดงานก่อสร้าง


แบบแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง
NOT TO SCALE

(ลงชื่อ) พยาน
นางสาวอรนพร ปานเกิด
(.....)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รัดลทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0068	นายวิรัตน์ จันทร์หอม	ผู้สำรวจ	เห็นชอบ
ชื่อสายทาง : บ.คอกช้าง - บ.ป่าไผ่เกาะ ต.แม่หวาด อ.เมืองยะลา จ.ยะลา	นายประสิทธิ์ บุณยฤทธิ์	ประมาณราคา	
แสดงแบบ แบบแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	นายอาทิตย์ เพ็ชรกุลวงศ์	เขียนแบบ	ปัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	นายเสธา ไชยอ่อน	ตรวจแบบ	
เลขที่แบบ	นายบัณฑิต เพ็ชรอากาศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ
แผ่นที่ 10	จำนวนแผ่น 10		นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา




รูปที่ 25		ชนิดเป็นสี่เหลี่ยม							
ขนาดป้ายจราจร	ชนิด	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1	60	1.5	2	11	15	5	8	




รูปที่ 33		ชนิดเป็นสี่เหลี่ยม													
ขนาดป้ายจราจร	ชนิด	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
1	1	60	1.5	2	28	12.75	7.5	10.25	6.75	3.75	10.25	16.75	16.25	7.25	8.5



รูปที่ 34		ชนิดเป็นสี่เหลี่ยม													
ขนาดป้ายจราจร	ชนิด	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
1	1	60	1.5	2	15.7	14.2	10.75	6.75	3.75	10.25	16.75	16.25	7.25	8.5	




รูปที่ 35		ชนิดเป็นสี่เหลี่ยม							
ขนาดป้ายจราจร	ชนิด	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1	60	1.5	2	60	7	16	10	



รูปที่ 36		ชนิดเป็นสี่เหลี่ยม							
ขนาดป้ายจราจร	ชนิด	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1	60	1.5	2	60	7	7		




รูปที่ 56



รูปที่ 56		ชนิดเป็นสี่เหลี่ยม											
ขนาดป้ายจราจร	ชนิด	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
1	1	60	1.5	2	5.75	12.5	28	14	5.75	1.5	12	2.8	14.25




รูปที่ 57



รูปที่ 57		ชนิดเป็นสี่เหลี่ยม											
ขนาดป้ายจราจร	ชนิด	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
1	1	60	1.5	2	7.25	11.25	13.5	11.75	6.75	15.25	13.75	16.75	




รูปที่ 61



รูปที่ 61		ชนิดเป็นสี่เหลี่ยม							
ขนาดป้ายจราจร	ชนิด	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1	120	90	1.2	1.8	45	16.3	2.7	6.8




รูปที่ 75



รูปที่ 75		ชนิดเป็นสี่เหลี่ยม							
ขนาดป้ายจราจร	ชนิด	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1	60	1.5	2.0	10	3.5	27	21	5




รูปที่ 76




รูปที่ 76		ชนิดเป็นสี่เหลี่ยม							
ขนาดป้ายจราจร	ชนิด	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1	60	1.5	2	60	7	7		

R.S. CIVIL ENGINEER COMPANY
บริษัท อี.เอส.ซี.อี. จำกัด
เลขที่ 075.08.556

(ลงชื่อ) ... ผู้ว่าจ้าง
นายกองศักดิ์การวิธานจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ) ... ผู้รับจ้าง
นางสาวกรรณิณี ทองเทศ
นางสาวกรรณิณี ทองเทศ




รูปที่ 77



รูปที่ 77		ชนิดเป็นสี่เหลี่ยม							
ขนาดป้ายจราจร	ชนิด	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1	80	120	2	2.5	12.5	15	13.5	3.5




รูปที่ 78



รูปที่ 78		ชนิดเป็นสี่เหลี่ยม							
ขนาดป้ายจราจร	ชนิด	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1	45	90	1	1.5	11.5	5.5	4.5	7




รูปที่ 79



รูปที่ 79		ชนิดเป็นสี่เหลี่ยม				
ขนาดป้ายจราจร	ชนิด	A	B	C	D	E
1	1	60	1	2	20	10




รูปที่ 80



รูปที่ 80		ชนิดเป็นสี่เหลี่ยม				
ขนาดป้ายจราจร	ชนิด	A	B	C	D	E
1	1	60	4	4	13.25	10



รูปที่ 55




รูปที่ 55		ชนิดเป็นสี่เหลี่ยม			
ขนาดป้ายจราจร	ชนิด	A	B	C	D
1	1	22.5	21	0.38	1
2	2	30	28	0.5	1.35

- รายการประกอบแบบ
- แผ่นป้ายสะท้อนแสงสำหรับป้ายบังคับและป้ายเตือน ใต้อายุ ๑๐๐ สังกะสีการสะท้อนแสงแบบที่ 1 ขนาดป้าย ๒-1, ๓-28 ถึง ๓-30 และ ๓-61 ถึง ๓-73 ให้ใช้สีการสะท้อนแสงแบบที่ 9
 - ขนาดป้ายจราจรสำหรับถนนขนาดที่ไปให้ขนาดที่ 2 นอกจากระบุเป็นอย่างอื่นในแบบก่อสร้าง
 - ป้าย ๓-77 และ ๓-78 ขนาดป้ายและข้อความกับแผ่นเตือนความระมัดระวัง


แบบมาตรฐานของทางหลวง		สำนักงานโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น	
ขนาดป้ายจราจร	ชนิด	ขนาดป้ายจราจร	ชนิด
1	1		
2	2		

ป้ายจราจรบังคับ, ป้ายเตือน แบบเลขที่ ทอ-3-102



- A = ระยะมองเห็นค่าจุดสำหรับทางตรง (ดูจากตาราง)
- B = แนวสายตา
- C = บริเวณทวนมอง เส้น b
- D = บริเวณทวนมอง เส้น b'
- a,a' = จุดเริ่มต้นตรงบริเวณทวนมอง
- b,b' = จุดปลายบริเวณทวนมอง
- E = เส้นกึ่งกลางของวงโค้ง

การติดตั้งจากรอบบริเวณโค้งราบ
ไม่แสดงขนาดส่วน



- A = ระยะมองเห็นค่าจุดสำหรับทางตรง (ดูจากตาราง)
- B = แนวสายตา
- C = บริเวณทวนมอง เส้น b
- D = บริเวณทวนมอง เส้น b'
- E = 1.5 m
- a,a' = จุดเริ่มต้นตรงบริเวณทวนมอง
- b,b' = จุดปลายบริเวณทวนมอง


(ลงชื่อ).....(นาย).....(นาย).....ผู้รับจ้าง

กรณีได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ตารางที่ 1 ระยะทางมองเห็นค่าจุด สำหรับทางตรงที่มีความเร็วต่าง


ความเร็วสำคัญ (กม./ชม.)	ระยะมองเห็นค่าจุดสำหรับการตรง (ม.)
50	150
60	180
70	210
80	240
90	275
100	315




ขยาย 1
(ดูรายการประกอบแบบข้อ ๑)

๗) เส้นแบ่งทิศทางจราจร

1. เส้นประเดี่ยว
กรณี: นอกระบบ (ลงชื่อ).....พยาน




กรณี: ในเขตชุมชน (ลงชื่อ).....พยาน



2. เส้นทึบเดี่ยว


3. เส้นประคู่กันล้นทับ



4. เส้นทึบคู่



๘) เส้นขอบทาง



รายการประกอบแบบ

1. มีทิศทาง มีหน่วยเป็นเมตรจากจากระบบเป็นข้างขึ้น
2. เส้นแบ่งทิศทางจราจร ให้เส้นสีเหลือง คือเส้นที่ไกลจากผิวจราจรออกนอก
- 2.1 เส้นประเป็นเส้นสีเหลืองแบ่งทิศทางจราจรจากจากระบบ 2 ช่องจราจร ในบริเวณที่ยอมให้รถแซงที่หน้าปากโค้งที่ทางตรง ความยาว และกว้างของเส้นประกำหนดดังนี้
 - ทางหลวงชนบทเส้นประ เส้นยาว 3 ม. เว้นช่อง 9 ม.
 - ทางหลวงในเขตชุมชน เส้นยาว 1 ม. เว้นช่อง 3 ม.
- 2.2 เส้นทึบเดี่ยว เป็นเส้นสีเหลือง ให้เป็นเส้นแบ่งทิศทางจราจรในบริเวณที่ห้ามแซงจากทาง 2 ช่องจราจรหรือบริเวณก่อนถึงทางแยก ห้ามรถเปลี่ยนช่องจราจรความยาวเส้นประไม่น้อยกว่า 24 ม.
- 2.3 เส้นประคู่กันล้นทับ เป็นเส้นสีเหลืองกับ คู่ขนานไปกับเส้นประสีเหลืองเส้นที่ตรงทางกันที่ความกว้างของเส้นประ ให้ใช้เส้นกับเส้นประเป็นเส้นที่ตรงจากทาง ในบริเวณที่ห้ามรถที่จากทิศทางหนึ่งแซง และรถที่จากทิศทางตรงข้ามแซงได้ ด้านที่ห้ามแซงใช้เส้นทึบ ส่วนด้านที่ยอมให้แซงใช้เส้นประ
- 2.4 เส้นทึบคู่ เป็นเส้นทึบเดี่ยวและเส้นแบ่งทิศทางจราจรหลายช่องจราจร ไม่มีลักษณะ
- 2.5 การติดตั้งเส้นประ บริเวณทางโค้งและทางโค้งแบบโค้งให้อยู่ในจุดศูนย์กลางของตัวรถตามมาตรฐาน
- 2.6 กรณีที่ผิวจราจรกว้าง 5 ม. หรือน้อยกว่าไม่มีไหล่ทาง ไม่ต้องติดตั้งเส้นแบ่งทิศทางจราจร ให้ใช้เฉพาะบริเวณที่เป็นไหล่ทางที่ยาวกว่า บริเวณทางตรง ระยะ 30 เมตร ก่อนถึงบริเวณดังกล่าวและกรณีโค้งที่มีรัศมีมากกว่า 300 เมตร, ระยะ 30 เมตร ก่อนถึงบริเวณและบริเวณที่มีอยู่ในเขตชุมชน
3. เส้นขอบทาง ให้ใช้เส้นสีเดียว ทั้ง 2 ข้าง ตลอดแนว
4. สีทาถนนผิวจราจรที่มีสีเรียบทั้งหมด (เคลือบ, แอสฟัลต์คอนกรีต, คอนกรีตเสริมเหล็ก) ให้ใช้สีเทาเข้มมาตรฐาน ตาม มอก. 542 ที่มีไม่น้อยกว่า 3 มม.
5. กรณีที่ผิวจราจรและไหล่ทางเป็นสีเทาเข้มที่เรียบกันหรือไม่มีไหล่ทาง ให้ใช้เส้นสีแดงขอบทางที่ช่องจราจรตลอดสาย
6. กรณีที่เส้นขอบทาง บริเวณโค้งอันตราย ในช่อง PC ถึง PT (ดูแบบขยาย) 1)ถนนสายใดที่จะทำการติดตั้งบริเวณดังกล่าว ผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้กำหนด
7. ความกว้างเส้นจราจรตามตารางที่ 2 หรือตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

ตารางที่ 2 แสดงความกว้างของเส้นจราจร

ปริมาณการจราจร (PCU/วัน)	ความกว้างของเส้นจราจรรวมสองทิศทาง (เมตร)					ชั้นบนผิวชนิดสีพื้น
	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	
น้อยกว่า 500	10	10	10	10	15	Traffic Paint/Thermoplastic
มากกว่า 500	10	10	10	10	15	Thermoplastic
มากกว่า 2,000	10	10	15	15	15	Thermoplastic
มากกว่า 8,000	10	10	15	15	20	Thermoplastic


หมายเหตุ

กรณีที่ดินมีขนาดความกว้างหลายขนาดในสายทางเดียวกัน ให้เลือกใช้ขนาดความกว้างช่วงที่มีระยะทางรวมมากที่สุดเป็นเกณฑ์พิจารณา


แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับถนนคกรปกคลุมส่วนหรือดิน	
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (สีเส้นจราจร)	แบบเลขที่ ทอ-3-110 (1)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00457/2560


ลงวันที่..... 2.6.ก.ย. 2566.....



การตีเส้นจราจรทางแยก (ทางสาธารณะ)




การตีเส้นจราจรทางเชื่อม (ทางเชื่อม เข้า - ออก เอกชน)




การตีเส้นจราจรที่มีความกว้างสะพานมากกว่าความกว้างผิวจราจรถนน ไม่แสดงมาตราส่วน


R.S.CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED
 บริษัท อาร.เอส.ซี.อี.เอ็น.อี.จ.ล.ด
 วิศวกร นาย ชัยวัฒน์ ชัยวัฒน์



การตีเส้นจราจร กรณีความกว้างของช่องจราจรลดลง



การตีเส้นจราจรที่มีความกว้างสะพานน้อยกว่าความกว้างผิวจราจรถนน ไม่แสดงมาตราส่วน




การตีเส้นจราจร กรณีความกว้างของไหล่ทางลดลง ไม่แสดงมาตราส่วน

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 (นายมนตรี มะทา)
 นายช่างศึกการบริหารส่วนจังหวัด.....
 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (นางสาวสุวิมล นาคทอง)
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวอรรพพร บ้านเกิด)
 (ลงชื่อ)
 (นางสาววิภาณี ทองเทศ)

แบบมาตรฐานราชการ สำหรับคณะกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ตีเส้นจราจร)	แบบที่ 10-3-110 (1)

เอกสารแนบท้ายของสัญญาจ้างเลขที่ 00457/2566


ลงวันที่ 26 ก.ย. 2566




แบบแปลนแสดงตำแหน่ง (GUIDE POST) บริเวณโค้งทางราบ
ไม่แสดงมาตราส่วน

การติดตั้ง หลักรูปโค้งบริเวณที่เป็นจุดอันตราย
(ติดตั้งบริเวณขอบไหล่ทาง หรือขอบผิวจราจรในไหล่ทาง)


1. บริเวณ ก่อนถึงทางแยกใช้หลักนำโค้ง ทิศขวามอง ขนาดหรือหลักรูปโค้งทั่วไป




2. บริเวณที่เปลี่ยนความกว้างของผิวจราจรใช้หลักนำโค้งทศนิยมขนาดหรือหลักรูปโค้งพิเศษ




ขอบผิวจราจร
หรือขอบไหล่ทาง




รูปตัด (A-A)
ไม่แสดงมาตราส่วน



รูปตัด (B-B)
ไม่แสดงมาตราส่วน



รูปตัดหน้า
ไม่แสดงมาตราส่วน



รูปตัดหน้า
ไม่แสดงมาตราส่วน



R.S. CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED

บริษัท อาร.เอส.ซี.อี.เอ็น.เอช. จำกัด

(ลงชื่อ) *ด.ช. 5*
(นายสมชาติ มณีรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ) *นางสาวอรุณี มาท้อ*
(นางสาวอรุณี มาท้อ)
(ลงชื่อ) *นางสาวกวีณี ทองเพ็ชร์*
(นางสาวกวีณี ทองเพ็ชร์)

แบบแปลนแสดงการติดตั้ง (GUIDE POST)
ไม่แสดงมาตราส่วน

ขนาด บ. หน้า 20



หลักเขตทาง
ไม่แสดงมาตราส่วน

รายการประกอบแบบ

1. วัสดุต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากรูเป็นชิ้น
2. หลักเขตทางไม่ทาสีขาวโดยรอบทุกด้าน ส่วนตัวอักษรและตัวเลขในหลักเขตทางไม่ทาสีดำ ส่วนที่ติดกับโลโก้ทาสีขาวด้านซ้ายโดยรอบตามรูปตัด 2 ขึ้น
3. งานคอนกรีตใช้ประเภท ก1
4. งานเหล็กเสริมหน้าทอนใช้ SR 24 ตาม มพพ.103
5. ไม้ใช้แผ่นสะท้อนแสงสีขาวด้านข้างประสิทธิภาพสะท้อนแสง แบบที่ 4 ตาม มอก.608 ด้านหลังเป็นแผ่นฟอสฟอริกขาวในตัวดินบนแผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มม. ก่อนแล้วจึงนำมากาวติดกับหลักคอนกรีตด้วยตะปูเกลียวขนาด ๑๖ มม.
6. สีที่ใช้ทาสีพื้นไม้ให้สีทาสีกันทานยาสนิม ตาม มอก.272 ทาสีอย่างน้อย 2 ชั้น
7. ระยะห่างหลักรูปโค้งตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แต่ไม่ควรมีน้อยกว่าที่ระบุไว้หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

ตารางระยะเครื่องหมายทางโดยใช้หลักนำโค้ง (GUIDE POST)

ช่วงโค้ง	ระยะห่างของเครื่องหมายทาง ครบทุกฝั่ง (ม.)	ระยะห่างของเครื่องหมายทางก่อนถึงจุดอันตราย ฝั่งซ้ายและขวาตามลำดับ		
		ช่วงที่ 1 (ม.)	ช่วงที่ 2 (ม.)	ช่วงที่ 3 (ม.)
น้อยกว่า 75	4	7	12	24
75 - 99	6	11	19	38
100 - 149	7	15	21	42
150 - 199	8	14	24	48
200 - 299	9	16	27	54
300 - 500	10	18	30	60
มากกว่า 500	15	27	45	80


สำนักงานวิศวกรรมจราจร
สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน้า กว้างและหลักเขตทาง

แบบครั้งที่ ทท-3-112


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00457/2561

ลงวันที่ 26 ก.พ. 2561




โครงขา(ด.63)
ไม่แสดงขนาดส่วน

โครงขั้ว(ด.66)
ไม่แสดงขนาดส่วน



แปลนแสดงการติดตั้งป้าย
ไม่แสดงขนาดส่วน



รูปด้าน ก การติดตั้งป้าย
ไม่แสดงขนาดส่วน

บริษัท อาร.เอส.วี.อี. จำกัด

R.S. CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED

นาย ก้องเกียรติ ธีระกุล (ลงชื่อ) (นาย ก้องเกียรติ ธีระกุล)


นาย ก้องเกียรติ ธีระกุล (ลงชื่อ) (นางสาวบุรณี มาท้อ)

ผู้รับจ้าง

แปลนแสดงการติดตั้งป้าย (ลงชื่อ) (นางสาวบุรณี มาท้อ)

ไม่แสดงขนาดส่วน

รูปตัด ๑) แสดงการติดตั้งป้าย
ไม่แสดงขนาดส่วน



รูปตัด ๒) แสดงการยึดโครงป้ายกับเสา
ไม่แสดงขนาดส่วน










- รายการประกอบแบบ
1. วัสดุ งานประกอบแบบ
 2. ป้ายเตือนแนวทาง ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. สลักเกลียวกับป้ายด้วยนอตและแหวนสีเหลือง มีประสิทธิภาพตลอดแบบที่ 9 ตาม มอก.808 ตามหลักเกณฑ์
 3. ในส่วนที่เป็นเหล็กทาสีกันสนิม 2 ชั้นแล้วทาสีน้ำมัน 2 ชั้น ส่วนที่เป็นเหล็กชุบสังกะสี ทาสีกันสนิม 2 ชั้น
 4. ขนาดป้ายและอุปกรณ์ ด.63 และ ด.66 ให้ดูรายละเอียดตามแบบมาตรฐานแบบเลขที่ จร-103
 5. รายละเอียดป้าย เสาป้าย ฐานเสาป้ายและการติดตั้งแบบเลขที่ จร-114 ถึง จร-115
 6. กรณีทางโค้งจะแสดงทางโค้งตามสันถนน ให้ผู้รับจ้างทำแบบแสดง ความสูงของป้ายเพื่อเป็นผล ผู้ควบคุมงานและผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

ข้อแนะนำระยะห่างของการติดตั้งป้ายเตือนแนวทาง บริเวณทางโค้งราบ

รัศมีโค้ง (เมตร)	ระยะห่างของป้ายเตือนแนวทาง ตอนอยู่ในโค้ง (เมตร)	หมายเหตุ
15	6	หมายเหตุ ระยะห่างของป้ายในโค้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสมตามความยาวรัศมีโค้ง แต่จะต้องให้ผู้รับจ้างทราบระยะห่างป้ายในโค้ง ได้ 2 ป้ายทุกครั้งที่พร้อมกันตลอดเวลา
35	8	
55	11	
75	13	
95	15	
125	18	
155	20	
185	22	
215	24	
245	26	
275	27	
305	29	

แบบมาตรฐานงานช่าง ช่างรับผลิตครบวงจรครบถ้วนพร้อมติดตั้ง	
ป้ายเตือนแนวโค้งราบและโค้งซ้าย	แบบเลขที่ ทด-3-115

26 ก.ย. 2566



(ลงชื่อ).....
นางสาวบุรณี มากาธิ
นางสาวอรุณพร ปานเกิด
นางสาวกัญญาณี ทองเทศ

รายการประกอบแบบ

- มีทั้งหมดเป็นมิลลิเมตร นอกจากที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- สลักเกลียว (BOLT & NUT) รวมทั้งแหวนรองจะต้องตามสีเงา สีตาม มอก.171 ขึ้นอยู่กับชนิด 5.8
- เครื่องหมายทางสัญลักษณ์ของวงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม. ผู้ผลิตจากแม่เหล็กต้องเป็นสีเงา สีตาม มอก.171 หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสง ที่มีประสิทธิภาพสะท้อนแสงระดับที่ 9. (TYPE 9) ตามมาตรฐาน มอก. 808 หรือเทียบเท่า โดยส่วนปลายมีการทาบและเจาะรูขนาด ϕ 20 มม. เพื่อใช้ในการร้อยกับสกรูสำหรับทำการติดตั้งบนราวกันอันตราย ติดแผ่นสะท้อนแสงสีขาวสำหรับด้านข้างถนนและสีเหลืองสำหรับกลางถนน
- รูปแบบทางขนาดของไม้สะท้อนแสงสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องมีพื้นที่การสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า 75 ตารางเซนติเมตร
- เครื่องหมายทางสำหรับทางหลวงชนบททั่วไปใช้รูปติดแผ่นสะท้อนแสงด้านเดียว
- แผ่นปลาย GUARD RAIL บริเวณที่ติดกับราวสะพานหรือ CONCRETE BARRIER ให้ความยาวปลายแผ่น GUARD RAIL ให้เชื่อมที่ส่วนรอยยึดปลายแผ่นได้
- กรณีที่ไม่สามารถติดตั้งเสาเหล็ก ตามรูปแบบปกติได้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ ให้ใช้เหล็กกล่องในแบบขยาย 6 ในการปรับระยะแผ่น GUARD RAIL สำหรับยึดติดกับเสาเหล็ก

แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
GUARD RAIL และกรวยตีตั้ง	แบบเลขที่ ทท-3-201

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้



(ลงชื่อ)..... (นาย मुखตาร์ มะทา).....ผู้ว่าจ้าง.....

นาย (องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา...)

(ลงชื่อ)..... (นางสาว มรณีย์ มากาอี).....ผู้รับจ้าง.....

(ลงชื่อ)..... (นางสาว รนพร ปานเกิด).....พยาน.....

(ลงชื่อ)..... (นางสาว ภาวิณี ทองเทศ).....พยาน.....

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ฝ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐


ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวบุรณี มาตาธิ)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกวาววิณี ทองเทศ)

ลงวันที่ 26 ก.ย. 2566

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

นางสาวบุรณี มาตาอ

.....

(ลงชื่อ) พยาน

นางสาวธนพร ปานเกิด

.....

(ลงชื่อ) พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

.....

R.S. CIVIL
ENGINEERING
COMPANY L

บริษัท อาร

จำกัด

การจัดทำแผนการทำงาน

.....

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(...นายมนต์สวัสดิ์ มະຫາ...)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(...นางสาวบุรณี มาท้อ...)

(ลงชื่อ).....พยาน


(...นางสาวธนพร ปานเกิด...)

(ลงชื่อ).....พยาน

(...นางสาวภาวิณี ทองเทศ...)

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	1	2	3	4	5	6	7	8
							เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม													
	รายการ...	ลบ.ม.												
	รายการ...	ลบ.ม.												
2	งานตีวงทวง													
	รายการ...	ตร.ม.												
	รายการ...	ตร.ม.												
					รวม									0%




Money							
AccMoney	(ลงชื่อ).....						
	(นายมนตรี มะทา)						
% PLAN							
% ACC PLAN							
	(ลงชื่อ).....						
% ACTUAL							
% ACC ACTUAL							
	(ลงชื่อ).....						
% ACC DIFF							
	(นางสาวธนพร ปานเกิด)						
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF	(ลงชื่อ).....						

- หมายเหตุ:
- 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเงินบาทตั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
 - 2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเงินบาทของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างตีวงทวง)
 - 3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
 - 4) Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่าของงานของแต่ละรายการ
 - 5) % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานที่โครงการ

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000 16%
		a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000 8%
2	งานฉีบทอง	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000 26%
		b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000 49%
รวม					3,040,000	100%

	1	2	3	4	5	6	7	8
	ตท	พอ	ธค	มค	กพ	มีค	เมษ	พค
1	25	25	25	25				
2		50	50					
3				20	20	20	20	20
4					25	25	25	25



Money (ลงชื่อ)..... (นายมุขตาร์ มะทา)
 AccMoney (นายมุขตาร์ มะทา)
 % PLAN (นางสาวบุรณี มากอ)
 % ACC PLAN (นางสาวบุรณี มากอ)
 % ACTUAL (นางสาวบุรณี มากอ)
 % ACC ACTUAL (นางสาวบุรณี มากอ)
 % ACC DIFF (นางสาวบุรณี มากอ)
 % PLAN/2 (นางสาวบุรณี มากอ)
 % PLAN/2 DIFF (นางสาวบุรณี มากอ)

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบค่าเป็นงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบค่าเป็นงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างฉีบทอง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
 - หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างความหมายงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
 - Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแนบงานเทียบกับมูลค่าของงานแต่ละรายการ
 - % PLAN ร้อยละของแนบค่าเป็นงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแนบดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ


ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานถือโครงสร้างเดิม	a1	ลบ.๓.	100	5,000	500,000 16%
		a2	ลบ.๓.	120	2,000	240,000 8%
2	งานสีทาส	b1	ท.๓.๑.	400	2,000	800,000 26%
		b2	ท.๓.๑.	300	5,000	1,500,000 49%
				รวม	3,040,000	100%

เดือนที่	ระยะเวลานับ 1 ใน 2				ระยะเวลานับ 3 ใน 4			รวมทุกเดือน
	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	
	กค	พค	ธค	มค	กพ	มีค	เมษ	พค
	20	20	20	20	20			
		50	50					
				15	20	15	20	20
					10	20	20	25

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29 \%$$



Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	13.49%	16.28%	17.60%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.78%	25.00%	32.49%	40.28%	48.27%	56.56%
% ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	20.55%	27.76%	35.25%	43.25%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	23.85%	35.25%	47.57%	51.61%
% ACC DIFF	2.63%	4.81%	8.42%	10.59%	14.64%	19.52%	24.80%	40.99%

R.S CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED
 บริษัท อาร์.เอส.ซิวส์ 10-วงษ์ 50 จำกัด
 (นางมุขตาร มงศา)
 (นางสาวบุรณี มาคำดี)
 (นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานที่สัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานถือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างสีทาส)
 - หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างคือดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง (รวมเงิน 100 %))
 - Money มูลค่างานแต่ละรายการ ค่ารวมจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่ารวมของแต่ละรายการ
 - AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
 - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่ารวมจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
 - % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
 - % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
 - % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
 - % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม

ผลงานสะสมโดยวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๕๙๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๖๘
บ้านคอกช้าง - บ้านปาโจแมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อม
บำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๖๘ บ้านคอกช้าง - บ้านปาโจแมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๖๘ บ้านคอกช้าง - บ้านปาโจแมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางสาวสุธัญญา สุขรมย์ ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

๒. นางยุพาวรรณ บุญอินทร์ กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง

๓. นายโยธิน แก้วทอน กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

/ คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| ๑. นายชัยศักดิ์ แสงวงผล | ประธานกรรมการฯ |
| รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | |
| ๒. นายนันต์ เพ็ชรอากาศ | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๓. นายเดชา ไชยอ่อน | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการ | |

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| ๑. นายประสิทธิ์ บุญฤทธิ์ | หัวหน้าผู้ควบคุมงาน |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน | |
| ๒. นายอาดี้ศักดิ์ เพชรสกุลวงศ์ | ผู้ควบคุมงาน |
| ผู้ช่วยนายช่างโยธา | |

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา