

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๔๖๔/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นาย मुखตาร์ มะทา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๒ ถนนพิทักษ์ธานี ตำบล/แขวง ยะหา อำเภอ/เขต ยะหา จังหวัด ยะลา โดย นายอิสมาแอ อีชา ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๘๓๒ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมายเลขทางหลวง ยล.ถ. ๑-๐๐๐๕ บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา - บ้านบาโงยี่รา หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเตง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด) ณ บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา - บ้านบาโงยี่รา หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเตง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายอิสมาแอ อีชา.....)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แผนวก ๑ ใบเสนอราคาและบันทึกต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ แผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ แผนวก ๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ แผนวก ๔ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ แผนวก ๕ หนังสือรับรองวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองช่างผู้ควบคุมงาน

จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๖ แผนวก ๖ แบบป้ายประชาสัมพันธ์และแบบแปลน จำนวน ๓๔ (สามสิบสี่) หน้า

๒.๗ แผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๘ แผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๑๐๐๐๖๔๑๖๐๗๐๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๗๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(นายยุทธาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายอิสมาแอ อีชา.....)

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๐๑๔,๐๑๘.๖๙ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสี่พันสิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๖๔,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมายเลขทางหลวง ยล.ถ. ๑-๐๐๐๕ บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา - บ้านบาโงยิรา หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเอะ อำเภอกงป็นัง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๖๐,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมายเลขทางหลวง ยล.ถ. ๑-๐๐๐๕ บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา - บ้านบาโงยิรา หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเอะ อำเภอกงป็นัง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๔๑,๒๕๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมายเลขทางหลวง ยล.ถ. ๑-๐๐๐๕ บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา - บ้านบาโงยิรา หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเอะ อำเภอกงป็นัง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๐๔,๔๕๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมายเลขทางหลวง ยล.ถ. ๑-๐๐๐๕ บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา - บ้านบาโงยิรา หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเอะ อำเภอกงป็นัง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๐๔,๔๕๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมายเลขทางหลวง ยล.ถ. ๑-๐๐๐๕ บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา - บ้านบาโงยิรา หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเอะ อำเภอกงป็นัง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๒๕,๐๕๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายอิสมาแอ อีชา.....)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร มตะ)

(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายอิสมาแอ อีซา.....)

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าทีผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมุขตาร์ มะทา)
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายอิสมาแอ อีซา.....)



ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็น เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่า จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับ ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายอิสมาแอ อีชา.....)



ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายอิสมาแอ อีชา.....)



ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๘,๗๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(.....นายมนตรี มหา.....)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายอิสมาแอ อีซา.....)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจำรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
(.....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายอิสมาแอ อีชา.....)

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

(.....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายอิสมาแอ อีชา.....)

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิปัฒนาระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ โยธา

๒๓.๒ ก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัฒนาระดับดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ อีซา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



อ.ส.5 ใบสลิปหลังตราสาร

เลขที่ 02771
วันที่ 28 กันยายน 2566

เลขประจำตัว 0953542000096 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาศิโยธากิจ

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 52
ตรอก/ซอย -
ถนน พืศเกษราธิ
เขต/อำเภอ ยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95120

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
หมู่ที่ -
แยก -
แขวง/ตำบล ยะหา
จังหวัด ยะลา

คู่สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียอากรแถมปีเป็นตัวแทนเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแถมปี ข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าอากรแถมปี	14,486	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	14,486	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบกบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 012546

ลงวันที่ 28 กันยายน 2566

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25660928-1-02-000062

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

(นางสาวนิลละ ระติมธัมมิ)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสลิปหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแถมปีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100064160707

วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนปราชญ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางสาวกคินี ศรีพงษ์ และ นางสาวสุตารัตน์ แซ่ลี้ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมายเลขทางหลวง ยล.ถ. 1-0005 บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา - บ้านบาโงยิรา หมู่ที่ 1 ตำบลสะเตง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 00464/2566 ลงวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 775,000.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 775,000.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวกคินี ศรีพงษ์) 4907

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวชัชลิยา บุญทวี)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นางสาวสุตารัตน์ แซ่ลี้) 2222

ผู้ค้ำประกัน

(นายธนพัฒน์ ทองอยู่)

พยาน

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร


กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-302507462 -

EFF_C_1_NY_PLUS



ระบบบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ 27 กันยายน 2566 (ปีงบประมาณ 2566)

นางสาว ภาวิณี ทองเทศ ./Default.aspx?menu=0B8D6D79-D5A4-
หน้า 4467-B2B0-5400E99E4ADB&control=list)

หน่วย
งาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

(Default.aspx)

ออกจากระบบ

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

ระบบงบประมาณ

รายงาน ()

27 กันยายน 2566[V.2023-09-22141.31]

ระบบข้อมูลรายรับ

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

จัดทำใบปลงเงิน ()

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบข้อมูลรายจ่าย

สร้างโครงการเงินสะสม/เงินทุนสำรอง

เงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

จัดทำฎีกา ()

เงินประกัน ()

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบบัญชี

รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี ()

ทะเบียนสินทรัพย์ ()

การบริหารระบบ

การจัดการฐานข้อมูล ()

☐ ข้อมูลจากระบบ e-GP ☒ บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

ประวัติการแก้ไข

เลขที่โครงการ(e-GP) 66089240441

เลขคณสัญญา(e-GP)* 660922016919

เลขที่คณสัญญาของ อปท.* 00464/66

วันที่ทำสัญญา* 27/09/2566

วันสิ้นสุดสัญญา* 23/06/2567

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบ GFMIS 0

เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-00464/66

ชื่อเจ้าหน้าที่* หจก. อาภาศิริโยธากิจ

จำนวนเงินขอซื้อจ้าง 15,890,000.00 บาท

จำนวนเงินขณะการจัดซื้อจัดจ้าง 15,500,000.00 บาท

จำนวนเงินที่ทำสัญญา 15,500,000.00 บาท

สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

แหล่งที่มาของเงิน

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างผิว ทางลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมายเลขทางหลวง ยล.ถ. 1-0005 บ้าน หน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอ เมืองยะลา - บ้านบา โงยรีรา หมู่ที่ 1 ตำบล สะเอะ อำเภอกะ ป็นัง จังหวัดยะลา	เงินสะสม		15,890,000.00	15,500,000.00	390,000.00
						15,500,000.00	

เงินล่วงหน้า

☐ มีเงินล่วงหน้า ☒ ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

☒ มีหลักประกันสัญญา ☐ ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา* หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ชื่อผู้จัดทำ* นางสาวภาวิณี ทองเทศ

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินสะสม : ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00

หลักฐานการรับหนังสือคำประกัน

เลขที่ CB-00035/66

(สำเนา)

วันที่ 27 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ชื่อ หจก. อาบาติโยรากิจ

52 ถนนพิทักษ์ธานี ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างผิวทางลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมายเลขทางหลวง ยล.ถ. 1-0005 บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้า ถ้ำ อำเภอเมืองยะลา - บ้านบาโงยิรา หมู่ที่ 1 ตำบลสะอะ อำเภอกงหรา จังหวัดยะลา เป็นหนังสือคำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ยะลา เลขที่ 1000064160707 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566	2208010101.001	775,000.00	สัญญาเลขที่ 00464/66 (CNTR-00464/66)
รวมเงิน			775,000.00	
ตัวอักษร (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ  ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือคำประกัน

ที่ ยล. 000832



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามระบบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2542 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953542000090C

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยฮาว์

2. ผู้ถือหุ้นของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายละเอียดดังนี้ (ลงชื่อ).....

1. นายพรพาส ปือแนบิเน

จำนวน

(นายมุขตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... (นายอัสมาดอ อีซา)

จำนวน

10,000,000.00 บาท
4,000,000.00 บาท

3. ตัวผู้ถือหุ้นของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายละเอียดดังนี้ (ลงชื่อ).....

1. นายพรพาส ปือแนบิเน

(นางสาวธนพร ปานศิริ)

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้ถือหุ้น มีดังนี้ ไม่มี

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 52 ถนนพิทักษ์ธานี ตำบลสะเตง อำเภอสะเตง จังหวัดยะลา

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 26 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 หน้า โดยมี
ลายมือที่นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2546



(นางสาวธนพร ปานศิริ)

นายทะเบียน

(นายพรพาส ปือแนบิเน)

ผู้ถือหุ้น

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ความเจริญ

ก้าวสู่อนาคต
สู่ความเจริญ



จัดพิมพ์ เมื่อวันที่ 11:56 น.

Ref:669500213000832

1/4

ที่ ยล. 000832



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ: ประกาศหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000832

1. หนังสือฉบับนี้ได้ออกเมื่อวันที่ 25/05

2. หนังสือรับรองเฉพาะชื่อ ความที่ห้าง/บริษัทได้มาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ชื่อที่จริงเก็บไว้ใช้สำหรับ
พิจารณาความ:

3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าชื่อความอื่นเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นชื่อ

(ลงชื่อ)

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

(นายอัสมาแอ อีซา)

(ลงชื่อ)

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

21.



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กรมส่งเสริมการค้า
International Trade
Promotion

กรมส่งเสริมการค้า
International Trade
Promotion



จัดพิมพ์เมื่อเวลา 11:56 น.

Ref:669500213000832

2/4

รายละเอียดวัตถุประสงค์

16

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประเภทอื่น การพาณิชย์ให้เฉพาะ และการค้าปลีกภายใน
- (4) ยืมเงิน เปิดเงินฝากเงินกู้ยืมจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตต่ากิจการอื่น
- (5) รับจ้างประกอบหรือร่วมประกอบ รวมทั้งการร่วม โดย โดย และลักษณะดังกล่าว หรืออาจสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่
- (6) รับเป็นหุ้นส่วนในกิจการ ธุรกิจการเงิน และธุรกิจพาณิชย์อื่น
- (7) จัดตั้งและดำเนินการสหกรณ์กับสมาชิกผู้ร่วมทุน ที่อาจเป็นและจะมาเป็นสหกรณ์
- (8) รับโอนหุ้นส่วนในกิจการที่มีมูลค่าหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นสามัญหรือจำกัด และบริหารงานตามจำกัด
- (9) รับโอนหุ้นส่วนในกิจการที่มีมูลค่าหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นสามัญหรือจำกัด และบริหารงานตามจำกัด
- (10) ประกอบกิจการรับและจัดหาเช่าอาคาร อาศัยหรือเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย และใช้ทำกิจการ อื่นๆ เช่น การเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในกรณีนี้ รวมทั้งรับจ้างบริหารอาคารพาณิชย์ (ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
- (11) ประกอบกิจการรับและจัดหาเช่าอาคาร อาศัยหรือเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย และใช้ทำกิจการ อื่นๆ เช่น การเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในกรณีนี้ รวมทั้งรับจ้างบริหารอาคารพาณิชย์ (ลงชื่อ) (นายมนตรี มหา)
- (12) ประกอบกิจการรับและจัดหาเช่าอาคาร อาศัยหรือเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย และใช้ทำกิจการ อื่นๆ เช่น การเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในกรณีนี้ รวมทั้งรับจ้างบริหารอาคารพาณิชย์ (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
- (13) ประกอบกิจการรับและจัดหาเช่าอาคาร อาศัยหรือเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย และใช้ทำกิจการ อื่นๆ เช่น การเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในกรณีนี้ รวมทั้งรับจ้างบริหารอาคารพาณิชย์ (ลงชื่อ) (นางสาวกานต์ งาม)
- (14) ประกอบกิจการรับและจัดหาเช่าอาคาร อาศัยหรือเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย และใช้ทำกิจการ อื่นๆ เช่น การเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในกรณีนี้ รวมทั้งรับจ้างบริหารอาคารพาณิชย์ (ลงชื่อ) (นางสาวกานต์ งาม)
- (15) ประกอบกิจการรับและจัดหาเช่าอาคาร อาศัยหรือเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย และใช้ทำกิจการ อื่นๆ เช่น การเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในกรณีนี้ รวมทั้งรับจ้างบริหารอาคารพาณิชย์ (ลงชื่อ) (นางสาวกานต์ งาม)
- (16) ประกอบกิจการรับและจัดหาเช่าอาคาร อาศัยหรือเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย และใช้ทำกิจการ อื่นๆ เช่น การเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในกรณีนี้ รวมทั้งรับจ้างบริหารอาคารพาณิชย์ (ลงชื่อ) (นางสาวกานต์ งาม)
- (17) ประกอบกิจการรับและจัดหาเช่าอาคาร อาศัยหรือเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย และใช้ทำกิจการ อื่นๆ เช่น การเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในกรณีนี้ รวมทั้งรับจ้างบริหารอาคารพาณิชย์ (ลงชื่อ) (นางสาวกานต์ งาม)
- (18) ประกอบกิจการรับและจัดหาเช่าอาคาร อาศัยหรือเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย และใช้ทำกิจการ อื่นๆ เช่น การเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในกรณีนี้ รวมทั้งรับจ้างบริหารอาคารพาณิชย์ (ลงชื่อ) (นางสาวกานต์ งาม)
- (19) ประกอบกิจการรับและจัดหาเช่าอาคาร อาศัยหรือเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย และใช้ทำกิจการ อื่นๆ เช่น การเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในกรณีนี้ รวมทั้งรับจ้างบริหารอาคารพาณิชย์ (ลงชื่อ) (นางสาวกานต์ งาม)
- (20) ประกอบกิจการรับและจัดหาเช่าอาคาร อาศัยหรือเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย และใช้ทำกิจการ อื่นๆ เช่น การเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในกรณีนี้ รวมทั้งรับจ้างบริหารอาคารพาณิชย์ (ลงชื่อ) (นางสาวกานต์ งาม)
- (21) ประกอบกิจการรับและจัดหาเช่าอาคาร อาศัยหรือเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย และใช้ทำกิจการ อื่นๆ เช่น การเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในกรณีนี้ รวมทั้งรับจ้างบริหารอาคารพาณิชย์ (ลงชื่อ) (นางสาวกานต์ งาม)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ความยั่งยืน

Leading Business
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นี้ มี 26 ข้อ ดังนี้

- (22) การผลิตทั้งระบบประเภทของอาคาร,การผลิตทั้งระบบกึ่งวงจรโมดูลและระบบอิเล็กทรอนิกส์
- (23) การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมีได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- (24) ประกอบกิจการ โรงงานผลิตและจำหน่ายแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและแอสฟัลท์ทุกระบบ
- (25) ประกอบกิจการจำหน่ายและให้เช่าเครื่องจักรกลหนักเบาและยานพาหนะทุกประเภท
- (26) ประกอบกิจการจำหน่าย วัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ ตลอดจนบริการรับเหมาก่อสร้างงานไฟฟ้า

ทุกชนิด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมุขตาร มะทา)

(.....) นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....) นายอิสมาแอ อธิชา

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอินพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....
.....



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กบส.จำกัด
.....

.....
.....





กรมทะเบียนการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

(ลงชื่อ).....

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า (นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชบาภิไธยเดชะ นายอัสมาแอ อีซา

(ลงชื่อ).....

อ.ไพ

พยาน

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

(ลงชื่อ).....

ม.ม.

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2542

๒๑

ออกให้ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2542

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายทะเบียน

นายทะเบียน



ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ

52 ถนนพิทักษ์ธานี ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120 โทร. 073-291207 แฟกซ์. 073291269

ทะเบียนเลขที่ ยล.904 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0953542000096

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ทำที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาบาดีโยธากิจ

เลขที่ 52 ถนน พัทธธานี ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

โดยหนังสือนี้ ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาบาดีโยธากิจ

โดย นายเวหา มะปือแนปแน หุ้นส่วนผู้จัดการ ขอมอบอำนาจให้ นายอิสมาแอ อีต๊ะ

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้า โดยให้ผู้รับมอบอำนาจ มีอำนาจในการดำเนินงานกับ บริษัท ประสานงาน
ก่อสร้างปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัญชี 1-0005
บัญชีเลขที่ 1 จำนวนเงิน 1 ล้านบาท - บัญชีเลขที่ 1 จำนวนเงิน 1
ล้านบาท กองรับ จังหวัดยะลา

- ☐ 1. ชื่อแบบ และคู่สถานที่ (ลงชื่อ) (นายสมชาย มะทา)
- ☒ 2. ลงนามในหนังสือเสนอราคา ข้อขาย รับจ้างเหมา (นายอิสมาแอ อีต๊ะ)
- ☒ 3. ลงนามในสัญญา ข้อขาย รับจ้างเหมา (นายอิสมาแอ อีต๊ะ)
- ☒ 4. วางเงินหรือหลักฐานค้ำประกัน เงินมัดจำของ มัดจำประกันสัญญา ตลอดจนการขอรับเงินดังกล่าวคืน
- ☒ 5. ในการติดต่อประสานงาน และดำเนินการสัญญา บ้านเกิด (ลงชื่อ) (นายอิสมาแอ อีต๊ะ)
- ☒ 6. รับเงินค่าจ้างงานสิ่งของ ค่าจ้างเหมา ตามสัญญาที่กระทำไว้ (ลงชื่อ) (นายอิสมาแอ อีต๊ะ)

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไป ในขอบเขตแห่งหนังสือมอบอำนาจนี้ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบการ
นั้นทุกประการ

เพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อและประทับตราไว้คู่หน้าพยานสำคัญ



ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ

(นายเวหา มะปือแนปแน)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

(นายอิสมาแอ อีต๊ะ)

ลงชื่อ พยาน

(นายอิสมาแอ อีต๊ะ)

ลงชื่อ พยาน

(นายอิสมาแอ อีต๊ะ)

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 3 9599 00422 40 2
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย แวหามะ บิอเนบิแน
 Name Mr. Washama
 Last name Buenaepinae
 เกิดวันที่ 4 ส.ค. 2508
 Date of Birth 4 Aug. 1965
 ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 52 อ.พิทักษ์ธานี อ.ยะลา
 อ.ยะลา จ.ยะลา
 3 ส.ค. 2560
 วันหมดอายุ
 3-Aug-2017
 Date of Expiry

3 ส.ค. 2568
 วันบัตรหมดอายุ
 3-Aug-2025
 Date of Expiry

9505-00-00031011

ลายมือชื่อ

21

(นายแวหามะ บิอเนบิแน)

BORA-9-2-04-2550

พิมพ์ข้อความ



ประเทศไทย
THAILAND

(ลงชื่อ) ...

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ...

(นายอิสมาแอล อีซา)

(ลงชื่อ) ...

นางสาวธนพร ปานเกิด

(ลงชื่อ) ...

นางสาวภาวิณี ทองเทศ



ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน

9505-005105-3

สำนักทะเบียน ที่กองถิ่นเทศบาลตำบลยะลา

รายการที่อยู่ 52 ถนนพิทักษ์ธานี

ตำบลยะลา อำเภอยะลา จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน ข้าย

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

[ภาษาอังกฤษ]

ลงชื่อ

(นายอติพล มณีนิล)

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 8 มีนาคม 2561

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย วัฒนา)

(ลงชื่อ)

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

9505-005105-3

ลำดับที่ 1

ชื่อ นายแหว่มมะ บือเนบีน

(ลงชื่อ)

อัญชาติไทย

พยาน

ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-9599-00422-40-2

สถานภาพ

นางสาวกรรณพร ปานเกิด

เกิดเมื่อ

4-ค.ค. 2508

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ แวดีเยาะ

3-9410-00425-83-1

สัญชาติ

ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ มีอร่าเอง

(ลงชื่อ)

นางสาวกรรณพร

ให้ย

บ้านเลขที่ 52 ถนนพิทักษ์ธานี

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 23 ก.ย. 2541

(นายแหว่มมะ บือเนบีน)

(นายอติพล มณีนิล)

นายทะเบียน

* ไปที่

ผู้พิมพ์

นายทะเบียน



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 9599 00430 03 1

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อีสมาแอ อีชา



Name Mr. Aismaae

Last name Isa

เกิดวันที่ 2 พ.ค. 2504

Date of Birth 2 May 1961

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 10/47 หมู่ที่ 3 ต.สะเตงนอก

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

28 เม.ย. 2559

วันออกบัตร

28 Apr 2016

Date of Issue

รหัสตัวบัตร

(จากซ้ายไปขวา)

เจ้าหน้าที่งานเอกสาร

1 พ.ค. 2567

วันบัตรหมดอายุ

1 May 2024

Date of Expiry



9501-03-04280840

(ลงชื่อ).....

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นาย อีสมาแอ อีชา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาว รนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....

(นางสาว ภาวิณี ทองเทศ)



THAILAND

JT3-1011095-29

รายการเกี่ยวกับบ้าน (10/4/25) เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน 9501-027905-3 สำนักทะเบียน อำเภอเมืองยะลา

รายการที่อยู่ 10/47 หมู่ที่ 3 90142

ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน ตึกแถว 1 ชั้น 1 ห้อง

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 14 กุมภาพันธ์ 2549

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 14 กุมภาพันธ์ 2549

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

9501-027905-3

ชื่อ นายอิสมาแอ อีชา

เลขประจำตัวประชาชน 3-9599-00430-03-1 สถานภาพ เจ้าบ้าน

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ทะยี่ลีเมาะ

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เริง

3-9599-00430-02-2 สัญชาติ ไทย เกิดเมื่อ 21 พ.ค. 2504

3-9599-00430-01-4 สัญชาติ ไทย

22 ต.สิโรต 5 ต.สะเตง

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เมื่อ 5 ค.ค. 2550

.. ไปที่

ผู้รับมอบอำนาจ

นางสาวภาวิณี นนท

(นางอรทัย มุสิกากุล)

นายทะเบียน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบใบเสนอราคา

เรียน ประธานกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า น.ส.ก. งามศิริไพศาล อยู่เลขที่ 52 หมู่ที่..... ถนน พิกุลเกษราตำบล/แขวง สาละวัน อำเภอ สาละวัน จังหวัด สกล โทรศัพท์ 073-291207โดย นางสาวกานดา บัวเงิน ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล 51009/..... 2364..... ลงวันที่ 5 ก.ย. 2566 โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนด

และเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทาง

ราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน (จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย)หมู่ 1 ตำบลหนองหลวง อ.ส.อ. 1-0005 บ้านหนองกุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุ่ม อ.ส.อ. 1-0005บ้านหนองกุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุ่ม อ.ส.อ. 1-0005 บ้านหนองกุ่ม อ.ส.อ. 1-0005หมู่ 1 ตำบลหนองกุ่ม อ.ส.อ. 1-0005 บ้านหนองกุ่ม อ.ส.อ. 1-00053. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา..... 180.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก

และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาที่.....หรือวันที่ได้รับแจ้งจาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือก

โดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน..... 270.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือกข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ใน

หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่

"องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่

ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

/หากข้าพเจ้า...

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

-2-

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ะลาธิบดีประกัน หรือเรียกจากผู้ออกหนังสือคำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้วและเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)..... (นาย मुखตาร์ มะทา)

(..... นาย मुखตาร์ มะทา)

ตำแหน่ง..... (นางสาว อธิมา แอ อิศรา)

ประทับตรา (ถ้ามี).....

(ลงชื่อ)..... (นางสาว ธิมา แอ อิศรา)

(..... นางสาว ธิมา แอ อิศรา)

(ลงชื่อ)..... (นางสาว ภาวิณี ทองเทศ)

(..... นางสาว ภาวิณี ทองเทศ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคาโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมายเลขทางหลวง ยล.ถ. ๑-๐๐๐๕
บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา - บ้านบาโงยิรา หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเอะ
อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ -๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ
ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๒๓๖๐-๒๓๖๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการ
เข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมายเลขทางหลวง ยล.ถ. ๑-๐๐๐๕
บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา - บ้านบาโงยิรา หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๑๕,๘๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน
๑๕,๕๒๕,๐๑๒.๔๙ บาท (สิบห้าล้านบาทห้าแสนสองหมื่นห้าพันสิบสองบาทสี่สิบบาทถ้วน) โดยกำหนดยื่นเสนอราคา
ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์
การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ
จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

๑. หจก.อาบาติโยธากิจ	เสนอราคา	๑๕,๕๒๑,๐๐๐.- บาท
๒. บริษัท อัครพันธกิจก่อสร้าง จำกัด	เสนอราคา	๑๕,๕๒๒,๐๐๐.- บาท
๓. บจก.อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง	เสนอราคา	๑๕,๕๒๕,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่น
ข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย หจก.อาบาติโยธากิจ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน
๑๕,๕๒๑,๐๐๐.- บาท (สิบห้าล้านบาทห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงิน
งบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้
ต่อรองราคากับ หจก.อาบาติโยธากิจ ทาง หจก.ฯ ยินดีลดวงเงินให้ เป็นเงิน จำนวนเงิน ๒๑,๐๐๐.- บาท
(สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๑๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบห้าล้านบาทห้าแสนบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงาน
ภายใน ๒๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(นายอิสมาแอ อีชา)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุธัญญา สุขรมย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางดารณี ส่องแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฏฐ์ แจ่มชู)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๐๔๔/๒๕๖

ผนวก.....๒ มีหน้า ๑ ถึง ๑

ลงวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๖

แบบสรุปเสนอราคาค่าก่อสร้าง

จำนวน.....๑ (ฉบับ)

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมายเลขทางหลวง ยล.ถ. 1-0005 บ้านหน้าถ้ำ - บ้านบางไผ่

ผนวก.....๒ หน้า ๑

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหน้าถ้ำ ม.1 ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา - บ้านบางไผ่ ม.1 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย : หจก. อาบาตีโยชกิจ

เมื่อวันที่ : ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาประมาณการ
1	งานดิน				
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	4,400.00	2.47	10,862.85
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	8,830.00	45.71	403,655.02
	1.3 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	290.00	197.97	57,410.60
2	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง				-
	2.1 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	4,356.00	268.34	1,168,901.25
	2.2 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	4,092.00	1,076.56	4,405,279.39
3	งานผิวทาง				-
	3.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	13,200.00	45.74	603,783.52
	3.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	-	-	-
	3.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete)	ตร.ม.	13,200.00	390.71	5,157,407.07
4	งานผิวไหล่ทาง				-
	4.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	6,600.00	45.74	301,891.76
	4.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	-	-	-
	4.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete)	ตร.ม.	6,600.00	390.71	2,578,703.54
5	งานตีเส้นจราจร				-
	5.1 งานตีเส้น Thermo Plastic (สีเหลือง)	ตร.ม.	13,200.00	393.38	66,816.44
	5.2 งานตีเส้น Thermo Plastic (สีขาว)	ตร.ม.	582.50	393.38	268,485.24
6	งานทางเชื่อม				-
	6.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม.	ตร.ม.	675.00	13,963.47	9,417.75
	6.2 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	67.50	1,076.56	72,667.73
	6.3 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	675.00	45.74	30,875.29
	6.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete)	ตร.ม.	675.00	390.71	263,731.04
7	เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARK AND GUIDE POST)				-
	7.1 หลักนำโค้ง (GUIDE POST)	หลัก	53.00	800.33	42,417.75
	7.2 หลักกิโลเมตร (KILOMETER STONE)	หลัก	3.00	2,631.61	7,894.83
8	เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARK AND GUIDE POST)				-
	8.1 แผ่นป้ายจราจร แบบ ต.1 - ต.27	ชุด	9.00	4,042.37	36,381.33
	8.2 แผ่นป้ายจราจร แบบ น - 1/1	ชุด	1.00	4,150.89	4,150.89
9	งานป้ายจราจร				-
	9.1 แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	ตร.ม.	0.72	4,200.01	3,024.01
	9.2 เสাপ้ายคอนกรีต ขนาด 0.12 x 0.12 ม.	เมตร	3.00	565.66	1,696.98
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				15,500,000.00
	สิบห้าล้านบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นายเนาวหะ มื่อแม่มั่น)

ตำแหน่ง

หุ้นส่วนผู้จัดการ

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

ผนวก 3 หน้า 1

งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมายเลขทางหลวง
ยล.ถ. ๑-๐๐๐๕ บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา - บ้านบาโงยิรา หมู่ที่ ๑
ตำบลสะอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๖๔,๗๕๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
- งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา) ปริมาณงาน ๓,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานตัดดินคันทาง ปริมาณงาน ๖,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น ปริมาณงาน ๓,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- งาน stockpile หินคลุกบริเวณโครงการ ปริมาณงาน ๑,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (หลวม)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๗๕ วัน
พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๖๐,๐๕๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งาน stockpile หินคลุกบริเวณโครงการ ปริมาณงาน ๔,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (หลวม)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐ วัน
พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๔๑,๒๕๐.- บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งาน stockpile หินคลุกบริเวณโครงการ แล้วเสร็จ
- งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา) แล้วเสร็จ
- งานตัดดินคันทาง แล้วเสร็จ
- งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งานรื้อผิวทางเดิมและก่อสร้างใหม่แล้วเสร็จ
- งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งานไพรม์โคท ((Prime Coat) แล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖๐ วัน
พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๐๔,๔๕๐.- บาท (สามล้านเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงาน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐ วัน
พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

/ งวดที่ ๕...

-๒-

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๐๔,๔๕๐.- บาท (สามล้านเก้าแสนสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๒๕,๐๕๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก แล้วเสร็จ

- งานเครื่องหมายและหลักนำทาง แล้วเสร็จ

- งานป้ายจราจร แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของงาน และงานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดของโครงการจนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

นาย อิศมาแอ อิศา

(ลงชื่อ).....

อ.บ.บ

พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด....)

(ลงชื่อ).....

นางสาว

พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ ,)

ลงวันที่ 27 ก.ย. 2566

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวน..... 1 (ฉบับ)

ผนวก..... 4 หน้า..... 1

๑. ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด
ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือ
บวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การ
เกลี่ยบดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเชื่อม คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือ
กลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุม
คุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้
ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเชื่อมชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED
MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

๒.๒ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง งานผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบ
ด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดกันด้วย WIRE FARRIC เหล็กเดี่ยว
(DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง
แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

๒.๓ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก
(MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.๐๐๖๒๔/๒๕๖๕

หนังสือรับรอง

จำนวน.....¹.....(ฉบับ)

ลงวันที่.....2.7.ก.ย. 2566

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ผนวก..... 5 หน้า 1

เขียนที่..... กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า... นางฉวีเมตตา โค้ว โศภณ อายุ 24 ปี

ชื่อชาติ..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ถนน.....

ครอบครัว/ชื่อ.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

หมายเลขโทรศัพท์..... 096-2575804 สถานที่ทำงาน..... พุทธ. งามนิจ ไชยกิจ

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท.....กช่างอุตสาหกรรม.....สาขา.....วิศวกรรมโยธา.....

นาง.....ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....ถพ. 90587

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จำนวน 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจำ

(นายอิสมาแอ อีจ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

นางสาวชนพร ขานเขต
(.....)

(ลงชื่อ).....นาย.....

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ

(ลงชื่อ)..... วิศวกร

(นายอับดุลชุกร บือแนปีแน)

ກຢ.90587

(ลงชื่อ).....ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก.

(สมัยอิสลามเมื่อ อีซา

(ลงชื่อ)..... พยาน

(အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို)

(ลงชื่อ)..... Sarepa h..... พยาน

कलकत्ता विश्वविद्यालय

คำเตือน

1. ให้ชี้ตำแหน่งข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร



02. มีคำสั่งมอบหมายให้ นายอับดุลสุกร บือแนปีแน (นายอับดุลสุกร บือแนปีแน) ไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 1-0005 ตามแบบแปลนที่ 1-0005 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี



000048687

สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th

(นายอับดุลสุกร บือแนปีแน)

ภย.90587

(ลงชื่อ).....

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายอิสมาแอ อีซา)

(ลงชื่อ).....

นางสาวอนพร ปานเกิด

(ลงชื่อ).....

นางสาวภาวิณี ทองเทศ



สภาวิศวกร

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒

ออกบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายอับดุลซูโกร์ ปือแนปีแน

มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ทย.๙๐๕๘๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

นายกองคการบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ)

นายอับดุลซูโกร์ ปือแนปีแน

(ลงชื่อ)

นางสาวธนพร ปานเกิด

(ลงชื่อ)

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

ถ้าเนาถูกต้อง

ผู้รับจ้าง


(นายอับดุลซูโกร์ ปือแนปีแน)

พยาน ทย.90587

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษผู้ แสง-ชูโต)
เลขาธิการสภาวิศวกร

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์)
นายกสภาวิศวกร

ลงวันที่.....๒๗.๔.๒๕๖๖.....

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 9589 00623 92 4
ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อับดุลสุโกร์ บือแนบีแน
Name Mr. Abdulsukor
Last Name Buenaepinae
เกิดวันที่ 2 เม.ย. 2542
Date of Birth 2 Apr. 1999
ศาสนา อิสลาม
ที่ 52 พัทธสีมา ต.ยะลา
อ.ยะลา จ.ยะลา
11 เม.ย. 2561
11 Nov. 2018 (ออกโดยอัตโนมัติ)
Date of Issue เจ้าพนักงานออกบัตร
1 เม.ย. 2570
วันบัตรหมดอายุ
1 Apr. 2027
1398-13-111154

สำเนาถูกต้อง

(นายอับดุลสุโกร์ บือแนบีแน)
ภย.90587

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นาย อิศมาแอ อิศรา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

BORA-10.5-06-2561



ประเทศไทย
THAILAND

ME1-1287797-36

รายการเกี่ยวกับบ้าน		เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน	9505-005105-3	สำนักทะเบียน กองดิน เทศบาลตำบลยะลา
รายการที่อยู่	52 ถนนพิทักษ์ธานี ตำบลยะลา อำเภอยะลา จังหวัดยะลา	
ชื่อหมู่บ้าน	ชื่อบ้าน	
ประเภทบ้าน	ลักษณะบ้าน	
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่	[ภาษาอังกฤษ]	
ลงชื่อ	นายทะเบียน	
	(นายธิตพล มณีนิล)	
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 8 มีนาคม 2561		

(ลงชื่อ)	ผู้รับแจ้ง
	(นายมุขตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
(ลงชื่อ)	ผู้รับแจ้ง
	(นายธิตพล มณีนิล)
(ลงชื่อ)	พยาน
	นางสาวธนาพร ปานเกิด

เล่มที่ 1	รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน	ลำดับที่ 12
ชื่อ	นายอับดุลซูโกร์ ปือแนบีแน	เพศ ชาย
เลขประจำตัวประชาชน	1-9599-00623-92-4	เกิดเมื่อ 2 เม.ย. 2542
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ	ฟารีดา	สัญชาติ ไทย
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ	แวทามะ	สัญชาติ ไทย
(นายอับดุลซูโกร์ ปือแนบีแน) 90587		
จากข้อมูลการทะเบียนราษฎร		
เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 8 มี.ค. 2561		
นายทะเบียน		
นายทะเบียน		

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายชาติ โสตะ ภูมิ ประจักษ์ ขนบวิชาชีพชั้นสูง
สาขา วิชาช่างก่อสร้าง ดังสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
หมายเลขทะเบียน (ข.ร.ก. 1-0005) มาตรฐานภาค - ภาค ก่อสร้าง
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และรายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
..... เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ)
(นายสมชาย ใจดี)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)
(นายสมชาย ใจดี)

(ลงชื่อ)
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ)
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ)
(นายชาติ โสตะ)

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)
(นายสมชาย ใจดี)

ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ
(บริษัท ชาติ โสตะ จำกัด)

กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า

นางสาว ชัยกิติ โดะทา

ได้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖

แผนกวิชา คณิตศาสตร์


วิทยาลัยเกษตรกรรมและสหกรณ์

จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งประกาศนียบัตรนี้ทุกประการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย



หน่วยกิตที่โอน	95
หน่วยกิตที่ใหม่	95
ระดับคะแนนเฉลี่ย	2.01
เบกการศึกษานี้	10 กันยายน 2546

[illegible]

มันฝรั่ง

เขตปกครองชนกัญญา

1. ทบวงวิเทศนการทูตในต่างประเทศ 82
2. ทบวงวิเทศนการทูตในต่างประเทศ (สำหรับวิเทศนการทูต)
1. 1 4. 1. 1 4. 1. 1 4. 1. 1 4.

สำนักงานกลาง เมื่อได้รับรายงานจากนายทหารที่นำของลงมา
จึงรีบขึ้นรถมารับของและนำขึ้นรถ

[illegible]

รายชื่อสมาชิกโรงเรียน		รายชื่อสมาชิกโรงเรียน	
๕	อ. วิชา	๕	อ. วิชา
๖	อ. วิชา	๖	อ. วิชา
๗	อ. วิชา	๗	อ. วิชา
๘	อ. วิชา	๘	อ. วิชา
๙	อ. วิชา	๙	อ. วิชา
๑๐	อ. วิชา	๑๐	อ. วิชา
๑๑	อ. วิชา	๑๑	อ. วิชา
๑๒	อ. วิชา	๑๒	อ. วิชา
๑๓	อ. วิชา	๑๓	อ. วิชา
๑๔	อ. วิชา	๑๔	อ. วิชา
๑๕	อ. วิชา	๑๕	อ. วิชา
๑๖	อ. วิชา	๑๖	อ. วิชา
๑๗	อ. วิชา	๑๗	อ. วิชา
๑๘	อ. วิชา	๑๘	อ. วิชา
๑๙	อ. วิชา	๑๙	อ. วิชา
๒๐	อ. วิชา	๒๐	อ. วิชา

ลงวันที่.....2.7.ก.ย. 2566.....

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 9505 00053 88 6
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ฮัมดี โละชา
Name Mr. Hamdee
Last name Lohsa
เกิดวันที่ 15 ส.ค. 2522
Date of Birth 15 Aug. 1979
ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 12 อ.รามภูธรสามัคคี ต.ยะหา
อ.ยะหา จ.ยะลา
9 ย.อ. 2564
วันออกบัตร 2 Aug. 2021
Date of Issue 04/08/2021

14 ส.ค. 2572
วันหมดอายุ 14 Aug. 2029
Date of Expiry 9505-05-04091429

สำเนาถูกต้อง

(นายฮัมดี โละชา)
ผู้ควบคุมงาน

BORA-10.8-05-2563

ME3-1480567-53

COVID-19 VACCINATION 1 Pfizer
COVID-19 VACCINATION 2 Pfizer

(ลงชื่อ).....
(นาย मुखตาร มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประเทศไทย
(ลงชื่อ).....
THAILAND นายอัสมาแอ ดิชา
(.....)

(ลงชื่อ).....
นางสาวธนพร ปานเกิด...พยาน
(.....)

(ลงชื่อ).....
นางสาวภาวิณี ทองเทศ
(.....)

ลงวันที่ 27 ก.ย. 2566

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 2
เลขรหัสประจำบ้าน 9505-005095-2 สำนักทะเบียน กองถิ่นเทศบาลตำบลยะหา

รายการที่อยู่ 12 ถนนราษฎร์สามัคคี
ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน
ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ (นายอับดุลลาเต๊ะ มะนิ) นายทะเบียน
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 10 พฤษภาคม 2547

(ลงชื่อ) (นายมุขตาร์ มะทา) ผู้ว่าจ้าง
นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) (นายอิสมาแอ อีซาว) ผู้รับจ้าง
ลำดับที่

เล่มที่ 2 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9505-005095-2
ชื่อ นายอับดุลลาเต๊ะ มะนิ (ลงชื่อ) (นายอิสมาแอ อีซาว) เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-9505-00053-88-6 สถานภาพ ผู้อาศัย (นางสาวอรุณพร ปานเกิด) เกิดเมื่อ 15 ส.ค. 2522

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ แวโย๊ะ (ลงชื่อ) (นางสาวอรุณพร ปานเกิด) เพศ หญิง

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ หะมะ (ลงชื่อ) (นางสาวอรุณพร ปานเกิด) เพศ หญิง

* มาจาก

77/1 ม.5 ต.ยะหา

อ.ยะหา จ.ยะลา เมื่อ 21 ม.ค. 2554

(นางขวัญใจ พงศ์รัตน์)

** ไปที่

(นางขวัญใจ พงศ์รัตน์)

ผู้ควบคุมงาน

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

ผนวก..... ๖ มีหน้า..... 1 ถึง..... ๐4

จำนวน..... 1 (ฉบับ)

ผนวก..... ๖ หน้า..... 1

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : ก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมายเลขทางหลวง ยล.ถ. 1-0005 บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าถ้ำ
อำเภอเมืองยะลา - บ้านบาโงยี่รา หมู่ที่ 1 ตำบลสะอะอะ อำเภอกงปิ่น จังหวัดยะลา

0.60 เมตร

ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตรหนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
19,800.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2566

วงเงินค่าก่อสร้าง : 15,500,000.- บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินสะสม

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

วันเริ่มต้นประกันสัญญา :

วันสิ้นสุดการรับประกัน : ๐๖/๖/๒๕๖๗

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

ลงวันที่ 27 ก.ย. 2566

2.40 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : ก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมายเลขทางหลวง ยล.ถ. 1-0005 บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา - บ้านบาโงยิรา
หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอะ อำเภอกงหรา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 19,800.00 ตารางเมตร
(ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ ที่อยู่ 52 ถนนพิทักษ์ธานี ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดย นายแหวหะ ปือเนปโป โทร. 073-291207

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 28 กันยายน 2566 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 23 มิถุนายน 2567 รวมเป็นระยะเวลา 270 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 15,890,000.-บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 15,525,012.49 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 15,500,000.-บาท

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|
| 1. นายชูโฮมี ชุมชุมพันธ์ | นายช่างโยธาอาวุโส | โทร. 0-7320-3625 | 1. นายชัยศักดิ์ แสงผล | รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด... | โทร. 0-7320-3625 |
| 2. นายอามัน ตาละ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | โทร. 0-7320-3625 | 2. นายนันต์ เพ็ชรการ | ผู้อำนวยการกองช่าง | โทร. 0-7320-3625 |
| | | | 3. นายอสมิต ตาละ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | โทร. 0-7320-3625 |

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(.....นายมนตรี มະธา.....)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายอิสมาแอ อีซา.....)

โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมายเลขทางหลวง ยล.ถ.1-0005 บ้านหน้าถ้ำ - บ้านบาโงยี่รา

บ้านหน้าถ้ำ ม.1 ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา - บ้านบาโงยี่รา ม.1 ต.สะอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา

(ตอนที่ 1) ผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,700.00 ม. หน้างาน ๐.๐๕ ม. (.....นางสาวธนพร ปานเกิด.....)

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 ม.

ที่ STA. 5+150 - 6+850

(ตอนที่ 2) ผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ยาว 500.00 ม. หน้า 0.05 ม.


ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 ม.

ที่ STA. 9+975 - 10+475

รวมความยาว 2.200 กิโลเมตร



	ทางหลวงแผ่นดิน(กรมทางหลวง)
	ทางโครงการ ที่จะทำการก่อสร้าง
	แม่น้ำ, ลำคลอง
	หนองน้ำ, ห้วย
	หมู่บ้าน
	วัด, อุโบสถ, โรงเรียน
	ที่ตั้ง จังหวัด, อำเภอ



(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวภาวณี ทองเทศ
(.....)

แผนกคลังเสบ

จุดสิ้นสุดสายทางหมายเลขทางหลวง
ก.ล.ด.1-0005 บ้านหน้าถ้ำ - บ้านบาโจยรา
N 06.40412 , E 101.24596


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เก็บทางสาย สายศร ๑ : ๑๐๑๖ ป้ายหน้า -บ้านโกวิท		ตำรวจ ตำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ เขียนแบบ ตรวจ	     	นายสุพาน ยู่ นายไฉน ขุนแก้ว นายสมนึก ศาปะ นายนิรุท เพ็ช นายอานัน ศาปะ นายไฉน ขุนแก้ว นายเกรียง ยี่สิบ นายนิรุท เพ็ช	เสนอขอ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล อนุมัติ 
หมายเหตุ ออก ๒๓	ลงวันที่ ๖	หน.ฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายเกรียง ยี่สิบ	นายนิรุท เพ็ช	นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดล
ลงวันที่	ผู้ชำนาญการกองช่าง		นายนิรุท เพ็ช	นายนิรุท เพ็ช	นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดล

1247

18877

ผนวก.....๖.....หน้า.....๖.....



รูปตัดแสดงโครงสร้างถนนดินตัด ดินถมและคูชลบบริเวณ (ลงชื่อ) _____

STANDARD PROCTOR DENSITY
GRADE 60-70)
STANDARD PROCTOR DENSITY

12 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
คุณสมปิตวิไล

(นาย मुखตาร์ มหา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายอิสมาแอ ดิซา

(ลงชื่อ)..... อนุพร..... พยาน
นางสาวอนุพร ปานเกิด

(ลงชื่อ).....นายแพทย์ พยาน
นางสาวภาวณี หองคำ
.....
.....

1. จ้างผู้มาทำงานและตำแหน่งในการว่าท่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับโดยที่ข้อบังคับของผู้นำคนงาน ทั้งขึ้นอยู่กับความต้องการเพิ่มเติม...
2. ตำแหน่งกองสร้างสะพาน, ทอสดเหล็ก, เครื่องหมายจราจร, ระบายน้ำโคล และบ่อที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้นำคนงานและคณะกรรมการ
3. เขตทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่จริง
4. งานตัด (ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหินผุ, งานตัดหินแข็ง และงานตัดอื่นๆ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับ	รายการแบบ	หน่วย	ปริมาณงาน	อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง
1	งานถางป่าและตัดโค่น (หนา ๒๖)			
2	งานตัดดินคันทาง	ตร.ม.	4,400.00	
3	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	8,830.00	แบบเลขที่ ทด-2-302
4	งานพื้นรองพื้นทาง บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	290.00	แบบเลขที่ ทด-2-303
5	งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	4,356.00	แบบเลขที่ ทด-2-303
6	งานโพรมิไซด์ (Prime Coat)	ลบ.ม.	4,092.00	แบบเลขที่ ทด-2-303
7	งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)	ตร.ม.	13,200.00	แบบเลขที่ ทด-2-303
	งานผิวไหล่ทาง	ตร.ม.	13,200.00	แบบเลขที่ ทด-2-303
8	งานโพรมิไซด์ (Prime Coat)			
9	งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ปูบน Prime Coat	ตร.ม.	6,600.00	แบบเลขที่ ทด-2-303
10	งานสีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	6,600.00	แบบเลขที่ ทด-2-303
11	งานสีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	169.85	แบบเลขที่ ทด-3-110 (1)
	งานทางเชื่อม	ตร.ม.	682.50	แบบเลขที่ ทด-3-110 (1)
12	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อข้างใหม่ หนา 10 ซม.			
13	งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ตร.ม.	675.00	แบบเลขที่ ทด-2-303
14	งานโพรมิไซด์ (Prime Coat)	ลบ.ม.	67.50	แบบเลขที่ ทด-2-303
15	งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)	ตร.ม.	675.00	แบบเลขที่ ทด-2-303
	งานติดตั้งป้ายจราจร	ตร.ม.	675.00	แบบเลขที่ ทด-2-303
16	ป้ายจราจร แบบ น - 1/1			
17	ป้ายจราจร แบบ ต.1 - ต.27 , ต.31 - ต.60 , ต.75	ชุด	1.00	แบบเลขที่ ทด-3-101
18	หลักน้ำโค้ง	ชุด	9.00	แบบเลขที่ ทด-3-101
19	หลักกิโลเมตร	หลัก	53.00	แบบเลขที่ ทด-3-112
20	งานแผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	หลัก	3.00	แบบเลขที่ ทด-3-111
21	งานเสาป้ายคอนกรีต ขนาด 0.12 x 0.12 ม.	ตร.ม.	0.72	แบบเลขที่ ทด-3-106
		ม.	3.00	แบบเลขที่ ทด-3-108

		องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
เลขที่ ๓ - ๐๐๐๐ ปีงบประมาณ ๖๖๐๐๐๐๐๐	คำว่า คำว่า อักษรย่อ เขียนแบบ รูปใต้โครงสร้างงาน	คำว่า คำว่า อักษรย่อ เขียนแบบ คำว่า คำว่า หนา ฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายอุสมาน กุญี นายไอนี ขุนนุกห์ นายอสมิต ตาตะ นายนิรุศ เต๊ะกู นายอานัน ตาตะ นายไอนี ขุนนุกห์ นายเอกกว ภูเย็น นายนิรุศ เต๊ะกูวาว
แบบแสดงที่ ๒๒๖-๒๐ ฉบับแก้ไขที่	หมวดที่ ๒	หนา ฝ่ายสำรวจออกแบบ ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตนพิ
นายอสมิต		นายอสมิต	

CURVE DATA NO. 2		PH. STA. 5+133.000	
7	" 07'-54"-08" LT	E	" 0.975 M.
D	" 1'-00"-00"	SPEED	" KPH.
R	" 409.256 M.	SE	" M/M.
T	" 28.267 M.	Te	" M.
L	" 56.444 M.	W	" M.
SE. ATTACHED STA. -		TO STA. -	
SE. REMOVED STA. -		TO STA. -	


CURVE DATA NO. 3		PI. STA. 5+300.00	
Δ = 04°-12'-00" LT	E = 1.284 M.		
D = 3'-00"-00"	SPEED = KPH.		
R = 1909.859 M.	SE = - M/M.		
T = 70.031 M.	W = - M.		
L = 140.000 M.			
SE. ATTAINED STA. -	TO STA. -		
SE. REMOVED STA. -	TO STA. -		

ลดต่อเนื่อง กลุ่มที่ 5+500


[illegible]

1. จำนวนที่ขึ้นแต่ละแถวและตำแหน่งในการวางที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ควรต้องทำเต็ม
2. ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, รางระบาย และบ่อที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. เขตทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
4. งานตัด ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหินฟู, งานตัดหินแข็ง และงานตัดอื่นๆ


แปลนและรูปตัดตามยาว
STA. 0+000 - 0+500




		องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
เลขาธิการ สาย(อ.ล.ร-0000) บ้านท่าช้าง บ้านโคกไทร	ตำรวจ ตำรวจ อกกแบบ	นายอุสมาน ยู นายโหม่ ขุนภักดี นายอดมิล ดาตะ	เหนือ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อนุมัติ
แบบแสดง งบประมาณรายจ่าย Sta 5+000 - 5+500	เข็มแบบ เข็มแบบ ตรวจ	นายโศภน ธีระ นายธานี ดาตะ นายโหม่ ขุนภักดี	นายเอกวิทย์ ธีระ นายเอกวิทย์ ธีระ
แบบแสดง งบ งบปี 5	งบปี 5 งบปี 5	นายเอกวิทย์ ธีระ นายเอกวิทย์ ธีระ	นายเอกวิทย์ ธีระ



CURVE DATA NO. 6		PI. STA. 5+900.00	
? = 01°-40'-00" LT	E = -	M.	
D = -	SPEED = -	KPH	
R = -	SE = -	M/	
T = -	Te = -	M.	
L = -	W = -	M.	
SE. ATTAINED STA. -	TO STA. -		
SE. REMOVED STA. -	TO STA. -		



BM.5/1 รุเล้าไฟฟ้า ด้านซ้ายทาง ท่าง CL 6.50 ม.
 คาระดับ 93.631 STA.5+572



หมายเหตุ

1. จำนวนที่โอนแต่ละแถวและตำแหน่งในการวางที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ยึดรวมถึงแต่ไม่จำกัด
2. ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหยม, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ และบ่อที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. เขตทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
4. งานตัด ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหินผุ, งานตัดหินแข็ง และงานตัดอื่นๆ)

[illegible]

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
ลงวันที่ 27 ก.ย. 2566

PI. STA. 6+102.450


DATA NO. 7	PI. STA. 6+102.450
7 = 25'-10"-48" LT	E = 3.520 M
D = 60'-00"-00"	SPEED = KPH
R = 143.230 M	SE = M/M
T = 31.992 M	To = M
L = 62.951 M	W = M
SE. ATTAINED STA.	TO STA.
SE. REMOVED STA.	TO STA.

PI. STA. 6+225.000 (NO CURVE)

CURVE DATA NO. 8	PI. STA. 6+225.000
7 = 02'-03'-00" RT	E = M
D = 11'-00'-00"	SPEED = KPH
R = 520.871 M	SE = M/M
T = 38.768 M	To = M
L = 77.394 M	W = M
SE. ATTAINED STA.	TO STA.
SE. REMOVED STA.	TO STA.

PI. STA. 6+480.000

CURVE DATA NO. 9	PI. STA. 6+480.000
7 = 08'-30'-48" LT	E = 1.441 M
D = 11'-00'-00"	SPEED = KPH
R = 520.871 M	SE = M/M
T = 38.768 M	To = M
L = 77.394 M	W = M
SE. ATTAINED STA.	TO STA.
SE. REMOVED STA.	TO STA.




BM.6 รุ้เลาไฟฟ้า ด้านขวาทาง ทาง CL 5.50 ม.
ค่าระดับ 101.467 ที่ STA.6+018

หมายเหตุ


- จำนวนท่อนแต่ละแถวและตำแหน่งในการวางท่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ขอความร่วมมือตามเดิม
- ตัวแทนก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ และบ่อพักอาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- งานตัด ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหิน, งานตัดหินแข็ง และงานตัดอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เห็นชอบ (นายสมชาย งามตา)	สำรวจ	นายสมชาย งามตา	เห็นชอบ
ร่างแบบ (นายสมชาย งามตา)	ออกแบบ	นายสมชาย งามตา	เห็นชอบ
ร่างแบบ (นายสมชาย งามตา)	สำรวจ	นายสมชาย งามตา	เห็นชอบ
ร่างแบบ (นายสมชาย งามตา)	ออกแบบ	นายสมชาย งามตา	เห็นชอบ
ร่างแบบ (นายสมชาย งามตา)	สำรวจ	นายสมชาย งามตา	เห็นชอบ
ร่างแบบ (นายสมชาย งามตา)	ออกแบบ	นายสมชาย งามตา	เห็นชอบ
ร่างแบบ (นายสมชาย งามตา)	สำรวจ	นายสมชาย งามตา	เห็นชอบ
ร่างแบบ (นายสมชาย งามตา)	ออกแบบ	นายสมชาย งามตา	เห็นชอบ



BM.6/1 รูปถ่ายไฟฟ้า ด้านขวาทาง ท่าง CL 6.00 ม.
 คาระดับ 93.091 ที่ STA.6+545




หมายเหตุ

1. จำนวนที่ขึ้นแต่ละแถวและตำแหน่งในการวางท่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ยึดรวมต้องทำเต็ม
2. ตำแหน่งกองสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, รางระบาย และบ่อพักอาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างก็ได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. เขตทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
4. งานตัด ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหินฟู, งานตัดหินแข็ง และงานตัดอื่น ๆ


		องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
เลขที่คำสั่ง ศาษต ๓.1-0006 ป้ายหน้า -บ้านโกโง้ง	ตำรวจ ตำรวจ จอกรับ	นายอุดม บุญ นายวิชาญ ขนุกพันธ์ นายอดิศักดิ์ ศาละ	เน้นขอ 
แผนปฏิบัติงาน ปลัดและผู้อำนวยการส่วน Sta 6-000 - 6-850	เชิญสมทบ เชิญสมทบ ตำรวจ	นายอิศกร เชื้อ นายอดิศักดิ์ ศาละ นายวิชาญ ขนุกพันธ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อนุมัติ 
ลงวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๑	หน้า ๑ จาก ๑ หน้า	นายวิชาญ ขนุกพันธ์ นายวิชาญ ขนุกพันธ์	นายวิชาญ ขนุกพันธ์ นายวิชาญ ขนุกพันธ์
อนุมัติ	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายวิชาญ ขนุกพันธ์	นายวิชาญ ขนุกพันธ์

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๔/๒๕๖๖


ลงวันที่ 27 ก.ย. 2566




STA. 5+100.000
NGL = 101.951




STA. 5+075.000
NGL = 101.339



STA. 5+050.000
NGL = 100.868




STA. 5+025.000
NGL = 100.410




STA. 5+000.000
NGL = 100.066




STA. 5+200.000
NGL = 100.704




STA. 5+175.000
NGL = 101.711



STA. 5+150.000
NGL = 102.288









STA. 5+125.000
NGL = 102.333



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แผนผังสาย ระยะทาง 1-000.000 กิโลเมตร - ป้ายกิโลเมตร	สำรวจ สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ เขียนแบบ ตรวจ หน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	สำรวจ สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ เขียนแบบ ตรวจ หน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	นายสุกานัน ภูมิ นายสุกานัน ภูมิ นายสุกานัน ภูมิ นายสุกานัน ภูมิ นายสุกานัน ภูมิ นายสุกานัน ภูมิ นายสุกานัน ภูมิ นายสุกานัน ภูมิ	เห็นชอบ อนุมัติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
---	---	---	--	--

ลงวันที่... 27 ก.ย. 2566




องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


เลื่อนทางสาย A5068 03-0008 ป้ายคนไข้ - ป้ายคนไข้ตัว	ตัวรวม ตัวรวม	นายอุดมมาน ภูมิ นายชวโรจน์ ขวมนพินทร์	เห็นชอบ 
แถบแสดง รูปสัตว์ตามขวาง STA 5-200 5+425	ออกแบบ ปรึกษาแบบ ปรึกษาแบบ ตรวจ	นายชวลิต ตาละ นายวิศุทธิ์ เจริญ นายธานี ตาละ นายชวโรจน์ ขวมนพินทร์	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ชุมภิต 
แถบแสดง หน้า ย่อ หน้าชื่อ ย่อ	แถบที่ 10 หน้าลายตัวรวมออกแบบ ผู้อำนวยการกองช่าง	นายเอกวิทย์ มีสิน นายณัฏฐ์ เจริญการ	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔๔/๒๕๖


ลงวันที่ 27 ก.ย. 2566




STA. 5+550.000
NGL = 93.829




STA. 5+525.000
NGL = 94.210




STA. 5+500.000
NGL = 94.488




STA. 5+475.000
NGL = 94.300



STA. 5+450.000
NGL = 94.330




STA. 5+650.000
NGL = 93.733



STA. 5+625.000
NGL = 93.494



STA. 5+600.000
NGL = 93.420




STA. 5+575.000
NGL = 93.531




องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เส้นทางสาย สายที่ ๑-๑๐๐๐ บ้านฉะลา - บ้านกิโลลา	สำรวจ สำรวจ ออกแบบ	นายสุเมธ นู นายสุเมธ นู นายสุเมธ นู	เก็บรอบ
แบบแสดง รูปตัดตามขวาง STA 5+450 - 5+650	เขียนแบบ เขียนแบบ ตรวจ	นายสุเมธ นู นายสุเมธ นู นายสุเมธ นู	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อนุมัติ
แบบพิมพ์ ฉบับที่ ๑๑	นายสุเมธ นู นายสุเมธ นู นายสุเมธ นู	นายสุเมธ นู นายสุเมธ นู นายสุเมธ นู	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นักเขียน	ผู้จัดทำเอกสาร	นายสุเมธ นู นายสุเมธ นู นายสุเมธ นู	


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔๖/๒๕๖๖
ลงวันที่ 27 ก.ย. 2566




STA. 5+775.000
NGL = 94.940




STA. 5+750.000
NGL = 94.783




STA. 5+725.000
NGL = 94.558




STA. 5+700.000
NGL = 94.363




STA. 5+675.000
NGL = 94.076



STA. 5+875.000
NGL = 96.023



STA. 5+850.000
NGL = 95.563



STA. 5+825.000
NGL = 95.278




STA. 5+800.000
NGL = 95.083




องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เห็นด้วย	สำรวจ	นายสุเมธ ภูมิ	เห็นชอบ
นายสมศักดิ์ งามนันทนัน	สำรวจ	นายสมศักดิ์ งามนันทนัน	
นายสมศักดิ์ งามนันทนัน	ออกแบบ	นายสมศักดิ์ งามนันทนัน	
นายสมศักดิ์ งามนันทนัน	เขียนแบบ	นายสมศักดิ์ งามนันทนัน	
นายสมศักดิ์ งามนันทนัน	เขียนแบบ	นายสมศักดิ์ งามนันทนัน	
นายสมศักดิ์ งามนันทนัน	สำรวจ	นายสมศักดิ์ งามนันทนัน	
นายสมศักดิ์ งามนันทนัน	นายสมศักดิ์ งามนันทนัน	นายสมศักดิ์ งามนันทนัน	
นายสมศักดิ์ งามนันทนัน	นายสมศักดิ์ งามนันทนัน	นายสมศักดิ์ งามนันทนัน	
นายสมศักดิ์ งามนันทนัน	นายสมศักดิ์ งามนันทนัน	นายสมศักดิ์ งามนันทนัน	
นายสมศักดิ์ งามนันทนัน	นายสมศักดิ์ งามนันทนัน	นายสมศักดิ์ งามนันทนัน	


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๙๔/รณ
ลงวันที่ 27 ก.ย. 2566




STA. 6+000.000
NGL = 100.764




STA. 5+975.000
NGL = 99.294




STA. 5+950.000
NGL = 98.218




STA. 5+925.000
NGL = 97.294



STA. 5+900.000
NGL = 96.589




STA. 6+100.000
NGL = 109.132



STA. 6+075.000
NGL = 107.513



STA. 6+050.000
NGL = 105.189









STA. 6+025.000
NGL = 102.836

(ลงชื่อ) นายมนตรี ระเทศ
(นายมนตรี ระเทศ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ) นายอิสมาแอ อีฮา
(นายอิสมาแอ อีฮา)
นายก อบจ. ยะลา

(ลงชื่อ) นาย พยาน
(นางสาวอรนพร ปานเกิด)
(ลงชื่อ) นาย พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)
นายก อบจ. ยะลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย สายต.ก. 1-0005 บ้านฉะลา บ้านฉะลา	สำรวจ สำรวจ ออกแบบ	นายสุมน ภูมิ นายชอว์น ชนบทพันธ์ นายอคมิล ดาละ	เห็นชอบ	
แบบแสดง รูปตัดตามขวาง STA 5+900 - 6+100	เขียนแบบ เขียนแบบ ตรวจ	นายณัฏฐ เจ๊ะ นายอาวัน ดาละ นายชอว์น ชนบทพันธ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
แบบตรวจ ๑๗๖๐ แบบที่ 13	นาย ธีรศักดิ์ ออกแบบ ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	นายชอว์น ชนบทพันธ์ นายชอว์น ชนบทพันธ์	อนุมัติ	
แก้ไขครั้งที่		นายชอว์น ชนบทพันธ์ นายชอว์น ชนบทพันธ์	นายก อบจ. ยะลา	










ลงวันที่ 27.01.2566.....



 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เลขทางสาย ศยสค.๑-๐๐๕ ป้ายหน้าหัว - ป้ายภายใน	ลำหวจ อหหวจ อหคณญ	  	นายนุสนาน ภูมิ นายบุญโหม่ ขุนหมกตัน นายอภิลล ดาละ	เงินขอบ 
แบบแสดง รูปตัดตามขวาง STA 6+125 - 6+325	เข็มเบญจ เข็มเบญจ สรจจ	  	นายณิศร เตชะ นายธานี ดาละ นายบุญโหม่ ขุนหมกตัน	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ธนวุฒิ 
เลขคดชื่อ เลขหค: วันที่ 1๔	นน.ฝ่ายสำรวจออกแบบ		นายถาวร ใต้น้ำ 	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
นักสำรวจชื่อ	ผู้อำนวยการกองช่าง		นายณัฏฐ์ เตชะการว 	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗/๕๕

ลงวันที่ 27 ก.ย. 2566




องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


เส้นทางสาย สาย ๓. ๑๐๐๕ บ้านน้ำดำ - บ้านน้ำดำ	สำรวจ สำรวจ ออกแบบ	นายสุภานัน ภูมิ นายไวย ภูมิ นายสมิธ ตาตะ	เห็นชอบ
แบบแสดง รูปใต้ตามขวาง STA 6+350 - 6+550	เขียนแบบ เขียนแบบ ตรวจ	นายวิศรุต เจริญ นายทวนัน ตาตะ นายไวย ภูมิ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แบบตรวจ อนุมัติ	นายไวย ภูมิ	นายทวนัน ตาตะ	อนุมัติ
แก้ไขครั้งที่	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายทวนัน ตาตะ	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๔/๒๕๖๓


ลงวันที่ 27. ก.ย. 2566




STA. 6+675.000
NGL = 98.739




STA. 6+775.000
NGL = 98.007



STA. 6+650.000
NGL = 98.742




STA. 6+750.000
NGL = 98.515




STA. 6+625.000
NGL = 98.739




STA. 6+725.000
NGL = 98.692



STA. 6+600.000
NGL = 98.529



STA. 6+700.000
NGL = 98.779



STA. 6+575.000
NGL = 97.913

(ลงชื่อ).....

(นาย मुखตาร มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นาย โสสมมา แซ่ อีจ่า)

(ลงชื่อ).....

(นางสาว ธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....






(นางสาว ภรณ์ ทองเทศ)




องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เส้นทางสาย สาย ๓๓.๑.๑-๐๐๐๑ บ้านนาโหนด - บ้านนาโหนด	สำรวจ สำรวจ ออกแบบ	นายสุเมธ หนู นายโตมร ขนมนันท์ นายสมคิด ตาละ	นางธนชน
แบบแสดง รูปตัดตามขวาง STA. 6-575 - 6+775	เขียนแบบ เขียนแบบ ตรวจ	นายทศพร เจริญ นายชานัน ตาละ นายโตมร ขนมนันท์	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อนุศักดิ์
แบบจัดทําแบบ แก้ไขครั้งที่ ๑	นายสุเมธ หนู นายสุเมธ หนู นายสุเมธ หนู	นายสุเมธ หนู นายสุเมธ หนู นายสุเมธ หนู	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


การอนุญาตยาสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐467
ลงวันที่ 27 ก.ย. 2566




STA. 6+850.000
NGL = 96.143



STA. 6+825.000
NGL = 96.721



STA. 6+800.000
NGL = 97.335



		องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
เส้นทางสาย สายยศ.ก. 1-๑๑๑5 บ้านคว่ำดำ - ป่ากลางใต้		สำรวจ 	นายอุดมมาน บุญ 	เห็นชอบ 
		สำรวจ 	นายชอมี ชุมภักดิ์ 	
		ออกแบบ 	นายสมคิด ตาละ 	
แบบแปลน รูปที่ดินสาธารณะ STA 6+800 - 6+850		เขียนแบบ 	นายสุวิตร เจริญ 	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
		เขียนแบบ 	นายอานัน ตาละ 	อนุมัติ 
		สำรวจ 	นายชอมี ชุมภักดิ์ 	
แบบยกรัง แบบ ก	แผ่นที่ 17	หนังสือสำรวจออกแบบ 	นายเอกภรต์ พิชัยสิน 	
ฉบับร่าง		ผู้อำนวยการกองช่าง 	นายอภิสิทธิ์ เพ็ญขาว 	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

PL STA 3+000.00(MC CURVE)


CURVE DATA NO. 1		PL STA. 9+980.00	
Y = 01'-14"-20" RT		E = -	M.
D = -		SPEED =	KPH.
R = -	M.	SE = -	M/M
T = -	M.	Ts = -	M.
L = -	M.	W = -	M.
SE. ATTACHED STA.	-	TO STA.	-
SE. REMOVED STA.	-	TO STA.	-

PL STA. 10+175.000


CURVE DATA NO. 2		PI. STA. 10+175.00	
Y = 04'-23"-00" LT		E = 0.599 M.	
D = 7'-00"-00"		SPEED =	KPH
R = 818.511 M.		SE =	M/A
T = 31.325 M.		Te =	
L = 82.819 M.		W =	M.
SE. ATTAINED STA.	--	TO STA.	--
SE. REMOVED STA.	--	TO STA.	--

RM.2 ฐาน 314°-48°-40" 1200 9.87 ม. เสาไฟฟ้า

CURVE DATA NO. 3		PI. STA. 10+266.00	
θ = 05°-16'-00" LT	E = 0.606	M.	
Δ = 10°-00'-00"	SPEED =	KPH	
R = 572.958 M.	SE =	M/M	
T = 26.352 M.	Ta =	M.	
L = 52.687 M.	W =	M.	
SE. ATTAINED STA. --	TO STA. --		
SE. REMOVED STA. --	FO STA. --		



BM.9 บนหัวนอตโคนไฟล่องล่ว่างด้าน LT ห่าง CL 6.00: ม.
 คาระดับ 101.647 ที่ STA.9+910



1. จำนวนที่เปลี่ยนแปลงและตำแหน่งในการการท้ออาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ทั้งข้อควรต้องเพิ่มเติม
2. ตำแหน่งกองอำนวยการ, ท้องถิ่น, เครื่องหมายจราจร, รางระบาย และบ่อที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. เขตทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
4. งานตัด ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหิน, งานตัดหินแข็ง และงานตัดอื่นๆ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

[illegible]

ลงวันที่ 27 มี.ค. 2566




PI STA. 10+440.000

AP.1 มุม 147°-00'-28" 1200 17.72 ม. เสาไฟหน้า


AP.2 มุม 235°-24'-31" 1200 11.86 ม. เสาไฟหน้า

RP.3 มุม 0°-00'-00" 1200 0.00 ม. -

CURVE DATA NO. 4		PI STA. 10+440.000	
1	= 09°-53'-04" RT	E	= 1.845 M.
2	= 17°-00'-00"	SPEED	= KPH.
3	= 440.737 M.	SE	= M/M.
4	= 38.114 M.	Tx	= M.
5	= 76.038 M.	W	= M.
SE. ATTACHED STA.		TO STA.	
SE. REMOVED STA.		TO STA.	



จุดสิ้นสุดโครงการ ฯ ตอนที่ 2
ที่ STA. 10+475
N06.437901, E 101.240995



(ลงชื่อ)
(นายสมชาย วิชา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ)
(นายสมชาย วิชา)
(ลงชื่อ)
(นางสาวนพร ปานเกิด)
(ลงชื่อ)
(นางสาวภาวน ทองเทศ)

BM.10/1 บนหัวนอตโคนไฟส่องสว่างด้าน LT ทาง CL 3.50 ม.
คาร์ดบ 101.647 ที่ STA.10+525

หมายเหตุ








- จำนวนที่อื่นแต่ละแถวและตำแหน่งในการวางท่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ยอดรวมต้องเท่าเดิม
- ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ และบ่อพักท่ออาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- เขตทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
- งานตัด ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหินผุ, งานตัดหินแข็ง และงานตัดอื่น ๆ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เห็นทางสาย สาย ๑๐๐๐๐ บ้านควนน้ำ บ้านควนน้ำ	สำรวจ สำรวจ ออกแบบ	นายสุธมาน ฤทธิ นายสมคิด ดาละ นายสุวัฒน์ ขุนมุกข์	เห็นชอบ
แบบแสดง รูปตัดโครงการ	เขียนแบบ เขียนแบบ 4779	นายกันทร เชื้อ นายทามัน ศาสระ นายสุวัฒน์ ขุนมุกข์	ได้ตรวจเช็คงานส่วนจังหวัดยะลา แก้ไข
แบบแสดง แบบแสดง	นายสุวัฒน์ ขุนมุกข์ นายสุวัฒน์ ขุนมุกข์	นายสุวัฒน์ ขุนมุกข์ นายสุวัฒน์ ขุนมุกข์	นายสุวัฒน์ ขุนมุกข์










เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐464/๒๕๖
ลงวันที่ 27 ก.ย. 2566



หน้า ๒๖









องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


นายอติมาแอ อิศา	นางสาวภาวิณี ทองใส	นายอติมาแอ อิศา	นายอติมาแอ อิศา
นางสาวภาวิณี ทองใส	นายอติมาแอ อิศา	นายอติมาแอ อิศา	นายอติมาแอ อิศา
นายอติมาแอ อิศา	นางสาวภาวิณี ทองใส	นายอติมาแอ อิศา	นายอติมาแอ อิศา
นางสาวภาวิณี ทองใส	นายอติมาแอ อิศา	นายอติมาแอ อิศา	นายอติมาแอ อิศา



แผนทางสาย ส.ท.ด. 1-1000 ปักธงไม้ดำ ม. ปักธงไม้สีขาว 100		ตำรวจ ตำรวจ ออกนอกเขต เขียนแบบ เขียนแบบ ตรวจ นน ฝ่ายสำรวจออกนอกเขต มีอำนาจการกองช่าง	นายสุธมาน ภูมิ นายอสนิต คำและ นายอุทัย ขุนบุญกันต์ นายวิมล เจริญ นายอานัน คำและ นายอุทัย ขุนบุญกันต์ นายเอกธวัช ภิรัตน์ นายภัสกร เพ็ชรสุวรรณ	เก็บของ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อนุมัติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
--	--	---	---	--

วันที่ 27 ก.ย. 2566

[illegible]



รายละเอียดด้านหน้าป้าย

(ลงชื่อ)

(.....) นายอิสมาแอ อีชา

(ลงชื่อ).

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).

(.....นางสาวภาวิณี ทองเทศ

รายการประกอบแบบ

1. การติดตั้งป้ายให้ดูรายละเอียดในแบบเลขที่ ทด-3-107, ทด-3-108
2. กรณีตั้งป้ายทางในป้ายโครงการมีความยาวหลายทางไม่เกิน 1 บรรทัดให้ใช้อักษรที่มีขนาดความสูงมากกว่า 7.5 ซม. แต่ไม่เกิน 10 ซม.
3. หมวกที่ทึบให้ใช้หมวกที่ทึบสีโครงการ ที่มีอยู่ประจำบริเวณที่ถนนทางผ่านจะทอดลง
4. ป้ายบังคับ ป้ายเตือนและป้ายแนะนำให้ทำด้วยแผ่นเหล็กสังกะสีที่หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
5. เสา คสล. ให้ทำสี่เหลี่ยมและสีดำ อย่างน้อย 2 ครั้ง สีที่ใช้ตาม มอก.327

 กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เลขาธิการ เลขที่ ก. 0005 ปิ่นเกล้า - ปากน้ำเจ้า	ตำรวจ ตำรวจ ออกแบบ	นายอุสมาน กุณี นายสุไม ชุมมนกันต์ นายอลมิด ดาละ	เน้นชอบ 	
แบบแผน แผนป้ายเลขาธิการห้องแล้วเสร็จ	เขียนแบบ เขียนแบบ ตรวจ	นายวิศุทธิ์ เจริญ นายอานัน ดาละ นายสุไม ชุมมนกันต์	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ธนวุฒิ 	
บนเสตย์ ยางรถยนต์ 23 ภาษีจังหวัด	หน.ฝ่ายสำรวจออกแบบ ผู้อำนวยการกองช่าง	นายเชาวฤทธิ์ มีสิน นายณัฏฐ์ เจริญถาวร	นายทองคำการบริหารส่วนจังหวัดยะลา	

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 210	
โครงการ ก่อสร้าง zb;mk'ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายยล.ถ.1-0005 บ้านหน้าถ้ำ - บ้านบาโงยรา ขนาดกว้าง 6.00ม. ยาว 2,200.00ม. หน้า 0.05 ม.ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.50 ม. ผู้รับจ้าง ที่อยู่..... ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง..... โทร..... วันเริ่มต้นสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา..... รวมระยะเวลา.....วัน	
วงเงินงบประมาณ	คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ราคากลางค่าก่อสร้าง	1.....ประธาน (นาย मुखตาร์ มะทา) ผู้ว่าจ้าง
วงเงินตามสัญญาจ้าง	2.....กรรมการ (นาย ก้องเกียรติ บริหารส่วนจังหวัดยะลา)
ผู้ควบคุมงาน 1..... โทร.....	3.....กรรมการ (นาย ก้องเกียรติ บริหารส่วนจังหวัดยะลา)
2..... โทร.....	4.....กรรมการ (นาย ก้องเกียรติ บริหารส่วนจังหวัดยะลา)
	5.....กรรมการ (นาย ก้องเกียรติ บริหารส่วนจังหวัดยะลา)
กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน	

แบบแผนป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง
NOT TO SCALE


(ลงชื่อ) 81/๒ พยาน
นางสาวธนพร บ้านเกิด

(ลงชื่อ) พยาน
นางสาวภาวิณี ทองเทศ


 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย	สำรวจ	นายสุสมาน บุญ	เห็นชอบ	
สายยล.ถ.1-0005 บ้านหน้าถ้ำ - บ้านบาโงยรา	สำรวจ	นายอุทัย รุ่งมุกพันธ์		
	ออกแบบ	นายอติเมธ คำละ		
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายนิรุทธ เจริญ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
แบบรายละเอียดงานและจัดวางพื้นที่วาง	เขียนแบบ	นายอานัน คำละ	อนุมัติ	
แบบตรวจให้แบบ	ตรวจ	นายอุทัย รุ่งมุกพันธ์		
แก้ไขข้อบกพร่อง	หน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายเอกพร วัฒน		
	ผู้อำนวยการก่อสร้าง	นายณัฐ เพ็ชรการ		นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายละเอียดป้าย

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม. หรือไวนิล
- พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว
- ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
- โครงคร่าวไม้ขนาด 2" x 4"
- ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร
- มีติดเป็นเมตรนอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
- ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด



ประเภทป้ายเตือน (ค)



หมายเหตุ - การเลือกใช้ขนาดของป้ายจราจร

ขนาด ป้ายจราจร	ประเภททาง	ความกว้างขั้ว (กม.ขม)
1	สำหรับทางหลวงท้องถิ่น ขนาดเล็ก ระยะ ชลบุรี มีรถยนต์ในท้องที่เส้นทางจำกัด	45
2	สำหรับทางหลวงท้องถิ่น และ ทางหลวงชนบท	60
3	สำหรับทางหลวงท้องถิ่น จำนวนสี่ช่องจราจร ไม่เกิน 4 ช่องจราจร	75
4	สำหรับทางหลวงท้องถิ่น มีสี่ช่องจราจรตั้งแต่ 4 ช่องจราจรขึ้นไป	90

ประเภทป้ายเตือน (ค)

ลำดับที่	ชื่อเครื่องหมาย	รหัส
1	หยุด	U-1
2	ให้ทาง	U-2
3	ให้รถสวนทางมาขวาก	U-3
4	ห้ามแซง	U-4
5	ห้ามเลี้ยว	U-5
6	ห้ามรถบรรทุกไปทางขวา	U-6
7	ห้ามรถบรรทุกไปทางซ้าย	U-7
8	ห้ามรถบรรทุกไปทางตรง	U-8
9	ห้ามรถบรรทุกไปทางซ้าย	U-9
10	ห้ามรถบรรทุกไปทางขวา	U-10
11	ห้ามรถบรรทุกไปทางตรง	U-11
12	ห้ามรถบรรทุกไปทางซ้าย	U-12
13	ห้ามรถบรรทุกไปทางขวา	U-13
14	ห้ามรถบรรทุกไปทางตรง	U-14
15	ห้ามรถบรรทุกไปทางซ้าย	U-15
16	ห้ามรถบรรทุกไปทางขวา	U-16
17	ห้ามรถบรรทุกไปทางตรง	U-17
18	ห้ามรถบรรทุกไปทางซ้าย	U-18
19	ห้ามรถบรรทุกไปทางขวา	U-19
20	ห้ามรถบรรทุกไปทางตรง	U-20
21	ห้ามรถบรรทุกไปทางซ้าย	U-21
22	ห้ามรถบรรทุกไปทางขวา	U-22
23	ห้ามรถบรรทุกไปทางตรง	U-23
24	ห้ามรถบรรทุกไปทางซ้าย	U-24
25	ห้ามรถบรรทุกไปทางขวา	U-25
26	ห้ามรถบรรทุกไปทางตรง	U-26
27	ห้ามรถบรรทุกไปทางซ้าย	U-27
28	ห้ามรถบรรทุกไปทางขวา	U-28
29	ห้ามรถบรรทุกไปทางตรง	U-29
30	ห้ามรถบรรทุกไปทางซ้าย	U-30
31	ห้ามรถบรรทุกไปทางขวา	U-31
32	ห้ามรถบรรทุกไปทางตรง	U-32
33	ห้ามรถบรรทุกไปทางซ้าย	U-33
34	ห้ามรถบรรทุกไปทางขวา	U-34
35	ห้ามรถบรรทุกไปทางตรง	U-35
36	ห้ามรถบรรทุกไปทางซ้าย	U-36
37	ห้ามรถบรรทุกไปทางขวา	U-37
38	ห้ามรถบรรทุกไปทางตรง	U-38
39	ห้ามรถบรรทุกไปทางซ้าย	U-39
40	ห้ามรถบรรทุกไปทางขวา	U-40
41	ห้ามรถบรรทุกไปทางตรง	U-41
42	ห้ามรถบรรทุกไปทางซ้าย	U-42
43	ห้ามรถบรรทุกไปทางขวา	U-43
44	ห้ามรถบรรทุกไปทางตรง	U-44
45	ห้ามรถบรรทุกไปทางซ้าย	U-45
46	ห้ามรถบรรทุกไปทางขวา	U-46
47	ห้ามรถบรรทุกไปทางตรง	U-47
48	ห้ามรถบรรทุกไปทางซ้าย	U-48
49	ห้ามรถบรรทุกไปทางขวา	U-49
50	ห้ามรถบรรทุกไปทางตรง	U-50
51	ห้ามรถบรรทุกไปทางซ้าย	U-51
52	ห้ามรถบรรทุกไปทางขวา	U-52
53	ห้ามรถบรรทุกไปทางตรง	U-53
54	ห้ามรถบรรทุกไปทางซ้าย	U-54
55	ห้ามรถบรรทุกไปทางขวา	U-55


หมายเหตุ

แบบป้ายจราจรบังคับและป้ายเตือนบังคับจราจรบนทางหลวงที่ 3-10/45
ของกรมการขนส่งทางบก


กรมการขนส่งทางบก	แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับรถบรรทุกสองล้อ
กรมการขนส่งทางบก	กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก	กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก	กรมการขนส่งทางบก



A.33		B.33													
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
1	45	1	1.8	10.5	2.6	3.0	7.16	5	2.78	7.78	14.72	13.8	9.5	1.94	
2	80	1.8	2	26	12.75	7.5	10.25	6.78	3.75	10.25	19.75	16.25	7.25	8.5	
3	75	1.25	2.5	37.5	15.75	6.25	13	8.75	4.25	12	24.5	22.75	8.25	10.75	
4	90	2	3	59	19	11.25	15.5	10	5.75	15.5	29.5	27.25	11	12.75	




A.34 การดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
	A	B	H	C	D	E	H	J	K	L	M	N	O	P		
1	45	1	1.5	11.8	14.4	12.6	5	2.78	7.75	14.36	13.8	8.5	8.26			
2	60	1.5	2	13.7	18.20	18.35	8.25	3.75	10.25	18.75	18.25	7.25	6.5			
3	75	1.75	2.5	19.6	24.1	10.75	8.25	4.75	13	24.5	22.75	8.36	10.50			
4	90	2	3	23.5	28.65	25	10.0	5.75	15.5	28.5	27.25	11	12.75			




ตัวแปรอิสระ	ตัวแปรตาม						
	A	B	C	D	E	F	G
1	45	1	1.5	45	0.25	12	6.25
2	60	1.5	2	60	7	16	10
3	75	1.75	2.5	75	9	20	12.5
4	90	2	3	90	10.5	24	15




အမှတ်	မိသားစု					
အမှတ်	A	B	C	D	E	F
1	40	1	1.8	48	0.25	0.23
2	60	1.5	2	60	7	7
3	75	1.75	2.5	75	9	9
4	90	2	3	90	10.5	10.5




ตัวแปรต้น/ตัวแปรตาม	ตัวแปรกลาง/ตัวแปรตาม						
	A	B	C	D	E	F	
1	45	1	1.5	15	7.75	5.5	8.25
2	60	1.5	2	20	10.25	7.5	11
3	75	1.75	2.5	25	13	9.25	13.75
4	90	2	3	30	15.5	11	16.5




No.88 ขนาดปิ่นปักผม (cm)	ตัวแปรต้น (cm)							
	A	B'	B	C	D	E	G	H
1	45	1	1.5	12.5	18.3	14.3	18	18.75
2	60	1.5	2	16.75	23.6	16.9	24	22.25
3	75	1.76	2.6	21	32.2	23.6	30	28
4	90	2	3	25.25	34.66	27.29	36	33.5




ตัวแปรตาม	ตัวแปรอิสระ (หน่วย)					
	A	B'	D	C	E	G
1	45	1	1.5	25	21	7.75
2	60	1.5	2	33.25	28	8
3	78	1.75	2.5	41.75	35	7.5
4	90	2	3	50	42	10.75




ตัวแปรต้น	ตัวแปรตาม					
	A	B	C	D	E	F
1	45	1	1.5	33.75	1	10
2	60	1.5	2	45	1.5	13.2
3	75	1.75	2.5	56.25	1.75	16.7
4	90	2	3	67.5	2.25	20



ลำดับรายการ	ข้อมูลโดยประมาณ															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	65	1	1.5	1.75	0.25	11.5	3.75	7.5	6.75	8.25	8.5	2.25	6.25	12		
2	60	1.5	2	2.25	12.5	15.5	5	10	11.25	11.5	3	8.5	18			
3	75	1.75	2.5	3	15.5	10.75	16.25	1.25	14	14.25	3.75	10.5	20			
4	90	2	3	3.5	16.75	23.25	7.5	18	1.5	16.75	17.25	4.5	12.46	24		







A42, A43		ข้อมูลพื้นฐาน														
รายการ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	45	1	1.5	5.75	8.25	9	7.5	14.25	6.75	12.50	10.75	5.75	3	5	1	
2	80	1.5	2	7	11	12	10	15	1	16.75	14.25	7.75	6.75	8	1.5	
3	76	1.75	2.5	8.75	13.75	15	12.6	16.75	1.25	21	18	8.5	8.5	10	1.75	
4	60	2	3	10.5	16.5	16	15	22.5	1.5	25.75	21.5	11.5	10.25	12	2.25	




Analisis	Maklumat																	
	A	G'	C	C	O	H	J	M	H	P	O	S	T	V	W	X		
1	40	1	1.3	9.5	3.64	3.07	4.3	0.75	2	7.75	10.5	8	0.75	3.5	13.75	13.5	9.25	1
2	40	1.5	2	12.75	5.15	4.1	4.75	11.75	2.75	10.25	22.25	6	8.25	15.5	12.25	18	12.25	19.5
3	70	1.75	2.5	15.75	4.5	5.13	6	14.75	3.25	13	20	7.5	8	10.25	15.5	1.75	20.25	22.5
4	60	2	3	19	7.75	4.15	7.25	17.75	4	15.5	33.5	6	10.25	13.25	10.25	1.5	27.4	27




שאלה	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
1	43	1	1.5	7.5	13.5	0.25	6.75	25		10.75	5.25	14.5
2	89	2	3	15	27	0.5	13.5	50		21.5	10.5	29
3	75	1.75	2.5	12.75	22.75	14.75	1.5	31.25	35	10	17	27.5
4	60	1	1.5	7.5	13.5	0.25	6.75	25		10.75	5.25	14.5



အမှတ်အသား	ဗီဇကွဲများ																										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1	46	1	1.8	4.0	1.2	3.75	1.3	0.8	3.3	3.7	3.3	12.8	8.3	6.8	6.8	6	12.56	9.0	10	14.6	1.0	28.0					
2	60	1.5	2	0	10	12.5	2	7.25	12.5	0.35	4.75	9.5	4.75	10	7	8											
3	76	1.75	2.5	0	20	19.25	3.25	2.75	21.5	1	6	11.75	5.75	22.5	8.5	7.5	1.3	10	25.25	15.75	16.7	24.2					
4	90	2	3	0	24	23	7.5	3.4	26.5	1	7.25	14	7	27	10.5	9	1.5	10	21.5	18	20	35	32				




A50, A51 การพบปะ	ข้อมูลพื้นฐาน															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	45	1	1.6	7.6	12.6	4	4.6	1	8	5	6.78	0	8	5	0.78	0.78
2	60	1.5	2.5	10	16	5.55	8.55	3.55	12.55	8.55	7.25	6.75	12.25	6.75	1	1
3	78	1.76	2.5	12.5	22.5	8.76	17.76	17.5	15.25	15.25	8.25	8.25	15.25	8.25	1.25	1.25
4	90	2	3	15	27	9	9.25	2	18.25	10	11.75	10	18.2	10.15	1.5	1.6

[illegible]

(ลงชื่อ).....รณพร.....พยาน
นางสาวรณพร ปานเกิด)
หมายเหตุ
แนบท้ายจรรยาบรรณเขียน บัญชีจากแบบ สรทที่ 3-105/45 ของกรมทางหลวงชนบท
(ลงชื่อ).....อนันต์.....พยาน
นางสาวภาวิณี ทองเทศ)
O R S

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๖




เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

A52		ข้อมูลนักเรียน											
ตัวอักษร	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	45	1	1.5	7.5	8	12.5	3.5	15.75	1	1.25			
2	60	1.5	2	10.25	8	18.75	4.75	21	1.4	1.75			
3	75	1.75	2.5	12.75	10	21	5	26.75	1.75	2			
65	90	2	3	15.25	12	25.25	7.25	31.5	2.1	2.5			



เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

ขนาดป้าย	สี						
	A	B	C	D	E	F	
1	45	1	1.5	13	3.75	16.5	
2	60	1.5	2	30	5	22	
3	75	1.75	2.5	25	6.75	27.5	
4	90	2	3	30	8	33	



เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง






R64		ขนาดป้ายโฆษณา															
ขนาดป้ายโฆษณา	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	
1	45	1	1.5	9.5	6	23.5	10.5	8.25	0.75	3.75	3	20.25	0.75				
2	60	1.5	2	12.75	8	36.75	14	7	1	5	4.25	27.25	1				
3	75	1.75	2.5	15.75	10	50	17.5	8.75	1.25	6.25	5.75	34.75	1.25				



เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

ขนาดป้าย	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ลงวันที่ 27 ก.ย. 2566



เวลา	ฝึกเขียนตัวเลข								
ปัจจัยการ	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	60	10	5	8	27	10	13	2	1.5
2	75	12	7	10	34	12	16	3.5	1.7

- การติดตั้งป้ายให้ดูรายละเอียดในแบบเลขที่ ทบ-3-108(1) และ ทบ-3-108(2)
- ติดตั้งป้าย น-1 เพื่อใช้เป็นป้ายชี้แจงโครงการจากกรมเขตของทางหลวงท้องถิ่น กม.ที่ 0+000.00 ถึง 0+015.00 หรือเห็นเดิมในกรณีที่ เขตของท้องถิ่นแตกต่าง
- ติดตั้งป้าย น-2 ที่ กม.ที่ 0+025.00 ถึง 0+035.00 (ตามทางหลวงหลวง)
- หรือติดตั้งให้เข้าลักษณะไปข้างหน้า เพื่อเป็นการชี้แจงกับประชาชนว่าถนนจะเปลี่ยน
- ป้ายจะนำป้ายนี้มาขึ้นป้ายแล้ว ติดตั้งตามแนวถนนหลวงระดับ 1 ให้เป็นป้าย มอก. 606
- ป้ายบอกทางหลวงท้องถิ่น น-1/1 ที่ติดตั้งบนถนนหลวงหลวง หรือถนนทางหลวงซึ่งมีผู้ใช้รถใช้ถนนมาตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแล้ว นอกเหนือจากชนิดนี้ให้ลดหลั่นกันไปตามแนวถนน
- ป้ายจราจรจะนำ ป้ายจราจรแบบเลขที่ ทบ.-3-107/46(ขา) หรือ(ข) ของกรมทางหลวงชนบท
- กรณีติดตั้งป้ายในโครงการ น-1 มีป้ายยาวหลายทางไปกับ 1 เมตรติดให้ตัวอักษรที่เขียนความสูงมากกว่า 7.5 ซม. ให้ติดไม่เกิน 10 ซม.
- การจะเลื่อนป้ายตามแนวมาขึ้นป้ายในโครงการ น-1 หากเข้าตามแนวถนนใน เขต ซึ่งได้ยกพื้นที่ไว้แล้วแต่ยังไม่ขึ้นป้ายจะปรับแก้ไข
- ทางหลวงหรือสายทางที่ไม่เป็นทางหลวงก็ควรลักษณะถนนเป็นทางหลวงท้องถิ่น



พ/ร	กษิ ดน ชล นว		
ปจจจ	A	D	ชชชชช
1	50	40	คณตศสทททททททท สบ.ชอ ท
2	65	50	คณตศสทททททททท สบ.ชอ ท


นางสาวธนพร ปานเกิด

นางสาวภาวิณี ทองเทศ,


 กระทรวงศึกษาธิการ	แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	
	กรุงเทพมหานครและน่าน	
แบบเลขที่ ทบ-3-107	แผ่นที่ 46	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๖๓๔/๒๗
วันที่ 27 ก.ย. 2566


แสดงการติดตั้งโครงข่ายโครงข่าย น-1





รายละเอียดด้านหลังป้าย น-2 และ น-3





รายละเอียดด้านหลังป้าย น-4





รายละเอียดด้านหลังป้าย น-5



แสดงการปักเสาป้ายแนวน น-2 น-3 และ น-5



แสดงการปักเสาป้ายแนวน น-1 และ น-4



(ลงชื่อ) (นาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แสดงตำแหน่งการติดตั้งแนบป้ายบังคับ ป้ายเตือน
รายการประกอบแบบ
1. ป้ายเตือน ป้ายเตือนและป้ายแนวนให้ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.2 มม.
2. ป้ายเตือน ป้ายเตือนและป้ายแนวนให้ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.2 มม.
3. ตัวอักษรและตัวเลขที่ใช้บนป้ายให้ใช้ตามแบบมาตรฐานตัวอักษรและตัวเลข
แบบที่ 3-113
4. เสาป้ายให้ทำด้วยเหล็กกล้า ขนาด 2 นิ้ว สลักด้วย มอก. 327
5. เสาป้ายให้ทำด้วยเหล็กกล้า ขนาด 2 นิ้ว สลักด้วย มอก. 327
6. เสาป้ายให้ทำด้วยเหล็กกล้า ขนาด 2 นิ้ว สลักด้วย มอก. 327
7. เสาป้ายให้ทำด้วยเหล็กกล้า ขนาด 2 นิ้ว สลักด้วย มอก. 327
8. เสาป้ายให้ทำด้วยเหล็กกล้า ขนาด 2 นิ้ว สลักด้วย มอก. 327
9. เสาป้ายให้ทำด้วยเหล็กกล้า ขนาด 2 นิ้ว สลักด้วย มอก. 327
10. เสาป้ายให้ทำด้วยเหล็กกล้า ขนาด 2 นิ้ว สลักด้วย มอก. 327

(ลงชื่อ) (นางสาว)
นางสาวธนพร ปานเมือง
(ลงชื่อ) (นางสาว)
นางสาวภาวิณี ทองเทศ

	แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การติดตั้งป้ายจราจร (แนบท้ายเพิ่มเติม) แบบที่ 3-1138 หน้า 47
--	---

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มุขทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายอิสมาแอ อีซา

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

ลงวันที่ 27 ก.ย. 2566

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ) (นายมนตรี มหา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(..... นายอิสมาแอ อิศา)

(ลงชื่อ) พยาน

(..... นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ) พยาน

(..... นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้องอ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ) (นาย मुखตาร์ มะหา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ อีชา)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

การจัดทำแผนการทำงาน


คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ).....
(นายมุขตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....
(นายอิสมาแอ อีซา)
(ลงชื่อ).....
(นางสาวธนพร ปานเกิด)
(ลงชื่อ).....
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานฉาบผิว					
	รายการ...	ตร.ม.				
	รายการ...	ตร.ม.				
รวม						0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...




Money		(ลงชื่อ) นายมุขตาริ มะทา	
AccMoney		นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
% PLAN		(ลงชื่อ) นายเสนาทอ อีจัน	
% ACC PLAN			
% ACTUAL			
% ACC ACTUAL		(ลงชื่อ) นางสาวอนพร ปานเกิด	
% ACC DIFF			
% PLAN/2		(ลงชื่อ) นางสาวกาวีณี ทองเทศ	
% PLAN/2 DIFF			

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานตั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่าของงานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉาบพาด					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%



	1	2	3	4	5	6	7	8
	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างฉาบพาด กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานก่อสร้างเดิม คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี


ระยะเวลาเกิน 1 ปี 2

ระยะเวลามากกว่า 5 ปี 4

กับสุดท้าย

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ตร.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$



	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
	20	20	20	20	20			
		50	50					
				15	20	15	20	30
					10	25	25	25
Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	13.49%	16.28%	17.60%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.78%	25.00%	38.49%	54.77%	72.37%	92.60%
% ACTUAL	0.66%	5.0%	9.34%	14.41%	21.85%	33.26%	47.57%	51.61%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.0%	9.34%	14.41%	21.85%	33.26%	47.57%	51.61%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	14.59%	16.64%	19.52%	24.80%	40.99%

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

(ลงชื่อ).....

(นายมนตรี มงท)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอนพร ปานเกิด)

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของงวดรายการก่อสร้าง (ในแต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ ค่าได้จากยอดตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่าได้จากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
- % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
- % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
- % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
- % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินงานสะสม

ผลงานสะสมถึงวันที่ 25

โดยความเข้าใจเป็นความผิดของผู้สัญญา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอนพร ปานเกิด)

1998/1999


[illegible]

$$\frac{105,000}{5,860,000} \times 100 = 1.71\%$$

Money	100,000	100,000	135,000	75,000	960,000	410,000	919,000
Actual	100,000	100,000	135,000	410,000	960,000	1,380,000	1,490,000
% PLAN	1.0%	1.0%	1.3%	0.8%	9.6%	4.1%	9.2%
% ACTUAL	1.0%	1.0%	1.3%	4.1%	9.6%	13.8%	14.9%
% ACTUAL / % PLAN	1.0%	1.0%	1.0%	5.0%	1.0%	3.4%	1.6%
% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	0%	0%	1%
% ACTUAL	0%	1%	2%	3%	0%	12%	13%
% ACT/DIFF	1%	2%	3%	3%	0%	7%	11%
% PLANNED	1%	1%	1%	1%	0%	0%	0%
% PLANNED DIFF	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%

(ลงชื่อ).....
 (นายมนตรี มหา)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด...

ผู้ว่าจ้าง
 กัด อบต...

[illegible]

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าฯ
(นายมนตรี มหา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจำ
(.....นายอิสมาแอ อีชา)

(ลงชื่อ).....นาย พยาน
(.....นางสาวธนพร ปานเกิด.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(..... นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๖๒๑/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมายเลขทางหลวง
ยล.ถ. ๑-๐๐๐๕ บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา - บ้านบาโงยิรา หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเอะ
อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมายเลขทางหลวง ยล.ถ. ๑-๐๐๐๕ บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา -
บ้านบาโงยิรา หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมายเลขทางหลวง ยล.ถ. ๑-๐๐๐๕ บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ ๑
ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา - บ้านบาโงยิรา หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางสาวสุธัญญา สุขรมย์

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

๒. นางดารุณี สองแก้ว

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

๓. นายนันทรูล เจ๊ะซู

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคูณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายชัยศักดิ์ แสงผล

ประธานกรรมการฯ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒. นายนันต์ เพ็ชรการ

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. นายอสมิล ตาละ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกสัญญา ส่วนที่ ๒ (กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายชูไฮมี ชุมชุมพันธ์

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาอาวุโส

๒. นายอามัน ตาละ

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา