

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๑๙๖/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑๔ ถนนมงคล ประจักษ์ ตำบล/แขวง เบตง อำเภอ/เขต เบตง จังหวัด ยะลา โดย นายประเสริฐ ลิมศิริวิทย์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๑๐๔๑๒๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่าย หนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านธารมะลิ หมู่ที่ ๔ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบที่ อบจ.กำหนด) ณ หมู่ที่ ๔ ตำบล/แขวง อัยเยอร์เวง อำเภอ/เขต เบตง จังหวัด ยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา + บันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดปริมาณและราคา จำนวน ๑๕ (สิบห้า) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดแบ่งงวดงาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพควบคุมงาน หนังสือรับรองช่างผู้ควบคุมงาน

ก่อสร้าง จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดแบบแปลน + แบบป้าย จำนวน ๔๙ (สี่สิบเก้า) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ รายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประเสริฐ ลิมศิริวิทย์)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเบตง เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๙๑๒/๐๐๑๖/๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๐๔,๗๖๖.๓๖ บาท (สองแสนสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทสามสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สกล. ๒ ชั้น บ้านธารมะลิ หมู่ที่ ๔ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายประเสริฐ คุ้มศิริรัมย์)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คสล. ๒ ชั้น บ้านธารมะลิ หมู่ที่ ๔ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คสล. ๒ ชั้น บ้านธารมะลิ หมู่ที่ ๔ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คสล. ๒ ชั้น บ้านธารมะลิ หมู่ที่ ๔ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คสล. ๒ ชั้น บ้านธารมะลิ หมู่ที่ ๔ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๖๓,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดผู้ว่าราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ อัมศิริรัมย์)



๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย



(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สหะมาเอ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....(นายประเสริฐ ลิ่มศิริรัมย์).....)

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)



ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกค้าหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกค้าหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประเสริฐ สุ่มศิริสมบัติ)
(.....)



ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีความสามารถที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)



อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือลดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๑๓๐.-บาท (สิบสามค่า) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประเสริฐ ดุสิตศิริคม)

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประเสริฐ สันติธรรม)

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ โยธา

๒๒.๒ ก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เลขที่โครงการ ๖๕๑๑๗๔๖๑๔๗

เลขคู่สัญญา ๖๖๐๓๒๒๐๐๕๑๘๗



หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาซื้อ)

เลขที่ 00019/200912/0016/66

วันที่ 24 มีนาคม 2566

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเบตง
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 118 ถ.สุราษฎร์ ต.เบตง อ.เบตง จ.พิจิตร 95110
โดย นาง เปรมลณี กฤษณ์ศิริวิทย และนาง พลอย ธารีลาภรักษา
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ขาย" ได้ทำสัญญาซื้อขาย ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านธารมะลิ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 20 เมตร
ณ หมู่ที่ 4 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

กับผู้ซื้อ

ตามสัญญาเลขที่ 00196/2566 ลงวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
โดยให้มีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ขายต้องวางหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อ เป็นจำนวนเงิน - 156,500.00 บาท -
(-หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ
จำนวนไม่เกิน - 156,500.00 บาท -
(-หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติ
ตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ถึงวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้
ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ (นาง เปรมลณี กฤษณ์ศิริวิทย)

ตำแหน่ง รองผู้จัดการธุรกิจสินเชื่อ

ลงชื่อ พยาน


(นาง ทิพย์วัลย์ เหล่าเจริญกุล)

ลงชื่อ (นาง พลอย ธารีลาภรักษา)

ตำแหน่ง รองผู้จัดการธุรกิจการขาย

ลงชื่อ พยาน

(นาง จุฑารัตน์ ลิ้มปาดะกุล)



ผู้ค้ำประกัน

เพื่อความสะดวกในการชำระค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกัน
ความกำหนดสัญญาแล้ว โปรดส่งหนังสือค้ำประกันนี้คืนแก่ธนาคาร



อ.ส.5 ใบสัณห์landırราสาร

เลขที่ 01414
วันที่ 27 มีนาคม 2566

เลขประจำตัว 0953547000337 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 114
ตรอก/ซอย -
ถนน มงคลประจักษ์
เขต/อำเภอ เบตง
รหัสไปรษณีย์ 95110

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
เลขที่ -
แยก -
แขวง/ตำบล เบตง
จังหวัด ยะลา

คู่สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีแสดมปีเป็นตัวแทนเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราภาษีแสดมปี ข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าภาษีแสดมปี	2,926	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	2,926	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 005801

ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25660327-1-02-000091

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

(นางสาวยามิระ ระสินะหะมิ)

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณห์landırราสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีพนักงานเจ้าหน้าที่ภาษีแสดมปีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

ที่ 100922104122



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953547000337
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายประเสริฐ ลิ่มศิริรัมย์

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

990,000.00 บาท

2. นายธนา ลิ่มศิริรัมย์

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

10,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายประเสริฐ ลิ่มศิริรัมย์/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 114 ถนนมงคลประจักษ์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 42 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมี
ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลาผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ่มศิริรัมย์)

(ลงชื่อ)

นางสาวณิศา แก้วมณี

(ลงชื่อ)

นางสาวธนพร ปานเกิด

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

เอกสาร 1655 ก

Leading Business

Transforming



ที่ 100922104122



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 100922104122

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

.....เป็นรอง ในกรรมการ

.....เป็นกรรมการ

.....เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุวิมล สลักศรี)

(นางสาวสุวิมล สลักศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุวิมล สลักศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

.....

.....

.....



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 42 ข้อ ดังนี้

(1) ชื่อ จัดหา รับ เข้า เข้าซื้อ ออกรวมสิทธิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ

ตลอดจนดอกเบี้ยของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบการ

(7) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ตะขู กล้วย น้ำมัน ปอ ฝ้าย บุน พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังกัด ไข่สด ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือ ได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่า สมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

(8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(9) ประกอบกิจการค้า ยาเสพติด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ นูหรี และเครื่องบริโภคอื่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองคำการิ หิรัญ ส่วนจังหวัดยะลาผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

คำสั่งเจ้าพนักงาน

Leading Business
Training Station



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 42 ข้อ ดังนี้

- (10) ประกอบกิจการค้า จำหน่าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้ และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น
- (11) ประกอบกิจการค้ายารักษาโรค และ ป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือ เครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์
- (12) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุดิบเทียมสิ่งดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้นักเอกสาร เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (14) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี่ เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- (15) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (16) ประกอบกิจการค้า ขางแผ่นดิบ ขางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่ง ของต้นยางพารา รวมตลอดถึง ขางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุดิบหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (17) ประกอบกิจการ ทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการคอกปศุสัตว์
- (18) ประกอบกิจการ โรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้ และอบไม้ โรงงานคั่วตัวถักรดยนต์ โรงงานผลิตเชอร์เมติก และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดท่อ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาม โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายน้ำ โรงงานผลิตและหล่อคอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตู และหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

(19) ประกอบกิจการ โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์

(20) ประกอบกิจการ โรงน้ำแข็ง

(21) ประกอบกิจการ ประมง แปรรูปปลา สะพานปลา (นายระเด่น สมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....42.....ข้อ ดังนี้

(22) ประกอบกิจการระเบิดหิน และข่อยหิน

(23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ แฉ่งแร่ สำรองแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่

(25) ประกอบกิจการโรงแรม กิตติาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง อามอบนวด โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักผ่อน สโมสรกีฬา สระว่ายน้ำ

(26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่ง ทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(28) ประกอบกิจการระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา งานชลประทาน งานไฟฟ้า และงานเครื่องกล

(29) ประกอบกิจการ ส่งเข้าจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามกำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(30) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย คัดเย็บ และซักรีดเสื้อผ้า

(31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

(33) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัคคีภัย พ่นน้ำยากันสนิม สำหรับยานพาหนะ ทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(34) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทนายสัญญา ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้ง กิจการโฆษณา

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะแอ)

ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ อิ่มศิริสมบัติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Dep. of Business Development
Ministry of Commerce

สำนักงานธุรกิจ

Learn a Business
Information

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/นิติบุคคล นี้ มี.....42.....ข้อ ดังนี้

- (35) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่นรวมทั้งรับบริการ
ค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
และกฎหมายอื่น
- (36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (38) ประกอบกิจการ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคอนไชน์และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอน และอบรม
ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สิน ให้บุคคลอื่น
- (40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ความวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
- (41) ทำการให้ออกหนังสือค้ำประกัน รับรองตัวเงิน และอาวัลตัวเงิน
- (42) ผลิตและจำหน่าย คอนกรีตผสมเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(.....)
(นายประเสริฐ ถิ่นศิริรัมย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)
(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)
(นางสาวธนพร ปานเกิด)



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce

นางสาวประทีป

Businessman





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการ โยธา

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
(นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค้ำแก้ว บริรักษ์ จังหวัดยะลา
(นายประเสริฐ อิมศิริรัมย์) ผู้รับจ้าง

(.....)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ) 6 บพ พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(.....)



ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

ชื่อผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ อ.ควน

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 114

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน

มงคลประจักษ์

ตำบล/แขวง

เบตง

อำเภอ/เขต

เบตง

จังหวัด

ยะลา

รหัสไปรษณีย์

95110

โทรศัพท์ (ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ)

ผู้ว่าจ้าง

วันที่ให้ใบ ผู้ประกอบการจดทะเบียน

3 สิงหาคม

2547

ออกให้เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ผู้ออกทะเบียน

(นายจตุรนต์ ธีระกานนท์)

ตำแหน่ง

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ สิริวิเศษ)

พยาน

นางสาวอรอนพร ปานเกิด

04/11

นางสาวอรอนพร ปานเกิด

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการ
เป็นรายสถานประกอบการ ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากฝ่าฝืนอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา
12950020-25560622-1-99-0000032 4409-12950020-25560622-1-99-25560622-0-0-0001-31 12950020

ใบเสนอราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 114 ถนน มงคลประจักษ์ ตำบล/แขวง เบตง อำเภอ/เขต เบตง จังหวัด ยะลา โทร. 061-6069136 โดย นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในรายละเอียดพัสดุและการยื่นขอเสนอโดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญรวมเสนอราคา ที่ ยล51004/276 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านธารมะลิ หมู่ที่ 4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบอบจ.กำหนด) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในแบบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,150,000.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 206,074.77 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือกและองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 270 วันนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบให้ข้าพเจ้ารับงาน

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับ การพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้าง (แบบขบสจ.๓) โดยวิธีคัดเลือกกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญาหรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือกให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

/หากข้าพเจ้า...

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับผิดชอบต่อผู้เสียหายหรือเรียกร้องจากผู้เสียหายทั้งนี้รวมถึงค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้วและเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่ต้องรับผิดชอบต่อใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกมลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

(ลงชื่อ)

นายประเสริฐ ลิ่มศิริจัตมี
ตำแหน่ง หัวหน้าผู้จัดการ

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายประเสริฐ ลิ่มศิริจัตมี)

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุนิสา แก้วขนิ)

(ลงชื่อ)

อ.บ.ร

พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคาโครงการสำหรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านธารมะลิ หมู่ที่ ๔
ตำบลยี่เฮอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านธารมะลิ
ที่ ยล ๕๑๐๐๔/๒๖๘-๒๗๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการ
เข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านธารมะลิ หมู่ที่ ๔ ตำบลยี่เฮอร์เวง
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๓,๑๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้า-
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๓,๑๕๐,๔๑๗.๑๔ บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทสิบสี่-
สตางค์) โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาคัดสินโดยใช้
เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย

๑. หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา เสนอราคา ๓,๑๕๐,๐๐๐.- บาท

๒. หจก.กำชัยการโยธา เสนอราคา ๓,๑๕๕,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่น
ข้อเสนอทั้ง ๒ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๒ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
เป็นเงิน ๓,๑๕๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้
ต่อรองราคากับ หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา ลดวงเงินอีกทาง หจก.ฯ ยินดีลดวงเงินให้ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๓,๑๓๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน
๒๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อได้เป็นหลักฐาน



(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา (นายประเสริฐ ลิ่มศิริรัมย์) (นายระเด่น สะมะแอ)
(ลงชื่อ).....รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (นายชัยศักดิ์ แสงผล) (นางสาวสุมิสา แก้วมณี)
(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (นางดารณี ล่องแก้ว) (นางสาวธนพร ปานเกิด)
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายพิชัย เพ็ญมาศ)
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวธนพร ปานเกิด)
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๑๙๖/๒๕๖๖

ผนวก.....๒.....มีหน้า.....๗.....แบบ ปร.๕.....

ลงวันที่.....๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง.....๑๕.....(ฉบับ)

หน่วยงาน

ประเภท อาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ชั้น(แบบมาตรฐาน อบจ.ปี๖๖)

ผนวก.....๒.....หน้า.....๗.....

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านธารมะลิ หมู่ที่ ๔ ตำบลชัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ จำนวน ๑๔ แผ่น

ประมาณราคาวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	3,130,000.00	-	3,130,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,130,000.00	
(สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)					



.....ผู้เสนอราคา

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๙๖/๒๕๖๖

ลงวันที่.....๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

ประมาณราคาอาคารเรือนกึ่งประชิด คสล.2ชั้น(แบบมาตรฐาน อบจ.ปี66)

ผนวก.....๒.....หน้า.....๒.....

สถานที่ก่อสร้าง บ้านธารมะลิ หมู่ที่4 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง

ประมาณราคาโดย หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา

ประมาณราคา วันที่ 17 มีนาคม 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	รวม			1,282,753.85		421,905.99	1,704,659.84	
2	งานสถาปัตยกรรม	รวม			858,753.70		397,934.39	1,256,688.09	
3	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	รวม			49,041.97		2,910.21	53,298.07	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	รวม			82,359.05		32,994.94	115,353.99	
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน (ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (นายประเสริฐ ลิ้มศิริสมบัติ) (ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวสุนิสา แก้วมณี) (ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวธนพร ปานเกิด) 									
	รวมเป็นเงิน				2,272,908.57		855,745.53	3,130,000.00	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๙๖/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

ประมาณราคาอาคารอเนกประสงค์ คสล.2ชั้น(แบบมาตรฐาน อบจ.ปี66)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านธารมะลิ หมู่ที่4 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง

ประมาณราคาโดย หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา

ประมาณราคา วันที่ 17 มีนาคม 2566

ผนวก.....๒.....หน้า.....๓

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานเตรียมการ								
	- เจาะสำรวจการรับน้ำหนักดิน	2.00	จุด	-	-	16,313.98	32,627.96	32,627.96	
	- งานปรับพื้นที่และงานปักผัง	1.00	งาน	-	-	4,758.24	4,758.24	4,758.24	
	รวมงานข้อ 1.1				-		37,386.20	37,386.20	
	1.2 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน								
	- งานดินขุด	6.08	ลบ.ม.	-	-	169.94	1,033.24	1,033.24	
	รวมงานข้อ 1.2				-		1,033.24	1,033.24	
	1.3 งานวัสดุรองกันฐาน								
	- ทราดยหยาบ	0.27	ลบ.ม.	429.53	115.97	145.25	39.22	155.19	
	รวมงานข้อ 1.3				115.97		39.22	155.19	
	1.4 งานถมดินทรายปรับระดับ								
	ดินถมปรับระดับ	77.59	ลบ.ม.	362.98	28,163.62	152.77	11,853.42	40,017.04	
	ทรายถมในร่องคาน	64.89	ลบ.ม.	362.98	23,553.77	152.77	9,913.25	33,467.02	
	รวมงานข้อ 1.4				51,717.39		21,766.67	73,484.06	

ประมาณราคาอาคารอเนกประสงค์ คสล.2ชั้น(แบบมาตรฐาน อบจ.ปี66)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านธารมะลิ หมู่ที่4 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง

ประมาณราคาโดย หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา

ประมาณราคา วันที่ 17 มีนาคม 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1.5	งานตอกเสาเข็ม				-		-	-	
	- ในต่างจังหวัดสืบราคาเอง ตอกโดยปั้นจั่น (น้อยกว่า 25 ต้น สืบราคาเอง) ขนาด 0.26x0.26 ม.	17.00	ต้น	-	-	2,379.12	40,445.04	40,445.04	
	- เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.25 x 0.25 ม. ยาว 15 เมตร	255.00	ม.	380.66	97,068.30	-	-	97,068.30	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.25x0.25,0.26x0.26	17.00	ต้น	-	-	339.87	5,777.79	5,777.79	
	รวมงานข้อ 1.5			(ลงชื่อ).....	97,068.30	(นายระคน สมะแอ)	46,222.83	143,291.13	
1.6	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	70.04	ลบ.ม.	2,518.32	176,383.15	นางสาวสุนิสา แก้วมณี	60,445.92	236,829.05	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	0.21	ลบ.ม.	2,026.32	425.53	(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)	134.94	560.47	
	รวมงานข้อ 1.6			(ลงชื่อ).....	176,808.66	พยาน	60,580.86	237,389.52	
1.7	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าประกอบติดตั้งแบบหล่อทั่วไป	628.97	ตร.ม.	(ลงชื่อ).....	180.81	นางสาวสุนิสา แก้วมณี	113,724.07	113,724.07	
	- แบบไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	432.23	ลบ.ฟ.	557.39	240,920.68	นางสาวสุนิสา แก้วมณี	-	240,920.68	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๙๖/๒๕๖๖

ผนวก.....๒.....หน้า.....๕.....

ประมาณราคาอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น (แบบมาตรฐาน อบจ.ป.๖๖)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านธารมะลิ หมู่ที่ ๔ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง

ประมาณราคาโดย หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา

ประมาณราคา วันที่ 17 มีนาคม 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	129.67	ลบ.ฟ.	550.59	71,395.01	-	-	71,395.01	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	157.24	กก.	54.00	8,490.96	-	-	8,490.96	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องคาน)	279.00	ตัน	88.36	24,652.44	-	-	24,652.44	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องพื้น)	10.00	ตัน	88.37	883.70	-	-	883.70	
	รวมงานข้อ 1.7				346,342.79		113,724.07	460,066.85	
1.8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้น RB6	0.92	ตัน	37,316.67	34,381.84	7,443.72	6,848.22	41,179.56	
	- เหล็กเส้น RB9	0.25	ตัน	35,612.08	8,903.02	7,358.30	1,839.58	10,742.60	
	- เหล็กเส้น DB12	1.67	ตัน	42,232.70	70,528.73	6,602.45	11,026.09	81,554.82	
	- เหล็กเส้น DB16	2.61	ตัน	42,763.92	111,613.83	6,629.07	17,301.87	128,915.70	
	- เหล็กเส้น DB20	0.24	ตัน	42,851.05	10,284.25	6,089.60	1,461.50	11,745.76	
	- ลวดผูกเหล็ก	170.73	กก.	76.22	13,013.04	-	-	13,013.04	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม.	394.87	ตร.ม.	39.31	15,522.34	8.77	3,463.01	18,985.35	
	ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.								
	รวมงานข้อ 1.8				264,196.55		41,940.28	306,136.82	

สถานที่ก่อสร้าง บ้านธารมะลิ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง

ประมาณราคาโดย หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา

ประมาณราคา วันที่ 17 มีนาคม 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1.9	พื้นสำเร็จรูป - แผ่นพื้นท้องเรียบ รับนน. ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	164.28	ตร.ม.	453.13	74,440.20	56.68	9,311.39	83,751.59	
	รวมงานข้อ 1.9				74,440.20		9,311.39	83,751.59	
1.10	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป - คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	8.21	ลบ.ม.	2,518.32	20,675.41	863.02	7,085.39	27,760.80	
	รวมงานข้อ 1.10				20,675.41		7,085.39	27,760.80	
1.11	งานโครงหลังคาเหล็ก - โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ) รวมลวดเชื่อม	3,882.17	กก	-	-	13.59	45,963.69	45,963.69	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	19.00	ท่อน	96.52	1,833.88	-	-	1,833.88	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 75 x 45 x 15 มม. นน. 21 กก.	53.00	ท่อน	1,215.92	64,443.76	-	-	64,443.76	
	- เหล็กตัวซีหนา 3.2 มม. ขนาด 100 x 50 x 20 มม. นน. 26-27 กก.	79.00	ท่อน	984.68	77,789.72	-	-	77,789.72	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 125 x 50 x 20 มม. นน. 22-23 กก.	11.00	ท่อน	1,178.44	12,962.84	-	-	12,962.84	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสากลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร รวมพุก	4.00	แผ่น	883.68	3,534.72	-	-	3,534.72	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสา ขนาด 0.25x0.25x0.009 พร้อม เจ็บบั	30.00	แผ่น	435.03	13,050.90	-	-	13,050.90	
	รวมงานข้อ 1.11				173,615.82		45,963.69	219,579.51	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๙๖/2566
 ประมาณราคาอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น (งบปี ๒๕๖๖)
 ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ผนวก..... 2 หน้า..... 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านธารมะลิ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง

ประมาณราคาโดย หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา

ประมาณราคา วันที่ 17 มีนาคม 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	1.12 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ/โครงสร้างทั่วไปรวมลวดเชื่อม	861.02	กก	-	-	16.31	14,043.24	14,043.24	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม.	97.16	ฟ่อน	254.11	24,689.33	-	-	24,689.33	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.	13.00	ฟ่อน	1,226.09	15,939.17	-	-	15,939.17	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.0 มม.	3.00	ฟ่อน	2,039.25	6,117.75	-	-	6,117.75	
	- เพลตยึดเหล็กกล่อง ขนาด 0.15x0.15 หนา 0.06 ม. พร้อมพุก	12.00	ชิ้น	258.25	3,099.00	-	-	3,099.00	
	- ทาสีเหล็กกันสนิม	454.18	ตร.ม.	61.49	27,927.53	50.22	22,808.92	50,736.45	
	รวมงานข้อ 1.12		(ลงชื่อ).....	(นายระเด่น สะมะแอ)	77,772.78	ผู้ว่าจ้าง	36,852.16	114,624.93	
	รวมงานข้อ 1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง		รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	282,753.85	ผู้รับจ้าง	421,905.99	1,704,659.84		
2	งานสถาปัตยกรรม		(ลงชื่อ).....	(นายประเสริฐ อิมศิริรัมย์)		ผู้รับจ้าง			
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. พร้อมขอ (เลือกสีภายหลัง)	295.19	ตร.ม.	183.36	54,126.04	70.36	20,769.57	74,895.61	
	- ครอบสันโค้ง กระเบื้องลอนคู่	16.00	ม.	160.45	2,567.20	69.22	1,107.52	3,674.72	
	- ครอบสามทาง กระเบื้องลอนคู่	3.00	แผ่น	79.85	239.55	34.59	103.77	343.32	
	- ครอบตะแคงสัน กระเบื้องลอนคู่	46.28	ม.	177.78	8,227.66	70.08	3,243.30	11,470.96	



การแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๙๖๒๕๖

ผนวก.....๒.....หน้า.....๘.....

ประมาณราคาอาคารและงานประติมากรรม ๒ ชั้น แบบมาตรฐาน อบจ.ป66)


สถานที่ก่อสร้าง บ้านธารมะลิ หมู่ที่ 4 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง

ประมาณราคาโดย หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา

ประมาณราคา วันที่ 17 มีนาคม 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	- ครอบปิดปลายตะเข้	6.00	แผ่น	94.10	564.60	35.29	211.74	776.34	
	- รางน้ำตะเข้สำเร็จรูปแสดทนเลส	12.00	ม.	749.79	8,997.48	71.55	858.60	9,856.08	
	- เHING ขาไม้สังเคราะห์สำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่นติดตั้ง	70.00	ม.	176.56	12,359.20	108.09	7,566.30	19,925.50	
	รวมงานข้อ 2.1				87,081.73		33,860.80	120,942.53	
2.2	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่อสามัญ ครึ่งแผ่น (อิฐแดง 4 รู)	314.41	ตร.ม.	332.96	104,685.95	137.67	43,284.82	147,970.78	
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกแบบระบายอากาศ ขนาด 0.19x0.19x0.09 ม.	2.96	ตร.ม.	221.61	655.97	153.84	455.37	1,111.33	
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์ลาย ขนาด 0.40x0.40x0.08 ม.	8.30	ตร.ม.	1,897.04	15,745.43	237.79	1,973.66	17,719.09	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)	106.90	ม.	114.37	12,226.15	65.55	7,007.39	19,233.45	
	- คลองราก ครึ่งแผ่นอิฐ	19.00	ตร.ม.	448.58	8,523.02	119.02	2,261.38	13,263.52	
	- ผ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.	120.00	ตร.ม.	340.53	40,863.60	119.02	14,282.40	55,146.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.								
	- ผ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาด 3 นิ้ว โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@0.60 ม.	125.64	ตร.ม.	526.45	66,143.18	178.64	22,444.33	88,587.51	
	รวมงานข้อ 2.2				248,843.30		94,188.37	343,031.67	



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๖/๒๕๖๖

ประมาณราคาอาคารชุดประเภท 2 ชั้น (แบบมาตรฐาน) 24 ไร่ ๐๖ ๒๕๖๖
(ประมาณราคาอาคารชุดประเภท 2 ชั้น (แบบมาตรฐาน) 24 ไร่ ๐๖ ๒๕๖๖)

ผนวก.....๒.....หน้า.....๙.....

สถานที่ก่อสร้าง บ้านธารมะลิ หมู่ที่ 4 ตำบลยี่แยกระวัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง

ประมาณราคาโดย หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา

ประมาณราคา วันที่ 17 มีนาคม 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	2.3 งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังกระเบื้องเคลือบ ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"x10" (ไม่รวมงานปูนฉาบรองพื้น)	33.40	ตร.ม.	360.27	12,033.02	243.72	8,140.25	20,173.27	
	รวมงานข้อ 2.3				12,033.02		8,140.25	20,173.27	
	2.4 งานฉาบปูน								
	- ปูนฉาบโครงสร้าง (รวมงานจับเรียบ)	207.29	ตร.ม.	109.49	22,696.18	141.43	29,317.02	52,013.21	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ ผนัง (หนา 1.5 ซม. เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	601.02	ตร.ม.	104.50	62,806.59	116.70	70,139.03	132,945.62	
	- ปูนฉาบเซาะร่องท้องพื้นสำเร็จ ผิวเรียบ (เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	168.30	ตร.ม.	26.74	4,500.34	42.12	7,088.80	11,589.14	
	รวมงานข้อ 2.4								
	2.5 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	109.54	ตร.ม.	134.82	14,768.18	125.03	13,695.79	28,463.97	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาดไม่น้อยกว่า 8" x 8"	45.14	ตร.ม.	361.19	16,304.12	232.89	10,512.65	26,816.77	
	รวมงานข้อ 2.5								



(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๙๖/๒๕๖๖
 ประมาณราคาอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น (เดิมประมาณ ๑ ชั้น อบจ.ป66)
 ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ผนวก.....๒.....หน้า.....๗๐.....

สถานที่ก่อสร้าง บ้านธารมะลิ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง

ประมาณราคาโดย หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา

ประมาณราคา วันที่ 17 มีนาคม 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
2.6	งานพื้นผิวปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้านขนาด 24" x 24"	214.15	ตร.ม.	537.48	115,101.34	328.73	70,397.53	185,498.87	
	- ม้านั่งคอนกรีต ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ	0.64	ตร.ม.	3,883.89	2,485.69	496.41	317.70	2,803.39	
	รวมงานข้อ 2.6				117,587.03		70,715.23	188,302.26	
2.7	งานประตูหน้าต่าง ช่องแสง และช่องระบายอากาศ								
	- ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 2.80x0.80 ม.	1.00	ชุด	11,963.58	11,963.58	-	-	11,963.58	
	- ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 1.10x0.80 ม.	1.00	ชุด	3,806.59	3,806.59	-	-	3,806.59	
	- ประตูเหล็กม้วนแบบมือดึง	1.00	ชุด	25,150.72	25,150.72	-	-	25,150.72	
	- ประตูอลูมิเนียมบานสไลด์เดี่ยว (สำหรับผู้พิการ)ขนาด 2.00x1.00 ม.	1.00	ชุด	8,051.64	8,051.64	-	-	8,051.64	
	- ประตู ยูพีวีซี บานเปิดทึบ วงกบยูพีวีซี บานเดี่ยว ขนาด 0.70x2.00ม.	2.00	บาน	6,321.26	12,642.52	-	-	12,642.52	
	- ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว ขนาด 0.80x1.65 ม.	1.00	บาน	8,393.95	8,393.95	-	-	8,393.95	
	- ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว ขนาด 2.00x0.90 ม.	1.00	บาน	11,458.29	11,458.29	-	-	11,458.29	
	- ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว ขนาด 2.00x0.90 ม.	1.00	บาน	11,458.29	11,458.29	-	-	11,458.29	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลักคู่พร้อมช่องแสงกระจกติดตายบาน	4.00	บาน	8,329.79	33,319.16	-	-	33,319.16	
	ขนาด 1.80x2.80 ม.								

(ลงชื่อ).....
 (นายระเด่น สะมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....
 (นายประเสริฐ ลิ่มศิริรัมย์)
 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๙๖/๒๕๖๖
 ประมาณราคาอาคารเรือนกระจกประสงค์ คสล. 2 ชั้น แบบมาตรฐาน อบจ.ป66)
 ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

สถานที่ก่อสร้าง บ้านธารมะลิ หมู่ที่ 4 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง

ประมาณราคาโดย หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา

ประมาณราคา วันที่ 17 มีนาคม 2566

ผนวก.....๒.....หน้า.....๗

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	- หน้าต่างบานเกล็ดคู่ วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.10x1.20 ม.	4.00	ชุด	5,917.03	23,668.12	-	-	23,668.12	
	- หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.15x1.25 ม.	3.00	ชุด	5,217.25	15,651.75	-	-	15,651.75	
	รวมงานข้อ 2.7				201,374.44		-	201,374.44	
2.8	งานตกแต่งวัสดุผิวบันได								
	- ราวบันได ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ย้อมสี พร้อมติดตั้ง	8.00	ม.	446.65	3,573.20	103.94	831.52	4,404.72	
	- จมูกบันได PVC ขนาด 2 นิ้ว หน้า 5 มม.	34.00	ม.	155.36	5,282.24	62.15	2,113.10	7,395.34	
	รวมงานข้อ 2.8				8,855.44		2,944.62	11,800.06	
2.9	งานทาสี								
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทากายนอก	447.68	ตร.ม.	47.75	21,376.72	48.61	21,761.72	43,138.44	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทากายใน	831.66	ตร.ม.	39.69	33,008.59	42.77	35,570.10	68,578.68	
	รวมงานข้อ 2.9				54,385.31		57,331.82	111,717.13	
2.10	งานอื่น ๆ								
	- ป้ายชื่ออาคาร (ตามแบบ) พร้อมติดตั้ง	1.00	ชิ้น	7,477.24	7,477.24	-	-	7,477.24	
	- ป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการ	1.00	ชิ้น	40.78	40.78	-	-	40.78	
	รวมงานข้อ 2.10				7,518.02		-	7,518.02	



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๖/๒๕๖๖
 ประมาณราคาอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น (แบบสถาปัตย์งาน อ.ป.อ.ปี 66)
 ลงวันที่ ๒๕/๑๒/๒๕๖๕

ผนวก.....๒.....หน้า.....๑๒.....

สถานที่ก่อสร้าง บ้านธารมะลิ หมู่ที่ 4 ตำบลยี่แยกระวัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง

ประมาณราคาโดย หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา

ประมาณราคา วันที่ 17 มีนาคม 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมงานข้อ 2 งานสถาปัตยกรรม				858,753.70		397,934.39	1,256,688.09	
3	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง								
	3.1 งานระบบท่อประปา								
	- ท่อพีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	8.00	ม.	40.03	320.24	-	-	320.24	
	- ท่อพีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	8.00	ม.	86.75	694.00	-	-	694.00	
	- ประตูน้ำชนิดธรรมดา ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ชุด	379.30	379.30	-	-	379.30	
	รวมงานข้อ 3.1				1,393.54			1,393.54	
	3.2 บ่อพักน้ำ ระบบระบายน้ำ								
	- บ่อพักน้ำ 0.4x0.4x0.5 ก่ออิฐเต็มแผ่นคอนกรีตหนา 0.1	1.00	ชิ้น	733.48	733.48			733.48	
	- ท่อระบายน้ำ ซีเมนต์ใยหิน ศก. 0.2 ม. พร้อมงานดินขุดและถมคืน	2.00	ม.	183.40	366.80			366.80	
	รวมงานข้อ 3.2				1,100.28			1,100.28	
	3.3 เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ห้องน้ำ								
	- โถส้วมชักโครกแบบมีถังพักน้ำ	1.00	ชิ้น	3,871.78	3,871.78	805.78	805.78	4,677.56	
	- โถส้วมนั่งยองแบบไม่มีฐาน	2.00	ชิ้น	907.44	1,814.88	249.40	498.80	2,313.68	
	- งานก่ออิฐฉาบปูนฐานรองโถส้วมนั่งยองและอ่างเก็บน้ำ	2.00	งาน	1,554.82	3,109.64	-	-	3,109.64	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๙๖/๒๕๖๖
 ประมาณราคาอาคารอเนกประสงค์ ศสส.2 ชั้น 2 (แบบมาตรฐาน อบจ. ปี 66)
 ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

สถานที่ก่อสร้าง บ้านธารมะลิ หมู่ที่ 4 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง

ประมาณราคาโดย หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา

ประมาณราคา วันที่ 17 มีนาคม 2566

ผนวก ๒ หน้า 13

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	- เคา์นเตอร์คอนกรีตสำหรับอ่างล้างหน้า/ตรม (ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ)	1.20	ตร.ม.	10,690.68	12,828.82	837.49	1,004.99	13,833.80	
	- กระเบื้อง	1.00	ชิ้น	594.24	594.24	124.93	124.93	719.17	
	- ก๊อกน้ำ	4.00	อัน	242.00	968.00	46.11	184.44	1,152.44	
	- ก๊อกน้ำสแตนเลส ขนาด 1/2 นิ้ว	1.00	ชิ้น	761.32	761.32	-	-	761.32	
	- รวสแตนเลสสำหรับผู้พิการแบบประคองคู่	1.00	ชุด	3,928.95	3,928.95	-	-	3,928.95	
	รวมงานข้อ 3.3				27,877.63		2,618.94	30,496.56	
3.4	อุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่น ๆ								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 2000 ลิตร	1.00	ชิ้น	12,568.40	12,568.40	-	-	12,568.40	
	รวมงานข้อ 3.4				12,568.40		-	12,568.40	
3.5	งานเดินท่อโสโครก นำทิ้ง P.V.C Class 13.5, 8.5								
	- ท่อพีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	12.00	ม.	136.49	1,637.88	-	-	1,637.88	
	- ท่อพีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	8.00	ม.	485.34	3,882.72	-	-	3,882.72	
	- ตะแกรงกันกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว	3.00	ชิ้น	193.84	581.52	97.09	291.27	872.79	
	รวมงานข้อ 3.5				6,102.12		291.27	6,393.39	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๙๖/๒๕๖๖
 ประมาณราคาอาคารเรือนกระจกประเภท คสล. 2 ชั้น (แบบมาตรฐาน คบจ.ป66)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านธารมะลิ หมู่ที่ 4 ตำบลยี่เออร์วัง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 วันที่ 24 มีนาคม 2566

ผนวก..... 2หน้า..... ๗4

หน่วยงานออกแบบ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง

ประมาณราคาโดย หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา

ประมาณราคา วันที่ 17 มีนาคม 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	3.6 งานระบบอื่นๆ								
	- ถังดับเพลิง (ผงเคมีแห้ง) 10 ปอนด์	1.00	ชุด	1,022.76	1,022.76	323.14	323.14	1,345.90	
	รวมงานข้อ 3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง				49,041.97		2,910.21	53,298.07	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- แท่ง Ground Rod 5/8"x10"	1.00	ชิ้น	804.82	804.82	-	-	804.82	
	- ตู้คอนซูเมอร์พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	4,893.70	9,787.40	924.95	1,849.90	11,637.30	
	- สายไฟ 2x1.5 VAF 1.5 sqmm.	330.00	(ลงชื่อ) ม. นายระเด่น 6,600.00	19.29	6,600.00	20.00	6,600.00	12,965.70	
	- สายไฟ THW 10 sqmm.	20.00	(ลงชื่อ) ม. นายระเด่น 485.60	24.28	485.60	24.28	485.60	1,497.00	
	- สายไฟ VAF 2.5 sqmm.	218.00	(ลงชื่อ) นายกองคำวบริหารส่วนจังหวัดยะลา 5,066.32	23.24	5,066.32	23.24	5,066.32	11,595.42	
	รวมงานข้อ 4.1			(นายประเสริฐ เบตงการโยธา)	24,498.42		14,001.82	38,500.24	
	4.2 ดวงโคมไฟฟ้า								
	- เติร์ดคู่ ขากลมแบน มีกรวด	11.00	(ลงชื่อ) ชื่น พยาน	85.77	943.47	126.65	1,393.15	2,336.62	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	15.00	(ลงชื่อ) ชื่น พยาน	83.35	1,250.25	112.93	1,693.95	2,944.20	
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.00	(ลงชื่อ) นางสาวสนิสา แก้วมณี พยาน	214.91	214.91	133.12	133.12	348.03	
	- หลอดไฟ LED ขนาด 2xT8-18W	8.00	(ลงชื่อ) นางสาวธนพร ปานเกิด	1,420.22	11,361.68	275.08	2,200.64	13,562.32	

ประมาณราคาอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น (แบบมาตรฐาน อบจ.ป66)
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างที่ ๐๐๑๙๖/๒๕๖๖

สถานที่ก่อสร้าง บ้านธารมะลิ หมู่ที่ ๔ ตำบลชัยเขจร อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

หน่วยงานออกแบบ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง

ประมาณราคาโดย หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา

ประมาณราคา วันที่ 17 มีนาคม 2566

ผนวก..... 2หน้า..... 15

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	พร้อมโครงไฟตะแกรงสะท้อนแสง แบบติดลอย								
	- หลอดไฟ LED ขนาด 2xT8-18W	8.00	ชุด	1,420.21	11,361.68	275.08	2,200.64	13,562.32	
	พร้อมโครงไฟตะแกรงสะท้อนแสง ผังผ้า								
	- หลอดไฟ LED ขนาด T8-9W ติดลอย	22.00	ชุด	956.74	21,048.28	231.46	5,092.12	26,140.40	
	รวมงานข้อ 4.2				46,180.27		12,713.62	58,893.89	
	4.3 งานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	- สายไฟ THW 12 sqmm.	160.00	ม.	70.98	11,356.80	30.75	4,920.00	16,276.80	
	รวมงานข้อ 4.3				11,356.80		4,920.00	16,276.80	
	4.4 อุปกรณ์อื่น ๆ								
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.00	งาน			1,359.50	1,359.50	1,359.50	
	- ฟรื่อรม #16 มม.	2.00	ชุด	42.15	84.30		-	84.30	
	- แร็คพร้อมลูกถ้วย	2.00	ชุด	119.63	239.26		-	239.26	
	รวมงานข้อ 4.4				323.56		1,359.50	1,683.06	
	รวมงานข้อ 4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				82,359.05		32,994.94	115,353.99	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๙๖/๒๕๖๑

ลงวันที่ 24 มี.ค. ๒๕๖๑

ผนวก..... 3 มีหน้า..... 1 ถึง..... 2

จำนวน..... 2 (ฉบับ)

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน
งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านธารมะลิ หมู่ที่ ๕ ตำบลอัยเยอร์เวง
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๘๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ปักผังพร้อมกำหนดจุดตำแหน่งฐานรากแล้วเสร็จ
- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากและตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๘๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับพื้น คสล. ๒ ชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๘๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน รั้วโครงหลังคา คสล. ชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ถมทรายในช่องคานและบดอัดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลสำหรับระบบท่อต่างๆ (จากสุขาภิบาล)
- เทพื้น คสล. ชั้น ๑ (ยกเว้นห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างๆ หลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๕๕ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๒,๑๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง พร้อมเส้และบานพับทุกบานแล้วเสร็จ

- งานฉาบปูนภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๒,๑๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์บล็อก - สวิตช์ - เต้ารับ
- งานฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนังบุกระเบื้องทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์สาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบัวปูนปั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้อง เซรามิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ขัดมัน และขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้อง และจุ่มกบ้นโด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๖๓,๔๐๐.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งบานประตู - บานหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวง - โคม ปลั๊ก สวิตช์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานพื้นทางเดินรอบอาคาร ผิวขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายอาคาร ป้ายห้องน้ำ และป้ายอื่น ๆ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบน้ำ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- การทดสอบงานระบบต่าง ๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมถูกต้องครบถ้วน
- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการ พร้อมทำความสะอาด

รอบบริเวณ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔๕ วัน
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ภูมิศรีกรม)

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวสุนิสา แก้วมณี

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวธนพร ปานเกิด

(.....)

การจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านธารมะลิ หมู่ที่ ๔ ตำบลอัยเยอร์เวง
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑. ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด

ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม
๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย
หอประชุม อิมจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รื้อ เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า

ภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ

ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือ

ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น
ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/lo + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

lo = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวสุนิสา แก้วมณี

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวธนพร ปานเกิด

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๙๖/๒๕๖๖

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2566

ผนวก.....5.....มีหน้า.....1.....ถึง.....5.....

จำนวน.....5.....(ฉบับ)

หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

หน้า.....5.....หน้า.....1.....
เลขที่.....๐๑๑๗๗๐๐๐๑๒๙๖.๗
เขียนที่ 129/40 ๑ มิถุนายน 2566

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า.....นายสมชาย อดิสรณ์.....อายุ.....๐๒.....ปี
เชื้อชาติ.....ไทย.....สัญชาติ.....ไทย.....อยู่บ้านเลขที่.....127.....หมู่ที่.....๑๐.....ถนน.....สีหราช
ตรอก/ซอย.....ตำบล.....สีหราช.....อำเภอ.....สีหราช.....จังหวัด.....สงขลา
หมายเลขโทรศัพท์.....๐๙๑-๐๔๕๙๒๙.....สถานที่ทำงาน.....
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท.....นายช่างเทคนิค.....สาขา.....วิศวกรรม
แขนง.....โยธา.....ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....๗๕๓๐๕๖๕
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด.....ตึก.....๒.....ชั้น
จำนวน.....1.....โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,
แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....นายระเด่น สะมะแอ.....วิศวกร
(นายระเด่น สะมะแอ) (นายสมชาย อดิสรณ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ).....นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์.....ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก.
(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์) (นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)
(ลงชื่อ).....นางสาวสุนิสา แก้วมณี.....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุนิสา แก้วมณี) (ประภาพร เพชรวิจิตร)
(ลงชื่อ).....นางสาวธนพร ปานเกิด.....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด) (สมชาย อดิสรณ์)

คำเตือน

1. ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(เลข 5 หน้า 2)
9101618



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน

COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th

(ลงชื่อ)..... ๒๒๒
นางสาวธนพร ปานเกิด
(.....)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๙๖/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

ผนวก..... 5หน้า..... 3

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นาย อัมตลักษ์ กอเตร์ ฐิยัง วุฒิ ปวส.
สาขา วิชาช่างก่อสร้าง ดังสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ศสค. ๒ ชั้น
มีอาคาร ม.ค. ๔ ท. สี่เหลี่ยมผืนผ้า อ. ในเขต จ. ยะลา จำนวน 1 โครงการ
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ หจก. ประเพณีเมตตาทิพย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
หจก. ประเพณีเมตตาทิพย์ เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ)
(นาย อัมตลักษ์ กอเตร์ ฐิยัง)
ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)
(นาย ประเพณี อัมศิริวัณณ์)
ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ หจก. ประเพณีเมตตาทิพย์

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นาย ระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นาย ประเสริฐ อัมศิริวัณณ์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาว สุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาว รนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๖/๒๕๖๖

ลงวันที่ 24 มี.ค. 2567

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 9599 00269 64 7
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อับดุลกอเดร์ ซียง
Name Mr. Abdulkoday
Last name Seeyong
เกิดวันที่ 8 ธ.ค. 2501
Date of Birth 8 Dec. 1958
ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 9 ซ.7 (รัตนกิจ) ถ.รัตนกิจ
ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
22 มี.ค. 2562
วันออกบัตร 22 Mar. 2019
Date of Issue

รพช. ยะลา
รพช. ยะลา
7 ธ.ค. 2570
วันหมดอายุ 7 Dec. 2027
Date of Expiry

9598-03-03221405

สัญญาจ้าง

BORA-10.5-07-2561

ประเทศไทย
THAILAND

ME 1-1298647-30

COVID-19 VACCINATION
1
#HAYEYALA
SINOPHARM
11/11

COVID-19 VACCINATION
2
#HAYEYALA
SINOPHARM
11/11

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลาผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ สันติรัตน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๙๖/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เลขที่ ๓๕

ผนวก ๕ หน้า ๕

กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางจันทุลักษณ์ ก่อเกิด ชื่น

ได้สำเร็จการศึกษาระดับหลักสูตรประโยควิชาชีพชั้นสูง

แผนก วิชาช่างก่อสร้าง

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

จังหวัดยะลา

คำนำ



เจ้าพนักงานทะเบียน

เมื่อ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งประกาศนียบัตรนี้

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริวัฒน์)

(ลงชื่อ) พยาน

นางสาวสุภา แก้วมณี

(ลงชื่อ) พยาน

นางสาวธนพร ปานเกตุ



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๙๖/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

ผนวก.....๖.....มีหน้า.....๗.....ถึง.....๔๙.....
จำนวน.....๔๙.....(ฉบับ)

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น ขนาด 6.00 X 20.00 เมตร

(แบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แบบที่ ๒) เลขที่ อบจ.ยล.- อ-๐๐๓/๖๕

สถานที่ บ้านธารมะลิ หมู่ที่ ๔ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 5.99094
Lnog : 101.16995

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี).....
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุนิสา แก้วมณี).....
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด).....



ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ประธานกรรมการ.....
กรรมการ.....
กรรมการ.....
งบประมาณปี ๒๕๖๖

แนวการปฏิบัติทั่วไปในการก่อสร้าง

การดำเนินงาน

- ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการและเสนอ ผังการบริหารภายในหน่วยงานก่อสร้างที่มีพิธีของวิศวกรควบคุมงานและแบบหนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 และช่างโยธา พร้อมทั้งแนบวุฒิบัตรการศึกษาและเสนอแผนงานการก่อสร้างให้โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาภายในความเดียวกัน
- ฐานจากอาคารโดยทั่วไปให้ฐานรากแน่น นอกเสียจากดินใต้ฐานรากบริเวณหน้าหน้าปัดล้นไม่น้อยกว่า 10 ดิน/ตร.ม ให้เลือกใช้ฐานรากเข็มหรือรวมที่สัญญา กำหนด
- ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบ และรายการให้เข้าใจโดยละเอียดก่อนดำเนินการก่อสร้างได้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

ถ้าหากมีปัญหาระหว่างหรือเสียเปรียบในด้านสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม ให้ปรึกษาช่างควบคุมงานหรือสถาปนิก หรือวิศวกรผู้ออกแบบจนลงมือทำงาน

- ในกรณีที่เป็นแบบรายการหรือรายการประมาณการขัดแย้งกัน ให้ถืออย่างใดอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์ในการใช้ต่อที่เหมาะสมและดีกว่าเป็นเกณฑ์ปฏิบัติ
- ก่อนลงมือก่อสร้างรับเหมายต้องทำการตกลงกับผู้ว่าจ้างในเมือง สถานที่เก็บวัสดุที่ทดแทนงาน ทางเข้า – ออก การใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์ การกำจัดสิ่งปฏิกูล

และพื้นที่และกำหนดขอบเขตพื้นที่โรงงานเป็นวิธีชั่วคราวเพื่อแบ่งสัดส่วนเขตก่อสร้างควบคุมดูแล

หากมีสิ่งใดที่ผู้ซื้อเหยาเนื่องจากก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม หรือจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

โดยจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

- ในกราวางผังอาคาร แล้วผู้รับจ้างต้องจัดตรวจสอบแนวเขตที่ดิน หลักเขตที่ดินนั้นบนรอบ , ระดับให้แน่นอนก่อนลงมือก่อสร้าง และในระหว่าง

การก่อสร้างห้ามเคลื่อนย้ายหลักเขตที่ดิน ถ้าหากมีการผิดพลาดในการก่อสร้างเนื่องจากผู้รับจ้างเคลื่อนย้ายหลักเขต หรือในระหว่างระหว่างก่อสร้างเสร็จใน

การตรวจสอบแนวเขตที่ดินผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไข หากขณะในแบบแปลนมีการคลาดเคลื่อนกับแนวเขตที่ดินที่รังวัดผู้รับจ้าง ต้องรับแจ้งให้เจ้าของอาคาร

และช่างควบคุมงานและสถาปนิกผู้ออกแบบทราบเพื่อแก้ไขระยะในแบบแปลนก่อนลงมือก่อสร้าง

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)

ระดับอาคาร

กำหนดให้ถือถือระดับพื้น ถนนด้านหน้าอาคารที่จะก่อสร้างนี้เป็นระดับ +0.00 โดยมีระดับทางเท้าสาธารณะหน้าอาคารเป็น +0.10

ระดับอื่นๆ ให้ดูจากแบบก่อสร้างที่กำหนด

วัสดุ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าฯ

2.1. พื้นชั้นดินในงานหล่อโครงสร้าง ต้องใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่หนึ่ง หรือสอง

2.2. ทราץ ต้องเป็นทรายน้ำฉิมธรรมชาติ มีลักษณะเป็นเม็ดกลมมน ไม่มีส่วนที่เป็นเหลี่ยม

2.3. ยินย่อยหรือกรวด ต้องมีลักษณะเป็นเม็ดเป็นไปทางคู่ครึ่ง แข็งแกร่ง ไม่ยุ่ย ไม่มีส่วนที่เป็นเหลี่ยม หรือสิ่งสกปรกเจือปนก่อนนำไปใช้ต้องล้างน้ำให้สะอาด และปล่อยให้สะเด็ดน้ำก่อน

2.4. น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องใช้สะอาดไว้รับประทานได้ ไม่ปนเปื้อนจากถังน้ำมันหรือถังน้ำ หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ เป็นต้น

2.5. เหล็กกรรม

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริวัฒน์)

ให้ใช้เหล็กเส้นกลม (RB) ขึ้นคุณภาพ SR 24

ให้ใช้เหล็กข้อยื่น (DB) ขึ้นคุณภาพ SD 30

เหล็กที่ใช้มาจะต้องผ่านการอบชุบผิวเหล็ก

ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ

การผูกเหล็กจะต้องผูกเหล็กเสริมให้โดนแนวและระดับตามที่กำหนดไว้ในแบบ และผูกเหล็กไปจนถึงผนังแบบเป็นบ่อข้างขึ้น

- ลวดผูกเหล็กให้เบอร์ 18

- การตีคองเหล็กให้ใช้วิธีมัดคองอย่างน้อย 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง

- ตอนปลายของลวดคองจะต้องมีวิธีมัดคองอย่างน้อย 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง และหน้าคองลวดคองอย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง

- การต่อเหล็กจะต้องมีระยะห่างคองอย่างน้อย 50 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง

- เหล็กเสริมจะต้องยื่นเข้าไปใน SUPPORT ซึ่งอาจเป็นด้านหรือเสาข้างนอกหากมีความกว้างของ SUPPORT หรืออย่างน้อย 50 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางในกรณีที่เป็นคานหรือพื้นยื่น

- การเสริมเหล็กเส้นนอกจะต้องห่างจากแบบหล่อไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตรและไม่มากกว่า 50 มิลลิเมตร

- ในกรณีที่มีเหล็กหลายชั้น จะต้องเสริมเหล็กโดยมีช่องว่างระหว่างผิวเหล็กไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ) 6 หน้า 2

4. การทดสอบคอนกรีต


ในการนี้ที่จะทดสอบคอนกรีตของโดยเครื่องให้ใช้ส่วนผสมคอนกรีตตามอัตราส่วนโดยปริมาตร หินบด : หาย : หิน เท่ากับ 1 : 2 : 4 ทั้งนี้ให้ใช้ หินบดหนักประมาณ 325 กก หายขนาด 430 กก หินหริอกรขนาด 860 กก น้ำ 175 ลิตร คอนกรีตหนึ่งลูกบาศก์เมตร STRENGTH ไม่น้อยกว่า 240 KSC (0.15x0.15x0.15) ที่อายุ 28 วัน /
5. การเทคอนกรีต
 - 5.1. การประกอบในแบบต้องประกอบในแบบให้สนิทไม่มีรูน้ำหายซึม คิดตั้งอยู่ในลักษณะที่มีมั่นคงแข็งแรง ทนต่อน้ำหนักและแรงกดดันของเนื้อคอนกรีตและแรงกระแทกกระทุ้งของเครื่องขึ้นคอนกรีตได้เป็นอย่างดี ขนาดและระดับต้องได้ตามแบบ แบบหล่อต้องทำให้ถอดง่าย ทิ้งช่องที่สำหรับล้างแบบก่อนเทคอนกรีต คานคอดิน และฐานรากทำให้ทำให้ไม่แบบด้วยเช่นกัน ห้ามใช้ดินยาภายใน และห้ามมิให้ฝนหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตหรือจะเปลี่ยนในแบบ
 - 5.2. ห้ามใช้คอนกรีตที่ผสมนานเกิน 45 นาที
 - 5.3. ต้องมีเครื่องขยายคอนกรีตในแบบด้วยวิธีที่ ทุกครั้งที่เท
 - 5.4. เมื่อเทคอนกรีตส่วนใดครั้งเดียวตลอดไม่ได้ให้หยุดเทคอนกรีตตามลำดับตามลำดับดังนี้
 - สำหรับเสาให้เทถึงระดับค้ำฟ้าทางท่อนคาน 2.5 ซม
 - สำหรับคานให้เทถึงกลางคานและทุม 90 องศา คานที่มีควมยาวเกินกว่า 5.00 เมตร ให้เทคอนกรีตในครั้งเดียว
 - ฐานรากให้เทเสร็จในครั้งเดียวในแต่ละฐาน
 - สำหรับพื้นถึงกลางแผ่น
 - บันไดให้เทพร้อมกันทั้งแม่บันไดและชั้นบันไดจนเสร็จพร้อมส่วนคานรับช่วงบนของบันไดเมื่อจะเทคอนกรีตต่อไปให้สกัดหน้าคอนกรีตที่ออก แล้วแบ่งด้วยแปรงลวดทำผิวสะอาดตามน้ำให้เปียกแล้วจึงปูนชั้นบดผสมทรายส่วนละเท่าๆ กันผสมน้ำชาดให้ทั่วหน้า แล้วจึงเทคอนกรีตต่อไปได้
 - 5.5. งานคอนกรีตที่ข้อสมทบเข้ากันขึ้นตามแบบ เช่น พื้นคานทำหลังคา ถึงกับน้ำ บ่อกระจะ บ่อน้ำใส พื้นห้องน้ำทุกห้อง พื้นกันสาด ให้ใช้รับน้ำหนักขึ้นชื่อ (SIKA NO 1) หรือเทียบเท่า ในอัตราส่วนผสมรับน้ำหนักขึ้น 1 ส่วน ต่อ น้ำที่ผสมคอนกรีต 1 ส่วน
 - 5.6. การเก็บตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทดสอบ ให้เก็บส่วนของโครงสร้างดังนี้

- ฐานราก	เก็บตัวอย่างคอนกรีต	3	ตัวอย่าง
- คานคอดิน	เก็บตัวอย่างคอนกรีต	3	ตัวอย่าง
- เสาชั้นที่ 1	เก็บตัวอย่างคอนกรีต	3	ตัวอย่าง
- คานรับพื้นชั้นที่ 2	เก็บตัวอย่างคอนกรีต	3	ตัวอย่าง
- เสาชั้นที่ 2	เก็บตัวอย่างคอนกรีต	3	ตัวอย่าง
- คานรับโครงหลังคา	เก็บตัวอย่างคอนกรีต	3	ตัวอย่าง

เมื่อเก็บตัวอย่างแล้ว ให้เก็บตัวอย่างคอนกรีต 28 วัน แล้วส่งทดสอบเพื่อหากำลังการรับน้ำหนักของคอนกรีตที่หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้
 - 5.7. การส่งทดสอบตัวอย่างคอนกรีต
 - เมื่อเริ่มจ้างได้ปฏิบัติงานแต่ละงวดแล้วเสร็จ ให้ผู้ควบคุมงานแบบผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีตที่อายุครบ 28 วัน ให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุจากต้นด้วย หากขึ้นต้นโครงสร้างใดในรายละเอียดของงานที่ส่งนั้นยังไม่ครบ 28 วัน ให้ส่งผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีตในงวดงานถัดไป และหากสถาปนาว่าผลการทดสอบคอนกรีตของขึ้นต้นใดไม่ผ่านค่าการรับน้ำหนักตามที่แบบกำหนด ให้ผู้รับจ้างหรือขึ้นต้นดังกล่าวและส่งใหม่พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างคอนกรีตใหม่
6. การถอดแบบ

แบบหล่อคอนกรีตจะถอดออกได้จนกว่าจะครบกำหนดเวลาหลังการเทคอนกรีตแล้วจึงต่อไปในแบบข้างคาน ข้างเสา ข้างกำแพง 2 วัน แบบห้องคาน ห้องพื้น 14 วัน แล้วค่อยขึ้นคานจนครบ 28 วัน
7. การบ่มคอนกรีต

ภายใน 24 ชั่วโมงที่เทคอนกรีตยังไม่แข็งตัวต้องคลุมคอนกรีตไว้ไม่ให้โดนน้ำและไม่กระพกระเซ็นใดๆ ทั้งสิ้นการบ่มอาจเลือกวิธีใช้กระสอบคลุมและรดน้ำให้ชุ่มตลอดเวลา อย่างน้อย 14 วัน กระสอบที่คลุมคอนกรีตจะต้องเปียกชุ่มตลอดเวลา หรือบ่มโดยใช้น้ำจุ่มบ่มคอนกรีต เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำของคอนกรีตได้
8. การก่อนเริ่มใช้งานปูเรียบ
 - 8.1. ผสมโดยทั่วไปคือฐานปูเรียบ ทาสี เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่นตามแบบเฉพาะแห่ง
 - 8.2. เหนือซึ่งผิวมีความสูงเกิน 2.00 เมตร หรือมีความกว้างเกิน 4.00 เมตร ให้มีเส้นลาดลาด 0.10x0.20m ให้พอดี ๑ ๑ m



โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

แบบแสดง

มาตราส่วน

แผ่นที่ 01	จำนวน
A - 01	

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
นายก อบจ. นนทบุรี

นายพิชัย เทียมมาก
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายราชสิทธิ์ เรียวแก้ว
นายช่างเขียนแบบสำนักงาน

นางสาวณฤดี ศรีสมบูรณ์
ผู้อำนวยการงานเขียนแบบ

นายहितสิน อดำ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

สถาปนิก

นายบรรจง ชวนำ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
วิศวกร

นายเอกภร ชื่นเย็น วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตรวจ

นายสมบูรณ์ เสนาณรงค์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ
พิจารณา

นายวิชาญ ไชยสมบัติ ผอ. กองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นางเอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ
ตลอดเป็นหลัก
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้รู้

๘.๖. ผู้ที่ได้อัปโหลดไฟล์หรือรูปภาพ หรือสื่ออื่นใดทางเครือข่าย หรือทั้งสองอย่างขนานกันที่ตัวเครื่องจะเหมาะสมสำหรับใช้ขณะนั่งทั่วไป

- เพิ่มร้อยละก่อน
- | | |
|--------------|--|
| งานผลิตฯ | โครงสร้างทั้งค่าเป็นหนี้ค่าแบบปิดกรรม วิธีคำนวณให้ลดตามมาตรฐานของผู้ผลิต |
| งานสุราภิบาล | ดูรายละเอียดตามแบบ |
| งานสุราภิบาล | ดูรายละเอียดตามแบบสุราภิบาล และเป็นไปตามข้อกำหนดของการปฏิบัติงาน |
| งานระบบไฟฟ้า | ดูรายละเอียดตามแบบไฟฟ้า และเป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
| การทาสี | |

สท/ช (นายระเด่น ละมะแอ)

สีทากันจางบนภายใน โซฟา JOTAMATT หรือเทียบเท่า

สินค้านำเข้าหลัก, ไม้ ไซส์ GARDEX หรือเทียบเท่า

- ข้างทำใจและงานฝีมือ ของเป็นช่างฝีมือมีความชำนาญ มีความรู้งานศิลปะและเวลา สิ่งที่จะต้องทำด้วยความปรารถนาดี ตามวิธีการ

การควบคุมงานจะเห็นความโปร่งใสใน การดำเนินงานและลดการทุจริตของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

๒๖. การนำข้อมูลไปใช้ : ข้อมูลของหน่วยงานนี้มีความสำคัญต่อหน่วยงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน

- บัณฑิต มีเจ้าหญิงองค์หนึ่ง ชื่อว่า บัณฑิต นักรบผู้กล้าหาญ ปู่ได้ พระเครื่องติดอกบัณเฑาะฐซึ่งนางแก้ว โดยบังเอิญตั้งทรงไว้


นางสาวกัญญา ไข่มุกดา

- ผิวของพื้นกันสนิม ให้ใช้ ZINC CHROMATE ของ JOTUN. หรือเทียบเท่า

- สิ่งอื่นที่ไม่ใช่โครงการตามนโยบายของ JOTUN หรือเทียบเท่า

ออกแบบ (ต่อ) 6 หน้า

- สัญญาเช่าโอนเพลงใหม่ฮัตโนมัต
 ด้งดับเพลงคณินขนาด 4 กก. ด้ง/ขึ้น



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๙๙๖/๒๕๖๖
 วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖
 สารบัญประกอบแบบ
 แบบสถาปัตยกรรม

1.	รายการประกอบแบบก่อสร้าง	A - 01
2.	รายการประกอบแบบ(ต่อ)	A - 02
3.	สารบัญแบบ, สัญลักษณ์แบบ	A - 03
4.	แผนที่ลงแบบ, ผังบริเวณ	A - 04
5.	แปลนพื้นชั้นล่าง	A - 05
6.	แปลนพื้นชั้นบน	A - 06
7.	แปลนหลังคา	A - 07
8.	รูปด้าน 1	A - 08
9.	รูปด้าน 2	A - 09
10.	รูปด้าน 3	A - 10
11.	รูปด้าน 4	A - 11
12.	รูปตัด A	A - 12
13.	รูปตัด B	A - 13
14.	รูปตัด C	A - 14
15.	แบบขยายประตู	A - 15
16.	แบบขยายประตู	A - 16
17.	แบบขยายประตู	A - 17
18.	แบบขยายหน้าต่าง	A - 18
19.	แบบขยายแปลนบันได	A - 19
20.	แบบขยายรูปตัดบันได	A - 20
21.	แบบขยายทางลาดคนพิการ	A - 21
22.	แบบขยายคานาดาดชั้นล่างหน้า, แบบขยายราวระเบียง	A - 22
23.	แบบขยายผนังอิฐก่อของคานาด้านหน้าอาคาร, แบบขยายป้ายอาคาร	A - 23
24.	แบบขยายห้องน้ำคนพิการ, ห้องน้ำ - ส้วม	A - 24
	(ลงชื่อ) (นายระเด่น สมะแอ)	A - 25

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

25.	แปลนฐานรากชนิดฐานราก	S - 01
26.	แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่, ตอม่อ	S - 02
27.	แปลนคานาชั้นล่าง	S - 03
28.	แปลนคานาชั้นบน	S - 04
29.	แปลนคานาหลังคา	S - 05
30.	แปลนโครงสร้างหลังคา	S - 06
31.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก	S - 07
32.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก, แบบขยายการเสริมเหล็กคานา	S - 08
33.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก, แบบขยายการเสริมเหล็กคานา	S - 09
34.	แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 10
35.	แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 11
36.	แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 12
37.	แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 13
38.	แบบขยายการเสริมเหล็กพื้น, แบบขยายเสริมเหล็กคานาน้ำ, แบบขยายเสริมเหล็กบันได	S - 14
39.	แบบขยายการติดตั้งมุงกระเบื้องหลังคา	S - 15

นางสาวธนพร ปานเกิด

สารบัญประกอบแบบ		
แบบไฟฟ้า		
40.	รายการประกอบแบบไฟฟ้า, แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง	EE - 01
41.	สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า, แปลนไฟฟ้าชั้นบน	EE - 02
แบบสุขาภิบาล		
42.	รายการประกอบแบบสุขาภิบาล, แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง	SAN - 01
43.	สัญลักษณ์ประกอบแบบสุขาภิบาล, แบบขยายเดินท่อน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง - ท่อโสโครก	SAN - 02
44.	แบบขยายถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	SAN - 03
แบบป้ายโครงการ		
45.	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	OT - 01
46.	ป้ายโครงการ	OT - 02

 DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND URBAN PLANNING กรมการช่าง กรมการช่าง	
รายการพื้น	
1	พื้นผิวคล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม. ชนิดผิวด้าน (สีกำหนดภายหลัง)
2	พื้นผิวคล. ปูกระเบื้องเคลือบ ชนิดผิวด้าน (ขนาด, สีกำหนดภายหลัง)
3	พื้นผิวคล. ขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม
4	พื้นผิวคล. ขัดเรียบ
5	พื้นผิวคล. ขัดมัน เสาช่องสายทางปลา เวนระยะห่าง 0.10 ม. เสาช่องลึก 0.01 ม.
รายการผนัง	
1	ผนังก่ออิฐมวลอุดรังแผ่นผิวฉาบปูนเรียบทาสีพลาสติก (สีกำหนดภายหลัง)
2	ผนังก่ออิฐมวลอุดรังแผ่นผิวกระเบื้องเคลือบขนาด (สีกำหนดภายหลัง)
3	ผนังอิฐมวลอุดรังช่องลมโปร่ง ขนาด 19x39x9 ซม.
4	ผนังอิฐมวลอุดรัง ช่องลม ขนาด 0.40x0.40 ม. ลายลดตามแบบที่กำหนด (สีกำหนดภายหลัง)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานอิฐขี้นบอร์ดี หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีพลาสติก โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี ๑ 0.60x1.20 ม.
2	ฝ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดลบมุมกว้าง 3" ติดเว้นร่องขนาด 5 มม. ทาสีอะคริลิก โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี ๑ 0.40 ม. พร้อมบัวฝ้าเพดานขนาด 3"
3	ฝ้าท้องพื้นสำเร็จรูปฉาบแดงรอยต่อ ทาสีพลาสติก (สีกำหนดภายหลัง)
*** งานฝ้าเพดาน 1 ภายในห้องชั้นบน ให้ตีเว้นช่อง ขนาด 0.60x0.60 ม. ทั้ง 2 ห้อง สำหรับการซ่อมแซมหลังคา	



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนประกอบ
 คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
 สารบัญประกอบแบบ
 สัญลักษณ์แบบ

มาตราส่วน

วันที่

แผ่นที่ 03 จำนวน
 A - 03 48

สำรวจ
 นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ

สถาปนิก

นายวิชาญ วัฒนศิริ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนศิริ วิศวกรชำนาญการ

ตรวจ

นายวิชาญ วัฒนศิริ วิศวกรชำนาญการ

วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนศิริ วิศวกรชำนาญการ

เห็นชอบ

นายก อบจ. ยะลา


อนุมัติ

นายวิชาญ วัฒนศิริ วิศวกรชำนาญการ

หมายเหตุ



แผนที่สังเขป
NOT TO SCALE



(ลงชื่อ).....
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(ลงชื่อ).....
(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(ลงชื่อ).....
(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(ลงชื่อ).....
(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(ลงชื่อ).....
(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(ลงชื่อ).....
(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)




ทิศเหนือ

ผนวก.....๖.....หน้า.....๘.....
ระบบพิกัดตำแหน่ง Lot : 5.99094
Lnog : 101.16995

*** หมายเหตุ

1. ตำแหน่งก่อสร้างอาคารบนถนนประสงคสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในที่ดินแปลงเดิม
2. ก่อนก่อสร้างอาคารให้ผู้รับจ้าง ขออนุมัติผังก่อนทุกครั้ง
3. ระบบประปาให้เชื่อมต่อจากระบบประปาเดิม
4. ระบบไฟฟ้า (ตามมาตรฐานการไฟฟ้า)
- สายไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะ 40.00 ม
5. รื้อบางส่วนอาคาร คสล ชั้นเดียว ขนาด 8.00x16.00 ม



ผังบริเวณ 1 : 200



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารบนถนนประสงค
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
แผนที่สังเขป
ผังบริเวณ

มาตราส่วน

วันที่

แผนที่ 04 จำนวน
A - 04 46

สำรวจ
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี

เขียนแบบ
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี

สถาปนิก
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี

วิศวกร
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี

ตรวจ
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี

พิจารณา
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี

เห็นชอบ
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี

อนุมัติ
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี

อนุมัติ
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี

อนุมัติ
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี

อนุมัติ
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี

อนุมัติ
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี

อนุมัติ
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี

อนุมัติ
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี

อนุมัติ
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๙๖/๒๕๖๕
 ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

ผนวก.....๖.....หน้า.....๖



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารคนพิการระดับ 2 ชั้น

แบบแสดง
 แปลนพื้นชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่
 แผนที่ 05 จำนวน

A-05 46

สำรวจ
 นายวิชาญ ชื่นชื่น
 นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
 นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
 นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
 นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
 นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
 นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
 นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
 นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
 นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
 นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
 นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
 นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
 นายวิชาญ ชื่นชื่น



นายวิชาญ ชื่นชื่น
 นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
 นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
 นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
 นายวิชาญ ชื่นชื่น

นายวิชาญ ชื่นชื่น
 นายวิชาญ ชื่นชื่น



แบบขยายรูปตัด 1 ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50

แปลนพื้นชั้นล่าง 1 : 75

- หมายเหตุ
- ห้องน้ทานักการให้ติดตั้งโลโก้
 - ไว้ที่หน้าห้องน้ทานักการด้วย
 - ผังบริเวณ ขนาดที่ดินที่จะสร้างต้องไม่น้อยกว่า 11.60 X 23.60 เมตร
 - ตั้งดับเพลิงชนิดมือถือ



ทิศทางทางมองรูปด้าน

ลงวันที่..... 24 ^(A) เดือน 2565

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อยู่ใน
ทุกชนิดของอสังหาริมทรัพย์ เกณฑ์คณะกรรมการ
การประเมินค่าของอสังหาริมทรัพย์



ทิศทางการมองรูปด้าน

1:75

0559075

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๙๖/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๔^{1.8.66} มิถุนายน ๒๕๖๖ 4.00

ผนวก.....๖.....หน้า.....๙



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง

แปดนหลังคา

มาตราส่วน 1:75

၁၂၄

แผ่นที่	07	จำนวน
---------	----	-------

A - 07

តំបន់	
-------	--

นางอติพร ขวัญใจ
นายกเหล่าชาวนาแรงงาน

นายทิม ติญญา
นายก อบจ. เชียงใหม่

เขียนแบบ

นายธานี ลิ้ม ธิยานนท์
นายช่างเขียนแบบช่างเทคนิค
รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบช่าง

นางสาวณฤศร์ กิรชเมศวร
ผู้อำนวยการกองทะเบียน

นายทัศน อคำ
ผู้อำนวยการสำนักงาน

สถาปนิก	
---------	--

นายณรงค์ ธำมา สถานประกอบการ


 ๖๖๖

๒๒๒

นายสมบุญ แสนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
พิจารณา

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน


เห็นชอบ ()

ปัสทอการบิการส่วนจังหวัดยะลา
อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

หมายเหตุ
๑. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้อัดคือ
ตัวเลขเป็นหลัก

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อายุไข
สุดท้ายปีนี้จะอยู่ที่วงกลมงาน มีแผนจะรวม



แปลนหลังคา

1:75



ทิศทางการมองรูปด้าน

...../รองศาสตราจารย์

.....กรรมการ

.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....0096/2566

24 มีนาคม 2566

ระดับพื้นดินนอกอาคาร +10.35
ระดับน้ำจืดนอกอาคาร +9.60
ระดับหลังคาหน้า +8.20

ผนังอิฐบล็อกช่องลม
ด้านหน้าอาคาร
ดูแบบขยาย A-23

ราวระเบียง
ดูแบบขยาย A-22

ระดับพื้นภายในชั้นบน +4.10

ป้ายอาคาร
ดูแบบขยาย A-23

ระดับพื้นภายในชั้นล่าง +0.50
ระดับพื้นอ้างอิง ±0.00

(ลงชื่อ)
(นายระเด่น สมพงษ์)

(ลงชื่อ)
(นายประเสริฐ ลิ่มศิริศรี)

(ลงชื่อ)
(นางสาวสุนิสา แก้วบดี)

(ลงชื่อ)
(นางสาวนพร ปานเกิด)

รูปถ่าย 1 : 75

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบทดสอบ

รูปด้าน 1

มาตราส่วน 1:75

รูปที่

แผ่นที่	08	จำนวน
---------	----	-------

A - 08 46

၈၁၁၁



นายโสมนทน์ หรือ
นายทรงสวัสดิ์จันทนา

✓

นายทวิชัย เกตุ

นางสาวอริยาพร อธิสุข

2000

Signature: _____

นายท่าเรือแบบบ้านนาอูฐ

11/11/11

7-27-0

ผู้ชำนาญการพิเศษ

Massachusetts

นายทศสิน ธาตุ
ผู้ชำนาญการช่างเขียนแบบ

สถาปนิก	
---------	--

[Signature]

นายบรรจง ชำคำ สถาปนิกชำนาญ

2020

Q

นางเอกภาพ ชื่นชื่น วิชากรโยธา

9779

นายสมบุรณ์ เสนาพรชัย หักหน้า

พิจารณา

מחלקת המחקר והפיתוח

เห็นรอบ

14

10

ฉบับที่ ๑

7

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑๑๒๖๖๓๓

๑. ระบบต่างๆ ที่กำหนดนโยบาย

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดในบท

ក្រុមហ៊ុននេះមានបុគ្គលិក ៣០ នាក់

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๙๖/๒๕๖๔
 ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ผนวก..... ๖ หน้า ๑๐



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
 คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
 รูปด้าน 2

มาตราส่วน 1:75

วันที่
 แผ่นที่ 09 จำนวน
 A - 09 46

สำรวจ
 นายสมิทธิ์ รุสเสถียร
 นายวิชาญ ชื่นชูบาน
 นายสุริย คุ้มวงศ์
 นายวิชาญ ชื่นชูบาน

เขียนแบบ
 นายสมิทธิ์ รุสเสถียร
 นายวิชาญ ชื่นชูบาน
 วิศวกร
 นายสมิทธิ์ รุสเสถียร
 นายวิชาญ ชื่นชูบาน

สถาปนิก
 นายวิชาญ ชื่นชูบาน

นายวิชาญ ชื่นชูบาน วิศวกรโยธา

นายวิชาญ ชื่นชูบาน วิศวกรโยธา

นายวิชาญ ชื่นชูบาน วิศวกรโยธา

นายวิชาญ ชื่นชูบาน วิศวกรโยธา


นายวิชาญ ชื่นชูบาน วิศวกรโยธา

นายวิชาญ ชื่นชูบาน วิศวกรโยธา


นายวิชาญ ชื่นชูบาน วิศวกรโยธา

นายวิชาญ ชื่นชูบาน วิศวกรโยธา

นายวิชาญ ชื่นชูบาน วิศวกรโยธา



รูปด้าน 2 1 : 75



ก่อสร้างอาคารถนนประสงฆ์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปด้าน 3

มาตราส่วน 1:75

56

แผ่นที่ 10	จำนวน 46
A - 10	

	តំបន់
--	-------

นายโสมนทร์ ขอนิม
นายรังสรรค์ ขอนิม

นายทวิชัย เทียนทอง
นายก อบจ. เชียงใหม่

๕๕

นายราชสิทธิ์ เรือนแก้ว
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
วิชาการ ในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบสถาปัตย์

นางสาวณัฐวิมล ชีวะบุบผ
ผู้ช่วยนายกฯโรงเรียนแบบ
นายเสกสันต์ ธาตุคำ
ผู้ช่วยนายกฯโรงเรียนแบบ

สถาบัน	
--------	--

[illegible]

34

นางเอกกรรณ วัฒนวิเศษกุล

7779

นายแพทย์หญิง อรุณรัตน์ ราชไพจิตร

৭৭৭৭

[Handwritten signature]

นายจก

เห็นชอบ 

1.5K


စာမူ

1

หมายเหตุ
: ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบใช้บังคับ

23

ทุกปีก็มีการแข่งขันกันมากมาย เช่น การแข่งขันการประกวดนางสาวไทย การประกวดนางงาม ฯลฯ



ຮູບດ້ານ 3 1 : 75

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๖/๒๕๖
 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 25๖

ผนวก.....๖.....หน้า.....๒๖



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
 คลล 2 ชั้น

แบบแสดง
 รูปด้าน 4

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 11 จำนวน

A - 11 46

สำรวจ
 นายสมชาย หิตทิพย์
 นายสมชาย หิตทิพย์
 นายสมชาย หิตทิพย์
 นายสมชาย หิตทิพย์

เขียนแบบ
 นายสมชาย หิตทิพย์
 นายสมชาย หิตทิพย์
 นายสมชาย หิตทิพย์
 นายสมชาย หิตทิพย์

สถาปนิก
 นายสมชาย หิตทิพย์

วิศวกร
 นายสมชาย หิตทิพย์

นายสมชาย หิตทิพย์

นายสมชาย หิตทิพย์


นายสมชาย หิตทิพย์

นายสมชาย หิตทิพย์

นายสมชาย หิตทิพย์

นายสมชาย หิตทิพย์

นายสมชาย หิตทิพย์



รูปด้าน 4 1 : 75

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๙๖/๒๕๖๓
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563

ผนวก..... 6หน้า 13
 ติดตั้งเหล็กรับไม้เชิงชายเชื่อมติดปลายจันทันเหล็ก โดยรอบชายคา
 ติดตั้งเชิงชายไม้สังกรีฐรูป , ปิดลอนไม้สังกรีฐรูป



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 โครงการ
 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
 คสล 2 ชั้น

แบบแปลน
 รูปตัด A

มาตรฐาน 1:75

วันที่
 แผนที่ 12 จำนวน
 A-12 45

ผู้ตรวจ
 นายสมชาย ธรรมะกุล
 นายสมชาย ธรรมะกุล

นายสมชาย ธรรมะกุล
 นายสมชาย ธรรมะกุล

เขียนแบบ
 นายสมชาย ธรรมะกุล
 นายสมชาย ธรรมะกุล

นายสมชาย ธรรมะกุล
 นายสมชาย ธรรมะกุล

นายสมชาย ธรรมะกุล
 นายสมชาย ธรรมะกุล

สถาปนิก
 นายสมชาย ธรรมะกุล

วิศวกร
 นายสมชาย ธรรมะกุล

นายสมชาย ธรรมะกุล
 นายสมชาย ธรรมะกุล

นายสมชาย ธรรมะกุล
 นายสมชาย ธรรมะกุล


นายสมชาย ธรรมะกุล
 นายสมชาย ธรรมะกุล

นายสมชาย ธรรมะกุล
 นายสมชาย ธรรมะกุล

นายสมชาย ธรรมะกุล
 นายสมชาย ธรรมะกุล

นายสมชาย ธรรมะกุล
 นายสมชาย ธรรมะกุล

นายสมชาย ธรรมะกุล
 นายสมชาย ธรรมะกุล



รูปตัด A 1:75

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

ผนวก..... 6หน้า..... 14



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปตัด B

มาตราส่วน 1:75

วันที่	
แผ่นที่ 13	จำนวน
A - 13	46

ตำรวจ

นายพิพัฒน์ พลกิจ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายพิชัย พิณฑุมา
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เขียนแบบ

นายชายสิทธิ์ เขียนแบบ
นางสาวชัชชนาเขียนแบบ
วิศวกร
วิศวกร
วิศวกร

นางสาวณัฏฐิ์ สัจจะบุตร
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวณัฏฐิ์ สัจจะบุตร
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สถาปนิก

นายบวรจ ชาติ สอนปลูกข้าวนาปรัง
วิศวกร 

นายอรรณพ ชื่นชื่น วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตรวจ

นายสมบูรณ์ เสนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ
พิจารณา


Handwritten signature: *[Signature]*

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
อนันต์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายแพทย์

1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้คิดคือ
คือตามเป็นหลัก
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อยู่ใน
ชุดยี่ห้อจะมีความเหมาะสม เกินกว่าจะครบถ้วน



រូបភាព B **1 : 75**

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....កម្មវិធី

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๙๖/๒๕๕๖
 วันที่ ๒๔ ๖ ๒๕๕๖

อกเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม

ค้ำยันเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม

ติดตั้งเหล็กสะพานหนู 1 1/2" x 1 1/2" (ดูแบบขยาย S-07)

ตั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม (CX)

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเอียง 35°

แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม @ 1.00 ม

จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม @ 1.00 ม

ผนวก..... 6 หน้า



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
 คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง

รูปตัด C

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 14 จำนวน
 A - 14 46

สำรวจ

นายสมชาย ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ

เขียนแบบ

นายสมชาย ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ

นางสาวสุวิมล ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ

นางสาวสุวิมล ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ

นางสาวสุวิมล ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ

นางสาวสุวิมล ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ

นางสาวสุวิมล ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ

นางสาวสุวิมล ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ

นางสาวสุวิมล ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ

นางสาวสุวิมล ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ

นางสาวสุวิมล ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ

นางสาวสุวิมล ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ


นางสาวสุวิมล ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ

นางสาวสุวิมล ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ

นางสาวสุวิมล ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ

นางสาวสุวิมล ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ

นางสาวสุวิมล ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ




ติดตั้งเหล็กรับไม้เชิงชายเชื่อมติดปลายจันทันเหล็กโดยรอบชายคา
 ติดตั้งเชิงชายไม้สังกรีฐรูป , ปิดลอนไม้สังกรีฐรูป

ค้ำยันจันทันเหล็ก C-100x50x20x3.2 มม @ ทุกช่วงเสา

ก่อก่ออิฐฉาบปูนยกขอบสูงจากพื้น 0.20 ม
 เจาะรูระบายน้ำฝนฝังท่อ PVC Ø 2" ทุกช่วงเสา

ดูแบบขยายรูปตัด 1 ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1




รูปตัด C 1 : 75

แบบขยายรูปตัด 1 ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50


ลงวันที่ 24 มิถุนายน 256๕

แบบขยายประตู D1, D2 (บานเพิ่ม) 1 : 25

ผนวก..... 6 หน้า




แบบขยายแปลน D1
มาตราส่วน 1:25




แบบขยายรูปด้าน D1
มาตราส่วน 1:25

(นางสาวสนธิสา แคว้นดี)

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



แบบขยายแปลน D2
มาตราส่วน 1:25



แบบขยายรูปด้าน D2
มาตราส่วน 1:25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประตู
คสล 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายประตู D1, D2
(บานเพิ่ม)

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 15 จำนวน
A - 15 46

สำรวจ
นายสันติกร ขอนรัมย์
นายวิชาญ ขอนรัมย์

เขียนแบบ
นายสันติกร ขอนรัมย์
นายวิชาญ ขอนรัมย์

นายวิชาญ ขอนรัมย์
นายวิชาญ ขอนรัมย์

นางสาวสนธิสา แคว้นดี
นางสาวสนธิสา แคว้นดี

นางสาวสนธิสา แคว้นดี
นางสาวสนธิสา แคว้นดี

นางสาวสนธิสา แคว้นดี
นางสาวสนธิสา แคว้นดี

นางสาวสนธิสา แคว้นดี
นางสาวสนธิสา แคว้นดี

นางสาวสนธิสา แคว้นดี
นางสาวสนธิสา แคว้นดี

นางสาวสนธิสา แคว้นดี
นางสาวสนธิสา แคว้นดี

นางสาวสนธิสา แคว้นดี
นางสาวสนธิสา แคว้นดี

นางสาวสนธิสา แคว้นดี
นางสาวสนธิสา แคว้นดี

นางสาวสนธิสา แคว้นดี
นางสาวสนธิสา แคว้นดี

นางสาวสนธิสา แคว้นดี
นางสาวสนธิสา แคว้นดี

นางสาวสนธิสา แคว้นดี
นางสาวสนธิสา แคว้นดี

นางสาวสนธิสา แคว้นดี
นางสาวสนธิสา แคว้นดี



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
 ศสค 2 ชั้น

แบบแสดง
 แบบขยายประตู

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 18 จำนวน
 A - 16 46

สำรวจ
 นายสุวัฒน์ นิ่มนาค
 นายวิชาญ ชื่นชู
 นายสุวิทย์ เกตุภักดิ์
 นายทรงยศ ชื่นชู

เขียนแบบ
 นายวิชาญ ชื่นชู
 นายวิชาญ ชื่นชู
 นายวิชาญ ชื่นชู
 นายวิชาญ ชื่นชู
 นายวิชาญ ชื่นชู
 นายวิชาญ ชื่นชู

สถาปนิก
 นายวิชาญ ชื่นชู

วิศวกร
 นายวิชาญ ชื่นชู

ช่างเทคนิค
 นายวิชาญ ชื่นชู

ผู้ควบคุม
 นายวิชาญ ชื่นชู

ผู้ตรวจสอบ
 นายวิชาญ ชื่นชู

ผู้ตรวจ
 นายวิชาญ ชื่นชู


ผู้รับ
 นายวิชาญ ชื่นชู

ผู้รับ
 นายวิชาญ ชื่นชู


ผู้รับ
 นายวิชาญ ชื่นชู

ผู้รับ
 นายวิชาญ ชื่นชู

ผู้รับ
 นายวิชาญ ชื่นชู



D3 ประตูบานเหล็กม้วน		D4 ประตูบานสไลด์เดียว (สำหรับคนพิการ)		D5 ประตู UPVC บานเปิดเดียว	
อุปกรณ์	อุปกรณ์บานม้วนพร้อมทุ่นเหล็กสไลด์ มาตรฐาน ครบชุด	วงกบ	วงกบอลูมิเนียม 2"x4"	วงกบ	วงกบประตู UPVC ผิวเรียบ ผลิตจาก UPVC (Unplastizide Poly Vinyl Chloride) ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ สามารถดัด บาก เจาะ ได้เหมือนไม้จริงกันน้ำ
จำนวน	1 ชุด	กรอบบาน	กรอบบานอลูมิเนียม	บาน	ประตู UPVC ลวดลายลูกฟักผสมบานเกล็ดล่าง (ลวดลายสามารถปรับเปลี่ยนได้) ผลิตจากเม็ดพลาสติก UPVC (Unplastizide Polyvinyl Chloride) โครงสร้างเป็นไม้สังเคราะห์ผสมโฟม EPS Board ชนิดพิเศษ กันน้ำ
		บาน	บานอลูมิเนียมกระจกใสติดด้วยใบกระจกน้ำหนา 9 มม	อุปกรณ์	ประตูเจาะรูลูกบิดมาสำเร็จ สะดวกในการติดตั้ง บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต ลูกบิด 1 ชุด
		จำนวน	1 ชุด	จำนวน	2 ชุด



(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะแอ)..... ผู้ว่าจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา +0.50
(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

D6 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว		D7 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว		D8 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว	
วงกบ	- ใช้เหล็กแผ่นพับขึ้นรูปขนาด 2"x4"	วงกบ	- วงกบประตูเหล็กบานเปิดรูป ผิดจากแผ่นเหล็กขึ้นรูปขนาดขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ภายนอกผิวเหล็กอบสีผง Polyester Powder Coating	วงกบ	- วงกบประตูเหล็กบานเปิดรูป ผิดจากแผ่นเหล็กขึ้นรูปเดี่ยวขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ภายนอกผิวเหล็กอบสีผง Polyester Powder Coating
บาน	- ใช้เหล็กแผ่นสองแผ่นประกบเชื่อมติด โดยโครงสร้างภายในบานประตูเป็นเหล็ก พร้อมเสริม Plot เหล็กสำหรับติดตั้งอุปกรณ์บานประตูยึดติดกับวงกบ	บาน	- บานประตูเหล็กบานเปิดขึ้นรูป ผิดจากแผ่นเหล็ก Zinc Electro Galvanized ภายในบุด้วยฉนวน Polystyrene Foam กันเสียง และฉนวนภูมิ	บาน	- บานประตูเหล็กบานเปิดขึ้นรูป ผิดจากแผ่นเหล็ก Zinc Electro Galvanized ภายในบุด้วยฉนวน Polyurethane Foam กันเสียง และฉนวนภูมิ
	- บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด		- บานประตูเหล็กบานเปิดด้วยสีผง Polyester Powder Coating		- บานประตูเหล็กบานเปิดด้วยสีผง Polyester Powder Coating
อุปกรณ์	- พันสีทองพ่นกันสนิม 2 ครั้ง สีจริง 1 ครั้ง (สีระบุภายหลัง)	อุปกรณ์	- ประตูเจาะรูลูกบิดมาสำเร็จ	อุปกรณ์	- ประตูเจาะรูลูกบิดมาสำเร็จ
	- อุปกรณ์บานเปิดมาตรฐาน ครบชุด		- บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต		- บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
	- ลูกบิด 1 ชุด		- ลูกบิด 1 ชุด		- ลูกบิด 1 ชุด
	- ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด		- ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด		- ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด
จำนวน	- 1 ชุด	จำนวน	- 1 ชุด	จำนวน	- 4 ชุด

*** ก่อนดำเนินการติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ***

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

หมายเหตุ

1. ระยะยาวๆ ที่กำหนดนโยบายในทิศทาง
ด้านเงินหลัก

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ผู้อื่น
ดูขยพิจารณาถึงความสวยงาม มีนัยยะการรณน

1. ตารางการจ้างและขอย้ายจ้างรายปีในบลค

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๙๖/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๔ ๖

แบบขยายหน้าต่าง 1 : 50

ผนวก..... 6 หน้า..... ๖



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนงบประมาณ
คสช. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายหน้าต่าง

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 18 จำนวน
A - 18 46

สำรวจ
นายสุเมธ ธรรมรัตน์
นายวิชาญ ธรรมรัตน์
นายสุวิทย์ ธรรมรัตน์
นายสุวิทย์ ธรรมรัตน์

เขียนแบบ
นายสุเมธ ธรรมรัตน์
นายวิชาญ ธรรมรัตน์
นายสุวิทย์ ธรรมรัตน์
นายสุวิทย์ ธรรมรัตน์
นายสุเมธ ธรรมรัตน์
นายวิชาญ ธรรมรัตน์
นายสุวิทย์ ธรรมรัตน์
นายสุวิทย์ ธรรมรัตน์

สถาปนิก
นายวิชาญ ธรรมรัตน์

วิศวกร
นายวิชาญ ธรรมรัตน์

นายวิชาญ ธรรมรัตน์

นายวิชาญ ธรรมรัตน์

นายวิชาญ ธรรมรัตน์


นายวิชาญ ธรรมรัตน์

นายวิชาญ ธรรมรัตน์

นายวิชาญ ธรรมรัตน์

นายวิชาญ ธรรมรัตน์

นายวิชาญ ธรรมรัตน์




ระดับพื้นชั้นบน +4.10

หน้าต่างบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย

วงกบ	วงกบอลูมิเนียม 2"x4"	วงกบ	วงกบอลูมิเนียม 2"x4"	วงกบ	วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
กรอบบาน	กรอบบานอลูมิเนียม (สีกำหนดภายหลัง)	กรอบบาน	กรอบบานอลูมิเนียม (สีกำหนดภายหลัง)	กรอบบาน	กรอบบานอลูมิเนียม (สีกำหนดภายหลัง)
บาน	บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)	บาน	บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)	บาน	บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์	อุปกรณ์บานเลื่อน ครอบชุด	อุปกรณ์	อุปกรณ์บานเลื่อน ครอบชุด	อุปกรณ์	อุปกรณ์บานเลื่อน ครอบชุด
จำนวน	4 ชุด	จำนวน	4 ชุด	จำนวน	3 ชุด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



โครงการ

ก่อสร้างอาคารประเภท
คสล 2 ชั้น

แบบทดสอบ

แบบขยายแปลนบันได

มาตราส่วน 1:50

๕๖๓

แผ่นที่ 19	จำนวน
A - 19	46

 ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี	 รองประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี
--	---


 Director, Department of Health

100-44388-1

นายทรงใบสารชำนาญงาน

๒๕๖๖

นายราชสิทธิ์ เรือนแก้ว
นายช่างเขียนแบบบ้านถาวร
วิชาการในตำแหน่งช่างเขียนแบบสถาปัตย์

นางสาวณฤดี อังคะบุตร

นายहितิน ชำคำ

ผู้จัดทำเอกสาร
๕๐๐/๖๖

[Signature]

หน้า ๑๐๖

☒ ~~4~~

ប្រភេទ រុក្ខជាតិ ឈើ ដុះនៅតាមចំណងជួរ

1779

~~_____~~

นายสมบุรณ์ เสนทอง หัวหน้าฝ่ายวิชา

พิจารณา

[Signature]

[illegible]

เป็นศก

10

รวมมี ๘

6-11-68


1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

หมายเหตุ


1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ปิดกั้น

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อยู่ใน

စာအုပ်အမျိုးအမည်: မြန်မာ့အလင်းစာအုပ်



แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ส่วน 1 : 50



.....กรรมการบริหาร
.....กรรมการบริหาร
.....กรรมการบริหาร

ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

แบบขยแบบทาลาดคนพิการ

1 : 50

ผนวก.....๖.....หน้า.....๒๙



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการ
ก่อสร้างอาคารคนพิการ
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายทางลาดคนพิการ

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 21 จำนวน
A - 21 46

คำขอ
นายสมิทธิ์ นรดิษฐ์
นายช่างสำรวจ
นายสุวิทย์ เกตุเมศ
นายช่างเขียนแบบ

เขียนแบบ
นายสมิทธิ์ นรดิษฐ์
นายช่างเขียนแบบ
นายสุวิทย์ เกตุเมศ
นายช่างเขียนแบบ

สถาปนิก
นายสมิทธิ์ นรดิษฐ์

นายสมิทธิ์ นรดิษฐ์
วิศวกร

นายสมิทธิ์ นรดิษฐ์
วิศวกร

นายสมิทธิ์ นรดิษฐ์
วิศวกร

นายสมิทธิ์ นรดิษฐ์
วิศวกร


นายสมิทธิ์ นรดิษฐ์
วิศวกร

นายสมิทธิ์ นรดิษฐ์
วิศวกร

นายสมิทธิ์ นรดิษฐ์
วิศวกร

นายสมิทธิ์ นรดิษฐ์
วิศวกร

นายสมิทธิ์ นรดิษฐ์
วิศวกร



(ลงชื่อ)..... (นายสมิทธิ์ นรดิษฐ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ)..... (นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัตน์)

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุนิสา แก้วมณี)


(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

แบบขยายรูปด้านหน้า ทางลาดคนพิการ 1 : 50


ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566

ผนวก..... 6หน้า..... 23



ผนังบุงกระเบื้องแกรนิตอสิดำ
ขอบผนังกันเบื่อน 0.20 ม

แบบขยายแปลนคานาเตอร์ล่างหน้า 1: 25




ผนังบุงกระเบื้องแกรนิตอสิดำ
ขอบผนังกันเบื่อน 0.20 ม
คานาเตอร์ล่างหน้าท้อป
บุงกระเบื้องแกรนิตอสิดำ

ทับหลัง คสล
0.10x0.15 ม

หลุมล่างหน้า
ลึก 0.20 ม

ระดับพื้นภายใน +0.50

หมายเหตุ
หลุมล่างหน้า บุงกระเบื้องแกรนิตอสิดำแล้ว
ความลึก 0.20 ม



2 RB 6 มม
ทับหลัง คสล

4 RB 9 มม
RB 6 มม @ 0.20 ม

ระดับพื้นภายใน +0.50

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... (นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์) ผู้รับจ้าง

แบบขยายเสริมเหล็กคานาเตอร์ล่างหน้า 1: 25

แบบขยายรูปด้านหน้าคานาเตอร์ล่างหน้า (ลงชื่อ) 25

แบบขยายบารวระเบียง 1: 25



เหล็กกล่อง 4"x4"

เหล็กกล่อง 2"x4"

เหล็กกล่อง 4"x4"

เหล็กกล่อง 3/4"x3/4"

เหล็กกล่อง 3/4"x3/4"

เหล็กกล่อง 4"x4"

เหล็กกล่อง 2"x4"

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

แบบขยายรูปด้านหน้าบารวระเบียง 1: 25

แบบขยายรูปตัดบารวระเบียง 1: 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบโรงสงค์
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยายคานาเตอร์ล่างหน้า
แบบขยายบารวระเบียง

มาตราส่วน 1: 25

วันที่

แผ่นที่ 22 จำนวน 46

สำรวจ

นายวิไลวัฒน์ ราชวงศ์
นายวิชาญ ราชวงศ์

นายวิไลวัฒน์ ราชวงศ์
นายวิชาญ ราชวงศ์

เขียนแบบ

นายวิชาญ ราชวงศ์
นายวิชาญ ราชวงศ์

นายวิชาญ ราชวงศ์
นายวิชาญ ราชวงศ์

นายวิชาญ ราชวงศ์
นายวิชาญ ราชวงศ์

นายวิชาญ ราชวงศ์
นายวิชาญ ราชวงศ์

นายวิชาญ ราชวงศ์
นายวิชาญ ราชวงศ์

นายวิชาญ ราชวงศ์
นายวิชาญ ราชวงศ์

นายวิชาญ ราชวงศ์
นายวิชาญ ราชวงศ์

นายวิชาญ ราชวงศ์
นายวิชาญ ราชวงศ์

นายวิชาญ ราชวงศ์
นายวิชาญ ราชวงศ์

นายวิชาญ ราชวงศ์
นายวิชาญ ราชวงศ์

นายวิชาญ ราชวงศ์
นายวิชาญ ราชวงศ์

นายวิชาญ ราชวงศ์
นายวิชาญ ราชวงศ์

นายวิชาญ ราชวงศ์
นายวิชาญ ราชวงศ์

นายวิชาญ ราชวงศ์
นายวิชาญ ราชวงศ์

นายวิชาญ ราชวงศ์
นายวิชาญ ราชวงศ์

นายวิชาญ ราชวงศ์
นายวิชาญ ราชวงศ์

นายวิชาญ ราชวงศ์
นายวิชาญ ราชวงศ์

แบบขยายผนังอิฐบล็อกช่องลมด้านหน้าอาคาร

1 : 50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประสิทธิ์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายผนังอิฐบล็อก
ช่องลมด้านหน้าอาคาร
แบบขยายป้ายอาคาร

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 23 จำนวน
A - 23 46

สำรวจ
นายสมศักดิ์ สะอาด
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม

เขียนแบบ
นายสมศักดิ์ สะอาด
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม

สถาปนิก
นายสมศักดิ์ สะอาด
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม

วิศวกร
นายสมศักดิ์ สะอาด
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม

ตรวจสอบ
นายสมศักดิ์ สะอาด
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม


อนุมัติ
นายสมศักดิ์ สะอาด
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม

อนุมัติ
นายสมศักดิ์ สะอาด
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม


อนุมัติ
นายสมศักดิ์ สะอาด
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม

อนุมัติ
นายสมศักดิ์ สะอาด
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม

อนุมัติ
นายสมศักดิ์ สะอาด
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม
นายธีรศักดิ์ ชื่นชม




แบบแปลน 1:50




อิฐบล็อกช่องลม ขนาด 0.40x0.40 ม.
ลายลดตามแบบที่กำหนด (ดูกำหนดภายหลัง)

แบบขยายอิฐบล็อกช่องลม 1:10



กรอบหุ้มอลูมิเนียม
ตัวหนังสือทำจากแผ่นพลาสติก
พื้นสีทอง หนาไม่น้อยกว่า 1 ซม.
แผ่นป้ายอะคริลิกสีน้ำตาล

แบบขยายป้ายอาคาร 1:20



รูปด้าน 1:50

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น ศรีมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... (นายธีรศักดิ์ ชื่นชม)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุนิสา แก้วมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวอรนพร ปานเกิด)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวอรนพร ปานเกิด)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวอรนพร ปานเกิด)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวอรนพร ปานเกิด)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวอรนพร ปานเกิด)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ


เอกสารแบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๖/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๖



แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ส่วน 1 : 50




แบบขยายรูปตัด C-C ห้องน้ำ-ส่วน 1 : 50



แบบขยายรูปตัด A-A ห้องน้ำคนพิการ 1 : 50

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายพงษ์ศักดิ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ)
(นายประเสริฐ ภูมิศิริศรีม)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)
ราวจับห้องน้ำคนพิการ
ราวจับสเตนเลส ๑ 1 1/2"
(ลงชื่อ)
(นางสาวธนพร ปานเกิด)
ราวจับห้องน้ำคนพิการ
ราวจับสเตนเลส 1 1/2"
..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

แบบขยายรูปตัด B-B ห้องน้ำคนพิการ 1 : 50



หน้า ๒๕

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารคนพิการ
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายห้องน้ำคนพิการ
แบบขยายห้องน้ำ - ส่วน

มาตราส่วน 1:50

วันที่
แผ่นที่ 24 จำนวน
A - 24 46

สำรวจ
นายสมิทธิ์ เรือง
นายประเสริฐ ภูมิศิริศรีม

เขียนแบบ
นายสมิทธิ์ เรือง
นายประเสริฐ ภูมิศิริศรีม


สถาปนิก
นายสมิทธิ์ เรือง
นายประเสริฐ ภูมิศิริศรีม

วิศวกร
นายสมิทธิ์ เรือง
นายประเสริฐ ภูมิศิริศรีม

ตรวจสอบ
นายสมิทธิ์ เรือง
นายประเสริฐ ภูมิศิริศรีม

อนุมัติ
นายสมิทธิ์ เรือง
นายประเสริฐ ภูมิศิริศรีม

หมายเหตุ
1. รายการที่จัดทำโดยบริษัท
2. รายการที่จัดทำโดยบริษัท




แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม 1 : 75

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น	
แบบแสดง แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม	
มาตราส่วน 1:75	
วันที่	
แผ่นที่ 25	จำนวน 46
S - 01	
สำรวจ	
 นายสมิทธิ์ นามะแอ นายช่างสำรวจชำนาญงาน นายชัย เพ็ญผล นายช่างโยธาชำนาญงาน	
เขียนแบบ	
 นายสมิทธิ์ นามะแอ นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน วิศวกรในสำนักงานนายช่างโยธาชำนาญงาน นางสาวณัฐ ศักดิ์บุตร ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ นายสมิทธิ์ นามะแอ ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ	
สถาปนิก	
 นายสมิทธิ์ นามะแอ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	
วิศวกร	
 นายสมิทธิ์ นามะแอ วิศวกรโยธามานานกว่า	
ตรวจ	
 นายสมิทธิ์ นามะแอ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	
พิจารณา	
 นายสมิทธิ์ นามะแอ ผอ. กองช่าง	
เห็นชอบ	
อนุมัติ	
นายสมิทธิ์ นามะแอ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	
หมายเหตุ 1. ระยะทาง ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ ด้วยข้อมูลจริง 2. หากมีการปรับปรุงแบบให้ดูใน คู่มือการใช้งานคู่มือแบบ นำแบบรายการมาทำ	

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๙๖/๒๕๖๖
 ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

ผนวก..... ๖หน้า.....



แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่ 1 : 75

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
 คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
 แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่

มาตราส่วน 1:75

วันที่
 วันที่ 26 จำนวน
 S - 02 46

สำรวจ
 นายสมศักดิ์ นาคะ
 นายวิชาญ นาคะ
 นายวิชาญ นาคะ
 นายวิชาญ นาคะ

เขียนแบบ
 นายวิชาญ นาคะ
 นายวิชาญ นาคะ
 นายวิชาญ นาคะ
 นายวิชาญ นาคะ

สถาปนิก
 นายวิชาญ นาคะ

วิศวกร
 นายวิชาญ นาคะ

ตรวจสอบ
 นายวิชาญ นาคะ

พิจารณา
 นายวิชาญ นาคะ

เห็นชอบ
 นายวิชาญ นาคะ


อนุมัติ
 นายวิชาญ นาคะ

หมายเหตุ
 1. ระยะเวลา 1 ปี
 2. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งให้
 ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบก่อนดำเนินการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๙๖/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

ขนาด..... 6 หน้า.....



แปลนคานขึ้นล่าง 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนคานขึ้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 27

จำนวน 46

ชื่อ 03

ชื่อ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

เขียนแบบ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ


นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๙๖/๒๕๖๖

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2566

ผนวก..... 6หน้า..... ๑๑



แปลนคานขึ้นบน

1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนคานขึ้นบน

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 28 จำนวน
S-04 46

สำรวจ
นายสมิทธิ์ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

สถาปนิก
นายวิชาญ วัฒนกิจ

วิศวกร
นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ


นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ


นายวิชาญ วัฒนกิจ



1 : 75



.....0330075



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนโครงสร้าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 30 จำนวน
S - 06 46

สำรวจ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

สถาปนิก
นาย.....
วิศวกร
นาย.....

นาย.....
วิศวกร
นาย.....

นาย.....
วิศวกร
นาย.....

นาย.....
วิศวกร
นาย.....

นาย.....
วิศวกร
นาย.....

แปลนโครงสร้าง 1 : 75

*** - (CX) ตั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.
- ค้ำยันจันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ ทุกช่วงเสา
- ปิดลอนไม้สำเร็จรูป , เเชิงชายไม้สำเร็จรูป


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๙๖/๒๕๖๖
ลงวันที่ 24 มีาคม 25๖๖

แบบขยายการติดตั้งเหล็กข้างตะเข้ , การติดกระเบื้องหลังคา

NOT TO SCALE


แผ่น..... 6 หน้า..... 38

แบบขยายติดตั้งเหล็กข้างตะเข้ด้าน



การติดตั้งเหล็กตะเข้พราง ให้ใช้เหล็ก 1 1/2" x 1 1/2" ทำการติดตั้งข้างสันตะเข้ โดยติดตั้งจากกึ่งกลางสันตะเข้ออกไปกึ่งกลางเหล็กข้างสันตะเข้ ไม่น้อยกว่าข้างละ 0.10 ม วางเชื่อมสามเหลี่ยมเพื่อรับแนบระเบื้องหลังคาให้เป็นเศษ (การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)


ติดตั้งเหล็กสะพานหนู 1 1/2" x 1 1/2" ข้างตะเข้พราง



ติดตั้งเหล็กสะพานหนู 1 1/2" x 1 1/2" ข้างตะเข้พราง โดยติดตั้งจากกึ่งกลางตะเข้พรางออกไปกึ่งกลางเหล็กข้างตะเข้ ไม่น้อยกว่าข้างละ 0.10 ม วางเชื่อมสามเหลี่ยมเพื่อรับแนบระเบื้องหลังคาให้เป็นเศษ (การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์) ผู้รับจ้าง

นางสาวสุณิสา แก้วมณี



ตัวอย่างการติดตั้งมกระเบื้อง
ที่มาจาก ขวาไปซ้าย

ตัวอย่างการติดตั้งมกระเบื้อง
ที่มาจาก ซ้ายไปขวา



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คลล 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยายการติดตั้ง
กระเบื้องหลังคา

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 31 จำนวน

S - 07 46

สำรวจ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชูมน

นายสุวิทย์ เกตุเมศ
นายวิชาญ ชื่นชูมน

เขียนแบบ

นายวิชาญ ชื่นชูมน
นายวิชาญ ชื่นชูมน

นายวิชาญ ชื่นชูมน
นายวิชาญ ชื่นชูมน

นายวิชาญ ชื่นชูมน
นายวิชาญ ชื่นชูมน

นายวิชาญ ชื่นชูมน
นายวิชาญ ชื่นชูมน

สถาปนิก

นายวิชาญ ชื่นชูมน

วิศวกร

นายวิชาญ ชื่นชูมน

นายวิชาญ ชื่นชูมน

นายวิชาญ ชื่นชูมน

นายวิชาญ ชื่นชูมน

นายวิชาญ ชื่นชูมน

นายวิชาญ ชื่นชูมน

นายวิชาญ ชื่นชูมน

นายวิชาญ ชื่นชูมน

นายวิชาญ ชื่นชูมน

นายวิชาญ ชื่นชูมน

นายวิชาญ ชื่นชูมน




นายวิชาญ ชื่นชูมน

นายวิชาญ ชื่นชูมน

นายวิชาญ ชื่นชูมน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๙๖/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕


ขนาด 6 หน้า



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประเสริฐ คิมศิริวัศม์)



F1 (1.00x1.00)



F2 (1.25x1.25)



F3 (1.50x1.50)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประสงค์
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 32 จำนวน

S - 08 46

สำรวจ

นายประเสริฐ คิมศิริวัศม์
นายวิชาญ ชื่นชูพันธ์

นายวิชาญ ชื่นชูพันธ์
นายวิชาญ ชื่นชูพันธ์

เขียนแบบ

นายวิชาญ ชื่นชูพันธ์
นายวิชาญ ชื่นชูพันธ์

วิศวกรในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบสถาปัตย์

นางสาวสุวิมล สัจจะบุตร
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นางสาวสุวิมล สัจจะบุตร
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สถาปนิก

นายวิชาญ ชื่นชูพันธ์
นายวิชาญ ชื่นชูพันธ์

วิศวกร

นายวิชาญ ชื่นชูพันธ์
นายวิชาญ ชื่นชูพันธ์

วิศวกร

นายวิชาญ ชื่นชูพันธ์
นายวิชาญ ชื่นชูพันธ์

วิศวกร

นายวิชาญ ชื่นชูพันธ์
นายวิชาญ ชื่นชูพันธ์

เห็นชอบ

ปัดออกจากการยื่นขอขึ้นทะเบียน



อนุมัติ

นายวิชาญ ชื่นชูพันธ์
นายวิชาญ ชื่นชูพันธ์

หมายเหตุ

1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ
คำนวณเป็นหลัก
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้แจ้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ควบคุมงาน ทักคณะกรรมาการ


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



F4 (1.75x1.75)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 25

พื้นชั้น 2-หลังคา	4-DB 16 มม 1-1RB 6 มม @ 0.20 ม C1 (0.25x0.25)	6-DB 16 มม 1-1RB 6 มม @ 0.20 ม C2 (0.25x0.25)	8-DB 12 มม 1-1RB 6 มม @ 0.20 ม C1a (0.40x0.40)
พื้นชั้น 1-พื้นชั้น 2	4-DB 16 มม 1-1RB 6 มม @ 0.20 ม C1 (0.25x0.25)	6-DB 16 มม 1-1RB 6 มม @ 0.20 ม C2 (0.25x0.25)	8-DB 12 มม 1-1RB 6 มม @ 0.20 ม C1a (0.40x0.40)
พื้นชั้น 1	4-DB 16 มม 1-1RB 6 มม @ 0.20 ม C1 (0.25x0.25)	6-DB 16 มม 1-1RB 6 มม @ 0.20 ม C2 (0.25x0.25)	8-DB 12 มม 1-1RB 6 มม @ 0.20 ม C1a (0.40x0.40)



CX1 (0.20x0.20)
(เสาชั้นล่าง รับฐานพักบันได)

เสาตั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม

CX
(เสาตั้งเหล็ก รับโครงหลังคา)

แบบขยายเสริมเหล็กเสา 1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก
แบบขยายเสริมเหล็กเสา

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผนที่ 33 จำนวน

S-08 46

สำรวจ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ




นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ


นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ


นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ



B1 (0.15x0.30)



B2 (0.20x0.40)



B3 (0.20x0.40)


แบบขยายเสริมหลักฐาน 1 : 20

แบบขยายเสริมหลักคาน 1 : 20


1 : 20

ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

ผนวก..... 6หน้า..... 36



B4 (0.20x0.40)




B5 (0.20x0.40)



B6 (0.20x0.60)


B7 (0.20x0.60)



B7' (0.20x0.55)



B8 (0.20x0.60)



B8' (0.20x0.55)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ชุด 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 35 จำนวน
5 - 11 46

สำรวจ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

สถาปนิก
นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐196/2566
ลงวันที่ ๒4 มิถุนายน 2566

ผนวก..... 6 หน้า 37



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนงบประมาณ
ปี ๖๖ ๒ ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 36 จำนวน
5 - 12 46

สำรวจ
นายวิชาญ ชื่นมณี
นายวิชาญ ชื่นมณี

เขียนแบบ
นายวิชาญ ชื่นมณี
นายวิชาญ ชื่นมณี

นายวิชาญ ชื่นมณี
นายวิชาญ ชื่นมณี

นายวิชาญ ชื่นมณี
นายวิชาญ ชื่นมณี

สถาปนิก
นายวิชาญ ชื่นมณี

นายวิชาญ ชื่นมณี

นายวิชาญ ชื่นมณี

นายวิชาญ ชื่นมณี

นายวิชาญ ชื่นมณี

นายวิชาญ ชื่นมณี

นายวิชาญ ชื่นมณี

นายวิชาญ ชื่นมณี


นายวิชาญ ชื่นมณี

นายวิชาญ ชื่นมณี


นายวิชาญ ชื่นมณี

นายวิชาญ ชื่นมณี


นายวิชาญ ชื่นมณี




B9 (0.20x0.60)




B10 (0.15x0.55)




B9' (0.20x0.55)




B11 (0.15x0.70)



RB1 (0.20x0.40)



RB2 (0.15x0.40)



RB3 (0.20x0.40)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1 : 25

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๙๖/๒๕๖๖
 ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

แนวล ๔ ๖ หน้า 38



ฝ่ายวิศวกรรม ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒ ชั้น
 คสล. ๒ ชั้น

แบบแปลน
 แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:30

วันที่

แผ่นที่ 37 จำนวน 46

ชื่อวิชา

นายวิวัฒน์ พรหม
 นายวิชาญ ชื่นชู
 นายวิชาญ ชื่นชู
 นายวิชาญ ชื่นชู

เขียนแบบ

นายวิชาญ ชื่นชู
 นายวิชาญ ชื่นชู
 นายวิชาญ ชื่นชู

นางสาวสุณิสา แก้วมณี

นางสาวสุณิสา แก้วมณี

นางสาวสุณิสา แก้วมณี

นางสาวสุณิสา แก้วมณี

นางสาวสุณิสา แก้วมณี

นางสาวสุณิสา แก้วมณี

นางสาวสุณิสา แก้วมณี

นางสาวสุณิสา แก้วมณี

นางสาวสุณิสา แก้วมณี

นางสาวสุณิสา แก้วมณี

นางสาวสุณิสา แก้วมณี

นางสาวสุณิสา แก้วมณี

นางสาวสุณิสา แก้วมณี

นางสาวสุณิสา แก้วมณี

นางสาวสุณิสา แก้วมณี

นางสาวสุณิสา แก้วมณี

นางสาวสุณิสา แก้วมณี

นางสาวสุณิสา แก้วมณี

นางสาวสุณิสา แก้วมณี

นางสาวสุณิสา แก้วมณี


นางสาวสุณิสา แก้วมณี

นางสาวสุณิสา แก้วมณี

นางสาวสุณิสา แก้วมณี

Line A

Line E



(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... (นายวิชาญ ชื่นชู) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุณิสา แก้วมณี) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุณิสา แก้วมณี) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุณิสา แก้วมณี) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุณิสา แก้วมณี) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุณิสา แก้วมณี) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุณิสา แก้วมณี) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุณิสา แก้วมณี) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุณิสา แก้วมณี) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุณิสา แก้วมณี) ผู้รับจ้าง

แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1:30

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๙๖/๒๕๖๖
 ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
 คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
 แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:30

วันที่

แผ่นที่ 38 จำนวน 46

สำรวจ

นายวิชาญ อภิบาล
 นายวิชาญ อภิบาล
 นายวิชาญ อภิบาล
 นายวิชาญ อภิบาล

เขียนแบบ
 นายวิชาญ อภิบาล
 นายวิชาญ อภิบาล
 นายวิชาญ อภิบาล

สถาปนิก
 นายวิชาญ อภิบาล
 นายวิชาญ อภิบาล
 นายวิชาญ อภิบาล


วิศวกร
 นายวิชาญ อภิบาล
 นายวิชาญ อภิบาล
 นายวิชาญ อภิบาล

ตรวจ
 นายวิชาญ อภิบาล
 นายวิชาญ อภิบาล
 นายวิชาญ อภิบาล

พิจารณา
 นายวิชาญ อภิบาล
 นายวิชาญ อภิบาล
 นายวิชาญ อภิบาล

อนุมัติ
 นายวิชาญ อภิบาล
 นายวิชาญ อภิบาล
 นายวิชาญ อภิบาล





หมายเหตุ
 1. ระบุค่าต่างๆ ให้เหมาะสมกับชนิดวัสดุ
 2. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งใน
 คู่มือปฏิบัติงานด้านงาน มาตรฐานกรมการ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สะมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 นางสาวสนธิ แก้วมณี
 (ลงชื่อ).....พยาน
 นางสาวรณพร ปานเกิด


ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2556

รวม..... 6หน้า..... 4c



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๙๖/๒๕๖๖
 ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

ผนวก..... หน้า ๔๗



รายการประกอบแบบ

1. วงจรไฟฟ้าวงจรแสงสว่าง ขนาดสายและการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า
2. การเดินสายไฟ ให้เดินลอยใต้ฝ้าและฝังบล็อคล็อค ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
3. วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะต้งนำเสนอรายละเอียด หรือตัวอย่างจริง ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการงานติดตั้ง

*** หมายเหตุ ***

1. โคมไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการ ให้เป็นไปตามที่กำหนด
2. วงจรเชื่อมต่อกับภายนอก THW 16 sp.mm.
3. สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าให้ใช้สาย VAF-G 1.5 sp.mm. *** (มีสายดิน)
4. สายไฟฟ้าสำหรับให้ใช้สาย VAF-G 2.5 sp.mm. *** (มีสายดิน)

แปลงไฟฟ้าขึ้นล่าง 1 : 75

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระพีพัฒน์ สมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายประเสริฐ ดิมศิริศรี)
 (นางสาวสุนิสา แก้วมณี)
 พยาน

นางสาวธนพร ปานเกิด



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารแบบประตงค์
 คลล 2 ชั้น

แบบแปลน

รายการประกอบแบบไฟฟ้า
 , แปลนไฟฟ้าขึ้นล่าง

มาตราส่วน 1 : 75

วันที่

แผ่นที่ 40 จำนวน

EE - 01 46

สำรวจ

นายสมศักดิ์ พงษ์
 นายสุวิทย์ พงษ์
 นายวิชาญ พงษ์
 นายวิชาญ พงษ์
 นายวิชาญ พงษ์
 นายวิชาญ พงษ์

เขียนแบบ

นายวิชาญ พงษ์
 นายวิชาญ พงษ์
 นายวิชาญ พงษ์
 นายวิชาญ พงษ์
 นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์


นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

นายวิชาญ พงษ์

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่... ๑๐๙๖/๒๕๖๕
ลงวันที่... ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕



สัญลักษณ์	รายการ
	ตู้คอนซูมเมอร์ ชนิด 6 ช่อง (มาตรฐาน มอก.) ติดสูงจากพื้น 1.80 ม *** จำนวน 2 ชุด *** แยกควบคุมแต่ละชั้น ชั้นล่าง 1 ชุด , ชั้นบน 1 ชุด
	เต้าเสียบ 2 ช่อง/ตลับแบบฝังในผนัง 220 V./10 A.
	สวิตช์ไฟฟ้า ปิด-เปิด สวิตช์ทางเดียวแบบฝังในผนัง 280 V./10 A.
	สวิตช์ไฟฟ้า ปิด-เปิด สวิตช์สองทางแบบฝังในผนัง 280 V./10 A.
	โคมไฟ LED ยาว 0.80 หลอดเดี่ยว 9 W
	โคมไฟ LED ยาว 0.80 หลอดเดี่ยว 9 W ติดผนัง
	โคมไฟ LED ยาว 1.20 หลอดคู่ 18 W พร้อมครอบตะแกรงสแตนเลส *** <u>ชั้นล่าง</u> ชนิดติดฝ้าเพดาน *** โคมไฟ LED ยาว 1.20 หลอดคู่ 18 W พร้อมครอบตะแกรงสแตนเลส *** <u>ชั้นบน</u> ชนิดฝังฝ้าเพดาน ***



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารชนบทประสงค์
คสค. 2 ขึ้น

แบบแสดง

สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า
, แพลนไฟฟ้าขึ้นบน

มาตราส่วน 1:75

5

แบ่งที่

EE -

1172

1

1

[illegible]

เขียนแ

2

นาย

វិទ្យាសាស្ត្រ

1

1

1.

L

สถาบัน

2

מחיר

מחזור

1

๓๓๓

1

2008/03/19

11

1

4

นายกฯ
รองนายกฯ

6714-25

1

பக்கம்: 100

पञ्चमः


1

מחשבה
נושאים נבחרים

1. 7500

2. חרף

ក្នុងបរិច័ទ្ធ
សង្គមភាព



รายการประกอบแบบ

1. ระบบประปาให้ต่อจากท่อเมนภายในที่ใกล้ที่สุด และสามารถใช้งานได้ โดยมี GATE VALVE ควบคุมอยู่ภายนอกอาคารก่อนต่อเข้าภายในอาคารภายนอกอาคารก่อนต่อเข้าภายในอาคาร
2. ท่อระบายอากาศ ให้ติดตั้งเหนือหลังคาในตำแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อย และสวยงาม
3. ท่อสวมจะต้องต่อท่อระบายอากาศในตำแหน่งที่สามารถไล่อากาศภายในท่อออกไปได้ และจะต้องคำนึงถึงความสวยงามด้วย

*** หมายเหตุ ***

- ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย แนวท่อน้ำทิ้ง - น้ำโสโครก และแนวท่อน้ำดี สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง

1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
ชั้น 2 ชั้น

แบบแปลน
รายการประกอบแบบสุขาภิบาล
แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง

มาตราส่วน 1 : 75

วันที่

แผ่นที่ 42 จำนวน
SAN - 01 46

สำรวจ
นายสมิทธิ์ นาคะ
นายวิชาญ นาคะ
นายวิชาญ นาคะ

เขียนแบบ
นายวิชาญ นาคะ
นายวิชาญ นาคะ
นายวิชาญ นาคะ

ผู้สำรวจ
นายวิชาญ นาคะ
นายวิชาญ นาคะ
นายวิชาญ นาคะ

ผู้รับจ้าง
นางสาวสุนิสา แก้วมณี
นางสาวสุนิสา แก้วมณี
นางสาวสุนิสา แก้วมณี


นางสาวสุนิสา แก้วมณี
นางสาวสุนิสา แก้วมณี
นางสาวสุนิสา แก้วมณี

นางสาวสุนิสา แก้วมณี
นางสาวสุนิสา แก้วมณี
นางสาวสุนิสา แก้วมณี

นางสาวสุนิสา แก้วมณี
นางสาวสุนิสา แก้วมณี
นางสาวสุนิสา แก้วมณี

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๙๖/๒๕๖๑
 ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

ท่อประปา	CW	PVC.class 8.5	ขนาดท่อ			หมายเหตุ
			ท่อนม	ท่อนอก	ท่อต่อเข้าสุขภัณฑ์	
ท่อประปา	CW	PVC.class 8.5	๑ 1 1/2"	๑ 1"	๑ 1/2"	
ท่อระบายน้ำทิ้ง MW		ซีเมนต์ไยหิน	๑ 4"	-	-	
ท่อน้ำทิ้ง W		PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	๑ 2"	
ท่อลิ้น	S	PVC.class 8.5	๑ 4"	๑ 4"	๑ 4"	
ท่อโถปัสสาวะ S		PVC.class 8.5	๑ 2"	๑ 2"	๑ 2"	
ท่อระบายอากาศ V		PVC.class 8.5	๑ 1"	๑ 1"	๑ 1"	
ท่อน้ำฝน RD		PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	-	
ท่อน้ำฝน RL		PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	-	




แบบขยายการเดินท่อน้ำดี 1 : 50

*** หมายเหตุ ***

- ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย แนวท่อน้ำโสโครก - น้ำทิ้ง และแนวท่อน้ำดี สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

สัญลักษณ์ประกอบ			
	ท่อโสโครก (MSเมนท่อโสโครก)		ช่องอสสามทาง
	ท่อระบายน้ำทิ้ง (MWเมนท่อน้ำทิ้ง)		ก๊อกน้ำ
	ท่อน้ำดี (MCเมนท่อน้ำดี)		FLOOR CLEAN OUT
	ท่ออากาศ		CLEAN OUT
	ข้อต่อเข้าสุขภัณฑ์		ประตุน้ำ
	ข้อลด		บ่อพักขนาด .060X.060
	ข้ออสามทาง วาย		รูระบายน้ำทิ้งพร้อมที่ดักสลิ
	ข้ออ 90		รูระบายน้ำทิ้งทางหลังคา
	ข้ออ 45		มาตรวัดน้ำ



แบบขยายการเดินท่อโสโครก-ท่อน้ำทิ้ง 1 : 50

ออกสู่รูระบายน้ำสาธารณะ



ฝ่ายวิศวกรรม ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนประสิทธิ์
 คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
 แบบขยายเดินท่อน้ำดี
 ท่อน้ำทิ้ง - ท่อโสโครก
 สัญลักษณ์ประกอบแบบ

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 43 จำนวน

SAN - 02 46

สาขา

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น
 นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น
 นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น


นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

นายสมศักดิ์ ชื่นชื่น

.....
.....
.....
.....

รวม..... 6หน้า..... 47



รายละเอียดด้านหน้าป้าย

NOT TO SCALE

-
- Technical drawing of a traffic sign and its mounting post. The sign is rectangular with a black border and a black center, labeled "เครื่องหมายจราจร" (Traffic Sign) and "ขนาด 3'x3'" (Size 3'x3'). The sign is 1.20m wide and 0.60m high. The post is 1.50m high, labeled "เสาเหล็กกลวงขนาด 3'x3'" (3'x3' hollow steel post). The base is 0.30m wide and 0.50m high, labeled "ท่อนคอนกรีตหุ้มโคนเสา" (Concrete sleeve for post base). The sign is labeled "เครื่องหมายจราจร" (Traffic Sign) and "ขนาด 3'x3'" (Size 3'x3'). The post is labeled "เสาเหล็กกลวงขนาด 3'x3'" (3'x3' hollow steel post) and "ท่อนคอนกรีตหุ้มโคนเสา" (Concrete sleeve for post base). The base is 0.30m wide and 0.50m high.

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

หน้า 1 จาก 1
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

๘ ๑ มม. ขุบตั้งกะลีส (นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

นางสาวสุนิสา แก้วมณี

(ชื่อ)..... อักษร..... พยาน.....

นางสาวธนพร ปานเกิด

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ผู้อื่น
 ดยปฏิบัติงานจริงมีความคืบหน้า เป็นผลต่อความคืบหน้า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านธารมะลิ หมู่ที่ 4 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา ที่อยู่ 114 ถนนมณฑลประจักษ์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดย นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์ โทร.

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 25 มีนาคม 2566 และระยะเวลายสิ้นสุดสัญญา 19 ธันวาคม 2566 รวมเป็นระยะเวลา 270 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 3,197,000.- บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 3,150,417.14 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 3,130,000.- บาท

ผู้ควบคุมงาน

- นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
โทร. 0-7320-3625
- นางสาวณฤดี ลัจจะบุตร ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ โทร. 0-7320-3625

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- นายบรรจง อาดัม
- นายเอกราช ยี่เส้น
- นายหัสตินทร์ หะยี่เต็ง

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดจังหวัดยะลา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล โทร. 0-7320-3625

(ลงชื่อ)..... (นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)
(นายช่างสำรวจชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวอรพพร ปวงเกิด)

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ

ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

1.20 เมตร

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๙๖/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผนวก..... 6 หน้า 49

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านธารมะลิ หมู่ที่ 4 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

0.60 เมตร

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2566

วงเงินค่าก่อสร้าง : 3,130,000.- บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

วันเริ่มต้นประกันสัญญา :

วันสิ้นสุดการรับประกัน :

(ลงชื่อ) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายประเสริฐ ลิ้มศิริสุข)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

ผนวก.....7.....หน้า.....1.....

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น ประจวบ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ตารางรายงานผลการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้วัสดุทั้งโครงการ

รายการวัสดุทั้งโครงการ

xxx รายการ

มูลค่าวัสดุทั้งโครงการ

xxx บาท

มูลค่าการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าวัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ☐ ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
- ☐ ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริวัฒน์)

ลงชื่อ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

(ลงชื่อ)

นางสาวสุนิสา แก้วมณี

(ลงชื่อ)

06/๖

(ลงชื่อ)

นางสาวธนพร ปานเกิด



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๘๖ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการ
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านธารมะลิ หมู่ที่ ๔ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอ
เบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านธารมะลิ หมู่ที่ ๔ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอ
แต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านธารมะลิ หมู่ที่ ๔ ตำบลอัยเยอร์เวง
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นายชัยศักดิ์ แสงผล

ประธานกรรมการฯ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒. นางดารุณี สองแก้ว

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

๓. นายพิชัย เพ็ญมาศ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคูณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายบรรจง อาดำ

ประธานกรรมการฯ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

๒. นายเอกราช ยี่เส้น

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

๓. นายหัสตินทร์ หะยี่แดง

กรรมการ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว.๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน องค์การบริหารจังหวัดยะลา

๒. นางสาวณฤดี สัจจะบุตร

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานพร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา