

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก /  
 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 1,364,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  
 .....  
 .....  
 .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2567 เป็นเงิน ..... 1,347,644.18 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 รายงาน ปร.4
  - 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
  - 6.3 รายงาน ปร.4 (พ)
  - 6.4 รายงาน ปร.5 (ก)
  - 6.5 รายงาน ปร.5 (ข)
  - 6.6 รายงาน ปร.6
  - 6.7 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 เจ๊ะฮาซัน หะยีเจ๊ะและ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - 7.2 อูสมาน ยูนิ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
  - 7.3 หัสดีนทร์ หะยีเต็ง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เจ๊ะฮาซัน หะยีเจ๊ะและ

05 มีนาคม 2567 11:23:36

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี  
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_ ตำบล \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน \_\_\_\_\_  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_ ตำบล \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน \_\_\_\_\_

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_ ตำบล \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน \_\_\_\_\_

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_ ตำบล \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน \_\_\_\_\_

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	นั่งร้านเหล็ก	120.000	ตร.ม.	24,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			24,000.00	



**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ น้ํงรานเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงชุมชนสภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะเตง อำเภอ เมืองยะลา

จังหวัด ยะลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

**1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้**

เป็นพื้นที่ภายในห้องประชุมเพดานมีความสูงมาก

**2. รายละเอียดการคำนวณ**

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	คาน้ํงราน	200.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	200.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	200.00	

เจ๊ะฮานัน ทะยี่เจ๊ะและ

05 มีนาคม 2567 11:25:01

หน้า 1 จาก 1

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สันมหาพน อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					670,700.00	
2	เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าแบบเปลือย		รวม					105,000.00	
3	ไม้คั้งโต๊ะ		รวม					38,500.00	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ</b>								<b>814,200.00</b>	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 814,200.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจ้าหน้าที่ พะยี่เจะและ

05 มีนาคม 2567 11:23:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าแบบเปลือย	8,000	เครื่อง	65,900.00		0.00		527,200.00	
	1.1								
	เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าแบบเปลือยขนาด60,000	7,000	ตัว	5,500.00		0.00		38,500.00	
	1.2 เก้าอี้ประชุม	7,000	เครื่อง	15,000.00		0.00		105,000.00	
	1.3 ไมค์ตั้งโต๊ะ	-	-	86,400.00	670,700.00	0.00		670,700.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าแบบเปลือย								
2	ไมค์ตั้งโต๊ะ	7,000	เครื่อง	15,000.00		0.00		105,000.00	
	2.1 ไมค์ตั้งโต๊ะ								
	รวมค่าไมค์ตั้งโต๊ะ	-	-	15,000.00	105,000.00	0.00		105,000.00	
3	เก้าอี้ประชุม	7,000	ตัว	5,500.00		0.00		38,500.00	
	3.1 เก้าอี้ประชุม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าก่อสร้างประชุม	-	-	5,500.00	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>									





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม - รั้วตั้งเพดานห้องประชุมบางส่วน - รั้วตั้งพรมปูพื้นเดิม - ทำเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม.บุฟอรัย รอยต่อฉาบเรียบ - ทำเพดานไม้อัดสีเกาะร่องยอมีสี - ปิดตาข่ายกันนก - ผ้าใบปิดเพอร์นิเจอร์ - โต๊ะประชุมโค้ง - ฐานรองโต๊ะประชุม - ปลั๊กพุ่มของ USB - ประตูดูมิเนียมกระจกขนาด 0.90x2.00 ม. - ติดตั้งพรมทอหนา 10 มม. 8.62*5.25	119.700 40.000 119.770 44.810 141.850 210.000 6.850 22.000 9.000 1.000 1.000	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ม. ตร.ม. จุด ชุด ตร.ม.	0.00 0.00 319.09 1,200.00 55.00 28.66 6,500.00 3,000.00 627.00 10,000.00 1,006.00	0.00 0.00 38,217.40 53,772.00 7,801.75 6,018.60 44,525.00 66,000.00 5,643.00 10,000.00 1,006.00	25.00 15.00 75.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 265.00 0.00 100.00	2,992.50 600.00 8,982.75 0.00 21,277.50 0.00 0.00 0.00 2,385.00 0.00 100.00	2,992.50 600.00 47,200.15 53,772.00 29,079.25 6,018.60 44,525.00 66,000.00 8,028.00 10,000.00 1,106.00	

เจ้ชาชั้น ทะยีเจ้และ

05 มีนาคม 2567 11:23:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม	10.000	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- ทาสีอะครีลิค	224.970	ตร.ม.	80.49	18,107.83	30.00	6,749.10	24,856.93	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	22,816.24	251,091.58	1,660.00	53,086.85	304,178.43	
	<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>							<b>304,178.43</b>	



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ห้องประชุมสภา  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กังก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา  
 แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า  
 คำอธิบายราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ห้องประชุมสภา เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบีย้เงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	304,178.43	1.3095	398,321.65	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>398,321.65</b>	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 398,321.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจ้ชาชื่น ทะยี่เจะและ

05 มีนาคม 2567 11:25:06

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สะเตง	อำเภอ	เมืองยะลา	จังหวัด	ยะลา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

( เจ๊ะฮาซัน ทะยี่เจและ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( อุตมาน ยูนู )

กรรมการกำหนดราคากลาง



เจ๊ะฮาซัน ทะยี่เจและ

05 มีนาคม 2567 11:25:13

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล สะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา

แบบเลขที่ : \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ห้องประชุมสภา จำนวน 1 หลังละ 398,321.65 บาท	398,321.65	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	861,149.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	24,000.00	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,347,644.18	
	ราคากลาง	1,347,644.18	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกกร้อยสี่สิบบาทแปดสตางค์ .....) )		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

เจษฎาชัน ทยะยีจะและ

05 มีนาคม 2567 11:25:13



แบบสรุปลำค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าแบบเปลือย	670,700.00	46,949.00	717,649.00	
2	ไม้คั้งโต๊ะ	105,000.00	0.00	105,000.00	
3	เก้าอี้ประชุม	38,500.00	0.00	38,500.00	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>861,149.00</b>	





แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
9	ฐานรองโต๊ะประชุม	ตร.ม.	X			จอมเพอร์นิเจอร์	15 กุมภาพันธ์ 2567	จอมเพอร์นิเจอร์
10	พรมทอหนา10มม.	ตร.ม.	X			www.siamflooring.com	15 กุมภาพันธ์ 2567	www.siamflooring.com
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			10	-	-			

เจษฎาพันธ์ ทะยี่เจ๊ะและ

05 มีนาคม 2567 11:25:24

## รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

### 1 ห้องประชุมสภา

#### 1.1 งานสถาปัตยกรรม

##### 1.1.3 ทำเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม.บุฟอรัย รอยต่อฉาบเรียบ

ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.

อลูมิเนียมพอยล์ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม.

แผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.จำนวน 0.4 แผ่น@ = 161.496 บาท/ตร.ม

403.740 บาท/แผ่น

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ จำนวน 1.00 ตร.ม. @ = 155.000 บาท/ตร.ม

155.000 บาท/ตร.ม.

ตะปูเกลียว จำนวน 0.11 กก. @ 2.340 บาท/กก. = 0.257 บาท/ตร.ม

ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ 1.00 ตร.ม. @ 2.340 บาท/ตร.ม. = 2.340 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทำฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. อลูมิเนียมพอยล์ = 319.093 บาท/ตร.ม

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 319.09 บาท/ตร.ม.

## รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

### 1 ห้องประชุมสภา

#### 1.1 งานสถาปัตยกรรม

##### 1.1.13 ทาสีอะครีลิค

งานทาสี สีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาภายใน(ปูนเก่า) เกรดที่ 1

(ประเภทกิ่งเงา) ภายใน

สีทารองพื้นปูนเก่า จำนวน 0.04 GL@ 632.000 บาท/GL. = 25.280 บาท /ตร.ม.

สีทาภายในทาทั้บน้้า 2 เที่ยว จำนวน 0.07 GL@ 788.400 บาท/GL. = 55.188 บาท /ตร.ม.

น้ำผสมสี จำนวน 1.00 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 1.500 = 0.024 บาท /ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภายใน(ปูนเก่า) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 80.492 บาท /ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 80.49 บาท /ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นรวมทั้งโครงการ

304,178.43 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ

1,364,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ

0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

5.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
500,000.00	1.3095

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

### Factor F อาคาร

เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 5.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	รวมค่าใช้จ่าย			
350.00	6.4098	1.6041	11.5139	1.1151	1.0700	1.1931
400.00	6.3344	1.6625	11.4969	1.1149	1.0700	1.1929
500.00	6.2868	1.6770	11.4638	1.1146	1.0700	1.1926
>500.00	5.6676	1.7208	10.8884	1.1088	1.0700	1.1864



