

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๐๖๒ / ๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายมุขตาร์ มะทา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๒ ถนนพิทักษ์ธานี ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดย นายอับดุลเลาะ สาเหาะ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๑๒๖๙ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๙ บ้านเนียง ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา - บ้านกือยา ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑.๘๙๐ กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด) ณ ถนนสายบ้านเนียง ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา - บ้านกือยา ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แผนก ๑ ใบเสนอราคา+บันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ แผนก ๒ รายละเอียดปริมาณงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ลงชื่อ



(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ



(นายอับดุลเลาะ สาเหาะ)

ผู้รับจ้าง

๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดแบ่งงวดงาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพควบคุมงาน+หนังสือรับรอง

ช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง จำนวน ๘ (แปด) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดแบบป้าย+แบบแปลน จำนวน ๒๖ (ยี่สิบหก) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันสัญญาของ บริษัท ธนาคาร
กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ยะลา เลขที่ ๑๐๐๐๖๕๕๕๓๕๖ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน
๔๗๙,๘๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา
มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการ
ค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับ
จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ
วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้
รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นาย อับดุลเลาะ สาเหาะ)

ผู้รับจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙,๕๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๒๗,๘๔๑.๑๒ บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาท สิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๓๙,๕๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๙ บ้านเนียง ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา - บ้านกือยา ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๕๘,๙๕๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๙ บ้านเนียง ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา - บ้านกือยา ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๗๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๙ บ้านเนียง ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา - บ้านกือยา ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

ลงชื่อ

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นาย อับดุลเลาะ สาเหาะ)

ผู้รับจ้าง



เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

ลงชื่อ

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นาย อับดุลเลาะ สาเหาะ)

ผู้รับจ้าง



(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไปแล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ลงชื่อ

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นาย อับดุลเลาะ สาเหาะ)

ผู้รับจ้าง



ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าว นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่

ลงชื่อ

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นาย อับดุลเลาะ สาเหาะ)

ผู้รับจ้าง



ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ

ลงชื่อ



(นาย मुखตาร์ มะทา)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ



(นาย อับดุลเลาะ สาเหาะ)

ผู้รับจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หรือยัณตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ
กรรมกรรมประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาน
ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ
สถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับ
ผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก
ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดยุตินั้นผิดพลาดหรือตลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง
ที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้
งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่า
จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี
อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน
ซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา
มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน
ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา
หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

ลงชื่อ



(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นาย อับดุลเลาะ สาเหาะ)

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๓,๙๙๒.๕๐ - บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ลงชื่อ



(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ



(นายอับดุลเลาะ สาเหาะ)

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ลงชื่อ



(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ



(นาย अबดุลเลาะ สาเหาะ)

ผู้รับจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือ ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ นาวิแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระ เงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ลงชื่อ

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นาย อับดุลเลาะ สาเหาะ)

ผู้รับจ้าง

๒๓.๑ ก่อสร้าง

๒๓.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิตรุดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลเลาะ สาเหาะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

เลขที่โครงการ ๖๖๑๐๙๒๑๕๐๘๘

เลขคู่สัญญา ๖๖๑๒๒๑๐๑๔๕๓



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100065953956

วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนปราจิณ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางสาวกนิษฐ์ ศรีพงษ์ และ นางสาวสุตารัตน์ แซ่ลิ้ว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ ซึ่งต่อไปเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0009 บ้านเนียง ตำบลปะเหลียง อำเภอเมืองยะลา - บ้านเกียา ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 00062/2567 ลงวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 479,850.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 479,850.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวกนิษฐ์ ศรีพงษ์) 4707

ผู้ค้ำประกัน

(นางสาวสุตารัตน์ แซ่ลิ้ว) 2220

ลงลายมือชื่อ

(นายธนวัฒน์ ทองอยู่)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นางสาวณิษฐา ทองสกุล)

พยาน



การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-31972939-1-2 :-

2579704

EFF_C_1_PLUS



ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ

52 ถนนพิทักษ์ธานี ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120 โทร. 073-291207 แฟกซ์. 073291269

ทะเบียนเลขที่ ยล.904 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0953542000096

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ทำที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาบาดีโยธากิจ

เลขที่ 52 ถนน พัทธกษธานี ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567

โดยหนังสือนี้ ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาบาดีโยธากิจ

โดย นายแหวามะ บือแนปีแน หุ้นส่วนผู้จัดการ ขอมอบอำนาจให้ นายสมชาย ใสใจ
เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้า โดยให้ผู้รับมอบอำนาจ มีอำนาจในการดำเนินงานกับ บริษัท อาบาดีโยธากิจ
ฉบับนี้และมอบให้ลงนามกับ เจ้าพนักงานที่ดิน ยล. 1-0009

ดังนี้

- ☐ 1. ชื่อแบบ และคูสถานที่
- ☐ 2. ลงนามในหนังสือเสนอราคา ซื้อขาย รับจ้างเหมาและยื่นซองประกวดราคา สอบราคา ตลอดจนต่อรองราคา
- ☒ 3. ลงนามในสัญญา ซื้อขาย รับจ้างเหมา
- ☒ 4. วางเงินหรือหลักฐานค้ำประกัน เงินมัดจำของ มัดจำประกันสัญญา ตลอดจนการขอรับเงินดังกล่าวคืน
- ☒ 5. ในการติดต่อประสานงาน และดำเนินงานตามสัญญา
- ☐ 6. รับเงินค่างานสิ่งของ ค่าจ้างเหมา ตามสัญญาที่กระทำไว้

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไป ในขอบเขตแห่งหนังสือมอบอำนาจนี้ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบการ
นั้นทุกประการ

เพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานสำคัญ

(ลงชื่อ) พยาน
..... (นางสาวนริศนันท์ พือโส) ผู้มอบอำนาจ
(นายแหวามะ บือแนปีแน)

ลงชื่อ พยานผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ พยาน

ลงชื่อ พยาน



12/20/2010
12/20/2010



(นายแจกามะ ปือแนปี่แน)

पुनर्विचार

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
นาย อดุลย์ วิชา...

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริگانต์ พินโส..)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน 9505-005105-3 สำนักทะเบียน ที่องถื่นเทศบาลตำบลยะหา

รายการที่อยู่ 52 ถนนพิทักษ์ธานี
ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน
ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

[กาปงยาฮาว]

ลงชื่อ

(นายอิติพล มณีนิล)

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 8 มีนาคม 2561

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9505-005105-3 ลำดับที่ 1
ชื่อ นายแหวหามะ บือแนบิแน สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-9599-00422-40-2 (นายแหวหามะ บือแนบิแน) สถานภาพ โสด เกิดเมื่อ 4 ค.ค. 2508

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ แวดีเฮาะ 3-9410-00425-83-1 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ มื่อราเฮง (ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง สัญชาติ ไทย

รับข้อมูลการทะเบียนราษฎร (นายมุขตาร์ มะทา) นายกองคการปกครองส่วนจังหวัดยะลา (นายอิติพล มณีนิล) นายทะเบียน

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 23 ก.ย. 2541 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (นายอิติพล มณีนิล)

** ไปที่

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโล)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 9505 00113 45 5
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อับดุลเลาะ สาเหาะ

Name Mr. Abdulloh

Last name Sahok

เกิดวันที่ 13 ก.ย. 2521

Date of Birth 13 Sep. 1978

ศาสนา อิสลาม

อายุ 59 หมู่ที่ 5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน

จ.ปัตตานี

13 ก.ย. 2552

วันออกบัตร

13 Sep. 2019

Date of Issue

นาย อับดุลเลาะ สาเหาะ
(ตัวพิมพ์ใหญ่)
เจ้าพนักงานออกบัตร

12 ก.ย. 2570

วันหมดอายุ

12 Sep. 2027

Date of Expiry

9412-03-09131009



(นาย อับดุลเลาะ สาเหาะ)
อับดุลเลาะ สาเหาะ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
อับดุลเลาะ สาเหาะ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาว นริภานต์ พินโส)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาว ปิยะธิดา ขุโชติ)

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน 9402-010795-5 สำนักทะเบียน อำเภอแม่ลาน

รายการที่อยู่ 59 หมู่ที่ 5
ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ชื่อหมู่บ้าน - ชื่อบ้าน
ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ
(นางสาวกมลริ แก้ววิชิต)

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน

24 ธันวาคม 2547

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9402-010795-5 ลำดับที่ 2
ชื่อ นายอับดุลเลาะ สาเหาะ สัญชาติ ไทย เพศ ชาย
เลขประจำตัวประชาชน 3-9505-00113-45-5 สถานภาพ โสด
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เจ๊ะซ่ง สัญชาติ ไทย
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ วาหะ (ลงชื่อ) ผู้ว่าราชการไทย

* มาจาก ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 24 พ.ค. 2527

(นางสาวกมลริ แก้ววิชิต)

นายทะเบียน

** ไปที่

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวนริกันต์ พินโส)

นายทะเบียน

(ลงชื่อ) นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ



กรมทะเบียนการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวามาศโยธากิจ

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา

(นายมนตรี มหา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2542

(ลงชื่อ)

(นายมนตรี มหา)

ออกให้ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2542

(ลงชื่อ)

(นางสาวนริภานต์ ภิรมย์)

(ลงชื่อ)

(นางสาวนริภานต์ ภิรมย์)

นายมนตรี มหา

นายทะเบียน

สำเนาถูกต้อง



(นายแหวามะ บือแนปีแน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ที่ ยล. 001269



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2542 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953542000096

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายแหวหามะ บือแนบิแน

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

16,000,000.00 บาท

2. นางสาวฮิสนานิ บือแนบิแน

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

4,000,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายแหวหามะ บือแนบิแน/

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

(นายมุขตาร มะทา)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 52 ถนนพหลโยธิน ตำบลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา/

(นางสาวริกานต์ พิณโส)

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 2 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(นางสาวริกานต์ พิณโส)

(ลงชื่อ) นายทะเบียน ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

(นางสาวริกานต์ พิณโส)

(ลงชื่อ)

นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ

พยาน

(นางสาวพรรณ ท้ายทอง)

นายทะเบียน

(นายแหวหามะ บือแนบิแน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ที่ ยล. 001269



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 001269

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจพิจารณาการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ดำเนินการถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
(นาย मुखดาร์ มะทา) ผู้ว่าจ้าง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
นาย งามะ ปือแนปี่แน
หุ้นส่วนผู้จัดการ
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาว นริกันต์ พิณโส)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาว ปิยะธิดา ชูโชติ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กับสำนักงาน
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ว2

รายละเอียดวัตถุประสงค์



วัตถุประสงค์ทั่วไป

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้อยู่ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ย้าย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น

โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น

เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(8) ประกอบกิจการโรงแรม กิตติาคาร บาร์ ไนต์คลับ

(9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(12) ประกอบธุรกิจบริการรับคำปรึกษาแนะนำสินค้า ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น

รวมทั้งบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกนอกประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นตัวแทนให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานทางด้านการเงิน อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย (ลงชื่อ) (นายมนตรี มธะ)

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ให้แก่บุตรหลานและจัดตั้งทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ (ลงชื่อ) (นายมนตรี มธะ)

(16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงหนังออนไลน์ สถานพศกาศอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง

(17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัปเดต พ่นยาภายในสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท (ลงชื่อ) (นายมนตรี มธะ)

(18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม (นางสาวนริศนันท์ พิณโส)

(19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด (ลงชื่อ) (นายมนตรี มธะ)

(21) ประกอบกิจการประมวลเพื่อรับจ้างทำของ ความถูกต้อง ประสิทธิภาพดี ใช้กันคนละคนละ นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ (นางสาวนริศนันท์ พิณโส)

สำเนาถูกต้อง



(นายแวหามะ ปิณณปิ่น)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวข้ามธุรกิจ
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นี้ มี 26 ข้อ ดังนี้

(22) .การถือกรรมสิทธิ์และครอบครองอสังหาริมทรัพย์และสิ่งอื่นใด

(23) การขายส่งวัตถุดิบก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้นี้

(24) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและแอสฟัลท์ทุกชนิด

(25) ประกอบกิจการจำหน่ายและให้เช่าเครื่องจักรกลหนักเบาและยานพาหนะทุกประเภท

(26) ประกอบกิจการจำหน่าย วัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ ตลอดจนบริการรับเหมาก่อสร้างงานไฟฟ้า

ทุกชนิด

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมนตรี มหา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

ยเวหามาะ บิอเนปเปแน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(....นางสาวณริกวนด์...พินโส...)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerceก้าวสู่ธุรกิจ
สู่ดิจิทัลLeading Business
Towards Digital
Transformation



อ.ส.5 ใบสัณหลังตราสาร

เลขที่ 00515
วันที่ 9 มกราคม 2567

เลขประจำตัว 0953542000096 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อามาตีโยธากิจ

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 52
ตรอก/ซอย -
ถนน พัทธการธานี
เขต/อำเภอ ยะหา
รหัสไปรษณีย์ 95120

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
หมู่ที่ -
แยก -
แขวง/ตำบล ยะหา
จังหวัด ยะลา

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีอากรแถมเป็นตั๋วเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราภาษีอากรแถมปี ปี 23
ลักษณะตราสาร คู่ฉบับ ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าภาษีอากรแถมปี	5	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	5	00

จำนวนเงินเป็นตัวเลข (ห้าบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 003168

ลงวันที่ 9 มกราคม 2567

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25670109-1-02-000034

ลงชื่อ

(นายสมชาย รัตนพร)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภาษีอากรแถมปีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0 - 9 5 3 5 - 4 2 0 0 0 - 0 9 - 6



ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อามาตย์ธนากิจ

ชื่อสถานประกอบการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อามาตย์ธนากิจ

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ : อาคาร
ห้องเลขที่ -

หมู่บ้าน
เลขที่ 52

หมู่ที่
ถนน พัทธการ

ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
ไปรษณีย์

วันที่
ออกให้เมื่อวันท
พ.ศ. 2556

วันที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ออกให้เมื่อวันท
พ.ศ. 2556

(ลงชื่อ)
นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)
ตำแหน่ง

(นาย/นาง/นางสาว)
ผู้ดำเนินการ



กรมสรรพากร

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ให้ใช้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะการประกอบกิจการที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งทำขึ้นในสถานที่ประกอบกิจการ และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งทำขึ้นในสถานที่ประกอบกิจการ

แบบใบเสนอราคา

เรียน ประธานกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า พ.ร.ก. ฉานาภิ ไชยกิจ อยู่เลขที่ 52 หมู่ที่ ๑ ถนน พื้กยัค
ตำบล/แขวง พ.ร.ก. อำเภอ พ.ร.ก. จังหวัด พ.ร.ก. โทรศัพท์ 073-291207
โดย พ.ร.ก. ฉานาภิ ไชยกิจ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือ
เชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล 51009/ 3276 ลงวันที่ 27 พ.ค. ๒๕๖๑ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนด
และเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทาง
ราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจรทางบก
ของทาง ก.ย.ล. ๑-๐๐๐๑ ตามแบบ แบบแปลน และ แบบก่อสร้าง ที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
กำหนดไว้ ๖.๐๐ เมตร และ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร และ ๑.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร และ ๑.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร
ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาดังที่ระบุไว้ในแบบทำใบเสนอราคานี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 9,607,000.- บาท (เก้าล้านหกแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 628,495.33 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือก
โดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบทำใบเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดไว้ใน
หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ยื่นใบเสนอราคาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่
ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยผู้ต้องและครบถ้วน

(นางสาวนริกันต์ พิลไล)

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

/หากข้าพเจ้า...

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗

-2-

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับผิดชอบ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคำประกันรวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคาขายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้วและเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบต่อ ความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ).....
(นายแวหามะ บือแนปแน)
(.....)
ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมฆตาร์ มะทา)
(.....)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอัสมาด อัสมาด)
(.....) ประธานกรรมการ
(.....) กรรมการ
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริภานต์ พิณโส)... กรรมการ
(.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)
(.....)

บันทึกการต่อรองราคา

ลงวันที่ ๒๕ มิ.ค. ๒๕๖๖

โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๙ บ้านเนียง ตำบลเปาะเส้ง อำเภอมืองยะลา-บ้านกือยา ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือขอเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๓๒๗๔-๓๒๗๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๙ บ้านเนียง ตำบลเปาะเส้ง อำเภอมืองยะลา-บ้านกือยา ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๙,๖๑๐,๐๗๐.- บาท (เก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดสิบบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๙,๖๑๑,๖๕๑.๔๖ บาท (เก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

๑. หจก.อาบาดีโยธากิจ	เสนอราคา	๙,๖๐๗,๐๐๐.- บาท
๒. หจก.วิหนึ่งเอ็นจิเนียริ่ง	เสนอราคา	๙,๖๐๙,๐๐๐.- บาท
๓. หจก.ผลดีพาณิชย์	เสนอราคา	๙,๖๑๐,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนด โดย หจก.อาบาดีโยธากิจ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๙,๖๐๗,๐๐๐.- บาท (เก้าล้านหกแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้ต่อรองราคากับ หจก.อาบาดีโยธากิจ ลดวงเงินอีก ทางห้างฯ ยินดีลดวงเงินให้ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๙,๕๙๗,๐๐๐.- บาท (เก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมนตรี ชูชาติ)

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(นายแหว่ม น้อยแป้น)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววันรัตน์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอดิษฐ์ ศรีเพชร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....นางสาวปิยะธิดา ชูโพธิ์.....กรรมการ

(นางสาวรุชีต้า ยะมะลี)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๐๒๒/๒๕๖๒

ผนวก.....๒.....หน้า.....๑.....

วันที่ - ๘ ม.ค. ๒๕๖๒

แบบสรุปเสนอราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0009

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเนิน ตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา- บ้านกือยา ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย : หจก. อาบาดีโยธากิจ

เมื่อ

27 ธันวาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาประมาณการ
1	งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	2,343.00	2.56	5,998.08
2	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วคดทับ	ตร.ม.	14,574.00	21.54	313,923.96
3	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,494.00	1,016.67	1,518,904.98
4	งานลาดแอสฟัลท์โพรมโค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	14,574.00	48.04	700,134.96
5	งานลาดแอสฟัลท์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	434.00	21.55	9,352.07
6	ASPHALTIC CONCRETE (ปูบน PRIME COAT)	ตร.ม.	14,574.00	393.25	5,731,225.50
7	ASPHALTIC CONCRETE (ปูบน TACK COAT)	ตร.ม.	434.00	388.34	168,539.56
8	งานลาดแอสฟัลท์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	95.00	21.55	2,047.25
9	ASPHALTIC CONCRETE (ปูบน TACK COAT)	ตร.ม.	95.00	388.34	36,892.30
10	เส้นแบ่งเส้นผิวจราจรจราจรสีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.15 ม.(3 เส้น)	ตร.ม.	736.00	415.89	306,095.04
11	ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต27, ต31 - ต60	ชุด	11.00	4,273.65	47,010.15
12	ป้ายเตือนแนวทาง (โค้งขวาและโค้งซ้าย)	ชุด	23.00	10,870.56	250,022.88
13	ป้ายจราจรแบบ ต76,ต77 (1ชุด 2 แผ่นป้าย)	ชุด	1.00	6,926.76	6,926.76
14	ป้ายจราจรแบบ น2	ชุด	1.00	12,390.74	12,390.74
15	ป้ายจราจรแบบ น4	ชุด	2.00	12,390.74	24,781.48
16	ป้ายจราจรแบบ น2 (1ชุด 2 ชิ้น)	ชุด	3.00	19,805.07	59,415.21
17	หลักนำโค้ง ขนาด 0.15x0.15 ม.	หลัก	22.00	846.14	18,615.08
18	หลักกิโลเมตรแบบทาสี	หลัก	2.00	2,782.18	5,564.36
19	GUARD RAIL	ม.	160.00	1,864.35	298,296.00
20	สัญญาณไฟกระพริบ (เสาเหล็ก)	แท่ง	2.00	20,479.14	40,958.28
21	ปรับปรุงสะพานคสล.	แท่ง	2.00	7,170.55	14,341.10
22	TIMBER BARRICADE	ม.	9.00	1,276.36	11,487.24
23	ค่าใช้จ่ายพิเศษ		1.00	14,057.02	14,077.02

สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (เก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นาย मुखตาร์ มะทา) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	9,597,000.00
------	---	---	--------------

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา.....พยาน
(นางสาวนริศกานต์ พินโส)
.....
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัทสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๙
บ้านเนียง ตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา – บ้านกือยา ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งเป็น ๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๓๙,๕๕๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ และติดตั้งป้ายจราจร
อำนวยความสะดวกขณะก่อสร้างในพื้นที่โครงการ

- งานถางป่าขุดตอขนาดเบาแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานขุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิมแล้วบดทับแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นแล้วเสร็จทั้งหมด

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง พร้อมส่งมอบงานจ้าง
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๕๘,๙๕๐.-บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งาน Prime Coat แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานผิวทาง Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) แล้วเสร็จเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า

๑,๐๐๐ เมตร

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง พร้อมส่งมอบงานจ้าง
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๗๙,๑๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งาน Tack Coat แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานผิวทาง Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) ในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานผิวทาง Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat) แล้วเสร็จทั้งหมด

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง พร้อมส่งมอบงานจ้าง
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นาย... (ลายเซ็น)

/งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย)...

(ลงชื่อ).....พยาน

(... (นางสาววันวิมลรัตน์... พินิจ)...)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

-๒-

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๑๙,๕๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน สี่ร้อยบาทถ้วน) ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานสัญลักษณ์บนผิวทางสีเทอร์โมพลาสติกแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานจราจรสงเคราะห์ต่างๆ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ และงานเก็บงานรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดของ

โครงการแล้วเสร็จเรียบร้อยรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง พร้อมส่งมอบงานจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
สหวิศกรกิจ จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาว นริกันต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑. ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

หมวด ๒ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ย บดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

๒.๑ งานดิน ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

หมวด ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAI, COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONERTE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว นริกันต์ พิณใส)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

/ดังนี้...

ลงวันที่...๕ มิ.ค. ๒๕๖๒

-๒-

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

- K = ESCALATION FACTOR
- It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)

(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นาย ปิยะชาติ อดิ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาว นริกันต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาว นิยะธิดา ชูโชติ)

หนังสือรับรอง

จำนวน ๑ (ฉบับ)

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ ๒๒๒.๒๒๒.๒๒๒

วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายสมชาย ใจดี อายุ ๒๕ ปี
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๑ ถนน พหลโยธิน
ตรอก/ซอย ตำบล หนอง อำเภอบึงสามพัน จังหวัด บึงสามพัน
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๖ - ๒๕๗๕๘๐๔ สถานที่ทำงาน หจก. ๒๒๒.๒๒๒.๒๒๒
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท วิศวกรรมโยธา สาขา ๒๒๒
แขนง ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ๒๒๒.๒๒๒.๒๒๒
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยข้าพเจ้า
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด ๒๒๒.๒๒๒.๒๒๒
จำนวน ๑ โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,
แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) นายสมชาย ใจดี

(นายสมชาย ใจดี)

(ลงชื่อ) นายสมชาย ใจดี

(ลงชื่อ) นางสาวปริยดา ชูโชติ

(ลงชื่อ) นางสาวปริยดา ชูโชติ

(ลงชื่อ) วิศวกร ๒๒๒.๒๒๒.๒๒๒

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการสำนักงานของ บริษัท/หจก.

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

คำเตือน

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thai Professional Engineering License

เลขประจำตัวประชาชน (ID) 1-9599-88623-92-4

ชื่อและนามสกุล
The Name Surname

นาย อับดุลสุกร บือณณปินัน
Mr. Abdulsukor Bueenepinad



เลขทะเบียน
License No. ภย. 90587

เลขที่สมาชิก
Member No. 313

ระดับ
Level วิศวกร
Associate Eng.

สาขา
Discipline โยธา
Civil Eng.

วันออก
Date of Issue 14 มิ.ย. 2565
14 Jun 2022

วันหมดอายุ
Date of Expiry 13 มิ.ย. 2570
13 Jun 2027

นายอับดุลสุกร บือณณปินัน
Abdulsukor Bueenepinad President

อำนาจถูกต้อง

Sk.
(นายอับดุลสุกร บือณณปินัน)
ภย. 90587

ตั้งสำนักงานที่จังหวัดมณฑล
1-0009 มณฑล
สำนักงานเขต จังหวัดมณฑล



000048687

สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมณฑาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอับดุลสุกร บือณณปินัน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกันต์ พินโส)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)



ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
នាយកដ្ឋានអប់រំ

លេខ: ០២០២/២០២១
រាជធានីភ្នំពេញ

ស្តីពី: ការអនុវត្តវិធានការណ៍
អំពីការអប់រំ

យោងតាមវិធានការណ៍
អំពីការអប់រំ

យោងតាមវិធានការណ៍
អំពីការអប់រំ

យោងតាមវិធានការណ៍
អំពីការអប់រំ

យោងតាមវិធានការណ៍
អំពីការអប់រំ

យោងតាមវិធានការណ៍
អំពីការអប់រំ

យោងតាមវិធានការណ៍
អំពីការអប់រំ

(ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការណ៍
អំពីការអប់រំ)

(នាយកដ្ឋានអប់រំ
នាយកដ្ឋានអប់រំ)

(លេខ) ០២០២/២០២១
(លេខ) ០២០២/២០២១

(លេខ) ០២០២/២០២១
(លេខ) ០២០២/២០២១

(លេខ) ០២០២/២០២១
(លេខ) ០២០២/២០២១

(លេខ) ០២០២/២០២១
(លេខ) ០២០២/២០២១

(លេខ) ០២០២/២០២១
(លេខ) ០២០២/២០២១

(លេខ) ០២០២/២០២១
(លេខ) ០២០២/២០២១

A hand-drawn illustration of musical notes on a five-line staff. The notes are drawn in a simple, sketchy style with black outlines. There are several notes of varying heights and positions, some with stems, and a few small circles representing dots or ornaments. The drawing is done in black ink on a white background.

นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ

ลงวันที่..... ๕ มค ๒๕๖๗.....

เลขรหัสประจำบ้าน 9505-005105-3

สำนักทะเบียน กิ่งอำเภอเมืองปาน

รายการที่อยู่ 52 ถนนพิกุลเกษธานี

คำแปลพระคัมภีร์ ภาคภาษา อังกฤษ

ชื่อหมู่บ้าน

ประเภทบ้าน ย่าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

(~~អាយុចិត្ត~~ ~~អាយុ~~)

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 8 มีนาคม 2561

Sik.

(স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস)

A. W. 90587

เล่มที่ ๓๑

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

9505-005105-3

ลำดับที่ 12

ชื่อ นายอัครเดช ชูวิกรณ์ บัณฑิตชั้น ๖

สัจชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 1-9599-00623-92-4

“สถาบันกษัตริย์” ผู้สำคัญ
(นายมขตาสี มะพะ)

កើតឡើង 2 ឧ.ម. 2542

มาตรฐานให้กำเนิด ชื่อ วิชาศิลปะ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สัตว์ชาติ ไทย

เปิด เฉลิมให้กำเนิด ชื่อ แวหาเมะ

(ลงชื่อ)

ไทย

นาทะเบียน

הוראה -

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

2561

พยาน (๒๒ คน)

๓๖๔

কিন্তু

(นางสาวนริภานต์ พิณโส)

นายทะเบี่ยน

៤២ ប្រព័ន្ធ

(ลงชื่อ)

..พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

ลงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นาย อดิศักดิ์ ภาณุพงษ์ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา วิชาช่างเทคนิค..... ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ ที่ได้นำมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โครงสร้างระบบไฟฟ้า อาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น ๑๐๐๑ หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ..... (น.ก. อามารถิโยตกิจ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ..... (น.ก. อามารถิโยตกิจ) เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ)..... (นาย อดิศักดิ์ ภาณุพงษ์).....
ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... (นาย อดิศักดิ์ ภาณุพงษ์).....
ผู้เสนอราคา
หุ้นส่วนผู้จัดการ
ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ..... (น.ก. อามารถิโยตกิจ).....

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ)..... (นาย อดิศักดิ์ ภาณุพงษ์)..... ผู้ว่าจ้าง
(นาย อดิศักดิ์ ภาณุพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ)..... (นาย อดิศักดิ์ ภาณุพงษ์)..... ผู้รับจ้าง
(นาย อดิศักดิ์ ภาณุพงษ์)
(ลงชื่อ)..... (นางสาว นริศนันท์ พิณโส)..... พยาน
(นางสาว นริศนันท์ พิณโส)
(ลงชื่อ)..... (นางสาว ปิยะธิดา ชูโชติ)..... พยาน
(นางสาว ปิยะธิดา ชูโชติ)

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 9401 00153 40 2

ชื่อและนามสกุล นาย ฮัสซัน วาแดง
Name Mr. Hassan
Last name Wedeng
เกิดวันที่ 6 ต.ค. 2536
Date of Birth 6 Oct. 1993
ศาสนา อิสลาม

ถึง 18/2 พ.ค. 3 ต.ค. ๖๐
อ.ประจักษ์ จ.ปัตตานี
18 Feb. 2558
Date of Issue

๕ พ.ค. 25๖๕
วันหมดอายุ
5 Oct. 2023
Date of Expiry

๙๓๐-๐๒-๐๒๑๘๑๓๐๐

เจ้าพนักงาน
อ.ประจักษ์
นาย ฮัสซัน วาแดง
ด.ม.ว.

BORA-2-9-01
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาริ มะทา)
น. การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นาง อรุณดา ใจดี)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาว นริกันต์ พิณใส)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาว ปิยะธิดา ชูโชติ)

ป้ายประชาสัมพันธ์

2.40 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0009 บ้านนึ่ง ตำบลเปาะเล้ง

อำเภอเมืองยะลา - บ้านกือยา ตำบลละแอ อำเภอยะลา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 1.890 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

15,008 ตารางเมตร

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาศิโยทกิจ ที่อยู่ 52 ถนนพิทักษ์ธานี ตำบลยะลา อำเภอยะลา จังหวัดยะลา โดย นายแหวะมะ บือแนบีแน โทร. 080-0375890

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 9 มกราคม 2567 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 6 มิถุนายน 2567 รวมเป็นระยะเวลา 150 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้อ้างอิง 9,610,070.- บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 9,611,651.46 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 9,597,000 บาท

(ลงชื่อ).....(นายสุพัตรา มະຫາ).....ผู้ว่าจ้าง

ในปกครองคณะกรรมการส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงาน

1. นายเดชา ไชยอ่อน วิศวกรโยธาชำนาญการ โทร. 0-7320-3625 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โทร.0-7320-3625
2. นายโยธิน แก้วทอง ผู้ช่วยนายช่างโยธา โทร. 0-7320-3625 ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.0-7320-3625
3. นายประสิทธิ์ บุญฤทธิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.0-7320-3625

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่นามในสัญญาจ้าง

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

_____ 1.20 เมตร _____

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0009 บ้านเนียง ตำบลเปาะเส้ง

อำเภอเมืองยะลา - บ้านก้อยา ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 1.890 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

15,008 ตารางเมตร

0.60 เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

(.....) นายกองัดการบริษารส่วนจังหวัดยะลา

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2567

วงเงินค่าก่อสร้าง : 9,597,000.- บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้

(ลงชื่อ).....ระบบควบคุมการก่อสร้างตามสัญญา : 2 ปี

.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนริกันต์ พิณใส.)

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ

เอกสารแนบที่ ๒๕๖๒/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒

หน้า ๓



โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0009

ชื่อสายทาง : บ้านเนียง ตำบลเปาะเล้ง กิ่งอำเภอเมืองยะลา - บ้านถ้อย ตำบลละแอ อำเภอยะลา จังหวัดยะลา
(นาย मुखตาร์ มะทา)

ปริมาณงาน : กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00x1.00 เมตร
(ลงชื่อ) นาย मुखตาร์ มะทา

ระยะทาง 1.890 กิโลเมตร

งบประมาณ : โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการหลักใหม่เป็นงบไตรมาส พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ) นาย मुखตาร์ มะทา พยาน

(ลงชื่อ) นาย मुखตาร์ มะทา

(...นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ...)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ระยะทาง 0.062 กม. (นางสาวปิยธิดา ชูชาติ)

[illegible]



ข้อสายทาง : บานเนินง ตำบลเปะเล้ง อำเภอเมืองยะลา - บานกอยา ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา



งานวิพากษ์แองล์พิลทิกคอนกรีต ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานแองล์พิลทิกคอนกรีต

รูปตัดโครงสร้างทาง งานซ่อมสร้างทางรถไฟสายมรณะ วิถีที่ 2)

ระยะทาง 1.828 กม.

[illegible]

५८

นางสาวกัญญา วัฒนศิริ

—

செய்து

	ผลสัมฤทธิ์
--	------------

4

025	
-----	--

เป็นอย่างไร

5-125

หลักกิโลเมตร โดยทั่วไป

ค่าความเหมาะสม 1.2


นางสาว นอน 2321 นอน นอน

ก. 4.50 มาตรา 17 โดยใหญ่

5

อนุนิติ

1



โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0009 /

๖
๗

๘ บานแพียง ตำบลเปะแสง อำเภอเมืองยะลา - บ้านกอยา ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหลทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร

ระยะทางยาว 1.890 กิโลเมตร /

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง :

แหล่งเงินทุนก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วงเงินค่าก่อสร้าง :

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

โครงเหล็กจากขนาด 1"x1"x2.3 มม.

ทศวรรษที่ ๑๐๐๐

1. The first step is to identify the problem.

0.50

1

3x3

—เทคโนโลยีสารสนเทศ

[illegible]

— 0.50 M.

○

รายละเอียดด้านหน้าป้าย

NOT TO SCALE

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

[illegible]

นายมงคล หงษ์มณี

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๐๖๒/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

หน้า ๒ หน้า ๑๔

2.40

0.30



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 210

0.35

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ-๑๐๐๙ บ.เนียง ต.เปาะเล้ง อ.เมืองยะลา-บ.กือยา ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 ม. ระยะทาง 1.890 กม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,008 ตร.ม. ✓
ผู้รับจ้าง..... ที่อยู่..... ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง..... โทร.....

วันเริ่มต้นสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....รวมระยะเวลา.....วัน

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

- วงเงินงบประมาณ.....
- ราคากลางค่าก่อสร้าง.....
- วงเงินตามสัญญาจ้าง.....
- ผู้ควบคุมงาน 1..... โทร.....
- 2..... โทร.....
- 1.....ประธาน โทร.....
- 2.....กรรมการ โทร.....
- 3.....กรรมการ โทร.....
- 4.....กรรมการ โทร.....
- 5.....กรรมการ โทร.....

(ลงชื่อกำหนดวงเงินค่าก่อสร้างด้วยเงินบาท)

(นาย मुखาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ได้เขียนแนบมายังแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง)

NOTED

๑๐ มิ.ย. ๖๓

๑๐ มิ.ย. ๖๓

๑๐ มิ.ย. ๖๓

๑๐ มิ.ย. ๖๓

๑๐ มิ.ย. ๖๓

๑๐ มิ.ย. ๖๓

๑๐ มิ.ย. ๖๓

๑๐ มิ.ย. ๖๓

๑๐ มิ.ย. ๖๓

๑๐ มิ.ย. ๖๓

๑๐ มิ.ย. ๖๓

๑๐ มิ.ย. ๖๓

๑๐ มิ.ย. ๖๓

รายละเอียดบัญชี


- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม.
 - พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว
 - ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
 - โครงคร่าวไม้ขนาด 1 1/2" X 3
 - ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร
 - มิติเป็นเมตรนอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น
 - ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างชัดเจน
 - ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่สัญญาจ้าง ชุติ
- โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย ณ จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ-๑๐๐๙ บ.เนียง ต.เปาะเล้ง อ.เมืองยะลา-บ.กือยา ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา	นาย मुखาร์ มะทา	นาย मुखาร์ มะทา	นาย मुखาร์ มะทา
แสดงแบบ	นาย मुखาร์ มะทา	นาย मुखาร์ มะทา	นาย मुखาร์ มะทา
แบบแปลน	นาย मुखาร์ มะทา	นาย मुखาร์ มะทา	นาย मुखาร์ มะทา
งานก่อสร้าง	นาย मुखาร์ มะทา	นาย मुखาร์ มะทา	นาย मुखาร์ มะทา
เลขที่แบบ	แบบที่ ๑๑	แบบที่ ๑๑	แบบที่ ๑๑

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

[Handwritten signature]




๓๖ ๓๖/๓๖/๓๖/๓๖	๓๖/๓๖/๓๖/๓๖						
	A	B	C	D	E	F	
1	60	1.5	2	60	7	7	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

เว้นขอบซ้าย ให้เหลือช่องก่อนแสง
ด้านขอบซ้าย จัดให้มีช่องก่อนแสง
พื้นซ้าย ให้เหลือช่องก่อนแสง
เครื่องหมาย จัดให้มีช่องก่อนแสง



ระเบียบการ

ระเบียบการ

11.2 การวัดผลสัมฤทธิ์	ผลการประเมิน				
	A	B	C	D	E
1	60	4	4	13.25	10

11.2 การวัดผลสัมฤทธิ์	ผลการประเมิน				
	A	B	C	D	E
1	60	4	4	13.25	10

นายจตุรนต์ งามน้อย, นายสีทอง

กรมทางหลวงชนบท
สำนักสำรวจและออกแบบ


มูลนิธิสยามกามมา

นายจรรยาภ้อยังคับ, นายสีน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๓



สัญญาที่ - ๘ ม.ค. ๒๕๖๓

หน้า ๑๗





การขึ้นจากทางแยก (ทางสาธารณะ)

การขึ้นจากทางเชื่อม (ทางเชื่อม หน้า - ออก เอกชน)



การขึ้นจากทางเชื่อม (ทางเชื่อม หน้า - ออก เอกชน)

การขึ้นจากทางเชื่อม (ทางเชื่อม หน้า - ออก เอกชน)







การขึ้นจากทางเชื่อม (ทางเชื่อม หน้า - ออก เอกชน)

การขึ้นจากทางเชื่อม (ทางเชื่อม หน้า - ออก เอกชน)

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ

กรมทางหลวงชนบท	สำนักสำรวจและออกแบบ
แบบมาตรฐาน	
ชื่อโครงการ/งาน/ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ)	แบบที่ ๓๐-3-110 (1)


[illegible]

ชนิดกีฬา	จำนวนทีม ที่เข้าแข่งขัน รวมผู้สังเกต (ก.)	จำนวนผู้สังเกตการณ์การแข่งขันโดยผู้สังเกต					
		ช่วงที่ 1 (81)		ช่วงที่ 2 (82)		ช่วงที่ 3 (83)	
ว. วอลเลย์บอลชาย 75	4	7	12	12	24	24	60
75 - 99	6	11	18	18	36	36	90
100 - 149	7	13	21	21	42	42	105
150 - 199	8	14	24	24	48	48	126
200 - 299	9	18	27	27	54	54	162
300 - 499	10	18	30	30	60	60	180
รวม 500	15	27	45	45	90	90	270


กรมทางหลวงชนบท	สำนักงาน			แบบที่ HD-3-112
		หลักทางหลวงที่		

แบบแสดงการติดตั้ง (GUIDE POST)
ไม่แสดงมาตรฐาน


W. H. A.




แบบขยาย 4 แถบโดย GUARD RAIL
ขนาด 1 : 10



Subanthen Guard Rail



แบบแสดงการต่อทางผ่าน GUARD RAIL
ในเขตเทศบาล



แนวทางการดำเนินงาน

แบบขยาย 5
มาตราส่วน 1 : 10

รายการประกอบแบบ

1. ชนิดทั้งหมดเป็นโลหะ นอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่น
2. สลักเกลียว (BOLT & NUT) รวมทั้งหัวของสกรูตามข้อนี้ ตาม มอกว 171 ซึ่งควบคุมไว้ 5.8
3. เครื่องหมายที่ทางผู้ผลิตระบุบนของชุด มีลักษณะอย่างน้อย 10 มม. มีลักษณะเป็นเหล็กกล้าไร้สนิม
4. หน้าไม้โยกย้าย 1 มม. 1 มม. และของชุดเหล็ก ที่มีรูปทรงที่ใกล้เคียงกัน
5. รหัสสี 9, (TYPE 9) ตามมาตรฐาน มอก 608 หรือเทียบเท่า โดยปกติใช้สีทาสีกับพื้นและ
6. ระยะระหว่าง 9 (20) มม. เพื่อให้ผู้กรูบหรือผู้ผลิตสามารถจัดประกอบเข้ากับสาย
7. ความเป็นอิสระของสกรูสำหรับใช้งานร่วมกับสกรูและสกรูที่มีขนาด
8. รูปแบบการเชื่อมต่อและลักษณะการเปลี่ยนแปลงไปมาของสีที่การเชื่อมต่อและ
9. ไม่ต่ำกว่า 75 ตารางเซนติเมตร
5. เครื่องหมายที่ทางผู้ผลิตระบุบนของชุดที่ทั่วไปหรือติดบนสกรูและสกรูตามข้อนี้ด้วย
6. แผ่นโลหะ GUARD RAIL เชื่อมต่อหรือติดกับราวสะพานหรือ CONCRETE BARRIER
7. ให้เป็นราวสะพานโดยผ่าน GUARD RAIL ให้มีลักษณะการยึดเกาะตามข้อ 6
8. กรณีที่ไม่สามารถเชื่อมติดกับสกรูได้ เนื่องจากสกรูยึดเกาะไม่ดี ให้ใช้สกรูติดลง
9. กรณีที่ไม่สามารถเชื่อมติดกับสกรูได้ เนื่องจากสกรูยึดเกาะไม่ดี ให้ใช้สกรูติดลง
6. ในกรณีมีระยะระหว่าง GUARD RAIL สำหรับยึดติดกับสกรู

[illegible]


นางสาวปิยะธิดา ชุโชติ

กรมทางหลวงชนบท	สำนักงานชลประทานที่ 12	แผนภูมิแสดง		
		GUANO ROAD	พื้นที่การก่อสร้าง	แบบที่ NO-3-201

DATE.....

ชนิดต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากการระดมไว้มีมีอย่างเช่น
ระบบการคิดตั้งป้ายบังคับ ป้ายเตือน รายละเอียดการคิดแบ่ง
เลนส์ของโคมไฟละหีบ มีขนาด ๓00 มม ทำจากวัสดุไฟ
ไฟแผ่น ทนความร้อนสูง ไม่แตกง่าย และไม่มีชิ้นส่วนกระจาย


- มีหลาย ๆ คนมาปรึกษาและ มาฝากงานมาให้รับไว้บ้างเช่น
ระบบการคิดค่าปรับรถจักรยาน ป้ายโฆษณา ทุ่นและสิ่งกีดขวางบนทาง ตามแบบสาขาที่ ๑๖-114 หน้า ๑๖-115
และรถจักรยานไฟฟ้าประเภทจักรยานยนต์ ๑๖๐๐ มม. ฝากการคิดค่าไฟฟ้าตามแบบที่ปรากฏในข้อระเบียบ
ไปรษณีย์ และ การควบคุมการจราจร ในกรุงเทพฯ และในปริมณฑลตามแบบที่ปรากฏในข้อระเบียบ
หลอดไฟถนน LED ๑๐๐วัตต์ที่ติดตั้งกับตู้ควบคุมการจราจร และสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควรไปค้นแบบที่กรมการขนส่งทาง
บกใช้ตาม โครงการนำหลอด LED มาใช้แทนที่ 120 หลอด และเปิดงานตั้งแต่ช่วงหัวค่ำโดยกรม
การจราจรในปริมณฑลกว่า 860,000 mod.



รูปปั้นหน้า
พระพุทธรูปร่วมกับป้ายจราจร
ไฟกะพริบอย่างเดียวยังร่วมป้ายบ่งคับหรือป้ายเตือน (เสาเหล็ก)
แสดงการติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบ

ไฟฟ้าพร้อมทั้งป้ายจราจร


แสดงการคิดตั้งสัญญาผูกพันหรือร่วมกับบ้างกับหรือขายเดือน (เสาหลัก)



รูปตัด

NOT TO SCALE

๗



การพัฒนาระบบงาน

republican movement

(अ० १०)

(1613616)

นายทองดี รุ่งเรือง

BASE PLATE

सुप्रभा

4/2/20

3-889

นางสาว

1

(संकेत)

นางสาว

10

1997

(7) 2018

077

④

การ

0.075

วิทยาลัยเทคโนโลยี

A diagram showing a horizontal beam of light entering from the left, passing through a lens, and reflecting off a mirror. The beam is labeled 'Light' and the mirror is labeled 'Mirror'.

"2"

အသံအသွယ်

- [illegible]


สมชายเชษฐ

แบบมาตรฐานแผ่นดิน คัดลอกแบบมาตรฐาน ร้อยพันตัวไปและสั่งผู้พิมพ์ ของงานไฟฟ้าหลวง ของกองเสนาธิการที่ปรึกษา โดยมีการตรวจสอบแบบ โดยเจ้ากระทรวงกับแบบต้นฉบับแยก พท. ชม. 3029-แยกพท. ชม. 4039 บริเวณจุดตัด พท. 212 และจุดตัด พท. 1014 ส. คุ้มกำแพง ข. เชียงใหม่ แบบมาตรฐาน พท. 101/80


กรมทางหลวงชนบท		สำนักสำรวจและออกแบบ	
แบบมาตรฐาน			
ข้อกำหนดทั่วไปและสัญลักษณ์ (ตารางหลัก)			
	เขียนแบบ	ศรุต	ผู้เขียนและจัดทำ
			จป.วิ.
		ผศ. กฤษ	จป.วิ.
		พิมพ์ 101/81	
หน้า 112			

แบบร่างแบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๒/๒๗
 ๕ มิ.ค ๒๕๖๗

ผนวก.....๒.....หน้า ๒๕



รูปด้านหน้า
 ในตำแหน่งคร่าวๆ





รูปด้านหน้า
 ในตำแหน่งคร่าวๆ

รายการประกอบแบบ


1. การก่อสร้างแบบไม้ให้ใช้ไม้ท่อนกลม ไม้ท่อนกลม 1 นิ้ว และท่อนกลม 2 นิ้ว สำหรับใช้ทำเสา 3 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 2 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 1 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.5 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.25 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.15 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.1 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.05 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.025 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.003125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0015625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00078125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000390625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0001953125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00009765625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000048828125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000244140625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00001220703125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000006103515625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000030517578125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000152587890625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000762939453125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000003814697265625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000019073486328125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000095367431640625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000476837158203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000002384185791015625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000011920928955078125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000059604644775390625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000298023223876953125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000001490116119384765625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000007450580596923828125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000037252902984619140625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000186264514923095703125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000931322574615478515625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000004656612873077392578125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000023283064365386962890625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000116415321826934814453125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000582076609134674072265625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000002910383045673370361328125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000014551915228366851806640625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000072759576141834259033203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000363797880709171295166015625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000001818989403545856475830078125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000009094947017729282379150390625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000045474735088646111895751953125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000227373675443230559478759765625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000001136868377216152797393798828125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000005684341886080763986968994140625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000028421709430403819934844970703125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000142108547152019099674224853515625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000071054273576009549837112427265625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000355271367880047749185562136328125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000001776356839400238745927810681640625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000008881784197001193729639053408203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000044408920985005968648195267041015625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000222044604925029843240976335205078125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000001110223024625149216204881676025390625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000005551115123125746081024408384011953125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000027755575615628730405122041920059765625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000000138777878078143652025610209600298828125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000693889390390718260128051048001494140625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000003469446951953591300640255240007470703125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000000017347234759767956503201276200037353515625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000086736173798839782516006381000186767578125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000433680868994198912580031905000933837890625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000000002168404344970994562900159525004669189453125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000010842021724854972814500797625002334947265625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000005421010862427486407250398812500116746328125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000000000271050543121374320362519940625000583731640625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000013552527156068716018125997031250002918658203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000000677626357803435800906299851562500014593291015625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000000000033881317890171790045314992578125000072966455078125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000000000016940658945085895022657496289062500003648322775390625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000000847032947254294751132874814453125000018241613869628125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000000423516473627147375566437407226562500000912080693481640625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000000021175823681357368778321870361328125000004560403467230515625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000000105879118406786843889159351806640625000002280201733617578125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000000005293955920339342194457967590332031250000011401008668087890625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000000026469779601696710972239837951660156250000005700504334044453125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000000013234889800848355486111968975903320312500000028502521670222265625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000000000661744490042417774305598448795166015625000000142512608351111328125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000000003308722450212088871527992243975903320312500000000712563041755556640625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000000000165436122510604438576399612198795166015625000000003562815208777778203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000000000000008271806125530221928819980609939759033203125000000017814076043888891015625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000000000000004135903062765110914409990304969879516601562500000000890703802194444453125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000000000000002067951531382555457204995152484939759033203125000000004453519010972222265625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000000000010339757656912777286024975762424698795166015625000000002226759505486111328125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000000000000000516987882845638864301248788121234939759033203125000000011133797527430556640625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000000000002584939414228194432006243940611217469879516601562500000005566898763715278203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000000000012924697071140972216003121970305608734939759033203125000000002783449381857638611328125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000000000000646234853557048610800156098515278121746987951660156250000000013917246909287638056640625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000000000000323117426778524304000780499257628763869879516601562500000000069586234546438190283203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000000000001615587133892621520003902496288143834939759033203125000000000347931172732190451416015625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000000000000080779356694631076000195124814407191746987951660156250000000001739655863660952257083203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000000000000403896783473155380000975624072035873493975903320312500000000008698279318304761287083203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000000000000201948391736577690000487812036017936746987951660156250000000004349139659152238064381015625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000000000000100974195868288845000024390601800896837349397590332031250000000002172569829576119032190451416015625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000000000000000000504870979341444225000121953009004404187349397590332031250000000010862849147880595261087083203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000000000000000000252435489670722112500006097650450220367469879516601562500000000054314245739402976305438064381015625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000000000000012621774483536105625000304882522510183734939759033203125000000002715712286970148671527083203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000000000000000631088724176805281250001524412612550918734939759033203125000000001357856143485074335576305438064381015625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000000000000003155443620884026406250000762206306277559187349397590332031250000000006789280717250371677881527083203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000000000000000000015777218104420132031250000381103153138255959187349397590332031250000000003394640358625185838891527083203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000000000000000788860905221006601562500001905515765627797959187349397590332031250000000001697320179312592919444453125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000000000000000394430452610503300781250000095275788283989591873493975903320312500000000008486600896562596459722265625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000000000000000000001972152263052516503906250000047637894144947959187349397590332031250000000004243300448281298229863203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000000000000000098607613152625775019531250000023818947247473979591873493975903320312500000000021216502241414941453125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000000000000000004930380657631288750097656250000119094736237369895918734939759033203125000000000106082511207074707265625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000000000000000002465190328815644375004882812500000595473681186849479591873493975903320312500000000005304125560353735363203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000000000000000012325951644078221875002441406250000297736840593424739759033203125000000000265206278017687176816015625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000000000000000006162975822039110937501220703125000014886842029671236987951660156250000000013260313900883838880625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000000000000000000308148791101955546875006103515625000007443421014835619895918734939759033203125000000000663015950044191944453125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000000000000000000000015407439555097777343750030517578125000003721710507417809947959187349397590332031250000000003315079750220959722265625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000000000000000000077037197775488886718750015258789062500001860855253708949479591873493975903320312500000000016575398751104798611328125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000000000000000000385185988877444433593750007629394531250000093042762685447473975903320312500000000082876993755523993056640625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000000000000000000019259299443872221677187500038146972656250000046521381342723698795166015625000000000414384968777619965283203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000000000000000000000000962964972193611083859375000190734939759033203125000002326069067136994795918734939759033203125000000002071924843888099826416015625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000000000000000000048148248609680554192796875000095367431658494795918734939759033203125000001163034533568494795918734939759033203125000000010359624219444453125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000000000000000000002407412430484027709639843750000476837158264247959187349397590332031250000005815172667842479591873493975903320312500000005179812109722265625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000000000000000000001203706215242013854819921875000023841857913212369879516601562500000029075863339212369879516601562500000015899060549111944453125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000000000000000000000601853107621006927409960937500001192092895660619895918734939759033203125000000145495302745559722265625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000000000000000000000000030092655381050346370498046875000059604644775559722265625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000000000000000000001504632769052517318524902343750000298023223877798611328125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000000000000000000000075231638452625865926245011718750000149011611938895918734939759033203125000000149011611938895918734939759033203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000000000000000000000376158192263129327963125058959187349397590332031250000007450580596944798611328125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000000000000000000000000001880790961315646639815625294798611328125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000000000000000000000000000940395480657823319907812514739930959187349397590332031250000001473993095918734939759033203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0000000000000000000000000000000000000047019774032891165995390627369969959187349397590332031250000000736996995918734939759033203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000000000000000000000000000235098870164455829976953136849849795918734939759033203125000000036849849795918734939759033203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00000000000000000000000000000000000000117549435082227914998847658424924795918734939759033203125000000018424924795918734939759033203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000000000000000000000000587747175411139574944238292124623698795166015625000000092124623698795166015625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000000000000000000000000293873587705569787472119146112311834939759033203125000000046062311834939759033203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000000000000000000000000000000000000146936793852784893736059573056111567469879516601562500000002303115674698795166015625 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.00734683969263924468680297865280557837349397590332031250000000115155783734939759033203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0036734198463196223434014893264027868734939759033203125000000057577868734939759033203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.001836709923159811171700744663201393437349397590332031250000000287889343734939759033203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.0009183549615799055858503723316006967187349397590332031250000001439446718734939759033203125 เมตร สำหรับใช้ทำเสาและคาน 0.000000

แผนผังการแบ่งพื้นที่ของสัญญาณจราจรที่ ๐๐๒๐๖๖๖๖๖


ลงวันที่ ๒๕ ๑๐ ๒๕๖๖




แสดงการติดตั้งเล้าป้าย น-2 (ชุด) และ น-3 (ชุด)




แสดงการติดตั้งเล้าป้าย น-2 (ชุด) และ น-3 (ชุด)




แสดงการติดตั้งเล้าป้ายชุดระหัดทาง



แสดงการติดตั้งเล้าป้ายชุดระหัดทาง



รูปตัดเล้าป้าย (ดูหมายเหตุ ข้อ 4)



แสดงการส่งเล้าป้าย

รูปด้านข้างแสดงการติดตั้งโครงป้ายกับเสา

รายการประกอบ

1. ก่อสร้างเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๓๐x๓๐x๓.๐ ม. ๑ ต้น
2. ก่อสร้างฐานรองเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๓๐x๓๐x๓.๐ ม. ๑ ต้น
3. ความสูงของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๓๐x๓๐x๓.๐ ม. ๑ ต้น
4. เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๓๐x๓๐x๓.๐ ม. ๑ ต้น
5. เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๓๐x๓๐x๓.๐ ม. ๑ ต้น
6. เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๓๐x๓๐x๓.๐ ม. ๑ ต้น
7. เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๓๐x๓๐x๓.๐ ม. ๑ ต้น
8. เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๓๐x๓๐x๓.๐ ม. ๑ ต้น

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

- ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
- ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
- ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
- กรณีที่ เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัย ที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมนตรี มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายอรรถสิทธิ์ อิ่มเอม

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววันวิมล พินิจ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาว นริศนา อิ่มนง)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาว นริศนา อิ่มนง)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาว นิยะธิดา ชุโชติ)

ภาคผนวก ๓

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมนตรี มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวนิยธิดา นุชดี)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสาวนริศกานต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนิยธิดา นุชดี)

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างสำนักงาน					
	รายการ.....	ลบ.ม.				
	รายการ.....	ลบ.ม.				
2	งานสีทาทาง					
	รายการ.....	ตร.ม.				
	รายการ.....	ตร.ม.				
	รวม.....	รวม				0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...

[illegible][illegible]

(ลงชื่อ).....นาย.....
(.....นางสาวปัทมา พุฒิตี.....)

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เงิน	%
1	งานก่อสร้างพื้นเดิม	a1	100	5,000	500,000	16%
		a2	120	2,000	240,000	9%
2	งานถมทาง	b1	400	2,000	800,000	26%
		b2	300	5,000	1,500,000	49%
รวม					3,040,000	100%

	1	2	3	4	5	6	7	8
Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN2 DIFF								


- 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนที่แนบมาที่สัญญา จำนวน 5 เดือน
- 2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนที่แนบมาที่สัญญาจำนวน 5 เดือน
- 3) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนที่แนบมาที่สัญญาจำนวน 5 เดือน
- 4) Money
- 5) % PLAN

นางสาวปิยะธิดา ชูชาติ

2008-2009 3 IV 4

[illegible]

	ACC PLAN	ACC ACTUAL
1990	100	100
1991	100	100
1992	100	100
1993	100	100
1994	100	100
1995	100	100
1996	100	100
1997	100	100
1998	100	100
1999	100	100
2000	100	100
2001	100	100
2002	100	100
2003	100	100
2004	100	100
2005	100	100
2006	100	100
2007	100	100
2008	100	100
2009	100	100
2010	100	100
2011	100	100
2012	100	100
2013	100	100
2014	100	100
2015	100	100
2016	100	100
2017	100	100
2018	100	100
2019	100	100
2020	100	100
2021	100	100
2022	100	100
2023	100	100
2024	100	100
2025	100	100
2026	100	100
2027	100	100
2028	100	100
2029	100	100
2030	100	100
2031	100	100
2032	100	100
2033	100	100
2034	100	100
2035	100	100
2036	100	100
2037	100	100
2038	100	100
2039	100	100
2040	100	100
2041	100	100
2042	100	100
2043	100	100
2044	100	100
2045	100	100
2046	100	100
2047	100	100
2048	100	100
2049	100	100
2050	100	100
2051	100	100
2052	100	100
2053	100	100
2054	100	100
2055	100	100
2056	100	100
2057	100	100
2058	100	100
2059	100	100
2060	100	100
2061	100	100
2062	100	100
2063	100	100
2064	100	100
2065	100	100
2066	100	100
2067	100	100
2068	100	100
2069	100	100
2070	100	100
2071	100	100
2072	100	100
2073	100	100
2074	100	100
2075	100	100
2076	100	100
2077	100	100
2078	100	100
2079	100	100
2080	100	100
2081	100	100
2082	100	100
2083	100	100
2084	100	100
2085	100	100
2086	100	100
2087	100	100
2088	100	100
2089	100	100
2090	100	100
2091	100	100
2092	100	100
2093	100	100
2094	100	100
2095	100	100
2096	100	100
2097	100	100
2098	100	100
2099	100	100
2100	100	100



- นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ (นางจ้อย)

Исторический очерк жизни и деятельности

Wednesday 3 July 2002

[illegible]

ผู้จ้าง

(๓๔๕๖).....ผู้รับใช้

Kilometer

(a) $\text{P}(\text{A} \cup \text{B}) = \text{P}(\text{A}) + \text{P}(\text{B}) - \text{P}(\text{A} \cap \text{B})$

(นางสาวนฤภานต์ พันธ์)...

[illegible]

प्रधानाध्यापक, पुणे



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๑๐๕๐/ผษ๒๖

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัททางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๙
บ้านเนียง ตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา - บ้านกือยา ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุง
รักษาทาง รหัททางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๙ บ้านเนียง ตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา - บ้านกือยา ตำบล
ละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุง
รักษาทาง รหัททางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๙ บ้านเนียง ตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา - บ้านกือยา ตำบล
ละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางยุพาวรรณ บุญอินทร์ ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง

๒. นายอดิษฐ์ ศรีเพ็ชร กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

๓. นางสาวรุชฎา ยะมะลี กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคูณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือ
เชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายชัยศักดิ์ แสงผล

ประธานกรรมการฯ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒. นายนันต์ เพ็ชราการ

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. นายประสิทธิ์ บุญฤทธิ์

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณัฏฐ์กลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทาง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายเดชา ไชยอ่อน

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒. นายโยธิน แก้วทอน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึง
กำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผล
ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา