

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๒๔๒/๒๕๖๖.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองคการการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า ลุฟพี เรียลเอสเตท มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายูตี การโยธา ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ ถนนตลาดล่าง ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล.๐๐๑๔๗๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลุฟพี เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล.๐๐๒๐๒ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

กิจการร่วมค้า ลุฟพี เรียลเอสเตท โดย นายลุฟพี อาลีมามะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือสัญญากิจการร่วมค้า ฉบับลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านชอลอบาแล-บ้านเก้าศพ หมู่ที่ ๕ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด) ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข แห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ลงชื่อ

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้ว่าจ้าง

กิจการร่วมค้า

ลงชื่อ

ลุฟพี เรียลเอสเตท

(นายลุฟพี อาลีมามะ)

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญา

**ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดปริมาณงานและราคา	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดแบ่งงวดงาน	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพควบคุมงาน และหนังสือรับรองช่างควบคุมงานก่อสร้าง	จำนวน ๖ (หก) หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดแบบป้ายและแบบแปลน	จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง	จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

**ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา**

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น แคชเชียร์เช็ค ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา บันนังस्ता เลขที่ ๐๐๕๒๓๗๐๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-๐๑๐๑๘ /๖๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๘,๙๕๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ .....

๕.....(.....ห้า.....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

ลงชื่อ

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้ว่าจ้าง

**กิจการร่วมค้า**

**awพีริเยลอสเตก**

ลงชื่อ

(นายลูทพี อาลีมามะ)

ผู้รับจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๕๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๙๙,๕๖๐.๗๕ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๗,๘๒๖.๒๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านขอลอบาแล - บ้านเก่าศพ หมู่ที่ ๕ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๙๒,๒๙๖.๑๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านขอลอบาแล - บ้านเก่าศพ หมู่ที่ ๕ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๓๘,๘๗๗.๗๐ บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กิจการร่วมค้า

ลงชื่อ **ลพพี ธิยะโสเสถ**

(นายลพพี อาลีมามะ)

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

ลงชื่อ

กิจการร่วมค้า  
ลพพี ธีระกุล

(นายลพพี อาลีมามะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้วผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

#### ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไปแล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

#### ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดย

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะเอ)

ลงชื่อ

กิจการร่วมค้า  
สพฟ รีเอสเอสเค  
ผู้รับจ้าง

(นายลูทฟี อาลีมามะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็น เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก สัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง งานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่า จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความ เห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กิจการร่วมค้า

ลงชื่อ **อ.พี. เรือสอสม** ผู้รับจ้าง

(นายลุตฟี อาลีมามะ)

### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

ลงชื่อ

**กิจการร่วมค้า**  
**ลพพีริสโอสถ**

(นายลพพี อาลีมามะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

#### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

#### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะมะแอ)

กิจการร่วมค้า  
ลพพีเรียลเอสเตท

ลงชื่อ

(นายลพพี อาลีมามะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



**ข้อ ๑๗ ค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๑,๔๔๘.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

**ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา**

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

**ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

**กิจการร่วมค้า**

**ลูฟพี เรียวเอสเตก**

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นายลูฟพี อาลีมามะ)

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

#### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กิจการร่วมค้า

ลพพีเรียลเอสเตท

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

(นายลพพี อาลีมามะ)

## ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ นี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

## ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ก่อสร้าง

๒๓.๒ โยธา

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กิจการร่วมค้า

ลพพี เรือเอสเตท

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นายลพพี อาลีมามะ)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิตบัตร์ดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

#### ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุทพี อาลีมามะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวณัฐรา เข็มแมนหมัด)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๒๗๑๔๘๖๔

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๔๒๒๐๐๗๖๓๒



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

**แคชเชียร์เช็ค**  
Cashier's Cheque

วันที่ 1 8 0 4 2 5 6 : 6  
Date w/D w/D ค/M ค/M ปี/Y ปี/Y ปี/Y ปี/Y

0924-สาขามันนังस्ता  
358/11-13 หมู่ 2 ต.สุขยาวงค์ อ.มันนังस्ता จ.ยะลา

จ่าย  
Pay หงษ์พิการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หรือตามคำสั่ง  
or order

จำนวนเงิน (บาท)  
The sum of (Bakt) -สองพันแปดร้อยเก้าสิบแปด บาทถ้วน -  
สำหรับมันนังस्ता


B \*\*\*\*\*228,950.00  
เพื่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

523707/B83F1B/0924-  
CC. 00523707

*[Signature]*  
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย Authorized Signature

เช็คเลขที่ Cheque No. | หมายเลขประจำสำนักงาน | รหัสสาขาผู้สั่งจ่าย | จำนวนเงิน Amount

๕๙ ๐๐๕๒๓๗๐๗๐๐๖๐๐๙๒๔ ๙๒๔๗๙๐๐๐๐๒๐๐๒



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01018/66

วันที่ 18 เมษายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ได้รับเงินจาก กิจการร่วมค้า ลูฟไฟ เรียดเอสเตท

ลำดับ	รายละเอียด	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านพอลอบาแล- บ้านเก๊าตพ หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	2112010101.001	228,950.00	สัญญาเลขที่ 00242/2566(CNTR-00242/66)
รวมเงิน			228,950.00	

วงเล็บ (สอง) สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางลานินุรือหซาน สะแลแม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เลขเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบันนังสตา เลขที่ 00523707 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566 : 228,950.00 บาท



สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนั้งस्ता  
ที่ว่าการอำเภอบ้านนั้งस्ता  
ถนนสุขยางค์ ยล ๙๕๑๓๐

## หนังสือรับรอง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนั้งस्ताขอรับรองว่า กิจการร่วมค้า ลุฟพี เรียลเอสเตท  
เลขที่ ๑๕๕ หมู่ที่ ๑๑ ต.รอก/ชอย - ถนน - ตำบล/แขวง บ้านนั้งस्ता อำเภอ/เขต บ้านนั้งस्ता จังหวัด ยะลา  
รหัสไปรษณีย์ ๙๕๑๓๐ มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๙๓๐๐๐๔๘๒๕๑๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชกาล วาแม)

สรรพากรอำเภอ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนั้งस्ता

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโล)

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(...นางสาวณัฐวรา...)

กิจการร่วมค้า  
ลุฟพี เรียลเอสเตท

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

งานบริหารงานทั่วไป  
โทร. ๐ ๗๓๒๘ ๙๔๕๒  
โทรสาร ๐ ๗๓๒๘ ๙๔๙๗

ข้อ 3. กิจการร่วมค้าแบ่งหน้าที่ดังต่อไปนี้

3.1

3.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายูตี การโยธา จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ และสนับสนุนด้านการเงินทุกประการพร้อมจัดหาหนังสือค้ำประกันทุกประเภท รับผิดชอบงานการก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จพร้อมควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด รวมทั้งส่งมอบงานต่อ “ผู้ว่าจ้าง” และเป็นผู้ออกเอกสารการรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า และเอกสารอื่นๆ ทั้งปวงและยื่นชำระภาษี ตามระเบียบของสรรพากรต่อผู้ว่าจ้างแต่เพียงผู้เดียวตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จ

3.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูฟพี เอ็นเตอร์ไพรส์ ร่วมสร้างงานตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จ

3.3 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาร่วมค้านี้ เพื่อเข้าร่วมเสนอราคาโดยวิธีประกวดราคา, คัดเลือก, สอบราคา ทำสัญญาจ้างเหมา งานการก่อสร้างต่างๆ กับหน่วยงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอนุญาตให้นำผลงานก่อสร้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ใช้ดำเนินการเพื่อการดังกล่าวต่อไป

ข้อ 4. ในการร่วมลงทุนของกิจการร่วมค้าฯ ตามข้อ 3. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมลงทุนในอัตราส่วนดังนี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายูตี การโยธา “คู่สัญญาฝ่ายที่ 1” ร่วมลงทุนในอัตราร้อยละ 55

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูฟพี เอ็นเตอร์ไพรส์ “คู่สัญญาฝ่ายที่ 2” ร่วมลงทุนในอัตราร้อยละ 45

ข้อ 5. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะร่วมรับผิดชอบตาม อัตราส่วนร่วมลงทุนที่ตกลงกันต่อผู้ว่าจ้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ

ข้อ 6. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแต่งตั้งให้บุคคลที่สามารถดำเนินการแทนกิจการร่วมค้าฯ มีอำนาจลงนามผูกพันตามข้อ 1 คือ นายลูฟพี อาลีมามะ ตำแหน่ง ผู้จัดการ

ข้อ 7. คู่สัญญาอาจมีข้อตกลงเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงตามสัญญานี้ ข้อตกลงเพิ่มเติมใดๆ ให้ทำเป็นหนังสือ

ข้อ 8. นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงยอมรับร่วมกันที่จะให้ใช้หลักกฎหมายว่าด้วยกิจการร่วมค้าฯ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 และ 174

ข้อ 9. ผลงานก่อสร้างและการร่วมค้าแล้วเสร็จ ให้หน่วยงานคู่สัญญาออกหนังสือรับรองผลงานให้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายูตี การโยธา 55%

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูฟพี เอ็นเตอร์ไพรส์ 45%

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวนริภานต์ พินเส)

(.....) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวณิชา คุ้มหมื่น)

กิจการร่วมค้า  
ลูฟพี เรียลเอสเตท




สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน และคู่สัญญาทั้งสองอ่านแล้ว มีความเข้าใจถูกต้องตรงกันจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมประทับตราให้ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานด้วยแล้ว





ลงชื่อ..... **Luffy Enterprise**  
Limited partnership ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูฟี่ เอ็นเตอร์ไพรส์

(นายลูฟี่ อาลีมามะ)

ลงชื่อ.....  **ZAYUTEE**  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายูตี การโยธา  
(นายพิศดุตุไฮมี ตาเยะ)

ลงชื่อ..... .....พยาน

(นางสาว อรุณา อธิธาเน่)

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

ลงชื่อ..... .....พยาน


(นางสาว อรุณา อธิธาเน่)


ลงชื่อ..... .....ผู้ร่าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ..... **ลูฟี่ เรียวเอสเตท**  
.....ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ..... .....พยาน  
(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

ลงชื่อ..... .....พยาน  
(นางสาวณัฐรดา เข้มแน่นหมัด)

กิจการร่วมค้า  
**ลูฟี่ เรียวเอสเตท**  


หนังสือสัญญากิจการร่วมค้า

155 ม.11 ต.บันนังสตา

อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักฐานแห่งข้อตกลงร่วมค้าระหว่างนิติบุคคลสองฝ่ายต่อไปนี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูฟฟี เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยนายลูฟฟี อาลีมามะ หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา ทะเบียนเลขที่ 0953565000335 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 155 หมู่ที่ 11 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “คู่สัญญาฝ่ายที่ 1”

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชายุติ การโยธา โดย นายผัดลูสุ ไซมี ตาเยะ หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ตามหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา ทะเบียนเลขที่ 0953554000258 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 17 ถนนตลาดล่าง ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “คู่สัญญาฝ่ายที่ 2”

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมดำเนินงาน ดังใจความต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันใช้ชื่อว่า “กิจการร่วมค้าลูฟฟี เรียวเอสเตท ซึ่งเป็นกิจการค้าประเภทไม้ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่แต่อย่างใด แต่มาร่วมดำเนินงานโดยอาศัยสัญญาระหว่างกันเท่านั้น โดยใช้ตราประทับในนามกิจการร่วมค้าลูฟฟี เรียวเอสเตท ตามรูปแบบที่ได้ตกลงร่วมกัน

ตราของกิจการร่วมค้า มีดังที่ประทับไว้ดังนี้

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

กิจการร่วมค้า ลูฟฟี เรียวเอสเตท

นายระเด่น สุระมะแอ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายก่อศักดิ์ ธีรพัฒน์

ข้อ 2. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะริบดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) และขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (จ.ก.ท.น) ของกิจการร่วมค้าฯ ตามข้อ 1 กับทางสรรพากรต่อไป โดยจะใช้สำนักงานเลขที่ 155 หมู่ที่ 11 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสาวณัฐรดา เข็มแน่นหมัด)

กิจการร่วมค้า ลูฟฟี เรียวเอสเตท

ผนวก ๑ มีหน้า ๑ ถึง ๓

แบบใบเสนอราคา

เขียนประเภทโครงการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า กิจการร่วมค้า ดมพีริ่งลอคส์ จำกัด อยู่เลขที่ 155 หมู่ที่ 11 ถนน สุพรรณบุรี ตำบล/แขวง ป่าม่วงสง่า อำเภอ ป่าม่วงสง่า จังหวัด บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 064-8237579 โดย นาย ดมพีริ่ง อภิสิทธิ์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล 51004/ 728 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยตลอด และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน มอกลอนาผล - บ้านแก่งฝาย หมู่ที่ 5 ต.บ้านตา อ.ป่าม่วงสง่า จ.บุรีรัมย์ ยาว 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร กว้าง 0.15 เมตร ซึ่งที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบจ. กำหนด ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่างที่ได้ระบุไว้แนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,549,000 บาท (สี่พันห้าร้อยสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 300,214.95 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 140 วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดย ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน 225 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ใน หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ก่อนหรือในเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ โดยมูลค่าของหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ออกใบเสนอราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและครบถ้วน

(ลงชื่อ) นายระเด่น สระมะแอ ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นายประจักษ์ ทรัพย์สมบูรณ์ รองนายก อบจ. ยะลา

(ลงชื่อ) นายพิเชษฐ อภิสิทธิ์ ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ พยาน

(นางสาวณัฐวิภา เจริญมั่นคง) กรรมการ

/หากข้าพเจ้า...

ลงวันที่ ๑๓.๑.๒๒

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับผิดชอบหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

คุณพีรียลอสเตก

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพีรียลอสเตก)

ตำแหน่ง รัชชสื่อน ผู้จัดการ

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คุณพีรียลอสเตก

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวณัฐวรา เข้มมั่นหมัด)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ



แผนก..... มีหน้า..... ถึง.....

ฉบับ..... หน้า.....

ลงวันที่.....

ฉบับ..... มีหน้า..... ถึง.....

จำนวน..... ฉบับ

ปริมาณงาน และ ราคา งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านฆอลอบาแล - บ้านเก้าศพ หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  
ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจการร่วมการค้า ลูฟฟี เรียดเอสเตท

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต					
	1.1 งานดิน					
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,000.00	5.68	11,360.00	
2	1.1.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	5,000.00	17.15	85,750.00	
	1.2 งานรองพื้นทาง					
3	1.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	1,080.00	289.86	313,048.80	
	1.3 งานวัสดุรองใต้ผิวคอนกรีต					
4	1.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	250.00	868.76	217,190.00	
	1.4 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต					
5	1.4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	5,000.00	702.59	3,512,950.00	
6	1.4.2 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	เมตร	490.00	219.57	107,589.30	
7	1.4.3 งานรอยต่อตามยาว	เมตร	1,000.00	98.10	98,100.00	

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวณัฐรา เข็มแน่นหมัด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๒๒/๒๒  
 ลงวันที่ ๑๙.๑๒.๒๕๖๒

หน้า ๒

ปริมาณงาน และ ราคา งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านฆอลอบาแล - บ้านเก่าศพ หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  
 ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจการร่วมการค้า ลูฟพี เรียลเอสเตท

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	1.5 งานทางเชื่อม					
8	1.5.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	50.00	702.59	35,129.50	
	1.6 งานโครงสร้าง					
11	1.6.1 งานท่อกลมคสล. ขนาด 0.60 ม.	ม.	9.00	1,550.83	13,957.47	
12	1.6.2 งานท่อกลมคสล. ขนาด 0.80 ม.	ม.	45.00	3,005.23	135,235.35	
13	1.6.3 งานท่อกลมคสล. ขนาด 1.00 ม.	ม.	10.00	4,361.86	43,618.60	
	1.7 งานเบ็ดเตล็ด					
13	1.7.1 แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	ตร.ม.	0.72	4,467.44	3,216.55	
14	1.7.2 เสาป้ายคอนกรีต		3.00	618.14	1,854.43	
					4,579,000.00	

(ลงชื่อ) ..... (นายระเด่น สละมะแอ) ผู้รับจ้าง  
 (ลงชื่อ) ..... (นางสาวณัฐรดา เข้มมั่นหมัด) ผู้รับจ้าง  
 (ลงชื่อ) ..... (นายลูฟพี อาลีมามะ) หุ่นส่วนผู้จัดการ  
 (ลงชื่อ) ..... (นางสาวณัฐรดา เข้มมั่นหมัด)

ลงวันที่ ๑๕ เม.ย. ๒๖

ฉบับที่ ๓ มีหน้า ๑ ถึง ๑

จำนวน ๑ ฉบับ

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านขอลอบาแล - บ้านเก่าศพ หมู่ที่ ๕ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งเป็น ๓ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๗,๘๒๖.๒๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบสตางค์)
ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)
- งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมแล้วบดทับ
- งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก
- งานรองพื้นทางลูกรัง

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๙๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๙๒,๒๙๖.๑๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบหกบาท
สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ปริมาณงาน ๑๐๕.๐๐ ลบ.ม.
- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ปริมาณงาน ๒,๑๐๐.๐๐ ตร.ม.
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint)
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๓๘,๘๗๗.๗๐ บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ด
สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint) แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

- งานเชื่อมผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์
- งานเครื่องหมายจราจรและทิศทาง (Marker And Guide post)
- งานแผงกั้นจราจร (Guardrail)
- งานป้ายจราจร

- งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของงาน และงานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดของโครงการ

จนแล้วเสร็จเรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๙๐ วัน

(นางสาวนริศกานต์ พิณใส) (ลงชื่อ) นาย งาม พยาน

(นางสาวณัฐวรา เข็มแน่นหมัด)



จาก ๕ มีหน้า ๑ ถึง ๑

สัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า K

๑. ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

P = (Po) x (K)

กำหนดให้ P = ราคาจ้างงานต่อหน่วยหรือราคางานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาจ้างงานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคางานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือบวกเพิ่ม ๔%

เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒.๑ ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

๒.๑.๒ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดินการขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมืองอกปฏิบัติงาน

งานดิน ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo

๒.๑.๒ งานฝังถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดี่ยว (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรายต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH)ด้วย

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๓๕ Ct/Co + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

๒.๑.๓ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อบัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อบัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร K = ๐.๓๕ + ๐.๒๐ It/Io + ๐.๑๕ Ct/Co + ๐.๑๕ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(.....)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสาวณัฐวรา เข็มแน่นหมัด)

ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สมะแอ)

นายกองเอก กิตติกร อภิสิทธิ์

พยาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๙๕๖/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๓

หนังสือรับรอง

ผนวก ๕ มีหน้า ๑ ถึง ๒ จำนวน ๒ ฉบับ

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

155 นส 11 ต. ย่อหน้า ๑๓

เขียนที่ ๐๙๕๖/๒๕๖๓ จ. พ.ศ.

วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๓ เดือน ๖ พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย ฟาร์อิสท์ สำและ อายุ 31 ปี  
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 3 ถนน  
ตรอก/ซอย ตำบล สบไธสง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์  
หมายเลขโทรศัพท์ 061-2471253 สถานที่ทำงาน อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์  
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาควิชากร สาขา โยธา  
แขนง ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ภาส 74064  
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า  
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด ถนน คอสะพาน สะพานเหล็ก  
จำนวน 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,  
แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ฟาร์อิสท์ วิศวกร  
(นาย ฟาร์อิสท์ สำและ)

(ลงชื่อ) นาย ฟาร์อิสท์ สำและ  
(นาย ฟาร์อิสท์ สำและ)

(ลงชื่อ) นาย ฟาร์อิสท์ สำและ  
(นาย ฟาร์อิสท์ สำและ)

(ลงชื่อ) นายระเต (ลงชื่อ) นายระเต  
(นายระเต (ลงชื่อ) นายระเต)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (นายระเต (ลงชื่อ) นายระเต)

(ลงชื่อ) นาย กงต์ (ลงชื่อ) นาย กงต์

คำเตือน

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวและได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  
(นางสาว นริศกานต์ พิณโส)
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
(นางสาว นริศกานต์ พิณโส)

ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๒

**ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม**  
**Thai Professional Engineering License**  
 เลขประจำตัวประชาชน (ID) 1 9699 00142 23 3

ชื่อตัวและชื่อสกุล นายฟาร์ฮัดห์ สาละ  
 Title/Name Surname Mr. Fais Salah

เลขทะเบียน License No. ภย.74064 เลขที่สมาชิกสามัญ Member No. 267737

ระดับ ภาควิศวกร Level Associate Eng สาขา โยธา Discipline Civil Eng.

วันอนุญาต 13 ก.พ. 2563 วันบัตรหมดอายุ 12 ก.พ. 2568  
 Date of Issue 13 Feb 2020 Date of Expiry 12 Feb 2025

*ฟาร์ฮัดห์*  
 ลงมือเขียนในใบอนุญาต (Signature) 303039

นายสุรชัย สุวรรณวิภาค  
 นายกสภาวิศวกร President

*ฟาร์ฮัดห์ สาละ*  
*นายสุรชัย สุวรรณวิภาค*

303039



สภาวิศวกร  
 COUNCIL OF ENGINEERS  
 www.coe.or.th



ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา **วิภาคาร่วมท่า**


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา **วิภาคาร่วมท่า**  
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
 (ค.ท. อ่ำ ม.ช.)

ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางสาวนริกานต์ พิณโส)

ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางสาวณัฐรา เข็มหมั่นหมัด)


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๖๕๒/๒๒  
ลงวันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๒

๕ ๓

 บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
เลขประจำตัวประชาชน 1 9699 00142 23 3  
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ฟารีฮ์ ส่าและ  
Name Mr. Fais  
Last name Salah  
เกิดวันที่ 18 ส.ค. 2534  
Date of Birth 18 Aug. 1991  
ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 18 หมู่ที่ 3 ต.มะนังตอย อ.เมืองนราธิวาส  
จ.นราธิวาส  
24 พ.ค. 2564  
วันออกบัตร  
24 May 2021  
Date of Issue

 (นายธนัทม์ จงจิระ)  
เจ้าพนักงานออกบัตร

17 ส.ค. 2572  
วันบัตรหมดอายุ  
17 Aug. 2029  
Date of Expiry

  
170  
160  
150  
140

9601-03-05241417

BORA-10.8-05-2563

*ฟารีฮ์ ส่าและ*  
*นาย ฟารีฮ์ ส่าและ*



ประเทศไทย  
THAILAND

ME3-1480949-44

*ฟู*

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ผู้รับจ้าง

ลพบุรี เรือลอสเตก

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริภานต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวณัฐวรา เข็มมั่นหมัด)

ลงวันที่ ๑๙.๑๒.๖๓

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นาย อัสสัน ภาดิ่ง วุฒิ ปวส  
 สาขา วิชาโยธา ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  
 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง คฤหาสน์ ๓ ชั้น บ้านเลขที่ ๑๑๕๖ ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตเมืองเก่า กรุงเทพมหานคร  
 ให้กับ บริษัท/ห้างฯ กิจกร่วมค้า ลพพี ไรต์เออร์เตค ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ  
 ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ กิจกร่วมค้า ลพพี ไรต์เออร์เตค  
 เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) อัสสัน ภาดิ่ง  
 ( อัสสัน ภาดิ่ง )  
 ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  
**กิจกร่วมค้า**

(ลงชื่อ) ลพพี ไรต์เออร์เตค  
 ( ลพพี ไรต์เออร์เตค )  
 ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ กิจกร่วมค้า ลพพี ไรต์เออร์เตค

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สมะแอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร. ๒. ๒. ๖๓  
 (ลงชื่อ) ลพพี ไรต์เออร์เตค ผู้รับจ้าง  
 ( ลพพี ไรต์เออร์เตค )  
 (ลงชื่อ) [Signature] พยาน  
 (นางสาวนริกันต์ พิณโส)  
 (ลงชื่อ) [Signature] พยาน  
 (นางสาวณัฐวรา เข็มแน่นหมัด)

**บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**  
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 9401 00153 40 2

ชื่อและชื่อสกุล นาย ฮัสซัน วาเตียง  
 Name Mr. Hassan  
 Last name Wadeng

เกิดวันที่ 6 ต.ค. 2536  
 Date of Birth 6 Oct. 1993

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 16/2 หมู่ที่ 3 ต.กะโหลก  
 อ.บึงบัว จ.ปทุมธานี  
 18 ก.พ. 2558  
 วันระงับบัตร 19 Feb. 2015 (นายฮัสซัน วาเตียง)  
 Date of Issue (เจ้าพนักงานควบคุมบัตร)

5 ก.ค. 2566  
 วันหมดอายุ 5 Oct. 2023  
 Date of Expiry ๙๙10๐2๐218130๘



ข้าพเจ้าขอ  
 ขอรับ  
 นาย ฮัสซัน วาเตียง

รช

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สละมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 นาย.....ผู้รับจ้าง

(.....) **อ.พี.พี.ริยะลอสเตก**

(ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางสาวณัฐวรา เข้มมั่นหมัด)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๒๒-๒๕/๒๕๕๖

ลงวันที่ ๑๓.๑๒.๐๒๕๖

ระเบียบแสดงผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546

สำเนาออก  
 ๑๒/๑๒/๒๕๕๖  
 นาย...  
 ตำแหน่ง...  
 วันที่ ๑๓.๑๒.๒๕๕๖

รหัสสถานศึกษา 1395016101  
 ชื่อ - ชื่อสกุล นายชัชชน วาเ็ง  
 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม  
 สาขาวิชา โยธา  
 เลขประจำตัว ๒๕๕๖  
 เข้าศึกษาเมื่อ 21 พฤษภาคม 2555

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา  
 เลขประจำตัว 5531210044  
 วัน เดือน ปีเกิด 6 ตุลาคม 2536  
 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม  
 ชื่อบิดา นายนาอะมะ วาเ็ง  
 ชื่อมารดา นางปติมาะ วาเ็ง

จังหวัด ยะลา  
 รหัสประจำตัวประชาชน 1 9401 00153 40 2  
 สถานที่กมาเดิม โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา  
 จังหวัด ปัตตานี  
 ชั้นเรียนสุดท้ายจบ มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ผลการเรียน 96 หน่วยการเรียนรู้ 1.67

ร.น. ปวส.46 เลขที่ 0622.5 /55.0319  
 หน่วยกิตที่รับโอน  
 หน่วยกิตที่เรียน 113  
 หน่วยกิตที่ได้ 113  
 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.16  
 สำเร็จการศึกษาเมื่อ 13 ตุลาคม 2558



รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (1)	ผลการเรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (1)	ผลการเรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (1)	ผลการเรียน (2)	(1) x (2)
3000-0201	ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1	3	ช.ร.	0.0	3000-1101	ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2	3	2	6.0	3000-2006	กิจกรรมเสริมหลักสูตร		ผ.	
3000-1201	โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ	2	2	4.0	3000-1202	ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ	2	2.5	5.0	3000-2007	ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1	4	3.5	14.0
3000-1301	ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษา	2	3	6.0	3000-1301	ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารภาษา	2	2.5	5.0	3000-1235	ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2	1	3	3.0
3000-1425	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	2	3	6.0	3000-1525	ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารภาษา	2	2.5	5.0	3121-2001	การหาค่าอนุพันธ์	2	2	4.0
3000-1521	คณิตศาสตร์ 2	3	1	3.0	3000-1601	ชีวิตและวัฒนธรรมไทย	1	2.5	2.5	3121-2005	การหาค่าปริมาตร	3	3	9.0
3100-0101	กลศาสตร์วิศวกรรม 1	3	1	3.0	3000-1606	คณิตศาสตร์	3	1.5	4.5	3121-2006	การหาค่าปริมาตร	3	2	6.0
3106-0001	กลศาสตร์โครงสร้าง	2	0	0.0	3000-1606	ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	1	1	1.0	3121-2009	การออกแบบโครงสร้างอาคาร	3	1	3.0
3106-0002	วัสดุศาสตร์	2	2	4.0	3000-1606	การเขียนแบบวิศวกรรม	2	2	4.0	3121-2010	การออกแบบโครงสร้างอาคาร	3	3	9.0
3106-0003	เทคนิคก่อสร้าง	2	2	4.0	3100-0107	ความปลอดภัยในการทำงาน	2	2	4.0	3121-2011	การออกแบบโครงสร้างอาคาร	2	0	0.0
3106-0007	เขียนแบบก่อสร้าง	2	0	0.0	3106-0006	ความปลอดภัยในการทำงาน	2	2	4.0	3121-2012	การเขียนแบบโครงสร้างอาคาร	3	2.5	7.5
3106-0008	การสำรวจ	2	1	2.0	3106-0006	ความปลอดภัยในการทำงาน	2	2	4.0	3121-2105	กฎหมายก่อสร้าง	2	2	4.0
3121-2003	ทฤษฎีโครงสร้าง	2	ช.ร.	0.0	3121-2002	ความปลอดภัยในการทำงาน	3	1.5	4.5	3121-2109	ระบบสุขาภิบาล	2	2	4.0
3000-2005	กิจกรรมเสริมหลักสูตร	ผ.	ผ.	ผ.	3121-2004	ความปลอดภัยในการทำงาน	3	1.5	4.5	3121-2004	โครงการ	4	3	12.0
					3121-2102	ความปลอดภัยในการทำงาน	2	1	2.0	3000-2008	กิจกรรมเสริมหลักสูตร		ผ.	
					3121-2103	ความปลอดภัยในการทำงาน	2	2.5	5.0					

(นางสาวนริภานต์ พินโต)

สรุปผลการเรียน	ภาคเรียน						
	1/2555	2/2555	3/2556	4/2556	5/2557	6/2557	7/2558
หน่วยกิตที่ได้ในภาค	16	30	24	23	8	16	2
หน่วยกิตสะสม	16	46	70	93	101	111	113
ระดับคะแนนเฉลี่ยในภาค	0.92	1.86	2.20	1.87	2.31	2.18	2.00
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	0.92	1.43	1.65	1.70	1.87	2.12	2.16

1. ประเมินให้...  
 2. ...  
 (นางสาวนริภานต์ พินโต)  
 ตำแหน่ง...  
 วันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมายถึง โอบผลการเรียน  
 หมายถึง เรียนปรับระดับคะแนน  
 หมายถึง เทียบโอนความรู้และประสบการณ์  
 หมายถึง ฝึกงาน  
 (นางดวงกมล แก้ววันท)  
 หัวหน้างานทะเบียน  
 วันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 13 ตุลาคม 2558  
 เหตุที่ออก สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปวส.  
 (นายสมภพ เพชรภักดี)  
 ศึกษานิเทศก์  
 วันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ป้ายประชาสัมพันธ์

2.40 เมตร

ผนวก ๒ มีหน้า ๑ ถึง ๑๐

จำนวน ๑๐ ฉบับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมอลอบาแล - บ้านเก่าศพ หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร

ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ลูฟพี เรียลเอสเตท ที่อยู่ 155 หมู่ที่ 11 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดย นายลูฟพี อาลีมามะ โทร. 064-8237579

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 19 เมษายน 2566 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 29 พฤศจิกายน 2566 รวมเป็นระยะเวลา 225 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 4,600,000.- บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 4,601,050.29 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 4,579,000- บาท

ผู้ควบคุมงาน

- 1. นายชูโฮมี ชุมชุมพันธ์ นายช่างโยธาอาวุโส โทร. 0-7320-3625
- 2. นายอามัน ดาละ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625
- 3. นายหัสดีนทร์ หะยิเต็ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายอำเภอเมืองยะลา

อ.พ.เรียลเอสเตท

(ลงชื่อ) นายเอกกริช บิเสน

(ลงชื่อ) นายอสมิต ดาละ

(ลงชื่อ) นายหัสดีนทร์ หะยิเต็ง

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

(ลงชื่อ) ..... พยาน (นางสาวณัฐวรา เข้มแมนหมัด)

“กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน”

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

1.20 เมตร



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

ลงวันที่..... ๑๙.๑.๖๖

..... ๒ .....

### ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.20 เมตร

### องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมอลอบาแล – บ้านแก้ศพ หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ  
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร

0.60 เมตร

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2566

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

วงเงินค่าก่อสร้าง : 4,579,000.- บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินอุดหนุนทั่วไป

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง  
(นายระเด่น สันตบุตร) รับประกัน :

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง  
กจก้ารรวมค้า

(ลงชื่อ)..... พยาน  
นางสาวนริگانต์ พิณไส

(นางสาวนริگانต์ พิณไส)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(.....)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๖๒/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๑๙ ๑๒ ๖๒



๒๖๒ ๒

### องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฆอลอบาแล - บ้านเก้าศพ

บ้านฆอลอบาแล - บ้านเก้าศพ หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ผู้ว่าจ้าง  
(ลงชื่อ) นายระเด่น สะมะแอ

ที่ STA. 0+000 ถึง 0+1000 นายอำเภอ  
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

รวมความยาว 1,000 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง

สุพพิ์หรือลือสาค

(ลงชื่อ) พยาน  
(นางสาวนริกันต์ พิณใส)

(ลงชื่อ) พยาน  
(นางสาวณัฐรดา อิ่มหมั่น) ฝ่ายสำรวจและออกแบบ / กองช่าง



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๔.๒๒๖๓.

ลงวันที่ ๑๙ ๑๒ ๐๒๒๕

จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ  
ที่ STA. 0+000  
N 06.188590 , E 101.285036


จุดสิ้นสุดโครงการ ฯ  
ที่ STA. 1+000  
N 06.1949918 , E 2828520



แผนที่ประเทศไทย

สัญลักษณ์

- ทางหลวงแผ่นดิน(กรมทางหลวง)
- ทางโครงการฯ ที่จะทำการก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท)
- แม่น้ำ , ลำคลอง
- หอน้ำ , ห้วย
- หมู่บ้าน
- วัด , สุเหร่า , โรงเรียน
- ที่ตั้ง จังหวัด , อำเภอ



(ลงชื่อ)..... (นางระเด่น สระมะแอ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ)..... (นางสาวณัฐวิภา คตะสุวรรณ)  
..... (ลงชื่อ)..... (นางสาวณัฐวิภา คตะสุวรรณ)  
..... (นางสาวณัฐวิภา คตะสุวรรณ)

(นางสาวณัฐวิภา คตะสุวรรณ) แผนที่ผังเขป


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย	สำรวจ	นายอุสมาน ยูนิ	เห็นชอบ	
สายบ้านชอชบาแล - บ้านกัทพ	สำรวจ	นายอลมิต ตาละ		
แบบแสดง	ออกแบบ	นายอุสมาน ยูนิ	นายอุสมาน ยูนิ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ผังเขป	ออกแบบ	นายอุสมาน ยูนิ	นายอุสมาน ยูนิ	
แบบครั้งที่ ๑	แบบครั้งที่ ๑	นายอุสมาน ยูนิ	นายอุสมาน ยูนิ	เห็นชอบ
แบบครั้งที่ ๒	แบบครั้งที่ ๒	นายอุสมาน ยูนิ	นายอุสมาน ยูนิ	
แก้ไขครั้งที่ ๑	แก้ไขครั้งที่ ๑	นายอุสมาน ยูนิ	นายอุสมาน ยูนิ	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๐๕/๒๒  
 ลงวันที่ ๑ มี.ค. ๒๒

ขนาด ๒.๕๖

จุดเริ่มต้นโครงการ ๑  
 ที่ STA. 0+000  
 N 06.19604 , E 101.28235

จุดสิ้นสุดโครงการ ๑  
 ที่ STA. 1+000  
 N 06.18971 , E 101.28517



(ลงชื่อ) ..... ผู้จ้าง  
 (นายระเด่น สระแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) ..... นายทงศักดิ์ ธิปไตย ส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ..... aw/พี่ เรืองเอกศักดิ์  
 STA. 0+498  
 ท่อเพิ่ม คสล. 1 - Ø 0.80 x 9 = 9 เมตร  
 และไหล่ในคูขยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
 STA. 0+395  
 ท่อเพิ่ม คสล. 2 - Ø 0.80 x 18 = 18 เมตร  
 และไหล่ในคูขยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



(นางสาวนริกันต์ พิณใส)  
 STA. 0+005  
 ท่อเพิ่ม คสล. 1 - Ø 0.80 x 9 = 9 เมตร  
 และไหล่ในคูขยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางสาวณัฐวรา เจริญมั่นหมัด)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เลขาฯ	สำรวจ	พี่	นายอุลมาน ยูนิ	เห็นชอบ
สายบ้านชอชบาแล - บ้านกัท	สำรวจ	พี่	นายอลนิล คาละ	[Signature]
	ออกแบบ	พี่	นายสุวัฒน์ จุมนนพันธ์	
แบบแปลน	เขียนแบบ	พี่	นายนิทรุจ เจ๊ะกู	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แปลนแบบคสล.	เขียนแบบ	พี่	นายอนันต์ สาละ	อนุมัติ
	ตรวจ	พี่	นายสุวัฒน์ จุมนนพันธ์	[Signature]
แบบเลขที่ อบจ. ยล	แผ่นที่ ๑		นายสุวัฒน์ จุมนนพันธ์	
แก้ไขครั้งที่			นายสุวัฒน์ จุมนนพันธ์	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๕๙/๒๖  
ลงวันที่ ๐๙.๑๕.๐๒

หน้า ๒ จาก ๓



รูปตัดแล้งโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคุณลุ่มบัติน้ำ

แปลนแล้งดงการเสริมเหล็กถนน ค.ล.ล.

บัญชีปริมาณงาน

ลำดับ	รายการแบบ	หน่วย	ปริมาณงาน	อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง
1	งานถางป่าและขุดคอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	คร.ม	2,000.00	
2	งานปรับแก้ดินแต่งพื้นทางเดิม แล้วยบดทับ	คร.ม	5,000.00	แบบเลขที่ ทก-2-201 (2)
3	งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	1,080.00	แบบเลขที่ ทก-2-201 (2)
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	250.00	แบบเลขที่ ทก-2-203
5	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ๓	คร.ม.	5,000.00	แบบเลขที่ ทก-2-201 (2)
6	งานรอยต่อเมื่อทตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	490.00	แบบเลขที่ ทก-2-202
7	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	1,000.00	แบบเลขที่ ทก-2-202
8	งานทางเชื่อม	(ลงชื่อ)		
9	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ๑.๐๖๐ ม. ชั้น 3	ม.	50.00	แบบเลขที่ ทก-2-201 (๒) (๒๕๕๕)
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ๑.๐๖๐ ม. ชั้น 3	ม.	45.00	แบบเลขที่ ทก-๕-๑๐๑
11	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ๑.๑๐๐ ม. ชั้น 3	ม.	๑๐.๐๐	แบบเลขที่ ทก-๕-๑๐๑
12	งานแผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	คร.ม.	0.72	แบบเลขที่ ทก-3-108
13	งานเสาป้ายคอนกรีต ขนาด 0.12 x 0.12 ม.	ม.	3.๕๐	แบบเลขที่ ทก-๓-๑๐๑

รายการก่อสร้างถนน

- การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด
  - EXPANSION JOINT จะใช้เฉพาะกรณีที่มีเชื่อมต่อกับโครงสร้างที่มีฐานรากมั่นคงหรือบริเวณทางแยกที่เป็นถนนคอนกรีต
  - วัสดุยาอุดรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน ( CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE ) ตาม มอก.479
  - วัสดุแอสฟัลต์อุดรอยต่อคอนกรีต ( NON - EXTRUDING JOINT FILLER ) ใช้กระจายชั้นย่อยปูอย่างระมัดระวังตาม มอก.1041
  - ส่วนยุบคอนกรีต ( SLUMP ) ไม่มากกว่า 7 ซม. และแรงอัด ( COMPRESSIVE STRENGTH ) ของแท่งคอนกรีตคืออย่างเช่น 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./คร. ซม.
  - เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.20 และ มอก.24
- ให้ใช้ WELDED WIRE MESH ( มอก.737 ) ตามตารางที่ 1. แขนง BAR MESH ได้ โดยให้ผู้ใช้รับแจ้งแจ้งใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้อนุมัติทราบไว้เป็นหลักฐาน โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือไปจากตารางที่แนบมาให้นำขนาดเหล็กค้ำแรง ( STEEL AREA ) ที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
- มิติต่าง ๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  - การตัดเส้นของงาน ให้ตั้งระดับแบ่งทิศทางจราจร ( CENTER LINE ) โดยใช้ไม้ทาบไม้พาดค้ำ ตาม มอก.542
  - ระยะเวลาการอุบัติน้ำ 15 ปี รับน้ำหนักบรรทุกทุก 15 คัน ปริมาณจราจร ( ADT ) 200 คันต่อวัน
  - การขมคอนกรีต เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะต้องบ่มอยู่ไม่น้อยกว่า 7 วัน

หมายเหตุ

- จำนวนที่ในแต่ละแถวและตำแหน่งในการวางท่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมสภาพพื้นที่ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ทำ
- ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ และบ่อพักอาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- โหลทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
- งานตัด ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหิน, งานตัดหินแข็ง และงานตัดอื่นๆ
- อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ตารางที่ 1. แล้งขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH (นางสาวกรวิภากรดี พินโส)

BAR MESH (fs - 1,200 Kcc ) (เหล็กเส้นกรม SR 24)		WIRED MESH (fs - 2,750 Kcc ) (เหล็กเส้นกรม SR 24)	
DIA / SPACING	STEEL AREA ( คร.ซม. /ม. )	DIA / SPACING	STEEL AREA ( คร.ซม. /ม. )
๑ 6 มม. @ 0.40 ม.	0.710	๑ 6 มม. @ 0.30 ม.	0.940
๑ ๑ มม. @ 0.30 ม.	2.12		




องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


ตำแหน่ง	ชื่อ	ชื่อจริง	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ	นายสุเมธ ภูมิ	สุเมธ	ภูมิ	เห็นชอบ
รองผู้อำนวยการ	นายสมคิด ตาและ	สมคิด	ตาและ	
นายอำเภอ	นายสุเมธ ภูมิ	สุเมธ	ภูมิ	
เขียนแบบ	นายสุเมธ ภูมิ	สุเมธ	ภูมิ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เขียนแบบ	นายสุเมธ ภูมิ	สุเมธ	ภูมิ	อนุมัติ
ตรวจ	นายสุเมธ ภูมิ	สุเมธ	ภูมิ	
นายช่างสำรวจ	นายสุเมธ ภูมิ	สุเมธ	ภูมิ	
นายช่างเขียนแบบ	นายสุเมธ ภูมิ	สุเมธ	ภูมิ	
นายช่างสำรวจ	นายสุเมธ ภูมิ	สุเมธ	ภูมิ	

แบบพิมพ์ท้ายสัญญาข้างเลขที่ ๐๐๒๕/๒/๒๕๖๕  
ลงวันที่ ๑๕.๑๒.๑๕


พจนก ๒๐๑๕




CONTRACTION JOINT



LONGITUDINAL JOINT



CONSTRUCTION JOINT



แบบนไม้กวาด


รูปด้านหน้า

รูปด้านข้าง

แบบขยายไม้กวาดฉากผิวพื้น ค.ล.ล.

เหล็ก DOWEL BARS RB 19 mm.Ø 0.30 ยาว 0.50 m.

เหล็กตะแกรง WIRE MESH # 6 มม.Ø 0.30 X 0.30 ม.



เหล็ก TIE BARS DB 12 mm.Ø 0.50 ยาว 0.50 m.

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.ล.ล.

ข้อกำหนดรายการประกอบแบบก่อสร้าง


- ยกเลิกข้อความรายการประกอบแบบ ข้อที่ 1 แบบเลขที่ ทบ-2-202 มิวงจระจกอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัว อย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 325 กก./ซม. ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัว อย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 กก./ซม.
- ยกเลิกแผ่นพลาสติก CONTRACTION JOIN, CONSTRUCTION JOIN
- MASTIC JOINT SEALER ให้ใช้ตามมาตรฐาน AASHTO M.173-80 (1974) , ASTM D. 190-74
- JOIN FILLER ให้ใช้ตาม AASHTO M. 153-70 , ASTM 1753-87 (1973)
- ผู้รับจ้างควรเลือกใช้ WIRE MESH ( มอก. ) แทนเหล็กเสริมตามตารางที่ 1 ได้โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตให้ ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการและในกรณีที่มีการต่อทาบ WIRE MESH ระยะการต่อทาบจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม. ทั้งนี้พื้นที่หน้าตัดเหล็กตะแกรงที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า MINIMUM EQUIVA STEEL AREA OF WIRE MESH ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
- เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กเสริมมาตรฐาน มอก.20 และ มอก.24
- วัสดุที่ไม่ได้กำหนดในแบบนี้ ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานงานหลวงชนบท
- ฉลิตเป็น "เมจ" ยกเว้นที่จะระบุเป็นอย่างอื่น
- ใช้ปลอกคอนกรีตยทวน EXPANSION JOINT ให้ทำรอยต่อด้วยเครื่องเจาะรองคอนกรีต
- การเทคอนกรีตให้ใช้ CONCRETE PAVER ในกรณีที่จำเป็นจะต้องเทคอนกรีตด้วยแรงคนให้เทคอนกรีตได้เฉพาะช่วงที่เว้นไว้ยาวคิดต่อ ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
- การทำผิวหน้าให้ขยาย ให้ทำโดยฉากแบ่งกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ และให้เชื่อมกันโดยช่องที่ กัดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.

ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สละม๊ะเอ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ผู้รับจ้าง  
(นางสาววิภาดา อารัมมณี)  
(นางสาวนริกาณต์ พิณเส)  
(นางสาวณัฐรดา เข้มแม่นหมัด)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย	สำรวจ	นายอุสมาน ฮุณี	เงินขอบ	
สายบ้านชอชบาต - บ้านเก่าท	สำรวจ	นายอสมิต ตาละ		
	ออกแบบ	นายอุสมาน ฮุณี		
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายสุวิทย์ สุขุมพันธ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
รูปตัดแสดงโครงการ (แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก)	เขียนแบบ	นายสุวิทย์ สุขุมพันธ์	อนุมัติ	
	ตรวจ	นายสุวิทย์ สุขุมพันธ์		
อนุมัติ อนุญาต	อนุมัติ	นายสุวิทย์ สุขุมพันธ์		
แก้ไข/แก้ไข	แก้ไข/แก้ไข	นายสุวิทย์ สุขุมพันธ์		

ลงวันที่ ๑๙.๑๒.๖๓

หน้า ๒ จาก ๒



- พื้นป้ายสีเขียว
- ตราองค์การฯ สีขาวพื้นสีเขียว
- ตัวอักษรและตัวเลขสีขาว

ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สะมะแอ)  
รายละเอียดด้านหน้าป้าย  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) **กฤษกร รอดคำ** ผู้รับจ้าง

(**สุพวี เรียบร้อยแตก**)

(ลงชื่อ) **พิชญ์** พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

(ลงชื่อ) **พิชญ์** พยาน

(นางสาวณัฐรดา เขมแก้วหมัด)

รายการประกอบแบบ


1. การติดตั้งป้ายให้ดูรายละเอียดในแบบเลขที่ ทด-3-107, ทด-3-108
2. กรณีชื่อลายทางในป้ายโครงการมีความยาวลายทางไม่เกิน 1 บรรทัดให้ใช้อักษรที่มีขนาดความสูงมากกว่า 7.5 ซม. แต่ไม่เกิน 10 ซม.
3. หมึกพิมพ์ให้ใช้หมึกพิมพ์ชนิดโปร่งแสง ที่มีอายุการรับประกันเทียบเท่าแผ่นสะท้อนแสง
4. ป้ายบังคับ ป้ายเตือนและป้ายแนะนำให้ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
5. เล่า คสล. ให้ทาสีขาวและสีดำ อย่างน้อย 2 ครั้ง สีที่ใช้ตาม มอก.327

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย	สำรวจ	สุพวี	นายอุดมมาน ญู	เห็นชอบ
สายบ้านหมอลอบาแล - บ้านเก้าศพ	สำรวจ	สุพวี	นายอดิศักดิ์	
	ออกแบบ	สุพวี	นายสุวัฒน์ ชุมมนพันธ์	
แบบแสดง	เขียนแบบ	สุพวี	นายศุภกิจ เจ๊ะซู	บดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แผ่นป้ายเหล็กก่อสร้างแล้วเสร็จ	เขียนแบบ	สุพวี	นายชานันต์	อนุมัติ
	สำรวจ	สุพวี	นายสุวัฒน์ ชุมมนพันธ์	
แบบก่อสร้าง	พิมพ์	สุพวี	นายสุวัฒน์ ชุมมนพันธ์	
แก้ไข	พิมพ์	สุพวี	นายสุวัฒน์ ชุมมนพันธ์	
แก้ไข	พิมพ์	สุพวี	นายสุวัฒน์ ชุมมนพันธ์	



2.40

0.30



## องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 210

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชอลอบาแล - บ้านเก่าศพ  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร

ผู้รับจ้าง .....ที่อยู่..... ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง.....โทร.....  
 วันเริ่มต้นสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา..... รวมระยะเวลา.....วัน

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

วงเงินงบประมาณ .....	1.....ประธาน	โทร.....
ราคากลางค่าก่อสร้าง .....	2.....กรรมการ	โทร.....
วงเงินตามสัญญาจ้าง .....	3.....กรรมการ	โทร.....
ผู้ควบคุมงาน 1.....โทร.....	4.....กรรมการ	โทร.....
2.....โทร.....	5.....กรรมการ	โทร.....

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

1.20

0.35

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายก อบจ. ยะลา

(ลงชื่อ).....นายก อบจ. ยะลา  
อ.พิริยลา ออสิตะ

(.....).....

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(.....).....

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวณัฐรา เข็มแมนหมัด)

(.....).....

รายละเอียดป้าย

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม หรือ ไม้ฉล
- พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว
- ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
- โครงคร่าไม้ขนาด 2" x 4"
- ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร
- มีติเป็นเมตรนอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
- ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย	สำรวจ	.....	นายอุดมมาน ญู	เห็นชอบ
สายบ้านชอลอบาแล - บ้านเก่าศพ	สำรวจ	.....	นายอสมิต ตาละ	.....
	ออกแบบ	.....	นายชอุ่ม ชุมมนพันธ์	
แบบแสดง	เขียนแบบ	.....	นายนิศกุล เจ๊ะชู	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ยกร่างแบบแสดงรายละเอียดก่อสร้าง	เขียนแบบ	.....	นายอสมิต ตาละ	อนุมัติ
	ตรวจ	.....	นายชอุ่ม ชุมมนพันธ์	
แบบเสร็จ อนุมัติ	.....	.....	นายอสมิต ตาละ	
แก้ไข	.....	.....	นายชอุ่ม ชุมมนพันธ์	

ผนวก..... ๗..... มีหน้า..... ๑..... ถึง..... ๗..... รายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง  
จำนวน..... ๓..... ฉบับ

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม

๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจวินิจฉัย ที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

*Signature*

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

*Signature*  
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวณัฐวรา เข้มมั่นหมัด)

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ฝ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
อ.พ.พีริยาลัย  
(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....พยาน  
อ.วิภาวดี  
(นางสาวณัฐวรา เข้มแน่นหมัด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

ภาคผนวก ๒

ลงวันที่.....

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
(ลงชื่อ)..... นายกองดี อ่างบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ลพบุรียศยศ  
( )

(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางสาวนริภานต์ พิณโสม)

(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางสาวณัฐวรา เข้มมั่นหมัด)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๑๗๙ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน  
สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านฆอลอบาแล-บ้านเก่าศพ หมู่ที่ ๕ ตำบลบาเจาะ  
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านฆอลอบาแล-  
บ้านเก่าศพ หมู่ที่ ๕ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือกและเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ  
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น  
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านฆอลอบาแล-บ้านเก่าศพ หมู่ที่ ๕ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  
โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

- |  |               |
|--|---------------|
| ๑. นางสาวสุธัญญา สุขรัมย์<br>ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่            | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางดารุณี สองแก้ว<br>หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้           | กรรมการ       |
| ๓. นายอับดุลฮาгим แมเราะ<br>นายช่างโยธาปฏิบัติงาน<br>อำนาจและหน้าที่ | กรรมการ       |

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ  
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ  
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ  
ราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเอกราช ยี่เสี้ยน ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายอสมิต ตาละ กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓. นายหัตถินทร์ หะยี่เต็ง กรรมการ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายชูโฮมี ชุมนุมพันธ์ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาอาวุโส

๒. นายอามัน ตาละ ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่ ควบคุมงานและรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญา

แบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุด

บกพร่องของงานพร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญา

ให้ทราบด้วยควบคุมงาน

สั่ง ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา