

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๑๘๙/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะปาเกะการก่อสร้างซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๐/๓ หมู่ ๒ ตำบล/แขวง วังพญา อำเภอ/เขต รามัน จังหวัด ยะลา โดยนายยูนิ หะเต็ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ รับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล ๐๐๐๐๙๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอุเปาะ - บ้านกูแบบบางอ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการ งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา+บันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพควบคุมงาน+หนังสือรับรองช่างผู้ควบคุม งานก่อสร้าง จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดแบบป้าย+แบบแปลน จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....)
30/3 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในการทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๑๐๐๐๖๐๕๐๐๐๑๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๑,๖๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๔๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๒๔,๕๘๘.๗๙ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๔,๙๗๑.๙๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านอุเฒ๊ะ - บ้านกูแบบกลางอ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๑๔๘,๐๒๘.๑๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันยี่สิบแปดบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายยูนิ หะเต็ง
(.....)



ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เดิมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายบุญ หะเค็ง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(.....)



ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....นายระเด่น สมะแย.....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....นายยูนิ ทะเค็ง.....ผู้รับจ้าง
(.....)



ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
นายยูนิ หะเค็ง
(.....)



ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
นายบุญ หะเต็ง



ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๘,๕๘๓.๐๐ - บาท (แปดพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
นายยุหนิ หะเต็ง



ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

นายยูนิ ทะเคอิ

(.....)



ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริ้งงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ก่อสร้าง

๒๓.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
นายยูนี หะเต็ง



ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายยูนิ หะแดง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายศราวุธ เล็กบางพงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



เลขที่โครงการ ๖๖๐๑๗๓๗๐๕๐๖

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๓๒๒๐๐๓๕๑๓

ทะเบียนเลขที่ 0953553090238



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะปาเกะการก่อสร้าง

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553

(ลงชื่อ).....นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายยูนิ หะเต็ง) ออกให้ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



ที่ ยล. 000096



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953553000238

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะปาเกะการก่อสร้าง

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายยูนิ หะเต็ง

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

8,500,000.00 บาท

2. นายลูติง หะเต็ง

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

1,500,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายยูนิ หะเต็ง

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 30/3 หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 26 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี
ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายยูนิ หะเต็ง

(ลงชื่อ).....พยาน

นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

(ลงชื่อ).....พยาน

ออกให้ ณ วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

(นางสาวนพวรรณ ห้วยห้อง)

นายทะเบียน



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ให้ถี่ถ้วน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ที่ ยล. 000096



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000096

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญของจดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองศักดิ์บริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายยูนิ หะเค็ง

(ลงชื่อ).....พยาน
นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ว.2

รายละเอียดวัตถุประสงค์



วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ราชการ บ้าน สะพาน เขื่อน อ่างเก็บน้ำ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
 - (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
 - (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
 - (10) ประกอบกิจการบริการจัดเลี้ยง รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
 - (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ท้องปญญ ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
 - (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
 - (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
 - (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
 - (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ
- รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
 - (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัคคีภัย พ่นยาฆ่ากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท
- รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักผ้าเช็ดตัว ตัดผม ตัดผม สตรีผม
 - (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
 - (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
 - (21) ประกอบกิจการประมวลเพื่อรับจ้างทูลเกล้าฯ ถวายตามวัตถุประสงค์ที่มอบหมายโดยบุคคลหรือนิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

นายบุญ หะเต็ง

(ลงชื่อ).....พยาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerceนายศรายุทธ เล็กบางพงค์ ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่สตาร์ทอัพLeading Business
Towards Digital
Transformation

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 26 ข้อ ดังนี้

(22) ประกอบกิจการดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหญ้า จัดสวน ตลอดจนรับจ้างตกแต่งภูมิทัศน์นอกและภายในอาคาร สถานที่

(23) ประกอบกิจการประมูล เพื่อรับจ้างเหมาแรงงานในการดำเนินการต่างๆตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐ

(24) ประกอบกิจการจำหน่ายและบริการงานด้าน ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง รับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า รับเดินสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ รับติดตั้งโคมไฟ ไฟถนน ไฟสปอร์ตไลท์ ไฟฟ้าให้แสงสว่างสำหรับถนน ทางเดินสวนสาธารณะ หรือแสงสว่างภายในหมู่บ้าน สถานที่ต่างๆ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคทุกชนิด ให้กับบุคคล คณะบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐ

(25) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือ ทาสี และเครื่องมือตกแต่งอาคารทุกชนิด

(26) ประกอบกิจการเข้าประมูล ประกวดราคา สอบราคา เสนอราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการงาน ตามที่กำหนดในวัตถุประสงค์ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจองค์กรและหน่วยงานของรัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายยูนิ หะเต็ง

(ลงชื่อ).....พยาน
นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวภาวิณี ทองเท



ภ.พ. 20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



กรมสรรพากร

เลขประจำตัวประชาชน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

3 0 3 3 9 0 2 9 6 9

ชื่อผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตตะพาเกะการก่อสร้าง

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตตะพาเกะการก่อสร้าง

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ อาคาร

ห้องเลขที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 30/3

หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง จังหวัด

อำเภอ/เขต รามัน

จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

95140

(นายระเด่น สระแฉ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 7 พฤษภาคม 2553

ออกให้เมื่อวันที่

27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ผู้ออกทะเบียน

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ญพร ตั้งวิวัฒน์)

นายศรัย เล็กบางทงค์

ตำแหน่ง

สรรพากรพื้นที่

(ลงชื่อ)

พยาน

เจ้าพนักงาน

นางสาวภาวิณี

รองผู้อำนวยการ

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการและสถานประกอบการตามระเบียบเท่านั้น และจะต้องแสดงไว้ ณ สถานที่ของผู้นั้น หากฝ่าฝืนอาจต้องรับผิดทางแพ่งและหรืออาญาเป็นรายสถานประกอบการ ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากฝ่าฝืนอาจต้องรับผิดทางแพ่งและหรืออาญา

e-GP 03-0102

วันที่แจ้งลงทะเบียน 22/12/2557

แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

วันที่อนุมัติ 22/12/2557

ลำดับการลงทะเบียน M-2557-057475

วันที่เริ่มใช้งาน 22/12/2557

"สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ"

1 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0953553000238) ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล

2 ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะปาเกะการก่อสร้าง

ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

3 ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 30/3

หมู่ที่ 2

ตรอก/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง วังพญา

อำเภอ/เขต รามัน

จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95140

โทรศัพท์ 0819639240

อีเมล ummee_iffah@hotmail.com

4.กรณีนิติบุคคลธรรมดา

(เลขประจำตัวประชาชน -)

วัน/เดือน/ปีเกิด

สัญชาติ ไทย

5.กรณีนิติบุคคล

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953553000238

วันเดือนปีที่จดทะเบียน 02/04/2553

จดทะเบียนวันที่

ทุน

(1) เงินทุนจดทะเบียน 10000000.00 (บาท)

(2) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 10000000.00 (บาท)

5.ประเภทของการประกอบกิจการ

ประเภทกิจการ

ประเภทสินค้าและหรือบริการ

☐ ผลิต☐ วิสดุกรรมภัณฑ์☐ ส่งออก☐ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง☐ ขายส่ง☐ จำหน่าย☒ ขายปลีก☒ จำหน่าย☐ ให้บริการ☐เช่า☐ จำหน่ายที่ปรึกษา☐ จำหน่ายออกแบบและควบคุม☒ กรณีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกลบทะเบียนผู้ใช้งาน☒ กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดๆอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

หมายเหตุ : แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปยื่นพร้อมเอกสารการเสนอราคาทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป สำหรับการแจ้งจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไปและตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป สำหรับการแจ้งจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และเสนอบัญชี รายการรับจ้างของโครงการ สัญญาหรือสัญญาเป็นสัญญาเกี่ยวกับงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดให้ผู้ที่ชนะเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานภาครัฐที่สัญญาที่มีมูลค่า ตามจำนวนเงินดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP

พิมพ์เมื่อวันที่ 29/12/2557 เวลา 15:48:48 น. รหัส KypvL3

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาผู้รับจ้าง

นายยูนิ หะเต็ง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายศรยุทธ เล็กบางพงค์.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเพ็ญ.....)



THAI
SME-GP

สสว. »

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
21 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจวมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

ที่ 28588/2565

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า

นาย ยุนี หะเต็ง

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะปาเกะการก่อสร้าง

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์	0953553000238
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันที่อนุมัติ	20 กรกฎาคม 2565

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2566



นายชวัญย์ สวัสดิ์-ชูโต

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายทะเบียน

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ(กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล สสว. ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 ตามที่ระบุไว้ใน
งบการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2564)

นายศรีสุร เล็กบางพงค์

(.....)

(ลงชื่อ).....

สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

(.....)



เลขทะเบียน Ro๔๖๖๔๑๐๐๐๐๕



กรมบัญชีกลาง
ใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

ใบทะเบียนนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ทางหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะปาเกะการก่อสร้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๕๓๕๕๓๐๐๐๒๓๘

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐/๓ ตำบลวังพญา

อำเภอราชมั่น จังหวัดยะลา

เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

สาขางานก่อสร้างชลประทาน ชั้น 6

หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ

ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ)

ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายยูนิ หะเต็ง

(ลงชื่อ)

นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง



หมายเหตุ : ใบทะเบียนนี้ สามารถนำไปยื่นพร้อมเอกสารเสนอขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

รายการเกี่ยวกับบ้าน เลขที่ 11

เลขที่สำเนารายการบ้าน 9506-013746-5 สำนักทะเบียน อำเภอราษีไศล

รายการที่อยู่ 6471 หมู่ที่ 4 ตำบลวังพะเนา อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ (นางสาววราภรณ์ เจ๊ะโง๊ะ)

วันเดือนปีที่ลงทะเบียนบ้าน 4 กันยายน 2549

นายทะเบียน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายยูนี หะเค็ง

เลขที่ 1 รายการจดทะเบียนในทะเบียนบ้านเลขที่ 9506-013746-5 ลำดับที่ 1

ชื่อ นามสกุล หะเค็ง (ลงชื่อ).....พยาน ไทย เพศ ชาย

นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

เลขที่สำเนารายการบ้าน 3-9506-00500-33-7 (นางสาววราภรณ์ เจ๊ะโง๊ะ)

เกิดเมื่อ 20 มี.ค. 2501

เลขที่สำเนารายการบ้าน 3-9506-00500-33-7 สัญชาติ ไทย

เลขที่สำเนารายการบ้าน 3-9506-00500-35-3 สัญชาติ ไทย

นายทะเบียน

(นางสาววราภรณ์ เจ๊ะโง๊ะ)

นายทะเบียน

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 9506 00500 35 3
 ชื่อและนามสกุล นาย ยูนิ หะเต็ง
 Name Mr. Yunuh
 Last name Hadeng
 เกิดวันที่ 20 มี.ค. 2501
 Date of Birth 20 Mar. 1958
 ศาสนา อิสลาม
 ที่อยู่ 64/1 หมู่ที่ 4 ต.วังพญา
 อ.รามัน จ.ยะลา
 25 ก.พ. 2559
 25 Feb. 2016
 Date of Issue
 รอดสำราญ (เจ้าพนักงานออกบัตร)
 19 มี.ค. 2567
 19 Mar. 2024
 Date of Expiry
 9506-04-02251439

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

นาย ยูนิ หะเต็ง

(ลงชื่อ).....

นายศรายุร เล็กบางพงค์

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองหนอ)





ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือบัญชีและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ยื่นต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือบัญชีไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอาชญาบัตรได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อยื่นขอออกสมุดคู่มือบัญชีใหม่ กรณีสมุดคู่มือบัญชีหายหรือสูญหายให้รีบนำสมุดคู่มือบัญชีเดิมมาเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนเงินจากบัญชีสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือบัญชีถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่คุ้มครองไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for
Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา 932
Office

บัญชีเลขที่ 32 - 3 - 61922
Account No.

สาขา สีโรรส

ชื่อบัญชี
Account Name

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตะปาล์ การก่อสร้าง



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 4964411

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ


(ลงชื่อ)..... นายยูนิ หะเด็ง

(ลงชื่อ)..... นายศรายุทธ เล็กบางพอง

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... นางสาวภาวิณี ทองเทศ

(ลงชื่อ).....



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๕๗/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๖

ผนวก..... 1 มีหน้า..... 1 ถึง..... 1

จำนวน..... 1 (ฉบับ)

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

ผนวก..... 1 หน้า..... 1

งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอุเปาะ - บ้านกุ่มแบบลาด

หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

.....

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๔,๙๗๑.๙๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
- งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)
- งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทางเดิมแล้วบดทับ
- งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก
- งานรองพื้นทางลูกรัง
- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ปริมาณงาน ๗๕.๐๐ ลบ.ม.
- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ปริมาณงาน ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint)
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๙๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๔๘,๐๒๘.๑๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันยี่สิบแปดบาทสิบสตางค์) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตแล้วเสร็จ
- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint) แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint) แล้วเสร็จ
- งานทางเชื่อมผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของงาน และงานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดของ

โครงการจนแล้วเสร็จเรียบร้อย

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๙๐ วัน

(ลงชื่อ).....

นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

(ลงชื่อ).....

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00189/2566

ลงวันที่ 20 ธ.ค. 66

แบบใบเสนอราคา

ผนวก..... 2 มีหน้า..... 1 ถึง..... 3

จำนวน..... 3 (ฉบับ)

ผนวก..... 2 หน้า..... 1

เรียน ประธานกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า...ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะปาเกะการก่อสร้าง...อยู่เลขที่...30/3...หมู่ที่...2...เทศบาล..... ตำบล/แขวง.....วังพญา.....อำเภอ.....รามัน.....จังหวัด.....ยะลา.....โทรศัพท์.....081-9639240..โดย.....นายยูนิ หะเต็ง..... ผู้ลงนามข้างทำยนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล 51004/306.....ลงวันที่ ...10 กุมภาพันธ์ 2566....โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอุเปาะ - บ้านกูแบบลาดอ หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่างที่ได้ระบุไว้ในแบบทำยใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น.....3,463,000.-.....บาท (.....สามล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน.....)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....226,551.40.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. ค่าเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา.....180.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ ระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ


4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดย ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน.....180.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ใน หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือกให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของวงเงินรวมสัญญาที่ ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน





นางสาวภาวิณี ทองเทศ

/หากข้าพเจ้า...

-2-

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกปรับหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.....20.....เดือน ...กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2566.....

(ลงชื่อ).....

(.....นายยูนิ หะเต็ง.....)

ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายยูนิ หะเต็ง

(ลงชื่อ).....

นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์

(ลงชื่อ).....

นางสาวภาวิณี ทองเทศ



ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านอุเปาะ - บ้านกุแบบกลางอ หมู่ที่ ๔
ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๔/๓๐๖-๓๑๓ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านอุเปาะ - บ้านกุแบบกลางอ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๓,๔๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๓,๔๖๖,๓๗๓.๔๐ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบสตางค์) โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

๑. หจก.โต๊ะปาเกะการก่อสร้าง	เสนอราคา ๓,๔๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. หจก.กาตือแป วัสดุ	เสนอราคา ๓,๔๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. หจก.อาบาติโยธากิจ	เสนอราคา ๓,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย หจก.โต๊ะปาเกะการก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓,๔๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้ต่อรองราคากับ หจก.โต๊ะปาเกะการก่อสร้าง ลดวงเงินอีก ทาง หจก.ฯ ยินดีลดวงเงินให้ เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๓,๔๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลาผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) นายยูนิ หะเต็ง

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางศรายุร เล็กบางพงค์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเท)

(ลงชื่อ)..... ผู้เสนอราคา

(นายยูนิ หะเต็ง)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายชัยศักดิ์ แสงผล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางดารณี สองแก้ว)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณัฏฐ์ เจ๊ะชู)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.00159/2566

ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๖

ปริมาณงาน และ ราคา งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอุเปาะ - บ้านภูแบบกลางอ หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะปาเกะการก่อสร้าง

ผนวก..... 3 มีหน้า 1 ถึง 2
จำนวน 2 (ฉบับ)

ผนวก..... 3 หน้า 1

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต					
	1.1 งานดิน					
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,600.00	2.64	4,224.00	
2	1.1.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	4,000.00	17.06	68,240.00	
	1.2 งานรองพื้นทาง			(ลงชื่อ).....		ผู้ว่าจ้าง
3	1.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	424.00	(288.02).....	122,120.48	
	1.3 งานวัสดุรองใต้ผิวคอนกรีต			(ลงชื่อ).....		ผู้รับจ้าง
4	1.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	200.00	770.97	154,194.00	
	1.4 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต			(ลงชื่อ).....		
5	1.4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	4,000.00	670.37	2,681,480.00	
6	1.4.2 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	เมตร	390.00	229.68	89,575.20	
7	1.4.3 งานรอยต่อตามยาว	เมตร	800.00	101.33	81,064.00	

(.....นางสาวภาวิณี ทองเทศ.....)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๘๙/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๖

ปริมาณงาน และ ราคา งานก่อสร้าง

ผนวก.....๓.....หน้า.....๑

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอุเปาะ - บ้านกุแบบกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะปาเกะการก่อสร้าง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	1.5 งานทางเชื่อม					
8	1.5.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	190.00	676.37	127,370.30	ผู้ว่าจ้าง
9	1.5.2 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	เมตร	15.00	229.68	3,445.20	นายก อบจ. ยะลา
10	1.5.3 งานรอยต่อตามยาว	เมตร	38.00	101.83	3,850.54	นายก อบจ. ยะลา
	1.6 งานโครงสร้าง					
11	1.6.1 งานท่อกลมคสล. ขนาด 0.60 ม.	ม.	8.00	1,469.89	11,759.12	นายก อบจ. ยะลา
12	1.6.2 งานท่อกลมคสล. ขนาด 0.80 ม.	ม.	28.00	2,884.77	80,773.56	นายก อบจ. ยะลา
	1.7 งานเบ็ดเตล็ด					
13	1.7.1 แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	ตร.ม.	0.72	4,407.64	3,173.50	นายก อบจ. ยะลา
14	1.7.2 เสาป้ายคอนกรีต	ม.	3.00	576.70	1,730.10	นายก อบจ. ยะลา
รวมค่าก่อสร้าง					3,433,000.00	

(ตัวอักษร) สามล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....

(นายยูนิ หะเต็ง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงวันที่ 20 ธ.ค. 66 สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวน..... 2 (ฉบับ)

๑. ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 4 หน้า 1
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด
ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือ
บวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

๔.๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ย
บดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล
ปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุม
คุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้
ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED
MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

๔.๒.๒ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่ง
ประกอบ ด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็ก
เดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง
แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

๔.๒.๓ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อบั้ว หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อบั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อบั้ว
(MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ของนายกรัฐมนตรี

พาดินชัย

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวด

ราคา

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สัมระแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... (นาย หะดี)

นายก อบจ. ยะลา

(ลงชื่อ)..... (นายสุราษฎร์ เล็กบางพังค์)

นายก อบจ. ยะลา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกานต์ ทองเท)

นายก อบจ. ยะลา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกานต์ ทองเท)

นายก อบจ. ยะลา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกานต์ ทองเท)

นายก อบจ. ยะลา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกานต์ ทองเท)

นายก อบจ. ยะลา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกานต์ ทองเท)

นายก อบจ. ยะลา

- St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายยูนิ หะเค็ง)

(ลงชื่อ).....

(นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



เอกสารแนบ... ใบรับแจ้งเลขที่ ๐๐1๙๙/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๑๑-๑-๖๖

ผนวก... 5 มีหน้า... 1 ถึง 5

จำนวน... 5 (ฉบับ)

หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม... 5 หน้า... 1

เขียนที่ หจก. โต๊ะป่าเกะการก่อสร้าง

วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 25๖๖

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายอาทิตย์ ยี่มาณี อายุ 49 ปี
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 16/1 หมู่ที่ 2 ถนน โกทา-ไม้แก่น
ตรอก/ซอย... ตำบล โกทาหาร อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา
หมายเลขโทรศัพท์ 094-2397579 สถานที่ทำงาน หจก. โต๊ะป่าเกะการก่อสร้าง
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาควิชาการ สาขา โยธา
แขนง... ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน อย 68303

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานจอดรถ - บ้านถาวร
จำนวน 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,
แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)..... วิศวกร

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ)..... ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก.

นายบุญ หะแดง

(ลงชื่อ)..... พยาน

นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายอัมรินทร์ ชันธุลวงษา)

คำเตือน

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. กรณี... เป็นลายลักษณ์อักษร


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00-189/2566

ลงวันที่ 20 ธ.ค. 66

ผนวก.....5.....หน้า.....2



นาย อาณิ ยีมานี
18/7/2565



นางสาวภาวิณี ทองเทศ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๙๑/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๖

ผนวก..... 5 หน้า..... 3

 **บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**
เลขประจำตัวประชาชน 1 9505 00171 23 8
ชื่อและนามสกุล นาย อัทมัน อับดุลรามาน
Name Mr. Atman
Last name Abdulraman
เกิดวันที่ 26 ธ.ค. 2540
Date of Birth 26 Dec. 1997
ศาสนา อิสลาม
ที่อยู่ 130/1 หมู่ที่ 1 ต.สะเตงนอก
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
22 ก.พ. 2565
วันออกบัตร 22 Feb. 2022 (นายณัฏฐกมล จงจิระ)
Date of Issue 25 ธ.ค. 2573
วันหมดอายุ 25 Dec. 2030
Date of Expiry 9501-04-02221044

สั่งให้หากฎบัตร
อัทมัน
(นาย อัทมัน อับดุลรามาน)

BORA-10.7-02-2564

JC3-1539320-92
ประเทศไทย
THAILAND

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายยูนิ หะเค็ง
(ลงชื่อ).....
นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์
(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวภาวิณี ทองเทศ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๕๙/๒๕๖๖
ระเบียบแสดงผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

รบ.ป ปวส.57 เลขที่. 0622.5/59.0371

รหัสสถานศึกษา 1395016101

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา

แผนก.....5.....หน้า.....4

จังหวัด ยะลา

สถานศึกษาเดิม โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

สำเนาถูกต้อง

รหัสประจำตัว 5931210058

จังหวัด ยะลา

(นางดวงกมล แก้วนาค)

ชื่อ-ชื่อสกุล นายอดัม อับดุลรามาน

ระดับการศึกษาที่จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย

(หัวหน้างานทะเบียน) 26 มีนาคม 2562

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม

หน่วยกิต/หน่วยการเรียน 99 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.65

วัน เดือน ปีเกิด 26 ธันวาคม 2540

เข้าศึกษาเมื่อ 16 พฤษภาคม 2559

เลขประจำตัวประชาชน 1 9505 00171 23 8

หน่วยกิตที่รับโอน

ชื่อบิดา นายมะลิเปง อับดุลรามาน

หน่วยกิตที่เรียน 104

ชื่อมารดา นางสาวคณิศา ยะเต็ง

หน่วยกิตที่ได้ 84

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.29

สาขาวิชา โยธา

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ 27 มีนาคม 2561

สาขางาน โยธา

สำเร็จการศึกษาเมื่อ 26 มีนาคม 2562



รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2) (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2) (2)
	ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1				3121-2007	วัสดุงานทางและการทดสอบ	3	1	3
3001-1001	การบริหารงานคุณภาพในองค์กร	3	3	9	3121-2103	การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก	3	1	3
3001-2001	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ	3	3.5	10.5	3121-2104	วิศวกรรมกรรมทาง	3	1	3
3121-0001	กลศาสตร์โครงสร้าง	3	ผ.		3121-2108	ชลศาสตร์	3	1	3
3121-0002	วัสดุก่อสร้าง	3	ผ.		3121-8502	โครงการ 1	2	2	4
3121-0005	การเขียนแบบก่อสร้าง	3	ผ.		3000-2003	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ :		ผ.	
3121-0007	การปฏิบัติงานก่อสร้าง	2	ผ.		3000-2005	กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม		ผ.	
3000-2001	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1				ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 4				
	ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2				3000-1204	ภาษาอังกฤษโครงการ	1	2	2
3000-1209	ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีงานอุตสาหกรรม	3	3.5	10.5	3000-1304	วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่ง	3	3	9
3100-0101	กลศาสตร์วิศวกรรม	3	4	12		ภายใน			
3100-0105	ความแข็งแรงของวัสดุ	3	1	3	3000-1606	การคิดอย่างเป็นระบบ	2	3	6
3121-0003	เทคนิคก่อสร้าง	3	ผ.		3106-2110	กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง	2	4	8
3121-0004	การประมาณราคาก่อสร้าง	3	ผ.		3121-2001	การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา	3	1	3
3121-0006	การสำรวจเบื้องต้น	3	ผ.		3121-2003	การประมาณราคางานโยธา	3	4	12
3121-2006	ปูพื้กลศาสตร์	3	1	3	3121-2004	การบริหารและการจัดการก่อสร้างงานโยธา	3	4	12
3000-2002	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2				3121-2102	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	3	2	6
	ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนฤดูร้อน				3121-8503	โครงการ 2	2	1.5	3
3121-8001	ฝึกงาน	4	4	16	3000-2004	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4		ผ.	
	ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 3				ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 4				
3000-1101	ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ	3	2	6	3121-2002	การเขียนแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (*3)	3	1.5	4.5
3000-1203	ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน	2	1.5	3	3121-2109	ระบบสุขาภิบาล (*3)	3	1.5	4.5
3000-1402	คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม	3	2.5	7.5	ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 5				
3000-1501	ชีวิตกับสังคมไทย	3	2.5	7.5	3121-2005	คอนกรีตเทคโนโลยี (*3)	3	1.5	4.5
3000-1607	สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	1	2.5	2.5	ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 6				
3108-1001	การเขียนแบบก่อสร้าง 1	3	1.5	4.5	3100-0301	ทฤษฎีโครงสร้าง (*2)	1	3	3

ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 26 มีนาคม 2562

เหตุที่ออก สำเร็จการศึกษามาแล้ว

(นางดวงกมล แก้วนาค)

หัวหน้างานทะเบียน

วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)

(นายเจนวิทย์ บุญช่วย)

นางสาวกวีณี ทองเทศ

(นางสาวกวีณี ทองเทศ)

วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

2000

2000

2000

2000

2000

2000

ชื่อ - นามสกุล นายอดิศักดิ์ นิลลพวรรณ เลขที่ ๐๐๑๗/๒๕๖๖ ประจำตัว 5931210058

[illegible]

สรุปผลการเรียน	ภาคเรียน									นางสาวภาวณ ทองเท ระดับผลการเรียน	
	1/2559	2/2559	3/2560	4/2560	5/2561	6/2561					
หน่วยกิตที่ได้ในภาค	6	16	29	27	3	3				4 = ดีเยี่ยม	3.5 = ดีมาก
หน่วยกิตสะสม	6	22	51	78	81	84				3 = ดี	2.5 = ดีพอใช้
คะแนนเฉลี่ยในภาค	3.25	2.78	1.62	2.74	1.50	1.00				2 = พอใช้	1.5 = อ่อน
คะแนนเฉลี่ยสะสม	3.25	2.90	2.17	2.37	2.33	2.29				1 = อ่อนมาก	0 = ตก

ผนวก.....๕.....หน้า.....๖.....

ข้าพเจ้า นาย สืบธรรม นามะกุล บัณฑิต
สาขา วิทยาการจัดการ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง งาน ก่อสร้าง อาคาร ก่อสร้าง
- บ้าน ก่อสร้างอาคาร หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ ก่อสร้าง การก่อสร้าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) นิตาพันธ์
 (วงเล็บ) นิตาพันธ์ นิตาพันธ์
 ข้าราชการกรมการช่าง

(ลงชื่อ)
(.....) นายยุนี หะเค็ง
ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ ชพ. ๒๒๒ เคที มาร์เก็ตติ้ง

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ ในพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

๑๖๖).....(นายประเด็น สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค้การบรืการส่วนจ้งหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....
นายย้ง หะเต้ง

(ลงชื่อ).....
นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์

(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวภาวิณี ทองเทศ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
ลงวันที่..... ๒๐ ๖-๓-๖๖

ป้ายประชาสัมพันธ์

2.40 เมตร

ขนาด..... 6 มีหน้า..... 1 ถึง..... 10
จำนวน..... 10 (ฉบับ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ขนาด..... 6 หน้า..... 1

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอุเป๊ะ - บ้านกูแบบยางอ หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะปะการก่อสร้าง ที่อยู่ 30/3 หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดย นายยูนิ หะเต็ง โทร. 081-9639240
ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 21 มีนาคม 2566 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 16 กันยายน 2566 รวมเป็นระยะเวลา 180 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 3,473,000.- บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 3,496,373.40 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 3,433,000.- บาท

ผู้ควบคุมงาน

- | | | | |
|--------------|-------|---------------------|------------------|
| 1. นายอามัน | ตาและ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | โทร. 0-7320-3625 |
| 2. นายอุสมาน | ยูนิ | ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ | โทร. 0-7320-3625 |

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 1. นายซูไฮมี ชุมมัมพันธ์ | นายช่างโยธาวาสุไล | โทร. 0-7320-3625 |
| 2. นายอสมิล ตาและ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | โทร. 0-7320-3625 |
| 3. นายอับลูฮาгим แมเราะ | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | โทร. 0-7320-3625 |

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ)ผู้ว่าจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายยูนิ หะเต็ง โทร. 0-7320-3625

(ลงชื่อ)..... นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

(ลงชื่อ)..... นายช่างโยธาปฏิบัติงาน โทร. 0-7320-3625

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... นางสาวภาวิณี ทองเทศ.....

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอุปะ๊ะ - บ้านกูแบบลางอ หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน
จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร

0.60 เมตร

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2566

วงเงินค่าก่อสร้าง : 3,433,000.- บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

วันเริ่มต้นประกันสัญญา :

วันสิ้นสุดการรับประกัน :

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

(องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)
(ลงชื่อ).....

(นายยูนิ หะหมัด)
(ลงชื่อ).....
(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอุเป๊ะ - บ้านกูแบบล่างอ
บ้านอุเป๊ะ - บ้านกูแบบล่างอ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร

ที่ STA. 0+000 - 0+800

รวมความยาว 0.800 กิโลเมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

.....องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(.....นายยูนิ นูเต็ง.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ / กองช่าง
นางสาวภาณุทอง เทศ

เส้นทางสาย	ตำรวจ	นายตุตฉาน ภูมิ	เห็นชอบ
บ้านคูเป๊ะ - บ้านกูบเบาะ	ตำรวจ	นายอสมิต ตาละ	
	อชก.แม่	นายไฉมี ขุนบุญชัย	รุ่งกานต์ ธีรรัตน์ (เรื่องค)
แบบแสดง	เจ็ดแม่	นายประจักษ์ ใจ	ปลัดอำเภอเมืองสงขลา
สารนิเทศ	เจ็ดแม่	นายอานันต์ ขุนบุญชัย	ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา
	ตำรวจ	นายสุไรมี ขุนบุญชัย	16 มี.ค. 2556
แบบที่ ๒๗.๓๓	หน้าฝ่ายตำรวจอชก.แม่	นายสมบุญ เสงี่ยม	
แก้ไขครั้งที่	ร.ผู้ช่วยยกกองช่าง	นายสมบุญ เสงี่ยม	นายก อบจ. นนทบุรี

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๙๙/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๖

จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ
ที่ STA. 0+000
N 06.533642 , E 101.394703


๖ หน้า ๕
 N 06.538326 , E 101.39๘๘44



แผนที่ประเทศไทย

ฉันทลักษณ์

- | | |
|---|--|
|  | ทางหลวงแผ่นดิน(กรมทางหลวง) |
|  | ทางโครงการ ที่จะทำการก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท) |
|  | แม่น้ำ, ลำคลอง |
|  | หนองน้ำ, ฝาย |
|  | หมู่บ้าน |
|  | วัด, คูหา, โรงเรียน |
|  | ที่ตั้ง จังหวัด, อำเภอ |



แผนกที่สี่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

กองจัดการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....นางสาวภาวิณี ทองเทศ

นายยูนิ หะเค็ง

(ลงชื่อ).....นายศรายุทธ เล็กบางพอง

(ลงชื่อ).....พยาน


นางสาวภาวิณี ทองเทศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เส้นทางสาย บ้านคูเป๊ะ - บ้านคูแบลทาง	สำรวจ	นายอุดม นูญี	เห็นชอบ [Signature] [Signature] [Signature]
	สำรวจ	นายสมคิด ตาละ	
	ออกแบบ	นายสุโดมี ขุนนันทย์	
แบบแสดง แผนที่สังเขป	เขียนแบบ	นายเกร็ด เตชะ [Signature]	
	เขียนแบบ	นายอานัน ตาละ [Signature]	
แบบครั้งที่ ๒๖.๓๓	ครั้งที่ ๖	นายสุโดมี ขุนนันทย์	
แก้ไขครั้งที่	รณ.ผู้อำนวยการกองช่าง	นายสมบุรณ์ เตชะเกษม	
		นายสมบุรณ์ เตชะเกษม	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

ลงวันที่ ๑๐ ธ.ค. ๖๖

ผนวก.....หน้า.....

[illegible]

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่: ๑๐๑๙๐/๒๕๕๕
 วันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๕

รายละเอียดของงาน:

- ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 ม.
- ผิวจราจร ให้ใช้คอนกรีตกำลังอัดปรับยเหล็กตะแกรง WIRE MESH # 8 มม. @ 0.30 ม.
- ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.
- ลูกรังปรับระดับบดอัดแน่น
- คันทางเดิม

เหล็ก TIE BARS DB 12 mm. @ 0.50 ยาว 0.50 m.

Hand-drawn structural drawing of a wall section showing reinforcement details. The drawing includes a grid of reinforcement bars with dimensions and labels in Thai and English.

Labels and dimensions:

- Top label: เหล็กตะแกรง WIRE MESH # 6 มม. @ 0.30 X 0.30 ม.
- Left label: 19 มม. @ 0.30 ยาว 0.50 ม.
- Right label: 2.50, 5.00, 2.50
- Bottom label: 0.50 ยาว 0.50 ม.
- Bottom center label: CONTRACTION JOINT
- Bottom right label: SEE DETAIL ๒
- Handwritten Thai text: ผนวก... ๖ หน้า... ๗

ลำดับ	รายการงาน	หน่วย	ปริมาณงาน	อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง
1	งานกำจัดและตัดโค่น หนองบัว (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,600.00	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	4,000.00	แบบเลขที่ ทด-2-201 (2)
3	งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่นหนา 20 ซม.	ลบ.ม.	424.00	แบบเลขที่ ทด-2-201 (2)
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	200.00	แบบเลขที่ ทด-2-203
5	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ๓	ตร.ม.	4,000.00	แบบเลขที่ ทด-2-201 (2)
6	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	390.00	แบบเลขที่ ทด-2-202
7	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	800.00	แบบเลขที่ ทด-2-202
8	งานทางเชื่อมผิวทาง คลด. หนา 15 ซม.	ตร.ม.	190.00	แบบเลขที่ ทด-2-201 (2)
9	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	15.00	แบบเลขที่ ทด-2-202
10	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	38.00	แบบเลขที่ ทด-2-202
11	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ๑ 0.80 ม. ขึ้น 3	ม.	8.00	แบบเลขที่ ทด-5-101
12	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ๑ 0.80 ม. ขึ้น 3	ม.	28.00	แบบเลขที่ ทด-5-101
13	งานแผ่นป้ายหลังกาจรถ่วงแล้วเสร็จ	ตร.ม.	0.72	แบบเลขที่ ทด-3-108
14	งานเสาป้ายคอนกรีต ขนาด 0.12 x 0.12 ม.	ม.	3.00	แบบเลขที่ ทด-3-108

1. ปากท่อจ้ำจกแบบ คสล. ในพื้นที่ที่เป็นไปตามวิธีควบคุมต้องคำนึงการขุดที่หน้าซึ่งหวั่นเสถียรภาพดิน
2. EXPANSION JOINT จะใช้เฉพาะกรณีที่มีข้อต่อของโครงสร้างที่มีอายุการใช้งานหรือสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันบนถนนหรือ
3. วัสดุยาอุดรอยต่อคอนกรีตแบบอัดพูนชนิดร้อน (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED BEAT TYPE) ตาม มอก.470
4. วัสดุแอ่งที่ปิดรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTRACTING JOINT) ใช้สำหรับปิดรอยต่อของคอนกรีตตาม มอก.166
5. ส่วนปูนคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 7 ซม. และต้องมีค่า COMPRESSIVE STRENGTH ของคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.
6. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.20 และ มอก.24
7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก.737) ตามตารางที่ 1. แทน BAR MESH โดยให้ใช้เหล็กเสริมไม่เหลื่อมกันทุกทิศทางและ
แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ โดยอาจเขียนบ่งชี้ลงว่าไม่มีเหล็กเสริมเฉพาะและค่าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงได้ กรณีที่ใช้
WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือจากตารางข้างต้นที่หน้าตัดเหล็กแฉก (SPREAD AREA) ที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า ซึ่งใช้ค่าข้างต้น
8. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้บนเมตง นอกจากรูปร่างไปบ่งบายน
9. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ทำโดยกลึงแปรงกวาดหรือใช้ไม้กวาดหรือใช้ไม้กวาดที่บิดโค้งได้ ความยาว 2 มม.
10. การเส้นจางจะ ให้ใช้เฉพาะเส้นแบ่งทิศทางจราจร (CENTER LINE) โดยใช้ไม้ท่อนไม้กลมกลัด ตาม มอก.342
11. ระยะเวลากการออกแบบ 15 ปี รับน้ำหนักบรรทุกจร 15 ตัน ปริมาณจาง (AGT) 290 คันต่อวัน
12. การบดคอนกรีต เมื่อคอนกรีตเสร็จแล้วจะต้องบดไม่น้อยกว่า 2 ซม.

1. จำนวนพื้นที่และแถวและลำน้ำในการวางที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมสภาพพื้นที่อื่นอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ยอดรวมต้องเท่าเดิม
2. ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดใต้ดิน, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ และบ่อที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. ใกล้เคียง อันอยู่ใกล้สภาพพื้นที่
4. งานตัด (ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหิน, งานตัดหินแข็ง และงานตัดอื่น ๆ)
5. อาจใช้แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

BAR MESH (f _y = 1,200 Ksc) (เหล็กเส้นกลม SR 24)		WIRED MESH (f _y = 2,750 Ksc) (เหล็กเส้นตะแกรงเส้นสี่จตุรูป)	
DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม. / ม.)	DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม. / ม.)
Ø 6 มม. @ 0.40 ม.	0.710	Ø 4 มม. @ 0.30 ม.	0.419
Ø 9 มม. @ 0.30 ม.	2.12	Ø 6 มม. @ 0.30 ม.	0.940

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เส้นทางสาย	ตำรวจ	Gen	นายสุธมาน ภูมิ	เป็นขอ
บ้านตุ้มเปาะ - บ้านดงแบบงา	ตำรวจ	Gen	นายอดิสร คาสะ	
	ออกแบบ	Gen	นายสุภูมิ ขุนนันทน์	
	เขียนแบบ	Gen	นายสุเมธ เจริญ	
แบบแสดง	เขียนแบบ	Gen	นายสุเมธ เจริญ	1. ความจริง นายสุเมธ เจริญ ไม่ต้องการรับส่วนจังหวัดและ 2. นายสุเมธ เจริญ ไม่ต้องการรับส่วนจังหวัดและ 3. นายสุเมธ เจริญ ไม่ต้องการรับส่วนจังหวัดและ 4. นายสุเมธ เจริญ ไม่ต้องการรับส่วนจังหวัดและ
รูปตัดและโครงร่าง	เขียนแบบ	Gen	นายสุเมธ เจริญ	
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เขียนแบบ	Gen	นายสุเมธ เจริญ	
	ตรวจ	Gen	นายสุเมธ เจริญ	
แบบก่อสร้าง	แบบที่ 5	นายสุเมธ เจริญ	นายสุเมธ เจริญ	5. นายสุเมธ เจริญ ไม่ต้องการรับส่วนจังหวัดและ 6. นายสุเมธ เจริญ ไม่ต้องการรับส่วนจังหวัดและ 7. นายสุเมธ เจริญ ไม่ต้องการรับส่วนจังหวัดและ 8. นายสุเมธ เจริญ ไม่ต้องการรับส่วนจังหวัดและ 9. นายสุเมธ เจริญ ไม่ต้องการรับส่วนจังหวัดและ 10. นายสุเมธ เจริญ ไม่ต้องการรับส่วนจังหวัดและ
แก้ไขครั้งที่		ท.ผู้ชำนาญการก่อสร้าง	นายสุเมธ เจริญ	




รูปด้านหน้า

รูปด้านข้าง

แบบขยายไม้กวาดลากผิวพื้น คสล.

—เหล็กตะแกรง WIRE MESH # 6 มม. @ 0.30 X 0.30 ม.

Mesh # 0 มม. @ 0.30 x 0.30 มม.
ผนวก..... 6 หน้า 8



เหล็ก TIE BARS ØB 12 mm. @ 0.50 ม.ทั้ง 0.50

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.ส.ล.

ข้อกำหนดรายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ยกเลิกละเอียดรายการประกอบแบบ ข้อที่ 1 แบบเลขที่ ทท-2-202 ผิวจราจรคอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัว อย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 325 กก./ซม. ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัว อย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 กก./ซม.
2. ยกเลิกแผ่นทาลวลึก CONTRACTION JOIN, CONSTRUCTION JOIN
3. MASTIC JOINT SEALER ให้ใช้ตามมาตรฐาน AASHTO M.173-80 (1974) , ASTM D. 190-74
4. JOIN FILLER ให้ใช้ตาม AASHTO M. 153-70 , ASTM 1753-67 (1973)
5. ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้ WIRE MESH (มอก.) แทนเหล็กเสริมตามตารางที่ 1 ได้โดยผู้รับจ้างจะต้องแล่นใบรับของคุณภาพจากผู้ผลิตให้
ให้วิศวกรตรวจสอบเพื่อก่อนดำเนินการและในกรณีที่มีการต่อต้าน WIRE MESH ระยะเวลาต่อต้านจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม. ทั้งนี้พื้นที่หน้าตัด
เหล็กเสริมจะต้องไม่น้อยกว่า MINIMUM EQUIVA STEEL AREA OF WIRE MESH ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
6. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กเสริมมาตรฐาน มอก.20 และ มอก.24
7. วัสดุที่ไม่ได้กำหนดในแบบให้ใช้วัสดุสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานงานหลวงชนบท
8. มีลิ้น "นูน" ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
9. รอยต่อในคอนกรีตยกเว้น EXPANSION JOINT ให้ทำรอยต่อด้วยเครื่องชะร่องคอนกรีต
10. การเทพอนกรีตให้ใช้ CONCRETE PAVER ในกรณีที่จำเป็นจะต้องเทพอนกรีตด้วยแรงดันให้เทพอนกรีตได้เฉพาะช่วงที่เว้นไว้ยาวติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
11. การทำผิวหน้าให้เรียบ ให้ทำโดยกลบแรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ และให้เทือกบโดยช่องที่
เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.

(តង់ស៊ីយ៉ុង)

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(लग्नांत)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

นายย่น หะเต็ง

(ลงชื่อ)


นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

4. การซื้อ

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

		องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
สำนักงานสาย บ้านคู๊ะ - บ้านคูแบลาง	สำรวจ		นายสุมนาน นุณี
	สำรวจ		นายสมิธ ตาละ
	ออกแบบ		นายโสมิ ขุนนันทน์
แบบแสดง รูปใต้แสดงโครงสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เขียนแบบ		นายสุวัชรวิทย์ การามศิริสถิตินันท์
	ตรวจแบบ		นายอานัน ตาละ ปลัด อบต.
	พิจารณา		นายโสมิ ขุนนันทน์
แบบครั้งที่ ๐๙.๒๓	หน้าที่ ๑		นายสมบูรณ์ เสนพงษ์
วันที่จัดทำ	รท.ผู้อำนวยการกองช่าง		นายสมบูรณ์ เสนพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



รายละเอียดด้านหน้าป้าย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

กองกำกับการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
- ขึ้นบัญชีชื่อ
- ตรวจสอบการ-ฯ-สัญญาพื้นที่
- ตัวอักษรและตัวเลขสีขาว

(.....)
นายยูนิ หะดี

(ลงชื่อ).....
นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

(.....)
นาย.....

(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวภาวิณี ทองเทด

(.....)

รายการประกอบแบบ

1. การติดตั้งป้ายให้ดูง่ายและยึดในแบบเลขที่ ทด-3-107, ทด-3-108
2. กรณีมีข้อจำกัดภายในอาคารจึงมีความยาวของทางไม่เกิน 1 เมตร เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่มีขนาดความสูงมากกว่า 7.5 ซม. ได้เดินไม่เกิน 10 ซม.
3. ท่อที่พิมพ์ให้ใช้หมึกพิมพ์ชนิดโป่งนวล ที่มีอายุการรับประกันเทียบเท่าแผ่นสะท้อนแสง
4. ป้ายติดลบ ป้ายเตือนและป้ายแนะนำให้ทำด้วยแผ่นพลาสติกขึงเงา ไม่ไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
5. ค่า คัดล. ให้ทำสีขาวและสีดำ อย่างน้อย 2 ครั้ง สีที่ใช้ตาม มอก.327

		องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
เส้นทางสาย บ้านคูมิ๊ะ - บ้านแบบกลาง	ตำรวจ  ตำรวจ  ออกแบบ	นายสุตมาน ภูมิ  นายชณิต ตาละ  นายสุโสมิ ชุมพุกพันธ์  นายพิศณุ ธีระ  นายชานัน ตาละ  นายสุโสมิ ชุมพุกพันธ์  นายสมบุรณ์ เสนพงษ์ 	เห็นชอบ  นางสาวรุ่งกมล สิริรัตนจริ ปัตติยะกุล หัวหน้าส่วนจังหวัดยะลา อนุมัติ นายสุวิทย์ ธีระการสวนจังหวัดยะลา 
แบบแปลน แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	เขียนแบบ  เขียนแบบ  ตรวจ  หนาฝ่ายสำรวจออกแบบ	1  นายสมบุรณ์ เสนพงษ์ 	16
แบบเลขที่ ๐๙/๐๓	แผนที่ 7	๖  นายก อบจ. ยะลา	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
วันที่จัดทำ	๖  รก.ผู้อำนวยการกองช่าง	๖  นายก อบจ. ยะลา	๖ 

		องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 210	
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอุเป๊ะ - บ้านกูแบบกลางอ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร ผู้รับจ้าง ที่อยู่..... ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง..... โทร..... วันเริ่มต้นสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา..... รวมระยะเวลา.....วัน วงเงินงบประมาณ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ราคาากลางค่าก่อสร้าง 1.....ประธาน โทร..... วงเงินตามสัญญาจ้าง 2.....กรรมการ โทร..... ผู้ควบคุมงาน 1..... โทร..... 3.....กรรมการ โทร..... 2..... โทร..... 4.....กรรมการ โทร..... 5.....กรรมการ โทร..... ก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน			

แบบแผนป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง
 NOT TO SCALE

นายสุราษฎร์ เล็กบางพอง

(ลงชื่อ) พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

รายละเอียดป้าย

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม. หรือไวนิล
- พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว
- ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
- โครงคร่าวไม้ขนาด 2" x 4"
- ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร
- มีติดเป็นเมตรนอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
- ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด

		องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
เส้นทางสาย	สำรวจ	นายสุมนาน ยูนี	เห็นชอบ
บ้านอุเป๊ะ - บ้านกูแบบกลาง	สำรวจ	นายสมิต ตาและ	
ออกแบบ	เขียนแบบ	นายสุเมธ ชุมพันธ์	
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายสุเมธ ชุมพันธ์	
แบบป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	เขียนแบบ	นายสุเมธ ชุมพันธ์	
ตรวจ	ตรวจ	นายสุเมธ ชุมพันธ์	
แบบเสร็จที่ ๑๕๕๕๕	วันที่ ๑	นายสุเมธ ชุมพันธ์	
แก้ไขครั้งที่	รท.ผู้อำนวยการกองช่าง	นายสุเมธ ชุมพันธ์	

(เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๕๙/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๖

ผนวก.....7.....มีหน้า.....1.....ถึง.....3.....
จำนวน.....3.....(ฉบับ)
ผนวก.....7.....หน้า.....1.....

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายยูนิ หะเต็ง

(ลงชื่อ).....

นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์

(ลงชื่อ).....นางสาวภาวิณี ทองเทศ

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



ตารางรายงานการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ.....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุใน ประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
1							
2							
3							
4							
5							
รวม					XXX	XXX	XXX
อัตรา (ร้อยละ)					100	70	30

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-ผู้รับจ้าง

(.....)
(ลงชื่อ).....พยาน

(.....นายศรายุทธ เล็กบางพงค์.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....นางสาวภาวิณี ทองเทศ.....)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๙๙/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๖

ผนวก.....๗.....หน้า.....๕.....

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายยูนิ หะเค็ง

(ลงชื่อ) พยาน
นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

(ลงชื่อ) พยาน
นางสาวภาวิณี ทองเทศ



ตารางรายงานผลการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้วัสดุทั้งโครงการ

รายการวัสดุทั้งโครงการ

xxx รายการ

มูลค่าวัสดุทั้งโครงการ

xxx บาท

มูลค่าการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าวัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน

มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ☐ ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
- ☐ ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด..... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

นายยูนิ หะดีง

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเทค

(.....)



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100060500015

วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนปราชญ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางสาวอัญชลี นิมา และ นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ้ว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะปาเกะการก่อสร้าง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอุเป๊ะ - บ้านกูแบบยางอ. หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 189/2566 ลงวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 171,650.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 171,650.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ

อ. น. 1029
(นางสาวอัญชลี นิมา)

นางธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ้ว) 2220

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

อ. น. 1029
(นางสาวศิริลักษณ์ หมดพิบูรณ์)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นายธนพัฒน์ ทองอยู่)

พยาน

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้องค์การจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 8 ตำบลปทุมใหม่ อำเภอปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-2751617119

EFF_C_1_NY_PLUS



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
วันที่ 21 มีนาคม 2566 (ปีงบประมาณ 2566)
เจ้าหน้าที่ 4467-B2B0-5400E99E4ADB&control=list)
หน้า
งาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

เอกสารแนบ

(Default.aspx)

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

๑ แกไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

ระบบงบประมาณ

รายงาน ()

ระบบข้อมูลรายรับ

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

จัดทำใบนำส่งเงิน ()

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบข้อมูลรายจ่าย

สร้างโครงการเงินสะสม/เงินทุนสำรอง

เงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

จัดทำฎีกา ()

เงินประกัน ()

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

๑ ข้อมูลจากระบบ e-GP ๒ บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

ประวัติการแก้ไข

เลขที่โครงการ(e-GP) 66017370506

เลขคณสัญญา(e-GP)* 660322003513

เลขที่คณสัญญาของ อปท.* 00189/2566

วันที่ทำสัญญา* 20/03/2566

วันสิ้นสุดสัญญา* 16/09/2566

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบ GFMS 0

เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-00189/66

ชื่อเจ้าหน้าที่*

หจก. ใต้ป่าเกาะการก่อสร้าง

สถานะ อนุมัติระหว่างดำเนินการ

วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

แหล่งที่มาของเงิน

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สาย บ้านอุเปาะ - บ้าน กูแบบกลางอ หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	เงินงบ ประมาณ	9966031242110011	3,473,000.00	3,433,000.00	40,000.00
						3,433,000.00	

เงินล่วงหน้า

๑ มีเงินล่วงหน้า ๒ ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

๑ มีหลักประกันสัญญา ๒ ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา* หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ชื่อผู้จัดทำ* ศราวุธ เล็กบางพงศ์

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินงบประมาณ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอุเปาะ - บ้านกูแบบกลางอ หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	3,433,000.00	0.00	3,433,000.00



อ.ส.5 ใบสัณห์landırราสาร

เลขที่ 01416
วันที่ 27 มีนาคม 2566

เลขประจำตัว 0953553000238 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ด้านหุ้นส่วนจำกัด โจ๊ะป้าแก๊สการก่อสร้าง

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ชื่อผู้ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 30/3
ตรอก/ซอย -
ถนน -
เขต/อำเภอ ชามัน
รหัสไปรษณีย์ 95140

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
เลขที่ 2
แยก -
แขวง/ตำบล วังพญา
จังหวัด ยะลา

คู่สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีอากรแสดงปีเป็นตัวเงินสำหรับชำระตามบัญชีอัตราภาษีอากรแสดงปี ปี 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าอากรแสดงปี	3,209	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	3,209	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สามพันสองร้อยเก้าบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 005811

ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25660327-1-02-000108

ลงชื่อ (นางสาวยามิระ ระสินะพิน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณห์landırราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดงปีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและลงกบบใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๙๘/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอุเปาะ - บ้านกูแบบกลางอ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอุเปาะ - บ้านกูแบบกลางอ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอุเปาะ - บ้านกูแบบกลางอ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นายชัยศักดิ์ แสงผล

ประธานกรรมการฯ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒. นางดารุณี สองแก้ว

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

๓. นายณัฏฐ์ เจ๊ะซู

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายชูไฮมี ชุมชุมพันธ์

ประธานกรรมการฯ

นายช่างโยธาอาวุโส

๒. นายอสมิล ตาละ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓. นายอับดุลฮาгим แมเราะ

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว.๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายอามัน ตาละ

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. นายอุสมาน ยูนี

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานพร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา