

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๓๖๓/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองการการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาลูบงโยธากิจ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๔/๓ หมู่ ๒ ตำบลกาลูบง อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา โดย นางสาวสุรยณี หะยีกอเดร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๒๐๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคีรีลาด - บ้านน้ำบัน หมู่ที่ ๙ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบอบจ. ที่กำหนด) ณ บ้านคีรีลาด - บ้านน้ำบัน หมู่ที่ ๙ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข แห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สะมะแอ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวสุรยณี หะยีกอเดร์)



**ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงาน ราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองของช่างควบคุมการก่อสร้าง จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ แบบป้ายประชาสัมพันธ์และแบบแปลน จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

**ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา**

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๒๔/๖๗ เลขที่ ๐๒๐ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๗,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุรยณี พะยิก่อเดร์)



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

**ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙๒,๙๙๐.๖๕ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบบาทสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศิริลาด - บ้านน้ำป่น หมู่ที่ ๙ ตำบลลี้ชิ่ง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศิริลาด - บ้านน้ำป่น หมู่ที่ ๙ ตำบลลี้ชิ่ง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๒๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

**ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวสุรอรณี ทะยิกก่อเดร์)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุรอรณี หะยิกอเดร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



**ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

**ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

**ข้อ ๙ การจ้างช่วง**

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)  
.....  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวสุรอนี ทะย็อกเคอร์)  
.....



กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่างงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุรอรณี หะยีกอเคอร์)



### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น ธรรมะแอ)

(.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุรอยณี หะยีกูอินเตร์)



### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญา นี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญา นี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคา ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๗,๓๗๕.๐๐ - บาท (เจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น ตระมะแอ)

(.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุรอนี พะยัคคูเดร)



### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุรอรณี หนะยิกอเด็ง)



### ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีไชเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

### ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ก่อสร้าง

๒๓.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรีดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุรอรีย์ ทะยู่กุลเดร์)

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะเอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวสุรอรีย์ ทะยิกอเดร์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๖๙๒๔๕๒๒๙  
เลขคุมสัญญา ๖๗๐๘๒๒๐๐๕๘๗๕



อ.ส.5 ใบสภักด์หลังตราสาร

เลขที่ 02336  
วันที่ 20 สิงหาคม 2567

เลขประจำตัว 0953540000749 เลขที่สาขา  
ชื่อผู้เสียภาษีอากร นางหุ้นส่วนจำกัด กาสุปัจโยธากิจ

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน  
ห้องเลขที่ -  
หมู่บ้าน -  
เลขที่ 44/3  
ตรอก/ซอย -  
ถนน -  
เขต/อำเภอ ชามัน  
รหัสไปรษณีย์ 95140

ชื่ออาคาร -  
ชั้นที่ -  
หมู่ที่ 2  
แยก -  
แขวง/ตำบล กาสุปัจ  
จังหวัด ยะลา

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา  
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียอากรแสดมภ์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดมภ์ ยึด 4  
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	2,757,009	35
ค่าอากรแสดมภ์	2,758	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	2,758	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองพัน เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 010190

ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2567

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25670820-1-02-000055

ลงชื่อ

(นางสาวยามิละ ระสีมวณิ)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่งานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสภักด์หลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดมภ์ของหน่วยเก็บภาษีอากร  
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



# ใบเสร็จรับเงิน



เล่มที่ 24/67 เลขที่ 020

สำนักงาน ๐๓๑. ๗๕๓๑ จังหวัด ๗/๕๓๑

วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๖๗

ได้รับเงินค่า ~~เช่าบ้าน~~ <sup>บ้านเช่า</sup> บ้านเช่า (จังหวัดสงขลา) ~~บ้านเช่า~~ <sup>บ้านเช่า</sup> บ้านเช่า (จังหวัดสงขลา)

จาก ทอ. กองช่างก่อสร้าง (เลขหมายที่ ๐๐๓๖๓/๒๕๖๗ ราชการ ๒ ปี)

เป็นจำนวนเงิน 147,500 บาท - สตางค์

ได้รับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ  ผู้รับเงิน

(นางสาวนิรุทธิชาน สะแสแม่)  
จังหวัดสงขลา



### หนังสือมอบอำนาจ


เขียนที่ ทำการกำนันตำบลกาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา

วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2567

หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ข้าพเจ้าห้างหุ้นส่วนกาลูปังโยธากิจ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 44/3 หมู่ที่ 2 ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยนายมาโซ ซามิ ตำแหน่ง ผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจทำการแทนห้างหุ้นส่วนจำกัด กาลูปังโยธากิจ ขอมอบอำนาจให้นางสาวสุรอรณี หะยีกอเดร์ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 1 9501 00020 63 1 อยู่บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 4 ตำบลสะอะอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ตำแหน่งเสมียน ของห้างหุ้นส่วนจำกัดกาลูปังโยธากิจ เป็นผู้มีอำนาจลงนามในใบแจ้งปริมาณงานและราคาฯ,ลงนามในสัญญาและรับเช็ค ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคีรีลาด - น้ำป่น หมู่ที่ 9 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แทนข้าพเจ้าได้

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการมอบอำนาจครั้งนี้ ให้ถือเสมือนเป็นการกระทำของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทุกประการ


เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของห้างหุ้นส่วนจำกัดกาลูปังโยธากิจ ต่อหน้าพยานทั้งหมดแล้ว


ลงชื่อ.....  .....มอบอำนาจ  
(นายมาโซ ซามิ)

ลงชื่อ.....  .....ผู้รับมอบอำนาจ  
(นางสาวสุรอรณี หะยีกอเดร์)

.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สะมะแอ)

ข้าพเจ้าผู้เป็นพยานขอรับรองว่าลายมือชื่อตามที่ปรากฏข้างต้นนี้ เป็นลายมือชื่ออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงลายมือชื่อและประทับตราต่อหน้าข้าพเจ้าจริง

ลงชื่อ.....  .....พยาน  
(นายดีอโรมัน เปาะจิบราโอ) (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ลงชื่อ.....  .....พยาน  
(นางสาวสาภิเราะ วาเม็ง)

  
นางสาวธนพร ปานเกิด



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
เลขประจำตัวประชาชน 1 9501 00020 63 1  
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. สุรอยณี หะยีกอเดย์

Name Miss Suroynee

Last name Hayeekodey

เกิดวันที่ 7 ก.ค. 2528

Date of Birth 7 Jul. 1985

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 22 หมู่ที่ 4 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง

จ.ยะลา

4 ก.ย. 2562

วันหมดอายุ

4 Sep. 2019

Date of Expiry

รัฐมนตรีว่าการ

(อาทิตย์ มานะมุณี)

เจ้าพนักงานออกบัตร

8 ก.ค. 2571

วันบัตรหมดอายุ

8 Jul. 2028

Date of Expiry

170 170

160 160

150 150

9508-07-09041328



เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(น.ส.สุรอยณี หะยีกอเดย์)

*Handwritten signature*

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(น.ส.สุรอยณี หะยีกอเดย์)



BORA-10.7-01-2562



THAILAND

THAILAND

THAILAND

.....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)



*Handwritten signature*

.....พยาน

นางสาวธนพร ปานเกิด

**บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**  
 เลขประจำตัวประชาชน 3 9503 00131 18 2  
 Identification Number

**ชื่อและนามสกุล นาย มาร์โซ ซามิ**  
 Name Mr. Marso  
 Last name Sami  
 เกิดวันที่ 19 ก.ย. 2521  
 Date of Birth 19 Sep. 1978  
 ศาสนา อิสลาม

ออกให้ 13/1 หมู่ที่ 13 ต.คลองขี้เหล็ก  
 อ.บ้านโป่งเขตฯ 9.02201  
 23 พ.ค. 2562  
 วันออกบัตร 23 May 2019  
 Date of Issue

อายุ 38 ปี 08 เดือน 08 วัน  
 18 ก.ย. 2570  
 วันบัตรหมดอายุ 18 Sep. 2027  
 Date of Expiry

9503-04-08231427





(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
 (น.อ. สอนดี น.ชิตะบุตร)





(ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

BORA-10.7-01-2562



ME2-1321500-63

ประเทศไทย  
 (ลงชื่อ).....  
 THAILAND  
 ันบ  
 นางสาวธนพร ปานเกิด





# กรมทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาตุบึงโยธากิจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ของนายกองการบริบาลจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา (จังหวัดยะลา)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2540 (นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)  
(ลงชื่อ).....พยาน

ออกให้ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2540 นางสาวธนพร ปานเกิด  
(ลงชื่อ).....ธนพร พยาน



นายทะเบียน

นายทะเบียน

ที่ ยล. 000201



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2540 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953540000749

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือ

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาสุปิงโยธากิจ

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายมาโซ ซามิ

จำนวน

2. นางพาดิมาะ สะมะอิ

จำนวน

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายมาโซ ซามิ/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 44/3 หมู่ที่ 2 ตำบลกาสุปิง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 41 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมี  
ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567



(นางสาวพรรณ ห้วยทอง)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่เศรษฐกิจ  
ยุคดิจิทัล

Leading Business  
Empower Digital  
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:58 น.

Ref:679500213000201

1/6



ที่ ยล. 000201

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบด้วยหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000201

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(น.ส. อรุณฉวี น.น.น.๑๐๗)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....นางสาว

นางสาวธนพร ปานเกิด

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 41 ข้อ ดังนี้

(1) ชื่อ จิตหา วิม เหวา เพื่อชื่อ บริษัทกรรมสิทธิ์ ครบครอง ปรับปรุง ให้ และจัดการกับประการอื่น ซึ่ง  
ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ชาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกั้นภัย  
การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์สิน

(4) กุ้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้  
เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังค้ำเงิน หรือตรา  
สารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น  
วัตถุประสงค์ประกอบการ

(7) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพดงา ข้าว-ย่อย  
พริกไทย นุน ผ้าย คอรับ ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หน่อฝรั่ง ข้าวสาลี อุดมสมบูรณ์ เน้ตลั่ว อกหญ้า  
สัตว์ เนื้อสัตว์ชำแหละ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด  
นางกองค์กการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
ผู้ว่าจ้าง  
นายกองคักการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
ผู้รับจ้าง

(8) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องยนต์แรงดัน พานพานะ เครื่องทำน้ำ  
และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหุงต้มไฟฟ้า เครื่องสูบลม เครื่องทำน้ำ  
ร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องควว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคห  
ภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปารวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น  
นางสาวกักรินทร์ ทองเทศ  
พยาน

(9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระเบื้อง เครื่องบรวิรสอาหาร สว่า  
เครื่องดื่ม เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่อง  
สำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น  
นางสาวอรนพร บ้านเกิด  
พยาน

ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน จำกัด นี้ มี 41 ข้อ ดังนี้

*[Handwritten signature]*

(11) ประกอบกิจการค้าขายรักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

(12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสังคังกล่าว

(13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเขียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู๋เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

(14) ประกอบการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในทางการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภทดี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด

(15) ประกอบกิจการค้าเมล็ดพลาสดึกหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพจัดดูฉิมหรือสำเร็จรูป

(16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากสวนโคสวนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(17) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการออกปศุสัตว์

(ลงชื่อ).....

(18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และสนไม้ โรงงานต่อตัว (ยกยหรือเค้านานและขย) บิดและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดรูป โรงงานเหล็กกล้าม้วนรีด โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษกรอง โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและดัดลวดลายผ้า โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานผลิตรูปปั้น โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่ออลูมิเนียม โรงงานผลิตบันไดขั้นบันได และหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตีม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

(ลงชื่อ).....

(19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รัปพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือพิมพ์ และออกหนังสือพิมพ์

(ลงชื่อ)..... พยาน

(20) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(21) ประกอบกิจการประมง แพรปลา สะพานปลา

(22) ประกอบกิจการระเบิดหินและขุยมะหิน

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



เลขที่ประมวลข้อ เสนอเรื่องสำหรับยื่น มี นี อี.....41 ชื่อ ลักษณ์  
 (23) ประทอบกิจการวันเหมายก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สภาวิชาชีพ สหภาพ  
 บันน เขื่อน อุโมงค์และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(24) ประทอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สำรองแร่ กระจกแร่  
 และตรวจออกแบบ บดแร่ ชนแร่

(25) ประทอบกิจการโรงแรม กิจการ บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพ  
 อื่น สถานที่พักผ่อนสันทนาการ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

(26) ประทอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายใน  
 ประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดวางการขนส่ง  
 ทุกชนิด

(27) ประทอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(28) ประทอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

(29) ประทอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่  
 กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(30) ประทอบกิจการจัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักยัดเสื้อผ้า (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สมะแอ)

(31) ประทอบกิจการรับจ้างทำรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร (นางสาวกัญญากร วัฒนศิริ) ผู้รับจ้าง

(32) ประทอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ นายกองคำกรบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกองคำกรบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(33) ประทอบกิจการสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์  
 ยาน้ำยาแก๊สซึม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ป้องกัน  
 วินาศภัยทุกประเภท

(34) ประทอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม ฝึกหัดกิจการ  
 โฆษณา (นางสาวกัญญากร วัฒนศิริ) ผู้รับจ้าง

(35) ประทอบกิจการธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับงานบริหารงาน  
 พาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาทางนิติการคดีและจัดจำหน่าย (นางสาวกัญญากร วัฒนศิริ) ผู้รับจ้าง



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนบริษัท นี้ มี.....41.....ข้อ ดังนี้

*Handwritten signature*

(36) ประกอบธุรกิจบริการรับคำปรึกษาหารือใน ความรับผิดชอบ และกรปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งบริการรับคำปรึกษาบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(38) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ปรึกษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ความวิฤตที่ประสงค์หนึ่งให้แก่บุคคล และบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

(41) ประกอบธุรกิจการออกหนังสือคำปรึกษา รับรองตัว และอาวดี.....

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมธนา)

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกัญญากร บวรวิเศษ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวกัญญากร บวรวิเศษ)

(ลงชื่อ)..... (นางสาวธนพร ปานเกิด)

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ



ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0-9535-40000-74-9

ชื่อผู้ประกอบการ นางหุ่นส่วนจำกัด กาลบึงโยธาทิจ

ชื่อสถานประกอบการ นางหุ่นส่วนจำกัด กาลบึงโยธาทิจ

เป็น  สำนักงานใหญ่  สาขาที่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายอภิสกรบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(.....) ขนท

ตั้งอยู่ อาคาร

ห้องเลขที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 44/3

(ลงชื่อ).....พยาน

หมู่ที่ 2 ต.รอก/ชอย

(.....(นางสาวกรรณิการ์ พงเทพ))

ถนน

ตำบล/แขวง กาลบึง

อำเภอ/เขต รามัน

(ลงชื่อ).....ธัชช

(.....นางสาวอรนพร ปานเกิด

จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95140

โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 1 กันยายน 2540

ออกให้เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

ผู้ออกทะเบียน (นางจำเริญ ชูเกียรติ)

ตำแหน่ง สรรพากรพื้นที่ยะลา

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการ เป็นรายสถานประกอบการ ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากฝ่าฝืนอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและหรืออาญา



แบบใบเสนอราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า นรท. ทศบุญโยชภิกขุ อยู่เลขที่ 14/3 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบล/แขวง ทศบุรี อำเภอ ทาขัน จังหวัด ยะลา โทรศัพท์ ๐๖๒๙๗๖๙๓๓๓๓

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล 51009/ 2024 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2567 โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เลนหน้าพื้นที่วัด- บ้านน้ำป่น หมู่ที่ 9 ตำบลท่งขัน อำเภอ นันนิงรือมา จังหวัดยะลา กว้างขทาง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วัสดุหินที่ 1 ปริมาณ 3,000.00 ตกของถมทราย ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในแบบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2970,000.00 บาท (เงินสองพันเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 191,299.06 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ ระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ (ลงชื่อ) \_\_\_\_\_

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดย ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง (ลงชื่อ) \_\_\_\_\_

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ใน หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา (นางสาวฉวีรินทร์ ของเทศ)

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน (นางสาวฉวีรินทร์ ของเทศ)

ประธานกรรมการซื้อหรือจ้าง  
/หากข้าพเจ้า...  
นรท. ทศบุญโยชภิกขุ

ลงวันที่ 19 ส.ค. 2567

-2-

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับผิดชอบหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคาแล้วโดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567



(ลงชื่อ).....

(นายมาศกานต์ นิลศิริ)

ตำแหน่ง ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สิมะแอ)

ประทับตรา (ถ้ามี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองแก้ว นิลศิริ

(นายกองแก้ว นิลศิริ)

ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่ 19 ส.ค. 2567

บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านศรีลาด - บ้านน้ำป่น หมู่ที่ ๙ ตำบลดงลิ้น  
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก  
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหนังสือขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ  
ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๒๐๑๒-๒๐๒๔ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญ  
ผู้ประกอบการ เข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีลาด - บ้านน้ำป่น  
หมู่ที่ ๙ ตำบลดงลิ้น อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีในวงเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
(สามล้านบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๓,๐๐๖,๕๒๓.๗๕ บาท (สามล้านหกพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)  
โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วน  
จังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลา  
ดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย

- ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาลูปังโยธากิจ                                     เสนอราคา             ๒,๙๗๐,๐๐๐.- บาท
- ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝึเสื้อและดอกไม้                                     เสนอราคา             ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่น  
ข้อเสนอทั้ง ๒ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๒ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้อง  
ตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนด โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาลูปังโยธากิจ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  
เป็นเงิน ๒,๙๗๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณ  
ที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้  
ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาลูปัง ทาง หจก. ฯ ยินดีลดวงเงินให้ เป็นเงิน จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท  
(สองหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๒,๙๕๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตาม  
เงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงาน  
ภายใน ๒๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ซึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
(ลงชื่อ).....

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองนคร บวรดีงาม นายจังหวัดยะลา (ลงชื่อ).....

(นางสาวกนิษฐา นนทะนุก)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกนิษฐา นนทะนุก)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ผู้เสนอราคา

(นางพิรธานา นนทะนุก)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางดารุณี สองแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณกาญจน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐกร เจ๊ะชู)

ลงวันที่...19 ส.ค. 2567.....

จำนวน.....๑ ฉบับ

ใบแจ้งปริมาณงาน ราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง.....๒ หน้า 1.....

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคีรีลาด - น้ำปั้น หมู่ที่ 9 ตำบลลี้ช้าง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านคีรีลาด - น้ำปั้น หมู่ที่ 9 ตำบลลี้ช้าง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาตุบึงโยธากิจ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)				
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	3,510.00	ตร.ม.	18.05	63,355.50
2	งานดิน (EARTHWORK)				
	งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)				
	2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	1,150.00	ลบ.ม.	2.00	2,300.00
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)				
	งานไหล่ทาง (SHOULDER)				
	3.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	115.00	ลบ.ม.	134.46	15,462.90
4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE)				
	4.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	172.50	ลบ.ม.	868.98	149,899.05
5	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)				
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)				
	5.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา.....ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	3,000.00	ตร.ม.	709.43	2,128,217.54
	5.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	294.00	เมตร	230.40	67,737.60
	5.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDIAL JOINT)	500.00	เมตร	90.00	45,000.00

๒๕๖๗



ลงวันที่ 19 ส.ค. 2567

6	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)				
	6.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	25.00	เมตร	1,580.73	39,518.25
7	งานทางเชื่อม				
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)				
	7.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	4.00	ลบ.ม.	850.88	3,403.52
	7.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา.....ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	495.00	ตร.ม.	690.43	341,762.85
	7.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	42.00	เมตร	230.40	9,676.80
	7.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDIAL JOINT)	70.00	เมตร	99.99	8,066.88
8	งานเบ็ดเตล็ด				
	งานตีเส้นจราจร				
	8.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW)	30.00	ตร.ม.	415.00	12,450.00
	8.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (WHITE)	116.00	ตร.ม.	413.00	47,908.00
9	งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)				
	9.1 แผ่นป้ายจราจรแบบ บ.1	1.00	ชุด	6,770.91	6,770.91
	9.2 แผ่นป้ายจราจรแบบ บ.33	1.00	ชุด	3,530.32	3,530.32
	9.3 แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	0.72	ตร.ม.	4,490.45	3,233.12
	9.4 เสาป้ายคอนกรีต ขนาด 0.12x0.12ม. (R.C.SIGN POST 0.12x0.12M.) (SIGNS POST)	3.00	เมตร	1,706.76	1,706.76
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				2,950,600.00

ลงชื่อ.....

(น.ส.ศุภชนิ 19/8/2567)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

นางสาวธนพร ปานเกิด

ลงวันที่.....19 ส.ค. 2567

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีลาด - บ้านน้ำขุ่นหมู่ที่ ๙ ตำบลดงช้าง.....ฉบับ

อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

รวม.....๓.....หน้า.....๑

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๓๗,๕๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
- งานทางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)
- งานรื้อผิวลาดยางเดิม
- งานท่อกลม คสล.
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ปริมาณงาน ๔๘.๐๐ ลบ.ม.
- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ปริมาณงาน ๙๖๐.๐๐ ตร.ม.
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint)
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๕,๐๐๐.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ปริมาณงาน ๖๓.๐๐ ลบ.ม.
- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ปริมาณงาน ๑,๒๖๐.๐๐ ตร.ม.
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint)
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นางระเด่น สอนขะ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๒๗,๕๐๐.- (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานทางเชื่อมผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint) แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint) แล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่งแล้วเสร็จ
- งานหลักนำทาง แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก
- งานแผ่นป้ายจราจร
- งานติดตั้งแผ่นป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ และงานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดของ

โครงการจนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ลงวันที่ 19 ส.ค. 2567

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวน.....1.....ฉบับ

๑. ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

ผนวก.....๔.....หน้า.....1.....

P = (Po) x (K)

กำหนดให้ P = ราคาทำงานต่อหน่วยหรือราคาทำงานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาทำงานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาทำงานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDE

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo

๒.๒ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวมถึงผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดี่ยว (DOWEL BAR) เหล็กยัด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๓๕ Ct/Co + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

๒.๓ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบงระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร K = ๐.๓๕ + ๐.๒๐ It/Io + ๐.๑๕ Ct/Co + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ลงวันที่..... ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗.....

จำนวน..... ๑ ..... ฉบับ

ผนวก..... ๕ ..... หน้า..... ๑

หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ ทำการกำนันตำบลกลาอุบ อ.รามัน จ.ยะลา

วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๗

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายสุวัฒน์ คานมิ่ง อายุ ๓๙ ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ ๒๖/๕ หมู่ที่ ๗ ถนน..... ตรอก/ซอย..... ตำบล ท่าสูง อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๐ ๔๖๒ ๕๑๖๕ สถานที่ทำงาน ข้างหมู่บ้านท่าสูง ตำบลท่าสูง อ.รามัน จ.ยะลา ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท..... สาขา โยธา..... ตามใบอนุญาตเลขที่..... กย. ๕๒๙๔๒..... และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด โครงสร้างถาวร สังกัดถนน คสล. สายบ้านคีรีไศล- บ้านจำนวน ๑..... โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ (ลงชื่อ).....

ลงชื่อ..... (นายระเด่น สมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

ลงชื่อ..... นายมาโนช ช่างมี (หัวหน้าผู้จัดการ (นางสาวจริรินทร์ ทองเทศ) ผู้ช่วย

ลงชื่อ..... (นางสาวจริรินทร์ ทองเทศ) พยาน

ลงชื่อ..... พยาน (นางสาวจริรินทร์ ทองเทศ) พยาน



ลงวันที่ 19 ส.ค. 2567

**ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม**  
**Thai Professional Engineering License**

เลขประจำตัวประชาชน (ID) 1-95060-0-022-49-8

ชื่อตัวและชื่อสกุล **นาย สวลีพลี สามเมือง**  
 Title/Name Surname **Mr. Zuelkiflee Samaeng**

เลขทะเบียน **ภย.52942** เลขที่สมาชิกสามัญ **186745**  
 License No. Member No.

ระดับ **ภาควิศวกร** สาขา **โยธา**  
 Level Associate Eng. Discipline Civil Eng.

ใบอนุญาต **26 มี.ค. 2563** วันบัตรหมดอายุ **25 มี.ค. 2568**  
 Date of Issue 26 Mar 2020 Date of Expiry 25 Mar 2025

ลายมือชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต (Signature)

นายสุวิทย์ สุวรรณสวัสดิ์  
 นายสุวิทย์ สุวรรณสวัสดิ์  
 นายกสภาวิศวกร President

กึ่งนายชุตอง  
 สวลีพลี สามเมือง

ด้วย ยาน ครุฑลาด - น้าเป็น ผ. 9 ต.ท. ลงชั้น ท้าพน.

309041

สภาวิศวกร  
 COUNCIL OF ENGINEERS  
 www.coe.or.th

สภาวิศวกร  
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

QR Code

75 ถนน ดุสิตมนตรี ๓๐ สตรีง ถนน ๓๖

pu

(นายระเด่น สระมะแอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (ลงชื่อ) **นายสุรพงษ์ นรฉัตรไชย**  
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)  
 (ลงชื่อ) **ณิชา พยาน**  
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)



ลงวันที่ 19 ส.ค. 2567

**บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**  
 เลขประจำตัวประชาชน 1 9506 00022 49 8  
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย สุลักษณ์ สำแม็ง  
 Name Mr. Zuelkiflee  
 Last name Samaeng  
 เกิดวันที่ 7 ก.ย. 2528  
 Date of Birth 7 Sep. 1985  
 ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 26/5 หมู่ที่ 7 ต.ท่าธง  
 อ.สามเงา จ.ยะลา  
 28 พ.ค. 2562  
 วันออกบัตร 28 May 2019  
 Date of Issue

รอสำรองใบ (สุวิทย์ พงษ์ไฉน)  
 เจ้าพนักงานอำนวยการ  
 6 ก.ย. 2570  
 วันบัตรหมดอายุ 6 Sep. 2027  
 Date of Expiry

9593-04-05280952

คำนำรถผล  
 (สุวิทย์ พงษ์ไฉน)  
 สำแม็ง

น.จ. ท้องถิ่น ท่านน.

BORA-10.7-01-2562

ประเทศไทย THAILAND

ME2-1321550-94

COVID-19 VACCINATION  
 1 SINOVAC  
 2 SINOVAC AstraZeneca

ใช้ควบคุมโครงการก่อสร้างถนน ก.ล. สายบ้านกรวด-น้ำป่วน

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมพะเนอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (ลงชื่อ)..... (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)  
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)  
 (ลงชื่อ)..... (นางสาวธนพร ปานเกิด)



ลงวันที่ 19 ส.ค. 2567

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายเชษฐ 10:22 วุฒิ วิศว.

สาขา ช่างก่อสร้าง... ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพได้แนบมา
พร้อมนี้ ขอรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศรีลาด - น้ำปั้น
หมู่ที่ 9 ตำบลลี้ซัน อำเภอนนังस्ता จังหวัดยะลา ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดกาลูบงโยธากิจ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนการก่อสร้างเสร็จถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ห้าง
หุ้นส่วนจำกัดกาลูบงโยธากิจ เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นายระเด่น สมะแอ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้ป้ติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(น. ๕๕๖๐๔๓) กาลูบงโยธากิจ

(ลงชื่อ) (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) อโนป (นางสาวธนพร ปานเกิด)

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ลงชื่อ (นายเชษฐ 10:22)

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ลงชื่อ (นางจาว น้อยนา นอน)

ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการห้างฯ นายมาไซ ขามิ หุ่นส่วนผู้จัดการ





*นางอุบลอนันต์ นนท...*

นางอุบลอนันต์ นนท... ๒๑ ต. ๓๕๐๖๕๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระพีภัทร์ - สงขมธนะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายก่อเกียรติกร... ส่วนจังหวัดยะลา

(น.ศ. ดอญพิทักษ์ น.ศ. ยศพร)

*นางสาวอุบลอนันต์*

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

*อนันต์*

อนันต์

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณพร ปานเกิด)

อนันต์

**เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๖๖/๒๕๖๗**

สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบราโฮวิทยา อำเภอชื่องตุล นายนิมะ เต๊ะมะ

จังหวัด **สงขลา** รหัสประจำตัว 19 ส.ค. 2567 รหัสประจำตัว 14031100008 วัน เดือน ปีเกิด 26 มีนาคม 2520

ประเภทวิชา **ช่างอุตสาหกรรม** เชื้อชาติ **ไทย** สัญชาติ **ไทย** ศาสนา **อิสลาม**

สาขาวิชา **ช่างก่อสร้าง** ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา **นายมะมิง เต๊ะมะ**

เข้าศึกษาเมื่อ 12 พฤษภาคม 2540 ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา **นางถ้วนมีถือ ด่วนโซ๊ะ**

สถานศึกษาเดิม วิทยาลัยเทคนิคบราโฮวิทยา (ปวณ.) ทุ่งศรีภวน 2540

จังหวัด **บราโฮ**

ชั้นเรียนสุดท้าย **จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ**

ผลการเรียน **2.36**

ร.บ.1 ปรส. 40 เลขที่ 017/2540.0

หน่วยกิตที่รับ โอน

หน่วยกิตที่เทียบ 92 หน่วยกิต

หน่วยกิตที่ได้ 92 หน่วยกิต

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.48

จบการศึกษามือ 30 เมษายน 2542



รหัส	ชื่อวิชา	หน่วย			รหัส	ชื่อวิชา	หน่วย			รหัส	ชื่อวิชา	หน่วย							
		กิต	เรียน	X			กิต	เรียน	X			กิต	เรียน	X					
30001101	ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2540				30001212	ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2540				30001601	ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2541				30001300	ภาคเรียนที่ 4 ปีการศึกษา 2541			
	ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ	2	2	4	30001406	ภาษาอังกฤษเทคนิค 2	2	2	4	31052003	วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	3	2	6	31062009	คณิตศาสตร์	2	2	4
	ภาษาอังกฤษเทคนิค 1	2	2	4	30001504	วิทยาศาสตร์ 6	3	1	3	31062004	การจัดการและบริหารงาน	2	2	4	31062005	การประมาณราคาก่อสร้าง 2	2	4	8
	คณิตศาสตร์ 2	2	1	2	31000109	คณิตศาสตร์ 4	2	0	0	31062008	การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง	2	2	4	31062002	ปรัชญาศาสตร์	3	2	6
	คณิตศาสตร์วิหกรรม 1	3	1	3	31062001	ความแข็งแรงของวัสดุ 1	3	1	3	31062010	การประมาณราคาก่อสร้าง	2	3	6	31062002	เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง	2	3	6
	คอมพิวเตอร์และการใช้งาน	2	1	2	31212002	ระบบสุขภิบาลในอาคาร	2	4	8	31212001	การติดตั้งระบบท่อ	2	3	6	31062006	เทคนิคก่อสร้าง 2	2	2	4
	ภาคก่อสร้าง 1	2	3	6	31062101	การทดสอบวัสดุ	2	2	4	31062104	การเขียนแบบโครงสร้าง คสล.	3	2	6	31062102	อุปกรณ์อาคาร	2	2	4
	การเขียนแบบก่อสร้าง 1	3	3	9	31062101	การเขียนแบบก่อสร้าง 2	3	3	9	31062104	การออกแบบโครงสร้าง คสล.	3	2	6	31062104	การออกแบบโครงสร้าง คสล.	3	2	6
	ปฏิบัติงานก่อสร้าง	2	4	8	31062107	งานก่อสร้างอาคาร	2	4	8	31062101	สถาปัตยกรรม 1	2	1	2	31062110	โครงการงานก่อสร้างอาคาร	2	4	8
	บัญชีโครงสร้าง	3	2	6	30001701	การเพิ่มผลผลิต	3	4	12	31062106	การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 (ลงชื่อ)	2	2	4	31062106	กฎหมายก่อสร้าง	2	4	8
	งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น	2	3	6	รวม		22		51	31012901	ฝึกงาน	4			(นายระเตง 02 กุมภาพันธ์ 2542) นายระเตง 02 กุมภาพันธ์ 2542				
	รวม	23		50	หน่วยกิตที่ได้ ภาคนี้/สะสม : 20/43					รวม		4			รวม		22		60
	หน่วยกิตที่ได้ : 23				ระดับคะแนนเฉลี่ยภาคนี้ : 2.17					หน่วยกิตที่ได้ ภาคนี้/สะสม : 25/68					หน่วยกิตที่ได้ ภาคนี้/สะสม : 22/90				
	ระดับคะแนนเฉลี่ยภาคนี้ : 2.17				ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม : 2.24					ระดับคะแนนเฉลี่ยภาคนี้ : 2.40					ระดับคะแนนเฉลี่ยภาคนี้ : 2.72				
					ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม : 2.30					ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม : 2.30					ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม : 2.40				

บันทึก  
เกณฑ์การจบหลักสูตร  
1. สอบได้รายวิชาตามโครงสร้างไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต  
2. ได้คะแนนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00  
3. สอบผ่านมาตรฐานฝีมือ (สำหรับนักเรียนระบบทวิภาคี)  
( ) ดี ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน  
ส่วนเอกสารนี้ เมื่อหัวหน้าสถานศึกษาตรวจรับพร้อมประทับตราแล้ว  
ถือว่าเป็นเอกสารรับรองผลการเรียน

ออกโดยสถานศึกษาเมื่อ 30 เมษายน 2542  
นายนิมะ เต๊ะมะ  
(ลงชื่อ) นายนิมะ เต๊ะมะ  
หัวหน้างานทะเบียน  
วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2542

(ลงชื่อ) นายระเตง 02 กุมภาพันธ์ 2542  
(นางสาวกรรณพร ปานเกิด)  
หัวหน้างานทะเบียน  
วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2542

(ลงชื่อ) นายทวารวุฒิจินตมากุล  
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคบราโฮวิทยา  
19 มิถุนายน 2542



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคีรีลาด - บ้านน้ำป่น หมู่ที่ 9 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจน์โยธากิจ ที่อยู่ 44/3 หมู่ที่ 2 ตำบลกาลูบึง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดย นายมาโซ ซามิ โทร. 061-3789869

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 20 สิงหาคม 2567 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 16 พฤษภาคม 2568 รวมเป็นระยะเวลา (สองปี) 270 วัน

วงเงินงบประมาณ 3,000,000.- บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 3,006,523.75 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 2,950,000.-บาท

ผู้ควบคุมงาน

- 1. นายชูไฮมี ชุมนุ้มพันธ์ นายช่างโยธาอาวุโส โทร. 073-203625
- 2. นายอามัน ดาละ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 073-203625

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ลงชื่อ).....พยาน

- 1. นายเอกราช ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร.073-203625
- 2. นายหัสตินทร์ หะยีเต็ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน โทร.073-203625
- 3. นายอสมิล ดาละ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.073-203625

(.....นางระเด่น สะมะแอ.....)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 (ลงชื่อ).....  
 (.....นางสาวกรรณิการ์ หงษ์ทอง.....)  
 (.....นางสาวธนพร ปานเกิด.....)

“ กําลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

1.20 เมตร

ลงวันที่ 19 ส.ค. 2567

### ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

\_\_\_\_\_ 1.20 เมตร \_\_\_\_\_

### องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคีรีลาด - บ้านน้ำปัน หมู่ที่ 9 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร  
(ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

0.60 เมตร

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2567

วงเงินค่าก่อสร้าง : 2,950,000.- บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

วันเริ่มต้นประกันสัญญา : (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

วันสิ้นสุดการรับประกัน : (นายระเด่น สะมะแอ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... พยาน (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน (นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่ 19 ส.ค. 2567



# องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคีรีลาด - บ้านน้ำปั้ง  
 บ้านคีรีลาด - บ้านน้ำปั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา  
 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร  
 ที่ STA. 0+000 - 0+515  
 ( เว้นช่องท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 15.00 เมตร )  
 รวมความยาว 0.500 กิโลเมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น ตระนะแอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดราชการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗)  
 (ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)  
 (ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)



สัญญานี้มีต้นฉบับที่ทางหลวง.พ.ศ. 2535.มอ.ณ.ใน.ต้นเดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 26 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงท้องถิ่น ได้ให้ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ดำเนินการกำหนด มาตรฐานและลักษณะของหลวงและงานทาง ประกอบแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ได้กำหนดภารกิจให้กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษา แนะนำทางวิชาการ ทั้งได้กำหนดพันธกิจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม และขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐานงานทาง เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยให้จัดทำมาตรฐานงานทางท้องถิ่นคู่มือปฏิบัติงานสำหรับงานทางและข้อกำหนดทางวิชาการ เป็นแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม องค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีการรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานและนำแบบมาตรฐานมาประยุกต์โดยคำนึงและให้ความสำคัญของแบบ เงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้งานได้ อย่างเหมาะสมตรงกับสภาพงานก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะ อันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร ผู้บริหารขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิริลาด - บ้านน้ำปับ หมู่ที่ ๑ ตำบลสังข์ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ

รายการทั่วไป

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่าง ๆ ให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดี ของงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ
  - แจ้งขอเข้าปฏิบัติงาน
  - ส่งแผนการปฏิบัติงาน
  - ส่งบัญชีบุคลากรผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
  - ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด วัสดุ และ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค. (กวจ) ๐4๐5.2/ว.๑๑ ลว. 18 ก.พ. 2564  
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา พิจารณาให้ความเห็นชอบ คำเป็นกา
- วัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติ ให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในการก่อสร้าง ให้ออกไปตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุอื่น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้าง ด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
- ค่าระมัดระวังและหลักประกันแบบที่กำหนด (บม.) เป็นค่าระมัดระวังที่ใช้จ่ายในการก่อสร้างเท่านั้น
- เขตทางอื่นอยู่ก้นสภาพพื้นที่
- งานตัดได้แก่ งานตัดดิน , งานตัดหิน , งานตัดหินแข็งและงานตัดอื่น ๆ
- รถขนวัสดุทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
- ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตามคำสั่งขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานช่างของกรมทางหลวงชนบท (มทช.) เฉพาะในส่วนที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดให้ใช้
- ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน
- อาคารอุปโภคต่าง ๆ เช่น ใต้เท้า, โทงคัท, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
- ท่อ คลล. ให้ใช้เดิมความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในการก่อสร้าง
- ให้แต่งตั้งดินเดิม และ/หรือ ร่องน้ำเดิมบริเวณปลายท่อที่ลงอ่าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำออกได้โดยสะดวก
- จำนวนท่อในแต่ละแนว ตำแหน่งการวางท่อและค่าระดับทางน้ำเข้า - ออก อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสามารถระบายน้ำได้ดี โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน

รายการแบบ	แบบเลขที่	แผ่นที่
ใบปะหน้า		1
คำนำ, วัตถุประสงค์, สารบัญแบบและรายการทั่วไป		2
แผนที่สังเขป		3
แปลนถนนคลล.		4
รูปตัดและผังโครงร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคุณสมบัติวัสดุ		5
แบบแปลนและผังการเสริมเหล็กถนน คลล.		6
ป้ายโครงการ/ป้ายประชาสัมพันธ์		7 - 8

- ตำแหน่งก่อสร้างที่ปลอดภัย เครื่องหมายจราจร รางระบายน้ำ และบ่อพักอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ตำแหน่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการปรับแต่งตามข้อ 14, 15 และ 16 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณของรวมทั้งสิ้นของและรายการน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง
- รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือเล็งไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องหามาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าอันตรายนับว่ามีสาเหตุมาจากผู้ควบคุมงานที่กระทำหรือมีสาเหตุจากปัจจัยการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมทั้งเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมัดที่เกี่ยวข้อง มาตราการเกี่ยวกับความปลอดภัยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง ซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ในปัจจุบันและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมไปภายหลังด้วย
- ผู้รับจ้างจะต้องคิดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือเครื่องหมายอื่นใดที่จำเป็นในการก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย
- มีติดป้าย มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่นไว้ในแบบ
- ในกรณีที่เป็นและให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อาจปรับระดับถนนและมุมเอียง (SKEW ANGLE) ของแนวรถลอด ท่อลอด, ท่อลอดน้ำ, รางระบายน้ำ จากแบบก่อสร้าง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
- ถ้าบริเวณก่อสร้าง มีอาคารระบายน้ำเดิมอยู่ ผู้รับจ้างจะต้องทำการรื้อถอนออกและขนย้ายไปที่อื่นที่เหมาะสมหรือปิดเส้นทางของเดิม

หมายเหตุ

- (ลงชื่อ)..... พยาน
- (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
- วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขข้อ ๑๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
  - เหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย	สำรวจ	นายสุคนธ์ นุณี	เห็นชอบ	
บ้านสิลา - บ้านน้ำปับ	สำรวจ	นายสุโสมิ ชุมภะพันธ์		
	ออกแบบ	นายสมิต ศาละ		
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายศิริฐ เจริญ	ปัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
	เขียนแบบ	นายชานัน ศาละ	อนุมัติ	
	ตรวจ	นายสุโสมิ ชุมภะพันธ์		
แบบครั้งที่ ๑พ.ศ.๒๕๖๓	แผ่นที่ 2	นายเอกรักษ์ ยี่เต็น		
แก้ไขครั้งที่		นายมนตรี เพ็ชรการ		

จุดสิ้นสุดโครงการ ๓  
ที่ STA. 0+515  
N 06.28394 , E 101.37410


จุดเริ่มต้นโครงการ ๓  
ที่ STA. 0+000  
N 06.287212 , E 101.376532



แผนที่ประเทศไทย

สัญลักษณ์


- ทางหลวงแผ่นดิน(กรมทางหลวง)
- ทางโครงการฯ ที่จะทำการก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท)
- แม่น้ำ , ลำคลอง
- หนองน้ำ , ห้วย
- หมู่บ้าน
- วัด , อุทยาน , โรงเรียน
- ที่ตั้ง จังหวัด , อำเภอ



(ลงชื่อ) นายรณรงค์ สละเมอ  
 (ลงชื่อ) นายกองศักดิ์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 (ลงชื่อ) นายกองศักดิ์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 (ลงชื่อ) นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ  
 (ลงชื่อ) นางสาวธนพร ปานเกิด

แผนที่สังเขป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เห็นทางสาย	สำรวจ		นายอุดมมาน บุญ	เห็นชอบ
บ้านศรีลาด - บ้านน้ำเย็น	สำรวจ		นายชูโสมิ ชุมพุกพันธ์	
แบบแสดง	ออกแบบ		นายอศมิต ตาและ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	แผนที่สังเขป		นายนิศกุล เจ๊ะชู	
แบบตรวจ	เขียนแบบ		นายอานัน ตาและ	อนุมัติ
	ตรวจ		นายชูโสมิ ชุมพุกพันธ์	
แบบตรวจ อบจ.เขต	แผนที่		นายเอกราช ยี่เส็น	
แก้ไขครั้งที่	ผู้ชำนาญการกองช่าง		นายนิรันดร์ เพ็ชรรากร	



จุดเริ่มต้นโครงการ ๑  
ที่ STA. 0+000  
N 06.287212 , E 101.376532

จุดสิ้นสุดโครงการ ๑  
ที่ STA. 0+515  
N 06.28394 , E 101.37410



STA. 0+151  
ท่อเพิ่ม คสล. 1 - Ø 0.60 x 25 = 25 เมตร  
และให้อยู่ในคูขยที่บึงของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

วงเวียนท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 1500 เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าราชการ  
(นายระเด่น สมพงษ์)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(นางสาวกรวิรินทร์ ทองเทศ)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวกรวิรินทร์ ทองเทศ)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เห็นทางสาย	สำรวจ	<i>[Signature]</i>	นายสุคนธ์ มานู	เห็นชอบ
บ้านหิวกัด - บ้านวุ้น	สำรวจ	<i>[Signature]</i>	นายสุโตมิ ชุมพูนพันธ์	
	ออกแบบ	<i>[Signature]</i>	นายสมคิด ตาตะ	
แบบแสดง แปลนถนนคสล.	เขียนแบบ	<i>[Signature]</i>	นายนิศกุล เจ๊ะกู	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	เขียนแบบ	<i>[Signature]</i>	นายฮามัน ตาตะ	
	ตรวจ	<i>[Signature]</i>	นายสุโตมิ ชุมพูนพันธ์	
แบบเลขที่ อบจ.ยล	แผ่นที่ 4	หน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายเอกราช ยี่เด็น	<i>[Signature]</i>
แก้ไขครั้งที่		ผู้อำนวยการกองช่าง	นายนิคม เจริญราชการ	

ลงวันที่ 19 ส.ค. 2567



รูปตัดแฉင့်โครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคลุมลิ่มบิตูวัลดู

เหล็ก TIE BARS DB 12 มม. @ 0.50 ยาว 0.50 ม.

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.ล.ล.

บัญชีปริมาณงาน				
ลำดับ	รายการแบบ	หน่วย	ปริมาณงาน	อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง
1	งานขุดผิวลาดยางเดิม	ตร.ม	3,510.00	
2	งานถางป่าและขุดคอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	1,150.00	
3	งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้สีแดง	ลบ.ม.	115.00	
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	172.50	
5	งานผิวทางบ่ออัดแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 1	ตร.ม.	3,000.00	แบบเลขที่ ทด-2-205 (2)
6	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	294.00	แบบเลขที่ ทด-2-202
7	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	500.00	แบบเลขที่ ทด-2-202
8	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	25.00	แบบเลขที่ ทด-5-101
9	เครื่องหมายและหลักนำทาง	ม.	4.00	
10	งานทางเชื่อม			
	งานผิวทางบ่ออัดแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 1	ตร.ม.	495.00	แบบเลขที่ ทด-2-201 (2)
	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	42.00	แบบเลขที่ ทด-2-202
	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	70.00	แบบเลขที่ ทด-2-202
11	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	30.00	
12	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	116.00	
13	แผ่นป้ายจราจร แบบ บ.1	ชุด	1.00	
14	แผ่นป้ายจราจร แบบ บ.33	ชุด	1.00	
15	งานแผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	ตร.ม.	0.72	แบบเลขที่ ทด-3-108
16	งานลำป้ายคอนกรีต ขนาด 0.12 x 0.12 ม.	ม.	3.00	แบบเลขที่ ทด-3-108

รายการก่อสร้างถนน

1. (ลงชื่อ) วิศวกรจราจร - ควบคุม - รับหน้าปากให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการจราจรหลวงจังหวัดยะลาทั้งหมด
2. EXPANSION (นาคยระเคม - สยามเนอ) ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...

- หมายเหตุ
1. จำนวนที่ในแต่ละแถวและตำแหน่งในการวางที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมสภาพพื้นที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ทั้งที่ยึดรวมต้องเท่าเดิม
  2. ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ และบ่อที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
  3. ไหล่ทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
  4. งานตัด (ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหินผุ, งานตัดหินแข็ง และงานตัดอื่นๆ)
  5. อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ตารางที่ 1. แฉ่งขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

BAR MESH (f <sub>s</sub> - 1,200 Kgc ) (เหล็กเส้นกรม SR 24 )		WIRED MESH (f <sub>s</sub> - 2,750 Kgc ) (เหล็กเส้นกรม SR 24 )	
DIA / SPACING	STEEL AREA ( ตร.ซม. / ม. )	DIA / SPACING	STEEL AREA ( ตร.ซม. / ม. )
๑ 6 มม. @ 0.40 ม.	0.710	๑ 4 มม. @ 0.30 ม.	0.410
๑ ๑ มม. @ 0.30 ม.	2.12	๑ 6 มม. @ 0.30 ม.	0.940

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เส้นทางสาย บ้านสิริดา - บ้านม่วง	สำรวจ	นายสุภณ ภูมิ	เห็นชอบ
	สำรวจ	นายโตมิ ชุมมนพันธ์	
	ออกแบบ	นายอดิศร ตาตะ	
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายสุรต เจริญ	ปัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
รูปตัดแฉ่งโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เขียนแบบ	นายอานัน ตาตะ	อนุมัติ
	ตรวจ	นายโตมิ ชุมมนพันธ์	
แบบเสร็จของชุด	แผ่นที่ 6	นายเอกพร ยี่เส้น	
แก้ไขครั้งที่	หน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ	ผู้ชำนาญการช่าง	นายบัณฑิต เพ็ชรการ

INTERNATIONAL


POSTAL SERVICE




1963 FEB 27

1963 FEB 27


ลงวันที่.....




CONTRACTION JOINT



LONGITUDINAL JOINT



CONSTRUCTION JOINT




แปลนไม้กวาด      รูปด้านหน้า      รูปด้านข้าง

แบบขยายไม้กวาดลากผิวพื้น ค.ล.ล.

เหล็ก DOWEL BARS RB 19 มม. @ 0.30 ยาว 0.50 ม.

เหล็กตะแกรง WIRE MESH # 6 มม. @ 0.30 X 0.30 ม.



เหล็ก TIE BARS DB 12 มม. @ 0.50 ยาว 0.50 ม.

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.ล.ล.


(ลงชื่อ).....  
 (นายระเด่น สมะแอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (ลงชื่อ) นายกองศักดิ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (น.ส. สุธาสินี)  
 (ลงชื่อ)..... พยาน  
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)  
 (ลงชื่อ)..... พยาน  
 นางสาวธนพร ปานเกิด

ข้อกำหนดรายการประกอบแบบก่อสร้าง

- ยกเลิกข้อความรายการประกอบแบบ ข้อที่ 1 แบบเลขที่ ทอ-2-202 มีวางจางคอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัว อย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 325 กก./ซม. ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัว อย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 กก./ซม.
- ยกเลิกแผนพลาตคิก CONTRACTION JOIN, CONSTRUCTION JOIN
- MASTIC JOINT SEALER ให้ใช้ตามมาตรฐาน AASHTO M.173-80 (1974) , ASTM D. 190-74
- JOIN FILLER ให้ใช้ตาม AASHTO M. 153-70 , ASTM 1753-87 (1973)
- ผู้รับจ้างควรมีการเลือกใช้ WIRE MESH ( มอก. ) แทนเหล็กเสริมตามตารางที่ 1 ได้โดยผู้รับจ้างจะต้องแสดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตให้ให้ผู้จ้างอนุมัติก่อนดำเนินการและในกรณีที่มีการต่อทาบ WIRE MESH ระยะการต่อทาบจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม. ทั้งนี้พื้นที่หน้าตัดเหล็กตะแกรงที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า MINIMUM EQUIVA STEEL AREA OF WIRE MESH ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
- เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กเสริมมาตรฐาน มอก.20 และ มอก.24
- วัสดุที่ไม่ได้กำหนดในแบบนี้ ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานงานหลวงชนบท
- มิดิเป็น "เมตกร" ยกเว้นที่จะเป็นอย่างอื่น
- รอยต่อในคอนกรีตยกเว้น EXPANSION JOINT ให้ทำรอยต่อด้วยเครื่องเจาะร่องคอนกรีต
- การเคลือบกริดให้ใช้ CONCRETE PAVER ในกรณีที่จ้างป่นจะต้องทอคอนกรีตด้วยแรงจนให้ทอคอนกรีตได้เฉพาะช่วงที่เว้นไว้ยาวติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 เมตร
- การทำผิวหน้าให้หยาบ ให้ทำโดยฉาบแปรสภาพจากขอบด้านบนไปยังขอบอีกด้านบนอย่างสม่ำเสมอ และให้เชื่อมกันโดยช่องที่ เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย บ้านศรีลาด - บ้านป่าตัน	สำรวจ	ฟู	นายสุสมาน ยูณี	เห็นชอบ
	สำรวจ	ฟู	นายสุไมตรี รุ่งนวมพันธ์	
	ออกแบบ	ฟู	นายอศลิศ ตาละ	
แบบแสดง รูปตัดแสดงโครงสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เขียนแบบ	ฟู	นายนิศรุต เชื้อชู	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	เขียนแบบ	ฟู	นายอานัน ตาละ	อนุมัติ
	ตรวจ	ฟู	นายสุไมตรี รุ่งนวมพันธ์	
แบบลงที่ อบ.ย.เขต	แผ่นที่ 6		นายเอกราช ยี่เสิน	
แก้ไขครั้งที่			ผู้อำนวยการกองช่าง	
			นายนิทัศน์ เพ็ชรรากร	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงวันที่ 19 ส.ค. 2567



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  
 (นายระเด่น สุรมีแล)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (นางอุบลรัตน์ นามะ)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดยะลา  
 (นางสาวกัญญาพร นามะ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางสาวกัญญาพร นามะ)


(ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)

รายละเอียดด้านหน้าป้าย

รายการประกอบแบบ

1. การติดตั้งป้ายให้ดูรายละเอียดในแบบเลขที่ ทด-3-107, ทด-3-108
2. กรณีชื่อสายทางในป้ายโครงการมีความยาวสายทางไม่เกิน 1 บรรทัดให้ใช้อักษรที่มีขนาดความสูงมากกว่า 7.5 ซม. ได้แก่ไม่เกิน 10 ซม.
3. ห้ามพิมพ์ให้ใช้หมึกพิมพ์ชนิดโปรแรง ที่มีอายุการรับประกันเทียบเท่าแผ่นสะท้อนแสง
4. ป้ายบังคับ ป้ายเตือนและป้ายแนะนำให้ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ทนทานไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
5. เล่า คสล. ให้ทาสีขาวและสีดำ อย่างน้อย 2 ครั้ง สีที่ใช้ตาม มอก.327

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย	สำรวจ	ผู้	นายอุสมาน ยูนิ	เห็นชอบ
บ้านคีรีลาด - บ้านน้ำปั้น	สำรวจ	ผู้	นายอุสมาน ยูนิ	
	ออกแบบ	ผู้	นายอสมิต ตาละ	
แบบแสดง	เขียนแบบ	ผู้	นายอนันต์ เจ๊ะกู	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	เขียนแบบ	ผู้	นายอานัน ตาละ	อนุมัติ
	ตรวจ	ผู้	นายอุสมาน ยูนิ	
แบบเสร็จ อนุมัติ	แผ่นที่ 7	หน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายเอกราช ยี่เส็น	
แก้ไขครั้งที่		ผู้อำนวยการก่อสร้าง	นายนิคม เพ็ชรภากร	นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา



**องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา**

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 210

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสาย บ้านคีรีลาด - บ้านน้ำปั้ง  
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร

ผู้รับจ้าง ..... ที่อยู่..... ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง..... โทร.....

วันเริ่มต้นสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา..... รวมระยะเวลา.....วัน

วงเงินงบประมาณ .....

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ราคากลางค่าก่อสร้าง .....

1.....ประธาน โทร.....

วงเงินตามสัญญาจ้าง .....

2.....กรรมการ โทร.....

ผู้ควบคุมงาน 1..... โทร.....

3.....กรรมการ โทร.....

2..... โทร.....

4.....กรรมการ โทร.....

5.....กรรมการ โทร.....

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

(ลงชื่อ).....  
(นายระเค็น สมะแอ)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ).....  
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)  
(ลงชื่อ).....  
(นางสาวธณพร ปานเกิด)

แบบแผนป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง  
NOT TO SCALE

**รายละเอียดป้าย**




- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม หรือ 6 มม
- พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว
- ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
- โครงเหล็กไม้ขนาด 2 x 4"
- ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร
- มิติเป็นเมตรนอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
- ติดตั้งแบบป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เห็นทางสาย	สำรวจ	นายสุสมาน ภูมิ	เห็นชอบ	
บ้านคีรีลาด - บ้านน้ำปั้ง	สำรวจ	นายสุโตมิ จุมนนทพันธ์		
	ออกแบบ	นายสมคิด ตาและ		
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายนิศุล เจ๊ะกู	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	เขียนแบบ	นายอานัน ตาและ	อนุมัติ	
	ตรวจ	นายสุโตมิ จุมนนทพันธ์		
แบบเสร็จที่ อบจ.ยล	แผ่นที่ ๑	นายเอกวิภาช ยี่เส้น		
แก้ไขครั้งที่	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายอนันต์ เพ็ชรราภา		



### เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

  
 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สมะแอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 (ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง  
 (๑๖.๕๕๖๐๗๓)   
 (ลงชื่อ)..... พยาข  
 (นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)  
 (ลงชื่อ).....   
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่ 19 ส.ค. 2567

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สระมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองดีการิช ธรรมสาร ส่วนจังหวัดยโสธร

(นายกองดีการิช ธรรมสาร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่ 19 ส.ค. 2567

ภาคผนวก ๒

## ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(น.อ.สุวิทย์ นพโกวิท)

(ลงชื่อ)..... พยาบ

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรณพร ปานเกิด)

ลงวันที่ 19 ส.ค. 2567

ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ  
 รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ  
 มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
  - ร้อยละ ๖๐ พัส্তুทั่วไป (มูลค่า)
  - ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (.....(นายระเค็ม-สุขมะแอ).....)

- ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้.....

(ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)  
 (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงชื่อ..... (นางสาวธนพร ปานเกิด)

## การจัดทำแผนการทำงาน

.....

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้  
แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด  
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สรรพเอ.)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
(นาย สรรพเอ.)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)  
(ลงชื่อ).....  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่..... 19 ส.ค. 2567


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน							1	2	3	4	5	6	7	8
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...
1	งานหรือโครงสร้างเดิม													
	รายการ...	ลบ.ม.												
	รายการ...	ลบ.ม.												
2	งานฉาบผิว													
	รายการ...	ตร.ม.												
	รายการ...	ตร.ม.												
					รวม	0%								

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...

(ลงชื่อ).....  
 (นายระเด่น สะมะแอ)



Money		รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
AccMoney		(ลงชื่อ).....
% PLAN		(นางสาวศิริรินทร์ ทองเทศ)
% ACC PLAN		(นางสาวศิริรินทร์ ทองเทศ)
% ACTUAL		(นางสาวศิริรินทร์ ทองเทศ)
% ACC ACTUAL		(นางสาวศิริรินทร์ ทองเทศ)
% ACC DIFF		(นางสาวศิริรินทร์ ทองเทศ)
% PLAN/2		(นางสาวศิริรินทร์ ทองเทศ)
% PLAN/2 DIFF		(นางสาวศิริรินทร์ ทองเทศ)

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
  - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานหรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างฉาบผิว)
  - หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
  - Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
  - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

ลงวันที่.....19 ส.ค. 2567.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานเรือโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
ตค	พย	ธค	มค	กพ	เมษ	พค	พค
25	25	25	25				
	50	50					
			20	20	20	20	20
				25	25	25	25

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง  
(นายระเด่น สุขหม่อม)

(ลงชื่อ).....นายกองศักดิ์บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี


(ลงชื่อ).....นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ

(ลงชื่อ).....นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ

(ลงชื่อ).....นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ

(ลงชื่อ).....นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ

(ลงชื่อ).....นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ



- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
  - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานเรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
  - 25 หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานเรือโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
  - Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
  - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากร้อยละของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี


ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2      ระยะเวลาเกิน 3 ใน 4      ถึงสุดสัญญา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานเรือโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉาบทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
20	20	20	20	20			
	50	50					
			15	20	15	20	30
				10	25	25	25

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$



	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
Money	100,000	220,000	300,000	420,000	418,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	5.24%	7.24%	13.80%	16.28%	17.60%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	33.89%	54.77%	72.37%	92.60%
% ACTUAL	0.66%	3.07%	3.62%	5.07%	9.44%	11.40%	12.32%	4.05%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	23.85%	35.25%	47.57%	51.61%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	11.93%	14.64%	15.52%	24.80%	40.99%

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
  - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานเรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างฉาบทาง)
  - หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (ในแต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
  - Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
  - AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
  - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากร้อยละตามแผนงานประจำเดือนเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
  - % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
  - % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
  - % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
  - % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม

นางสาวอรนพร ปานเกิด  
 ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ 25  
 โดยความจำเป็นขอความคุ้มครองสัญญา







คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๕๐๗ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน  
สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคีรีลาด - บ้านน้ำป่น หมู่ที่ ๙ ตำบลลี้ช้าง  
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย  
บ้านคีรีลาด - บ้านน้ำป่น หมู่ที่ ๙ ตำบลลี้ช้าง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไป  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อ  
ต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้าง  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคีรีลาด - บ้านน้ำป่น หมู่ที่ ๙ ตำบลลี้ช้าง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  
โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางดารุณี สองแก้ว

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

๒. นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณกาญจน์

กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๓. นายนัศรูล เจ๊ะซู

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ  
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ  
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ  
ราคา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- |   |                |
|---|----------------|
| ๑. นายเอกราช ยี่เส็น<br>หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายหัสตินทร์ หะยีเต็ง<br>นายช่างสำรวจชำนาญงาน  | กรรมการ        |
| ๓. นายอสมิต ตาละ<br>นายช่างโยธาชำนาญงาน           | กรรมการ        |

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

- |   |                     |
|---|---------------------|
| ๑. นายชูโฮมี ชุมนุมพันธ์<br>นายช่างโยธาอาวุโส | หัวหน้าผู้ควบคุมงาน |
| ๒. นายอามัน ตาละ<br>นายช่างโยธาชำนาญงาน       | ผู้ควบคุมงาน        |

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา