

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๓๖๘/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๐ ถนนสีโรรสสาย ๒ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดย นายนาอีฟ หะมี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๑๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีปุตรา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าแดแซง หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๑๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด) ณ ถนนสายศรีปุตรา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าแดแซง หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอีฟ หะมี)



**ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาและบันทึกต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมงานการก่อสร้างและหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรควบคุม จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ แบบป้ายประชาสัมพันธ์และแบบแปลน จำนวน ๑๓ (สิบสาม) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในประเทศ จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

**ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา**

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๐๒๔/๖๗ เลขที่ ๐๖๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๖,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น ธรรมะเอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็พ หะมิ)



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙๑,๖๘๒.๒๔ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๔๘,๓๒๒.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีปุตรา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าแดงแงะ หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๙๗,๗๕๒.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีปุตรา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าแดงแงะ หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ มกราคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๓,๙๒๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้างตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น ต๊ะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายนาอ็ฟ หะมิ)

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกเรื่อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)





## ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

## ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

## ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น ตระมะเอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายนาอ็พ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมาย หากผู้รับจ้างไม่ขัดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(..... (นายระเด่น สมะแอะ).....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(..... (นายนาอึฟ หะมิ).....)



ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะเอ)

(.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

**ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน**

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

**ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง**

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

**ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน**

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะพะเอ)

(.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ๊าฟ หะมิ)



**ข้อ ๑๗ ค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๗,๓๒๕.๐๐ - บาท (เจ็ดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

**ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา**

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

**ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



**ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย**

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

**ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

**ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย**

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายอนุสิทธิ์ ธานี)



ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

### ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ก่อสร้าง

๒๓.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรีดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

### ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)



สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๖๙๐๒๒๖๗๑

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๘๒๒๐๐๕๘๗๖





อ.ศ.5 ใบสลักหลังตราสาร

เลขที่ 02404  
วันที่ 26 สิงหาคม 2567

เลขประจำตัว 0953557000143 เลขที่สาขา  
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ต่างหุ้นส่วนจำกัด หจก.ยี่สุโง่ง

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน  
ห้องเลขที่ -  
หมู่บ้าน -  
เลขที่ 50  
ตรอก/ซอย -  
ถนน สีโระส สาย 2  
เขต/อำเภอ เมืองยะลา  
รหัสไปรษณีย์ 95000

ชื่ออาคาร -  
ชั้นที่ -  
หมู่ที่ -  
แยก -  
แขวง/ตำบล สะเตง  
จังหวัด ยะลา

คู่สัญญา  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา  
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียอากรแสดมปีเป็นตัวเงินสำรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดมปี ข้อ 4  
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	2,738,317	76
ค่าอากรแสดมปี	2,739	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	2,739	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 010419

ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2567

เลขระบุเอกสาร อ.ศ.4 คือ 12950010-25670826-1-02-000064

ลงชื่อ

(นางจันทนา สุขไชยะ)

ตำแหน่ง

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

ใบสลักหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดมปีของหน่วยเก็บภาษีอากร  
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



# ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 024/67 เลขที่ 067

สำนักงาน อบจ. ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ได้รับเงินค่า เงินประกันสุขภาพโครงการส่งเสริมเครือข่ายโรงเรียนเอกชนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - บ้านเขาเตี้ย อ.เมือง จ.ชลบุรี สัญญาเลขที่ 00368/2567

จาก นิพนธ์ โสณจักษ์ ทรัพย์สิน

เป็นจำนวนเงิน 146,500.- บาท - สตางค์ (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

ได้รับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ (นางสาวนิลา ทินิจรังษารักษ์) ผู้รับเงิน  
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้





ที่ ยล. 000162

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953557000143

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายนาอึฟ ะมิ

จำนวน

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

700,000.00 บาท (ระดมเอา)

2. นายมนูธรรม มะเซ็ง

จำนวน

(ลงชื่อ) ..... รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

300,000.00 บาท (.....) ผู้รับจ้าง

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายนาอึฟ ะมิ/

(.....) (นายนาอึฟ ะมิ)

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนสิโรธร สาย 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 26 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองที่ มีจำนวน 3 แผ่น โดยมี

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

..... ประธานกรรมการ (นางสาวนพวรรณ ห้วยทอง)

..... กรรมการ

นายทะเบียน

..... กรรมการ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ดิจิทัล  
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation





ที่ ยล. 000162

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000162

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญของทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(นายภาอัฐ งามมี)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสำคัญ  
สู่ดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation





ว.1 (พท)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

*[Handwritten signature]*

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชย์กรรม

- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน ปอ ผ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังกุ้ง ไข่สัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของปาล์มทุเรียน และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ **(ในลายระเคบ์ สหระแอ)** สด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง **เครื่องนึ่งอาหารจากเครื่องนึ่งหาล นามันพืช หัวกะปิ หัวขี้สาคู ปฏิบัติราชการแทน** อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น **(สงข)** **นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา** **ผู้รับจ้าง**
- (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายย้อมยัด เส้นใยไนลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนึ่งนม เส้นใยสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น **(สงข)** **(นายกฉิพ หนี)** **ผู้รับจ้าง**
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว **(สงข)** **(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)** **พยาน**
- (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา-รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว **(สงข)** **(นางสาวนริกานต์ พิณโล)** **พยาน**
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ
- (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู๋เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce


ก้าวสู่ปีที่ ๑๐  
สู่ดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพตัดดิบ หรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
- (22) ทำการประมวลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ



(ลงชื่อ)..... สุวิจิตร

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองชัย ฟูริ (ปลัดจังหวัดสุโขทัย)

(นายณสิทธิ์ หะมี)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวกักรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 Department of Business Development  
 Ministry of Commerce

กับสำเนาธุรกิจ  
 สู่ดิจิทัล

Leading Business  
 Towards Digital  
 Transformation






วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....26.....ข้อ ดังนี้

( 23 ) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร, อาคารพาณิชย์, อาคารที่พักอาศัย, วิศวกรรม, ควบคุม, สะพาน, เขื่อน, อุโมงค์.....  
และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

( 24 ) ประกอบกิจการค้าหิน ดิน ทราซ ซอรับสัมปทานคดทราย

( 25 ) ประกอบกิจการจำหน่าย เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด รวมทั้ง  
ชิ้นส่วน อะไหล่ ทุกชนิด

( 26 ) ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง ระบบ ไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ อาคาร  
สำนักงาน ติดตั้งระบบทีวีและงานความเข็มสำหรับอาคาร สำนักงาน



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สระมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสา ปฎิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

(นายณัฐ ทุบ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริศวรรค์ พิณโส)

*[Handwritten signature]*

.....ประธานกรรมการ

*[Handwritten signature]*

.....กรรมการ

.....กรรมการ

*[Handwritten signature]*



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ  
สู่ดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



ทะเบียนเลขที่ 0953557000143



แบบ พค. 0401

# กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

## ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย (นายนาอัท หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ยะลา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ออกให้ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559



นายสุโขทัย ทองแก้ว





แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

วันที่อนุมัติ 07/09/2559

ลำดับการลงทะเบียน M-2559-037777

วันที่เริ่มใช้งาน 07/09/2559

สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0953557000143) ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล

2. ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขง  
ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) Subsungai

3. ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร ชั้นที่ หมู่บ้าน  
เลขที่ 50 หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน สีโรรสสาย 2  
ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา  
รหัสไปรษณีย์ 95000 โทรศัพท์ 0807099783 อีเมล dekfuda@gmail.com

4. กรณีบุคคลธรรมดา (เลขประจำตัวประชาชน - )

วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ ไทย

5. กรณีนิติบุคคล  
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953557000143  
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/03/2557  
จดทะเบียนที่ (ลงชื่อ) .....  
ทุน (ลงชื่อ) .....

(1) เงินทุนจดทะเบียน 1000000.00 (บาท) (ลงชื่อ) .....

(2) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1000000.00 (บาท) (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

6. ประเภทของการประกอบกิจการ




ประเภทกิจการ	ประเภทสินค้าและหรือบริการ
<input checked="" type="checkbox"/> ผลิต	<input checked="" type="checkbox"/> วัสดุครุภัณฑ์
<input checked="" type="checkbox"/> ส่งออก	<input checked="" type="checkbox"/> ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
<input checked="" type="checkbox"/> ขายส่ง	<input checked="" type="checkbox"/> จ้างก่อสร้าง
<input checked="" type="checkbox"/> ขายปลีก	<input checked="" type="checkbox"/> จ้างจ้าง
<input checked="" type="checkbox"/> รับเหมาก่อสร้าง	<input checked="" type="checkbox"/> จ้างเหมา
<input checked="" type="checkbox"/> รับบริการ	<input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมการแทน
<input checked="" type="checkbox"/> รับบริการ	<input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมการก่อสร้าง
<input checked="" type="checkbox"/> รับบริการ	<input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมการปรึกษา
<input checked="" type="checkbox"/> รับบริการ	<input checked="" type="checkbox"/> จ้างออกแบบและควบคุม

กรณีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกลบชื่อเป็นตั้งงาน

กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำความผิดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบแก่ผู้เสียหาย

หมายเหตุ : แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปยื่นพร้อมเอกสารการเสนอราคา กับหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชีรายการรับจ้างของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญาตามหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดให้ผู้ที่เข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐที่สัญญามูลค่ารวมเงินดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP

พิมพ์เมื่อวันที่ 12/11/2564 เวลา 18:58:15 น. รหัส dBQMuo

  
  
  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ



ที่ 5020/2567

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME  
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า

นาย นาอึฟ หะมิ

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขง

ภาคธุรกิจ: ภาคบริการ

ขนาดธุรกิจ: ขนาดย่อม (SMALL)

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์	0953557000143
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันที่อนุมัติ	1 กรกฎาคม 2567

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ  
พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม  
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ  
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และมีผลจนถึงวันที่ 30  
มิถุนายน 2568

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวนริภานต์ พิณโต)

นายชिरะ แก้วก้อ

รองผู้อำนวยการ

นายทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล สสว. ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562  
ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2566



สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME



# ภ.พ.๒๐

## ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

### กรมสรรพากร



ชื่อผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สโง

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สโง

เป็น  สำนักงานใหญ่  สาขาที่

ตั้งอยู่ อาคาร

ห้องเลขที่

หมู่บ้าน

เลขที่ ๕๐

หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ประธานกรรมการ

ตำบล/แขวง สะเตง

อำเภอ/เขต เมืองยะลา

จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์ ๙๕๐๐๐

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ออกให้เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒

ผู้ออกทะเบียน

(นางสาววิภาดา สัมแสง)

ตำแหน่ง

สรรพากรพื้นที่ยะลา

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ในสถานประกอบการ เป็นรายสถานประกอบการ ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากฝ่าฝืนอาจต้องรับผิดที่ทางแพ่งและหรืออาญา





บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00303 64 4

Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย นานีฟ หะมี

Name Mr. Naif

Last name Harni

เกิดวันที่ 22 ม.ค. 2535

Date of Birth 22 Jan. 1992

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 138 หมู่ที่ 3 ต.บึงลือ

อ.รามัน จ.ยะลา

30 ธ.ค. 2562

วันออกบัตร

30 Dec. 2019

Date of Issue



21 ม.ค. 2571

วันบัตรหมดอายุ

21 Jan. 2028

Date of Expiry



180  
170  
160  
150

9501-02-12301149

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายร่มไต้น ระมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองคณวัฒน์ วัฒนศิริวัฒน์

(+ (นาย นานีฟ หะมี))

(ลงชื่อ).....พยาน

(..(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)..)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริภกานต์ พิณใส)

BORA-10.7-03-2562



ประเทศไทย  
THAILAND

ME2-1348505-01



Handwritten signature and stamp

Handwritten text

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ



แบบใบเสนอราคา จำนวน..... 1 ฉบับ

เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า 4800.พรินซ์ (ก) แวง..... อยู่เลขที่..... 50..... หมู่ที่..... ถนน 31/555 สาย 2 ตำบล/แขวง..... อำเภอ..... จังหวัด..... โทรศัพท์..... นาย.....

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล 51009/ 2006..... ลงวันที่ 16/02/2567..... โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน 1.โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน- ฝายปรับทราย เขกเทศาภิบาลนครยะลา - ยันป่าแดง ระยะ ๓ กิโลเมตรเศษ ๑๐๐ อำเภอ ยะลา จังหวัด ยะลา

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในแบบท้ายใบเสนอราคา นี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 29,350,000..... บาท ( ๒๙,๓๕๐,๐๐๐ บาทถ้วนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 19,200,935..... บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว


3. ค่าเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา..... 180..... วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับค่าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ ระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ..... ผู้ว่าจ้าง

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดย ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน..... 240..... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง..... (นายอาทิตย์ หนง)

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ใน หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา..... (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา นี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

.....กรรมการ  
.....กรรมการ



ลงวันที่ 23 ส.ค. 2567

-2-

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับผิดชอบจากผู้ออกหนังสือคำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 23 เดือน ๗ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายนาอ์ หะมี) +

ตำแหน่ง ปรึกษาด้านกฎหมาย

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง  
ประทีป ตระกูล (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายนาอ์ หะมี)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ



ลงวันที่ 23 ส.ค. 2567

การเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีบุตรา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าแดแซง หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก  
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหนังสือขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยล ๕๑๐๐๙/๒๐๐๖ - ๒๐๑๐ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีบุตรา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าแดแซง หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๒,๙๓๗,๐๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลาง เป็นเงิน ๒,๙๖๕,๙๕๕.๐๙ บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสตางค์) โดยกำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

- |                             |          |                 |
|-----------------------------|----------|-----------------|
| ๑. หจก.ลูฟี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ | เสนอราคา | ๒,๙๓๗,๐๐๐.- บาท |
| ๒. หจก.ผีเสื้อและดอกไม้     | เสนอราคา | ๒,๙๔๐,๐๐๐.- บาท |
| ๓. หจก.ทรัพย์สุโขง          | เสนอราคา | ๒,๙๓๕,๐๐๐.- บาท |

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย หจก.ทรัพย์สุโขง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒,๙๓๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง และวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  
(นายระเด่น สัมมะแอ)

ในการนี้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒,๙๓๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๒,๙๓๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และยึดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และตั้งมอบงาน ภายใน ๒๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง  
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) ๒๕๖๗  
..... (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) ๒๕๖๗

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
(นายชัยศักดิ์ แสงผล)

ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นางสาวสมนรรศ รอดชุม)

ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายนครุส เจ๊ะชู)

ลงวันที่ 23 ส.ค. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน 1 ฉบับ

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีปุดรา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าแดแซง หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผนวก 2 หน้า 1

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายศรีปุดรา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าแดแซง หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)				
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	699.50	ตร.ม.	106.48	74,482.76
2	งานดิน (EARTHWORK)				
	งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)				
	2.1งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	64.75	ลบ.ม.	69.43	4,495.59
	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)				
	2.2 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	2,865.75	ลบ.ม.	221.20	633,903.90
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สุระแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน			
	งานไหล่ทาง (SHOULDER)	(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (นายอภิสิทธิ์ หงษ์)			
	3.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	30.15 (ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวกรินทร์ ทองเทศ)	ลบ.ม.	125.09	3,771.46
4	งานรองพื้นทาง (SUBBASE )	(ลงชื่อ).....พยาน			
	4.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	488.00 (นางสาวสิริกมลต์ พิณโง)	ลบ.ม.	286.23	139,680.24
5	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE				



ลำดับวันที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
ที่					
	5.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	113.00	ลบ.ม.	860.44	97,229.72
6	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)				
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)				
	6.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา.... ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	2,010.00	ตร.ม.	627.53	1,261,335.30
	6.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	188.00	เมตร	221.44	41,630.72
	6.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDIAL JOINT)	370.00	เมตร	98.88	36,585.60
7	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)				
	7.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	10.00	เมตร	1,544.08	15,440.80
	7.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	11.00	เมตร	4,351.61	47,867.71
8	งานเบ็ดเตล็ด				
	งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL)				
	8.1 ราวกันอันตราย (GUARDRAIL)	144.00	เมตร	2,398.18	345,337.91
9	งานทางเชื่อม				
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)				
	9.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา.... ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	250.00	ตร.ม.	634.24	158,560.00

23 ส.ค. 2567

ลำดับ ที่	ลงวันที่.....รายการ.....	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
10	งานเบ็ดเตล็ด				
	งานตีเส้นจราจร				
	10.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW)	43.50	ตร.ม.	420.68	18,299.58
	10.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (WHITE)	87.00	ตร.ม.	420.68	36,599.16
11	งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)				
	11.1 แผ่นป้ายจราจรแบบ บ.1	1.00	ชุด	6,803.92	6,803.92
	11.2 แผ่นป้ายจราจรแบบ บ.33	1.00	ชุด	3,532.33	3,532.33
	11.3 แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	0.72	ตร.ม.	4,496.46	3,237.45
	11.4 เสาป้ายคอนกรีต ขนาด 0.12x0.12ม. (R.C.SIGN POST 0.12x0.12M.) (SIGNS POST)	3.00	เมตร	418.49	1,205.84
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				<b>2,930,000.00</b>

หมายเหตุ ปรับลด 49.63 ในรายการ 11.4

ลงชื่อ ..... (ผู้เสนอราคา)  
 (นายนาอึฟ หะมี)  
 หัวหน้าผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด็ม สมมะแอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
 (นายนาอึฟ หะมี)  
 (ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)  
 (ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางสาวนริกานต์ พิณโส)





ลงวันที่ 23 ส.ค. 2567

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

จำนวน.....๑.....ฉบับ

งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีปุดรา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าแดงแจ๊ะ

หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา หน้า.....๑.....

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๔๘,๓๒๒.- บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบสอง บาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม
- งานตัดดินคันทาง
- งานวางท่อกลม คสล.
- งานดินถมคันทาง
- งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๙๗,๗๕๒.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ปริมาณงาน ๗๒.๕๐ ลบ.ม.
- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ปริมาณงาน ๑,๔๕๐.๐๐ ตร.ม.
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint) (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint) (นายระเด่น สะมะแอ)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๓,๙๒๖.- (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ (นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)
- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint) แล้วเสร็จ (ลงชื่อ).....พยาน
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint) แล้วเสร็จ (นางนริگانต์ พิณโล)
- งานทางเชื่อมผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก
- งานแผงกั้นจราจร (Guardrail)
- งานแผ่นป้ายจราจร
- งานติดตั้งแผ่นป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ และงานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมด

ของโครงการจนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ลงวันที่ 23 ส.ค. 2567

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวน..... 1 ฉบับ

๑. ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

ผนวก..... 4 หน้า..... 1

P = (Po) x (K)

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ย บดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเชื่อม คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล ปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุม คุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเชื่อมชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDE

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo

๒.๒ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) (ลงชื่อ)..... (นายประเด่น สมะแอ)

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๓๕ Ct/Co + ๐.๑๕ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

๒.๓ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

ใช้สูตร K = ๐.๓๕ + ๐.๒๐ It/Io + ๐.๑๕ Ct/Co + ๐.๑๕ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวนริภานต์ พินัส)

- K = ESCALATION FACTOR
- It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา



ลงวันที่ 23 ส.ค. 2567

จำนวน..... 1 ..... ฉบับ

หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผนวก..... 5 ..... หน้า..... 1.....

เขียนที่ หจก. ศรีชัยโย

วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายวิชาญ พงศ์ทวี อายุ 67 ปี  
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ที่ - ถนน ธรรมวิถี 4  
ตรอก/ซอย - ตำบล สีขาว อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา

หมายเลขโทรศัพท์..... สถานที่ทำงาน.....  
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท วิศวกรรม สาขา วิศวกรรมโยธา  
แขนง..... ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ทย-๒4156  
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า  
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด โรงกึ่งอสังขณคนกรตเลวิมณฉัก ฉะนฉิยคธิปตง  
จำนวน..... 1..... โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,  
แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ)..... วิศวกร  
(นายวิชาญ พงศ์ทวี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง  
(นายนาอิม พงษ์)

(ลงชื่อ)..... ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก.  
(นายวิชาญ พงศ์ทวี)

(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางสาวภริณทร์ ทอมเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางสาวสุวิมล วัฒน)

(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางสาวนริกาณ์ พิณใส)

(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นายวิชาญ พงศ์ทวี)

คำเตือน

1. ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ลงวันที่ ๒๓.๙.๒๕๖๖

**บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**  
 เลขประจำตัวประชาชน 3 9599 00120 66 0  
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย วีรวุฒิ พงศ์หริณ  
 Name Mr. Weravuth  
 Last name Phongharin

เกิดวันที่ 22 มี.ค. 2500  
 Date of Birth 22 Mar 1957

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 80 ถนนวิถิ 4 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา  
 จ.ยะลา  
 2 ก.ย. 2565  
 วันออกบัตร (นายวีรวุฒิ พงศ์หริณ)  
 2 Sep 2022 (นายวีรวุฒิ พงศ์หริณ)  
 Date of Issue

รหัสตัว 9599-03-09021329  
 รหัสตัวประชาชน (นายวีรวุฒิ พงศ์หริณ)  
 Date of Expiry

ใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาจ้างงาน  
 ของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด  
 โดย ทนท.ทวีศักดิ์ โทงเทศ

ศิริมาภรณ์  
 (นางวีรวุฒิ พงศ์หริณ)  
 โทร. 24156

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สุ่มะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....\* (นายวชิร พงษ์) .....

(ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางสาวนริภกานต์ พิณโส)



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
Thal Professional Engineering License  
เลขประจำตัวประชาชน (ID) 3-9599-00120-66-0

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย วีรวุฒิ พงศ์हरิน  
Title/Name Surname Mr. Weravuth Phongharin

เลขทะเบียน ภย.24156 เลขที่สมาชิก 100517  
License No. Member No.

ระดับ ภาควิศวกร สาขา วิศวกรรม  
Level Associate Eng. Discipline Civil Eng.

วันออก 18 ก.ย. 2566 วันหมดอายุ 17 ก.ย. 2571  
Date of Issue 18 Sep 2023 Date of Expiry 17 Sep 2025

ลายเซ็นผู้ได้รับอนุญาต (Signature)

บริษัท สยามโกลบอลเทค จำกัด (มหาชน)  
Siam Global Tech Public Co., Ltd.  
เลขที่ ๐๐๐๙๖๑๐๖  
๖๗ หมู่ ๓, รัชดาภิเษก  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10310



สภาวิศวกร  
COUNCIL OF ENGINEERS  
www.coe.or.th

ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สมะแอ)

จากัด บริษัท สยามโกลบอลเทค จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองตักกรบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(นายภาณุพงศ์ พงษ์)

..... พยาน

(นางสาวฉวีรินทร์ ทองเทศ)

..... พยาน

(นางสาวนริภานต์ พิณโส)

สีเทาทุกชั้น

สีชมพู

(นายวีรวุฒิ พงศ์हरิน)

ภย. 24156

ลงวันที่ 23 ส.ค. 2567

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า อรุณ ภาณุพงษ์ วุฒิ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ช่าง)  
 สาขา โยธา ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  
 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น  
 ให้กับ บริษัท/ห้างฯ สหภาพวิสาหกิจ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ  
 ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ สหภาพวิสาหกิจ  
 เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) อรุณ  
 (นาง อรุณ ภาณุพงษ์)  
 ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) นายสุวิทย์ ทรัพย์ดี  
 (.....นายสุวิทย์ ทรัพย์ดี.....)  
 + ผู้เสนอราคา +  
 ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ วิสาหกิจ



หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพมาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) สุวิทย์ ทรัพย์ดี ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) สุวิทย์ ทรัพย์ดี ผู้รับจ้าง  
 (.....นายสุวิทย์ ทรัพย์ดี.....)

(ลงชื่อ) พยาน  
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน  
 (.....นางสาวนริกานต์ พิณโส.....)





ลงวันที่ 23 กันยายน 2567 ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

รหัสสถานศึกษา 1395016101  
 จังหวัด ยะลา  
 รหัสประจำตัว 63301210038  
 ชื่อ - ชื่อสกุล นายอุสมาน กะลุแป  
 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม  
 วัน เดือน ปีเกิด 27 มีนาคม 2538  
 เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00437 55 1  
 ชื่อบิดา นายอาหมัด กะลุแป  
 ชื่อมารดา นางสาวอามีเต๊ะ บุงอสุยา  
 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม  
 สาขาวิชา โยธา  
 สาขางาน โยธา

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา  
 สถานศึกษาเดิม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยะลา  
 จังหวัด ยะลา  
 ระดับการศึกษาที่จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ปีการศึกษาที่จบ 2561  
 เข้าศึกษาเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563  
 หน่วยกิตที่รับโอน -  
 หน่วยกิตที่เรียน 106  
 หน่วยกิตที่ได้ 86  
 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.79  
 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ 11 มีนาคม 2565  
 สำเร็จการศึกษาเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565

คำหาเหตุอ้าง  
 อุสมาน  
 (นาง อุสมาน กะลุแป)



รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)
<b>ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1</b>					30121-2112	ระบบสุขาภิบาล	2	4.0	8.0
30000-1201	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	3	4.0	12.0	หน่วยกิตที่ได้ในภาค 5 หน่วยกิตสะสม 38				
30000-1501	ชีวิตกับสังคมไทย	3	4.0	12.0	คะแนนเฉลี่ยในภาค 4.00 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.85				
30000-1602	การคิดอย่างเป็นระบบ	2	4.0	8.0	<b>ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 3</b>				
30001-1001	การบริหารงานคุณภาพในองค์กร	2	4.0	8.0	30000-1204	ภาษาอังกฤษโครงการ	1	3.0	3.0
30100-0101	กลศาสตร์วิศวกรรม	3	3.5	10.5	30000-1610	นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	1	4.0	4.0
30121-2002	คอนกรีตเทคโนโลยี	3	3.0	9.0	30001-2001	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ	3	4.0	12.0
30000-2001	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1				30121-2001	การทดสอบวัสดุงานโยธา	3	3.0	9.0
30121-0001	กลศาสตร์โครงสร้าง	3	ผ.		30121-2004	การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์	3	4.0	12.0
30121-0002	วัสดุก่อสร้าง	3	ผ.		30121-2107	การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก	3	3.5	10.5
30121-0005	พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธา	3	ผ.		30121-2111	การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา	3	4.0	12.0
30121-0007	พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา	2	ผ.		30121-8502	โครงการ 1	2	4.0	8.0
หน่วยกิตที่ได้ในภาค 16 หน่วยกิตสะสม 16					30000-2003	กิจกรรมส่งเสริมอาชีพจังหวัดยะลา			
คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.71 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.71					หน่วยกิตที่ได้ในภาค 19 หน่วยกิตสะสม 57				
<b>ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2</b>					คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.71 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.80				
30000-1101	ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ	3	4.0	12.0	<b>ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 4</b>				
30000-1202	ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน	2	3.5	7.0	30000-1306	วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและคัลเต้ภายใน	3	4.0	12.0
30000-1404	แคลคูลัส 1	3	4.0	12.0	หน่วยกิตที่ได้ในภาค 25 หน่วยกิตสะสม 82				
30100-0105	ความแข็งแรงของวัสดุ	3	4.0	12.0	30001-1052	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	2	3.5	7.0
30100-0301	ทฤษฎีโครงสร้าง	3	4.0	12.0	30121-2005	การประมาณราคางานโยธา	3	4.0	12.0
30121-2003	ปฐพีกลศาสตร์	3	4.0	12.0	30121-2006	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	3	4.0	12.0
30000-2002	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2				30121-2007	การสำรวจเส้นทาง	3	3.5	10.5
30121-0003	เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา	3	ผ.		3012-2101	การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา	3	4.0	12.0
30121-0004	พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา	3	ผ.		30121-2103	วิศวกรรมการทาง	3	4.0	12.0
30121-0006	พื้นฐานการสำรวจ	3	ผ.		30121-2105	ชลศาสตร์	3	2.5	7.5
หน่วยกิตที่ได้ในภาค 17 หน่วยกิตสะสม 33					30121-8503	โครงการ 2	2	4.0	8.0
คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.94 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.83					30000-2004	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4			
<b>ปีการศึกษา 2563 ภาคฤดูร้อน</b>					หน่วยกิตที่ได้ในภาค 25 หน่วยกิตสะสม 82				
30108-0002	การเขียนแบบก่อสร้าง	3	4.0	12.0	คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.72 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.78				

ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565

เหตุที่ออก สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(นางดวงกมล แก้วนก)

หัวหน้างานทะเบียน

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู)

ผู้อำนวยการ

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ระเบียบแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

ชื่อ - ชื่อสกุล นายอุสมาน กะลุแม่

รหัสประจำตัว 63301210038

รป.1 ปวส. เลขที่ 0622.5/63.0414 หน้าที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)
30121-8001	<p>ปีการศึกษา 2564 ภาคฤดูร้อน</p> <p>ฝึกงาน</p> <p>หน่วยกิตที่ได้ในภาค 4 หน่วยกิตสะสม 86</p> <p>คะแนนเฉลี่ยในภาค 4.00 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.79</p>	4	4.0	16.0		<p>ศึกษาถูกต้อง</p> <p>อุสมาน</p> <p>(นาย อุสมาน กะลุแม่)</p>			

เกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร

1. ประเมินผ่านรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร
2. ประเมินผ่านกิจกรรมตามที่หลักสูตรกำหนด
3. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
4. ประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

บันทึก


- (\*1) หมายถึง โอนผลการเรียน
- (\*2) หมายถึง เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
- (\*3) หมายถึง เรียนปรับระดับคะแนน
- (\*4) หมายถึง เรียนหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
- (\*5) หมายถึง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ระดับผลการเรียน

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| 4 = ดีเยี่ยม | 3.5 = ดีมาก      |
| 3 = ดี       | 2.5 = ค่อนข้างดี |
| 2 = พอใช้    | 1.5 = อ่อน       |
| 1 = อ่อนมาก  | 0 = ตก           |
- ข.ร. = ขาดเรียนไม่มีสิทธิ์วัดผลปลายภาคเรียน  
 ข.ส. = ขาดการวัดผลปลายภาคเรียน  
 ข.ป. = ขาดการปฏิบัติงาน  
 ถ.น. = ถอนรายวิชาภายในกำหนด  
 ถ.ล. = ถอนรายวิชาหลังกำหนด  
 ม.ส. = ไม่สมบูรณ์  
 ม.ท. = ไม่สามารถเข้าวัดผลปลายภาคเรียนทดแทน  
 ม.ก. = ไม่นับหน่วยกิตเพื่อสำเร็จการศึกษา  
 ท. = ทุจริต  
 ผ. = ผ่าน  
 ม.ผ. = ไม่ผ่าน

บันทึก รายวิชาที่มีผลการเรียน "ผ" เป็นรายวิชาที่เรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ รวม 20 หน่วยกิตไม่นับเป็นหน่วยกิตที่ได้เพื่อสำเร็จการศึกษา



(ลงชื่อ).....  .....ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระพีพันธ์ สุระมะแอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (ลงชื่อ).....  .....ผู้รับจ้าง  
 (นายณัฐพงษ์ หนาม)

(ลงชื่อ).....  .....พยาน

**บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)**  
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 9599 00437 55 1

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อูสมาน กะลุแป  
 Name Mr. Ausman  
 Last name Kalupae  
 เกิดวันที่ 27 มี.ค. 2538  
 Date of Birth 27 Mar. 1995  
 ศาสนา อิสลาม

รูป 14/45 หมู่ที่ 3 ต.สะเตงนอก  
 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา  
 13 พ.ค. 2561 วันบัตรหมดอายุ 26 มี.ค. 2570  
 วันออกบัตร 13 May 2018 (สำหรับ บัตรใหม่) 26 Mar. 2027  
 Date of Issue เจ้าพนักงานออกบัตร Date of Expiry 9501-02-05131713



(ลงชื่อ).....  .....พยาน  
 (นางสาวนริگانต์ พิณโส)

ข้าพเจ้าถูกต้อง

อูสมาน

(นาย อูสมาน กะลุแป)



# คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕

ออกบัตรให้เพื่อแสดงว่า  
นายวิชาญ แซ่เอ็ง

มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ประเภท ภาควิศวกร สาขา วิศวกรรมโยธา

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ภย.๒๔๖๕๖

ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

เลขบัตร ๑๐๐๙๒๖

*(Signature)*  
(นายสุทัศน์ สุกันตะ)

นายทะเบียน ก.ว.

ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

ผู้อำนวยการส่วนงานช่างโยธา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอาทิตย์ หนี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริศรัตน์ พิณใส)

๗๖๖๖๗๗ พงษ์อิน

๓๙-๒๔๑๕๖

*(Signature)*  
(นายปรัชญา สุตะบุตร)

ประธาน ก.ว.



### ป้ายประชาสัมพันธ์

2.40 เมตร

### องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

### ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีปุตรา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าแดงแงะ หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,010.00 ตารางเมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย ที่อยู่ 50 ถนนลิโรธ สาย 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นายนาอ๊าพ ทะมึ โทร. 080-7111585

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 24 สิงหาคม 2567 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 20 เมษายน 2568 รวมเป็นระยะเวลา 240 วัน (สี่เดือน สิบแปดวัน)

วงเงินงบประมาณ 2,937,000.- บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 2,965,955.09 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 2,930,000.-บาท

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (นางสาวกักรินทร์ ทองเทศ) พยาน

- |  |   |
|--|---|
| 1. นายชูไฮมี ชุมชุมพันธ์ นายช่างโยธาอาวุโส โทร. 073-203625 | 1. นายเอกราช ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร.073-203625 |
| 2. นายอุสมาน ยูนิ ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ โทร. 073-203625      | 2. นายอสมิต ตาละ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.073-203625           |
|  | 3. นายอามัน ตาละ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.073-203625           |

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

1.20 เมตร

ลงวันที่ 23 ส.ค. 2567

### ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.20 เมตร

### องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีปุตรา เขตเทศบาลนครยะลา – บ้านป่าแดแซงะ หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

0.60 เมตร

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,010.00 ตารางเมตร (ตามแบบบจ.ที่กำหนด)

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน  
(นายประพนธ์ สละมะแอ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2567  
วงเงินค่าก่อสร้าง : 2,930,000.- บาท  
แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้ (เงินอุดหนุนทั่วไป)

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ตามสัญญา) 2 ปี  
วันเริ่มต้นประกันสัญญา :  
วันสิ้นสุดการรับประกัน : (ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวนริگانต์ พิณโส)



ลงวันที่ 23 ส.ค. 2567.....



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอาทิตย์ ธรรมิ)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีปุตรา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าแด่แซงะ

(ลงชื่อ).....พยาน

ถนนสายศรีปุตรา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าแด่แซงะ หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อ.ป่าบอน จ.ยะลา

(ลงชื่อ).....พยาน

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

ช่วงที่ 1 STA. 0+000 - 0+245 ยาว 245.00 เมตร

ช่วงที่ 2 STA. 0+315 - 0+405 ยาว 90.00 เมตร

รวมความยาว 0.335 กิโลเมตร

ลงวันที่ 23 ส.ค. 2567

สารบัญแบบ

รายการแบบ	แบบเลขที่	แผ่นที่
ใบปะหน้า		1
คำนำ, วัตถุประสงค์, สารบัญแบบและรายการทั่วไป		2
แผนที่สังเขป		3
แปลนถนนคสล.		4
รูปแปลนและรูปตัดตามยาว		5
รูปตัดตามขวาง		6 - 7
รูปตัดแฉင့် โครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคูน้ำบดิวัดคู		8
แบบแปลนแฉင့်ทางเสริมเหล็กถนน คสล.		9
ป้ายโครงการ/ป้ายประชาสัมพันธ์		10 - 11

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีบุตรา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าแคแซง หมู่ที่ 3 ตำบลละงะนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,010.00 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ

รายการทั่วไป

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่าง ๆ ให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดี ของงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ
  - แจ้งขอเข้าปฏิบัติงาน
  - ส่งแผนการปฏิบัติงาน
  - ส่งผังบุคลากรผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
  - ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด วัสดุ และ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด้วยที่สุด ที่ กค. (กวจ) 0405.2/ว.๑๑ ลว. 1๖ ก.พ. 2564 ให้้องคำการบริหารส่วนจังหวัดยะลา พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการ
- วัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในภายก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในภายก่อสร้างให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุนั้นนำมาใช้ในภายก่อสร้าง ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้าง ด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
- ค่าระดับและหมุดหลักตามแบบที่กำหนด (BM.) เป็นค่าระดับภูมิทัศน์ที่ใช้เฉพาะในภายก่อสร้างเท่านั้น
- เขตทางขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
- งานตัดดินแก่ งานตัดดิน , งานตัดดินแฉင့်และงานตัดดิน ฯ
- รถขนส่งวัสดุทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในภายก่อสร้าง ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
- ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- มาตรฐานภายก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานช่างของกรมทางหลวงชนบท (มทช.) เฉพาะในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่กำหนดให้ใช้
- ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน
- ล่าอากรอุปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
- ท่อ คสล. ให้ใช้มีความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีารัดใช้ในภายก่อสร้าง
- ให้แฉင့်คันดินเดิม และ/หรือ ช่องน้ำเดิมบริเวณปลายท่อที่ลงอ่าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำท่วมได้โดยสะดวก
- จำนวนท่อในแต่ละแนว ตำแหน่งการวางท่อและค่าระดับทางน้ำเข้า - ออก อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสามารถระบายน้ำได้ดี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

- ตำแหน่งก่อสร้างที่ตลอดเส้นทาง เครื่องหมายจราจร รางระบายน้ำ และบ่อพักอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ตำแหน่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการปรับแก้ตามข้อ 14, 15 และ 16 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณของรวมทั้งสิ้นของและรายการน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง
- รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในภายก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาครุภัณฑ์ในภายก่อสร้างที่จำเป็นและที่ขาดไม่ได้ในภายก่อสร้าง ไม่อาจนำวัสดุที่มีคุณภาพและคุณสมบัติต่ำกว่าหรือมีลักษณะการดำเนินงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับจ้างและผู้ปฏิบัติงานในภายก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในภายก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานในภายก่อสร้างจะตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างได้ หากผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในภายก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานในภายก่อสร้างจะตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างได้
- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างภายก่อสร้างตลอดระยะเวลา ๑ วันก่อนแล้วเสร็จ
- มีติดางา มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่นไว้ในแบบ
- ในกรณีที่จำเป็นและให้เหมาะสมกับสภาพคำนำ อาจจะปรับตำแหน่งและมุมเอียง (SKEW ANGLE) ของแนวท่อลอดเหลี่ยม , ท่อลอดกลม , รางระบายน้ำ จากแบบก่อสร้าง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
- ถ้าบริเวณก่อสร้าง มีอาคารระบายน้ำเดิมอยู่ ผู้รับจ้างจะต้องทำการรื้อถอนออกและขนย้ายไปที่อื่นที่ที่เหมาะสมหรือบ่งชี้เงินเจ้าของเดิม

หมายเหตุ

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)  
 วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย ตามเงื่อนไขข้อ 1.  
 วัสดุหรือจุดมุ่งหมายที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา  
 2. เหล็กที่ใช้ในภายก่อสร้างต้องเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา  
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วัน นับถัดจากรวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เห็นทางสาย	สำรวจ	ศ	นายสุธมาน ชูดี	เห็นชอบ
สายศรีไตรา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าแคแซง	สำรวจ	ศ	นายชูชาติ ชุมพันธ์พันธ์	เห็นชอบ
	ออกแบบ	ศ	นายชยสิทธิ์ ตาละ	
แบบแสดงสารบัญแบบ	เขียนแบบ	ศ	นายนิรุฒ เจริญ	ปัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	เขียนแบบ	ศ	นายชยสิทธิ์ ตาละ	
	ตรวจ	ศ	นายชูชาติ ชุมพันธ์พันธ์	
แบบครั้งที่ ๒	แผ่นที่ 2	หน้า	หน้า	หน้า
แก้ไขครั้งที่			หน้า	หน้า
			หน้า	หน้า



ลงวันที่ 23 ส.ค. 2567




แผนที่ประเทศไทย

สัญลักษณ์

- ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)
- ทางโครงการฯ ที่จะทำการก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท)
- แม่น้ำ, ลำคลอง
- ท้องน้ำ, ห้วย
- หมู่บ้าน
- วัด, จุดเช่า, โรงเรียน
- ที่ตั้ง จังหวัด, อำเภอ

จุดสิ้นสุดโครงการ ฯ  
ที่ STA. 0+405  
N 06.567715 , E 101.299708

จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ  
ที่ STA. 0+000  
N 06.56703 , E 101.30332




แผนที่สังเขป



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เส้นทางสาย	สำรวจ	นายสุธมาน ชูมี	เห็นชอบ
สายศรีปูลตา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าแคตระณะ	สำรวจ	นายชูโฮมี ชูมนพพันธ์	[Signature]
	ออกแบบ	นายอสมิต ตาละ	
แบบแสดง แผนที่สังเขป	เขียนแบบ	นายนิศกุล เจริญ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	เขียนแบบ	นายอสมัน ตาละ	อนุมัติ
แบบครั้งที่ ๐๖๓.๐๓	หน้า ๓	นายชูโฮมี ชูมนพพันธ์	[Signature]
แก้ไขครั้งที่	หน้า ๓	นายเอกภาพ ยี่เส้น	
	ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	นายนิรันดร์ เพ็ชรภากร	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงวันที่ 23 ส.ค. 2567




หมายเหตุ

- ช่วงที่ 1 STA. 0+000 - 0+245 ยาว 245.00 เมตร
- ช่วงที่ 2 STA. 0+315 - 0+405 ยาว 90.00 เมตร
- รวมความยาว 335.00 เมตร


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย	สำรวจ	<i>[Signature]</i>	นายอุสมาน ฟูฟี	เห็นชอบ
สายศรีปิตรา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าแดงนะ	สำรวจ	<i>[Signature]</i>	นายฐิติภูมิ จุมนุ่มพันธ์	<i>[Signature]</i>
	ออกแบบ	<i>[Signature]</i>	นายอดิสรณ์ ศาละ	
แบบแสดง แปลนถนนคสล.	เขียนแบบ	<i>[Signature]</i>	นายนิพัทธ์ เจ๊ะซู	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	เขียนแบบ	<i>[Signature]</i>	นายยามิน ตาละ	อนุมัติ <i>[Signature]</i>
	ตรวจ	<i>[Signature]</i>	นายฐิติภูมิ จุมนุ่มพันธ์	
แบบเลขที่ อบจ.ยล	แผ่นที่ 4	หน.ฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายเอกราช ชีเด็น	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา <i>[Signature]</i>
แก้ไขครั้งที่		ผู้อำนวยการกองช่าง	นายนันต์ เพ็ชรภากร	




ลงวันที่... 23 ส.ค. ๒๕๖๓



(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สมะแอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 (นายทองคำ ศรีรัมย์) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (นายพรสิทธิ์ งามณี)  
 (นางสาวสิริพร งามณี)  
 (นางสาวสิริพร งามณี)  
 (นางสาวสิริพร งามณี)  
 (นางสาวสิริพร งามณี)  
 (นางสาวสิริพร งามณี)  
 (นางสาวสิริพร งามณี)




- หมายเหตุ
- จำนวนท่อนในแต่ละแถวและตำแหน่งในการวางท่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ขอยกเว้นท่อเก่าเดิม
  - ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ และบ่อพักอาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
  - เขตทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
  - งานตัด ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหินผุ, งานตัดหินแข็ง และงานตัดอิฐ




องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
เห็นทางสาย	สำรวจ	นายสุสมาน ชูสี	เห็นชอบ
สายศรีปศุชา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าแดงและ	สำรวจ	นายชูโฮมี ชูสมพันธ์	
แบบแสดง	ออกแบบ	นายอติลล ดาตะ	
รูปแปลงและรูปตัดตามยาว	เขียนแบบ	นายนิศกุล เจ๊ะชู	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	เขียนแบบ	นายอานัน ดาตะ	อนุมัติ
	ตรวจ	นายชูโฮมี ชูสมพันธ์	
แบบเลขที่ อบจ.ยล	แผ่นที่ ๕	นายเอกธราช ยี่เ็น	
แก้ไขครั้งที่	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายนิรันด เพ็ชรวาท	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา







STA. 0+100.000  
NGL = 99.043




STA. 0+200.000  
NGL = 99.038



STA. 0+075.000  
NGL = 99.143




STA. 0+175.000  
NGL = 99.022




STA. 0+050.000  
NGL = 99.231




STA. 0+150.000  
NGL = 99.099




STA. 0+025.000  
NGL = 99.231



STA. 0+125.000  
NGL = 99.189




STA. 0+000.000  
NGL = 99.857




องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เลขาฯ นายสุชาติ นนทะ	สำรวจ	นายสุชานันท์	เห็นชอบ	
นายสุชาติ นนทะ	สำรวจ	นายสุชานันท์	อนุมัติ	
นายสุชาติ นนทะ	ออกแบบ	นายสุชานันท์		
นายสุชาติ นนทะ	เขียนแบบ	นายสุชานันท์		
นายสุชาติ นนทะ	เขียนแบบ	นายสุชานันท์		
นายสุชาติ นนทะ	ตรวจ	นายสุชานันท์		
นายสุชาติ นนทะ	หน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายสุชานันท์		
นายสุชาติ นนทะ	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายสุชานันท์		







STA. 0+325.000  
NGL = 100.139




STA. 0+300.000  
NGL = 100.625




STA. 0+275.000  
NGL = 100.717



STA. 0+250.000  
NGL = 100.393




STA. 0+225.000  
NGL = 99.361




(ลงชื่อ)..... STA. 0+400.000  
NGL = 101.586



(ลงชื่อ)..... STA. 0+375.000  
NGL = 99.887





STA. 0+350.000  
NGL = 99.681



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เส้นทางสาย	สำรวจ	นายสุตมาน ภูมิ	เห็นชอบ
สายศรีปัทมา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าแคและมะ	สำรวจ	นายชูโตมี ชูณนพันธ์	
แบบแสดง	ออกแบบ	นายอดิศักดิ์ ตาละ	
รูปตัดตามขวาง	เขียนแบบ	นายนิศกุล เจ๊ะชู	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	เขียนแบบ	นายอามัน ตาละ	อนุมัติ
แบบเลขที่ อบจ.ยล	ตรวจ	นายชูโตมี ชูณนพันธ์	
แก้ไขครั้งที่	หน้า 7	นายเอกราช ยี่เส้น	
	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายนิรันดร์ เพ็ชรการ	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา





รูปตัดแนวดิ่ง โครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคุณสมบัติวัสดุ

เหล็ก TIE BARS DB 12 มม. @ 0.50 ยาว 0.50 ม.

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.ล.ด.

บัญชีปริมาณงาน				
ลำดับ	รายการแบบ	หน่วย	ปริมาณงาน	อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง
1	งานซื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม	699.50	
2	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	64.75	แบบเลขที่ ทด-2-201 (2)
3	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	2,865.75	แบบเลขที่ ทด-2-201 (2)
4	งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	30.15	
5	งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น ทหนา 20 ซม.	ลบ.ม.	488.00	แบบเลขที่ ทด-2-201 (2)
6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	113.00	แบบเลขที่ ทด-2-203
7	งานผิวทางบดอัดและซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ๓	ตร.ม.	2,010.00	แบบเลขที่ ทด-2-201 (2)
8	งานรอยต่อเพื่อหดตัวขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	188.00	แบบเลขที่ ทด-2-202
9	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	370.00	แบบเลขที่ ทด-2-202
10	งานทางเชื่อมผิวทาง คสล. ทหนา 15 ซม.	ตร.ม.	250.00	แบบเลขที่ ทด-2-201 (2)
11	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ๑.060 ม. ชั้น 3	ม.	10.00	แบบเลขที่ ทด-5-101
12	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ๑.100 ม. ชั้น 3	ม.	11.00	แบบเลขที่ ทด-5-101
13	งานราวอันตรายน	ม.	144.00	แบบเลขที่ ทด-3-108
14	งานตีเส้นจราจร สีเหลือง	ตร.ม.	43.50	
15	งานตีเส้นจราจร สีขาว	ตร.ม.	87.00	แบบเลขที่ ทด-3-108
16	แผ่นป้ายจราจร แบบ บ.1	ชุด	1.00	แบบเลขที่ ทด-3-108
17	แผ่นป้ายจราจร แบบ บ.33	ชุด	1.00	
18	งานแผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	ตร.ม.	0.72	
19	งานเสาป้ายคอนกรีต ขนาด 0.12 x 0.12 ม.	ม.	3.00	

รายการก่อสร้างถนน

- การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด
- EXPANSION JOINT จะใช้เฉพาะกรณีที่มีคอนกรีตต่อเนื่องกันจากนั้นตรงหรือบริเวณแยกที่เป็นถนนคอนกรีต
- วัสดุยางออยต์คอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดที่ร้อน ( CONCRETE JOINT SEALER HOT - POLYMER ELASTIC TYPE ) ตาม มอก.479
- วัสดุอุดหลังต่อรอยต่อคอนกรีต ( NON - EXTRUDING JOINT FILLER ) ที่ใช้สำหรับงานอุโมงค์อุโมงค์ตาม มอก.1041
- ลวดผูกมัดคอนกรีต ( คอนกรีตเสริมเหล็ก ) COMPRESSIVE STRENGTH ๒๕๐ กก./ตร.ซม. และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มม. และใช้ลวดผูกมัดคอนกรีตขนาด ๑๕x๑๕x๑๕ มม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.
- เหล็กเสริมใช้เหล็กขนาด ๑๖ มม. และ ๑๘ มม.
- ให้ใช้ WELDED WIRE MESH ( มอก.737 ) ตามตารางที่ ๑ และใช้ BAR MESH ได้ โดยให้รับจ้างและใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือไปจากตารางที่ ๑ ให้ใช้เหล็กเสริม ( STEEL AREA ) ที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในตารางที่ ๑
- ชนิดต่างๆ ที่แสดงในแบบจะระบุไว้ในบัญชีปริมาณงาน
- การทำผิวหน้าคอนกรีตให้ทราบ ให้ทำโดยยากและจากภายนอกด้านหนึ่ง โดยช่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
- การตีเส้นจราจร ให้ตีเฉพาะเส้นนำเขตทางจราจร ( CENTER LINE ) โดยใช้สีแอมอร์โอฟลูออโร ตาม มอก.542
- ระยะเวลาการออกแบบ 15 ปี รับน้ำหนักบรรทุกจร 15 ตัน ปริมาณจราจร ( ADT ) 200 คันต่อวัน
- การบ่มคอนกรีต เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะต้องบ่มอยู่ในอุณหภูมิที่

(นางสาวกรรณิการ์ พิณโส)

หมายเหตุ

- จำนวนทั้งสิ้นและแนวและตำแหน่งในการวางที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมสภาพพื้นที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลควบคุมงาน ทั้งนี้ขอรวมค่าเดิม
- ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ และบ่อพักอาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ไหล่ทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
- งานตัด ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหิน, งานตัดหินแข็ง และงานตัดอื่นๆ
- อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH


BAR MESH (fs - 1,200 Kac ) (เหล็กเส้นกลม SR 24 )		WIRED MESH (fs - 2,750 Kac ) (เหล็กเส้นกลม SR 24 )	
DIA / SPACING	STEEL AREA ( ตร.ซม. / ม. )	DIA / SPACING	STEEL AREA ( ตร.ซม. / ม. )
๑ 6 มม. @ 0.40 ม.	0.710	๑ 4 มม. @ 0.30 ม.	0.419
๑ 9 มม. @ 0.30 ม.	2.12	๑ 6 มม. @ 0.30 ม.	0.940




องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เส้นทางสาย	สำรวจ	นายสุมนาน บุญ	เห็นชอบ
สายศรีสุลา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าคุดระยะ	สำรวจ	นายสุโสมิ ชุมพันธ์	
แบบแสดง	ออกแบบ	นายสมคิด ตาละ	
รูปตัดแนวดิ่งโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เขียนแบบ	นายนิรุติ เพ็ชร	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แบบเลขที่ สป.ยชต	ตรวจ	นายอานัน ตาละ	อนุมัติ
แผ่นที่ ๑	หน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายสุโสมิ ชุมพันธ์	
แก้ไขครั้งที่	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายเอกราช ปิณ	
		นายนิรุติ เพ็ชร	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา







CONTRACTION JOINT



LONGITUDINAL JOINT




CONSTRUCTION JOINT



แบบนไม้กวาด      รูปด้านหน้า      รูปด้านข้าง

แบบขยายไม้กวาดลากผิวพื้น ค.ล.ค.



แบบนแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.ล.ค.

ข้อกำหนดรายการประกอบแบบก่อสร้าง

- (ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะแอ)
- รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- (ลงชื่อ)..... (นายณัฐพร หงษ์)
- (ลงชื่อ)..... (นางสาวกิริรินทร์ ทองเท)
- (ลงชื่อ)..... (นางสาวนริกานต์ พิณโธ)
- แบบก่อสร้างรายการประกอบแบบ ข้อที่ 1 แบบเลขที่ ทด-2-202 มีวงจรถอบกมิตที่มีกำลังอัดประดัยของแท่งคอนกรีตตัว อย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 325 กก./ซม. ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประดัยของแท่งคอนกรีตตัว อย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม.
  - ยกเลิกแบบทาดคิก CONTRACTION JOIN, CONSTRUCTION JOIN
  - MASTIC JOINT SEALER ให้ใช้ตามมาตรฐาน AASHTO M.173-80 (1974) , ASTM D. 190-74
  - JOIN FILLER ให้ใช้ตาม AASHTO M. 153-70 , ASTM 1753-87 (1973)
  - ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้ WIRE MESH ( มก. ) แทนเหล็กเสริมตามตารางที่ 1 ได้โดยผู้รับจ้างต้องแลงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตให้ ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการและในกรณีที่มีการต่อทาบ WIRE MESH จะยกการต่อทาบจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม. ทั้งนี้พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมที่ใชจะต้องไม่น้อยกว่า MINIMUM EQUIVA STEEL AREA OF WIRE MESH ที่จะปไว้ในตารางที่ 1
  - เหล็กดัดให้มีให้ใช้เหล็กเสริมมาตรฐาน มอก.20 และ มอก.24
  - วัสดุที่มิได้กำหนดในแบบนี้ ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานงานหลวงชนบท
  - มีดีเป็น "เมตจ" ยกเว้นที่จะเป็นอย่างอื่น
  - ขอมต่อในคอนกรีตควมเว้น EXPANSION JOINT ให้ทำรอยต่อด้วยเครื่องชะง่อนคอนกรีต
  - การที่คอนกรีตให้ใช้ CONCRETE PAVER ในกรณีนี้จำเป็นต้องทคอนกรีตด้วยแจนคนให้ทคอนกรีตได้เฉพาะช่วงที่เว้นไว้ยาวติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 เมตร
  - การทำผิวหน้าให้หยาบ ให้ทำโดยลากแปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างลมาแลมเอ และให้หล้อมกันโดยร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เล็งทางสาย	สำรวจ	CC	นายอุดม บุญ	เงินชอบ
สายโทรรา เระงเทบคณระระ	สำรวจ	MS	นายสุโขม ชุมพพพ	
บ้านแปมระระ	ออกแบม	10072	นายสมิต ตาละ	
แบบแสดง	เขียนแบม	10072	นายนิศุภ พะจ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
รูปตัดแสดงโครงสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เขียนแบม	10072	นายอานัน ตาละ	อนุมัติ
	ตรวจ	10072	นายสุโขม ชุมพพพ	
แบบเลขที่ ๑๖๓๓	แผ่นที่ ๑		นายเอกพร ยี่สิน	
แก้ไขครั้งที่			ผู้อำนวยการกองช่าง	
			นายนิศุภ พะจ	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงวันที่ 23 ส.ค. 2567

2.40

0.30

0.30

0.35

1.20



### องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 210

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีปุตรา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าแดแซง  
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร

ผู้รับจ้าง ..... ที่อยู่..... ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง..... โทร.....

วันเริ่มต้นสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา..... รวมระยะเวลา (ลงชื่อ).....วัน

วงเงินงบประมาณ ..... คณะกรรมการตรวจการจ้าง (นายระเด่น สมะแอ)

ราคากลางค่าก่อสร้าง ..... 1.....ประธาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

วงเงินตามสัญญาจ้าง ..... 2.....กรรมการ โทร..... นายทองอยู่ วัฒนศิริ วัฒนศิริ

ผู้ควบคุมงาน 1..... โทร..... 3.....กรรมการ โทร..... (นายอนุสิทธิ์ ทะวี)

2..... โทร..... 4.....กรรมการ โทร.....

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

แบบแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง  
NOT TO SCALE

#### รายละเอียดป้าย

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม หรือ iva นิล
- พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว
- ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
- โครงเคาะไม้ขนาด 2" x 4"
- ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร
- มีติเป็นเมตรนอกจากจะเป็นอย่างอื่น
- ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด




### องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เห็นทางสาย	สำรวจ	นายอุสมาน ยูนิ	เห็นชอบ
สายศรีปุตรา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าแดแซง	สำรวจ	นายสุโสมิ ชุมมนพันธ์	
แบบแสดง	ออกแบบ	นายอสมิต ศาและ	
แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	เขียนแบบ	นายนิศุต เจ๊ะซู	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	เขียนแบบ	นายฮามัน ศาและ	อนุมัติ
แบบเสร็จ ฉบับยด	ตรวจ	นายสุโสมิ ชุมมนพันธ์	
วันที่ ๑๐	หน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายเอกภว ยี่เซ็น	
แก้ไขครั้งที่	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายนิรันต์ เพ็ชรขาว	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



23 ส.ค. 2567  
ลงวันที่.....



รายละเอียดด้านหน้าป้าย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายอาทิตย์ ทะมิ)  
- พันปายดีเอียด  
- ตราทองคำ 1 สีขาวพื้นสีเขียว  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวนริگانต์ พิณโล)

รายการประกอบแบบ

1. การติดตั้งป้ายให้ดูรายละเอียดในแบบเลขที่ ทด-3-107, ทด-3-108
2. กรณีซื้อสายทางในป้ายโครงการมีความยาวสายทางไม่เกิน 1 บรจกให้ใช้อักษรที่มีขนาดความสูงมากกว่า 7.5 ซม.ได้แต่ไม่เกิน 10 ซม.
3. หมึกพิมพ์ให้ใช้หมึกพิมพ์ชนิดโปร่งแลง ที่มีอายุการรับประกันเทียบเท่าและทนแลง
4. ป้ายบังคับ ป้ายเตือนและป้ายแนะนำให้ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
5. เล้า คสล. ให้ทาสีขาวและดีค้ำ อย่างน้อย 2 ครั้ง สีที่ใช้ตาม มอก.327



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เส้นทางสาย	สำรวจ	PA	นายอุสมาน ยูนิ	เห็นชอบ
สายศรีปตฺรา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าแดแซงแะ	สำรวจ	PA	นายดูโอมิ ขุนนันทน์	
แบบแสดง	ออกแบบ	PAZ	นายอสมิต ตาละ	
แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	เขียนแบบ	PAZ	นายนิศุล สะงู	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	เขียนแบบ	PAZ	นายอานัน ตาละ	อนุมัติ
	ตรวจ	PAZ	นายดูโอมิ ขุนนันทน์	
แบบครั้งที่ ๒๖๖.๒๓	แผ่นที่ 11	PAZ	นายเอกกรรช ธีเส็น	
แก้ไขครั้งที่	ผู้อำนวยการกองช่าง	PAZ	นายอนันต์ เพ็ชรกราร	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

### เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีที่บ่อนก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง  
 (นายระเด่น สมะแอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง  
 (นายนาอ็ฟ หะมี)  
 (ลงชื่อ)..... พยาน  
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)  
 (ลงชื่อ)..... พยาน  
 (นางสาวนริگانต์ พิณใส)



ลงวันที่ 23 ส.ค. 2567

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

( ) *นุ*

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สวมระแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองกุลนรินทร์ ส่วนจังหวัดยะลา

(นายนาอัท ทงมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริภานต์ พิณใส)

ลงวันที่... 23 ส.ค. 2567

ภาคผนวก ๒

## ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(+ (นายนาอ็ฟ หะมิ) )

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณใส)



ลงวันที่..... 23 ส.ค. 2567 .....

ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ  
 รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ  
 มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
  - ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
  - ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

(ลงชื่อ)..... ผู้จ้างจ้าง  
 (นายระเด่น สมะแอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

- ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓  
 เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

(..... (นายณัฐพงษ์ หนึ่ง) .....)  
 (ลงชื่อ)..... พยาน  
 (นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

ลงชื่อ ..... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)  
 (ลงชื่อ)..... พยาน  
 (นางสาวนริگانต์ พิณโส)

## การจัดทำแผนการทำงาน

.....

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... นายกองตรี ธีรพร สุวรรณกิจ

(นายณัฐ ทรัพย์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวนริภานต์ พิณโส)




ลงวันที่.....2.3 ส.ค. 2567.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานหรือโครงสร้างเดิม					
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานผิวทาง					
	รายการ...	ตร.ม.				
	รายการ...	ตร.ม.				
รวม						0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...



Money							
AccMoney							
% PLAN							
% ACC PLAN							
% ACTUAL							
% ACC ACTUAL							
% ACC DIFF							
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF							

(ลงชื่อ).....  
 (นายระเด่น สมะแอ)  
 นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (ลงชื่อ).....  
 (นายนาอ์ฟ ทะ)  
 (ลงชื่อ).....  
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)  
 (นางสาวนริกานต์ พิณโส)

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
  - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานหรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
  - หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
  - Money มูลค่างานแต่ละรายการ ค่าวมจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
  - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่าวมจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ




ลงวันที่ 23 ส.ค. 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานเรือโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉิวทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
			รวม		3,040,000	100%

	1	2	3	4	5	6	7	8
	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
	25	25	25	25				
		50	50					
				20	20	20	20	20
					25	25	25	25



Money	
AccMoney	
% PLAN	(ลงชื่อ)..... ผู้จ้าง (นายระเด่น สะมะนอ)
% ACC PLAN	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
% ACTUAL	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
% ACC ACTUAL	(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง (นายอาทิตย์ หนึ่ง)
% ACC DIFF	
% PLAN/2	(ลงชื่อ)..... พยาน (นางสาวกัณธิ์กร ทองเทศ)
% PLAN/2 DIFF	

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานเรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างฉิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
- 25 หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานก่อสร้างเรือโครงสร้างเดิม คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้ (หมายถึง 100% ของงานเรือโครงสร้างเดิม)
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากร้อยละของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ



ลงวันที่ 23 ส.ค. 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี


ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2      ระยะเวลาเกิน 3 ใน 4      ถึงสุดสัญญา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานเรือโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉาบทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
ตค	พย	ธค	มค	กพ	เมษ	เมย	พค
20	20	20	20	20			
	50	50					
			15	20	15	20	30
				10	25	25	25

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$



Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	24%	(นายระเค็ม สระระแอ)	49%	3%	17.60%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.70%	25.00%	32.27%	39.54%	46.81%	54.08%
% ACTUAL	0.66%	5.07%	9.34%	14.41%	20.85%	27.29%	33.73%	40.17%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	20.85%	27.29%	33.73%	40.17%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.07%	10.59%	14.54%	19.48%	24.80%	40.99%

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
  - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานเรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างทาง)
  - หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100%)
  - Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
  - AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
  - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
  - % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
  - % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
  - % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
  - % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวนริกานต์ พิมพ์)









คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๕๐๘/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน  
สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีปุตรา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าแดงแงะ  
หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนสายศรีปุตรา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าแดงแงะ หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัด  
ยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับ  
พัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีปุตรา เขตเทศบาลนครยะลา -  
บ้านป่าแดงแงะ หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นายชัยศักดิ์ แสงผล

ประธานกรรมการฯ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒. นางสาวสมนธรรศ รอดชุม

กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๓. นายณรงค์ เจ๊ะซู

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ  
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ  
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ  
ราคา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- |   |                |
|---|----------------|
| ๑. นายเอกราช ยี่เสี้ยน<br>หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายอสมิต ตาละ<br>นายช่างโยธาชำนาญงาน             | กรรมการ        |
| ๓. นายอามัน ตาละ<br>นายช่างโยธาชำนาญงาน             | กรรมการ        |

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

- |   |                     |
|---|---------------------|
| ๑. นายชูโฮมี ชุมนุมพันธ์<br>นายช่างโยธาอาวุโส | หัวหน้าผู้ควบคุมงาน |
| ๒. นายอุสมาน ยูนี<br>ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ      | ผู้ควบคุมงาน        |

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา