

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๔๒๓/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๘๕ ซอย๑๒ (ประชาธิปไตย) ถนนประชาธิปไตย ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัด ยะลา โดย นายนิพนธ์ เสถียรดีลิก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๖๓๙๘๘๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๖๑ แยก ทล.๔๐๖๗ - บ้านลูโป๊ะขอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ณ บริเวณปลายเชิงลาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๖๑ แยก ทล.๔๐๖๗ - บ้านลูโป๊ะขอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนิพนธ์ เสถียรดีลิก.....)



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบป้ายประชาสัมพันธ์และแบบแปลน จำนวน ๙ (เก้า) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือรับรองวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองช่างผู้ควบคุม จำนวน ๘ (แปด) หน้า
- ๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า
- ๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันสัญญา ของ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเบตง เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๙๑๒/๐๐๔๒/๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๖๔,๕๐๐.- บาท (หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(.....นายนิพนธ์ เสถียรติลก.....)



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๔,๓๙๒.๕๒ บาท (แปดหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๖๑ แยก ทล.๔๐๖๗ - บ้านลูโบ๊ะขอเมาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเบตง ชื่อบัญชี หจก.กำชัยการโยธา เลขที่บัญชี ๙๑๒๑๒๗๑๑๑๙ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนิพนธ์ เสถียรดีสกุล.....)



ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า
คืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า
จ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบ
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะ
ได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายนิพนธ์ เสถียรติลล.)



๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน


ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น ธรรมะแอ)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายนิพนธ์ เสถียรดิตร.....)

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันหรือรีบร้อน หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายนิพนธ์ เจริญศิลป์.....)



ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อข้อบกพร่องโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนิพนธ์ เสติยรัตติก.....)



ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแฉ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนิพนธ์ เสถียรดลก.....)



ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๒๒๕.๐๐ - บาท (สามพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะเอน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนิพนธ์ เสถียรติลก.....)

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนิพนธ์ เสถียรดิลก.....)



ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ก่อสร้าง

๒๓.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

(ลายเซ็น)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนิพนธ์ เสถียรติก.....)



ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนิพนธ์ เสถียรติลก)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๘๙๒๖๓๘๔๖

เลขคুমสัญญา ๖๗๐๙๒๒๐๐๙๔๗๒



อ.ส.5 ใบสลิปหลังตราสาร

เลขที่ 02648
- วันที่ 18 กันยายน 2567

เลขประจำตัว 0953540000943 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน	ชื่ออาคาร -
ห้องเลขที่ -	ชั้นที่ -
หมู่บ้าน -	
เลขที่ 85	หมู่ที่ -
ตรอก/ซอย ซอย12 (ประชาธิปไตย)	แยก -
ถนน ประชาธิปไตย	แขวง/ตำบล เขต
เขต/อำเภอ เขต	จังหวัด ยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95110	

คู่สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียอากรแถมเป็นตัวแทนเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแถมมี ข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	1,205,607	48
ค่าอากรแถมมี	1,206	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	1,206	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งพันสองร้อยหกบาทถ้วน)
ตามใบเสร็จ เลขที่ 011267 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567
เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25670918-1-02-000001

ลงชื่อ _____
(นางสาวชามิระ ระทมภณดี)
ตำแหน่ง **เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน**

ใบสลิปหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงาน เจ้าหน้าที่อากรแถมมีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 00019/200912/0042/67

วันที่ 17 กันยายน 2567

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาเบตง

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 118 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จังหวัดยะลา 95110

โดย นาย อภิญา มณีโรจน์

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0061 แยก ทล.4067 - บ้านลูโบ๊ะมอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ความยาว 100.00 เมตร ณ บริเวณปลายเชิงลาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0061 แยก ทล.4067-บ้านลูโบ๊ะมอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

กับผู้ว่าจ้าง

ตามสัญญาเลขที่ 00423/2567 ลงวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้รับจ้าง

ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 64,500.00 บาท -

(- หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน -)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ () ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน - 64,500.00 บาท -

(- หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน -)

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ถึงวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ

ผู้ค้ำประกัน

(นาย อภิญา มณีโรจน์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา

ลงชื่อ

พยาน



ลงชื่อ

พยาน

(นาง เปรมสินี กฤษฏีหิรัญทวี)

(นาง จุฑารัตน์ ลิ้มปาละกุล)

เมื่อธนาคารหมดภาระค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันครบกำหนดแล้ว โปรดส่งหนังสือค้ำประกันคืนธนาคาร



(Default.aspx)

ออกจากระบบ

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

ระบบงบประมาณ

17 กันยายน 2567[V.2024-08-26141.12]

ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ()

รายงาน ()

ระบบข้อมูลรายรับ

ข้อมูลจากระบบ e-GP บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

ประวัติการแก้ไข

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

เลขที่โครงการ(e-GP) 67089263846

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

เลขคุดสัญญา(e-GP)* 670922009472

เงินกู้ ()

เลขที่คุดสัญญาของ อปท.* 00423/67

จำนวนเงินขอซื้อจัดจ้าง 1,299,000.00 บาท

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ
()

วันที่ทำสัญญา* 17/09/2567

จำนวนเงินชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 1,290,000.00 บาท

จัดทำใบปลงเงิน ()

วันสิ้นสุดสัญญา* 30/01/2568

จำนวนเงินที่ทำสัญญา 1,290,000.00 บาท

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ระบบ GFMS 0

ฐานข้อมูลเงินฝากกระทรวงการคลัง ()

เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-00423/67

สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ฐานข้อมูลลูกหนี้ ()

ชื่อเจ้าหน้าที่* ท่างุ่นส่วนจำกัด กำชัยการโยธ ...

วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

ฐานข้อมูลสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ()

แหล่งที่มาของเงิน

ฐานข้อมูลเงินรอดตรวจสอบ ()

ฐานข้อมูลรายได้ค่าสินค้าและบริการรับ
ล่วงหน้า ()

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง อาคารป้องกันน้ำกัด เซาะบริเวณปลายเชิง ลาด รหัสทาง ยล.ถ 1-0061 แยก ทล.4067 บ้านลู โม่ชะขอเยาะ ตำบล กาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ		1,299,000.00	1,290,000.00	9,000.00
						1,290,000.00	

เงินล่วงหน้า

มีเงินล่วงหน้า ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

มีหลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา* หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ชื่อผู้จัดทำ* นางสาวกิรินทร์ ทองเทศ

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ : โครงการก่อสร้าง อาคารป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาด รหัสทาง ยล.ถ 1-0061 แยก ทล.4067 บ้านลูโม่ชะขอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอ รามัน จังหวัดยะลา	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 7553L หน่วยเบิกจ่าย 7553L00000

วันที่นำส่งข้อมูล	18.09.2567	ผู้บันทึก	A7553L000008001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100005119	วันที่เอกสาร:	17.09.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	00423/2567	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	18 - คัดเลือก								
ส่วนราชการ:	7553L - องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	ผู้ขาย:	1000046240 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0953540000943	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	9121271119								
เลขที่โครงการ	67089263846	เลขที่สัญญา	670922009472								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	72141121 5104010107 6711420	งานบริการก่อสร้างท่อประปา - 7553L370001004200005	- 16.11.2567 7553L670000200000	รอการตรวจรับ 7553L00000 7553L00000	1	1.00	PRD	516,000.00	516,000.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	72141121 5104010107 6711420	งานบริการก่อสร้างท่อประปา - 7553L370001004200005	- 30.01.2568 7553L670000200000	รอการตรวจรับ 7553L00000 7553L00000	2	1.00	PRD	774,000.00	774,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	1,290,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	1,290,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา

85 ซอย 12 ถนน ประชาธิปไตย ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (95110)

หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า **ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา** โดย นายธงชัย เสถียรติลก
หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามแทน ห้างฯ ซึ่งได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ตามใบรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
ขอมอบอำนาจให้ **นายนิพนธ์ เสถียรติลก** เพื่อทำการดังนี้

- () ซื้อแบบและรายการประกวดราคา, สอบราคา
- () ดูสถานที่ก่อสร้าง, และฟังคำชี้แจง
- () ลงนามในใบเสนอราคา
- (/) ยื่นซองเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก งานอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.1-0061 แยก ทล.4067-บ้านลูโบ๊ะหมอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
- (/) ต่อรองราคา
- (/) วางเงิน หรือ หนังสือค้ำประกันสัญญา และถอนคืน
- (/) ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง
- () เป็นตัวแทนในการส่งมอบงาน และตรวจรับงานตามสัญญา
- (/) รับเงินค่าก่อสร้าง

รวมทั้งสิ้น 5 รายการ

ทั้งนี้ มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม

ตามรายการข้างต้นนี้ ที่ผู้รับมอบอำนาจ ได้กระทำไปทั้งหมด ให้เสมือนหนึ่งว่าหุ้นส่วนจังหวัดยะลา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา เป็นผู้ดำเนินการเอง และรับผิดชอบทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกเทศมนตรีบริหารส่วนที่ 1 นครศรีธรรมราช
นายกเทศมนตรีบริหารส่วนที่ 1 นครศรีธรรมราช
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางนิพนธ์ เสถียรติลก)
.....
ลงนาม ผู้มอบอำนาจ

(ลงชื่อ)..... (นายธงชัย เสถียรติลก) พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทวีชัยยศ)
.....
(นายนิพนธ์ เสถียรติลก)

(ลงชื่อ)..... พยาน พยาน

(นางสงวนรักษาดี พิณใส)
.....
ลงนาม พยาน
(นางสงวนรักษาดี พิณใส)



.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เล่มที่ 3 9502 00118 54 1
 Identification Number

ชื่อ นามสกุล นาย ธงชัย เสถียรดีลัก
 Name Mr. Thongchai Satienduck
 Last name Satienduck
 เกิดเมื่อ 3 ต.ค. 2512
 Date of Birth 3 Oct. 1969

เลขที่ 239 ถนนรัตนกิจ
 อ.เมือง จ.ยะลา
 28 ก.ย. 2564
 วันหมดอายุ 28 Sep. 2021

เลขที่ 2 ร.ย. 2672
 วันออกหมาย 2 Oct. 2029
 9592-03-092815-48



BORA-10.8-05-2563

ประเทศไทย
 THAILAND

ME3-148474-98

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1
 เลขรหัสประจำบ้าน 9598-008650-1 สำนักทะเบียน ที่ตั้งถิ่นแก่ศาลากลางตำบลเขต

รายการที่อยู่ 239 ถนนรัตนกิจ
 ตำบลเขต อำเภอเขต จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 17 มกราคม 2533

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายสมชาย บุละมัน)
 นายนิพนธ์ เสถียรดีลัก
 วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 26 ธันวาคม 2546



(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....พยาน.....กรรมการ
 (นางสาวนริกานต์ พิเศษ).....กรรมการ

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9598-008650-1 ลำดับที่ 1
 ชื่อ นายธงชัย เสถียรดีลัก สัญชาติ ไทย เพศ ชาย
 เลขประจำตัวประชาชน 3-9502-00118-54-1 สถานภาพ ²เจ้าบ้าน ²ผู้อาศัย เกิดเมื่อ 3 ต.ค. 2512
 มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สิมพร 3-9502-00118-48-6 สัญชาติ ไทย
 บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ไพบุลย์ สัญชาติ ไทย

นางสาว สุวานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
 เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 6 ก.ย. 2538 (นายสมชาย บุละมัน)

.. ไรท์

นายทะเบียน


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 9598 00004 55 6
Identification Number

ชื่อและชื่อสกุล นาย นิพนธ์ เสถียรดีลก



Name Mr. Nipon
Last name- Sathiendilok
เกิดวันที่ 19 มิ.ย. 2527
Date of Birth 19 Jun. 1984
ศาสนา พุทธ



ที่อยู่ 148/1 หมู่ที่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ
อ.เบตง จ.ยะลา
20 มิ.ย. 2565
วันออกบัตร
20 Jun. 2022
Date of Issue

เจ้าพนักงานออกบัตร

18 มิ.ย. 2574
วันบัตรหมดอายุ
18 Jun. 2031
Date of Expiry

9502-02-06201329

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายนิพนธ์ เสถียรดีลก



นางวิภาวี 1505/501501.....พยาน
(ลงชื่อ).....

(...นางสาวกวีรินทร์ ทองเทศ...)

ประเทศไทย.....พยาน
THAILAND (นางสาวนริกานต์ พิณโล)



.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9502-013630-1 สำนักทะเบียน อำเภอเขตนง

รายการที่อยู่ 148/1 หมู่ที่ 2

ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเขตนง จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน บ้านไม้เดี่ยว

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 1 มิถุนายน 2548

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(น.ส. นนทกลล ชูสอน)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 1 มิถุนายน 2548

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะฮือ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายนิพนธ์ เสถียรดี)

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9502-013630-1 ลำดับที่ 1

ชื่อ นายนิพนธ์ เสถียรดี

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 1-9598-00004-55-6 สถานภาพ ว่าง

(นางสาว นริศนา หิณโต)

เกิดเมื่อ 19 มี.ย. 2527

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ชื่นใจ

(นางสาว นริศนา หิณโต)

สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ วิจิตร

3-9502-00118-49-4

สัญชาติ ไทย

* มาจาก 105/1 หมู่ที่ 5 ต.ตาเนาะแมเราะ

อ.เขตนง จ.ยะลา

เมื่อ 3 มี.ค. 2565

(น.ส. รันชนันท์ พทธธา)

** ไร้

นายทะเบียน

นายทะเบียน

.....กรรมการ

.....กรรมการ



ที่ E10091220639882

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2540 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953540000943

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายธงชัย เสถียรติลล

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

7,500,000.00 บาท

2. นายนิพนธ์ เสถียรติลล

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

500,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายธงชัย เสถียรติลล/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 85 ซอย 12 (ประชาธิปไตย) ถนนประชาธิปไตย ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 23 ข้อ ดังปรากฏในสภานิติกรรมการแห่งห้างหุ้นส่วนนี้

โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(... (นางสาวภากรณี ภูทวี) ออกให้ ณ วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(นางสาวภากรณี ภูทวี)

นายทะเบียน

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความครบถ้วนของหนังสือรับรองฉบับนี้ และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6710091220639882

ออกให้ ณ วันที่ : 2024-08-26 T11:42:29+0700



ที่ E10091220639882

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง



AS-BMMMA1A4550000000000 AS-BMMMA1A4550000000000

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220639882

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....
 (นายระเด่น สะมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการ
 นายกรัฐมนตรีการบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 (ลงชื่อ).....
 (นายนิพนธ์ เสถียรศักดิ์)
 (ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
 (ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางสาวนริภานต์ พิณโสม)
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ




ว.น.

รายละเอียดวัตถุประสงค์

Handwritten signature

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อีโคโนมิค และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กภัตตาคาร บาร์ โน้ตคลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวง)
- (12) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สิ่งพิมพ์ของทางราชการหรือของเอกชน
- (13) ประกอบกิจการบริการทางด้านการกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหาร การลงทุน การค้า การผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (16) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (17) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (18) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิง
- (19) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สน้ำสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (20) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (21) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (22) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (23) ประกอบกิจการประมวลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ





บด. 862

กรมทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

(ลงชื่อ).....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวไกลนิคมเด่น สมะนอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.....
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนริภานต์ พิณไส)

ออกให้ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ



ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



0 - 9535 - 40000 - 94 - 3

กรมสรรพากร

ชื่อผู้ประกอบการ ทางหุ้นส่วนจำกัด กาชัยการโยธา

ชื่อสถานประกอบการ ทางหุ้นส่วนจำกัด กาชัยการโยธา

เป็น สำนักงานใหญ่ สาขาที่

ตั้งอยู่ อาคาร

ห้องเลขที่ ชั้นที่

หมู่บ้าน

(ลงชื่อ) เลขที่ 85

หมู่ที่ ตรอก/ซอย 12 (ประชาชนิบัติย)

(นายระเด่น สมะแล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประชาธิปัตย์

ตำบล/แขวง ม.ตง

(ลงชื่อ) นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
อำเภอ/เขต อำเภอเมือง สังกะสี

จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95110 โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 1 ธันวาคม 2540

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ออกให้เมื่อวันที่ (ลงชื่อ) ๒๖ ก.พ. ๒๕๔๑ พยาน

ผู้ออกทะเบียน (นางสาวนริชานต์ พิณโส),
(นายสมคิด อันเต็ง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สรรพากรพื้นที่ยะลา

เป็นรายสถานประกอบการ ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากฝ่าฝืนอาจต้องรับผิดชอบทางแพ่งและหรืออาญา

1287920

12950020-25610206-1-01-000044

คพ09-12950020-12950020-1-01-25610206-0-0-0015-00

12950000



DBD แบบ ส.บข. ๓

 แบบนำส่งงบการเงิน	สำหรับเจ้าหน้าที่ <u>ผู้ยื่น</u>	
	นายทะเบียน	
	เลขรับที่	6 7 0 5 1 0 2 5 5 6 0 7
	รับวันที่ 27 พฤษภาคม 2567	เจ้าหน้าที่ ระบบ DBD e-Filing

เลขทะเบียนนิติบุคคล/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (กิจการร่วมค้า) 0-95-3-540-00094-3

1.เอกสาร งบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รอบปีอื่นๆ (ระบุ) _____
กรณีงบการเงินของบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด ได้รับอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ _____ เมื่อวันที่ _____
 แบบนำส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ (แบบ ส.บข.3/1) นำส่งที่
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ลงชื่อ) นายระเด่น สระมะเนอ

2.ชื่อ กิจการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
 บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ลงชื่อ) นายนิพนธ์ เสถียรศิลป์
คำชี้แจงโดย นายนิพนธ์ เสถียรศิลป์

3.ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่เลขที่ 85 ซอย12 (ประชาธิมัตย์) ถนนประชาธิมัตย์ (ลงชื่อ) พยาน
ตำบล/แขวง เบตง อำเภอ/เขต เบตง (นางสาวกิริยภัทร ห่องไทย) จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร. 089-7397352 โทรสาร _____ e-mail nop5601@yahoo.com

4.ผู้ทำ บัญชี (นาย/นาง/นางสาว) นาย นพรัตน์ พรหมวิเชียร (ลงชื่อ) นพรัตน์ พรหมวิเชียร e-mail nop5601@gmail.com
รหัสผู้ทำบัญชี 3900101039898 (นางสาวกิริยภัทร ห่องไทย) โทร. 089-7397352

5.ผู้สอบ บัญชีรับ อนุญาต (นาย/นาง/นางสาว) น.ส. วีรวรรณ พิชญ์เสถียร email _____ โทร. _____
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 09007 วันที่แสดงความเห็นงบการเงิน 05 พฤษภาคม 2567
การแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี ไม่มีเงื่อนไข มีเงื่อนไข ไม่แสดงความเห็น ไม่ถูกต้อง

6.ประเภท ธุรกิจ	ประเภทธุรกิจ	สินค้า/บริการ	ร้อยละของ รายได้รวม	รหัสธุรกิจ
สินค้า /บริการ และรหัส ธุรกิจ	1. การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์	บริการ	96.41 %	4 2 1 0 1
	2.		%	

7. คำรับรอง ข้าพเจ้าในฐานะผู้มีอำนาจกระทำการแทน กิจการ ขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในแบบนำส่ง งบการเงิน และงบการเงินที่จัดส่งมาพร้อมนี้ได้จัดทำ ขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและ ตามมาตรฐานการบัญชี

เอกสารนี้ได้พิมพ์จากข้อมูลนิติบุคคลนำส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
บริษัท มีเอ็นทีเค สอบบัญชี จำกัด

เลขที่ E10091230240282 วันที่ออกเอกสาร : 24 มิถุนายน 2567 เวลา 15.22 น.
ขอรับรองว่าเป็นเอกสารที่ส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ขอรับรองว่าเป็นเอกสารที่นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

159/123 อาคารชุดออร์บ่าโน่ ราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทร.081-8493462 , 081-7506559

(Signature)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (นางสาวชนิษฐา พูนสุข) นายทะเบียน
เสนอ ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวชัยการโยธา สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวชัยการโยธา ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปรูปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวชัยการโยธา วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (บัญชีรับจดทะเบียน) ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการออกของความเห็น

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม (และถ้าการใช้เกณฑ์การบัญชีที่ปรับปรุงการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้)

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

(ลงชื่อ) นายคุณากรบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายนิพนธ์ สติยศิลป์
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
(นางสาวนริศรานต์ พิลงใส)





159/123 อาคารชุดเออร์บีน่า ราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทร.081-8493462 , 081-7506559

[Handwritten Signature]

(นางสาวชนิษฐา พูนสุข)

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึงทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อผิดพลาด ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของงบการเงินในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องอ้างถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าว ไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง (ลงชื่อ).....พยาน
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวมถึงการเปิดเผยงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร (ลงชื่อ).....พยาน

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบที่ได้ดำเนินการไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบับการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท บีเอ็นทีเค สอบบัญชี จำกัด

[Handwritten Signature]

(นางสาววิวรรณ พิชญ์เสถียร)


ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9007

[Handwritten Signature] ประธานกรรมการ

[Handwritten Signature] กรรมการ

[Handwritten Signature] กรรมการ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร
วันที่ 5 พฤษภาคม 2567





งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(นางสาวชนิษฐา พูนสุข)
ทนาย: แสดงตามจริง (Actuals), บาท
นายทะเบียน

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร 2566

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5,066,535.85	8,055,107.38
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6,976,277.38	8,217,182.44
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	12,042,813.23	16,272,289.82

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะยาว	76,500,000.00	64,500,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	269,407.02	434,587.14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,883,531.09	1,646,871.53
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	78,652,938.11	66,581,458.67

รวมสินทรัพย์

90,695,751.34 82,853,748.49

หนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะแอ) 312,296.38	491,023.78
รวมหนี้สินหมุนเวียน	312,296.38	491,023.78

รวมหนี้สิน

312,296.38 491,023.78

ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน

ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน	(ลงชื่อ)..... (นายนิพนธ์ เสถียรติลภ) 8,000,000.00	2,000,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้แบ่ง	(ลงชื่อ)..... (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) 82,383,454.96	80,362,724.71
รวมส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน	90,383,454.96	82,362,724.71

รวมหนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน

90,695,751.34 82,853,748.49

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ





งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(นางสาวชนิษฐา พูนสุข
หน่วย: แสดงตามจริง (Actuals), บาท
นายทะเบียน
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร 2566

งบกำไรขาดทุน

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	18,783,312.82	27,658,895.31
ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ	(17,183,001.49)	(24,418,204.30)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	1,600,311.33	3,240,691.01
รายได้อื่น	700,090.22	666,861.33
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย	2,300,401.55	3,907,552.34
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(217,167.00)	(211,455.08)
รวมค่าใช้จ่าย	(217,167.00)	(211,455.08)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,083,234.55	3,696,097.26
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,083,234.55	3,696,097.26
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(62,504.30)	(110,882.92)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2,020,730.25	3,585,214.34

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะเนอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายอุษณัฏฐ์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นายนิพนธ์ เสถียรดีลัก)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริภานต์ พิณสุ)

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ





ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions
สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6671053

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ยังติดธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอาชั้ได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อบริษัทเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือฉบับที่กรายการเดิมให้มาสมุดคู่มือเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนต่างสาขาสานารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างป็ยเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่แท้จริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากมีได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รพีสสาขา 912
Office

บัญชีเลขที่ 912 - 1 - 27111 - 9
Account No.

สาขาเบตง

ชื่อบัญชี
Account Name

ทจก. กำชัยการโยธา

(ลงชื่อ)



กรุงไทย
Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 7567804

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) พยาน

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0061 แยก ทล.4067 - บ้านลูโบ๊ะฆอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : งานก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0061 แยก ทล.4067 - บ้านลูโบ๊ะฆอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ความยาว 100.00 เมตร

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา ที่อยู่ 85 ซอย 12 (ประชาธิปไตย) ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดย นายธงชัย เสถียรติลก โทร. 081-8967061 ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 18 กันยายน 2567 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 30 มกราคม 2568 รวมเป็นระยะเวลา 135 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 1,299,000.00 บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 1,298,533.89 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 1,290,000.00 บาท

ผู้ควบคุมงาน

- | | |
|--|--|
| 1. นายศศิน บุญรักษ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625 | 1. นายนันต์ เทชะราการ ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.0-7320-3625 |
| 2. นายอิสฮัม ขุนทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน โทร. 0-7320-3625 | 2. นายเดชา ไชยอ่อน วิศวกรโยธาชำนาญการ โทร.0-7320-3625 |
| | 3. นายวัชรินทร์ จันทร์พยอม นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.0-7320-3625 |

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

1.20 เมตร

ลงวันที่ 17 ก.ย. 2567

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0061 แยก ทล.4067 - บ้านลูโบ๊ะซอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

0.60 เมตร

ปริมาณงาน: งานก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0061 แยก ทล.4067 - บ้านลูโบ๊ะซอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ความยาว 100.00 เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ระยะเวลารับประกันความมั่นคงบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

(นายนิพนธ์ เสถียรดี)

วันเริ่มต้นประกันสัญญา :

(ลงชื่อ).....วันสิ้นสุดการรับประกัน :

(นางสาวศิริจันทร์ นงนพ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณใส)

ลงวันที่ 17 ก.ย. 2567



โครงการ ;
ลักษณะโครงการ ;
เจ้าของโครงการ ;
รหัสสายทาง ;
ที่ตั้งโครงการ ;
ปริมาณงาน ;
ประเภทงบประมาณ ;

ก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาด (ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
ก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ (นายระเด่น สมะแอ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติงานตาม (นางสาวนริภานต์ พิณไส)
ยล.ถ 1-0061 (ลงชื่อ) นายคุณิศการ บริหารส่วนจังหวัดยะลา
แยก ทล.4067 - บ้านลูโปะหมอเยาะ ตำบลกาลสอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (นางนิพนธ์ เสถียรดี)
อาคารป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาด ความยาว 100 เมตร (ลงชื่อ)
ตามบัญชีเงินเหลือจ่ายจากโครงการเงินอุดหนุนมิชชันนารีศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 (นางสาวนริภานต์ พิณไส)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวนริภานต์ พิณไส)
(.....)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงวันที่ 17 ก.ย. 2567

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายการแบบ	แผ่นที่
แผนผังขุด	1
สารบัญและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	2
ป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างและป้ายโครงการ	3
ภาคผนวก ก	
แบบแนะนำงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	-
ภาคผนวก ข	
แบบแนะนำโครงการถนนสวนหน้าหมู่บ้าน	-
ภาคผนวก ค	
แบบมาตรฐานสะพานและอาคารประกอบ	

รายการแบบมาตรฐาน	แบบเลขที่
ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ทต-2-303
ถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์	ทต-2-308
ป้ายจราจรป้ายบังคับและป้ายเตือน	ทต-3-101
ป้ายจราจรป้ายบังคับ	ทต-3-102
ป้ายจราจรป้ายเตือน	ทต-3-103
ป้ายจราจรป้ายเตือน	ทต-3-104
ป้ายจราจรป้ายเตือน	ทต-3-105
ป้ายจราจรป้ายแนะนำ	ทต-3-106
การติดตั้งป้ายจราจร (แบบป้ายเดี่ยว)	ทต-3-107
การติดตั้งป้ายจราจร (แบบป้ายคู่)	ทต-3-108
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (สีแดงจราจร)	ทต-3-109
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ประเภทข้อความ)	ทต-3-110 (1)
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ข้อกำหนดการก่อสร้าง)	ทต-3-110 (3)
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ข้อกำหนดการก่อสร้าง)	ทต-3-110 (4)
หลักกิโลเมตร	ทต-3-111
หลักนำโค้งและหลักเขตทาง	ทต-3-112
ตัวอักษรและตัวเลข	ทต-3-113
RUMBLE STRIPS	ทต-3-114
ป้ายเตือนแนวโค้งขวาและโค้งซ้าย	ทต-3-115
ป้ายกำหนดคนหันรถทุก	ทต-3-121
GUARD RAIL และการติดตั้ง	ทต-3-201
TIMBER BARRICADE แบบถาวร	ทต-3-203
งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต	ทต-7-201
งานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต	ทต-7-401 (2)
งานเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ข้อกำหนดการก่อสร้าง)	ทต-7-601
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยใช้ PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING	ทต-7-603
รายการประกอบแบบและรายการก่อสร้างกล่องลาดตาข่าย (GABION และ MATTRESS)	ทช-ท-4009
วิธีการติดตั้งกล่องลาดตาข่ายเบียง (GABION)	ทช-ท-4010
การป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาดที่อยู่ติดด้านน้ำ (TOE SLOPE PROTECTION)	ทช-ท-4012

รายการประกอบแบบก่อสร้าง


- ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างให้เป็นถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่เจ้าของงานก่อสร้างแต่ละรายการโดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
- วัสดุต่างๆที่นำมาใช้ใน งานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้ใช้วัสดุดังกล่าว มาใช้ใน งานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก สำหรับวัสดุอื่นๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ใน การก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก ผู้รับจ้าง ยังคงต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
- ค่าระดับของหมุดหลักฐานตามแบบที่กำหนด (BM.) เป็นค่าระดับสมมุติที่เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
- รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายของทางราชการ
- ผู้ควบคุมงานหมายถึง ผู้ควบคุมงาน และ/หรือผู้แทนของ อปท. หรือบริษัทที่ปรึกษาตามคำสั่งของผู้มีอำนาจ
- มาตรฐานการก่อสร้างและการทดสอบวัสดุงานทางให้ใช้มาตรฐานงานทางหลวงชนบท (มทช.) และมาตรฐานการทดสอบ วัสดุงานทาง มทช. (ท)
- ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการฯ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา และอื่นๆ จะดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปให้ทัน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นผู้รับจ้าง
- ท่อ คลส ให้ใช้ตามความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดในภายหลัง
- ไม้ค้ำยันดิน และ/หรือ ท่อค้ำยันดินบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้สามารถขุดขุดแยกท่อได้
- จำนวนท่อ และตำแหน่งการวางท่อกลมระบายน้ำในแต่ละแนว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ตำแหน่งก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ และบ่อพักฯ อาจปรับแต่งในขณะดำเนินการที่หน้างาน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ตำแหน่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการปรับแต่งตามข้อ 12, 13 และ 14 จะต้องไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้รับจ้าง หรือน้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
- รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ในอัตราหรือแสดงไว้ชัดเจน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
- ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ที่ไม่เหมาะสม ทั้งในแง่ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมัดที่เกี่ยวข้อง มาตรการป้องกันภัยควรป้องกัน อุบัติเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนด
- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานงานทางหลวงชนบท

นายนิพนธ์ เสถียรดีเลิศ
 (ลงชื่อ)
 ผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ)
 พยาน
 พยาน
 พยาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
แบบมาตรฐาน			
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง			
เขียนแบบ	เห็นชอบ	[ลายเซ็น]	
ตรวจแบบ		[ลายเซ็น]	
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	อนุมัติ	[ลายเซ็น]	
ผู้อำนวยการกองช่าง		[ลายเซ็น]	
แผ่นที่ 2	แบบเลขที่	หัวหน้าหน่วยงาน	




แผนที่ประเทศไทย



- ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)
- ทางโครงการ ฯ ที่จะทำการก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท)
- แม่น้ำ , ลำคลอง
- หนองน้ำ , ทิว
- หมู่บ้าน
- วัด , สุเหร่า , โรงเรียน
- ที่ตั้ง จังหวัด , อำเภอ
- เส้นชั้นความสูง

ที่ตั้งโครงการ ; แยก ทล.4067 - บ้านคูโป๊ะขอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รหัสสายทาง ; ยล.ถ 1-0061



จุดเริ่มต้นโครงการ
6.36776, 101.40471

จุดสิ้นสุดโครงการ
6.36780, 101.40545

แผนที่สังเขปที่ตั้งโครงการ
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
 (นางสาวนริธานต์ พิณโต)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
แบบมาตรฐาน			
แผนที่สังเขป			
เขียนแบบ	เห็นชอบ	[Signature]	
ตรวจแบบ	รับทราบ	[Signature]	
ผู้อำนวยการก่อสร้าง	อนุมัติ	[Signature]	
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง			
แผ่นที่ 1	แบบเลขที่	หัวหน้าหน่วยงาน	

17 กย 2567

1. ก่อผลัดตาข่าย (GABION และ MATTRESS) เป็นวัสดุที่เป็นระบบโครงสร้างที่ป้องกันกัดกร่อนของลาดดินเนิน (SIDE SLOPE) ที่ยึดติดกันไว้หรือยึดกับภาคีความคงทนของลาดดินเนิน และ คอนกรีตสะพาน
2. การเลือกใช้รูปแบบโครงสร้าง ของก่อดองลาดตาข่าย ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาถึงความเหมาะสมของก่อดองลาดตาข่าย ลักษณะความเสียหายสภาพปัจจุบัน สภาพทางน้ำไหล ระดับน้ำสูงสุด ระดับน้ำต่ำสุด เพื่อนำไปประกอบการพิจารณา เลือกรูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสม ประเภท และ ปลอดภัย
3. ก่อผลัดตาข่าย GABION และ MATTRESS
 - 3.1 ลักษณะทั่วไปของก่อดองลาดตาข่าย GABION ที่ใช้จะเป็นชนิดลวดสี่เหลี่ยม จะต้องมีรูปแบบขนาดมิติต่างๆ ดังแสดงในแบบ หรือข้อกำหนดในรายละเอียด ประกอบแบบ
 - 3.2 ก่อผลัดตาข่ายจะถูกแบ่งเป็นช่อง และมีผนังก่อดองลาดตาข่ายทุกช่องจะ 1 เมตร มิติที่เปิด-เปิด สำหรับแรงรุกหิน ก่อผลัดตาข่าย ที่ตั้งลาดตาข่ายบริเวณจะตั้งตามการตรวจสอบจาก ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อนนำไปใช้งาน
 - 3.3 ช่องตาข่ายของก่อดองจะต้องเป็นรูปเหลี่ยม ซึ่งต้องกันด้วยกำแพงพื้นสามเหลี่ยม ขนาดของตาข่าย GABION ไม่น้อย 80x100 มม. MATTRESS ไม่น้อย 60 x 80 มม. โดยพิจารณาระยะห่างของแกนซึ่งพื้นเหลี่ยม
 - 3.4 ลวดตาข่ายที่ใช้ประกอบเป็นก่อดองผลัดตาข่ายที่พื้นเหลี่ยมระหว่างลวดข้างผิวด้านลาดจะต้องใช้ป็นลวดสายที่ไม่มีรอยแตกร้าว และจะต้องไม่มาตรฐาน BS1052/1980 ว่าด้วย ลวดเหล็กเหนียวมีค่าความต้านทานแรงดึงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 38 กก./ตร.มม.และค่าเหล็กเหนียวมีค่าความทนแรงดึง โดยใช้ตัวอย่างขนาดยาว 30 ซม. ค่าการยืดตัวจะต้องไม่น้อยกว่า 12% และลวดที่ใช้ต้องรูปสี่เหลี่ยม ได้ตามมาตรฐาน BS 443/1982 น้ำหนักของลวดสี่เหลี่ยมชนิดลวดต้องเป็นไปตามตารางข้างล่างนี้

ประเภท	ชนิดลวด	เส้นผ่าศูนย์กลางลวด (มม.)	น้ำหนักลักษณะสี่เหลี่ยม (กรัม/ตร.ม)
GABION	ลวดท่อน้ำ	> 3.4	ไม่น้อยกว่า 275
	ลวดตาข่าย	> 2.7	ไม่น้อยกว่า 260
	ลวดผูกก่อดอง	> 2.2	ไม่น้อยกว่า 240
WIRE MATTRESS	ลวดท่อน้ำ	> 2.7	ไม่น้อยกว่า 260
	ลวดตาข่าย	> 2.2	ไม่น้อยกว่า 240
	ลวดผูกก่อดอง	> 2.2	ไม่น้อยกว่า 240


- 3.5 การยึดลวดสี่เหลี่ยมในลวด สามารถทดสอบได้โดยการนำลวดเส้นแรกซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าลวด 4 เท่าโดยขึ้น 6 รอบแล้วจะต้องไม่เกิดการแตกร้าวของลวดสี่เหลี่ยม ซึ่งทดสอบได้โดยใช้วิธีผูกดูไปแล้วจะต้องไม่มีลักษณะหลุดออกมา
- 3.6 ลวดที่ใช้สำหรับยึดและผนังก่อดองลาดตาข่าย ผิดเปิด และพื้นระหว่างลวดลาดตาข่ายที่ใช้ขนาดความยาวข้างด้านโดยต้องจัดหาให้ไม่น้อยกว่า 5% โดยน้ำหนักของลวดต้อง ใช้วิธีการลวดให้พื้นลวด 1 รอบ และ 3 รอบ สลับกันช่องเว้นช่อง
- 3.7 ความลาดชันของพื้นเรียบได้
 - 1) เส้นผ่าศูนย์กลางของลวด คือ +5%
 - 2) ความกว้าง ความยาว และความสูงของลวดคือ +2%
 - 3) ช่องตาข่าย (MESH) มีขนาดความกว้างและความยาวของช่องใหญ่กว่าที่กำหนดไว้ได้ไม่เกิน 5 มม. ช่องช่อง
- 3.8 ต้องมีใบรับรองคุณสมบัติต่างๆของลวดลาดตาข่าย จากโรงงานผู้ผลิต
- 3.9 การตรวจสอบวัสดุลวดสี่เหลี่ยมที่ใช้ก่อสร้าง

ก่อดองลาดตาข่าย GABIONS WIRE MATTRESS ที่นำมาใช้ในงานของผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นแบบและรายการสินค้า (CATALOG) ของบริษัทผู้ผลิต ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ รูปผลิตภัณฑ์ ส่วนหน้าหนังสือของกรมการช่างและผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ที่ทดสอบ และสถานที่นำไปใช้ก่อสร้าง ให้ชัดเจน จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้และแสดงหนังสือรับรองการส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนนำไปใช้ก่อสร้าง
- 3.10 ในกรณีที่ใช้ลวดสายโซ่ ในพื้นที่น้ำเค็มหรือขรุขระ ลวดที่ใช้ประกอบเป็นก่อดองตาข่าย 6.4 จะต้องเป็นชนิดที่มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนเป็นชนิดพิเศษ โดยลวดที่ใช้ต้องรูปวงรีสี่เหลี่ยม 95% และอนุกรม 5% ตามมาตรฐาน ASTM A856/AB56M-97 โดยผู้ขอแบบจะเป็นผู้กำหนด
4. ผนังกรองน้ำ (FILTER OBJECTS)
 - 4.1 ผนังกรองน้ำจะต้องเป็นชนิดไม่ทึงใย (NON - WOVEN) ที่ผลิตจากเส้นใย POLYPROPYLENE (PP) ที่มีความยาวต่อเนื่องกัน NEEDLE PUNCH และเป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยมีคุณสมบัติเช่นที่แสดงตารางต่อไปนี้


คุณสมบัติ	ค่าทดสอบ
(1) น้ำหนักต่อหน่วย (UNIT WEIGHT)	> 200 กรัม / ตร.ม
(2) กำลังต้านทานแรงดึงในทุกทิศทาง	> 21 กิโลนิวตัน / เมตร
(3) การยึดตัวที่จุดประติง	> 35 %
(4) ความซึมผ่านของน้ำ (PERMEABILITY) โดยมีอัตราการไหลที่ 10 cm.(head)	> 35 ลิตร/ตร.ม./วินาที
(5) ขนาดของรูพรุน (OPENING SIZE)	0.075-0.15 มม.

- 4.2 ผนังกรองน้ำจะต้องมีคุณสมบัติดังแสดงคุณสมบัติของผนังกรองน้ำ
 - ซ้ำซ้อนกัน
 - ซ้ำซ้อน
 - ซ้ำซ้อนกันหรือเหลื่อมกัน
 - ปิดสนิท และเหมาะสมการติดตั้ง

หากไม่มีการแสดงชื่อของผนังกรองน้ำจะไม่ได้รับการอนุมัติให้นำไปใช้
- 4.3 ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดวิธีการติดตั้งผนังกรองน้ำของลวดตาข่ายต่อผู้ควบคุมงาน โดยต้องเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตผนังกรองน้ำไม่น้อยกว่า 15 วัน
- 4.4 ผนังกรองน้ำจะต้องยึดติดกับผนังกรองน้ำในพื้นที่ยึดติดกัน จะต้องถูกบรรจุอยู่ในถุงที่ปกปิดสนิท และต้องไม่ทำให้ผนังกรองน้ำของลวดตาข่ายเกิดความเสียหาย เมื่อแกะออกจากถุงแล้วไม่เกิน 48 ชั่วโมง และภายในบริเวณพื้นที่บริเวณที่ติดตั้งสามารถป้องกันแสงแดดและป้องกันแสงลมและป้องกันน้ำท่วมได้
- 4.5 ผนังกรองน้ำของลวดตาข่ายจะถูกใช้คลุมพื้นดินด้านข้างส่วนที่มีผลสืบเนื่องมาของก่อดองลาดตาข่าย และใช้เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของลวดตาข่ายที่บริเวณที่ติดตั้งผนังกรองน้ำ PVC ที่ยึดติดกันไว้ของลวดลาดตาข่ายที่บริเวณที่ติดตั้ง เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของผนังกรองน้ำและลวด แต่ให้ทราบไม่ได้
- 4.6 ผนังกรองน้ำของลวดตาข่ายจะถูกใช้คลุมพื้นดินด้านข้าง ส่วนที่มีผลสืบเนื่องมาของก่อดองลาดตาข่าย โดยผนังกรองน้ำของลวดตาข่าย จะต้องใช้ผนังกรองน้ำของลวดตาข่ายที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการไหลของน้ำซึ่งจะขยายตัวของผนังกรองน้ำของลวดตาข่าย และต้องให้ผนังกรองน้ำสามารถต้านทานการไหลของน้ำได้ โดยให้ทราบกับบริษัทผู้ผลิต
- 4.7 ในการปูผนังกรองน้ำของลวดตาข่าย ต้องให้ระยะระหว่างผนังกรองน้ำไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร และต้องใช้วิธีการยึดติดผนังกรองน้ำเป็นชนิดเดียวกัน ซึ่งจะไม่ทำให้ผนังกรองน้ำหลุดออกจากกัน เนื่องจากขนาดลวดหรือการวางก่อดองลาดตาข่าย ในการติดตั้งผนังกรองน้ำ ผู้รับจ้างอาจเลือกใช้วิธีการยึดติดด้วยวิธีอื่น แต่ต้องได้รับตรวจสอบเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการ
- 4.8 ระยะเวลาของการติดตั้ง และระยะเวลาของการติดตั้งหรือการดำเนินงานที่ไม่ได้รับอนุมัติ
5. หิน (STONE) ที่บรรจุในก่อดองลาดตาข่าย
 - 5.1 หินที่บรรจุในก่อดอง GABION ต้องมีขนาดผลัดกันตั้งแต่ 0.15-0.25m โดยไม่มีหิน ขนาด 0.15m มากกว่าร้อยละ 60
 - 5.2 หินที่บรรจุในก่อดอง MATTRESS ต้องมีขนาดผลัดกันตั้งแต่ 0.10-0.15m โดยไม่มีหิน ขนาด 0.15m มากกว่าร้อยละ 60
 - 5.3 หินที่บรรจุในก่อดองต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม
 - 5.4 คุณสมบัติของหินที่บรรจุในก่อดองลาดตาข่าย ต้องมีความแกร่ง ไม่ยุ่ยกร่อน และทนทานต่อการขัดสี (ABRASION) เมื่อทดสอบโดยใช้วิธี LOS ANGELES ABRASION TEST (ซึ่งใช้หินที่มีความสึกหรอ (PERCENTAGE OF WEAR) ไม่มากกว่า 40 % เมื่อทดสอบการทดสอบ (SOUNDNESS TEST) โดยวิธีการตามมาตรฐานวิธีเดิมซึ่งใช้ตามกรรมวิธีรวม 5 รอบ (CYCLE) น้ำหนักของหินที่เหลือไป ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
 - 5.5 หินต้องมีความถ่วงจำเพาะ (SPECIFIC GRAVITY) ไม่น้อยกว่า 2.5
 - 5.6 หินที่ใช้จะต้องมีลักษณะเป็นก้อนมีความกว้างไม่เกิน 2 เท่าของด้านแนว
 - 5.7 การบรรจุหินลงในก่อดองลาดตาข่าย จะต้องไม่ทำให้ก่อดองลาดตาข่ายหรือวัสดุของก่อดองหลุดออกจากกันหรือเสียหายในระหว่างการก่อสร้าง หากเกิดการชำรุดหรือเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมก่อดองลาดตาข่ายที่ชำรุดทันทีโดยค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยู่กับผู้รับจ้างทั้งสิ้น



ก่อดองลาดตาข่ายแบบ Gabion




ก่อดองลาดตาข่ายแบบ Mattress

(ลงชื่อ) นายประเด็น สระมาด
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นางสาวนริกาณต์ พิณโต)


วิธีการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายแกเบียน (GABION)

การประกอบชิ้นส่วน Gabions

1. แกะกล่อง Gabions ออกบนพื้นผิวที่แข็ง และเรียบ รูป "A"
2. ขดลวดกันชน ด้านข้างกล่อง ในแนวตั้ง ให้เป็นรูปกล่องที่มีฝาปิด มีคุณสมบัติบนของกล่องบริเวณลวดโครง (Sewedge wire) โดยให้มีลวดจากด้านบนลงด้านล่าง รูป "B"



รูป "A" แสดงการเตรียมตามขั้นตอนที่ 1




รูป "B" การเตรียมตามขั้นตอนที่ 2

3. วางกล่อง Gabions ที่ยังไม่ได้ขึ้นลงในบริเวณที่ต้องการ และมีลวดตะล่อมเข้าไว้ด้วยกันก่อน รูป "C"
4. บรรจุหินตามขนาดในข้อกำหนด กล่องแกเบียนจะบิดและดึง ทำให้เกิดการยึดของลวดขึ้น และเรียบอยู่ในสภาพที่เหมาะสม
5. โครงสร้าง Gabions ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยชิ้นของ Gabions มากกว่า 1 ชั้น จำนวนขึ้นอยู่กับความสูงของ Gabions มากกว่า 1 ชั้น ด้านล่าง และด้านข้าง เพื่อให้โครงสร้าง Gabions เป็นโครงสร้างที่ต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียวกัน แต่ไม่จำเป็นต้องผูกทุกแนว รูป "D"




รูป "C" แสดงการวางกล่องและผูกยึดติดกัน



รูป "D" แสดงวิธีการผูกยึดกล่องเข้าด้วยกัน ในแต่ละชั้น

6. กรณีโครงสร้าง Gabions มีความสูง 1 เมตร ควรใช้หิน 1/3 ของความสูงก่อน ขึ้นความถี่ของขนาด ขนาด 150 - 250 มม. จะสามารถทำให้ช่องว่างของลวดได้โดยการโยนหินก้อนเล็กและกลิ้งไป ถ้าหากต้องการให้ผิวด้านหน้าดูสวยงามควรใช้หินชนิดเดียวกัน การบรรจุหินด้วยเครื่องจักรหนัก ควรกระทำด้วยความระมัดระวัง และมีระดับความสูงในการหย่อนหิน ไม่เกิน 1.00 เมตร ดังแสดงไว้ในรูป "E"




รูป "E" แสดงวิธีการหย่อนหินบรรจุลงกล่องลวดตาข่ายด้วยเครื่องจักรหนัก

7. กรณีใช้ลวดตาข่ายขาด ต้องใช้ลวดเชื่อมตรงกันระหว่างด้านหน้ากับด้านหลัง การใช้ลวดเชื่อมระหว่างลวดโครง (รูปที่ "F") จะช่วยป้องกันการบวมของกล่อง Gabions ระหว่างบรรจุหินได้ และเมื่อได้หินจนเต็มแล้วให้ทำการผูกยึด ฝาปิดของกล่องด้วยลวดโครง รูป "G"



รูป "F" แสดงวิธีการใช้ลวดผูกยึดระหว่างผนังกล่อง เพื่อป้องกันการบวมระหว่างใส่หิน



รูป "G" แสดงวิธีการใช้ลวดผูกยึดฝากล่องเข้ากับตัวกล่อง

8. ติดหินใน Gabions เป็นชั้นๆจากปลายด้านใดด้านหนึ่งไปทิศแนวเพื่อสะดวกในการผูกมัดตะล่อมในแต่ละชั้นต่อๆ รูป "H"

(ลงชื่อ) นายระเด่น สงฆะแก้ว (นายระเด่น สงฆะแก้ว) ชั้นที่ 1
 (ลงชื่อ) นายณัฐกร บริหารการ (นายณัฐกร บริหารการ) ชั้นที่ 2
 (ลงชื่อ) นายณัฐกร บริหารการ (นายณัฐกร บริหารการ) ชั้นที่ 3
 (ลงชื่อ) นายณัฐกร บริหารการ (นายณัฐกร บริหารการ) ชั้นที่ 4
 (ลงชื่อ) นายณัฐกร บริหารการ (นายณัฐกร บริหารการ) ชั้นที่ 5

Note :

ควรวางกล่องไว้หลังชนกัน เพื่อให้สามารถเปิดได้ตามแนว ② หลังจากเปิดหินแล้ว ฟันยึดกล่องลวดเข้าด้วยกันตามแนว ③ และยึดฝาปิดกับแนวโดยแนวตรงตามแนว ④ ฟันยึดระหว่างกล่องบน และ กล่องล่างตามแนว ⑤

(ลงชื่อ) นายณัฐกร บริหารการ (นายณัฐกร บริหารการ) พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)


การมัดลวด (Wiring)

ลวดผูกมัด จะต้องมีลักษณะเป็นเส้นเดียวห้ามตัดให้ขาด

ระยะห่างระหว่างลวดผูกมัดต้องให้ระยะห่างกัน 100 - 150 มม.

(ลงชื่อ) นายณัฐกร บริหารการ (นายณัฐกร บริหารการ) พยาน

(นางสาวจันทิมา กานต์ พิณใส)





รูป "H" แสดงการมัดลวดตาข่าย




ลงวันที่ 17 ก.ย. 2567

1. กรณีก่อสร้าง Gabion Wall ในพื้นที่ โดยมิฐานวางบนดินเดิม และ Mattress เป็น Apron




2. กรณีก่อสร้าง Gabion Wall ในน้ำ โดยใช้หิน หรือกรวดซึ่งเป็นฐานรองรับโครงสร้าง



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สระมรกต)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 (ลงชื่อ)..... นายเรืองศักดิ์ นามวงษ์
 (นายนิพนธ์ เสถียรติส)

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกิริรินทร์ ทองเหล็ก)
 (ลงชื่อ)..... (นางสาวนริศกานต์ พิณโส)



4. รูปแบบการจัดเรียง Gabion Wall ซึ่งมีลักษณะเป็น Gravity Wall ที่ความสูงต่างๆ

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณวัสดุที่ไว้ต่อความยาวกำแพง 1.00 ม ที่ระดับความสูงต่างๆ

ความสูงของกำแพง	ปริมาณวัสดุ	Gabion 2.00x1.00x1.00 ม. (๓x๒x๓)	Gabion 1.50x1.00x1.00 ม. (๓x๒x๓)	หินบกรวดช่อง
H = 2.00 ม.		0.5 ก้อน	1.0 ก้อน	2.5 ตบ.ม.
H = 3.00 ม.		1.5 ก้อน	1.0 ก้อน	4.5 ตบ.ม.
H = 4.00 ม.		1.5 ก้อน	3.0 ก้อน	7.5 ตบ.ม.
H = 5.00 ม.		1.5 ก้อน	5.0 ก้อน	10.5 ตบ.ม.

หมายเหตุ

1. หน่วยงานที่แสดงในแบบ มีหน่วยเป็นเมตร
2. รูปแบบถนนที่แสดงนี้ เหมาะสำหรับการป้องกันการกัดเซาะด้าน Side Slope ของถนนบริเวณพื้นที่ในภูเขาที่ลาดชันต่ำ ที่ระดับน้ำไหลเร็ว
3. Gabion Wall ไม่เหมาะที่จะใช้กับดินฐานรากที่เป็นดินอ่อน (Soft Clay) โดยก่อนนำมาใช้ในงาน ผู้ออกแบบจะต้องตรวจสอบเนื้อทรายเชิงลาด และ กำลังรับแรงแบกทานของดินฐานรากก่อน
4. กรณีที่มีระดับทางฝั่งชล และระดับน้ำไม่สูงแรง สามารถเลือกใช้ Mattress Lining ซึ่งจะประหยัดค่าก่อสร้างได้มากกว่า โดยลาดชันทางฝั่งชลชันกว่า 1 : 1.5
5. กรณีที่ความสูงเกิน 5.00 เมตร สามารถเลือกใช้รูปแบบผสมระหว่าง Gabion Wall และ Mattress Lining ได้
6. เพื่อความสวยงามด้านภูมิทัศน์ การจัดเรียงหินควรใช้ความแปรปรวน และควรทำตามคำแนะนำวิธีการติดตั้งทุกชั้นก่อน

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๔๒๓/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๘๕ ซอย๑๒ (ประชาธิปไตย) ถนนประชาธิปไตย ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัด ยะลา โดย นายนิพนธ์ เสถียรดีลิก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๖๓๙๘๘๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๖๑ แยก ทล.๔๐๖๗ - บ้านลูโป๊ะขอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ณ บริเวณปลายเชิงลาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๖๑ แยก ทล.๔๐๖๗ - บ้านลูโป๊ะขอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนิพนธ์ เสถียรดีลิก.....)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบป้ายประชาสัมพันธ์และแบบแปลน จำนวน ๙ (เก้า) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือรับรองวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองช่างผู้ควบคุม จำนวน ๘ (แปด) หน้า
- ๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า
- ๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันสัญญา ของ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเบตง เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๙๑๒/๐๐๔๒/๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๖๔,๕๐๐.- บาท (หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลายเซ็น)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลายเซ็น)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนิพนธ์ เสถียรดีลก.....)



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๔,๓๙๒.๕๒ บาท (แปดหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๖๑ แยก ทล.๔๐๖๗ - บ้านลูโบ๊ะขอเมาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเบตง ชื่อบัญชี หจก.กำชัยการโยธา เลขที่บัญชี ๙๑๒๑๒๗๑๑๑๙ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนิพนธ์ เสถียรดีศักดิ์.....)



ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า
คืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า
จ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบ
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะ
ได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

↑
ม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนิพนธ์ เสถียรติลล.)



๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน


ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น ตระมะแอ)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายนิพนธ์ เสถียรดิตร.....)

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันหรือหยาบ หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายนิพนธ์ เลิศวรศิลป์.....)

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนิพนธ์ เสติยรัตติก.....)



ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแฉ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนิพนธ์ เสถียรดลก.....)



ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๒๒๕.๐๐ - บาท (สามพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะเมอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนิพนธ์ เสถียรติลก.....)

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนิพนธ์ เสถียรดิลก.....)



ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

- ๒๓.๑ ก่อสร้าง
- ๒๓.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

(ลายเซ็น)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนิพนธ์ เสถียรติลก.....)

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนิพนธ์ เสถียรติลก)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๘๙๒๖๓๘๔๖

เลขคู่มือสัญญา ๖๗๐๙๒๒๐๐๙๔๗๒



อ.ศ.5 ใบสลักหลังตราสาร

เลขที่ 02648
- วันที่ 18 กันยายน 2567

เลขประจำตัว 0953540000943 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน	ชื่ออาคาร -
ห้องเลขที่ -	ชั้นที่ -
หมู่บ้าน -	
เลขที่ 85	หมู่ที่ -
ตรอก/ซอย ซอย12 (ประชาธิปไตย)	แยก -
ถนน ประชาธิปไตย	แขวง/ตำบล เขตง
เขต/อำเภอ เขตง	จังหวัด ยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95110	

คู่สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียอากรแสดมภ์เป็นตัวแทนรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดมภ์ ข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	1,205,607	48
ค่าอากรแสดมภ์	1,206	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	1,206	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งพันสองร้อยหกบาทถ้วน)
ตามใบเสร็จ เลขที่ 011267 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567
เลขระบุเอกสาร อ.ศ.4 คือ 12950010-25670918-1-02-000001

ลงชื่อ _____
(นางสาวชามิระ ระทมภานี)
ตำแหน่ง **เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน**

ใบสลักหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงาน เจ้าหน้าที่อากรแสดมภ์ของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 00019/200912/0042/67

วันที่ 17 กันยายน 2567

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาเบตง

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 118 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จังหวัดยะลา 95110

โดย นาย อภิญา มณีโรจน์

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0061 แยก ทล.4067 - บ้านลูโบ๊ะมอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ความยาว 100.00 เมตร ณ บริเวณปลายเชิงลาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0061 แยก ทล.4067-บ้านลูโบ๊ะมอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

กับผู้ว่าจ้าง

ตามสัญญาเลขที่ 00423/2567 ลงวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้รับจ้าง

ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 64,500.00 บาท -

(- หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน -)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ () ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน - 64,500.00 บาท -

(- หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน -)

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ถึงวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ

ผู้ค้ำประกัน

(นาย อภิญา มณีโรจน์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา

ลงชื่อ



พยาน

ลงชื่อ

พยาน

(นาง เปรมสินี กฤษณีหิรัญทวี)

(นาง จุฑารัตน์ ลิ้มปาละกุล)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ 17 กันยายน 2567 (ปีงบประมาณ 2567)

เจ้า นางสาว กิรินทร์ ทองเทศ (./Default.aspx?menu=0B8D6D79-D5A4-หน้าที่ 4467-B2B0-5400E99E4ADB&control=list)

หน่วย
งาน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

(Default.aspx)

ออกจากระบบ

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

ระบบงบประมาณ

17 กันยายน 2567[V.2024-08-26141.12]

ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ()
รายงาน ()

ระบบข้อมูลรายรับ

ข้อมูลจากระบบ e-GP บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

ประวัติการแก้ไข

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()
การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()
เงินกู้ ()
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ ()
จัดทำใบส่งเงิน ()
สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()
ฐานข้อมูลเงินฝากกระทรวงการคลัง ()
ฐานข้อมูลลูกหนี้ ()
ฐานข้อมูลสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ()
ฐานข้อมูลเงินรอดตรวจสอบ ()
ฐานข้อมูลรายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า ()

เลขที่โครงการ(e-GP) 67089263846
เลขคณสัญญา(e-GP)* 670922009472
เลขที่คณสัญญาของ อปท.* 00423/67
วันที่ทำสัญญา* 17/09/2567
วันสิ้นสุดสัญญา* 30/01/2568
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS 0
เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-00423/67
ชื่อเจ้าหน้าที่* ท่างุ่นส่วนจำกัด กำชัยการโยธ

จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง 1,299,000.00 บาท
จำนวนเงินชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 1,290,000.00 บาท
จำนวนเงินที่ทำสัญญา 1,290,000.00 บาท

สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

แหล่งที่มาของเงิน

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาด รหัสทาง ยล.ถ 1-0061 แยก ทล.4067 บ้านลูโบ๊ะชอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		1,299,000.00	1,290,000.00	9,000.00
						1,290,000.00	

เงินล่วงหน้า

มีเงินล่วงหน้า ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

มีหลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา* หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ชื่อผู้จัดทำ* นางสาวกิรินทร์ ทองเทศ

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ : โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาด รหัสทาง ยล.ถ 1-0061 แยก ทล.4067 บ้านลูโบ๊ะชอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 7553L หน่วยเบิกจ่าย 7553L00000

วันที่นำส่งข้อมูล	18.09.2567	ผู้บันทึก	A7553L000008001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100005119	วันที่เอกสาร:	17.09.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	00423/2567	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	18 - คัดเลือก								
ส่วนราชการ:	7553L - องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	ผู้ขาย:	1000046240 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0953540000943	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	9121271119								
เลขที่โครงการ	67089263846	เลขที่สัญญา	670922009472								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	72141121 5104010107 6711420	งานบริการก่อสร้างท่อประปา - 7553L370001004200005	- 16.11.2567 7553L670000200000	รอการตรวจรับ 7553L00000 7553L00000	1	1.00	PRD	516,000.00	516,000.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	72141121 5104010107 6711420	งานบริการก่อสร้างท่อประปา - 7553L370001004200005	- 30.01.2568 7553L670000200000	รอการตรวจรับ 7553L00000 7553L00000	2	1.00	PRD	774,000.00	774,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										1,290,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										1,290,000.00	

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา

85 ซอย 12 ถนน ประชาธิปไตย ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (95110)

หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า **ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา** โดย นายธงชัย เสถียรติลก
หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามแทน ห้างฯ ซึ่งได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ตามใบรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
ขอมอบอำนาจให้ **นายนิพนธ์ เสถียรติลก** เพื่อทำการดังนี้

- () ซื้อแบบและรายการประกวดราคา, สอบราคา
- () ดูแลสถานที่ก่อสร้าง, และฟังคำชี้แจง
- () ลงนามในใบเสนอราคา
- (/) ยื่นซองเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก งานอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.1-0061 แยก ทล.4067-บ้านลูโบ๊ะหมอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
- (/) ต่อรองราคา
- (/) วางเงิน หรือ หนังสือค้ำประกันสัญญา และถอนคืน
- (/) ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง
- () เป็นตัวแทนในการส่งมอบงาน และตรวจรับงานตามสัญญา
- (/) รับเงินค่าก่อสร้าง

รวมทั้งสิ้น 5 รายการ

ทั้งนี้ มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม

ตามรายการข้างต้นนี้ ที่ผู้รับมอบอำนาจ ได้กระทำไปทั้งหมด ให้เสมือนหนึ่งว่าหุ้นส่วนจำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา เป็นผู้ดำเนินการเอง และรับผิดชอบทุกประการ

ลงนาม ผู้มอบอำนาจ

(ลงชื่อ)..... (นายธงชัย เสถียรติลก) พยาน

(ลงนาม) **นางสาวกรรณิการ์ ทวีชัยกิจ** ผู้รับมอบอำนาจ
(นายนิพนธ์ เสถียรติลก)

(ลงชื่อ) ลงนาม พยาน พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทวีชัยกิจ)

ลงนาม พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทวีชัยกิจ)



.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เล่มประจำตัวประชาชน 3 9502 00118 54 1
 Identification Number

ชื่อและนามสกุล นาย ธงชัย เสถียรดีลัก
 Name Mr. Thongchai Satienduck
 Last name Satienduck
 เกิดเมื่อ 3 ต.ค. 2512
 Date of Birth 3 Oct. 1969

เลขที่ 239 ถนนรัตนกิจ
 อ.เมือง จ.ยะลา
 28 ก.ย. 2564
 วันหมดอายุ 28 Sep. 2021

เลขที่ 2 ร.ย. 2572
 วันออกหมาย 2 Oct. 2029
 เลขประจำตัวประชาชน 9502-03-092815-48



BORA-10.8-05-2563

ประเทศไทย
 THAILAND

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1
 เลขรหัสประจำบ้าน 9598-008650-1 สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเบตง

รายการที่อยู่ 239 ถนนรัตนกิจ
 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน
 ประเภทบ้าน บ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 17 มกราคม 2533

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดเทศบาล
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายสมชาย บุละมัน)
 นายนิพนธ์ เสถียรดีลัก
 วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 26 ธันวาคม 2546



(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)
 ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวนริกานต์ พิเศษ)
 กรรมการ

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9598-008650-1 ลำดับที่ 1
 ชื่อ นายธงชัย เสถียรดีลัก สัญชาติ ไทย เพศ ชาย
 เลขประจำตัวประชาชน 3-9502-00118-54-1 สถานภาพ ²เจ้าบ้าน ²ผู้อาศัย เกิดเมื่อ 3 ต.ค. 2512
 มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สิมพร 3-9502-00118-48-6 สัญชาติ ไทย
 บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ไพบุลย์ สัญชาติ ไทย

นางสาว สุวานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
 เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 6 ก.ย. 2538 (นายสมชาย บุละมัน)
 * ไรท์

นายทะเบียน


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 9598 00004 55 6
Identification Number

ชื่อและชื่อสกุล นาย นิพนธ์ เสถียรดีลก



Name Mr. Nipon
Last name- Sathiendilok
เกิดวันที่ 19 มิ.ย. 2527
Date of Birth 19 Jun. 1984
ศาสนา พุทธ



ที่อยู่ 148/1 หมู่ที่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ
อ.เบตง จ.ยะลา
20 มิ.ย. 2565
วันออกบัตร
20 Jun. 2022
Date of Issue



18 มิ.ย. 2574
วันบัตรหมดอายุ
18 Jun. 2031
Date of Expiry

9502-02-06201329

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายนิพนธ์ เสถียรดีลก



นางวิภาวี 1505/50101.....พยาน
(ลงชื่อ).....
(...นางสาวกวีรินทร์ ทองเทศ...)

ประเทศไทย
THAILAND
นางสาวนริภานต์ พิณโล.....พยาน
(นางสาวนริภานต์ พิณโล)



.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9502-013630-1 สำนักทะเบียน อำเภอเขตนง

รายการที่อยู่ 148/1 หมู่ที่ 2

ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเขตนง จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน บ้านไม้เดี่ยว

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 1 มิถุนายน 2548

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(น.ส. นนทกลล ชูสอน)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 1 มิถุนายน 2548

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะฮือ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายนิพนธ์ เสถียรดี)

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9502-013630-1

ลำดับที่ 1

ชื่อ นายนิพนธ์ เสถียรดี

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 1-9598-00004-55-6 สถานภาพ ว่าง

เกิดเมื่อ 19 มิ.ย. 2527

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ชื่นใจ

(นางสาว นริศนันท์ พิณใส) สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ วิจิตร

3-9502-00118-49-4 สัญชาติ ไทย

* มาจาก 105/1 หมู่ที่ 5 ต.ตาเนาะแมเราะ

อ.เขตนง จ.ยะลา

เมื่อ 3 มิ.ย. 2565

(น.ส. รันชนันท์ พทธธา)

** ไปได้

นายทะเบียน

.....กรรมการ

.....กรรมการ



ที่ E10091220639882

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2540 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953540000943

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายธงชัย เสถียรติลล

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

7,500,000.00 บาท

2. นายนิพนธ์ เสถียรติลล

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

500,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายธงชัย เสถียรติลล/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 85 ซอย12 (ประชาธิปไตย) ถนนประชาธิปไตย ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 23 ข้อ ดังปรากฏในสภานิติบุคคลที่ออกหนังสือรับรองนี้ จำนวน 1 แผ่น

โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(... (นางสาวภาภรณ์ ภูทวี) ออกให้ ณ วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(นางสาวภาภรณ์ ภูทวี)

นายทะเบียน

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6710091220639882

ออกให้ ณ วันที่ : 2024-08-26 T11:42:29+0700



ที่ E10091220639882

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง



AS-BPMMA1A4550000000000 AS-BPMMA1A4550000000000

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220639882

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....
 (นายระเด่น สมะเนอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปกปัดราชการ
 นายกรัฐมนตรีการบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
 (ลงชื่อ).....
 (นายนิพนธ์ เสถียรศักดิ์)
 (ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
 (ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางสาวนริภานต์ พิณโสม)
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ




ว.น.

รายละเอียดวัตถุประสงค์

Handwritten signature

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อีโคโนมิค และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กภัตตาคาร บาร์ โน้ตคลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวง)
- (12) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สิ่งพิมพ์ของทางราชการหรือของเอกชน การตลาด
- (13) ประกอบกิจการบริการทางด้านการกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหาร การตลาด การผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (16) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (17) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคอนโซและผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (18) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิง
- (19) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สน้ำสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (20) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (21) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (22) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (23) ประกอบกิจการประมวลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ





บด. 862

กรมทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

(ลงชื่อ).....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวไกลนิคมเด่น สมะนอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.....
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
(ลงชื่อ).....

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

ออกให้ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ



ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



0 - 9535 - 40000 - 94 - 3

กรมสรรพากร

ชื่อผู้ประกอบการ ทางหุ้นส่วนจำกัด กาชัยการโยธา

ชื่อสถานประกอบการ ทางหุ้นส่วนจำกัด กาชัยการโยธา

เป็น สำนักงานใหญ่ สาขาที่

ตั้งอยู่ อาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

(ลงชื่อ) เลขที่ 85

(นายระเด่น สมะแล)

หมู่ที่ 12 (ประชาสิทธิชัย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประชาสิทธิชัย

ตำบล/แขวง ม.ตง

อำเภอ/เขต นบพิตำ สังกะสี

จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95110

โทรศัพท์

(นางสาวกวีรินทร์ ทองเทศ)

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 1 ธันวาคม 2540

ออกให้เมื่อวันที่ (ลงชื่อ) ๒๖ ก.พ. ๒๕๔๑ พยาน

ผู้ออกทะเบียน (นางสาวนริศานต์ พิณโส),

(นายสมคิด อันเต็ง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

สรรพากรพื้นที่ยะลา

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการ
เป็นรายสถานประกอบการ ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากฝ่าฝืนอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและหรืออาญา

1287920

12950020-25610206-1-01-000044

คพ09-12950020-12950020-1-01-25610206-0-0-0015-00

12950000



DBD แบบ ส.บข. ๓

 แบบนำส่งงบการเงิน	สำหรับเจ้าหน้าที่ นายทะเบียน	
	เลขรับที่	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="7"/>
	รับวันที่	27 พฤษภาคม 2567
		เจ้าหน้าที่ ระบบ DBD e-Filing

เลขทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (กิจการร่วมค้า)

1.เอกสาร งบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รอบปีอื่นๆ (ระบุ) _____
 กรณีงบการเงินของบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด ได้รับอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ _____ เมื่อวันที่ _____
 แบบนำส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ (แบบ ส.บข.3/1) นำส่งที่
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ลงชื่อ) _____

2.ชื่อกิจการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
 บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาชญากรรม
 (ลงชื่อ) _____ (นายนิพนธ์ เสถียรศิลป์)
 ภาษีอากร ภาษีอากร ภาษีอากร ภาษีอากร
 (นายระเด่น สระมะน้อย)
 (นางสาวกัญญากร บริหารส่วนจังหวัด) ผู้รับจ้าง
 (นางสาวกัญญากร บริหารส่วนจังหวัด) ผู้รับจ้าง

3.ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่เลขที่ 85 ซอย12 (ประชาธิปไตย) ถนนประชาธิปไตย (ลงชื่อ) _____ พยาน
 ตำบล/แขวง เบตง อำเภอ/เขต เบตง (นางสาวกัญญากร บริหารส่วนจังหวัด) ผู้รับจ้าง
 โทร. 089-7397352 โทรสาร _____ e-mail nop5601@yahoo.com

4.ผู้ทำบัญชี (นาย/นาง/นางสาว) นาย นพรัตน์ พรหมวิเชียร (ลงชื่อ) _____ e-mail nop5601@gmail.com
 รหัสผู้ทำบัญชี โทร. 089-7397352

5.ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (นาย/นาง/นางสาว) น.ส. วีรวรรณ พิชญ์เสถียร email _____ โทร. _____
 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี วันที่แสดงความเห็นงบการเงิน 05 พฤษภาคม 2567
 การแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี ไม่มีเงื่อนไข มีเงื่อนไข ไม่แสดงความเห็น ไม่ถูกต้อง

6.ประเภทธุรกิจ	ประเภทธุรกิจ	สินค้า/บริการ	ร้อยละของรายได้รวม	รหัสธุรกิจ
สินค้า/บริการและรหัสธุรกิจ	1. การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์	บริการ	96.41 %	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>
	2.		%	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>

7. คำรับรอง ข้าพเจ้าในฐานะผู้มีอำนาจกระทำการแทนกิจการ ขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในแบบนำส่งงบการเงิน และงบการเงินที่จัดส่งมาพร้อมนี้ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี

เอกสารนี้ได้พิมพ์จากข้อมูลนิติบุคคลนำส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
บริษัท มีเอ็นทีเค สอบบัญชี จำกัด

เลขที่ E10091230240282 วันที่ออกเอกสาร : 24 มิถุนายน 2567 เวลา 15.22 น.
ขอรับรองว่าเป็นเอกสารที่ส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ขอรับรองว่าเป็นเอกสารที่นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

159/123 อาคารชุดออร์บ่าโน่ ราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทร.081-8493462 , 081-7506559

(Signature)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(นางสาวชนิษฐา พูนสุข)

เสนอ ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวชัยการโยธา

นายทะเบียน

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวชัยการโยธา ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปรูปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวชัยการโยธา วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (บัญชีรับจดทะเบียน) ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการออกความเห็น

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม (และถ้าการใช้เกณฑ์การบัญชีที่ปรับปรุงการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้)

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

(ลงชื่อ) นายดอนคำกรบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายนิพนธ์ สติยรัตติก
นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
(นางสาวนริศรา นต... พินัส)





159/123 อาคารชุดเออร์บีนาโน่ ราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทร.081-8493462 , 081-7506559

[Handwritten Signature]

(นางสาวชนิษฐา พูนสุข)

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึงทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อผิดพลาดที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องอ้างถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าว ไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง (ลงชื่อ).....พยาน
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวมถึงการเปิดเผยงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร (ลงชื่อ).....พยาน

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบที่ได้ดำเนินการไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบับการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท บีเอ็นทีเค สอบบัญชี จำกัด

[Handwritten Signature]

(นางสาววิวรรณ พิชญ์เสถียร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9007

[Handwritten Signature]

ประธานกรรมการ

กรรมการ

[Handwritten Signature]

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567





งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

[Signature]

(นางสาวชนิษฐา พูนสุข)
ทนาย: แสดงตามจริง (Actuals), บาท
นายทะเบียน

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร 2566

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5,066,535.85	8,055,107.38
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6,976,277.38	8,217,182.44
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	12,042,813.23	16,272,289.82

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะยาว	76,500,000.00	64,500,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	269,407.02	434,587.14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,883,531.09	1,646,871.53
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	78,652,938.11	66,581,458.67

รวมสินทรัพย์

90,695,751.34 82,853,748.49

หนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะแอ) 312,296.38	491,023.78
รวมหนี้สินหมุนเวียน	312,296.38	491,023.78

รวมหนี้สิน

312,296.38 491,023.78

ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน

ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน	(ลงชื่อ)..... (นายนิพนธ์ เสถียรติลภ) 8,000,000.00	2,000,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้แบ่ง	(ลงชื่อ)..... (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) 82,383,454.96	80,362,724.71
รวมส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน	90,383,454.96	82,362,724.71

รวมหนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน

90,695,751.34 82,853,748.49

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ





งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(นางสาวชนิษฐา พูนสุข
หน่วย: แสดงตามจริง (Actuals),บาท
นายทะเบียน
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร 2566

งบกำไรขาดทุน

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	18,783,312.82	27,658,895.31
ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ	(17,183,001.49)	(24,418,204.30)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	1,600,311.33	3,240,691.01
รายได้อื่น	700,090.22	666,861.33
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย	2,300,401.55	3,907,552.34
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(217,167.00)	(211,455.08)
รวมค่าใช้จ่าย	(217,167.00)	(211,455.08)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,083,234.55	3,696,097.26
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,083,234.55	3,696,097.26
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(62,504.30)	(110,882.92)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2,020,730.25	3,585,214.34

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมมะเนอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายอุษณัฏฐ์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นายนิพนธ์ เสถียรดีลัก)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริภานต์ พิณสุ)

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ



ลงวันที่ 17 ก.ย. 2567

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งานจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.๑๒๐๖๖๕ ฉบับ

แยก ทล.๔๐๖๗ - บ้านลูโป๊ะหมอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ๒ หน้า.....1.....

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๑๖,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการ
- งานติดตั้งป้ายจราจรอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้างในพื้นที่โครงการ
- งานหินทิ้ง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานประกอบติดตั้งกล่องลวดตาข่าย Zinc Gabion ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม.

พร้อมบรรจุหินในกล่อง แล้วเสร็จทั้งหมด

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๗๗๔,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานประกอบติดตั้งกล่องลวดตาข่าย Zinc Gabion ขนาด ๒.๐๐ x ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม.

พร้อมบรรจุหินในกล่อง แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานประกอบติดตั้งกล่องลวดตาข่าย Zinc Gabion ขนาด ๒.๐๐ x ๑.๐๐ x ๐.๓๐ ม.

พร้อมบรรจุหินในกล่อง แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานติดตั้งแผ่นกรองใยสังเคราะห์ (Geotextile) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานดินถมบดอัดแน่น แล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งติดตั้งกล่องลวดตาข่ายให้สะดวกเรียบร้อย

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....*อบน*.....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....*ปวิฑน*.....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

ลงวันที่ 1.7. ก.ย. 2567.....

จำนวน..... 1 ฉบับ

แบบใบเสนอราคา

ผนวก..... 4 หน้า..... 1

เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า...ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำชัยการ โยธา.....อยู่เลขที่...85...หมู่ที่.....-... ถนน..ประชาธิปไตย... ซอย...12...ตำบล...เบตง.....อำเภอ.....เบตง.....จังหวัด.....ยะลา.....โทรศัพท์.....081-8967061.....โดย.....นายธงชัย เสถียรดิกล.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล 51009/ ...2410.... ลงวันที่ ...26 สิงหาคม 2567.... โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้ง รับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน จ้างก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. ๑-๐๐61 แยก ทล.4067 - บั เนตุ โป๊ะมอเซาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ความยาว 100.00 เมตร

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่างที่ได้ระบุไว้ในแบบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น.....1,295,000.-.....บาท (...หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....84,719.63.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา.....180.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ ระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ระวังขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานให้เรียบร้อยโดยครบถ้วน ถูกต้อง ภายใน.....135.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ใน หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

นางประเด่น สละมณี (นางสาวกวีรินทร์ มอเทศ) (นางนิพนธ์ เสถียรดิกล) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

/หากข้าพเจ้า...

ลงวันที่.....

/หากข้าพเจ้า...

-2-

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกปรับค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบต่อ ความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

เสนอมา ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายก้องเกียรติ บริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... นายนิพนธ์ เสถียรดิศกุล

(นายธงชัย เสถียรดิศกุล)

(ลงชื่อ)..... พยาน

ตำแหน่ง หัวหน้าผู้จัดการ

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวนริภานต์ พิณใส)

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

ลงวันที่ 17 ก.ย. 2567

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวน 1 ฉบับ

๑. ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้ 5 หน้า 1

P = (Po) x (K)

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด

ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม

๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

หมวด ๒ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

๒.๑ งานดิน ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุ นั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo

หมวด ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAI, COAT

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๔๐ At/Ao + ๐.๒๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONERTE, PENETRATION (MAGADAM)

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๔๐ At/Ao + ๐.๒๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา... พยาน

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

At = ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา



ลงวันที่ 17 ก.ย. 2567

จำนวน.....๑.....ฉบับ

หนังสือรับรอง

ผนวก.....๖.....หน้า.....๑.....

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ นร. กวิ ๐๖๑๘/๐๗

วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย ธีรเดช อภินันท์ อายุ 40 ปี

ชื่อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ถนน

ตรอก/ซอย - ตำบล อ.สม อำเภอบ้านนา จังหวัด ย.ยว.

หมายเลขโทรศัพท์ 0๙1-๕๐๙ 7457 สถานที่ทำงาน นร. กวิ ๐๖๑๘/๐๗

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท 1๒57 สาขา

แขนง.....ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....๑๖. 522๐7

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า

เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด อาคารอเนกประสงค์ อาคารพาณิชย์ ๒๖๑.1-๐๐6/1

จำนวน.....โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,

แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....วิศวกร

(นายระเด่น สมะแอ) (นายธีรเดช อภินันท์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/ทจก.

(นายนิพนธ์ เสถียรดิษฐ์) (.....)

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภรณ์ทร ทองเทศ) (นางสาว.....)

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส) (นางสาว.....)

คำเตือน

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ลงวันที่ 17 ก.ย. 2567

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 1 9598 00003 56 8
 Identification Number

ชื่อตัวประชาชน นาย ไชยวัฒน์ ฝากไทยสงห์
 Name Mr. Chaivan
 Last name Pakthaisong
 เกิดที่ 2 พ.ค. 2527
 Date of Birth 2 May 1994

อายุ 193 หมูที่ 1 ก.ย. 2567
 อายุ Mr. Chaivan
 21 พ.ค. 2567
 วันออกบัตร 1 พ.ค. 2567
 23 พ.ค. 2021
 วันที่ออกบัตร 1 May 2021
 วันที่บัตรหมดอายุ 1 May 2021

BORA-10.8-02-2563

ประเทศไทย
THAILAND

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9502-004453-9 สำนักทะเบียน อำเภอเบตง

รายการที่อยู่ 193 หมู่ที่ 1 ตำบลละแวก อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน ตำบลละแวก อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ประเภทบ้าน บ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สะมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดราชการแทน
 นายกองคำการ บริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ)..... นายทะเบียน
 นายนิพนธ์ สัตยรัตติกอ

(ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านขอเลขรหัสประจำบ้าน 9502-004453-9 ลำดับที่ 2

ชื่อ นายไชยวัฒน์ ฝากไทยสงห์ สัญชาติ ไทย เพศ ชาย
 (ลงชื่อ).....

เลขประจำตัวประชาชน 1-9598-00003-56-8 สถานภาพ โสด (นางสาวนริگانต์ พิณใส)
 เกิดเมื่อ 2 พ.ค. 2527

มารดาชื่อ น.ช. 00000000-00000-00000-00000-0 สัญชาติ ไทย

บิดาชื่อ น.ช. 00000000-00000-00000-00000-0 สัญชาติ ไทย

มาจาก ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 29 ธ.ค. 2535

.. ไปที่ นายทะเบียน

ลงวันที่ 17 ก.ย. 2567

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า ทศพร อธิพันธ์ จิตรกร วุฒิ ป.ส.

สาขา ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น
เลขที่ ๑๐๓๑ ม.๑.ก.๑-๐๐๖๑ ม.๑๓ ก.๑. ๒๐๖๗

ให้กับ บริษัท/ห้างฯ คำสมบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
คำสมบูรณ์ เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

ทศพร
(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายอภิเดช บริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นายนิพนธ์ เสถียรธิดา) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) ทศพร อธิพันธ์
(ทศพร อธิพันธ์ จิตรกร)
ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) [Signature]
(นายระเด่น สมะแอ) ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ) [Signature] พยาน ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ คำสมบูรณ์
(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) [Signature] พยาน
หมายเหตุ ต้องแนบสำเนา รูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

ลงวันที่ 17 ก.ย. 2567

ระเบียบแสดงผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

รหัสสถานศึกษา 1394016101
 จังหวัด ปัตตานี
 รหัสประจำตัว 6231060008
 ชื่อ - นามสกุล นายภคินันท์ จินโกฏ
 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
 วัน เดือน ปีเกิด 24 กรกฎาคม 2538
 เลขประจำตัวประชาชน 2 5601 00028 45 6
 ชื่อบิดา นายธงชัย เสถียรดีลัก
 ชื่อมารดา นางสาวสุหิรัณณ์ จินโกฏ
 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
 สาขางาน ก่อสร้าง

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

สถานศึกษาเดิม ศูนย์การศึกษาอนุกระบวนและการศึกษาดมอัยยาศัยอำเภอเบตง
 จังหวัด ยะลา
 ระดับการศึกษาที่จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย
 หน่วยกิต/หน่วยการเรียน 81 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.21
 เข้าศึกษาเมื่อ 13 พฤษภาคม 2562
 หน่วยกิตที่รับโอน
 หน่วยกิตที่เรียน 103
 หน่วยกิตที่ได้ 86
 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.86
 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ 26 มีนาคม 2564
 สำเร็จการศึกษาเมื่อ 14 พฤษภาคม 2564



รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)
3000-1101	ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1	3	4.0	12.0	3106-9006	การประเมินอสังหาริมทรัพย์	2	4.0	8.0
3000-1304	ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ	3	4.0	12.0	3000-1209	ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 3	3	3.0	9.0
3000-1502	วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและ ตกแต่งภายใน	3	4.0	12.0	3000-1406	ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม	3	4.0	12.0
3001-1001	เศรษฐกกิจพอเพียง	3	4.0	12.0	3001-1002	แคลคูลัสพื้นฐาน	1	4.0	4.0
3001-1001	การบริหารงานคุณภาพในองค์กร	3	3.5	10.5	3106-2003	กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ	3	3.0	9.0
3001-2001	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ	3	2.5	7.5	3106-2006	งานก่อสร้างส่วนประกอบอาหาร	2	3.0	6.0
3106-0001	พื้นฐานงานไม้	2	ผ	ผ	3106-8001	การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง	4	4.0	16.0
3106-0002	พื้นฐานงานปูน	2	ผ	ผ	3106-2003	การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง	2	2.5	5.0
3106-0004	อ่านแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง	3	ผ	ผ	3121-2102	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	3	1.0	3.0
3106-0007	วัสดุและเทคนิคการทำงาน	2	ผ	ผ	3000-2004	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4	ผ	ผ	ผ
3000-2001	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1	ผ	ผ	ผ	3106-0105	ความแข็งแรงของวัสดุ	3	2.0	6.0
3000-1201	ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2	3	2.0	6.0	3106-2004	ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร	2	2.0	4.0
3000-1601	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ และสังคม	3	4.0	12.0	3106-2008	เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์	2	2.0	4.0
3100-0101	กลศาสตร์วิศวกรรม	3	1.5	4.5	3106-2102	การทดสอบวัสดุก่อสร้าง	2	2.5	5.0
3106-0003	พื้นฐานงานสำรวจ	3	ผ	ผ	3106-2108	คอนกรีตเทคโนโลยี	3	2.5	7.5
3106-0005	กลศาสตร์เบื้องต้น	3	ผ	ผ	3106-8501	โครงการ	4	3.5	14.0
3106-0006	พื้นฐานประมาณราคาก่อสร้าง	2	ผ	ผ	3121-2102	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	3	1.5	4.5
3106-2001	เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์	3	3.0	9.0	3000-2004	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4	ผ	ผ	ผ
3106-2002	งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร	3	3.0	9.0	3106-2109	ปีการศึกษา 2563 ภาคฤดูร้อน	3	4.0	12.0
3106-2005	เทคนิควิธีการก่อสร้าง	2	2.5	5.0		ปรัชญาศาสตร์ (*3)	3	4.0	12.0
3106-2007	งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร	2	1.0	2.0					
3106-9003	นวัตกรรมงานก่อสร้าง	2	3.0	6.0					
3000-2002	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2	ผ	ผ	ผ					
3100-0301	ปีการศึกษา 2562 ภาคฤดูร้อน	3	1.5	4.5					
3106-2110	ทฤษฎีโครงสร้าง	2	2.5	5.0					

ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 14 พฤษภาคม 2564

เหตุที่ยก สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(นางวรรณรัชต์ ศษศิลา)
 หัวหน้างานทะเบียน

นายมนตรี ปัตนราชภูมิ
 ผู้อำนวยการ

วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลงวันที่ 17 ก.ย. 2567

ระเบียบแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

ชื่อ - ชื่อสกุล นายจตุภัทร จินโทร รหัสประจำตัว 623106000๙ รน.1 ปวส.57 เลขที่ 0622.1/62.0246 หน้าที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)

สำเนาถูกต้อง
 (ลงชื่อ)
 นายจตุภัทร จินโทร
 14/9/67

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สระมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (นางนิพนธ์ เติเกียรติยศ)
 (ลงชื่อ).....

สรุปผลการเรียน	ภาคเรียน				ระดับผลการเรียน			
	1/2562	2/2562	3/2563	4/2563	ดีมาก	ดี	พอใช้	อ่อน
หน่วยกิตที่ได้ในภาค	15	28	21	22	4	3.5	3	2.5
หน่วยกิตสะสม	15	43	64	86	2	1.5	0	0
คะแนนเฉลี่ยในภาค	3.60	2.53	3.04	2.59	ช.ร.	ช.ค.	ช.ค.	ช.ค.
คะแนนเฉลี่ยสะสม	3.60	2.90	2.95	2.86	ช.ร.	ช.ค.	ช.ค.	ช.ค.

เกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร
 1. ประเมินผ่านรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร
 2. ประเมินผ่านกิจกรรมตามที่หลักสูตรกำหนด
 3. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 4. ประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

บันทึก (*1) หมายถึง โอนผลการเรียน
 (*2) หมายถึง เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
 (*3) หมายถึง เรียนปรับระดับคะแนน
 (*4) หมายถึง เรียนหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
 (*5) หมายถึง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

บันทึก รายวิชาที่มีผลการเรียน "น" เป็นรายวิชาที่เรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ รวม 17 หน่วยกิตไม่นับเป็นหน่วยกิตที่ได้เพื่อการสำเร็จการศึกษา

ช.ค. = ชดเชย
 ค.ค. = คัดค้าน
 ค.ร. = ขาดเรียน
 ค.ด. = ขาดเรียน
 ค.น. = ขาดเรียน
 ค.ล. = ขาดเรียน
 ค.ม. = ขาดเรียน
 ค.ท. = ขาดเรียน
 ค.ก. = ขาดเรียน
 ค.ข. = ขาดเรียน
 ค.จ. = ขาดเรียน
 ค.ช. = ขาดเรียน
 ค.ฉ. = ขาดเรียน
 ค.ช. = ขาดเรียน
 ค.ฉ. = ขาดเรียน



วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายเกษิตนทร์ จินโกฐ

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง

สาขางาน ก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ

เจ้าพนักงานทะเบียน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายเกษิตนทร์ จินโกฐ

(...นายวิวัฒน์ เกลียวรดสก...)

(ลงชื่อ).....นายเกษิตนทร์ จินโกฐ

(...นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ...)

(ลงชื่อ).....นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ

(...นางสาวนริกานต์ พิณโส...)



วิชาเทคนิค
นายเกษิตนทร์ จินโกฐ
นายวิวัฒน์ เกลียวรดสก

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 2 5601 00028 45 6
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย กษิตินันท์ จินโกฏ
 Name Mr. Kasidin
 Last name Chinkot

เกิดวันที่ 24 ก.ค. 2538
 Date of Birth 24 Jul. 1995

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 85 ซ. 12 (ประชาสิทธิ์) ถ. ประชาสิทธิ์
 ต. เปรตง อ. เปรตง จ. ยะลา

16 พ.ย. 2564 23 ก.ค. 2573
 วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ

16 Nov. 2021 (นายธเนศม์ จงจระ) 23 Jul. 2030
 Date of Issue เจ้าหน้าที่ออกบัตร Date of Expiry

9508-03-11161448

คำทักท้วง
 กษิตินันท์
 (นาย กษิตินันท์ จินโกฏ)

ผนวก no 20000

BORA-10.8-07-2563

ประเทศไทย
 THAILAND

ME3-1512362-25

1 Pfizer
 2 Pfizer

น

ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สมขุนเณ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 นายแพทย์ เสถียรดี




(ลงชื่อ).....อริน.....พยาน
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....2567.....พยาน
 (นางสาวนริกันต์ พิณโส)

โดยกรรมการท้องถิ่นทำด้วย
 1. นาย กษิตินันท์ จินโกฏ
 2. นาย กษิตินันท์ จินโกฏ

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

- ๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
- ๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
- ๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
- ๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
- ๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้


 (ลงชื่อ).....
 (นายระเด่น สมนะน้อย)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 (ลงชื่อ).....
 (นายนิพนธ์ เสถียรศิลป์)
 (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)
 (นางสาวนริกานต์ พิณโส)

ลงวันที่ 17 ก.ย. 2567

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....นายนิพนธ์ เสถียรติติก
100-70-300-100

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศุภนิพัทธ์ พุ่มจันทร์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

ลงวันที่ 17 ก.ย. 2567

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ้อย	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกลม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สะมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ)..... นายนิพนธ์ เสถียรดี
 (นายนิพนธ์ เสถียรดี)



(ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
 (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
 (ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางสาวนริกานต์ พิณโส)

ลงวันที่ 17 ก.ย. 2567

ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ
 รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ
 มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้หลักทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้หลักทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าหลักทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้หลัก	ตัน	ตัน (นายระเด่น สมะระแอ)	ผู้ควบคุม

สรุป

- เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
 - ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
 - ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)
- ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
 เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

ลงชื่อ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

()

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ).....
(นายระเด่น สมะแอ)

นายกองดีการะบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
(นายนิพนธ์ เสถียรดีลัก)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)




ลงวันที่ 1.7 ก.ย. 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานหรือโครงสร้างเดิม					
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานสีผิวทาง					
	รายการ...	ตร.ม.				
	รายการ...	ตร.ม.				
					รวม	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...



Money							
AccMoney	(ลงชื่อ).....						
% PLAN							
% ACC PLAN							
% ACTUAL							
% ACC ACTUAL							
% ACC DIFF	(ลงชื่อ).....						
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF	(ลงชื่อ).....						

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเงินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเงินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานหรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งต่อรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนค่าเงินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนค่าเงินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ


ลงวันที่ 17 ก.ย. 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานเรือโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
รวม					3,040,000	100%

	1	2	3	4	5	6	7	8
	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
	25	25	25	25				
		50	50					
				20	20	20	20	20
					25	25	25	25



Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								


- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานที่สัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของโครงการก่อสร้าง เช่น 1. งานเรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
 - หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานเรือโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
 - Money มูลค่างานแต่ละรายการ จำนวนจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
 - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน จำนวนจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานเรือโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานคิวทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$



	ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2				ระยะเวลาเกิน 3 ใน 4			สิ้นสุดสัญญา
	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	
	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มิค	เมย	พค
Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	13.49%	16.28%	17.60%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	38.49%	54.77%	72.37%	92.60%
% ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	23.35%	35.25%	47.57%	51.61%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	23.35%	35.25%	47.57%	51.61%
% ACC DIFF	-2.63%	-4.80%	-8.42%	-10.59%	-14.64%	-19.52%	-24.80%	-40.99%

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานเรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างคิวทาง)
 - หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง-รวมกัน-100%)
 - Money: มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
 - AccMoney: มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
 - % PLAN: ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
 - % ACC PLAN: ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
 - % ACTUAL: ร้อยละของการดำเนินงานจริง
 - % ACC ACTUAL: ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
 - % ACC DIFF: ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม

ผู้แทนผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..... พยาน (นางสาวกรรณพร ทองเทศ)

ผู้แทนผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)..... พยาน (นางสาวนริกานต์ พิณโส)

สถานที่ลงนาม: 25

โดยความเข้าใจเป็นความผิดของผู้สัญญา

ลงวันที่ 17 ก.ย. 2567


ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1 งานโยธา					
A1	พ.ม.	100	5,000	500,000	8%
A2	พ.ม.	120	2,000	240,000	4%
A3	พ.ม.	150	2,000	300,000	5%
A4	พ.ม.	150	2,000	300,000	5%
2 งานสีทา					
B1	ส.ม.	800	2,000	800,000	13%
B3	ส.ม.	200	5,000	1,000,000	16%
B2	ส.ม.	300	10,000	3,000,000	49%
รวม				6,140,000	100%

เดือนที่	ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2										ระยะเวลาเกิน 3 ใน 4					รวมสัญญา
	มค	พค	เมค	มิค	กค	กค	กค	กค	กค	กค	กค	กค	กค	กค	กค	
1	20	20	20	20	20											
2						20	20	20								
3									20	20	20					
4												20	20	20		

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

$$\frac{105,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71\%$$



Money	100,000	100,000	135,000	75,000		360,000	410,000	310,000										
AccMoney	100,000	200,000	335,000	410,000	410,000	770,000	1,180,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000
% PLAN	1.63%	1.63%	3.20%	1.22%	0.00%	5.84%	6.08%	3.05%										
% ACC PLAN	1.63%	3.20%	4.66%	6.88%	6.69%	12.54%	19.22%	24.27%										
% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	0%	4%	5%	1%										
% ACC ACTUAL	0%	1%	3%	3%	7%	8%	12%	15%										
% ACC DIFF	1%	2%	3%	3%	7%	5%	7%	11%										
% PLAN/2	1%	1%	1%	1%	0%	3%	3%	3%										
% PLAN/2 DIFF	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	2%										

- กรณีข้อ 1) ค่าความแปรปรวนการคำนวณเกินกว่าที่สัญญา จำนวน 8 เดือน
- ข้อ 2) ข้อ 2) ข้อความที่ระบุไว้ข้างต้นคือส่วนที่คำนวณตามแผนงานแบ่งจ่ายของแผนงานโยธา (ไม่รวมค่าของงานสีทา)
- ข้อ 3) ข้อ 3) ข้อความที่ระบุไว้ข้างต้นคือส่วนที่คำนวณตามแผนงานแบ่งจ่ายของแผนงานโยธา (ไม่รวมค่าของงานสีทา)
- ข้อ 4) Money มูลค่าของสัญญา ค่าของงานโยธาคือส่วนที่คำนวณตามแผนงานแบ่งจ่ายของแผนงานโยธา
- ข้อ 5) % PLAN ข้อความที่ระบุไว้ข้างต้นคือส่วนที่คำนวณตามแผนงานแบ่งจ่ายของแผนงานโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สมะแอ) นายก อบจ. เชียงใหม่
 (นางสาวกัญญาพร คุ้มทรัพย์) นายก อบจ. เชียงใหม่
 (นางนิพนธ์ เสถียรดิตร) นายก อบจ. เชียงใหม่

(ลงชื่อ).....พยาน
 (...นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (...นางสาวนริگانต์ พิณใส)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ที่ ๗๒๘/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการ
จ้างก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๖๑ แยก ทล.๔๐๖๗
- บ้านลูโป๊ะขอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยโสธร โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณ
ปลายเชิงลาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๖๑ แยก ทล.๔๐๖๗ - บ้านลูโป๊ะขอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน
จังหวัดยโสธร โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาด รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๖๑ แยก ทล.๔๐๖๗ - บ้านลูโป๊ะขอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยโสธร โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางสาวณาดยา หนูน้อย ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

๒. นางสาวสมนธรรศ รอดชุม กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๓. นายโยธิน แก้วทอน กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|--|----------------|
| ๑. นายนันต์ เพ็ชระการ
ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายเดชา ไชยอ่อน
วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นายวัชรินทร์ จันทร์หอม
นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
- อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. นายศศิน บุญรักษา
นายช่างโยธาชำนาญงาน | หัวหน้าผู้ควบคุมงาน |
| ๒. นายอิทธิม ขุนทอง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | ผู้ควบคุมงาน |

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา