

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๒๘๘/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ ตำแหน่ง รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๒ ถนน ๕ ธันวาคม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นายจักรธร ช่วยแสง หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปราบกฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๑๗๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖/แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ ๒ ตำบลลิถล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด) ณ บ้านจันเรียน หมู่ที่ ๒ ตำบลลิถล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|--|----------------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา และบันทึกการต่อรองราคา | จำนวน ๓ (สาม) หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง | จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดแบบสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า |
| ๒.๕ ผนวก ๕ หนังสือรับรองวิศวกรรมควบคุม และหนังสือรับรองช่างผู้ควบคุม | จำนวน ๘ (แปด) หน้า |
| ๒.๖ ผนวก ๖ แบบป้ายประชาสัมพันธ์ และแบบแปลน | จำนวน ๔๔ (สี่สิบเก้า) หน้า |
| ๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง | จำนวน ๔ (สี่) หน้า |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....)
.....

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๑๐๐๐๖๑๗๘๒๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๓,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๐๔,๗๖๖.๓๖ บาท (สองแสนสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทสามสิบหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายจิรวัฒน์ ชูชัยแสง
(.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ ๒ ตำบลลิถล อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖/

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ ๒ ตำบลลิถล อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖/

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ ๒ ตำบลลิถล อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖/

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ ๒ ตำบลลิถล อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖/

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ ๒ ตำบลลิถล อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗/

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๖๓,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไป

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายจักรกริช ขวัญแสง
(.....)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่า ได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดง หลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจาก หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้ คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หัก ค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือ ทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้าง จะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัด จากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการ รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้า ไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่ มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับ มีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(.....)
ผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงานและ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗/ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเจกิบพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....)

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย).....

(.....)

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองรุ่งกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสมชาย ชื่นชื่น)

(.....)

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา หรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๓,๑๓๐.๐๐ - บาท (สามพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....ผู้รับจ้าง.....)

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองรุ่งกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายสมชาย งามเมือง
(.....ผู้อำนวยการ.....)

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้ว อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


(.....)
ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....).....
.....

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายจักรธร ช่วยแสง)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวณัฐรา เข้มมั่นหมัด)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๑๗๒๒๓๓๐๔

เลขคู่มือสัญญา ๖๖๐๕๒๒๐๐๗๘๓๗



อ.ศ.5 ใบสัณห์หลังตราสาร

เลขที่ 01744

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

เลขประจำตัว 0953554000304 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักขันธ์ มั่นคงธุรกิจ

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 32
ต.รอก/ตอย -
ถนน 5 ธันวาคม
เขต/อำเภอ เมืองยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95000

ชื่ออาคาร -
พื้นที่ -
เลขที่ -
แยก -
แขวง/ตำบล สะเตง
จังหวัด ยะลา

คู่สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีแถมปีเป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราภาษีแถมปี ข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าภาษีแถมปี	2,926	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	2,926	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 008016

ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

เลขระบุเอกสาร อ.ศ.4 คือ 12950010-25660523-1-02-000044

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

(นางสาวยามิละ ระสินะหะมิ)

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณห์หลังตราสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแถมปีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 (ปีงบประมาณ 2566)
นางสาว ภาวิณี ทองเทศ (./Default.aspx?menu=0B8D6D79-D5A4-
หน้า 4467-B2B0-5400E99E4ADB&control=list)
หน่วย
งาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ



(Default.aspx)

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

ระบบงบประมาณ

รายงาน ()

ระบบข้อมูลรายรับ

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

จัดทำใบปลงเงิน ()

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบข้อมูลรายจ่าย

สร้างโครงการเงินสะสม/เงินทุนสำรอง

เงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

จัดทำฎีกา ()

เงินประกัน ()

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

๑ แกะไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

☐ ข้อมูลจากระบบ e-GP ☒ บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

ประวัติการแก้ไข

เลขที่โครงการ(e-GP)	66017223304
เลขคณสัญญา(e-GP)*	660522007837
เลขที่คณสัญญาของ อปท.*	00288/66
วันที่ทำสัญญา*	23/05/2566
วันสิ้นสุดสัญญา*	17/02/2567
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบ GFMS	0
เลขที่สัญญา(e-LAAS)	CNTR-00288/66
ชื่อเจ้าหน้าที่*	หลก. จักรพันธ์ มั่นคงธุรกิจ

จำนวนเงินขอซื้อจ้าง	3,172,000.00	บาท
จำนวนเงินขณะการจัดซื้อจัดจ้าง	3,130,000.00	บาท
จำนวนเงินที่ทำสัญญา	3,130,000.00	บาท
สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย		

แหล่งที่มาของเงิน

ระบบบัญชี	งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
รายการการเงิน ณ วันสิ้นปี () ทะเบียนสินทรัพย์ ()								
การบริหารระบบ	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้าง อาคาร อเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้าน จันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิเลด อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา	เงินงบ ประมาณ	9966031242110004	3,172,000.00	3,130,000.00	42,000.00
การจัดการฐานข้อมูล ()							3,130,000.00	

เงินล่วงหน้า

☐ มีเงินล่วงหน้า ☒ ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

☒ มีหลักประกันสัญญา ☐ ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา* หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ชื่อผู้จัดทำ* นางสาวภาวิณี ทองเทศ

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินงบประมาณ : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิเลด อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	3,130,000.00	0.00	3,130,000.00

หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00018/66

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ชื่อ หจก. จักรนันต์มั่นคงธุรกิจ

32 ถนน 5 ธันวาคม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิคิล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ยะลา เลขที่ 100061782626 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566	2208010101.001	156,500.00	สัญญาเลขที่ 00288/66 (CNTR-00288/66)
รวมเงิน			156,500.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

ลงชื่อ  ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

ที่ ยล. 000174



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953554000304

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายจักรธร ช่วยแสง

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

850,000.00 บาท

2. นางสาวสุตาพร ยิ่งเจริญสมสุข

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

50,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายจักรธร ช่วยแสง/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 32 ถนน 5 ธันวาคม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 40 ข้อ ดังปรากฏในส่วนเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 40 ข้อ โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) (นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(ลงชื่อ) ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวณัฏฐพร จันทร์พรม)

นายทะเบียน

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ที่ ยล. 000174



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000174

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา..ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวณัฐวรา เข้มมั่นหมัด)

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....40.....ข้อ ดังนี้
วัตถุประสงค์ทั่วไป

[Signature]

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิก ให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนและ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น
- วัตถุประสงค์ประกอบกิจการ
- (7) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ตะขู่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสือตัว เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
- (8) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหีตไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความสะอาด ร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปารวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
- (9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวณัฐวรา เข็มหมั่นหมัด)


(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐวรา เข็มหมั่นหมัด)

[Signature].....ประธานกรรมการ
[Signature].....กรรมการ
[Signature].....กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Transformation



- วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....40.....ข้อ ดังนี้ 
- (11) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ป้าย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์
 - (12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
 - (13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ดู่เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
 - (14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท ตู้ เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
 - (15) ประกอบกิจการค้าพลาสติกหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
 - (16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียมวัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
 - (17) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์และกิจการคอกปศุสัตว์
 - (18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิกและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อคอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานตั้งกะติ โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานนุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
 - (19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
 - (20) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
 - (21) ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา
 - (22) ประกอบกิจการระเบิดหินและข่อยหิน
 - (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์และงานก่อสร้างอย่างอื่น ทุกชนิด รวมทั้งรับงานในรูปทุกประเภท

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฏฐา เต็มเมื่อนันท์)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....40.....ข้อ ดังนี้ 
 (24)ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ เติ่งแร่ สักรางแร่ วิเคราะห์และ
 ตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่

(25)ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น
 สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

(26)ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในและ
 ระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(27)ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(28)ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวง การ คลังแล้ว)

(29)ประกอบกิจการตั้งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้
 ในวัตถุประสงค์

(30)ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย คัดเย็บและซักรีดเสื้อผ้า

(31)ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(32)ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์


(33)ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัคคีภัยหน้า
 กันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัย
 ทุกประเภท


(34)ประกอบกิจการบริการทางด้านการกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(35)ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับ
 บริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคน
 เข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(36)ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม
 อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตและจัดจำหน่าย (นางเจลิมพล เรืองเรืองกุลสุทธิ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)  นายกองศักดิ์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(.....)  (นางสาวกมล ใจปลั่ง) จักนันต์ มั่นคงธุรกิจ

(ลงชื่อ)  พยาน

(.....) นางสาวภาวิณี ทองเทศ

(ลงชื่อ)  (นางสาวณัฐรา เชื้อมนัณท์)

(นางสาวณัฐรา เชื้อมนัณท์)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



- วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 40 ข้อ ดังนี้
- (37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (38) ประกอบกิจการ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคอนไจและผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและ
อบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการ ดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อจัดซื้อ จัดหา ขยายสินค้า รับจ้างทำของ รับเหมาก่อสร้าง งานโยธาตามวัตถุประสงค์
ประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(.....นางสาว น. ไชยพันธ์.....)

(ลงชื่อ)พยาน
นางสาวภาวิณี ทองเทศ

(.....นางสาวภาวิณี ทองเทศ.....)

(ลงชื่อ)พยาน
นางสาวภาวิณี ทองเทศ

(.....(นางสาวณัฐวรา เข็มหมั่นหมัด).....)

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



พ.20

เบรียนภาชีมูลค่าเพิ่ม

นางสาวส่วนจิต จักรพันธ์ มั่นคงธุรกิจ

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ห้องเลขที่

เลขที่ 32

ถนน 8 ธันวาคม

อำเภอ/เขต เมืองยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95000 โทรศัพท์

ประกอบเอกสารทะเบียน 20 ตุลาคม 2554

ออกให้เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ผู้ออกทะเบียน นายตำรวจพิเศษ ประจวบพงษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการตำรวจกองการพิเศษ

กองการเกษม ธรรมการพิเศษ

คำเตือน ใบทะเบียนการขึ้นทะเบียนนี้ให้ใช้เฉพาะการประกอบอาชีพ และประกอบอาชีพตามสาขาอาชีพที่ขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น และต้องแสดงใบนี้ทุกครั้งเมื่อประกอบอาชีพ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 4 9 5 3 5 - 5 4 0 0 0 - 3 0 - 4

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 4117 00430 86 7
Identification Number

นาย จักรกร ช้วยแสง
Name Mr. Jarktorn
Last name Chualsaeng
เกิด 18 ก.ย. 2509
Date of Birth 18 Sep. 1966

ชาย ชาย
Sex Male
17 ก.ย. 2567
Date of Expiry 17 Sep. 2023

18 Nov. 2014
Date of Issue

17 ก.ย. 2567
Date of Expiry

9599-03-11181037

J.N.
นายจั่วจ้งจ้ง จักรกร ช้วยแสง

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....ที่ปรึกษา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา...
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย).....

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวณัฐวรา เข้มแน่นหมัด)

รายการเกี่ยวกับบ้าน		เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน	9599-000762-1	สำนักทะเบียน กองดิน เทศบาลนครยะลา
รายการที่อยู่	32 ถนน 5 ธันวาคม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	
ชื่อหมู่บ้าน	ชื่อบ้าน	
ประเภทบ้าน	ลักษณะบ้าน	
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่		
ลงชื่อ (น.ส. สนิท บุษฤกษ์)		นายทะเบียน
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน		16 กรกฎาคม 2547

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองฤทธิ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ)
(นายวิมล ธรรม) ...
(ลงชื่อ) พยาน

เล่มที่ 1	รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน	(นางสาวณัฐรา เสงี่ยมรัมย์)	ลำดับที่ 1
ชื่อ นาวจักรธร ช่วยแสง	สัญชาติ ไทย	เพศ ชาย	
เลขประจำตัวประชาชน 3-4117-00430-86-7 สถานภาพ	หัวหน้าครอบครัวที่ 2	เกิดเมื่อ 18 ก.ย. 2509	
มารดาชื่อ นาม	3-4117-00430-82-4 สัญชาติ ไทย		
บิดาชื่อ นาม	3-4117-00430-81-6 สัญชาติ ไทย		
หมายเหตุ ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร		นายทะเบียน	
เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 24 มี.ค. 2542		(น.ส. สนิท บุษฤกษ์)	
ไป		นายทะเบียน	
		ประธานกรรมการ	
		กรรมการ	
		กรรมการ	

ทะเบียนเลขที่ 0953554000304



แบบ พค.-0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา...ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา...ผู้รับจ้าง

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ยะลา

(ลงชื่อ) ... (นางสาวกวีณี ทองเทศ)

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

(นางสาวกวีณี ทองเทศ)

ออกให้ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

(นางสาวณัฐรา เจียมมนัส)



(Signature)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(Signature)

e-GP 03-0102		วันที่แจ้งทะเบียน 18/12/2557	
แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP		วันที่อนุมัติ 18/12/2557	
ลำดับการลงทะเบียน M-2557-056518		วันที่เริ่มใช้งาน 18/12/2557	
"สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ"			
1.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0953554000304)		ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล	
2.ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดจักรนันต์มั่นคงธุรกิจ ที่รวมภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)			
3.ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร		ชั้นที่	หมู่บ้าน
เลขที่ 32	หมู่ที่	ครอก/ซอย	ถนน 5 ธันวาคม
ตำบล/แขวง สะเตง	อำเภอ/เขต เมืองยะลา	จังหวัด ยะลา	
รหัสไปรษณีย์ 95000	โทรศัพท์ 0898765715	อีเมล jarktom_1666@hotmail.com	
4.กรณีบุคคลธรรมดา (เลขประจำตัวประชาชน -) วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ ไทย		5.กรณีนิติบุคคล ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953554000304 วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/05/2554 จดทะเบียนที่ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา ทุน (1) เงินทุนจดทะเบียน 900000.00 (บาท) (2) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 900000.00 (บาท)	
6.ประเภทของการประกอบกิจการ		ประเภทกิจการ ประเภทสินค้าและหรือบริการ ☐ ผลิต ☐ วัสดุครุภัณฑ์ ☐ ส่งออก ☐ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ☐ ขายส่ง ☒ จ้างก่อสร้าง ☐ ขายปลีก ☐ จ้างเหมา ☒ ให้บริการ ☐ เช่า ☐ จ้างที่ปรึกษา ☐ จ้างออกแบบและควบคุม	
☒ กรณีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกลบทะเบียนไปทันที ☒ กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดๆอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว			
หมายเหตุ : แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปยื่นพร้อมเอกสารการเสนอราคาให้กับหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไปและตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมมูลค่าตั้งแต่ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแข่งขันบัญชี รายการรับจ้างของโครงการ ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการกับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนด ให้ผู้ที่จะเข้าเป็นผู้สัญญา กับหน่วยงานภาครัฐที่สัญญามูลค่า ตามจำนวนเงินดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP			
พิมพ์เมื่อวันที่ 19/12/2557 เวลา 10:40:11 น. รหัส SKkDte (ลงชื่อ) พยาน นางสาวภาวิณี ทองเทศ (ลงชื่อ) พยาน (นางสาวณัฐรา เต็มแก้วหมัด) 			

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

THAI
SME-GP

ที่ 24821/2565



หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
21 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า

นาย จักรธร ช่างแสง

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์	0953554000304
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันที่อนุมัติ	28 มิถุนายน 2565

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2566


.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

(ลงชื่อ)..... พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

(ลงชื่อ) นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต

รองผู้อำนวยการ (นางสาวณัฐวรา เพ็งนันทน์)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นายทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล สสว. ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 ตามที่ระบุไว้ใน
งบการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2564



สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

แบบใบเสนอราคา

เรียน ประธานกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. ข้าพเจ้า...ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ.....อยู่เลขที่...๓๒...ถนน...๕ ธันวาคม.....
ตำบล.....สะเตง.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....ยะลา.....โทรศัพท์.....๐๙๕-๒๘๑๙๗๗๘.....
โดย.....นายจักรธร ช่วยแสง.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก
ตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล ๕๑๐๐๔/๘๖๒.... ลงวันที่ ...๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖....โดยตลอดและ
ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ...โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คสล. ๒ ชั้น
บ้านจันเรียน หมู่ที่ ๒ ตำบลลิเล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร
(ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่างที่ระบุไว้แนบท้ายใบเสนอ
ราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น๓,๑๔๐,๐๐๐.-.....บาท (.สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน..)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....๒๐๕,๔๒๐.๕๖.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.....๑๘๐.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จจะครบกำหนดระยะเวลา
ดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธี
คัดเลือกโดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน.....๒๗๐.....วัน นับถัดจากวันส่งมอบสัญญาจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกก็ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารโดยวิธี
คัดเลือก ให้แก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา” ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ
๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้อง
และครบถ้วน

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....หากข้าพเจ้า...
.....

-๒-

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกปรับค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคา รายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(ลงชื่อ).....

(...นายจักรธร ช่วยแสง...)

ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลสุทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนกรรมการ

(นางจักรธร ใจคง)

(ลงชื่อ).....

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐวรา เข้มแน่นหมัด)

บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ ๒
ตำบลลิถล อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๔/๘๕๗-๘๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ ๒ ตำบลลิถล อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
ในวงเงินงบประมาณ ๓,๑๗๒,๐๐๐.- บาท ราคากลาง ๓,๑๔๓,๕๓๔.๙๐ บาท จำนวน ๗ ราย โดยกำหนดยื่น
ข้อเสนอ ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| ๑. บริษัท ก้าวมันวัฒนกิจ จำกัด | เสนอราคา ๓,๑๔๒,๐๐๐.- บาท / |
| ๒. หจก. จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ | เสนอราคา ๓,๑๔๐,๐๐๐.- บาท / |
| ๓. หจก. กาดือแป วัสดุ | เสนอราคา ๓,๑๔๓,๐๐๐.- บาท / |

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่น
ข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันทั้ง ๓ ราย และมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย หจก. จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน
๓,๑๔๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง และต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้
ต่อรองราคาให้ห้างฯ ลดวงเงินลงอีก ทางบริษัทฯ ยินดีลดวงเงินให้อีก จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
คงเหลือวงเงิน ๓,๑๓๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคา ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๒๓๐ วัน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายทองดี บริหารส่วนจังหวัดยะลา)

ลงชื่อ.....
(นายจักรธร ช่วยแสง)
(ลงชื่อ).....พยาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวภาวิณี ทองเดช)
(ประธานกรรมการ)

ลงชื่อ.....
(นายชัยศักดิ์ แสงผล)
(ลงชื่อ).....

ลงชื่อ.....
(นางสาวณัฐวรา เข้มแน่นหมัด)
(นางยุพาวรรณ บุญอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวณฤดี สัจจะบุตร)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐2๘๘/๒๕๖๖

ลงวันที่ 23 พ.ค. 2566

ผนวก 2 มีหน้า 1 ถึง 14

จำนวน 1 (ฉบับ)

ผนวก 2 หน้า 1

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิคิล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิคิล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,322,591.47		389,651.56	1,712,243.03	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		893,189.28		363,730.63	1,256,919.91	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		51,215.46		2,195.33	53,410.79	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		80,635.21		26,791.07	107,426.28	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,347,631.42		782,368.58	3,130,000.00	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม				(ลงชื่อ)				
1.1	งานเตรียมการ								
	- เจาะสำรวจการรับน้ำหนักดิน	2.000	จุด	-					
	- งานปรับพื้นที่และงานปักผัง	1.000	งาน	-					
1.2	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน								
	- งานดินขุด	6.080	ลบ.ม.	-					
1.3	งานวัสดุรองกันฐานราก								
	- ทรายหยาบ	0.270	ลบ.ม.	452.01					
1.4	งานถมดินทรายปรับระดับ								
	- ดินถมปรับระดับ	54.590	ลบ.ม.	381.97	20,851.64	134.87	7,362.81	28,214.45	
	- ทรายถมในร่องคาน	64.890	ลบ.ม.	381.97	24,785.91	134.87	8,752.02	33,537.93	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิคิล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิคิล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	1.5 งานตอกเสาเข็ม								
	- ในต่างจังหวัดสืบราคาเอง ตอกโดยปั้นจั่น (น้อยกว่า 25 ต้น สืบราคาเอง) ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	17.000	ต้น	-	-	2,384.15	40,530.55	40,530.55	
	- เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.25 x 0.25 ม. ยาว 15 เมตร	255.000	เมตร	381.46	97,273.33	(นางสาวณัฏฐา ชื่นมั่นหมัด)	97,273.33	97,273.33	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.25 x 0.25 , 0.26 x 0.26 ม.	17.000	ต้น	-	-	340.59	5,790.08	5,790.08	
	1.6 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	70.040	ลบ.ม.	2,650.09	185,611.96	(นางสาวณัฏฐา ชื่นมั่นหมัด)	51,717.91	237,329.87	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	0.210	ลบ.ม.	2,132.34	447.79	(นางสาวณัฏฐา ชื่นมั่นหมัด)	113.87	561.66	
	1.7 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าประกอบติดตั้งแบบหล่อทั่วไป	628.970	ตร.ม.	-	-	(นางสาวณัฏฐา ชื่นมั่นหมัด)	113,966.48	113,966.48	
	- แบบไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	432.230	ลบ.ฟ.	558.57	241,431.71	-	-	241,431.71	
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	129.670	ลบ.ฟ.	551.76	71,546.78	-	-	71,546.78	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิถล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิถล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ตะปุดอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	157.240	กก.	54.11	8,508.79	-	-	8,508.79	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องคาน)	279.000	ตัน	88.55	24,706.61	-	-	24,706.61	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องพื้น)	10.000	ตัน	88.55	885.54	-	-	885.54	
	1.8 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้น RB6	0.920	ตัน	38,696.31	35,600.60	(ลงชื่อ) นายเฉลิมพร เรืองรังกุล	38.87	40,739.47	ผู้ว่าจ้าง
	- เหล็กเส้น RB9	0.250	ตัน	37,730.14	9,432.54	(ลงชื่อ) นายเฉลิมพร เรืองรังกุล	5,585.72	10,828.97	รองนายก อบจ.ย. นายอรรถพร ฤกษ์พิบูลย์
	- เหล็กเส้น DB12	1.670	ตัน	44,442.60	74,219.15	(ลงชื่อ) นายอรรถพร ฤกษ์พิบูลย์	4,495.83	81,727.17	นายก อบจ.ย. นายอรรถพร ฤกษ์พิบูลย์
	- เหล็กเส้น DB16	2.610	ตัน	45,001.56	117,454.06	(ลงชื่อ) นายอรรถพร ฤกษ์พิบูลย์	4,495.83	129,188.17	นายก อบจ.ย. นายอรรถพร ฤกษ์พิบูลย์
	- เหล็กเส้น DB20	0.240	ตัน	45,093.23	10,822.38	(ลงชื่อ) นางสาวภาวิณี ทองเทศ	948.21	11,770.59	พยาน
	- ลวดผูกเหล็ก	170.730	กก.	76.39	13,041.75	(ลงชื่อ) นางสาวภาวิณี ทองเทศ	-	13,041.75	พยาน
	- ตะแกรงเหล็กเส้นผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	394.870	ตร.ม.	41.38	16,337.83	(ลงชื่อ) นางสาวภาวิณี ทองเทศ	6.81	2,689.80	พยาน
	1.9 พื้นสำเร็จรูป					(นางสาวณัฐวรา เข้มแน่นหมัด)			
	- แผ่นพื้นท้องเรียบ รับนน.ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตรม.	164.280	ตร.ม.	476.83	78,333.64		34.06	5,595.26	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิคิล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิคิล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1.10	คอนกรีตห้บหน้าพื้นสำเร็จรูป								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	8.210	ลบ.ม.	2,650.09	21,757.20	738.41	6,062.31	27,819.51	
1.11	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ)รวม ลวดเชื่อม	3,382.170	กก.	-	-	13.62	46,077.72	46,077.72	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	19.000	ท่อน	96.73	1,837.84	(นายเจตมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)	ผู้ว่าจ้าง	1,837.84	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 75x45x15 มม. นน. 21 กก.	53.000	ท่อน	1,218.49	64,580.05	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	ผู้รับจ้าง	64,580.05	
	- เหล็กตัวซีหนา 3.2 มม. ขนาด 100x50x20 มม. นน. 26-27 กก.	79.000	ท่อน	1,190.48	94,048.01	(นายวิรัช กองแสง)		94,048.01	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 125x50x20 มม. นน. 22-23 กก.	11.000	ท่อน	1,180.93	12,990.24	(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)		12,990.24	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสากลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร รวมบุก	4.000	แผ่น	885.54	3,542.17	(นางสาวณัฐรา เข็มหมั่นหมัด)		3,542.17	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสา ขนาด 0.25x0.25x0.009 พร้อม เจ็บ	30.000	แผ่น	435.96	13,078.77			13,078.77	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิคตล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิคตล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	1.12 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ / โครงสร้างทั่วไป รวมลวดเชื่อม	861.020	กก.	-	-	16.35	14,076.35	14,076.35	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม.	97.160	ท่อน	254.65	24,742.23	-	-	24,742.23	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.	13.000	ท่อน	1,228.68	15,972.87	(ลงชื่อ) (นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์) (ผู้บริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา) (ลงชื่อ) นายจตุรนต์ ใจคง	15,972.87	15,972.87	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.0 มม.	3.000	ท่อน	2,043.56	6,130.67	(ลงชื่อ) (นางสาวภาวิณี ทองเทศ) (นางสาวภาวิณี ทองเทศ)	6,130.67	6,130.67	
	- เพลตยึดเหล็กกล่อง ขนาด 0.15 x 0.15 หนา 0.06 ม. พร้อมพุก	12.000	ชิ้น	258.85	3,106.21	(ลงชื่อ) (นางสาวภาวิณี ทองเทศ) (นางสาวภาวิณี ทองเทศ)	3,106.21	3,106.21	
	1.13 ทาสีกันสนิมเหล็ก								
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	454.180	ตร.ม.	64.71	29,391.19	47.68	21,656.67	51,047.86	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม				1,322,591.47	(นางสาวภาวิณี ทองเทศ) (นางสาวภาวิณี ทองเทศ)	1,712,243.03	1,712,243.03	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิค อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิค อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. พร้อมขอ (เลือกสีภายหลัง)	295.190	ตร.ม.	192.95	56,957.70	61.31	18,097.13	75,054.83	
	- ครอบสันโค้ง กระเบื้องลอนคู่	16.000	เมตร	168.85	2,701.64	61.31	980.91	3,682.54	
	- ครอบสามทาง กระเบื้องลอนคู่	3.000	แผ่น	84.03	252.09	30.65	91.96	344.05	(ลงชื่อ) นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลสุทธิ
	- ครอบตะเข้สัน กระเบื้องลอนคู่	46.280	เมตร	187.08	8,658.10	61.31	2,837.27	11,495.38	(ลงชื่อ) นายเอกวิทย์ ธรรมสาร
	- ครอบปิดปลายตะเข้	6.000	แผ่น	99.02	594.10	30.65	183.92	778.02	(ลงชื่อ) นายทองคำกร ธรรมสาร
	- รางน้ำตะเข้สำเร็จรูปสแตนเลส	12.000	เมตร	789.02	9,468.21	34.06	408.71	9,876.92	(ลงชื่อ) นางสาวภาวิณี ทองเทศ
	- เเชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่นติดตั้ง	70.000	เมตร	185.80	13,006.02	99.45	6,961.72	19,967.73	(ลงชื่อ) นางสาวภาวิณี ทองเทศ
	2.2 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่อสามัญ ครึ่งแผ่น (อิฐแดง 4 รู)	314.410	ตร.ม.	350.37	110,161.31	121.25	38,122.55	148,283.86	(ลงชื่อ) นางสาวภาวิณี ทองเทศ
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกแบบระบายอากาศ ขนาด 0.19 x 0.19 x 0.09 ม.	2.960	ตร.ม.	233.20	690.26	143.05	423.43	1,113.69	(ลงชื่อ) นางสาวณัฐรา เข้มแน่นหมัด

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิคิล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิคิล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์ลาย ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.08 ม.	8.300	ตร.ม.	1,996.30	16,569.26	143.05	1,187.31	17,756.57	
	- เสาดินและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)	106.900	เมตร	120.35	12,865.62	59.94	6,408.05	19,273.67	
	- คลองราก ครึ่งแผ่นอิฐ	19.000	ตร.ม.	472.05	8,968.91	227.52	4,322.80	13,291.72	
	2.3 งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	120.000	ตร.ม.	358.34	43,001.35	102.18	12,261.34	55,262.69	
	- ฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป เซาะร่อง 3 นิ้ว โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	125.640	ตร.ม.	553.99	69,603.90	152.59	19,170.86	88,774.76	
	2.4 งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังกระเบื้องเคลือบ ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" (ไม่รวมงานปูนฉาบรองพื้น)	33.400	ตร.ม.	379.12	12,662.63	226.15	7,553.53	20,216.17	
	2.5 งานฉาบปูน								
	- ปูนฉาบโครงสร้าง (รวมงานจับเชิย)	207.290	ตร.ม.	115.22	23,883.07	136.24	28,240.60	52,123.67	
	- ปูนฉาบผิวเรียบผนัง (หนา 1.5 ซม.เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	601.020	ตร.ม.	109.96	66,086.36	111.71	67,142.63	133,228.99	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิค อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิค อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ปูนฉาบเซาะร่องท้องพื้นสำเร็จ ผิวเรียบ (เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	168.300	ตร.ม.	28.13	4,734.78	40.87	6,878.61	11,613.39	
	2.6 งานตกแต่งพื้น								
	- ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	109.540	ตร.ม.	141.88	15,541.25	118.53	12,983.37	28,524.62	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาดไม่น้อยกว่า 8" x 8"	45.140	ตร.ม.	380.09	17,157.17	215.25	19,116.60	26,873.77	
	2.7 งานพื้นผิวด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ ยึดด้วยปูนทราย								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ธรรมชาติ ขนาด 24" x 24"	214.150	ตร.ม.	565.60	121,123.70	302.45	64,768.91	185,892.61	
	- ม้านั่งคอนกรีต ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ	0.640	ตร.ม.	4,087.11	2,615.75	302.45	193.57	2,809.32	
	2.8 งานประตุน้ำต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 2.80 x 2.80 ม.	1.000	ชุด	11,988.87	11,988.87	-	-	11,988.87	
	- ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 1.10 x 0.80 ม.	1.000	ชุด	3,814.64	3,814.64	-	-	3,814.64	
	- ประตูเหล็กม้วนแบบมอดิ่ง	1.000	ชุด	25,203.87	25,203.87	-	-	25,203.87	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิค อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิค อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ประตูเหล็กอะลูมิเนียมบานสไลด์เดี่ยว (สำหรับผู้พิการ) ขนาด 2.00 x 1.00 เมตร	1.000	ชุด	8,068.66	8,068.66	-	-	8,068.66	
	- ประตู ยูพีวีซี บานเปิดทึบ วงกบยูพีวีซี บานเดี่ยว ขนาด 0.70 x 2.00 เมตร	2.000	บาน	6,334.62	12,669.24	-	-	12,669.24	
	- ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว ขนาด 0.80 x 1.65 เมตร	1.000	บาน	8,411.69	8,411.69	-	-	8,411.69	
	- ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว ขนาด 2.00 x 0.90 เมตร	1.000	บาน	11,483.95	11,483.95	-	-	11,483.95	
	- ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว ขนาด 2.00 x 0.90 เมตร	4.000	บาน	11,842.01	47,368.02	-	-	47,368.02	
	- หน้าต่างอะลูมิเนียมบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสงกระจกติด ตายบน ขนาด 1.80 x 2.80 เมตร	4.000	ชุด	8,347.40	33,389.60	-	-	33,389.60	
	- หน้าต่างบานเกล็ดคู่ วงกบอะลูมิเนียม ขนาด 1.10 x 1.20 เมตร	4.000	ชุด	5,929.53	23,718.12	-	-	23,718.12	
	- หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย วงกบอะลูมิเนียม ขนาด 1.15 x 1.25 เมตร	3.000	ชุด	5,228.28	15,684.83	-	-	15,684.83	

(นางสาวณัฐวรา เข็มม้นหมัก)

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิค อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิค อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
2.9	งานตกแต่งวัสดุผิวบันได								
	- ราวบันได ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" ย้อมสีพร้อมติดตั้ง	8.000	เมตร	470.02	3,760.15	81.74	653.94	4,414.08	
	- จมูกบันได PVC ขนาด 2 นิ้ว หน้า 5 มม.	34.000	เมตร	163.48	5,558.48	54.49	1,852.83	7,411.30	
2.10	งานทาสี								
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทาภายนอก	447.680	ตร.ม.	50.24	22,493.35	40.87	18,297.19	40,790.55	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทาภายใน	831.660	ตร.ม.	41.77	34,738.70	40.87	33,990.90	68,729.59	
2.11	งานอื่นๆ								
	- ป้ายชื่ออาคาร (ตามแบบ) พร้อมติดตั้ง	1.000	ชิ้น	7,493.04	7,493.04	-	-	7,493.04	
	- ป้ายสัญลักษณ์ สำหรับผู้พิการ	1.000	ชิ้น	40.87	40.87	-	-	40.87	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม				896,189.28		363,730.63	1,259,919.91	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
3.1	งานระบบท่อประปา								
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	8.000	เมตร	40.12	320.97			320.97	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิคิล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิคิล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	8.000	เมตร	86.93	695.46	-	-	695.46	
	- ประตูหน้าต่างธรรมดา ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ชุด	380.10	380.10	-	-	380.10	
	3.2 บ่อพักน้ำ ระบบระบายน้ำ								
	- บ่อพักน้ำ 0.40 x 0.40 x 0.50 ก่ออิฐเต็มแผ่นคอนกรีตหนา 0.1 ม.	1.000	ชิ้น	735.03	735.03	-	-	735.03	
	- ท่อระบายน้ำ ซีเมนต์ใยหินศก. 0.2 ม. พร้อมงานดินชุดและถมดิน	2.000	เมตร	183.78	367.57	(ลงชื่อ) (นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ) ผู้ว่าจ้าง	367.57		
	3.3 เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ					(ลงชื่อ) (นายเอกวิทย์ งามวิจิตร) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
	- โถส้วมชักโครกแบบมีถังพักน้ำ	1.000	ชิ้น	4,074.38	4,074.38	(ลงชื่อ) (นางสาววิภา งามวิจิตร) นายก อบจ. ยะลา	4,687.44		
	- โถส้วมนั่งยองแบบไม่มีฐาน	2.000	ชิ้น	954.93	1,909.85	(ลงชื่อ) (นางสาววิภา งามวิจิตร) นายก อบจ. ยะลา	204.36	408.71	2,318.57
	- งานก่ออิฐฉาบปูนฐานรองโถส้วมนั่งยองและอ่างเก็บน้ำ	2.000	งาน	1,558.10	3,116.21	(ลงชื่อ) (นางสาววิภา งามวิจิตร) นายก อบจ. ยะลา	-	-	3,116.21
	- เคา์นเตอร์คอนกรีตสำหรับอ่างล้างหน้า/ตรม. (ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ)	1.200	ตร.ม.	11,250.08	13,500.10	(ลงชื่อ) (นางสาววิภา งามวิจิตร) นายก อบจ. ยะลา	302.45	362.94	13,863.03
	- กระจกเงา	1.000	ชิ้น	625.33	625.33	(ลงชื่อ) (นางสาววิภา งามวิจิตร) นายก อบจ. ยะลา	95.37	95.37	720.69

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิถล อำเภอมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิถล อำเภอมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ก๊อกรน้ำ	4.000	อัน	254.65	1,018.62	34.06	136.24	1,154.86	
	- ก๊อกรน้ำสแตนเลส ขนาด 1/2 นิ้ว	1.000	ชิ้น	762.93	762.93	-	-	762.93	
	- ราวสแตนเลสสำหรับผู้พิการแบบประคองคู่	1.000	ชุด	3,937.25	3,937.25	-	-	3,937.25	
	3.4 อุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่นๆ								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 2,000 ลิตร	1.000	ชิ้น	12,594.96	12,594.96	-	-	12,594.96	
	3.5 งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง P.V.C. Class 13.5, 8.5					(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง			
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	12.000	เมตร	136.78	1,641.39	(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)	1,641.39		
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	8.000	เมตร	486.37	3,890.93	(นางสาวกมลวรรณ งามวิจิตร)	3,890.93		
	- ตะแกรงกันกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว	3.000	ชิ้น	189.37	568.11	(นางสาวกมลวรรณ งามวิจิตร)	568.11		
	3.6 งานระบบอื่นๆ					(นางสาวกมลวรรณ งามวิจิตร)			
	- ถังดับเพลิง (ผงเคมีแห้ง) 10 ปอนด์	1.000	ชุด	1,076.27	1,076.27	(นางสาวกมลวรรณ งามวิจิตร)	1,076.27		
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง				51,215.46	(นางสาวกมลวรรณ งามวิจิตร)	51,215.46		

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิถล อำเภอมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิถล อำเภอมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
	4.1 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- แท่ง Ground Rod 5/8" x 10"	1.000	ชิ้น	806.52	806.52	-	-	806.52	
	- ตู้คอนซูเมอร์พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	5,149.76	10,299.53	681.19	1,362.37	11,661.90	
	- สายไฟ 2 x 1.5 VAF 1.5 sqmm.	330.000	เมตร	20.30	6,698.78	19.07	6,294.16	12,992.94	
	- สายไฟ THW 10 sqmm.	20.000	เมตร	53.21	1,064.28	(นางสาวภาวิณี เรืองเรืองฤทธิ์)	1,500.24	1,500.24	
	- สายไฟ VAF 2.5 sqmm.	218.000	เมตร	31.51	6,869.54	(นางสาวภาวิณี เรืองเรืองฤทธิ์)	1,621.49	1,621.49	
	4.2 ดวงโคมไฟฟ้า								
	- เติ้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์	11.000	ชิ้น	90.26	992.83	(นางสาวภาวิณี เรืองเรืองฤทธิ์)	2,341.58	2,341.58	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	15.000	ชิ้น	87.71	1,315.64	(นางสาวภาวิณี เรืองเรืองฤทธิ์)	2,950.49	2,950.49	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.000	ชุด	226.15	226.15	(นางสาวภาวิณี เรืองเรืองฤทธิ์)	348.77	348.77	
	- หลอดไฟ LED ขนาด 2xT8-18W พร้อมโคมไฟตะแกรง สะท้อนแสง ติดลอย	8.000	ชุด	1,494.52	11,956.17	(นางสาวภาวิณี เรืองเรืองฤทธิ์)	13,591.02	13,591.02	
	- หลอดไฟ LED ขนาด 2xT8-18W พร้อมโคมไฟตะแกรง สะท้อนแสง ฝังฝ้า	8.000	ชุด	1,494.52	11,956.17	(นางสาวภาวิณี เรืองเรืองฤทธิ์)	13,591.02	13,591.02	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิคิล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิคิล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- หลอดไฟ LED ขนาด T8-9W ติดลอย	22.000	ชุด	1,006.79	22,149.44	183.92	4,046.24	26,195.68	
	4.3 งานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	- สายไฟ THW 16 sqmm.	80.000	เมตร	74.70	5,975.91	27.25	2,179.79	8,155.70	
	4.4 อุปกรณ์อื่นๆ								
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	-	-	1,344.69	1,344.69	1,344.69	***
	- พรีฟอร์ม #16 มม.	2.000	ชุด	42.23	84.47			84.47	
	- แร็คพร้อมลูกถ้วย	2.000	ชุด	119.89	239.78			239.78	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร				80,635.21		2,464.107	107,426.28	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน						นางสาวภาวิณี ทองเทศ		
	ตัวอักษร (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)						รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	3,130,000.00	

หมายเหตุ

*** 1. ปรับลดเพิ่มเติมในรายการค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า (17.68 บาท)

ลงชื่อ ผู้เสนอราคา

(นายจักรธร ช่วยแสง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ

(นางสาวณัฐรา เต็มแก้วหมัด)

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น ๓ หน้า 1

บ้านจันเรียน หมู่ที่ ๒ ตำบลลิถล อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา

.....

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๘๐๐.-บาท (ห้าแสนแปดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ปักผังพร้อมกำหนดจุดตำแหน่งฐานรากแล้วเสร็จ
- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากและตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๘๐๐.-บาท (ห้าแสนแปดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับพื้น คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๘๐๐.-บาท (ห้าแสนแปดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน รับโครงหลังคา คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ถมทรายในช่องคานและบดอัดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลสำหรับระบบท่อต่าง ๆ (งานสุขาภิบาล)
- เทพื้น คสล. ชั้น ๑ (ยกเว้นห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๒,๑๐๐.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบ ประตู - หน้าต่าง พร้อมเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔๕ วัน

ลงวันที่ 23 พ.ค. 2566

-๒-

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๒,๑๐๐.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์บล็อก - สวิตซ์ - เต้ารับ
- งานฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนังบุกระเบื้องทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์สาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบัวปูนปั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้อง เซรามิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ขัดมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้อง และจุ่มกบ้นไค ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๖๓,๔๐๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งบานประตู - บานหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวง - โคม ปลั๊ก สวิตช์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานพื้นทางเดินรอบอาคาร ผิวขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายอาคาร ป้ายห้องน้ำ และป้ายอื่น ๆ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบน้ำ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- การทดสอบงานระบบต่าง ๆ จนใช้งานได้เรียนร้อยสมบูรณ์พร้อมถูกต้องครบถ้วน
- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียนร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการ พร้อมทำความสะอาด

รอบบริเวณ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๔๕ วัน

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....นางสาวภาวิณี ทองเทศ.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....นางสาวณัฐรา เต็มแก้วหมัด.....)

ลงวันที่ 23 พ.ค. 2566

จำนวน..... 1 (ฉบับ)

รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ผนวก..... 4 หน้า..... 1

งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น

บ้านจันเรียน หมู่ที่ ๒ ตำบลลิถล อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑. การปรับราคาค่าก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๒๐๓/๒๕๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔ % เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔ % เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือ ค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า

ภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดตั้งหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ

ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง

เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.50 Mt/Mo + 0.10 St/So$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งมอบแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งมอบแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งมอบแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งมอบแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

หนังสือรับรอง
ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่.....หางหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ.....
วัน.....23.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2566.....

โดยหนังสือฉบับ ข้าพเจ้า นายศุภร์ อุบล อายุ 64 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
บ้านเลขที่ 129/61 หมู่ที่ - ถนน พิพิธภักดี ตรอก/ซอย - ตำบล สะเตง อำเภอ เมืองยะลา
จังหวัด ยะลา ที่ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ โทรศัพท์ 087-4788178
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท ภาควิศวกร สาขาโยธา แขนงโยธาก่อสร้าง
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ทย.11406 และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจันเรียน
หมู่ที่ 2 ตำบลลิเล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เพื่อใช้เป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....วิศกร
(นายศุภร์ อุบล)

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....
(นายจักรธร ช่วยแสง) ของบริษัท/หจก.

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....
(นายจักรธร ช่วยแสง) ผู้รับจ้าง
(.....)
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายเรวัติน ทุนัน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวณัฐรดา เข้มแน่นหมัด)
(.....)

- คำเตือน 1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร

ลงวันที่..... 23 พ.ค. 2566



ได้รับมอบหมายให้ไปดำเนินการตามสัญญาจ้าง

ใน วันที่ ๑๓.๕.๖๖ ณ กรุงเทพมหานคร

โดย นาย..... (นาย.....)

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลสุทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด.....

(ลงชื่อ)..... นายกองดี.....
(นายจักรกริช ขวัญแสง)

(.....) หัวหน้าผู้จัดการ

(ลงชื่อ)..... นางสาวภาวิณี ทองเทศ
(.....)

(ลงชื่อ)..... (นางสาวณัฐวรา เจริญมั่นคง)

(นางสาวณัฐวรา เจริญมั่นคง)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๙๘๘/๒๕๖๖
ลงวันที่ 23 พ.ค. 2566

ผนวก.....๕.....หน้า.....๖.....



ศิริ/๓๓๓๓๓๓๓

~~ศิริ~~
Cm/๐๖ ๐๖๐/

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายจักรธร ช่วยแสง

(.....).....

(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวภาวิณี ทองเทศ

(ลงชื่อ).....พยาน
อ.หิรัญ

(..(นางสาวณัฐวรา เข้มแน่นหมัด)

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายฮารุน เจอะอุเสน วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 สาขา ช่างโยธา ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่า
 จะเป็นช่างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิตร
 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ให้กับ บริษัท/ห้างฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ ตั้งแต่วันเริ่มต้น
 ตามสัญญาจ้างเป็นต้นไป จนกว่าการก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนและรายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลง
 ทำสัญญาจ้างให้บริษัท/ห้างฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(นายฮารุน เจอะอุเสน)

(ลงชื่อ) ผู้จัดการ (นิติบุคคล)

(นายจักรธร ช่วยแสง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายจักรธร ช่วยแสง)

(.....) หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวณัฐวรา เข้มแน่นหมัด)

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 3 9409 00290 62 1
 Identification Number

ชื่อส่วนราชการ นาย ฮารุน เจอะอุเสน
 Name Mr. Harun
 Last name Jeh-usen
 เกิดวันที่ 5 ม.ค. 2522
 Date of Birth 5 Jan. 1979
 ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 66 หมู่ที่ 2 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง
 จ.ปัตตานี
 26 พ.ค. 2563
 วันออกบัตร
 26 May 2020
 Date of Issue

4 ม.ค. 2572
 วันบัตรหมดอายุ
 4 Jan. 2029
 Date of Expiry

1304-03-05261314

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 BOR-A-10.7-06-2566 (นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายจักรธร ขวัญแสง ผู้รับจ้าง
 (.....)

(ลงชื่อ) พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

(ลงชื่อ) พยาน

นางสาวณัฐรา เชนมนันหมัด

(นางสาวณัฐรา เชนมนันหมัด)

(นาย ฮารุน เจอะอุเสน)

ນ້ຳຮັກະເບືອນ

গোবিন্দ চন্দ্র বসু



เล่มที่ 20 ฉบับที่ 1531/2547

แบบ ช.๓

หนังสือคำขออนุญาตให้เปิดเผย

นายอภิสิทธิ์ เจอะอุเส็น

อยู่บ้านเลขที่ 66 ถนน, ตรอก หรือ ซอย หมู่ที่ 2

ตำบล บางปู อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี

บิดาชื่อ จะชะ มารดาชื่อ แวงสง

ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อความนี้ (ลงชื่อ) สารณ (นายเจ๊ะลิบะห์ อือมเง็งกุลฤทธิ์) ผู้ว่าจ้าง

นายทะเบียนท้องถิ่นได้อนุญาตแล้ว จึงให้หนังสือขออนุญาตนี้ให้เปิดเผย (ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

ทำการ อำเภอ ยะหริ่ง ช่าง แลง

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ลงชื่อ) นายทะเบียนท้องถิ่น พยาน

เจ้าพนักงาน

(ลงชื่อ)

(นาย ชาน ค.อุเส็น)

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

นาย สหะรักษ์ เลอศักดิ์อนสรณ์

(ลงชื่อ) นายทะเบียนท้องถิ่น พยาน

(นาย ชาน ค.อุเส็น)

ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

บันทึก

[illegible]

แนวทางการงบประมาณภาครัฐ

1. ตอบให้พอทราบโครงสร้าง ไม่ค่อยยาว 92
 2. ให้รับชมแบบมีสื่อประกอบไม่ทำให้จำอะไรออก *ออก*
 3. ตอบแบบทราบดีขึ้นมือ (ถ้าได้รับก็ควรจะบทบทวิทย์)
- () ดี () ผ่าน () ไม่ผ่าน

92
မျိုးသန့်

מלך ישראל

23 JULY 2544

[illegible]

4 = 100

—

304

1

10/10/10

13 40

2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

1	5	9
---	---	---

หน้า ๑

(1)	(2)	(2)
-----	-----	-----

HA	(1)
----	-----

2/42 0436

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิคิล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ ที่อยู่ 32 ถนน 5 ธันวาคม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นายจักรธร ช่วยแสง โทร. 09-5281-9778
ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 24 พฤษภาคม 2566 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 17 กุมภาพันธ์ 2567 รวมเป็นระยะเวลา 270 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 3,172,000.-บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 3,143,534.90 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 3,130,000.-บาท

ผู้ควบคุมงาน

1. นายพิชัย เพ็ญมาต นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625
2. นายหัสตินทร์ หะยีเต็ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นายนันต์ เพ็ชรการ ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.0-7320-3625
2. นายเอกราช ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ โทร.0-7320-3625
3. นายบรรจง อาดำ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ โทร.0-7320-3625

(ลงชื่อ).....นางสาว.....
(นางสาวณัฐรา เข็มมั่นหมัด)

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

1.20 เมตร

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิคิล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

0.60 เมตร

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2566

วงเงินค่าก่อสร้าง : 3,130,000.-บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้ และเงินอุดหนุนทั่วไป

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

วันเริ่มต้นประกันสัญญา :

วันสิ้นสุดการรับประกัน :

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายกองคึกการบริหารส่วนจังหวัดยะลา)

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวณัฐรา เข็มหมั่นหมัด)

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น ขนาด 6.00 X 20.00 เมตร

(แบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แบบที่ ๒) เลขที่ อบจ.ยล.- อ-๐๐๓/๖๕

สถานที่ บ้านจันเรียน หมู่ที่ ๒ ตำบลลิค อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.54112
Lnog : 101.20795



(.....) (นายเฉลิมพล เรืองเรืองฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(.....) (นายทศพร ขอนแก้ว)

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(.....) (นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(.....) (นางสาวณัฏฐา เตชะนันทน์)

(.....) ประธานกรรมการ

(.....) กรรมการ

(.....) กรรมการ

งบประมาณปี ๒๕๖๖

ลงวันที่ 23 พค 2566

แนวการปฏิบัติทั่วไปในการก่อสร้าง

การดำเนินการ	
- ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการและเสนอ มังการบริหารภายในหน่วยงานก่อสร้างที่มีชื่อของวิศวกรควบคุมงานและ	
แบบหนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรควบคุมงานตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งแนบหลักฐานการศึกษาและแผนงานการก่อสร้างให้วิศวกรแล้วเสร็จ	
ตามระยะเวลาในสัญญาฉบับในคราวเดียวกัน	
- ฐานรากอาคารโดยทั่วไปให้ใช้ฐานรากแบบ นอกเสียจากดินได้ฐานรากกับน้ำหนักบรรทุกน้อยกว่า 10 ตัน/ตร.ม. ให้เลือกใช้ฐานรากเข็มหรือตาม	
สัญญาที่กำหนด	
- ผู้รับจ้างต้องศึกษาข้อมูลแบบ และรายการให้เข้าใจโดยละเอียดเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีคุณภาพ	
ถ้าหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบด้านสถาปัตย์กรรมหรือวิศวกรรมให้ปรึกษาช่างควบคุมงานหรือสถาปนิก หรือวิศวกรผู้ออกแบบก่อนลงมือทำงาน	
- ในการปฏิบัติงานแบบหรือรายการประมาณการยึดโยงกัน ให้ถืออย่างใดอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์ในการให้สื่อที่เหมาะสมและมีความเป็นกลางปฏิบัติ	
- ก่อนลงมือก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องทำการตกลงกับผู้ว่าจ้างในเรื่อง สถานที่เก็บวัสดุที่ทำงาน ทางเข้า - ออก การใช้น้ำ ไฟฟ้า การกำจัดสิ่งปฏิกูล	
และน้ำทิ้งและกำหนดเขตกรรมที่พื้นที่ใช้งานกับวิธีชั่วคราวที่แบ่งสัดส่วนสะดวกต่อการควบคุมดูแล	
หากมีสิ่งใดที่ขัดแย้งกันหรือจากเอกสาร ผู้รับจ้างจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้ง หรือจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น	
โดยละเอียดของค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้างไม่ได้	
- ในการวางผังอาคาร และวิธี ผู้รับจ้างต้องจัดตรวจสอบแนวเขตที่ดิน พลิกมุมที่ดินที่แน่นอน , ระดับให้แน่นอนก่อนลงมือก่อสร้าง และในระหว่าง	
การก่อสร้างห้ามเคลื่อนย้ายหลักมุมที่ดิน ถ้าหากมีการผิดพลาดในการก่อสร้างเนื่องจากผู้รับจ้างเคลื่อนย้ายหลักมุมที่ดิน หรือไม่ระมัดระวังการก่อสร้างซึ่งใน	
การตรวจสอบแนวที่ดินผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไข หากกรณีในแบบแปลนมีการคลาดเคลื่อนกับแนวเขตที่ดินที่รับรองจากผู้รับจ้าง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าของอาคาร	
และช่างควบคุมงานและสถาปนิกผู้ออกแบบทราบเพื่อแก้ไขระยะในแบบแปลนก่อนลงมือก่อสร้าง	

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)

1.	ระดับอาคาร
-	กำหนดให้ยึดถือระดับพื้น ถนนด้านหน้าอาคารที่จะก่อสร้างนี้เป็นระดับ +0.00 โดยมีระดับทางเท้าสาธารณะหน้าอาคารเป็น +0.10
ระดับอื่นๆ	ให้ดูจากแบบก่อสร้างที่กำหนด
2.	วัสดุ
2.1.	ปูนซีเมนต์ในงานหล่อโครงสร้าง ต้องใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่หนึ่ง ตรีสาร หรือเทียบเท่า
2.2.	ทราย ต้องเป็นทรายแม่น้ำสะอาดมีลักษณะเป็นทางจัดรีด แข็งทนทานสะอาด ไม่มีสารอินทรีย์หรือปน
2.3.	ดินย่อยหรือกรวด ต้องมีลักษณะเป็นเม็ดเป็นไปทางจัดรีด แข็งทนทาน ไม่มีสิ่งปนเปื้อน หรือสิ่งสกปรกเจือปนก่อนนำไปใช้ต้องล้างน้ำให้สะอาด
2.4.	น้ำ น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาดใช้รับประทานได้ปราศจากน้ำมันกรดต่างๆ หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ เชื้อปน
2.5.	เหล็กกรรม
-	ให้ใช้เหล็กเส้นกลม (RB) ขึ้นรูปตาม SR 24
-	ให้ใช้เหล็กข้ออ้อย (DB) ขึ้นรูปตาม SD 30
-	เหล็กที่ไม่จำเป็นต้องตึงตัง ไม่มีผิวก่อนหรือมีผิวก่อน
3.	ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ
-	การผูกเหล็กจะต้องผูกเหล็กเสริมไว้แน่นและยึดตามที่กำหนดไว้ในแบบ และเป็นไปตามที่กำหนดต่อไปหากไม่ได้ระบุในแบบเป็นอย่างอื่น
-	ความผูกเหล็กให้ใช้แบบ 18
-	การมัดเหล็กให้ใช้วิธีมัดโยงอย่างน้อย 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง
-	คอนกรีตปลายโง่งของเสาจะต้องมีผิวเรียบอย่างน้อย 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง และเหล็กลายโง่งอย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง
-	การมัดเหล็กจะต้องมีระยะห่างกันอย่างน้อย 50 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง
-	เหล็กเสริมจะต้องยื่นเข้าเป็น SUPPORT ซึ่งอาจเป็นคานหรือเสาอย่างน้อยเท่ากับความยาวของ SUPPORT หรืออย่างน้อย 50
-	เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางในกรณีที่เป็นคานหรือคานยื่น
-	การเสริมเหล็กคานนอกจะต้องห่างจากแบบหล่อไม่ต่ำกว่า 20 มิลลิเมตรและไม่ต่ำกว่า 50 มิลลิเมตร
-	ในการมัดเหล็กคานอื่นๆ ขึ้นจะต้องเสริมเหล็กโดยมีช่วงห่างระหว่างมัดเหล็กไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร

4.	การผสมคอนกรีต
-	ในการเตรียมส่วนผสมคอนกรีตให้ใช้ส่วนผสมคอนกรีตตามอัตราส่วนโดยปริมาตร ซีเมนต์ : ทราย : ดิน : 2 : 4 ทั้งนี้ให้ใช้
-	ซีเมนต์หนักประมาณ 325 กก ทรายหนัก 430 กก ดินหรือกรวด 860 กก น้ำ 175 ลิตร คอนกรีตหนึ่งลูกบาศก์เมตร STRENGTH
-	ไม่น้อยกว่า 240 KSC (0.15x0.15x0.15) ที่อายุ 28 วัน /
5.	การเทคอนกรีต
5.1.	การประกอบแบบไม่ต้องประกอบแบบให้ใช้แบบไม่มีน้ำหนักหรือ คัดตั้งอยู่ในลักษณะที่มั่นคงแข็งแรง ทนต่อการกระแทกและแรงกดดัน
-	ของเนื้อคอนกรีตและแรงกระทำของเครื่องจักรคอนกรีตได้เป็นอย่างดี ขนาดและระดับต้องได้ตามแบบ แบบหล่อต้องทำให้อากาศทั่วทั้ง
-	สำหรับล้างแบบก่อนเทคอนกรีต คานคอดิน และฐานรากให้ทำไม่แนบตัวกันจนเกินไป ใช้ดินยาขาว และห้ามมิให้น้ำซึมหรือสิ่งอื่นใด
-	เป็นอันตรายต่อคอนกรีตประเภณีในแบบ
5.2.	ห้ามใช้คอนกรีตที่ผสมนานเกิน 45 นาที
5.3.	ต้องมีการตรวจสอบคอนกรีตให้แน่นด้วยวิธีที่ ทุกครั้งที่เท
5.4.	เมื่อเทคอนกรีตแล้วควรใช้เครื่องทุ่นแรงกดลงไปให้ทั่วเพื่อคอนกรีตตามลำดับตามลำดับดังนี้
-	สำหรับเสาให้ใช้ระดับชั้นต่ำกว่าท่อน้ำ 2.5 ซม.
-	สำหรับคานให้ใช้ระดับชั้นต่ำกว่าคานและชั้น 90 องศา คานที่มีความยาวเกินกว่า 5.00 เมตร ให้ใช้คอนกรีตในครั้งเดียว
-	ฐานรากให้เทเสร็จในครั้งเดียวในแต่ละฐาน
-	สำหรับพื้นถึงกลางแผ่น
-	บันไดให้เทพร้อมกันทั้งแผ่นบันไดและชั้นบันไดจนเสร็จพร้อมกันแล้วจึงเทชั้นบันไดต่อไปโดยเทชั้นบันไดให้ทั่วทั้งแผ่น
-	หน้าคอนกรีตที่ออก แล้วแบ่งด้วยแปรงพาดที่ความสะอาดหน้าบันไดเปียแล้วจึงเทชั้นบันไดให้ทั่วทั้งแผ่น
-	แล้วจึงเทคอนกรีตต่อไปได้
5.5.	งานคอนกรีตที่ต้องผสมน้ำยาเคมีตามแบบ เช่นพื้นคานหลังคา ถังเก็บน้ำ บ่อเก็บน้ำ บ่อน้ำใต้ พื้นห้องน้ำทุกห้อง พื้นกันสาด
-	ให้ใช้ปูนซีเมนต์ชนิด (SIKA NO 1) หรือเทียบเท่า ในอัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ : ดิน : ทราย : 1 : 2 : 4
5.6.	การเก็บตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทดสอบ ให้เก็บตัวอย่างของคอนกรีตดังนี้
-	ฐานราก เก็บตัวอย่างคอนกรีต 3 ตัวอย่าง
-	คานคอดิน (เก็บตัวอย่างคอนกรีต 3 ตัวอย่าง)
-	เสาชั้นที่ 1 เก็บตัวอย่างคอนกรีต 3 ตัวอย่าง
-	คานรับพื้นชั้นที่ 2 เก็บตัวอย่างคอนกรีต 3 ตัวอย่าง
-	เสาชั้นที่ 2 เก็บตัวอย่างคอนกรีต 3 ตัวอย่าง
-	คานรับโครงหลังคา เก็บตัวอย่างคอนกรีต 3 ตัวอย่าง
-	เมื่อเก็บตัวอย่างแล้ว ให้เก็บตัวอย่างคอนกรีต 28 วัน แล้วส่งทดสอบเพื่อหาค่ากำลังการรับน้ำหนักของคอนกรีตที่หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้
5.7.	การส่งทดสอบตัวอย่างคอนกรีต
-	เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานและงวดแล้วเสร็จ ให้ผู้ควบคุมงานและช่างควบคุมตัวอย่างคอนกรีตที่อายุครบ 28 วัน ให้คณะกรรมการ
-	ตรวจสอบรับทดสอบด้วย หากชิ้นส่วนโครงสร้างใดในรายละเอียดของงานที่ส่งไปไม่ครบ 28 วัน ให้ส่งทดสอบตัวอย่างคอนกรีตในงวด
-	งานถัดไป และหากส่งไปครบ 28 วันแล้วแต่ยังไม่ครบ 28 วัน ให้ผู้ควบคุมงานและช่างควบคุมตัวอย่างคอนกรีตที่อายุครบ 28 วัน ให้ผู้ควบคุมงาน
-	และส่งใหม่พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างคอนกรีตใหม่
6.	การถอดแบบ
-	แบบหล่อคอนกรีตจะต้องถอดออกได้ทันก่อนการรื้อถอนหลังการเทคอนกรีตแล้วต่อไปแบบข้างบน รางเสา รางคาน ราง 2 วัน
-	แบบท่อน้ำ ท่อพื้น 14 วันแล้วค่อยถอดแบบ 28 วัน
7.	การรื้อถอน
-	ภายใน 24 ชั่วโมงให้คอนกรีตยังไม่แข็งตัวต้องรื้อถอนคอนกรีตไว้ไม่ให้โดนน้ำและไม่กระทบพื้นดินหรือพื้นดินที่คอนกรีตเลือกไว้
-	ใช้กระบะตักและกวาดน้ำให้แห้งก่อนรื้อถอนอย่างน้อย 1-2 วัน หรือจนกว่าคอนกรีตจะแห้งสนิทก่อนรื้อถอนแล้ว รื้อถอนโดยใช้น้ำยา
-	รื้อถอนคอนกรีต เพื่อป้องกันคอนกรีตเสียหายของคอนกรีตได้
8.	การป้องกันรูจากปูนเปียก
8.1.	ผนังโดยทั่วไปป้องกันรูจากปูนเปียก วัสดุน้ำและปูนอย่างอื่นตามแบบเฉพาะแห่ง
8.2.	ผนังโดยทั่วไปป้องกันรูจากปูนเปียก 2.00 เมตร หรือมีความกว้างเกิน 4.00 เมตร ให้มีชั้น คสล หนา 10x0.20 ม. ใส่เหล็ก ๑ ๑ มม
2	เส้นลวดในเสา หรือคาน เหล็กปลอก ๑ มม ๑ 0.20 ม



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
คสล 2 ชั้น

แบบแปลน
รายการประกอบแบบก่อสร้าง

มาตราส่วน
วันที่

แผนที่ 01 จำนวน
A - 01 46

ชื่อวิชา
นายวิชากร วิชากร
นายวิชากร วิชากร
นายวิชากร วิชากร

เขียนแบบ
นายวิชากร วิชากร
นายวิชากร วิชากร
นายวิชากร วิชากร

สถาปนิก
นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร

๘.๓. ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖


*** หมายเหตุ ***

พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

1. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์) ผู้ว่าจ้าง



แบบแสดง

มาตรา ๖๖

แผ่นที่ 02	จำนวน
------------	-------

1000

Handwritten signature: *[Signature]*

เขียนแบบ ๕๑

นายธานี ธีระภักดิ์
นายก อบจ.บุรีรัมย์

[Signature]

นายสีหะนันท์ ช่างคำ

[Signature]

วิศวกร 

นายเอกกร ขันเงิน วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายสมบุญ วัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการ

[Signature]

เห็นชอบ

อนมัต ๑ /

นางทองดี กอธนิภาคำ, 25 จังหวัดขอนแก่น

1. ระยะทางจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
สู่แหล่งโบราณคดี

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ถูกต้อง
ทุกข้อพิจารณาจะอนุมัติหรือไม่นั้น นำมาลงความเห็น
ที่.....

1.	รายการประกอบแบบก่อสร้าง	A - 01
2.	รายการประกอบแบบ (ต่อ)	A - 02
3.	สารบัญแบบ , สัญลักษณ์แบบ	A - 03
4.	แผนที่แปลง , ผังบริเวณ	A - 04
5.	แปลนพื้นชั้นล่าง	A - 05
6.	แปลนพื้นชั้นบน	A - 06
7.	แปลนหลังคา	A - 07
8.	รูปด้าน 1	A - 08
9.	รูปด้าน 2	A - 09
10.	รูปด้าน 3	A - 10
11.	รูปด้าน 4	A - 11
12.	รูปตัด A	A - 12
13.	รูปตัด B	A - 13
14.	รูปตัด C	A - 14
15.	แบบขยายประตู	A - 15
16.	แบบขยายประตู	A - 16
17.	แบบขยายประตู	A - 17
18.	แบบขยายหน้าต่าง	A - 18
19.	แบบขยายแปลนบันได	A - 19
20.	แบบขยายรูปตัดบันได	A - 20
21.	แบบขยายทางลาดคนพิการ	A - 21
22.	แบบขยายคานาตรึงคาน้ำ , แบบขยายราวระเบียง	A - 22
23.	แบบขยายผนังอิฐบล็อกช่องลมด้านหน้าอาคาร , แบบขยายป้ายอาคาร	A - 23
24.	แบบขยายห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ล้าง	A - 24
		A - 25
แบบโครงสร้าง		
25.	แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม , ตอม่อ	S - 01
26.	แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่ , ตอม่อ	S - 02
27.	แปลนคานาชั้นล่าง	S - 03
28.	แปลนคานาชั้นบน	S - 04
29.	แปลนคานาหลังคา	S - 05
30.	แปลน โครงสร้างหลังคา	S - 06
31.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก	S - 07
32.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก , แบบขยายการเสริมเหล็กเสา	S - 08
33.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก , แบบขยายการเสริมเหล็กคานา	S - 09
34.	แบบขยายการเสริมเหล็กคานา	S - 10
35.	แบบขยายการเสริมเหล็กคานา	S - 11
36.	แบบขยายการเสริมเหล็กคานา	S - 12
37.	แบบขยายการเสริมเหล็กคานา	S - 13
38.	แบบขยายการเสริมเหล็กพื้น , แบบขยายการเสริมเหล็กคานาน้ำ , แบบขยายการเสริมเหล็กบันได	S - 14
39.	แบบขยายการติดตั้งมุงกระเบื้องหลังคา	S - 15

สารบัญประกอบแบบ

แบบไฟฟ้า		
40.	รายการประกอบแบบไฟฟ้า , แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง	EE - 01
41.	สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า , แปลนไฟฟ้าชั้นบน	EE - 02
แบบสุขาภิบาล		
42.	รายการประกอบแบบสุขาภิบาล , แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง	SAN - 01
43.	สัญลักษณ์ประกอบแบบสุขาภิบาล , แบบขยายดินท่อน้ำดี , ท่อน้ำทิ้ง - ท่อโคโรก	SAN - 02
44.	แบบขยายถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	SAN - 03
แบบป้ายโครงการ		
45.	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	OT - 01
46.	ป้ายโครงการ	OT - 02



DIRECTION OF WALL FINISHING

รายการพื้น

1	พื้นผิวค.ส.ป.กระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม. ชนิดผิวด้าน (สีกำหนดภายหลัง)
2	พื้นผิวค.ส.ป.กระเบื้องเคลือบ ชนิดผิวด้าน (ขนาด , สีกำหนดภายหลัง)
3	พื้นผิวค.ส.ป.ขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม
4	พื้นผิวค.ส.ป.ขัดเรียบ (สี)
5	พื้นผิวค.ส.ป.ขัดมัน เสาะร่องลายทางปลา เวนระยสะลายทางปลา (สี)

.....ผู้ว่าจ้าง

.....ผู้รับจ้าง

.....พยาน

รายการฝ้าเพดาน

1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ (วัสดุสีพาสเทล , โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี ๑-0.60x๑.20 ม.)
2	ฝ้าขยายคานาไม้ระแนงสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดลบมุมกว้าง 3" ติดเว้นร่องขนาด 5 มม. ทาสีอะคริลิก โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี ๑-0.40 (สี)
3	ฝ้าห้องพื้นสำเร็จรูปฉาบแต่งรอยต่อ ทาสีพาสเทล (สีกำหนดภายหลัง)

.....(นางสาวณัฐวรา เข้มแน่นหมัด)

*** งานฝ้าเพดาน 1 ภายในห้องชั้นบน ให้ตีเว้นช่อง ขนาด ๐.60x0.60 ม. ทั้ง 2 ห้อง สำหรับการซ่อมแซมหลังคา

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การเป็นารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารคนพิการ
 ศสค. 2 ชั้น

แบบแปลน
 สารบัญประกอบแบบ
 สัญลักษณ์แบบ

มาตราส่วน
 วันที่
 แผ่นที่ 03 จำนวน
 A - 03 46

ชื่อ
 นายสมชาย งามวงศ์
 นายวิชาญ งามวงศ์
 นายวิชาญ งามวงศ์
 นายวิชาญ งามวงศ์
 นายวิชาญ งามวงศ์
 นายวิชาญ งามวงศ์

เขียนแบบ
 นายวิชาญ งามวงศ์
 นายวิชาญ งามวงศ์
 นายวิชาญ งามวงศ์
 นายวิชาญ งามวงศ์
 นายวิชาญ งามวงศ์
 นายวิชาญ งามวงศ์

สถาปนิก
 นายวิชาญ งามวงศ์

วิศวกร
 นายวิชาญ งามวงศ์

ตรวจสอบ
 นายวิชาญ งามวงศ์

พิจารณา
 นายวิชาญ งามวงศ์

เห็นชอบ
 นายวิชาญ งามวงศ์

อนุมัติ
 นายวิชาญ งามวงศ์

หมายเหตุ
 1. ระเบียบการก่อสร้างอาคารคนพิการ
 2. ระเบียบการก่อสร้างอาคารคนพิการ



ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.54112
 Lnog : 101.20795

บ้านจันเจียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิดล
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผนวก.....๖.....หน้า.....๗



หมายเหตุ


1. ระยะทางฯ ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ
ด้วยความเป็นหลัก
2. ขอบเขตการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ยึดถือ
ด้วยสิทธิของผู้นำลงทุนงาน หากคณะกรรมการ
ตรวจงานจ้างงานอยู่กว่ากำหนดให้สิ้นสุด

2. ตำแหน่งก่อสร้างอาคารบนกระเบื้องสามารถปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในที่ดินแปลงเดิม
3. ก่อนก่อสร้างอาคารให้ได้รับแจ้ง ขออนุมัติผังก่อนทุกครั้ง
4. ระบบประปาให้เชื่อมต่อจากระบบประปาเดิม
5. ระบบไฟฟ้าให้เชื่อมต่อบริษัทไฟฟ้าเดิม
6. รั้วอาคาร คสล. ขึ้นเดียว ขนาด 6.00x7.00 ม



ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก...ปฏิบัติราชการ





ພົງບຣົວ **1 : 200**

ประธานกรรมการ: รืออาควร คศล ชื่นเดียว
ขนาด 6.00x7.00 ม



สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านนาตุกपालิต หมู่ที่ 7 ตำบลบาลอ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา



1 : 75

- ห้องน้ำนํ้าพิการให้ติดตั้งโลโก้  ไว้ที่หน้าห้องนํ้าพิการด้วย
- ผังบริเวณ ขนาดที่ดินที่จะสร้างต้องไม่น้อยกว่า 11.60 x 23.60 เมตร
- ถังดับเพลิงชนิดมือถือ 



ทิศทางการมองรูปด้าน



โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ภสธ 2 ชั้น

แบบแสดง

แปดพันห้าร้อย

มาตราส่วน 1:75

รวมที่

แผ่นที่ 06	จำนวน
A - 06	

កម្រិត កម្រិត កម្រិត កម្រិត កម្រិត កម្រិត	កម្រិត កម្រិត កម្រិត កម្រិត កម្រិត កម្រិត
---	---

นายกิตติพันธ์ อภิบาล
นายกเทศมนตรีตำบลนาทราย

✓

เขียนแบบ

นายวิชาญ ธีรวัฒน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา
เทศบาลตำบลบ้านนา

Lyons

นางสาวณัฏฐิ์ สีงามบุตร
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายสุวัฒน์ อากา

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
สถาปนิก

Zinn

นายบรรจง ชำอำ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
วิศวกร

~~1~~

นายเอกกร อิ่มนวล วิศวกรโยธาชำนาญการ

[Signature]

นายสมบุรณ์ เสนาพงษ์ หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ



מחזורי חזרה

เห็นชอบ

.....

อนุมิต


0125

นายกองดีการีการส่วนจังหวัด
พมหายเขต

๑. วรรณคดี ซึ่งกำหนดในแบบให้ใช้สี
สีละฉบับจก

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้
 ครอบคลุมจากส่วนฐานงาน ผ่านคณะกรรมการ

การวางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร



แปลนพื้นชั้นบน

1:75

วิธีทางการมอบระดั้


๒. ประสานกรรมการ

...กิจกรรมการ

...กิจกรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๘๘/๒๕๖๖
 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2566

ผนวก..... 6 หน้า 10



แปลนหลังคา 1 : 75



ทิศทางการมองรูปด้าน



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
 ศสค 2 ชั้น

แบบแสดง
 แปลนหลังคา

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 07 จำนวน

A - 07 46

สำรวจ
 นายสมชาย ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ

เขียนแบบ
 นายวิชาญ ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ
 นายวิชาญ ธรรมะ

สถาปนิก
 นายวิชาญ ธรรมะ

นายวิชาญ ธรรมะ
 วิศวกร

นายวิชาญ ธรรมะ
 วิศวกร

นายวิชาญ ธรรมะ
 วิศวกร

นายวิชาญ ธรรมะ
 วิศวกร

นายวิชาญ ธรรมะ
 วิศวกร

นายวิชาญ ธรรมะ
 วิศวกร



นายวิชาญ ธรรมะ
 วิศวกร

นายวิชาญ ธรรมะ
 วิศวกร

นายวิชาญ ธรรมะ
 วิศวกร

นายวิชาญ ธรรมะ
 วิศวกร

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
ลงวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๖



แบบขยายรูปตัด ①	ก่อนผนังอิฐชั้นที่ 1	1 : 50
-----------------	----------------------	--------



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒๖

ก่อสร้างอาคารประเภทประตงค์

112

รูปด้าน 1

มาตราส่วน 1:75

วันที่		
หน้า	๑๑	จำนวน

08	47
A - 08	46

ค่ารวม

นายทศพร นามทอง พ.อ.ช.ต.จ.
นายธวัช นามทอง พ.อ.ช.ต.จ.



นายทวิชัย ทรัพย์ภักดิ์
นายทรงเกียรติ ทรัพย์ภักดิ์

เขียนแบบ

[illegible]

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายก อบจ. เชียงใหม่
นายก อบจ. เชียงใหม่

[Signature]

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณ

Tracy

นายโสม นาคำ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สถาปนิก	
---------	--

Zimmer

นายบรรจง ชำคำ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

นางเอกกรรณ อิ่มนวล วิชาเอกบริหารงานบุคคล

0379



นางสาวกัญญา นนทน์ วัฒนกุล



๖. วัตถุประสงค์ ๗. ระยะเวลา ๘. งบประมาณ ๙. ผลประโยชน์	๑๐. หน่วยงาน ๑๑. ผู้รับผิดชอบ ๑๒. หน่วยงาน ๑๓. ผู้รับผิดชอบ	๑๔. หน่วยงาน ๑๕. ผู้รับผิดชอบ ๑๖. หน่วยงาน ๑๗. ผู้รับผิดชอบ	๑๘. หน่วยงาน ๑๙. ผู้รับผิดชอบ ๒๐. หน่วยงาน ๒๑. ผู้รับผิดชอบ
--	--	--	--

10

1. Wiederholung

စာမျက်နှာ ၁၀

ॐ

นายกอบกิจจานุรักษ์ ๕-๑๑-๒๕๓๖

หมายเหตุ

๓. หน่วยจัดการพันธุ์พืชไร่สวนป่า

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อศึกษาผลกระทบของ...



โครงงาน

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบร่าง

รูปด้าน 2

มาตรา ๑๖ ๑:๗๕

5

แผ่นที่ 09	จำนวน 46
A - 09	

ຄຳຂວາ	
-------	--

นายบัณฑิต ฤทธิ

นายทศพร เกตุธำรง

Handwritten signature and the text "นายแพทย์" (Doctor) are visible in the bottom right corner of the document.

นางสาวสมิทธิ เวียงแก้ว
นางสาวเวียงสมพร กิ่งกาญจน์

รักษาการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นางสาวณฤศร์ กิจงาฬ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพิษณุ - ธำ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

תאריך: _____

นางชนรงง ชำคำ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
วิศวกร 

นางเอกภาพ  **ศูนย์วิเคราะห์นโยบายและแผน**

7729

นายสมบุญ เสนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

[Signature]

นายวิชาญ ไชยชนะ ผอ. กอ.ว.
เห็นชอบ


(per)

๓๔ มี 



นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

1. ระบุปัจจัยที่กระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. หากมีการปฏิเสธข้อหาในข้อ 1 ให้ถือว่า
ผู้ต้องหาไม่มีความผิด และให้พิจารณาคดีต่อไป



រូបទាំង 2 1 : 75



រូបតាម 3

1 : 75

1 : 75 (บางสาวฉัตรฯ เข็มแม่หมัก)

..... ประธานกรรมการ

.....กรรมการ


.....กรรมการ

ลงวันที่.....23..พ.ค.2566.....

ผุ้บอก.....๖.....หน้า.....1๖



.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



ก่อสร้างอาคารประเภทต่าง ๆ
คสช. 2 ชั้น

รูปตัด C

วันที่

A - 14 46

20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Signature

ผู้ช่วยนายก อบจ. เชียงใหม่

ผู้ว่าฯ อนุมัติร่างระเบียบ

Zamir

วิศกร 

นายเอกวราธิ์ อินเณ วิศวกรโยธา

1947

นายจวิฏ ไร่ยงระภา ผอ.

—

อนันต์

00

1. របបការពារ វិស័យកសិកម្ម

គុណបរិយាគ-ធម្មត្ថវបក្សបទ រវាង១៨





ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ตล. 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายประตู

มาตรฐาน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 17- จำนวน

A - 17 46

สำรวจ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

เขียนแบบ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ



นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ



นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ



▽+0.50




(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(นางสาวณัฐพร เชมแมนหมัด)



ผู้ว่าจ้าง

▽+0.50

D6 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว

D7 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว

D8 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว

วงกบ	- ใช้เหล็กแผ่นพับขึ้นรูปขนาด 2"x4"
บาน	- ใช้เหล็กแผ่นสองแผ่นประกบเชื่อมติด โดยโครงสร้างภายในบานประตูเป็นเหล็ก พร้อมเสริม Plat เหล็กสำหรับติดตั้งอุปกรณ์บานประตูติดกับวงกบ
	- บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
	- ทนสีรองพื้นกันสนิม 2 ครั้ง สีจริง 1 ครั้ง (สีระบุภายหลัง)
อุปกรณ์	- อุปกรณ์บานเปิดมาตรฐาน ครบชุด
	- บานพับ จำนวน 3 ชุด
	- ลูกบิด 1 ชุด
	- ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด
จำนวน	- 1 ชุด

วงกบ	- วงกบประตูเหล็กบีมขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็กขึ้นเดี่ยวรีดขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ภายนอกผิวเหล็กเคลือบสี Polyester Powder Coating
บาน	- บานประตูเหล็กบีมขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็ก Zinc Electro Galvanized ภายในบุด้วยฉนวน Polyurethane Foam กันเสียง และลดอุณหภูมิ ภายนอกผิวเหล็กเคลือบสี Polyester Powder Coating
	- กรอบบานประตู เชื่อมยึดแผ่นเหล็ก 2 ชั้นเข้าด้วยกัน
อุปกรณ์	- ประตูเจาะรูลูกบิดมาตรฐาน
	- บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
	- ลูกบิด 1 ชุด
	- ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด
จำนวน	- 1 ชุด

วงกบ	- วงกบประตูเหล็กบีมขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็กขึ้นเดี่ยวรีดขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ภายนอกผิวเหล็กเคลือบสี Polyester Powder Coating
บาน	- บานประตูเหล็กบีมขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็ก Zinc Electro Galvanized ภายในบุด้วยฉนวน Polyurethane Foam กันเสียง และลดอุณหภูมิ ภายนอกผิวเหล็กเคลือบสี Polyester Powder Coating
	- กรอบบานประตู เชื่อมยึดแผ่นเหล็ก 2 ชั้นเข้าด้วยกัน
อุปกรณ์	- ประตูเจาะรูลูกบิดมาตรฐาน
	- บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
	- ลูกบิด 1 ชุด
	- ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด
จำนวน	- 4 ชุด



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล 2 ชั้น

แบบทดสอบ

แบบขยายหน้าต่าง

มาตราส่วน 1:50

၄၆၅

แผ่นที่ 18	จำนวน
A - 18	46

ຄຳຂວ	
------	--

นายทศพร หะริณ
นายราชวรรัตนกร

เขียนแบบ

นายราชสิทธิ์ เรือแก้ว
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
วิศวกรในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบฯ

นางสาวณนงค์ สีงามบุตร
ผู้อำนวยการงานวิจัยแบบ
นายพิพัฒน์ ธาตุ
ผู้อำนวยการงานวิจัยแบบ

สถาบัน	วิทยาลัยอาชีวศึกษา
--------	--------------------

นายสมพงษ์ ชำนาญ สภาปฏิปักษ์ฝ่ายบริหาร

วิภากร

นายเอกธรา ธิโน วิศวกรโยธาชำนาญการ

	ကျွန်ုပ်
--	----------

นายสมบุญ เตมผงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ការព្រួយ

[Handwritten signature]

นายทวิภ ไร่ปลั่งภา มอ. กองราช
เห็นชอบ

1

บทเรียนที่ ๑๐ การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

—




นายแพทย์หญิงกัญญา วัฒนกุล

1. ระบอบต่างๆ ที่กำหนดนโยบายแบบให้ยึดถือ
ด้วยความเป็นหลัก
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ค่อยๆ

ตรวจสอบบัญชีสวัสดิการกองทุนบำนาญ บำนาญทดแทนการขาดรายได้
ตรวจสอบการจ้างงานและสัญญาจ้างเป็นอื่นนอก

แบบขยายหน้าต่าง

1 : 50



(ลงชื่อ)..... (นายเฉลิมพล นาคีรักษ์) ผู้ทํางาน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายก อบจ.ยะลา
 (ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายก อบจ.ยะลา
 (ลงชื่อ)..... ผู้รับเข้า

... +4.10 ... ระดับพื้นชั้นบน +4.00 ...
 (ลองทิ้งรูป ...)
 (ลงชื่อ) ... พยาบาล

AW1 หน้าต่างบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย

AW2 หน้าต่างบานเกล็ด


บางส่วนของเว็บไซต์ AWS หน้าต่างต้องแสงกระจกติดตาย

วงกบ	วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
กรอบบาน	กรอบบานอลูมิเนียม (สีกำหนดภายหลัง)
บาน	บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์	อุปกรณ์บานเลื่อน ครบชุด
จำนวน	4 ชุด


วงกบ	วงกบอลูมิเนียม 2"x4"	(ลงชื่อ)...
กรอบบาน	-	
บาน	บานกระจะกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)	
อุปกรณ์	อุปกรณ์บานเกล็ดปรับมุมระบบกันโยก ครบชุด	
จำนวน	4 ชุด	

วงกบ	วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
กระจก	พยาน
กรอบบาน	
ประตู	บานกระจกหนา 6 มม. (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์	อุปกรณ์กระจกติดตายครบชุด
จำนวน	3 ชุด

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ส่วน 1 : 50



.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



ฝ่ายวิศวกรรม ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอบรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
อาคาร 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายแปลนบันได

มาตราส่วน 1:50

วันที่
แผ่นที่ 19 จำนวน
A - 19 46

สำรวจ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

เขียนแบบ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

สถาปนิก
นายสมชาย ธรรมะ

วิศวกร
นายสมชาย ธรรมะ

ช่างเทคนิค
นายสมชาย ธรรมะ

ช่างเทคนิค
นายสมชาย ธรรมะ

ช่างเทคนิค
นายสมชาย ธรรมะ


ช่างเทคนิค
นายสมชาย ธรรมะ

ช่างเทคนิค
นายสมชาย ธรรมะ

ช่างเทคนิค
นายสมชาย ธรรมะ

ช่างเทคนิค
นายสมชาย ธรรมะ

ช่างเทคนิค
นายสมชาย ธรรมะ



โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายรูปตัดบันได

มาตราส่วน 1:50

၁၁၅

แผ่นที่ 20	จำนวน
------------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

เขียนแบบ

นายวิชาญ ธีรวิทย์
นายก อบจ. เชียงใหม่
รักษาการในตำแหน่งนายก อบจ. เชียงใหม่

นางสาวณฤดี อึ้งงะบุษ
ผู้ช่วยนายราชธิพนมเบญ

นายกเทศิน ราชคำ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฯ

[illegible]

นายธนกร วงศ์คำ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

20

นายเอกภร ชื่นไพบ วิศวกรโยธาชำนาญการ

0729 1

นายสมบูรณ์ เสนาพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

พิจารณา

1

นายจตุรนต์ ไชยกิจ นาย กษัตริย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ชื่อนิติ :

หน้า ๑๐๘/๑๑๐


หมายเหตุ

1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ชัดเจน
แล้วแต่เป็นหลัก


2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ดูใน

๒. จดหมายเชิญ/มอบหมายให้ไปเพื่อเหตุใน
 ขาดยพิจารณาผู้ควบคุมงาน บ้านคนชรา


ตรวจการจ้างคนรับจ้างเป็นครั้งแรก




แบบขยายขึ้นบันได	1:10
------------------	------



แบบขยายราวบันได	1:25
-----------------	------



แบบมาตรฐาน ST-1 บัลด	1 : 50
----------------------	--------



แบบขยายถัด ST-2 บัพโด 1 : 50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอบรมประมง
ศาล 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายทางลาดคนพิการ

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 21 จำนวน
A - 21 46

สำรวจ

นายสมศักดิ์ ห่อหุ้ม
นายวิชาญ ห่อหุ้ม
นายวิชาญ ห่อหุ้ม
นายวิชาญ ห่อหุ้ม

เขียนแบบ

นายวิชาญ ห่อหุ้ม
นายวิชาญ ห่อหุ้ม
นายวิชาญ ห่อหุ้ม
นายวิชาญ ห่อหุ้ม

นายวิชาญ ห่อหุ้ม

นายวิชาญ ห่อหุ้ม
นายวิชาญ ห่อหุ้ม
นายวิชาญ ห่อหุ้ม
นายวิชาญ ห่อหุ้ม

สถาปนิก

นายวิชาญ ห่อหุ้ม

วิศวกร

นายวิชาญ ห่อหุ้ม

นายวิชาญ ห่อหุ้ม

นายวิชาญ ห่อหุ้ม

นายวิชาญ ห่อหุ้ม

นายวิชาญ ห่อหุ้ม

นายวิชาญ ห่อหุ้ม

นายวิชาญ ห่อหุ้ม

นายวิชาญ ห่อหุ้ม

นายวิชาญ ห่อหุ้ม

นายวิชาญ ห่อหุ้ม

นายวิชาญ ห่อหุ้ม

นายวิชาญ ห่อหุ้ม


นายวิชาญ ห่อหุ้ม

นายวิชาญ ห่อหุ้ม


นายวิชาญ ห่อหุ้ม

นายวิชาญ ห่อหุ้ม

นายวิชาญ ห่อหุ้ม




แบบขยายแปลน ทางลาดคนพิการ 1 : 50



แบบขยายรูปด้านหน้า ทางลาดคนพิการ 1 : 50

ลงวันที่.....๒.....พค. ๒๕๖๖





ฝ่ายศึกษา ออแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประสิทธิ์
ศส. 2 ชั้น

แบบแสดง

แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม

มาตราส่วน 1: 75

วันที่

แผ่นที่ 25 จำนวน
S - 01 46

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

สถาปนิก
นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ



(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(นายวิชาญ วัฒนศิริ)
(ลงชื่อ)พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)
(ลงชื่อ)พยาน
(นางสาวณัฐราร่า เข็มหมั่นหมัด)

แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม 1 : 75

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่ 1 : 75



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสงค
คตล 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่

ขนาดส่วน 1 : 75

วันที่

แผ่นที่ 26 จำนวน 46

ผู้ร่าง
นายสมิทธิ์ ขอนิมิต
นายวิชาญ ชื่นชูธรรม

นายอริย์ เกตุมาศ
นายวิชาญ ชื่นชูธรรม

เขียนแบบ
นายสมิทธิ์ ขอนิมิต
นายวิชาญ ชื่นชูธรรม

นางสาวณัฐวรา เจ็บมนัณห์
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

นายสมิทธิ์ ขอนิมิต
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

สถาปนิก
นายสมิทธิ์ ขอนิมิต

นายสมิทธิ์ ขอนิมิต
วิศวกร

นายสมิทธิ์ ขอนิมิต
วิศวกร

นางสาวณัฐวรา เจ็บมนัณห์
วิศวกร

นายสมิทธิ์ ขอนิมิต
วิศวกร

นางสาวณัฐวรา เจ็บมนัณห์
วิศวกร

นายสมิทธิ์ ขอนิมิต
วิศวกร

นางสาวณัฐวรา เจ็บมนัณห์
วิศวกร


นายสมิทธิ์ ขอนิมิต
วิศวกร


นางสาวณัฐวรา เจ็บมนัณห์
วิศวกร

นายสมิทธิ์ ขอนิมิต
วิศวกร

นางสาวณัฐวรา เจ็บมนัณห์
วิศวกร

นายสมิทธิ์ ขอนิมิต
วิศวกร





(นางสาวกัญชวรา เข้มแข็งหมัด)

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

தமிழகம்

1. ระดมช่างๆ ที่ทำเทคโนโลยีแบบใหม่คิด
ตัวมาเป็นหลัก
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบใหม่อยู่ใน
ยุคที่ยังออกสู่ขวัญคนงาน ผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบงานด้านนี้ว่าจำเป็นหรือไม่



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง

แปลนคานหลังคา

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 29 จำนวน
S-05 46

สำรวจ
นายสมชาย งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

เขียนแบบ
นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง
นายวิชาญ งามเมือง

สถาปนิก
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง

วิศวกร
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง

วิศวกร
นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง

เห็นชอบ
นายวิชาญ งามเมือง


นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง

นายวิชาญ งามเมือง




*** เสาตั้งเหล็ก (CX) 2C 125x50x20x2.3 มม.

แปลนคานหลังคา

1 : 75

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลน โครงหลังคา

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 30 จำนวน
S - 06 46

สำรวจ
นายดิเรก ทรัพย์
นายวิชาญ วัฒนกิจ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

นางสาวกวีณี วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

สถาปนิก
นายวิชาญ วัฒนกิจ

วิศวกร
นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ




นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ

แปลนโครงหลังคา 1 : 75





- *** - (CX) ตั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม
- ค้ำยันจันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม @ ทุกช่วงเสา
- ปิดลอนไม้สังกะสีรูป , เสาขายไม้สังกะสีรูป




.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

หมายเหตุ


1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ
ด้วยความเป็นหลัก
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อยู่
ภายใต้สิทธิของผู้นำนำนาน ท่านเคยตรวจ
ตรวจการจ้างและอนุมัติว่าเป็นอันสุด



F1 (1.00x1.00)



F2 (1.25x1.25)



F3 (1.50x1.50)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 25

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายเนติพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายสุภากร นามะระ
(นางสาวกมลทิพย์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) (นางสาวกมลทิพย์ ทองเทศ) เจ้าพนักงานเทคนิค

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
ชั้น 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 32	จำนวน
S - 08	46

สำรวจ
นายสุภากร นามะระ
นายสุภากร นามะระ
นายสุภากร นามะระ

เขียนแบบ
นายสุภากร นามะระ
นายสุภากร นามะระ
นายสุภากร นามะระ

สถาปนิก
นายสุภากร นามะระ

นายสุภากร นามะระ

นายสุภากร นามะระ


นายสุภากร นามะระ

นายสุภากร นามะระ

นายสุภากร นามะระ

นายสุภากร นามะระ


นายสุภากร นามะระ





แบบขยายเสริมหลักฐานราก 1 : 25

(ลงชื่อ) ค.อ. ช่าง พยาน
 (นางสาวณัฐรา เข็มแน่นหมัด)
 4-D8 12 มม. เสาตงเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.
 ระบุการ ป-RB 6 มม. @ 0.20 ม.
 CX1 (0.20x0.20) CX
 (เสาชั้นล่าง รับขานพักบันได) (เสาตงเหล็ก รับโครงหลังคา)

แบบขยายเสริมหลักเสา 1 : 25







F5 (0.50x0.50)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก

1 : 20



B1 (0.15x0.30)



B2 (0.20x0.40)



B3 (0.20x0.40)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

1 : 20



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
ชั้น 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 34 จำนวน

S - 10 46

ชื่อ

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

เขียนแบบ

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์


นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์


นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์

นายสมศักดิ์ ธรรมรักษ์


ลงวันที่..... 23.พ.ค. 2566




B4 (0.20x0.40)




B5 (0.20x0.40)




B6 (0.20x0.60)




B7 (0.20x0.60)



B7' (0.20x0.55)



B8 (0.20x0.60)



B8' (0.20x0.55)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริการส่วนจังหวัดยะลา
โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่ 35 จำนวน
S - 11 46

สำรวจ
นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

เขียนแบบ
นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

สถาปนิก
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย



นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย



นายสมชาย งามน้อย



1 : 25





ตรวจการจ้างงานของผู้ว่าจ้างเป็นทีมชุด

พจนานุกรม.....หน้า.....




1 : 30



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๘๕/๒๕๖๖
 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2566



แบบขยายเสริมเหล็กพื้น 1 : 25



แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำิ่ง คสล 1:25



แบบขยายเสริมเหล็กบันได 1 : 25



Can 1- RB 6 mm @ 0.15 m



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารแบบประสงค
 คสล 2 ชั้น

แบบแปลน
 แบบขยายเสริมเหล็กพื้น
 แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำิ่ง
 แบบขยายเสริมเหล็กบันได

มาตราส่วน 1:25

วันที่ 39 จำนวน

S - 15 46

ผู้ตรวจ
 นายสมศักดิ์ นามะ
 นายสมศักดิ์ นามะ
 นายสมศักดิ์ นามะ

เขียนแบบ
 นายสมศักดิ์ นามะ
 นายสมศักดิ์ นามะ
 นายสมศักดิ์ นามะ

สถาปนิก
 นายสมศักดิ์ นามะ

วิศวกร
 นายสมศักดิ์ นามะ

ตรวจสอบ
 นายสมศักดิ์ นามะ


พิจารณา
 นายสมศักดิ์ นามะ

เห็นชอบ
 นายสมศักดิ์ นามะ

อนุมัติ
 นายสมศักดิ์ นามะ

หมายเหตุ
 1. ระบุค่าทุกค่าในแบบให้ใช้
 2. หากมีข้อผิดพลาดในแบบให้แจ้ง
 3. หากมีข้อผิดพลาดในแบบให้แจ้ง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00288/2566
 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2566



รายการประกอบแบบ

1. วงจรไฟฟ้าวงจรแสงสว่าง ขนาดสายและการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า
2. การเดินสายไฟ ให้เดินลอยดักปีปและฝังบล็อค ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
3. วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะตื่อนำเสนอรายละเอียด หรือตัวอย่างจริง ต่อผู้ว่าจ้างเพื่ออนุมัติ ก่อนดำเนินการติดตั้ง

*** หมายเหตุ ***

1. โคมไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการ ให้เป็นไปตามที่กำหนด
2. วงจรเชื่อมต่อกับภายนอก THW 16 sp.mrn.
3. สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าให้ใช้สาย VAF-G 1.5 sp.mm. *** (มีสายดิน)
4. สายไฟฟ้าสำหรับให้ใช้สาย VAF-G 2.5 sp.mm. *** (มีสายดิน)

(นางสาวณัฐรา เข็มแน่นหมัด)

แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง 1 : 75

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
 ชั้น 2 ชั้น

แบบแปลน
 รายการประกอบแบบไฟฟ้า
 แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่
 แผ่นที่ 40 จำนวน
 EE - 01 46

ผู้ร่าง
 นายสมชาย พงษ์
 นายสมชาย พงษ์

เขียนแบบ
 นายสมชาย พงษ์
 นายสมชาย พงษ์

สถาปนิก
 นายสมชาย พงษ์

วิศวกร
 นายสมชาย พงษ์

ตรวจสอบ
 นายสมชาย พงษ์

อนุมัติ
 นายสมชาย พงษ์

หมายเหตุ
 1. รายการประกอบแบบไฟฟ้า
 2. รายการประกอบแบบไฟฟ้า



ฝ่ายศึกษา ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒ ชั้น
 ๒ ชั้น

แบบแสดง
 สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า
 แปลงไฟฟ้าขึ้นบน

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 41 จำนวน

EE - 02 46

สำรวจ

นายสมิทธิ์ นามะ
 นายวิชาญ นามะ
 นายวิชาญ นามะ

เขียนแบบ

นายสมิทธิ์ นามะ
 นายวิชาญ นามะ
 นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ


นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ

นายวิชาญ นามะ




รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 (ลงชื่อ) นายวิชาญ นามะ

(ลงชื่อ) พยาน
 นางสาวภาวิณี ทองเทศ

นางสาวณัฐรดา เขื่อนแก้วหมัด
 1 : 75

สัญลักษณ์	รายการ
Consumer LD	ตู้คอนซูมเมอร์ ชนิด 6 ช่อง (มาตรฐาน มอก.) ติดสูงจากพื้น 1.80 ม *** จำนวน 2 ชุด *** แยกควบคุมแต่ละชั้น ชั้นล่าง 1 ชุด , ชั้นบน 1 ชุด
⊕	เต้าเสียบ 2 ช่อง/ตลับแบบฝังในผนัง 220 V./10 A.
Ⓢ	สวิตช์ไฟฟ้า ปิด-เปิด สวิตช์ทางเดียวแบบฝังในผนัง 280 V./10 A.
Ⓢ②	สวิตช์ไฟฟ้า ปิด-เปิด สวิตช์สองทางแบบฝังในผนัง 280 V./10 A.
1XT8-9W	โคมไฟ LED ยาว 0.80 หลอดเดี่ยว 9 W
1XT8-9W	โคมไฟ LED ยาว 0.80 หลอดเดี่ยว 9 W ติดผนัง
2XT8-18W	โคมไฟ LED ยาว 1.20 หลอดคู่ 18 W พร้อมครอบตะแกรงสแตนเลส *** ชั้นล่าง ชนิดติดฝ้าเพดาน *** โคมไฟ LED ยาว 1.20 หลอดคู่ 18 W พร้อมครอบตะแกรงสแตนเลส *** ชั้นบน ชนิดฝังฝ้าเพดาน ***

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



รายการประกอบแบบ

1. ระบบประปาให้ต่อจากท่อเมนภายในที่ใกล้ที่สุด และสามารถใช้งานได้ โดยมี GATE VALVE ควบคุมอยู่ภายนอกอาคารก่อนต่อเข้าภายในอาคารภายนอกอาคารก่อนต่อเข้าภายในอาคาร
2. ท่อระบายอากาศ ให้ติดตั้งเหนือหลังคาในตำแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อย และสวยงาม
3. ท่อลมจะต้องต่อท่อระบายอากาศในตำแหน่งที่สามารถไล่อากาศภายในท่อออกไปได้ และจะต้องคำนึงถึงความสวยงามด้วย

*** หมายเหตุ ***

- ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย แนวท่อน้ำทิ้ง - น้ำโสโครก และแนวท่อน้ำทิ้งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง

1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสงค์
คสท. 2 ชั้น

แบบแสดง

รายการประกอบแบบสุขาภิบาล
แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง

มาตราส่วน 1 : 75

วันที่

แผ่นที่ 42 จำนวน
SAN - 01 46

สำรวจ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

สถาปนิก
นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

วิศวกร

นายวิชาญ วิชาญ วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ตรวจ

นายวิชาญ วิชาญ วิศวกรชำนาญการพิเศษ

พิจารณา

นายวิชาญ วิชาญ วิศวกรชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ

นายวิชาญ วิชาญ วิศวกรชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ

นายวิชาญ วิชาญ วิศวกรชำนาญการพิเศษ


หมายเหตุ

1. ระบบประปา ให้ต่อจากท่อเมนภายในที่ใกล้ที่สุด และสามารถใช้งานได้ โดยมี GATE VALVE ควบคุมอยู่ภายนอกอาคารก่อนต่อเข้าภายในอาคาร


2. ท่อระบายอากาศ ให้ติดตั้งเหนือหลังคาในตำแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อย และสวยงาม

3. ท่อลมจะต้องต่อท่อระบายอากาศในตำแหน่งที่สามารถไล่อากาศภายในท่อออกไปได้ และจะต้องคำนึงถึงความสวยงามด้วย

แบบขยายถังบำบัดน้ำเสีย



รูปแปลน



รูปตัดตั้ง

*** หมายเหตุ ***

1. ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 ลิตร ติดตั้งตามมาตรฐานของผลิต
2. ก่อนดำเนินงานติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

(.....)
 (นางสาวกวิณี ทองเทศ)

(.....)
 (นางสาวกวิณี ทองเทศ)

(.....)
 (นางสาวกวิณี ทองเทศ)

(.....)
 (นางสาวกวิณี ทองเทศ)

(.....)
 (นางสาวกวิณี ทองเทศ)

(.....)
 (นางสาวกวิณี ทองเทศ)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบประจักษ์
 คลล 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยาย

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

มาตราส่วน

วันที่

แผ่นที่ 44 จำนวน

SAN - 03 46

สำรวจ

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....



โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

มาตราส่วน 1:10

วันที่	
แผ่นที่ 45	จำนวน 46
OT - 01	

นายรังสรวาท จันทะงาน
นายก อบจ. นนทบุรี

เขียนแบบ

นายชาติภักดี เขียนบท
นายดำรงเขียนแบบวิชาสามัญ
วิชาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบสถาปัตย์

นางสาวณฤดี อีจะบุตร
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายรัชต์สิน ช่าง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สถาปนิก

[Signature]

นายบรรจง ชำคำ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

Signature:

~~0~~

นายเอกวิทย์ ชื่นไพบูลย์ วิชาเอกบริหารงานทั่วไป

25

[Signature]

ពិធាន

[Handwritten signature]

✓

นายจวิทย์ ไชยบะภา ผอ. กอ.ร.ก.

1992

5

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

Cham?

1

தகவல்கள்

1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้หรือไม่

ការការពារបំបាត់ការបំបែកបែក

รายละเอียดป้าย

1. มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. แผ่นป้ายทำจากแผ่นไม้อัด ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม พื้นป้ายสีน้ำเงิน
3. แผ่นไว้นิดติดทับแผ่นป้ายไม้อัดตัวอักษร เช่นชื่อสีขาว และตราสัญลักษณ์องค์กรฯ
4. เสาไม้ขนาด 1 1/2" x 2" หรือเสาท่อเหล็กขนาด 2" โครงคร่าวไม้ 1" x 2"
5. ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดินไม่ต่ำกว่า 1.50 - 2.00 ม.

(ลงชื่อ) นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ ผู้ว่าจ้าง

รายละเอียดด้านหน้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

NOT TO SCALE

NOT TO SCALE

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ) ๒.2๑

Hand-drawn floor plan of a room. The room is rectangular with a central area labeled "นางสาวภาวิณี ทองเทศ" (Ms. Phawinee Thongdet). The room is divided into three sections by two vertical lines. The dimensions are marked as follows:

- Overall width: 1.00 (labeled as 1.00 (long side))
- Overall height: 0.75 (labeled as 0.75 (short side))
- Section widths: 0.45, 0.45, and 0.10 (labeled as 0.10 (short side))
- Section heights: 0.35, 0.35, and 0.05 (labeled as 0.05 (short side))

Other labels include "ห้องครัว" (Kitchen) at the top, "ห้องน้ำ" (Bathroom) at the bottom, and "ประตู" (Door) on the right side. The drawing is dated "11/11/2561" (11/11/2018).

(นางสาวอัญญา เต็มแก้ว) รายละเอียดด้านหลังบัตร
NOT TO SCALE


NOT TO SCALE


 ๒๕๖๒
 ๒๕๖๒
 ๒๕๖๒

Technical drawing of a sign structure. The drawing shows a rectangular sign with a width of 2.40 and a height of 1.20. The sign is supported by a structure with a base width of 0.50. The height of the support structure is 1.50 (MIN). The sign is made of 1 1/2" x 3" material, and the support structure is made of 2" diameter steel pipe. The drawing is labeled "การติดตั้งป้าย" (Sign Installation) and "NOT TO SCALE".




ສາວະນະສຸກ



หมายเหตุ

1. มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. แผ่นป้ายที่มาจากแผ่นเหล็กอบลึงจะสี ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มิควรสมบัติตาม มอก.
3. พื้นป้ายใช้สีหรือสติกเกอร์ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตัวเลข และเส้นขอบป้าย เป็นสีหรือสี
สำหรับด้านหลัง แผ่นป้ายพื้นสีของพื้นจับเหล็ก แล้วพื้นสีทาแห้งเร็วอีก 1 ชั้น
4. เสริมป้ายเหล็กกล่อง $3 \times 3 \times 3$ เสริมป้ายสีขาว ที่ระยะสูง 25 ซม. จากระดับพื้นในท่าจอด
รถทาสีในท่าสีของพื้น 1 ชั้น แล้วทาสีในสีสำหรับด้านเหล็ก ทึบหน้า 2 ชั้น



.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.....ผู้รับจ้าง

1. ไลบรารี ซอนเนต

โครงเหล็กจากขนาด 1"x1"x2.3 มม. พยาน

หาดด้วยสีกันสนิม เชื่อมโดยรอบ

0.5d

(นางสาวณัฐวรา เข็มแก่นหมัด)

การติดตั้งป้าย

.....กรมการ

✓

11/17/73

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

ลงวันที่ 23 พ.ค. 2566

จำนวน..... 1 (ฉบับ)

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

ผนวก..... ๕ หน้า..... 1

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม

๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อ ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัย เรื่องการใช้พัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาผู้รับจ้าง

(นายอับดุล ฟือฮาน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวณัฐรา เข็มหมั่นหมัด)

(.....)

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จ.พะเยา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายทศพร ใจงาม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวณัฐวรา เข้มแน่นหมัด)

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้องอ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวอร อิ่มใจ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวณัฐวรา เข็มแน่นหมัด)

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ
รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
☐ ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
☐ ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)
☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้
(นางสาวณัฐวรา เข็มแน่นหมัด)

ลงชื่อ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
()



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๒๖๒ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการ
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ ๒ ตำบลลิถล อำเภอมือเมืองยะลา
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ ๒ ตำบลลิถล อำเภอมือเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อ
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้ง
รายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับ
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ ๒ ตำบลลิถล อำเภอมือเมืองยะลา
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นายชัยศักดิ์ แสงผล

ประธานกรรมการฯ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒. นางยุพาวรรณ บุญอินทร์

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง

๓. นางสาวณฤดี สัจจะบุตร

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคูณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

/คณะกรรมการ ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายนันต์ เพ็ชราการ

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายเอกราช ยี่เส้น

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๓. นายบรรจง อาดำ

กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทาง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายพิชัย เพ็ญมาศ

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. นายหัสตินทร์ หะยีเต็ง

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึง
กำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผล
ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา