

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๑๑๕/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝิเสือและดอกไม้ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒/๘ หมู่ ๓ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา โดย นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๙๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง เส้นทางสายบ้านปอเยาะ - บ้านปอเยาะนอก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ขนาดความสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด) ณ เส้นทางสายบ้านปอเยาะ - บ้านปอเยาะนอก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)  
Bidiy & flower Limited Partnership  
เจ้าพนักงาน "จำกัด ฝิเสือและดอกไม้"

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบป้ายและแบบก่อสร้าง จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการให้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน ของ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๑๐๐๐๗๘๔๑๖๑๒๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๖๔,๕๐๐.๐๐ บาท, (หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

เจ้าของสถานประกอบการ มีชื่อและต่อท้าย

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๔,๓๔๒.๕๒ บาท (แปดหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๐๙,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง เส้นทางสายบ้านปอเมาะ - บ้านปอเมาะนอก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๙

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๔๐,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัศรอรช ยิปาโละ)

ที่ปรึกษา & ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  
คณะทนายความ จำกัด ปีที่ ๒๕๖๓/๒๕๖๔

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

Sherry & Flower Limited Partnership  
จำนวนสองจำกัด มีสื่อและดอกไม้

**ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน**

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

**ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

**ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

  
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายอับดุลรอซ ยีปาโละ)

Handing & Power Limited Partnership  
ค.บ.ป.ส.จ. จำกัด มีสื่อและเอกสาร

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบตามกฎหมาย หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

Wanang & Flower Limited Partnership  
เลขที่ ๓๖๖, ซ. ๖๖๖, อ. ๖๖๖, จ. ๖๖๖

การนำเอา "คำกัศ" ขึ้นชื่อและสถาปนา

\* ฉบับนี้รวม "จำรัส" มีชื่อ: ๒๕๐๖๒๒

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

#### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๒๒๕.๐๐ - บาท (สามพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

Usulung & Flower Limited Partnership  
บริษัทในสงวนจำกัด มีเลื้อและดอกไม้

...mering & flower Limited Partnership  
...เท่านั้นสงวนจำกัด มีเงื่อนไขว่า...

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือ ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ นาวิแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาละ)

Butterfly & flower Limited Partnership  
จวบยืนสว. จำกัด มีเลื้อและดอก

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

เลขที่โครงการ ๖๘๑๑๙๓๑๓๕๓๔

เลขคุมสัญญา ๖๙๐๑๒๒๐๑๕๑๕๐



อ.ส.5 ใบสลิปหลังตราสาร

เลขที่ 00847  
วันที่ 30 มกราคม 2569

เลขประจำตัว 0953544000221 เลขที่สาขา  
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขที่สมประสงค์บ้าน 95060282155 ชื่ออาคาร -  
ห้องเลขที่ - ชั้นที่ -  
หมู่บ้าน - หมู่ที่ 3  
เลขที่ 22/8 แยก -  
ตรอก/ซอย - แขวง/ตำบล กาญจนเกษ  
ถนน - จังหวัด ยะลา  
เขต/อำเภอ ธารโต  
รหัสไปรษณีย์ 95140

คู่สัญญา  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 09940000604238 เลขที่สาขา  
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียอากรแสดงรับเป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดงรับ ปีที่ 4  
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

|                | บาท       | สต. |
|----------------|-----------|-----|
| มูลค่าตราสาร   | 1,205,607 | 48  |
| ค่าอากรแสดงรับ | 1,206     | 00  |
| เงินเพิ่ม      | 0         | 00  |
| รวมเงิน        | 1,206     | 00  |

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งพันสองร้อยหกบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 003286

ลงวันที่ 30 มกราคม 2569

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25690130-1-02-000061

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

(นางสาวยามิละ ระสิมพะณี)  
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสลิปหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดงรับของหน่วยเก็บภาษีอากร  
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



## หนังสือคำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100078416127

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนปราชญ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางสาวสุภารัตน์ แซ่ลี้ และ นางจุฑาทิพย์ ภัทรเศรษฐกร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝึเสื้อและดอกไม้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ทำงาน ก่อสร้างป้องกัน การกัดเซาะตลิ่ง เส้นทาง สายบ้านปอเยาะ - บ้านปอเยาะนอก หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 00115/2569 ลงวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 64,500.00 บาท (หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 64,500.00 บาท (หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้อง เรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือคำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2571 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการคำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

( นางสาวสุภารัตน์ แซ่ลี้ ) 22 20

( นางจุฑาทิพย์ ภัทรเศรษฐกร )

ผู้คำประกัน

ลงลายมือชื่อ

( นางปาริยพิชชา อินทรรัตน์ )

พยาน ลงลายมือชื่อ

( นายฐาปนันท์ ทองนุ้ย )

พยาน

การขอคืนหนังสือคำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG\_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือคำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือคำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือคำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่ง ไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือคำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-43599560-1-1 : -

EFF\_C\_1\_PLUS

2835605

K-Contact Center 02-8888888  
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

ที่ ยล. 000968



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2544 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953544000221

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผิเลื้อและตอกไม้

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 4 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

2,400,000.00 บาท

2. นายคอลีล ยะโกะ

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

2,350,000.00 บาท

3. นายอะห์มัด ตาโฮง

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

150,000.00 บาท

4. นายอาซียี แนมตุแล

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

100,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ/

2. นายคอลีล ยะโกะ/

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 22/8 หมู่ที่ 3 ตำบลกาญจนาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา/.....ผู้ว่าจ้าง

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 49 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบ (นายอะห์มัด ตาโฮง) จำนวน 6 แผ่น โดยมี  
ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

7. รายการอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ ดังนี้

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

การทำนิติกรรมใดๆเพื่อให้มีผลผูกพันห้างหุ้นส่วน ให้หุ้นส่วนผู้จัดการคนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของห้าง  
หุ้นส่วน/

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

Ref:589500213000968

1/8

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:23 น.

(ลงชื่อ).....พยานกรรมการ

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) กรรมการ

กรรมการ

ที่ ยล. 000968



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

(นางสาวพรพรรณ ห้วยทอง)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000968

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ  
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโล๊ะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

Ref:689500213000968

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:23 น.

2/8

12

## รายละเอียดวัตถุประสงค์

LK

## วัตถุประสงค์ทั่วไป

(1) ซื้อ จัดหา รับ เข้า เข้าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ไร่ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าขายในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น

โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหนี้สินตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น

เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

## วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(8) ประกอบกิจการโรงแรม กิจการคาราวะ บาร์ ไนต์คลับ

(9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(12) ประกอบธุรกิจบริการรับคำปรึกษาหารือ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการคำปรึกษาบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นทนายความและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผิดนัดชำระหนี้และจัดจำหน่าย

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้บวชเจ็บ

รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น ๆ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ เปรี้ยว

(17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัปเดต พินัยกรรมสนับสนุน (นายอรรถเดช สรรพผล)

รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(18) ประกอบกิจการซักผ้า ตัดผม แต่งผม แร่ผมสวย

(19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

(21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(ลงชื่อ)

(นายอัครเดช ยี่ปาโละ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ เมื่อวันที่ 10:23 น.

(ลงชื่อ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

Ref: 68500213000968

(ลงชื่อ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)



3/8

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นี้ มี 39 ข้อ ดังนี้

(22) ให้มีอำนาจขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันของห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้ในการทำสัญญาจ้าง สัญญาซื้อขายค้ำประกันส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การขอให้ออกหนังสือค้ำประกัน รับ รongตัวและอาวัล

(23) จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด

(24) ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการแพทย์ทุกสาขา ทุกด้าน และอุปกรณ์ในการสอนเกี่ยวกับวิชาการแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ทดลอง และปฏิบัติ วิจัยวิเคราะห์ทุกสาขา

(25) ประกอบกิจการจำหน่าย เครื่องเคมิกภัณฑ์ สารเคมีทุกชนิด สารส้ม คลอรีนผง คลอรีนน้ำ คลอรีน แก๊สทุกชนิด สารเคมีในการดับเพลิง เครื่องดับเพลิงทุกชนิด เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติชนิดกระบอกแก๊วน้ำยา เหวระเหย อุปกรณ์และอะไหล่เครื่องดับเพลิงทุกชนิด ตลอดจนประกอบการค้ารถและเรือดับเพลิง เพื่อ หน่ายและซ่อมแซมติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหามหาม เครื่องมือดับเพลิง อาทิเช่น ขวานดับเพลิง หมวก ชะแลง พลั่ว ถัง รองเท้า สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อ หัวฉีด ท่อเคมี เสื้อ ชุดกันไฟ ชุดผจญเพลิงและ อุปกรณ์การดับเพลิงทุกชนิด

(26) ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์การรักษายาบาล ชุดยาแผนปัจจุบัน ชุดประดมพยาบาลประจำ บุคคล ชุดกระเป๋ายาบาลสนาม เครื่องมือผ่าตัดย่อย เคื่องถอนคอ เคื่องถอนหลัง เปลพยาบาลรถเข็นแบบ เดียง เปลและเตียงสำหรับขีลทางดิ่ง

(27) ประกอบกิจการค้า ให้เช่า ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้าทุกชนิด เครื่องมือตัดต่อ สื่อสารทุกชนิดตลอดจนวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ของสิ่งดังกล่าว

(28) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้างประธานกรรมการ

(นายระเด่น สะมะแอ).....กรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซ ยีปาโละ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:23 น.

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

Ref:689500213000968

4/8

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนบริษัท นี้ มี 49 ข้อ ดังนี้

(29) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ และจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า พลังงานทดแทนทุกชนิด เช่น เครื่องปรับอากาศ โคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า จนวนกับความร้อนทุกชนิด พิล์มกรองแสง อีซู และอุปกรณ์ก่อสร้างกันความร้อน เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่นๆ

(30) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ทุกชนิด เครื่องมือจักรกลทุกชนิด และวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ทุกชนิด เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง ทองเหลือง เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ เครื่องไฟฟ้า มาตรฐานน้ำประปา มาตรฐานน้ำมัน อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ ประปา อุปกรณ์เครื่องเรือน อุปกรณ์เครื่องทำความสะอาด ทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์สินค้าดังกล่าว

(31) ประกอบกิจการค้าเครื่องให้แสงสว่าง ทุกชนิด เครื่องปั่นไฟ ไฟฉายประจำตัวทุกชนิด แบตเตอรี่ ทุกชนิด ชุดหลอดไฟทุกชนิด

(32) ประกอบกิจการค้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย ประดับกาย รับสั่งตัดเครื่องแบบ ทำเครื่องหมาย จาหน่ายเครื่องหมาย ของหน่วยงานราชการ เครื่องหมายจราจร เครื่องสนาม ชุดหมีสัมพันธ์กับแถบสะท้อนแสง เสื้อชูชีพสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง วัสดุอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่ม และส่วนประกอบของเครื่องสนามทุกชนิด

(33) ประกอบกิจการค้าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ทุกชนิด เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด ครุภัณฑ์สำนักงานทุก ชนิด

(34) ประกอบกิจการค้าจำหน่ายสื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอนทุกชนิด ตลอดจนครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ เรียนการสอนทุกชนิด

(35) ประกอบกิจการค้าเครื่องเหล็กต่างๆหรือเครื่องมือช่างกลทุกชนิดเช่น เครื่องตัดเหล็ก เครื่อง เลื่อยกล เครื่องหินเจียร สว่านไฟฟ้า เครื่องขัดกระดาษทราย เครื่องเขารอง เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด เครื่องอัด ตะไบ คีม ค้อน ประแจ ทุบแฉก ไขควงทุกชนิด

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการ

(นายระเด่น-สงฆะพอ).....กรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.....ผู้อำนวยการ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

(ลงชื่อ).....

กำกับธุรกิจ

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

Ref:689500213000968

5/8

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10.23 น.

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 49 ข้อ ดังนี้

(36) ประกอบกิจการค้าเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สนามทุกชนิด ที่ต้องการตัดเย็บ และผลิตเสื้อผ้าทุกชนิด หมวกแก๊ป ผ้าพันหมวกทุกชนิด ถุงทุกชนิด เครื่องหมายอาสาทหารพราณ ซอลค์เขียนเสื้อ ป้านเย็บมือ สายโยง รองเท้าและทุกชนิด ยางยืด เชือกร้อยดาโก๊ รมกันแดด เสื้อใส่ยีน ปีน กางเกง ขีปทองเหลือง หัวเข็มขัดมีพินกันเลื่อน ผ้าปูรองนอน ผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียง ผ้าใบ ผ้าไหม ผ้าร่ม ผ้ากันแดด ผ้ามืด ผ้าสาลี่ผ้าเสริท ผ้าโหร ผ้าธง ผ้าใบอามน้ำมัน ผ้าหนังเทียมผ้าทนไฟ แผ่นผ้าสัญญาณ ผ้าสักหลาด แกบถักทุกชนิด ชุดเครื่องนอนนายทหาร นายสิบ ชุดเครื่องนอนทุกชนิด ผ้าห่มขนสัตว์ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย ตำรวจและทหารทุกเหล่าทัพ สิ่งทอและสิ่งถักทุกชนิด เสื้อกันหนาว ชุดกันหนาว ส่วนประกอบของตรา และเครื่องหมายทุกเหล่าทัพ เครื่องสูททุกชนิดและเครื่องยุทธภัณฑ์สนามทุกชนิด การรังวัดและการสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องใช้และอุปกรณ์ของกรม แผนที่ทหารทุกชนิด ชุดปืนเสา ชุดป้อมสนามทหารราบ ชุดเครื่องมือช่างไม้ ช่างโยธาสนาม โยธาไฟฟ้า ชุดช่างเขียนกองพัน ชุดสำรวจทั่วไป เครื่องพิมพ์ถ่ายแบบ ชุดให้แสงสว่างทุกชนิด กล้องวัดมุม กล้องระดับ เข็มทิศ กระสอบสนาม กระสอบใบสังเคราะห์ สัญญาณไฟบอกอันตราย โซเรน ไฟติดศีรษะ เรือยางทุกชนิดพร้อมเครื่องยนต์ เรือท้องแบนชนิดห้าด้วยไฟเบอร์และอะลูมิเนียมทุกชนิดพร้อมเครื่องยนต์ เครื่องกวาดลากจูง เครื่องประจุแบตเตอรี่ อุปกรณ์ทำหีบห่อ สีและน้ำมันผสมสี เคมีภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภท บัมน้ำหัวต่อ ข้อต่อ ท่อเอสลอน ท่อพีวี ซีอี นิเคอร์วัดน้ำ แทงค์น้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับการประปาทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด ลวดหนาม แกบหนาม แก้วตัดผสม เครื่องบริภัณฑ์ทุกชนิด อาทิ ตะเกียง สมู เต้า เครื่องชั่งทุกชนิด ถุงใส่เสียบึง ถาดเสิร์ฟสัญญาณบัตร ตะเกียงโคม ตะเกียงเจ้าพายุ เครื่องบดเนื้อ เครื่องหั่น เคียงสนามแบบพับได้ จุกเกลียวผ่าถัง ถังไม้สำหรับใส่และล้างจานทุกชนิด หม้อข้างทองเหลืองทองแดง เบียงไม้ ผ้าทำความสะอาด ถังใส่อาหาร ชุดเลี้ยงดูนายทหาร ชุดเลี้ยงดูนายสิบทุกชนิด ชุดเลี้ยงดูทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นายระเด่น ตมมะแอ).....ผู้ว่าการ

(กรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:23 น.

(ลงชื่อ).....

กับส่วนจำกัด ฝึนและดอกไม้

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

Ref:689500213000968

6/8

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวนริกันต์ ฝึนโส)

วัตถุประสงค์ของ หนังสือด่วน/หนังสือ มี ..... ข้อ ดังนี้

(37) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด สถานที่ทำการ ที่พักอาศัย ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ การขุดรื้อและวางท่อทุกชนิด และงานก่อสร้างอื่นๆ ทั้งหมด จำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท รับเหมาก่อสร้างอาคารห้องพักอาศัยแบบเคลื่อนย้ายได้ อาคารสำเร็จรูปแบบถอดประกอบได้พร้อมวัสดุ ประกอบ บังเกอร์สำเร็จรูป (นอกคาน้ำ) ถอดประกอบได้งานสำรวจ รับถมดินทราย รับทำงานโยธา การออกแบบคำนวณก่อสร้างทุกชนิด การวางแผนงานและวิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับกิจกรรมของวิทย์ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้าและโทรคมนาคม รับจ้างซ่อมแซมทาสีอาคาร ทาสีวัสดุอื่นทุกชนิด และตกแต่งทุกชนิด รับจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา และทำการขนย้าย รับซ่อม ผลิตแปลงอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยทุกชนิดที่กล่าวข้างต้น

(38) ประกอบกิจการผลิต แปรรูป จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางทุกชนิด ยางรถยนต์ ยางโรงพิมพ์ ยางโรงงานผ้า และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด ดงขยะพลาสติก

(39) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องหมายจราจรทุกชนิดทั้งทางบกและทางน้ำ อุปกรณ์ในการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดกัน อาทิ ลวดสนามหนีบเพลง ไฟสัญญาณประจำการจุดตรวจ ชุดเครื่องให้แสงสว่าง ประจำจุดตรวจ แผงเหล็กกัน กรวยจราจร เครื่องกีดขวางยานพาหนะ

(40) ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกชนิดและอุปกรณ์อะไหล่ต่างที่เกี่ยวข้อง

(41) ประกอบกิจการค้าเครื่องคิดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ชุดเติมประจุไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่ด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้สำหรับอุปกรณ์พิเศษ วิทยุคลื่นสั้นแบบมือถือ สารเคมีในยางรถยนต์ ป้องกันตะปูเรื้อไร ไฟฉายอินฟราเรด ไฟฉายแรงขยาย 1,000,000 แรงเทียนขึ้นไปแบบพกพา

(42) ประกอบกิจการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดทุกประเภท ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยากำจัดปลวก ยาฆ่าแมลงและสัตว์ทุกชนิด

(43) ประกอบกิจการรับจ้างและจำหน่ายชิ้นส่วนของโครงเหล็กแบบประกอบเป็นชุด พื้นแผ่นไม้ทุกชนิด และจำหน่ายชิ้นไม้กระดานช่วยชีวิต ชิ้นไม้ชนิดต่างๆ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยิปาโละ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:23 น.

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

Ref:589500213000958

7/8

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) กรรมการ

กรรมการ

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 49 ข้อ ดังนี้

(44) รับเหมาคิดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูงทุกประเภท


(45) ประกอบกิจการโรงงานประกอบติดตั้ง โรงงานผลิตและจำหน่าย เครื่องดับเพลิงทุกชนิดทุกประเภท และจัดบรรจุเคมีดับเพลิงทุกชนิดทุกประเภท พร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ชนิดต่างๆและขนาดต่างๆ

(46) ประกอบกิจการให้บริการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ ปรับสภาพดิน ปลูก ดูแลรักษาพืช ไม้ดอกไม้ผล ไม้ประดับทุกชนิด ตกแต่ง จัดสวน สวนหย่อม สระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟ

(47) ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องทำความสะอาดและคัดแยกเมล็ดพันธุ์ ถาดตากเมล็ดพันธุ์ เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืช เครื่องอัดฟาง เครื่องสีข้าว เครื่องทำความสะอาดและคัดแยกข้าว เครื่องคัดแยกสีข้าว เครื่องคัดแยกเมล็ดถั่วลิสง เครื่องคัดแยกสีข้าวสาร เครื่องคัดแยกสีใบชา เครื่องคัดแยกเมล็ดสีข้าวเปลือก เครื่องคัดแยกสีฝักอบแห้ง เครื่องขัดแยกสีงา

(48) ประกอบกิจการค้าสารโพงทุกขนาด เครื่องเสียง เครื่องขยาย ไมโครโฟน เสียงตามสายทุกชนิด

(49) ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายเครื่องออกกำลังกายทุกชนิดทั้งในร่มและกลางแจ้ง เครื่องเล่น สนามและในร่มของเด็ก



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน



นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:23 น.

(ลงชื่อ).....

กำกับตรา

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

Ref:589500213000968

8/8

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)



กรมทะเบียนการค้า  
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเสื่อและดอกไม้

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ที่ กรมทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2544

ออกให้ ณ วันที่ (ลงชื่อ) 2544 ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

นายเอื้ออำนวย ไร่รวงศ์

ผู้รับจ้าง

(นายอัครเดช ยี่ป๊ะ)

น.ทะเบียน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวนริภานต์ พิณโส)

ภ.พ.20

ใบทะเบียนพาณิชย์มูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ.....

ชื่อสถานที่ตั้ง.....

เงิน ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่.....

เลขที่.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ ๐๒๒๕ สม. ส. ๖๖

หรือสื่ออื่นตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน

ลงวันที่.....29 มกราคม 2569.....

## ป้ายประชาสัมพันธ์

2.40 เมตร

ผนวก.....1.....มีหน้า.....1.....ถึง.....๒.....

จำนวน.....1.....ฉบับ  
ผนวก.....1.....หน้า.....1.....



# องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

ชื่องาน : จ้างก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง เส้นทางสายบ้านปอเยาะ - บ้านปอเยาะนอก หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ขนาดความสูง 3.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝิเสื่อและดอกไม้ ที่อยู่ 22/8 หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดย นายอับลอรอชะ ยีปาโละ โทร. 081-0958555

ระยะเวลา : เริ่มต้นสัญญา 30 มกราคม 2569 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 28 มิถุนายน 2569 รวมเป็นระยะเวลา 150 วัน

ค่าก่อสร้าง : 1,290,000 บาท

ผู้ควบคุมงานผู้ว่าจ้าง : 1. นายอสมิต ตาละ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน 2. นายอุสมาน ยูนิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ โทร. 0-7320-3625

ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง : 1. นายอาหมิน เบ็ญอะฮ์หมัด ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 2. นายอับลอรอชะ ยีปาโละ โทร. 093-579-1396

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

QR Code ขนาด 0.15

(นายอับลอรอชะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....

ให้ดำเนินการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท.๐ค (กว)

๐๔๓๓.๔/ว ๖๕๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)

“ ก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

(ลงชื่อ).....

หมายเหตุ : 1. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่มั่นคงแข็งแรง ป้องกันแผ่นป้ายลัมให้เหมาะสมกับสภาพสถานที่ติดตั้งแผ่นป้าย 2. ข้อความ “ ก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ” กรณีแหล่งที่มาของงบประมาณในการก่อสร้างมาจากแหล่งอื่น ให้ปรับเนื้อหาข้อความให้สอดคล้องกับแหล่งที่มาของงบประมาณในการก่อสร้างนั้น 3. กรณีสภาพพื้นที่งานก่อสร้างมีพื้นที่จำกัด หรือไม่เหมาะสมต่อการติดตั้งป้ายแบบตั้งพื้น สามารถปรับแบบการติดตั้งแผ่นป้ายได้ตามความเหมาะสม 4. ขนาดแผ่นป้าย ข้อความ และตัวอักษร สามารถปรับเปลี่ยนขนาดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 5. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรูปแบบป้ายงานก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างให้เห็นชอบก่อนดำเนินการติดตั้งป้าย

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....06115/รพจ.....

ผนวก.....1.....หน้า.....2.....

ลงวันที่.....29 มกราคม 2569.....



## องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง เส้นทางสายบ้านปอเมาะ (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

บ้านปอเมาะ - บ้านปอเมาะนอก หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

งานป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง สูง 3.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัปดุลรอซ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ / กองช่าง

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๑๕/๒๕๖๑.....

ลงวันที่.....๒๙ มกราคม ๒๕๖๑.....

ผนวก..... 1 หน้า 4


โครงการก่อสร้างป้องกันกัดเซาะตลิ่ง  
เส้นทางลัดบ้านปอเยาะ - บ้านปอเยาะนอก  
N 06.577894 , E 101.186893



แผนที่ประเทศไทย

สัญลักษณ์

- 1. ถนนสายหลัก
- 2. ถนนสายรอง
- 3. แม่น้ำ
- 4. ลำน้ำ
- 5. หมู่บ้าน
- 6. โรงเรียน
- 7. ศูนย์สุขภาพ



แผนที่สังเขป

(นายอัครธัช ยิปาโละ)

|                                                 |                             |                             |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <p>(ลงชื่อของคณาธิการบริหารส่วนจังหวัดยะลา)</p> |                             |                             |                             |
| <p>นางสาวกรรณิการ์ ทอญะ</p>                     | <p>นางสาวกรรณิการ์ ทอญะ</p> | <p>นางสาวกรรณิการ์ ทอญะ</p> | <p>นางสาวกรรณิการ์ ทอญะ</p> |
| <p>นางสาวกรรณิการ์ ทอญะ</p>                     | <p>นางสาวกรรณิการ์ ทอญะ</p> | <p>นางสาวกรรณิการ์ ทอญะ</p> | <p>นางสาวกรรณิการ์ ทอญะ</p> |
| <p>นางสาวกรรณิการ์ ทอญะ</p>                     | <p>นางสาวกรรณิการ์ ทอญะ</p> | <p>นางสาวกรรณิการ์ ทอญะ</p> | <p>นางสาวกรรณิการ์ ทอญะ</p> |
| <p>นางสาวกรรณิการ์ ทอญะ</p>                     | <p>นางสาวกรรณิการ์ ทอญะ</p> | <p>นางสาวกรรณิการ์ ทอญะ</p> | <p>นางสาวกรรณิการ์ ทอญะ</p> |



ผนวก..... ๑ .....หน้า..... ๖ .....

(หมายเหตุ: ต้นประหมายถึงต้นไม้ที่มีลวดโครง)

|            |                                                                  |                    |                         |
|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| คำสั่งซื้อ |                                                                  | ผู้ว่าจ้าง         |                         |
| ลำดับ      | รายการแบบ                                                        | หน่วย              | ปริมาณงาน               |
| 1          | งานบ่งกั้นการกีดขวางครึ่ง คู่ง 3.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร          | (นายระเด่น สิมะเอ) | อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง |
| 1.1        | งานถ่างบ้ำและอุดตอ ( ขนาดบ้ำ )                                   | ตร.ม.              | 256.00                  |
| 1.2        | งานทรายถม                                                        | ตร.ม.              | 216.00                  |
| 1.3        | งานบ่งกั้นเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราห์                           | ตร.ม.              | 52.00                   |
| 1.4        | งานกล่งลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ MATTRESS ขนาด 4.00 x 2.00 x 0.30 ม. | ตร.ม.              | 440.00                  |
| 1.5        | งานกล่งลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ Goblon ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 ม.   | ตร.ม.              | 67.00                   |
| 1.6        | งานหินทิ้ง                                                       | ตร.ม.              |                         |
| (ลงชื่อ)   |                                                                  | (ผู้รับจ้าง)       |                         |

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)


| คุณสมบัติตัวประกอบเป็นองค์ของตัวขายเบโซเนียมและองค์ของตัวขายแม่ทอรัส |                 |           |                |                    |                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|--------------------|-------------------------|
| ประเภทของตัวขาย                                                      | ชนิดตัวขาย      | ประเภทตัว | สีบนผิวหน้าตัว | ปริมาณสารเบโซเนียม | ความเข้มข้นเบโซเนียมตัว |
|                                                                      | (มม.)           |           | (มม.)          | (กรัม/ค.ม.)        | (กค./ค.ม.)              |
| เบโซเนียมเบโซเนียม                                                   | กว้าง 80 (± 10) | ตัวโครง   | 3.4 ± 0.10     |                    |                         |
| ฟอสฟอรัส (Alu - Zinc)                                                | ยาว 100 (± 20)  | ตัวตัว    | 2.7 ± 0.08     | ≥ 305              | ≥ 38                    |
|                                                                      |                 | ตัวหัว    | 2.2 ± 0.06     |                    |                         |
| แม่ทอรัสเบโซเนียม                                                    | กว้าง 60 (± 10) | ตัวโครง   | 2.7 ± 0.08     |                    |                         |
| เบโซเนียม - ฟอสฟอรัส (Alu - Zinc)                                    | ยาว 80 (± 20)   | ตัวตัว    | 2.2 ± 0.06     | ≥ 305              | ≥ 38                    |
|                                                                      |                 | ตัวหัว    | 2.2 ± 0.06     |                    |                         |

|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| ASTM A90/A 90M-95A |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|

\*\*ความต้านทานแรงดึงที่อุณหภูมิห้องของเส้นลวด ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E-8

ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติของวัสดุแผ่นโซลิ่งเคราะห์ในโครงการ

| คุณสมบัติ                                        | มาตรฐานการทดสอบ | หน่วย           | เกณฑ์มาตรฐาน        |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| วัสดุที่ใช้ผลิต                                  | -               | -               | โพลีเอสเตอร์ (PET)  |
| ลักษณะเส้นใยโพลีเมอร์                            | -               | -               | Continuous Filament |
| วิธีการทอ                                        | -               | -               | Nonwoven            |
| ค่าดัชนีแรงดึงสูงสุดตามแนวแกนหลัก (MD)           | ASTM D 4595     | กิโลนิวตัน/ม.ม. | ≥ 14                |
| ค่าการยืดตัวสูงสุดตามแนวแกนหลัก (MD)             | ASTM D 4595     | %               | ≥ 53                |
| ค่าดัชนีแรงดึงสูงสุดตามแนวแกนขวาง (CD)           | ASTM D 4595     | กิโลนิวตัน/ม.ม. | ≥ 11                |
| ค่าการยืดตัวสูงสุดตามแนวแกนขวาง (CD)             | ASTM D 4595     | %               | ≥ 59                |
| น้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่                           | ASTM D 5261     | กรัม/ตร.ม.      | ≥ 200               |
| ปริมาณการซึมผ่านและค่าการกักเก็บน้ำ 100 มม. Head | ASTM D 4491     | ลิตร/ตร.ม./วัน  | ≥ 140               |
| ขนาดช่องเปิดปรากฏ (Apparent Opening Size, O95)   | ASTM D 4751     | มม.             | ≤ 0.15              |
| ความต้านทานการทะลุของ (CBR Puncture)             | ASTM D 6241     | นิวตัน          | ≥ 2,500             |




บทที่ 1.2 วิธีการแก้ปัญหาของลวดลาย

[illegible]

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๑๐๓๕/๒๕๖๙


ลงวันที่..... 29 มกราคม 2569



รูปที่ 1 รูปกล่อง GABION & MATTRESS 1:50

ตาราง ก.

| ประเภทกล่อง ม. | ความสูงกล่อง ม. | ประเภทลวดเหล็ก | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | น้ำหนักถังกะลิกี้เคลือบ กรัม/ม. <sup>2</sup> |
|----------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------|
| MATTRESS       | 0.30            | ลวดทำโครงกล่อง | 2.7                  | 260                                          |
|                |                 | ลวดตาข่าย      | 2.2                  | 240                                          |
| GABION         | 1.00            | ลวดทำโครงกล่อง | 2.2                  | 240                                          |
|                |                 | ลวดทำโครงกล่อง | 3.5                  | 275                                          |
|                |                 | ลวดตาข่าย      | 2.7                  | 260                                          |
|                |                 | ลวดผูกกล่อง    | 2.2                  | 240                                          |



รูปที่ 2 1:50



รูปที่ 4 1:50

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รูปที่ 3 1:50

(แสดงห่วงยึดกล่อง GABION)

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

|                                                   |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>(ลงชื่อ)..... องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา</p> |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |
| <p>เส้นทางสาย.....</p> <p>บ้านปะละ - บ้านบะละ</p> | <p>สำรวจ.....</p> <p>นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ</p>            | <p>นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ</p> <p>นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ</p> | <p>นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ</p> <p>นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ</p> | <p>นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ</p> <p>นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ</p> |
| <p>แบบแปลน.....</p> <p>รายละเอียด.....</p>        | <p>นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ</p> <p>นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ</p> | <p>นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ</p> <p>นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ</p> | <p>นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ</p> <p>นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ</p> | <p>นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ</p> <p>นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ</p> |
| <p>แบบแปลนที่.....</p> <p>แก้ไขครั้งที่.....</p>  | <p>นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ</p> <p>นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ</p> | <p>นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ</p> <p>นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ</p> | <p>นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ</p> <p>นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ</p> | <p>นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ</p> <p>นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ</p> |




เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๑๕/๒๕๖๓.....

ลงวันที่.....๒๙ มกราคม ๒๕๖๙.....

88.00 M

ผนวก.....๑.....หน้า ๑.....



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

|                                     |          |                                 |                       |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา</b> |          |                                 |                       |
| <b>นางสาวกรีนทิพย์ (ทองอิน)</b>     |          | <b>นางสาวกรีนทิพย์ (ทองอิน)</b> |                       |
| เส้นทางสาย                          | สำรวจ    | นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ           | เห็นชอบ               |
| บ้านปะทะาะ - บ้านปะทะาะนอก          | ออกแบบ   | นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ           | 2000                  |
| แบบแปลน                             | เขียนแบบ | นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ           | นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ |
| รูปแปลน                             | เขียนแบบ | นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ           | นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ |
| แบบแปลนที่ อบ.ยล. แผนที่ ๑          | ทบทวน    | นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ           | นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ |
| นักโอดรังที่                        | ออกแบบ   | นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ           | นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ |

ผนวก.....1.....หน้า.....10.....

ถนนคอนกรีตเดิม กว้าง 5.00 เมตร




รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รูปตัดตามขวาง  
มาตราส่วน 1:75

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายอัครเดช ยี่ปาโละ)

หมายเหตุ

1. จำนวนพื้นที่ในแคลงและตำแหน่งในการวางท่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าควบคุมงาน ทั้งนี้ควรต้องเท่าเทียม
2. ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ และข้อที่ท่ออาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
3. เขตทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
4. งานตัด (ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหินปูน, งานตัดหินแข็ง และงานตัดอื่นๆ)




|                                                                                       |                                                       |         |                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|---------|
|  | (ลงชื่อ) .....                                        |         | บริษัท และ/หรือ Limited Partnership<br>บริษัท ..... |         |
|                                                                                       | องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา<br>(นางสาวมาริสา ทองเทศ) |         |                                                     |         |
| เดินทางสาย                                                                            | อำเภอ                                                 | จังหวัด | นาย                                                 | เพ็ญชอบ |
| บ้านบ่อเกาะ - บ้านบ่อเกาะนอก                                                          | บ้านบ่อเกาะ                                           | นบพิตำ  | นาย                                                 | .....   |
| แบบแผน (ลงชื่อ) .....                                                                 | ออกแบบ                                                | นาย     | นาย                                                 | นาย     |
|                                                                                       | เขียนแบบ                                              | นาย     | นาย                                                 | นาย     |
| รูปตัดขวาง                                                                            | เขียนแบบ                                              | นาย     | นาย                                                 | นาย     |
| แบบแปลนที่ ๐๖๖.๐๑                                                                     | แบบแปลนที่ ๐๖๖.๐๑                                     | นาย     | นาย                                                 | นาย     |
| แก้ไขครั้งที่                                                                         | แก้ไขครั้งที่                                         | นาย     | นาย                                                 | นาย     |

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00115/นสจ.....

ผนวก.....1.....หน้า.....11.....

ลงวันที่.....29 มกราคม 2569.....



### หมายเหตุ

1.ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่มั่นคงแข็งแรง ป้องกันแผ่นป้ายล้ม

2.ข้อความ "ค่าก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน" กรณีแหล่งที่มา

ของงบประมาณในการก่อสร้างมาจากแหล่งอื่น ให้ปรับเนื้อหาข้อความ

ให้สอดคล้องกับแหล่งที่มาด้วยเช่นกัน ปฏิบัติตามการแทน

3.กรณีสภาพพื้นที่งานก่อสร้างมีพื้นที่จำกัด หรือไม่เหมาะสมสมควร

ปรับแบบติดตั้งใหม่หรือปรับแบบการติดตั้งให้มีความเหมาะสม

4.ขนาดแผ่นป้าย ข้อความ และตัวอักษร สามารถปรับเปลี่ยนขนาดให้

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

5.ผู้รับจ้างจะต้องดูแลป้ายงานก่อสร้างให้คงอยู่ตลอดจนการติดตั้ง

หรือผู้ควบคุมงานขอผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการติดตั้ง

(นายอัครธัช ยิปาโละ)

### รายละเอียดป้าย

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม หรือโพลีคาร์บอเนต
- พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว
- คราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 ม.
- โครงคร่าไม้ขนาด 2 x 4
- ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร
- มีติเป็นเมตรนอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
- ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด

|                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>(ลงชื่อ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา</p>        |                                                     |                                                     |                                                     |
| <p>เส้นทางสาย</p> <p>บ้านบ่อชะ - บ้านบ่อชะ</p>      | <p>สำรวจ</p> <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p>              | <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> | <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> |
| <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> | <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> | <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> | <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> |
| <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> | <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> | <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> | <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> |
| <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> | <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> | <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> | <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> <p>นายอัครธัช ยิปาโละ</p> |

จำนวน..... 2 มีหน้า 1 ถึง 1.....

จำนวน..... 1 ฉบับ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๕/๒๕๖๑ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน 2 หน้า 1.....

โครงการจ้างก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง เส้นทางสายบ้านปอเมาะ - บ้านปอเมาะนอก หมู่ที่ ๔  
ลงวันที่..... 29 มกราคม 2569.....  
ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕๕.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๗๐๙,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานทาง

- งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ
- งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา แล้วเสร็จ
- งานทรายถม ปริมาณงาน ๑๔๑.๐๐ ลบ.ม.
- งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ ปริมาณ ๑๑๗.๐๐ ตร.ม.
- กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ MATTRESS ขนาด ๔.๐๐ x ๒.๐๐ x ๐.๓๐ ม. ปริมาณ ๒๙.๐๐ ลบ.ม.
- กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ Gabion ขนาด ๒.๐๐ x ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. ปริมาณ ๒๔๒.๐๐ ลบ.ม.

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๙

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔๕.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานทาง

- งานทรายถมแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์แล้วเสร็จทั้งหมด
- กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ MATTRESS ขนาด ๔.๐๐ x ๒.๐๐ x ๐.๓๐ ม. แล้วเสร็จทั้งหมด
- กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ Gabion ขนาด ๒.๐๐ x ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานหินทิ้ง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดของโครงการบริเวณแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วปฏิบัติตาม

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอัครเดช ชัยปาโล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริศนันท์ พิณโส)

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

จำนวน 1 ฉบับ

จ้างก่อสร้างเขื่อนกันน้ำท่วมป้องกันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง บ้านโปะนอก หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสาย 1 เส้นทางสายบ้านโปะนอก - บ้านโปะนอก หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเสือและดอกไม้

| ลำดับที่                                          | รายการ                                                                | ปริมาณ  | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 1                                                 | งานป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง                                             |         |              |              |
| 1.1                                               | งานดิน (EARTHWORK)                                                    |         |              |              |
| 1.1.1                                             | งานถางป่าและขุดตอ                                                     |         |              |              |
| 1.1.1.1                                           | งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)                     | 750.000 | 2.60         | 1,949.61     |
| 1.1.2                                             | งานดินคันทาง (EMBANKMENT)                                             |         |              |              |
| 1.1.2.1                                           | งานทรายถมคันทาง (SAND EMBANKMENT)                                     | 256.000 | 745.05       | 190,733.50   |
| 1.2                                               | งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)                                          |         |              |              |
| 1.2.1                                             | งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)                                  |         |              |              |
| 1.2.1.1                                           | งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION) | 211.000 | 95.31        | 20,111.27    |
| 1.2.1.2                                           | กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (Mattress) 2.00 x 4.00 x 0.30 ม.           | 52.000  | 2,498.38     | 129,915.96   |
| 1.2.1.3                                           | กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (Gabions) 2.00 x 1.00 x 1.00 ม.            | 440.000 | 2,033.11     | 894,567.00   |
| 1.2.2                                             | งานระบายน้ำส่วนที่อยู่ใต้ผิว (SUBSURFACE DRAINS)                      |         |              |              |
| 1.2.2.1                                           | หินทิ้งพร้อมทรายหยาบ (ROCK FILL WITH COARSE SAND) (ตามข้อ IS-501)     | 67.000  | 786.36       | 52,722.67    |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามล้านสองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) |                                                                       |         |              | 1,290,000.00 |

หมายเหตุ เพิ่มอีก 34.92 บาท ในรายการ 1.2.2.1

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเสือและดอกไม้

นางสาวจำกัณณ์ มีเสือและดอกไม้

(นางสาวภริณิทธิ์ ทอมเทศ)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวนริกันต์ พินโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00115/กสท แบบใบเสนอราคา

ลงวันที่ 29 มกราคม 2569  
เรียน ประธานคณะกรรมการฯ หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า...ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝึ่เสื่อและดอกไม้...อยู่เลขที่...22/8..... หมู่ที่...3.....ถนน...  
ตำบล/แขวง..กาบูกเกาะ...อำเภอ..รามัน...จังหวัด...ยะลา...โทรศัพท์...081-095-8555...โดย.....นายอับดุลรอซะ  
ยิปาโละ...ผู้ลงนามข้างทำยนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่  
ยล 51009/ .....25..... ลงวันที่ ....7 มกราคม 2569.....โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้ง  
รับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการ  
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน...จ้างก่อสร้างป้องกันกีดขวางตลิ่ง เส้นทางสายบ้านปอเยาะ-  
บ้านปอเยาะนอก หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในแนบท้ายใบเสนอราคานี้  
เป็นเงินทั้งสิ้น.....1,295,000.....บาท (.....หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน.....)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....84,719.62.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. ค่าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.....180.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก  
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับค่าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ  
ระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดย  
ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน....150.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบจ้างเหมาก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือขอองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ใน  
หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่  
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาค่างตามสัญญาที่  
ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยสุจริตและครบถ้วน

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

/หากข้าพเจ้า...

ลงวันที่.....29 มกราคม 2569.....

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกปรับหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.....12....เดือน .....มกราคม.....พ.ศ.....2569.....

(ลงชื่อ).....

(...นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ...)

ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๑๕/๒๕๖๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 1 ฉบับ  
 ๕ หน้า 1

ลงวันที่ 29 มกราคม ๒๕๖๕ กรุงเทพมหานคร

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด  
 ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือ  
 บวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน  
 การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเชื่อม คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร  
 เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุม  
 คุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้  
 ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED  
 MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULD

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ lt/lo} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

๒.๒ งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่่นามาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้  
 ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็ม  
 ช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติ โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลหรือแรงคน  
 และให้หมายความรวมถึงงานหินทั้ง งานหินเรียง ยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการ  
 ป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำนน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 \text{ lt/lo} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

๒.๓ งานทาง งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

๒.๔ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต  
 เสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพักคอนกรีต  
 เสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก  
 (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

(นายอัครเดช ยี่ปาโล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พินโส)

ใช้สูตร...

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00115/2564

ผนวก.....๕.....หน้า.....2.....

ลงวันที่.....29 มกราคม 2564 สูตร  $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

หมวด..... ๖ ..... มีหน้า..... ๑ ..... ถึง..... ๗

จำนวน..... ๑ ..... ฉบับ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๑๑๕/๒๕๖๙

หนังสือรับรอง..... ๖ ..... หน้า..... ๑

ลงวันที่..... 29 มกราคม 2569

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่..... องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่..... 29 ..... เดือน..... มกราคม ..... พ.ศ. 2569

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า..... นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด ..... อายุ..... 29 ..... ปี  
เชื้อชาติ..... ไทย ..... สัญชาติ..... ไทย ..... อยู่บ้านเลขที่..... 29/5 ..... หมู่ที่..... 3 ..... ถนน..... - .....  
ตรอก/ซอย..... - ..... ตำบล..... เปาะเล้ง ..... อำเภอ..... เมืองยะลา ..... จังหวัด..... ยะลา .....  
หมายเลขโทรศัพท์..... 093-579-1396 ..... สถานที่ทำงาน..... เมืองยะลา .....  
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท..... วิศวกรรมควบคุม ..... สาขา..... โยธา .....  
แขนง..... - ..... ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน..... ภย.78883 .....  
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า  
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด..... ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง เส้นทางสายบ้านปอเกาะ-บ้านปอเกาะนอก  
หมู่ที่ 4 ตำบลลาโหม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .....  
จำนวน..... 1 ..... โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,  
แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... วิศวกร

(..... นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด .....)

(ลงชื่อ)..... ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก.

(..... นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ .....)

(ลงชื่อ)..... ๖๐๕๕๕๖ ..... พยาน

(..... ๐๑๕ ..... (นายสุรัตน์ ตะมะแอ) .....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(..... ๐๑๕ ..... ๐๑๕/๐๑๕ .....)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(..... (นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ) .....)

คำเตือน

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก (ลงชื่อ).....
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (นางสาวนริศกานต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๑๕/๒๕๖๙

ผนวก..... ๒ หน้า..... 2

ลงวันที่..... 29 มกราคม 2569.....



ใช้สำหรับรับรองเป็นวิศวกรควบคุมงานของทั้งพื้นที่ส่วนจำกัด ผิเสื้อและดอกไม้  
โครงการก่อสร้างป้องกันน้ำท่วมบ้านบ่อเยาะ-บ้านบ่อเยาะนอก  
หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เท่านั้น

นายอามิน เบ็ญอะฮ์หมัด



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พินโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00175/พจน

ผนวก..... 6 .....หน้า..... 3

ลงวันที่.....29 มกราคม 2569.....



ใช้สำหรับรับรองเงินลงทุนของห้างหุ้นส่วนจำกัด ผิเลอและดอกไม้  
โครงการก่อสร้างบ่อน้ำเพื่อการกักเก็บน้ำในอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  
หมู่ที่ 4 ตำบลใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด ผู้ว่าจ้าง  
ภช.78883

(นายระเด่น พงษ์พะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเท็ด) ผิเลอและดอกไม้

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวนรีกานต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00115/2564

ผนวก... 6 ... หน้า 4

ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายอับดุลฮามิด สามอ วุฒิ ปวช.  
สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาก่อสร้าง ดังสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง งานก่อสร้างป้องกันกัก เพราะตลิ่ง  
สายบาปอเยาะ - นามปอเยาะนอก ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา  
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ ฝเสือและคอกไม้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ  
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ  
หจก. ฝเสือและคอกไม้ เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) อับดุลฮามิด  
(นายอับดุลฮามิด สามอ)  
ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) นายอับดุลรอซ ยีปาโละ  
ผู้เสนอราคา  
Baterlig & Flower Limited Partnership  
ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ หจก. ฝเสือและคอกไม้

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง  
(นายอับดุลรอซ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ) พยาน  
(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน  
(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

ผนวก.....๖.....หน้า.....5.....

**ม.2569..บัตรประจำตัวประชาชน Thai National**



เลขประจำตัวประชาชน  
Identification Number **3 9506 00002 08 0**

---

**ชื่อ นามสกุล นาย อับดุลฮามิด สามอ**  
Name **Mr. Abdulhamid**

**นามสกุล Samor**  
Last name

**เกิดวันที่ 12 มี.ค. 2508**  
Date of Birth **12 Mar. 1965**

**สามมา อีสตาม**  
Address

---

**อายุ 5 พหุที่ 1 มติขาดกาศ**  
อายุ **๑๖ ปี ๓ เดือน ๒๗ วัน**  
Valid until **๙ มิ.ย. ๒๕๖๗**

**วันหมดอายุ ๘ มิ.ย. ๒๐๒๔**  
Date of Issue

**๙ มิ.ย. ๒๕๖๗**  
Valid until

**นายอับดุลฮามิด สามอ**  
Signature

**11 มิ.ย. ๒๐๒๔**  
Date of Expiry

**๙๕๐๘-๐๔-๐๘๐๘1116**  
ID Number



สัปดาห์ที่  
อันดับที่ ๑๖

BORA-8.5-01-2567



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

Guaranty & Flower Limited Partnership

ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๐๖/๒๕๔๔ รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1  
 เลขรหัสประจำบ้าน 9506-000331-1 สำนักทะเบียน อำเภอรามัน  
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 รายการที่อยู่ 5 หมู่ที่ 1 ถนนศึกษา สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกาญจนบุรี  
 ตำบลกาญจนบุรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองรามันท์

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| ชื่อหมู่บ้าน                  | ชื่อบ้าน       |
| ประเภทบ้าน บ้าน               | ลักษณะบ้าน     |
| วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่  |                |
| ลงชื่อ                        | นายทะเบียน     |
| (นายไตรภพย์ สกลประดิษฐ์)      |                |
| วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน | 9 พฤษภาคม 2544 |

สำเนาเอกสาร  
 อธิบดีกรมที่ดิน

|                                      |                                                      |                                  |            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| เล่มที่ 1                            | รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน                 | 9506-000331-1                    | ลำดับที่ 2 |
| ชื่อ นายอับดุลฮามิด สามอ             | สัญชาติ ไทย                                          | เพศ ชาย                          |            |
| เลขประจำตัวประชาชน 3-9506-00002-06-0 | สถานภาพ ผู้อาศัย                                     | เกิดเมื่อ 12 มี.ค. 2508          |            |
| มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ แวรวอกีเยาะ   | (ลงชื่อ) ผู้อาศัย                                    | สัญชาติ ไทย                      | ผู้ว่าจ้าง |
|                                      | 3-9506-00002-11-6                                    | (นายระเด่น สะมะแอ)               |            |
| บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ หะยีมะแอ       | รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน | นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | นายทะเบียน |
| • มาจาก ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร     | (ลงชื่อ).....                                        | (นายอับดุลรอซ ยีปาโละ)           | นายทะเบียน |
| • ไปที่                              | (ลงชื่อ).....                                        | (นางสาวนริกันต์ พันโส)           |            |
|                                      | (นางสาวนริกันต์ พันโส)                               |                                  |            |

นางสาวนริกันต์ พันโส (นางสาวนริกันต์ พันโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๑๑๕/๒๕๖๑.....

ผนวก.....๖.....หน้า.....๗.....

ลงวันที่.....๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ คณะเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๒๔

รบ.ปวช. ๕๔.

[illegible]

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 00115/2569 .....

ลงวันที่..... 29 มกราคม 2569 .....

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๑๑๕/๒๕๖๓

ผนวก.....๗.....หน้า.....๒.....

ลงวันที่.....๒๙ มกราคม ๒๕๖๙.....

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

| ลำดับ             | รายการ     | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | เป็นเงิน<br>(รวม) | พัสดุ<br>ในประเทศ | พัสดุ<br>ต่างประเทศ |
|-------------------|------------|-------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ๑                 | ปูนซีเมนต์ |       |        |                       |                   |                   |                     |
| ๒                 | กระเบื้อง  |       |        |                       |                   |                   |                     |
| ๓                 | ผ้าเพดาน   |       |        |                       |                   |                   |                     |
| ๔                 | หลอดไฟ     |       |        |                       |                   |                   |                     |
| ๕                 | คอมไฟ      |       |        |                       |                   |                   |                     |
| รวม               |            |       |        |                       | xxx               | xxx               | xxx                 |
| อัตรา<br>(ร้อยละ) |            |       |        |                       | ๑๐๐               | ๗๐                | ๓๐                  |

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐115/25๖๙

ผนวก.....๗.....หน้า.....๓

ลงวันที่.....29 มกราคม 2569.....

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

| ลำดับ             | รายการ       | หน่วย | ปริมาณ | เหล็ก<br>ในประเทศ | เหล็ก<br>ต่างประเทศ |
|-------------------|--------------|-------|--------|-------------------|---------------------|
| ๑                 | เหล็กเส้น    | ตัน   |        |                   |                     |
| ๒                 | เหล็กข้ออ    | ตัน   |        |                   |                     |
| ๓                 | เหล็กเส้นกรม | ตัน   |        |                   |                     |
| ๔                 |              |       |        |                   |                     |
| ๕                 |              |       |        |                   |                     |
| รวม               |              |       | xxx    | xxx               | xxx                 |
| อัตรา<br>(ร้อยละ) |              |       | ๑๐๐    | ๙๐                | ๑๐                  |

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๑๑๕/๒๕๖๙.....

ผนวก.....๗.....หน้า.....๔.....

ลงวันที่.....๒๙ มกราคม ๒๕๖๙.....

ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ

รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ

มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

| รายการ                          | จำนวนเงิน | อัตรา (ร้อยละ) |
|---------------------------------|-----------|----------------|
| มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ   | (บาท)     |                |
| มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ | (บาท)     |                |

ปริมาณการใช้หลักทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้หลักทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าหลักทั้งโครงการ xxx บาท

| รายการ           | หน่วย | จำนวน | อัตรา (ร้อยละ) |
|------------------|-------|-------|----------------|
| ปริมาณการใช้หลัก | ตัน   | ตัน   |                |

สรุป

☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

☐ ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)

☐ ร้อยละ ๙๐ หลัก (ปริมาณ)

☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ (ลงชื่อ)..... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ).....

(นายอัษฎรชยะ ยิปาโละ)

ลงชื่อ..... (นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

ลงชื่อ..... (นางสาวนริกานต์ พินโส)

(นางสาวนริกานต์ พินโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00115/2569

ลงวันที่.....29 มกราคม 2569.....

ผนวก.....๕.....มีหน้า.....1.....ถึง.....5.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

ผนวก.....๕.....หน้า.....1.....

## การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอับดุลรอซะ ยีปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00115/2569.....

ผนวก.....๘.....หน้า.....2.....


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ลงวันที่.....29 มกราคม 2569.....

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

| ที่ | รายการ               | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | %  |
|-----|----------------------|-------|-----------|--------------|----------|----|
| 1   | งานรื้อโครงสร้างเดิม |       |           |              |          |    |
|     | รายการ...            | ลบ.ม. |           |              |          |    |
|     | รายการ...            | ลบ.ม. |           |              |          |    |
| 2   | งานทาสี              |       |           |              |          |    |
|     | รายการ...            | ตร.ม. |           |              |          |    |
|     | รายการ...            | ตร.ม. |           |              |          |    |
| รวม |                      |       |           |              |          | 0% |

| 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... |
|          |          |          |          |          |          |          |          |



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างทาสี)
- 25 หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

|               |  |  |                                                      |  |  |  |  |
|---------------|--|--|------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Money         |  |  |                                                      |  |  |  |  |
| AccMoney      |  |  |                                                      |  |  |  |  |
| % PLAN        |  |  | (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง                              |  |  |  |  |
| % ACC PLAN    |  |  | (นายระเด่น สะมะแอ)                                   |  |  |  |  |
| % ACTUAL      |  |  | รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน |  |  |  |  |
| % ACC ACTUAL  |  |  | นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา                     |  |  |  |  |
| % ACC DIFF    |  |  | (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง                              |  |  |  |  |
| % PLAN/2      |  |  | (นายอัศรอรุณ ชีปาโล)                                 |  |  |  |  |
| % PLAN/2 DIFF |  |  |                                                      |  |  |  |  |


(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวกรรณิการ์ ทองคำ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวนริศนันท์ พิณโส)

ลงวันที่.....29 มกราคม 2569.....

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

| ที่ | รายการ               | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | %    |
|-----|----------------------|-------|-----------|--------------|-----------|------|
| 1   | งานรื้อโครงสร้างเดิม |       |           |              |           |      |
|     | ล1                   | ลบ.ม. | 100       | 5,000        | 500,000   | 16%  |
|     | ล2                   | ลบ.ม. | 120       | 2,000        | 240,000   | 8%   |
| 2   | งานฉาบผิว            |       |           |              |           |      |
|     | บ1                   | ตร.ม. | 400       | 2,000        | 800,000   | 26%  |
|     | บ2                   | ตร.ม. | 300       | 5,000        | 1,500,000 | 49%  |
|     | รวม                  |       |           |              | 3,040,000 | 100% |



| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  |
|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค |
| 25 | 25 | 25 | 25 |    |     |     |    |
|    | 50 | 50 |    |    |     |     |    |
|    |    |    | 20 | 20 | 20  | 20  | 20 |
|    |    |    | 25 | 25 | 25  | 25  | 25 |

|               |  |  |  |  |  |  |                                                      |
|---------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|
| Money         |  |  |  |  |  |  |                                                      |
| AccMoney      |  |  |  |  |  |  |                                                      |
| (ลงชื่อ)..... |  |  |  |  |  |  | ผู้ว่าจ้าง                                           |
| % PLAN        |  |  |  |  |  |  |                                                      |
| % ACC PLAN    |  |  |  |  |  |  | (นายระเด่น สมะแอ)                                    |
| % ACTUAL      |  |  |  |  |  |  | รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน |
| % ACC ACTUAL  |  |  |  |  |  |  | นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา                     |
| % ACC DIFF    |  |  |  |  |  |  |                                                      |
| (ลงชื่อ)..... |  |  |  |  |  |  | ผู้รับจ้าง                                           |
| % PLAN/2      |  |  |  |  |  |  | (นายอับดุลรอซ ยีนาโละ)                               |
| % PLAN/2 DIFF |  |  |  |  |  |  |                                                      |

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
- 25 หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม (งานรื้อโครงสร้างเดิม) กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 4 เดือน
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากร้อยละตามแผนงานที่กำหนดในการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

(ลงชื่อ).....พยาน..... พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน..... พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโล)

ลงวันที่.....๒๙ มกราคม ๒๕๖๑..... ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี


ระยะเวลาเกิน ๑ ปี ใน ๒

ระยะเวลาเกิน ๓ ปี ใน ๔

สิ้นสุดสัญญา

| ที่ | รายการ               | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | %    |
|-----|----------------------|-------|-----------|--------------|-----------|------|
| 1   | งานหรือโครงสร้างเดิม |       |           |              |           |      |
|     | ๑1                   | ลบ.ม. | 100       | 5,000        | 500,000   | 16%  |
|     | ๑2                   | ลบ.ม. | 120       | 2,000        | 240,000   | 8%   |
| 2   | งานผิวทาง            |       |           |              |           |      |
|     | ๒1                   | ตร.ม. | 400       | 2,000        | 800,000   | 26%  |
|     | ๒2                   | ตร.ม. | 300       | 5,000        | 1,500,000 | 49%  |
|     | รวม                  |       |           |              | 3,040,000 | 100% |

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน ๘ เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานหรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
- 20 หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ จำนวนจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน จำนวนจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
- % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
- % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
- % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
- % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม

|              | เดือนที่ 1 | เดือนที่ 2 | เดือนที่ 3 | เดือนที่ 4 | เดือนที่ 5 | เดือนที่ 6 | เดือนที่ 7 | เดือนที่ 8 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              | ตค         | พย         | ธค         | มค         | กพ         | มีค        | เมย        | พค         |
| Money        | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         |            |            |            |
| AccMoney     |            | 50         | 50         |            |            |            |            |            |
| % PLAN       |            |            |            | 15         | 20         | 15         | 20         | 30         |
| % ACC PLAN   |            |            |            |            | 10         | 25         | 25         | 25         |
| % ACTUAL     |            |            |            |            |            |            |            |            |
| % ACC ACTUAL |            |            |            |            |            |            |            |            |
| % ACC DIFF   |            |            |            |            |            |            |            |            |

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

Money 100,000 220,000 220,000 220,000 410,000 495,000 535,000 615,000

AccMoney 100,000 320,000 540,000 760,000 1,170,000 1,665,000 2,200,000 2,815,000

% PLAN 3.29% 7.24% 7.24% 7.24% 16.28% 16.28% 17.60% 20.23%

% ACC PLAN 3.29% 10.53% (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง.....

(นายระเด่น สมะแอ)

% ACTUAL 0.66% 5.07% 3.62% 5.07% 9.44% 11.40% 12.32% 4.05%

% ACC ACTUAL 0.66% 5.72% 9.34% 14.41% 23.85% 35.25% 47.57% 51.61%

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง.....

(นายอดุลรอชะ ยิปาโละ)

(ลงชื่อ).....พยาน.....

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน.....

(นางสาวนริศนันท์ พิณโส)

စိပ်ကုန်ကုသမှု

|               |         |         |         |         |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Money         | 100,000 | 100,000 | 135,000 | 75,000  | 960,000  | \$13,000 | X10,000   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AccMoney:     | 100,000 | 200,000 | 335,000 | 410,000 | \$10,000 | 770,000  | 1,160,000 | 1,400,000 | 1,480,000 | 1,410,000 | 1,490,000 | 1,600,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 |
| % PLAN        | 1.65%   | 1.65%   | 2.30%   | 1.22%   | 0.00%    | 5.86%    | 6.08%     | 5.09%     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| % ACC PLAN    | 1.65%   | 3.26%   | 5.46%   | 6.68%   | 6.68%    | 12.86%   | 10.22%    | 24.27%    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| % ACTUAL      | 0%      | 1%      | 1%      | 1%      | 0%       | 4%       | 5%        | 1%        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| % ACC ACTUAL  | 0%      | 1%      | 5%      | 5%      | 5%       | 8%       | 12%       | 13%       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| % ACC DIFF    | 1%      | 2%      | 3%      | 3%      | 3%       | 5%       | 7%        | 11%       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| % PLAN/2      | 1%      | 1%      | 1%      | 1%      | 0%       | 3%       | 3%        | 3%        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| % PLAN/2 DIFF | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%       | 1%       | 1%        | 2%        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

- |           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| พยานบุคคล | 1) นายนิพนธ์พงษ์ คำพองชาตบรรณ (บุตรของนายพณกรคำพองชาต) อายุ 35 ปี                      |
|           | 2) นายพณกร คำพองชาต (บุตรของนายพณกรคำพองชาต) อายุ 35 ปี (ได้มาขอถอนการให้การรับฟังการ) |
|           | 3) นายพณกร คำพองชาต (บุตรของนายพณกรคำพองชาต) อายุ 35 ปี (ได้มาขอถอนการให้การรับฟังการ) |
|           | 4) Money (บุตรของนายพณกรคำพองชาต) อายุ 35 ปี (ได้มาขอถอนการให้การรับฟังการ)            |
|           | 5) 4x PLAT (บุตรของนายพณกรคำพองชาต) อายุ 35 ปี (ได้มาขอถอนการให้การรับฟังการ)          |