

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๒๗๙/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตตาการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๐ ซอย๘ (ถนนเวฬุวัน) ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นายวิระ พรหมจินดา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๒๙๐ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีเนื้อที่อาคารไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก ณ บ้านบันนังลัว หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบป้ายและแบบรูปารายการงานก่อสร้าง จำนวน ๔๘ (สี่สิบแปด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๑๘ (สิบแปด) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพควบคุมงานและหนังสือรับรองช่างควบคุมงานก่อสร้าง
จำนวน ๘ (แปด) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า
จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ๑๐๐/๖๗
เลขที่ ๐๓๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการ
ค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายจิระ พรหมจินดา)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๑๔,๕๗๙.๔๔ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๔,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๔,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๔,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)



งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๗,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๗,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๙๐,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้านี้นี้จะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)



๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้า ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดำเนินข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)



ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พรหมจินดา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๒๘๐.๐๐ - บาท (สามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พรหมจินดา)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๓๙๐๕๑๗๔๗

เลขคู่สัญญา ๖๘๐๕๒๒๐๑๐๓๗๐



ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 100/๒๗ เลขที่ 035

สำนักงาน..... อ. ยะลา จังหวัด..... ยะลา

วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ได้รับเงินค่า บัณฑิตฝึกปฏิบัติสหสาขาวิชา 60 ชั่วโมง ตามกรอบมาตรฐาน คสค. 2 ชั้น

บันทึกข้อความ ข. ๒ ม. นวัตกรรม ๐. ๑๖๐๓ ๐. ๕๕๐๓ สังกาการที่ ๐๐๒๗๙/๖๔

จาก... หน่วยงาน/องค์กร... (ระบุวันที่) 22/6/64

เป็นจำนวนเงิน 164,000 บาท - สตางค์

ได้รับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน

เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน



ที่ ยล. 000290

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953555000413

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตาการการโยธา

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายวิระ พรหมจินดา

จำนวน

2. นางสาวจันทร์เพ็ญ สังขรัตน์พันธ์

จำนวน

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายวิระ พรหมจินดา/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 10 ซอย 8 (ถนนเวฬุวัน) ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 23 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงนามด้วย).....

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(ลงนามด้วย).....

(200,000.00 บาท)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอริยา อธิปัตย์)

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

(นางนพาสี แก้ว)

นายทะเบียน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

๗๖๘ ๖๖๖ ๗๖๖ ๗๖๖

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต

Leading Business
Transformation





ที่ ยล. 000290

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000290

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

๙
หวง วีภา พรมอินเด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
Transformation

Leading Business
Transformation



ว.2 (ว.พิเศษ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

Em

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น

โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีกอย่างอื่น เว้นแต่ใน

ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์

- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กิตติาคาร บาร์ ไนท์คลับ

(9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

- (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(13) ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยอาคาร และกฎหมายอื่น

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้าน

วิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง

(18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ ยัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

- (19) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย

(20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

- (21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

(22) ประกอบกิจการประมวลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ

Leading Business
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....23.....ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมียาสี
เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และ
อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....
(นายวิระ หงษ์จินดา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

ทนาย วัชร พงษ์มิต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ





รายการจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วน.....จำกัด จิตการกรโฮม

ทะเบียนเลขที่..... 0953555000413

(นางนพาสี สีก้าว)



- ข้อ 1. ชื่อห้างหุ้นส่วน "ห้างหุ้นส่วน....."
เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้..... สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา
- ข้อ 2. ห้างนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลจำกัด วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนมี..... ข้อ ดังปรากฏใน แบบ ว. ที่แนบ
- ข้อ 3. สำนักงานของห้างหุ้นส่วน มี..... แห่ง คือ

สำนักงานใหญ่ เลขรหัสประจำบ้าน..... ตั้งอยู่ที่..... อาคาร.....
ห้องเลขที่..... ชั้นที่..... หมู่บ้าน..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หมายเลขโทรศัพท์.....
หมายเลขโทรสาร..... *E-mail.....
ชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มีดังนี้

1..... 2.....

สำนักงานสาขา (1) เลขรหัสประจำบ้าน..... ตั้งอยู่ที่..... (นางนพาสี สีก้าว) ผู้ว่าจ้าง
ห้องเลขที่..... ชั้นที่..... หมู่บ้าน..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... (นายระเดบ สะมะแอ)
ถนน..... ตำบล/แขวง..... ร่องนาคยอ ตำบลบริหารส่วนจังหวัดยะลา บัญชีราชการแทน
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หมายเลขโทรศัพท์.....
หมายเลขโทรสาร..... E-mail.....

- ข้อ 4. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนมีจำนวน..... 2..... คน ดังนี้
- (ก) ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และสิ่งที่นำมาลงหุ้นของหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด จำนวน..... คน มีดังนี้
- ข้าพเจ้าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้นี้ อินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้รับ

ไว้ในรายการจดทะเบียนนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ

(1) นายวิระ พรหมจินดา อายุ..... ปี สัญชาติ..... (นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)
☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-9599-00137-60-1
☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ)..... เลขที่.....
อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่..... ถนน..... แขวง..... ตำบล/แขวง..... สะเตง.....
อำเภอ/เขต..... เมืองยะลา..... จังหวัด..... ยะลา..... (นางนพาสี สีก้าว) หมายเลขโทรศัพท์ 099-3598263 พยาน
อาชีพ..... นักธุรกิจ..... ชื่อ..... ส่งหุ้นด้วย..... เงิน..... จำนวนทั้งสิ้น 1,800,000 บาท
(ส่วนลงทุนเดิมจำนวน..... 300,000..... บาท เพิ่ม/ลด จำนวน..... 1,500,000..... บาท)
(ลงลายมือชื่อ)..... วิระ พรหมจินดา

(2)..... อายุ..... ปี สัญชาติ.....
☐ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....
☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ)..... เลขที่.....
อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์..... พยาน
อาชีพ..... ชื่อ..... ส่งหุ้นด้วย..... จำนวนทั้งสิ้น..... บาท
(ส่วนลงทุนเดิมจำนวน..... บาท เพิ่ม/ลด จำนวน..... บาท)

(ลงลายมือชื่อ)..... วิระ พรหมจินดา..... หุ้นส่วนผู้จัดการ
(..... นายวิระ พรหมจินดา.....)

หน้า..... 1..... ของจำนวน..... 2..... หน้า (ลงลายมือชื่อ)..... นายทะเบียน
เอกสารประกอบคำขอที่..... 95-00-26-6-0-0-1-1-0004..... (นางนพาสี สีก้าว)
* E-mail นี้ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารและติดต่อกับนิติบุคคลอีกทางหนึ่ง และในกรณีที่มีการระบุชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) จะต้องระบุ E-mail นี้ด้วย..... ประธานกรรมการ





สำเนาถูกต้อง



แบบ หส. 2

(ข) ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และสิ่งที่นำมาลงหุ้นของหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด จำนวน.....คน มีดังนี้

ข้าพเจ้าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้มี อินยอมให้จดทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้รับ

ไว้ในรายการจดทะเบียนนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ

(1) นางสาวจันทร์เพ็ญ สังขรัตน์พันธุ์

อายุ 51 ปี สัญชาติ ไทย
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา

☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-9599-00063-88-7

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ).....เลขที่.....

อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ - ถนน เวฬุวัน ตำบลแขวง สะเตง

อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 082-5653519

อาชีพ นักธุรกิจ ชื่อ - ลงหุ้นด้วย เงิน จำนวนทั้งสิ้น 200,000 บาท

(ส่วนลงทุนเดิมจำนวน.....บาท เพิ่ม / ลด จำนวน.....บาท)

(ลงลายมือชื่อ) จันทพรระ สังขรัตน์

(2).....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

☐ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ).....เลขที่.....

อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....ตำบลแขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์.....

อาชีพ.....ชื่อ.....ลงหุ้นด้วย.....เงิน.....จำนวนทั้งสิ้น.....บาท

(ส่วนลงทุนเดิมจำนวน.....บาท เพิ่ม / ลด จำนวน.....บาท)

(ลงลายมือชื่อ).....

(3).....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

☐ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ).....เลขที่.....

อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....ตำบลแขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์.....

อาชีพ.....ชื่อ.....ลงหุ้นด้วย.....เงิน.....จำนวนทั้งสิ้น.....บาท

(ส่วนลงทุนเดิมจำนวน.....บาท เพิ่ม / ลด จำนวน.....บาท)

(ลงลายมือชื่อ).....

(4).....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

☐ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ).....เลขที่.....

อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....ตำบลแขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์.....

อาชีพ.....ชื่อ.....ลงหุ้นด้วย.....เงิน.....จำนวนทั้งสิ้น.....บาท

(ส่วนลงทุนเดิมจำนวน.....บาท เพิ่ม / ลด จำนวน.....บาท)

(ลงลายมือชื่อ).....

(ลงลายมือชื่อ).....หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)

หน้า.....ของจำนวน.....หน้า ห้างหุ้นส่วน.....จำกัด

เอกสารประกอบคำขอ.....เลขที่.....(ลงลายมือชื่อ).....

.....(นางสาว สนิท)





ข้อ 5. หัสนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน มี 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายวิระ พรหมจินดา (2)
(3) (นางนพาสีแก้ว)
(4) นายทะเบียน
(5) (6)
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา

ข้อ 6. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้

- ไม่มี -

ข้อ 7. ราชอาณาจักรหุ้นส่วน มีดังที่ประทับไว้



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะนอ)
.....
.....
(ลงชื่อ)
(นายวิระ พรหมจินดา)
.....

ข้อ 8. รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ มีดังนี้

- ไม่มี -

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
.....

รายการจดทะเบียนนี้ทำขึ้นโดยความตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชุติ)
.....



นาง วิระ พรหมจินดา

(ลงลายมือชื่อ) หัสนผู้จัดการ
(นายวิระ พรหมจินดา)

หน้า 3 ของจำนวน 3 หน้า

ห้างหุ้นส่วน จำกัด ฐิตาการโยธา

เอกสารประกอบคำขอที่ 297

2565

(ลงลายมือชื่อ)

(นางสาวกัญจน์พร ฉาวสุข)

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/02_hs/form_hs2.pdf

.....
.....
.....



ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



กรมสรรพากร

0-9535-55000-41-3

ชื่อผู้ประกอบการ ทางหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรการโยธา

ชื่อสถานประกอบการ ทางหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรการโยธา

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่: อาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่

10

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ)

ผู้จ้าง

หมู่ที่ 8 (ถนนเวฬุวัน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายก อบจ. ยะลา

ตำบล/แขวง สะเตง

อำเภอ/เขต (ต.สะเตง ม.สะเตง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95000

นายวิระ หิรัญจินดา

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 21 สิงหาคม 2560

(ลงชื่อ)

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

ออกให้เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 61

ผู้ออกทะเบียน

(ลงชื่อ)

นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ

(นายสมชาย รัตนวรรณ)

ตำแหน่ง

สรรพากรพื้นที่ยะลา

คำเตือน
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการ
เป็นรายสถานประกอบการ ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากฝ่าฝืนอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและหรืออาญา
12950010-25650118-1-02-000410 ภพ09-12950010-12950010-1-02-25650118-0-0-0034-04 12950000

107121A



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 9599 00137 60 1
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย วีระ พรหมจินดา



Name Mr. Wira
Last name Phromchinda
เกิดวันที่ 3 ก.ค. 2511
Date of Birth 3 Jul. 1968
ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 10 ซ.8 (ถนนพหลโยธิน) ถ.เวฬุวัน

ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

9 ธ.ค. 2564

วันออกบัตร

9 Dec. 2021

Date of Issue

(นายอำเภอ จงจิระ)
เจ้าพนักงานออกบัตร

2 ก.ค. 2573

วันหมดอายุ

2 Jul. 2030

Date of Expiry



9599-05-12091109

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเคน สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายวีระ พรหมจินดา รับจ้าง)
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

นาย วีระ พรหมจินดา

.....กรรมการ
.....กรรมการ

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9599-027520-0

สำนักทะเบียน

ท้องถื่นเทศบาลนครยะลา

รายการที่อยู่ 10 ซอย 6 (ถนนเวฬุวัน) ถนนเวฬุวัน
ตำบลละเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

ตึกแถว 2 ชั้น 1 ห้อง

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 13 สิงหาคม 2556

ลงชื่อ

[Signature]

นายทะเบียน

(นายทะเบียน)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน

13 สิงหาคม 2556

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าฯ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ)

[Signature]

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

ชื่อ นายวิระ พรหมจินดา

(ลงชื่อ)

(นางสาววิระจินดา พรหมจินดา)

เลขประจำตัวประชาชน 3-9599-00137-60-1 สถานภาพ

คู่อาศัย

เกิดเมื่อ 3 ก.ค. 2511

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ

สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ

3-9599-00137-57-1

สัญชาติ ไทย

* มาจาก 7 ซ. จินากุล (จันทร์เกษมอุทิศ) ถ. คูหาเมฆ

ต. สะเตง อ. เมืองยะลา จ. ยะลา

เมื่อ 9 ธ.ค. 2564

นายทะเบียน

(นายไพโรจน์ เทพมา)

** ไปที่

นายทะเบียน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทะเบียนเลขที่ 0953555000413



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....
(นายวิระ พรหมจินดา)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตาการกรโยธา

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูชาติ)

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ยะลา

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ออกให้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555



(นางสาวกัญจน์พร ถาวรสุข)

นายทะเบียน
จังหวัดยะลา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

ตรวจตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ ๐ 25 ซม. สีขาว

ผนวก 1 มีหน้า 1 ถึง 48
จำนวน 1 ฉบับ
ผนวก 1 หน้า 1



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์ สีขาว

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบันนังลือา หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีเนื้อที่อาคารไม่น้อยกว่า 312.00 เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิตาการโยธา ที่อยู่ 10 ซอย 8 (ถนนเวฬุวัน) ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดย นายวิระ พรหมจินดา
โทร. 082-565-3519

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ระยะเวลา เริ่มต้นสัญญา 23 พฤษภาคม 2568 และระยะเวลาลิ้นสุดสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2569 รวมเป็นระยะเวลา 270 วัน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายวิระ พรหมจินดา

วงเงินค่าก่อสร้าง 3,280,000.00 บาท

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

ผู้ควบคุมงาน

QR Code ขนาด 0.15 x 0.15 ม.

1. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

2. นางสาวณฤดี ลัจจะบุตร ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่มั่นคงแข็งแรงป้องกันแผ่นป้ายล้ม ให้เหมาะสมกับสภาพสถานที่ ที่ติดตั้งป้าย



ลงวันที่...2.2...พ.ค. 2568.....

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาด 6.00 X 20.00 เมตร

(แบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แบบที่ 1) เลขที่ อบจ.ยล.- อ-002/65

สถานที่ บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.51939
Long : 101.22369

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....
(นายวิระ พรหมจินดา)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชุโชติ)



ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

งบประมาณปี 2568

ลงวันที่ 22 พค 2568

8.4.	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิด 42.5 หรือเทียบเท่า
8.5.	ปูนขาวใช้ปูนขาวที่สุก บดละเอียดแล้ว ปราศจากดินหรือสิ่งสกปรกเจือปน
8.6.	ส่วนผสมปูนก่อและปูนฉาบร่อนหยาบ ใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ทรายหยาบ 4 ส่วน และน้ำในปริมาณที่พอทำงาน
8.7.	น้ำยาผสมปูนฉาบ ในกรณีที่ใช้ปูนผสมปูนฉาบให้ใช้ปูนผสมปูนฉาบที่ปราศจากดินหรือสิ่งสกปรกเจือปน
8.8.	ส่วนผสมปูนฉาบผิวหน้า ใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ปูนขาว 1 ส่วน ทรายละเอียด 6 ส่วน
8.9.	ในกรณีที่ฉาบปูนในที่มีความชื้นสูง เช่นผนังห้องน้ำ แทงค์น้ำ ฯลฯ ไม่ต้องผสมปูนขาว
8.10.	ปูนทรายฉาบจากปูนได้แก่ปูนทรายขาวที่ป่น คสส ทั้งหมดให้ใช้ฉาบร่องบัวน้ำยัด หยอดว่างประมาณ 10 มม ลึกประมาณ 5 มม ห่างจากขอบด้านนอกโยธอบประมาณ 50 มม ถึงเมื่อไม่โดนปูนในรูปแบบ
9.	งานฝ้าเพดาน
9.1	- ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันงานฝ้าเพดานเพื่อเตรียมโครงสร้างสำหรับยึดคานโคม หัวจ่ายระบบปรับอากาศ และประสานงานกับงานส่วนอื่นๆ ให้ทำงานด้วยความเรียบร้อย
	- ในกรณีที่จำเป็นต้องเสริมช่องสำหรับเปิดฝ้าเพดานสำหรับซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของอาคารที่อยู่ในฝ้าเพดาน ผู้รับจ้างจะต้องทำช่องสำหรับเปิดที่ผลิตจากพลาสติกชนิด 1"x1" โดยรอบ ขนาดไม่เล็กกว่า 0.60x0.60 ม ช่องเปิดจะต้องแข็งแรงและเรียบร้อย
	- ความสูงของฝ้าเพดานให้อึดตามระบุในแบบ แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
9.2.	วัสดุ ให้อึดตามรายละเอียดระบุในแบบ
9.3.	การติดตั้ง
	- การติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตและผู้จำหน่ายยิปซัม
	- การติดตั้งโครงค้ำฝ้าเพดาน จะต้องได้แนวและระดับตามที่ระบุในแบบ ก่อนติดตั้งโครงค้ำฝ้าเพดานต้องตรวจสอบความแข็งแรง และความเรียบร้อยเสียก่อน
10.	งานหลังคา โครงสร้างหลังคาเป็นเหล็กตามแบบวิศวกรรม วิธีการให้อึดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
11.	งานสุญญากาศ ทรายละเอียดตามแบบ
12.	งานสุญญากาศ ทรายละเอียดตามแบบสุญญากาศ และเป็นไปตามข้อกำหนดของการประปาส่วนภูมิภาค
13.	งานระบบไฟฟ้า ทรายละเอียดตามแบบไฟฟ้า และเป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
14.	การทาสี
14.1.	สีที่ใช้และสีรองพื้นใช้สีของ JOTUN หรือเทียบเท่าและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด
	สีที่ใช้
	สีทาผนังฉาบปูนภายนอก ใช้สี JOTASHEILD MAX (กึ่งเงา) หรือเทียบเท่า
	สีทาผนังฉาบปูนภายใน ใช้สี JOTAMATT หรือเทียบเท่า
	สีรองพื้นปูน ใช้สี JOTA PRIMER หรือเทียบเท่า
	สีน้ำมันทาสีเหล็ก ใช้สี GARDEX หรือเทียบเท่า
	สีรองพื้นเหล็ก ใช้สี RED LEAD 1/0 PRIMER 1121 หรือเทียบเท่า
	- ช่างทาสีและงานฝีมือ ต้องเป็นช่างที่มีความชำนาญ มีผู้ควบคุมงานคอยดูแลตลอดเวลา สีที่ทาสีจะต้องทำด้วยความปราณีต ตามวิธีการของผลิตภัณฑ์ ห้ามทาสีในขณะฝนตก อากาศชื้นจัด หรือบนพื้นผิวที่ยังไม่แห้งสนิท ห้ามทาสีทับสีเดิมที่หลุดลอก ต้องระมัดระวังอย่าให้สี 72 ชั่วโมง หรือจนกว่าผู้ควบคุมงานจะเห็นสมควรให้เริ่มงานได้กรณีฝนตกหรืออากาศชื้นเกินไปจะต้องรีบเคลือบสีให้เร็วที่สุดขึ้นปูนหรือสีอื่น สีที่ทาสีจากการทำงานจะต้องนำไปทำลายที่พื้นนอกบริเวณก่อสร้างหลังจากได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
	- งานทาสีทั้งหมด จะต้องเตรียมพื้นผิวให้เรียบร้อยก่อน ไม่มีการรองพื้น ทรายหยาบ และข้อบกพร่องอื่นใดที่ต้องทำความสะอาดก่อนเป็นต้นไป
	พื้น ฯลฯ ก่อนทาสีจะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานทุกครั้งห้ามทำโดยพลการ อุปกรณ์ประตู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ ไฟฟ้า และอื่นๆ ต้องถอดออก และติดตั้งใหม่เมื่อทาสีเสร็จ กรณีทาสีร่วมกับงานอื่นๆ ต้องใช้ผ้ากันเปื้อนที่สะอาดใหญ่พอรองป้องกันไม่ให้ดินและเศษสีอื่น
	- นังวัน ผู้รับจ้างต้องจัดหา ติดตั้ง นังวัน นังวันชั่วคราว บันได รวมถึงรถเข็นนังวันเมื่อเสร็จงานแล้ว โดยนังวันต้องรองรับด้วยฐานที่แข็งแรงทั้งที่ขึ้น แยกต่างหากห้ามทำขึ้นนังวันไปยั้งนังวัน วกบน กรอบบาน ประตูบานอื่นๆ โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ต้องอนุญาตให้ผู้รับจ้างขึ้นใช้ทำงาน
14.2.	วัสดุที่ต้องสัมพันธ์กับการทาสี
	- สีรองพื้นกันสนิม ใช้สี ZINC CHROMATE ของ JOTUN หรือเทียบเท่า
	- สีรองพื้นปูน ใช้สีของยี่ห้อผู้ผลิตเดียวกับสีทาพื้นตามกรรมวิธีของผู้ผลิตนั้นๆ
	- สีรองพื้นไม้ใช้สีรองพื้นอูมิเนียมของ JOTUN หรือเทียบเท่า

ผนวก.....1.....หน้า.....4

14.3.	งานทาสี
14.3.1.	การทาสีสำหรับไม้
	- ไม้ต้องแห้ง มีความชื้นประมาณ 14 - 15% รอยต่อหรือส่วนที่ไม่ต้องการนำไปประกอบกับวัสดุอย่างอื่น เช่นผนังอิฐ ผนังคอนกรีต ปูนพลาสเตอร์ ต้องทาสีรองพื้นก่อนนำไปประกอบติดกัน
	- ไม้ใหม่ ไม้ต้องผ่านการอบ หรือตากจนแห้งแล้ว ไม่ให้เกิดรอยร้าวหรือการบิดงอ เชื้อราขึ้นก่อนให้หมดทาสีรองพื้นไม้
	ชนิดอะลูมิเนียมหนึ่งครั้ง ทั้งไม้แห้งเป็นเวลา 16 ชั่วโมง ทาสีรองพื้นเตรียมเพื่อเตรียมผิวและสวยงามของสีที่ติดกับหน้าอีกหนึ่งครั้ง
	ทั้งไม้แห้ง 6 ชั่วโมง ก่อนทาสีน้ำมัน ทับหน้าอีก 2 ครั้งโดยทิ้งระยะ 7 ชั่วโมง
14.3.2.	การทาสีสำหรับงานปูนหรือคอนกรีต
	- การเตรียมพื้นผิว และการรองพื้นปูนฉาบ อิฐ และคอนกรีต การเตรียมพื้นผิวก่อนทาสี จะต้องสะอาด ปราศจากฝุ่นหรือสิ่งสกปรก
	- กรณีผิวใหม่ ทั้งไม้พื้นผิวแห้งสนิท หลังการถอดแบบหรือฉาบปูน ชัดเจนโดยใช้ผ้าแห้งเนื้อหยาบ เช็ด แล้วขัดตามด้วยผ้าขึ้น
	อีกครั้งหนึ่ง ก่อนทาสีรองพื้นต้องขัดปูน คราบไขมัน คราบปูนจนหมด รอจนพื้นผิวแห้งสนิทจึงทาสี จึงทาสีรองพื้นปูน ชนิดอะลูมิเนียม 1 ครั้ง
	ก่อนทาสีทับหน้า
	- สีรองพื้นปูน การทา ทาสีรองพื้น ระยะเวลาแห้งหรือการทาพื้น ทั้งระยะไว้ 2 ชั่วโมง
	- สีพลาสติคพื้นหน้า การทา ทาสีรองพื้นหรือลูกกลิ้ง จำนวน 2 ครั้ง การทาพื้น ทั้งระยะ 4 ชั่วโมง

*** หมายเหตุ ***

- พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้
- วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
 - เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ (เฉพาะผู้ว่าจ้าง) ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ (นายระคน สมชนะ)

นายกองคการบรหารสวณจหวดยะลา บัฏบัตราจการแทน

นายกองคการบรหารสวณจหวดยะลา

(ลงชื่อ) นายวระ พรหมจันดา

(ลงชื่อ) (นางสาวกฤษณพร ทองเทศ)

(ลงชื่อ) (นางสาวปยะธิดา ขุขติ)

หน้าต่าง

ผนัง

เพดาน

พื้นที่

แสดงระยะถึงริม

แสดงระยะกึ่งกลาง

หมายเหตุช่องบันได- ส่วนที่ขยาย

แสดงหน้าแบบขยาย

หมายเหตุชั้นบันไดที่ขยาย

แสดงหน้าแบบขยาย

หมายเหตุที่ขยาย

แสดงหน้าแบบขยาย

แสดงชื่อห้อง

หมายเหตุวัสดุฝ้าเพดาน

ระดับ

ระดับ

หมายเหตุวัสดุพื้น

สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ชนิดโมบิลิตี

ดังต่อไปนี้ถึงขนาด 4 กก ถึง 4.5 กก

แบบที่ 1 เลขที่ อบ.ย.ย.ล.- ๑-002/65



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
คสส 2 ชั้น

แบบแปลน
รายการประกอบแบบก่อสร้าง
(ต่อ)

มาตราส่วน
วันที่
แผ่นที่ 02 จำนวน
A - 02 46

สำรวจ
นายวิเศษ นามะ
นายวิเศษ นามะ
นายวิเศษ นามะ

เขียนแบบ
นายวิเศษ นามะ
นายวิเศษ นามะ
นายวิเศษ นามะ

สถาปนิก
นายวิเศษ นามะ

วิศวกร
นายวิเศษ นามะ

ครุฑ
นายวิเศษ นามะ

พิจารณา
นายวิเศษ นามะ

เห็นชอบ
นายวิเศษ นามะ

อนุมัติ
นายวิเศษ นามะ

หมายเหตุ
1. รายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้
สำหรับเป็นหลักฐาน

2. รายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้
สำหรับเป็นหลักฐาน

ลงวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๕

สารบัญประกอบแบบ

แบบสถาปัตยกรรม		
1.	รายการประกอบแบบก่อสร้าง	A - 01
2.	รายการประกอบแบบ(ต่อ)	A - 02
3.	สารบัญแบบ, สัญลักษณ์แบบ	A - 03
4.	แผนที่ลงแปล, ผังบริเวณ	A - 04
5.	แปลนพื้นชั้นล่าง	A - 05
6.	แปลนพื้นชั้นบน	A - 06
7.	แปลนหลังคา	A - 07
8.	รูปด้าน 1	A - 08
9.	รูปด้าน 2	A - 09
10.	รูปด้าน 3	A - 10
11.	รูปด้าน 4	A - 11
12.	รูปตัด A	A - 12
13.	รูปตัด B	A - 13
14.	รูปตัด C	A - 14
15.	แบบขยายประตู	A - 15
16.	แบบขยายประตู	A - 16
17.	แบบขยายประตู	A - 17
18.	แบบขยายหน้าต่าง	A - 18
19.	แบบขยายแปลนบันได	A - 19
20.	แบบขยายรูปตัดบันได	A - 20
21.	แบบขยายทางลาดคนพิการ	A - 21
22.	แบบขยายคานาโครงสร้างล่างหน้า, แบบขยายราวระเบียง	A - 22
23.	แบบขยายผนังอิฐบล็อกช่องลมด้านหน้าอาคาร, แบบขยายป้ายอาคาร	A - 23
24.	แบบขยายห้องน้ำคนพิการ, ห้องน้ำ - ส้วม	A - 24
		A - 25
แบบโครงสร้าง		
25.	แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม, ตอม่อ	S - 01
26.	แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่, ตอม่อ	S - 02
27.	แปลนคานาชั้นล่าง	S - 03
28.	แปลนคานาชั้นบน	S - 04
29.	แปลนคานาหลังคา	S - 05
30.	แปลน โครงสร้างหลังคา	S - 06
31.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก	S - 07
32.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก, แบบขยายการเสริมเหล็กเสา	S - 08
33.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก, แบบขยายการเสริมเหล็กคานา	S - 09
34.	แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 10
35.	แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 11
36.	แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 12
37.	แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 13
38.	แบบขยายเสริมเหล็กพื้น, แบบขยายเสริมเหล็กบันได, แบบขยายเสริมเหล็กบันได	S - 14
39.	แบบขยายการติดตั้งวงกระเบื้องหลังคา	S - 15

ผนวก..... 1 หน้า 5

สารบัญประกอบแบบ		
แบบไฟฟ้า		
40.	รายการประกอบแบบไฟฟ้า, แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง	EE - 01
41.	สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า, แปลนไฟฟ้าชั้นบน	EE - 02
แบบสุขาภิบาล		
42.	รายการประกอบแบบสุขาภิบาล, แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง	SAN - 01
43.	สัญลักษณ์ประกอบแบบสุขาภิบาล, แบบขยายดินท่อน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง - ท่อโสโครก	SAN - 02
44.	แบบขยายถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	SAN - 03
แบบป้ายโครงการ		
45.	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	OT - 01
46.	ป้ายโครงการ	OT - 02

DIRECTION OF WALL FINISHING

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สดมน้อย)

รายนามของสถาปนิกบริหารงานจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

1. พื้นผิวทาสีผนังภายในห้องนอน (สีกำหนดภายหลัง)

2. พื้นผิวทาสีผนังภายในห้องน้ำ (สีกำหนดภายหลัง)

3. พื้นผิวทาสีผนังภายในห้องครัว (สีกำหนดภายหลัง)

4. พื้นผิวทาสีผนังภายในห้องนั่งเล่น (สีกำหนดภายหลัง)

5. พื้นผิวทาสีผนังภายในห้องนอน (สีกำหนดภายหลัง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประจักษ์ พรหมจำเริญ)

งานก่อสร้างอาคารเรียน

1. ผนังทาสีผนังภายในห้องนอน (สีกำหนดภายหลัง)

2. ผนังทาสีผนังภายในห้องน้ำ (สีกำหนดภายหลัง)

3. ผนังทาสีผนังภายในห้องครัว (สีกำหนดภายหลัง)

4. ผนังทาสีผนังภายในห้องนั่งเล่น (สีกำหนดภายหลัง)

5. ผนังทาสีผนังภายในห้องนอน (สีกำหนดภายหลัง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปิยะธิดา ชูชาติ)

นางสาวปิยะธิดา ชูชาติ

1. ผนังทาสีผนังภายในห้องนอน (สีกำหนดภายหลัง)

2. ผนังทาสีผนังภายในห้องน้ำ (สีกำหนดภายหลัง)

3. ผนังทาสีผนังภายในห้องครัว (สีกำหนดภายหลัง)

4. ผนังทาสีผนังภายในห้องนั่งเล่น (สีกำหนดภายหลัง)

5. ผนังทาสีผนังภายในห้องนอน (สีกำหนดภายหลัง)

*** งานฝ้าเพดาน 1 ภายในห้องชั้นบน ให้ติดตั้งช่อง ขนาด 0.60x0.60 ม. ทั้ง 2 ห้อง สำหรับการซ่อมแซมหลังคา



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
คสล. 2 ชั้น

แบบร่าง
สารบัญประกอบแบบ
สัญลักษณ์แบบ

มาตราส่วน

วันที่
แผ่นที่ 03 จำนวน
A - 03 46

ชื่อ
นายระเด่น สดมน้อย
นายประจักษ์ พรหมจำเริญ
นายประจักษ์ พรหมจำเริญ
นายประจักษ์ พรหมจำเริญ

เขียนแบบ
นายประจักษ์ พรหมจำเริญ
นายประจักษ์ พรหมจำเริญ
นายประจักษ์ พรหมจำเริญ
นายประจักษ์ พรหมจำเริญ

สถาปนิก
นายประจักษ์ พรหมจำเริญ

วิศวกร
นายประจักษ์ พรหมจำเริญ

ตรวจ
นายประจักษ์ พรหมจำเริญ

พิจารณา
นายประจักษ์ พรหมจำเริญ


เห็นชอบ
นายประจักษ์ พรหมจำเริญ

อนุมัติ
นายประจักษ์ พรหมจำเริญ

หมายเหตุ
1. ราคาค่าจ้าง 1,000,000 บาท
2. ราคาค่าจ้าง 1,000,000 บาท

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568


หน้า 1




แปลนพื้นชั้นล่าง 1 : 75

หมายเหตุ

- ห้องน้ำคนพิการให้ติดตั้งโลโก้ ไว้ที่หน้าห้องน้ำคนพิการด้วย
- ผังบริเวณ ขนาดที่ดินที่จะสร้างต้องไม่น้อยกว่า 11.60 X 23.60 เมตร
- ดัชนีแหล่งชนิดมือถือ



ทิศทางการมองรูปด้าน



แบบขยายรูปตัด 1 ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล. - 8-002/65



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
ชั้น 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลนพื้นชั้นล่าง

มาตราส่วน 1 : 75

วันที่

แผ่นที่ 05 จำนวน

A - 05 46

สำรวจ

นายสมชาย หอมทิพย์
นายสมชาย หอมทิพย์
นายสมชาย หอมทิพย์

เขียนแบบ

นายสมชาย หอมทิพย์
นายสมชาย หอมทิพย์
นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์


นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์

นายสมชาย หอมทิพย์



โครงการ
ก่อสร้างอาคารชนบทประสงค์
คส. 2 ไร่

แบบแสดง
แปลนพื้นฐาน

มาตราส่วน 1:75

549

แบบที่ 06	จำนวน
A - 06	

Handwritten signature and stamp.


 Director

เขียนแบบ 1
ภาพร่างเขียนแบบ
ภาพร่างเขียนแบบ
พิจารณาในลักษณะภาพร่างเขียนแบบ

Signature: _____
 Name: _____
 Title: _____

ကတိဝါဒ
Zawm

วันที่ ๒๕/๐๕/๖๕
ชื่อผู้ทำ

นางอรรณพ ชื่นชื่น วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

25

พิจารณา

מנהל מחלקת המבחנים

เห็นชอบ (ลง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


24. 2003

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

2. พยาธิกาชปรี บำรุงโภชนาการแม่พันธุ์
ลูกบคิณารวมอยู่รวมงาน แม่บคิณารวมงาน




ทิศทางการมองรูปด้าน



แปลนหลังคา

1 : 75



ทิศทางการมองรูปด้าน



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
คต. 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนหลังคา

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 07 จำนวน

A - 07 46

ผู้ร่าง
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

สถาปนิก
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๖๔/ร.๖๖

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568



รูปด้าน 1 1 : 75

แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50

แบบที่ 1 เลขที่ อบ.ย.ล.- ๒-๐๐๒/๖๕



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลตา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปด้าน 1

มาตราส่วน 1:75

วันที่ ๐๘

จำนวน 46

ชื่อ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ


นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ


นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ




เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๓๙/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๘



รูปด้าน 3 1 : 75



แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50



ฝ่ายช่าง ขอบม. กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสงค์
คส. 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปด้าน 3

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 10 จำนวน
A - 10 46

ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ) นายวิระ พรหมจินดา
(นายวิระ พรหมจินดา)

เขียนแบบ
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
(นางสาวปิยะธิดา ขุโชติ)
(นางสาวปิยะธิดา ขุโชติ)

สถาปนิก
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

วิศวกร
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ช่างเทคนิค
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ช่างเขียน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)


ช่างสำรวจ
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ช่างไม้
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ช่างเหล็ก
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ช่างปูน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ช่างไฟฟ้า
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)



รูปถ่าย 4 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสค
คค 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปถ่าย 4

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 11 จำนวน
A - 11 46

คำขอ
นายวิวัฒน์ ชื่นไฉ่น
นายช่างสำรวจ
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างสำรวจ
นายช่างเขียนแบบ

เขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

สถาปนิก
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ


นายช่างเขียนแบบ

ลงวันที่ 22 พค 2568

กระดาษพิมพ์เหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม.
ติดตั้งตะแกรงเหล็ก ๘ 1 1/2" x 1 1/2"
(ดูแบบขยาย S-07)

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเอียง 35°
แป้นเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม.
จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม.
อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.
ค้ำเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.(CX)

หมวด.....หน้า.....14
ติดตั้งเหล็กรับไม้เชิงชายเชื่อมติดปลายจันทันเหล็กโดยรอบชายคา
ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป , ปิดลอนไม้สำเร็จรูป



รูปตัด A 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การโยธา กรุงเทพมหานคร

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
ชั้น 2 ชั้น

แบบแปลน
รูปตัด A

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 12 จำนวน
A - 12 46

สำรวจ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

เขียนแบบ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๗/๒๕๖๔

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม

แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเอียง 35°

อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม

คันทันเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม(CX)

ผนวก..... 1 หน้า 15



ฝ่ายศึกษา กองแผน กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน

รูปตัด B

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 13

จำนวน 46

ชื่อ

นายวิระ พรหมจินดา
นายวิชากร วัฒนศิริ
นายวิชากร วัฒนศิริ

นายวิชากร วัฒนศิริ
นายวิชากร วัฒนศิริ

นายวิชากร วัฒนศิริ
นายวิชากร วัฒนศิริ

นายวิชากร วัฒนศิริ
นายวิชากร วัฒนศิริ

นายวิชากร วัฒนศิริ
นายวิชากร วัฒนศิริ

นายวิชากร วัฒนศิริ
นายวิชากร วัฒนศิริ

นายวิชากร วัฒนศิริ
นายวิชากร วัฒนศิริ

นายวิชากร วัฒนศิริ
นายวิชากร วัฒนศิริ

นายวิชากร วัฒนศิริ
นายวิชากร วัฒนศิริ

นายวิชากร วัฒนศิริ
นายวิชากร วัฒนศิริ

นายวิชากร วัฒนศิริ
นายวิชากร วัฒนศิริ

นายวิชากร วัฒนศิริ
นายวิชากร วัฒนศิริ

นายวิชากร วัฒนศิริ
นายวิชากร วัฒนศิริ

นายวิชากร วัฒนศิริ
นายวิชากร วัฒนศิริ

นายวิชากร วัฒนศิริ
นายวิชากร วัฒนศิริ

นายวิชากร วัฒนศิริ
นายวิชากร วัฒนศิริ

ระดับหลังคาอกไก่เหล็กตัวบน +10.35

ระดับหลังคาอกไก่เหล็กตัวล่าง +9.60

ติดตั้งเหล็กรับไม้เชิงชายเชื่อมติดปลายจันทันเหล็กโดยรอบชายคา
ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป , ปิดลอนไม้สำเร็จรูป

ระดับหลังคาหน้าหลังคา +8.20

ค้ำยันจันทันเหล็ก C-100x50x20x3.2 มม. @ ทุกช่วงเสา

ก่อสร้างฐานปูนยกขอบสูงจากพื้น 0.20 ม

เจาะรูระบายน้ำฝนฝังท่อ PVC Ø 2" ทุกช่วงเสา

ระดับพื้นภายในชั้นบน +4.10

ระดับพื้นภายในชั้นล่าง +0.50

ระดับพื้นอ้างอิง ±0.00

พอกคอนกรีตปรับระดับหลังคาหน้า B6 และ B4 เพื่อรับ S1 (พื้นโรงบันได)

โรงบันได [2] +4.05

ระดับ [2] +4.05

0.10

1.80

1.675

2.00

2

1

แบบขยายพื้นโรงบันได

1 : 50

รูปตัด B 1 : 75

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล. - ๒-002/65

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเอียง 35°

แป้นเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม.

จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม.


อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.

ตะเข้รางเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม.

ติดตั้งเหล็กสะพานหนู 1 1/2" x 1 1/2" (ดูแบบขยาย S-07)

คั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.(CX)

ผนวก..... 1 หน้า 16



รูปตัด C 1 : 75

แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนระดับ
ชั้น 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปตัด C

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 14 จำนวน

A - 14 46

สำรวจ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ


ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

แบบขยายประตู D1 , D2 (บานเฟี้ยม) 1 : 25




*** ก่อนติดตั้งประตูบานเฟี้ยมผู้รับจ้างตรวจสอบการติดตั้งตำแหน่งอุปกรณ์บานเฟี้ยม บานเฟี้ยมบานพับ และกลอนลับประตู เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ (ติดตั้งสลับด้านคู่กันทุกช่วงบานพับ)

แบบขยายแปลน D1
มาตราส่วน 1:25




แบบขยายรูปด้าน D1
มาตราส่วน 1:25

กลอนลับบานเฟี้ยม หรือสแตนเลสสีดำ
หนาไม่น้อยกว่า 3 มม
(ติดตั้งสลับด้าน คู่กันทุกช่วงบานพับ)



แบบขยายแปลน D2
มาตราส่วน 1:25



แบบขยายรูปด้าน D2
มาตราส่วน 1:25

บานเฟี้ยมบานพับ
ติดตั้งสลับด้านกับกลอนลับประตู
เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ
(ติดตั้งสลับด้านคู่กันทุกช่วงบานพับ)

D1 ประตูเหล็กบานเฟี้ยม		D2 ประตูเหล็กบานเฟี้ยม	
กรอบบาน	เหล็กกล่อง 1 1/2" X 1 1/2" หน้า 1.6 มม (ยึดติดผนัง)	กรอบบาน	เหล็กกล่อง 1 1/2" X 1 1/2" หน้า 1.6 มม
บาน	เหล็กกล่อง 1 1/2" X 1 1/2" หน้า 1.6 มม	บาน	เหล็กกล่อง 3/4" X 3/4" สีทองแว่นซ้อง
อุปกรณ์	มาตรฐาน ครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐาน ครบชุด
- บานเฟี้ยมบานพับ 1 1/2" จำนวน 3 ชุด		- บานเฟี้ยมบานพับ 1 1/2" จำนวน 3 ชุด	
- บานเฟี้ยมบานพับประตูบานเฟี้ยม 1" จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ		- บานเฟี้ยมบานพับประตูบานเฟี้ยม 1" จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ	
- กลอนลับประตู เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ		- กลอนลับประตู เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ	
- กลอนลับบานเฟี้ยม เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ หนาไม่น้อยกว่า 3 มม จำนวน 1 ชุด		- กลอนลับบานเฟี้ยม เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ หนาไม่น้อยกว่า 3 มม จำนวน 1 ชุด	



ฝ่ายช่างออกแบบ กองช่าง
อาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
ชั้น 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายประตู D1 , D2
(บานเฟี้ยม)

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 15 จำนวน 48

ชื่อ

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

เขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ
คสค 2 ชั้น

แบบขยายประตู
แบบขยายประตู

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 18 จำนวน
A - 18 46

ผู้ร่าง

นายสมชาย ธรรมดี
นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี
นายวิชาญ ธรรมดี

เขียนแบบ

นายวิชาญ ธรรมดี
นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี
นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี
นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี
นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี
นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี
นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี
นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี
นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี
นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี
นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี
นายวิชาญ ธรรมดี


นายวิชาญ ธรรมดี
นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี
นายวิชาญ ธรรมดี



นายวิชาญ ธรรมดี
นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี
นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี
นายวิชาญ ธรรมดี



(D3) ประตูบานเหล็กม้วน		(AD4) ประตูบานสไลด์เดียว (สำหรับคนพิการ)		(D5) ประตู UPVC บานเปิดเดียว	
อุปกรณ์	อุปกรณ์บานม้วนพร้อมทุจกเหล็ก มาตรฐาน ครบชุด	วงกบ	- วงกบอลูมิเนียม 2"x2" (ลงชื่อ)..... (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)	วงกบ	- วงกบประตู UPVC ผิวเรียบ ผลิตจาก UPVC (Unplastized Poly Vinyl Chloride)
จำนวน	- 1 ชุด	กรอบบาน	- กรอบบานอลูมิเนียม		- ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ สามารถดัด บาก เจาะ ได้เหมือนไม้จริงกันน้ำ
		บาน	- บานอลูมิเนียมกระจกติดตายบน กระจกฝ้า หน้า 9 มม. (ลงชื่อ)..... (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)	บาน	- ประตู UPVC ลวดลายลูกฟักผสมบานเกล็ดล่าง (ลวดลายสามารถปรับเปลี่ยนได้) ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต UPVC (Unplastized Polyvinyl Chloride)
อุปกรณ์	อุปกรณ์บานสไลด์มาตรฐาน ครบชุด	อุปกรณ์	- ประตูเจาะรูกลึงไม้สำเร็จ สะดวกในการติดตั้ง	อุปกรณ์	- ประตูเจาะรูกลึงไม้สำเร็จ สะดวกในการติดตั้ง
	- มีข้อจับประตู พร้อมอุปกรณ์ล็อคประตู ครบชุด		- บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต		- บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
	- ประตูห้องน้ำคนพิการให้ติดตั้งโลโก้		- ลูกบิด 1 ชุด		- ลูกบิด 1 ชุด
	- ไม้ที่หน้าห้องน้ำคนพิการด้วย				
จำนวน	- 1 ชุด	จำนวน	- 2 ชุด		



นายวิระ (พรหมจรรย์)

(D7) ประตูลีกล้วยไม้เปิดเดี่ยว (.....) (D8) ประตูลีกล้วยไม้เปิดเดี่ยว

.....พยาน ติ) อุปกรณ์ จำนวน	- บานประตูเหล็กปั๊มขึ้นรูป ผิดจากแม่แบบเหล็กขึ้นเดียวรีดขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ภายนอกผิวเคลือบสีผง Polyester Powder Coating - บานประตูเหล็กปั๊มขึ้นรูป ผิดจากแม่แบบเหล็ก Zinc Electro Galvanized ภายในบุด้วยฉนวน Polyurethane Foam กันเสียง และฉนวนภูมิ พยาน กรอบบานประตู เชื่อมยึดแม่เหล็ก 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน - ประตูเจาะรูถูกปิดมั่วส่ว - บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต - ลูกบิด 1 ชุด - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด - 4 ชุด
---	---

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.- ๑-๐๐๒/๖๕

แบบขยายหน้าต่าง 1 : 50



ฝ่ายวิชา ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
คตล 2 ขึ้น

แบบแปลน
แบบขยายหน้าต่าง

ขนาดส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 18 จำนวน
A - 18 46

สำรวจ
นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

เขียนแบบ
นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น




นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น




นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น




นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น



▽ ระดับพื้นชั้นบน +4.10



▽ ระดับพื้นชั้นบน +4.00



▽ ระดับพื้นชั้นบน +4.00

(AW1) หน้าต่างบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย


(ลงชื่อ) (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ) (นายวิชาญ ชื่น) ผู้รับจ้าง
นายวิชาญ ชื่น, พรหมอินตา
(ลงชื่อ) (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) วิศวกร
นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ

(AW3) หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย


วงกบ	วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
กรอบบาน	กรอบบานอลูมิเนียม (สีกำหนดภายหลัง)
บาน	บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์	อุปกรณ์บานเลื่อน ครบชุด
จำนวน	4 ชุด

วงกบ	วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
กรอบบาน	-
บาน	บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์	อุปกรณ์บานเลื่อน ครบชุด
จำนวน	4 ชุด

วงกบ	วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
กรอบบาน	-
บาน	บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์	อุปกรณ์กระจกติดตายครบชุด
จำนวน	3 ชุด



แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ส่วน 1 : 50



(ลงชื่อ).....
(นายระเด่น สมบูรณ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
(ลงชื่อ).....
นางสาววิระ พรหมจันทร์
(ลงชื่อ).....
(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ).....
(นางสาวปิยะธิดา สุขโชติ)



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
คต. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายแปลนบันได

มาตราส่วน 1:50

วันที่
แผ่นที่ 19 จำนวน
A - 19 46

ชื่อ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

เขียนแบบ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๖๖๖/๒๕๖๘
ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

เหล็กกล่อง 2"x2" รับร้าวบันได จำนวน 8 อัน
ลวดบันไดไม้เนื้อแข็ง 2"x4" (ขนาดตามท้องตลาด)
ขอบลวดมียอมสลิไม่จริง

ทับหลัง คสล.

เสาเอ็น คสล.

ผนังบันไดก่ออิฐ



ผิวกระเบื้องเคลือบ ชนิดผิวมัน

จุ่มบันได PVC

0.187-0.19

ปูนทราย

คอนกรีตบันได

ท้องบันไดฉาบปูนเรียบทาสี

0.25 มวก..... 1 หน้า..... 22

แบบขยายขึ้นบันได 1:10



ฝ่ายวิชา ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายรูปตัดบันได

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 20 จำนวน

A - 20 46

ผู้ร่าง
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

เขียนแบบ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

สถาปนิก
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู


นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู


นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู





แบบขยายราวบันได 1:25



แบบขยายตัด ST-2 บันได 1:50

แบบขยายตัด ST-1 บันได 1:50





โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
กมล 2 ชั้น

แบบเบ็ดเสร็จ
แบบราชอาณาจักรเดนมาร์กอย่างถ่วงน้ำหนัก
แบบราชอาณาจักรนอร์เวย์

มาตรา 1:25

รวม	
แผนก 22	จำนวน 46
A - 22	

10/2/2004


 นายกรัฐมนตรี
 นายกรัฐมนตรี

นายแพทย์ เจริญศักดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองท่าอากาศยาน

นางสาวสุภาวดี งามวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายพิษณุ ธาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สหกรณ์

Handwritten signature: *Zinn*

Handwritten signature: *Zinn*


 ๒๒๓

นางสาวกนกพร นามะพร หัวหน้าฝ่ายบริหาร
กิจการงาน

12/1/2001

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข


นายทองศักดิ์ทองวิภากรธนกิจนรินทร์ยศดา

1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ใช้ถึง
แล้วจะเป็นหลัก


2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อยู่ใน
ทุกปีปีนั้นจะอยู่ที่หน่วยงาน มีคณะกรรมการ




แบบขยายแปลนคาน้ำเตอร์ล่างหน้า	1:25
-------------------------------	------




แบบขยายรูปด้านหน้าคอนกรีตหล่อหน้า 1:25




แบบขยายรูปด้านหน้าระวางเบียง	1:25
------------------------------	------




หมายเหตุเรื่องแหล่งกำเนิดคอร์ล่างหน้า	1:25
---------------------------------------	------




แบบขยายรูปตัดรaverseเพียง	1: 25
---------------------------	-------




แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ส่วน 1 : 50



แบบขยายรูปตัด C-C ห้องน้ำ - ส่วน 1 : 50



แบบขยายรูปตัด A-A ห้องน้ำคนพิการ 1 : 50



แบบขยายรูปตัด B-B ห้องน้ำคนพิการ 1 : 50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารคนพิการ
คคค 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายห้องน้ำคนพิการ
แบบขยายห้องน้ำ - ส่วน

มาตราส่วน 1 : 50

วันที่

แผ่นที่ 24 จำนวน

A - 24 46

สำรวจ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ

เขียนแบบ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารแบบประตึก
 คสล. 2 ชั้น

แบบผัง
 แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 25

จำนวน 46

สำรวจ

นาย.....
 นาย.....
 นาย.....
 นาย.....

เขียนแบบ

นาย.....
 นาย.....
 นาย.....

นาย.....

นาย.....
 นาย.....
 นาย.....

สถาปนิก

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....

นาย.....



แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม 1 : 75



แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่ 1 : 75



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 26 จำนวน
5 - 02 46

ผู้ว่าฯ
นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เขียนแบบ
นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สถาปนิก
นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วิศวกร
นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

พจนก.....๑.....หน้า.....๒๙.....



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารชนบทประสงค์
คสค. 2 ขึ้น

11/11/2019

แปลนคานขึ้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

๕๖๓

วันที่ 27	จำนวน
S - 03	46

၂၁၁

นายพันเอก พล.ต.ท. 
นายพันเอก พล.ต.ท. 

นายสีหะ เตชะกนก
นายก อบจ.น่าน

ເງິນໝູ່

พจนานุกรม (ฉบับแก้ไข)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

Signature

นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นาย/นาง/นางสาว
ผู้ว่าราชการจังหวัด...

7

นางสมพร อดิคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
36000 0

2017-18

นายอรรถกร อิ่มนวล วิศวกรโยธาชำนาญการ

1994

นายสมพร เตมพงษ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
๒๕๖๖

WATER

WILLIAM A. CROFT

เห็นชอบ

Dr.


ปัทมา

ВНМ 1993

นายทศพร นพวิภากร


1. ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
มีความเป็นหลัก
2. พหุนิยมการรับฟังความคิดเห็นใน
กระบวนการปกครองส่วนท้องถิ่น

ตรวจการจ้างแบบผู้ว่าฯ เป็นชิ้นๆ



แปลนคานชั้นล่าง

1 : 75



แปลนคานขึ้นบน 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
จัดการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ตล. 2 ชั้น

แบบคาน
แปลนคานขึ้นบน

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 28 จำนวน

S - 04 46

ชื่อ.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

สถาปนิก.....
นาย.....

นาย.....

วิศวกร.....

นาย.....

วิศวกร.....

นาย.....

วิศวกร.....

นาย.....

วิศวกร.....

นาย.....

วิศวกร.....

นาย.....

วิศวกร.....


นาย.....

วิศวกร.....

นาย.....

วิศวกร.....

นาย.....



(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
(ลงชื่อ)นายวิระ พรหมจินดา
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ)พยาน
(นางสาวปิยะริดา ชูโชติ)
*** เสาตั้งหลัก (CX) 20 125x50x20x2.5 มม.


แปลนถาวรหลังคา 1 : 75







ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

โครงการ	
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา ชั้น 2 ชั้น	
แบบแสดง	
แปลนถาวรหลังคา	
มาตราส่วน 1:75	
วันที่	
แผ่นที่ 29	จำนวน 46
S - 05	
ตรวจสอบ	
นายวิระ พรหมจินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวิระ พรหมจินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวิระ พรหมจินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	
เขียนแบบ	
นายวิระ พรหมจินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวิระ พรหมจินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวิระ พรหมจินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	
สถาปนิก	
นายวิระ พรหมจินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวิระ พรหมจินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวิระ พรหมจินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	
วิศวกร	
นายวิระ พรหมจินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวิระ พรหมจินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวิระ พรหมจินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	
สำรวจ	
นายวิระ พรหมจินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวิระ พรหมจินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวิระ พรหมจินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	
พิจารณา	
นายวิระ พรหมจินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวิระ พรหมจินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวิระ พรหมจินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	
แปลนถาวรหลังคา	
นายวิระ พรหมจินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวิระ พรหมจินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวิระ พรหมจินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	
หมายเหตุ	
1. ระบุตำแหน่งที่ดินในแบบให้ชัดเจน 2. ระบุตำแหน่งที่ดินในแบบให้ชัดเจน 3. ระบุตำแหน่งที่ดินในแบบให้ชัดเจน	

แบบที่ 1 เลขที่ อบจ.ยล.- อ-002/65





F1 (1.00x1.00)



F2 (1.25x1.25)



F3 (1.50x1.50)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 25



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
 คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
 แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 32 จำนวน 46

ชื่อ
 นายวิระ พรมจินดา
 นายช่างเทคนิค
 นายช่างเทคนิค
 นายช่างเทคนิค

เขียนแบบ
 นายวิระ พรมจินดา
 นายช่างเทคนิค
 นายช่างเทคนิค
 นายช่างเทคนิค

สถาปนิก
 นายวิระ พรมจินดา

วิศวกร
 นายวิระ พรมจินดา

นายช่างเทคนิค
 นายวิระ พรมจินดา

นายช่างเทคนิค
 นายวิระ พรมจินดา

นายช่างเทคนิค
 นายวิระ พรมจินดา

นายช่างเทคนิค
 นายวิระ พรมจินดา

นายช่างเทคนิค
 นายวิระ พรมจินดา



นายช่างเทคนิค
 นายวิระ พรมจินดา

นายช่างเทคนิค
 นายวิระ พรมจินดา

นายช่างเทคนิค
 นายวิระ พรมจินดา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๗๓/๒๕๕

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568



F4 (1.75x1.75)

แบบขยายเสริมเหล็กราก 1 : 25

ผนวก.....1.....หน้า 35

พื้นชั้น 2-หลังคา	4-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1 (0.25x0.25)	6-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C2 (0.25x0.25)	8-DB 12 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1a (0.40x0.40)
พื้นชั้น 1-พื้นชั้น 2	4-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1 (0.25x0.25)	6-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C2 (0.25x0.25)	8-DB 12 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1a (0.40x0.40)
	4-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1 (0.25x0.25)	6-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C2 (0.25x0.25)	8-DB 12 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1a (0.40x0.40)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นายวิระ พรหมมา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูชาติ)

1-RB 6 มม. @ 0.20 ม.

CX1 (0.20x0.20)
(เสาตั้งล่าง รับฐานพักบันได)

เสาตั้งหลัก 2C 125x50x20x2.3 มม.

CX
(เสาตั้งหลัก รับโครงหลังคา)

แบบขยายเสริมเหล็กเสา 1 : 25



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กราก
แบบขยายเสริมเหล็กเสา

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 33 จำนวน
S - 09 46

ลายเซ็น
นายวิระ พรหมมา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายวิระ พรหมมา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายวิระ พรหมมา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายวิระ พรหมมา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายวิระ พรหมมา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายวิระ พรหมมา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายวิระ พรหมมา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายวิระ พรหมมา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายวิระ พรหมมา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายวิระ พรหมมา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ลายเซ็น
นายวิระ พรหมมา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายวิระ พรหมมา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายวิระ พรหมมา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายวิระ พรหมมา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายวิระ พรหมมา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายวิระ พรหมมา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายวิระ พรหมมา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายวิระ พรหมมา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568




F5 (0.50x0.50)

แบบขยายเสริมเหล็กราก 1 : 20

ผนวก..... 1 หน้า 36



B1 (0.15x0.30)



B2 (0.15x0.40)



B3 (0.20x0.40)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1 : 20



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
จัดการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประจำตำบล
คลล 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กราก
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:20

วันที่ 34

จำนวน 5 - 10 46

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

ผนวก.....1.....หน้า 37

Start 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.

B4 (0.20x0.40)

Start 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.

B5 (0.20x0.40)

Start 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.	Mid 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.	End 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.

B6 (0.20x0.60)

Start 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.	Mid 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.	End 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.

(ลงชื่อ).....
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....
(นายวิระ พรหมจินดา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

Can 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.

B7' (0.20x0.55)

Start 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.	Mid 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.	End 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.

B8 (0.20x0.60)

Can 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.

B8' (0.20x0.55)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตรฐาน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 35 จำนวน
8 - 11 46

ลายเซ็น
นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


ลายเซ็น
นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายวิระ พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


22 พ.ค. 2568

ผนวก..... 1 หน้า ๖๘


ลงวันที่.....




B9 (0.20x0.60)




B10 (0.15x0.55)




B9' (0.20x0.55)




B11 (0.15x0.70)



RB1 (0.20x0.40)



RB2 (0.15x0.40)



RB3 (0.20x0.40)

(ลงชื่อ).....
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บัณฑิตวิชาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....
(นายวิระ พรหมจินดา)
นายก อบจ. ยะลา

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

แบบขยายเสริมเหล็กถนน

1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กถนน

มาตราส่วน 1:25

วันที่ 36 จำนวน

5 - 12 46

สำรวจ
นายวิระ พรหมจินดา
นายระเด่น สะมะแอ
นายรังษิณ ชื่นชื่น
นายรังษิณ ชื่นชื่น
นายรังษิณ ชื่นชื่น

เขียนแบบ
นายรังษิณ ชื่นชื่น
นายรังษิณ ชื่นชื่น
นายรังษิณ ชื่นชื่น
นายรังษิณ ชื่นชื่น
นายรังษิณ ชื่นชื่น

สถาปนิก
นายรังษิณ ชื่นชื่น

นายรังษิณ ชื่นชื่น

วิศวกร

นายรังษิณ ชื่นชื่น

ตรวจ

นายรังษิณ ชื่นชื่น

นายรังษิณ ชื่นชื่น

พิจารณา

นายรังษิณ ชื่นชื่น

นายรังษิณ ชื่นชื่น

เห็นชอบ

นายรังษิณ ชื่นชื่น

นายรังษิณ ชื่นชื่น

อนุมัติ

นายรังษิณ ชื่นชื่น

นายรังษิณ ชื่นชื่น

หมายเหตุ

1. ระบุรายการ ปริมาณงานให้ชัดเจน
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงงานให้แจ้ง
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงงานให้แจ้ง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๗๖/๒๕๖๘

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

แบบขยายเสริมเหล็กถนน 1 : 30

ผนวก.....หน้า 40



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กถนน

มาตราส่วน 1:30

วันที่ 30

แผ่นที่ 38 จำนวน 46

สำรวจ
นายสมชาย วัฒนา
นายสมชาย วัฒนา
นายสมชาย วัฒนา

เขียนแบบ
นายสมชาย วัฒนา
นายสมชาย วัฒนา
นายสมชาย วัฒนา

สถาปนิก
นายสมชาย วัฒนา

นายสมชาย วัฒนา

นายสมชาย วัฒนา

นายสมชาย วัฒนา

นายสมชาย วัฒนา

นายสมชาย วัฒนา

นายสมชาย วัฒนา

นายสมชาย วัฒนา

นายสมชาย วัฒนา

นายสมชาย วัฒนา





Line E

Line D


(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
(นายวิระ พรหมจินดา)
(นางสาวกิริณี หองเทศ)
(นางสาวปิยะธิดา ชูชาติ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๒๓๔/๒๕๖๘


ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568




แบบขยายเสริมเหล็กพื้น 1 : 25



แบบขยายเสริมเหล็กค้ำยัน คสล 1 : 25



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิรัช พรหมจินดา)
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)



แบบขยายเสริมเหล็กค้ำยัน 1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กพื้น
แบบขยายเสริมเหล็กค้ำยัน
แบบขยายเสริมเหล็กบันได

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 39 จำนวน
5 - 15 46

ผู้ว่าจ้าง
นายระเด่น สะมะแอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายวิรัช พรหมจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายปิยะธิดา ชูโชติ
นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ

เขียนแบบ
นายปิยะธิดา ชูโชติ
นายวิรัช พรหมจินดา
นายปิยะธิดา ชูโชติ
นายวิรัช พรหมจินดา

สถาปนิก
นายปิยะธิดา ชูโชติ
นายวิรัช พรหมจินดา
นายปิยะธิดา ชูโชติ
นายวิรัช พรหมจินดา

วิศวกร
นายปิยะธิดา ชูโชติ
นายวิรัช พรหมจินดา
นายปิยะธิดา ชูโชติ
นายวิรัช พรหมจินดา

นายปิยะธิดา ชูโชติ
นายวิรัช พรหมจินดา
นายปิยะธิดา ชูโชติ
นายวิรัช พรหมจินดา

นายปิยะธิดา ชูโชติ
นายวิรัช พรหมจินดา
นายปิยะธิดา ชูโชติ
นายวิรัช พรหมจินดา

นายปิยะธิดา ชูโชติ
นายวิรัช พรหมจินดา
นายปิยะธิดา ชูโชติ
นายวิรัช พรหมจินดา


นายปิยะธิดา ชูโชติ
นายวิรัช พรหมจินดา
นายปิยะธิดา ชูโชติ
นายวิรัช พรหมจินดา

นายปิยะธิดา ชูโชติ
นายวิรัช พรหมจินดา
นายปิยะธิดา ชูโชติ
นายวิรัช พรหมจินดา

นายปิยะธิดา ชูโชติ
นายวิรัช พรหมจินดา
นายปิยะธิดา ชูโชติ
นายวิรัช พรหมจินดา

นายปิยะธิดา ชูโชติ
นายวิรัช พรหมจินดา
นายปิยะธิดา ชูโชติ
นายวิรัช พรหมจินดา

นายปิยะธิดา ชูโชติ
นายวิรัช พรหมจินดา
นายปิยะธิดา ชูโชติ
นายวิรัช พรหมจินดา



รายการประกอบแบบ

1. วงจรไฟฟ้าวงจรแสงสว่าง ขนาดสายและการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า
2. การเดินสายไฟ เดินท่อร้อยสาย, เดินลอยติดกับ และฝังบดอัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
3. วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะต่อนำเสนอรายละเอียด หรือตัวอย่างจริง ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการติดตั้ง

*** หมายเหตุ ***

1. โคมไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการ ให้เป็นไปตามที่กำหนด

2. วงจรเชื่อมต่อภายนอก THW 16 sp.mm.

3. สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าใช้สาย THW 1.5 sp.mm.

4. สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าใช้สาย THW 2.5 sp.mm. + G 1.5 sp.mm.

5. สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าใช้สาย VAF 2x1.5 sp.mm.

6. สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าใช้สาย VAF 2x2.5 sp.mm. + G 1.5 sp.mm.

เดินสายร้อยท่อขึ้นล่าง ***ยกเว้น*** ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได ช่วงสายเส้า A-B / แถวที่ 2-4

เดินสายร้อยท่อขึ้นล่าง ***ยกเว้น*** ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได ช่วงสายเส้า A-B / แถวที่ 2-4 ***มีสายดิน***

***ขึ้นบน และขึ้นล่างส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได ช่วงสายเส้า A-B / แถวที่ 2-4

ขึ้นบน และขึ้นล่างส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได ช่วงสายเส้า A-B / แถวที่ 2-4 ***มีสายดิน

แปลนไฟฟ้าขึ้นล่าง

1 : 75



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
คต. 2 ชั้น

แบบแปลน
รายการประกอบแบบไฟฟ้า
แปลนไฟฟ้าขึ้นล่าง

มาตราส่วน 1 : 75

วันที่
แผ่นที่ 40 จำนวน
EE - 01 46

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์


ลายเซ็น
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568



รายการประกอบแบบ

1. ระบบประปาให้ต่อจากท่อเมนภายในที่ใกล้ที่สุด และสามารถใช้งานได้ โดยมี GATE VALVE ควบคุมอยู่ภายนอกอาคารก่อนต่อเข้าภายในอาคารภายนอกอาคารก่อนต่อเข้าภายในอาคาร
2. ท่อระบายอากาศ ให้ติดตั้งเหนือหลังคาในตำแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อย และสวยงาม
3. ท่อส้วมจะต้องต่อท่อระบายอากาศในตำแหน่งที่สามารถไล่อากาศภายในท่อออกไปได้ และจะต้องคำนึงถึงความสวยงามด้วย

*** หมายเหตุ ***

- ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย แนวท่อน้ำทิ้ง - น้ำโสโครก และแนวท่อน้ำดี สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง

1 : 75



ฝ่ายตรวจสอบแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบประสค
คต. 2 ชั้น

แบบแปลน

รายการประกอบแบบสุขาภิบาล
แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผนที่ 42 จำนวน
SAN - 01 48

ผู้ตรวจ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

เขียนแบบ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

สถาปนิก

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

วิศวกร

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

สำรวจ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

พิจารณา

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

เห็นชอบ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

อนุมัติ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ


หมายเหตุ

1. รายการที่ประกอบแบบให้ใช้
ตามแบบแปลน
2. รายการที่ประกอบแบบให้ใช้
ตามแบบแปลน


ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

ผนวก.....1.....หน้า.....4๖.....

แบบขยายถังบำบัดน้ำเสีย



รูปแปลน



รูปตัดตั้ง

*** หมายเหตุ ***

1. ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 ลิตร ติดตั้งตามมาตรฐานของผลิต
2. ก่อนดำเนินงานติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายก อบจ. ยะลา
(ลงชื่อ).....พยาน
เหล็กเสริม ๑ 6 มม. หรือเทียบเท่า
ปลอกท่อพีวีซีขนาด ๑๖ นิ้ว
หรือท่ออื่นที่ทนทานโดยรอบ
ทราบดีแน่น
(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
ทราบดีแน่น
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)
ทราบดีแน่น
FLAP VALVE

ใช้ฐานราก คอนกรีต หนา 0.10 ม
RB ๑ 9 มม. ๑ 0.15 ม.
ทราบดีแน่น หนา 0.10 ม



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบขยาย
ถังบำบัดน้ำเสียสำหรับ

ภาคตะวันออก

วันที่

แผ่นที่ 44 จำนวน
SAN - 03 46

ลายเซ็น
นายสมศักดิ์...
นายก อบจ. ยะลา

ลายเซ็น
นายสมศักดิ์...
นายก อบจ. ยะลา

ลายเซ็น

ลายเซ็น

ลายเซ็น

ลายเซ็น

ลายเซ็น

ลายเซ็น

ลายเซ็น

ลายเซ็น

ลายเซ็น

ลายเซ็น


ลายเซ็น

ลายเซ็น


ลายเซ็น

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

2.40



รายละเอียดด้านหน้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
NOT TO SCALE



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง QR code ขนาด 0.15X0.15 ม

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายวิระ พรหมจิต)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

หมายเหตุ

- ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่มั่นคงแข็งแรง ป้องกันแผ่นป้ายล้ม ให้เหมาะสมกับสภาพสถานที่ ที่ติดตั้งป้าย

รายละเอียดด้านหลังป้าย
NOT TO SCALE

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสงค์
คลล 2 ชั้น

แบบแสดง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ปรับปรุงใหม่

มาตราส่วน 1:15

วันที่

แผ่นที่ 45 จำนวน 46

สำรวจ

นายสมคิด ชำนาญ
นายสมชาย ชำนาญ

นายสมชาย ชำนาญ
นายสมชาย ชำนาญ

นายสมชาย ชำนาญ
นายสมชาย ชำนาญ

นายสมชาย ชำนาญ
นายสมชาย ชำนาญ

นายสมชาย ชำนาญ
นายสมชาย ชำนาญ

นายสมชาย ชำนาญ
นายสมชาย ชำนาญ

นายสมชาย ชำนาญ
นายสมชาย ชำนาญ

นายสมชาย ชำนาญ
นายสมชาย ชำนาญ

นายสมชาย ชำนาญ
นายสมชาย ชำนาญ

นายสมชาย ชำนาญ
นายสมชาย ชำนาญ

นายสมชาย ชำนาญ
นายสมชาย ชำนาญ

นายสมชาย ชำนาญ
นายสมชาย ชำนาญ

นายสมชาย ชำนาญ
นายสมชาย ชำนาญ

นายสมชาย ชำนาญ
นายสมชาย ชำนาญ

นายสมชาย ชำนาญ
นายสมชาย ชำนาญ

นายสมชาย ชำนาญ
นายสมชาย ชำนาญ

นายสมชาย ชำนาญ
นายสมชาย ชำนาญ

นายสมชาย ชำนาญ
นายสมชาย ชำนาญ

นายสมชาย ชำนาญ
นายสมชาย ชำนาญ

นายสมชาย ชำนาญ
นายสมชาย ชำนาญ

นายสมชาย ชำนาญ
นายสมชาย ชำนาญ

นายสมชาย ชำนาญ
นายสมชาย ชำนาญ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนวงเวียน 2 ซอยเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 110	
โครงการก่อสร้าง.....	
ปริมณฑลที่ทำการก่อสร้าง : แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : วงเงินค่าก่อสร้าง :	ระยะเวลาเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 2 ปี วันเริ่มต้นประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :


- พื้นป้ายสีเขียว
- ตราองค์การ ฯ สีขาวพื้นสีเขียว
- ตัวอักษรและตัวเลขสีขาว
- กรอบป้ายสีขาว หน้า 0.03 ม

หมายเหตุ

1. มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. แผ่นป้ายทำจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มีคุณสมบัติตาม มอก.
3. พื้นป้ายใช้สีหรือสติ๊กเกอร์ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตัวเลข และเส้นขอบป้าย เป็นสีหรือสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สำหรับด้านหลัง แผ่นป้ายพื้นสีรองพื้นจับเหล็ก แล้วทาสีเทาแห้งเร็วอีก 1 ชั้น
4. เสาป้ายเหล็กกล่อง ๐ 3"x3" เสาป้ายทาสีขาว ที่ระยะสูง 25 ซม. จากระดับพื้นให้ทาสีดำ การทาสีให้ทาสีรองพื้น 1 ชั้น แล้วทาสีน้ำมันสำหรับเสาเหล็กชั้นหน้า 2 ชั้น

รายละเอียดด้านหน้าป้าย
NOT TO SCALE

***** ยกเลิก *****
แบบแสดง ป้ายโครงการ
แผนที่ 46 / OT - 02
ไม่ใช่ในสัญญาฯ นี้
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
 ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๘๕
 ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารแบบประสค์
 คลล 2 ชั้น

แบบแสดง
 ป้ายโครงการ

มาตราส่วน 1:10

วันที่

แผ่นที่ 46 จำนวน

OT - 02 46

ลายเซ็น
 นาย.....
 นาย.....
 นาย.....

ลายเซ็น
 นาย.....
 นาย.....
 นาย.....

ลายเซ็น
 นาย.....
 นาย.....

ลายเซ็น
 นาย.....
 นาย.....

ลายเซ็น
 นาย.....
 นาย.....

ลายเซ็น
 นาย.....
 นาย.....

ลายเซ็น
 นาย.....
 นาย.....

ลายเซ็น
 นาย.....
 นาย.....

ลายเซ็น
 นาย.....
 นาย.....

ลายเซ็น
 นาย.....
 นาย.....

ลายเซ็น
 นาย.....
 นาย.....

ลายเซ็น
 นาย.....
 นาย.....

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

ผนวก..... 2 มีหน้า..... 1 ถึง..... 2

งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผนวก..... ๒ หน้า..... 1

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๒๔,๘๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ปักผังพร้อมกำหนดจุดตำแหน่งฐานรากแล้วเสร็จ
- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากและตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๒๔,๘๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับพื้น คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๒๔,๘๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน รับโครงหลังคา คสล. ชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ถมทรายในช่องคานและบดอัดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลสำหรับระบบท่อต่าง ๆ (งานสุขาภิบาล)
- เทพื้น คสล. ชั้น ๑ (ยกเว้นห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๕๗,๖๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง พร้อมเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๕๗,๖๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์บล็อก - สวิตช์ - เต้ารับ
- งานฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนังบุกระเบื้องทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์สาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบัวปูนปั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวระเบียงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นบุกระเบื้อง เซรามิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ขัดมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบุกระเบื้อง และจุ่มกบ้นไค ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๘.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๙๐,๔๐๐.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งบานประตู - บานหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวง - โคม ปลั๊ก สวิตช์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานพื้นทางเดินรอบอาคาร ผิวขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายอาคาร ป้ายห้องน้ำ และป้ายอื่น ๆ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบน้ำ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- การทดสอบงานระบบต่าง ๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมถูกต้องครบถ้วน
- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการ พร้อมทำความสะอาด

รอบบริเวณ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ)
(นายวิระ พรหมอินดา)
(ลงชื่อ)
(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ.)

(ลงชื่อ) พยาน
นางสาวปิยะธิดา ขุซิด



ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก..... 3 มีหน้า..... 1 ถึง..... 16

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จำนวน..... 1 ฉบับ

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผนวก..... 3 หน้า..... 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิธการการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,132,200.32		354,261.69	1,486,462.00	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,177,406.62		398,721.93	1,576,128.55	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		30,415.49		14,094.62	44,510.10	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม		139,554.04		33,345.30	172,899.34	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							3,280,000.00	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเตรียมการ			(ลงชื่อ).....		ผู้ว่าจ้าง			
	- งานเจาะทดสอบการรับน้ำหนักดิน	1.000	งาน	(นายระเด่น สะมะแอ)					
	- งานปรับพื้นที่และงานปักผัง	1.000	งาน	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา					
	งานถมดินทรายปรับระดับ			(ลงชื่อ).....					
	- ดินถมที่ปรับระดับ	51.720	ลบ.ม.	(นายวิระ พรหมจินดา)					
	- ทรายถมในร่องคาน	64.000	ลบ.ม.						
	- ทรายหยาบ	14.460	ลบ.ม.						
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน								
	- งานดินขุด	106.780	ลบ.ม.	(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)					
	งานวัสดุรองกันฐานราก								
	- ทรายหยาบ	2.320	ลบ.ม.						

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	76.050	ลบ.ม.	2,688.17	204,435.29	789.88	60,070.35	264,505.64	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	1.860	ลบ.ม.	2,274.89	4,231.30	581.16	1,080.95	5,312.25	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อทั่วไป จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	631.510	ตร.ม.	-		189.63	119,750.53	119,750.53	
	- นํ้ายาบ่มคอนกรีต (คิดเฉลี่ยที่ 1 ลิตรต่อพื้นที่ 5.5 - 6.0 ตารางเมตร ขนาดบรรจุ 20 ลิตร/ แกลลอน)	631.510	ตร.ม.	(ลงชื่อ) 7.50 (นายระเดบ สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดบริหารการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ) นายศิริพร พรหมจันทร์ นายก อบจ. ยะลา	4,738.33	ผู้ว่าจ้าง (นายระเดบ สะมะแอ)	-	4,738.33	
	- แบบไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	432.310	ลบ.ฟ.	559.33	241,802.92	-	-	241,802.92	
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	129.690	ลบ.ฟ.	(ลงชื่อ) 552.51 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)	71,654.57	พยาน	-	71,654.57	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	157.880	กก.	(ลงชื่อ) 54.49 (นางสาวปิยะธิดา ชูชาติ)	8,554.98	พยาน	-	8,554.98	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องคาน)	278.000	ม.	81.85	22,755.08	-	-	22,755.08	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องพื้น)	10.000	ตร.ม.	81.85	818.53	-	-	818.53	

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิธิตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	0.920	ตัน	33,309.91	30,645.12	6,002.54	5,522.34	36,167.45	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	0.220	ตัน	29,099.11	6,401.81	6,002.54	1,320.56	7,722.36	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	1.970	ตัน	29,435.33	57,887.60	4,911.17	9,675.00	67,658.67	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	2.760	ตัน	28,278.76	78,049.52	4,911.17	13,554.83	91,604.05	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	0.240	ตัน	28,694.49	6,886.68	4,911.17	1,014.97	7,901.65	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	178.120	กก.	76.49	13,624.66	-	-	13,624.66	

ลงวันที่ 2.2 พ.ค. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิธิตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ตะแกรงเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส คก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	394.870	ตร.ม.	34.42	13,591.07	6.82	2,693.44	16,284.51	
	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- แผ่นพื้นท้องเรียบ รับน. ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	164.280	ตร.ม.	477.47	78,439.56	34.11	5,602.83	84,042.38	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	8.210	ลบ.ม.	3,688.17	30,289.87	789.88	6,484.91	28,554.78	
	งานเหล็กโครงหลังคา								
	- โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรง ปั้นหยา อื่นๆ) รวมลวดเชื่อม	3,539.240	กก.			13.64	48,282.80	48,282.80	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" นน. 12.5 กก.	19.000	ท่อน			-	-	9,590.42	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 75 x 45 x 15 มม. นน. 21 กก.	53.000	ท่อน			-	-	42,909.13	

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิธิตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- เหล็กตัวซีหนา 3.2 มม. ขนาด 100 x 50 x 20 มม. นน. 26-27 กก.	79.000	ท่อน	1,262.23	99,715.78	-	-	99,715.78	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 125 x 50 x 20 มม. นน. 22-23 กก.	11.000	ท่อน	990.01 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	10,890.11	-	-	10,890.11	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสากลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร	2.000	set	750.32 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายวิระ พรหมอินต๊ะ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	1,500.64	-	-	1,500.64	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสา ขนาด 0.25x0.25x0.009 พร้อม เจ็บ	16.000	set	613.90 (ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ) (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)	9,822.34	-	-	9,822.34	
	ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ			(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)					
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	454.180	ตร.ม.	69.03	31,351.69	47.75	21,685.95	53,037.64	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม				1,132,200.32		354,261.69		

ลงวันที่.....22 พ.ค. 2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิธิตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	295.190	ตร.ม.	176.71	52,162.02	61.39	18,121.60	70,283.62	
	- วัสดุอุปกรณ์ยึดแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่	295.190	ตร.ม.	12.77	(นางสาวอรรณพ ธรรมะเนอ)	-	-	3,769.29	
	- กระเบื้องครอบสันตะเข้ ลอนคู่	46.280	ม.	183.60	8,496.82	61.39	2,841.11	11,337.93	
	- กระเบื้องครอบสันโค้ง ลอนคู่	17.000	ม.	173.39	2,947.63	61.39	1,043.62	3,991.28	
	- กระเบื้องครอบปิดปลาย ลอนคู่	6.000	แผ่น	86.70	520.17	34.11	204.63	724.81	
	- กระเบื้องครอบสามทาง ลอนคู่	3.000	แผ่น	86.70	260.09	34.11	102.32	362.40	
	- รางน้ำตะเข้สแตนเลส	12.000	ม.	1,227.79	14,733.51	34.11	409.26	15,142.77	
	- แผ่นรองใต้ ครอบสัน/ตะเข้ ขนาดกว้าง 28 ซม.	63.000	ม.	341.05	21,486.37	-	-	21,486.37	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว ทาสีพร้อมติดตั้ง	70.400	ม.	477.47	33,614.23	99.59	7,010.97	40,625.19	

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิธิตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	120.000	ตร.ม.	398.46	47,815.14	102.32	12,277.92	60,093.07	
	- ฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	125.640	ตร.ม.	(ลงชื่อ) 547.50	68,787.89	152.79	19,196.78	87,984.66	
	- บัวฝ้าเพดาน สำเร็จรูป (ภายในทุกขนาด)	56.000	ม.	นางสาวปิยะธิดา ขันโชติ	5,600.37	54.57	3,055.84	5,576.91	
	- บัวฝ้าเพดาน สำเร็จรูป (ภายนอกทุกขนาด)	124.400	ม.	(ลงชื่อ) 45.02	5,600.37	54.57	6,788.33	12,388.70	
	- อุดแต่งยาแนวท้องพื้นสำเร็จรูป (เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	145.520	ตร.ม.	(ลงชื่อ) 31.38	4,565.97	40.93	5,955.61	10,521.58	
	- ฉาบท้องพื้น คสล. (เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	5.320	ตร.ม.	(ลงชื่อ) 106.41	566.09	128.24	682.22	1,248.31	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสัมฤทธิ์ (ก่อครึ่งแผ่น)	314.410	ตร.ม.	(ลงชื่อ) 59.48	13,025.35	128.24	40,318.71	153,344.06	
	- คอนกรีตเสาดเอ็นและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)	119.630	ม.	(ลงชื่อ) 184.48	22,069.66	62.75	7,507.24	29,576.90	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาก่อเต็มแผ่น (คลองราก)	19.890	ตร.ม.	525.60	10,454.27	240.10	4,775.62	15,229.89	

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติการการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโซว์ลาย ขนาด 0.40x0.40x0.08 ม.รวมเสาเอ็น	8.300	ตร.ม.	2,023.40	16,794.23	151.43	1,256.85	18,051.08	
	- ผนังคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมระบายอากาศ ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	2.960	ตร.ม.	238.40	705.65	124.14	367.46	1,073.12	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง ขนาด 20*10 ซม.	10.000	ม.	(ลงชื่อ) 52.96	529.63	110.50	1,105.01	4,634.64	
	งานฉาบปูน			(นายระเด่น สะมะแอ)					
	- ปูนฉาบโครงสร้าง(รวมงานจับเชิยม)	207.290	ตร.ม.	116.38	24,124.65	145.24	29,692.73	53,817.36	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ ผนัง หนา 1.5 ซม.	601.020	ตร.ม.	(ลงชื่อ) 112.23	67,454.80	118.69	71,333.02	138,787.81	
	งานตกแต่งผิวผนัง			(นายวิระ พรหมเงิน)					
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8"x10" (รวมปูนทราย)	33.400	ตร.ม.	(ลงชื่อ) 439.43	14,676.86	226.46	7,563.75	22,240.60	
	งานตกแต่งผิวพื้น			(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)					
	- พื้นคอนกรีตผิวขัดหยาบ	77.630	ตร.ม.	(ลงชื่อ) 40.93	3,177.12			3,177.12	
	- ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	29.870	ตร.ม.	(นางสาวปิยะธิดา ชูชาติ)	136.09	4,065.43	125.51	3,748.91	7,814.04

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิธิตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8" x 8" (รวมปูนทราย)	8.000	ตร.ม.	429.52	3,436.18	215.55	1,724.37	5,160.55	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีมีลวดลายขนาด 12" x 12" (รวมปูนทราย)	36.820	ตร.ม.	364.74	13,429.59	215.55	7,936.40	21,365.98	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x 24" (รวมปูนทราย)	214.150	ตร.ม.	711.91	152,456.58	302.86	64,856.49	217,313.07	
	งานประติมากรรม หน้าต่าง ช่องแสง และช่องระบายอากาศ			(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา					
	- D1-ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 2.80x0.80 ม.	1.000	บาน	20,463.21	20,463.21	-	-	20,463.21	
	- D2-ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 1.00x0.80 ม.	1.000	บาน	7,503.18	7,503.18	-	-	7,503.18	
	- D3-ประตูบานเหล็กม้วน ขนาด 2.75x2.60 ม.	1.000	บาน	37,179.94	37,179.94	-	-	37,179.94	
	- AD4-ประตูบานสไลด์เดี่ยว(สำหรับผู้พิการ) ขนาด 2.00x1.00 ม.	1.000	บาน	8,185.28	8,185.28	-	-	8,185.28	

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติการกรโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- D5-ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดียว แบบ ธรรมดา ขนาด 2.00x0.80 ม.	2.000	บาน	8,657.30	17,314.60	-	-	17,314.60	
	- D6-ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดียว แบบ ธรรมดา ขนาด 1.65x0.80 ม.	1.000	บาน	7,488.44	7,488.44	-	-	7,488.44	
	- D7-ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดียว แบบ ธรรมดา ขนาด 2.05x1.00 ม.	1.000	บาน	10,327.10 (ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ)	10,327.10	-	-	10,327.10	
	- D8-ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดียว แบบ ธรรมดา ขนาด 2.05x1.00 ม.	4.000	บาน	10,327.10 (ลงชื่อ)..... (นางสาวกมลกร รุ่งเรือง)	41,308.39	-	-	41,308.39	
	- AW1-หน้าต่างบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสง กระจกติดตาย ขนาด 2.85x1.80 ม.	4.000	บาน	20,463.21 (ลงชื่อ)..... (นายธีระ พรหมลิขิต)	81,852.82	-	-	81,852.82	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 1.35x1.20 ม.	4.000	บาน	2,455.58 (ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	9,822.34	-	-	9,822.34	
	- W3-หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.35x1.25 ม.	3.000	บาน	4,452.53 (ลงชื่อ)..... (นางสาวปิยะธิดา ชุโชติ)	13,357.60	-	-	13,357.60	
	งานตกแต่งวัสดุผิวบันได								
	- งานจุ่มกันน้ำ (ตามแบบกำหนด)	29.000	ม.	272.84	7,912.44	57.30	1,661.61	9,574.05	

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิธิตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- พื้นบันไดปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8" (ลูกตั้ง/นอน)	31.250	ตร.ม.	397.90	12,434.38	215.55	6,735.81	19,170.19	
	งานราบบันได			-	-	-	-	-	
	- ไม้เนื้อแข็งท้อปรวบันได ขนาด 2x4 นิ้ว งาน ย้อมสีเคลือบพร้อมติดตั้ง	7.830	ม.	750.32	5,874.99	81.85	640.91	6,515.89	
	งานราวระเบียง			(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง..... - (นายระเด่น สะมะแอ)	-	-	-	-	
	- โครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่นๆ) รวมลวดเชื่อมชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)	892.100	กก	นางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	14,604.18			14,604.18	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม.นน.3.70 กก	97.160	ท่อน	(ลงชื่อ).....นายวิระ พงษ์อินทร์..... 191,251.76	-			18,581.76	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2 มม.นน.26.50 กก.	13.000	ท่อน	(ลงชื่อ).....นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ..... 10,744.43	13,967.56	-		13,967.56	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.0 มม.นน.53.41 กก.	3.000	ท่อน	(ลงชื่อ).....นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ..... 2,166.21	6,498.62	-		6,498.62	
	- เพลตยึดเหล็กกล่อง ขนาด 0.15x0.15 หนา 0.06 ม.(พร้อมหัวระเบิด)	12.000	set	136.42	1,637.06	-		1,637.06	

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ								
	- เคาน์เตอร์คอนกรีตสำหรับอ่างล้างหน้า/ตรม (ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ)	1.190	ม.	10,231.60	12,175.61	-	-	12,175.61	
	- โถส้วมชักโครกแบบมีถังพักน้ำ	1.000	ชุด	6,138.96	6,138.96	613.90	613.90	6,752.86	
	- โถส้วมนั่งยองแบบมีฐาน	2.000	ชุด	956.22	1,912.44	204.63	409.26	2,321.70	
	- รวแขวนผ้าโครเมียม	3.000	ชุด	1,023.16	3,069.48	95.49	286.48	3,355.97	
	- ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	4.000	set	102.00	408.00	34.11	136.42	544.43	
	- รวสแตนเลสสำหรับผู้พิการ	2.000	set	2,455.58	4,911.17	143.24	286.48	5,197.65	
	- กระจกเงา	1.000	set	750.32	750.32	95.49	95.49	845.81	
	- อ่างน้ำหินขัดสำเร็จรูป	2.000	set	1,023.16	2,046.32	-	-	2,046.32	
	- ตะแกรงกันกลิ่น	3.000	set	225.10	675.29	102.32	306.95	982.23	
	งานทาสี								
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	447.680	ตร.ม.	77.12	34,524.08	46.38	20,764.86	55,289.49	

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิธิตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่)	711.660	ตร.ม.	62.84	44,717.64	40.93	29,125.69	73,843.33	
	งานอื่นๆ								
	- งานป้ายโลโก้และตัวหนังสือชื่ออาคาร (ตามแบบ) พร้อมติดตั้ง	1.000	set	(ลงชื่อ) 21,145.31	(นาย 45 เดือน สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง	-	-	21,145.31	
	- ป้ายสัญลักษณ์ สำหรับผู้พิการ	1.000	set	(ลงชื่อ) 68.21	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	-	-	68.21	
	- ม้านั่งคอนกรีต ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ	0.640	ตร.ม.	(ลงชื่อ) 2,523.80	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	-	-	1,615.23	
	- งานพื้นคอนกรีตทางลาดผู้พิการเสริมเหล็กยกขอบระดับ 0.10 ม. พร้อมขีดกั้นปลากันลื่น	2.190	ลบ.ม.	(ลงชื่อ) 3,410.53	(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ) พยาน	-	-	7,469.07	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม				1,177,406.62		398,721.93		

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิธิตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบท่อประปา								
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	17.000	ท่อน	128.24	2,180.01	163.71	2,783.00	4,963.01	
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	3.000	ท่อน	82.43	247.28	163.71	491.12	738.39	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	1,213.65	1,213.65	364.09	364.09	1,577.74	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของราคาวัสดุ	1.000	lot	728.19	728.19	218.45	218.45	946.64	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	242.73	242.73	72.82	72.82	315.56	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว	1.000	งาน	450.19	450.19	272.84	272.84	723.03	
	งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง P.V.C Class 13.5, 8.5								

ลงวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิธิตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ท่อน้ำทิ้ง ชั้น 8.5 ยาว เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	3.000	ท่อน	629.83	1,889.49	409.26	1,227.79	3,117.28	
	- ท่อโสโครก ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	1,019.97	2,039.94	654.82	1,309.65	3,349.58	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	1,571.77 (ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ)	1,571.77	471.53	471.53	2,043.29	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของราคาวัสดุ	1.000	lot	1,178.83 (ลงชื่อ)..... รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	1,178.83	355.65	355.65	1,532.48	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	392.95 (ลงชื่อ)..... (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)	392.95	117.88	117.88	510.83	
	งานอุปกรณ์ดับเพลิง			-	-	-	-	-	
	- ถังดับเพลิงชนิดมือถือบรรจุไม่น้อยกว่า 10 lb	1.000	set	159.58 (ลงชื่อ)..... นางสาวปิยะธิดา ชูชาติ	159.58	272.84	272.84	1,432.42	
	งานอุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่น ๆ			-	-	-	-	-	

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก ๓ หน้า 1๖

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิฑิตการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 3-12 คน (พร้อมติดตั้ง)	1.000	งาน	15,006.35	15,006.35	6,138.96	6,138.96	21,145.31	
	- ป่อพักน้ำ (ระบบระบายน้ำ ป่อพักน้ำหรือป่อซึม)	1.000	งาน	2,114.53	2,114.53	-	-	2,114.53	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง				30,415.49		14,094.62		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง					
	งานเดินสายไฟฟ้า			(นายระเด่น สะมะแอ)					
	- ตู้คอนซูเมอร์	2.000	set	5,365.85	10,731.70	1,364.21	1,364.21	10,913.71	
	- สายไฟ 2x1.5/1.5 VAF-GRD sqmm. (ชั้น2)	90.000	ม.	40.97	3,687.30	1,718.91	1,718.91	5,405.97	
	- สายไฟ 2x2.5/2.5 VAF-GRD sqmm. (ชั้น2)	50.000	ม.	54.43	2,721.50	1,091.37	1,091.37	3,812.98	
	- สายไฟ THW 1.5 sqmm. x2	240.000	ม.	40.78	9,787.20	1,637.06	1,637.06	11,423.38	
	- สายไฟ THW 2.5 sqmm. x3	168.000	ม.	41.27	6,933.36	1,604.32	1,604.32	8,537.25	
	- สายไฟ THW 10 sqmm. x3	40.000	ม.	173.66	6,946.58	47.75	1,909.90	8,856.48	
	- งานวัสดุอุปกรณ์ประกอบติดตั้งสำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน รวมทั้งร้อยสาย	1.000	งาน	7,518.62	7,518.62	-	-	7,518.62	

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจกรการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- Ground Rod 5/8" x 10"	1.000	ชิ้น	627.54	627.54	-	-	627.54	
	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	15.000	set	87.83	1,317.42	109.14	1,637.06	2,954.48	
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.000	set	226.46	226.46	122.78	122.78	349.24	
	- เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250	11.000	set	115.96	1,275.54	122.78	1,350.57	2,626.11	
	- หลอดไฟ แอลซีดีทิวป์ (LED Tube) ขนาด 2xT8-18W พร้อมโคมไฟตะแกรงสะท้อนแสง แบบฝังฝ้า	16.000	set	1,702.54 (ลงชื่อ).....	27,240.62	184.17 (ลงชื่อ).....	2,946.70	30,187.32	
	- หลอดไฟ แอลซีดีทิวป์ (LED Tube) ขนาด T8-9W พร้อมโคมไฟตะแกรงสะท้อนแสง ติดลอย	22.000	set	1,148.67 (ลงชื่อ).....	25,270.69	156.88 (ลงชื่อ).....	3,451.46	28,722.16	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอกและเชื่อมต่อ			(ลงชื่อ).....		(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)			
	- สายไฟ THW 16 sqmm. x2 พร้อมอุปกรณ์เดินสาย	160.000	ม.	109.14 (ลงชื่อ).....	17,461.94	27.28 (ลงชื่อ).....	4,365.48	21,827.42	

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- เสไฟฟ้า ค.อ.ร. มาตรฐาน กฟผ. พร้อมติดตั้ง 8 เมตร	3.000	ต้น	6,138.96	18,416.88	2,046.32	6,138.96	24,555.85	
	งานอื่นๆและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง								
***	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ)	4,006.52	4,006.52	4,006.52	4,006.52	***
	- ฟรีฟอร์ม #16 มม.	2.000	อัน	51.84	103.68			103.68	
	- แร็คพร้อมลูกถ้วย	5.000	อัน	94.13	470.65			470.65	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร				139,554.04		33,345.30		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	(สามล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน)		(ลงชื่อ)..... - (นางสาวกรวิรินทร์ ทองเทศ)				3,280,000.00	

ลงชื่อ

(นายวิระ พรหมจินดา)

ผู้รับมอบอำนาจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตาการโยธา

(ลงชื่อ).....
.....พยาน(นางสาวปิยะธิดา ชุติ
หมายเหตุ ลดอีก 86.12 บาท ในรายการค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

ผนวก..... 4 มีหน้า..... 1 ถึง..... 3

แบบใบเสนอราคา

จำนวน..... 1 ฉบับ

ผนวก..... 4 หน้า..... 1

เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า...ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการการโยธา.....ตั้งอยู่เลขที่..10....ซอย..8 (ถนนเวฬุวัน)..ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง.....จังหวัด.....ยะลา.....โทรศัพท์..082-565-3519...โดย...นายวิระ พรหมจินดา....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล 51009/ ..835.... ลงวันที่ ...23 เมษายน 2568....โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบันนังลือวา หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีเนื้อที่อาคารไม่น้อยกว่า 312.00 เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้แนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น.....3,285,000.-.....บาท (...สามล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน...) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....214,906.54.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปด้วยแล้ว

3. ค่าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.....180.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่ จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาที่...หรือวันที่ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน.....270.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

๓๖๐

วิระ พรหมจินดา
/หากข้าพเจ้า...

-2-

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับผิดชอบหลักประกัน หรือเรียกจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ขัดด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.....30....เดือน ...เมษายน.....พ.ศ.....2568.....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

(...นายวิระ พรหมจินดา...)

ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ

ประทับตรา(ถ้ามี).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะธิดา ชูชาติ)

.....
.....
.....

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าถ้ำ
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหนังสือขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น
ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๘๓๒ - ๘๔๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ได้เชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบันนังลัว
หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในวงเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)
ราคากลาง ๓,๒๙๓,๕๘๙.๖๔ บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์)
โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลา
ดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

๑. หจก.ฐิตาการกรโยธา	เสนอราคา	๓,๒๘๕,๐๐๐.- บาท
๒. หจก.หลานซ้อยก่อสร้าง	เสนอราคา	๓,๒๘๗,๕๐๐.- บาท
๓. หจก.ผีเสื้อและดอกไม้	เสนอราคา	๓,๒๙๐,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (นายวิระ พรหมจินดา) กรรมการโยธา
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓,๒๘๕,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเห็นชอบให้
ของทางราชการจึงได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดฐิตาการกรโยธา ซึ่งทาง หจก.ฯ ดังกล่าว ยินดีลดวงเงิน
ให้เป็นเงิน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๓,๒๘๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสน
แปดหมื่นบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ
โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงาน ภายใน ๒๗๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางดารณี ส่องแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสมนรรต รอดชุม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายหัสติน อาดำ)

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑. การปรับราคาก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้

P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด

ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมเมเจอร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ
- ประปาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ
- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดตั้งหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อประปา ท่อระบายน้ำ
- สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ
- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก
- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

ผนวก.....๖.....มีหน้า.....1.....ถึง.....8

หนังสือรับรอง

จำนวน.....1.....ฉบับ

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผนวก.....๖.....หน้า.....1.....

เขียนที่ ๒๙/4๘ จ.ชัยภูมิ 13 มิ.ย. ๖๘วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายสุทธิพงษ์ อิศมาอิน อายุ ๒๕ ปีเชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ ๑๙/๔๖ หมู่ที่ ๑๐ ถนน -ตรอก/ซอย - ตำบล รัตนวาปี อำเภอ รัตนวาปี จังหวัด ชัยภูมิหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙/๐๔๐๑/๒๙ สถานที่ทำงาน ๒๙/๔๘ จ.ชัยภูมิ 13 มิ.ย. ๖๘ สภ.รัตนวาปีได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท วิศวกรรมโยธา สาขา โยธาแขนง วิศวกรรมโยธา ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน กย. 1๕๖๗๘

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด อาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น บ้านเดี่ยวจำนวน 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) นายสุทธิพงษ์ อิศมาอิน (ลงชื่อ) วิศวกร
 (นายระเด่น สมะแอ) (นายสุทธิพงษ์ อิศมาอิน)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ) วิศวกร สย.15578

(ลงชื่อ) นายวิระ พรมจันทร์ (ลงชื่อ) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
 (นายวิระ พรมจันทร์) (นายวิระ พรมจันทร์)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ (ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)
 (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ (ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ) (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)
 (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ) (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ) นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ (ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ) (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)
 (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ) (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ) นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ (ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ) (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)
 (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ) (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

คำเตือน

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ถึงวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๔.....



(นายสุทธิพงษ์ อิศมาอิน)
วิศวกร สย.15578

ใช้สำหรับออกแบบ คำนวณ / ๑๗/๐๗/๒๕๖๔
โครงการ 100 ปี มทสธ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘
ของ สภาวิศวกร จังหวัดจันทบุรี
สถานที่ ๒๕๖๔, ๒๕๖๕, ๒๕๖๖, ๒๕๖๗, ๒๕๖๘



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายวิระ พรหมจันทร์

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ



(นายสุทธิพงษ์ อิศมาอิน)
วิศวกร สย.15578

ลงวันที่...22 พค 2568

แบบ น.๔

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง

หรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง

เขียนที่ 129/48 ซ.รวมทอง ม.10 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....นายสุทธิพงษ์ อิศมาอิน.....อายุ ๖๕ ปี สัญชาติ ไทย

เลขประจำตัวประชาชน.....3-9598-00023-62-0.....อยู่บ้านเลขที่ 129/40 ตรอก/ซอย.....

ถนน.....หมู่ที่ 10 ตำบล/แขวง.....สะเตงนอก อำเภอ/แขวง เมืองยะลา

จังหวัด.....ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000 โทรศัพท์.....สถานที่ทำงาน.....

โทรศัพท์.....

ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น ☒ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร☐ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

ประเภท.....สมาชิกสามัญ.....สาขา.....โยธา.....แขนง.....วิศวกรรมโยธา.....ระดับ.....สามัญวิศวกร

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....สย.15578.....และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว

ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน ตาม

☒ คำขออนุญาตของ.....นายสุทธิพงษ์ อิศมาอิน.....ผู้ว่าจ้าง

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ...../ใบอนุญาตตามแบบ.....(ลงชื่อ).....นายระเด่น สมะแอ

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

☒ ใบอนุญาตตามแบบ อ.....เลขที่...../.....(ลงชื่อ).....นายระเด่น สมะแอ

แทนผู้ควบคุมงานคนเดิมซึ่งได้รับใบอนุญาต ได้บอกเลิกมิให้เป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว/ผู้ควบคุมงานคนเดิมได้บอกเลิกการเป็น

ผู้ควบคุมงานไปแล้ว เพื่อทำการ.....(ลงชื่อ).....นายระเด่น สมะแอ

ถนน.....หมู่ที่ 2 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/แขวง.....เมืองยะลา

จังหวัด.....ยะลา รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....(นางสาววิจิตร หอมเทศ)

(๑) ชนิด.....การ ก.ส.ค. ๒ ชั้น.....จำนวน.....1 หลัง.....เพื่อใช้เป็น.....อาคารจอดรถ

พื้นที่อาคาร/ความยาว.....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....พวงก้น

(๒) ชนิด.....จำนวน.....(นางสาววิจิตร หอมเทศ)

พื้นที่อาคาร/ความยาว.....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

(๓) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....

พื้นที่อาคาร/ความยาว.....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

และขณะนี้การก่อสร้าง/การตัดแปลง/การรื้อถอน/การเคลื่อนย้ายอาคาร ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ที่ยื่นคำขออนุญาต/ที่ได้รับ

ใบอนุญาตข้างต้น

นายสุทธิพงษ์ อิศมาอิน

สย.15578

(โปรดอ่านต่อด้านหลัง)

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

-๒-

โดยข้าพเจ้าจะควบคุมงานตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
จนกว่าจะทำการ.....แล้วเสร็จ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาพร้อมกับคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้

๑. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
จำนวน ฉบับ

๒. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก แล้วแต่กรณี จำนวน.....แผ่น
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลายมือชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายสุทธิพงษ์ อีสมาอิน)
สย.15578

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....
(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชุโชติ)

(ลายมือชื่อ).....ผู้ขอใบอนุญาต/ผู้ได้รับ
(นายวิระ พรหมจินดา) ใบอนุญาต

(ลายมือชื่อ).....พยาน
(จักรพันธ์ สังขรัตน์)

(ลายมือชื่อ).....พยาน
(นางแก่นใจ อีสมาอิน)

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายประจักษ์ งาม วุฒิ ช่าง
 สาขา ช่างก่อสร้าง ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น
พื้นที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๑๑ ตารางวา จ.สุรา
 ให้กับ บริษัท/ห้างฯ นส. จิตกรการโยธา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
 ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ นส. จิตกรการโยธา
 เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) นายประจักษ์ งาม
 (นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ) นายประจักษ์ งาม
 ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายวิระ พัทธมจินดา
 (นายวิระ พัทธมจินดา)

(ลงชื่อ) นายวิระ พัทธมจินดา
 ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ) นายวิระ พัทธมจินดา
 (นางสาวกิริยาพร ทองเทศ)

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย
 (ลงชื่อ) นางสาวกิริยาพร ทองเทศ
 (นางสาวปิยะธิดา ชูชาติ)

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568



สัญญาจ้าง

สมช.

(นาย Muhamadsukree Awee)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นายวิระ ธรรมจินต)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๓/๒๕๖๘

เลขที่สหกรณ์บ้าน 22 พ.ค. 2568

รายการเกี่ยวกับบ้าน

หมวด.....

เล่มที่.....

หน้า.....

เลขที่สหกรณ์บ้าน 9505-000071-8

สำนักทะเบียน อำเภอยะหา

รายการที่อยู่ 21 หมู่ที่ 6

ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ

(นางมัทรีดา สงัด)

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 17 มิถุนายน 2547

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

นายวิระ พรหมจันทรา

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขที่สหกรณ์บ้าน (ลงชื่อ) 9505-000071-8

ลำดับที่ 10

ชื่อ นายมูหะหมัดสุกรี อาแว

(นางสาวสุวิภา พงศ์เทศ)

เพศ

เลขประจำตัวประชาชน 3-9409-00293-92-2

สถานภาพ ผู้อาศัย

เกิดเมื่อ 17 ม.ค. 2523

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เสือเดาะ

3-9409-00293-91-4

สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ยะโกะ

สัญชาติ ไทย

* มาจาก

93 ถ.มูสลิมขาว ต.สะเตง

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เมื่อ 25 มิ.ย. 2552

(ส.ค.อ. ล้าคร ช่วยหนัจน)

** ไปที่

นายทะเบียน

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้พัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศผู้ว่าจ้าง หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (หรือผู้รับจ้าง) อาจขอรับพัสดุที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านนาทรายทอง

ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ)..... นายวระ พรหมจินดา

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

ลงวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๘

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					(ลงชื่อ) ๑๐๐ (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	๓๐ (ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	

ลงชื่อ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวปิยะธิดา ชุโชติ)



ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕				(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ)	ผู้ว่าจ้าง
รวม			xxx	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	ปฏิบัติราชการแทน
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ)..... (นายวิระ พรหมรัตน์)	นายก อบจ. ยะลา นายก อบจ. ยะลา



(ลงชื่อ).....
(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)
(คส.ย. ฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวปิยะริดา ชูโชติ)

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ
รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท ผู้ว่าจ้าง

รายการ	หน่วย	(นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดราชการแทน
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) นายก อบจ. ยะลา

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) นายก อบจ. ยะลา

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ☐ ร้อยละ ๖๐ พัส্তুทั่วไป (มูลค่า)
- ☐ ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
(นางสาวปิยะธิดา ชูชาติ) พยาน

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

ลงชื่อ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายกเทศบาล

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นายวิระ พรหมจินดา)




(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูชาติ)

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานค้ำยัน					
	รายการ...	ตร.ม.				
	รายการ...	ตร.ม.				
รวม						0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...



- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบคำนวณงานทั้งหมดสัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบคำนวณงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างค้ำยัน)
 - หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
 - Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่าของงานแต่ละรายการ
 - % PLAN ร้อยละของแผนคำนวณงาน คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่าของงานทั้งหมดโครงการ

Money	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
AccMoney	(นายระเด่น สะมะแอ)
	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
% PLAN	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
% ACC PLAN	(ลงชื่อ).....
	นายวิระ พรหมจินดา
% ACTUAL	(.....)
% ACC ACTUAL	(.....)
% ACC DIFF	(ลงชื่อ).....พยาน
	(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
% PLAN/2	
% PLAN/2 DIFF	

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) ชูเขต


ลงวันที่ 22 พ.ค. 2568

ผนวก..... 8 หน้า 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานเรือโครงสร้างเดิม					
	a1	ส.บ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ส.บ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง					
	b1	ค.บ.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ค.บ.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
			รวม		3,040,000	100%



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของและรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานเรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่างงานก่อสร้างเรือและผิวทาง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

	1	2	3	4	5	6	7	8
	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money								
AccMoney	25	25	25	25				
% PLAN		50	50					
% ACC PLAN								
% ACTUAL				20	20	20	20	20
% ACC ACTUAL					25	25	25	25
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดบริหารการแทน

(ลงชื่อ).....
(นายวิระ พงษ์มณี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม						
		a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
		a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง						
		b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
		b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
			รวม		3,040,000	100%	

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29 \%$$



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
- % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
- % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
- % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
- % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการดำเนินงานจริงเทียบกับแผนค่าเงินการสะสม

	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	10.53%	17.77%	25.00%	32.23%	39.46%	46.69%	51.61%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.77%	25.00%	32.23%	39.46%	46.69%	51.61%
% ACTUAL	0.66%	5.07%	9.34%	14.41%	23.85%	35.25%	47.57%	92.60%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	23.85%	35.25%	47.57%	92.60%
% ACC DIFF	2.63%	5.46%	8.42%	10.59%	14.64%	19.52%	24.80%	40.99%


$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูชาติ)

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

ปี	รายการ	หน่วย	ปีงบประมาณ	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานโยธา	ม.บ.	100	5,000	500,000	8%
		ม.บ.	120	2,000	240,000	4%
		ม.บ.	150	3,000	450,000	5%
		ม.บ.	180	2,500	450,000	5%
2	งานอื่นๆ	ม.บ.	800	2,000	1,600,000	13%
		ม.บ.	200	3,000	600,000	10%
		ม.บ.	300	10,000	3,000,000	49%
		รวม			6,140,000	100%

$$\frac{105,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71\%$$



เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8	เดือนที่ 9	เดือนที่ 10	เดือนที่ 11	เดือนที่ 12	เดือนที่ 13	เดือนที่ 14	เดือนที่ 15	เดือนที่ 16	เดือนที่ 17	เดือนที่ 18	เดือนที่ 19	เดือนที่ 20
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

$$\frac{(500,000 \times 200)}{100} = 1,000,000$$

Money	100,000	100,000	135,000	75,000	502,000	410,000	310,000												
AccMoney	100,000	200,000	335,000	410,000	410,000	770,000	1,180,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000
% PLAN	1.63%	1.63%	2.30%	1.23%	0.20%	5.84%	4.68%	5.05%											
% ACC PLAN	1.63%	3.26%	5.46%	6.69%	6.89%	12.54%	19.22%	24.27%											
% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	0%	4%	5%	1%											
% ACC ACTUAL	0%	1%	2%	3%	3%	8%	12%	13%											
% ACC DIFF	1%	2%	5%	3%	3%	5%	7%												
% PLAN/2	1%	1%	1%	1%	0%	3%	3%	3%											
% PLAN/2 DIFF	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	2%											

- 1) กรณีมีข้อสงสัย ค่าของเงินที่คำนวณได้หรือเงินที่จ่ายจริง ให้ดูจาก ข้อ 8. เงื่อนไข
- 2) ข้อ 8. เงื่อนไข ค่าของเงินที่คำนวณได้หรือเงินที่จ่ายจริง ให้ดูจาก ข้อ 8. เงื่อนไข (ถ้ามีข้อสงสัยให้ดูจาก ข้อ 8. เงื่อนไข)
- 3) ข้อ 8. เงื่อนไข ค่าของเงินที่คำนวณได้หรือเงินที่จ่ายจริง ให้ดูจาก ข้อ 8. เงื่อนไข (ถ้ามีข้อสงสัยให้ดูจาก ข้อ 8. เงื่อนไข)
- 4) Money ค่าของเงินที่คำนวณได้หรือเงินที่จ่ายจริง ให้ดูจาก ข้อ 8. เงื่อนไข (ถ้ามีข้อสงสัยให้ดูจาก ข้อ 8. เงื่อนไข)
- 5) % PLAN ค่าของเงินที่คำนวณได้หรือเงินที่จ่ายจริง ให้ดูจาก ข้อ 8. เงื่อนไข (ถ้ามีข้อสงสัยให้ดูจาก ข้อ 8. เงื่อนไข)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สะมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)





คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๓๖๑/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น
บ้านบันนังลัว หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีค
เลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางดารุณี สองแก้ว

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

๒. นางสาวสมนรรต รอดชุม

กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๓. นายหัสติน อาดำ

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคณะสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดใน
หนังสือเชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือ
เชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเอกราช ยี่เส้น

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายบรรจง อาคำ

กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

๓. นายอิรฟาน เจ๊ะโด

กรรมการ

วิศวกรโยธามหาบัณฑิต

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกสัญญาฉบับที่ ๒๕๖๕ (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบอาวุโส

๒. นางสาวณฤดี สัจจะบุตร

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา